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ADQUISICIÓN Y DOTACION DE MOBILIARIO, PARA EL FOTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y APOYO 
OPERATIVO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

Capítulo I: Descripción General 

1.1 Certificado de 
inclusión en el 
Banco de 
Proyectos / Plan de 
Compras: 

Inscrito en el Banco de programas y proyectos, 
priorizado en el Comité de 28 de la inversión social de 
21 mayo de 2026, con un valor total de $ 1.799.866.255, 
los cuales serán financiados con recursos propios-
FONSET  
 
El proyecto se encuentra incluido en el Plan de 
Adquisición vigencia 2026. 

 
 
 
 

1.2. Fecha de 
elaboración del 
estudio previo: 

Junio de 2026 

1.3. Nombre del 
funcionario que 
diligencia el 
estudio previo: 

EDUARDO ESQUIVEL LOPEZ 
Secretario de Gobierno Departamental 

1.4. Dependencia 
solicitante: Secretaría de Gobierno Departamental 

1. 5. Tipo de 
Contrato: Suministro 

1.6 Modalidad de 
Selección: SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA  

1.7 Tipo de 
Presupuesto Fondo de Seguridad – Recurso Propios 

1.8 Código BPIN 
No.: 202600000013646 

1.9 PAA: 2467/2026 
 

Capítulo II: Descripción Técnica (ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DECRETO 1082 DE 2015) 

1. Descripción 
de la necesidad: 

 
La implementación de un proyecto de dotación de mobiliario, equipos logísticos y tecnológicos para 
la Policía metropolitana de Valledupar se justifica principalmente por la necesidad urgente de 
fortalecer las capacidades operativas, investigativas y administrativas de la institución frente a las 
crecientes demandas de seguridad en los municipios del norte del departamento del Cesar. 
Valledupar, La Paz, Agustín Codazzi, San Diego y Manaure cuentan con una población de más de 
708.118 habitantes, enfrenta un escenario crítico de orden público marcado por la presencia de 
Grupos Armados Organizados (GAO) como el ELN y el Clan del Golfo, así como el incremento de 
delitos comunes y de alto impacto. 

La insuficiencia de equipos tecnológicos, mobiliario adecuado y elementos logísticos ha generado 
una brecha crítica en la capacidad de respuesta policial. Actualmente, la SIJIN concentra toda la 
carga investigativa debido a la ausencia del CTI en la zona, pero carece de herramientas básicas 
como computadores, impresoras, escáneres y UPS que son indispensables para el procesamiento 
de información judicial y la elaboración de actos urgentes. Del mismo modo, la falta de mobiliario 
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ergonómico y elementos logísticos afecta las condiciones de trabajo del personal y limita la atención 
digna al ciudadano. 

Mediante la dotación integral de los 46 ítems identificados en el estudio de mercado 
(Correspondientes a mobiliario, logística, y tecnología), se busca optimizar las condiciones laborales 
de los uniformados, mejorar la atención al ciudadano y garantizar una mayor capacidad de reacción 
en el área urbana y rural. Esta inversión estratégica permitirá reforzar la presencia institucional en los 
barrios, veredas y corregimientos de influencia de la policía metropolitana de Valledupar, 
incrementando los tiempos de respuesta, fortaleciendo la operatividad y consolidando la confianza 
ciudadana en la Policía Nacional. 

El enfoque general de este proyecto se alinea con las políticas nacionales de seguridad y 
convivencia ciudadana, que buscan prevenir la criminalidad, reducir factores de riesgo y fortalecer el 
acceso a la justicia. De esta manera, la dotación propuesta no solo responde a una necesidad 
operativa inmediata, sino que también constituye una acción preventiva frente al deterioro de las 
condiciones de seguridad en la región. 

En el contexto actual, caracterizado por el accionar de grupos armados, la delincuencia común y la 
percepción creciente de inseguridad, resulta imperativo dotar a la Policía metropolitana de 
Valleduoar de los recursos materiales indispensables  para garantizar un servicio policial moderno, 
eficiente y cercano a la comunidad. Este fortalecimiento operativo y logístico contribuirá de manera 
directa a la reducción de delitos, a la promoción de la convivencia pacífica y al cumplimiento de la 
misión constitucional de la Policía Nacional en el departamento del Cesar. 

La Gobernación del Cesar, como PRIMERA AUTORIDAD TERRITORIAL está en la obligación de 
ser la pionera en la formulación implementación y seguimiento de este tipo de estrategias, quien en 
compañía de los distintos actores institucionales de la sociedad civil y del sector privado, debe 
articular los instrumentos necesarios en generar coherencia y sinergia clara de la orientación de los 
esfuerzos e inversiones del territorio cesarence. De esta manera se genera un liderazgo por parte de 
la Gobernación del Cesar en la articulación de los esfuerzos necesarios en sus territorios y en el 
impulso de esta iniciativa, la cual impactará transversalmente a los lineamientos de política pública 
en materia de seguridad y convivencia ciudadana emitidos desde el ámbito nacional.  

Adicionalmente, la Ley 1801 de 2016 que expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (CNSCC), además de definir quiénes son las autoridades de Policía dispuso una serie de 
atribuciones y competencias que le corresponden a éstas, definidas en la sección de “Autoridades de 
Policía y Competencias” que se desarrollan entre los artículos 198 y 211. 

Ilustración 1. Autoridades de Policía. 
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En atención a las situaciones expuestas anteriormente en el presente proyecto, se busca la 

Implementación de la Oferta Tecnológica del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad en su 

totalidad acorde a los Subsistemas establecidos en el CONPES 3437 del 2006. 

Lo anteriormente descrito se orienta a la correspondencia de las diferentes políticas públicas creadas 
por el estado colombiano dirigidas a lograr la convivencia pacífica y en el diseño institucional para su 
realización. Es por esto, que, la Gobernación del Cesar, se une a la iniciativa del Gobierno Nacional 
de promover la seguridad en el Territorio, garantizar los derechos de sus habitantes y brindar las 
garantías necesarias para la protección de su integridad. Todo esto conduce a la búsqueda de una 
hoja de ruta nueva en la aplicación de las funciones del Gobierno del Cesar como ente territorial, 
direccionado a un enfoque de Paz total en el territorio, lo cual ha sido el incentivo principal por parte 
del señor Presidente de la República.  
 
De otra parte, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Departamental “GOBERNANDO EL 
CESAR IMPARABLE 2024-2027” dentro de las siguientes estrategias y programas: 
 

PLAN DE DESARROLLO 'GOBERNANDO EL CESAR IMPARABLE 2024 - 2027' 

Pilar Estratégico 4. CESAR, SEGURO Y CONFIABLE 

Programa 15. CONSTRUYENDO INSTITUCIONALIDAD TERRITORIAL PARA LA 
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO  

Subprograma N/A 

CÓDIGO 
META DE 

RESULTADO 

DESCRIPCIÓN META DE RESULTADO 
PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE META DE RESULTADO 

80030004 Aumentar el puntaje para el 
componente de seguridad y convivencia.   

Medición de desempeño 
departamental - componentes 

resultados - Seguridad y convivencia. 
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No. Meta 

DESCRIPCIÓN 
DE LA META  

PLAN DE 
DESARROLLO 

CODIGO 
PRODUCTO PRODUCTO 

CODIGO 
INDICADOR 

DE 
PRODUCTO 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 
Valor ($) 

348 

Aumentar el 
número de 
unidades de 
operaciones 
policiales, 
debidamente 
dotadas.  

 
  4501079 

  Servicio de 
dotación 
para la 
movilidad 
operacional 
y el apoyo 
logístico 

 

450107900 Unidades 
dotadas 

$ 
1.799.866.255  

    

 
Por lo anterior, la administración departamental del Cesar, requiere el “ADQUISICIÓN Y DOTACION DE 
MOBILIARIO, PARA EL FOTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y APOYO OPERATIVO DE LA POLICIA 
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. 
 
Es importante señalar que, según consta en el acta del Comité Departamental de Orden Público del 16 de 
octubre de 2025, la Policita Metropolitana de Valledupar, solicitó mobiliario para la dotación de la Policía 
 Metropolitana de Valledupar por un valor total de $1.800.000.000, quedando dicho proyecto aprobado. 
 

2. Descripción 
del objeto a 
contratar: 

Dentro del alcance de la ejecución del proyecto se requiere ejecutar la dotación e instalación de los 
siguientes ítems y sus cantidades respectivas: 

BLOQUE A – Acceso Peatonal / Centro de Atención al Ciudadano (13 unidades) 

1 mueble de recepción institucional de 3 m x 0,7 m. 1 mueble de recepción institucional ovoide de 6,8 
m x 3,7 m. 11 sillas de oficina con espaldar en malla. 

BLOQUE B – Centro de Atención al Ciudadano (309 unidades) 

30 puestos de trabajo operativo de 1,50 x 1,50 mts con archivo de 2 m x 1 m. 11 puestos de trabajo 
gerencial de 1,80 m x 0,7 mts. 6 puestos de trabajo de 1,50 m x 0,7 m. 8 puestos de trabajo de 1,20 
m x 0,7 m. 1 mesa de juntas para reuniones. 50 sillas de oficina con espaldar en malla. 11 sillas de 
oficina gerencial con espaldar en malla. 22 sillas de oficina interlocutora para puesto de trabajo 
gerencial. 26 sillas de oficina interlocutora en malla fija. 1 mueble para archivador. 1 mueble de 
recepción de 4,6 m x 0,7 m. 3 armarios para archivos. 3 archivadores rodantes de 2,10 m x 7 m. 2 
archivadores sencillos. 30 pantallas de vidrio laminado. 41 ml de ductos horizontales y verticales 
para cableados. 50 m² de divisiones mixtas o llenas en tableros de formica y vidrio. 5 sillas de 
recepción de 3 puestos. 2 camillas tipo 1 de 1,8 m. 2 camillas tipo 2 de 1,9 m. 4 mesones con 
lavamanos médico. 

BLOQUE C – Bodega (206 unidades) 

1 mueble para almacenamiento metálico. 1 locker metálico. 2 bancos de trabajo. 6 sillas de oficina. 
11 sillas de oficina con espaldar en malla. 55 racks de armamento. 21 estanterías pesadas para 
almacenamiento de 1,6 m x 0,7 m. 31 estanterías pesadas para almacenamiento de 2 m x 1,1 m. 5 
estanterías pesadas de 2,4 m x 0,7 m. 10 estanterías semipesadas de 2,4 m x 0,7 m. 47 estanterías 
livianas de 0,9 m x 0,5 m. 1 mueble metálico de 4 entrepaños de 1 m x 0,6 m. 2 sillas de oficina con 
espaldar en malla. 1 mesa de noche para cama. 1 cama para descanso. 11 puestos de trabajo 
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operativo. 

BLOQUE D – Auditorio (364 unidades) 

252 sillas para audiencia en auditorio. 3 sofás de tres puestos. 5 sillas de oficina con espaldar en 
malla. 2 mesas de trabajo y accesorios de 1,50 m x 0,6 m. 1 mesa de trabajo y accesorios de 3,78 m 
x 0,65 m. 1 telón especial para proyección de videobeam. 100 sillas apilables tipo Lisa en 
polipropileno 
 

 
Especificaciones del objeto a contratar: 

 

3. Objeto del 
contrato: 

 
ADQUISICIÓN Y DOTACION DE MOBILIARIO, PARA EL FOTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y 
APOYO OPERATIVO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL 
CESAR. 
 

Condiciones de la Contratación: 

4. Características 
del bien, obra o 
servicio a contratar   
(Especificaciones 
Técnicas):   

Para el cumplimiento del objeto contractual el contratista deberá cumplir con las especificaciones dadas a 
continuación 
 
 Los bienes a adquirir, deberán contar con los siguientes elementos que se encuentran a continuación:  

N° ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANT 

1.1 Mueble de 
recepción 
institucional de 3 m 
x 0,7 m 

MUEBLE RECEPCIÓN, DE 3,0 MTS X 0.70 MTS.ELABORADO 
EN AGLOMERADO Y FORMICA. INCLUYE HERRAJES EN 
ACERO INOXIDABLE, CON CAJONERAS FRENTE EN 
FORMICA, ESCUDO POLICÍA NACIONAL Y LETRAS DE LA 
UNIDAD TIPO BRONCE. 
 
- Superficie principal en tablex de 30mm  
- Delantal en tablex de 15mm y canto rígido 
- Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto 
rígido termofundido 
- Soportes en tubo cuadrado 2" calibre 18 
- archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled calibre 
22 frente en formica f8 
- Acabado en pintura electrostática  

UN  
1 

1.2 Mueble de 
recepción 
institucional ovoide 
de 6,8 m x 3,7 m 

RECEPCIÓN OVOIDE 
 
 - (6,8X3,7) - Superficie principal en tablex de 30mm  
- Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto 
rígido termofundido 
- Soportes en tubo cuadrado 2" calibre 18 
- archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled calibre 
22 frente en formica f8 
- Delantal en lamina cold rolled calibre 20  
- Acabado en pintura electrostática  

UN 1 



 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

Página 6 de 45 
 

   
 

1.3 Silla de oficina con 
espaldar en malla 

SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA                                                                        
 
Medidas generales 
- Ancho general: 67 cms  
- Ancho asiento: 50 cm 
- Altura general: 101 cm – 108 cm 
- Altura hasta el asiento: 46 cms – 56 cms 
- Profundidad asiento: 48 cms 
- Base: diámetro 66 cm 
 
Acabados - Espaldar marco en polipropileno reforzado con fibra 
de vidrio, malla de nylon de alta resistencia, apoyo lumbar 
ajustable en altura hasta 5 cm de movimiento. Asiento en 
espuma de alta densidad, tapizado en color negro, carcasa en 
polipropileno negro. Base tipo estrella de 64 cm de diámetro de 
5 patas en nylon color negro, con rodachinas para piso duro 
dobles nylon 50 mm diámetro. Peso máximo 100kg Mecanismo 
con cilindro neumático para graduar altura del asiento, sistema 
de sincronizado de movimiento entre espaldar y asiento que 
permita inclinar el espaldar hacia atrás de forma sincronizada 
con el movimiento de la base del asiento con tres (3) posiciones 
de bloqueo; brazos 3D ajustables en altura, profundidad y 
posición, con tensor de postura. 
Mecanismo Slider para graduar la profundidad del asiento hasta 
5 cm 

UN 11 

          

N° ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANT 

2.1 Puesto de trabajo 
operativo de 1,50 X 
1,50 MTS, UN 
ARCHIVO 2m X 1 m 

PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS, UN 
ARCHIVO 2X1,   
(Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa 
pasacables)   
                                                                                                                                                                                
- Superficie principal en tablex de 30mm  
- Delantal en tablex de 15mm y canto rígido 
- Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto 
rígido termofundido 
- Soportes en tubo cuadrado 2" calibre 18 
- archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled calibre 
22 frente en formica f8 
- Acabado en pintura electrostática  

UN  
30 

2.2 Puesto de trabajo 
gerencial de 1,80 m 
x 0,7 mts 

PUESTO DE TRABAJO GERENCIAL, CONSTAN DE 1 
SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1,80 X0,70 M Y UNA 
SUPERFICIE LATERAL DE 1,80 X 0,50 M Y UN MUEBLE 
POSTERIOR TIPO CREDENZA CON PUERTAS Y 
ENTREPAÑOS DE 1,80 X 0,45 MT ELABORADOS EN 
AGLOMERADO Y FORMICA, FILOS REMATADOS CON 
CANTO RÍGIDO, CAJONERA (3 CAJONES) CON 
CORREDERAS FULL EXTENTION, MANIJAS Y CHAPAS DE 
SEGURIDAD EN PUERTAS Y CAJONES,  
 
 (Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa 
pasacables).                                                                                     
- Superficie principal en tablex de 30mm  
- Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto 
rígido termofundido 
- Soportes en tubo cuadrado 2" calibre 18 
- archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled calibre 
22 frente en formica f8 
- Delantal en lamina cold rolled calibre 20  
- Acabado en pintura electrostática  

UN 11 
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2.3 Puesto de trabajo 
de 1,50 m x 0,7 m 

PUESTO DE TRABAJO, SUPERFICIE RECTA DE 1,50 X 0,70 
MTS (Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa 
pasacables y canaleta con tres troqueles), ARCHIVO 2X1 CON 
TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y 
MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.   
                                                                                                                                                                                                                         
- Superficie principal en tablex de 30mm  
- Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto 
rígido termofundido 
- Soportes en tubo cuadrado 2" calibre 18 
- archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled frente 
en formica f88 
- Delantal en lamina cold rolled calibre 20  
- Acabado en pintura electrostática  

UN 6 

2.4 Puesto de trabajo 
de 1,20 m x 0,7 m 

PUESTO DE TRABAJO, SUPERFICIE RECTA DE 1,20 X 0,70 
MTS  
 
(Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa 
pasacables y canaleta con tres troqueles), ARCHIVO 2X1 CON 
TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y 
MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.  
 
- Superficie principal en tablex de 30mm  
- Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto 
rígido termofundido 
- Soportes en tubo cuadrado 2" calibre 18 
- archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled calibre 
22 frente en formica f8 
- Delantal en lamina cold rolled calibre 20  
- Acabado en pintura electrostática  
- pantallas de vidrio laminado 3+3 color blanco hielo 
- soportes de pantalla sobre la superficie 

UN 8 

2.5 Mesa de juntas para 
reuniones 

MESA DE JUNTAS REDONDA DE SEIS (6) PUESTOS 
ACABADO FORMICA BASE METÁLICA  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Superficie principal en tablex de 30mm  
- Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto 
rígido termofundido 
- Soportes en tubo redondo de 3" cal 18 y tubo rectangular 2x1 
cal 18 en "x"  
- niveladores a piso 

UN 1 

2.6 Silla de oficina con 
espaldar en malla 

SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA 
 
Medidas generales 
- Ancho general: 67 cms  
- Ancho asiento: 50 cm 
- Altura general: 101 cm – 108 cm 
- Altura hasta el asiento: 46 cms – 56 cms 
- Profundidad asiento: 48 cms 
- Base: diámetro 66 cm 
Acabados - Espaldar marco en polipropileno reforzado con fibra 
de vidrio, malla de nylon de alta resistencia, apoyo lumbar 
ajustable en altura hasta 5 cm de movimiento. Asiento en 
espuma de alta densidad, tapizado en color negro, carcasa en 
polipropileno negro. Base tipo estrella de 64 cm de diámetro de 
5 patas en nylon color negro, con rodachinas para piso duro 
dobles nylon 50 mm diámetro. Peso máximo 100kg Mecanismo 
con cilindro neumático para graduar altura del asiento, sistema 
de sincronizado de movimiento entre espaldar y asiento que 
permita inclinar el espaldar hacia atrás de forma sincronizada 
con el movimiento de la base del asiento con tres (3) posiciones 
de bloqueo; brazos 3D ajustables en altura, profundidad y 
posición, con tensor de postura. 
Mecanismo Slider para graduar la profundidad del asiento hasta 
5 cm. 

UN 50 
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2.7 Silla de oficina 
gerencial con 
espaldar en malla 

SILLA GERENCIAL ESPALDAR EN MALLA 
 
- Ancho general: 74 cms  
- Ancho asiento: 51 cm 
- Altura general: 122 cm – 143 cm 
- Altura hasta el asiento: 52 cms – 63 cms 
- Altura espaldar: 58 cm - 61 cm 
- Profundidad asiento: 52 cms 
- Base: diámetro 74 cm 
Espaldar marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, 
malla de nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable 
en altura e inclinación, apoyo lumbar ajustable en altura hasta 5 
cm de movimiento en altura y 3 cm en profundidad. Asiento en 
espuma de alta densidad, tapizado en color negro, carcasa en 
polipropileno negro. Base tipo estrella de 68 cm de diámetro de 
5 patas en aluminio inyectado diámetro 74 cm, con rodachinas 
para piso duro dobles nylon 60 mm diámetro. Peso máximo 
120kg Mecanismo con cilindro neumático para graduar altura 
del asiento, sistema de sincronizado de movimiento entre 
espaldar y asiento que permita inclinar el espaldar hacia atrás 
de forma sincronizada con el movimiento de la base del asiento 
con tres (3) posiciones de bloqueo; brazos 4D ajustables en 
altura, profundidad, lateral y posición, con tensor de postura. 
Mecanismo Slider para graduar la profundidad del asiento hasta 
5 cm. 

UN  
11 

2.8 Silla de oficina 
interlocutora para 
puesto de trabajo 
gerencial 

Silla interlocutora para puesto de trabajo gerencial, espaldar y 
asiento en pana color negro, estructura en acero cromado, base 
en forma trineo. 
 
- Ancho general: 59 cms  
- Ancho asiento: 48 cm 
- Altura general: 82 cm  
- Altura hasta el asiento: 52 cms  
- Altura espaldar: 45 cm  
- Profundidad asiento: 52 cms 

UN 22 

2.9 Silla de oficina 
interlocutora en 
malla fija  

SILLA INTERLOCUTORA EN MALLA FIJAS BASE CROMADA                                                   
 
Silla con espaldar en malla y asiento tapizado con brazos, base 
cromada fija 

UN 26 

2.10 Mueble para 
archivador 

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BAJO 4 PUERTAS (1,9X0,6)                                                      
 
- Estructura en lamina cold rolled calibre 20 
- sistema de nivelación en sus cuatro puntos de apoyo - 
cerradura de seguridad 
- manijas por puerta 
- Acabados en pintura electrostática 
- Superficie elaborada en tablex de 30 mm, acabado superior en 
laminado decorativo de alta presión F.8 con balance f6 

UN  
1 

2.11 Mueble de 
recepción de 4,6 m 
x 0,7 m  

MUEBLE RECEPCIÓN, DE 4,6 MTS X 0.70 MTS.ELABORADO 
EN AGLOMERADO Y FORMICA. INCLUYE HERRAJES EN 
ACERO INOXIDABLE, CON CAJONERAS FRENTE EN 
FORMICA, ESCUDO POLICÍA NACIONAL Y LETRAS DE LA 
UNIDAD TIPO BRONCE.  
 
- Superficie en tablex de 30mm frentes y laterales en tablex de 
18mm - Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y 
canto rígido termofundido - Soportes en tubo cuadrado 2" 
calibre 18 - archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold 
rolled calibre 22 frente en formica f8 
- ductos verticales y horizontales para cableado en lamina cold 
rolled cal 22 
- Acabado en pintura electrostática. 

UN 1 

2.12 Armario para 
archivos 

ARMARIO 4 ENTREPAÑOS (0,85X0,4X2,0H)  
 
- Mueble archivo cerrado, subdividido en 5 espacios útiles - 
Cuatro entrepaños - Lamina cold rolled calibre 22 - Incluye 
manijas y cerradura - Manijas en aluminio - Acabado en pintura 
electrostática - Incluye niveladores 

UN 3 
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2.13 Archivador de 2.10 
m x 7 m  

ARCHIVO RODANTE DE 2.10 MT DE ALTO, 7 MT DE ANCHO. 
DOS (2) CUERPOS 
 
- unidad de consulta de 0.9x0.4x2.2h con 6 espacios útiles - 
Estructura de soporte fabricadas en ángulo de 1 1/2 sistema 
antivuelco y fijación por 
medio de ángulos de anclaje - Cuerpos móviles y fijos 
fabricados en ángulos y platinas - Entrepaños y laterales 
fabricados en lamina cold rolled - Frentes en lamina cold rolled 
calibre 2. Incluye transporte e instalación. 

UN 3 

2.14 Archivador sencillo ARCHIVO RODANTE (2) MODULOS DE 2 CUERPOS 
SENSILLOS FIJO, (6) MODULO DE 2 CUERPOS DOBLES 
RODANTES  
 
- unidad de consulta de 0.9x0.4x2.2h con 6 espacios útiles - 
Estructura de soporte fabricadas en ángulo 
de 1 1/2 sistema antivuelco y fijación por medio de ángulos de 
anclaje 
- Cuerpos móviles y fijos fabricados en ángulos y platinas - 
Entrepaños y laterales fabricados en lamina cold rolled - Frentes 
en lamina cold rolled calibre 2. Incluye transporte e instalación. 

UN 2 

2.15 Pantalla de vidrio 
laminado 

PANTALLAS VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SOPORTES 
1,40*0,40 H                                     
 
pantalla vidrio laminado 3+3 color blanco hielo (1,4x0,4) 
3 soportes metálicos por vidrio sobre la superficie 

UN 30 

2.16 Ductos horizontales 
y verticales para 
cableados 

DUCTOS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA CABLEADO                                                
 
Ducto el lamina cold roller calibre 22 con troquelados para 
conexión (datos, energía corriente, alterna). 

ML 41 

2.17 DIVISIÓN MIXTA O 
LLENA TABLEROS 
EN FORMICA Y 
VIDRIO                    

Los marcos y divisiones deben ser elaborados en aluminio, 
acero o lámina cold rolled calibre 18 a 20, los cuales deben 
garantizar un excelente comportamiento estructural que no 
permita alabeos o deformaciones de la división. La perfilería y 
marcos deben tener un acabado en pintura electrostática de alta 
adherencia o al horno tipo epoxy poliéster, la cual garantiza 
excelente adherencia y protección a la corrosión. Sistema de 
cremallera continua que permita la fijación de superficies 
almacenamientos y accesorios a diferentes alturas. Unión entre 
paneles con mecanismo simple que permita la fácil 
reconfiguración del sistema. No se permitirán tornillos ni 
remaches a la vista; el remate superior debe de ir con punteras 
inyectadas en aluminio o en ABS (polímero resistente a altos 
impactos) y el ducto o zócalo para la conducción eléctrica debe 
estar elaborado en lámina de aluminio o cold rolled calibre 20 
de 15 a 20 cm de alto de acuerdo al diseño y la profundidad de 
acuerdo al espesor de la división con bandeja de separación 
para voz, datos y potencia. El conjunto debe de ir recubierto en 
pintura horneada epoxy poliéster aplicada electrostáticamente. 
El espesor de las divisiones será acorde al diseño y podrá estar 
entre 4 a 8 cm sistema de marco.  

M2 50 

2.18 Sillas de recepción 
de 3 puestos 

Silla tándem de tres o cuatro puestos, tubo elíptico de 30 x 15 
calibre 18, pintura electrostática negra, viga central en tubería 
rectangular de 3" x 1½" cal 16 acabado en pintura 
electrostática, carcazas en polipropileno de alto impacto, 
zapatos en poliuretano inyectado con nivelador, plásticos color 
negro. 

UN 5 

2.19 Camilla tipo 1 de 
1,8 m 

SUMINISTRO DE CAMILLA TIPO - 1 (1.8M) (ODONTOLOGICA 
RECLINABLE + TODO LO NECESARIO PARA SU 
FUNCIONAMIENTO).  
 
Producto: Camilla odontológica tipo I, de 1.80 metros de 
longitud, reclinable, completa y dotada con todos los elementos 
necesarios para su óptimo funcionamiento. Dimensiones: 
Longitud: 1,80 m (± 5 cm). Ancho: 0,60 – 0,70 m. Altura 
regulable: 0,45 – 0,75 m. Estructura: Base metálica reforzada, 
en acero con recubrimiento en pintura electrostática 
anticorrosiva. Diseño ergonómico, estable y de alta resistencia a 
cargas dinámicas y estáticas. Sistema de accionamiento 
(Manual / hidráulico y Eléctrico con actuadores). Capacidad de 

UN 2 
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carga (ej: ≥180 kg) 
Tipo de tapizado (antimaterial, lavable), Tipo de estructura 
(acero reforzado), Movimientos (número de posiciones). Uso 
previsto (Brigadas / portátil - Consultorio básico - Clínica 
habilitada 

2.20 Camilla tipo 2 de 
1,9 m 

SUMINISTRO DE CAMILLA TIPO - 2 (1.9M) (USO GENERAL) - 
DIVAN EXÁMEN RECLINABLE MAFET M-107 
 
Dimensiones aproximadas: Longitud: 1,90 m (± 5 cm). Ancho: 
0,60 – 0,70 m. Altura: 0,75 – 0,80 m. 
Estructura: Fabricada en tubo de acero cold rolled de alta 
resistencia, soldado y pintado con recubrimiento electrostático 
en polvo horneado, anticorrosivo y de fácil limpieza. 
Base con patas niveladoras y regatones antideslizantes. 

UN 2 

2.21 Mesón con 
lavamanos medico 

SUMINISTRO DE MESÓN CON LAVAMANOS MEDICO DE 
SOBRE PONER EN ACERO INOXIDABLE (0.9X0.5M)  
 
(INCLUYE GRIFERÍA) Mesón con lavamanos – Acero 
Inoxidable 

UN 4 

          

N° ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANT 

3.1 Mueble para 
almacenamiento 
metálico 

MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO METÁLICO DOS 
PUERTAS (0,9X0,5X0,7H)  
 
Muebles con estructura y armazón y entrepaños elaborados en 
lámina cold rolled calibre 20 acabo en pintura epoxi poliéster en 
polvo, horneada de alta resistencia para todas las partes y 
elementos metálicos, sistema de nivelación (nylon y acero) en 
sus cuatro puntos de apoyo, cerradura de seguridad. Manijas 
por puerta en acero inoxidable. Elaborado con frentes de las 
puertas en aglomerado y formica F8, espesor 18 mm. 

UN 1 

3.2 Locker metálico LOCKER METÁLICO DE 2 CUERPOS 0,92X0,6X1,9H 
 
- Mueble cerrado, 
- Lamina cold rolled calibre 22 
- Incluye manijas y cerradura 
- Manijas en aluminio  
- Acabado en pintura electrostática 
- Incluye niveladores 

UN 1 

3.3 Banco de trabajo BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL 2,0X0,7X2,1H                                                              
 
Medidas: 1,80 m largo x 0,80 m ancho x 0,90 m alto.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Acabados: Lámina metálica doblada en frío Cold Rolled en 
calibres 24, 22, 20, 18 y 16. Estructura complementada con 
tubería metálica, ángulos, platinas, mallas, acrílicos y láminas 
punzonadas para un diseño robusto y funcional. 
Fabricación: Pintura en polvo horneable a 180 °C con aplicación 
electrostática. Colores estándar: Gris, Negro y Blanco, con 
opciones de colores personalizados. 
Descripción: Puertas metálicas para seguridad. Entrepaños 
internos ajustables o fijos. Compartimientos internos adaptados 
a las necesidades. Puertas con acrílico para visibilidad del 
contenido. Manija lateral para un manejo ergonómico. Sistema 
de iluminación interna y externa para mayor eficiencia. Ruedas 
de alta resistencia para facilitar el desplazamiento en el área de 
trabajo. 

UN 2 

3.4 Silla de oficina Silla interlocutora para puesto de trabajo gerencial, espaldar y 
asiento en pana color negro, estructura en acero cromado, base 
en forma trineo. 
 
- Ancho general: 59 cms  
- Ancho asiento: 48 cm 
- Altura general: 82 cm  
- Altura hasta el asiento: 52 cms  
- Altura espaldar: 45 cm  
- Profundidad asiento: 52 cms 

UN 6 
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3.5 Silla de oficina con 
espaldar en malla 

SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA                                                                           
 
Medidas generales 
- Ancho general: 67 cms  
- Ancho asiento: 50 cm 
- Altura general: 101 cm – 108 cm 
- Altura hasta el asiento: 46 cms – 56 cms 
- Profundidad asiento: 48 cms 
- Base: diámetro 66 cm 
 
Acabados - Espaldar marco en polipropileno reforzado con fibra 
de vidrio, malla de nylon de alta resistencia, apoyo lumbar 
ajustable en altura hasta 5 cm de movimiento. Asiento en 
espuma de alta densidad, tapizado en color negro, carcasa en 
polipropileno negro. Base tipo estrella de 64 cm de diámetro de 
5 patas en nylon color negro, con rodachinas para piso duro 
dobles nylon 50 mm diámetro. Peso máximo 100kg Mecanismo 
con cilindro neumático para graduar altura del asiento, sistema 
de sincronizado de movimiento entre espaldar y asiento que 
permita inclinar el espaldar hacia atrás de forma sincronizada 
con el movimiento de la base del asiento con tres (3) posiciones 
de bloqueo; brazos 3D ajustables en altura, profundidad y 
posición, con tensor de postura. 
Mecanismo Slider para graduar la profundidad del asiento hasta 
5 cm. 

UN  
11 

3.6 Rack de armamento RACK DE ARMAMENTO 1,06X0,38X2,15H  
 
- Elaborado en lamina CR calibre 16 y paredes internas 
laterales en CR calibre 14. 
- Los paneles cuentan con perforaciones uniformes a lo largo de 
la estructura, que permiten la adaptación de los soportes que 
aseguran los cañones, las bases para las armas y las regletas 
de las armas. 
- Con puertas abatibles  con bisagra de piano. 
- Las compuertas cuentan  con una manija embebida 
de polímero inyectado. 
- Cuenta con candados individuales, accionados 
con  llaves de alta seguridad de cuatro (4) combinaciones. 
- La base del del mueble en una estructura independiente tipo 
pallet. 
- Acabado en pintura electro estática  tipo martillado. 
- Dimensiones 1.06 x 0.38 x 2.27h 

UN 55 

3.7 Estantería para 
almacenamiento 1,6 
x 0,7 

ESTANTERIA PESADA1,6X0,7X2,4H (4) TENDIDOS EN 
LAMINA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN MALLA FRONTAL 
LATERAL Y SUPERIOR CON (2) PUERTAS ABATIBLES 
FRONTALES 
 
- Estantería tipo pesada conformada por (2) dos marcos, (8) 
ocho vigas y (4) cuatro tendidos. 
- Capacidad de carga por entrepaño es de 600kg 
- Elaborada en lamina cold rolled calibre 14 
- Tendido en lámina galvanizada calibre 14, 
- Estructura de fácil desmonte y monte para una mejor 
regulación de la altura de los entrepaños sin la  necesidad de 
utilizar herramienta. 
-En marco ángulo de hierro de 1"  3/16" con malla ondulada en 
alambre galvanizado 

UN 21 

3.8 Estantería para 
almacenamiento 2 x 
1,1 

ESTANTERIA PESADA 2,0X1,1X3,0H (2) TENDIDOS EN 
LAMINA GALVANIZADA, CON VIGA DE AMARRE  
 
- Estantería tipo pesada conformada por (2) dos marcos, (4) 
cuatro vigas y (2) dos tendidos con refuerzo. 
- Capacidad de carga por entrepaño es de 
600kg 
- Elaborada en lamina cold rolled calibre 14 
- Tendido en lámina galvanizada calibre 14, 
- Estructura de fácil desmonte y monte para una mejor 
regulación de la altura de los entrepaños sin la necesidad de 
utilizar herramienta 

UN 31 
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3.9 Estantería pesada 
de 2,4 m x 0,7 

ESTANTERIA PESADA 2,4X0,7X2,4H (4) TENDIDOS EN 
LAMINA GALVANIZADA  
 
- Estantería tipo pesada conformada por (2) dos marcos, (4) 
cuatro vigas y (2) dos tendidos con refuerzo 
- Capacidad de carga por entrepaño es de 
600kg 
- Elaborada en lamina cold rolled calibre 14 
- Tendido en lámina galvanizada calibre 14, 
- Estructura de fácil desmonte y monte para una mejor 
regulación de la altura de los entrepaños sin la necesidad de 
utilizar herramienta 

UN 5 

3.10 Estantería 
semipesada de 2,4 
m x 0,7 

ESTANTERIA SEMIPESADA 2,4X0,7X2,4H (3) TENDIDOS EN 
LAMINA GALVANIZADA,  
 
- Estantería conformada por (2) dos marcos, (8) ocho vigas y (4) 
tendidos. 
- Capacidad de carga por entrepaño es de 400 kg   
- Elaborada en lamina cold rolled calibre 16 
- Tendido en lámina galvanizada calibre 18 
- Estructura de fácil desmonte y monte para una mejor 
regulación de la altura de los entre paños sin la necesidad de 
utilizar herramienta. 

UN 10 

3.11 Estantería Liviana 
0,9m x 0,5m  

ESTANTERIA LIVIANA 0,92X0,5X2,5H (6) ENTREPAÑOS,  
 
- Elaborado en lamina cold rolled 
- Parales calibre 16 
- Cantidad variable de Entrepaños calibre 20 con refuerzo 
- Esquineros en calibre 20 
- Acabado en pintura electrostática 
- Capacidad de carga por entrepaño de 130 kg 

UN 47 

3.12 Mueble metálico 4 
de 1m x 0,6 m 

MUEBLE METALICO 4 ENTREPAÑOS (1,0X0,6X2,0H) 
 
- Mueble archivo cerrado, subdividido en 5 espacios útiles 
- Cuatro entrepaños - Lamina cold rolled calibre 22 - Incluye 
manijas y cerradura 
- Manijas en aluminio - Acabado en pintura electrostática - 
Incluye niveladores 

UN 1 

3.13 Silla de oficina con 
espaldar en malla 

SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA                                                                       
 
Medidas generales 
- Ancho general: 67 cms  
- Ancho asiento: 50 cm 
- Altura general: 101 cm – 108 cm 
- Altura hasta el asiento: 46 cms – 56 cms 
- Profundidad asiento: 48 cms 
- Base: diámetro 66 cm 
Acabados 
Espaldar marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, 
malla de nylon de alta resistencia, apoyo lumbar ajustable en 
altura hasta 5 cm de movimiento. 
Asiento en espuma de alta densidad, tapizado en color negro, 
carcasa en polipropileno negro. 
Base tipo estrella de 64 cm de diámetro de 5 patas en nylon 
color negro, con rodachinas para piso duro dobles nylon 50 mm 
diámetro. 
Peso máximo 100kg 
Mecanismo con cilindro neumático para graduar altura del 
asiento, sistema de sincronizado de movimiento entre espaldar 
y asiento que permita inclinar el espaldar hacia atrás de forma 
sincronizada con el movimiento de la base del asiento con tres 
(3) posiciones de bloqueo; brazos 3D ajustables en altura, 
profundidad y posición, con tensor de postura. 
Mecanismo Slider para graduar la profundidad del asiento hasta 
5 cm. 

UN 2 
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3.14 Mesa de noche para 
cama 

MESA DE NOCHE EN MADERA EN CEDRO O FLOR 
MORADO, UNA GAVETA Y UN CAJON ZAPATERO CON 
PUERTA. 
 
- Elaborada en lamina cold rolled calibre 18 
- 1 cajón frente en formica F8  
- cerradura y manija tubular 
-  4 niveladores  a piso. 

UN 1 

3.15 Cama para 
descanso  

CAMA EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO DE 1,20 MT X 
1,90 MTS INCLUYE TENDIDO DE TABLAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Cama sencilla de 1.20 x 1.90 mts en madera cedro, cabecero 
entamborado en cedro o flor morado forrado en tríplex, piecero 
entamborado en cedro o flor morado forrado en tríplex, larguero 
en cedro. Herraje en lámina calibre 16 y tornillo pasante de 3 
1/8”, la cama se pintará en laca poliuretano y con poro tapado 
total, color a escoger. Incluye tendido de tablas. 

UN 1 

3.16 Puesto de trabajo 
operativo 

PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS, UN 
ARCHIVO 2X1,   
 
(Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa 
pasacables)                                                                                                                                                  
- Superficie principal en tablex de 30mm  
- Delantal en tablex de 15mm  y canto rígido 
- Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto 
rígido termofundido 
- Soportes en tubo cuadrado 2" calibre 18 
-  archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled calibre 
22  frente en formica f8 
- Acabado en pintura electrostática  

UN 11 

          

N° ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANT 

4.1 Silla para audiencia 
auditorio 

SILLA TIPO AUDITORIO                                                                                                             
 
Especiaciones Técnicas: 
• Carcasa Plástica: 
• Estructura: 
• Espaldar: Polipropileno inyectado. 
Tubería diámetro CR 7/8 calibre 16. 
10 (carcasa plástica) - 5 (tapizadas). 
Polipropileno inyectado. 
Espuma inyectada. 
• Espuma asiento: 
• Apilamiento: 
• Botas y 
Apoyabrazos: 
• Kit conexión y Apilado 
Polipropileno inyectado. 

UN  
252 

4.2 Sofá de tres 
puestos  

SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS 
EN ACERO INOXIDABLE.                                                  
 
Estructura fabricada en madera maciza amarillo, seca con una 
humedad del 12% a la salida del horno. 
Refuerzo en asiento y en espalda con cinta plástica, con resorte 
NOSAG. 
Ensambles de brazos con cuerpo hechos con tornillos de 
carruaje de 5/16” x 3”. 
 
- Cojines removibles fabricados en espumas de densidad 30 
con recubrimiento en poliéster. 
Los forros para los cojines con cierres de cremallera que 
permitan removerlos para su mantenimiento. 
Cueros pigmentados de muy buena textura y resistencia a la luz 
y al rozamiento. 
Debe estar tapizado en cuero sintético. 

UN  
3 
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Soportes en acero inoxidable.  
Sofá de tres puestos: Ancho 1.90 mts profundidad 0.86 mts y 
altura 0.70 mts. 

4.3 Silla de oficina con 
espaldar en malla 

SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA                                                                            
 
Medidas generales 
- Ancho general: 67 cms  
- Ancho asiento: 50 cm 
- Altura general: 101 cm – 108 cm 
- Altura hasta el asiento: 46 cms – 56 cms 
- Profundidad asiento: 48 cms 
- Base: diámetro 66 cm 
 
Acabados 
Espaldar marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, 
malla de nylon de alta resistencia, apoyo lumbar ajustable en 
altura hasta 5 cm de movimiento. 
Asiento en espuma de alta densidad, tapizado en color negro, 
carcasa en polipropileno negro. 
Base tipo estrella de 64 cm de diámetro de 5 patas en nylon 
color negro, con rodachinas para piso duro dobles nylon 50 mm 
diámetro. 
Peso máximo 100kg 
Mecanismo con cilindro neumático para graduar altura del 
asiento, sistema de sincronizado de movimiento entre espaldar 
y asiento que permita inclinar el espaldar hacia atrás de forma 
sincronizada con el movimiento de la base del asiento con tres 
(3) posiciones de bloqueo; brazos 3D ajustables en altura, 
profundidad y posición, con tensor de postura. 
Mecanismo Slider para graduar la profundidad del asiento hasta 
5 cm. 

UN 5 

4.4 Mesa de trabajo y 
accesorios 1,50x0,6 

 PUESTO DE TRABAJO, SUPERFICIE RECTA DE 1,508X0,6  
 
(Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa 
pasacables y canaleta con tres troqueles), ARCHIVO 2X1 CON 
TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y 
MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.                    
 
- Superficie principal en tablex de 30mm  
- Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto 
rígido termo fundido 
- Soportes en tubo cuadrado 2" calibre 18 
- archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled frente 
en formica f88 
- Delantal en lamina cold rolled calibre 20  
- Acabado en pintura electrostática  

UN 2 

4.5 Mesa de trabajo y 
accesorios 
3,78x0,65 

PUESTO DE TRABAJO, SUPERFICIE RECTA DE 3,78X0,65  
 
(Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa 
pasacables y canaleta con tres troqueles), ARCHIVO 2X1 CON 
TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y 
MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE. - Superficie principal en 
tablex de 30mm  
 
- Enchapada en lamina decorativa f8 con balance f6 y canto 
rígido termo fundido 
- Soportes en tubo cuadrado 2" calibre 18 
- archivador 2x1 de 0.36x0.5x0.7h, en lamina cold rolled frente 
en formica f88 
- Delantal en lamina cold rolled calibre 20  
- Acabado en pintura electrostática  

UN  
1 

4.6 Tela especial para 
proyección de 
video beam 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELÓN DE PROYECCIÓN 
290" DIAGONALES, TELA FLEXIGRAY PARA PROYECCIÓN 
HORIZONTAL CON UNIÓN HORIZONTAL, TERMINADO EN 
FIELTRO NEGRO, (232" X 174")                                                                                      
 
Producto: Telón de proyección de gran formato. 
Dimensión: 290 pulgadas diagonales (aprox. 6,35 m de ancho x 

UN 1 
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3,57 m de alto, en relación 16:9). 
Material de superficie: Tela FlexiGray, diseñada para proyección 
de alta definición (HD, Full HD, 4K). 
Acabado gris óptico para optimizar contraste y fidelidad de 
color. 
Superficie anti-reflectiva, adecuada para ambientes controlados 
y semi-controlados de luz. 
Formato de proyección: Horizontal. 
Unión: Con unión horizontal termosellada/reforzada, 
garantizando estabilidad mecánica y continuidad en la imagen 
proyectada. 
Terminación perimetral: Borde en fieltro negro de 5 a 10 cm, 
que mejora la percepción de contraste, delimita el área de 
proyección y reduce la dispersión luminosa. 

4.7 SILLA Altura total: 82.4 cm. 
Ancho: 56 cm. 
Unidades por pack: 6. 
Profundidad: 56.3 cm. 
Cantidad de cuerpos: 1. 
Con apoyabrazos: No. 
Nombre del diseño: Lisa. 
Es apilable 
Material de la estructura: Polipropileno 
Material de las patas: Polipropileno 

UN 100 

 
 
Los productos adquiridos deben ser de óptima calidad y atendiendo las descripciones y especificaciones 
técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones, pero en caso de que exista inconformidad del 
producto, el cual no cumpla con las características contratadas y/o solicitadas, los productos deberán 
cambiarse en un plazo de cinco (05) días siguientes a partir de la reclamación, realizada por el Supervisor 
del Contrato. 
 
 

5. Clasificador de 
Bienes y Servicios 
UNSPSC (Decreto 
1082 de 2015): 

Código UNSPSC Clase 
11 10 17 00   Metales de Base 
11 12 20 00   Productos de madera diseñados 
56 10 16 00  Muebles para el exterior 
56 10 17 00   Muebles de oficina 
56 10 19 00   Piezas de mobiliario y accesorios 

56 11 15 00   Sitios de trabajo y paquetes para la                              
oficina 

56 11 18 00   Muebles independientes 
56 11 21 00   Asientos 
56 11 22 00   Sistemas de escritorios 
56 12 10 00   Mobiliario de biblioteca 

56 12 17 00   Módulos de almacenamiento general y de libros para 
las aulas 

56 13 17 00   Aparatos, estantes, sistemas y accesorios    para    
instalación    de mercancías 

72 15 23 00   Servicios de carpintería 
78 10 18 00 Transporte de carga por carretera 
78 12 16 00 Servicios de manejo de materiales 
78 13 18 00 Bodegaje y almacenamiento especializado 

95 14 17 00   Edificios y estructuras prefabricados comerciales e 
industriales 
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6. Plazo de 
ejecución del 
contrato: 

 
El plazo de ejecución del contrato será de hasta TRES (03) MESES, contados a partir de la expedición 
del correspondiente registro presupuestal, aprobación de las garantías exigidas, y la suscripción del acta 
de inicio, de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

 
7. Lugar de 
ejecución del 
contrato: 

El lugar de ejecución del presente contrato será en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar. 

8. Obligaciones del 
contratista: 

1. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. 
2. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de selección y el 

contrato que se suscriba. 
3. Colaborar con el Departamento para que el objeto del contrato se cumpla en las mejores 

condiciones de calidad, la que deberá ajustarse a los requisitos mínimos necesarios previstos en 
el Especificaciones Técnicas suministradas por el Departamento del Cesar. 

4. Entregar bienes bajo las condiciones y características señaladas por la entidad. 
5. Mantener los precios presentados en la oferta económica durante la vigencia del contrato, es 

decir, el contratista se compromete a sostener el precio de los productos ofertados en la 
propuesta presentada. 

6. El contratista se obliga a reajustar los precios producto del proceso de la subasta inversa, en caso 
de que la propuesta varié, con respectos a los lances si estos se efectúan.    

7. Asumir los gastos de transporte y envío de la mercancía hasta el lugar de entrega.  
8. Entregar los bienes al Almacén de la Gobernación del Cesar, por medio del procedimiento que 

establezca el Almacén General para tal efecto. 
9. El contratista debe hacer la entrega de los productos con las referencias y cantidades en el plazo 

establecido, así mismo el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el estudio 
previo, las cuales son de carácter obligatorio. 

10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 
Departamento a través de la Secretaría de Gobierno.  

11. Garantizar por el término de la garantía de calidad de los bienes, el efectivo cumplimiento de la 
calidad de los bienes suministrados, en caso de bienes con imperfectos o defectuosos, el 
contratista deberá asumir la totalidad de los costos de arreglo o cambio total de los mismos. 

12. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
perturbaciones. 

13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho.   

14. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
contrato.  

15. Entregar la totalidad de los bienes requeridos por la Departamento, dentro de los términos de la 
ejecución del contrato. 

16. Cumplir con las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos a adquirir. 
17. Cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y la ejecución del contrato, tales como: la 

firma del contrato, el pago de los impuestos nacionales, departamentales y municipales que 
demande el contrato. En este último caso, el contratista puede acogerse en lo descripto por la 
ordenanza N 226 del 26 de febrero de 2021, donde Autoriza que en uno de sus pagos (que no 
supere el 50% del valor del contrato) se le realice el descuento del pago de impuestos de orden 
departamental correspondientes (Pro - Desarrollo Departamental, Pro - Desarrollo Fronterizo y Pro 
- Cultural). 

18. Constituir las garantías que el Departamento le exija para la ejecución del contrato y mantenerlas 
vigentes en los términos del mismo. 

19. El futuro contratista deberá aportar a su total costo, el transporte de los elementos a adquirir  
20. Radicar la factura de cobro dentro del plazo convenido.  
21. Pagar las multas que el Departamento le imponga para conminarlo a cumplir sus obligaciones, al 
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igual que la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento del contrato, cuando haya lugar a ello.   
22. El contratista deberá mantener al Departamento, indemne y libre de toda perdida o reclamo, 

demanda, pago de litigios, acciones legales, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y 
naturaleza, que se entable contra ella por causa de acciones u omisiones en que incurra el 
contratista, sus agentes, subcontratistas o empleados, durante la ejecución del contrato.  

23. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de aportes parafiscales y de seguridad social 
integral, en los términos de la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, la ley 1150 de 2007 y 
demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y 
liquidación del contrato.  

24. Presentar informe de ejecución, planilla de pago de seguridad social y las facturas de acuerdo con 
la forma de pago establecida en los estudios previos, los Pliegos de Condiciones, el contrato. 
Estos documentos y demás soportes deberán adjuntarse en la plataforma SECOP II y SIRCC II. 

25. Las demás que por ley o contrato le correspondan. 
 
Especificaciones del bien: El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en 
los presentes estudios previos, el pliego de condiciones y la Ficha Técnica del proceso de selección. 
 
 
 

9. Obligaciones del 
Departamento: 

Son obligaciones del Departamento del Cesar, las siguientes: 
 

1. En virtud del presente contrato EL DEPARTAMENTO se reserva el derecho de ejercer vigilancia 
sobre el mismo a través de la Secretaría de Gobierno y se obliga para con el contratista a pagar el 
valor del contrato en la forma convenida. 

2. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de conformidad 
con la Invitación de la selección Abreviada por Subasta Inversa. 

3. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la 
Ley. 

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 
forman parte. 

5. Asignar un supervisor al contrato quien velará por el cumplimiento del mismo, para ejercer la 
supervisión general del contrato 

6. Expedir el certificado de cumplimiento a satisfacción, cuando corresponda. 
7. Cumplir con los pagos que se deriven del contrato. 
8. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 
9. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, acorde con la cláusula 

de forma de pago, previo recibo a satisfacción del almacenista general de la administración 
departamental con el visto bueno e informe del supervisor. 

10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. 

11. Exigir la calidad de los bienes objeto del contrato y el cumplimiento de las normas establecidas. 
12. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización que sufra el Departamento en 

desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 
13. Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos 

pertinentes y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
14. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo 

del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 
15. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistema de seguridad 

social integral (Salud, Pensión, ARP y Parafiscales). 
CAPITULO II: Descripción Técnica 
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10. Modalidad de la 
Contratación: 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección, el cual comprende las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de2007), el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, las 
leyes civiles, comerciales y demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia, así como 
la Ley 1474 de2011 y los Decretos 019 y 053 de 2012, además de lo establecido en la constitución 
nacional (artículo 365) y la Ley 142 de 1994. Los bienes que el Departamento necesita adquirir son de 
características técnicas uniformes y de común utilización, por tal motivo la modalidad de selección del 
presente proceso será la contemplada en el literal a) numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. 
 
La Entidad acudirá a la modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa, prevista en el Decreto 
1082 de 2015. 
 

11. Plazo de 
liquidación del 
contrato: 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato deberá 
liquidarse a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecución del 
mismo. En concordancia a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007.  
 
Así mismo, de conformidad con los dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del decreto 1082 de 2015, 
vencidos los términos para el cumplimiento de obligaciones posteriores – post contractuales – a la 
liquidación, el Departamento dejara constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. 

12. Fundamentos 
Jurídicos de la 
modalidad de 
selección: 

La Ley de la Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Estatal. 
 
Ley 1150 del 16 de julio de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
recursos públicos”. 
 
Decreto 1082 de 2015, -Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
El contratista será seleccionado a través de la modalidad de selección abreviada por Subasta Inversa, de 
conformidad con lo establecido en el Literal A, numeral 2, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 
2.2.1.1.2.2.2, 2.2.1.2.1.2.2; 2.2.1.2.1.2.3 y 2.2.1.2.1.2.4 del Decreto 1082 de 20151. 
 
SELECCIÓN ABREVIADA 
 
Que la Ley 1150 de 2007, en el Literal A, numeral 2, articulo 2, establece: 
 
“…La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en 
que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 
destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de 
la gestión contractual. 
(…) 
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
 
a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones 
técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de 
desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, 
hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la 
celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos; 



 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

Página 19 de 45 
 

   
 

 
Es menester señalar, que el proceso de selección del futuro contratista, para el presente proceso de selección 
se realizará a través de la modalidad de subasta inversa presencial, acorde con lo señalado en los artículos; 
2.2.1.2.1.2.3 y 2.2.1.2.1.2.4 del decreto 1082 de 2015, los cuales establecen: 
 
 Decreto 1860 de 2021 
 
(…)” ARTÍCULO 6. Modificación del artículo 2.2.1.2.1.2.2. de la Subsección 2 de la Sección 2 del Capítulo 2 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.1.2.1.2.2. de la 
Subsección 2 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el 
cual quedará así: 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas generales previstas 
en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la subasta inversa: 

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los 
Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 

2. La oferta debe contener dos parles, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en 
el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parle debe contener el 
precio inicial propuesto por el oferente. 

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los 
bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra 
habilitado. 

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios 
cumplen con la ficha técnica. 

5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la 
ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la 
oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la 
subasta inversa. 

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente 
serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo 
menos el Margen Mínimo establecido. 

7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al 
oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 

8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance más bajo. 

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios del artículo 35 de la 
Ley 2069 de 2020 conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2. 1.2.4.2 17 del presente Decreto. 

Artículo 2.2.1.2.1.2.3. Información de los participantes en la subasta inversa. La entidad estatal debe 
estructurar la subasta inversa de manera que antes de la adjudicación, los participantes en la subasta no 
identifiquen las ofertas y los lances con el oferente que los presenta.  
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.4. Terminación de la subasta y adjudicación. La subasta termina cuando los oferentes 
no hagan lances adicionales durante un período para la presentación de lances. La entidad estatal debe 
adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el lance más bajo. En el acto de adjudicación, la entidad 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.1.2.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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estatal indicará el nombre de los oferentes y el precio del último lance presentado por cada uno de ellos.  
 
 
Por otro lado, es necesario mencionar la aplicación o no del artículo 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto Reglamentario 
1082 de 2015, que señala:  
 
 “Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para 
Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación está 
obligada a verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda 
satisfacer la necesidad identificada”.  
 
El Departamento del Cesar, a pesar de haber verificado la existencia de un Acuerdo Marco de Precios vigente 
para la "BIENES MUEBLES DE MOBILIAIRO" en la Tienda Virtual de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública, ha decidido no acogerse al mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 310 de 2021 
que modifica el artículo 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, donde establece: 
 
“(…) 
 
Aun existiendo un Acuerdo Marco de Precios, las entidades estatales podrán acudir a las bolsas de productos, 
siempre que a través de este mecanismo se obtengan precios inferiores al promedio de los valores finales de 
las operaciones secundarias materializadas con ocasión de las Órdenes de compra colocadas por las 
Entidades compradoras a través de la Tienda Virtual del Estado, administrada por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-durante los últimos seis (6) meses, incluyendo los costos 
generados por concepto de comisionistas de bolsa y gastos de operación de qué trata el artículo 
2.2.1.2.1.2.1.5 del presente Decreto, valores que deberán ser verificados y certificados por el respectivo 
ordenador del gasto.” 
 
 
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN: 
 
1. Búsqueda de Mejores Precios: El inciso 3º del artículo 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Decreto 310 de 2021, faculta a las entidades estatales a acudir a las bolsas de productos, 
incluso existiendo un Acuerdo Marco de Precios vigente, siempre que a través de este mecanismo se obtengan 
precios inferiores al promedio de los valores finales de las operaciones secundarias materializadas en la 
Tienda Virtual del Estado en los últimos seis meses.    
 
2. Análisis Comparativo: El Departamento del Cesar ha realizado un análisis comparativo entre los 
mecanismos de Subasta Inversa y Bolsa de Productos, considerando sus características y ventajas. La 
conclusión de este análisis es que la modalidad de selección abreviada por subasta inversa electrónica es la 
más pertinente para satisfacer la necesidad de adquisición y dotación de mobiliario, garantizando la obtención 
de las mejores condiciones de precio y calidad. 
 
3. Se ha verificado y certificado que los precios obtenidos a través de la bolsa de productos, incluyendo 
los costos de comisionistas y gastos de operación, son inferiores al promedio de los valores finales de las 
operaciones en la Tienda Virtual del Estado en los últimos seis meses. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Con base en lo expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por la normatividad vigente, el 
Departamento del Cesar justifica su decisión de no acogerse al Acuerdo Marco de Precios vigente y proceder 
con la selección abreviada por subasta inversa electrónica, buscando así optimizar los recursos públicos y 
obtener las mejores condiciones para el cumplimiento de sus fines misionales. 
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13. Supervisión: La supervisión será ejercida por el Secretario de Gobierno Departamental y/o el funcionario que este 
designe para tal fin.   

Capítulo III: Descripción financiera 

Soporte técnico y económico del valor estimado del contrato 

14.Presupuesto 
oficial ($): 

El Presupuesto Oficial de la presente contratación asciende a la suma MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SECENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINTO 
PESOS ($1.799.866.255) INCLUIDO I.V.A. 

15. Imputación 
presupuestal: 

El valor del presente contrato, se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 617 
de 28 de mayo de 2026 por valor de $1.799.866.255.00; identificación Presupuestal 07-4.15.3.3-
2.3.2.02.01.004.04.42-1 denominado “Fondo de Seguridad” de la actual vigencia fiscal, el cual obra en el 
cartulario y/o expediente contractual. 

16. Impuestos y 
contribuciones: 
 

LA GOBERNACIÓN DEL CESAR sólo pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional 
alguna por impuestos, así estos fueren establecidos con posterioridad al Cierre del proceso de selección, 
y siempre y cuando en el pliego de condiciones o en la Minuta del Contrato no se establezca algo 
diferente.  
 
Así y para efectos de estructurar el valor de la oferta, el proponente deberá tener en cuenta, además de 
los impuestos de carácter nacional y los demás conceptos señalados en este numeral, los siguientes 
descuentos departamentales que deberá realizar para efectos de legalización del contrato, así: 
 
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL: 1.0% 

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO: 1.5% 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA: 1.0% 

PROUNIVERSIDAD 0.5% 

ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR 0.5% 
 
NOTA 1: Para efectos del pago de estos impuestos del orden departamental, el contratista se someterá a los 
que resulten de la liquidación que practique el Grupo de Gestión Tributaria de la Gobernación del Cesar. 
 
En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Servicios, 
Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de 
tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del 
Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor. 
 
NOTA 2: El contratista puede acogerse en lo descripto por la ordenanza N 226 del 26 de febrero de 2021, 
donde Autoriza que en uno de sus pagos (que no supere el 50% del valor del contrato) se le realice el 
descuento del pago de impuestos de orden departamental correspondientes como (pro-desarrollo 
Departamental, pro-desarrollo fronterizo y pro-cultural) 
 
El oferente deberá Constituir, realizar y reportar el cargue del pago de los impuestos y/o autorización de 
descuento de estampillas de acuerdo a lo preceptuado por la ordenanza N°000226 del 26 de febrero de 2021, 
y/o cualquier norma que sustituya o modifique, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción 
electrónica del contrato entre las partes. 
 
Para efectos de legalización del contrato, el contratista deberá radicar en secretaria general los siguientes 
documentos: (i) Póliza y recibo de pago; (ii) Liquidación de impuestos; (iii) Pago de Impuestos, y/o (iv) solicitud 
de descuentos de las estampillas documentos se tendrá en cuenta para traslado del proceso al supervisor del 
contrato previa suscripción del acta de inicio. 
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17. Variables 
consideradas para 
calcular el 
presupuesto 
oficial: 

Para determinar el valor estimado del contrato se tomó como base la consulta realizada en el mercado 
mediante tres (3) cotizaciones presentadas por diferentes empresas privadas, encargadas de la venta de 
los bienes relacionados con el objeto a contratar, a fin de tener precios de referencia del valor de cada 
producto, los cuales arrojaron unos resultados que se encuentran acorde y coherentes a los precios 
comerciales de dichos productos, por lo tanto, se procedió a promediar y calcular los valores de los 
productos a fin de establecer unos precios promedios como referencia. 
 
Así mismo, para determinar el valor del proceso a ejecutar se realizó de conformidad con lo dispuesto en 
los manuales de Colombia compra eficiente, el cual expresa que para la elaboración de Estudios Previo 
se podrán usar para establecer el valor estimado del contrato.  
 
Para establecer el valor del proceso a ejecutar se solicitaron pre cotizaciones y fueron allegadas de 
manera física y/o electrónica. Para realizar el análisis de los precios cotizados y establecer el valor techo 
a tener en cuenta para el proceso contractual a adelantar, se tomó como de medidas de tendencia central 
el promedio simple: 
 
Promedio simple: Este método de pronóstico tiene en cuenta la cantidad total de datos, en este se 
considera un conjunto de datos (X1, X2, X3, X4, X5), donde cada uno de los datos que pertenece al 
conjunto son el precio de un bien o servicio suministrado por los oferentes en la investigación de 
mercado.  
El promedio simple se obtiene:  
 
Promedio simple = ∑ 𝑋/𝑛 Donde: n es la cantidad de los datos que pertenecen al conjunto. 
 
Se tomó este método de promedio simple, teniendo en cuenta posibles incremento por posibles 
variaciones de los precios (alza) conforme las leyes del mercado (oferta y la demanda), alzas en el valor 
del transporte, el valor de las pólizas y los costos asociados con la presentación de las ofertas. 
 
En ese orden el valor del presupuesto oficial fue el resultado del estudio de mercado efectuado por la 
entidad y elaborado con base en información suministrada por las empresas que atendieron al llamado y 
otras cotizaciones realizadas de manera virtual. Las empresas tuvieron en cuenta un incremento por 
posibles variaciones de los precios (alza) conforme las leyes del mercado (oferta y la demanda), el valor 
del transporte, el valor de las pólizas y los costos asociados con la presentación de las ofertas. Este valor 
incluye el IVA, así como todos los gastos y costos en que incurra el contratista para la legalización y 
cumplimiento del contrato, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar. 
 
Una vez realizado el cuadro comparativo, se procedió a realizar el análisis del mismo, en donde se 
determinó que el precio para establecer el presupuesto oficial, es el promedio de los precios cotizados, la 
entidad realizará este cálculo en cada ítem, para la elaboración del contrato. El valor de cada ítem 
(incluido IVA) se ajustará a cifras enteras en pesos (sin decimales) utilizando la función TRUNCAR de 
EXCEL, por lo que se calculó el valor total y se definió como presupuesto oficial del proceso de 
contratación. 
 
En la propuesta, el precio para cada ítem debe incluir el respectivo IVA (en el caso que aplique) y este 
valor unitario no debe incluir centavos, de conformidad con el formato de la propuesta económica que 
determine en los pliegos de condiciones. Los precios unitarios de la propuesta económica ganadora, una 
vez ajustados según el procedimiento establecido a continuación, se deberán mantener y no podrá 
hacerse variaciones a los mismos, ni desmejorar la calidad o características técnicas exigidas, durante la 
ejecución del contrato. 
 
Ver anexo 
 

18. Forma de pago Forma de Pago:  La GOBERNACIÓN DEL CESAR pagará al CONTRATISTA, el valor del contrato de la 
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y requisitos: siguiente manera:  
 
Un Primer pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, cuando el 
contratista entregue a satisfacción del supervisor, el 40% de los bienes objeto del contrato. 
 
Un segundo pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, cuando el 
contratista entregue a satisfacción del supervisor, el 80% de los bienes objeto del contrato. 
 
Un tercero y último pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, cuando el 
contratista entregue a satisfacción del supervisor, el 100% de los bienes objeto del contrato, previa 
suscripción acta de liquidación. Los pagos se efectuarán, en todo caso, de acuerdo con la 
distribución y asignación del PAC. 
 
NOTA 1:  Los pagos requerirán además de la certificación de recibo a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato, el certificado de ingreso de los elementos al Almacén de la Gobernación del 
Cesar, paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (Pensión, Salud y A.R.L.) 
conforme los requerimientos de ley, así como la facturación electrónica de los bienes a entregar, 
especificando cantidades, valores unitarios y totales en cada entrega.    
 
Además de la información anteriormente referenciada, para el pago final, el contratista deberá presentar, 
todos los documentos requeridos por el supervisor para la liquidación del contrato. 
 
Nota 2: Los pagos que se deriven de la presente contratación deberán estar sujeto a la disponibilidad del 
recurso con la programación PAC que efectué el tesoro departamental.    
 
NOTA 3:  El contratista Puede acogerse en lo descripto por la ordenanza N 226 del 26 de febrero de 
2021, donde Autoriza que en uno de sus pagos (que no supere el 50% del valor del contrato) se le 
realice el descuento del pago de impuestos de orden departamental. 
 
El contratista deberá Constituir, realizar y reportar el cargue del pago de los impuestos y/o autorización 
de descuento de estampillas de acuerdo a lo preceptuado por la ordenanza N°000226 del 26 de febrero 
de 2021, y/o cualquier norma que sustituya o modifique, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
suscripción electrónica del contrato entre las partes. 
 
Para efectos de legalización del contrato, el contratista deberá radicar en secretaria general los 
siguientes documentos: (i) Póliza y recibo de pago; (ii) Liquidación de impuestos; (iii) Pago de Impuestos, 
y/o (iv) solicitud de descuentos de las estampillas documentos se tendrá en cuenta para traslado del 
proceso al supervisor del contrato previa suscripción del acta de inicio. 
 

Capítulo IV: Bases para la Evaluación de Propuestas 

19. Justificación 
de los factores 
de selección 

De conformidad con el artículo 5 de la ley 1150 y el decreto 1082 de 2015, la escogencia se hará al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores 
de afecto o de interés y, en general cualquier clase de motivación objetiva. 
 
Teniendo en cuenta la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes será objeto de verificación y de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgado puntaje.  La ponderación de los 
elementos de precios soportados en porcentajes o formula señaladas en la invitación, equiparando que la 
exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y 
a su valor más favorable para entidad se determinara teniendo en cuanta los establecidos como 
requisitos habilitantes.   
 
La escogencia del contratista se realizará teniendo en cuenta la presentación final del precio más bajo 
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que se realice a la subasta inversa presencial, la cual estará regulada en los pliegos del presente proceso 
de selección. 

REQUISITOS HABILITANTES 

20. Capacidad 
jurídica 

REQUISITOS JURÍDICOS 
 
Documentos Jurídicos habilitantes 
 
Algunos documentos deberán ser presentados por los proponentes en concordancia con su naturaleza 
jurídica; esto es, según se trate de persona natural o persona jurídica. Otros, en cambio, deberán ser 
presentados por todos sin consideración a tal circunstancia. 
 
Además de los documentos establecidos en estos Estudios Previos para personas naturales o jurídicas y 
Consorcios, deberán allegarse los establecidos en el Pliego de Condiciones. 
 
Persona natural 
 
Si el participante es persona natural deberá presentar los documentos que se enuncian a continuación: 
 
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 
2. Certificado de antecedentes judiciales, vigente, expedido por la Policía Nacional. 
 
3. Certificado de antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
 
4. Certificado de no inclusión en el boletín de responsables fiscales, expedido por la Contraloría General 
de la República, que se encuentre vigente. 
 
5. Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional 
 
6. Certificado de no estar Reportado como Deudor Moroso de Alimentos REDAM 
 
7.Certificado de No inhabilidades por delitos sexuales 
 
8.Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, salvo que el proponente no esté 
obligado a inscribirse, caso en el cual deberá explicarlo en su propuesta. 
 
9. Certificado vigente de matrícula mercantil, para el caso en que el proponente desarrolle una actividad 
comercial. La fecha de expedición del certificado de matrícula no podrá ser superior a treinta (30) días 
anteriores a la fecha del cierre de la convocatoria. Si llegare a presentarse una prórroga dentro del 
trámite, este certificado tendrá validez con la primera fecha de cierre. 
 
Acreditar que la actividad comercial, para el caso de las personas naturales, se encuentra directamente 
relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona natural la celebración y 
ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere. 
 

1. Garantía de seriedad de la propuesta en original y firmada con el recibo de pago correspondiente. 
 

10. Certificación expedida por el Ministerio del Trabajo. Certificación en la que conste que no 
registra sanciones de orden laboral vigentes, expedido por la Dirección Territorial del Ministerio 
del Trabajo y/o Regional donde se encuentre la sede principal del proponente, cuya fecha 
expedición no sea superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la 
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presente licitación pública. 
 
Nota:  Para la subsanación de la oferta debe tenerse en cuenta lo estipulado en la Ley 1882 de 2018. 
 
Persona jurídica 
 
El objeto social del proponente debe permitir la actividad, gestión u operación que se solicita en esta 
invitación y en el contrato que de ella se derive. Así mismo, para contratar, la persona jurídica proponente 
debe demostrar que su duración no será inferior a la duración del contrato y un (1) año más contado a 
partir de la fecha de liquidación del mismo. 
 
El proponente que sea persona jurídica (nacional o extranjera, con o sin ánimo de lucro) debe presentar 
los siguientes documentos: 
 
1. Certificado de existencia y representación legal, expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
competente. La fecha de expedición del certificado no podrá ser superior a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre de la convocatoria. 
 
2. Certificado del Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), vigente, 
expedido por la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior aplica tanto para el representante legal de 
la entidad como para la persona jurídica proponente. 
 
3. Certificado de no inclusión en el boletín de responsables fiscales, expedido por la Contraloría General 
de la República, que se encuentre vigente de acuerdo con el último reporte presentado por esta entidad. 
 
4. Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 
 
5. Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 
 
6. Fotocopia del certificado de antecedentes judiciales vigente expedido por la Policía Nacional del 
representante legal. 
 
7. Certificado de Antecedentes del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. Del 
Representante Legal. 
 
8. Certificado de antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación 
del Representante Legal. 
 
9.Certificado de no inclusión en el boletín de responsables fiscales, expedido por la Contraloría General 
de la República, que se encuentre vigente – del l Representante Legal. 
 
10.  Certificado de no estar Reportado como Deudor Moroso de Alimentos REDAM del Representante 
Legal. 
 
11. Garantía de seriedad de la propuesta en original y firmada con el recibo de pago correspondiente 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, se deberá presentar las certificaciones 
de que trata este numeral, por cada uno de los Consorciados o miembros de la Unión 
Temporal. 
 
12. Certificación expedida por el Ministerio del Trabajo. Certificación en la que conste que no 
registra sanciones de orden laboral vigentes, expedido por la Dirección Territorial del Ministerio 
del Trabajo y/o Regional donde se encuentre la sede principal del proponente, cuya fecha 
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expedición no sea superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la 
presente licitación pública. 
 
Nota:  Para la subsanación de la oferta debe tenerse en cuenta lo estipulado en la Ley 1882 de 2018. 
 
Documentos a presentar por todos los proponentes 
 
1. Carta de presentación de la propuesta. El formato número uno (carta de presentación de la propuesta) 
adjunto a esta invitación, es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el 
proponente para que se entienda formalmente presentada su propuesta.  
 
2. Constancia de estar a paz y salvo con el sistema de seguridad social integral y aportes a las cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y 
cualquier otro aporte parafiscal legalmente necesario. La constancia debe ser expedida por el revisor 
fiscal o representante Legal, en caso de ser expedida por el revisor fiscal, debe de aportar la 
documentación que lo acredite como tal, certificados de antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Judiciales. 
 
En el evento que el oferente sea persona natural deberá acreditar o adjuntar copia de su certificación de 
pago a salud y pensión correspondiente al mes previo o actual, al momento del cierre del proceso 
 
3. Poder con constancia de presentación personal del poderdante que lo acredita como tal, en caso de 
que el proponente participe en el proceso de selección por intermedio de un apoderado. 
 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, de conformidad a lo establecido en el decreto 1082 de 2015, 
todos los proponentes deben utilizar el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel. 
 
Consorcios y Uniones Temporales 
 
En caso de consorcios, uniones temporales u otras figuras asociativas similares, los requisitos 
habilitantes resultara de la sumatoria que acrediten o aporten cada uno de sus integrantes. Deben de 
anexar el documento de conformación del consorcio, la unión temporal o la figura asociativa. 
 
Nota 1: Si el proponente es plural, cada uno de los miembros deberá aportar de forma individual la 
documentación solicitada.  
 
Si el proponente no presenta la documentación aquí relacionada, no cumple las condiciones exigidas o no 
subsana la(s) falencia(s) de la misma dentro del término concedido para ello por la administración, será 
declarará que NO CUMPLE JURIDICACMENTE, lo que lo inhabilitará para que su oferta sea evaluada. 
 
Nota 2: Para efectos de la subsanación de los requisitos habilitantes se dará aplicación al parágrafo 1° 
del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley 1882 de 
2018, el cual establece: 
 
“(...) 
 
PARÁGRAFO 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el 
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados 
por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad 
de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del 
sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y 
la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
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Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
(...)” 

21. Capacidad 
Financiera 
 
 

 
Ver anexo estudio del sector 
 
Para efectos de verificación financiera los proponentes deberán allegar el Registro Único de Proponentes 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Lo cual deberá encontrarse vigente y en 
firme para la fecha de cierre del proceso. 
 
Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección serán verificados a partir de 
la información sobre la capacidad financiera que obra en el Registro Único de Proponentes, vigente y en 
firme. 
 
EL DEPARTAMENTO DEL CESAR hará una evaluación de la información financiera solicitada, bajo los 
siguientes parámetros. 
  

N° INDICADOR FORMULA INDICE EXIGIDO 
1 LIQUIDEZ AC/PC MAYOR O IGUAL A 1,85 
2 ENDEUDAMIENTO (PT/AC) MENOR O IGUAL AL 0,41 

3 RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES UO/GI MAYOR O IGUAL A 2,98 o 

Indeterminado 
 
Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, La calificación de la capacidad financiera (Liquidez, 
Endeudamiento, Razón de cobertura de intereses) se efectuará, con base en la sumatoria de 
componentes de cada indicador financiero de los integrantes, proporcional al porcentaje de participación 
en el mismo. 
 
Se efectuará la siguiente formula: 
 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 

N° INDICADOR FORMULA INDICE EXIGIDO 
1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO UO/P MAYOR O IGUAL A 0,07 
2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO UO/AT MAYOR O IGUAL A 0,03 

 
Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, La calificación de la capacidad organizacional, se 
efectuará, con base en la sumatoria de componentes de cada indicador financiero de los integrantes, 
proporcional al porcentaje de participación en el mismo. 

 
Se efectuará la siguiente formula: 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 
 
Información financiera y Organizacional de proponentes extranjeros  
 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:  
 
(i) Balance general. 
(ii) Estado de resultados.  
 

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 
 
 
 

22. Condiciones 
de 
experiencia 

EXPERIENCIA GENERAL: 
 
La experiencia General se acreditará mediante la presentación de TRES (03) contratos celebrados, 
ejecutados y terminados antes del cierre de la presente convocatoria, que cumplan con las siguientes 
condiciones: 
 
Objeto: cuyo objeto sea o incluya SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS, ENSERES, PARA 
OFICINAS.  
 
Valor: que la suma de los valores de los tres (3) contratos sean igual o superior al 100% del Presupuesto 
oficial expresado en S.M.L.M.V 
 
Clasificadores: Los contratos validos aportados para acreditar la experiencia deben estar registrados en 
los clasificadores UNSPSC descritos a continuación: 
 

Código UNSPSC Clase 
11 10 17 00   Metales de Base 
11 12 20 00   Productos de madera diseñados 
56 10 16 00  Muebles para el exterior 
56 10 17 00   Muebles de oficina 
56 10 19 00   Piezas de mobiliario y accesorios 

56 11 15 00   Sitios de trabajo y paquetes para la                              
oficina 

56 11 18 00   Muebles independientes 
56 11 21 00   Asientos 
56 11 22 00   Sistemas de escritorios 
56 12 10 00   Mobiliario de biblioteca 

56 12 17 00   Módulos de almacenamiento general y de libros para 
las aulas 

56 13 17 00   Aparatos, estantes, sistemas y accesorios    para    
instalación    de mercancías 

72 15 23 00   Servicios de carpintería 
78 10 18 00 Transporte de carga por carretera 
78 12 16 00 Servicios de manejo de materiales 
78 13 18 00 Bodegaje y almacenamiento especializado 
95 14 17 00   Edificios y estructuras prefabricados comerciales e 
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industriales 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
El proponente deberá acreditar la siguiente experiencia especifica, la cual será verificada a través de los 
contratos validos aportados para acreditar la experiencia general, de la siguiente manera: 
 
Que, en por lo menos en uno de los contratos validos aportados para la acreditación de la experiencia 
general, se hayan entregado o suministrado los siguientes elementos y cantidades: 
 
ITEM ELEMENTO CANTIDAD 
1 SILLA INTERLOCUTORA 300 
2 SILLAS TANDEM  25 
3 SILLAS NEUMATICAS 10 
4 PUESTOS DE TRABAJO 15 
5 ESTACION DE TRABJO TIPO RECEPCION 2 
6 ARCHIVADOR RODANTE 2 
7 ESTANTERIA  10 

 
Que, en por lo menos uno de los contratos validos aportados para la acreditación de la experiencia 
general, se hayan entregado o suministrado los siguientes elementos y cantidades: 
 
ITEM ELEMENTO CANTIDAD 
1 Camarote Metálico 1 
2 Rack 1 
3 Lockers 1 
4 Gabinete metálico 8 
5 Estantería Metálica 60 
6 Sillas Fijas sin Brazos 115 

 
Que, en por lo menos en uno de los contratos validos aportados para la acreditación de la experiencia 
general, se hayan entregado o suministrado los siguientes elementos y cantidades: 
 
ITEM ELEMENTO CANTIDAD 
1 ESTANTES METALICOS GRADUABLE 1 
2 ESTANTERÍA PESADA de 3 mts de altura x 10 mts de 

largo 
6 

 
Nota: La experiencia especifica se podrá cumplir con uno o cualquiera de los tres (3) contratos válidos 
para acreditar la experiencia general. 
 
En el caso que el proponente, no cumpla con la exigencia de la experiencia mínima general solicitada, la 
propuesta será declarada como No Hábil y no será objeto de Evaluación. 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia con el aporte de certificaciones, actas de recibo final o 
actas de liquidación, documentos estos que deben ser suscritos por la entidad contratante y además 
contener la siguiente información 
 
1. Número del contrato.  
2. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante.  
3. Nombre del contratista.  
4. Objeto del contrato.  
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5. Valor ejecutado del contrato.  
6. Plazo de ejecución del contrato.  
7. Fecha de inicio del contrato (Indicando día, mes y año).  
8. Fecha de terminación del contrato (Indicando día, mes y año).  
9. Fecha de recibo a satisfacción.  
10. Nombre y firma de quien expide la certificación.  
11. Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberán informar 
el porcentaje de participación y el valor correspondiente a cada contratista en forma separada.  
12. Dirección y número de teléfono del contratante  
 
 
Para el caso de contratos ejecutados con empresas privadas el proponente deberá presentar respectivo 
contrato acreditado, los siguientes documentos: 
 
● Factura de venta expedida con ocasión a la ejecución del contrato, que cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 774 del Código de Comercio Colombiano y en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario Nacional 
● Resolución de facturación expedida por la DIAN a través de la cual se ampare la facturación 
correspondiente al contrato 
● Comprobante de egreso generados en virtud del correspondiente contrato 
● La declaración de rentas respectiva 
● Formulario declaración y pago de IVA. 
 
 
En virtud de lo ordenado en el Decreto 1860 de 2021, y atendiendo a la integridad de lo decantado 
en este, el cual en específico manda en el artículo .2.1.2.4.2.18 y el Articulo 2.2.1.2.4.2.7.3. del 
Decreto 0287de 2026, la obligación para las Entidades Estatales de incorporar Criterios diferenciales 
para Mipymes y emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, en el sistema de 
compras públicas. En este sentido, quienes acrediten tal condición, podrán presentar un (1) contrato 
adicional a los tres (3) inicialmente requerido. 
 
REQUISITOS DE ORDEN TECNICO: 
 
MUESTRAS FISICAS 

 La solicitud de la muestra física, tiene como finalidad verificar que los bienes ofrecidos por los 
proponentes, se ajusten a las especificaciones técnicas exigidas en la ficha técnica, además de 
asegurar que el contratista adjudicatario podrá cumplir con la obligación contractual dentro del plazo 
de ejecución establecido en el contrato, ya que se puede determinar que este efectivamente tiene la 
facilidad de disponer y entregar los bienes objeto del suministro, por esta razón, el proponente 
deberá presentar hasta la fecha y hora límite prevista para el cierre y entrega de propuestas oferta 
una (01) muestra física  de los siguientes elementos, con las características y especificaciones 
enunciados en la ficha técnica, así: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ELEMENTOS CANTIDAD 
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RACK DE ARMAMENTO 1,06X0,38X2,15H: 
Elaborado en lamina CR calibre 16 y paredes internas 
laterales en CR calibre 14. 
- Los paneles cuentan con perforaciones uniformes a lo largo de la 
estructura, que permiten la adaptación de los soportes que aseguran los 
cañones, las bases para las armas y las regletas de las armas. 
- Con puertas abatibles con bisagra de piano. 
- Las compuertas cuentan con una manija embebida 
de polímero inyectado. 
- Cuenta con candados individuales, accionados 
con llaves de alta seguridad de cuatro (4) combinaciones. 
- La base del del mueble en una estructura independiente tipo pallet. 
- Acabado en pintura electro estática tipo martillado. 
- Dimensiones 1.06 x 0.38 x 2.27h 

1 

SILLA TIPO AUDITORIO                                                                                                            
Especiaciones Técnicas: 
• Carcasa Plástica: 
• Estructura: 
• Espaldar: Polipropileno inyectado. 
Tubería diámetro CR 7/8 calibre 16. 
10 (carcasa plástica) - 5 (tapizadas). 
Polipropileno inyectado. 
Espuma inyectada. 
• Espuma asiento: 
• Apilamiento: 
• Botas y 
Apoyabrazos: 
• Kit conexión y Apilado 
Polipropileno inyectado. 
Para este componente, el oferente debe presentar certificación suscrita 
por el fabricante o del distribuidor autorizado para Colombia que el 
oferente está autorizado para comercializar las sillas en el 
Departamento del Cesar.  

1 

SUMINISTRO DE CAMILLA TIPO - 1 (1.8M) (ODONTOLOGICA 
RECLINABLE + TODO LO NECESARIO PARA SU 
FUNCIONAMIENTO).  
 
Producto: Camilla odontológica tipo I, de 1.80 metros de longitud, 
reclinable, completa y dotada con todos los elementos necesarios para 
su óptimo funcionamiento. Dimensiones: Longitud: 1,80 m (± 5 cm). 
Ancho: 0,60 – 0,70 m. Altura regulable: 0,45 – 0,75 m. Estructura: Base 
metálica reforzada, en acero con recubrimiento en pintura electrostática 
anticorrosiva. Diseño ergonómico, estable y de alta resistencia a cargas 
dinámicas y estáticas. Sistema de accionamiento (Manual / hidráulico y 
Eléctrico con actuadores). Capacidad de carga (ej: ≥180 kg) 
Tipo de tapizado (antimaterial, lavable), Tipo de estructura (acero 

1 
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reforzado), Movimientos (número de posiciones). Uso previsto (Brigadas 
/ portátil - Consultorio básico - Clínica habilitada 

 
La Contraloría General de la Republica en Concepto emitido por la Oficina Jurídica de la Contraloría 
General de la Republica bajo el número 80112- EE57531 del 23 de agosto de 2012, conceptuó lo 
siguiente respecto a la solicitud de muestras en los procesos de selección de contratistas: “(…) 2.3. 
SOLICITUD DE MUESTRAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. En los procesos 
de selección de contratistas las entidades estatales podrían solicitar la presentación de muestras de los 
productos que pretenden adquirir para: (1) Comparar la calidad de los bienes ofrecidos; y/o (2) Verificar que los 
bienes ofrecidos se ajusten a las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones”.  
 
Así las cosas, adicionalmente, la finalidad de la entidad contratante de exigir la presentación de muestras, 
es con el fin de comparar la calidad de los bienes a través de las especificaciones técnicas que se 
pretende adquirir, los cuales deben ser ofertados por un numero plural de posibles oferentes. 
 
Se informa a los interesados que las muestras físicas podrán ser sometidas a diversas pruebas técnicas 
para efectos de verificar sus condiciones, por consiguiente, durante este proceso las manipulaciones de 
estas pueden generar su deterioro, lo que eximirá de cualquier responsabilidad al Departamento del 
Cesar para reponer los bienes o pagar su valor.  
 
Terminado el proceso de selección, Ia entidad devolverá las muestras físicas a los oferentes no 
favorecidos, en el estado en que estas se encuentren. Al contratista le serán entregadas las muestras, 
una vez efectué la entrega total de los elementos, previa verificación por parte del supervisor del contrato.  
 
La entidad, teniendo en cuenta que pueden ofertarse elementos de baja calidad o que no cumplen con las 
exigencias técnicas, ha considerado necesario la presentación de muestras físicas de estos elementos, a 
efectos que el comité técnico evaluador designado, verifique su calidad, comparando físicamente los 
bienes con las fichas aportadas por los oferentes y las exigidas por Ia entidad.  
 

1. De igual manera, el proponente deberá certificar en su propuesta que los elementos ofrecidos son 
totalmente nuevos; y que no suministrarán elementos de segunda o usados.  

2. Cada elemento de muestra deberá llevar en letra legible tipo imprenta, un rotulo que tenga la 
siguiente información: número del proceso y nombre de proponente.  

 
La solicitud de muestras tiene como finalidad verificar que los bienes ofrecidos se ajusten a las 
especificaciones técnicas exigidas en presente estudio previo y el pliego de condiciones respectivo. 
 
La custodia de las muestras físicas estará a cargo del Almacén General de la Gobernación del Cesar. 
 
Lugar de Entrega de las Muestras: Las muestras serán entregadas en el Almacén General de la 
Gobernación del Cesar, (sótano), ubicada en la calle 16 # 12- 120 edificio Alfonso López Michelsen, en la 
ciudad de Valledupar Cesar. 

23. Acuerdos 
comerciales 

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, 
que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como 
mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero. 
Son considerados leyes de la República y se pretende dar trato nacional a los extranjeros. 
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Las gobernaciones están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza 
Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unido, el 
Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea; y por la Decisión 439 de 
1998 de la Secretaría de la CAN. 
 
Valores 
 
El Acuerdo Comercial con Alianza Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 
$818’781.000; 
y (ii) para servicios de construcción a partir de $20.469’524.000.  
 
El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $818’650.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $20.466’258.000. 
 
El Acuerdo Comercial con Corea es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $834’620.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $62.596’500.000. 
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de $818’600.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$20.465’000.000. 
 
Los Acuerdos Comerciales con los Estados Unidos de América y Costa Rica son aplicables a los 
Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.481’116.000; y (ii) para 
servicios de construcción a partir de $20.868’078.000. 
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es aplicable a los 



 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

Página 34 de 45 
 

   
 

Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía. 
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de $818’660.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$20.466’500.000. 
 
La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de 
las Entidades Estatales de nivel departamental obligadas, independientemente del valor del Proceso de 
Contratación. 
 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. Adicionalmente, los 
Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato 
nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

24. Análisis de 
Riesgo y La 
Forma de 
Mitigarlo 

 
Cumpliendo con lo expresado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y con base en el desarrollo legal, 
jurisprudencial y doctrinal existente sobre el principio de la ecuación contractual (artículo 27 y 28 de la ley 
80 de 1993), o del equilibrio económico del contrato, procedió a realizar la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la equivalencia económica del contrato que 
llegare a celebrarse. 
 
Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4 de la ley 1150 de 
2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 y en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de Mayo 26 de 
2015, y siguiendo los lineamientos dispuestos por la Agencia Nacional de Contratación –Colombia 
Compra Eficiente-; la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro 
contratista o la administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, 
dependiendo de “(…) las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos 
de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes involucrados(…)” 
 
(Documento CONPES 3714). 
 
a. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA 

 
A partir de la fecha de suscripción del contrato y en todas las etapas del mismo, el contratista asume los 
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este contrato, al igual que respecto a 
los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 
 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de 
manera general, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones, sus anexos 
y sus apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato. Por lo tanto, no procederán 
reclamaciones del contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista 
y –consecuentemente- el Departamento no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece 
garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de 
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el presente contrato. 
 
1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de 

los alimentos y las cantidades necesarios para ejecutar en los términos del contrato. 
2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la 

evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista. 
3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación diferentes 

a los Pagos concernientes al Departamento como consecuencia de la variación en las variables del 
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mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos 
para complementar el esquema de financiación conjuntamente con los recursos el Departamento para 
la ejecución del proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los 
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro mecanismo de 
financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o compensaciones 
de parte del Departamento, como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier 
estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas. 

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su 
propiedad causados por terceros diferentes del Departamento, sin perjuicio de su facultad de exigir a 
terceros diferentes del Departamento la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos 
y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar. 

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes 
económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista 
necesarias para la cabal ejecución del Contrato. 

 
Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y financieras 
existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, 
están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos 
señalados en la Ley 80 de 1993. 
 
b. RIESGOS QUE ASUME EL DEPARTAMENTO. 

 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el Departamento asume, única y exclusivamente, los 
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera 
expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices. 
 
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma 
de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos 
establecidos en las cláusulas aplicables: 
 
1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la 

ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato y la legislación 
existente. 

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean 
aplicables al proyecto. 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera 
que el Departamento asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la 
creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier 
evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la 
Propuesta. 

 
DEFINICIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
RIESGOS ECONÓMICOS: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se 
ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por 
circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro 
de bienes o prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por 
desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de 
la posibilidad de previsión del mismo. 
 
RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 
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gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema 
de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 
También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la 
población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc.  
 
RIESGOS OPERACIONALES: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos 
encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del 
contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos 
distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se 
presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de 
inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del 
riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la 
ejecución del contrato19. En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o 
servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, 
insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida 
de materiales o equipos para la ejecución del contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, 
entre otros. Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de 
estructuración de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar 
con un adecuado nivel de información sobre las especificaciones de los diferentes objetos contractuales, 
con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el 
contrato. 
 
RIESGOS FINANCIEROS: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de 
financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la 
dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, 
para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos 
recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 
 
RIESGOS REGULATORIOS: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo 
previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, 
cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de 
ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 
 
RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o 
voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del 
control de las partes.  
 
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un 
impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre 
otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 
 
RIESGOS AMBIENTALES: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los 
planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de 
las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se 
configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo 
ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a 
las partes. 
 
Ver Matriz de Riegos Adjunta 
 

25. Análisis de 
exigencias de 

 
GARANTÍA SE SERIEDAD DE LA PROPUESTA- De acuerdo con el art. 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 
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MATRIZ – RIESGOS 

garantías 
destinadas a 
amparar los  
Perjuicios de 
naturaleza 
contractual o 
extracontractual, 
derivados del 
cumplimiento 
del ofrecimiento 
o del contrato, 
así como la 
pertinencia 
división de las 
mismas. 

de 2015, y este pliego de condiciones el proponente deberá allegar Garantía de Seriedad del 
Ofrecimiento, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presupuesto oficial 
estimado, y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la 
aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, es decir por tres (3) 
meses. 

En caso de prórroga de los términos procesales, el proponente se compromete a actualizarla. 

Adjudicado el contrato, el contratista deberá constituir a su costa y a favor del Departamento, en una 
compañía de seguros legalmente establecida en el país, una póliza única que ampare los siguientes 
riesgos:  

 
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - De acuerdo con el numeral 3 art. 2.2.1.2.3.2.1.7. Del Decreto 

1082 de 2015, deberá allegar garantía de cumplimiento, Equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato. Su vigencia es por el término de ejecución del mismo y seis (6) meses más. De no 
realizarse la liquidación del contrato dentro del término mencionado deberá de ampliarse la garantía 
por el término de dos (2) años.  

 

B. CALIDAD DE LOS BIENES. - De acuerdo con el numeral 7 art. 2.2.1.2.3.2.1.7. Del Decreto 1082 de 
2015, deberá allegar garantía Equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato por el término 
de ejecución del mismo y un (1) año más.  

26. 
Procedimiento 
en caso de 
presentarse 
convocatoria 
limitada para 
MIPYMES 

 
En los procesos de selección de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos, la 
convocatoria se limitará a Mypes y Mipymes de acuerdo con las normas señaladas en los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.  
 

UMBRAL DE MIPYMES 2026 
US$ 125.000 
COL$ $511.708.497 

                                      
  Por lo anterior y teniendo en cuenta que la cuantía para el presente proceso es superior al USD 125.000 
($511.708.497), la convocatoria no se podrá limitar a Mipymes 
 
La presente convocatoria NO PODRÁ SER LIMITADA A MIPYMES DOMICILIADAS EN EL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR O MIPYMES DOMICILIADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR, teniendo en cuenta que el monto del presupuesto asignado para el presente proceso de 
selección es de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SECENTA 
Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINTO PESOS ($1.799.866.255) INCLUIDO I.V.A. 
 

Responsable:  
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Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del 
Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del 
mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a 
desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, 
siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  
 
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el presente procedimiento. 
 
Matriz de Riesgos 
 
ANALISIS DEL RIESGO GENERALES Y LA FORMA DE MITIGARLO  
 

TIPO DE RIESGO DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECONÓMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios y/ o 
variaciones en el 
comportamiento 
del mercado: 
fluctuaciones de 
precios, 
desabastecimiento 
y especulación de 
insumos 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución  

   TIPO Riesgo económico 

   
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Variaciones súbitas en los precios del servicio 
prestado.  

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  Desequilibrio económico del contrato 

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 5 

   VALORACION DEL RIESGO 6 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?  Contratista y Entidad 

   
TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar mediante una confrontación de los 
documentos aportados, presupuesto y tabla de  
Honorarios. 

   PROBABILIDAD 1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO 

   IMPACTO 6 

   VALORACION DEL RIESGO 4 

   CATEGORIA  Riesgo bajo 

   ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? Si 

   
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Antes de la Publicación de Pliegos definitivos 

   
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO Al finalizar el contrato 

   ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? 
Verificar antes de la 
adjudicación del 
contrato. 

MONITOREO Y REVISION 

   PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? 
Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

 

TIPO DE RIESGO DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
REGULATORIO 

 
 
 
 
 
 
Cambio o variación 
de políticas 
gubernamentales 
probable y 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo regulatorio 

   DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Que el estado colombiano expida normas que 
impacten la ecuación económica del contrato 

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  
Que se pueda romper la correlación de 
obligaciones entre las partes y de desate un 
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previsibles y 
expedición de 
normas jurídicas. 
 

desequilibrio económico del contrato 

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 3 

   VALORACION DEL RIESGO 6 

   CATEGORIA Riesgo Medio 

   PROBABILIDAD 3 
 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   IMPACTO 1 

   VALORACION DEL RIESGO 4 

   CATEGORIA Riesgo bajo 

   AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? Si 

   
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO Entidad 

   
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Inicio del contrato 

   ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? 

Revisando la 
expedición de 
normas que puedan 
alterar la ecuación 
económica del 
contrato. 

 
MONITOREO Y REVISION  

   PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? 
Cada vez que se 
presente la 
necesidad 

 

TIPO DE RIESGO  DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incumplimiento del 
contrato por parte 
del contratista 

 

  CLASE  General 

  FUENTE  Interior 

  ETAPA Ejecución  

  TIPO Riesgo Administrativo 

  
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

El incumplimiento del objeto a contratar del 
Municipio  y la no satisfacción de la necesidad 
requerida. 

  CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  Insatisfacción en la ejecución del contrato. 

  PROBABILIDAD 5 

  IMPACTO 6 

  VALORACION DEL RIESGO 7 

  CATEGORIA Riesgo alto 

  AQUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?  Contratista 

  TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar la capacidad técnica del contratista 

  PROBABILIDAD                          1 

 
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  

  IMPACTO                                     1 

  VALORACION DEL RIESGO        2 

  CATEGORIA                      riesgo bajo 

  ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? Si 

  
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Municipio 

  
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Al momento de la evaluación de la propuesta. 

  
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO Al finalizar el contrato 

  

¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? Verificando que 
la ejecución del contrato vaya acorde a lo 
planificado, tanto en tiempo, como en ejecución 
técnica y en valor  

 
MONITOREO Y REVISION  

  PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? Tan pronto se detecte la 
probable incongruencia, tratamientos semanales  
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TIPO DE RIESGO 
DEFINITICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incorrecta 
proyección de las 
actividades y los 
recursos 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución  

   TIPO Riesgos operacionales 

   
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Incumplimiento durante la ejecución del 
contrato y no entrega a tiempo del mismo.   

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  Ampliación del tiempo de entrega del contrato. 

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 5 

   VALORACION DEL RIESGO 6 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?  Contratista 

   
TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar los datos correctos del diseño. 

   PROBABILIDAD 1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO 

   IMPACTO 6 

   VALORACION DEL RIESGO 4 

   CATEGORIA  Riesgo bajo 

   ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? Si 

   PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Al inicio del contrato 

   
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato  

   ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? 
Verificar mediante 
controles del 
supervisor MONITOREO Y 

REVISION 
   PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? 

Antes de iniciar el 
proyecto 

 

TIPO DE RIESGO 
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
Retraso por falta de 
personal por parte 
del contratista 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo Operacional 

   
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Que el contratista no cuente con el personal 
idóneo durante la ejecución del contrato.  

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  Personal no calificado.   
 

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 6 

   VALORACION DEL RIESGO 6 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   PROBABILIDAD 1 
 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   IMPACTO 1 

   VALORACION DEL RIESGO 4 

   CATEGORIA Riesgo bajo 

   ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? Si 

   
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO Contratista 

   
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Antes del inicio del contrato 

   ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? 
Revisando los 
documentos 

 
MONITOREO Y REVISION  
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entregados por el 
contratista donde 
consta la 
experiencia y el 
personal. 

   PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? 
Antes de la 
adjudicación del 
contrato.  

 

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitar requisitos 
financieros no 
acordes al proceso 
de contratación. 
 

 

  CLASE  General 

  FUENTE  Interior 

  ETAPA Ejecución  

  TIPO Riesgo operacional 

  
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Adjudicar a un proponente que no cuente con la 
capacidad financiera para respaldar el proyecto.  

  CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  Retraso al momento de la entrega del diseño.  

  PROBABILIDAD 4 

  IMPACTO 6 

  VALORACION DEL RIESGO 7 

  CATEGORIA Riesgo alto 

  AQUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?  Entidad 

  
TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar la capacidad financiera del proponente. 
 

  PROBABILIDAD                          1 

 
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  

  IMPACTO                                     1 

  VALORACION DEL RIESGO        2 

  CATEGORIA                      riesgo bajo 

  ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? No 

  
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Entidad 

  
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Al inicio de la evaluación de las propuestas. 

  FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

No se tiene 

  

¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?  Seguimiento al 
proceso de estudios previos, teniendo en cuenta las 
experiencias anteriores.  
 

 
MONITOREO Y REVISION  

  
PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?  Al inicio de la entrega de la 
propuesta. 

 

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de claridad en 
la forma de pago. 
 

 

  CLASE  General 

  FUENTE  Interior 

  ETAPA Planeación 

  TIPO Riesgo operacional 

  
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Una vez iniciado el contrato no tener estipulado 
las fechas exactas de pagos o la forma de pago.  

  CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  
Que el Contratista lleve a cabo la solicitud de 
pagos sin encontrarse en la etapa 
correspondiente para ello. 

  PROBABILIDAD 4 

  IMPACTO 6 

  VALORACION DEL RIESGO 7 

  CATEGORIA Riesgo alto 

  AQUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?  Entidad y Contratista 
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TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Redefinición de los plazos de pago para la 
ejecución del contrato.  

  PROBABILIDAD                          1 

 
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  

  IMPACTO                                     1 

  VALORACION DEL RIESGO        2 

  CATEGORIA                      riesgo bajo 

  ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? Sí 

  
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista y Entidad 

  
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Al inicio del contrato 

  FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato 

  

¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?   
Revisión y verificación de la forma de pago por parte 
de los grupos antes de dar inicio al proceso 
contractual 

 
MONITOREO Y REVISION  

  PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?  Semanal. 

 

TIPO DEL RIESGO 
DEFINICION DEL 
RIESGO 1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIEROS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificultad para 
conseguir recursos 
financieros para el 
logro del objetivo 
del contrato. 
Términos 
financieros para la 
consecución de los 
recursos (plazos, 
tasas, garantías, 
contragarantías) 

   CLASE  general 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Planeación y Ejecución 

   TIPO Riesgo financiero 

   
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Que el proponente se quede sin liquidez para 
ejecutar el contrato, salarios y demás gastos 
ordinarios de la ejecución. 
 

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  
Se presenta cuando la existe la estimación 
inadecuada de costos y provoca desequilibrio 
económico del contrato. 

   PROBABILIDAD 2 

   IMPACTO 4 

   VALORACION DEL RIESGO 5 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?  Contratista 

   
TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

En el proceso de selección se establecerán unos 
estrictos indicadores financieros y de capacidad 
organizacional que garanticen que este riesgo 
sea improbable en su máxima expresión. 

   PROBABILIDAD                                        1 

 
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  

   IMPACTO                                                   2 

   VALORACION DEL RIESGO                     5 

   CATEGORIA        riesgo medio 

   ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?      Si 

   
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

El secretario y/o supervisor responsable del 
proceso, en apoyo de su equipo estructurador 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Desde que se elaboran los estudios previos 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Cuando se adjudica el contrato, incluso en la 
ejecución es necesario hacerle seguimiento, no 
obstante haberse seleccionado un proponente 
con gran capacidad financiera y organizacional 

   
¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? Desde el 
momento en que es elaboran los estudios previos y 
pliego 

MONITOREO Y REVISION  

   
PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? Durante todo el proceso de 
selección, e incluso en la propia ejecución del 
contrato. 
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TIPO DE RIESGO 
DEFINICION DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATURALEZA 

 
 
 
 
 
 
 
Eventos causados 
por la naturaleza sin 
la intervención o 
voluntad del 
hombre, que tienen 
impacto sobre la 
ejecución del 
contrato 
(temblores, 
inundaciones, 
lluvias, sequias) 
siempre y cuando 
los mismos se 
puedan preverse. 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgos de la naturaleza 

   
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Circunstancias naturales tales como 
temblores, inundaciones, fuertes lluvias, 
sequias   

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  Retrasos o dificultades en la ejecución  

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 1 

   VALORACION DEL RIESGO 1 

   CATEGORIA Riesgo bajo 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?  Entidad y Contratista 

   TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS  

Una vez advertidos por cualquier fuente 
informativa que es posible y probable la 
consumación en el futuro inmediato del 
riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar 
su impacto. 

   PROBABILIDAD                      1 

 
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  

   IMPACTO                                 1 

   VALORACION DEL RIESGO    1 

   CATEGORIA                  riesgo bajo 

   ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? Si 

   
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO Supervisor y contratista 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO 

Desde que se advierta por cualquier fuente 
de información que el riesgo puede 
concretarse, análisis de plubiometrpia, 
informes del IDEAM, históricos por periodos 
del año, etc. 

   
¿FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO? Tan pronto se advierta  

MONITOREO Y REVISION  
   

¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? Verificando que el 
contratista tome las medidas que se le recomiendan 

       

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATIVOS 
/JURIDICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones 
emanadas de 
licencias 
ambientales, planes 
de manejo 
ambiental 
condiciones 
ambientales o 
ecológicas, 
evolución de tasas 
retributivas, uso del 
agua. 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución  

   TIPO Riesgo Laborales 

   
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Accidentes del personal y enfermedades 
profesionales. 

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  Dificulta la ejecución  

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 2 

   VALORACION DEL RIESGO 4 

   CATEGORIA Riesgo medio 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?  Contratista 

   TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS 
Verificar que la ejecución de los  proyecto 
ambientales se  lleve  a cabo de conformidad 
a las normas existentes 

   PROBABILIDAD                  1 
 
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  

   IMPACTO                             1 

   VALORACION DEL RIESGO  2 



 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

Página 44 de 45 
 

   
 

   CATEGORIA riesgo bajo 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?  Contratista 

   ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? Si 

   
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO Desde el inicio de la ejecución  

   
¿FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO? Cuando se termine la ejecución del 
contrato  

MONITOREO Y REVISION  
   

¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? Revisión del 
personal mediante exámenes y controles médicos. 

       

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGICOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuales fallos de 
telecomunicaciones, 
suspensión de 
servicios públicos 
advenimiento de 
nuevos desarrollos 
tecnológicos o 
estándares para la 
ejecución del 
contrato, así como 
la obsolescencia 
tecnológica. 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo tecnológico 

   
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Que los equipos de seguimientos y 
monitoreo dificulten la auditoria  

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  Dificultades en la ejecución y en la 
supervisión  

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 2 

   VALORACION DEL RIESGO 3 

   CATEGORIA Riesgo Medio 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?  Entidad y Contratista 

   TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS  
Verificar que los equipos no sean obsoletos y 
en caso de obsolescencia verificar su cambio 
rápidamente 

   PROBABILIDAD          1 

 
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  

   IMPACTO                     1 

   VALORACION DEL RIESGO         2 

   CATEGORIA   riesgo bajo 

   ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? Sí 

   
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO Tan pronto se advierta la obsolescencia 

   
¿FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO?  no se tiene  

MONITOREO Y REVISION  
   

¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?     Seguimiento a 
que se haga el cambio rápido de los equipos 

TIPO DE RIESGO  DEFINICION DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURÍDICOS Y/O 
LEGALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores 
involuntarios que 
hayan quedado en 
La invitación a 
cotizar, alcances, 
especificaciones, 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo Jurídico y/o Legal 

   
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Hace referencia a cualquier error que se 
pueda presentar en los archivos publicados 
en la página WEB. 

   CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  Dificultades en la ejecución del contrato  

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 2 

   VALORACION DEL RIESGO 3 

   CATEGORIA Riesgo Medio 
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descripción de la 
necesidad, estudios 
previos, 
operaciones 
aritméticas y/o 
demás documentos 
del proceso de 
selección. 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO?  Entidad y Contratista 

   
 
TRATAMIENTO/ CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS 

Verificar la documentación antes del cierre 
del contrato y de esta manera modificar 
mediante adendas. En la etapa de ejecución 
del contrato, realizar conciliaciones con el 
contratista que eviten el desequilibrio 
económico del contrato.  
 

   PROBABILIDAD          1 

 
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO 

   IMPACTO                     1 

   VALORACION DEL RIESGO         2 

   CATEGORIA   riesgo bajo 

   ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? Sí 

   
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

 
Entidad 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO En la apertura del contrato 

   
¿FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO?  Cierre del contrato 

 
 
 
MONITOREO Y REVISION     

¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?    Mediante 
verificación de la documentación. 


