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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CELEBRACION DE UN
CONTRATO DE CONSULTORIA

MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA
(Subseccion 5, seccion 1, capitulo 2, titulo 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1082 de 2015)

Municipio de La Salina, Agosto 2026.

Por medio del presente, la Secretaria de Planeacion y Obras del municipio de La Salina Casanare,
con fundamento en lo consagrado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 y numeral 3 del articulo 26
de la Ley 80 de 1993, el numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.2.1.1y
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, procede a realizar el presente Estudio Previo que permitira
analizar la conveniencia y oportunidad que justifican el desarrollo del proceso de seleccién y
respectivo contrato de Minima cuantia, cuyo objeto sera “ACTUALIZACION TOPOGRAFICA DE
TODAS LAS AREAS DE INFLUENCIA DEL NUEVO PROYECTO DE ACUEDUCTO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LA SALINA, CASANARE, INCLUYENDO LOS LEVANTAMIENTOS
PLANIMETRICOS Y ALTIMETRICOS NECESARIOS, LA GEORREFERENCIACION, EL
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION, LA ELABORACION DE PLANOS, PERFILES Y
DEMAS PRODUCTOS CARTOGRAFICOS REQUERIDOS PARA LA ACTUALIZACION, AJUSTE Y
VALIDACION DE LOS DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO", en los siguientes
términos. ]
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
(Numeral 1, Articulo 2.2.1.2.1.5.1., Decreto 1082 de 2015)

La Unidad de Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de
La Salina, Casanare, tiene dentro de sus responsabilidades garantizar la adecuada planificacion,
formulacién y ejecucién de proyectos orientados al mejoramiento de la infraestructura de prestacion
del servicio de acueducto, con el fin de asegurar la continuidad, calidad y cobertura del servicio a la
poblacién.

Actualmente, el municipio adelanta el proceso de formulacién y actualizacion del proyecto para la
construccién del nuevo sistema de acueducto urbano. Sin embargo, la informacién topogréafica
disponible presenta un alto grado de desactualizacion y no refleja las condiciones actuales del
terreno, las modificaciones generadas por procesos naturales y antropicos, ni la ubicacién real de la
infraestructura existente, lo cual limita el desarrollo de disefios técnicos confiables y ajustados a la
realidad.

La elaboracién de disefios hidraulicos, estructurales y de redes de conduccién requiere informacion
topografica precisa, actualizada y georreferenciada, que permita definir con exactitud las condiciones
del terreno, los perfiles longitudinales y transversales, las pendientes, las cotas, la localizacién de
estructuras, los cruces con vias y fuentes hidricas, asi como los deméas elementos necesarios para
garantizar la viabilidad técnica del proyecto.

En consecuencia, se hace necesario realizar la actualizacion topogréfica de todas las areas de
influencia del nuevo proyecto de acueducto urbano del municipio de La Salina, Casanare,
comprendiendo los levantamientos planimétricos y altimétricos desde la bocatoma hasta el casco
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urbano, la instalacién de puntos de control geodésico, la georreferenciacion bajo el sistema oficial
MAGNA-SIRGAS, el procesamiento de la informacién obtenida en campo y la elaboracién de los
respectivos planos, perfiles, modelos digitales del terreno y demas productos cartogréaficos requeridos
para la actualizacién, ajuste y validacién de los disefios definitivos del sistema.

La ejecucion de este estudio permitira disponer de informacién técnica confiable y de alta precision,
indispensable para optimizar el disefio del proyecto, reducir riesgos durante la etapa constructiva,
mejorar la estimaciéon de cantidades de obra y costos, facilitar la obtenciéon de conceptos técnicos
favorables y fortalecer la formulacion del proyecto para su presentacion ante las entidades
financiadoras del orden departamental y nacional.

Asi mismo, la contratacién contribuird al cumplimiento de los principios de planeacion, eficiencia,
economia y responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, garantizando
que las futuras inversiones en infraestructura de acueducto se soporten en estudios técnicos
actualizados y suficientes, disminuyendo la probabilidad de modificaciones durante la ejecucién de las
obras y asegurando un adecuado uso de los recursos publicos.

En virtud de lo anterior, se hace necesario contratar una persona natural o juridica con experiencia en
levantamientos topograficos y georreferenciacion, que cuente con el personal y los equipos
especializados necesarios para desarrollar las actividades objeto del presente proceso, garantizando
la obtencion de informacion técnica confiable que sirva de soporte para la actualizacion, ajuste y
validacion de los disefios definitivos del nuevo sistema de acueducto urbano del municipio de La
Salina, Casanare.

El Municipio de La Salina, como prestador directo, es el ente encargado de garantizar la Inversion
para la prestacion y operacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo a traves
de la Unidad de Servicios Publicos Municipal dentro de su jurisdiccién, con el fin de asegurar el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.
(Numeral 2, Articulo 2.2.1.2.1.5.1., Decreto 1082 de 2015)

21. OBJETO: “ACTUALIZACION TOPOGRAFICA DE TODAS LAS AREAS DE INFLUENCIA DEL
NUEVO PROYECTO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA SALINA,
CASANARE, INCLUYENDO LOS LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS Y ALTIMETRICOS
NECESARIOS, LA GEORREFERENCIACION, EL PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACION, LA ELABORACION DE PLANOS, PERFILES Y DEMAS PRODUCTOS
CARTOGRAFICOS REQUERIDOS PARA LA ACTUALIZACION, AJUSTE Y VALIDACION DE
LOS DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO".

2.2. Clasificaciéon UNSPSC: La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso de
Contratacion, son los siguientes:

ITEM Clasificacion UNSPSC Producto o Servicio.
1 £1151601 Servicios de topografia
2 €1151602 Servicios de cartografia
3 £1151604 Servicios de geodesia
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DESCRIPCION DEL OBJETO: En desarrollo del objeto anteriormente descrito y teniendo en
cuenta las especificaciones técnicas descritas en el numeral 3.1 de los presentes estudios
Previos, EL CONTRATISTA se obliga con plena autonomia e independencia, a:

a) Ejecutar y cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con lo contemplado en los Estudios
Previos y la oferta presentada.

b) Utilizar los recursos entregados por la Administracion Municipal exclusivamente para los fines
previstos en el contrato, cuando sea el caso.

c) Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que
desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion o a
terceros.

d) Mantener la reserva legal sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato, confidencialidad que continuara aun terminado y liguidado el contrato.

e) Presentar oportunamente las respectivas facturas o documentos equivalentes, de acuerdo con
la normatividad tributaria.

f) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de
1993.

g) Cargar en la plataforma del Secop Il e informar a la administracion municipal dentro de los dos
(2) dias siguientes habiles a la aceptacion del contrato las polizas exigidas, cuando apliquen.

h) Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las
clausulas del contrato.

i) Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el
supervisor, en los formatos aprobados para tal fin.

j) Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

k) Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y
entrabamientos.

) Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de
parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.

m) Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

n) Asumir cualquier gasto adicional que se genere en el desarrollo y ejecucion del objeto
contractual.

0) En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion
contractual. Suministrar la informacion necesaria para el desarrollo de las actividades objeto a
contratar

Obligaciones generales del contratista: En desarrollo del objeto anteriormente descrito y
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el numeral 2.2 de los presentes
estudios Previos, EL CONTRATISTA se obliga con plena autonomia e independencia, a:

a) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de
1993.

b) Solicitar a la Secretaria de Hacienda del municipio de La Salina, la respectiva liquidacion para
el pago del impuesto de industria y comercio, asi como de las estampillas pro-bienestar del
adulto mayor, pro-cultura y pro-justicia familiar, la tasa pro-deporte y recreacion, y la
contribucién especial sobre contratos de consultoria que se causen con ocasion de la
celebracién de un contrato, previa la suscripcion del acta de inicio.

BB
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2.5.

c¢) Radicar en la administracion municipal dentro de los dos (2) dias siguientes habiles a la
aceptacion del contrato las pélizas exigidas, cuando apliquen.

d) Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las
clausulas del contrato.

e) Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el
supervisor, en los formatos aprobados para tal fin.

f) Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del
contrato.

g) Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

h) Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y
entrabamientos.

i) Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de
parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.

j) Responder por la calidad técnica de los estudios, levantamientos topograficos, planos,
informes y demas productos objeto del contrato.

k) Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.

) Asumir cualquier gasto adicional que se genere en el desarrollo y ejecucién del objeto
contractual.

m)En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacién
contractual.

n) Suministrar la informacién necesaria para el desarrollo de las actividades objeto a contratar.

o) Mantener vigente la garantia Unica y las demas garantias por el tiempo pactado en el contrato,
asi como de las modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a) Ejecutar el objeto contractual de conformidad con las especificaciones técnicas, condiciones,
cantidades y demas requisitos establecidos en los documentos del proceso y en la propuesta
presentada.

b) Presentar la factura o documento equivalente, cuando haya lugar, cumpliendo los requisitos
legales, detallando los servicios prestados para la ejecucién del objeto contractual. Los valores
ofertados deberan expresarse en pesos colombianos, a precios fijos e inmodificables durante
la ejecucion del contrato e incluir todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e
indirectos y demas gastos necesarios para el cumplimiento del contrato.

c) Constituir, mantener vigentes y ampliar, cuando sea necesario, las garantias exigidas durante
el término de gjecucion y el plazo establecido en el contrato.

d) Ejecutar el contrato con plena autonomia técnica y administrativa, disponiendo del personal,
equipos, herramientas, software y demas recursos ofrecidos en la propuesta y requeridos para
el cumplimiento del objeto contractual.

e) Suministrar oportunamente a la Entidad toda la informacién, documentacion y soportes que le
sean requeridos con ocasion de la ejecucion del contrato.

f) Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos, gastos y erogaciones necesarios para la
correcta ejecucion del contrato.

g) Coordinar permanentemente con el supervisor del contrato la programacion, ejecucion,
revision y entrega de los productos objeto del contrato.
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h) Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social

)

k)

2.6.

2.7.

Integral, parafiscales, honorarios, impuestos, gravamenes y demas obligaciones laborales,
tributarias y administrativas derivadas de la ejecucion del contrato, manteniendo indemne a la
Entidad frente a cualquier reclamacion de terceros.

Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio, las actas parciales cuando haya
lugar, el acta de recibo final y el acta de liquidacion, asi como los demas documentos que se
requieran durante la ejecucion contractual.

Actuar con diligencia, eficiencia, buena fe, transparencia y responsabilidad en el desarrollo del
contrato, garantizando la reserva y confidencialidad de la informacion a la que tenga acceso
con ocasidn de su ejecucion.

Cumplir las demés obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y aquellas que sean
impartidas por la Entidad, siempre que guarden relacion con el objeto y alcance contractual.

Ejecutar los levantamientos topograficos planimétricos y altimétricos.
Realizar la georreferenciacion mediante GNSS.

Instalar los puntos de control geodésico.

Procesar la informacion obtenida en campo.

Elaborar planos topograficos.

Elaborar perfiles longitudinales y transversales.

Generar el Modelo Digital del Terreno.

Elaborar el informe técnico.

Entregar la totalidad de los productos.

Atender las observaciones formuladas por el supervisor del contrato.
Realizar las correcciones y ajustes que sean requeridos hasta obtener el recibo a
satisfaccién por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de
1993.

Suministrar al Contratista la informacién necesaria para el cabal desarrollo del objeto, siempre
y cuando la misma se encuentre a su alcance y no le corresponda como obligacion al
contratista.

Impartir instrucciones para la ejecucion de los servicios contratados.

Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual, ejerciendo la supervision del contrato.
Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestaciéon de los servicios
contratados; previo recibo a satisfaccion por parte del supervisor.

Solicitar los informes de ejecucion correspondientes.

Cumplir con los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestion.

CAUSALES DE RECHAZO:
Una propuesta sera habilitada cuando haya sido presentada oportunamente y se ajuste a los

términos de la invitacion publica; de lo contrario sera rechazada, a menos que las falencias
sean subsanables de acuerdo con lo previsto en la Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015,

P

|
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para lo cual se le dara oportunidad al oferente de subsanar dichos documentos, sin que ello se
constituya en una oportunidad para el oferente de mejorar o complementar la oferta.

Las siguientes son causales de rechazo:

a.
b.
c.

g.

Las ofertas que superen el valor del presupuesto oficial.

Las que no cumplan con el aspecto técnico (especificaciones técnicas).

Las que no cumplan con los requisitos habilitantes sefialados en las condiciones de
la presente invitacién y que no hayan sido subsanados dentro del término constituido
para tal fin.

Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad
o incompatibilidad previstas en la Ley.

Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la informacion o
documentacion allegada por el proponente y lo verificado por la alcaldia, sin perjuicio
de las acciones legales que puedan iniciarse por este hecho.

Cuando para el mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo
proponente, por si o por interpuesta persona o cuando la misma habiendo
presentado oferta forme parte de un consorcio o unién temporal participante.

Cuando no se presente la propuesta economica.

2.8. Alcance: Con la suscripcidn del presente contrato ademas de garantizar el fortalecimiento a la
gestion y direccion de la administracidn publica, se estéd dando cumplimiento a los objetivos y
metas plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal, aprobado mediante Acuerdo Municipal
No. 05 del 31 de mayo de 2024, en los siguientes ejes:

LINEA ESTRATEGICA N° 1. CON EQUIDAD SOCIAL LO MEJOR ESTA POR VENIR SECTOR.

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

PROGRAMA - PRODUCTO | INDICADORDE | LINEA | UNIDAD | METADE |

PRESUPUESTAL ‘ PRODUCTO | BASE DE | CUATRIENIO
= MEDIDA |

Acceso de la

poblacion a los
servicios de agua 8cqeduc§os Acqec_lucéos 0 N

e oo | e e L
~ saneamiento ( ) ( )

basico (4003) | t

Y con el proyecto sectorial denominado fOPTIMlZACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE LA SALINA", identificado en el
banco de proyectos con BPIN N° 2024851360013. El proyecto cuenta con recursos aprobados

mediante:

v" ACUERDO No. 013 del 24 de noviembre de 2025 “Por medio del cual se fija el Presupuesto
General de Rentas, Ingresos y Recursos de Capital, se aprueban las Apropiaciones de Gastos
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e Inversién del Municipio de La Salina Casanare para la vigencia fiscal 2026, y se dictan otras
disposiciones”.

v ACUERDO 005 DE 2026 de fecha 25 de marzo de 2026: “Por el cual se modifica el
Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio de La Salina-Casanare conforme a
los documentos de distribucién del Sistema General de Participaciones para la vigencia fiscal
2026".

v ACUERDO 007 de 2026 de fecha 27 de mayo de 2026” Por medio del cual se incorporan los
recursos del balance por superavit fiscal al presupuesto general de ingresos y gastos del
municipio de La Salina Casanare para vigencia fiscal 2026".

v ACUERDO 011 DE 2026 de fecha 03 de julio de 2026 “Por medio del cual se realizan
traslados presupuestales en el presupuesto de gastos para proyectos de inversion para la
vigencia fiscal 2026 en el municipio de La Salina Casanare”

Para dar alcance al objeto contractual, el oferente seleccionado deberéd cumplir con las
obligaciones establecidas en los presentes estudios, especialmente con las consagradas en
numerales 2.4. y 3.1.

2.9. Tipo de Contrato: Tomando en cuenta el objeto a contratar, la clase de contrato a celebrar es
de CONSULTORIA.

2.10. Lugar de ejecucion y/o entrega: Los servicios a contratar deberan ser ejecutados en el
municipio de la Salina Casanare; y entregados en medio fisico y digital, a la secretaria de
Planeacion y Obras del Municipio de La Salina en dos copias, conforme a las orientaciones del
supervisor designado por el Municipio.

2.11. Supervision: La supervision del presente contrato sera ejercida por la Secretaria de
Planeacién y Obras Municipal, quien de conformidad a la designacion proferida por el
Despacho del Alcalde, certificara el cumplimiento del objeto contractual, gjerciendo las
funciones establecidas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, en caso contrario el
Supervisor (a) debera responder disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por sus acciones y
omisiones en la actuacién contractual conforme al mandato legal.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
(Numeral 3, Articulo 2.2.1.2.1.5.1., Decreto 1082 de 2015)

3.1. Especificaciones técnicas exigidas: Teniendo presente las necesidades planteadas por la
Administracion Municipal de La Salina, se requiere que el contratista desarrolle el objeto del
contrato cumpliendo con las cantidades, detalles y caracteristicas enunciadas a continuacion:

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
TOPOGRAFIA: Levantamiento planimétrico y altimetrico detallado del

corredor del sistema de acueducto, desde la bocatoma hasta el casco

urbano, incluyendo lineas de conduccién, redes proyectadas, estructuras Global 1
hidraulicas, vias de acceso, accidentes geograficos, quebradas,

construcciones, cercas, postes, arboles y demas elementos existentes

dentro del area de influencia del proyecto.

GEOREFERENCIACION: Establecimiento de la red de control geodesico Global 1
mediante la instalacion de tres (3) pares de placas de referencia,
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NOTA.

observadas con equipos GNSS de doble frecuencia y vinculadas al

sistema oficial de coordenadas MAGNA-SIRGAS. Incluye informe técnico

de georreferenciacion.

PROCESAMIENTO Y ELABORACION DE PLANOS: Descarga,

depuracién y procesamiento de la informacion topografica; generacién de

nube de puntos, curvas de nivel, modelo digital del terreno (MDT), perfiles Global 1
longitudinales y transversales, planos topograficos generales y de detalle,

en formatos DWG y PDF, conforme a los requerimientos del proyecto.

LOS ENTREGABLES: Entrega de la totalidad de la informaciéon generada durante el estudio, incluyendo: (i) planos en
formato DWG y PDF,; (ii) carteras topograficas; (iii) datos crudos de estacion total y/o nivel; (iv) archivos RINEX y datos

GNSS;

(v) memoria técnica del levantamiento; (vi) informe de georreferenciacion; (vii) base de datos de coordenadas y

cotas; (viii) perfiles longitudinales y transversales; (ix) modelo digital del terreno y demas archivos digitales necesarios para
la actualizacion de los disefios del sistema de acueducto.

Nota 1: El contratista debera entregar como productos del contrato: planos en formato DWG y PDF, carteras
topograficas, datos crudos de estacion total y/o nivel, archivos RINEX y GNSS, memoria técnica del levantamiento,
informe de georreferenciacion, base de datos de coordenadas y cotas, perfiles longitudinales y transversales,
modelo digital del terreno (MDT) y demas archivos digitales necesarios para la actualizacion de los disefos del
sistema de acueducto.

Nota 2: Los documentos técnicos deben ser radicados en medio fisico y en medio magnético en dos copias, una
copia para el archivo de contratacion que va anexo al informe de actividades y una segunda copia para el archivo de

la secretaria de planeacion.

3.2. Requisitos Habilitantes: El| Contratista seleccionado debera acreditar la capacidad de
contratacion y experiencia relacionada con el objeto a contratar, la verificacion de cumplimiento
de las especificaciones o condiciones establecidas para la ejecucion del objeto y debera acreditar
que se encuentran al dia en los aportes de seguridad social y parafiscal cuando sea necesario.

La verificacion de estos requisitos se hara exclusivamente en relacién con el proponente con el
precio mas bajo, de conformidad con los numerales 4 y 6 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto
1082 de 2015.

3.

2.1 Capacidad juridica: El municipio verificara en las personas juridicas y naturales la
habilitacion legal para contraer obligaciones y adquirir derechos de conformidad con la
revision de su documentacion.

3.2.1.1 El Municipio de La Salina verificara la capacidad juridica de las personas juridicas
revisando los siguientes aspectos:

a) El objeto social de |la persona juridica transcrito en el certificado de existencia y
representacion legal a efectos de comprobar que esté autorizada para cumplir con
el objeto del contrato, es decir, las actividades econdémicas deberan estar
directamente relacionadas con el objeto contractual.

b) La calidad y facultades de representante legal de quien suscribe la oferta para
presentarla y obligar a la persona juridica, lo cual se verifica en el certificado de
existencia y representacion legal.

c) La capacidad legal para obligarse, la cual se acredita con |la copia de la cédula de
ciudadania para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el
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pasaporte para los extranjeros; del representante legal, y cada uno de los
integrantes de la propuesta en consorcio o unién temporal.

d) El régimen tributario al cual pertenece el proponente, y cada uno de los integrantes
de la propuesta en consorcio o unién temporal, para lo cual debera presentar el
Registro Unico Tributario (RUT) dentro de la propuesta.

e) Acreditacién de la definicion de la situacion militar de los hombres para lo cual se
debera presentar copia de la libreta militar, certificacion o documento
correspondiente del representante legal, y cada uno de los integrantes de la
propuesta en consorcio o unién temporal, segun lo establecido en el articulo 42 de
la Ley 1861 de 2017 de ser el caso.

f) La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas juridicas
mediante la carta de presentacion de propuesta con la cual la persona natural
certificara que tiene plena capacidad y que no estéd incursa en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones.

g) La ausencia de antecedentes judiciales en la Policia Nacional, antecedentes
disciplinarios en la Procuraduria General de la Nacion, antecedentes fiscales en
la Contraloria General con la Republica y antecedentes policivos en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas. (No mayor a 30 dias calendario).

h) Certificacion de pagos de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por
el revisor fiscal o el representante legal y contador, segun el caso, en la cual, de
constancia, bajo la gravedad del juramento, del pago de los aportes al sistema de
seguridad social y parafiscales, del periodo de seis (6) meses anteriores a la
celebracion del contrato, o de los periodos correspondientes desde la fecha de su
constitucion.

i) Certificado de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de
dieciocho (18) afios (Ley 1918 de 2018). (No mayor a 30 dias calendario).

j) Certificado de registro de deudores alimentarios morosos (Ley 2097 de 2021). (No
mayor a 30 dias calendario).

3.2.1.2 El Municipio de La Salina verificara la capacidad juridica de las personas naturales
de la siguiente manera:

a) La capacidad legal para obligarse, la cual se acredita con la copia de la cédula de
ciudadania para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el
pasaporte para los extranjeros.

b) La inscripcién en la matricula mercantil a efectos de comprobar que este
autorizada para cumplir con el objeto del contrato, es decir, las actividades
econdémicas deberan estar directamente relacionadas con el objeto contractual,
excepto cuando se trate de profesionales que ejerzan profesiones liberales.

c) El régimen tributario al cual pertenece el proponente para lo cual debera presentar
el Registro Unico Tributario (RUT) dentro de la propuesta.

d) Acreditacion de la definicion de la situacion militar de los hombres para lo cual se
debera presentar copia de la libreta militar, certificacion o documento
correspondiente del representante legal, y cada uno de los integrantes de la
propuesta en consorcio o unién temporal, segun lo establecido en el articulo 42 de
la Ley 1861 de 2017 de ser el caso.

e) La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales
mediante la carta de presentacién de propuesta con la cual la persona natural
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certificara que tiene plena capacidad y que no esta incursa en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones.

f) La ausencia de antecedentes judiciales en la Policia Nacional, antecedentes
disciplinarios en la Procuraduria General de la Nacion, antecedentes fiscales en
la Contraloria General con la Republica y antecedentes policivos en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas, mediante certificados aportados por el
proponente.

g) Certificacion de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del mes
inmediatamente anterior a la fecha del cierre del proceso, cuando este obligado, en
caso contrario debera aportar certificacion en la cual indique, bajo la gravedad de
juramento, esta circunstancia.

h) Certificado de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de
dieciocho (18) afios (Ley 1918 de 2018). (No mayor a 30 dias calendario).

i) Certificado de registro de deudores alimentarios morosos (Ley 2097 de 2021). (No
mayor a 30 dias calendario).

3.2.2 Experiencia y Capacidad Técnica: El proponente debera acreditar experiencia
mediante la ejecucion de un (01) contrato suscrito con una entidad publica, debidamente
terminado y liquidado, cuyo objeto, alcance o actividades correspondan a la elaboracién
de estudios y/o formulacion de documentos técnicos relacionados con sistemas de
acueducto y/o alcantarillado.

El valor ejecutado del contrato debera ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%)
del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

La experiencia deberd acreditarse mediante certificaciones expedidas por la entidad
contratante, actas de recibo final, actas de liquidacion o cualquier otro documento idéneo
que permita verificar, como minimo, el objeto contractual, el alcance o las actividades
gjecutadas, el plazo de ejecucion, el valor ejecutado y el cumplimiento satisfactorio de las
obligaciones contractuales. Cuando la informacién no pueda verificarse de manera
integral en dichos documentos, el proponente debera aportar copia del contrato y del acta
de liquidacién correspondiente.

El contrato aportado debera haber sido recibido a satisfaccion por la entidad contratante y
no registrar multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento o cualquier otra situacion
que evidencie el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

3.2.3 Capacidad financiera: Teniendo en cuenta que el presente proceso se adelanta bajo la
modalidad de minima cuantia, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente sobre
contratacion estatal, no se exigira la acreditacion de la capacidad financiera como requisito
habilitante, sin perjuicio de que el contrato contemple un anticipo equivalente al cincuenta
por ciento (50%) de su valor y el saldo se pague contra |a entrega y recibo a satisfaccion de
los bienes y servicios objeto del contrato.

3.3 Identificacion de Riesgos que Ofrece la Futura Contratacion: De acuerdo con lo sefialado en
el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la

Cédigo Postal 851010, Calle 4# 3-54, Piso 3, B. Centro, Cel. 3212654501, Secretaria de Planeacion y Obras
www.lasalina-casanare.gov.co / E-mail: sec-planeacion@lasalina-casanare.gov.co
Pag. 10 de 15




=
8 3 3§
a = =
o
=
O
L
T
=
-
2 o
wPE 35
<™~ Z 5
L5—.._I._M
EMMP
O3S <38
O+ 2275
a o O >
—_— 0 = =
KS“B
= wl
2 o
= a
(@)
W)
L
(@]
O
o
a

400.23.04-056-2026

Administracion Municipal establece la siguiente matriz de riegos en concordancia con los

lineamientos de Colombia Compra Eficiente:

Identificacion de Riesgos:

3.3.1.

RIESGO

Retraso en la actualizacion de los disefios y en la ejecucion del proyecto de acueducto.

Que los productos topograficos entregados no cumplan las especificaciones técnicas exigidas

Mora en el pago por parte del contratista en s

us obligaciones (SSI)

Mora en el pago por parte del Estado o Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja

Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades

No.

1
2
3
4
5

3.3.2. Matriz De Riesgos:
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.
(Numeral 4, Articulo 2.2.1.2.1.5.1., Decreto 1082 de 2015)

4.1. Valor Estimado del Contrato: Para estimar el valor del contrato se hizo un anélisis del mercado
donde se efectuaron dos cotizaciones, cuyas cantidades se obtuvieron del diagnéstico efectuado
por la Secretaria de Planeacion y Obras, obteniendo un valor total promedio para adelantar la
presente contratacién, el cual detalla a continuacién, asi:

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN O

1

SERVICIO

TOPOGRAFIA: Levantamiento
planimétrico y altimétrico detallado
del corredor del sistema de
acueducto, desde la bocatoma
hasta el casco urbano, incluyendo
lineas de conduccién, redes
proyectadas, estructuras
hidraulicas, vias de acceso,

accidentes geograficcs, guebradas,
construcciones, cercas, postes,

UNIDAD CANTIDAD

Global

1

COTIZACION

COTIZACION
1 2

$13,172,568.06 $14,558,800.00

VALOR
PROMEDIO

$13,865,684.03
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arboles y demas elementos
existentes dentro del &rea de
influencia del proyecto.

2 GEOREFERENCIACION:
Establecimiento de la red de control
geodésico mediante la instalacion
de tres (3) pares de placas de
gLeé‘?S”C'gé"bzgggdaﬁé’:ﬁeﬁg;‘poi Global 1 $3,502,400.00  $3,970,500.00  $3,781,450.00
vinculadas al sistema oficial de
coordenadas MAGNA-SIRGAS.
Incluye informe  técnico de
georreferenciacion.

3 PROCESAMIENTO Y
ELABORACION DE PLANOS:
Descarga, depuracion 1%

procesamiento de la informacion
topografica; generacion de nube de

puntos, curvas de nivel, modelo
digital del terreno (MDT), perfiles Global 1 $7,184,800.00 $7,941,100.00 $7,562,950.00

longitudinales y  ftransversales,
planos topograficos generales y de
detalle, en formatos DWG y PDF,
conforme a los requerimientos del

proyecto.
SUBTOTAL  $25,210,084.03

LV.A. $4,789,915.97
TOTAL  $30,000,000.00

Una vez realizado el analisis de precios en el mercado el valor promedio estimado para este proceso
contractual asciende a la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000,000.00) M/CTE, el
cual incluye los costos directos e indirectos para la ejecucién del contrato tales como tributos,
impuestos, tasas, deducciones y contribuciones, derechos, gravamenes, estampillas, legalizacion,
honorarios o salarios del personal, materiales, transporte, y demas a que haya lugar.

4.2 Forma de Pago: Teniendo en cuenta los servicios de consultoria a contratar, el Municipio pagara
el valor del contrato de la siguiente manera:

- Un (01) primer pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato en
calidad de anticipo, previa suscripcion y perfeccionamiento del contrato, suscripcion del acta de
inicio y aprobacioén del plan de inversion por parte del supervisor designado.

- Un (02) segundo y ultimo pago por el cincuenta por ciento (50%) restante del valor del contrato,
una vez cumplida y ejecutada la totalidad del objeto contractual.

PARAGRAFO I.- Para el tramite y desembolso de los pagos sera condicién necesaria la
aprobaciéon mediante informe expedido por el Supervisor, en el cual se verificara y certificara el
cumplimiento de las obligaciones contractuales teniendo en cuenta el informe de actividades del
desarrollo del proyecto, producto o servicio contratado que presente el Contratista, factura o
documento equivalente y el nimero de planilla y/o ultimo recibo de pago de aportes al Sistema
Seguridad Social Integral -Salud, Pension y Riesgos Laborales- como contratista independiente
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PARAGRAFO Il.- No obstante, lo sefialado en el presente numeral, los anteriores pagos estan
sujetos a lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho
de turno, asi como a la disponibilidad de recursos en el Programa Anual Mensualizado de Caja -

PAC-.

PARAGRAFO Ill.- Para tramitar el ultimo pago, el CONTRATISTA debera aportar informe de
supervision donde se certifique el cumplimiento y/o recibo a satisfaccion expedido por el
supervisor y actas de terminacion y liquidacion elaboradas por el (la) Supervisor(a) del Contrato y
suscrita por las partes.

4.3. Garantias: El proponente favorecido, debe constituir a favor del Municipio una garantia del
Contrato, que podré ser bancaria, péliza de seguro o patrimonio auténomo, que ampare los
siguientes riesgos y coberturas:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Amparo de buen manejo y correcta Cincuenta por ciento (50%) del  [Minimo hasta la liquidacion del
inversion del anticipo valor del contrato. contrato.
- Diez por ciento (10%) del valor  [Minimo hasta la liquidacion del
Cumplimiento del contrato ol contrato stitrato.
: : 5 - py
Caiidad dai servicio Veinte por ciento (20%) del Durante el plazo de ejecucion del
valor del contrato. contrato y seis (6) meses mas.
ASEGURADO: MUNICIPIO DE LA SALINA-CASANARE
DIRECCION: Calle 4 No. 3-54, Piso 3, Barrio Centro
NIT: 800103657-3

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o cualquier otro evento en que fuera
necesario, el Contratista se obliga a modificar las garantias.

4.4. Costos indirectos

DESCUENTOS CONTRATO CONSULTORIA

Estampilla Pro - adulto Mayor 4%

Estampilla Pro — Cultura 2%

Impuesto de Industria y Comercio 1%
Sobretasa Bomberil 0.05%

Retencion por Honorarios (si declara) 10%

Retencion por Honorarios (No declara) 11%

Reteiva 15%

Tasa por el Deporte 2%

Tasa por Familia 2%

Teniendo en cuenta el N°14 (diciembre de 2021) mediante el cual se adopta el estatuto de renta para
el municipio de La salina, Modificado mediante a la Circular Externa No. 500.09.01-001-2024,
expedida el 16 de enero de 2024, asi mismo Las retenciones se aplican segun lo estipulado en el
Acuerdo Municipal No. 001 de fecha 29 de Enero de 2026 “Por medio del cual se modifica el estatuto
de rentas mediante disposiciones para asegurar el recaudo de forma anticipada del impuesto de
industria y comercio, las estampillas pro-bienestar del adulto mayor, pro-cultura, y pro-justicia familiar,

s |
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la tasa pro-deporte y recreacién, y la contribucion especial sobre contratos de obra publica que se
celebren con personas naturales o juridicas en el Municipio de La Salina Casanare”.

Para tal efecto, el mecanismo de recaudo anticipado se hara mediante lo estipulado en el paragrafo
del articulo primero que reza: “El pago del impuesto de industria y comercio, asi como de las
estampillas pro-bienestar del adulto mayor, pro-cultura y pro-justicia familiar, la tasa pro-deporte y
recreacion, y la contribucion especial sobre contratos de obra publica que se causen con ocasién de
la celebracién de un contrato entre el Municipio de La Salina Casanare y personas naturales o
juridicas, sera exigido por la Secretaria de Hacienda como requisito para su perfeccionamiento, esto
es, de manera previa a la suscripcion del acta de inicio. Lo anterior sera aplicable a los contratos que
se celebren bajo las modalidades de seleccion del contratista que se enuncian a continuacion: 1.
Licitacion Pudblica. 2. Minima Cuantia. 3. Concurso de Méritos. 4. Seleccién Abreviada (Acuerdos
Marco de Precios).” )
5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
(Numeral 5, Articulo 2.2.1.2.1.5.1., Decreto 1082 de 2015)

El plazo para el cumplimiento sera de un (01) mes, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién.

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
(Numeral 6, Articulo 2.2.1.2.1.5.1., Decreto 1082 de 2015)

Para efectos del presente proceso de seleccion del contratista, la Secretaria de Hacienda y Finanzas
Publicas Municipal ha emitido el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

N° RUBRO PRE-CONT DESCRIPCION FUENTE VALOR

1.2.4.6.00 SGP Agua

CDP202607090016 | 2.3.2.01.01.001.03.08.01 Acueducto Optimizados Potable y $30.000.000.00

Saneamiento Béasico

7. RECOMENDACION
Con fundamento en el presente estudio previo se evidencia la conveniencia y oportunidad de
adelantar el presente proceso de seleccion.

Resgonsabje(de los e/[ﬂios previos:

__JUAN MISAEL BER
“Secretario-
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