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ANEXO 1— ANEXO TECNICO CONSULTORIA

Los registros documentales con los que se desarrolla el proceso de seleccién en
particular, estén conformados de una parte, por el formato Institucional interno
signado con el cddigo 1LF-FR-0071 Versién 10 correspondiente a la
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS vy de otra, por toda la
serie de documentos tipo Versién 1. DOCUMENTOS TIPO DE CONCURSO DE
MERITOS (CONSULTORIA) PARA EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
descargada directamente del portal web de compras publicas de Colombia
Compra Eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-
relatoria/documentos-tipo)

Estos documentos estan correlacionados v se complementan entre si. Si se
presentaran diferencias entre el primero con los segundos primar3 le consignado
en los segundos. Si se presentan diferencias del contenido editable entre los
segundos primara el contenido editable del archivo digital denominado
"DocumentoBase-o-Pliego-Tipo-de-Consultoria-Infraestructura-Social”.

Para una mejor comprension de la forma vy el fondo del proceso en particular, se
recomienda tener presente el contenido incluido en el formato 1LF-FR-0071 de
la ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS Capitulo I,
ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO, numeral 1.6 correspondiente a
la IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION.

“ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS Y TRAMITE
DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CLINICA
DE SEGUNDO NIVEL EN LA CIUDAD DE MANIZALES DE LA DIRECCION

DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA:

Teniendo en cuenta que la Direccién de Sanidad de la Policla Nacional,
autorizé la destinacién de recursos para la “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS TECNICOS Y TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE SEGUNDO NIVEL EN LA CIUDAD DF
MANIZALES DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL” se
presenta entonces la necesidad de materializar los proyectos surtiendo un
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proceso contractual que conlleve a ejecucidon del mismo y asi dar
cumplimiento a las autorizaciones otorgadas para tal fin.

Es asi como en atencidn a las politicas institucionales, la Direccidn de Sanidad
de la Policia Nacional - DISAN a través de su propia red, especificamente sus
establecimientos de sanidad policial, desarrolla en gran medida la razén de
ser de su mision dentro de la Policia Nacional.

En relacién a la Misién de la DIRECCION DE SANIDAD v lo estipulado en el
Decreto 1795 de 2000. “Por ef cual se estructura el Sistema de Salud de las

Fuerzas Militares y de la Policia Nacional, en sus articulos 18 y 21 se establece
que:

" .ARTICULO 18. DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL. La
Direccion de Sanidad de la Policia Nacional es una dependencia de la Policia
Nacional, encargada de administrar el Subsistema de Salud e implementar
las politicas que emita el CSSMP y los planes y programas que coordine el
Comité de Salud de la Policia Nacional respecto del SSPN.

“..,ARTICULO 21. DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL. Como
parte integrante del Subsistema de Salud de la Policla Nacional, los
Establecimientos de Sanidad Policial, hardn parte de la seguridad Nacional y
tendran como objeto la prestacion de los servicios de salud a los afiliados y
beneficiarios del Subsistema, como dependencias de la Direccion de Sanidad

de la Policia Nacional, para garantizar la continuidad e integralidad de los
servicios...”

Asi mismo en la Resolucion No. 267 de 2023 “Por la cual se define la
estructura organica de la Direccién de Sanidad y se determinan las funciones
de sus dependencias internas” que en su articulo 2 establece:

(..) "ARTICULO 2. MISION. La Direccién de Sanidad es la dependencia de la
Jefatura Nacional de Desarrollo Humano gue tiene como misién planificar,
dirigir, desarrollar, coordinar, supervisar y evaluar los servicios en materia
de salud integrales y efectivos, en cumplimiento de la misién constitucional.”

(...)

En virtud a esto, para que la institucién cumpla con el quinto imperativo
estratégico “Gestion humana y calidad de vida optima” de acuerdo al Plan
Estratégico Institucional de la Policia Nacional, el cual busca promover y

garantizar una oferta de servicios soportada en las reales necesidades de los
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usuarios, asegurando la prestacidon de un servicio efectivo, digno, solidario,
transparente y cercano al ciudadano, v que a su vez genera confianza,
credibilidad y legitimidad Institucional, se plantea la necesidad de establecer
los estudios y disefios para la construccién de la clinica de Manizales, adscrita
a la Direccién de Sanidad.

De acuerdo a lo anterior, el Area de Prestacién de Servicios en Salud, remitié
al grupo infraestructura de la Direccién de Sanidad de la Policia Nacional, los
estudios de prefactibilidad v factibilidad para fa construccién y dotacién de
los Establecimiento de Sanidad Policial Complementario con internacién
DECAL, el cual presenta un anélisis del perfil demogréfico, epidemioldgico,
los servicios ofertados en la red propia, los servicios autorizados a la red
externa, en los tres &mbitos (ambulatorio, urgencias y hospitalario) de los
usuarios del Subsistema de Salud de la Policia Nacional de la Regional de
Aseguramiento en Salud No.3 y tiene como fin brindar un instrumentoe técnico
de alta complejidad para la toma de decisiones en e nivel institucional central
para la creacién del Hospital de Segundo Nivel de Atencién en las ciudades
de Manizales (Caldas) el cual se adjunta al presente estudio previo.

Necesidad clinica DECAL:

El Departamento de Caldas y su capital, la ciudad de Manizales, actualmente
prestan los servicios de salud a los usuarios de la Policia Nacional en las
instalaciones de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, lote de
propiedad de la Policia Nacional. No obstante, se han identificado diversas
problematicas que afectan la adecuada prestacién de los servicios de salud
para los usuarios de la institucién en el departamento de Caldas, tanto en la
red propia como en la red externa.

Estas dificultades se relacionan con la situacién actual del municipio de
Manizales y sus alrededores en materia de accesibilidad a servicios y

especialidades médicas, lo que limita la oportunidad y continuidad en la
atencién. :

Entre las principales causas del déficit en |a atencién en las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) del departamento se encuentran: la
escasez de especialistas, el alto numero de pacientes descompensados
derivados de atenciones de baja y mediana complejidad, asi como la limitada
disponibilidad de recursos econdmicos destinados al fortalecimiento del
talento humano vy a la dotacién tecnoldgica.
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Adicionalmente, las actuales condiciones de la infraestructura fisica donde se
prestan los servicios de salud no cumplen plenamente con los requerimientos
técnicos y funcionales necesarios para garantizar una adecuada prestacidén
del servicio, lo que impacta negativamente la capacidad resolutiva y la
calidad de la atencién. '

Esta situacién ha contribuido a una crisis en la prestacién de los servicios de
salud en el departamento, generando congestién y presion sobre los niveles
de mediana y alta complejidad.

A. Poblacién actual (nimero de usuarios de regional 3 proyeccién de
usuarios al afio 2030, distribucién porcentual por sexo de la
poblacion).
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La pirdmide poblacional por sexo y grupo etario evidencia una estructura
poblacional de tipo constrictivo o regresivo, caracterizada por una mayor
concentracién de poblacién en los grupos de edad joven-adulta y adulta, con

- una base relativamente mas estrecha en los grupos de menor edad.

Estructura por grupos de edad: Se observa un pico poblacional marcado entre
los 15 y 24 afios, especialmente en el grupo de 20 a 24 afios, lo cual indica
una alta proporcion de poblacidon joven, asociada a poblacién en edad
" productiva temprana y, en el contexto del Subsistema de Salud de la Poiicia
Nacional, posiblemente relacionada con personal activo y en formacioén que
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ingresa como estudiante y auxiliares de policfa a los establecimientos como
la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez. Este comportamiento tiene
implicaciones directas en la demanda de servicios de salud preventiva, salud
ocupacional, atencidn de eventos traumaticos y promocién de estilos de vida
saiudables. :

Los grupos de 25 a 59 afios mantienen un volumen poblacional elevado y
sostenido, consolidando una poblacién adulta con potencial incremento de
factores de riesgo para enfermedades crénicas no transmisibles, lo gue
refuerza la necesidad de estrategias de deteccién temprana, control vy
seguimiento continuo. ;

A partir de los 60 afios, aunque se evidencia una disminucién progresiva del
tamafio poblacional, la presencia significativa de adultos mayores refleja un
proceso de envejecimiento poblacional, con aumento esperado en la
demanda de servicios asociados a enfermedades crénicas, fragilidad,
rehabilitacion y cuidado integral.

Distribucién por sexo: La pirdmide muestra una mayor proporcién de
hombres en la mayoria de los grupos de edad, particularmente entre los 20
y 44 afios, lo cual es consistente con la composicién demogréfica del
Subsistema de Salud de la Policia Nacional. En los grupos de edad avanzada,
ia diferencia por sexo tiende a disminuir, observandose una distribucién mas
equilibrada entre hombres y mujeres.

En los grupos de edad més tempranos (0 a 14 afios), la distribucién por sexo
es relativamente homogénea, sin diferencias significativas desde el punto de
vista demogréfico.

Interpretacion epidemioldgica: E! patrén observado sugiere una poblacién
predominantemente joven-adulta, con una base infantil mas reducida y una
proporcion creciente de adultos mayores, lo que es indicativo de una
transicion demografica en curso. Esta estructura poblacional condiciona el
perfil epidemiolégico, orientandolo hacia una mayor carga de enfermedades
crénicas, riesgos ocupacionales y necesidades de atencién integral a lo largo
del curso de vida.

Un Indice de Friz de 19,0 indica una estructura poblacional regresiva,
caracterizada por una baja proporcién de poblacién infantil frente a Ia
poblacién en edad productiva. Este comportamiento es tipico de poblaciones
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con transicidén demografica avanzada, baja fecundidad y predominio de
poblacidn adulta.

El indice de dependencia de 49,1 indica que, por cada 100 personas en edad
productiva, existen aproximadamente 49 personas en edades dependientes
(nifios, adolescentes y adultos mayores). Este valor refleja una carga
demografica moderada, con un peso creciente de la poblacidn adulta mayor.

El andlisis de la estructura poblacional evidencia un predominio de poblacién
joven y adulta, con una base infantil reducida y una proporcidn creciente de
adultos mayores, patrén compatible con una ftransicidn demografica
avanzada. Esta configuracién condiciona de manera directa el perfil
epidemioldgico del territorio, orientdndolo hacia una mayor carga de
enfermedades crdnicas no fransmisibles, eventos asociados a riesgos
ocupacionales y una demanda creciente de atencién integral y continua a lo
largo del curso de vida.

La piramide poblacional muestra una poblacion adscrita con predominio de
hombres en edades jovenes y productivas, acompafiada de un grupo
significativo de personas adultas mayores. Este comportamiento demografico
impone la necesidad de una planeacidn diferencial de los servicios de salud,
que trascienda la atencién basica tradicional y fortalezca la capacidad
resolutiva de la baja complejidad, incorporando acciones sistematicas de
promocién de la salud, prevencién de la enfermedad, gestidn integral del
riesgo v atencidn especifica al adulto mayor, sin descuidar las intervenciones
tempranas en los ciclos iniciales de vida.

En este contexto, el comportamiento poblacional descrito genera
implicaciones directas sobre la organizacién y sostenibilidad de la red de
servicios de salud. Se proyecta una presion creciente sobre la atencidn
ambulatoria, el control y seguimiento de patologias crénicas, la deteccidn
temprana de riesgos, la atencidn integral del adulto mayor y la articulacién
de servicios diagndsticos y terapéuticos basicos especializados.

Por lo anterior, se justifica técnica y epidemioldgicamente la necesidad de un
establecimiento de mediana complejidad, con capacidad resolutiva ampliada,
que permita responder de manera integral, continua y eficiente a las
necesidades actuales y futuras de la poblacidn adscrita. Este establecimiento
facilitaria la gestion del riesgo en salud, reduciria la fragmentacién de la
atencidn, optimizaria la referencia y contrarreferencia con niveles superiores
de complejidad y contribuiria a la sostenibilidad del modelo de atencién,
garantizando servicios oportunos, equitativos y centrados en la persona, la
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familia y fa comunidad, sin desconocer el contexto local del departamento de
Caidas quien cuenta con sobreocupacién hospitalaria y pocos prestadores de
mediana y alta complejidad lo cual puede repercutir en la atencidén efectiva

de los usuarios del subsistema de salud de la Policia Nacional.
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La poblacidn adscrita a la Unidad Prestadora de Servicics de Salud estd
conformada por 16.675 personas, concentradas principalmente en los
municipios de Manizales, Villamaria y Chinching, lo que evidencia una
distribucidén territorial heterogénea con claro predominio urbano. Esta
configuracién  poblacional condiciona de manera directa la demanda de
servicios de salud, el perfil epidemioldgico vy la planeacion de acciones en
salud publica y atencidn asistencial, haciendo necesario el fortalecimiento de
la capacidad resolutiva del primer nivel de atencion mediante una IPS
primaria de mediana compiejidad.

Desde una perspectiva de eficiencia territorial y equidad en el acceso, la
construccién de una IPS primaria de mediana complejidad en el municipio de
Manizales se consolida como una intervencion estratégica de alto impacto, al
beneficiar de manera directa a la mayor proporcién de usuarios adscritos,
reducir de forma significativa los tiempos de desplazamiento, minimizar las
barreras de acceso geografico y mejorar la oportunidad y continuidad en la
atencion. Adicionalmente, su localizacién estratégica permitiria fortalecer la
articulacién funcional con el municipic de Villamaria, optimizando los
procesos de referencia y contrarreferencia, el seguimiento clinico de los
usuarios y el acceso oportuno y continuoc a servicios resolutivos del primer
nivel de atencidn ampliado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

El municipio de Manizales concentra la mayor proporcidn de poblacion
adscrita, con 12.191 personas, lo que representa el 73,1 % del total
poblacional. Esta alta concentracién implica una demanda sostenida y
prioritaria de servicios de salud, especialmente en atencién ambulatoria
integral, seguimiento de enfermedades crénicas, gestidén del riesgo en salud
y continuidad del cuidado. Adicionalmente, en este municipio se localiza la
Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, lo que imprime caracteristicas
particulares a la poblacién adscrita, con predominio de poblacidn joven y
adulta activa, personal en formacién y funcionarios en servicio, quienes
requieren servicios oportunos y especializados en salud ocupacionai,
medicina preventiva, control del riesgo cardiovascular, salud mental vy
atencion de eventos asociados a la actividad fisica y operativa. Este contexto
refuerza la necesidad de contar con una infraestructura fortalecida y con
mayor capacidad instalada que garantice oportunidad, continuidad vy
resolutividad en la atencion para poblaciones especiales del Subsistema de
Salud de la Policia Nacional,

Villamaria aporta 1.393 personas (8,4%) de la poblacién adscrita. Aunque su
participacion porcentual es menor, su cercania geografica con Manizales
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favorece la integracién de la red de servicios, permitiendo que una IPS
ubicada estratégicamente en la capital departamental garantice acceso
oportuno, continuidad asistencial y fortalecimiento de las acciones de
promocién de la salud y prevencién de la enfermedad, orientadas a |a
deteccién temprana de factores de riesgo y al control de patologias croénicas.

Finalmente, el 18,5% restante de la poblacién adscrita se encuentra
distribuido en otros municipios del drea de influencia, o cual representa retos
adicionales en términos de coordinacién intermunicipal, oportunidad en la
atencién y continuidad del cuidado. En este contexto, una IPS primaria de
mediana complejidad estratégicamente localizada en Manizales permitiria
centralizar procesos asistenciales clave, fortalecer la gestion integral del
riesgo en salud y optimizar los mecanismos de referencia y contrarreferencia
para la poblacién del Subsistema de Salud de la Policia Nacional. Lo anterior
cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que Gnicamente los municipios
de Riosucio, Salamina y Chinchind cuentan con hospitales de mayor
complejidad, mientras que el resto de los municipios dispone exclusivamente
de servicios de baja complejidad, lo que posiciona a la IPS propuesta como
un centro de respuesta regional con mayor capacidad resolutiva, capaz de

absorber y gestionar de manera eficiente ia demanda asistencial proveniente
de estos territorios.

Las distribucién territorial de la poblacidon adscrita evidencia aque la
construccién de un establecimiento de mediana complejidad en Manizales no
solo responde a criterios epidemioldgicos, demograficos y territoriales, sino
que constituye una decisién estratégica de alto impacto, orientada a
maximizar el beneficio para la mayoria de los usuarios, fortalecer la
capacidad resolutiva del primer nivel de atencidn ampliado y contribuir de

manera significativa a la sostenibilidad, eficiencia y articulacién del modelo
de atencion en salud.

* Crecimiento poblacional unidad prestadora de salud caldas
ultimos 5 afos:
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lLa poblacion - total adscrita a la UPRES Caldas evidencié una tendencia
sostenida de crecimientc, al pasar de 15.377 personas a 16.675, lo gue
representa un incremento aproximado del 8,4 % en el periodo analizado, La
distribucidn por género mostrd un predominio constante del sexo masculino,
con cerca del 58 % del total poblacional, frente a un 42 % correspondiente
al sexo femenino, en coherencia con las caracteristicas del Subsistema de
Salud de la Policia Nacional, Desde el punto de vista etario, se identificd una
reduccidn relativa de la poblacidn infantil (0-14 afios), especialmente en el
grupo de 0 a 4 afios, junto con una mayor concentracion en los grupos de
adultos jévenes y adultos {15-59 afios) y un incremento progresivo de la
poblacién adulta mayor (260 afios), particularmente en los rangos de 65
afios y mas. Este patrdon demografico evidencia un proceso de envejecimiento
‘poblacional y transicion epidemiocldgica, con una mayor carga potencial de
enfermedades cronicas no transmisibles, lo que exige fortalecer la capacidad
resolutiva del primer nivel de atencion mediante una IPS primaria de mediana
complejidad, orientada a la atencidén integral del adulto, la prevencion

cardiovascular y el manejo continuo de condiciones crénicas en la UPRES
:Caldas.

= Portafolio de servicios actual y que deficiencias posee.

. GRUPOS DE Hivel de
N p
cmbre Prestador UPRES | RASES Nombre Servicio SERVICOS Atencién
ESPCO CLINICA DECAL gzﬁi RASES 3 |[ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA  IPRIMER NIVEL
UPRES . APOYQ DIAGNOSTICO Y
ESPCO CLINICA DECAL e IRASES 3 [FISIOTERAPIA COMPLEMENTACION  [SEGUNDG NIVEL
TERAPEUTICA
: APOYO DIAGNOSTICO Y
ESPCO CLINICA DECAL e [RAsEs 3 FONOAUDIOLOGIA /O TERAPIACoNp EMENTACION  [SEGUNDO NIVEL
TERAPEUTICA
ESPCO CLINICA DECAL gz&ii RASES 3 [GINECOBSTETRICIA CONSULTA EXTERNA  [SEGUNDO NIVEL

ELABORACIGN DE 1L.0S ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS Y TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISQS PARA LA

CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE SEGUNDO NIVEL EN LA CIUDAD DE MANIZALES DE LA DIRECCION DE
SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION GE BaniDAS B LA Folitiy NAGIONAL

Version: 1 del 15 de diciembre de 2025

7




ESPCO CLINICA DECAL

UPRES

e [RASES 3 HOSPITALIZACION ADULTOS INTERNACION SEGUNDO NIVEL
UPRES ’ APOYO DIAGNOSTICG ¥
ESPCO CLINICA DECAL RASES 3 - |LABORATORIO CLINICO COMPLEMENTACION  ISEGUNDO NIVEL
Caldas £
TERAPEUTICA
ESPCO CLINICA DECAL g:ﬁi RASES 3 IMEDICINA FAMILIAR CONSULTA EXTERNA  |SEGUNDO NIVEL
ESPCO CLINICA DECAL ggﬁi RASES 3 |MEDICINA GENERAL CONSULTA EXTERNA  [PRIMER NIVEL
ESPCC CLINICA DECAL g;&iﬁ RASES 3 |MEDICINA INTERNA CONSULTA EXTERNA  [SEGUNDC NIVEL
ESPCO CLINICA DECAL gzﬁfai RASES 3 INUTRICION Y DIETETICA CONSULTA EXTERNA  [SEGUNDO NIVEL
ESPCO CLINICA DECAL g:’g&a'z RASES 3 |[ODONTOLOGIA GENERAL CONSULTA EXTERNA  IPRIMER NIVEL
ESPCO CLINICA DECAL ol RASES 3 [ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA [CONSULTA EXTERNA  [SEGUNDO NIVEL
UPRES OTRAS CONSULTAS GENERALES -
ESPCO CLINICA DECAL Coldes RASES 3 |OTRAS CONSUL CONSULTA EXTERNA  |PRIMER NIVEL
ESPCO CLINICA DECAL ggi’;ﬁ RASES 3 |PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA  [SEGUNDO NIVEL
ESPCO CLINICA DECAL gaPiE?ani RASES 3 |PSICOLOGIA CONSULTA EXTERNA  PRIMER NIVEL
ESPCC CLINICA DECAL S RASES 3 [PSIGUIATRIA CONSULTA EXTERNA  ISEGUNDO NIVEL
UPRES APOYO DIAGNOSTICO Y
ESPCO CLINICA DECAL caldas RASES 3 RADICLOGIA ODONTOLOGICA COMPL!EMENTACION SEGUNDO NIVEL
TERAPEUTICA
UPRES . APOYO DIAGNOSTICO Y|
ESPCO CLINICA DECAL Calne [RASES 3 ISERVICIO FARMACEUTICO COMPLEMENTACION  [SEGUNDO NIVEL
&ica TERAPEUTICA _
PRES APOYO DIAGNGSTICO ¥
ESPCO CLINICA DECAL s RASES3  [TERAPIA RESPIRATORIA COMPLEMENTACION  |SEGUNDO NIVEL
, TERAPEUTICA
APOYG DIAGNOSTICO Y
‘ UPRES TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO !
ESPCO CLINICA DECAL Caidne [PASES 3 [[om O e Tang DE & COMPLEMENTACION  PRIMER NIVEL
TERAPEUTICA
APOYO DIAGNOSTICO Y
ESPCO CLINICA DECAL o [RASES 3 L BORATORO CLINESTRAS  DECOMp EMENTACION  |PRIMER NIVEL
s TERAPEUTICA
UPRES TRANSPORTE ASISTENCIAL .
ESPCO CLINICA DECAL e [RASES 3 |TRANSP ATENCION INMEDIATA |PRIMER NIVEL
UPRES OTRAS CONSULTAS GENERALES -
ESPCO CLINICA DECAL Caigey RASES 3 [DTRAS CONSULT CONSULTA EXTERNA  |[PRIMER NIVEL
ESPCO CLINICA DECAL g:;ii RASES 3 [URGENCIAS ATENCION INMEDIATA  |[PRIMER NIVEL
ESPCO CLINICA DECAL gggii RASES 3 [VACUNACION CONSULTA EXTERNA  |PRIMER NIVEL
PROGRAMA MEDICO|UPRES - :
DOMICILIARIO UPRES CAL A |on e [RASES 3 |[ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA  [PRIMER NIVEL
APOYD DIAGNOSTICC Y]
PROGRAMA MEDICOUPRES -
; RASES 3 |FISIOTERAPIA COMPLEMENTACION  [SEGUNDO NIVEL
DOMICILIARIO UPRES CALDAS [Caldas _ S
PROGRAMA MEDICO|UPRES '
DOMICILIARIG UPRES CALDAS loatte, [RASES 3 IMEDICINA GENERAL CONSULTA EXTERNA  |PRIMER NIVEL
PROGRAMA ~ MEDICOIUPRES - .
DOMICILIARIO UPRES CALDAS lcopiny [MASES 3 [NUTRICIGN Y DIETETICA CONSULTA EXTERNA  [SEGUANDO NIVEL
PROGRAMA MEDICOJUPRES OTRAS CONSULTAS GENERALES -
DOMICILIARIC UPRES CALDAS [Caldas SES 3 1R ABAIO SOCIAL CONSULTA EXTERNA  PRIMER NIVEL
PROGRAMA MEDICOIUPRES .
DOMICILIARIO UPRES CALDAS lonidae [RASES 3 PSICOLOGIA CONSULTA EXTERNA  |PRIMER NIVEL
APOYO DIAGNOSTICO ¥
PROGRAMA MEDICOIUPRES !
DOMICILIARIO UPRES CALDAS. Ionitay [FASES 3 [TERAPIA RESPIRATORIA COMPLEMENTACION  |SEGUNDO NIVEL
TERAPEUTICA
UPRES CALDAS gg;’gﬁ RASES 3 |ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA  PRIMER NIVEL
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UPRES MEDICINA  DEL  TRABAXC Y

UPRES CALDAS UPRES Rases 3 ED e ASORAL COMSULTA EXTERNA  [SEGUNDO NIVEL
UPRES CALDAS gzg‘; RASES 3 |MEDICINA GENERAL CONSULTA EXTERNA  [PRIMER NIVEL
UPRES CALDAS gzg;ss’ RASES 3 |ODONTOLOGIA GENERAL CONSULTA EXTERNA  [PRIMER NIVEL
UPRES CALDAS ngzﬁai RASES 3 [psicoLosiA CONSULTA EXTERNA  [PRIMER NIVEL

Informacion suministrada por el grupo Area gestion de prestacion servicios de salud

Se identifican diversas problematicas que enfrentan los usuarios de la Policia
Nacional en el departamento de Caldas en relacién con la prestacion de los
servicios de salud, tanto en la red propia como en la red externa, las cuales
se encuentran asociadas con la situacion actual del municipio de Manizales y
sus alrededores en materia de accesibilidad a servicios y especialidades
médicas.

En este contexto, se presenta el perfil demogréfico y epidemioldgico de la
poblacion usuaria, asi como el analisis de los servicios de consulta externa,
urgencias y hospitalizacién, como instrumento técnico para la planificacion y
fortalecimiento de la atencién en salud de mediana complejidad.

Actualmente, la ciudad de Manizales atraviesa por dificultades en la
prestacién de los servicios de salud debido a su condicién de ciudad
intermedia. Factores asociados a limitaciones financieras y a la capacidad
instalada de las instituciones prestadoras de servicios de salud generan
restricciones en la atencidn de servicios de baja, mediana y alta complejidad.
Esta situacidén obliga, en muchos casos, a recurrir al apoyo de hospitales de
baja complejidad ubicados en otros municipios de! departamento de Caidas
o a realizar procesos de referencia a otras ciudades de la region para
garantizar la continuidad de la atencién.

Entre las principaies causas del déficit en la atencién en las IPS del
departamento se encuentran la escasez de especialistas, el alto nimero de
pacientes descompensados derivados de atenciones de baja y mediana
complejidad, asi como la limitada disponibilidad de recursos econdmicos para
el fortalecimiento del talento humano vy la dotacion tecnolégica.

Estas condiciones han generado una presién significativa sobre la red
hospitalaria del departamento, contribuyendo a una crisis en la prestacién de
los servicios de salud y al consecuente colapso de los niveles de mediana y
alta complejidad.
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B. Talento Humano

Las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Caldas se encuentran
distribuidas en un solo nivel, donde funcionan tanto las dreas administrativas

como las éreas asistenciales de la ESPCO Clinica DECAL, organizadas de la
siguiente manera:

i. Personal administrativo

En la parte oeste del terreno se encuentra ubicada el drea administrativa de
la UPRES Caldas, la cual estd distribuida en un piso con diferentes cubfculos
destinados al funcionamiento de las oficinas de Jefatura, Secretaria,
Presupuesto, Talento Humano, Garantia de ia Calidad, Alto Impacto,
Contratos, Juridica, Alto Costo y Auditoria de Cuentas Médicas.

ii. Personal asistencial

El personal asistencial se encuentra ubicado en la zona este de la clinica,
distribuido en cuatro ambientes diferentes, asi:

= Primer ambiente: se localizan los servicios de odontologfa, consuitorios
de medicina general, nutricién, ortopedia, pediatria y laboratorio.

»~ Segundo ambiente: se encuentran las &reas de referencia y
contrarreferencia, atencién al usuario, afiliaciones, salud operacional,
programa meédico domiciliario, telematica, dispensacién de
medicamentos, asi como consultorios de terapia respiratoria vy
ginecobstetricia.

» Tercer ambiente: se ubican los servicios de urgencias, hospitalizacion,

prevencién y mantenimiento de la salud, vacunacién y el archivo de
medicina laboral. ~

= Cuarto ambiente: se encuentran los servicios de farmac;a medicina
laboral y fisioterapia

C. Infraestructura:

La Unidad Prestadora de Salud cuenta con una edificacién de uso exclusivo
para la prestacién de servicios de salud, ubicada en un terreno de
aproximadamente 14.200 m2, con un area construida cercana a 2.100 m=,
La infraestructura data del afio 1962, por lo cual presenta condiciones de
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obsolescencia y deterioro propias de su antigiiedad, lo que la convierte en
una edificacién con caracteristicas vetustas frente a los estandares actuales
de prestacidn de servicios de salud.

.La edificacion dispone de servicios basicos como agua potable, alcantarillado
y redes eléctricas; sin embargo, estas uGltimas presentan. limitaciones y no
cuentan con una habilitacién adecuada por parte del proveedor del servicio,
lo que genera restricciones en la capacidad operativa de algunos ambientes.

Adicionalmente, se identifican las siguientes condiciones que afectan la
adecuada prestacion del servicio:

» No todas las dreas y ambientes cuentan con ventilacidén e iluminacidn
adecuadas. Asimismo, las zonas de circulacidén presentan obstaculos
gue dificultan el transito seguro de pacientes, usuarios y personal, y
se evidencia una sefializacion insuficiente de los espacios, asi como la
ausencia de cintas antideslizantes en las areas requeridas.

» Lainfraestructura actual limita la posibilidad de realizar modificaciones
o ampliaciones en la capacidad instalada. La edificacién presenta una
combinacidn de diferentes materiales constructivos, entre ellos blogue,
cemento, gyplac, pisos en madera y laminas de asbesto cemento, 1o
que dificulta la realizacidon de adecuaciones sin afectar de manera
integral la estructura existente.

= Llas salas de espera no cuentan con la capacidad suficiente para
albergar el volumen de usuarios que demandan los servicios de salud,

lo que genera condiciones de congestion e incomodidad para los
pacientes.

» No se dispone de un numero suficiente de consultorios para la
adecuada prestacién de los servicios de salud, situacién gue limita ia
ampliacion de la oferta de servicios y la contratacion del talento
humano requerido, especialmente en lo relacionado con la
incorporacion de nuevas especialidades médicas.

» La unidad no cuenta con la cantidad suficiente de baterias sanitarias
diferenciadas por sexo en las areas de salas de espera y en algunos
servicios asistenciales, lo que no cumple plenamente con los
requerimientos de funcionalidad y comodidad para los usuarios.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

En las imagenes se puede observar las salas de espera que se tienen en la
unidad prestadora de salud Caldas con las siguientes caracteristicas:

* Referencia y contrareferencia pasillo de 3.04 metros de ancho y 19.5
metros de largo cuenta con 7 sillas que pueden estar 28 personas
sentadas en el drea.

* consulta externa no se cuenta con sala de espera, un pasillo de 2.10
metros de ancho y de largo 23 metros, donde se tienen 4 sillas que
pueden estar 16 personas sentadas con la observacion que obstaculiza
el paso de los pacientes entre consultorios y laboratorio clinico.

= Prevencién y mantenimiento de la salud cuenta con un pequerio pasillo
de 2.03 metros de ancho y 10.07metros de iargo to que dificulta el
transito de los pacientes.
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= Urgencias: cuanta con una sala de espera que cuenta con 2 sillas que
pueden estar 8 pacientes los cuales muchos de ellos vienen con
acompafiantes congestionando la zona de urgencias y su movilidad.

= Hospitalizacidn: cuanta con un pasillo gue mide 2.03 metros y 12.9
metros de largo donde se cuenta con 3 sillas donde pueden estar 12
pacientes dificultando el transito y obstaculizando el paso de ios
pacientes y profesionales de la salud.

= Laboratorio: cuenta con una sala de espera que se encuentra ubicada
~ en el parqueadero en carpa.

« Medicamentos, medicina laboral y fisioterapia: cuenta con 4 sillas de
espera donde pueden estar 16 personas airededor, sin embargo, el
flujo de personas no permite gue el paso sea transitable.

ZONA DE PARQUEOC

El parqueadero de motocicletas de la unidad, asi como el drea destinada a la
‘morgue, se encuentran ubicados en la parte posterior de las instalaciones.
Estos espacios presentan condiciones de deterioro y evidencian el uso de
diferentes materiales de construccion, lo que afecta su funcionalidad y las
condiciones adecuadas para la prestacion del servicio.

De igual forma, el traslado de cadaveres debe realizarse actualmente a través
‘de zonas verdes dentro de las instalaciones, situacion -que dificulta su
‘movilizacién y no garantiza condiciones éptimas de circulacion ni de manejo
adecuado para este tipo de procedimientos.
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DEPOSITO DE RESIDUOS

Deposito de residuocs de la unidad no cuenta con unas instalaciones sélidas Y
en el cumplimiento de la normatividad, ya que se trata de hacer separacion
correcta de los residuos, pero no tiene el almacenamiento para la disposicion
final.

ZONA DE PARQUEO

La zona de parqueadero y el acceso principal de la unidad presentan un aito
grado de deterioro, evidenciado por la presencia de grietas, fisuras y crateres
en la superficie. Estas condiciones afectan la adecuada movilidad y circulacién
de vehiculos y peatones dentro de las instalaciones.

Asimismo, el acceso a fa unidad se encuentra comprometido debido a las
deficientes condiciones de accesibilidad, lo que dificuita el ingreso seguro y
oportuno de usuarios, pacientes y personal que hace uso de los servicios de
salud.
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INFRAESTRUCTURA GENERAL

En tas imégenes presentadas se evidencia el deterioro progresivo de las
instalaciones, Lo anterior se relaciona con las condiciones climaticas propias
del municipio de Manizales, caracterizado por un piso térmico himedo, lo que
ha favorecido 1a presencia de humedad en gran parte de la infraestructura.

Como consecuencia, aproximadamente el 90% de las instalaciones presentan
afectaciones por humedad y presencia de hongos, tanto en techos como en
paredes, situacién que impacta negativamente las condiciones locativas,
sanitarias y de mantenimiento de la infraestructura destinada a la prestacion
de los servicios de salud.
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D. Mobiliario Actuai:

NOMBREESTADO ___ | CONCEPTO . NUMERO DE ITEM_
ACTIVOS - BUENO MENOR CUANTIA 3.518
ACTIVOS - INSERVIBLE MENOR CUANTIA 40
ACTIVO - BUENO MAYOR CUANTIA | 346
ACTIVO INSERVIBLE MAYOR CUANTIA 3
DADO DE BAJA — BUENO MENOR CUANTIA 515
DADC DE BAJA - ‘
INSERVIBLE MENOR CUANTIA _ 418
DADO DE BAJA - BUENO MAYOR CUANTIA 56
DADC DE BAJA - .
INSERVIBLE MAYOR CUANTIA 42
TOTAL | 4.938

De acuerdo con lo anterior, se estima gque aproximadamente el 50% del
mobiliario actual se encuentra cercano a cumplir o ha superado su vida Gtil.
No obstante, estos elementos continlan en funcionamiento debido a Ia
necesidad operativa de la unidad y a la falta de reemplazo oportuno.

Esta situacion involucra tanto el mobiliario como los diferentes elementos
utilizados en las areas asistenciales y administrativas, los cuales, a pesar de
su desgaste y antigliedad, contindan siendo utilizados para garantizar la
continuidad en la prestacion de los servicios.

E. Talento humano asistencial

A continuaciéh, se presenta el tipo de personal que se requiere para la
prestacion de servicios de salud en la Unidad Prestadora de Salud Caldas

MEDICOS GENERALES MEDICINA ESPECIALIZADA 11.
ENFERMERIA PROFESIONAL ODONTOLOGIA- :
AUXILIARES DE ENFERMERIA AUXILIARES DE GDONTOLOGIA
TERAPEUTAS FISICOS - RESPIRATORIOS MEDICINA ESPECIALIZADA T
. PSICOLOGIA : BACTERIOLOGIA
TRABAJO SOCIAL NEUROPSICOLOGIA
DESARROLLO FAMILIAR TERAPEUTA OCUPACIONAL

Al hacer un analisis detallado del portafolic de servicios necesarios a
implementar en el proyecto del ESPCO DECAL, se concluyd que con la
contratacion de los profesionales que se relacionan en el cuadro, se podria
llegar al ideal del servicio, este analisis se realizé con un cruce entre servicios
faltantes, nimero de usuarios y horas dia por profesional.

F. Analisis prestacion red externa y red propia:
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i. Panorama general

La institucién registré $16,8 mil millones facturados en 34.761 atenciones
realizadas en red externa (Base Excel auditoria de cuentas). Esta cifra
evidencia una alta dependencia operativa y financiera de prestadores
externos para resolver necesidades asistenciales de la poblacién adscrita.

En términos de planificacion sanitaria, este comportamiento revela que el
territorio no cuenta con la capacidad instalada suficiente para atender
servicios propios de la mediana complejidad, lo que se traduce en:

Retrasos diagnésticos y terapéuticos.
Incremento en riesgo de complicaciones.
Aumento del gasto institucional.
Disminucion de la continuidad del cuidado.

La magnitud del uso externo constituye un insumo critico para sustentar la
necesidad de una clinica de mediana complejidad que permita absorber esta
demanda y mejorar la resolutividad local.

ii. Distribucion de la demanda

* Servicios ambulatorios diagnésticos y procedimientos

Representan mas del 60% de las atenciones, consolidandose como el
principal motivo de referencia externa. Incluyen:

Consultas especializadas
Ecografias

Laboratoric clinico

Otras ayudas diagnésticas
Radiografias

Tomografias y resonancias
Patologia

Endoscopias
Electrodiagndstico
Mamografias
Quimioterapia.y radioterapia

Se evidencia la necesidad de fortalecer imagenologia, laboratorio
automatizado, consulta especializada y procedimientos diagndsticos, pilares

de un centro de mediana complejidad.

kg

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS ¥ TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA

CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE SEGUNDO NIVEL EN LA CIUDAD DE MANIZAIES DE LA DIRECCION DE

SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL
BIRESCION E BANAIAD 1 LA BOLIZIA NACIONAL
Versidn: 1 del 15 de diciembre de 2025



» Servicios quiriirgicos ambulatorios

Con 1.034 atenciones y $3.244 millones facturados, representan uno de los
rubros de mayor impacte financiero.

La ausencia de quirdfanos funcionales en la institucidn es evidente.
G. Hospitalizacion y Urgencias:
= Hospitalizacion:

costoso).
= Urgencias: 1,410 atenciones — $514 millones.

529 eventos — $4.829 millones (el rubro mas

Estos datos confirman una demanda sostenida de servicios clinicos esenciales

que se corresponden directamente con la oferta de una clinica de mediana
complejidad. '

i. Identificacién de servicios criticos para justificar mediana
compliejidad.

= Servicios con ALTO costo y ALTA frecuencia

Servicio, | Frecuencia | Valor facturado ~ Relevancia -
Consuitas . - .
especializadas 14.033 $1.754.000.000 | Necesidad urgente de especialistas propios.
Ecografias 2 35 $564.000.000 Rf.—‘-.qune_re equipos basicos de imagen plenaments
. disponibles.
rléﬁ:izgatorzo 2.999 $474.000.000 Servicio indispensable para urgencias vy hospitalizacion.
Otras ayudas i , .
diagnésticas 2.076 $545.000.000 Pruebas complementarias de mediana complejidad.
Radiografias 2.275 $275.000.000 Demanda constante, soporte para urgencias y
seguimiento clinico.

= interpretacion epidemiolégica:

La alta demanda reflefa un perfil poblacional con carga de enfermedad crénica, patologias
agudas no resueltas localmente, trauma y necesidades de seguimiento materno-perinatal.
La ausencia de estos servicios genera dependencia externa, retrasos diagndsticos y riesgos
clinicos para el subsistema de salud de la Policia Nacional.
= Servicios con ALTO impacto financiero (aunque menor
frecuencia) -
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Servicio Frecuencia Valor facturado
Hospitalizacidn 529 $4.829 Millones
Cirugia y procedimientos 1.034 $3.244 Millones
Quimioterapla 287 $1.699 Millonas
Resonancias. - 412 $347 Millones
Tormografias 967 $413 Millones

» Interpretacion epidemioldgica:

Estos servicios son propios de mediana complejidad y concentran gran
parte del gasto. Su internalizacion mejoraria eficiencia financiera vy
capacidad resolutiva.

H. Hallazgos clave para la planificacién de una clinica de mediana
complejidad '

i. Alto volumen de atencién externa — evidencia directa
de insuficiencia local

Las 35 mil atenciones referidas en 10 meses demuestran:

«  Fragmentacion asistencial.

= Dilacién en procesos diagnosticos vy terapéuticos.

= Mayor probabilidad de complicaciones y reingresos.
» Ineficiencia financiera para la institucién.

Un establecimiento de mediana complejidad absorberia la mayor parte de
esta demanda.

ii. La mayor carga de gasto se concentra en servicios
propios de este nivel:

Los rubros con més alto costo (hospitalizacion, cirugias, TAC, resonancia,
quimioterapia, patologia) coinciden con la oferta esencial que tendria una
clinica de mediana complejidad. Esto demuestra una brecha estructural
entre necesidades poblacionales y oferta departamental disponible,

=1
I. Capacidad resolutiva insuficiente en el territorio
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El analisis muestra que la institucién actualmente:

* No cuenta con imagenologia.

= No posee quiréfanos ni hospitalizacidn resolutiva.

= No tiene oferta suficiente de especialistas.

= Depende significativamente de terceros para servicios de alta
prevalencia poblacional.

Estc se suma a la saturacidn departamental, donde Ia ocupacion
hospitalaria supera frecuentemente el 100%, agravando los probiemas de
acceso.

J. Impacto epidemiolégico esperado con la apertura de una clinica
de mediana complejidad.

» . Reduccion de complicaciones por acceso oportuno a diagnostico y
tratamiento.

= Mejor control de enfermedades crdnicas (diabetes, EPOC, ECV,
cancer, las cuales se encuentran dentro de la priorizacién de las
necesidades y probleméticas en salud de los afiliados del ASIS).

* Soporte robusto a la red de urgencias, disminuyendo saturacién.

» Disminucién de reingresos por continuidad del cuidado.

» Fortalecimiento de prevencién secundaria con diagnésticos répidos
y locales,

K. Conclusion técnica

Desde epidemiologia se soporta y se sustenta &ado el anélisis consolidado
demostrando gue:

* Existe una demanda amplia, creciente vy costosa de servicios de
mediana complejidad actualmente prestados por red externa.

« Méas del 70% dei valor facturado corresponde a servicios que pueden
ser provistos localmente.
La dependencia externa afecta oportumdad calidad v continuidad
de la atencién. '

* El territorio departamental enfrenta déficit critico de camas,
servicios quirtrgicos y capacidad diagnéstica.

La creacion de una clinica de mediana complejidad incrementaria la
eficiencia financiera y resolutividad institucional.
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L. Dictamen Epidemioldgico

El volumen, tipo y costo de los servicios externos constituyen evidencia
sblida para justificar la creacion y puesta en marcha de una clinica de
mediana compiejidad, capaz de responder a las necesidades reales de la
poblacién, disminuir la carga de referenciacion y mejorar sustancialmente
la capacidad resolutiva del territorio.

Si bien la recomendacion general para el aseguramiento en salud sugiere
priorizar inicialmente la baja vy mediana complejidad ambulatoria, el
analisis epidemiclégico y operativo demuestra que la situacion del
territorio v la demanda real de la poblacion adscrita no corresponde a un
escenario basico, sino a uno con brechas criticas en servicios de mediana
complejidad e internacidon, lo cual modifica sustancialmente la 1égica de
planificacion. '

ESPCO DECAL NO opera en condiciones equivalentes a una mediana
complejidad plena aunque actualmente cuenta con -internacion, este
servicio con su portafolio de servicios actual;

= No es resolutivo.

= Carece de soporte diagnéstico (imagenologia, laboratorio
automatizado...)

= No dispone de quiréfanos funcionales.

= Depende casi completamente de la red externa para la mayor parte
de las necesidades asistenciales esenciales.

Es decir, no se trata de fortalecer una internacién innecesaria, sino de
volveria verdaderamente resolutiva, ya que la ausencia de servicios
complementarios ha generado:

= Fragmentacion de la atencion
» Reingresos

» traslados evitables

= sobrecosto institucional

La modernizaciéon no busca “sostener un servicio poco eficiente”, sino
completar las condiciones minimas que permitan que la internacién cumpla
su funcion, ‘

¢
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Por otro lado, la demanda real indica que la institucién ya superd el umbral
que justificaria un modelo solo ambulatorio

Los datos consolidados evidencian:

* 529 hospitalizaciones en red externa por $4.829 millones.

» 1.034 procedimientos y cirugias por $3.244 millones.

= 34.761 atenciones externas en 10 meses, que en su mayoria
corresponden a servicios tipicos de mediana complejidad.

= Mds de 16,8 mil millones facturados externamente.

Estos no corresponden a una poblacién que pueda ser gestionada
Unicamente con servicios ambulatorios.

Un modelo ambulatorio no absorberfa esta demanda y mantendria los
mismos problemas actuales: Saturacién de prestadores externos, dilacién
diagndstica, mayor costo por referencia, riesgo clinico por falta de
oportunidad, mostrando que, mas del 70% del gasto total corresponde a
servicios que no pueden ser resueltos en un modelo ambulatorio.

Por tanto, replantear el proyecto hacia un centro sin internacién
profundizaria las brechas y no seria coherente con las necesidades reales.

Aunado a lo anterior, se debe tener contexto de la saturacién
departamental de Caldas, (ocupacién >100%, reportada por mediana y
alta complejidad) hace indispensable contar con internacién local, existe
déficit de camas, quiréfancs, imagenes y especialistas por lo cual la
dependencia externa no es sostenible ni clinicamente segura.

Desmontar la capacidad de internacién del DECAL no solo seria regresivo,
sino que empeoraria el acceso a hospitalizacion para la poblacién policial,
aumentando tiempos de espera, rechazos, represamientos vy
complicaciones,

De acuerdo a lo anterior se solicita verificar concepto hacia la viabilidad,
sustentando modernizar y fortalecer internacion contando con una ESPCO
de mediana complejidad en Manizales, donde se atiente el 80% de la
poblacién adscrita a DECAL, respalda un modelo de internacién debido al
volumen, el costo vy la naturaleza de los servicios demandados.
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» La poblacidn requiere hospitalizacidon, cirugia y diagnosticos
avanzados.

= El gasto externo (més de $16,8 mil millones en 10 meses).

» Un centro ambulatorio no resclveria las necesidades reales.

»  Fortalecer internacion y mediana complejidad es necesario, eficiente
y clinicamente seguro.

La modernizacién del ESPCO DECAL no solo se justifica, sino que es
indispensable para cerrar brechas de acceso, reducir dependencia externa
vy garantizar resolutividad en el territorio.

M. Mortalidad y morbilidad primeras 15 causas de consulta - total de
eventos causas de muerte.

i. Primeras causas de consulta por diagnostico

PRIMEROQOS 15 DIAGNOSTICOS CONSULTA 2025
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Se registraron 146.181 consultas en total. El andlisis de la morbilidad
evidencia un perfil epidemioldgico dominado por enfermedades crénicas
no transmisibles, seguido de condiciones musculoesqueléticas, trastornos
de salud mental y patologias infecciosas frecuentes.

¢
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La hipertension arterial esencial (I110X) se posiciona como la principal
causa de consulta, con 12.728 atenciones, lo que confirma su alta
prevalencia y la carga sostenida que representa para los servicios de salud,
especialmente en poblacion adulta y adulta mayor. De manera
concordante, se observa una presencia relevante de otras enfermedades
crénicas como la hiperlipidemia no especificada (1.669 consultas) vy la
diabetes mellitus, tanto no insulinodependiente (1.220) como
insulinodependiente (865), lo que refleja un patrén asociadc a riesgo
cardiovascular y enfermedades metabdlicas.

El hipotiroidismo no especificado (2.459 consultas) aparece como una de
las principales causas endocrinas de atencién, sugiriendo una demanda
significativa de seguimiento y control ambulatorio.

Las enfermedades del sistema musculoesquelético también muestran un
peso importante en la consulta externa, destacdndose el dolor articular
(1.595), el lumbago no especificado (1.446) v la osteoartrosis primaria
generalizada (1.040), lo cual es consistente con procesos degenerativos y
crénicos, asociados al envejecimiento pobiacmnal y a condiciones laborales
¢ de estilo de vida.

En el componente de salud mental, el trastorno mixto de ansiedad Y
depresion (2.075 consultas) ocupa un lugar relevante, evidenciando una
demanda creciente de atencidn por trastornos emocionales y psicosociales,
con impacto directo en la calidad de vida vy en la utilizacion de servicios de
salud.

Dentro de las patologias infecciosas, se destacan la infeccién de vias
urinarias no especificada (1.477), la rinofaringitis aguda o resfriado comun
(1.248) y la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (754),
lo que refleja [a persistencia de enfermedades transmisibles comunes,
especialmente en contextos ambulatorios.

Finaimente, fa enfermedad pulmonar obstructiva crénica - EPOC (1.369
consultas) y la hiperplasia prostdtica benigna (1.144) refuerzan el
predominio de condiciones cronicas asociadas al envejecimiento y a
factores de riesgo acumulados.

En conjunto, este perfil de morbilidad evidencia una alta carga de
enfermedades crénicas, que demandan estrategias sostenidas de
promocién, prevencién, control y seguimiento integral, sin dejar de lado la
atencién oportuna de patologias infecciosas y de salud mental, que
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continllan generando un volumen significativo de consultas en la
institucion.

ii. COMPORTAMIENTO MORBILIDAD

MORBILIDAD Z025 POR DIAGNOSTICOS AGRUPADOS PONAL 2025
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Se registraron 146.181 consultas en total. El analisis de la morbiiidad
evidencia un perfil epidemioldgico dominado por enfermedades cronicas
no transmisibles, con una alta concentracion de la demanda en un grupo
reducido de causas.

Las enfermedades cardiovasculares constituyeron la principal causa de
atencion, con 15.645 consultas, lo que representa el 10,7 % del total. Este
comportamiento confirma su relevancia como principal problema de salud
y su impacto sostenido sobre la utilizacion de los servicios asistenciales.

En segundo lugar, las enfermedades de los dientes y de sus estructuras
de sostén registraron 12.535 consultas (8,6 %), evidenciando una alta
carga de morbilidad odontolégica y necesidad de fortalecer en prevencién
y habitos en salud oral.

Los trastornos mentales y del comportamiento ocuparon el tercer lugar
con 8.798 consultas (6,0 %), reflejando una demanda significativa de
servicios en salud mental, con implicaciones directas en la necesidad de
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fortalecimiento de acciones de deteccién, seguimiento y continuidad del
cuidado.

Los trastornos endocrinos representaron 5.834 consultas (4,0 %),
seguidos por ios trastornos respiratorios crénicos, enfisema Y asma con
4.502 consultas (3,1 %), consolidando la carga asociada a patologias de
curso cronico y alto requerimiento de control clinico.

Adicionaimente, los trastornos del aparato urinario aportaron 4.426
consultas (3,0 %), los trastornos del dorso 3.784 (2,6 %), las otras
enfermedades del aparato digestivo 3.747 (2,6 %), las enfermedades de
la piel y del tejido celular subcutdneo 3.633 (2,5 %) y las otras
enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntive 3.536
constiltas (2,4 %).

El hecho de que las diez primeras causas concentren cerca del 45,5 % del
total de las consultas evidencia una demanda predecible, persistente v
potencialmente evitable en niveles superiores de complejidad, siempre que
se disponga de una adecuada capacidad resolutiva en el primer nivel
ampliado. En este sentido, la implementacién de una IPS primaria de
mediana complejidad permitiria fortalecer la gestién integral del riesgo en
salud, mejorar la deteccién temprana de complicaciones, optimizar el
control de enfermedades cronicas, reducir la fragmentacion de la atencién
y disminuir remisiones innecesarias a niveles de mayor complejidad.

En conclusion, el volumen de atencién, la concentracién de la morbilidad
en patologias crénicas y la complejidad clinica de las principales causas de
consulta justifican de manera técnica y epidemioldgica la necesidad de
contar con una IPS primaria de mediana complejidad, capaz de responder
de forma eficiente, continua y resolutiva a las necesidades de la poblacidn
adscrita, contribuyendo a la sostenibilidad del modelo de atencién, a la
optimizacion de los recursos y al mejoramiento de los desenlaces en salud,
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AMBULATORIQ HOSPITALARIOC URGENCIAS

118.884 8.832 18.365
13.998 561 5.452

1

E! andlisis del uso de los servicios de salud evidencia que el ambito
ambulatorio concentré 118.884 atenciones, equivalentes al 81,3 % del
total, lo gque indica que la mayoria de las necesidades en salud de los
usuarios adscritos se resuelven sin requerir internacién ni atencién por
urgencias. Por su parte, la hospitalizacion de baja complejidad registrd
8.832 atenciones (6,0 %) vy el servicio de urgencias reportd igual nimero
de atenciones (6,0 %), reflejando un uso controlado y racional de servicios
de mayor complejidad.

Este comportamiento confirma que la UPRES opera de manera efectiva
como una IPS primaria, con una alta capacidad para resolver la demanda
asistencial de su poblacion adscrita en el primer nivel de atencidn. No
obstante, el volumen sostenido de atenciones ambulatorias y la carga de
morbilidad crénica evidencian la necesidad de fortalecer la capacidad
resolutiva del primer nivel, mediante la transicién hacia una IPS primaria
de mediana complejidad, que permita ampliar la oferta de servicios
diagndsticos, terapéuticos y de seguimiento clinico, optimizando la
oportunidad y continuidad del cuidado y evitando la progresion de
patologias hacia estadios que requieran atencién hospitalaria de mayor
complejidad.

Desde el enfoque de curso de vida, la mayor proporcién de atenciones se
concentrd en la adultez, con 58.365 atenciones (39,9 %), seguida por la
vejez con 48.669 atenciones (33,3 %), lo que ratifica un perfil poblacional
predominantemente adulto y envejecido, coherente con la alta carga de
enfermedades crénicas no transmisibles vy la necesidad de seguimiento
clinico permanente. Este patrén refuerza la pertinencia de contar con
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servicios ambulatorios especializados, programas de manejo integral de
crénicos, atencién interdiscipiinaria y apoyc diagndstico opoertuno,
caracteristicas propias de una IPS primaria de mediana complejidad.

En cuanto a ia distribuciéon por sexo, se observa un comportamiento
equilibrado en la utilizacién de los servicios de salud, con 71.661
atenciones en mujeres (49,0 %) y 74.388 atenciones en hombres (51,0
%), lo gue sugiere una demanda transversal en ambos sexos vy la
necesidad de una oferta de servicios integral y continua, capaz de
responder de manera equitativa y resolutiva a las necesidades de la
poblacidn adscrita.

U SOMENTO CHRED DETDAY :
Cicdo de vida Consultas patigntes
Primera infancla {0 - 5 000 22,0000 Ly
fofancia {6 - 113
Adolescencis {12~ 17}

. Juventud (18 - 28)
Adutter {29 - 55)

Vejez {>60)

Totol general ' 146,082 14,554

71.67L 74.388
£.458 8,112

Se registraron 146.181 atenciones en la institucién. De este total, Ia
EPSCO concentrd 143.870 consultas, lo que equivale aproximadamente al
98,4 % de la atencidn prestada, evidenciando qué la institucion orienta su
capacidad operativa de manera prioritaria a la resolucién de las
necesidades en salud de esta poblacién asegurada.

e U CERTRO DE ATENCION £ SALUD
Codig.. Centroatencion Consultas
023 ESPCO CLINICA DECAL

024 ESPRI ESCUELA ALEJANORD GUTIERREZ
0 nuL I o
Total Qaneréi-

146,061
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N. HECHOS VITALES

i. NATALIDAD

NACIMIENTOS GENERO |

8 FEMENINO
5 MASCULING

Se registraron 56 nacimientos, todos provenientes de red externa, lo que
indica que la totalidad de la atencidn del parto se realizé fuera de la red
propia de la institucion.

En relacion con el sexo del recién nacido, se evidencid un ligero predominio
del sexo masculino, comportamiento consistente con la distribucion
bioldgica esperada en la poblacidn general.

Respecto a la edad gestacional, la mayoria de los nacimientos
correspondieron a gestaciones a término (237 semanas), concentrandose
entre las 37 y 40 semanas. Se identificaron pocos casos de prematurez,
principalmente prematurez tardia (34-36 semanas), los cuales requieren
seguimiento por su mayor riesgo de complicaciones neonatales.

El peso al nacer se ubicé mayoritariamente en rangos adecuados (2.500-
3.999 g). Se presentaron casos aislados de bajo peso al nacer (<2.500 g),
asociados principalmente a menor edad gestacional y a embarazos
multiples, constituyendo un grupo prioritario para vigilancia perinatal.

La talla al nacer fue acorde con la edad gestacional en. la mayoria de los
casos, sin evidencia de patrones sugestivos de restriccién severa del
crecimiento intrauterino.

En cuanto al control prenatal, predomind una adecuada cobertura, con la
mavyoria de las gestantes alcanzando 8 o mas controles prenatales, lo cual
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se asocia con mejores desenlaces maternos y neonatales. No obstante, se

identificaron algunos registros con menor ndmero de controles gue
ameritan analisis individual.

TIPO DE PARTO

& CESAREA
EVAGINAL |

H i

Sobre el tipo de parto, se observa una alta proporcién de cesareas frente
al parto vaginal, tendencia que coincide con el contexto nacional y sugiere
la necesidad de fortalecer el andlisis de las indicaciones clinicas y la
promomon del parto vaginal seguro cuando sea pos:bie

Finalmente, la multiplicidad fue baja, con pocos casos de embarazos
multiples, los cuales se asociaron a cesarea, menor peso al nacer y menor
edad gestacional, coherente con el riesgo obstétrico esperado.

El comportamiento de los 56 nacimientos muestra un perfil perinatal
globalmente favorable, con buen acceso al control prenatal y predominio
de nacimientos a término. Como oportunidades de mejora se identifican el
seguimiento de los casos de prematurez y bajo peso al nacer, asf como la
revision del alto porcentaje de cesareas, insumos ciave para la toma de
decisiones en salud materno-perinatal.

ii. MORTALIDAD

Se registraron 51 defunciones y un marcado predominio de adultos
mayores, concentrandose principalmente en los grupos de 70 afios y mds,
lo que evidencia una mortalidad asociada al envejecimiento y a
enfermedades crénicas.
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MORTALIDAD POR SEXO

# FEMENING
2 MASCULING

En cuanto al sexo, se observo un predominio masculino, patrén consistente
con la mayor carga de enfermedad cardiovascular y respiratoria en este
grupo poblacional.

Respecto al lugar de ocurrencia, la mayoria de las muertes sucedieron en
hospital o clinica, lo que refleja una alta utilizacion de servicios de sajud
en fases avanzadas de enfermedad; sin embargo, un nimero importante
ocurrid en casa/domicilio, especialmente asociado a eventos
cardiovasculares agudos y muerte subita, Demostrando una respuesta
coordinada por la Unidad Prestadora de Saiud Caldas.

Cuenta de 19. CAUSA
BASICA DE MUERTE

CANCER DE MAMA, ESTADIO IV

CHOQUE HIPOXICO ISQUEMICO

CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA

FALLA RESPIRATORIA HIPOXEMICA

HEMORRAGIA SUBARANDIDEA

o INSUFRICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
LINFOMA DIFUSO DE CELULAS B,
PANCREATITIS AGUDA SEVERA...

SHOCK NEUROGENICO

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

" T

2 4 6 8 1%

El analisis de las causas basicas de muerte registradas evidencia un perfil
de mortalidad dominado por eventos cardiovasculares, respiratorios
agudos y estados de choque, o que refleja una alta carga de patologia
grave, de curso agudo y crénico descompensado, asociada principalmente
a enfermedades no transmisibles y a complicaciones sistémicas severas. v
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La causa mas frecuente fue el paro cardiorrespiratorio, con 9 casos,
seguido por el infarto agudo de miocardio con 6 casos, el choque
cardiogénico con 5 casos y la insuficiencia respiratoria aguda, que en sus
diferentes formas (aguda, grave, hipoxémica y falla ventilatoria) concentra
un nimero significativo de eventos. Este patrén confirma el peso
predominante de la enfermedad cardiovascular y respiratoria como
principales determinantes de mortalidad, coherente con el perfil
epidemioldgico previamente descrito de aita carga de enfermedades
cronicas no transmisibles.

1.1 Alcance

Partiendo de la "DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA
CONSULTORIA", indicado antes en el numeral 1 de este documento, la
Consultoria se debe ejecutar de conformidad con las especificaciones
caracteristicas técnicas sefialadas en los Estudios Previos, los documentos
tipo vy los documentos que se generen dentro del Proceso de Contratacién
respectivo, los cuales haran parte integral del futuro contrato, obligdndose
al consultora ejecutar, a los precios cotizados en su propuesta incluyendo
costos directos e indirectos y con sus propios medios materiales,
maquinaria, laboratorios, equipos y personal en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta la total terminacion y
aceptacidn final de la consultoria, desarrollando las actividades segin lo
establece la'legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico,
y matrices adoptadas por Colombia compra eficiente.

1.2 Localizacion

DOCUMENTO SOPORTE — -
DEPARTAMENTO |  MUNICIPIO DE TITULARIDAD — D‘REPCR?g%DEL aﬁnw?ggiflglﬁ?a
RESOLUCION
] e - BARRIG LA
GALDAS | MANIZALES | ESoitura Plblica Resoludion | e T 106-111629
No. 2091 del 05/05/2002 122 $54C.-67
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1.3 POBLACION BENEFICIARIA

= Poblacion actual: 16.675 usuarios.
»  Proyeccién al 2030: 18.158 usuarios.

= Cobertura: Departamento de Caldas y municipios aledanos.

2 ANTECEDENTES

Para el analisis de los antecedentes administrativos se consultd la pagina web de
contratacién publica www.colombiacompra.qov.co antecedentes de procesos
-anteriores relacionados con la contratacion de estudios y disefios para la
construccidn de obras civiles (edificaciones e infraestructura), de caracteristicas
-similares, adelantadas por la Direccidn de Sanidad de {a Policia Nacional en las
vigencias 2023 y 2024,

UNIDAD NUMERD DEL ]
CONTRATANTE Y CONTRATO ¥ OBJETO NUMERO DE | ,.1ERTOS | PROBLEMAS
CONTRATISTA FECHA DE PROCESO
SUSCRIPCION
ELABORAGION DE  LOS
ESTUDIOS ¥  DISENOS
TECNICOS PARA LA, N
ADEGUACION DE LA UNIDAD pges:nf:mn
Egs AREASSER?/?gggADAS Dé PN DIAN | Secumdlio | inconvenientes,
DISAN 07-5-20039-23 ONGOLOGIA, CARDIOLOGIA Y | CD 008 2023 | ©20 f’ °'?’e‘l° se evidenaia
UNIDAD DE DIAGNOSTICO contractua A e de
PARA PROCEDIMIENTOS eE’:cf;;éﬁ
INVASIVOS DEL HOSPITAL ! :
CENTRAL DE 1A POLICIA
NACIONAL
ELABORACION ~ DE  LOS
ESTUDIOS Y  DISERNOS
TECNICOS PARA LA No s
ADECUACION DE LAS AREAS prasemaran
. DESTINADAS A SALAS DE oM DISAN Se cumplid inconvenientes,
DISAN 07-5-20164-24 CIRUGIA ¥ ESPACIOS | p'oee™os, | con el obieto se evidencia
CONEXOQS DE LAS UNIDADES contractual ampliacicn ef
DE SANIDAD DE LA POLICIA plazo de
NACIONAL - ESPCO CLINICA gjecucion.
DEANT Y ESPCO CLINICA
DEATA
ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISEROS No se
TECNICOS ¥ TRAMITE BE . presantaron
LICENCIAS Y PERMIS0OS PARA PN DISAN Se cumplid inconvenientes,
DiSAN (7-5-20172-24 LA CONSTRUCCION DE LA oD 089 2o24 | S9N el objeto se evidencia
CLINICA DE SEGUNDO NIVEL contractual ampliacién el
EN LA CIUDAD DE TUNJA DE plazo de
LA DIRECCION DE SANIDAD ejecucion.
DE LA POLICIA NACIONAL

3 INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORIA

Teniendo en cuenta el proceso de contratacidn en atencién a las
caracteristicas y complejidad del proyecto, ademds considerando que la
Institucién no cuenta con la disponibilidad de personal idéneo, equipos y
logistica que. permita realizar directamente la interventoria (de caracter
técnico, administrativa, financiera, legal, ambienta! y social, seglin exigencia

X
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de la NSR-10), y respaldados con lo establecido en el Articulo 82
“Responsabilidad de los interventores” de la LEY 1474 DE 2011 “Por la cual
se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcién vy la efectividad del control de
la gestion pdblica.”, ‘ésta debe ser contratada con una firma especializada
quien serd responsable de verificar la correcta ejecucién del objeto del
contrato de estudios y disefios, al igual que proyectar y avalar los posibles
modificaciones dei acuerdo de voluntades, teniendo en cuenta la experiencia,
especificaciones y funciones exigidas, y debera iniciar simultdneamente su
ejecucion con la firma constructora objeto del presente contrato.

Aparte de lo sefialado, la interventorfa y su equipo de profesionales deberd
cumplir con toda la normativa colombiana vigente con lo concerniente a
deberes y obligaciones dentro de la ejecucién del proyecto. (NSR10, LEY 80,
Colombia compra eficiente y las demas aplicables a la.contratacién estatal).
En el evento de no haberse contratado la Interventoria, la Policia Nacional
optara por suspender el contrato.

PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL
CONSULTOR Y SU ALCANCE

Las actividades gue debera realizar el Consultor son las siguientes:

El CONSULTOR deberd ejecutar integralmente los estudios, disefios,
presupuestos, especificaciones técnicas y ftrédmites requeridos para el
desarrolio del proyecto, garantizando que los productos entregados cumplan
con la normatividad técnica vigente, los requisitos funcionales de la Entidad
y las condiciones necesarias para la posterior contratacién y ejecucion de la
obra.

Las actividades a desarrollar comprenden la elaboracién, coordinacion vy
entrega de los siguientes componentes: :

i. Ejecucion de estudios técnicos preliminares, necesarios para determinar
las condiciones fisicas, ambientales y normativas del predio, incluyendo:

*»  Estudio de suelos.

= levantamiento topografico.

» Estudio de gestién de impacto ambiental.
» Plan de implantacién del proyecto.
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ii. Elaboracion y coordinacién de los disefios técnicos y arguitectdnicos,
desarrollados bajo criterios de funcionalidad, seguridad, eficiencia vy
cumplimiento normativo, incluyendo:

~=  Disefio arquitectdnico definitivo con detalles constructivos.
= Cartillas de puertas, ventaneria y mobiliario.
* Planos de acabados internos y externos.
= Renders arquitectdnicos del proyecto.
» Disefio y calculo estructural conforme a la NSR-10.
* Disefios hidrosanitarios.
= Disefio de red de gas natural.
« Diseflo eléctrico interno y externo.
» Disefio de gases medicinales,
= Disefio de aire acondicionado y extraccién electromecanica.
= .Disefio de cableado estructurado, voz y datos, CCTV y sistemas de
seguridad.
» Disefio de red contra incendios y deteccién de humo.
* Disefio urbano y paisajistico, incluyendo vias, accesos, parqueaderos,
cerramientos y garitas de seguridad.

iii. Elaboracion del presupuesto y documentacion técnica del proyecto,
mediante la preparacion de:

»  Memorias de cantidades de obra.
» Analisis de precios unitarios.
= Presupuestc general detallado de obra.
= Estudios de mercado y actualizacidn de precios.
* Programacion de obra.
= Memorias de calculo.
= Especificaciones técnicas constructivas.
= Planos técnicos y detalles constructivos de todas las especialidades.

iv. Gestién y acompafiamiento en tramites, permisos v licencias, requeridos
para la viabilidad y ejecucion del proyecto, incluyendo:

= Tramite y obtencién de licencias de construccién, urbanismo,
excavacicn, demolicidén y cerramiento, cuando aplique.

» Gestién ante curadurias urbanas, oficinas de planeacién mumcnpai y
autoridades ambientales competentes.

= Tramites y gestiones ante empresas prestadoras de servicios pUblicos

para la obtencidn de disponibilidades y permisos requeridos. "
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= Coordinacion técnica e integracion interdisciplinaria del proyecto,
garantizando la compatibilidad entre todos los estudios y disefios, asi
como la correcta articulacion entre arquitectura, estructuras e
ingenierias complementarias, con el fin de minimizar interferencias y
asegurar la viabilidad técnica y constructiva del proyecto.

v. Estandarizacién y organizacién documental, mediante la implementacidn

de metodologias y estdndares de especificacion técnica y clasificacién
constructiva que permitan:

* Estructurar las especificaciones por discipiinas y sistemas constructivos.

= Mantener una numeracién y organizacién uniforme de planos vy
documentos. .

* Facilitar la coordinacién entre disefio, presupuesto, construccion,
supervisién e interventoria,

* Optimizar el control y seguimiento técnico del proyecto durante su futura
ejecucion.

5 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades ‘que se deriven del proceso
es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contard
en ta forma prevista en el Anexo 5 - Minuta del Contrato.

El plazo de ejecucidon del contrato serd hasta el 15 de diciembre de 2026,
contados a partir de la aprobacidn de la garantia Gnica, y la expedicién del acta
de inicio por parte de la Direccién de Sanidad de la Policia Nacional.

6 FORMA DE PAGO

La Direccién de Sanidad de la Policia Nacional cancelard el valor del contrato
(precio global)”en moneda legal (Pesos colombianos) en cinco (5) pagos
parciales y un (1) pago final, de la siguiente forma:

6.1 PRIMER PAGO PARCIAL: Se pagara el equivalente al diez (10%) por
ciento del valor total del contrato una vez cuando se entreguen por el
contratista consultor, revisados y aprobados por parte de la interventoria los
siguientes requisitos y documentos:

«  Presentacién de cronograma de trabajo.
= Entrega y aprobacion de hoja de vida de los profesionales.
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6.2 SEGUNDO PAGO PARCIAL: Se pagara el equivalente al veinticinco
(25%) por ciento del valor total del contrato, cuando se entreguen por el
contratista consultor, revisados y aprobados por parte de la interventoria ios
siguientes requisitos y documentos:

6.2.1 ESTUDIOS:

» Estudio de suelos

= Levantamiento topogréfico

» Estudio de gestién de impacto ambiental
» Plano de implantacién

6.2.2 PRE ANTEPROYECTO DE LOS SIGUIENTES DISENOS:

» DISENO ARQUITECTONICO: E| Contratista entregara 3 alternativas
de zonificacidn y volumetria, para gque la entidad con apoyo de la
interventoria apruebe la que mas se ajusta a las necesidades.

Disefio proyectado para un &rea de 12.000 m2 de disefio interng,
independiente del area de disefio urbanistico del proyecto ya que el
predio cuenta con-un area de 14.058 M2.

NORMATIVIDAD: Comprende la investigacion en el sitio de la normativa
- arquitectdonica y urbana vigente de acuerdo a los planes de
ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial del
municipio.

PROGRAMA DE AREAS, NECESIDADES, ORGANIGRAMA DE
FUNCIONES: Sera suministrado por el Area de Infraestructura al
adjudicatario al momento de inicio del contrato

ANALISIS DE VARIABLES FISICAS Y DE CONTEXTO: del lugar o terreno
en donde se construira el Establecimiento de Sanidad, con el fin de
lograr el mejor emplazamiento y correlacién urbanistica y tipoldgica
entre el nuevo edificio y el entorno inmediato.

6.3 TERCER PAGO PARCIAL.: se pagara el equivalente al veinticinco {25%)
por ciento del valor total del contrato, cuando se entreguen por el contratista
consultor, revisados y aprobados por parte de la interventoria los siguientes
requisitos y documentos:

ANTEPROYECTO DE LOS SIGUIENTES DISENOS:

- 6.3.1 ANTEPROYECTO DISENO ARQUITECTONICO: Disefio
arquitectdnico disefio proyectado para un érea Disefio proyectado para
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un area de 12.000 m2 de disefio interno, independiente del 4rea de

disefio urbanistico del proyecto ya que el predio cuenta con un drea de
14.058 M2,

Acorde con el Area Minima de Construccidn, Nivel de Seguridad,
Capacidad de AIOJam:ento Programa de areas y Secuencia Espamal
determinada por el Area de Infraestructura de la Direccién de Sanidad
de la Policia Nacional, sobre el cual se definird y aprobari el esqguema
final,

Para este anteproyecto se deberan tener en cuenta principalmente los
siguientes parametros:

Integracidn en su entorno més proximo, atendiendo a la morfologia del
terreno, construcciones adyacentes y con el fin de lograr el mejor
emplazamiento y correlacién urbanistica y tipoldgica entre el nuevo
edificio y el entorno inmediato incluyendo vegetacron propia del lugar
y armonia de formas constructivas.

El estilo de la edificacién serd proyectando una imagen contemporénea
ya sea al exterior como al interior y que refleje igualmente una imagen
Institucional.

Adecuada distribucién de espacios, atendiendo a consideraciones
bioclimaticas de ahorro energético y funcional. Tener en cuenta la
arientacion de acuerdo al clima de la regidn y equilibrio en el manejo
de los espacios y materiales de acuerdo a los principios de la inercia
térmica de los materiales dedicando una muy especial atencién al
estudio de los lugares de descanso y alojamiento.

Aprovechar al maximo las areas de lo predios, para optimizar el
funcionamiento interno del Establecimiento de Sanidad y optimizar el
espacio al maximo con el fin de evitar la subutilizacidn de areas que
encarecen la construccidén. :

Disefio paisajlstico al interior y al exterior incluyendo obras exteriores,
espacio pulblico, vegetacién, bioclimatica, elaboracién de informe de
impacto ambiental si es generado con su respectlvo informe de
mitigacion.

Se debe tener especial cuidado de no generar impactos urbanos
negativos referentes a los sistemas vial, ambiental, usos del suelo,
estructura de espacio publico, areas de renovacidn, conservacién o
desarrollo.
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Optimizacion de recursos naturales. Aprovechamiento de la luz natural,
climatizacién natural, ahorro de agua, aprovechamiento del agua de
lluvia, implantacién de las energias renovables aprovechables en el
lugar determinado.

Implantacién de sistemas para el ahorro energético. Utilizacidn de la
Bioclimatica, a través de sistemas de captacidn solar pasiva, galerias
de ventilacion controlada, sistemas vegetales hidricos reguladores de
la temperatura y la humedad, aleros disefiados adecuadamente.

- Equipamiento de mobiliario de bajo impacto y configuracidén
ergondmica, electrodomésticos de bajo consumo y baja o nula emisién
electromagnética, iénica, microondas, etc. con una toma de tierra
adecuada, gue no emitan gases nocivos y que sus elementos
envolventes sean naturales. Se deben tener en cuenta no sdlo la
disposicion optima del mobiliario, sino también su propia forma vy
contorno geométrice a tal fin que ademas de su utilidad aporten una
onda de forma acorde a su entorno.

Manual de usuario para su utilizacidén y mantenimiento. En el cual se
detallen las actuaciones que debe realizar el usuario y las que debera
realizar el mantenedor profesional.

6.3.2 ANTEPROYECTO DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL: Se refiere a
la idea basica y general del proyecto y su estudio debe estar
fundamentado en las necesidades del contratante. Consiste en el
disefio estructural concordante con el estudio de suelos y a la Norma
de Construcciones Sismo resistentes NSR/10 y demas que la aclaren,
modifiguen o amplien.

La Firma Consultora que realice estos trabajos debe contar con el
personal profesional, con la formacién académica o experiencia
eguivalente, segln corresponda al requerimiento del personal
profesional minimo exigido a la firma consultora, que mas adelante se
relaciona.

Los trabajos contemplan el Estudio de las posibilidades de usoc de
diferentes sistemas estructurales; planteamiento de ventajas vy
desventajas para tomar la decisién sobre el sistema estructural mas
conveniente,

Estudio Dindmico de las estructuras que incluye la determinacién de las

caracteristicas dinamicas, Calculo de los periodos y modos de vibracién,

Calculo de las fuerzas de inercia probables segtn la norma sismica NSR-

10 y Calculo comparativo con lo obtenido por la superposicidn de modos
e
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de respuesta, si las condiciones de la estructura asi lo hicieran
recomendables, Calculo de los efectos sismicos y de viento sobre la
estructura. y demas documentos que sean suficientes para definir las
caracteristicas principales de la obra.

En esta etapa se tendrén en cuenta los efectos torsionales por causas
sismicas y de viento y se someterd la estructura a todas las posibles
combinaciones de efectos que pueda verse enfrentada en ia rea lidad,
Superposicion de los efectos de cargas de gravedad y del sismo, con el
objeto de seleccionar los valores mas desfavorables.

El disefio estructural debe ser concordante con el estudio de suelos.

Analisis estructural en el computador para efectos de cargas muertas o
permanentes de las estructuras y de las sobrecargas vivas o variables
que tengan que soportar segun el uso de las construcciones,

Estudio y disefio de los elementos metdlicos que componen la
estructura de cubjerta de la Clinica si es del caso.

6.3.3 ANTEPROYECTO DISENO Y CALCULO HIDROSANITARIO® Se
refiere a la idea bésica y general del proyecto y su estudio debe estar
fundamentado en las necesidades del contratante. Consiste en el
disefio hidrosanitario del proyecto Clinica de Manizales, de acuerdo a la
normatividad local de las empresas pUblicas prestadoras del servicio de
agua potable y alcantarillado, para lo cual el contratista dispondrd a su
costa el desplazamiento aéreo, terrestre, fluvial y/0 maritimo segun sea
el caso, y vidticos del Profesional que se indica, asf como del equipo
requerido.

La Firma Consultora que realice estos trabajos debe contar con el
personal profesional, con la formacidén académica o experiencia
equivalente, seglin corresponda al requerimiento del personal
profesional minimo exigido a la firma consuitora, que mas adelante se
relaciona.

El resultado de este trabaJo preliminar debe contener los diagramas
esquematicos de las redes y equipos de agua potable, negras y Hluvias
en tuberfa y accesorios PVC, aérea y subterranea segln corresponda,
del Establecimiento de Sanidad vy la totalidad de espacios que las
requiera, tales como bafios, lavaderos, cocinas, jardines, plazoletas,
tanques - almacenamiento, Fuente de Abastecimiento, Sitios de
evacuacion o descarga de aguas servidas, etc., cubiertas y demads
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documentos que sean suficientes para definir las caracteristicas
principales de la obra.

E! ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel
general que permitan al contratante tomar una decisién, para poder
elaborar el proyecto definitivo.

6.3.4 ANTEPROYECTO DISENO DE RED DE GAS NATURAL: Se refiere a
la idea basica y general del proyecto y su estudio debe estar
fundamentado en las necesidades del contratante. En los casos no
estipulados La Firma Consultora que realice estos trabajos debe contar
con el personal profesional, con.la formacidén académica o experiencia
equivalente, segln corresponda al reguerimiento del personal

profesional minimo exigido a la firma consultora, que mas adelante se
relaciona.

El resultado de este trabajo preliminar debe contener los diagramas
esquematicos de las redes y equipos de gas domiciliario, aérea y
subterrénea segun corresponda, de la construccién y la totalidad de
espacios que las requiera, tales como bafos, lavaderos, cocinas,
jardines, plazoletas, tangues almacenamiento, Fuente de
Abastecimiento, Sitios de evacuacidén o descarga de aguas servidas,
etc., cubiertas y demas documentos que sean suficientes para definir
las caracteristicas principales de la obra.

El responsable de cada proyecto de Redes de Gas, daré fe que consulto,
al momento de su presentacion, sobre las disposiciones vigentes para
el disefio y construccion de sistemas para combustibles gaseosos,
emitidas por parte de las entidades competentes y por el distribuidor.

Expresamente se complementara las prescripciones con los cédigos vy
recomendaciones siguientes, sin detrimento de las Normas Técnicas
Colombianas (NTC) vigentes; con las actualizaciones que, por evolucion
tecnol6gica, urbanistica, de salud o de seguridad se implementen con
posterioridad a su edicién, asi como con la incorporacién de nuevos
codigos o recomendaciones.

Los aspectos legales estan sujetos a las leyes y normas que le apliquen
y se encuentren vigentes, Desde el punto de vista urbanistico, regiran
 las normas propias de cada municipio y/o ciudad.

6.3.5 ANTEPROYECTO DISENO Y CALCULO ELECTRICO INTERNO Y
EXTERNO: Se refiere a la idea bésica y general del proyecto y su
estudio debe estar fundamentado en las necesidades del contratante,
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consiste en la ejecucién del provecto de la clinica de Manizales, de
acuerdo a la normatividad del operador de red eléctrica de la zona, v
operador de telefonia, para io cual el contratista dispondrd a su costa
el desplazamiento aéreo, terrestre, fluvial y/o maritimo segin sea el
caso,” y viaticos de un Ingeniero Electricista con actualizacién o
diplomado en la NTC 2050 y RETIE, asi como del equipo requerido.

Se refiere a la idea basica y general del proyecto y su estudio debe
estar fundamentado en las necesidades del contratante.

El ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel
general que permitan al contratante tomar una decisién, para poder
elaborar el proyecto definitivo.

Contiene planos preliminares esquematicos de las redes y equipos
eléctricas internas, de media tension y la red de deteccién contra
incendios de la totalidad de espacios de la Clinica. El Consultor deberd
investigar sobre las normas y redes existentes municipales o del
corregimiento, tanto de energia eléctrica, como de teiéfono y demés
documentos que sean suficientes para definir las caracteristicas
principales de la obra.

6.3.6 ANTEPROYECTO DISENO DE GASES MEDICINALES Se refiere a la
idea bdsica y general del proyecto y su estudio debe estar
fundamentado en las necesidades del contratante.

El ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel
general que permitan al contratante tomar una decisién, para poder
elaborar el proyecto definitivo,

Contiene planos preliminares esquematicos de las redes de la red de
gases para: Oxigeno Medicinal, Alre Medicinal, Oxido Nitroso, Vacio
Medicinal, Nitrégeno, Didxido de Carbono, Aire Odontologia v Vacio
Odontologia y deméas documentos que sean suficientes para definir las
caracteristicas principales de la obra.

6.3.7 ANTEPROYECTO DISENO DE AIRE ACONDICIONADO Y
EXTRACCION ELECTROMECANICA: Se refiere a la idea basica y general
del proyecto y su estudio debe estar fundamentado en las necesidades
del contratante. El resultado de este trabajo preliminar debe contener
planos de los diagramas esquematicos y documentos que sean
suficientes para definir las caracteristicas principales de la obra.
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E! ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel
general que permitan al contratante tomar una decision, para poder
elaborar el proyecto definitivo. -

CONSIDERACIONES INICIALES DE DISENO: Para calcular la carga de
enfriamiento de un espacio, se requiere informacion de disefio detallada
de la edificacién e informacion climatica para las condiciones de disefio
seleccionados. Generalmente, los siguientes pasos deben ser seguidos:

Caracteristicas de la Edificacion. El Ingeniero o técnico debe obtener
las particularidades y todos los rasgos del edificio como: materiales de
construccion, tamafio de los componentes, colores externos de fuentes
y formas, que son normalmente determinados a partir de los planos de
la edificacién y especificaciones.

Configuracion. Se debe determinar la ubicacién, orientacién y sombra
externa de la edificacidn a partir de los planos y especificaciones.

La sombra de edificaciones adyacentes puede ser determinadas por un
plano del sitio o visitando el sitio propuesto. Su permanencia probable
debe ser cuidadosamente evaluada de ser incluida en los calculos.

Condiciones Exteriores de Disefio. Hay gue precisar la informacién
climatica apropiada y seleccionar el contexto de disefio exterior. La
condicién climatica puede ser obtenida de estudios o estadisticas de
alguna estacidon meteorolégica.

Condiciones de Disefic Interior. Se deben determinar los pardmetros
de disefio interior tales como temperatura de bulbo seco interior,
temperatura interior de bulbo himedo y tasa de ventilacién; incluyendo
variaciones permisibles y limites de control.

Rutina de Operacién. El disefiador también se basara en la rutina de
iluminacion, ocupantes, equipo interno, aplicaciones y procesos que
contribuyan a incrementar la carga térmica interna. Determinando la
probabilidad de que el equipo de refrigeracién sea operado
continuamente o apagado durante periodos de no ocupaciéon (ejemplo:
noches y/o fines de semana).

A [a hora de disefiar un sistema de aire acondicionado se debe realizar
lo siguiente:

» Replantec general de los espacios a acondicionar,
» Computar las superficies expuestas al exterior y/o ambiente no
acondicionado.

2
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* Realizar un balance térmico general de todas las dreas (espacio por

espacio) vy otro con la sumatoria del edificio a acondicionar;
- teniendo en cuenta los horarios de ocupacién de los consultorios, y
demads espacios del establecimiento.

* Analizar las cargas y las zonas de cargas parciales similares que
evolucionen en idéntica manera durante el dia.

= Establecer el tipo de sistema a utitizar dependiendo del que brinde
mejor versatilidad, inversion, mantenimiento, consumo de energia,
etc. '

* Seleccionar el equipamiento a utilizar (Unidades centrales de zona
0 generales por conductos o descarga a boca libre y tipo de
condensacion; b- sistema por agua tratada, donde se seleccionan
unidades fan8&coil de zonas y terminales, maquina enfriadora de
liquidos y caldera) o el sistema de aire acondicionado recomendada
por el diseflador, donde se ajuste a las necesidades del
establecimiento.

= En el caso de utilizar unidades fan&coil, estabiecer el punto de ADP
de cada unidad en el diagrama psicrométrico para calcular nimero
de hlleras caudal de aire y caudal de agua.

» Ubicar los equipos seleccionados en los iugares mas apropiados.

» Disefiar y proyectar los sistemas complementarios (redes de
conductos, de distribucion de agua, de energia e!ectraca etc.).

* Revisary cemﬁcar todo lo que se ha hecho.

El sistema de ventilacién mecénica es un conjunto de ductos
ventiladores que permiten la inyeccién o extraccién de aire a las zonas
atendidas por medio de difusores y rejilas para atender los
requerimientos de ventilacién vy filtracién de aire requeridos por las
normas y las buenas préacticas de ingenieria.

El contratista dispondrd a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre,
fluvial y/o maritimo segln sea el caso, y vidticos de un Ingeniero
Electricista y/o mecénico con actualizacién o diplomado en la NTC 2050
y RETIE, asi como del equipo requerido. Contempla el disefio y célculo
de las redes de aire acondicionado de la totalidad de espacios de ia
Clinica de Manizales.

6.3.8 ANTEPROYECTO DISENO SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO
VOZ Y DATOS Y CIRCUITO DE CAMARAS PARA SEGURIDAD: Se refiere
a la idea basica y general del proyecto v su estudio debe estar
fundamentado en las necesidades del contratante. El resultado de este
trabajo preliminar debe contener planos de- los diagramas
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esquematicos y documentos que sean suficientes para definir las
caracteristicas principales de la obra.

El disefio del sistema de cableado estructurado debe cumplir con las
sigujientes normas: :

»  TIA/EIA 569A (estéandar para edificios comerciales)

= TIA/EIA 569B (rutas y espacios para telecomunicaciones).

= TIA/EIA 568B {requerimienios generales).

= TIA/EIA 5688B.2.10 (requerimientos para categoria 6 A).

» TIA-606-a (1S014763.1) (estdndar de administracién).

« TIA/EIA 568B.3 (requerimiento cableado de fibra éptica).

» J-STD-607-A (sistema de puesta a tierras) o la norma local RETIE

El ingeniero provyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel
general que permitan al contratante tomar una decision, para poder
elaborar el proyecto definitivo.

6.3.9 ANTEPROYECTO DISENGC RED CONTRAINCENDIOS Y DETECCION
DE HUMO: Se refiere a la idea bésica y general del proyecto y su estudio
debe estar fundamentado en las necesidades del contratante. El
resultado de este trabajo preliminar debe contener planos de los
diagramas esquematicos y documentos que sean suficientes para
definir las caracteristicas principales de la obra.

Disefic de los equipos de presién necesarios para satisfacer las
necesidades -de presion para el sistema de extincién utilizado.

« Disefio de los trazados para la red de incendios.
= Disefic de los trazados de aspersores.

= Ubicacidon de gabinetes

* Disefio y distribucién de detectores de humo.

El ingeniero proyectista debe incluir una ¢ varias alternativas a nivel
general que permitan al contratante tomar una decisidén, para poder
- elaborar el proyecto definitivo.

6.3.10 ANTEPROYECTQO DISENO URBANO Y PAISAJISMO - VIAS
INTERNAS Y EXTERNAS, PARQUEADEROS, DISENO DE CERRAMIENTO
DEL PROYECTO: Se refiere a la idea basica y general del proyecto y su
estudio debe estar fundamentado en las necesidades del contratante.
El resultado de este trabajo preliminar debe contener planos de los
diagramas esquematicos y documentos que sean suficientes para
definir las caracteristicas principales de la obra. <
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Este disefio inciuye disefio de acceso al proyecto, vias internas,
parques, canchas mdltiples, cerramiento perimetral del predio,
distribucién de parqueaderos, ingreso con bahia de desaceleracidn.

El Arquitecto urbanista o paisajista debe incluir una o varias
alternativas a nivel general que permitan al contratante tomar una
decision, para poder elaborar e} proyecto definitivo.

6.4 CUARTO PAGO PARCIAL: se pagard el equivalente al veinticinco
(25%) por ciento del valor total del contrato, cuando se entreguen por el
contratista consultor, revisados y aprobados por parte de la interventoria los
siguientes requisitos y documentos:

6.4.1 PROYECTO ARQUITECTONICO FINAL: La informacion gue serd
entregada por el contratista incluye los siguientes aspectos:

» Idea tridimensional modelada en forma digital y detallada de Ia
Clinica, utilizando principios de foto realismo, incluida Ia
caracterizacién fisica en materiales constructivos, texturas vy
colores, enmarcado en su entorno real e inmediato, las imégenes
mostraran 6 perspectivas de las fachadas mas representativas,
siete (7) perspectivas interiores y dos (2) aéreas que permita ver
el manejo de cubiertas y alturas,

» Planos arquitectdnicos: plantas pisos y cubiertas, alzados (todas las
fachadas), cortes (minimo siete y los mas relevantes del proyecto),

- detalles de carpinteria metdlica y de madera, especiales, pisos y
bafios y demas en original y dos copias, debidamente firmados vy
medio magnético. '

= Fotocopia de la cedula de ciudadania y matricula profesional del
arguitecto disefiador.

= Memoria de cantidades de obra en original y dos copias tamafio
carta, y en medio magnetico Excel.

» Especificaciones de obra en original y dos copias tamafio carta, v
en medio magnético Word.

= Presupuesto detallado de obra, Programacién de obra detallada v
analisis unitarios de cada ftem de construccién en original y dos
copias tamafio carta, v en medio magnético Excel.

» Informe fotografico y audiovisual del lugar en papel, cinta y medio
magnético.

Para la presentacién de planos se deben seguir las siguientes
directrices:
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» Se debe referenciar con simbolos o convenciones todos los
elementos arquitectdénicos utilizades en planos: puertas,
ventanas, closets, muebles etc. '

» Incluir cuadro de areas donde se pueda verificar piso por piso,
totales y areas exteriores.

» Incluir especificaciones de materiales utilizados en los planos.

« Incluir la cenefa respectiva donde se encuentre la informacidn
completa del proyecto, nombre de archivc y su respectiva
numeracion.

6.4.2 CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS,
PROGRAMACION DE OBRA DETALLADA Y PRESUPUESTO DE OBRA,
acorde con los pardmetros establecidos por el Area de Construcciones
para la definicion de acabados y precios.

Se debe tener en cuenta la norma, las especificaciones exigidas en el
Resolucidén No. 4445 de 1996, expedida por el Ministerio de Salud;
Resolucién 3100 del 2019 que establece las condiciones de habilitacion.

Para los acabados en general se utilizardan materiales de primera
calidad, facil consecucién a nivel nacional, costo promedio y de facil
limpieza, asi enfre otros:

» Pisos de trafico pesado (5).

»  Enchapes de éptima resistencia

= Las plazoletas internas y zonas duras, manejarias con materiales
livianos como gravilla, césped, adoguinado, etc.

= Carpinteria en madera de buena calidad y resistencia.

= Maderas de la region, de facil consecuciéon, completamente
tratadas y secas. ;

» Carpinteria metalica en aluminio anodizado.

» Impermeabilizaciones con materiales de alta garantia v
durabilidad . .

= Cubierta con sistemas y materiales de alta garantia y durabilidad

» Pinturas de alta garantia y durabilidad.

» Materiales como corean, solido fendlico, que sean duraderos vy de
mejor calidad.

6.4.3 PERMISOS Y LICENCIAS comprende el tramite y aprobacién de
licencia conjunta para excavaciones (si aplica), cerramientos (si aplica),
demoliciones (si aplica), urbanismo y construccién, ante las entidades
competentes (curadurias urbanas u oficinas de planeacién municipal y
la entidad ambiental competente si diere a lugar a licencia ambiental
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con el estudio de impacto ambiental), gestiones ante empresas
prestadoras de servicios publicos, ambientales y demds requeridas
seglin lo estipulado por la administracién municipal.

6.4.4 PROYECTO FINAL DISERO Y CALCULO ESTRUCTURAL: Los
Célculos Estructurales y el Disefio Estructural de cada una de las
construcciones se realizaran de acuerdo con los parametros
establecidos en el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo
Resistente (NSR-10) y las demas que la aclaren, modifiquen o amplien.

Corresponde al disefio y célculo de la totalidad de elementos en
concreto reforzado convencional u otro sistema que se ajuste al
proyecto arquitectdnico, para la cimentacién y estructura de la
edificacién en todos sus niveles y cubierta, elementos no estructurales
y estructura metalica o de concreto para la cubierta segun sea el caso,
y lo dispuesto en la Ley 400 de 1997 y Regiamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente (NSR-10).

Se hace especiai énfasis en la solucién estructural y de cimentacion,
para lo cual el consultor presentara dos alternativas, con el fin de
analizar la de mayor viabilidad técnica y econémica. El Estudio
comprenderd como minimo entre otros los siguientes aspectos:

* Memoria de Calculo para el disefio estructural de cada uno de los
elementos estructurales de cada construccién, entre otras con la
siguiente informacion:

= Analisis sismico teniendo en cuenta para ello el estudio de micro
zonificacién si existe, andlisis estructural, interpretacion de los
resultados y determinacion de la cuantia de refuerzo incluyendo
placa de contrapiso, vigas de cimentacién, tanques de
almacenamiento de agua, cuartos de maqulnas Y equipos, muro de
cerramiento, etc.

= Planos de todos los elementos estructurales de cada construccion,
indicando en cada caso los pardmetros sfsmicos del suelo,
capacidad portante, especificaciones de materiales, despiece de los
refuerzos de todos los elementos estructurales ¥ no estructurales,
incluyendo placa de contrapiso y vigas de cimentacion, longitud de
traslapos y ganchos, recubrimientos del refuerzo, las juntas
estructurales y constructivas que sean necesarias, tanques de

. almacenamiento de agua, la carga viva, grupo de uso y coeficiente
de importancia, los cortes y plantas estructurales gue sean
necesarios para efectos de aclarar mejor el disefio.
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= La totalidad de planos estructurales de cada construccién deberd
presentarse en original y. dos copias impresas debidamente
firmadas por el Ingeniero Estructurai del proyecto y dei Contratista,
y una copia en formato digital.

» E| plano de cimentacién debe estar firmado con Matricula
Profesional y avalado por el Ingeniero Geotecnista del Estudio de
Suelos.

«  Presentar el cuadro de refuerzos de cada uno de los elementos
estructurales y no estructurales de cada construccién, acompafiado
de las cantidades de refuerzo, y su presupuesto, este dltimo con los
analisis de precios unitarios, concordante con precios del sitio
objeto del proyecto.

» Disefio de los elementos estructurales: murocs perimetrales, muro
de cerramiento, garitas, placas de cubiertas, losas de entrepiso y
contrapiso, vigas, columnas, estructura de cimentacién y demads
elementos seran disefiados en el material especificado, si aplica en
concreto reforzado con una resistencia superior a 3,000 PSI.

= Disefio de Tanques de almacenamiento, si aplica (seguin las
condiciones de suministro y abastecimiento permanente de agua en
cada municipio), seran diseflados en concreto reforzado
impermeabilizado con una resistencia de 3,500 PSI.

» Para cuantificacién de obra, la placa de entrepiso no incluye vigas,
de igual forma la placa de cubierta.

» La placa de cubierta se disefiara en el material especificado, si
aplica (cuando por razones de seguridad local y regional o por
especificacion técnica se requiera) sera en concreto armado, cuyo
espesor minimo debe ser 15 cm., y debe disefarse para fundirse
monolitica con las vigas. '

» Las cantidades de obra de las placas macizas no incluye vigas, en
cambio las de tipo aligerada incluyen las vigas, viguetas, riostras,
tortas y aligeramiento; su medida sera el metro cuadrado (m2).

» En el caso que el diseffo arguitectdnico indique muros perimetrales
de fachada y cerramiento en concreto, estos tendran un espesor
minimo de 15 ¢m., o el mayor gue arroje el disefio; con refuerzo
malla estructural en ambas caras o su equivalente en su niimero de
barra de acero de refuerzo correspondiente.

= Suministrar los detalles de los elementos no estructurales (dinteles,
de elementos que garanticen el amarre de muros a la estructura y

su adecuado comportamiento ante eventuales movimientos
sismicos, etc.).

AR
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= Calfcular los volimenes de excavacion y rellenos que se requieran,
anexando las respectivas memorias.

* Detalle de la cimentacién de los andenes, placa de formacién vy
monumento de banderas.

" Suministrar las especificaciones de los materiales de construccion y
su metodo constructivo, que garanticen la calidad de los materiales
a utilizar. Asi mismo, presentar la especificacién del material de
aligeramiento, e indicar las juntas estructurales y constructivas que
sean necesarias.

* Realizar las reuniones de coordinacién programadas del proyecto,
antes de su iniciacién v durante la ejecucién del mismo; con el fin
de supervisar los trabajos v que los disefiadores entre otros el
arquitecténico, hidraulico, sanitario, eléctrico vy suelista tengan
pleno conocimiento del proyecto.

* El cuadro de cantidades estructurales de obra, Memoria de
cantidades estructurales, presupuesto estructural y
especificaciones técnicas de la obra estructural, programacién de
obra detallada debidamente firmados por el Ingeniero Calculista
con nimero de tarjeta profesional y deberd incluir andlisis de
precios unitarios de cada zona.

* El informe final incluye como minimo entre otra la siguiente

~ informacion: memorias de célculo, andlisis. dindmico, disefio de
cimentacién, planos de despiece de todos los elementos
estructurales y no estructurales, planos de cimentacién, plano de
localizacidn de la cimentacion con respecto al predio, planos de
columnas, bunker si aplica, vigas, viguetas, cubierta, tlUneles
subterraneos si aplica, cerramiento, tanque de agua, cuartos de
maquinas y equipos, elementos no estructurales, cuadro de
refuerzos de todos los elementos estructurales y no estructurales,
cantidades de obra, memorias de cantidades de obra, presupuesto
con los analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas, en
concordancia ftem por item con el Presupuesto y Disefios
Estructurales.

De acuerdo a lo anterior, la informacidn que serd entregada por el
consultor incluye:

« Planos de cimentacidén, estructurales y no estructurales y de
detalle, en original y dos copias, debu:iamente firmados y medio
magnético.

» Memorias y calculos de disefio en original y dos copias tamafio
carta y medio magnético.
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= Cartilla de refuerzo en origina!l v dos copias tamafio carta y medio
magnético.’ .

=  Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio
carta. Cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en
original y dos copias tamafio carta y medio magneético.

6.4.5 PROYECTO FINAL DISENO Y CALCULO HIDROSANITARIO: Se
contemplara el calculo y disefio, para todas las areas cubiertas.

Su dimensionamiento de tuberia y accesorios que debera llevar la red
para su correcto y buen funcionamiento.

El Consultor debera investigar sobre las normas y redes existentes
municipales o del corregimiento, tanto de agua potable, como de aguas
negras y lluvias mas proximas al proyecto.

Realizar los disefios hidraulicos, sanitario, pluvial, red contra incendios
y estructural para las redes matrices de los sistemas de acueducto,
alcantarillado de aguas residuales y alcantarilado de aguas lluvias
incluidos los sistemas de tratamiento segln De conformidad con la
Resolucion 0330 de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico
para el sector Agua Potable y Saneamiento Bésico - RAS, y demas
normas y reglamentos que lo aclaren, amplien o modifiquen, y contener
entre otras como minimo la siguiente informacién:;

« Evaluacién del consumo y gasto.

« Disefio y calculo de acometidas de red principal hidraulica vy
distribucién interna.

» Disefio v calculo de acometidas a red principal, disefio de ventilacién
y reventilacién, disefio de colectores finales de aguas negras y
lluvias (secundarios).

= Topografia compiementaria para las obras hidraulicas v sanitarias
a disefar, incluyendo ademas el disefio de la conduccion desde |a
Fuente hasta el Proyecto, del entorno propio de las construcciones
y vias del proyecto, con planimetria, altimetria, perfiles topogréficos
y topografia en detalle.

* Disefio de las obras de captacion y célculo de los equipos de bombeo
sencillo.

= Si aplica realizar el Disefio de la red matriz de impulsién de agua
cruda y agua tratada hasta el reservorio y tanques altos y bajos del
sistema de acueducto.

*» Dimensionamiento y disefioc de la Fuente de Abastecimiento,
reservorio de abastecimiento de agua cruda, para utilizacion
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durante los periodos de sequia, con una capacidad de uso
institucional minima para méaximo 50 hombres, (reserva para 3
dias).

* Siaplica Disefio de unidades de tratamiento para potabilizacién del
agua de consumo, de acuerdo a la caracterizacion del agua de la

. Toma.

« Disefio de los tanques de almacenamiento de agua tratada con
capacidad maxima de almacenamiento para 3 dias, en ia zona alta
del proyecto para distribucién por gravedad.

* Disefio de la estacién de bombeo del tanque bajo al tangue alto de
agua tratada.

» Disefio de las redes de distribucién matrices de acueducto internas
del proyecto, sectorizando por circuitos.

= Sl aplica Disefio de las redes de alcantariilado de agua residual del
proyecto calculando los caudales reales por aparatos sanitarios
instalados. .

» Disefio y dimensionamiento de pozos, cdmaras de caida, cajas de

_inspeccibn y caisson necesarios para el trazado de las redes
matrices en los regimenes de disefio.

» Si aplica Disefio de red de alcantarillado sanitario de conduccién
hasta la planta de tratamiento de aguas residuales, cuando en el
municipio correspondiente no cuente con la infraestructura de
alcantarillado requerida para la conexién final de las aguas negras
de la clinica.

= Disefio y dimensionamiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales seguin los requerimientos de la Empresa del Servicio
PUblico y demés autoridades ambientales, teniendo en cuenta todas
las normas vigentes para el vertimiento de aguas residuales
tratadas.

* Disefio de la estructura de ver’cimsento de fas aguas residuales
{ratadas.

= Disefio del drenaje superficial para el dimensionamiento del
alcantarillado de aguas lluvias.

= Disefio de las redes de alcantarillado de aguas liuvias del proyecto.

= Disefio de las redes de alcantarillado pluvial de conduccién hasta
tos vertimientos finales a los cuerpos de agua aceptados por la

- corporacion auténoma regional correspondiente.

= Disefios estructurales para todos los elementos que resulten de los

disefios hidréulicos y sanitarios anteriormente mencionados.
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Elaboracion de cantidades de obra, especificaciones técnicas de
materiales, de construccidn y presupuestos detallados de la
infraestructura hidraulica de acueducto y alcantarillado.

Realizar las reuniones de coordinacion programadas del proyecto,
antes de su iniciacién y durante la ejecucion del mismo; con el fin
de supervisar los trabajos, y que los disefiadores entre otros el
arquitectdnico, geotecnista, eléctrico, tengan plenc conocimiento
del proyecto.

Informe final de los disefios hidraulico, sanitario, pluvial vy
estructural para las redes matrices de los sistemas de acueducto,
alcantarillado de aguas residuales y alcantarillado de aguas lluvias
incluidos los sistemas de tratamiento gue deberd contener como
minimo: (topografia complementaria, perfiles topogréficos
lengitudinales para las redes de alcantarillado y acueducto, plano
general de localizacion del sistema de acueducto, plano general de
localizacion del disefio sanitario, plano general de localizacion del
disefio pluvial, planos de redes para todos los disefios, estructuras
especiales para todos los disenos, detalles constructivos para todos
los disefios, informacidén de campo, tablas de disefio y calculo de
cada una de las redes y estructuras, planos de disefio vy
dimensionamiento de las plantas de tratamiento de aguas
residuales y de potabilizacidn, planos de disefio y despiece de cada
uno de los elementos que conforman los sistemas, etc.).

La informacidén que serad entregada por el consultor incluye:

Se entregard 1 juego de plano original, 2 copias y medio magnético,
debidamente firmados.

Disefios estructurales, planos hidraulicos y sanitarios, y demés
disefios en originales y dos coplas debidamente firmadas, incluidos
isométricos, detalles hidraulicos y sanitarios, y medio magnético.
Memorias y calculos de disefio en original y dos copias tamafio
carta, y medio magnético Excel,

Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafic
carta.

Memorias de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en
original y dos copias tamafio carta, y medio magnético Excel y
Word. '
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El contratista realizara todo el proceso de solicitud, radicacién, trémites
y aprobacién de factibilidad ante la empresa de acueducto y
alcantarillado de la ciudad de Manizales, o de la zona que se requiera.

6.4.4 PROYECTO FINAL DISENO RED DE GAS NATURAL: se
contemplard el disefio y cdiculo de las redes para todas las areas
cubiertas. Su dimensionamiento de tuberfa y accesorios que deberd
llevar la red para su correcto y buen funcionamiento,

DEFINICIONES TECNICAS

Para todos los propésitos se adoptan las siguientes definiciones, las
cuales han sido transcritas de las Normas Técnicas Colombianas (NTC)
y la legisiacién vigente. Se utilizan las unidades del Sistema
Internacional, adoptado en Colombia (NTC 1000).

Accesorios

Elementos utilizados para empalmar las tuberfas para conduccién de
gas. Forman parte los usados para hacer cambios de direccién, de nivel,
ramificaciones, reducciones o acoples de tramos de tuberias. Anillo de
distribucién Parte de las lineas secundarias conformada por accesorios
y tuberias que forman mal las o anillos '

Artefactos de calor bajo Artefactos de gas tales como cocinas, hornos,
calderas, en los cuales las temperaturas de coccion, fusién o calefaccion
no exceden de 315 C. Este concepto no se aplica a los productos de la
combustion generados por este tipo de artefactos.

Artefactos de gas de calor medio

Artefactos en los cuales las temperaturas de coccidn, fusién o
calefaccidon exceden de 315 C.; este tipo de artefactos normalmente se
encuentran destinados para aplicaciones de uso comercial e industrial.

Artefactos de gas del tipo C

Artefactos con circuitos de combustién sellados al ambiente interior o
de camara hermética, disefiados para ser conectados di rectamente con
la atmésfera exterior mediante sistemas de admision de aire y tubo de
escape de flujo balanceado.

Conector

Elemento de conexién que sirve para acoplar los artefactos a las
chimeneas, cuando asi se requiera. Los conectores a su vez pueden ser
mdltiples o individuales.
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Chimenea

Elemento vertical que sirve para evacuar hacia la atmdsfera exterior
los productos de combustion generados por los artefactos de gas. Los
productos de la combustién son transportados desde el artefacto a
través de conectores hacia dicha chimenea. Se clasifican en
individuales y colectivas Instalacién para suministro de gas Conjunto
de tuberias, equipos y accesorios requeridos para el suministro del gas
a edificaciones; estd comprendidc entre la salida de la valvula de corte
en la acometida y los puntos de salida para conexion de los artefactos
a gas o equipos para uso residencial o comercial que funcionan con gas,

Ventilacién de espacios confinados

El aire necesario para la adecuada operacidon de los artefactos
instalados en espacios confinados puede ser tomado de otros espacios
que pertenecen a la misma construccion o directamente del exterior.

De la misma manera, se tendra en cuenta que cuando las aberturas
permanentes sean rectangulares, la dimension menor de las aberturas
rectangulares no serd inferior a 8 cm. La disposicién de las aberturas
se real izara de la siguiente manera: la abertura superior debera
comenzar a una distancia no mayor de 180 cm. del piso, medidos en
sentido vertical ascendente, y la inferior debera comenzar a una
distancia no mayor de 30 ¢m del nivel de piso, medidos en sentido
vertical ascendente.

El consultor entregara:

*» Se entregaran 1 juego de planos original, Y 2 copias y medio
magnético en, debidamente firmados.

= Planos de redes de gas natural, y demas disefios, planos originales
y dos copias debidamente firmadas, inciuidos isométricos, detalles
de conexiones, equipos si son necesarios, y medio magnético.

» Memorias y calculos de disefio en original y dos copias tamafio
carta, y medio magnético Excel.

» Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio
carta.

» Memorias de cantidades, especificaciones vy presupuesto de obra en
original v dos copias tamafio carta, y medio magnético Excel y
Word.

= El contratista realizard todo el proceso de solicitud, radicacion,
tramites y aprobacién de factibilidad ante la empresa de la ciudad
de Manizales, o de la zona que se reguiera.
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Es obligacién del Contratista entregar el consolidado general de
cantidades, especificaciones y presupuesto de obra, de acuerdo a los
parametros establecidos por la Supervisién Técnica, informacién que,
acompafiada de los planos y memorias, serén el soporte técnico del
proceso inherente a la contratacidon de las obras de construccién
correspondientes,

6.4.5 PROYECTO FINAL DISENO Y CALCULO ELECTRICO INTERNO Y
EXTERNO: Las labores que debe desarroliar el ingeniero, en esta etapa
basica son, entre otras, las siguientes:

» Recopilar fa informacidén de las necesidades del contratante para
claborar el anteproyecto, tales como planos arquitecténicos vy
civiles. ,

= Determinar las normas, cédigos, restricciones, licencias y todas las
variables que puedan influir en el proyecto, por parte de las
entidades gubernamentales.:

= Establecer si las condiciones primarias son aceptables para el buen
desarrolic del proyecto como: localizaciones, espacios, equipos,
servicios, redes, voltajes y vias de acceso.

= Elaborar los planos esquematicos que permltan la interpretacién
global del proyecto.

» Elaborar las posibles alternativas de disefic y construccién con sus
correspondientes descripciones de funcionamiento u operacién.

* Presentar un presupuesto detallado de la posible inversién
determinando, el posible margen de error con el cual se calculd.

= Recomendar al contratante cuales otras disciplinas de profesionales
deben ser incluidos en el desarrollo del proyecto como
complemento del mismo.

Los proyectos deben llevar la firma y nimero de matricula del Ingeniero
Electricista proyectista, el cual debe reunir las condiciones
especificadas en la categoria de la obra a desarrollar y la obligacién que
contrae el ingeniero, o firma contratista a través de un ingeniero a este
respecto. Incluye los términos de referencia, ios cuales deben estar
basados en los reglamentos y normas técnicas que para este tipo de
trabajos estén establecidas. El proyecto debe partir del anteproyecto y
de los planos arquitectonicos vy civiles definitivos en su Gltima revisidn
y debe contener, pero no limitarse, a los siguientes: La informacion que
serd entregada por el consultor incluye:

PLANOS A ENTREGAR: plantas eléctricas de redes de media tensidn,
levantamiento de redes existentes y proyectadas hasta el predio
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georreferenciadas incluyendo punto de conexidn; detalle estructuras de
arranque y llegada; detalle de subestacidon de energia; detalle del
equipo de medida; detalle de canalizaciones y Camaras; detalle
arquitecténico del local de la subestacion; detalle de la planta eléctrica;
detalle arquitectonico del local de la planta eléctrica; plano de
canalizaciones internas, eléctricas, redes de deteccidn contra incendios,
de TV, de telefonia; planos eléctricos de redes internas; planos de
distribucidn interna de redes de TV y de telefonia; Cuadros de carga y
diagramas unifilares; diagrama de Tv; diagrama de sistema a tierra y
apantallamiento; plano serie 3 o serie 5; disefio del sistema externo de
proteccidn contra descargas eléctricas atmosféricas de acuerdo a la
NTC 4552 ultima actualizacion.

» Se entregardn 1 juego de planos original, 2 copias y medio
magnético, debidamente firmados.

» Tramite de factibilidad de servicio y aprobacidon del proyecto
eléctrico por parte del operador de red de Ia zona.

» Memorias v calculos de disefio en original y dos copias tamafio
carta, y medio magnético Excel.

» Memorial de responsabilidad civil en original v dos copias tamafio
carta y medio magnético.

* Memorias de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en
original y dos copias tamafio carta, y medio magnético Excel y
Word.

Es obligacién del Contratista entregar el consolidado general de
cantidades, especificaciones y presupuesto de obra, de acuerdo a los
parametros establecidos por {a Supervision Técnica, informacion que,
acompafiada de los planos y memorias, seran el soporte técnico del
proceso inherente a la contratacidén de las obras de construccién
correspondientes.

6.4.6 PROYECTO FINAL DISENO Y CALCULO DE GASES MEDICINALES
Esta etapa comprendera dibujos a escala, de piantas, cortes vy
perspectivas suficientes para la comprensién arquitecténica,
estructural y de instalaciones de la red de gases en la construccion, sin
incluir planos suficientes para poder ejecutar la obra, ni los estudios de
factibilidad econdmica, utilidades, renta, alternativas de uso, flujo de
caja y financiacion; pero si sobre bases serias de su factibilidad. Esta
etapa debe cumplir con los requerimientos y caracteristicas propias de

la normatividad vigente bajo los principios de! Sistema Obligatorio de
Garantia de Calidad.
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i. A partir de los disefios arquitectdnicos y de los esquemas de
distribucién de los Ambientes Hospitalarios, propuestos para suplir
los requerimientos de capacidad instalada que exigen [a institucion y
la normatividad vigente; se concebiran los disefios de la red de gases
medicinales, con base en las necesidades y fines que la institucion
determine, observando las normas oficiales vigentes y el monto de
la inversién probable de la obra, estimada de comdn acuerdo entre
el disefiador vy la Direccién de Sanidad.

ii. La Segunda Etapa debe ser desarrollada con base en el los resuitados
de'la etapa descrita anteriormente, la cual deberd estar aprobada
previamente por la Direccion de Sanidad y deberad contener toda la
informacién necesaria para que la construccién pueda ser ejecutada
correctamente desde el punto de vista arquitectdnico, en armonfa
con las exigencias técnicas normadas.

iii. En la Tercera Etapa para la elaboracidn del proyecto arquitectdnico
se deberan tener en cuenta como minimo los siguientes
parametros:

NORMATIVIDAD DE OBLIGATORIA REFERENCIA:

* Resolucién 1672 de 2004, “Por la cual se adopta el Manual de
Buenas Practicas de Manufactura para gases medicinales”.

= Norma NFPA 99 - Health Care Facilities Code, aplicable a sistemas
de gases medicinales e instalaciones hospitalarias.

* Normas ASTM vigentes aplicables a materiales, equipos, tuberias vy
control de calidad para sistemas de gases medicinales.

* Resolucion 4445 de 1996, “Por la cual se dictan normas para el
cumplimiento del contenido del Titulo IV de fa Ley 09 de 1979, en
lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los
establecimientos hospitalarios y similares™.

= Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-
10). .

= Resolucién 3100 de 2019, “Por la cual se definen los procedimientos
y condiciones de inscripcion de los prestadores de servicios de salud
y de habilitacidén de los servicios de salud”.

Este estudio incluye los siguientes apartes: Disefio de la red de gases
para: Oxigeno Medicinal, Aire Medicinal, Oxido Nitroso, Vacio Medicinal,
Nitrégeno, Diéxido de Carbono, Aire Odontologia y Vacio Odontologia;
con estricta observancia de los disefios arquitecténicos y de los
esquemas de distribucién de aparatos y de las redes de servicios
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publicos y de apoyo industrial hospitalario, gue puedan llegar a
compartir espacios fisicos; dimensionando las condiciones de seguridad
necesarias para evitar distribuciones que no cumplan con los requisitos
para el pasc de una red de gases medicinales.

E! disefio debe contener los planos de acometida de la red, esquemas
de anélisis de presiones, diagramas por gas suministrado, con sus
correspondientes tuberias, puntos de control, cajas, accesorios,
tableros y aparatos, con las memorias de célculo, cantidades de
materiales, presupuesto y especificaciones técnicas de construccion y
- toda la informacién que se requiera para la construccion y la respectiva
aprobacidn del proyecto, por parte de una de las empresas de
suministro de gases medicinales con operacion en la ciudad de
Manizales, con no menos de 10 aflos de experiencia en el tema.

Como resultado del estudio, el Contratista debera entregar como
minimo en el informe:

= Memorias de calculo de todos los apartes antes descritos.

= Planos de disefio.

= Diagrama de distribucién por gas medicinal y analisis de presiones
para las longitudes y tramos disefiados de la red.

» Capacidad y especificaciones técnicas de los equipos que proveeran
el suministro de cada gas, de acuerdo a la capacidad instalada
requerida por la institucidon. Con base en las normas pertinentes, el
Disefio, ubicacion y especificaciones técnicas detalladas de la
infraestructura requerida, de los espacios fisicos destinados para la
ubicacién de los equipos que proveerdn el suministro de los gases
requeridos. Aungue lo contemple la norma deberan incluirse de
manera detallada los sistemas destinados de control de presidn,
prevencién de la corrosién, control de temperatura, control de
presencia de humedad o impurezas y controles para mitigar los
riesgos de incendio.

» Planos de detalle constructivo

» Disefio del sisterna alternativo de Suministro en caso de emergencia

» Disefio sistema inteligente conectado al proyecto en general

» Ef disefio debe incluir los siguientes elementos y su descripcion y
especificaciones técnicas detalladas:

* (Cajas de corte

= Valvulas de piso

*»  Alarmas

*  Alarma maestra sistema digital

= Egpecificaciones alarma maestra
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= Alarma de drea - sistema digital

= Estaciones de salida - tomas

= Material de la tuberia

= Codigo de colores tuberia

= Soldadura '

=  Soportes

= Accesorios

*  Tomas de pared

* Tomas cieliticas

* Tomas de evacuacion

= Ubicacién tomas

* Central automatica

* Puntos para hacer Barridos en la red

* Puntos para el Lavado de tuberia

= “Puntos para Pruebas de estanqueidad

=  Puntos para Pruebas de deteccién de fugas
» Puntos para Pruebas de gases cruzados

« Compresor Medicinal

= Purificador aire comprimido

* Equipo Bomba de vacio medicinal

= Equipo Bomba Vacidé Odontolégica

= Equipos Compresor Odontoldgico

» (Cantidades de obra , -
» Presupuesto detallado para cada uno de los estudios
= Analisis de precios unitarios

= Plan de ejecucién de las actividades

» Programacion de los trabajos

ALCANCE. E! estudio de la red de gases medicinales incluye lo
siguiente: :

En el caso de requerir pruebas técnicas, el contratista debera tomar los
registros con equipo especializado, dimensionado como minimo un
100% de utilizacion de la red, con el fin de caracterizar los equipos de
suministro para sostener las presiones y el caudal que por norma estén
establecidos para los diferentes puntos de la red y para cada gas en
particular. '

El disefio deberd ser ejecutado por un profesional en Ingenieria
biomédica y/o mecdanica, con una experiencia no menor a 5 afos
especificamente en el disefio de redes de gases medicinales, acreditada
con proyectos ejecutados, certificados vy .aprobados bajo la
normatividad -en referencia vigente en cada caso.
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6.4.7 PROYECTO FINAL DISENO ~DE AIRE ACONDICIONADO Y
EXTRACCION ELECTROMECANICA: Las labores que debe desarroliar el
ingeniero, en esta etapa basica son, entre otras, las siguientes:

* Recopilar la informacién de las necesidades del contratante para
elaborar el anteproyecto, tales como planos arguitectonicos vy
civiles, '

= Determinar las normas, cédigos, restricciones, licencias y todas las
variables que puedan influir en el proyecto, por parte de las
entidades gubernamentales.

= Establecer si las condiciones primarias son aceptables para el buen
desarrollo del proyecto como: localizaciones, espacios, equipos,
servicios y vias de acceso.

= Elaborar los planos esquematicos que permitan la interpretacion
global del proyecto.

= Elaborar las posibles alternativas de disefio y construccidn con sus
correspondientes descripciones de funcionamiento u operacidn.

» Presentar un presupuesto detallado de la posible inversidon
determinando, el posible margen de error con el cual se calculd.

* Recomendar al contratante cuales otras disciplinas de profesionales
deben ser inciuidos en el desarrollo del proyectoc como
complemento del mismo.

DESCRIPCION. Los proyectos deben llevar la firma y nimero de
matricula del Ingeniero Electricista y/o Mecanico proyectista, el cual
debe reunir las condiciones especificadas en la categoria de la obra a
desarrollar y la obligacidn que contrae el ingeniero, o firma contratista
a través de un ingeniero a este respecto. Incluye los términos de
referencia, los cuales deben estar basados en los reglamentos y normas
técnicas que para este tipo de trabajos esten establecidas.

El proyecto debe partir del anteproyecto vy de los planos arquitecténicos
y civiles definitivos en su dltima revision y debe contener, pero no
limitarse.

PLANOS A ENTREGAR:

* Se entregara 1 juego de planos originales, 2 copias y medio
magnético debidamente firmados.

‘= Memorias y calculos de disefio en original y dos copias tamafio carta,
y medio magnético Excel.

= Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio
carta.
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= Memorias de cantidades, éspecificaciones y presupuesto de obra en
original y dos copias tamafio carta, y medio magnético Excel y Word.

Es obligacién del Contratista entregar el consolidado general de
cantidades, especificaciones, programacién, andlisis de precios
unitarios y presupuesto de obra, de acuerdo a los pardmetros
establecidos por la Supervision Técnica y el Area de
Telecomunicaciones, informacion que, acompafiada de los planos vy
memorias, seran el soporte técnico del proceso inherente a la
contratacion de las obras de construccion correspondlentes

6.4.8 PROYECTO FINAL DISENO Y CALCULO SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS, CIRCUITO DE CAMARAS PARA
SEGURIDAD Y CCTV. Consiste en realizar el disefio del sistema de CCTV
que incluye: Disefio y ubicaciéon de los equipos por cubiculos,
adicionalmente, se debe cubrir todos los puntos de acceso al publico,
pasillos, recepcion, centro de cdmputo, asf mismo incluye el nGmero de
domos, camaras, redes de datos para la conexién entre los mismos.

Todos los equipos vy sistemas deben incluir el cableado de todos los
equipos periféricos, con ducterias metdélicas respectivas, de acuerdo a
las normas de seguridad NEC.

Las labores que debe desarrollar el ingeniero, en esta etapa bésica son,
entre otras, las siguientes:

* Recopilar la informacion de las necesidades del contratante para
elaborar el anteproyecto, tales como planos arquitecténicos y
civiles.

* Determinar las normas, codigos, restricciones, licencias y todas las

. variables que puedan influir en el proyecto, por parte de las
entidades gubernamentales.

= Establecer si las condiciones primarias son aceptables para el buen
desarrollo del proyecto como: localizaciones, espacios, equipos,
servicios, redes y vias de acceso.

= FElaborar los planos esgquematicos que permitan la interpretacion
global del proyecto.

= FElaborar las posibles alternativas de disefio y construccion con sus
correspondientes descripciones de funcionamiento u operacién.

= Presentar un presupuesto detallado de la posible inversion
determinando, el posible margen de error con el cual se calculé.
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» Recomendar al contratante cuales otras disciplinas de profesionales
deben ser incluidos en el desarrollo del proyecto como
complemento del mismo.

Los proyectos deben llevar la firma y numero de matricula del Ingeniero
Electricista proyectista, el cual debe reunir las condiciones
especificadas en la categoria de la obra a desarrollar y la obligacion que
contrae el ingeniero, o firma contratista a través de un ingeniero a este
respecto. Incluye los términos de referencia, los cuales deben estar
basados en los reglamentos y normas técnicas que para este tipo de
trabajos estén establecidas. El proyecto debe partir del anteproyecto y
de los planos arquitectdnicos y civiles definitivos en su Ultima revisién
y debe contener, pero no limitarse, a los siguientes:

La informacion que sera entregada por el consultor incluye:

PLANOS A ENTREGAR: Las rutas de bandejas porta cables, backbone,
cuartos de telecomunicaciones, cuartos para UPS vy distribucion de
cargas para los circuitos tanto de corriente regulada como normat.

» Se entregard ! juegc de planos original, 2 copias y medio
magnético debidamente firmados.

» Memorias y calculos de disefio en original y dos copias tamafio
carta, y medio magnético Excel.

* Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio
carta y medio magnético.,

» Memorias de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en
original y dos copias tamafio carta, y medic magnético Excel y
Word,

Es obligacion del Contratista entregar el consolidade general de
cantidades, especificaciones, programacién, analisis de precios
unitarios y presupuesto de obra, de acuerdo a los parametros
establecidos por la Supervisién Técnica vy el Area de
Telecomunicaciones, informacién que, acompafiada de los planos vy
memorias, seran el soporte técnico del proceso inherente a la
contratacion de las obras de construccion correspondientes.

6.4.9 PROYECTO FINAL DISENO DE RED CONTRA .INCENDIOS Y
DETECCION DE HUMO: Se incluye dentrc del disefio del sistema contra
incendios:

Los disefios en concordancia con lo establecido en las Normas ICONTEC
Con relacién a la deteccidn y extensién de incendios.
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= NTC 1483: Detectores de incendio. Clasificacién.
= NTC 1700: Medidas de seguridad en edificaciones, medios de

evacuacién.

= NTC 1868: Detectores autométicos de incendio. Instalacién vy

~ localizacién.

* NTC 1482: Ensayos de resistencia de fuego, ensamble de puertas y
cierres

La informacién que serd entregada por el consultor incluye:

Disefic de los equipos de presién necesarios para satisfacer las
necesidades de presidn para el sistema de extincién utilizado.

*» Disefio de los trazados para la red de lncendios

= Disefio de los trazados de aspersores.

= Ubicacidn de gabinetes

* Disefio y distribucion de detectores de humo.

* Especificaciones técnicas de construccién.

* Planos generales de redes y detalles constructivos.
= Cantidades de obra y presupuesto.

* Analisis de precios unitarios (Apu's).

La informacion que sera entregada por el consultor incluye:

PLANOS A ENTREGAR:

» Se entregard 1 juego de planos origmai 2 copias y medio
magnético, debidamente firmados.

* Memorias y cédlculos de disefio en original y dos copias tamafio
carta, y medio magnético Excel.

= Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio
carta y medio magnético.

* Memorias de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en

- original y dos copias tamafic carta, y medio magnetico Excel vy

Word.

Es obligacién del Contratista entregar el consolidado general de
cantidades, especificaciones, programacién, andlisis de precios
unitarios y presupuesto de obra, de acuerdo a los pardmetros
establecidos por la Supervisién Técnica de la DISAN, informacion que,
acompafiada de los planos y memorias, seran el soporte técnico del
proceso inherente a la contratacion de las obras de construccion
correspondientes
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6.4.10 PROYECTO FINAL DISENO URBANO Y PAISAIISMO - VIAS
INTERNAS Y EXTERNAS, PARQUEADEROS, DISENC ACCESO AL
PROYECTO, DISENO DE CERRAMIENTO DEL PROYECTO: Teniendo en
cuenta que este proceso contempla estudios, disefio, licencias vy
construccidn de fa clinica de Manizales, el alcance real de la cbra a
construir, se establecera una vez se cuente con el resultado final de los
estudios aprobados por la interventoria y la DISAN, en ningln caso
estos valores estaran por encima de los valores referencia en bases de
datos especializadas del sector de la construccién, revistas técnicas,
analisis de mercado, indices oficiales de costos de construccién y demas
fuentes de consulta reconocidas a nivel nacional y en todos los casos
los valores unitarios de cada uno de los items referidos en ei
presupuesto de las obras, deberd ser avalado por la interventoria; v
justificados ante el Grupo de Logistico de la Direccidn de Sanidad de la
Policia Nacional quien podra objetarios.

Este tipc de disefio interpreta la forma y el espacio urbano a base de
criterios fisico-estatico-funcionales, busca satisfacer las necesidades de
las sociedades urbanas, considerando el beneficio de todos los que
pertenezcan al area urbana. Tiene como funcidn, planear fisicamente
los diferentes niveles de analisis como el centro urbano, la religién, el
mobiliario urbano.

Este disefio incluye disefio de acceso al proyecto, vias internas,
parques, canchas mdultiples, cerramiento perimetral del predio,
redistribucidén de parqueaderos.

Entrega plano de paisajismo y urbanismo, disefic de cancha madltiple,
detalles constructivos, disefio de vias internas, disefio de ingreso con
bahia de desaceleracidn, detalles constructivos de vias, disefio de filtros
si el proyecto lo requiere, disefio de garitas de seguridad, plano de
distribucion parqueaderos, disefic de cerramiento perimetral, detalles
constructivos, especificaciones técnicas, cantidades de obrg,
presupuesto general, anélisis de precios unitarios, programacién de
obra.

PLANOS A ENTREGAR:

= Se entregara 1 juego de planos original, 2 copias y medio
magnético, debidamente firmados.

* Memorias y célculos de disefio en original y dos copias tamafio
carta, y medio magnético Excel.
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*~ Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio
carta y medio magnético.

* Memorias de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en
original y dos copias tamafio carta, y medio magnético Excel y
Word. :

6.4.11 RADICACION DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE
CONSTRUCCION: El contratista realizara todo el praceso de solicitud,
radicacién, trdmites y aprobacion de licencias. conjunta para
excavaciones (si aplica), cerramientos (si aplica), demoliciones (si
aplica), urbanismo y construccidn, ante las entidades competentes
(curadurias urbanas u oficinas de planeacién municipal v la entidad
ambiental competente si diere a lugar a licencia ambiental con el
estudio de impacto ambiental), gestiones ante empresas prestadoras
de servicios publicos, ambientales y demdas regueridas segln lo
estipulado por la administracidn municipal, necesarias para llevar a
cabo la obra, asi como licencias ambientales, tramites ante empresas
publicas y demas requeridas segln lo estipulado por la administracion
municipal.

4.12 PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA DETALLADO, MEMORIAS DE
CANTIDADES DE OBRA, ESTUDIO DE MERCADO DE PRECIOS
ACTUALIZADOS A 2026, PROGRAMACION DE OBRA, ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCTIVAS,  PLANOS  ARQUITECTONICOS Y  DEMAS
INGENIERiAS, DETALLES CONSTRUCTIVOS ACABADOS INTERNOS Y
EXTERNOS: Es obligacién del Contratista entregar el consolidado
general de cantidades de obra, especificaciones técnicas de todas las
ingenierias, presupuesto de obra general detallado, programacion de
obra en el programa Project sistema pert - ruta critica, de acuerdo a
los pardmetros establecidos por la Interventoria Técnica, informacién
que acompafiada de los planos y memorias, serén el soporte técnico
del proceso inherente a la contratacién de las obras de construccidn
correspondientes.

NOTA. El presupuesto realizado para este contrato se proyectard a
vigencia 2026 por cada una de las zonas a intervenir (VOLUMETRICA E
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS) presupuesto, especificaciones y
anadlisis de precios unitarios.

Corresponde a la ejecucion de las especificaciones y presupuesto de
obra por cada estudio y disefio que conforma el contrato y el
consolidado total del proyecto. Los materiales de construccién estaran
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determinados por los criterios de funcionalidad y seguridad que se
aplicaran a estudio y disefio, el resultado mismo de cada uno de estos

y de ello dependerd la calidad propia de los materiales a utilizar en
todos los ftems de construccién que contempla el proyecto. Seran
realizados por los profesionales en Arquitectura, Ingenieria Civil,
Eléctrica, de Sistemas o Electrénico y Mecanica, bajo la coordinacién y
direccién del director técnico,

El presupuesto incluye un capitulo destinado a “DEMOLICION” (si se
requiere), definido por ftems basicos y no por unidades “globales”. Para
su desarrollo se observaran las medidas especiales que rijan en las
Ciudades y Municipios, relativo a las disposicicnes finales de residuos
solidos (escombros) en sitios autorizados para ello.

El presupuesto de obra estarad soportado por la memoria de cantidades
por cada blogue, obras exteriores y las obras paisajismo exterior (zonas
ambientales, arborizacidn, espacio publico y los analisis de precios
unitarios elaborados con el costo real de los insumos de materiales,
mano de obra, equipo y transporte de la ciudad y Municipio.

DOCUMENTACION REQUERIDA.

El consultor elaborard y entregard a la interventoria las cantidades,
especificaciones y presupuesto de obra final por estudio y disefio y el
consolidado general o total del proyecto, con sus respectivos andlisis
de precios unitarios, para su respectiva aprobacion, asi:

Memorias de calculo de cantidades de obra, especificaciones y
presupuesto de obra con los analisis de precios unitarios por cada
estudio y disefio y el consolidado total por cada bioque vy obras
exteriores que conforman el proyecto, segun formato coordinado con
la interventoria y el Grupo de construcciones de la Direccion de
Sanidad, en original y dos copias en papel tamafio carta y medio
magnético, debidamente firmados por el consultor y el ejecutor del
presupuesto, segin corresponda.

Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta
para cada presupuesto, segun corresponda.

Nota: En las especificaciones técnicas y en los Andlisis de Precios
Unitarios (APU) debera evitarse la inclusion de marcas comerciales,
fabricantes o proveedores especificos, con el fin de garantizar los
principios de pluralidad, transparencia vy libre competencia.
Excepcionalmente, cuando por razones técnicas o de compatibilidad se
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requiera hacer referencia a una marca ¢ proveedor determinado, dicha
situacién deberd estar plenamente justificada por la interventoria y
contar previamente con la aprobacién escrita del Grupo de
Infraestructura DIFRA - Policia Nacional.

6.5. QUINTO PAGO PARCIAL: se pagara el equivalente al diez (10%)
del valor total del contrato, cuando la interventoria certifique que se
encuentran aprobadas las licencias y permisos (licencia conjunta para
excavaciones (si aplica), cerramientos (si aplica), demoliciones (si
aplica), urbanismo vy construccidén, necesarias para llevar a cabo la
obra, asi como licencias ambientales, trémites ante empresas pulblicas
y demas requeridas seguin lo estipulado por la administracion
municipal. El costo del tramite de radicaciéon de estas licencias vy
permisos serd cancelado por el contratista, el costo de la licencia e
impuestos serd cancelado por la entidad contratante,.

6.6. ULTIMO PAGO: La Entidad realizara al Consultor el (ltimo
pago, correspondiente al cinco por ciento (5 %) del valor total del
Contrato, una vez finalizado el plazo del Contrato.

| Pagos acta parcial y final

Los pagos de acta parcial y acta final se realizaran dentro de los treinta
(30) dias calendarios, siguientes a la aprobacidn de la factura junto con
los documentos requeridos por la Direccién de Sanidad de la Policia
Nacional, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan
Anual de Caja (PAC), previa presentacidén dentro de los primeros cinco
(5) dias hébiles del mes, de los siguientes documentos:

1. Factura comercial original que debe corresponder con el valor del
acta parcial, la cual se dispondra previamente al Grupo infraestructura
de la Direccidn de Sanidad de la Policia Nacional para su respectiva

revision antes de ser publicada por el contratista en la plataforma del
SECOP I1.

2. Recibo a satisfaccién (RAS) suscrito por los representantes legales vy
pares profesionales directores de Obra tanto del contratista como de la
interventoria previo el cumplimiento de los trémites administrativos y
fiscales vigentes, ajeno esto al cumplimiento del objeto contractual y
demas requisitos legales para la respectiva cancelacion.

3. Acta parcial cuantificada y valorizada, suscrita por los representantes
legales y directores asignados a la obra de {a empresa contratista y de
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interventoria, el supervisor técnico de la empresa interventora y el jefe
del Grupo de Logistico de la Direccién de Sanidad de la Policia Nacional.

4, CD o USB con archivo en PDF con las memorias de célculo y registro
fotografico de las cantidades de obra registradas en el Acta Parcial.
Estas irdn acompafiadas por un memorial de responsabilidad
profesional suscrito por los pares profesionales Residentes y directores
de Obra tanto del contratista como de la interventoria. Este memorial
ird escaneado y grabado con las firmas en el respetivo CD o USB.

5. Certificacién de pago de aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (Pago de Aportes en Pension, Salud y Riesgos Laborales)
y Aportes al Régimen Parafiscal {ICBF, SENA, Caja de Compensacion
Familiar) dependiendo del caso, expedida por el revisor fiscal de la
empresa 0 el representante legal de la misma, en cumplimiento del
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, en el caso de personas juridicas; en el caso de
personas naturales, se deberé allegar comprobante de pago de aportes
al Sistema General de Seguridad Social y Régimen Parafiscal, segin
aplique, correspondiente al uitimo periodo de cotizacién exigible con
relacion a la ejecucién del contrato.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo
establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como
la falta de informacién o mal diligenciamiento de los mismos, la
Direccién de Sanidad, reprogramara el valor a cancelar una vez se
hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el tramite
documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno
y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Para tramitar las actas parciales, se debera entregar un (1) paquete
~original y dos (2) copias de los documentos (fisico y medio digital),
revisados y aprobados por la supervision.

NOTA:

* Todas las actas deben venir acompafiadas de la documentacion
exigida en el contrato por la Direccién de Sanidad de la Policia Nacional.

s En las especificaciones y los APU debe evitarse la inclusidon de
marcas o proveedores especificos. En el caso excepcional de requerirse
debe mediar autorizacion escrita soportada con aprobacién del
supervisor del contrato.

-,
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* FEs claro que el valor del contrato y 'su pago se realizard bajo
objetivo y no por la permanencia de los profesionales.

Aprobacién de actas:

Las actas parciales y el acta de entrega final, estarén supeditadas a la
aprobacion por parte de la supervisién, de la informacién entregada en
cada etapa segun lo referido en el numerai 5.2 “FORMA DE EJECUCION
DEL CONTRATO",

La Direccion de Sanidad de la Policia Nacional cancelara el valor del
contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PASO 1

De acuerdo a las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la
implementacién de factura electrénica y dando alcance a la resolucidn
165 de la DIAN del 01 de noviembre 2023, a la Circular externa 042
del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre de! 2023 (soporte
tecnoldgico para la factura electrénica) el contratista deberd enviar al
BUZON UNICO SIIF NACION al correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura
electrénica y colocar en el asunto la siguiente informacién: ASUNTO:
160102000; numero del contrato u orden de compra; correo del
supervisor del contrato.

EJEMPLO: 16-01-02-000; : 07-8-20xxx-21;
julio.ramirez2756@correo.policia.gov.co

Con la. anterior informacién se realizard la revisibn de la factura
electrénica y una vez verificada por el Ministerio de Hacienda, validada
y aprobada por la DIAN, el supervisor del contrato entrarg a plataforma
de facturacién electrénica del Ministerio de Hacienda y Crédito P(blico

para la aprobacion y/o rechazo de la factura, lo cual-daréd trémite a la
obligacién y pago de la misma,

PASO 2

La Direccién de Sanidad Policia Nacional pagard al CONTRATISTA el
valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de
Bogotd, D.C, en pagos mensuales, después de la prestacion del
servicio, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
radicacion y asignacién del turno para pago respectivo, previa
presentacién de la factura dentro de los primeros cinco dias del mes,
acompafiada de la acreditacion del contratista de encontrarse al dia en
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el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud,
pensiones y riesgos profesionales acorde con ia normatividad vigente,
recibo a satisfaccion (RAS) expedido por el supervisor del contrato,
documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Unica - Central
de Cuentas del Edificio de la Direccidn de Sanidad ubicadc en la Calle
44 No,50-51, donde de conformidad con lo establecido en el articulo 19
de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignara un numero
de radicacidon. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos
requeridos para el pago después del dia veinte (20) del mes se realizara
dentro de los (60) dias habiles siguientes a la fecha de la radicacién.
En todo caso,.los pagos estan sujetos a la disponibilidad de PAC vy
ubicacién de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditardn a la cuenta a favor del
CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con
anterioridad al vencimiento del pago, con sujecion a lo previsto en las
disposiciones cambiarias, por medio de aviso escritc con no menos de
treinta (30) dias de anticipacion, acompafiado de certificacion bancaria
original con fecha de expedicidén no superior a treinta (30) dias
calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos
efectuados tendran los descuentos de ley.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de
responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendra por ello derecho al
pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza, Lo mismo se
predicara en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente {as
respectivas actas a la DIRECCION DE SANIDAD.

PROCEDIMIENTO _TECNICO ~ ADMINISTRATIVO PARA EMISION DEL
RAS :

Una vez recibida la factura comercial junto con la certificacién de pago
de aportes parafiscales, el Jefe infraestructura DISAN - expedird el
Recibido a Satisfaccion Técnico y Econdmico dentro de los cinco (05)
dias calendario siguientes a la recepcién de la factura, una vez surtido
el proceso, se deberd radicar el recibido a satisfaccidn técnico
econémico junto-con la documentacion descrita en la Ventanilla Unica
de Central de Cuenta del Nivel Central para continuar con el tréamite de
pago.
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7
7!1

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En esta seccion, y segln el alcance propio de cada proyecto de consultoria,
la Entidad deberd analizar los aspectos ambientaies y de sostenibilidad
aplicables, como son:

Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de
calculo, disefios por componentes, entre otros), siempre que apligue, en
impresién a doble cara, asi mismo utilizando papel gque cuente con (i} el
certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualguier otra etiqueta
ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclade o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro
elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una
cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento
€n que sus entregabies no se requieran en medio fisico, garantizar que
los documentos sean digitalizados y estabiecer una politica de archivo
dlgetal

Durante la ejecucidn del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha
técnica del papel a utilizar.

Contar con un programa de reciclaje y gestién integral de residuos
(ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a
través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje
y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestién, Durante la ejecucion
del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje
y gestién integral de residuos”, donde se evidencien las metas e
indicadores, principalmente de reciclaje. Dicho documento debe estar
avalado y revisado por el supervisor o interventor.

Asegurar la gestién adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables,
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos- RAEES) generados durante
la prestacidn del servicio de consultoria en el marco de la normatividad
vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya.
Durante la ejecucién del proyecto tendréd que entregar los certificados,
actas o documentos que evidencien la gestién de residuos efectuada
durante la ejecucidn del contrato. Dicho documento debe estar avalado
y revisado por el supervisor o interventor.
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"« Contar con un programa que asegure que [os equipos tecnoldgicos a
utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras, fotocopiadoras vy
tabletas, entre otros, cumplen con normas aplicables relacionadas con la
eficiencia energética. Durante la ejecucién del proyecto, el futuro
contratista, entregarad el programa respectivo o ficha técnica de los
equipos en donde se pueda evidenciar el cumplimiento de la etiqueta
energética {ejemplo: EnergyStar o su equivalente). Este programa busca
que a través del uso de este tipo de tecnologia se fomente el uso (alquiler
y/o compra) de dispositivos mas eficientes a nivel de consumo de
energia. Dichos soportes deberdn ser entregados y verificados por parte
del supervisor o interventor.

Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoria los siguiente:

» Durante la ejecucion del contrato, garantizar que, desde la etapa del
disefio de los proyectos, para la etapa de ejecucién se favorecera el uso
de materiales con caracteristicas ambientales, como lo son i) materiales
con contenido reciclado o ii) materiales de bajo impacto o iii) materiales
certificados con etiguetas ambientales, como el Sello Ambiental
Colombiano o iv) nuevas tecnologias de bajo costo.

o El supervisor o interventor debera revisar que ios entregables que se
generen como resultado de la presente contratacidn cuenten con dichas
caracteristicas.

7.2  APLICACION DE METODOLOGIA BIM

El contratista debera desarrollar la consultoria bajo la metodologia Building
Information Modeling (BIM), garantizando la elaboracién de modelos
digitales coordinados de {as diferentes disciplinas del proyecto. Asi mismo,
debera entregar los modelos en formatos interoperables vy editables,
cumpliendo con los niveles de desarrolio (L.LOD) definidos para cada fase del
proyecto.

La informacién generada mediante BIM deberd permitir la integracién de
fas variables de disefio, programaciéon y costos, por lo cual el contratista
deberd incorporar dentro del modelo la estimacién presupuestal del
proyecto, incluyendo cantidades de obra, andlisis de precios unitarios (APU)
y presupuesto general, asegurando su coherencia con los disefios
desarrollados. '

Las entregas deberan incluir como minimo:

= Modelos BIM por disciplina (arquitecténica, estructural y redes).
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Coordinacién e interferencias (clash detection).

Planos derivados del modelo.

Cantidades de obra extraidas del modelo.

Presupuesto detallado y consolidado vinculado al modelo BIM.
Memorias técnicas y de célculo.

7.3 PLAN O PROGRAMA DE CALIDAD

Normas técnicas aplicables:

Normativa del sector salud:

Resolucion 3100 de 2019 (Ministerio de Salud): Habilitacién de servicios
de salud (condiciones de infraestructura, dotacién vy procesos).
Resolucidon 4445 de 1996: Requisitos para infraestructura hospitalaria
(aunque antigua, adn se usa como referencia técnica).

Lineamientos del Programa Médico Arquitectdnico (PMA) y guias del
Ministerio de Salud. , 7
Manuales de habilitacién y estandares de calidad en prestacion de
servicios de salud. -

Normativa de construccién y sismo resistencia:

NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Res;stente)
Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios.
Reglamentacion vigente de licencias urbanisfzicas.

Normuativa urbana y local (Manizales):

POT de Manizales (uso del suelo, indices de ocupacién y construccién).
Normas de curaduria urbana y licenciamiento.

Normas técnicas de instalaciones:

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

RETILAP: Iluminacion y alumbrado publico.

RAS (Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Bésico).

Normas para redes hospitalarias (gases medicinales - NTC/ISO
aplicables).

Normativa de ventilacién y climatizacidon (ASHRAE como referencia
técnica internacional).

MNormas de accesibilidad:

lLey 1618 de 2013.
NTC 6047 (accesibilidad al medio fisico).
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Normas ambientales:

Licenciamiento ambiental si aplica.

Manejo de residucs hospitaiaﬂos (Resolucwn 2184 de 2019 y demaés
aplicables).

Normativa de la autoridad ambiental regional {Corpocaldas).

2. Criterios de aceptacién de productos de la consultoria:

Puedes estructurarlos asi:

A.

Calidad técnica

Cumplimiento del 100% de la normativa aplicable.

Coherencia entre disefios arquitecténicos, estructurales y técnicos.
Compatibilizacidn total (sin interferencias entre redes).
Cumplimiento del Programa Médico Arguitecténico.

. Completitud:

Entrega de todos los estudios: suelos, topografia, disefios, memorias
de calculo, presupuestos, cronogramas.

Planos firmados por profesionales responsables con matricula vigente.
Entrega en formatos editables y PDF.

. Nivel de detalle:

Disefios a nivel de detalle constructivo (no esquematicos).
Especificaciones técnicas claras y completas.
Presupuesto detallado con andlisis de precios unitarios (APU).

. Viabilidad:

Disefios aprobables ante curaduria urbana.
Cumplimiento de requisitos para licencias y permisos.
Articulacién con redes de servicios publicos.

. Oportunidad:

Cumplimiento de cronograma .
Entregas parciales y finales en tiempos establecidos.

. Revision y validacion:

Aprobacién por parte de la supervssmn/mterventorta
Subsanacién de observaciones en tiempos definidos.
Validacion con la entidad (Direccién de Sanidad de la Policia).

. Otros aspectos de calidad recomendados:

AL
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= Implementacion de metodologia BIM

* Plan de aseguramiento y control de calidad del consultor.
»  Gestién de riesgos del disefio.

» Trazabilidad de cambios y versiones.

7.4 PLAN O PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS

El Consultor debera identificar, analizar, valorar v priorizar los riesgos
técnicos, administrativos, financieros, normativos, ambientales vy
prediales que puedan afectar el desarrollo de los estudios vy disefios del
proyecto, asi como establecer las correspondientes medidas de
prevencion, mitigacion, control y contingencia.

La Entidad establecerd los pardmetros internos para la gestién de riesgos,
incluyendo los criterios de identificacién, evaluacion, seguimiento vy
control, asi-como los mecanismos de reporte y actualizacién periddica del
estado de los riesgos.

8 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

La entidad hard entrega del programa médico-arquitecténico, en el cual
se establecen las necesidades funcionales y operativas requeridas. As|
mismo, suministrard las escrituras del predio y el estudio de
prefactibilidad DECAL, como insumos fundamentales para el desarrollo de
los estudios y disefios del proyecto.

9 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR

Para analizar la informacién del personal del Consultor, se tendran en
cuenta las siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan
descritos en el Anexo Técnico serdn verificados por la Entidad como
requisito para iniciar la ejecucién del Contrato.

b) Si el Consultor ofrece dos (2) o mdas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido
para dos o,mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de
ta dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.
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¢) El Consultor deberd informar la fecha a partir de la cual los
profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesién, de
conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo
18 del Decreto- Ley 2106 de 2019.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacién laboral o de prestacidon de servicios.

e) En la determinacion de la experiencia y la formacién académica de
los profesionales se aplicara la equivalencia detallada en la Matriz 4
y los lineamientos contenidos en esta.

f) La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la Matriz 4
para verificar el grupo de profesionales que el Consultor relacione,
especificamente para acreditar las exigencias minimas previstas en
la seccidn de “Exigencias minimas de la experiencia del proponente
y la experiencia y formacién académica del equipo de trabajo
(Personal Clave Evaluable)”.

g) La Entidad podréd solicitar en cualquier momento al Consultor los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago
correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para
desarroilar el negocio juridico pactado y que estén acorde con el valor
de los honorarios definidos a la fecha de ejecucién del Contrato, en
el caso de que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

h) El Consultor es responsable de verificar que los profesionales
propuestos que se vinculardn al proyecto tengan la disponibilidad
real para ejecutario,

i)’ Bl Consultor garantizard que los profesionales estén disponibles
segun su porcentaje de dedicacion (fisicamente o a través de medios
digitales), cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del proyecto de consultoria.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve costos para ella, detallando las razones debidamente gue
justifican la solicitud de dicho cambio.
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El Personal Clave Evaluable:

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar,
siguientes requisitos de formacién y experiencia:

como minimo, los

posgradc “en
gerencla de
Director de Arquitecto grr'z;:c;tos Ve
. o = «
1 1 Consultoria vio Ingeniero managment, 50% 10 afos 4 afios
civil
yfo Alta
Gerencia y
Finanzas.
supervisor del arquitects
2 1 P y/o ingeniero N/A 100% & afios 2 afigs
proyecto -
. civil
Profesional
3 2. disefiador arguitecto N/A 100% 6 afios 2 afios
arquitecténico ' o
Especialista de ingeniero posgrado en o o o~
4 : estructuras civil estructuras =0% 5 anos 2 anos
especialista en ingeniero posgrado en G o =
s i geotécnica civil gegtécnica >0% G ahos 2 afios
. Topégrafo
Profesional R L ~ ~
6 e 9 .
_ 1 topografico ¥/ ingeniero | N/A 50% 6 afos Z afos
topografica
Profesional ingentero
7 1 disefiador en biomédico N/A 50% & afios 2 afios
gases medicinales | y/o mecénice
Profesional
disefiador aire R
8 1 acondiciohado y | JSTier0 N/A 50% & afios 2 afios
: L mecanico . :
extraccion
mecéanica
_Profesional \ .
disefiador (NGENIero = ~
g 1 ingeniero eléctrico y/fo N/A 50% -6 afios 2 afios
eléctrico electricista
posgrade en
Gestion del
ingeniero Recurso
Especialista {civil, esHleci:ri:l{i}z\a’é?én
10 1 disefiador ambiental, P on 50% & afios 2 aftos
" hidraulico sanitario, 0 ) o :
P ingenieria de
mecanico)
TECUTSOS
hidricos y/o
especializacion
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en hidraulica
aplicada v/o
especialista en
ingenleria
sanitaria
" arquitecto
i1 p":;iim::;tin y/o ingeniero N/A 50% 6 afios 2 afios
P P clvil
ingeniero
rofesional ambienta! = o
12 Zm;:'::al A gfstién N/A 15% 2 afios 1 aflos
ambiental

La experiencia profesional se computard a partir de la terminacidn y
aprobacion del pénsum académico, salvo en los casos en gue se realicen
practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecndlogo. El tiempo de
experiencia en la practica sera vélido si se realiza durante los veinticuatro (24)
meses anteriores o posteriores a la expedicién de la Ley 1955 de 2019 o
después de su expedicién. Es decir, la practica realizada antes de la
terminacion de materias contard como experiencia profesional si se cumplen
los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno
de estos documentos, la Entidad contabilizard la experiencia profesional a
partir de la expedicién del acta de grado o del diploma, el cual deberd ser
allegado con posterioridad a la celebracién del contrato.

No obstante, lo anterior, para las profesiones de ingenieria y sus profesiones
afines y auxiliares, la experiencia profesional se computara de conformidad
con lo establecido en el articulo 12 de ia Ley 842 de 2003, esto es, a partir de
la fecha de expedicién de la matricula profesional o del certificado de
inscripcién profesional.

De igual forma, para las profesiones afines a la ingenieria y aquellas
profesiones cuyo ejercicio se encuentre legalmente condicionado a la
obtencion de matricula, tarjeta, licencia o registro profesional, ia experiencia
profesional se contabilizard a partir de la fecha de expedicion del respectivo
documento habilitante, en los términos previstos en la normatividad especial
que regule cada profesién. Para las demads profesiones gue no cuenten con
una disposicién legal especial sobre el cémputo de la experiencia, esta se
contabilizara a partir de la terminacién y aprobacién del pénsum académico o
de la fecha establecida en la normativa vigente aplicable.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional
minimo necesario para la ejecucién del proyecto. Si el consultor contrata

personal adicional, este correrad por su cuenta, por lo que no habrd lugar a

R
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pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el consultor
utilice en la ejecucion del contrato, ya que la entidad en {a etapa de planeacién
establecido el personal profesional y operacional minimo requerido para el
cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los interesados
en el proceso de contratacién.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberd anexar fotocopia
de la tarjeta profesional certificado de vigencia y antecedentes expedido por
el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se
puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto - Ley 2106
de 2019, Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se
acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de
obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la entidad podra solicitar las
certificaciones laborales que permitan verificar la informacién relacionada en
los anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacién
solicitada.

10 EXAMEN DEL SITIO O AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE
CONSULTORIA

10.1. EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE CONSULTORIA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacidn y situaciones
particulares donde sera adelantada la labor de consuitoria. Asimismo, deberd
vigilar e informarse sobre ia forma y caracteristicas del sitio, las condiciones
ambientales y sociales del drea de influencia, las cuales debe considerar para
las labores propias del proyecto, y, en general, sobre todas las circunstancias
que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del consultor. De igual
forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en
consideracion por parte de los interesados;

El predio se encuentra ubicado en zona urbana de la ciudad de Manizales,
Caldas en la direccion carrera 17 con calle 67, esquina Avenida La Sultana,
el predio se encuentra inmerso dentro de la Escuela de Carabineros
Alejandro Gutiérrez (ESAGU). '

10.2 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORIA

El 4rea de influencia del proyecto se encuentra definida por el predio ubicado
en la Carrera 17 con Calle 67, esguina Avenida La Sultana, en la ciudad de
Manizales, dentro de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (ESAGU),
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el cual constituye el area de influencia directa, incluyendo su entorno
inmediato, vias de acceso y redes de servicios asociadas.

Como area de influencia indirecta se consideran los sectores aledafios, en
" particular el barrio La Sultana y su entorno urbano, asi como la red vial, los
- sistemas de servicios publicos y las condiciones urbanisticas y ambientales

que inciden en el desarrollo y operacidon de! proyecto.

Adicionalmente, el drea de influencia funciona! corresponde a la poblacidon
- beneficiaria del subsistema de salud de la Policia Nacional en la ciudad de

Manizales y el departamento de Caldas.

‘11 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL
CONSULTOR

El CONSULTOR debera dar estricto cumplimiento a los lineamientos de
imagen institucional y sefializacién establecidos por la POLICIA NACIONAL
~ DIRECCION DE SANIDAD, asi como a las disposiciones legales vy
reglamentarias vigentes en la materia.

En tal sentido, el CONSULTOR garantizard el adecuado uso de los
elementos de identidad institucional, tales como logotipos, escudos,
colores corporativos, tipografias y demas componentes graficos, en todos
los productos que se generen en el marco del contrato, incluyendo, entre
otros, informes, planos, memorias técnicas, presentaciones y demds
documentos entregables, conforme a los manuales de imagen
institucional adoptados por {a Entidad.

Asi mismo, el CONSULTOR debera disefiar, elaborar e instalar, cuando a
ello hubiere lugar, la sefializacién informativa del proyecto, cumpliendo
con los lineamientos definidos por la Entidad y la normativa aplicable,
garantizando la adecuada identificacion del proyecto, su visibilidad y la
divulgacién de la informacién correspondiente.

En todo caso, cualguier pieza gréfica o elemento de sefializacién deberd
contar con la revision y aprobacidn previa de la supervision del contrato,
antes de su produccion o implementacion.

12 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El contratista realizara todo el proceso de solicitud, radicacién, tramites y
aprobacién licencias y permisos (licencia conjunta para excavaciones (si
aplica}, cerramientos (si aplica), demoliciones (si aplica), urbanismo y
construccidn, necesarias para llevar a cabo la obra, asi como licencias
ambientales, tramites ante empresas publicas y demas requeridas segin lo
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estipulado por la administraciéon municipal. El costo del tramite de radicacién
de estas licencias y permisos serd cancelado por el contratista, el costo de
la licencia e impuestos sera cancelado por la entidad contratante.

NOTA: Se aclara que la responsabilidad total de los disefios ests a c'argo del
consultor del presente proceso, quien otorgard a la entidad el

acompafiamiento a la eJecucuon de la construccron una vez se inicien los
trabajos.

13 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO DE
CQNSULTORIA

tTEM CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

Consiste en la ejecucion del estudic de suelos y recomendaciones de cimentacién,

&l terrenc en donde se construird a clinica de Manizales, del predio; incluye la
determinacion de las cimentaciones de las construccsones, vias, urbanismo,
parqueaderos, etc,

Este estudio contendra:

1. Investigacion del subsuelo: comprende el estudio v el conocimienta de arigen
geologico, la exploracién y los ensayos de campo v laboratorio necesarios para
cuantificar las caracteristicas fisico-mecdnicas e hidraulicas dei subsuseio.

2. Andlisis y recomendaciones: consiste en la interpretacion técnica conducente a
la caracterizacién del subsuelo v la evaluacién de posibles mecanismos de falia
para suministrar los parédmetros v las recomendacicnes necesarias para el
disefio v la construccion de fas cimentaciones y otras obras refacionadas con e
subsuelo, " ademds, para algunos casos especiales contendrd  estudios
geotécnicos preliminares donde se aproxima a las caracteristicas geotécnicas
del fterreno, con el fin de establecer las condiclones gue limitan el
aprovechamiento, los potenciales problemas que puedan presentarse, los

1, ESTUDIO DE criterios geotécnicos, la zonificacidn del drea de acuerdo con sus caracteristicas
SUELOS: . y parametros generales para la elaboracién del proyecto.

Estructura general del estudio de suelos

El estudio comprende los sigulentes aspectos y de acuerdo a la NSR-10 cddigo de
construcciones sismo resistentes:

1. Localizacién de las estructuras para estudio mediante topografia.

2. Descripcion general de la zona donde se desarrolla ef proyecto.

3. Caracteristicas y descripcion genaral del proyecto.

4. Definr los puntos de mayor relevancia geoldgica y geotécnica del lote y de la
zona circunvecina, con el objeto de establecer los sitios para el muestreo y
posibles mecanismos de cimentacidn de acuerdo con la inspeccion visual de los
airededores.

Exploracion subsclar: se realizardn minimo seis (6) petforacicnes en el sitio,
tres con profundidad minima 20 m, y las tres (3) restantes a una profundidad
minima de 8.00 mt bajo la superficie actual, distribuidos convenientemente en
coordinacién con-los funcionarios de la institucion, o mayor segin lo exigido de
acuerdo con la tabla de la norma de construcciones sismo-resistente NSR-10.
Los sondeos dentro de las operaciones de investigacion det subsuelo cubriran
compietamente el area que ocuparéd el proyecto.
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5.  Con el fin de obtener los parametros de resistancia v compresibilidad de ios
materiales del subsuelo del drea del proyecto, se realizardn ensayos de
caracterizacidn fisica y mecanica de los materiales. cada sondeo debe estar
acompafiado de su perfil estratigrafico, junto con su andlisis v ensayos de
laboratorio correspondientes.

6. Plano de lccalizacidn de sondeos vy area de influencia: plano de localizacién de
sondeos, perfiles estratigraficos o registro de las exploraciones, resultados de
los ensayos de laboratorio, conformacidn, caracteristicas o condiciones del
subsuelo de las areas estudiadas, capacidad portante o resistencia del sueio,
cota de fundacidén de cimientos, tipo, profundidad y capacidad de soporte del
suelo de fundacion, recomendaciones de la cimentacién y excavacion méas
conveniente, asentamientos probables, clasificacién del suelo segin ia nerma-
NSR 10 y el mapa de micre zonificacidn sismica, de la regidn si aplica,
recomendaciones para excavacionss, otras recomendaciones segun resultados
de sondeos, especificaciones para base de pisos v placas de contrapiscs para
edificaciones, recomendaciones para posibles  obras  de  drenaje,
comportamiento de los suelos bajo cargas sismicas, recomendaciones
constructivas para excavaciones de zanjas para tuberias, presencia de arcillas
expansivas y su influencia, tratamientos para prevenir o contrarrestar la
expansién, especificaciones para muras de contencion

7. Descripcion de perfiles estratigraficos v topograficos del sitio del proyecto, que
permitan visualizar las caracteristicas del suelo del predio, como del enterno.

8. Ensayos de laboratorio. todos los demas ensayos que de acuerdo a ias
condiciones encontradas del terreno se requieran para la elaboracién de disefios
del proyacto v los que sean axigidos por la ley 400 NSR-~10.

9. Se analizaradn varias alternativas de cimantacion y se hard &l andlisis técnico y
econdmico de la viabilidad. se propone la mejor alternativa mas 6ptima v viable
desde el punto de vista técnico y operativo, cumpliendo con todes Jos requisitos
de la norma de construccionas sismo resistentes NSR-10. a cada alternativa de
cimentacién, se le realizard un andlisis de sensibilidad para definir las
condiciones mecanicas y geoteécnicas mds competentes para el proyecto.

10. Especificaciones técnicas de construccién, recomendaciones.

11. Especificacién de la siibase o recebo compactado.

12. Recomendaciones acerca de los procesos constructives.

13. Indicar tos pardmetros sismicos del suelo vy su aplicabilidad al proyecto,
tenfendo en cuenta que serd una construccion de wuso institucional,
complementado con el estudio de micro zonificacion sismica de la zona del
prayecto, si exista,

14, Debe suministrarse los analisis correspondientes a la capacidad portante,
asentamientos, estructuras estancas y de cimentacion.

15. Toma. de muestras de suelos para ensayoes de laboratorio, ejecucién de pruebas
de penetracion standard y ensayos de penetracién dindmica (para obtener
c.h.r).

16. Disefio geométrico y estructural para las vias del proyecto, si aplica, de acuerdo
con el urbanisma del proyecto,

17. Desarroliar el disefio de filtro y drenaje necesario.

18. Informe geotécnico: de acuerdo a o anterior se proceders al estudic de suelos
y cimentactén, ef cual debe incluir como minimo 1a infermacién que se relaciona:

18.1. Si aplica recomendaciones y especificaciones para espesores de pavimentos

flexibles v su estructura si aplica, recomendaciones v especificaciones para
pavimentos rigidos y su estructura, especificaciones para juntas de
construccidn, dilatacidn vy contraccidn, recomendaciones para el control y
conduccién de aguas drenajes y filtros cunetas o canales, nivel freatico ¢
presencia de agua, recomendaciones para estructuras estancas, informacion
geclogica de la zona y recomendaciones, permeabilidad de los suelos etc.)

18.2. Seguimiento dei disefio de la cimentacidn durante su construccion (supervision

de las caracteristicas geotécnicas encontradas durante las cperaciones de
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excavacion), ademds de presentar las recomendaciones de cimentacién
necesarias; siempre y cuande estas no difieran en un alto porcentaje del
estudic presentado inicialmente; en caso contrario serd responsabilidad del
consultor, haciéndose acreedor a fas sanciones a que haya lugar.

18.3. Realizar las reuniones de coordinacion programadas del proyecto, antes de su
iniciacién y durante ‘la gjecucidon del mismo; con el fin de supervisar los
trabajos y que los disefiadores entre otros el arquitectdnico, hidraulico,
sanitario, eléctrico, tengan pleno conocimiento del proyecto.

18.4 Las recomendaciones necesarias para las excavaciones a realizar, con el fin de
evitar sobre excavaciones. el estudio debe estar acompafiado de su
correspondiente mermorial de responsabilidad que garantice el cumplimiente
de las normas que lo regulan y aclare su responsabilidad por errores y
omisicnes en el mismo.

19. La firma consultora que realice estos trabajos debe contar con el personal
profesional, con la formacion académica o experiencia equivalente, segin
corresponda al requerimiento del personal profesiona! minimo exigido & la firma
consultora, que mas adelante se relaciona.

20. El contratista dispondrd a su costz el desplazamiento aéreo, terrestre, fluvial
y/o maritimo segln sea el caso, y vidticos de un ingeniero civil con ef perfil
profesional que se indica y dos cperarios, asi come del equipe de perforacion
requerido.

21. La informacion que seréd entregada por el consultor incluye:

. conclusiones y recomendaciones,

+ informe geotécnico en original y dos copias tamafio carta y medio
magnetico, el cual debe contener comg minimo la informacion arriba
mencionada, incluidos registro fotografice, v planos gque el consultor estime
conveniente anexar.

*  Plane de localizacion de sondeos en origina! y dos coplas heliogréficas y en
medio magnético archivo .DWG.

. Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta.

1. LEVANTAMIENT
O
TOPOGRAFICO:

.Consiste en realizar el ESTUDIO TOPOGRAFICO del predio y como minimo unos 100

metros de radio al mismo, con el fin de tener informacién sobre planos del contorno
en donde se llavarad a cabo la construccion de la Clinica de Manizales; siendo de vital
importancia disponer de la cuadrilla topogréfica conformada por un Ingenierc 6
Tecnblogo; un Topdgrafo y dos Cadeneros (como minime); y equipos destinados
para tal laber (Equipos Geo-referenciales GPS, Miitifrecuenciales, Estaciones
Totales, bastones, tripodes, primas, niveles, miras y demas requeridos). E] estudic
comprende los siguientes aspectos:

Se realizara con equipos de Ultima generacién, entendidos éstos como el equipo de
topografia requerido para realizar el trabajc en un sistema digitatizado con
coordenadas reales amarradas 2 la red geodésica del Instituto Geogréfico Agustin
Codazzi, red de referencia nacional MAGMA (Marco Geocéntrico de Referencia
Nacional), al consultar la zona demarcada (donde se ifeverd acabo el estudio-
topogréfice), en el esquema basico suministrado por la Instituto Geogréfica,
Adicionalmente se realizara:

- Instalacidn de mojones inter visibles con sus referencias. En las dreas a
intervenir se debe contar con los mojones necesarios establecidos en la norma
con el fin de facilitar el posterior replanteo de la(s) obra{s), st nivelacion se
debe realizar con nivel de precisién para garantizar ias cotas de todo el estudio
topogréfica, debidamente identificados vy referenciados con coordenadas v
cotas al sistema de referencia IGAC. Cada mojén debera tener placa de bronce
debidamente marcada, se construird en concrete (2500 Psi), cuyas
dimensiones minimas deben ser 20x20cm de base, enterradas no mencs de
50cm prefundidad y unz altura sobre el fterreno de 10 cm como minimo. Los
mojones y en particular las referencias, se instalaran en lugares claramente
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visibles 2n el terreno. Se adjuntard en el informe una memoria o cartilla de

- mojones, en la que deben aparecer las descripcicnes y accesos a ellas, sus
caracteristicas de coordenadas y cotas y los éngulos y distancias que permitan
su localizacion exacta,

»  El método a utilizar con estaciones totales sera el de poligonales cerradas, es
de anctar que de Jos puntos auxiliares no se pueden generar poligonates
abiertas. La precisién exigida de los trabajos sera de 1:20.000 en distancia, vy
como error angular serd igual:

a *(myi/2

En dénde; "a” es el dnguie de aproximacion de la estacidén (no mayor de 1

segundo) y "n" el ndmero de vértices de la poligonal. Y 5mm en cota

PREDIO GENERAL:

Para la ubicacidn de estos puntos se efectuard de una maneara general, con ef fin de
manejar conceptos claros que permitan adecuar el proyecto & las necesidades v
bondades del predio. Bocatomas scbre los focos de agua naturales del predic a
desarroliar. {Embalses, Fuentes naturales de agua o nacederos, asi como sus
reservofios ¥ Motobombas), Lineas telefénicas, Acometidas sléctricas principales
etc.

AREA A INTERVENIR:

Se deben tener en cuenta todos los aspectos que puedan tener una afectacion en el
desarrollo del proyecto como son: Redes de riego {indicando los probables
recorridos) si existen, red de aguas servidas si las hay, Construcciones existentes,
Postes de energfa y/o teléfono, Vegeatacién {bosques, reservas forestales, dreas de
conservacion, etc.), Cultivos, Cuerpos de agua, Con relacion a estos aspectos se
deben identificar y especificar los diametros utilizados en las tuberias asi como los
materiales de las mismas. :

La informacion que entregara el consultor serd la siguiente: original y copia impresa
del estudic requerido con memorias y planos.

Cada informe debe contener primordialmente:

Todos los datos crudos del estudio contratado.

Las memorias de campo vy calculo del estudio contratado.

Los planos del estudio contratado fisico y en medio magnético formato .dwg.
Perfiles del terreno sobre el estudic contratado.

Registro de video y fotografias del estudio contratado.

Todo o anteriormente mencionado en dos (2) copias impresas y digitales en
formato original (guemadas en CD no comprimidas),

Los formatos digitales, el informe final con sus anexos, se debe guardar en archivos
de texto compatibles con Microsoft Office.

» 8 & & ¢ b

Tades los planos (plantas y secclones) deberadn estar geo-referenciados a
coordenadas planas y cotas del Sistema de referencia Nacional {MAGNA) facilitadas
por el IGAC, Asi mismo se deberd entregar una relacidén de archivos donde se
especifique su nombre, contenido y tamafio.

Las secclones wansversales (perfiles) se deberdn tomar vy dibujar (en formatos
DWG), por las partes mas criticas de! predio {teniendo en cuenta los accidentes mas
relevantes del terrene), referenciando el origen y el final sobre cada uno de los
cortes y se anexardn los respectivos datos de cotes vy distancia en archivos
magnéticos {formato Excel), con un ndmero de puntos en terreno {Coordenadas y
Cotas), para generar un DTM (Modelo Digital de Terreno).

g
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La informacién cartogréfica como puntos de control topografice (mojones),

-edificaciones, todo tipo de obras, corrientas, cuerpos de agua, vegetacion y demés

detalles existentes, para la generacion de las curvas de nivel deben presentarse
cada 0.5 m en elevacion con referencia al Sistema Geocéntrico Nacional MAGNA del
Instituto Geogréfico Agustin Codazzi (IGAC).

La informacion cartogréfica deberd contener el nombre de todos los elementos
geogréficos de importancis que se distingan vy sirvan de referencia como son:
nombres de vias, edificaciones principales, poblaciones, barrios, puentes, caminos,

Estudio de gestién de impacto ambiental.

2. ESTUDIO DE

GESTION DE
IMPACTO

AMBIENTAL.

Consiste en la ejecucién de ESTUDIC DE IMPACTO AMBIENTAL Y
RECOMENDACIONES para prevenir y minimizar eficientemente los impactos y
riesgos & los seres humanos v al medio ambiente, garantizando ia proteccion
ambiental, el bienestar y plantear programas de manejo integral v uso de! recurso
fisico (agua, aire vy suelo), tanto para su calidad come cantidad del mismo vy disefiar
los sistemas de tratamiento y control, conforme a las exigencias ambientaies,

Prevenir, mitigar, controlar, compensar o potenciar los impactos ambientaies
ocasionados sobre la comunidad, los recursos fisicos y los ecosistemas por la
ejecucién de obras civiles y el desarrello de procesos industriales, mediante sistemas
de manejo ambiental enfocados al cumplimiento -de la normatividad ¢ del

funcionamiento. Interpretar y analizar la informacidn relacionada con el estade de
los recursos bidticos.

El contratista dispondrd a su costz el desplazamiento aéreo, terrestre, fluvial y/o
maritima segin sea el caso, y vidticos de un Ingeniere Civit con al Perfil Profesionat
que se indica v dos operarios, asi como del equipo de perforacién requerido.

La Firma Consuitora que realice estos trébajos debe contar con el personal
profesional, con tfa formacion académica o experiencia equivalente, segin
correspenda al requerimiento del personal profesional minimo exigido a la firma
consultora, que mds adelante se relaciona.

La informacién que seré entregada por el consultor incluye:
tas recomendaciones

INFORME DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN ORIGINAL Y DOS COPIAS
TAMANO CARTA Y MEDIO MAGNETICO, el cual debe contener como: ’

‘Minimo la informacidn:

Introduccion
Marco legal
Alcance del estudio
. Bescripcién del proyecto
4.1 Informacion general del provecto
4,2 Ubicacion fisica del proyecto
4.3  Dimensiones del proyecto
4.4  Descripcibn de actividades
5. LINEA BASE AMBIENTAL
5.1 . Definicion del drea de influencia
5.2  Area de influencia directa
5.3  Area de influencia indirecta
5.4 - Caracterizacidn del medio fisico.
5.5 Suelos
5.6 Geomoarfologia.

2w
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5.7  Hidrografia.
5.8  Aspectos climatologicos

5.9 Paisaje

5.10 Zonas de amenaza,

5.11 Ruido.

5.12 Caracterizacidén del medio bidtico.
5.13 Flora.

5.14 Faupa.

5.15 Caracterizacion del medio socio-econdmico.
5.16  Pohlacion.
5.17 Educacién.
5.18 Salud.
5.19 Servicios Publicos Domiciliarios.
5.20 Aspectos Econdmicos,

6. EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
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6.2 Etapa de Preparacion dei sitio
6.3 Etapa de construccidn,
6.4 Etapa de operacién.
6.5 Analisis cualitative de impactos.
6.6 Etapa de preparacion def sitio.
6.7 ~ Etapa de construccion.
6.8  Etapa de operacion,

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
7.1 Plan de accidn corrective - preventivo,
7.2 Medio fisico.
7.3 Medio bidtico.
7.4  Medio Socioecondmico.
7.5 Salud ocupacional y riesgos profesionales.
7.6 Medio Fisico.
7.7 Medio Bictico.
7.8 Medio socicecondmico.
7.9 Plan de contingencia.
7.10  Atencion de emergencias.
7.11  Plan de evacuacgion.
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8, CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES.
9, REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

10, ANEXO FOTOGRAFICO.

11, PLANOS.

11.1  Plano de Localizacidn v dos Coptas Heliogréficas.
12. MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN ORIGINAL Y DOS COPIAS
TAMARND CARTA

Los Planes de Implantacion son instrumentos de Planeacion que seran aprobados
por el Departamento Administrativo de Planeacion Municipal v en el gue se
evaluaran los impactos urbanos, vy se acatardn las directrices y restricciones
establecidas en las normas estructurales y generales del Plan de Ordenamiento, en

3. PLAN DE las normas gue lo desarrcllen o en las regulaciones expedidas por entidades
IMPLANTACION competentes de orden Nacional. Dichos planes tendran como objeto principat lograr
gue los equipamientes de alto impacto, trasciendan el provecto arquitecténico
puntual v puedan incorporarse adecuadamente al entorno urbano, en donde se
pueda intervenir tambien el espacic pliblico, 1a red vial intermedia y las condiciones
de acceso, siguiendo los parametros especificos contemplados en el POT."
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Clasificacién de los Equipamientos Urbanos segin la naturaleza de sus funciones,
de conformidad a lo establecido en sus decretos. Los eqguipamientos urbanos se
clasifican seglin su naturaleza en: !

Servicios de Salud. Corresponde a los equipamientos destinados z la prestacion de
los servicios de salud, clasificados seglin ia cantidad de servicios gue presta el
equipamiento v pueden ser de prevencién, tratamiento, rehabilitacién, servicios
quirGrgicos y de hospitalizacion. Esta categoria esta compuesta entre otros por:
Consultorios con prestacidn de un servicio, IPS, Empresas Soclales del Estado ESE,
puestos de salud, centros de salud, hospitales nivel 1, 2 v 3, clinicas especializadas,
centros de servicios con camas. L

lo cual se requiere el documento de formulacién de la siguiente manera:
Nombre del proyecto.

1. Direccidn del predio

2. Area del predio

3. Descripcion detalfada de fa intervencion a realizar, segin la actividad teniendo en
cuenta: - La cobertura (Local, Zonal o Urbana) '

- Los metros cuadrados a construir. :

- Et impacto sobre el entorno (Alto, Medio ¢ Bajo), de conformidad con e} Documento
Tecnico de soporte del Pian de Ordenamiento Territorial.

4. Definir claramente la actividad, cudles son los servicios especificos del Plan de
Implantacidn, segln fa Resolucién implementada en fa ciudad de Manizales.

En plan de implantacién Es un documento técnico normativo solicitado por la
administracion manicipal {planeacién municipal} en relacidn a visualizar y evidenciar
la implantacion urbana arquitecténica, asi come la mitigacion de impactos del
eguipamiento urbano a generar en ef cual se tendra en cuenta:

- Anélisis de Movilidad.

- Planteamiento urbano arquitecténico,

- Andlisis Ambiental,

- Analisis normativo.
Se debe radicar documento ante el departamento Administrativo de Planeacién
Municipal donde debe anexar un documento con la descripcidn especifica del tipo de
actividad que se pretende implantar pormenorizando los servicios que se prestaran
y el tpo y nimero de usuarios.

Ef documento 2 radicar debe contener una descripcién detallada de las operaciones
¥ acciones planteadas para el adecuado funcionamiento del uso v la mitigacion de
los impactos asociados a éste, las cuales deben referirse comeo minimo a:

- El mejoramiento v la articulacién de! espacio piblico.

- El desarrollo de servicios complementarios.

- La adecuacién o ampliacién de la red vial circuiante.

- Las condiciones de acceso vehicular y peatonal.

- La exigencia adicional de estacionamientos, si se requiere.

- Plano donde se identifique el drea de influencia sobre la que se realizd el

estudio urbanistico para la formuiacién del Plan de implantacion.

DOCUMENTO DIAGNOSTICO:

1. Determinar cédmo &drea de influencia del proyecto, un radio de accién
correspondiente a 6 cuadras a la redonda, Y se analice como minimo los siguientes
aspectos:

- Descripcidn de los usos existentes y relacién de usos similares analizados segin
su radio de impacto en al sector.

- Analisis densidad habitacional del sector.

- Sistemas de servicios plbiicos.
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2.

]
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1.

Sistema vial de transporte urbano: Afectaciones, Perfiles viales.

Descripcién del Sistema de espacio piblico: Eguipamiento, Amoblamiento
urbano.

Ocupaciéon actual de los predios colindantes especificando volumetrfa, alturas,
aislamientos y Anteiardines.

Antecedentes normativos de los barrios colindantes, que permitan evaluar la
integracion del proyecto con su entorno.

Programas vy proyvectos a desarrollarse en el sector,

El tipo v ndmero de usuarios aproximadoes para el proyecto objeto del plan de
implantacién.

De acuerde al plano del Plan de Ordenamiento Territorial, el predio en mencion

estd en suelo urbano, lo cual se debe tener en cuenta para el disefio del Plan de
Implantacién.

FORMULACI{SN PLAN DE IMPLANTACION DE LA PLANIMETRIA:

1. Levantamiento Topogréfico, de acuerde a lo estipulado en la Resclucién gue o

rigen.

Presentar PLANO UNICC DE FORMULACION para su aprobacidn, que contenga:
Localizacion General, especificando el area dea influencia del proyecto segin el
radio de accién. :
Localizacién Puntual, identificande longitud de linderos, vecinos colindantes,
nomenclatura vial y segin la escritura de propiedad.

Planta de Primer Piso con la implantacién de la edificacién, con relacién del
espacio plblico v sin disefio arquitacténico interior.

Corte transversal y/o longitudinal donde se relacignen la articulacién con el
espacio plblico, teniendo en cuenta los perfiles viales que intervienen

en el proyecto.

El cuadro de Areas que contenga el area del predio, el area construida por piso,
area total, area libre, indice de ocupacién v &l indice de construccién.

El cuadro de Areas de Cesion obligatoria y definir su posible ubicacién, segiin lo
astablecido.

La expresion de los planos debe permitir verificar: cotas totales, cotas parciales,
niveles, proyecciones, porcentajes, nomenclatura, escala y orientacion.

Los planos deben estar debidamente rotulados, relacionando su contenido,
nombrados y firmados, por el propietario y profesionales iddneos gue se hacen
responsables de los disefios.

Plano de detalles de Espacio POblico con especificaciones de los andenes, rampas,
tratamientos de pisos, acotados y referenciados.

DE LOS ASPECTOS DE EDIFICABILIDAD:

La descripcidn general del provecto, indicadores urbanisticos, especificacion de
los usos y servicios complementarios, la volumetria y las alturas.

2. De conformidad con el articulo 6 de la Resolucion 4445 de 1996 define at indice

de ocupacién de la construccién en las instituciones que presten servicios de
hospitalizacién, el indice de ocupacién para construccion nueva o ampliacién,
no deberd exceder del 60% dal area total del lote en el cual se vaya a construir
o ampliar,

3. Indicar la relacidon del proyecto a implantar con los proyectos del sector.
4, Indicar-que tipo de intervencidon se va a realizar sobre el predio ohjeto del

proyecto, para articularie con la via Colectora Tipe 1. As{ mismo, indicar la
[intervencion e incorporacidén del proyecto con las urbanizaciones contiguas,

8. Horarios de funcicnamiento del proyecto.
8. Cronograma que discrimine Plan de ejecucién y Etapas de desarrollo del

proyecto.

7. Respecto a las edificaciones existentes en el predio, describir el tipo de

actuacidn gue seguirdn, si es demolicién total, parcial v la discriminacion de’
areas.

8. En vista que el proyecto es un generador de viajes de accesos y salidas de

plblico en general y con el fin de aminorar posibles impactos, se hace necesario
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que el acceso peatonal este precedido por un espacio abierto (Plazoleta) que
sirva como una zona de espera o de concentracién de peatones y gue no
interfiera en las actividades propias de Ia edificacion.

8. Las edificaciones destinadas a la prestacidn de servicios de saiud, deben
realizar el Plan para la gestion integral de residuos hospitalarios y similares de
acuerdo a ello la localizacion del espacio destinado al almacenamiento vy
recoleccion deberd estar ubicado de tal forma que no genere riesgos de
contacto, u olores que zfecten e entorno del proyecto.

10. Para su recoleccién deberd disponer de un espacio adecuado para el vehiculo
encargade de realizar la labor de transporte del material de desecho,

11. De cenformidad con el Plan de Ordenamiento para el adecuado manejo de las
esquinas del proyecto se debera realizar lo siguiente:

- En los cruces peatonales fos vados deben conectar directamente con la cebra o

zona demarcada para el trénsite de peatones sobre la calzada.
- Para conectar las cebras con los andenes se utilizardn rampas 1.D.U tipo A las
cuales deberédn estar ubicadas una vez termine el radio de giro o

- chafldn del sardinel, orientadas en las dos direcciones que garanticen la
continuidad peatonal hacia fa esqguina de la manzana opuesta, con un ancho
minimo de 1.60 atil.

DE LOS ASPECTOS DE MOVILIDAD Y ACCES_IBILIDAD:
Sector:

1. Realizar un Estudio de transito avalado por |z secretaria de movilidad, gue incluya
los puntos de mayores conflictos en el sector.

Proyecto Puntual:

2. El proyecto debe corresponder a la mfarmauon contenida en la escritura de
propiedad, en cuanto al Area del predio, Longitud de linderos v Vecinos

. Colindantes.

3. Dada Iz ubicacion del proyecto, el componente de movilidad se hace
indispensable para evitar los impactos negativos que pueda causar,
especialmente en la operatividad del sector, por io cual se debe tener en cuenta
las siguientes determinantes de movilidad:

‘- Se deberé generar una bahia de accese para las ambulancias

- El proyecto debe dotarse de una via de servicio de acceso transversal, con un
anche minimo de que se estipuia el POT, el fin de dicha via es gue sirva de
elemento mitigador de los impactos que se pueden generar por la constante
entrada y salida de vehliculos a las instalaciones.

- Los accesos vehiculares se deben iocalizar en el punto mds distante de ias
intersecciones o a nivel de mitad de manzana.

4. presentar propuesta de accesibilidad y articulacién de espacio pibfico teniendo
en cuenta, lo siguiente:

- Bl acceso vehicular debe estar retrocedido minimo que estipule los entes
competentes desde ia linea de paramento.

Las #reas libres blandas de las vias vehiculares ne podrdn transformarse en dreas

libres duras destinadas al estacionamiento, de vehiculos o a la realizacién de

cualquier actividad diferente de las previstas.

- En los establecimientos comerciales y dotacionales, no deben ubicarse los
parqueaderos en un mismo sentido longitudinal uno detrds de otro, obligando a
un vehicuio en funcidn del parqueo o retiro de otro.

- Tampoco se podran ubicar plazas de parqueo en circulaciones o en cualguier
espacio gue genere servidumbre de servicio.

- Et proyecto debe dotar las instalaciones proyectadas de parqueaderos
PRIVADOS, y PUBLICOS en las condiciones que estableca por el POT.,

- Indicar {a zona de cargue y descargue y las plazas de parqueo especiales para

personas en condicidén de discapacidad.

Aclarar el funcionamiento (cargue y descargue) de Buses, de Taxis, v de

Surtidores, gue en todo caso se deberd resolver al interior del predio.
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- El disefio debe prever dentro del predio ef sistema operativo cuando las vias de
acceso funcionen bidireccionalmente {acceso y de salida).

- Las diferencias de nivel existentes entre los estacionamientos accesibles y el
andén seran resueltas mediante la construccion de vados o rampas a fin de
facilitar la circulacién auténoma de las personas con movitidad reducida.

5. Accesibilidad de Perscnas en condicidn de discapacidad De conformidad con el
P.0O.T. se deherd intervenir el espacic publico de forma tal, que las personas con
movilidad reducida se puedan desplazar libremente sin ningtn tipc de obstacuio.
En todo caso la premisa sera la eliminacion de barreras arquitectdnicas donde se
teriga en cuenta para los andeneas lo siguiente:

El andeén debe ser continuo en sentido longitudinal y transversal

No se permite el estacionamiento de vehiculos en e} andén.

El andén tendrd una diferencia de nivel méximo de 0.20 metros con respecto al

nivel de ls calzada.

La seccidn transversal del andén tendra una pendiente maxima de 2% y minima

de 1%.

El andén cumplird con las normas vigentes respectc a la continuidad vy

accesibilidad para discapacitados.

- Las rampas de acceso a los sdtanos deben iniciarse a partir de la linea de
paramento de construccion,

- los empates con los andenes de los predios colindantes deberdn quedar

compietamente a nivel,

Sobre la superficie correspondiente al andén se debe disefiar y construir una gufa

de diferente textura al material de la superficie de la via de circulacién peatonal

que oriente el desplazamiento de las personas invidentes ¢ de baja vision.

]

DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES:

1. identificar si existen posibles impactos ambientales, v presentar propuesta
técnica de mitigacion, firmada y acreditada por los profesionales idéneos,
teniendo en cuenta:

Si el predic se encuentra afectado por suelos de proteccion,

Produccién de ruidos o sonidos molastos. )

Produccion de olores desagradables o molestos. :

Produccidn de vapores, gases, humos y similares, gue puedan ser transportados

por el viento.

5i se evidencia algin tipo de contaminacién visual,

2. Explicar el tratamiento de las basuras producto del funcionamiento del
establecimiento y su plan de procedimiento hasta su recoleccian,

3. Presentar propuesta arborizacidn u  ornamentacién, dando estricto
cumplimiente a la naturaleza de jos componentes del perfil vial, por lo cual se
deberd empradizar y arborizar las correspondientes zonas verdes de las vias
por las cuales tiene frente &l predio, verificando seglin su ubicacion.

4. Las especies arbustivas deberdn implantarse a una distancia a eje de tallo de
5.00 metros, en los planos debera quedar explicito su ubicacidn y contiguo el
nombre de la misma, ias especles existentes deberé conservarse y en caso
necesario de tala deberd solicitar el debido permiso a la Secretaria de Medio
Ambiente Municipal para su correspondiente compensacion,.

5. las especies plantadas en el proyecte al momento de! trasplante deberan tener
una altura de minima de 1.5Cm. Igualmente se deberd disefiar la Iocalizacion
de elementos arbustivos de tal forma que exista diversificacion de especies
{Minimo 4 distintas en todo el proyecto). .

6. Por ninglin motivo, las dreas libres biandas o zonas verdes de los perfiles viales
no podran transformarse en dreas libres duras destinadas al estacionamientc
de vehiculos o a la realizacidn de cualquier actividad diferente a la de
aislamlento y proteccion.

H
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La anterior documentacion deberd allegarla dentro una carpeta tamafio oficio, con
gancho plastico v sin marcar, en cada carpeta se podré anexar minime 50 folios,

'El Documente Técnico de Soporte, debe estar nombrado y firmado por los
profestonales idonecs que se hacen responsables de la informacion.

El consultor debe entregar a la entidad Resclucién mediante la cual se apruebe y
adopte el plan de implantacidn, cuando fuere el caso, contendré ademds de lo gue
estime conveniente ol Departamento Administrativo de Planeacidn Municipal, segin
el caso concreto, fo siguiente:

- Las normas y compromisos que regirén el predic o los predics cbjetc de
©implantacion.

La obligacion de presentar el plan de implantacién aprobado, para obtener Ia
ticencia de urbanisme y/o construccién.

ta vigencia del plan de impiantacidn.

La obligacién de informar al departamente administrativo de planeacion
municipal, al momento de la iniciacion de |as obras autorizadas, el cronograma
de ejecucion, de las mismas, para efectuar el correspondiente seguimiento al
desarrollo del proyecto v a las obligaciones adquiridas en el plan de implantacién
aprobado.

T

1

'PRE ANTEPROYECTO DE LOS SIGUIENTES DISENOS:

DISENO ARQUITECTONICO: El Contratista entregara 3 alternativas de
zonificacidén y volumetria, para que ta entidad con apoyo de fa interventoria apruche
‘ia giue mas se ajusta a las necesidades.

Disefio proyectado para un drea de 12,000 m2 de disefio interng, independiente del
area de disefic urbanistico del proyecto ya que el predio cuenta con un drea de
14.058 Mz,

NORMATIVIDAD: Comprende fa Investigacidn en e sitio de la normativa
arquitectdnica y urbana vigente de acuerdo a los planes de ordenamlento terntorlal
¢ esquemas de ordenamiente territerial del munigipio.

PROGRAMA DE AREAS NECESIDADES, ORGANIGRAMA DE FUNCIONES: Sera
suministrado por el Area de Infraestructura al adjudicataric al momento de inicio
del contrato

4. DISENO "ANALISIS DE VARIABLES FISICAS Y DE CONTEXTO: del lugar o terrenc en donde

ARQUITECTONIC | se construird el Establecimtento de Sanidad, con el fin de lograr ef mejor

o emplazamiento y correlacion urbanistica v tipoidgica entre el nuevo edificio y el
entorno inmediato.,

ANTEPROYECTO DISENO ARQUITECTONICO: Disefio arquitectdnico disefio
proyectado para un drea de 12.000 m2 de disefio interno, mdepend:ente del area

de disefic urbanistico del proyecto ya que el predlo cuenta con un area de 14.058
M2,

Acorde con el Area Minima de Construccion, Nivel de Seguridad, la Capacidad de
Alojamiento, Programa de dreas y Secuen-:ia Espacial determinada por ef Area de
Infragstructura de la Direccién de Sanidad de la Policia Nacional, schbre el cual se
definird y aprobard el esqguema final.

Para este anteproyecto se deberan tener en cuenta principalmente los siguientes
parametros:

Integracidn en su entorno mas proximo, atendiendo a la morfologia del terrena,
construcciones adyacentes v con &l fin de lograr el mejor emplazamiento v
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correlacién urbanistica y tipolégica entre el nuevo edificio v el entorno inmediato
incluyendo vegetacion propia del lugar y armonia de formas constructivas.

El estilo de la edificacién serd proyectando una imagen contemporanea ya sea al
exterior como al interior y que refleje igualmente una imagen Institucional.

Adecuada distribucion de espacios, atendiendo a consideraciones bioclimaticas de
ahorro energético y funcional. Tener en cuenta la orientacion de acuerdo al clima de
{a regién v equilibrio en el manejo de los espacios y materiales de acuerdo a los
principios de fa inercia térmica de los materiales dedicando una muy especial
atencién al estudio de los lugares de descanso y alojamiento.

Aprovechar al méximo las areas de lo predios, para optimizar el funcionamiento
interno del Establecimiento de Sanidad y optimizar el espacic al maximo con el fin
de evitar la subutilizacion de dreas que encaracen la construccion,

Disefio paisajistico al interior vy al exterior incluyendo obras exteriores, espacio
pliblice, vegetacion, bioclimdtica, elaboracidn de informe de impacto ambiental si es
generado con su respectivo informe de mitigacidn.

Se debe tener especial cuidado de no generar impactos urbanos negativos
referentes a los sistemas vial, ambiental, usos del suelo, estructura de espacio
publico, dreas de renovacion, conservacion o desarroilc.

Optimizacién de recursos naturales. Aprovechamiento de la luz natural,
climatizacion natural, ahorro de agua, aprovechamiento del agua de lluvia,
implantacidn de las energias renovables aprovechables en el fugar determinado.

Implantacion de sistemas para el ahorro energético. Utilizacion de la Bioclimatica, a
través de sistemas de captacidn solar pasiva, galerias de ventilacidn controlada,
sistemas vegetales hidricos reguladores de la temperatura vy la humedad, ateros
diseflados adecuadamente. Equipamiento de mobiliario de bajo impacte y
configuracion ergonémica, electrodomésticos de bajo consumo vy baja o nula emisidén
electromagnética, idnica, microondas, etc. con una toma de tierra adecuada, que
no emitan gases nocivos y que sus elementos envolventes sean naturales. Se deben
tenar en cuenta no sélo la disposicion dptima del mobitiario, sinc también su propia
forma y contorno geométrico a tal fin que ademés de su utilidad aporten una onda
de forma acorde a su entorno.

Manual de usuaric para su utilizacién y mantenimiento. En el cual se detallen las

actuaciones que debe realizar el usuario y las que deberd realizar el mantenedor
profesional.

PROYECTO ARQUITECTONICO FINAL: La informacion que sera entregada por el
contratista incluye los siguientes aspectos:

- idea tridimensional moedelada en forma digital v detallada de ia Clinica,
utilizando principios de foto realismo, incluida la caracterizacién fisica en
materiales constructivos, texturas v colores, enmarcado en su entorno real e
inmediato, fas imagenes mostraran 6 perspectivas de las fachadas mas
representativas, siete {7) perspectivas interiores v dos {2) adreas gue perrnita
ver el manejo de cubiertas y alturas.

- Planos arguitectonicos: plantas pisos y cubiertas, alzados {todas las fachadas),
cortes (minimo siete y los més relevantes del proyecto), detalles de carpinteria
metalica y de madera, especiales, pisos y bafios y demds en original v dos
copias, debidamente firmados vy medic magnético.

- Fotocopia de la cedula de ciudadanfa y matricula profesional del arguitecto

disefiador.

Memoria de cantidades de obra en eriginal y dos copias tamaiic carta, y en

medic magnético Excel.
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- Especificaclones de abra en original y dos copias tamafio carta, vy en medic
magnétice Word.

- Presupuesto detallado de obra, Programacién de obra detalladz y andlisis
unitarios de cada ftem de construccién en original y dos copias tamafic carta, y
en medio magnético Excel.

- Informe fotografico y audicvisual del fugar en papél, cinta y medio magnético.

Para |z presentacion de planos se deben seguir las sigulentes directrices:

- Se deben definir las capas (Layers) a trabajar. Esto con el fin de unificar el
sistema de dibujo vy facilitar la impresién de planos. De igual forma gquedarian
unificades los grosores de ¥nea como expresién del dibujo. Se deben acotar
completamente incluyendo niveles de construccidén donde se estime necesaric.

- Se debe referenciar con simbelos ¢ convenciones todos los elementos

arquitectonicos utilizados en planos: puertas, ventanas, closets, muehles ate,

Incluir cuadro de dreas donde se pueda verificar piso por piso, totales y dreas

exteriores. o

Incluir especificaciones de materiales utilizados en los pianos.

Incluir la cenefa respectiva donde se encuentre la informacion completa del

proyecta, nombre de archivo vy su respectiva numeracion.

CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROGRAMACION DE
OBRA DETALLADA Y PRESUPUESTO DE OBRA, acorde con los parametros
establecidos por el Area de Construcciones para la definicidn de acabados y
orecios.

Se debe tener en cuenta la norma, las espécificaciones exigidas en el Decreto
N® 4445 de 1996, expedida por el Ministeric de Salud; Resolucién 3100 del 2019
que establece las condiciones de habilitacion.

Para laos acabados en general se utilizaran materiales de primera calidad, faci
consecucion & nivet nacional, costa promedio y de facit limpieza, asi entre otros:

- Plsos de trafico pesado (5),

- Enchapes de optima resistencia

- Las plazoletas internas vy zonas duras, manejarlas con materiales livianos
como gravilla, césped, adoguinado, ete.

- Carpinterfa en madera de buena calidad y resistencia.

- Maderas de la region, de facil consecucion, completamente tratadas Yy secas.

- Carpinterfa metaélica en aluminio ancdizado

- Impermeabilizaciones con materiales de alta garantia y durabilidad

- Cubierta con sistemas y materiates de alta garantia y durabilidad

- Pinturas de 2lta garantia vy durabilidad.

PERMISOS Y LICENCIAS, comprende el trémite y aprobacién de lcencias de
construccion, ambientales y demds requeridas segdn lo estipulado por ia
administracién municipal, El coste de estas licencias serd cancelado por la firma
adjudicataria del contrato en mencién, asi como los impuestos generados.

5. DISENOQ ¥
CALCULG

ESTRUCTURAL

ANTEPROYECTO DISENG Y CALCULO ESTRUCTURAL: Se refiere a la idea bésica
¥ general del proyecto y su estudio debe estar fundamentade en las necesidades
del contratante. Consiste en el disefio estructural concordante con el astudio de
suelos y a la Norma de Construcciones Sismo.resistentes MSR/10 v demds que la
aclaren, modifiquen o amplien. :

La Firma Consultora que reslice estos trabajos debe contar con el personal
profesional, con la formacién académica o experiencia equivalente, segin
corresponda al requerimiento del personal profesional minimo exigido a la firma
consultora, que mas adelante se relaciona,
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Los trabajos contemplan ef Estudio de las posibilidades de uso de diferentes
sistemas estructurales; planieamiento de ventajas y desventajas para tomar la
decision sobre el sistema estructural mas conveniente,

Estudio Dindmico de las estructuras que incluye la determinacidn de las
caracteristicas dindmicas, Calculc de los periodos y modos de vibracidn, Calculo de
las fuerzas de inercia probables segdn la norma sismica NSR-10 y Calculo
comparativo con ic obtenido por la superposicion de modos de respuesta, si las
condiciones de fa estructura asi lo hicieran recomendables, Calculo de los efectos
sismicos y de viento sobre la estructura. v demds documentos que sean suficientes
para definir las caracteristicas principales de la obra.

En esta etapa se tendran en cuenta jos efectos torsionales por causas sismicas y de
viento vy se someterd la estructura a todas las posibles combinaciones de efectos
que pueda verse enfrentada en la realidad, Superposicién de los efectos de cargas
de gravedad y del sismo, con el objeto de seleccionar jos valores mas desfavorables.

El disefio estructural debe ser concordante con el estudio de suelos.

Andlisis estructural en el computadaor para efectos de cargas muertas o permanentes -
de las estructuras y de las sobrecargas vivas o variables gue tengan gue soportar
segin el usa de las construccionss.

Estudio y disefic de los elementos metélicos gue componen la estructura de cubierta
de la Clinica si es del caso.

PROYECTO FINAL DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL: los Célcuios
Estructurales y el Disefic Estructural de cada una de las construcciones se realizaran
de acuerdo con los pardmetros establecidos en la Norma de Construcciones Sismo
resistentes NSR/10 v demas que la aclaren, modifiquen o amplien.

Corresponde al disefio v calculo de la totalidad de elementos en concreto reforzado
convencional u otro sistema gue se ajuste al proyecto arquitectdnico, para ia
cimentacion y estructura de la edificacion en todos sus niveles y cubierta, elementos
no estructurales y estructura metdlica o de concrete para la cubierta segin sea el
case, y lo -dispuesto en la LEY 400 NORMA NSR 10 CONSTRUCCIONES
SISMORESISTENTES.

Se hace especiat énfasis en la solucion estructural vy de cimentacién, para lo cus! el
consultor presentara dos alternativas, con el fin de analizar la de mayor viabitidad
téenica 'y econdmica. E! Estudio comprenderd como minimo entre otros los
siguientes aspectos:

- Memoria de Calculo para ei disefio estructural de cada uno de los elementos
estructurales de cada construccién, antre otras con la siguiente informacidn:

- Analisis sismico teniendo en cuenta para elic e estudic de micro zonificacién st
existe, andlisis estructural, interpretacion de los resultados v determinacion de
la cuantfa de refuerzo incluyendo placa de contrapiso, vigas de cimentacion,
tanques-de almacenamiento de agua, cuartos de maquinas y equipos, muro de
cerramiento, etc.

- Plancs de todos los elementos estructurales de cada construccién, indicando en
cada caso los parametraos sismicos del suelo, capacidad portante,
especificaciones de materiales, despiece de los refuerzos de todos los elementos
estructurates y no estructurales, incluyende placa de contrapiso y vigas de
cimentacion, longitud de traslapos y ganchos, recubrimientos del refuerzo, las
juntas estructuraies y constructivas gue sean necesarias, tangues de-
almacenamiento de agua, la carga viva, grupo de uso y coeficiente de

importancia, los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para efectos
de aclarar mejor el disefio.
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~ La tetalidad de planos estructurales de cada construccidén debera presentarse
en original y dos copias impresas debidamente firmadas por el Ingeniero
Estructural del proyecto y del Contratista, y una copia en formato digital.

- Eiplano de cimentacién debe estar firmade con Matricuia Profesional v avalado
por el Ingeniero Geotecnista del Estudio de Suelos:

- Presentar el cuadro de refuerzos de cada une de los efementos estructurales y
no estructurales de cada construccidn, acompafade de las cantidades de
refuerzo, y su presupuesto, este Ultimo con los andlisis de precios unitarios,
concordante con precios del sitic objeto del proyecto.

- Disefic de Ios elementos estructurales: muros perimetraies, muro de
cerramiento, garitas, placas de cubiertas, losas de entrepisc y contrapiso, vigas,
columnas, estructura de cimentacién v demas elementos serdn disefiados en el
material especificado, si aplica en concrete reforzade con una resistencia
superior a 3,000 PSI.

- Disefio de Tangues de almacenamiento, si aplica {segiin las condiciones de
suministro y abastecimiento permanente de agua en cada municipic}, serdn
disefiados en concreto reforzado impermeabilizado con una resistencia de 3,500
PSIL :

- Para cuantificacidén de obra, fa piaca de entrepisc no incluye vigas, de tgual
forma la placa de cubierta.

- La placa de cublerta se disefiara en el material especificado, si aplica (cuando
por razones de seguridad local y regional o por especificacion técnica se
requiera) serz en concreto armado, cuyo espesor minimo debe ser 15 cm., v
debe diseflarse para fundirse monolitica con las vigas.,

- Las cantidades de obra de las placas macizas no inciuye vigas, en cambio las de
tipo aligerada incluyen las vigas, viguetas, riostras, tortas y aligeramiento; su
medida serg el metro cuadrado (m2).

.- En ef caso que el disefio arquitectdnice indigue muros perimetrales de fachada
y cerramiento en concreto, estos tendrdn un espesor minimo de 15 cm., o el
mayer que arroje el disefio; con refuerzo malla estructural en ambas caras o su
equivalente en su nimero de barra de acerc de refuerzo correspondiente.

- Suministrar los detalles de los elementos no estructurales (dinteles, de
elementos gue garanticen el amarre de muros a la estructura y su adecuado
comportamiento ante eventuales movimientos sismicos, etc.).

- Calcutar los volimenes de excavacién y rellenos que se requiaran, anexando las
respectivas memorias. . '

.- Detalle de la cimentacién de los andenes, placa de formacion y monumente de
banderas.

- Suministrar las especificaciones de los materiales de construccién y su método
constructivo, gue garanticen ia calidad de los materiales a utilizar. Asi misma,
presentar la especificacion del material de aligeramiento, e indicar las juntas

] estructurales y constructivas gue sean necesarias.

~ Reallzar las reuniones de coordinacion programadas del proyecto, antes de su
iniciacion y durante Iz gjecucion del mismo; con el fin de supervisar los trabajos
y que los disefiadores entre otros el arquitectdnico, hidraulico, sanitario,
eléctrico y suelista tengan pleno conocimiento del proyecto,

- Bl cuadro de cantidades estructurales de obra, Memoria de cantidades
estructurales, presupuesto estructural v especificaciones técnicas de ia obra
estructural, programacion de obra detallada debidamente firmados por el
Ingeniero Calculista con niimerc de tarjeta profesional v deberd incluir andlisis
de precios unitarios de cada zona. i

- El informe final incluye cormo minimo entre otra Ia siguiente informacion:
memorias de calculo, andlisis dindmico, disefio de cimentacion, planos de
despiece de todes los elementos estructurales y no estructurales, planos de
cimentacién, plano de’localizacion de la cimentacién con respecto al predio,
planos de columnas, bunker si aplica, vigas, viguetas, cubierta, tineles
subterréneos si aplica, cerramiento, tanque de agua, cuartos de maquinas y
equipos, elementos no estructurales, cuadro de refuerzos de todos los
slementos estructurales y no estructurales, cantidades de obra, memorias de
cantidades de obra, presupuestc con los andlisis de precies unitarios Y
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especificaciones técnicas, en concordancia ftem por item con el Presupuesto vy
Disefios Estructurales.

De acuerdo a lo anterior, la informacion que serd entregada por &l consultor incluye:

. Planos de cimentacién, estructurales y no estructurales y de detalie, en original
y dos copias, debidamente firmados y medic magnético.

- Memorias y calculos de disefio en original y dos copias tamafio carta y medio
magnético.

- Cartilla de refuerzo en original y dos coplas tamafio carta y medio magnético.

- Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta.
Cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en original y dos copias
tamafio carta y medio magnético.

6. DISENO Y
CALCULO
HIDROSANITAR
10

ANTEPROYECTQ DISENO Y CALCULO HIDROSANITARIO: Se refiere a la idea
basica y general del proyecto- y su estudio debe estar fundamentado en las
necesidades. del contratante. Consiste en el disefic hidrosanitario del proyecto
Clinica de Manizales, de acuerdo a la normatividad local de las empresas publicas
prestadoras del servicio de agua potabie y alcantarilade, para lo cual el contratista
dispondra a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre, fluvial y/o maritimo segtn
sea el caso, y vidticos del Profesional gue se indica, asi como del equipo requerido.

La Firma Consultora que realice estos trabajos debe contar con el perscnal
profesional, con la formacién académica o experiencia equivalente, segiln
corresponda al requerimiento del personal profesional minimo exigido a iz firma
consuitora, que mas adelante se relaciona.

£l resultado de este trabajo preliminar debe contener los diagramas esquematicos
de las redes y equipos de agua potable, negras y luvias en tuberfa v accesorios
PVC, aérea v subterrénea segin corresponda, del Establecimiento de Sanidad v la
totalidad de espacios que las requiera, tales come bafios, lavaderos, cocinas,
iardines, plazoletas, tanques almacenamiento, Fuente de Abastecimiento, Sitios de
evacuacion o descarga de aguas servidas, etc., cubiertas y demas documentos que
sean suficientes para definir {as caracteristicas principales de la obra.

El ingeniero proyectista debe incluir una o varias. alternativas a nivel generai que
permitan al contratante tomar una decision, para poder elaborar el proyecto
definitivo.

PROYECTO FINAL DISENO Y CALCULO HIDROSANITARIOQ: Se contemplard e
caiculo y disefio, para todas las areas cubiertas. Su dimensionamiento de tuberia y
accesorios que debera ilevar la red para su correcto y buen funclionamiento.

Ef Consultor deberd investigar sobre las nermas y redes existentes municipales o

del corregimiento, tante de agua potable, como de aguas negras y Huvias mas
proximas al proyecto.

Realizar los disefios hidraulices, sanitario, pluvial, red contra incendios v estructural
para las redes matrices de los sistemas de acueducto, alcantarillade de aguas
residuales vy alcantarillado de

aguas luvias incluidos los sistemas de tratamiento segln De conformidad con la
Resclucion 0330 de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector
Agua Potable y Saneamiento Basico ~ RAS, y demads normas vy reglamentos que lo
aclaren, amplien o modifiquen, y contener entre otras como minimo la siguiente
informacién:

- Evaluacidén del consumo v gasto. .
- Disefio y célculo de acometidas de red principal hidrdulica y distribucidn interna.
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- Disefic y cédiculc de acometidas a red principal, disefioc de ventilacién vy
reventilacién, disefio de colectores finales de aguas negras v lluvias
(secundarios).

- Topografia complementarla para ias obras hidraulicas y sanitarias a disefiar,
incluyendo ademas e! disefio de la conduccidn desde la Fuente hasta el Proyecto,
deif entorno propio de las construcciones y vias del proyecto, con planimetria,
altimetria, perfiles topograficos y topografia en detalle.

- Disefic de tas obras de captacién y calculo de los equipos de bombeo sencillo.

- Si aplica realizar el Disefio de la red matriz de impulsién de agua ¢ruda v agua

tratada hasta e} reservorio y tenques altos v bajos de! sistema de acueducto.

Dimensionamiento y disefio de la Fuente de. Abastecimiento, reservorio de

abastecimiento de agua cruda, para utilizacidn durante los periodos de sequia,

con una capacidad de uso mstltucxonal mmxma para maximge 50 hombres,

{reserva para 3 dias).

Si aplica Disefio de unidades de tratamiente para potabilizacion de! agua de

consumo, de acuerde a la caracterizacion def agua de la Toma,

- Disefic de los tanques de almacenamiente de agua tratada con capacidad
méxima de almacenamiento para 3 dias, en lz zona alta de! proyecto para
distribucion por gravedad,

- Disefic de Ia estacién de bormbeo del tangue bajo al taﬂque alto de agua tratada.

- Disefio de las redes de distribucidn matrices de acueducto internas del proyecto,

sectorizando por circuitos.

Si aplica Disefio de las rédes de alcantarillado de agua residual de! provecto

calculando los caudales reales por aparatos sanitarios instalados,

Disefio y dimensionamiento de pozos, camaras de calda, cajas de inspecciéon y

caisson necesarios para el trazado de las redes matrices en los regimeneas de

disefio.

Si aplica Disefio de red de alcantariliade sanitario de conduccién hasts fa planta

de tratamiento de aguas residuales, cuando en el

municipio cerrespondiente no cuente con la infraestructura de alcantarilado

requerida para fa conexidn finat de las aguas negras de la clinica.

- Disefio y dimensionamientc de la planta de tratamientc de aguas residuales

segdn los requerimientos de fa Empresa del Servicio Péblico y demds

autoridades ambientales, teniendo en cuenta todas las normas vigentes para et
vertimiento de aguas residuales tratadas.

Disefio de la estructura de vertimiento de las aguas residuales tratadas.

Disefio del drenaje superficial para el dimensionamiento del alcantarillado de

aguas Huvias.

Disefio de las redes de alcantarillado de aguas lluvias del proyecto.

- Disefic de las redes de alcantarillado pluvial de conduccién hasta los
vertimientos finales 2 los cuerpos de agua aceptados por la corporacidn
autdnoma regional correspondiente,

- Disefios estructurales para todos los elementas que resulten de los disefios

hidrdulicos y sanitarios anteriormente mencionados.

Elaboracion de cantidades de obra, especificaciones técnicas de materiales, de

construccién y presupuestos detallados de la infraestructura hidrdulica de

acueducte y aicantarillado.

Realizar las reunicnes de coordinacidn pregramadas del proyecto, antes de su

iniciacion y durante la ejecucién del mismo; con ei fin de supervisar los trabajos,

y que los disefiadores entre otros el arquntectomco, geotecnista, eléctrico,

tengan plenc conecimiento del proyecto.

Informe final de los disefios hidrdulico, sanitario, pluvial y estructural para las

redes matrices de los sistemas de acueducto, alcantarillado de aguas residuales

v alcantarillado de aguas lluvias

incluidos los sistemas de tratamiento que deberd contener como minimo:

{topografia complementaria, perfiles topograficos longitudinales para las redes

de alcantarillado y acueducto, plano general de localizacién del sistema de

acueducto, plano general de localizacidon del disefio sanitario, plano general de
localizacion del disefio pluvial, plancs de redes para todos los disefios,
estructuras especiales para todos los disefios, detalles constructivos pars todos
los disefios, informacion de campo, tablas de disefio v calculo de cada una de
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las redes y estructuras, planos de disefio y dimensionamiento de las plantas de
tratamiento de aguas residuales y de potabilizacién, planos de disefio y despiece
de cada uno de los elementos que conforman los sistemas, etc.).

La informacién que serd entregada por el consultor incluye:

- Se entregardn 1 juegos de planos original, 2 copias y medio magnético,
debidamente firmados.

- Disefios estructurales, planos hidraulicos v sanitarics, y demés disefios en
originales y dos copias debidamente firmadas, incluidos isométricos, detalies
hidraulicos y sanitarios, y medic magnético.

- Memorias y ¢dlculos de disefio en original y dos copias tamafio carta, y medio
magnético Excel. .

- Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafic carta.

Memarias de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en original y

dos coplas tamafio carta, y medio magnético Excel y Word.

El contratista realizara todo el procese de solicitud, radicacidn, trdmites y aprobacion
de factihilidad ante ia empresa de acueducto y aicantarilado de la cludad de
Manizales, o de la zona que se requiera.

ANTEPROYECTO DISENO DE RED DE GAS NATURAL: Se refiere a la idea basica
y general del proyecto y su estudio debe estar fundamentado en las necesidades
del contratante. En ios casos ne estipulados La Firma Consuitora que realice estos
trabajos debe contar con el personal profesional, con la formacién académica o
experiencia equivalents, segdn corresponda al requerimiento del personal
profesional minimo exigido & la firma consultora, que mas adelante se relaciona.

El resultado de este trabajo preliminar debe contener los diagramas esquematicos
de las redes y equipos de gas domiciliario, aérea v subterranea segin corresponda,
de la construccidon y la totalidad de espacios que las requiera, tales como bafios,
lavaderos, "cocinas, jardines, plazoletas, tangues almacenamiento, Fuente de
Abastecimianto, Sitios de evacuacion o descarga de aguas servidas, etc., cubiertas
y demas documentos que sean suficientes para definir las caracteristicas principaies
de la obra.

El responsable de cada proyecto de Redes de Gas, dard fe que consulto, al momeanto

7. DISENO Y | de su presentacién, sobre las disposiciones vigentes para ef disefic y construccion
g:LCULO 2:‘; de sistemas para combustibles gasecsos, emitidas por parte de las entidades
NATURAL competentgs y por e} distribuidor.

expresamente se complementara las prescripciones con los codigos vy
recomendaciones siguientes, sin detrimente de las Normas Técnicas Colombianas
(NTC) vigentes; con las actualizaciones que, por evolucidn tecnoldgica, urbanistica,
de salud ¢ de seguridad se impiementen con posterioridad a su edicién, asi como
con la incorporacion de nuevos codigos o recomendaciones.

Los aspectes legales estdn sujetos a las leyes v normas que le apliquen y se
encuentren vigentes. Desde el punto de vista urbanistico, regirdn las normas propias
de cada municipio y/o ciudad.

PROYECTOQ FINAL DISENO RED DE GAS NATURAL: se contemplard el disefio y
célculo de las redes para todas las dreas cublertas, Su dimensionamiento de tuberia
y accesorios que debera tlevar la red para su correcto v buen funcionamiento.

DEFINICIONES TECNICAS
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Para todos los prapdsitos se adoptan fas siguientes definiciones, las cuales han sido
transcritas de las Normas Técnicas Colombianas (NTC) v la legislacién vigente, Se
utilizan las unidades del Sistema Internacional, adoptado en Colombia (NTC 1000).

Accesorios

Elementos utilizados para empalmar ias tuberias para conduccién de gas. Forman
parte los usados para hacer cambios de direccidn, de nivel, ramificacicnes,
reducciones o acoples de tramos de tuberias. Anillo de distribucién Parte de las
lineas secundarias conformada por accesorios y tuberfas que forman mal las o anillos

Artefactos de calor bajo Artefactos de gas tales come cocinas, hornos, calderas, en
los cuales las temperaturas de coccién, fusién o calefaccién no exceden de 315 C.
Este concepto no se aplica a los productos de fa combustion generados por este tipo
de artefactos.

Artefactos de gas de calor medio

Artefactos en los cuales las temperaturas de coccion, fusidn o calefaccidn exceden
de 315 C,; este tipo de artefactos normalmente se encuentran destinados para
aplicaciones de uso comercial e industrial.

Artefactos de gas del tipo C

Artefactos cen circuitos de combustion sellados al ambiente interior o de camara
hermética, disefiados para ser conectades di rectamente con la atmésfera exterior
mediante sisternas de admisidn de aire y tubo de escape de f lujo balanceado.

Conector

Elementc de conexidn que sirve para acoplar log artefactos a las chimeneas, cuando
asi se requiera. Los conectores a su vez pueden ser multiples o individuales.

Chimenea

Elemento vertical que sirve para evacuar hacia la atmdsfera. exterior los productos .
de combustién generados por los artefactos de gas. Los productos de la combustién
son transportados desde el artefacto a través de conectores hacia dicha chimenea.
Se clasifican en individuales y colectivas Instalacién para suministro de gas Conjunto
de tuberias, equipos y accesorios requeridos para e suministro del gas @
edificaciones; estd comprendido entre la salida de ia vaivula de corte en iz
acometida y los puntos de salida para conexién de los artefactos a gas o equipos
para uso residencial ¢ comercial que funcionan con gas.

Ventilacion de espacios confinados

El aire necesario para la adecuada operacion de {os artefactos instalados en espacios
confinados puede ser tomado de otros espacios que pertenecen a la misma
construccion ¢ directamente del exterior.

De la misma manera, se tendra en cuenta que cuando las aberturas permanentes
sean rectangulares, la dimensién menocr de las aberturas rectangulares no serd
-inferior a 8 cm, La disposicion de las aberturas se real izard de la siguiente manera:
la abertura superior deberd comenzar a una distancia no mayor de 180 cm. del

piso, medidos en sentido vertical ascendente, v la inferior deberd comenzar a una
distancia no mayor de 30 c¢m del nivel de piso, medidos en sentido vertical
ascendente.

E! consuitor entregara:
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- Seentregaran 1 juego de planos original, 2 copias y medio magnético,
debidamente firmados.

- Planos de redes de gas natural, y deméas disefios, planos originales

- vy dos copias debidamente firmadas, incluidos isométricos, detalles de
conexiones, equipos si son necesarios, y medio magnético.

- Memorias y calcuios de disefio en original y dos copias tamafio carta, y
medio magnétice Excel.

- Memoriai de responsabilidad civil en otiginal v dos copias tamario carta.

- Memorias de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en
original y dos copias tamafio carta, y medio magnético Excal y Word.

El contratista realizard todo el proceso de solicitud, radicacién, tramites y aprebacién
de factibilidad ante la empresa de la ciudad de Manizales, ¢ de la zona que se
requiera.

Es obligacion del Contratists entregar el consolidado general de cantidades,
especificaciones y presupuesto de obra, de acuerdo a los pardmetros establecidos
por la Stpervisién Técnica, informacion que, acompariada de los planos v memorias,
serdn el soporte técnico del procese inherenta a la contratacién de las obras de
construccidn correspondientes.

ANTEPROYECTO DISENO Y CALCULO ELECTRICO INTERNOQ Y EXTERNG: Se
refiere a la idea basica y general del proyecto v su estudio debe estar fundamentado
en las necesidades del contratante, consiste en la ejecucion del proyecto de la ciinica
de Manizales, de acuerdo a la normatividad del operador de red eléctrica de I zona,
vy operador de telefonia, para lo cual el contratista dispondrd a su costa el
desplazamiento aéreo, terrestre, fluvial y/o marftimo segin sea el caso, y vidticos
de un Ingeniero Electricista con actualizacidén o diplomado en la NTC 2050 y RETIE,
asi como del equipo requerido.

Se refiere a2 la idea bdsica y general del proyecto y su estudio debe estar
fundamentado en las necesidades del contratante,

El ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel general que

permitan al contratante tomar una decisidn, para poder elaborar e provecto
definitivo,

i Contiene planos preliminares esgueméaticos de las redes v equipos eléctricas
8. DISENO Y | internas, de media tensién y la red de deteccidn contra incendios de la totalidad de
CALCULO espacios de fa Clinica. El Consultor debera investigar sobre las normas v redes
ELECTRICO existentes municipales o del corregimiento, tanto de energia eléctrica, como de
g’g_ig:g Y | teiéfono y demas documentos que sean suficientes para definir las caracteristicas
principales de ia obra.

PROYECTO FINAL DISENO Y CALCULO ELECTRICO INTERNO Y EXTERNO: Las

labores que debe desarrollar el ingeniero, en esta etapa basica son, entre otras, ias
siguientes:

- Recopilar la Informacidén de las necesidades del contratante para
elaborar el anteproyecto, tales como planos arquitecténicos y civiles.

- Determinar las normas, cbdigos, restricciones, licencias v todas las
variables que puedan influir en el proyecto, por parte de las entidades

. gubernamentales.

- Establecer si las condiciones primarias son aceptables para el buen
desarrollo del proyecto como: localizaciones, espacios, equipos,
servicios, redes, voltajes y vias de acceso.

- Efaborar los planos esquemdticos que permitan la interpratacién giobal

. del proyecto,

- Elaborar ias posibles alternativas de disefio v construccién con sus
coerrespondientes descripciones de funcionamiento u operacion,

L
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- Presentar un presupuesto detallado de la posible inversion
determinando, el posible margen de error con el cual se caiculd.

- Recomendar al contratante cuales otras disciplinas de profesionales
deben ser incluidos en el desarrollo del proyecto come complemento del
mismao.

Los preyectos deben llevar ia firma y nitmero de matriculza del Ingeniero Electricista
proyectista, &l cual debe reunir las condiciones aspecificadas en la categoria de la
obra a desarrollar y la obligacién gue contrae el ingeniero, o firma contratista a
través de un ingeniero a este respecto, Incluye los términos de referencia, los cuales
‘deben estar basados en los reglamentos y normas técnicas que para este tipo de
trabajos estén estabiecidas. El proyecto debe partir dei anteproyecto v de los planos
arquitectdnicos v civiles definitivos en su dltima revisién y debe contener, pero no
limitarse, a los siguientes: La informacion que serd entregada por et consultor
incluye:

PLANOS A ENTREGAR: plantas eléctricas de redes de madia tensién, levantamiento
de redes existentes y proyectadas hasta el predio georeferenciadas incluyendo
punto de conexidn; detalle estructuras de arrangue y Hegada; detalle de subestacidn
de energia; detalle del equipo de medida; detalle de canalizaciones y Camaras;
detalle arqmtectomcc del iocal de la subestacidn; detalie de la planta eléctrica;
detalle arquitecténico del local de la planta eléctrica; plano de canahzacnones
internas, eiéctricas, redes de deteccidn contra incendics, de TV, de telefonia; plangs
eléctricos de redes internas; plancs de distribucion interna de redes de TV y de
telefonia; Cuadros de carga y diagramas unifilares; diagrama de Tv; diagrama de
sistema a tierra y apantallamiento; plano setie 3 o serie 5; disefio del sistema
externo de proteccidn contra descargas eléctricas atmosféricas de acuerde a ta NTC
4552 dltima actualizacion.

- Seentregardn 1 juego de planos original, 2 copias y medio magnético,
debidamente firmados.

- Tramite de factibilidad de servicio v aprobacion def proyecto eléctrico
por parte del operador de red de la zona.

- Memorias y célculos de disefio en orrgmal y dos copias tamafio carta, vy
medio magnético Excel.

- Memoriai de responsabslldad civil en original y dos copias tamafio carta
y medio magnético.

- Memerias de cantidades, especrﬂcaczones y presupuesto de obra en
original y dos copias tamafic carta, y medio magnético Excel y Word.

Es obligacion del Contratista entregar el consclidado general de cantidades,
especificaciones y presupuesto de obra, de acuerdo a ios pardmetros estabiecidos
por la Supervision Técnica, informacién que, acompafiada de jos planos y memarias,
serdn el soporte téenico del proceso inharente a fa contratacion de las obras de
construccion correspondientes.

ANTEPROYECTO DISENO DE GASES MEDICINALES Se refiere a la idea basica Vi
general del proyecto v su estudio debe estar fundamentado en las necesidades del

contratante,
9. DISENO y | B Ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel general que
CALCULO pE | Permitan al contratante tomar una decisién, para poder elaborar el proyecto
GASES definitivo. .
MEDICINALES

Contiene planos preliminares esquematicos de las redes de la red de gases para:
"Oxigenc Medicinal, Aire Medicinal, Oxido Nitroso, Vacio Medicinal, Nitrdégena,
Didxido de Carbene, Aire Odontologla v Vaclo Odontologia y demds documentos que
sean suficientes para definir las caracteristicas principales de la cbra.
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PROYECTO FINAL DISENO Y CALCULO DE GASES MEDICINALES Esta etapa
comprendera dibujos a escala, de plantas, cortes v perspectivas suficientes para la
comprensién arguitectdnica, estructural v de instalaciones de la red de gases en 1a
construceidn, sin incluir planos suficientes para poder gjecutar la cbra, ni los
estudios de factibilidad econdmica, utilidades, renta, alternativas de uso, flujo de
caja vy financiacién; pero si sobre bases serias de su factibilidad. Esta etapa debe
cumplir con los requerimientos y caracteristicas propias de la normatividad vigante
bajo los principios del Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad.

1. A partir de los disefios arquitectonicos v de los esquemas de distribucion
de los Ambientes Hospitalarios, propuestos para suplir los requerimientos
de capacidad instalada que exigen la Institucidn vy fa normatividad vigente;
se concebiran los disefios de la red de gases medicinales, con base en las
necesidades y fines que ia institucién determine, chservando las normas.
oficiales vigentes y el monto de la inversién probable de la obra, estimada
de comn acuerdo entre el disefiador v {a Direccidn de Sanidad.

2. La Segunda Etapa debe ser desarrcliada con base en & los resultados de
la etapa descrita anteriormente, la cual deberd estar aprobada
previamente por la Direccién de Sanidad y deberd contener toda la
informacién necesarla para que la construccidn pueda ser ejecutada
correctamente desde el punto de vista arquitectdnico, en armoenia con las
exigancias técnicas normadas.

3. En la Tercera Etapa para la elaboracién del proyecta arquitectdnico se
deberan tener en cuenta como minime los siguientes pardmetros:

NORMATIVIDAD DE OBLIGATORIA REFERENCIA:

- Resolucion 1672 del 2004 BPM para gases medicinales,

- NFPA 59,

- ASTM vy las demds normas de calidad para el manejo de gases
medicinales vigentes.

- Resolucién 4445 de 1996 por la cual se dictan las condiciones’
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios o
similares.

- NSR- 10, Por la cual se adoptan las normas sobre construcciones

. Sismo Resistentes :

- Resolucidon 3100 del 2019 que establece las condiciones de

habilitacion

Este estudio incluye los siguientes apartes: Disefio de la red de gases para: Oxigeno
Medicinal, Aire Medicinal, Oxido Nitroso, Vacio Medicinal, Nitrégeno, Didxido de
Carbono, Aire Qdontologia vy Vacio Cdontologia; con estricta observancia de los
disefios arquitectonicos vy de los esquemas de distribucion de aparatos vy de las redes
de servicies piblicos y de apoye industrial hospitalario, gue puedan llegar a
compartir espacios fisicos; dimensionando las condicionas de seguridad necesarias
patra evitar distribuciones que no cumplan con los requisitos para el paso de una red
de gases medicinales,

Eil disefic debe contener los planos de acometida de la red, esquemas de anélisis de
presiones, diagramas por gas suministrado, con sus correspondientes tuberfas,
puntos de control, cajas, accesorios, tableros y aparatos, con las memorias de
calculo, cantidades de materiales, presupuesto y especificaciones técnicas de
construccién y toda la informacién que se requiera para la construccién vy la
respectiva aprobacién del proyecto, por parte de una de las empresas de suministro
de gases medicinales con operacién en la ciudad de Manizales, con no menos de 10
afios. de experiencia en el tema.
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Como resultado del estudio, el Contratista deberd entregar como minimo en el
informe:

* Memorias de caiculo de todos fos apartes antes descritos.

*» Plancs de disefio. '

* Diagrama de distribucion por gas medicinal.y andlisis de presiones para las
longitudes v tramos disefiades de la red,

+ Capacidad y especificaciones técnices de los equipos que proveerdn el
suministro de cada gas, de acuerdo a ia capacidad instalada requerida por
la institucion. Con base en las normas pertinentes, e Disefio, ubicacion y
aspecificaciones técnicas detailadas de la infraestructura requerida, de los
espaclos fisicos destinados para la ubicacion de los equipos que proveeran
et suministro de los gases requeridos. Aunque lo contemple la norma
deberén incluirse de manera detallada los sistemas destinades de controi
de presion, prevencién de la corrosion, contrel de temperatura, control de
presencia de humedad o impurezas y controles para mitigar los riesgos de
incendio,

*  Planos de detalle constructivo

»  Disefio del sistema alternativo de Suministre en casa de emergencia

s Disefio sistema inteligente conectads al proyecto en general

I disefic debe incluir los siguientes elementos y su descripeién v especificaciones
técnicas detalladas:

- Cajas de corte

- Vélvulas de piso

- Alarmas

- Alarma maestra sistema digital

- Especificaciones atarma maestra

- Alarma de drea ~ sistema digital

-  Estaciones de salida - tomas

- Material de ia tuberia

- Cédigo de colores tuberia

- Soldadura

- Soportes

- Accesorios

- Tomas de pared

- Temas cieliticas

- Temas de evacuacion

- Ubicacién tomas

- Central automatica

- - Punios para hacer Barridos en Ia red

- Puntos para el Lavado de tuberia

- Puntos para Pruebas de estanqueidad
- Puntos para Pruebas de deteccidn de fugas
- Puntos para Pruebas de gases cruzados
- Compresor Medicinal

- Purificador aire comprimide

- Equipo Bomba de vacio medicinal

- Equipo Bomba Vacié Odontoldgica

- Equipos Compresor Odontoldgico

- Cantidades de cbra

- Presupuesto detallado para cada uno de los estudios
- Andlisis de precios unitarios :
- Plan de ejecucidn de tas actividades

- Programacién de los trabajos

ALCANCE. Ei estudio de la red de gases medicinales incluye lo siguiente:
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En el caso de requerir pruebas técnicas, el contratista deberg tomar los registros
con equipo especializado, dimensionado como minimo un 100% de utilizacién de |a
red, con el fin de caracterizar los equipos de suministro para sostener las presiones
y el caudal que por norma estan establecidos para los diferentes puntos de la red v
para cada gas en particular,

El disefic debera ser gjecutado por un profesional en Ingenierfa biomédica y/o
mecanica, con una experiencia no menor a 5 afios especificamente en el disefio de
redes de gases medicinales, acreditada con proyectos ejecutados, certificados v
aprobades bajo la normatividad en referencia vigente en cada caso.

ANTEPROYECTO DISENO DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION
ELECTROMECANICA: Se reflere 2 la Idea bdsica y general del proyecto v su estudio
debe estar fundamentado en las necesidades del contratante. Ei resuitado de este
trabajo preliminar debe contener plancs de los diagramas esquematicos vy
documentos gque sean suficientes para definir las caracteristicas principales de la
obra.

El ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel general que
permitan al contratante tomar una decision, para poder elaborar el proyecto
definitivo.

CONSIDERACIONES INICIALES DE DISENO: Para calcular la carga de enfriamiento
de un espacio, se requiere informacidén de disefio detallada de la edificacién e
informacidn climatica para las condiciones de disefio seleccionados. Generalmente,
los siguientes pasos deben ser seguides:

Caracteristicas de la Edificacién. £l Ingeniero o técnico debe obtener las
particularidades v todos los rasgos del edificio como: materiales de construccion,
tamafic de los compenentes, colores externos de fuentes y foermas, que son
normalmente determinados a partir de los planos de la edificacién v
especificaciones.

10. PIsSENO DE . .
AIRE Configuracién. Se debe determinar la ubicacion, orientacion y sombra externa de la

ACONDICIONADO | edificacion a partir de los planos y especificaciones.

Y EXTRACCION . . :
ELECTROMECANIC | L& sombra de edificaciones adyacentes puede ser determinadas por un plano del

A sitic o visittande el sitic propuesto. Su permanencia probable debe ser
cuidadosamente evaiuada de ser incluida en los calculos. :

Condiciones Exteriores de Disefie, Hay gue precisar la informacion. climatica
apropiada y seleccionar &l contexto de disefio exterior. La condicion climatica puede
ser chtenida de estudios o estadisticas de alguna estacién meteorolégica.

Condiciones de Disefic Interior. Se deben determinar los parametros de disefio
interior tales como temperatura de bulbo seco interior, temperatura interior de
bulbo himedo y tasa de ventilacidn; incluyendo variaciones permisibles y limites de
control.

Rutina de Operacién. £l disefiader también se basard en la rutina de iuminacién,
ocupantes, equipe interno, aplicaciones y procesos gue contribuyan a incrementar
la carga térmica interna. Daterminande la probabllidad de gue el equipc de
refrigeracidbn sea operadc continuamente o apagado durante periodos de no
ccupacion (ejemplo: noches y/o fines de semana).

A la hora de disefiar un sistema de alre acondicionado se debe realizar lo siguiente:
1. Replanteo general de los espacios a acondicionar,

2. Computar las superficies expuestas al exterior y/o ambiente no
acondicionado.
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3. Realizar un balance térmico general de todas las areas (espacic por
espacio) y otro con la sumatoria del edificio a acondicionar; teniendo en
cuenta los horarios de ocupacion de los consultorios, v demas espacios del
establecimiento. ‘

4. Analizar las cargas vy las zonas de cargas parciales similares que
evolucionen en idéntica manera durante el dia.

5. -Establecer el tipo de sistema a utilizar dependiendo del que brinde mejor
versatilidad, inversién, mantenimiento, consumo de enargia, etc.

€. Seleccionar el equipamiento a utilizar {Unidades centrales de zona o

-generales por conductos o descarga a boca libre y tipo de condensacién;
b- sisterna por agua tratada, donde se seleccionan unidades fan&coil de
zonas y terminales, maquina enfriadora de liguidos vy caldera) o el sistema
de aire acondicionado recomendada por el disefiador, donde se ajuste 2 las
necesidades del establecimiento. . ‘

7. En el caso de utilizar unidades fan&coil, establecer el punto de ADP de cada
unidad en el diagrama psicrométrico para calcular ndmero de hileras,
caudal de aire v caudal de agua.

8. Ubicar los equipos seleccionados en los lugares mds apropiados.

9. Disefiar y proyectar los sistemas complementarios (redes de conductos, de
distribucién de agua, de energla gléctrica, ef¢.).

10. Revisar vy certificar todc lo que se ha hecho.

El sistena de ventilacidn mecdnica es un conjunto de ductos ventiladores gue
permiten la inyeccidn ¢ extraccidn de aire a las zonas atendidas por medio da
difusores vy rejillas para atender los requerimientos de ventilacién v filtracion de aire
‘requeridos por las normas y las buenas practicas de ingenierfa.

El contratista dispondré a su costa el desplazamiento adrec, terrestre, fluvial y/o
marftimo seglin sea'el caso, y vidticos de un Ingeniero Electritista y/o mecénico con
actualizacién o diplomado en la NTC 2050 y RETIE, asi como del equipo reguerido.
Contempia el disefio vy cdlculo de ias redes de aire acondicionado de la totalidad de
espacios de |la Clinica de Manizales. '

‘PROYECTO FINAL DISENO DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION
ELECTROMECANICA: Las labores que debe desarrollar el ingeniero, en esta etapa
basica son, entre otras, las siguientes:

“ Recopilar la informacion de las necesidades del contratante para
ctaborar el anteprovecto, tales como planos arguitectdnicos vy civiles.

- Determinar las normas, cddigos, restricciones, licencias y todas las
variables que puedan influir en el proyecto, por parte de las entidades
gubernamentales.

-  Establecer si las condiciones primarias son aceptabies para el buen
desarrollo del proyecto como: localizaciones, espacios, equipos,
servicios y vias de accesa.

- Elabeorar los planos esquemadticos que permitan la interpretacion
global del proyecto.

- Elaborar las posibies alternativas de disefio y construccion con sus
correspondientes descripciones de funcionamientc u operacion.

- Presentar un presupuesto detalladc de la posible inversién
determinando, el posible margen de error con el cual se caleuld.

- Recomendar al contratante cuales otras disciplinas de profesionales
deben ser incluidos en el desarrollo del proyecto como complemente
del mismo.

_DESCRIPCIC)N. Los provectos deben llevar la firma y ndmero de matricula del
Ingeniero Electricista v/o Mecanico proyectista, el cual debe reunir las condiciones
especificadas en {a categoria de la obra a desarrollar v fa obligacidn que contrae el
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ingeniero, o firma contratista a través de un ingenlero a este respecto. Incluye los
térrminos de referencia, los cuales deben estar basados en los reglamentos y normas
técnicas que para este tipo de trabajos estén establecidas.,

E! proyecto debe partir del anteproyecto v de los planos arguitecténicos v civiles
definitivos en su Oltima revision y debe contener, pero no limitarse,

PLANQS A ENTREGAR:

- Se entregarén 1 juego de planos original, 2 copias vy medio magnético
debidamente firmados,

- Memorias y cdleulos de disefio en original y dos coplas tamafio carta,
vy medic magnético Excel.

- Memorial de responsabilidad civil en original v dos copias tamafio
carta.

- Maemorias de cantidades, especificaciones vy presupueste de obra en
original y dos copias tamafio carta, y medio magnético Excel y Word.

Es obligacién del Contratista entregar e consolidado general de cantidades,
especificaciones, programacién, andlisis de precios unitarios y presupuesto de cbra,
de acuerdo a los pardmetros establecidos por la Supervision Técnica y el Area de
Telecomunicaciones, informacién que, acompafiada de los planos y memorias, seran
el soporte técnico del proceso inherente a la contratacién de las cbras de
construccion correspondientes.

11. DISENO
SISTEMA
CABLEADO

ESTRUCTURADO
VOZ Y DATOS Y

CIRCUITO
CAMARAS
SEGURIDAD

DE
PARA

ANTEPROYECTO DISENO SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO VO2 Y
DATOS ¥ CIRCUITO DE CAMARAS PARA SEGURIDAD: Se refiere a la idea bésica
y general del proyecto y su estudio debe estar fundamentadec en las necesidades
del contratante. El resultado de este trabajo preliminar debe contener planos de los
diagramas esquemdticos y documentos gue sean suficlentes para definir las
caractenstlcas principales de la obra.

El disefio del sistema de cableado estructurade debe cumplir con las siguientes
normas:

TIA/EIA 569A {estandar para edificios comerciales)
. TIA/EIA 5698 (rutas y espacios para telecomunicaciones),
TIA/EIA 568B (requerimientos generalas).
TIA/EIA 568B.2.10 (requerimientos para categoria 6 A).
TIA-606-a (15014763.1) (estandar de administracién).
TIA/EIA 568B.3 (requerimiento cableado de fibra dptica).
. J-5TD-6073 (sistema de puesta a tierras) o la norma local RETIE

. & a0

El ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel genaral que
parmitan al contratante tomar una decisidn, para poder elaborar el proyecto
definitiveo.

PROYECTO FINAL DISENO ¥ CALCULO SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, VOZ Y DATCS, CIRCUITO DE CAMARAS PARA SEGURIDAD
Y CCTV. Consiste en realizar el disefic del sistema de CCTV que incluye: Disefio y
ubicacidn de los equipes par cubiculos, adicionalmente, se debe cubrir todos los
puntes de acceso al piblico, pasiiios, recepcidn, centro de cémputo, asi mismo
incluye el nimero de domos, cémaras, redes de datas para la conexién entre los
mismos.

Todos los equipos y sistemas deben incluir el cableade de todos los eguipos
periféricos, con ducterfas metdlicas respectivas, de acuerdo a las normas de
seguridad NEC.
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Las lzbores que debe desarrollar el ingeniere, en esta etapa bésica son, entre otras,
las siguientes:

- Recopilar la informacién de las necesidades del contratante para
elaborar el anteproyecto, tales como planos arquitectdnicos y civiles.

-  Determinar las normas, cbdigos, restricciones, licencias y todas ias
variables que puedan influir en el proyecto, por parte de las entidades
gubernamentales,

- Establecer si las condiciones primarias son aceptables parz el buen
desarrolic del proyecto como: localizaciones, espacios, equipos,

. servicios, redes y vias de acceso.

- Elaborar los planos esquematicos que permitan la interpretacién giobal
del proyecto.

- Efaborar las posibles zlternativas de disefio y canstruccion con sus
correspondientes descripciones de funcionamiento u operacion.

- Presentar un presupuesto detaffadc de la posible inversion
determinando, el posible margen de error con el cual se calculd.

- Recomendar al contratante cuales otras disciplinas de profesionales
deben ser incluidos en el desarrollo del proyecto como compiemento
del mismo,

Los proyectos deben llevar la firma y nimerc de matricula del Ingeniero Electricista

.proyectista, el cuat debe reunir fas condicienes especificadas en la categoria de la

obra e desarrollar y la obligacién que contrae el ingeniero, ¢ firma contratista a
través de un ingeniero a este respecto. Incluye los términos de referencia, los cuales
deben estar basados en los reglamentos y normas técnicas gue para este tipo de
trabajos estén establecidas. Ei proyecto debe partir del anteproyecto y de los plancs
arquitectonicos v civiles definitivos en su dltima revision y debe contener, pero no
limitarse, a los siguientes: ’

La informacidn que serd entregada por el consultor incluye:

PLANOS A ENTREGAR: Las rutas de bandejas porta cabies, backbone, cuartos de
telecomunicaciones, cuartos para UPS vy distribucién de cargas para los circuitos
tanto de corriente regulada como normal.

- . Se entregaran 1 juego de planos original, 2 copias y medio magnético
debidamente firmados.

- Memorias y célculos de disefio en original v dos copias tamafio carta,
v medio magnético Excel. _

- Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta
y medio magnético.

- Memorias de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en
original y dos copias tamafio carta, y medic magnétice Excel y Word.

Es obligacion del Contratista entregar el consolidado generzt de cantidades,
especificaciones, programacidn, analisis de pretios unitarios y presupuesto de obra,
de acuerde a los pardmetros establecidos por la Supervision Técnica v el Area de

- Telecomunicaciones, informacién gue, acompafiada de los planos y memorias, seran

el soporte técnico del proceso inherente 2 la contratacidn de las obras de
construccidn correspondientes.

12. DISENO DE
RED CONTRA
INCENDIOS Y
DETECCION DE
HUMO

ANTEPROYECTO DISENO RED CONTRAINCENDIOS Y DETECCION DE HUMO:
Se refiere a la idea basica y genera!l del proyecto vy su estudio debe estar
fundamentado en las necesidades del contratante. E! resultado de este trabajo
preliminar debe contener planos de los dlagramas esquematicos y documentos que
sean suficientes para definir las caracteristicas principales de ia obra.
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Disefio de los equipos de presion necesarios para satisfacer las necesidades de
presion para el sisterma de extincidn utilizade.

- Disefio de los trazadaos para la red de incendios.
- Disefo de los trazados de aspersores,

- Ubicacion de gabinetes

- Disefio y distribucion de detectores de humo.

El ingenierc-proyectista debe incluir una ¢ varias alternativas a nivel general gue
permitan al contratante tomar una decisién, para poder elaborar el proyecto,
definitivo.

PROYECTO FINAL DISENO DE RED CONTRA INCENDIOS Y DETECCION DE
HUMO: Se incluye dentro del disefio del sistema contra incendios:

L.os disefios en concordancia con lo establecido en las Normas ICONTEC Con relacidn
a la deteccion y extensién de incendios.

» NTC 1483: Detectores de incendio. Clasificacion,

=  NTC 1700: Medidas de seguridad en edificacionas, madios de evacuacion.
+  NTC 1868: Detectores automatices de incendio. Instalacién y localizacién.
*»  NTC 1482: Ensaycs de resistencia de fuego, ensemble de puertas v clerres

La informacién gue serd entregada por el consultor incluye:

Disefio de los equipos de presién necesarios para satisfacer las necesidades de
presion para el sistema de extincién utilizado.

- Disefio de los trazados para la red de incendios.
- Disefio de los trazados de aspersores.
- Ublcacidn de gabinetes
- Disefio y distribucién de detectores de humo.
- Especificaciones técnicas de construccion.
- Planos generales de redes y detalles constructivos.
- Cantidades de ohra y presupuesta.
- Analisis de precios unitarios (Apu's).

La informacion que serd entregada por el consultor incluye:
PLANOS A ENTREGAR:

- Se entregaradn 1 juege de planos original, 2 copias y medio magnético,
. debidamente firmados,

- Memorias y célculos de disefio en ariginal v dos copias tamafio carta,
y medic magnético Excel,

- Mermorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta
y medio magnético.

- Memorias de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en
original y dos copias tamafio carta, v medio magnético Excel y Word.

Es obiligacidn del Contratista entregar el consolidade general de cantidades,
especificaciones, programacién, anélisis de precios unitarios y presupuesto de obra,
de acuerdo-a los pardmetros establecidos por la Supervision Técnica de a DISAN,
informacidn que, acompafiada de los planos v memorias, serdn el soporte téchico

del proceso inherente a la contratacidén de las obras de construccion
correspondientes.

13 DISERO
URBANO

ANTEPROYECTO DISENO URBANO Y PAISAJISMO - VIAS INTERNAS Y
EXTERNAS, PARQUEADEROS, GARITAS DE SEGURIDAD, DISENO ACCESO AL

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS Y TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA
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PAISAJISMO -
VIAS INTERNAS Y
EXTERNAS,
PARQUEADEROS,
GARITAS DE
SEGURIDAD,
DISENO ACCESO
AL _ PROYECTO,
DISENOC DE
CERRAMIENTO
DEL PROYECTO

_constructives,

PROYECTO, DISENO DE CERRAMIENTO DEL PROYECTO: Se refiere & la idea
basica y generat del proyecto y su estudio. debe estar fundamentadc en las
necesidades del contratante. El resultade de este trabajo preliminar debe contener
planos de los diagramas esqguematicos vy documentos que sean suficientes para
definir las caracteristicas principales de ia obra.

Este disefic incluye disefio de acceso al proyecto, vias internas, parques, canchas
miitiples, cerramiento perimetral def predio, distribucion de pargueaderos, garitas

de seguridad, ingresc con bahfa de desaceleracién.

El Arquitectc urbanista o paisajista debe incluir una o varias alternativas a nivel
general que permitan ai contratante tomar una decisién, para poder elaborar el
proyecto definitivo, :

PROYECTO FINAL DISENO URBANO Y PAISAJISMO - VIAS INTERNAS Y
EXTERNAS, PARQUEADEROS, GARITAS DE SEGURIDAD, DISENO ACCESO AL
PROYECTO, DISENO DE CERRAMIENTO DEL PROYECTO! Teniendo en cuenta
que este proceso contempla estudios, disefio, licencias y construccion de la clinica
de Manizales, el alcance real de |la obra a construir, se establecera una vez se cuente
cen el resultado final de los estudios aprobados por la interventoria v ia DISAN, en
ningln caso estos valores estardn por encima de los valores referencia de
CONSTRUDATA vy otras fuentes de consulta y en todos los casos los vaiores unitarios
de cada uno de los items referidos en el presupuesto de las obras, deberd ser

avalade por fa interventoria; v justificados ante el Grupo de Logistico de {a Direccidn

de Sanidad de la Policia Nacional quien podra objetarios.

Este tipo de disefio interpreta fa forma v el espacio urbano a base de criterios fisico-
estatico-funcionales, busca satisfacer las necesidades de las scciedades urbanas,
considerande el beneficio de todos los que pertenezcan at drea urbana. Tiene como
funcion,

planear fisicamente los diferentes niveles de andlisis como el centro urbano, iz
religion, el mobiliario urbano.

Este disefio incluye disefio de acceso al proyecto, vias internas, parques, canchas
mdltiples, cerramiento perimetral del predio, redistribucidn de parqueaderas.
Entrega ‘planc de paisajisme vy urbanismo, disefio de cancha multiple, detalles
disefio de vias internas, disefio de ingreso con bahia de
desaceleracion, detalles constructivos de vias, disefio de filtros si el proyecto lo
requiere, disefio de garitas de seguridad, plano de distribucion parqueaderos, disefio
de cerramientc perimetral, detalles constructives, especificaciones técnicas,
cantidades de obra, presupuesto general, analisis de precios unitarios,
programacion de obra,

PLANOS A ENTREGAR:

- Seentregaran 1 juego de planos original, 2 copias y medio magnético,
debidamente firmados. .

- Memorias y calfculos de disefio en original y dos copias tamafio carta,
y medio magnéticc Excel.

- Memorial de responsabilidad civii en original y dos copias tamafio carta
y medio magnétice.

- Memorias de cantidades, especificaciones y presupuesto de cbra en
original v dos copias tamafic carta, v medic magnético Excel y Word.

14. PRESUPUEST
-0 GENERAL DE
OBRA DETALLADO,
MEMCRIAS DE
CANTIDADES DE
OBRA, ESTUDIC
DE MERCADO DE

Es obligacion del Contratista entregar el consolidado general de cantidades de obra,
especificaciones técnicas de todas las ingenierias, presupuesto de cbra generzal
detailado, programacién de obra en el programa Project sistema pert - ruta critica,
de acuerdo a los pardmetros establecidos por la Interventoria Técnica, informacion
gue, acompafiada de los planos y memorias, serdn el soporte técnico del procesc
inherente a la contratacion de las obras de construccion correspondientes.
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PRECIOS
ACTUALIZADOS A
2026, )
PROGRAMACION
DE - OBRA,
ANALISIS DE
PRECIOS
UNITARIOS,
ESPECIFICACIONE
s TECNICAS
CONSTRUCTIVAS,
PLANOS
ARQUITECTONICO
s Y. _ DEMAS
INGENIERIAS,
DETALLES
CONSTRUCTIVOS
ACABADOS
INTERNOS Y
EXTERNOS

NOTA. El presupuesto realizado para este contrato se proyectara a vigencia 2026
por cada una de las zonas a intervenir (VOLUMETRICA E INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS) presupuesto, especificaciones y analisis de precios unitarios.

Carresponde & la ejecucion de las especificaciones y presupuesto de obra por cada
estudio y disefio que conforma el contrato v el consolidado total del proyecto. Los
materiales de construccion estaran determinados por los criterios de funcionalidad
y seguridad que se aplicaran a estudio v disefio, el resultadc misma de cada uno de
estos y de ello dependerad |a calidad propia de los materiales a utilizar en todos los
ftems de construccidn que contempla el provecto. Serdn realizados por los
profesionales en Arquitectura, Ingenieria Civil, Eléctrica, de Sistemas o Electronico
v Mecanica, bajo la coordinacion vy direccidon del director técnico.

El presupuesto incluye un capitule destinado a “DEMOLICION® (si se requierg),
definide por ftems basicos v no por unidades ° “giobales”. Para su desarrollo se
observaran las medidas especiales que rijan en las Ciudades y Municipios, refativo
a las disposicionas finales de residuos sélidos (escombros) en sitios autorizados para
elle.

El presupuesto de obra estara soportado por la memoria de cantidades por cada
blogue, obras exteriores y las obras paisajismo exterior (zonas ambientales,
arborizacién, espacio piblico y los

anadlisis de precios unitarios elaborados con el costo real de los insumos de
materiales, mano de obra, equipo y transporte de la ciudad y Municipio.

- DOCUMENTACION REQUERIDA.

El consultor elaborara y entregaré a la interventoria las cantidades, especificaciones
y presupuesto de obra final por estudio v disefio y el consolidado general o total del
proyecto, con sus respectivos andlisis de precios unitarios, para su respectiva
aprobacién, asf:

Memarias de caiculo de cantidades de obra, especificaciones y presupuesto de obra )

con los andlisis de precios unitarios por cada estudio y disefic y el consolidado total
por cada bloque y obras exteriores que conforman el proyecto, segln formato
coordinado con la interventorfa v el Grupo de construcciones de la Direccidn de
Sanidad, en original y dos copias en papel tamafio carta y medio magnético,
debidamente firmados por el consultor y el ejecutor del presupuesto, segtn
corresponda.

Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta para cada
presupuesto, segiin corresponda,

Nota: en las especificaciones y los APU debe evitarse la inclusién de marcas
o proveedores especificos. En el caso excepcional de requerirse debe
mediar autorizacién escrita soportada por fa interventoria con aprobacién
del Grupo Infraestructura de ia DIRAF.

15. LICENCIAS
PERMISOS Y
TRAMITES
ANTE LAS
EMPRESAS DE
SERVICIOS
PUBLICOS

Ef contratista realizara todo el proceso de solicitud, radicacion, trémites y aprobacion
licencias y parmisos (licencia conjunta para excavaciones (si aplica), cerramientos
(si aplica}, demoliciones {si aplica}, urbanismo y construccidn, necesarias para Hevar
a caboe la obra, asi como licencias ambientales, trdmites ante empresas piblicas ¥
demds requeridas segtin lo estipulado por la administracion municipal. Bl costo del
trdmite de radicacion de estas ticencias y permisos serd canceladao por el contratista,
¢l costo de la licencia e impuestos serd cancelado por la entidad contratante.

NOTA: Se aclara que la responsabilidad total de los disefios esta a cargo del
consultor del presente proceso, quien otorgarda a la entidad el
acompafiamiento a la construccién, una vez se ejecuten los trabajos.
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1. Et QFERENTE deberad cumplir con la implementacion del Sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No.
1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Regiamentario del
Sector Trabajo” y la Resolucién No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los
Estandares Minimos del Sistema de Gestidon de la Seguridad y Salud en el trabajo”.

16. SEGURIDAD Y
SALUD EN EL | 2. OFERENTE deberd entregar junto con la propuesta certificado no superior a tres
TRABAJO meses e:mitido por ias Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la

Evaluacién Inicial de los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad

y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificacién que se encuentre en

una escala de valoracidon “Aceptable” {(puntaje mayor a 85%) vy mantener la

R calificacién y evidencias a disposicién (para el caso de consorcic o uniones

temporales se deberd presentar el certificado por cada empresa que conforma ia

unién temporal ¢ consorcio). La calificacion total de la Evaluacion Inicial del SGSST
serd chieto de verificacién durante la ejecucién del contrato.

1. Cualquier infraccién ambiental, derivada de:

» La violacion de la normatividad ambiental vigente.

« La omision en la obtencidn de permisos, cencias o autorizaciones ambientales
requeridas.

17. AMBIENTAL . Heqhos ocurridos antes, durante o con posterioridad a la ejecucidon del contrato,

sera asumida en su totalidad v de manera exclusiva por el CONTRATISTA, sin

perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a que haya lugar

2. El contratista deberé atender los requerimientos que se establezcan en el
marco del Sistema de Gestidn Ambiental de la Direccidn de Sanidad de la Policia
Nacional, con motivo de la actividad contractual,

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
" Estudio de prefactibilidad
- Matriz Medico Arquitectonica
= Escrituras Publicas

En constancia, se firma en Bogot3, a los 15 dias del mes de julio de 2026.
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Arg. ERI JOHANA CA ON BETANCUR
CPS-Q@4 Profesional Grupo infraestructura DISAN
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Mayor JUNO CESAR RAMIREZ GALLEGO
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