
OBJETO:

CAPITULO 1

ITEM: 1,01 UNIDAD  : ML

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 124,00$                     0,1 12,40$                         

Sub-Total 12,00$                       

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Cantidad Precio Uso, Desperdicio Valor-Unit.

Cinta de señalización M 2,00 120,00$                     1,00 240,00$                      

Señalizador tubular de 1 m (2 líneas de cinta) Un 1,00 48.900,00$                0,40 19.560,00$                 

-$                             

-$                             

Sub-Total 19.800,00$               

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

-$                             

-$                             

Sub-Total -$                           

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad UNIDAD Rendimiento Valor-Unit.

AYUDANTE 1 DIA 0,001 123,71$                      

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             

Sub-Total 124,00$                     

19.936,00$               

JORGE MARIO PULIDO GARCIA 35% 6.977,60$                  

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 26.913,60$               

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

AIU

Valor Unitario Total

123.709,00$                                           

Total Costo Directo

Vlr Día Integral

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

ALCALDÍA

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL 

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

PRELIMINARES Y CUBIERTA

Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas

Descripción

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

Descripción

Material



OBJETO:

CAPITULO 1

ITEM: 1,02 UNIDAD  : M2

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 9.897,00$                  0,1 989,70$                      

H 25.000,00$                0,040 1.000,00$                   

%MO 9.897,00$                  0,1 989,70$                      

Sub-Total 2.979,00$                  

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Cantidad Precio Uso, Desperdicio Valor-Unit.

Agua Lt 10,00 19,00$                       1,03 195,70$                      

Detergentes industrial neutro Kg 0,15 8.200,00$                  1,03 1.266,90$                   

Desinfectante Multiusos Lt 0,05 6.000,00$                  1,03 309,00$                      

Bolsas industriales Unidad 1,00 1.200,00$                  1,00 1.200,00$                   

Desengrasante Lt 0,05 9.000,00$                  1,03 463,50$                      

Trapos absorbentes Unidad 1 1.500,00$                  1,00 1.500,00$                   

Sub-Total 4.935,00$                  

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

-$                             

-$                             

Sub-Total -$                           

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad UNIDAD Rendimiento Valor-Unit.

AYUDANTE 2 DIA 0,040 9.896,72$                   

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             

Sub-Total 9.897,00$                  

17.811,00$               

JORGE MARIO PULIDO GARCIA 35% 6.233,85$                  

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 24.044,85$               

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

AIU

Valor Unitario Total

123.709,00$                                           

Total Costo Directo

Vlr Día Integral

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

ALCALDÍA

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL 

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

PRELIMINARES Y CUBIERTA

Limpieza, aseo especializado y disposición de residuos en salón de clase 

afectado por incendio

Descripción

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

Aspiradora industrial

Acarreo Horizontal

Descripción

Material



OBJETO:

CAPITULO 1

ITEM: 1,03 UNIDAD  : M2

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 5.571,00$                  0,1 557,10$                      

%MO 5.571,00$                  0,05 278,55$                      

Sub-Total 836,00$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Cantidad Precio Uso, Desperdicio Valor-Unit.

-$                             

-$                             

Sub-Total -$                           

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Acarreo Horizontal %MO 1,0 0,100 5.571,00$              557,10$                      

-$                             

Sub-Total 557,00$                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad UNIDAD Rendimiento Valor-Unit.

AYUDANTE 1 DIA 0,017 2.103,05$                   

OFICIAL 1 DIA 0,017 3.467,83$                   

-$                             

-$                             

-$                             

Sub-Total 5.571,00$                  

6.964,00$                  

JORGE MARIO PULIDO GARCIA 35% 2.437,40$                  

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 9.401,40$                  

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

AIU

Valor Unitario Total

123.709,00$                                           

203.990,00$                                           

Total Costo Directo

Vlr Día Integral

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

ALCALDÍA

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL 

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

PRELIMINARES Y CUBIERTA

Desmonte cielo falso, incluye estructura metálica

Descripción

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

Adamio Certificado (5% de la M de O.)

Descripción

Material



OBJETO:

CAPITULO 1

ITEM: 1,04 UNIDAD  : UND

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 80.915,73$                  1,0 80.916,00$                    

Dia 48.000,00$                  2,0 24.000,00$                    

Sub-Total 104.916,00$                        

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

m3 1,0 1,000 17.143,00$              17.143,00$                    

Sub-Total 17.143,00$                          

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 0,30 793.590,56$                  

Ayudante Electrico 2 0,30 824.724,06$                  

Sub-Total 1.618.314,61$                     

1.740.374,00$                     

35% 609.130,90$                        

2.349.504,90$                     

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Disposición en botadero

Vlr Día Integral

238.077,17$                                              

123.708,61$                                              

AIU

Valor Unitario Total

Total Costo Directo

Descripción

PRELIMINARES Y CUBIERTA

Material

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

Escalera de extension dielectrica

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

Desmantelamiento de infraestructura electrica en area de trabajo (incluye tuberia, 

cableado, tomacorrientes, ventiladores y luminarias)

Descripción



OBJETO:

CAPITULO 1

ITEM: 1,05 UNIDAD  : UND

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 9.044,64$                    1,0 9.045,00$                      

Sub-Total 9.045,00$                            

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 2,00 119.038,58$                  

Ayudante Electrico 1 2,00 61.854,30$                    

Sub-Total 180.892,89$                        

189.938,00$                        

35% 66.478,30$                          

256.416,30$                        

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

238.077,17$                                              

AIU

Valor Unitario Total

123.708,61$                                              

Total Costo Directo

Material

Vlr Día Integral

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

PRELIMINARES Y CUBIERTA

Desmonte de aire acondicionado, incluye unidad interior y exterior

Descripción

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

Descripción

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía



OBJETO:

CAPITULO 1

ITEM: 1,06 UNIDAD  : UND

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 18.089,29$                  1,0 18.089,00$                    

Sub-Total 18.089,00$                          

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 1,00 238.077,17$                  

Ayudante Electrico 1 1,00 123.708,61$                  

Sub-Total 361.785,78$                        

379.875,00$                        

35% 132.956,25$                        

512.831,25$                        

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total

Material

Vlr Día Integral

238.077,17$                                              

123.708,61$                                              

Descripción

PRELIMINARES Y CUBIERTA

Desmonte de tablero de distribución, incluye retiro de caja, breaJers y aislamiento

Descripción

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER



OBJETO:

CAPITULO 1

ITEM: 1,07 UNIDAD  : M2

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 65.540,00$                0,1 6.554,00$                   

%MO 65.540,00$                0,1 6.554,00$                   

%MO 65.540,00$                0,1 6.554,00$                   

Sub-Total 19.662,00$               

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Cantidad Precio Uso, Desperdicio Valor-Unit.

AGUA Lt 50,00 19,00$                       1,00 950,00$                      

LADRILLO PRENSADO TIPO SANTA FE 24,5*12*5,5CM UND 33,00 1.600,00$                  1,05 55.440,00$                 

MORTERO 1:3 (PRODUCCIÓN) M3 0,06 574.602,00$             1,05 33.786,60$                 

-$                             

Sub-Total 90.177,00$               

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

-$                             

Sub-Total -$                           

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad UNIDAD Rendimiento Valor-Unit.

AYUDANTE 1 DIA 0,20 24.741,80$                 

OFICIAL 1 DIA 0,20 40.798,00$                 

-$                             

-$                             

-$                             

Sub-Total 65.540,00$               

175.379,00$             

JORGE MARIO PULIDO GARCIA 35% 61.382,65$               

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 236.761,65$             

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Vlr Día Integral

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

ALCALDÍA

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

PRELIMINARES Y CUBIERTA

Reparación de Muro en ladrillo prensado visto en soga, dos caras, incluye 

demolición controlada de parte dañada

Descripción

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

ANDAMIO CERTIFICADO (% DE MANO DE OBRA)

ACARREO HORIZONTAL

Descripción

Material

AIU

Valor Unitario Total

123.709,00$                                           

203.990,00$                                           

Total Costo Directo



OBJETO:

CAPITULO 1

ITEM: 1,08 UNIDAD  : M2

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 56.426,00$                0,1 5.642,60$                    

%MO 56.426,00$                0,05 2.821,30$                    

Sub-Total 8.464,00$                  

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Cantidad Precio Uso, Desperdicio Valor-Unit.

MORTERO 1:4 (producción) M3 0,01 520.098,00$              1,05 5.461,03$                    

IMPRIMANTE SUPERFICIES POROSAS GAL 0,03 69.000,00$                1,05 2.173,50$                    

PINTURA HIDROFUGA TRANSPARENTE O COLOR GAL 0,04 179.285,00$              1,05 7.529,97$                    

BROCHA PREMIUM DE 2" Unidad 0,03 5.600,00$                   1,05 176,40$                       

RODILLO CON FUNDA DE 9" X6MM UND 0,01 10.553,00$                1,05 110,81$                       

LIJA DE AGUA 3M #400 UND 0,5 2.875,00$                   1,05 1.509,38$                    

Sub-Total 16.961,00$                

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Acarreo Horizontal %MO 1,0 0,100 56.426,00$            5.642,60$                    

-$                              

Sub-Total 5.643,00$                  

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad UNIDAD Rendimiento Valor-Unit.

AYUDANTE 2 DIA 0,125 30.927,25$                  

OFICIAL 1 DIA 0,125 25.498,75$                  

-$                              

-$                              

-$                              

Sub-Total 56.426,00$                

87.494,00$                

JORGE MARIO PULIDO GARCIA 35% 30.622,90$                

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 118.116,90$              

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

AIU

Valor Unitario Total

123.709,00$                                             

203.990,00$                                             

Total Costo Directo

Vlr Día Integral

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

ALCALDÍA

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO 

DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

PRELIMINARES Y CUBIERTA

MANTENIMIENTO DE MUROS (Incluye retiro de mortero deteriorado en juntas 

y colocación de nuevo mortero, aplicación de imprimante para superficies 

porosas, aplicación de hidrofugante transparente o pintura transpirable para 

mampostería)

Descripción

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

Adamio Certificado (5% de la M de O.)

Descripción

Material



OBJETO:

CAPITULO 1

ITEM: 1,09 UNIDAD  : M2

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 27.953,00$                0,1 2.795,30$                   

%MO 27.953,00$                0,1 2.795,30$                   

%MO 27.953,00$                0,1 2.795,30$                   

Sub-Total 8.386,00$                  

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Cantidad Precio Uso, Desperdicio Valor-Unit.

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             

Sub-Total -$                           

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

-$                             

Sub-Total -$                           

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad UNIDAD Rendimiento Valor-Unit.

AYUDANTE 4 DIA 0,040 19.793,44$                 

OFICIAL 1 DIA 0,040 8.159,60$                   

-$                             

-$                             

-$                             

Sub-Total 27.953,00$               

36.339,00$               

JORGE MARIO PULIDO GARCIA 35% 12.718,65$               

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 49.057,65$               

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Vlr Día Integral

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

ALCALDÍA

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

PRELIMINARES Y CUBIERTA

Desmonte techo de fibrocemento

Descripción

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

ANDAMIO CERTIFICADO (% DE MANO DE OBRA)

ACARREO HORIZONTAL

Descripción

Material

AIU

Valor Unitario Total

123.709,00$                                           

203.990,00$                                           

Total Costo Directo



OBJETO:

CAPITULO 1

ITEM: 1,10 UNIDAD  : M2

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 13.108,00$                0,1 1.310,80$                   

%MO 13.108,00$                0,10 1.310,80$                   

Sub-Total 2.622,00$                  

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Cantidad Precio Uso, Desperdicio Valor-Unit.

AMARRES PALSTICOS PARA TECHOS UND 1,00 495,00$                     1,00 495,00$                      

GANCHOS PARA TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO UND 2,00 1.100,00$                  1,00 2.200,00$                   

IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO PARA CUBIERTAS KG 0,01 8.598,00$                  3,00 257,94$                      

TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO N°6 (libre de asbesto) M2 1,27 22.030,00$                1,03 28.817,44$                 

Sub-Total 31.770,00$               

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

-$                             

Sub-Total -$                           

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad UNIDAD Rendimiento Valor-Unit.

AYUDANTE 1 DIA 0,040 4.948,36$                   

OFICIAL 1 DIA 0,040 8.159,60$                   

-$                             

-$                             

-$                             

Sub-Total 13.108,00$               

47.500,00$               

JORGE MARIO PULIDO GARCIA 35% 16.625,00$               

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 64.125,00$               

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

AIU

Valor Unitario Total

123.709,00$                                           

203.990,00$                                           

Total Costo Directo

Vlr Día Integral

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

ALCALDÍA

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

PRELIMINARES Y CUBIERTA

Suministro e instalación de Techo en teja ondulada de Fibrocemento, 

pendiente máxima de 27%

Descripción

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

Andamio Certificado (10% de la M de O.)

Descripción

Material



OBJETO:

CAPITULO 1

ITEM: 1,11 UNIDAD  : M3

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 35.133,00$                0,1 3.513,30$                   

Sub-Total 3.513,00$                  

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Cantidad Precio Uso, Desperdicio Valor-Unit.

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             

Sub-Total -$                           

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Disposición en botadero m3 1,0 1,000 17.143,00$            17.143,00$                 

-$                             

Sub-Total 17.143,00$               

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad UNIDAD Rendimiento Valor-Unit.

AYUDANTE 4 DIA 0,071 35.133,36$                 

-$                             

-$                             

-$                             

Sub-Total 35.133,00$               

55.789,00$               

JORGE MARIO PULIDO GARCIA 35% 19.526,15$               

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 75.315,15$               

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

AIU

Valor Unitario Total

123.709,00$                                           

Total Costo Directo

Vlr Día Integral

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

ALCALDÍA

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

PRELIMINARES Y CUBIERTA

Cargue manual material sobrante y disposición final

Descripción

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

Descripción

Material



OBJETO:

CAPITULO 2

ITEM: 2,01 UNIDAD  : UND

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 18.089,29$                  1,0 18.089,00$                    

Sub-Total 18.089,00$                          

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 25.938,00$                  12,00 311.256,00$                  

UND 393.189,00$                1,00 393.189,00$                  

UND 24.500,00$                  0,10 2.450,00$                      

Sub-Total 706.895,00$                        

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 1 238.077,17$                  

Ayudante Electrico 1 1 123.708,61$                  

Sub-Total 361.785,78$                        

1.086.770,00$                     

35% 380.369,50$                        

1.467.139,50$                     

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total

Vlr Día Integral

238.077,17$                                              

123.708,61$                                              

Tablero de distribución de 12 ctos con puerta

Cinta aislante electrica x 20m

Material

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

Descripción

BREAKER 1X15 A

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 12 ctos con puerta incluye breaJers

Descripción



OBJETO:

CAPITULO 2

ITEM: 2,02 UNIDAD  : ML

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 452,23$                       1,0 452,00$                         

Sub-Total 452,00$                               

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

mL 3.931,00$                    1,00 3.931,00$                      

UND 24.500,00$                  0,05 1.225,00$                      

Sub-Total 5.156,00$                            

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 40 5.951,93$                      

Ayudante Electrico 1 40 3.092,72$                      

Sub-Total 9.044,64$                            

14.653,00$                          

35% 5.128,55$                            

19.781,55$                          

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total

Material

Vlr Día Integral

238.077,17$                                              

123.708,61$                                              

Descripción

cable de CU # 10 AWG libre de halogeno F-N-T

Cinta aislante electrica x 20m

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

Suministro e instalacion de circuito derivado cable libre de halogenos calibre #10 F - F - 

T en cobre

Descripción

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER



OBJETO:

CAPITULO 2

ITEM: 2,03 UNIDAD  : ML

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 361,79$                       1,0 362,00$                         

Sub-Total 362,00$                               

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

5% mL 2.962,00$                    1,00 3.110,00$                      

UND 24.500,00$                  0,05 1.225,00$                      

Sub-Total 4.335,00$                            

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 50 4.761,54$                      

Ayudante Electrico 1 50 2.474,17$                      

Sub-Total 7.235,72$                            

11.933,00$                          

35% 4.176,55$                            

16.109,55$                          

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total

Vlr Día Integral

238.077,17$                                              

123.708,61$                                              

Cinta aislante electrica x 20m

Material

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

Descripción

cable de CU # 12 AWG libre de halogeno F-N-T

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

Suministro e instalacion de circuito derivado cable libre de halogenos calibre #12 F - N - 

T en cobre

Descripción



OBJETO:

CAPITULO 2

ITEM: 2,04 UNIDAD  : UND

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 904,46$                       1,0 904,00$                         

DIA 30.000,00$                  15,0 2.000,00$                      

Sub-Total 2.904,00$                            

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 62.920,00$                  1,00 62.920,00$                    

UND 24.500,00$                  0,05 1.225,00$                      

UND 2.587,00$                    1,00 2.587,00$                      

Sub-Total 66.732,00$                          

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 20 11.903,86$                    

Ayudante Electrico 1 20 6.185,43$                      

Sub-Total 18.089,29$                          

87.725,00$                          

35% 30.703,75$                          

118.428,75$                        

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total

Material

Vlr Día Integral

238.077,17$                                              

123.708,61$                                              

Descripción

Tomacorriente sencillo 220V 20A

Cinta aislante electrica x 20m

Caja metalica galvanizada RETIE

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

Suministro e instalacion de tomacorriente a 220V 

Descripción

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

Escalera de tijeras

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER



OBJETO:

CAPITULO 2

ITEM: 2,05 UNIDAD  : ML

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 904,46$                       1,0 904,00$                         

26.180,00$                  8,0 3.273,00$                      

Sub-Total 4.177,00$                            

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

5% mL 3.817,00$                    1,00 4.008,00$                      

UND 1.100,00$                    0,50 550,00$                         

UND 2.200,00$                    0,50 1.100,00$                      

UND 950,00$                       2,00 1.900,00$                      

UND 3.200,00$                    0,50 1.600,00$                      

Un 89.900,00$                  0,02 1.798,00$                      

UND 28.900,00$                  0,02 578,00$                         

Sub-Total 11.534,00$                          

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 20 11.903,86$                    

Ayudante Electrico 1 20 6.185,43$                      

Sub-Total 18.089,29$                          

33.800,00$                          

35% 11.830,00$                          

45.630,00$                          

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total

Vlr Día Integral

238.077,17$                                              

123.708,61$                                              

adaptador terminal de pvc 3/4"

Curva PVC 3/4"

grapa doble oreja 3/4 galvanizada

disco de corte diamantado 4 1/2

Material

Caja PVC 4x4" RETIE

Soldadura PVC (¼ galón)

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

Pulidora sin operario

Descripción

Tubería PVC 3/4"

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

Suministro e instalación de tuberia PVC 3/4", incluye accesorios pvc y regata

Descripción



OBJETO:

CAPITULO 2

ITEM: 2,06 UNIDAD  : ML

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 904,46$                       1,0 904,00$                         

dia 26.180,00$                  8,0 3.273,00$                      

Sub-Total 4.177,00$                            

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

5% mL 1.467,00$                    1,00 1.540,00$                      

UND 900,00$                       0,50 450,00$                         

UND 700,00$                       2,00 1.400,00$                      

UND 350,00$                       0,50 175,00$                         

Un 89.900,00$                  0,02 1.798,00$                      

UND 28.900,00$                  0,02 578,00$                         

UND 3.200,00$                    0,50 1.600,00$                      

Sub-Total 7.541,00$                            

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 20 11.903,86$                    

Ayudante Electrico 1 20 6.185,43$                      

Sub-Total 18.089,29$                          

29.807,00$                          

35% 10.432,45$                          

40.239,45$                          

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total

Material

Vlr Día Integral

238.077,17$                                              

123.708,61$                                              

Descripción

Tubería PVC 1/2" conduit

Curva PVC 1/2"

grapa doble oreja 1/2 galvanizada + tornillos

Adaptador terminal PVC 1/2"

disco de corte diamantado 4 1/2

Caja PVC 4x4" RETIE

Soldadura PVC (¼ galón)

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

Suministro e instalación de tuberia PVC DE 1/2", incluye accesorios pvc y regata

Descripción

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

Pulidora sin operario

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER



OBJETO:

CAPITULO 2

ITEM: 2,07 UNIDAD  : UND

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 1.205,95$                    1,0 1.206,00$                      

Sub-Total 1.206,00$                            

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 2.351,00$                    1,00 2.351,00$                      

UND 24.500,00$                  0,05 1.225,00$                      

UND 8.500,00$                    1,00 8.500,00$                      

Sub-Total 12.076,00$                          

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 15 15.871,81$                    

Ayudante Electrico 1 15 8.247,24$                      

Sub-Total 24.119,05$                          

37.401,00$                          

35% 13.090,35$                          

50.491,35$                          

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

AIU

Valor Unitario Total

Vlr Día Integral

238.077,17$                                              

123.708,61$                                              

Cinta aislante electrica x 20m

Interruptor Doble

Material

Descripción

caja 5800 2x4 galvanizada

Total Costo Directo

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

Suministro e instalación de interruptor doble. Incluye caja 2400 2x4 galvanizada, fijacion 

e interruptor.

Descripción

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)



OBJETO:

CAPITULO 2

ITEM: 2,08 UNIDAD  : UND

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 1.808,93$                    1,0 1.809,00$                      

DIA 30.000,00$                  10,0 3.000,00$                      

Sub-Total 4.809,00$                            

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

5% UND 128.000,00$                1,00 134.400,00$                  

UND 24.500,00$                  0,10 2.450,00$                      

UND 2.200,00$                    1,00 2.200,00$                      

UND 15.000,00$                  1,00 15.000,00$                    

Sub-Total 154.050,00$                        

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 10 23.807,72$                    

Ayudante Electrico 1 10 12.370,86$                    

Sub-Total 36.178,58$                          

195.038,00$                        

35% 68.263,30$                          

263.301,30$                        

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

Suministro e instalación de iluminacion panel led 600x600 mm a 120V. incluye caja 

octogonal pvc, fijación y luminaria lampara panel led 40w o similar

Descripción

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

Escalera de tijeras

Descripción

Lampara panel led 40w 600x600mm

Cinta aislante electrica x 20m

Caja octagonal PVC

Kit de cables para suspension de lamparas 

Material

Vlr Día Integral

238.077,17$                                              

123.708,61$                                              

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total



OBJETO:

CAPITULO 2

ITEM: 2,09 UNIDAD  : UND

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 1.205,95$                    1,0 1.206,00$                      

Sub-Total 1.206,00$                            

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 2.351,00$                    1,00 2.351,00$                      

UND 9.700,00$                    1,00 9.700,00$                      

UND 24.500,00$                  0,05 1.225,00$                      

Sub-Total 13.276,00$                          

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 15 15.871,81$                    

Ayudante Electrico 1 15 8.247,24$                      

Sub-Total 24.119,05$                          

38.601,00$                          

35% 13.510,35$                          

52.111,35$                          

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

Suministro e instalación de tomacorriente monofasico a 120V. Incluye caja 2400 

galvanizada, fijación y tomacorriente

Descripción

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

Descripción

caja 5800 2x4 galvanizada

Tomacorriente doble con polo a tierra

Cinta aislante electrica x 20m

Material

Vlr Día Integral

238.077,17$                                              

123.708,61$                                              

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total



OBJETO:

CAPITULO 2

ITEM: 2,10 UNIDAD  : UND

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 2.261,16$                    1,0 2.261,00$                      

Dia 30.000,00$                  15,0 2.000,00$                      

Sub-Total 4.261,00$                            

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 2.200,00$                    1,00 2.200,00$                      

UND 24.500,00$                  0,05 1.225,00$                      

UND 482.000,00$                1,00 482.000,00$                  

Sub-Total 485.425,00$                        

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 8 29.759,65$                    

Ayudante Electrico 1 8 15.463,58$                    

Sub-Total 45.223,22$                          

534.909,00$                        

35% 187.218,15$                        

722.127,15$                        

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

Suministro e instalación de ventilador de techo. Incluye caja octogonal pvc, fijación y  

ventilador de techo

Descripción

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

Escalera de tijeras

Descripción

Caja octagonal PVC

Cinta aislante electrica x 20m

Ventilador de techo 

Material

Vlr Día Integral

238.077,17$                                              

123.708,61$                                              

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total



OBJETO:

CAPITULO 2

ITEM: 2,11 UNIDAD  : UND

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 6.029,76$                    1,0 6.030,00$                      

DIA 48.000,00$                  8,0 6.000,00$                      

DIA 241.650,00$                8,0 30.206,00$                    

Sub-Total 42.236,00$                          

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 4.280.000,00$             1,00 4.280.000,00$               

und 112.800,00$                1,00 112.800,00$                  

und 8.900,00$                    1,00 8.900,00$                      

und 1.300,00$                    2,00 2.600,00$                      

und 850,00$                       2,00 1.700,00$                      

gln 52.000,00$                  0,01 520,00$                         

und 2.800,00$                    2,00 5.600,00$                      

ML 26.637,00$                  2,00 53.274,00$                    

ML 21.309,60$                  2,00 42.619,00$                    

5% und 48.000,00$                  0,15 7.560,00$                      

ML 12.800,00$                  2,00 25.600,00$                    

5% ML 11.400,00$                  2,00 23.940,00$                    

5% ML 13.000,00$                  2,00 27.300,00$                    

UND 24.500,00$                  0,02 490,00$                         

und 35.600,00$                  0,50 17.800,00$                    

und 35.600,00$                  0,50 17.800,00$                    

Sub-Total 4.628.503,00$                     

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

Ayudante Electrico 1 3 41.236,20$                    

ELECTRICISTA 1 3 79.359,06$                    

Sub-Total 120.595,26$                        

4.791.334,00$                     

35% 1.676.966,90$                     

6.468.300,90$                     

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

Suministro e instalacion de aire acondicionado de 24000 btu inverter incluye desagüe, 

soportes y accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento.

Descripción

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

Escalera de extension dielectrica

Taladro tipo roto martillo, incluye broca

Descripción

Aire acondicoonado inverter 24000 BTU

Elementos de fijación y soporte para aire

Cable de cobre 3x12 encauchetado

Cinta aislante electrica x 20m

Cable de cobre 4x12 encauchetado 

Tubo PVC 1" x 3mts de presión

Curva PVC 1" de presión

Adaptador terminal PVC 1" de presión

Soldadura PVC 1/8

Codo PVC 1" de presión

tuberia de cobre rigida tipo L ⌀ 1/4"

tuberia de cobre rigida tipo L ⌀ 1/2"

cinta foil x 45m

Rubatex

Accesorios de anclaje para tuberia 1/4

Accesorios de anclaje para tuberia 1/2

Material

Vlr Día Integral

123.708,61$                                              

238.077,17$                                              

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total



OBJETO:

CAPITULO 2

ITEM: 2,12 UNIDAD  : UND

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 18.089,29$                  1,0 18.089,00$                    

Sub-Total 18.089,00$                          

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 620.000,00$                1,00 620.000,00$                  

UND 25.938,00$                  18,00 466.884,00$                  

UND 33.120,00$                  6,00 198.720,00$                  

UND 24.500,00$                  0,10 2.450,00$                      

UND 655.100,00$                1,00 655.100,00$                  

Sub-Total 1.943.154,00$                     

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

ELECTRICISTA 1 1 238.077,17$                  

Ayudante Electrico 1 1 123.708,61$                  

Sub-Total 361.785,78$                        

2.323.029,00$                     

35% 813.060,15$                        

3.136.089,15$                     

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 24 ctos con puerta incluye 

breaJer, incluye totalizador 150A y fijación

Descripción

AIU

Valor Unitario Total

Descripción

Tablero de distribucion trifasico de 24 ctos

BREAKER 1X15 A

Breaker 1X20A 

Cinta aislante electrica x 20m

totalizador 150A

Material

Vlr Día Integral

238.077,17$                                              

123.708,61$                                              

Herramienta menor ( 5% de la M. de O.)

Total Costo Directo



OBJETO:

CAPITULO 3

ITEM: 3,01 UNIDAD  : M2

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 32.770,00$                0,1 3.277,00$                   

%MO 32.770,00$                0,10 3.277,00$                   

Sub-Total 6.554,00$                  

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Cantidad Precio Uso, Desperdicio Valor-Unit.

Alambre galvanizado C 12 Kg 0,02 11.400,00$                1,03 234,84$                      

M2
1,00 44.396,00$                

1,05
46.615,80$                 

Perfil aluminio blanco ángulo L = 6 m Un 0,22 20.594,00$                1,03 4.666,60$                   

Perfil aluminio blanco TL = 6 m Un 0,45 21.606,00$                1,03 10.014,38$                 

Puntilla (Promedio) Lb 0,08 5.650,00$                  1,10 497,20$                      

Remache de aluminio Un 8 329,00$                     1,10 2.895,20$                   

Sub-Total 64.924,00$               

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

-$                             

-$                             

Sub-Total -$                           

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad UNIDAD Rendimiento Valor-Unit.

AYUDANTE 1 DIA 0,100 12.370,90$                 

OFICIAL 1 DIA 0,100 20.399,00$                 

-$                             

-$                             

-$                             

Sub-Total 32.770,00$               

104.248,00$             

JORGE MARIO PULIDO GARCIA 35% 36.486,80$               

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 140.734,80$             

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total

Vlr Día Integral

123.709,00$                                           

203.990,00$                                           

Material

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

ALCALDÍA

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL 

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

OTROS

Sumistro e instalación de Cielo falso en laminas de PVC

Descripción

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

Andamio Certificado (10% de M. de O.)

Descripción

 Lámina en PVC, de 3,48 m2, blanca (2,9 m x 

,30 m y e = 7 mm) 



OBJETO:

CAPITULO 3

ITEM: 3,02 UNIDAD  : M2

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 18.447,00$                  10% 1.844,70$                      

%MO 18.447,00$                  0,05 922,35$                         

Sub-Total 2.767,00$                            

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

5% Und 62.900,00$                  0,09 5.944,00$                      

5% Und 3.500,00$                    0,22 809,00$                         

-$                              

-$                              

-$                              

Sub-Total 6.753,00$                            

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

OFICIAL 1 DIA 20,00 10.199,50$                    

AYUDANTE 1 DIA 15,00 8.247,27$                      

Sub-Total 18.447,00$                          

27.967,00$                          

35% 9.788,45$                            

37.755,45$                          

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total

Vlr Día Integral

203.990,00$                                            

123.709,00$                                            

Material

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

ANDAMIO CERTIFICADO (5% M DE O)

Descripción

Estuco acrilico exterior x 25KG

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

OTROS

Estuco plastico para muros Dos capas 

Descripción

Lija de agua



OBJETO:

CAPITULO 3

ITEM: 3,03 UNIDAD  : M2

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 16.385,00$                  10% 1.638,50$                      

Sub-Total 1.639,00$                            

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

5% Und 66.900,00$                  0,15 10.537,00$                    

5% UND 5.350,00$                    0,03 169,00$                         

5% UND 10.710,00$                  0,08 900,00$                         

5% KG 3.000,00$                    0,30 945,00$                         

5% Und 3.500,00$                    0,22 809,00$                         

Sub-Total 13.360,00$                          

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

OFICIAL 1 DIA 20,00 10.199,50$                    

AYUDANTE 1 DIA 20,00 6.185,45$                      

Sub-Total 16.385,00$                          

31.384,00$                          

35% 10.984,40$                          

42.368,40$                          

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total

Lija de agua

Material

Vlr Día Integral

203.990,00$                                            

123.709,00$                                            

Descripción

Galon de Pintura vinilo tipo I

BROCHA 2"

RODILLO 9"

YESO

OTROS

Pintura con vinilo tipo 1 muros internos (Incluye resanes)

Descripción

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER



OBJETO:

CAPITULO 3

ITEM: 3,04 UNIDAD  : M2

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 21.847,00$                  10% 2.184,70$                      

Sub-Total 2.185,00$                            

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

5% und 75.000,00$                  0,44 34.650,00$                    

5% UND 10.710,00$                  0,07 787,00$                         

5% UND 5.350,00$                    0,03 169,00$                         

5% KG 3.000,00$                    0,30 945,00$                         

Sub-Total 36.551,00$                          

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

OFICIAL 1 DIA 15,00 13.599,33$                    

AYUDANTE 1 DIA 15,00 8.247,27$                      

Sub-Total 21.847,00$                          

60.583,00$                          

35% 21.204,05$                          

81.787,05$                          

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total

Material

Vlr Día Integral

203.990,00$                                            

123.709,00$                                            

Pintura en Esmalte Galón

RODILLO 9"

BROCHA 2"

YESO

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

Descripción

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

OTROS

Pintura con esmalte para muro exterior (INCLUYE RESANES)

Descripción



OBJETO:

CAPITULO 3

ITEM: 3,05 UNIDAD  : UND

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 163.850,00$                10% 16.385,00$                    

Sub-Total 16.385,00$                          

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

5% und 75.000,00$                  0,60 47.250,00$                    

5% UND 5.350,00$                    4,00 22.470,00$                    

5% LT 7.000,00$                    2,25 16.538,00$                    

Sub-Total 86.258,00$                          

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

OFICIAL 1 DIA 2,00 101.995,00$                  

AYUDANTE 1 DIA 2,00 61.854,50$                    

Sub-Total 163.850,00$                        

266.493,00$                        

35% 93.272,55$                          

359.765,55$                        

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

Total Costo Directo

AIU

Valor Unitario Total

Vlr Día Integral

203.990,00$                                            

123.709,00$                                            

Material

Descripción

Pintura en Esmalte Galón

BROCHA 2"

THINNER

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

OTROS

Pintura con esmalte para puerta de acceso aula de clases

Descripción

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía



OBJETO:

CAPITULO 3

ITEM: 3,06 UNIDAD  : UND

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 32.770,00$                  10% 3.277,00$                      

Sub-Total 3.277,00$                            

II. MATERIALES EN OBRA

Desperdicio Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

5% und 75.000,00$                  0,40 31.500,00$                    

5% UND 5.350,00$                    1,10 6.179,00$                      

5% LT 7.000,00$                    0,80 5.880,00$                      

Sub-Total 43.559,00$                          

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                                     

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad Jornal Rendimiento Valor-Unit.

OFICIAL 1 DIA 10,00 20.399,00$                    

AYUDANTE 1 DIA 10,00 12.370,90$                    

Sub-Total 32.770,00$                          

79.606,00$                          

35% 27.862,10$                          

107.468,10$                        

JORGE MARIO PULIDO GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

AIU

Valor Unitario Total

203.990,00$                                            

123.709,00$                                            

Total Costo Directo

Material

Vlr Día Integral

Descripción

Pintura en Esmalte Galón

BROCHA 2"

THINNER

OTROS

Pintura con esmalte para ventanas aula de clase

Descripción

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

Alcaldía

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER



OBJETO:

CAPITULO 3

ITEM: 3,07 UNIDAD  : M2

FECHA  : 2026

I. EQUIPO

Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

%MO 12.371,00$                0,1 1.237,10$                   

Sub-Total 1.237,00$                  

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Cantidad Precio Uso, Desperdicio Valor-Unit.

Agua Lt 10,00 19,00$                       1,03 195,70$                      

Detergentes Kg 0,10 10.000,00$                1,03 1.030,00$                   

Limpiavidrios Lt 0,05 6.000,00$                  1,03 309,00$                      

Sub-Total 1.535,00$                  

III. TRANSPORTES

Unidad CANTIDAD RENDIMIENTO Tarifa Valor-Unit.

-$                             

-$                             

Sub-Total -$                           

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad UNIDAD Rendimiento Valor-Unit.

AYUDANTE 2 DIA 0,050 12.370,90$                 

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             

Sub-Total 12.371,00$               

15.143,00$               

JORGE MARIO PULIDO GARCIA 35% 5.300,05$                  

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 20.443,05$               

SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

AIU

Valor Unitario Total

123.709,00$                                           

Total Costo Directo

Vlr Día Integral

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT 890.201.900-6

ALCALDÍA

MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL 

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

OTROS

Limpieza general de la obra

Descripción

Herramienta menor ( 10% de la M. de O.)

Descripción

Material


