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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: (DD/MM/AAAA) 28 DE JULIO DE 2026 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO 
PREVIO : 

WENDY LORAINE VILLARREAL ESPRIELLA 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

4. TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES N° VERSIÓN 06 

6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

 

La Institución Universitaria de Barranquilla - lUB, es un Establecimiento Público de Educación Superior, comprometido con la formación 
de personas autónomas, creativas, emprendedoras, éticas, responsables y con una visión sustentable, en un modelo de formación 
basado en competencias que responde a las necesidades del entorno en un contexto globalizado.  
Que la Ley 1150 de 2007, articulo 2 numeral 4 literal h consagra que “la modalidad de selección de contratación directa solamente 
procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales".  
Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4 9, consagra: “Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad 
de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal baya obtenido previamente varias ofertas, 
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. "Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a 
aquellos intelectuales diferentes a los de consultoría derivados del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, y los 
relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales".  
Que la Rectoría tiene dentro de sus funciones: planear, dirigir, gestionar, controlar y evaluar, las decisiones necesarias para el 
desarrollo y buen funcionamiento de la institución, que permitan asegurar el cumplimiento oportuno de las metas, programas y 
proyectos en concordancia con los lineamientos institucionales y legales vigentes; y para esto, dentro de los objetivos del proceso se 
encuentran, entre otros, el garantizar la existencia, adecuación y/o actualización del direccionamiento estratégico para la gestión de 
la institución y, diseñar, verificar, evaluar y adecuar los lineamientos para el Direccionamiento Estratégico de la institución, en 
conformidad con el objeto social de la misma y del marco legal vigente.  
La Institución Universitaria de Barranquilla implementa una evaluación de todos sus estamentos y actividades que parten del 
compromiso institucional de mejoramiento continuo y asume como estratégica la planificación de objetivos y proyectos. Lo que se 
evidencia al contar con dieciséis (16) programas con Acreditación de Alta Calidad, que representa el 84% de los programas 
acreditables. El logro de estas metas se obtuvo gracias a los procesos de planeación, materializados en las políticas institucionales y 
en los objetivos establecidos en los planes de desarrollo, que han permitido crecer, evolucionar y seguir brindando formación integral 
y de alta calidad.  
El Plan de Desarrollo Institucional 2024 – 2028, contempla siete (7) ejes estratégicos: tres (3) de ellos se configuran en los pilares 
fundamentales que corresponden a las funciones sustantivas de la Institución: i) Educación holística: con pertinencia, calidad y 
Responsabilidad Social, ii) Innovación Transformativa y iii) Lógica Global: Internacionalización, Cooperación y Extensión. Los otros 
cuatro (4) ejes: iv) Bienestar Universitario: Relación cercana, permanente y relevante, v) Adopción de nuevas tecnologías: Tendencias 
globales en conocimiento, transferencia de conocimiento, transformación digital y virtualización, vi) Gestión sostenible y responsable: 
Buen Gobierno, eficiencia y transparencia en la gestión, y vii) Gestión Integral de Alta Calidad; que se constituyen en los ejes 
transversales del plan.  
Según esto, cada eje transversal representa áreas críticas que requieren expertos capaces de liderar iniciativas innovadoras y 
estratégicas. Estos profesionales no solo deben estar preparados para implementar tecnologías emergentes y avanzadas, sino 
también para garantizar la sostenibilidad y la responsabilidad en todas nuestras operaciones. Se espera que mantengan estándares 
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de calidad elevados en nuestros procesos académicos y administrativos, asegurando que nuestra institución cumpla con sus 
compromisos y se posicione como un referente de excelencia en el ámbito educativo y de gestión.  
En armonía con lo anterior, la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente relacionada al cumplimiento del 
interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir 
sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes 
corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera 
como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, 
de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de 
todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado” – Sentencia C-713-09 Corte Constitucional.  
En ese orden, para aportar al cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo, 2024-2028 se requiere ejecutar diferentes 
procedimientos contractuales en relación con las diferentes normas legales que sobre la materia existen, los cuales deben ser acorde 
con los planes de inversión y funcionamiento de esta Entidad.  
Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 dispone que: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con 
la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”.  
Para adquirir los diferentes bienes y servicios y materializar las políticas públicas, en el marco de la Compra Pública, se debe enmarcar 
en las funciones misionales de la entidad y en los esquemas de funcionamiento, que se circunscriben a la aplicación de los diferentes 
principios de contratación y el plan anual de adquisiciones.  
Que, para el adecuado cumplimiento de dichas funciones, la IUB requiere personal profesional y de carácter asistencial y técnico.  
Que, en el presente caso, el contrato de prestación de servicios será un contrato de prestación de servicios profesionales en la 
medida en que el objeto de este y las actividades a desarrollar demandan un conocimiento y experticia propias del ejercicio de un 
profesional liberal necesarias para atender de manera adecuada la ejecución de las actividades, que surjan al interior del proceso 
Gestión de Bienestar Institucional y satisfacer la necesidad descrita.  
La causal de contratación directa será la de prestación de servicios profesionales.  
Que la celebración de contratos de prestación de servicios procede según la ley, la jurisprudencia y la doctrina cuando no se cuente 
con personal de planta para realizar la labor del objeto del contrato, cuando el personal de planta existente es insuficiente y cuando 
se requieren conocimientos especializados o experiencia especifica cualificada.  
En sentido de lo anterior es preciso celebrar la contratación de prestación de servicios con una persona natural o jurídica con la 
experiencia y capacidad para la ejecución de las actividades requeridas.  

 

7. NIVEL DEL CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS: 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

80111600 80000000 80110000 80111600 SERVICIO 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A 
CONTRATAR, SUS 
ESPECIFICACIONES E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR: 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 

 

 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB  
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Será el establecido en el anexo No. 1 del presente estudio Previo. 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO , 
SU JUSTIFICACIÓN y FORMA DE 
PAGO: 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

El valor total de la contratación es por valor de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS 
MONEDA LEGAL ($ 214.000.000,00) 

El valor para cada uno de los contratos será el establecido en cuadro anexo 

ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

Se realizó el análisis económico del sector, teniendo en cuenta los perfiles, actividades a realizar y 
perfiles de los contratistas 

FORMA DE PAGO Será el establecido, en el anexo No. 1 del presente estudio Previo. 

10. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

VER CUADRO ANEXO No.1 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

VER CUADRO ANEXO No.1 

12. VIGENCIA DEL CONTRATO: N/A 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

Las actividades propias del objeto del Contrato se ejecutarán en los diferentes campus y sedes de la Institución Universitaria de 
Barranquilla, conforme a la necesidad del servicio. 



 

ESTUDIO PREVIO 
FR-JUR-08-V10 

Vigencia: 19/05/2026 
Página 4 de 19 

 

 

14. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

Además de las condiciones técnicas mínimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio previo deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución.   

2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.   

3. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.   

4. Constituir las pólizas pactadas en el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega del contrato.  

5. Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte del mismo, según las especificaciones 
dadas por la IUB.  

6. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. 

7. Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan. 

 

Obligaciones Especificas: 

Serán establecidas en el anexo No. 1 del presente estudio Previo. 

15. OBLIGACIONES DE LA IUB: 

1. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los Datos del Contrato.  

2. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA.  

3. Designar un funcionario para que ejerza la Supervisión en la ejecución de las obligaciones del CONTRATISTA en los términos del 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  

4. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales.  

5. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 

16.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar y lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección para la escogencia del 

contratista será la de contratación directa, en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.4.9. 

 

Por lo anterior el contrato se suscribirá de manera directa con el contratista que se encuentre en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, y cuente con la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 

17. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:  

Nombre del funcionario: WENDY LORAINE VILLARREAL ESPRIELLA 

Identificación del funcionario: C.C 1.143.137.036 

Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación 

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación 

18.    NECESIDAD DE CONTAR CON 
INTERVENTORÍA CUANDO LOS 
CONTRATOS SUPEREN LA MENOR 
CUANTÍA: 

N/A 

 19.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

De conformidad con inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el artículo 60 de la ley 80 de 1993, para los 
contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión no será obligatoria su liquidación. En caso de que se requiera, 
se practicará de acuerdo a los términos establecidos en la Ley. (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 
DE APOYO A LA GESTIÓN). 
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CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES.  

20.   CAPACIDAD JURÍDICA: 

• Propuesta 

• Formato Único de Hoja de Vida debidamente diligenciado en el SIGEP 

• Declaración Juramentada de Bienes y Rentas 

• Copia de Cédula de Ciudadanía 

• Registro Único Tributario – RUT 

• Copia del diploma de grado, acorde con la actividad a contratar y Copia del diploma de postgrado (en caso de que 

aplique) 

• Copia de la Tarjeta Profesional, en los casos en que se requiera, con constancia de vigencia 

• Certificaciones de experiencia y/o copias de contratos que acrediten su experiencia e idoneidad. 

• Copia de la Libreta Militar o documento que acredite la definición de la situación militar de acuerdo con la normatividad 

aplicable. 

• Afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión) 

• Certificado de antecedentes profesionales (disciplinarios y vigencia), expedido por el Colegio de profesionales 

respectivo, (Vigencia no mayor a 1 mes). 

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 

• Certificado de no reportado en el Boletín de responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República. 

• Constancia de consulta de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional 

• Constancia de consulta de Antecedentes de Registro de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional 

• Constancia de Consulta de Inhabilidades Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. Ley 1918 de 2018. 

• Certificado registro de deudores alimentarios morosos “REDAM” 

• Declaración Juramentada sobre ausencia de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés y no 

tener conocimiento sobre la existencia de procesos pendientes de carácter alimentario. 

• Examen médico de aptitud laboral (Decreto 0723 de 2013) 

• Certificación Bancaria. 
• RETHUS (en caso de que aplique) 

21.   EXPERIENCIA: Ver cuadro anexo No.1 
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22.   CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: 

N/A 

23. OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES: 

 

N/A 

24. FACTORES DE EVALUACIÓN: IDONEIDAD Y EXPERIENCIA 
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25. REGLAS DE DESEMPATE DE 
OFERTAS: 

N/A 

26. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA 
DE MITIGARLO: 

Ver Anexo 1. Matriz de Riegos. 

27. ANÁLISIS DE EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE 
NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO LA 
PERTINENCIA DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

En el presente contrato no aplica la exigencia de garantías, en razón a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 
2015, que establece que no son obligatorias las garantías en la modalidad de selección de contratación directa. 

28. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO 
COMERCIAL: 

N/A 

29. CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE 
ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

FIRMAS:   

NOMBRE:  WENDY LORAINE VILLARREAL ESPRIELLA ARCESIO CASTRO AGUDELO 

CARGO:     Jefe de Oficina Asesora de Planeación Visto bueno del Ordenador del Gasto 
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ANEXO No.1  

 

 
 
 
 

 
Contratista 

 
 
 

 
Perfil (profesión, 

formación académica y 

experiencia) 

 
 
 
 

 
Obligaciones específicas del contratista 

Valor total del contra

to incluyendo todos 

los impuestos  

  
Plazo  

Forma de Pago   CDP 

01 

JAIME ISAAC 

MUNERA 

VILLALBA 

Se requiere la contratación 

de una persona natural que 

acredite título técnico / 

tecnólogo / profesional en 

las áreas del conocimiento 

de Economía, 

Administración, Contaduría 

y Afines, con núcleo básico 

de conocimiento en 

Administración, Contaduría 

o Economía o afines, con 

experiencia mínima de 

dieciochos (12) meses en 

actividades relacionadas 

con su profesión, para 

apoyar a la Institución 

Universitaria de 

Barranquilla-IUB 

1. Realizar el seguimiento técnico a las actividades 
académicas y administrativas desarrolladas en el 
marco del proyecto IUB a tu Territorio (Jóvenes para 
el Mundo), en la sede asignada. 

 
2. Brindar apoyo en la atención y orientación al usuario, 

suministrando la información que le sea solicitada de 
conformidad con los procedimientos y lineamientos 
institucionales. 

 
3. Aplicar pruebas e instrumentos para la recolección de 

datos o información requerida en el proyecto, 
siguiendo los protocolos definidos para el proceso. 

 
4. Identificar las necesidades de recursos e información 

requeridas para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

 
5. Apoyar en la recepción, revisión, clasificación y 

seguimiento documental de los datos y 
correspondencia relacionados con el proyecto. 

 
6. Consolidar información para la elaboración de 

informes estadísticos requeridos en el desarrollo de 
las actividades del proyecto asignado. 

 
7. Elaborar informes de seguimiento del proyecto, 

consolidando la información técnica necesaria que 
permita evidenciar el cumplimiento de las 
obligaciones institucionales. 

 
8. Revisar y seguimiento de los trámites administrativos 

requeridos en los procesos de contratación o 
adquisición vinculados al proyecto asignado. 

CUARENTA Y DOS 

MILLONES 

OCHOCIENTOS 

MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

42.800.000,00), 

incluidos todos los 

impuestos y cargos 

básicos a que haya 

lugar. 

Hasta el 30 de noviembre 

de 2026, a partir de la 

suscripción del acta de 

inicio, y una vez cumplidos 

los requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución dispuestos en el 

artículo 41 de la Ley 80 de 

1993. 

La Institución Universitaria de 

Barranquilla pagará al 

CONTRATISTA el valor del 

contrato de la siguiente forma: 

 

Un (01) primer pago por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a los a los ocho 

(8) días calendarios siguientes a 

la generación del Registro 

Presupuestal. 

 

Un (02) segundo pago por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a corte de 31 de 

agosto de 2026. 

 

Dos pagos (02) iguales por 

OCHO MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA MIL 

PESOS MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00). 

 

Un último pago (01) por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a corte de 30 de 

noviembre de 2026. 

CDP No. 261474 
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9. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del 

contrato. 
 
10. Guardar absoluta reserva sobre documentos, 

informaciones y datos que se manejan en la 
respectiva dependencia. 

 

11. Cumplir con las demás actividades y especificaciones 
dadas por la Institución y el supervisor del contrato, 
actuando con eficiencia y calidad para el cumplimiento 
del objeto contractual. 

 

Cada pago debe estar precedido 

de la cuenta de cobro o factura, 

recibo a satisfacción por parte del 

supervisor, certificación de pago 

al sistema general de seguridad 

social (Salud, pensión, ARL) y 

pago de los impuestos a que 

haya lugar. 
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02 

JOHAN 

MARTINEZ 

BARRERA 

Se requiere la contratación 

de una persona natural que 

acredite título técnico / 

tecnólogo / profesional en 

las áreas del conocimiento 

de Ciencias de la Educación, 

con núcleo básico de 

conocimiento en Educación 

o afines, con experiencia 

mínima de doce (12) meses 

en actividades relacionadas 

con su profesión, para 

apoyar a la Institución 

Universitaria de Barranquilla 

- IUB. 

1. Realizar el seguimiento técnico a las actividades 
académicas y administrativas desarrolladas en el 
marco del proyecto IUB a tu Territorio (Jóvenes para 
el Mundo), en la sede asignada. 

 
2. Brindar apoyo en la atención y orientación al usuario, 

suministrando la información que le sea solicitada de 
conformidad con los procedimientos y lineamientos 
establecidos en el proceso. 

 
3. Aplicar pruebas e instrumentos para la recolección de 

datos o información requerida en el proyecto, 
siguiendo los protocolos definidos para la gestión de 
la información. 

 
4. Identificar las necesidades de recursos e información 

requeridas para la ejecución de las actividades del 
proyecto. 

 
5. Apoyar en la recepción, revisión, clasificación y 

seguimiento documental de los datos y 
correspondencia relacionados con el proyecto. 

 
6. Consolidar datos para la elaboración de informes 

estadísticos solicitados en el desarrollo de las 
actividades del proyecto asignado. 

 
7. Elaborar de informes de seguimiento del proyecto, 

consolidando la información técnica necesaria que 
permita evidenciar el cumplimiento de las 
obligaciones institucionales. 

 
8. Revisar y seguimiento administrativo de los diferentes 

trámites requeridos en los procesos del proyecto. 
 
9. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del 

contrato. 
 
10. Guardar absoluta reserva sobre documentos, 

informaciones y datos que se manejan en la 
respectiva dependencia. 

 

11. Cumplir con las demás actividades y especificaciones 
dadas por la Institución y el supervisor del contrato, 
actuando con eficiencia y calidad para el cumplimiento 

del objeto contractual. 

CUARENTA Y DOS 

MILLONES 

OCHOCIENTOS 

MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

42.800.000,00), 

incluidos todos los 

impuestos y cargos 

básicos a que haya 

lugar. 

Hasta el 30 de noviembre 

de 2026, a partir de la 

suscripción del acta de 

inicio, y una vez cumplidos 

los requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución dispuestos en el 

artículo 41 de la Ley 80 de 

1993. 

La Institución Universitaria de 

Barranquilla pagará al 

CONTRATISTA el valor del 

contrato de la siguiente forma: 

 

Un (01) primer pago por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a los a los ocho 

(8) días calendarios siguientes a 

la generación del Registro 

Presupuestal. 

 

Un (02) segundo pago por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a corte de 31 de 

agosto de 2026. 

 

Dos pagos (02) iguales por 

OCHO MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA MIL 

PESOS MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00). 

 

Un último pago (01) por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a corte de 30 de 

noviembre de 2026. 

 

Cada pago debe estar precedido 

de la cuenta de cobro o factura, 

recibo a satisfacción por parte del 

supervisor, certificación de pago 

al sistema general de seguridad 

social (Salud, pensión, ARL) y 

pago de los impuestos a que 

haya lugar. 

 

CDP No. 261476 
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03 

JULY PAULINE 

DEVOZ DIAZ 

Se requiere la contratación 

de una persona natural que 

acredite título mínimo a nivel 

profesional en las áreas de 

ingeniería, arquitectura, 

urbanismo y afines, con 

núcleo básico de 

conocimiento de la 

ingeniería industrial o afines 

con experiencia mínima de 

doce (12) meses en 

actividades relacionadas 

con su profesión, para 

apoyar a la Institución 

Universitaria de 

Barranquilla-IUB 

1. Realizar el seguimiento técnico de las actividades 
académicas y administrativas del desarrollo del 
proyecto IUB a tu Territorio (Jóvenes para el Mundo) 
en la sede asignada. 

 
2. Brindar apoyo en la atención y orientación al usuario, 

suministrando la información que le sea solicitada de 
conformidad con los procedimientos y lineamientos 
institucionales. 

 
3. Aplicar pruebas e instrumentos para la recolección de 

datos o información requerida en el proyecto, 
siguiendo los protocolos definidos para el proceso. 

 
4. Identificar las necesidades de recursos e información 

requeridas para la ejecución de las actividades del 
proyecto. 

 
5. Apoyar en la recepción, revisión, clasificación y 

seguimiento documental de los datos y 
correspondencia relacionados con el proyecto. 

 
6. Consolidar de información para la elaboración de 

informes estadísticos solicitados en el desarrollo de 
las actividades del proyecto asignado. 

 
7. Elaborar informes técnicos de seguimiento del 

proyecto, consolidando la información pertinente que 
permita evidenciar el cumplimiento de las 
obligaciones institucionales. 

 
8. Revisar y seguimiento de los diferentes trámites 

administrativos requeridos en los procesos de 
contrataciones o adquisiciones vinculados al proyecto 
asignado. 

 
9. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del 

contrato. 
 
10. Guardar absoluta reserva sobre documentos, 

informaciones y datos que se manejan en la 
respectiva dependencia. 

 
11. Mantenerse al día en el pago de los aportes al sistema 

de seguridad social y parafiscales durante la 
ejecución del contrato, de conformidad con la 
normativa vigente. 

 

12. Cumplir con las demás actividades y especificaciones 
dadas por la Institución y el supervisor del contrato, 
actuando con eficiencia, calidad y bajo su propia 
responsabilidad en la gestión de los riesgos asociados 
a la ejecución contractual. 

CUARENTA Y DOS 

MILLONES 

OCHOCIENTOS 

MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

42.800.000,00), 

incluidos todos los 

impuestos y cargos 

básicos a que haya 

lugar. 

Hasta el 30 de noviembre 

de 2026, a partir de la 

suscripción del acta de 

inicio, y una vez cumplidos 

los requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución dispuestos en el 

artículo 41 de la Ley 80 de 

1993. 

La Institución Universitaria de 

Barranquilla pagará al 

CONTRATISTA el valor del 

contrato de la siguiente forma: 

 

Un (01) primer pago por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a los a los ocho 

(8) días calendarios siguientes a 

la generación del Registro 

Presupuestal. 

 

Un (02) segundo pago por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a corte de 31 de 

agosto de 2026. 

 

Dos pagos (02) iguales por 

OCHO MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA MIL 

PESOS MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00). 

 

Un último pago (01) por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a corte de 30 de 

noviembre de 2026. 

 

Cada pago debe estar precedido 

de la cuenta de cobro o factura, 

recibo a satisfacción por parte del 

supervisor, certificación de pago 

al sistema general de seguridad 

social (Salud, pensión, ARL) y 

pago de los impuestos a que 

haya lugar. 

 

CDP No. 261478 
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04 

VIVIANA 

PATRICIA 

VILLERO 

ARNEDO 

Se requiere la contratación 

de una (1) persona natural 

que acredite título tecnólogo 

o profesional en las áreas 

del conocimiento de ciencias 

sociales y humanas, 

psicología y afines, con 

núcleo básico de 

conocimiento en psicología 

o afines, con experiencia 

mínima de doce (12) meses 

de experiencia para brindar 

apoyo a la Institución 

Universitaria de Barranquilla 

-IUB. 

1. Realizar el seguimiento técnico de las actividades 
académicas y administrativas del desarrollo del 
proyecto IUB a tu Territorio (Jóvenes para el Mundo) 
en la sede asignada. 

 
2. Brindar apoyo en la atención y orientación al usuario, 

suministrando la información que le sea solicitada de 
conformidad con los procedimientos y lineamientos 
institucionales. 

 
3. Aplicar pruebas e instrumentos para la recolección de 

datos o información requerida en el proyecto, 
siguiendo los protocolos definidos para el proceso. 

 
4. Identificar las necesidades de recursos e información 

requeridas para la ejecución de las actividades del 
proyecto. 

 
5. Apoyar en la recepción, revisión, clasificación y 

seguimiento documental de los datos y 
correspondencia relacionados con el proyecto. 

 
6. Consolidar de información para la elaboración de 

informes estadísticos solicitados en el desarrollo de 
las actividades del proyecto asignado. 

 
7. Elaborar informes técnicos de seguimiento del 

proyecto, consolidando la información pertinente que 
permita evidenciar el cumplimiento de las 
obligaciones institucionales. 

 
8. Revisar y seguimiento de los diferentes trámites 

administrativos requeridos en los procesos de 
contrataciones o adquisiciones vinculados al proyecto 
asignado. 

 
9. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del 

contrato. 
 
10. Guardar absoluta reserva sobre documentos, 

informaciones y datos que se manejan en la 
respectiva dependencia. 

 
11. Mantenerse al día en el pago de los aportes al sistema 

de seguridad social y parafiscales durante la 
ejecución del contrato, de conformidad con la 
normativa vigente. 

 

12. Cumplir con las demás actividades y especificaciones 
dadas por la Institución y el supervisor del contrato, 
actuando con eficiencia, calidad y bajo su propia 
responsabilidad en la gestión de los riesgos asociados 
a la ejecución contractual. 

CUARENTA Y DOS 

MILLONES 

OCHOCIENTOS 

MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

42.800.000,00), 

incluidos todos los 

impuestos y cargos 

básicos a que haya 

lugar. 

Hasta el 30 de noviembre 

de 2026, a partir de la 

suscripción del acta de 

inicio, y una vez cumplidos 

los requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución dispuestos en el 

artículo 41 de la Ley 80 de 

1993. 

La Institución Universitaria de 

Barranquilla pagará al 

CONTRATISTA el valor del 

contrato de la siguiente forma: 

 

Un (01) primer pago por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a los a los ocho 

(8) días calendarios siguientes a 

la generación del Registro 

Presupuestal. 

 

Un (02) segundo pago por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a corte de 31 de 

agosto de 2026. 

 

Dos pagos (02) iguales por 

OCHO MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA MIL 

PESOS MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00). 

 

Un último pago (01) por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a corte de 30 de 

noviembre de 2026. 

 

Cada pago debe estar precedido 

de la cuenta de cobro o factura, 

recibo a satisfacción por parte del 

supervisor, certificación de pago 

al sistema general de seguridad 

social (Salud, pensión, ARL) y 

pago de los impuestos a que 

haya lugar. 

 

CDP No. 261480 
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05 

VANESSA DEL 

CARMEN 

MORENO 

CONTRERAS 

Se requiere la contratación 

de una persona natural que 

acredite título técnico / 

tecnólogo / profesional en 

las áreas del conocimiento 

de Ciencias de la Educación, 

con núcleo básico de 

conocimiento en Educación 

o afines, con experiencia 

mínima de doce (12) meses 

en actividades relacionadas 

con su profesión, para 

apoyar a la Institución 

Universitaria de Barranquilla 

- IUB. 

1. Realizar el seguimiento técnico de las actividades 
académicas y administrativas del desarrollo del 
proyecto IUB a tu Territorio (Jóvenes para el Mundo) 
en la sede asignada. 

 
2. Brindar apoyo en la atención y orientación al usuario, 

suministrando la información que le sea solicitada de 
conformidad con los procedimientos y lineamientos 
institucionales. 

 
3. Aplicar pruebas e instrumentos para la recolección de 

datos o información requerida en el proyecto, 
siguiendo los protocolos definidos para el proceso. 

 
4. Identificar las necesidades de recursos e información 

requeridas para la ejecución de las actividades del 
proyecto. 

 
5. Apoyar en la recepción, revisión, clasificación y 

seguimiento documental de los datos y 
correspondencia relacionados con el proyecto. 

 
6. Consolidar de información para la elaboración de 

informes estadísticos solicitados en el desarrollo de 
las actividades del proyecto asignado. 

 
7. Elaborar informes técnicos de seguimiento del 

proyecto, consolidando la información pertinente que 
permita evidenciar el cumplimiento de las 
obligaciones institucionales. 

 
8. Revisar y seguimiento de los diferentes trámites 

administrativos requeridos en los procesos de 
contrataciones o adquisiciones vinculados al proyecto 
asignado. 

 
9. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del 

contrato. 
 
10. Guardar absoluta reserva sobre documentos, 

informaciones y datos que se manejan en la 
respectiva dependencia. 

 
11. Mantenerse al día en el pago de los aportes al sistema 

de seguridad social y parafiscales durante la 
ejecución del contrato, de conformidad con la 
normativa vigente. 

 

12. Cumplir con las demás actividades y especificaciones 
dadas por la Institución y el supervisor del contrato, 
actuando con eficiencia, calidad y bajo su propia 
responsabilidad en la gestión de los riesgos asociados 
a la ejecución contractual. 

CUARENTA Y DOS 

MILLONES 

OCHOCIENTOS 

MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

42.800.000,00), 

incluidos todos los 

impuestos y cargos 

básicos a que haya 

lugar. 

Hasta el 30 de noviembre 

de 2026, a partir de la 

suscripción del acta de 

inicio, y una vez cumplidos 

los requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución dispuestos en el 

artículo 41 de la Ley 80 de 

1993. 

La Institución Universitaria de 

Barranquilla pagará al 

CONTRATISTA el valor del 

contrato de la siguiente forma: 

 

Un (01) primer pago por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a los a los ocho 

(8) días calendarios siguientes a 

la generación del Registro 

Presupuestal. 

 

Un (02) segundo pago por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a corte de 31 de 

agosto de 2026. 

 

Dos pagos (02) iguales por 

OCHO MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA MIL 

PESOS MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00). 

 

Un último pago (01) por OCHO 

MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 

MONEDA LEGAL ($ 

8.560.000,00), a corte de 30 de 

noviembre de 2026. 

 

Cada pago debe estar precedido 

de la cuenta de cobro o factura, 

recibo a satisfacción por parte del 

supervisor, certificación de pago 

al sistema general de seguridad 

social (Salud, pensión, ARL) y 

pago de los impuestos a que 

haya lugar. 

 

CDP No. 261482 
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ANEXO 2.  

TABLA DE ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS Y FORMAS DE MITIGARLOS 

La Institución Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 

2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos 

de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto 

y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 
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Riesgo por cambio del 

régimen de 

contratación que 

afecte la ejecución del 

contrato. 

Toda norma de 

obligatorio 

cumplimiento para la 

IUB, que afecte la 

ejecución del contrato 

en perjuicio de la IUB 

o del contratista será 

incluida en el contrato 

, sin que medie 

negociación alguna 

con el contratista, toda 

vez que El IUB, no 

tiene la facultad de 

negociar apartes 

normativos de 

obligatorio 

cumplimiento 

Afectación de la 

ejecución del 

contrato 
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Si el hecho afecta al contratista, este riesgo 

y sus consecuencias serán asumidos en su 

totalidad por el mismo.  En el caso de que 

afecte el equilibrio económico de contrato, 

serán objeto de modificación de las 

condiciones económicas siempre y cuando 

la afectación supere el porcentaje de 

imprevistos incluido en la oferta económica. 

La carga de la prueba le corresponde, en 

este caso en particular, al contratista, por ser 

la parte afectada. Si el afectado es la IUB, 

proyectará las modificaciones que sean 

necesarias al contrato, sin que por ello se 

deje de reconocer cualquier variación al 

equilibrio económico pactado en el contrato. 

Se llevará a cabo una permanente vigilancia 

de los cambios normativos que afecten la 

ejecución de los contratos suscritos por El 

IUB y se aplicarán las medidas obligatorias a 

que haya lugar. 
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del plazo 

de 
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matriz de riesgos a 
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Retrasos en ejecución 

contractual 
4 4 5 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 -
 I
U

B
 

Las partes de mutuo 

acuerdo acordarán la 

forma de retomar el 

equilibrio contractual 

a fin de no generar 

perjuicio para las 

partes  

2 2 3 

B
a
jo

 

Si 

IU
B

 y
 C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Ejecución Liquidación 

Revisión por parte del 

Contratista y Supervisor 

del contrato  

Permanente 
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N 

C
la

s
e

 

F
u
e
n
te

 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 l
e
 a

s
ig

n
a
?
 

Tratamiento/Control a 

ser implementado 

Impacto después del tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

?
 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
e
n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 i
n
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 e

l 

m
o
n
it
o
re

o
?
 

P
e
ri
o
d
ic

id
a
d

 

5 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Enfermedad General, 

laboral, accidentes 

de laborales que 

puedan generar 

incapacidad 

discapacidad, muerte 

del contratista entre 

otros 

Acciones judiciales 3 1 4 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Reducción de la 

probabilidad de 

ocurrencia del evento 

con actividades y 

programas de 

prevención en 

seguridad industrial y 

ocupacional 

1 1 1 

B
a
jo

 

No 

 C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Ejecución Liquidación 
IUB Supervisor 

Contratista 
Permanente 
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N 

C
la

s
e

 

F
u
e
n
te

 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 l
e
 a

s
ig

n
a
?
 

Tratamiento/Control a 

ser implementado 

Impacto después del tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

?
 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
e
n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 i
n
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 e

l 

m
o
n
it
o
re

o
?
 

P
e
ri
o
d
ic

id
a
d

 

6
 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Riesgo por mal uso de 

la información. 

 

Se materializa cuando 

el contratista en 

cumplimiento de sus 

obligaciones administra 

información y la usa en 

actividades diferentes 

al desarrollo de su 

objeto contractual  

Acciones Judiciales 3 4 7 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Reducir las 

probabilidades de 

ocurrencia con 

divulgación de 

políticas sobre la 

administración de la 

información 

documental y 

magnética.   

 

Monitoreo a las 

fuentes de 

información usadas 

por el contratista 

1 1 2 

B
a
jo

 

No 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
l 
c
o
n
tr

a
to

 

Ejecución Liquidación 

A través del control y 

seguimiento que realice el 

supervisor del contrato y 

comunicación a las demás 

colaboradores que 

manejan información a fin 

de canalizar la misma. 

Permanente 
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N 

C
la

s
e

 

F
u
e
n
te

 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 l
e
 a

s
ig

n
a
?
 

Tratamiento/Control a 

ser implementado 

Impacto después del tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

?
 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
e
n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 i
n
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 e

l 

m
o
n
it
o
re

o
?
 

P
e
ri
o
d
ic

id
a
d

 

7 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Riesgo por la tardanza 

de la expedición del 

respectivo registro 

presupuestal como 

requisito de ejecución. 

Demora en el inicio de 

la ejecución del 

contrato  

3 2 5 

M
e
d
io

  

IU
B

 

Seguimiento a cada 

uno de los 

expedientes 

contractuales que 

requieran registro 

presupuestal  

1 1 2 

B
a
jo

 

No 

IU
B

 Suscripción del 

contrato 

Expedición del 

registro 

presupuestal 

A través de las 

comunicaciones que se 

generan entre las 

dependencias que 

participan en la 

elaboración del contrato 

y la dependencia 

encargada del realizar 

el registro presupuestal 

Posterior a 

la firma del 

contrato  


