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ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA   
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en la guía para 
la elaboración de los estudios del sector (GEES- Versión del 24 de junio del 2022) expedida por la 
AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, la Alcaldía de Líbano procede a efectuar el 
presente análisis económico del sector, como parte de la etapa de planeación del proceso contractual 
en referencia. Las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo 
pueden satisfacerla, para lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden proveer los 
bienes, obras y servicios requeridos y como pueden desarrollar el proceso de adquisición de los bienes 
o servicios para satisfacer su necesidad.   
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL A ANALIZAR  
 

  MODALIDAD DE SELECCIÓN: Selección Abreviada de Menor Cuantía  

 

OBJETO A CONTRATAR: 

SUSTITUCIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE 

TIERRADENTRO – MUNICIPAL DE LIBANO TOLIMA. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA 

PESOS M/CTE. ($279.865.140). 

PLAZO:   
El término para la ejecución del contrato será de Setenta Y Cinco 

(75) Días Calendarios, contados a partir del acta de inicio. 

 

FORMA DE PAGO: 

El Municipio de Líbano (Tolima) pagará al contratista por pagos 

parciales de acuerdo al porcentaje de avance de obra, previa 

certificación expedida por parte del Supervisor del Contrato, 

factura o cuenta de cobro, informe del contratista y pago de los 

aportes al sistema de seguridad social, el pago se realizará por 

intermedio de la Tesorería Municipal. 

CLASE DE CONTRATO A 

CELEBRAR 
OBRAS  

   
2. ASPECTOS ECONÓMICOS Y GENERALES DEL MERCADO 

 
Clasificación del Servicio – UNSPSC (Decreto 1082 de 2015) Acorde con lo dispuesto en los artículos 
2.2.1.1.2.1.3 y 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la clasificación de bienes y servicios requeridos 
para el objeto del presente proceso de selecciones la siguiente:  
 
Tabla 1 Clasificación UNSPSC: 
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CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

72141100 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 

72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 
3. ASPECTOS GENERALES  

 
En cuanto a los aspectos generales del mercado se pudo denotar que el sector servicio, se ha 
caracterizado por ser una de las actividades económicas que impulsa el crecimiento del país en los últimos 

años, siendo la sexta actividad con mayores ingresos operacionales para el año 2024, según estudio de la 
SuperSociedades, como se evidencia en el siguiente gráfico: 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
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Por consiguiente, se analizó el comportamiento del PIB en su serie original para el primer trimestre de 2026pr, el Producto 

Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades 

económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 

crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). • Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% 

(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). • Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Industrias 

manufactureras crece 2,3%. • Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. • Actividades artísticas, de entretenimiento 

y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 

1,4%. 
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EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras decrece 0,1% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 3): • Extracción de carbón de piedra y lignito decrece 13,3%. • Extracción 
de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural 
decrece 2,7%. • Extracción de minerales metalíferos crece 24,9%.• Extracción de otras minas y 
canteras decrece 5,1%. • Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y 
canteras decrece 2,6%. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de explotación de minas y canteras crece en 0,8%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Extracción de carbón de piedra y lignito 
decrece 14,5%. • Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción 
de petróleo y de gas natural crece 0,7%. • Extracción de minerales metalíferos crece 44,2%. • 
Extracción de otras minas y canteras decrece 4,7%. • Actividades de apoyo para otras actividades de 
explotación de minas y canteras decrece 0,5%. 

 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 2,9% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 4): • Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; 
elaboración de productos de tabaco crece 2,0%. • Fabricación de productos textiles; confección de 
prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de 
viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y 
guarnicionería; adobo y teñido de pieles decrece 1,9%. • Transformación de la madera y fabricación 
de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y 
espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de impresión; 
producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 3,8%. • Coquización, fabricación de 
productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles; fabricación de 
sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de 
plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos crece 4,0%. • Fabricación de productos 
metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; 
fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
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ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y 
reparación especializado de maquinaria y equipo crece 4,6%. • Fabricación de muebles, colchones y 
somieres; otras industrias manufactureras crece 11,8%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de las industrias manufactureras crece en 2,3%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Elaboración de productos alimenticios; 
elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco crece 1,7%. • Fabricación de productos 
textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; 
fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de 
artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles decrece 2,8%. • Transformación de 
la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos 
de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de 
impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 1,5%. • Coquización, 
fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles; 
fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho 
y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos crece 1,1%. • Fabricación de 
productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 
equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos 
y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques 
y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y 
reparación especializado de maquinaria y equipo crece 7,6%. • Fabricación de muebles, colchones y 
somieres; otras industrias manufactureras crece 6,1%. 
 

TABLA 4. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN1 

PRIMER TRIMESTRE 2026PR 
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CONSTRUCCIÓN 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción decrece 5,4% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6): • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 
decrece 8,2%. • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 
otras obras de ingeniería civil crece 0,6%. • Actividades especializadas para la construcción de 
edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 
operadores) decrece 5,6% 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de la construcción decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 
decrece 5,3%. • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 
otras obras de ingeniería civil decrece 3,0%. • Actividades especializadas para la construcción de 
edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 
operadores) decrece 5,6%. 
 

TABLA 6. CONSTRUCCIÓN TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN1 PRIMER TRIMESTRE 
2026PR 

 
 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación 
de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de 
comida crece 2,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica 
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por los siguientes comportamientos (ver tabla 7): • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas crece 6,0%. • Transporte y almacenamiento crece 0,7%. • Alojamiento y servicios de comida 
decrece 1,8%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado 
de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas crece 0,7%. • Transporte y almacenamiento crece 0,9%. • Alojamiento y servicios de comida crece 0,4%. 
 

 
EXPORTACIONES 
 
En el primer trimestre de 2026pr, las exportaciones crecen 3,5% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2025pr . Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones 
decrecen 1,7%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 17). 

 
TABLA 17. EXPORTACIONES TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN1 PRIMER TRIMESTRE 

2026PR 
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IMPORTACIONES 
 
En el primer trimestre de 2026pr, las importaciones crecen 3,5% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2025pr . Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 
1,4%, respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
 
TABLA 18. IMPORTACIONES TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN1 PRIMER TRIMESTRE 

2026PR 
 

 
INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (IPOC) 
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VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN (I TRIMESTRE 2026 PR 
/ I TRIMESTRE 2025) 
 
El crecimiento de 0,6% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al 
primer trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de 
obra: el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas 
y túneles presentó un aumentó de 11,5% y sumó 5,8 p.p. a la variación anual a precios constantes; el 
grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil 
registró un incremento en su producción anual de 68,6% y aportó 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la 
variación anual y el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas incrementó su producción 
en 22,2% y aportó 2,2 p.p. a la variación anual (0.6%). 

 
CUADRO 1. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES A PRECIOS CONSTANTES SEGÚN TIPO DE CONSTRUCCIÓN TOTAL NACIONAL I 

TRIMESTRE DE 2026 PR / I TRIMESTRE 2025 

 
Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C 
(I trimestre 2026 Pr / I trimestre 2025) 
 
La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a 
los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 
actualizada para Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron incrementos en su 
producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 7 subclases registraron 
descensos en su producción 
 
TABLA 1. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES A 
PRECIOS CONSTANTES SEGÚN TIPO DE PRODUCTO (15 SUBCLASES) TOTAL NACIONAL I 

TRIMESTRE 2026 PR / I TRIMESTRE 2025 
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ESTADÍSTICAS DE CEMENTO GRIS (ECG) 
 

GRÁFICO 1. PRODUCCIÓN Y DESPACHOS DE CEMENTO GRIS (MILES DE TONELADAS) 
TOTAL NACIONAL MAYO (2025 – 2026 P ) 
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En mayo de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.268,6 miles de toneladas, 
lo que representó una variación de 4,6% con relación al mismo mes de 2025. En el mes de análisis se 
despacharon al mercado nacional 1.144,1 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un 
crecimiento del 4,1% frente a mayo de 2025 
 

TABLA 1. PRODUCCIÓN Y DESPACHOS DE CEMENTO GRIS (MILES DE TONELADAS Y 

VARIACIÓN ANUAL) TOTAL NACIONAL ENERO (2023) - MAYO (2026 P ) 

 
VARIACIÓN ANUAL SEGÚN DEPARTAMENTO (MAYO 2026 P / MAYO 2025) 
 
El crecimiento en los despachos de cemento gris en el periodo enero - mayo 2026 frente a enero – 
mayo 2025, se explicó principalmente por algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto** 
(14,3%), los departamentos de Santander (14,4%), y Atlántico (10,9%), los cuales sumaron en 
conjunto 2,9 puntos porcentuales a la variación total (5,3%). 
 
En el periodo enero – mayo de 2026, la disminución de los despachos de cemento gris a granel se 
explicó principalmente por la caída en las entregas con destino al área de Bogotá* (-6,8%), que restó 
1,6 puntos porcentuales a la variación total de -0,5%. Por otro lado, los despachos de cemento gris 
empacado presentaron una variación de 7,9%, explicada principalmente por el crecimiento registrado 
en algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto** (14,8%), el departamento de Nariño 
(25,2%), el departamento de Magdalena (17,8%), el departamento de Atlántico (13,4%) y el 
departamento de Antioquia (2,8%), los cuales sumaron en conjunto 4,4 puntos porcentuales a dicha 
variación. 

VARIACIÓN AÑO CORRIDO SEGÚN DEPARTAMENTO (ENERO – MAYO 2026 P / ENERO – 
MAYO 2025) 
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CUADRO RESUMEN ESTADÍSTICAS DE CEMENTO GRIS 
 
CUADRO 7. VARIACIONES DE LA PRODUCCIÓN Y DESPACHOS DE CEMENTO GRIS TOTAL 
NACIONAL MAYO 2026 P 

 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
http://www.libano-tolima.gov.co/


 ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR 
GRUPO DE CONTRATACIÓN  

Versión: 02 

Página 14 de 35 

   

 

  

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima, Celular: 3212009870 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co, Código Postal 731040 

 

 
ÍNDICE DE DESEMPLEO 
 
Para mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 1,0 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa global de participación se ubicó en 64,9%, lo que significó 
un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,7%, lo 
que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (58,2%). 
 

 

 
En mayo de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,5%, mientras que 
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en el mismo mes de 2025 fue 9,0%. La tasa global de participación se ubicó en 66,3%, en tanto que en mayo de 2025 fue 
66,6%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,6%, siendo similar a la registrada en el mismo mes del año anterior:  

 
RANKING DE CIUDADES SEGÚN TASA DE DESOCUPACIÓN, TRIMESTRE MÓVIL MARZO - MAYO 2026 

 
Para el trimestre móvil marzo - mayo 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores 
tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,9%), Cartagena (12,8%) y Riohacha (12,1%). Las ciudades con menor tasa 
de desocupación fueron: Neiva (8,2%), Pereira A.M. (7,8%) y Villavicencio (7,5%). 
 

GRÁFICO 6. TASA DE DESOCUPACIÓN SEGÚN CIUDADES TOTAL NACIONAL Y 23 CIUDADES Y ÁREAS 
METROPOLITANAS MARZO - MAYO 2026 

 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) JUNIO 2026 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
http://www.libano-tolima.gov.co/


 ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR 
GRUPO DE CONTRATACIÓN  

Versión: 02 

Página 16 de 35 

   

 

  

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima, Celular: 3212009870 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co, Código Postal 731040 

 

 
RESULTADOS DEL MES DE MARZO DEL 2026 
 
En el mes de junio de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con mayo de 2026, seis divisiones se 
ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,50%), Prendas de vestir y calzado (0,43%), 
Salud (0,39%) y por último, Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,30%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,26%), Recreación y cultura (0,08%), 
Transporte (0,01%), Educación (0,00%) y por último, Información y comunicación (-0,02%). 
 

 
VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AÑO CORRIDO POR DIVISIONES DE GASTO 
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En lo corrido del año, (enero - junio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional 
(4,77%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,55%), Restaurantes y hoteles (6,43%), Educación (5,90%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,59%) y por último, Salud (4,91%). El resto de las 
divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (4,50%), Bienes y servicios diversos (3,97%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (3,91%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,66%), Información y 
comunicación (3,22%), Recreación y cultura (2,93%) y por último, Prendas de vestir y calzado (2,39%) 
 

CUADRO 3. IPC VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AÑO CORRIDO SEGÚN DIVISIONES DE GASTO JUNIO 2025 - 
2026 

 
 
COMPORTAMIENTO DE LA VARIACIÓN AÑO CORRIDO DEL IPC SEGÚN DIVISIONES Y SUBCLASES 
 
En lo corrido del año, (enero - abril), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional 
(3,87%): Educación (5,89%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,87%), Restaurantes y hoteles (5,62%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (4,77%) y por último, Salud (3,97%). El resto de las 
divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (3,85%), Bienes y servicios diversos (3,44%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (3,12%), Información y comunicación (2,98%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (2,25%), Recreación y cultura (2,06%) y por último, Prendas de vestir y calzado (1,52%). 
 

VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AÑO CORRIDO  
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SALARIO MÍNIMO  
 
El salario mínimo vigente en Colombia para el año 2026 es de $1.750.905, es decir tuvo un aumento 
del 23% respecto con el año 2025. Así mismo, el subsidio de transporte para este año se fijó en 
$249.095, lo que representa un incremento del 24,5% en comparación con el año 2025. 
 
El Gobierno nacional, mediante Decreto No. 1469 del 29 de diciembre de 2025, estableció el salario 
mínimo mensual legal vigente para el año 2026. En concordancia con dicha disposición y mediante 
Decreto No. 1480 de la misma fecha, se fijó el monto correspondiente al auxilio de transporte para el 
mismo período, parámetros económicos que deberán ser considerados en el análisis de costos, 
valoración presupuestal del proyecto de interventoría del sector salado. 
 

 Marco Normativo 
 

En razón a la cuantía del contrato y la naturaleza de su objeto, el procedimiento aplicable para la 
escogencia del contratista será el de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 
1082 de 2015, adicionado y modificado por el Decreto Nacional 173 de 2016, 213 de 2016, 740 de 
2016, 281 de 2017. 

4. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
http://www.libano-tolima.gov.co/


 ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR 
GRUPO DE CONTRATACIÓN  

Versión: 02 

Página 19 de 35 

   

 

  

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima, Celular: 3212009870 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co, Código Postal 731040 

 

En cuanto al comportamiento del gasto histórico se puede observar que la alcaldía municipal contrata 
Obra relacionado con alcantarillado, generalmente sea realizado mediante la modalidad de mínima 
cuantía, urgencia manifiesta y licitación pública, los valores oscilan entre $11.738.900 y 
$4.465.393.179, los contratos se han liquidado sin ninguna anomalía, como se puede detallar en la 
siguiente tabla: 

TABLA 04: ADQUISICIONES PREVIAS ALCALDÍA LÍBANO 

Modalidad 
Objeto 

Valor del 
Contrato 

Numero 
de 

contrato 
Contratista Plazo 

De selección 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
(URGENCIA MANIFIESTA) 

'CONTRATAR LA 
REPOSICION Y 
REHABILITACION DE LA 
RED PRINCIPAL DE 
ALCANTARILLADO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE 
LA CALLE 1 A ENTRE 
CARRERAS 7' Y 8' DEL 
BARRIO VEINTE (20) DE 
JULIO DEL MUNICIPIO DEL 
LIBANO PARA AFRONTAR 
LA EMERGENCIA 
OCURRIDA Y DECLARADA 
EN EL MENCIONADO 
BARRIO' 

 $        
298.169.538  

117-
2017 

DIEGO 
FERNANDO 

BOHORQUEZ 
TELLEZ 

77 

MÍNIMA CUANTÍA 

REPOSICION DE TUBERIA 
DE ALCANTARILLADO 
ENTRE LOS POZOS 20 AL 
22 EN EL 
CORREGIMIENTO DE SAN 
FERNANDO EN EL 
MUNICIPIO DEL LIBANO 
TOLIMA. 

 $           
13.607.303  

139-
2021 

ASESORIAS E 
INVERSIONES  
NACIONALES 

LTDA ASEVINAL 
LTDA 

31 

MÍNIMA CUANTÍA 

ADQUISICION DE 
MATERIALES PARA LA 
REALIZACION DE LA 
OBRA DE CONEXION DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO Y 
SANITARIO PLUVIAL DE 
LA URBANIZACION SAN 
ANTONIO DEL MUNICIPIO 

 $           
11.738.900  

132-
2022 

JOAN SEBASTIAN 
VEGA PINZON 

30 
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DEL LIBANO 
DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA. 

LICITACIONES PÚBLICAS 

PAVIMENTACION Y 
REPOSICION DE REDES 
DE ALCANTARILLADO EN 
VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DEL LIBANO 
TOLIMA 

 $     
4.465.393.179  

131-
2025 

CONSORCIO VIAS 
LIBANO 2024 

242 

Ahora bien, en cuanto a procesos similares de otras entidades se consultó el sistema electrónico de 
contratación pública “SECOP”, encontrando los siguientes resultados:  
 

TABLA 05: ADQUISICIONES OTRAS ENTIDADES 

ENTIDAD NO. DEL 
PROCESO 

MODALIDAD OBJETO VALOR DEL 
CONTRATO DE 

SELECCIÓN 

ALCALDÍA 
ALPUJARRA 

TOLIMA 

97 Selección 
Abreviada De 
Menor Cuantia  

CONTRATAR LA REPOSICION Y 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE TRAMOS 
UBICADOS EN EL BARRIO FUENTE AZUL 
2 DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA 
TOLIMA. 

 $   390.016.321,00  

ALCALDÍA 
CAJAMARCA 

TOLIMA 

406 Selección 
Abreviada De 
Menor Cuantia  

 CONTRATAR LA OPTIMIZACION Y 
AMPLIACION DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO UBICADO EN EL 
BARRIO MIRADOR DEL BOSQUE 
MANZANA E F, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA ACCESO DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO DEL PLAN DE DESARROLLO EL 
GOBIERNO DE LA GENTE 20242027 DEL 
MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA 

 $   153.239.815,00  

ALCALDÍA 
CHAPARRAL 

TOLIMA 

SAMC-013-
2025 

Selección 
Abreviada De 
Menor Cuantia  

CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE 
LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 ENTRE 
CARRERAS 5 Y 4 Y CALLE 13 ENTRE CRA 
9 Y 10 DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE DOLORES, TOLIMA 

 $   391.281.971,00  

 
5. ESTUDIO DE LA OFERTA  
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El mercado de la construcción, reposición y sustitución de redes de alcantarillado en Colombia está 
catalogado principalmente bajo el Segmento 72 (Servicios de Edificación, Construcción y 
Mantenimiento), Segmento 81 (Servicios Basados en Ingeniería) y el Segmento 83 (Servicios 
públicos y servicios relacionados con el sector público), del clasificador UNSPSC. De acuerdo 
con la metodología de la ANCP-CCE, la oferta está constituida por un mercado altamente atomizado 
y competitivo, compuesto por ingenieros civiles independientes, pequeñas y medianas empresas 
locales (Pymes), y grandes consorcios de infraestructura pública. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS  

los sectores productivos o sectores de la economía se utilizan para establecer una clasificación de la 
actividad económica de una región en función del tipo de proceso productivo que la caracteriza. En la 
actualidad, existen cinco tipos de sectores económicos que, a su vez, se dividen en diferentes ramas 
de producción: sector primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Estos dos últimos, se 
consideran, por parte de algunos estudiosos, como parte del sector terciario. 

Cada país apuesta por uno u otro en función, entre otros factores clave, de los recursos propios con 
los que cuenta, de sus posibilidades de crecimiento y expansión, y de sus políticas y estrategias de 
desarrollo. 

Sectores económicos clásicos: sector primario, secundario y terciario. 

Tradicionalmente, y hasta hace escasas décadas, se distinguían tres sectores de producción y 
fabricación básicos: sector primario, secundario y terciario. El sector económico más básico es el 
sector primario, que aglutina todas las actividades encaminadas a extraer o cosechar productos de la 
tierra. Le sigue el sector secundario, encargado del procesamiento de las materias primas, la 
fabricación industrial y todas las actividades relacionadas con la fabricación. Por último, el sector 
terciario es el que ofrece servicios de todo tipo a la población en general. 

Sector terciario. 

El sector terciario está formado por todas aquellas actividades que no producen una mercancía, pero 
abastecen al mercado de servicios y bienes, por este motivo se denomina también sector servicios. 
En la actualidad, este sector se ha diversificado y ha crecido espectacularmente, llegando a conformar 
hasta el 70 % del producto interior bruto de algunos países desarrollados. Ejemplos del sector terciario 
serían los siguientes: 

 Transporte  

 Distribución  

 Turismo  

 Entretenimiento  

 Finanzas  

 Administraciones Públicas 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
http://www.libano-tolima.gov.co/


 ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR 
GRUPO DE CONTRATACIÓN  

Versión: 02 

Página 27 de 35 

   

 

  

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima, Celular: 3212009870 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co, Código Postal 731040 

 

El sector de servicios en Colombia compone el 57% del PIB nacional y por lo tanto cuenta con un gran 
potencial de crecimiento, por ello se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales para 
el país. Actualmente, se están llevando a cabo iniciativas para explorar nuevas oportunidades y 
mercados, mejorando las políticas del sector y así ampliar la oferta. 

Por consiguiente, los servicios objeto de la presente contratación se enmarcan en la tercerización de 
actividades, que es una modalidad que toma fuerza en el país. Desde la producción, hasta la atención 
al cliente, pueden entregarse a operadores diversas actividades para optimizar el desempeño de las 
compañías y Entidades. 

Las soluciones que ofrecen el sector de construcción en Colombia son muy amplias, no obstante, el 
objeto de este estudio se centra en aquellas organizaciones que llevan a cabo las actividades 
económicas 4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO, según con la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 4 adaptada para Colombia, de modo que, 
los servicios que pueden llegar a desarrollarse son: 

Sección: F División: 42 Grupo: 422 Clase: 4220 

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO  

• La construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con: - Tuberías de larga distancia y líneas 
de transmisión de energía eléctrica y comunicaciones. - Tuberías urbanas, líneas urbanas de 
transmisión de energía eléctrica y comunicaciones; obras auxiliares en zonas urbanas. - 
Construcción de conductos principales y acometidas de redes de distribución de agua. - Sistemas 
de riego (canales). 
 
• La construcción de: sistemas de alcantarillado (incluida su reparación), instalaciones de 
evacuación de aguas residuales, estaciones de bombeo, centrales eléctricas y perforación de pozos 
de agua 

Esta clase excluye: 

 

• Las actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción. Se incluyen en la clase 

7110, «Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica». 

 

 Aspectos Financiero 

De igual forma la entidad procedió a revisar la base de datos de la superintendencia de sociedades 
en su sistema integrado de información societaria con corte 31 de diciembre de 2025, analizando los 
estados de situación financiera y estado resultados de las empresas plenas individuales con códigos 
CIIU 4329 OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS, seguidamente a establecer los indicadores 
hallados: 
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TABLA 06: INDICADORES  

INDICADOR CIIU 4220 

Índice de Liquidez  Mayor O Igual1,56 

Índice de Endeudamiento Menor O Igual 89% 

Razón de Cobertura de Intereses  Mayor O Igual 0.39 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio  Mayor O Igual 0,10 

Rentabilidad Sobre Activos  Mayor O Igual 0,01 

 
6. ESTUDIO DE MERCADO 

 
Para realizar el respectivo análisis de precios se establece el presupuesto remitido por la secretaria 
de planeación, que se presenta a continuación: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTID. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

  TRAMO 1 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización y replanteo m    537,63   $             7.500,00   $        4.032.225,00  

1.2 Roceria m2 
 

1.075,26  
 $             2.983,00   $        3.207.500,58  

1.3 

Suministro e instalación de Señalización en 

tela verde de cerramiento o similar y postes 

en madera o guadua cada 3 metros 

m    537,63   $           14.900,00   $        8.010.687,00  

  Subtotal  $      15.250.412,58  

2 DEMOLICIONES 

2.1 

Demolicion de muros ó placa de fondo en 

cajas de concreto o bloque, espesor de 

0,10m a 0,15m 

m2    192,80   $           17.400,00   $        3.354.720,00  

  Subtotal        $        3.354.720,00  

3 EXCAVACIONES, RELLENOS Y LECHO EN ARENA 

3.1 
Excavación manual en material común 0 a 

2 mts. 
m3    352,26   $           31.641,00   $      11.145.858,66  

3.2 
Excavación manual en conglomerado 0 a 2 

mts. 
m3      88,07   $           44.963,00   $        3.959.891,41  
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3.3 Lecho en arena para tubería m3      27,51   $         185.400,00   $        5.100.354,00  

3.4 
Relleno compactado con material de 

excavacion del sitio. 
m3    365,00   $           28.874,00   $      10.539.010,00  

3.5 
Relleno compactado mecanicamente con 

afirmado de san pedro o similar 
m3      14,00   $         197.997,00   $        2.771.958,00  

  Subtotal  $      33.517.072,07  

4 TUBERIA PARA ALCANTARILLADO 

4.1 

Suministro e instalación de tubería pvc 

doble pared para alcantarillado NTC3722-3 

de 6" 

m    237,56   $           86.360,00   $      20.515.681,60  

4.2 

Suministro e instalación de tubería pvc 

doble pared para alcantarillado NTC3722-3 

de 10" 

m    175,12   $         179.510,00   $      31.435.791,20  

4.3 

Suministro e instalación de tubería pvc 

doble pared para alcantarillado NTC3722-3 

de 12" 

m    124,95   $         256.840,00   $      32.092.158,00  

  Subtotal  $      84.043.631,00  

5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO  - ACERO DE REFUERZO 

5.1 

Cajas principales y recolectoras en 

concreto de 3000 PSI, el acero se paga en 

su Item respectivo 

m3      31,44   $      1.345.000,00   $      42.286.800,00  

5.2 
Concreto ciclopeo para cimiento, 60% 

concreto 3000 psi y 40% roca. 
m3        1,00   $         750.386,00   $           750.386,00  

5.3 
Disipador de energia en concreto de 3000 

PSI, el acero se paga en su Item respectivo 
m3        2,45   $      1.560.323,00   $        3.822.791,35  

5.4 Acero de refuerzo Kg 
 

1.640,20  
 $             8.400,00   $      13.777.680,00  

  Subtotal  $      60.637.657,35  

6 OBRAS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
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6.1 

Desistalación y retiro de tuberia existente 

diámetros de 6" a 12" en gres o cualquier 

otro material. 

m    537,63   $             3.560,00   $        1.913.962,80  

6.2 

Acarreo interno a hombro  de tuberia pvc 

doble pared para alcantarillado NTC 3722 

diámetros entre 6" y 12" 

m    537,63   $             1.424,00   $           765.585,12  

6.3 

Acarreo interno a hombro  de materiales 

petreos, cemento, acero de refuerzo hasta 

una distancia máxima de 350 metros. 

Ton    123,61   $           56.746,00   $        7.014.373,06  

6.4 

Cámara de caida D=6" incluye tuberia, 

recubrimiento en concreto 0,30mx0,30m, 

codo y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento 

m      16,00   $         338.192,00   $        5.411.072,00  

6.5 Pasos en hierro de 3/4", ancho=0,40m un      32,00   $           58.463,00   $        1.870.816,00  

6.6 Manejo de aguas negras en Tramo 1 un        1,00   $      1.201.560,00   $        1.201.560,00  

  Subtotal  $      18.177.368,98  

7 ASEO 

7.1 Aseo general de la obra un        1,00   $         300.015,00   $           300.015,00  

  Subtotal        $           300.015,00  

Total Costo Directo  $     215.280.877,00  

Administración 24%  $      51.667.410,48  

Imprevistos 1%  $            2.152.808,77  

Utilidad 5%  $         10.764.043,85  

Total Costos Indirectos  $         64.584.263,00  

Total costo del proyecto tramo 1  $       279.865.140,00  

 
Nota Aclaratoria: El contratista deberá asumir el valor de los descuentos legales, establecidos por la 
Secretaría de Hacienda Municipal, y son los siguientes: Estampilla Pro-Cultura el 1%, Estampilla pro- 
Tercera Edad el 4%, Industria y Comercio, el 1%, Tasa Pro-Deporte y Recreación 2,5%. Tasa 
Comisaria Familia 2% (Cuando El Valor A Cobrar Supere Los Diez (10) SMMLV).  Los demás 
establecidos, de acuerdo al Régimen Tributario del Contratista. 

 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS  
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Los riesgos previsibles para la contratación se causarían en el evento de que el contratista no cumpla 
con el objeto del contrato o lo haga en forma defectuosa, incumpla obligaciones laborales, la entrega 
de los bienes, obra o servicios en el plazo pactado y los aspectos eminentemente técnicos o realice 
una indebida inversión del anticipo, en caso de que este se pactara, para lo cual en sujeción a la 
exigencia legal se constituye una garantía única bancaria o de seguros por parte del contratista como 
amparo a dichos riesgos,  asimismo la entidad procede a realizar la matriz de riesgo anexa.  
 

8. FUENTES 
 

 https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2021/Presentacion-
9000-Empresas.pdf 

 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 

 https://www.supersociedades.gov.co/ 

 https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii/consulte-en-el-secop-ii 

 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-
may2026.pdfhttps://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICTIP/bol-ICTIP-Itrim2026.pdf 

 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jun2026/bol-IPC-jun2026.pdf 

 file:///C:/Users/ywill/Downloads/bol-IPOC-Itrim2026%20(1).pdf 

 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECG/bol-ECG-may2026.pdf 

 https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-
compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta 

 
 
 
 

  
SANDRA ROCIO MORENO PAEZ - Secretaria De Planeación 
 
Proyecto: Yhon William Charry Perdomo – profesional Universitario  
 
Reviso y Aprobó: Sandra Roció Moreno Páez  
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LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO O 

REPROGRAMAR LA 
REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

1 2 3 

B
A

JO
 

S
I 

S
I ICONTRATANTE - 

CONTRATISTA  
FECHA ACTA DE 

INICIO  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

SE DEBERÁN REALIZAR 
SEGUIMIENTOS, 

REPROGRAMACIONES 
Y AUMENTO DE 

PERSONAL PARA 
ACORTAR LOS PLAZOS 

SEMANAL  
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G
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A
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E
X

T
R

E
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E
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C
U
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R
E

G
U
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T

O
R

IO
  

EXPEDICIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN DE 
NORMAS: OCURRE 

POR CAMBIOS 
NORMATIVOS O POR 
LA EXPEDICIÓN DE 

NORMAS 
POSTERIORES A LA 
CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO, QUE 

AFECTE LAS 
CONDICIONES 

ECONÓMIC 

AFECTACIÓN DEL VALOR DEL 
CONTRATO Y RETRASO EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2 3 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
  

PRODUCCIÓN DEL 
CONTRATO CON LAS 

NORMAS APLICABLES AL 
MOMENTO SU 

SUSCRIPCIÓN. REVISAR LOS 
CAMBIOS SUSTANCIALES 

QUE AFECTEN EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO 

DEL CONTRATO CON EL FIN 
DE REALIZAR LOS AJUSTES 
PERTINENTES TANTO PARA 

EL CONTRATISTA COMO 
PARA LA ENTIDAD.  

1 2 3 

B
A

JO
 

S
I 

S
I 

CONTRATISTA  
FECHA ACTA DE 
INICIO  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

Actualización parcial o 
permanente de las 

Normas Técnicas (NTC), 
contractuales, tributarias y 

ambientales 

MENSUAL  
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R
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SITUACIONES 

RELACIONADAS CON 
LA CONTENCIÓN DE 

LA COVID-19 U 
OTRAS QUE 
PUDIERAN 

PRESENTARSE: 
HACE REFERENCIA A 

LAS DIFERENTES 

RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES Y ENTREGA DE 

LOS PRODUCTOS 

2 3 5 

M
E

D
IO

  

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 –

 
C

O
N

T
R

A
T

IS
T

A
  

EN LOS CASOS EN QUE CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA 

GENERADA POR EL VIRUS 
COVID-19, SE PRESENTEN 

ATRASOS, DEMORAS, 
INTERRUPCIONES O DEMÁS 

QUE AFECTEN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, 

SE DEBERÁ SOLICITAR AL 
CONTRATISTA UN AJUSTE 

2 2 4 

B
A

JO
 

S
I 

S
I 

CONTRATISTA 
FECHA ACTA DE 
INICIO  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

REALIZAR 
SEGUIMIENTOS 

TENIENDO EN CUENTA 
LAS INSTRUCCIONES 
IMPARTIDAS POR EL 

GOBIERNO NACIONAL Y 
POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL Y QUE SEAN 
APLICABLES A LA 

Durante toda la 
ejecución del 

contrato 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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SITUACIONES QUE 
PUEDAN 

GENERARSE 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO QUE 

IMPLIQUE RETRASOS 
EN EL DESARROLLO 
DEL ALCANCE O DEL 

OBJETO 
CONTRACTUAL. 

AL CRONOGRAMA CON EL 
FIN DE GARANTIZAR EL 

DESARROLLO DEL OBJETO 
CONTRACTUAL. ADOPCIÓN 

DE PROTOCOLOS INTERNOS 
DE BIOSEGURIDAD, EL 

AISLAMIENTO Y TRABAJO 
REMOTO DE PERSONAL QUE 
EFECTIVAMENTE LO PUEDA 

HACER. 

CORRECTA EJECUCIÓN 
DEL PRESENTE 
CONTRATO DAR 

CUMPLIMIENTO A LOS 
LINEAMIENTOS 

DEFINIDOS POR PARTE 
DEL GOBIERNO 

NACIONAL Y REGIONAL, 
Y ASUMIR LOS COSTOS 
EN LOS CASOS QUE EL 
CONTRATISTA TENGA 
RESPONSABILIDAD. 
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C
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O
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T
IC

O
S

  

INTERRUPCIÓN DE 
ACTIVIDADES POR 

ACCIONES CIVILES O 
PROBLEMAS DE 

ORDEN PÚBLICO: 
ALTERACIONES 

PRESENTADAS POR 
PROTESTAS, ACTOS 

VANDÁLICOS, 
BLOQUEOS POR 

CONDICIONES DE 
ORDEN PÚBLICO Y 

MANIFESTACIONES U 
OTROS. QUE 
IMPIDAN LA 

MOVILIZACIÓN DE 
PERSONAL, 

MAQUINARÍA O 
INSUMOS A LA OBRA 
Y QUE AFECTEN LA 

EJECUCIÓN O 
IMPLIQUE RETRASOS 

EN LA OBRA 

MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, 
MAQUINARIA, INSUMOS. GENERAN 
RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

2 3 5 

M
E

D
IO

  

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 –

 C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

CONTAR CON PLANES DE 
CONTINGENCIA O DE 
CONTINUIDAD CON 

RESPECTO A LA ENTREGA 
DE LOS BIENES, PREVIENDO 

OBSTÁCULOS POR 
BLOQUEOS DE VÍAS Y 
OTROS EFECTOS DE 

SITUACIONES DE ORDEN 
PÚBLICO QUE LE 
POSIBILITEN DAR 

CUMPLIMIENTO AL 
CONTRATO EN LOS PLAZOS 
ESTIPULADOS. INTEGRAR 

EN SU PLAN DE 
CONTINGENCIA ESTA 

AMENAZA Y REALIZAR SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS. 

SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO 

2 2 4 

B
A

JO
 

S
I 

S
I 

CONTRATISTA 
FECHA ACTA DE 
INICIO  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

ESTAR ATENTO A LOS 
CONFLICTOS DE 
ORDEN SOCIAL Y 
VERIFICAR LOS 

POSIBLES CONTROLES, 
COMO VÍAS ALTERNAS 
PARA EL TRANSPORTE. 

DOCUMENTAR CON 
EXACTITUD CADA 

EVENTO, PARA 
JUSTIFICAR POSIBLES 
MODIFICACIONES AL 

CONTRATO. 

Durante toda la 
ejecución del 

contrato 
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INCUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES 

LABORALES. 
OCURRE CUANDO 
NO SE CUMPLEN 

OPORTUNAMENTE 
LAS DISPOSICIONES 

LABORALES 
VIGENTE, 

RELACIONADAS CON 
EL PERSONAL DE 

OBRA 

GENERA RETRASO EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y 
DEMANDAS LABORALES. GENERA 

INCERTIDUMBRE TÉCNICA Y 
FALLOS EN LA TOMA DE 

DECISIONES. 

3 3 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 
POLÍTICAS DE CONTROL EN 
LO RELACIONADO CON EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES LABORALES 
CON LOS TRABAJADORES Y 

PROFESIONALES DEL 
EQUIPO TÉCNICO DE 

TRABAJO. LO QUE 
PERMITIRÁ LA CLARIDAD DE 

LOS FLUJOS DE TRABAJO 
ACORDE CON LOS 

TÉRMINOS ESTABLECIDOS 
EN CRONOGRAMA DE OBRA. 

1 2 3 

B
A

JO
 

S
I 

S
I 

CONTRATISTA 
FECHA ACTA DE 
INICIO  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS LABORALES. 
CUMPLIMIENTO CON 

LAS DISPONIBILIDADES 
EN OBRA DEL GRUPO 

TÉCNICO. 

MENSUAL  

15
 

G
E

N
E

R
A

L 
 

IE
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

 

RIESGO DE 
SEGURIDAD. HURTO 

(CAPÍTULO I DEL 
TÍTULO VII DE LA LEY 
599 DE 2000, CÓDIGO 

PENAL) O DAÑOS 
OCASIONADOS POR 

GRUPOS AL MARGEN 
DE LA LEY (LEY 599 
DE 2000, CÓDIGO 

PENAL) 

AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

1 1 2 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

VERIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN N 

SUMINISTRA DA POR EL 
CONTRATISTA 

1 1 2 

B
A

JO
 

S
I 

S
I 

CONTRATISTA 
FECHA ACTA DE 
INICIO  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

VERIFICANDO LOS 
SOPORTES 

SUMINISTRA DOS POR 
EL CONTRATISTA 

PERMANENTE 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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EL CONTRATISTA NO 
PRESENTA PAGOS A 

LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE ACUERDO 
A LO ESTIPULADO EN 
EL CONTRATO Y EN 

LA NORMA. 

Entorpece el seguimiento a la ejecución 
de las actividades. 

3 2 5 

B
aj

o 

M
un

ic
ip

io
/C

on
tr

at
is

ta
 

Notificación oficial al contrtista 
sobre el incumplimiento en el 

pago de seguridad social 
acorde a lo establecido en el 
contrato y en la normatividad 

1 1 2 

B
aj

o 
 

S
I 

S
I MUNICIPIO – 

CONTRATISTA  
Fecha de Inicio del 
Contrato  

Fecha de 
Finalización del 

Contrato 

A través de notificaciones 
oficiales 

MENSUAL 
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 CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL NO 

CALIFICADO O POR 
DEBAJO DE LAS 

EXIGENCIAS 

Incumplimiento de las condiciones 
establecidas en pliegos de condiciones 

3 2 5 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 Notificación oficial al contrtista 
sobre el incumplimiento de 
obligaciones acorde a lo 

establecido en el contrato y en 
la normatividad 

2 1 3 

A
lto

 

si
 

S
I 

M
un

ic
ip

io
 

Fecha de inicio del 
contrato 

finalización del 
contrato 

Supervisión del contrato SEMANAL  
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