ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

06 DE JULIO DE 2026

Clase de contratos: Mantenimiento

Modalidad de Selección: Mínima Cuantía

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BUSES Y VOLQUETA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA".

Con fundamento en lo consagrado en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015 y Manual – Guía para la elaboración de estudios del sector Expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente documento se deja constancia de los factores que se constituyen en el estudio del sector económico referente al contrato, cuyo objeto será la "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BUSES Y VOLQUETA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA". Dentro del cual se considerarán los siguientes aspectos acordes con la proporción al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el proceso de contratación.

1. PERSPECTIVA LEGAL

Se trata de un contrato, cuyo objeto será el: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BUSES Y VOLQUETA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA".

La modalidad de selección del contratista será la mínima cuantía con fundamento en lo consagrado en el Numeral 5º del Articulo 2 de la ley 1150 de 2007, artículo 94 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011, Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015 y Manual de la modalidad de Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente.

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Para el análisis de la demanda, de acuerdo con la necesidad de la entidad, se tendrán en cuenta los contratos celebrados anteriormente por el municipio para lo cual se presenta la siguiente relación:

PROCESO / AÑO	OBJETO	VALOR	DÍAS
MG-IMC-031-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y ADQUISICION DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA BOYACA.	$ 39.586.217	31 DÍAS
MG-IMC-011-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y BANCO DE MAQUINARIA PROPIEDAD YO A CARGO DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA BOYACA INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA	$ 39.857.170	31 DÍAS

Una vez revisadas las condiciones particulares de otros procesos de contratación similares, se acopio información de, calidad, condiciones y plazos de entrega; para lo cual se tomó como referencia la información publicada en el sistema electrónico de contratación pública; en cuanto al precio, consulta de la cual se deja la siguiente relación como constancia:

Proceso No.	Entidad	Valor contrato	Objeto	Modalidad de selección
MC-MC-007-2026 CO1.PCCNTR.9374653	MUNICIPIO DE CERINZA	$ 32.120.000	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL	Mínima cuantía

			MUNICIPIO DE CERINZA, BOYACA.	
055-2026	MUNICIPIO DE ALMEIDA	$ 20.400.000	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REDES NUEVAS Y SUMINISTRO DE SERVICIO DE INTERNET ALAMBRICO E INALAMBRICO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS, SEDES EDUCATIVAS Y JARDIN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE ALMEIDA BOYACA	Mínima cuantía
MC-MA-020-2026	MUNICIPIO DE ARCABUCO	$49.017.700	MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD YA CARGO DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACA	Mínima cuantía
MC-009-2026	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	$49.961.211	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BULDOCER CATERPILLA, CAMIONETA NAVARA DE PLACA OCM 302 Y VOLQUETA KODIAK E INTERNATIONAL DEL BANCO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA	Mínima cuantía
GC-ACO-2026-001	MUNICIPIO DE LA UVITA	$73.500.000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACA	Mínima cuantía

De igual forma, para la determinación del presupuesto oficial y el valor, se tomó como referencia dos cotizaciones para establecer los precios, el cual se representa de la siguiente forma

ITEM	DESCRIPCIÓN		COTIZACION 1-SAN CLEMENTE V/U+IVA+Impuestos	COTIZACION 2-A&G ASOCIADOS V/U+IVA+Impuestos	COTIZACION 3-LUJOS LED TRONICS V/U+IVA+Impuestos	PROMEDIO
1	Revisión mecánica del estado de vehículo para revisión tecnicomecanica-Incluy	UND	$ 266.988,40	$ 263.608,80	$ 265.298,60	$ 265.298,60
2	Suministro e instalación Bombillo exploradora chevrolet FRR	UND	$ 38.865,40	$ 33.796,00	$ 40.555,20	$ 37.738,87
3	Suministro e instalación Bombillo luz media chevrolet FRR	UND	$ 109.837,00	$ 103.077,80	$ 113.216,60	$ 108.710,47
4	Suministro e instalación Bombillo stop de 1 filamento 24V chevrolet FRR	UND	$ 23.657,20	$ 20.277,60	$ 28.726,60	$ 24.220,47
5	Suministro e instalación Bombillo stop de 2 filamentos 24V chevrolet FRR	UND	$ 30.416,40	$ 27.881,70	$ 20.277,60	$ 26.191,90
6	Suministro e instalación Bombillo direccional luz amarrilla chevrolet FRR	UND	$ 32.106,20	$ 30.416,40	$ 38.865,40	$ 33.796,00
7	Suministro e instalación Juego exploradoras chevrolet FRR	UND	$ 403.862,20	$ 397.103,00	$ 408.931,60	$ 403.298,93
8	Suministro e instalación Cucuyos led estacionarios chevrolet FRR	UND	$ 64.212,40	$ 61.677,70	$ 67.592,00	$ 64.494,03
9	Suministro e instalación Luz stop trasero chevrolet FRR	UND	$ 37.175,60	$ 32.106,20	$ 40.555,20	$ 36.612,33
10	Suministro e instalación Juego cuchillas limpia brisas chevrolet FRR	UND	$ 175.739,20	$ 170.669,80	$ 180.808,60	$ 175.739,20
11	Suministro e instalación Sensor ABS trasero chevrolet FRR	UND	$ 397.103,00	$ 395.413,20	$ 403.862,20	$ 398.792,80
12	Mantenimiento general de sistema de frenos, rodamientos incluye desmonte, verificación, limpieza, ajuste, engrase y soldadura de ser requerido.	UND	$ 709.716,00	$ 696.197,60	$ 719.854,80	$ 708.589,47
13	Suministro e instalación de buje muelles traseros y delanteros chevrolet FRR	UND	$ 50.694,00	$ 47.314,40	$ 54.073,60	$ 50.694,00
14	Suministro e instalación Juego de cornetas chevrolet FRR	UND	$ 456.246,00	$ 447.797,00	$ 464.695,00	$ 456.246,00
15	Suministro e instalación Cinta reflectiva	Metro	$ 38.865,40	$ 33.796,00	$ 43.934,80	$ 38.865,40
16	Suministro e instalación Engrase general de vehiculo	UND	$ 60.832,80	$ 59.143,00	$ 65.057,30	$ 61.677,70
17	Suministro e instalación Lavada general de vechiculo	UND	$ 250.090,40	$ 243.331,20	$ 255.159,80	$ 249.527,13
18	Suministro e instalación Pito chevrolet FRR	UND	$ 160.531,00	$ 158.841,20	$ 163.910,60	$ 161.094,27
19	Alineacion chevrolet FRR	UND	$ 133.494,20	$ 130.114,60	$ 138.563,60	$ 134.057,47
20	Suministro e instalación Bombilllo unidad delantera Internacional DURASTAR 4300	UND	$ 145.322,80	$ 141.943,20	$ 147.012,60	$ 144.759,53
21	Suministro e instalación Bombillo direccional Internacional DURASTAR 4300	UND	$ 60.832,80	$ 55.763,40	$ 65.902,20	$ 60.832,80
22	Suministro e instalación Bombillo lateral direccional Internacional DURASTAR 4300	UND	$ 59.143,00	$ 54.073,60	$ 62.522,60	$ 58.579,73
23	Scanner Internacional DURASTAR 4300	UND	$ 199.396,40	$ 196.016,80	$ 202.776,00	$ 199.396,40
24	Suministro e instalación Cambio de aceite chevrolet FRR Incluye filtros y aceite necesarios	UND	$ 1.389.015,60	$ 1.382.256,40	$ 1.394.085,00	$ 1.388.452,33
25	Suministro e instalación Cambio de aceite Internacional DURASTAR 4300	UND	$ 2.365.720,00	$ 2.196.740,00	$ 2.450.210,00	$ 2.337.556,67
26	Revision tecnicomecanica chevrolet FRR	UND	$ 816.782,68	$ 813.879,08	$ 821.138,08	$ 817.266,61
27	Revision tecnicomecanica Internacional DURASTAR 4300	UND	$ 816.782,68	$ 813.879,08	$ 821.138,08	$ 817.266,61

De acuerdo a lo anterior, para el presente proceso de selección se tendrá cuenta para determinar el presupuesto oficial por lo que la entidad revisará el valor de cada ítem para un total de presupuesto por la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($12.824.660).

3. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

Teniendo en cuenta que la modalidad de selección de contratista será la mínima cuantía; con fundamento en lo consagrado en el Numeral 5º del Articulo 2 de la ley 1150 de 2007, artículo 94 de la ley 1474 de Julio 12 de 201, Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015 y Manual de la modalidad de Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente; en la cual, el precio es el factor de selección del proponente. Es decir, la entidad estatal debe adjudicar el proceso de contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la entidad (requisitos habilitantes) en los documentos del proceso (estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el menor valor; requisitos habilitantes dentro de los que principalmente se evaluará la capacidad jurídica y de ser necesario la experiencia y la capacidad financiera; razones por las cuales, no es necesario acreditar requisitos habilitantes de capacidad organizacional.

4. PERSPECTIVA FINANCIERA

Teniendo en cuenta que la modalidad de selección de contratista será la mínima cuantía; con fundamento en lo consagrado en el Numeral 5º del Articulo 2 de la ley 1150 de 2007, artículo 94 de la ley 1474 de Julio 12 de 201, Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015 y Manual de la modalidad de Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente; en la cual las entidades estatales solamente están obligadas a establecer requisitos habilitantes de capacidad financiera cuando se pague antes de la entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios; situación que no se presente en el presente proceso.

5. PERSPECTIVA TÉCNICA

El objeto del contrato será: "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BUSES Y VOLQUETA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA**", según las siguientes características técnicas:

FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	Revisión mecánica del estado de vehículo para revisión tecnicomecanica-Incluye informe
2	Suministro e instalación Bombillo exploradora chevrolet FRR
3	Suministro e instalación Bombillo luz media chevrolet FRR
4	Suministro e instalación Bombillo stop de 1 filamento 24V chevrolet FRR
5	Suministro e instalación Bombillo stop de 2 filamentos 24V chevrolet FRR
6	Suministro e instalación Bombillo direccional luz amarrilla chevrolet FRR
7	Suministro e instalación Juego exploradoras chevrolet FRR
8	Suministro e instalación Cucuyos led estacionarios chevrolet FRR
9	Suministro e instalación Luz stop trasero chevrolet FRR
10	Suministro e instalación Juego cuchillas limpia brisas chevrolet FRR
11	Suministro e instalación Sensor ABS trasero chevrolet FRR
12	Mantenimiento general de sistema de frenos, rodamientos incluye desmonte, verificación, limpieza, ajuste, engrase y soldadura de ser requerido.
13	Suministro e instalación de buje muelles traseros y delanteros chevrolet FRR
14	Suministro e instalación Juego de cornetas chevrolet FRR
15	Suministro e instalación Cinta reflectiva
16	Suministro e instalación Engrase general de vehículo

17	Suministro e instalación Lavada general de vehículo
18	Suministro e instalación Pito chevrolet FRR
19	Alineación chevrolet FRR
20	Suministro e instalación Bombillo unidad delantera Internacional DURASTAR 4300
21	Suministro e instalación Bombillo direccional Internacional DURASTAR 4300
22	Suministro e instalación Bombillo lateral direccional Internacional DURASTAR 4300
23	Scanner Internacional DURASTAR 4300
24	Suministro e instalación Cambio de aceite chevrolet FRR Incluye filtros y aceite necesarios
25	Suministro e instalación Cambio de aceite Internacional DURASTAR 4300 Incluye filtros y aceite necesarios
26	Revision tecnicomecanica chevrolet FRR
27	Revision tecnicomecanica Internacional DURASTAR 4300

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. El contratista seleccionado deberá garantizar el suministro de llantas ORIGINALES, de acuerdo con lo indicado y especificaciones existentes aprobadas, o donde lo indique la supervisión designada por el municipio de Gachantivá. NO SE ACEPTARÁN MARCAS GENÉRICAS.
2. Hacer entrega del suministro en las instalaciones de la alcaldía municipal – Almacén, de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas requeridas en el proceso de selección y las indicadas por el supervisor del contrato.
3. Cumplir con el objeto del contrato en el tiempo indicado y con los lineamientos propuestos en los respectivos estudios previos.
4. El proponente debe cumplir con las características técnicas, de operación y seguridad de los suministros a adquirir.
5. Atender las sugerencias que haga la entidad por conducto del supervisor que se designe.
6. Garantizar la prestación del servicio normal cuando sea requerido.
7. Suministrar los repuestos al precio de conformidad con cada ítem.
8. Suministrar los bienes descritos en los ítems anteriores, en las mejores condiciones de calidad del mercado.
9. Suministrar los bienes y servicios descritos en condiciones adecuadas de seguridad, a los funcionarios debidamente autorizados por el supervisor del contrato

6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACION:

CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS (Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4)							
RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO (1 A 5)	IMPACTO DEL RIESGO (1 A 5)	VALORACIÓN DEL RIESGO (1 A 5)	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO		
					Quien	Como	Periodicidad
RIESGO DE NO INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	3	3	3	La entidad Contratante	Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista	Verificando que el objeto del contrato se encuentre incluido en el Plan anual de Adquisiciones	Al momento de elaboración del Estudio Previo
RIESGO DE INDEBIDA UTILIZACION DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN	3	3	3	La entidad Contratante	Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista	Verificando que por la naturaleza, descripción y características del objeto, se ajuste a la Modalidad de Selección del contratista	Al momento de elaboración del Estudio Previo

						que establece la norma.	
RIESGO DE NO DESCRIPCION CLARA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS .	3	3	3	La entidad Contratante	Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista	Siendo detallista a la hora de la elaboración del Estudio previo – ítem descripción del objeto	Al momento de elaboración del Estudio Previo
RIESGO DE DISEÑO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓ N QUE PERMITA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD ESTATAL, CUMPLIR SU MISIÓN Y SI ES COHERENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS.	3	3	3	La entidad Contratante	Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista	Siendo detallista a la hora de la elaboración del Estudio previo – ítem Justificación de la Necesidad y Descripción del objeto	Al momento de elaboración del Estudio Previo
FALTA DE COORDINACIO N INTER INSTITUCIONAL	3	3	3	3	La entidad contratant e	Con la realización y asistencia a Concejos de Gobierno y atendiendo al cumplimiento del manual especifica de funciones y manual de Contratación	Permanent e

RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS (Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4)							
RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO (1 A 5)	IMPACTO DEL RIESGO (1 A 5)	VALORACIÓN DEL RIESGO (1 A 5)	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO		
					Quien	Como	Periodicidad
RIESGO DE NO VERIFICACION DE FACTORES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CONSAGRADOS POR LA NORMA (En contratación Directa para	3	3	3	La entidad Contratante	Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista	Verificando que los factores o criterios de escogencia del contratista que da la norma estén	Al momento de la Elaboración del Estudio Previo

Servicios son Idoneidad, formación Académica y Experiencia Directamente Relacionada con el Objeto del contrato)						acordes con el Curriculum del contratista	

RIESGOS EN LA ETAPA DE CONTRATACION:

CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS (Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4)							
RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO (1 A 5)	IMPACTO DEL RIESGO (1 A 5)	VALORACIÓN DEL RIESGO (1 A 5)	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO		
					Quien	Como	Periodicidad
RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL CONTRATO.	3	3	3	El contratista	Quien selecciona al contratista	Seleccionando al contratista que reúna el perfil del estudio previo tan pronto se elabore este documento de planeación.	Una vez se elabore el Estudio previo.
RIESGO DE QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTIAS	3	3	3	El contratista	Quien Selecciono al contratista o el Supervisor si ya se ha constituido	Luego de firmado el contrato Verificar y requerir al contratista para que otorgue las garantías exigidas	Una vez se firme el Contrato.
RIESGO DE NO PUBLICACION	3	3	3	La entidad Contratante	Quien Selecciono al contratista o el Supervisor si ya se ha constituido	Verificar o requerir que la persona encargada del SECOP, publique el contrato y los demás actos del proceso contractual	Permanente y hasta tanto se verifique la terminación del proceso de contratación
RIESGO DE NO REALIZAR REGISTRO PRESUPUESTAL	3	3	3	La entidad Contratante	Quien Selecciono al contratista o el Supervisor si ya se ha constituido	Luego de firmado el contrato Verificar o requerir a funcionarios de la secretaria de hacienda y/o tesorería para el Registro Presupuestal	Permanente y hasta tanto se verifique el Registro Presupuestal

RIESGO DE SERIEDAD DE LA OFERTA ECONOMICA	2	2	2	La entidad Contratante	Quien Seleccio no al contratist a o el Supervis or si ya se ha constituid o	Según cronograma de actividades	Permanente y hasta presentació n de la propuesta y cuatro meses más o el tiempo adicional que designe la administraci ón
RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACT UAL	3	3	3	El contratista	Quien Seleccio no al contratist a o el Supervis or si ya se ha constituid o	Comparand o las obligaciones del contrato con los servicios ejecutados por el contratista	Una vez se firme el Contrato.

RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN:

CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS (Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4)							
RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO (1 A 5)	IMPACTO DEL RIESGO (1 A 5)	VALORACIÓN DEL RIESGO (1 A 5)	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO		
					Quien	Como	Periodicidad
RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO CONTRATADO.	3	3	3	El contratista	Quien selección al contratista o el Supervisor, en caso de existir	Comparando las obligaciones del contrato con los servicios ejecutados por el contratista	Permanente durante el plazo de ejecución del contrato.
RIESGO DE CALIDAD DEL BIEN SUMINISTRADO	3	3	3	El contratista	Quien selección al contratista o el Supervisor, en caso de existir	Comparando las obligaciones del contrato con los servicios ejecutados por el contratista	Permanente durante el plazo de ejecución y termino para la liquidación del contrato
RIESGO DE CALIDAD DEL SERVICIO	3	3	3	El contratista	Quien selección al contratista o el Supervisor, en caso de existir	Comparando las obligaciones del contrato con los servicios ejecutados por el contratista	Permanente durante el plazo de ejecución y termino para la liquidación del contrato
RIESGO DE DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO	3	3	3	El contratista	Quien selección al contratista o el Supervisor, en caso de existir	Verificando que en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato se exija al contratista la devolución de lo pagado en forma anticipada	Permanente durante el plazo de ejecución y termino para la liquidación del Contrato

						Ó Solicitando al ordenado del gato el inicio al trámite de declaratoria de incumplimiento con declaratoria de siniestro y cobro de garantías (Art. 86 ley 1474 de 2011)	
RIESGO FINANACIERO (devaluación o Reevaluación)	2	2	2	El Contratista	El contratista	Examinando al precio del peso colombiano	Permanente
CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	3	3	3	La Entidad Contratante	Quien selección al contratista o el Supervisor, en caso de existir y el contrista	Verificando y actualizándose en cuento a los cambios normativos tributarios	Permanente
REISGOS LABORALES	3	3	3		Quien selección al contratista o el Supervisor, en caso de existir y el contrista	Cumpliendo bunas practicas con respecto a riesgo Laborales del Contratista dependiendo de la naturaleza del servicio	Permanente

CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	SUJETOS DE RIESGO
CATASTRÓFICO < 30%	CASI CIERTO	CONTRATISTA
MAYOR 30%	PROBABLE	ENTIDAD CONTRATANTE
MODERADO 15%	POSIBLE	
MENOR 5%	IMPROBABLE	
INSIGNIFICANTE - 1%	RARO	

CASI CIERTO 5	6	7	8	9	10
PROBABLE 4	5	6	7	8	9
POSIBLE 3	4	5	6	7	8
IMPROBABLE 2	3	4	5	6	7
RARO 1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5
	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE.	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDEN LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.

7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($12.824.660). según el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2026000210 de fecha 06 de julio de 2026.

ORIGINAL FIRMADO
NATALIA BUITRAGO CAMARGO
SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Nidia Rodríguez
Apoyo contratación