ALCALDÍA MUNICIPAL
MANÍ - CASANARE
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE MANI

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - SOPT

PRESUPUESTO

Maní

OBJETO: ALQUILER DE HORAS MAQUINA PARA EQUIPO TIPO VIBROCOMPACTADOR A TODO COSTO INCLUYE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ.

PRESUPUESTO DE OBRA				FECHA	VALOR TOTAL
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	PRELIMINARES				
101	Vibro compactador 10 Toneladas a todo costo	HR	160.00	$ 263,620.00	$ 42,179,200.00
		TOTAL COSTO DIRECTO			$ 42,179,200.00
		ADMINISTRACION		15.61%	$ 6,584,173.00
					$ 0.00
		COSTO TOTAL DEL PROYECTO			$ 48,763,373.00

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

ELABORO:

FILEMON ROJAS ALARCON
Profesional de apoyo SOPT

REVISO:

ING. EFRAIN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Publicas Y Transporte

ANEXO: ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

ALQUILER DE HORAS MAQUINA PARA EQUIPO TIPO VIBROCOMPACTADOR A TODO COSTO INCLUYE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ.

COSTO DIRECTO	$	42,179,200.00	COSTO TOTAL:	$ 48,763,373.00
			TIEMPO (MESES)	2.00

1	ADMINISTRACION
1.1	DIRECTOS

	DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE SOBRE COSTO TOTAL DE LA OBRA	PORCENTAJE SOBRE COSTO DIRECTO DE LA OBRA
	Estampilla Pro Adulto Mayor (4.0% Vr Contrato)	$ 1,950,534.92	4.00%	4.62%
	Estampilla Pro Cultura (1% Vr Contrato)	$ 487,633.73	1.00%	1.16%
	Estampilla para la Justicia Familiar (2.0% Vr Contrato)	$ 843,584.00	2.00%	2.00%
	Estampilla Pro Deporte (2.5% Vr Contrato)	$ 1,054,480.00	2.50%	2.50%
	Industria y Comercio ICA (10x1000 o 1%)	$ 421,792.00	1.00%	1.00%
	Sobretasa bomberil (13% Vr ICA)	$ 84,358.40	0.20%	0.20%
	Avisos (15% Vr ICA)	$ 54,832.96	0.13%	0.13%
	Retencion en la fuente (4% Vr contrato de obra)	$ 1,687,168.00	4.00%	4.00%
	% TOTAL RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS	**$ 6,584,384.01**	**16.33%**	**15.61%**

1.2	FIJOS

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

	CARGO	CANT.	BÁSICO	F. PREST. (%)	TOTAL	DEDICACIÓN (%)	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	% RESPECTO AL COSTO DIRECTO DE LA OBRA
							TOTAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN:	$ 0.00	0.00%
					TOTAL ADMINISTRACIÓN:			$ 6,584,384.01	15.61%

2	IMPREVISTOS		$ 0.00	
3	UTILIDAD		$ 0.00	
	TOTAL PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS AIU - OBRA	$ 6,584,384.01		15.61%

Elaboró:

ING. FILEMON ROJAS ALARCON
PROFESIONAL DEL APOYO - SOPT

Aprobó:

EFRAIN NOSSA PARRA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

ANALISIS UNITARIOS

Hoja No. 1

CAPITULO 100 PRELIMINARES

SUBCAPITULO PRELIMINARES

ALQUILER VIBROCOMPACTADOR

101 Vibro compactador 10 Toneladas a todo costo

UNIDAD Hr

FECHA 11/07/2026

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Vibrocompactador 10 Tn	HR	1.000	263.620	263.620
				263.620

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.
	h			
				11,501.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total **263.620**

Vo. Bo: Ing. Efraín Nossa Parra
Secretario de Obras Públicas y Transporte

Proyecto: Ing. Filemon Rojas Alarcon
Profesional de Apoyo S.O.P.T.