ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NP. 01_ Demolicion manual de mortero de nivelacion Incluye

. n ff2 - A UNIDAD: m2
Retiro y disposicién a sitios autorizados
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ALBANIL Un 0,002 $311.128,00 $622,26
Subtotal = $622,26
TRANSPORTES:
VOLQUETA 7 m3 Hr 0,112 $ 86.532,00 $9.651,13
Subtotal = $9.651,13
MANO de OBRA:
CUADRILLA 2 Ay Dia 0,04 $162.390,00 $ 6.495,60
Subtotal = $ 6.495,60
VR COSTO DIRECTO = $ 16.769,00
”ha\
FRAN?Zﬁ JAVIER VILLANUEVA TOVAR
DIRECFOR DE OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NP. 02_ Desmonte de puntos electricos tomas, interruptores,
incluye desmonte de tuberia, cableado, aparatos eléctricos. Incluye UNIDAD: Un
Retiro y disposicion a sitios autorizados
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND  PRECIO UNITARIO VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ESCALERA DE ALUMINIO EN TIJERA 6 PASOS Un 0,0042 $273.277,00 $1.147,76
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA Un 0,0042 $292.892,00 $1.230,15
Subtotal = $2.377,91
TRANSPORTES:
VOLQUETA 7 m3 Hr 0,021 $ 86.532,00 $1.817,17
Subtotal = $1.817,17
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA Dia 0,0625 $202.978,00 $12.686,13
Subtotal = $12.686,13
VR COSTO DIRECTO = $ 16.881,00
/’1«4\
FRAEN£Q§CO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
DIRECTOR DE OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NP. 03_ Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red
hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m incluye Retiro y UNIDAD: Un
disposicion a sitios autorizados
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND  PRECIO UNITARIO VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO Un 0,0027 $333.819,00 $901,31
Subtotal = $901,31
TRANSPORTES:
VOLQUETA 7 m3 Hr 0,063 $ 86.532,00 $5.452,50
Subtotal = $5.452,50
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERIA Dia 0,10 $202.978,00 $20.297,80
Subtotal = $20.297,80
VR COSTO DIRECTO = $ 26.652,00

s

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
DIRECTOR DE OBRA




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NP. 04_ Desmonte de meson en concreto, incluye Retiro y

. . . . . UNIDAD: Un
disposicion a sitios autorizados
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

HERRAMIENTAS PARA ALBARNIL Un 0,005 $311.128,00 $1.555,64
Subtotal = $1.555,64

TRANSPORTES:

VOLQUETA 7 m3 Hr 0,011 $ 86.532,00 $953,49
Subtotal = $953,49

MANO de OBRA:

AYUDANTE (Incl. prestaciones) Dia 0,4984 $81.195,00 $40.467,59
Subtotal = $40.467,59

VR COSTO DIRECTO = $42.977,00
P
FQF?NCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
RECTOR DE OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
N.P. 05___ lDesm.o_nte de c!ucto flexible en aluminio,incluye Retiro y UNIDAD: M
disposicion a sitios autorizados
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

ESCALERA DE ALUMINIO EN TIJERA 6 PASOS Un 0,0042 $273.277,00 $1.147,76

HERRAMIENTAS PARA ALBARNIL Un 0,0042 $311.128,00 $1.306,74
Subtotal = $ 2.454,50

TRANSPORTES:

VOLQUETA 7 m3 Hr 0,007 $ 86.532,00 $ 605,72
Subtotal = $ 605,72

MANO de OBRA:

CUADRILLA 1 OF + 1 AY Dia 0,10 $194.861,00 $19.486,10
Subtotal = $19.486,10

OTROS:

TARIFA ESCOMBRERA AUTORIZADA m3 0,100 $ 4.343,00 $434,30
Subtotal = $434,30

VR COSTO DIRECTO = $22.981,00

o

FRANZISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
DIRECTOR DE OBRA




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP. 06_ desmonte de manejadoras de aire acondionado UNIDAD: Un
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND  PRECIO UNITARIO VR PARCIAL

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

ESCALERA DE ALUMINIO EN TIJERA 6 PASOS Un 0,0042 $273.277,00 $1.147,76

HERRAMIENTAS PARA ALBARNIL Un 0,0042 $311.128,00 $1.306,74
Subtotal = $ 2.454,50

TRANSPORTES:

VOLQUETA 7 m3 Hr 0,47 $ 86.532,00 $40.670,04
Subtotal = $40.670,04

MANO de OBRA:

CUADRILLA 1 OF + 2 AY Dia 0,5 $ 276.056,00 $ 138.028,00
Subtotal = $138.028,00

OTROS:

TARIFA ESCOMBRERA AUTORIZADA m3 1,00 $4.343,00 $4.343,00
Subtotal = $ 4.343,00

VR COSTO DIRECTO = $ 185.496,00

W

FRR?dSCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NP. 07_ Suministro, transporte e instalacion de Salida voz y

datos, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de UNIDAD: Un
cable UTP categoria 6A, ponchado del cable y marcacion
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND  PRECIO UNITARIO VR PARCIAL

MATERIALES:

TUBO CONDUITPVC 1/2"x3 m Un 1 $7.207,00 $7.207,00

CURVA PVC CONDUIT 1/2" x 90 Un 1 $1.090,27 $1.090,27

ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT Un 2 $539,00 $1.078,00

LIMPIADOR PVC (1/4 Gal) Un 0,005 $57.790,00 $ 288,95

SOLDADURA PVC (1/4 Gal) Un 0,005 $119.854,00 $599,27

CAJA GALVANIZADA 4" x 4" Un 1 $3.364,72 $3.364,72

CABLE UTP CAT 6A m 3,1 $6.581,88 $20.403,83

CINTA AISLANTE SUPER 33 x 20 m Un 0,1 $20.628,00 $2.062,80

FACE PLATE DOBLE RJ45 Un 0,5 $10.320,83 $5.160,42

TOMA JACK RJ45 CAT 6A Un 1 $30.716,31 $30.716,31
Subtotal = $71.971,57

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA Un 0,009 $292.892,00 $2.753,18
Subtotal = $2.753,18

TRANSPORTES:

CAMIONETA Hr 0,1 $37.219,00 $3.721,90
Subtotal = $3.721,90

MANO de OBRA:

CUADRILLA ELECTRICISTA Dia 0,470 $202.978,00 $95.399,66
Subtotal = $95.399,66

VR COSTO DIRECTO = $ 173.846,00

e

FRA;?“:O JAVIER VILLANUEVA TOVAR

DIRECTOR DE OBRA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP. 08_ Suministro e instalacion de cable utp cat 6A UNIDAD: m
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND  PRECIO UNITARIO VR PARCIAL

MATERIALES:

CABLE UTP CAT6 A m 1,05 $6.851,88 $7.194,47
Subtotal = $7.194,47

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA Un 0,005 $292.892,00 S 1.464,46
Subtotal = S 1.464,46

TRANSPORTES:

CAMIONETA Hr 0,02 $37.219,00 $ 744,38
Subtotal = $ 744,38

MANO de OBRA:

CUADRILLA ELECTRICISTA Dia 0,010 $202.978,00 $2.029,78
Subtotal = $2.029,78

VR COSTO DIRECTO = $11.433,00
W
FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
DlRﬁGT‘éR DE OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NP 9_ Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m UNIDAD: Un
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL

MATERIALES:

PATCH CORE 2 M CAT. 6A Un 1 $36.950,00 $36.950,00
Subtotal = $ 36.950,00

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA Un 0,002 $292.892,00 $585,78
Subtotal = $ 585,78

TRANSPORTES:

CAMIONETA Hr 0,05 $37.219,00 $ 1.860,95
Subtotal = $ 1.860,95

MANO de OBRA:

CUADRILLA ELECTRICISTA Dia 0,04 $202.978,00 $8.119,12
Subtotal = $8.119,12

VR COSTO DIRECTO = $47.516,00

W

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
D/RECTOR DE OBRA




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP 10_ Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m UNIDAD: Un
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL

MATERIALES:

PATCH CORE 1 M CAT. 6A Un 1 $40.166,67 $40.166,67
Subtotal = $40.166,67

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA Un 0,002 $292.892,00 $ 585,78
Subtotal = $ 585,78

TRANSPORTES:

CAMIONETA Hr 0,05 $37.219,00 $1.860,95
Subtotal = $ 1.860,95

MANO de OBRA:

CUADRILLA ELECTRICISTA Dia 0,04 $202.978,00 $8.119,12
Subtotal = $8.119,12

VR COSTO DIRECTO = $50.733,00

ﬂ’hrq_\

FRA;?’{CO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

DIRECTOR DE OBRA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP.11_ Salida tomacorriente doble tipo GFCI en tubo pvc 1/2" UNIDAD: Un
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND  PRECIO UNITARIO VR PARCIAL

MATERIALES:

TUBO CONDUITPVC 1/2"x3 m Un 1,67 $7.207,00 $12.011,67

ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT Un 2 $539,00 $1.078,00

CAJA GALVANIZADA 2" x 4" Un 1 $1.985,00 $1.985,00

CABLE DE COBRE THHN/THWN #12 AWG m 15 $2.701,00 $40.515,00

CINTA AISLANTE SUPER 33 x20 m Un 0,1 $20.628,00 $2.062,80

TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI 15A Un 1 $113.280,00 $113.280,00
Subtotal = $170.932,47

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA Un 0,0018 $292.892,00 $527,21
Subtotal = $527,21

TRANSPORTES:

CAMIONETA Hr 0,1 $37.219,00 $3.721,90
Subtotal = $3.721,90

MANO de OBRA:

CUADRILLA ELECTRICISTA Dia 0,19 $202.978,00 $38.565,82
Subtotal = $ 38.565,82

VR COSTO DIRECTO = $213.747,00

s

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
DIRELTOR DE OBRA




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP. 12 Suministro e instalacion de soporte en hierro con angulo de 1

1/2"X1/8" para unidad condensadora de aire acondicionado. UNIDAD: un
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL

MATERIALES:

ANGULO 1 1/2"X1/8" ml 7,7000 $9.405,75 $72.424,28

ACCESORIOS % % 0,2000 $36.212,14 $7.242,43

SOLDADURA ELECTRICA Kg 0,0200 $25.071,00 $501,42

GUANTES DE VINILO Par 0,0012 $ 820,00 $ 1,00

DISOLVENTE Gal 0,0041 $55.979,00 $228,39

PINTURA ANTICORROSIVA ALQUIDICA Gal 0,0082 $96.230,00 $ 785,24
Subtotal = $81.182,76

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

EQUIPO DE SOLDADURA Dia 0,02000 $ 75.932,00 $1.518,64

PULIDORA ELECTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSION ELECTRICA Un 0,000816 $1.019.320,00 $831,77

DISCO PULIR METAL 9" Un 0,000816 $21.917,00 $17,88

EQUIPO PARA PINTURA Dia 0,001632 $ 85.686,00 $139,84

HERRAMIENTAS PARA ALBANIL Un 0,0007 $311.128,00 $217,79
Subtotal = $2.725,92

TRANSPORTES:

CAMIONETA Hr 0,1 $37.219,00 $3.721,90
Subtotal = $3.721,90

MANO de OBRA:

CUADRILLA SOLDADURA Dia 0,60 $204.843,00 $122.905,80
Subtotal = $122.905,80

VR COSTO DIRECTO = $210.536,00
s S
FRAl\(IZ?SfO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
DIREQTOR DE OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NP. 13_ Suministro e instalacion de 'boqullla sobre dilataciones de UNIDAD: m2
fachaleta en fachadas. Incluye andamios.
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND  PRECIO UNITARIO VR PARCIAL

MATERIALES:

BOQUILLA PARA EXTERIORES 5 Kg Und 0,133 $32.200,00 $4.293,33

ANILINA 25 Gr Und 0,103 $6.977,67 $ 718,70
Subtotal = $5.012,03

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

KIT ARNES PARA ALTURAS Un 0,0008 $ 691.646,00 $553,32

ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m Dia 0,10 $4.827,00 $ 482,70

TIJERA CORTA LAMINA 10" Un 0,0004 $37.654,00 $ 15,06

HERRAMIENTA MENOR % %MO 5 $9.743,00 $ 487,15
Subtotal = $1.538,23

MANO de OBRA:

AYUDANTE PRACTICO (Incl. prestaciones) Dia 0,1 $97.430,00 $9.743,00
Subtotal = $9.743,00

VR COSTO DIRECTO = $16.293,00

o

FRR?“gCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

DIRECTOR DE OBRA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP. 14_ Remocion de grafiti sobre fachadas UNIDAD: m2
DESCRIPCION UNIDAD CANT/REND  PRECIO UNITARIO VR PARCIAL

MATERIALES:

AGUA Lt 5 $ 70,00 $ 350,00

GUANTES MULTIUSOS PARA ASEO Par 0,0015 $31.776,00 $ 47,66

QUITA GRAFFITI FORTE Gal 0,062500 $189.376,98 $11.836,06
Subtotal = $12.233,72

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

HIDROLAVADORA Dia 0,02 $ 85.245,00 $1.704,90

MANGUERA PARA AGUA @=1/2" x50 m Un 0,0008 $56.933,00 $ 45,55

BALDE CONSTRUCCION Un 0,0008 $6.265,00 $5,01

CEPILLO DE MANO PLASTICO Un 0,0008 $9.852,00 $7,88
Subtotal = $1.763,34

TRANSPORTES:

CAMIONETA Hr 0,01 $37.219,00 $372,19
Subtotal = $372,19

MANO de OBRA:

AYUDANTE (Incl. prestaciones) Dia 0,5 $81.195,00 $40.597,50
Subtotal = $40.597,50

VR COSTO DIRECTO = $54.792,00

.

FRAI\(IZC(IS{0 JAVIER VILLANUEVA TOVAR
(0]

DIRE R DE OBRA





