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IDENTIFICACION
CAPITULO: CUBIERTAS CODIGO CB-10.10

LIMAHOYA LISA Teja Termoacustica [/ o
equivalente. Color. Segun disefio. (Incluye
instalacion y el suministro de todos los accesorios
regueridos para el correcto montaje.)

ITEM: CODIGO | CB-10.10 | UM M

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucién de: LIMAHOYA LISA Teja Termoacustica / o equivalente. Color. Segun
disefio. (Incluye instalacion y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccion posible.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendré tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION sI [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR S X NO [
5. MATERIALES Sl X NO []

-LIMAHOYA LISA TEJA L=3.05 m. o equivalente. Color verde, azul o rojo segun disefio.
-TORNILLO AUTOPERFORANTE .Diam. 3/4".

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
-ANDAMIO METALICO TUBULAR (Seccion de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)ds

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [] Incluida ST NO []
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo més aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 0 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl ] NO [X
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