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3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015).

3.1 Descripcion de
la necesidad que se
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contratacion

El municipio de Becerril, Cesar, ubicado en la Regiéon Caribe colombiana, presenta
una estructura territorial predominantemente rural, con una importante vocacion
agropecuaria, riqueza hidrica, diversidad ecosistémica y una dinamica econémica
histéricamente asociada a la agricultura, la ganaderia y la mineria. Su localizacion
estratégica en el departamento del Cesar y su relacién con la Serrania del Perija le
otorgan condiciones ambientales relevantes, pero también lo exponen a desafios
crecientes relacionados con la variabilidad climatica, la disponibilidad del recurso
hidrico, la sostenibilidad productiva y el cierre de brechas entre la zona urbana y rural.

En este contexto, el proyecto “Implementacion de infraestructura rural de
almacenamiento hidrico mediante jagieyes para la gestidon sostenible del agua y la
adaptacion climatica en la vereda El Porvenir del municipio de Becerril, Cesar” surge
como una respuesta técnica, ambiental y socialmente pertinente frente a la baja
capacidad de almacenamiento de agua en zonas rurales durante periodos de sequia.

Esta problematica afecta de manera directa a los hogares campesinos, productores
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agropecuarios y unidades productivas rurales que dependen del agua para el
sostenimiento de animales, cultivos de pancoger, huertas, pasturas y actividades
asociadas a la seguridad alimentaria y generacion de ingresos.

Aunque Becerril cuenta con una importante red hidrica natural, la disponibilidad
efectiva del agua en zonas rurales no depende Unicamente de la existencia de rios,
quebradas, arroyos o canos, sino de la capacidad del territorio para almacenar,
regular y aprovechar el recurso de manera oportuna y sostenible. Durante las épocas
secas, la reduccion de la oferta hidrica limita la productividad agropecuaria,
incrementa la vulnerabilidad climatica de las familias rurales y genera presién sobre
las fuentes naturales. Por ello, la construccion de jaglieyes constituye una solucion
de infraestructura hidrica menor, adecuada para contextos rurales dispersos, que
permite aumentar la capacidad de almacenamiento local y fortalecer la resiliencia de
las comunidades frente a escenarios de sequia y variabilidad climatica.

El proyecto contempla la construccion de 13 jagleyes rurales, con una capacidad
estimada total de 1.521 m?3, equivalentes aproximadamente a 1.521.000 litros de
agua almacenada. Esta infraestructura permitira mejorar la disponibilidad de agua
para usos agropecuarios basicos, contribuir al sostenimiento de actividades
productivas rurales, reducir la exposicién de las unidades productivas a pérdidas por
déficit hidrico y apoyar la seguridad alimentaria local. Desde la perspectiva de Ia
Metodologia General Ajustada, la intervencién se estructura como un piloto territorial
de adaptacion climatica, compuesto por 13 unidades fisicas de almacenamiento
hidrico, y no como una simple actividad de excavacion.

La clasificacion sectorial del proyecto corresponde al Sector 32: Ambiente vy,
desarrollo sostenible, Programa 3206: Gestion del cambio climatico para un
desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, Producto 3206003: Servicio de apoyo
técnico para la implementacion de acciones de mitigacion y adaptacion al cambio
climatico, e Indicador 320600300: Pilotos con acciones de mitigacién y adaptacion al
cambio climatico desarrollados, medido en numero. En coherencia con la légica del
catalogo de productos, la meta recomendada para la MGA es 1 piloto desarrollado,
integrado por la construccion de 13 jagueyes rurales.

La intervencion se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 2022—-2026 “Colombia
Potencia Mundial de la Vida”, especialmente con las transformaciones relacionadas
con el ordenamiento del territorio alrededor del agua, el derecho humano a la
alimentacion, la economia productiva para la vida, la accién climatica y la
convergencia regional. Asimismo, se alinea con el Plan de Desarrollo Departamental
del Cesar 2024-2027 “Gobernando el Cesar Imparable”, en particular con las
apuestas de gestion ambiental, riesgo, accion climatica, fortalecimiento productivo y
cierre de brechas territoriales. A nivel municipal, el proyecto guarda relacion directa
con el Plan de Desarrollo Municipal de Becerril 2024-2027 “Construyendo un Futurog
Mejor”, especialmente con la apuesta estratégica orientada a consolidar un territorio
sostenible alrededor del agua, la justicia ambiental, la diversidad productiva y la
adaptacion al cambio climatico.

Desde el enfoque de Marco Ldgico, el proyecto responde a un problema central
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claramente identificable: la baja capacidad de almacenamiento hidrico en la vereda
El Porvenir para enfrentar épocas de sequia y variabilidad climatica. Las causas
principales se relacionan con la insuficiente infraestructura rural de almacenamiento,
la dependencia de lluvias estacionales, las brechas de acceso a soluciones hidricas|
en zona rural y la limitada capacidad de adaptacion de las unidades productivas
agropecuarias. Sus efectos se reflejan en menor disponibilidad de agua, reduccion
de productividad rural, riesgo para la seguridad alimentaria, mayor presién sobre
fuentes naturales y persistencia de brechas sociales y econémicas.

La alternativa seleccionada es pertinente porque combina viabilidad técnica, bajo
costo relativo, rapida ejecucion, apropiacion territorial y contribucién directa a la
adaptacion climatica. Sin embargo, para garantizar su sostenibilidad, el proyecto
debe incorporar criterios minimos de localizacién, manejo ambiental, conformacion
segura de taludes, control de sedimentacion, uso responsable del agua, participacion
comunitaria y mantenimiento periddico. En este sentido, la ejecucion de los jagleyes
debe acompafiarse de compromisos institucionales y comunitarios que permitan
conservar la funcionalidad de la infraestructura durante su vida util.

En términos financieros, el proyecto tiene un valor total de $48.356.910, financiado
con recursos de SGP libre inversién de la Alcaldia Municipal de Becerril, y un tiempo
estimado de ejecucién de 1 meses. Esta fuente de financiacion permite ejecutar una
intervencion focalizada y de impacto rural, orientada a generar valor publico mediante
una solucion concreta a una necesidad ambiental y productiva. Aunque el proyecto
no se financia con recursos del Sistema General de Regalias, su estructuracion
adopta buenas practicas de viabilidad, sostenibilidad, presupuesto, analisis de
riesgos y coherencia metodoldgica, en linea con los estandares aplicables a
proyectos de inversion publica.

Justificacion

El proyecto “Implementaciéon de infraestructura rural de almacenamiento hidrico
mediante jagueyes para la gestion sostenible del agua y la adaptacion climatica en
la vereda El Porvenir del municipio de Becerril, Cesar” se justifica por la necesidad
de fortalecer la capacidad de almacenamiento de agua en zonas rurales expuestas
a periodos de sequia, variabilidad climatica y limitaciones en el acceso oportuno al
recurso hidrico para el sostenimiento agropecuario, la seguridad alimentaria y la
resiliencia climatica de las comunidades rurales.

La problematica que sustenta la intervencion se relaciona con la baja capacidad de
almacenamiento hidrico en la zona rural del municipio, particularmente en la vereda
El Porvenir, corregimiento de La Guajirita. Esta situacion limita el aprovechamiento
sostenible del agua durante los periodos secos y afecta directamente a los hogares
campesinos, productores agropecuarios y unidades productivas rurales que
dependen del recurso hidrico para el mantenimiento de animales, cultivos de
pancoger, huertas, pasturas y actividades productivas basicas. En consecuencia, la
ausencia o insuficiencia de infraestructura hidrica menor aumenta la vulnerabilidad
de la poblacién rural frente a sequias, reduce la estabilidad productiva y profundiza

las brechas territoriales entre el area urbana y rural.
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El municipio de Becerril posee una vocacion rural, agropecuaria y ambiental
significativa. Su territorio cuenta con fuentes hidricas, suelos productivos y dinamicas
economicas asociadas histéricamente a la agricultura, la ganaderia y la mineria. Sin
embargo, la disponibilidad de fuentes naturales no garantiza por si sola el acceso
efectivo al agua en épocas de sequia. Para que el recurso hidrico pueda contribuir al
desarrollo rural sostenible, se requiere infraestructura que permita almacenarlo,
regularlo y aprovecharlo de manera ordenada, especialmente en territorios dispersos|
donde las soluciones convencionales de acueducto, riego o abastecimiento pueden
presentar mayores costos, limitaciones técnicas o baja cobertura.

Desde el punto de vista técnico, la construccion de jagueyes constituye una
alternativa pertinente para zonas rurales de alta dependencia agropecuaria. Los
jagleyes permiten almacenar agua proveniente de lluvias, escorrentias o aportes
superficiales controlados, generando reservas Utiles durante periodos de menor
disponibilidad hidrica. La intervencion propuesta contempla la construccion de 13
jagleyes rurales, con una capacidad estimada total de 1.521 m?3, equivalentes
aproximadamente a 1.521.000 litros de agua almacenada. Esta capacidad
representa una mejora concreta en la disponibilidad local del recurso y permite
reducir la exposicion de las unidades productivas rurales a pérdidas asociadas al
déficit hidrico.

La alternativa seleccionada es técnicamente viable porque se adapta a las
condiciones de ruralidad dispersa, tiene un costo relativo moderado, puede
ejecutarse en un plazo corto de 1 meses y responde directamente al problema
identificado. Ademas, es una solucién escalable, ya que puede funcionar como piloto
territorial para futuras intervenciones de almacenamiento hidrico en otras veredas del
municipio, siempre que se realice seguimiento a su funcionalidad, uso,
mantenimiento y apropiaciéon comunitaria.

Desde el enfoque ambiental y climatico, el proyecto se justifica como una medida
local de adaptacion al cambio climatico. La variabilidad climatica y los periodos secos
afectan la disponibilidad del agua, reducen la capacidad productiva rural y aumentan
la presion sobre fuentes naturales. Al implementar infraestructura de
almacenamiento hidrico, el municipio mejora su capacidad de respuesta frente a
escenarios de sequia, fortalece la resiliencia de los sistemas productivos rurales y
promueve una gestion mas sostenible del agua. Por esta razon, el proyecto se
clasifica adecuadamente en el Sector 32: Ambiente y desarrollo sostenible, dentro
del Programa 3206: Gestion del cambio climatico para un desarrollo bajo en carbono
y resiliente al clima, mediante el Producto 3206003: Servicio de apoyo técnico para
la implementacion de acciones de mitigacion y adaptacion al cambio climatico.

La justificacion sectorial se refuerza porque el proyecto no debe entenderse
Unicamente como una obra de excavacidén, sino como una accion publica de
adaptacion climatica, gestidon sostenible del agua y apoyo al desarrollo rural. En Ia
l6gica de la MGA, la excavacion es una actividad presupuestal, mientras que el
producto corresponde al piloto de adaptacién climatica desarrollado. Por ello, la meta
recomendada es 1 piloto con acciones de mitigacion y adaptacion al cambio climatico

desarrollado, integrado técnicamente por 13 jagueyes rurales. Esta formulacién
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permite conservar la coherencia entre el catalogo de productos, el indicador oficial y|
el alcance fisico real de la intervencion.

Desde el punto de vista social, el proyecto se justifica porque contribuye al bienestar|
de la poblacion rural, especialmente de hogares y productores que enfrentan
limitaciones para disponer de agua durante épocas secas. La disponibilidad de agua
es un factor determinante para la permanencia productiva en el campo, el
autoconsumo, la seguridad alimentaria y la reduccion de vulnerabilidades. Al contar
con infraestructura de almacenamiento, las familias rurales pueden mejorar sus
condiciones para sostener actividades agropecuarias basicas, reducir riesgos de
pérdida productiva y fortalecer su capacidad de adaptacion ante condiciones
climaticas adversas.

El proyecto también tiene una justificacién econdémica y productiva. En zonas rurales,
la falta de agua durante periodos secos puede ocasionar disminucién de
rendimientos, pérdida de animales, deterioro de pasturas, reduccion de cultivos de
autoconsumo y mayores costos para el abastecimiento ocasional del recurso. La
implementacion de jagueyes reduce parcialmente estos riesgos al generar una
reserva hidrica local que puede ser utilizada para sostener actividades agropecuarias
esenciales. Aunque el proyecto no constituye un sistema de riego tecnificado ni un
acueducto rural, si aporta una condiciéon habilitante para mejorar la estabilidad
productiva y reducir la vulnerabilidad econdmica de las unidades rurales
beneficiarias.

En términos de articulacién con la planeacion territorial, el proyecto se encuentra
alineado con el Plan de Desarrollo Municipal de Becerril 2024-2027 “Construyendo
un Futuro Mejor”, particularmente con la apuesta estratégica orientada a consolidar|
un territorio sostenible alrededor del agua, la justicia ambiental y la diversidad
productiva. Esta apuesta reconoce problematicas relacionadas con la falta de
disponibilidad de agua, el deterioro ambiental, la necesidad de adaptacién al cambio
climatico y la gestion del riesgo. En consecuencia, la construccién de jagieyes
responde directamente a la orientacion municipal de ordenar el territorio alrededor
del agua y fortalecer la sostenibilidad ambiental y productiva.

De igual manera, el proyecto se articula con el Plan de Desarrollo Departamental del
Cesar 2024-2027 “Gobernando el Cesar Imparable”, en especial con las lineas
relacionadas con gestion ambiental, riesgo, acciéon climatica, desarrollo rural
resiliente y fortalecimiento de la seguridad alimentaria. La intervencién contribuye a
una vision departamental de resiliencia climatica, produccion sostenible y reduccion
de brechas rurales, al implementar una solucidon concreta para comunidades
vulnerables a la escasez de agua.

A nivel nacional, el proyecto guarda coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo
2022—-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, especialmente con las
transformaciones orientadas al ordenamiento del territorio alrededor del agua, el
derecho humano a la alimentacion, la transformacion productiva con accion climatica
y la convergencia regional. La infraestructura de almacenamiento hidrico en zona

rural permite materializar estos enfoques desde una intervencién local, concreta |
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medible.

Desde el enfoque de Marco Légico, la justificacion del proyecto se sustenta en una
relacién causal clara. El problema central es la baja capacidad de almacenamiento
hidrico rural. Las causas principales son la insuficiente infraestructura de
almacenamiento, la dependencia de lluvias estacionales, la exposicién a sequias y
la limitada capacidad de adaptacion climatica de las unidades productivas. Los|
efectos se expresan en menor disponibilidad de agua, reduccion de productividad
agropecuaria, afectacion de la seguridad alimentaria y mayor vulnerabilidad social,
ambiental y econdmica. La alternativa seleccionada construccion de jagleyes rurales
actla directamente sobre la causa principal del problema, aumentando la capacidad
de almacenamiento y generando condiciones para mejorar la resiliencia hidrica del
territorio.

Desde el punto de vista financiero, el proyecto es justificable porque representa una
inversion focalizada, de bajo costo relativo y con beneficios territoriales directos. El
valor total asciende a $48.356.910, financiado con recursos de SGP libre inversion
de la Alcaldia Municipal de Becerril. Esta fuente permite atender una necesidad
prioritaria sin depender de financiacién externa, al tiempo que genera un activo rural
de utilidad comunitaria y productiva. El costo promedio por jagiiey y por metro cubico
de capacidad instalada evidencia una alternativa costo-eficiente frente a soluciones
de mayor complejidad, siempre que se garantice una adecuada localizacion,
ejecucion técnica y mantenimiento posterior.

Antecedentes

A nivel internacional, la gestion sostenible del agua se ha consolidado como una
prioridad estratégica frente al aumento de la variabilidad climatica, la intensificacion
de eventos extremos, la pérdida de productividad agropecuaria y la creciente presion
sobre los ecosistemas. La Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacién
y la Agricultura ha sefialado que las tecnologias de cosecha y almacenamiento de
agua, incluidas las soluciones de pequefia escala, son intervenciones clave para
mejorar la disponibilidad hidrica en sistemas agricolas de secano, apoyar la
produccion de cultivos, abastecer necesidades pecuarias y fortalecer la resiliencia
rural (FAO, s.f.).

Este enfoque resulta especialmente relevante para territorios rurales donde la
produccion agropecuaria depende de la estacionalidad de las lluvias y donde las
comunidades enfrentan limitaciones para acceder a infraestructura de
almacenamiento, riego o abastecimiento continuo. En este sentido, los jagueyes,
reservorios y demas infraestructuras hidricas menores se consideran soluciones
locales de adaptacién, porque permiten captar y conservar agua durante periodos de
disponibilidad para utilizarla en épocas secas, reduciendo la vulnerabilidad de
hogares rurales y unidades productivas.

La Convencion de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion ha
advertido que la resiliencia frente a la sequia no es una opcion, sino una necesidad,

y que los paises deben priorizar medidas anticipatorias, integrales y territorialmente
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adaptadas para reducir los impactos sociales, econdmicos y ambientales de los
eventos secos (UNCCD, 2023). Bajo esta perspectiva, las intervenciones locales de
almacenamiento hidrico son coherentes con la gestion del riesgo climatico, la
seguridad alimentaria y la adaptacion de los medios de vida rurales.

De igual manera, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea metas
directamente relacionadas con el proyecto, especialmente el ODS 2 Hambre cero, el
ODS 6 Agua limpia y saneamiento, el ODS 13 Accion por el clima y el ODS 15 Vida
de ecosistemas terrestres. La construccion de jaglieyes rurales contribuye a estos
objetivos al mejorar la disponibilidad de agua para actividades agropecuarias,
fortalecer la adaptacion climatica y apoyar condiciones de seguridad alimentaria en
comunidades rurales vulnerables.

En consecuencia, el antecedente internacional del proyecto se fundamenta en la
necesidad de promover soluciones descentralizadas de almacenamiento de agua
como herramienta de adaptacion climatica, seguridad alimentaria y sostenibilidad
rural. Para la vereda El Porvenir, esta l6gica se traduce en una intervencién concreta:
la construccién de jagleyes como infraestructura hidrica menor que permita
aumentar la capacidad local de almacenamiento y reducir la exposicion a sequias.

En Colombia, el agua se ha convertido en eje estructurante de la politica publica y la
planeacion del desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia
Potencia Mundial de la Vida”, adoptado mediante la Ley 2294 de 2023, establece
como una de sus transformaciones centrales el ordenamiento del territorio alrededorn
del agua. Esta transformacién reconoce que el agua debe orientar las decisiones de
ocupacion, inversion, productividad, adaptacion climatica y gestion ambiental del
territorio (Congreso de la Republica de Colombia, 2023; DNP, 2023).

El mismo Plan Nacional incorpora otras transformaciones directamente vinculadas
con el proyecto, entre ellas el derecho humano a la alimentacién, la transformacion
productiva, internacionalizacion y accién climatica, y la convergencia regional. Desde|
esta perspectiva, las inversiones en infraestructura hidrica rural no solo responden a
una necesidad ambiental, sino también a una politica nacional orientada a cerrar|
brechas territoriales, mejorar la resiliencia de comunidades rurales y fortalecer la
produccién de alimentos.

En materia hidrica, el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales
IDEAM, a través del Estudio Nacional del Agua 2022, estructura el analisis del
recurso hidrico considerando la oferta, demanda, calidad, variabilidad, eventos de
sequia y riesgos asociados al agua (IDEAM, 2022). Este enfoque confirma que la
gestion del agua debe considerar no solo la existencia de fuentes hidricas, sino
también la capacidad de almacenamiento, regulacion, uso eficiente y adaptacion ante|
escenarios de variabilidad climatica.

En el ambito rural colombiano, los efectos de la sequia y la variabilidad climatica
afectan directamente la productividad agropecuaria, la disponibilidad de alimentos,
el consumo animal, la permanencia de las familias campesinas y la estabilidad de los

ingresos rurales. Por ello, las soluciones de almacenamiento hidrico menor, como los|
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jagUeyes, reservorios o sistemas de cosecha de agua, se convierten en instrumentos
pertinentes para apoyar la adaptacion territorial y reducir riesgos de pérdida
productiva en épocas secas.

Desde la metodologia de inversion publica, el proyecto se articula con la Metodologia
General Ajustada, que exige identificar un problema publico, analizar sus causas Y|
efectos, seleccionar una alternativa viable, definir productos, indicadores, costos,
riesgos, beneficios y sostenibilidad. En este caso, el problema publico se expresa
como la baja capacidad de almacenamiento hidrico rural para enfrentar sequias y
variabilidad climatica; la alternativa corresponde a la implementacion de
infraestructura de almacenamiento mediante jagleyes; y el producto MGA se
clasifica en el Sector 32 Ambiente y desarrollo sostenible, Programa 3206 Gestion
del cambio climatico para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.

Aunque el proyecto se financiara con recursos de SGP libre inversion y no con
recursos del Sistema General de Regalias, se toma como referente de calidad el
Acuerdo 012 de 2024 de la Comisiéon Rectora del SGR, el cual exige que los
proyectos de inversion soporten su viabilidad mediante presupuesto detallado,
estudios, disefios o0 soportes técnicos, analisis de riesgos, sostenibilidad, localizacion
y cumplimiento de requisitos juridicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales
(Comisién Rectora del Sistema General de Regalias, 2024). Estos lineamientos
permiten fortalecer la formulacién del proyecto y reducir riesgos de observacion
técnica, presupuestal o institucional.

En el departamento del Cesar, la gestion del agua, la diversificacion productiva, la
transicion energética, la accion climatica y el desarrollo rural sostenible son temas
estratégicos dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2024—-2027 “Gobernando
el Cesar Imparable”. Este plan organiza la accién publica alrededor de pilares
orientados a fortalecer la institucionalidad, impulsar la innovacién productiva, mejorar
el bienestar social y consolidar condiciones de seguridad y confianza territorial
(Gobernacion del Cesar, 2024).

El proyecto se articula principalmente con el Pilar 2: Cesar innovador, cumpliendo
suefios, que incluye apuestas relacionadas con produccion agropecuaria,
agroindustria, energias limpias, turismo, gestion ambiental, riesgo y accién climatica.
Desde este enfoque, la construccion de jagleyes rurales contribuye a crear
condiciones habilitantes para la productividad agropecuaria y la resiliencia climatica,
especialmente en territorios donde la disponibilidad de agua condiciona la capacidad
de sostener cultivos, animales y medios de vida rurales.

El Plan Departamental reconoce que la inversion publica debe orientarse a producir
bienes y servicios que permitan mejorar la calidad de vida, cerrar brechas sociales y
economicas, diversificar el aparato productivo y consolidar un territorio mas seguroy
sostenible. En este marco, el almacenamiento de agua en zonas rurales representa
una intervencion concreta para apoyar la productividad, reducir vulnerabilidad
climatica y fortalecer la seguridad alimentaria.

La apuesta departamental por la produccién agropecuaria y agroindustrial también
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exige mejorar las condiciones de base del territorio. El agua es uno de los factores
mas determinantes para la sostenibilidad rural; sin disponibilidad hidrica en épocas|
secas, las acciones de asistencia técnica, activos productivos, seguridad alimentaria
o fortalecimiento organizativo pierden efectividad. Por ello, la infraestructura de
almacenamiento hidrico menor constituye un antecedente légico y necesario para
avanzar en proyectos productivos rurales de mayor alcance.

De igual manera, el departamento del Cesar ha venido incorporando en su
planeacion territorial la necesidad de gestionar los efectos de la transicidén energética,
la variabilidad climatica y la reduccién de brechas en municipios con dependencia
historica de actividades extractivas. En ese contexto, Becerril requiere intervenciones
que fortalezcan la diversificacion rural y reduzcan la dependencia de economias
vulnerables a ciclos externos. Los jagleyes, aunque son una infraestructura de
pequeia escala, aportan a esa transicion porque fortalecen la base agropecuaria |
la capacidad de adaptacién de las comunidades rurales.

El municipio de Becerril cuenta con una historia territorial marcada por su vocacion
agropecuaria, su riqueza hidrica, su localizacion en el corredor ambiental de la
Serrania del Perija y su relacion econdmica con la mineria de carbén. El Plan de
Desarrollo Municipal 2024-2027 “Construyendo un Futuro Mejor’ reconoce que
Becerril es un territorio con potencial del suelo, vocacion agricola y ganadera, V|
necesidad de avanzar hacia una transicion productiva y energética que genere
nuevas oportunidades de desarrollo, empleo e ingresos (Alcaldia Municipal de
Becerril, 2024).

Segun el Plan Municipal, Becerril tiene una superficie aproximada de 1.206 km?, una
poblacion proyectada para 2024 de 25.208 habitantes y una estructura territorial con
alta predominancia rural. EI documento identifica ademas importantes recursos
hidricos, entre ellos los rios Maracas, Socomba y Tucuy, asi como arroyos,
quebradas y canos que recorren el territorio municipal (Alcaldia Municipal de Becerril,
2024). No obstante, la presencia de fuentes hidricas no garantiza disponibilidad
permanente ni capacidad de aprovechamiento durante épocas de sequia.

La divisién politico-administrativa del municipio incluye el corregimiento de La
Guajirita, conformado por nueve veredas, dentro de las cuales se encuentra El
Porvenir, zona focalizada para la intervencion. Esta localizacion es relevante porque
permite orientar la inversion hacia una comunidad rural especifica, con necesidades
asociadas a disponibilidad de agua, productividad agropecuaria, seguridad
alimentaria y adaptacion climatica (Alcaldia Municipal de Becerril, 2024).

El Programa de Gobierno y el Plan de Desarrollo Municipal incorporan como temas
prioritarios el agua para el consumo y la productividad, la reactivacién del campo, el
emprendimiento, la sostenibilidad ambiental, la transicion energética y Ila
diversificacion productiva. Estos antecedentes programaticos demuestran que el
proyecto de jagleyes no es una accion aislada, sino una intervencion alineada con
la vision municipal de promover un territorio mas productivo, sostenible y resiliente.

De forma especifica, el Plan Municipal contiene la Apuesta Estratégica 2: Becerril
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territorio sostenible alrededor del agua, la justicia ambiental y la diversidad
productiva, dentro de la cual se ubican programas como ambiente sostenible,
aprovechamiento sostenible del agua para la productividad y el consumo, proteccién
y gestion del riesgo, compromiso con el cambio climatico y educacién ambiental. La
construccion de jagueyes rurales se articula directamente con esta apuesta, al
aumentar la capacidad de almacenamiento hidrico local y fortalecer la gestion
sostenible del agua.

El Plan Municipal también identifica la necesidad de atender problematicas
relacionadas con el riesgo, la desertificacion, la proteccion de fuentes hidricas, la
recuperacion ambiental y el cambio climatico. En este contexto, la implementacion
de jagleyes constituye una medida de adaptacion territorial, porque permite
conservar agua en periodos de disponibilidad para enfrentar momentos de escasez
y disminuir la vulnerabilidad de la poblacién rural.

El proyecto surge a partir de la necesidad de intervenir la vereda El Porvenir mediante
infraestructura hidrica menor que permita mejorar la capacidad de almacenamiento
de agua en época seca. La solucién propuesta consiste en la construccion de 13
jagleyes rurales, cada uno con una capacidad estimada de 117 m?3, para un total
aproximado de 1.521 m® de almacenamiento hidrico, equivalente a cerca de
1.521.000 litros de agua.

El presupuesto del proyecto asciende a $48.356.910 COP, financiado con recursos
de SGP libre inversion de la Alcaldia Municipal de Becerril. La actividad principal
corresponde a excavacidon a maquina sin clasificar, conforme a la memoria de
cantidades y analisis presupuestal revisado. Sin embargo, desde la légica de
formulacion MGA, el proyecto no debe entenderse como una simple excavacion, sino
como la implementacion de un piloto territorial de adaptaciéon climatica mediante
infraestructura de almacenamiento hidrico.

La clasificacién sectorial adoptada corresponde al Sector 32: Ambiente y desarrollo
sostenible, Programa 3206: Gestién del cambio climatico para un desarrollo bajo en
carbono y resiliente al clima, Producto 3206003: Servicio de apoyo técnico para la
implementacién de acciones de mitigacion y adaptacion al cambio climatico, €
Indicador 320600300: Pilotos con acciones de mitigacion y adaptacion al cambio
climatico desarrollados, medido en numero.

La meta recomendada es 1 piloto desarrollado, compuesto por 13 unidades fisicas|
de almacenamiento hidrico. Esta decision metodoldgica evita confundir la unidad
fisica “jaguey” con la unidad de medida del indicador oficial, que corresponde a
“pilotos”. Asi, el proyecto mantiene coherencia con el catalogo de productos, la MGA
y el enfoque de adaptacioén climatica.

La intervencién también responde a una necesidad de fortalecimiento de la seguridad
alimentaria y sostenibilidad agropecuaria. La disponibilidad de agua en zonas rurales
condiciona la capacidad de sostener animales, cultivos, huertas, pasturas vy
produccion de autoconsumo. Por tanto, el proyecto genera beneficios ambientales,

productivos y sociales al aumentar la resiliencia hidrica de las unidades rurales
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beneficiarias.

En este contexto, el presente proyecto se fundamenta en la evidencia técnica, las
prioridades de politica publica y los aprendizajes de intervenciones previas,
buscando consolidar un modelo de almacenamiento hidrico rural sostenible que
contribuya a la adaptacién al cambio climatico, la seguridad alimentaria y el
desarrollo productivo de Becerril.

En virtud de lo anterior, se realiza el presente estudio previo, que antecede la
celebracién de un contrato, cuya importancia es esencial en la prestacion de los
servicios que demandan la constitucién y la ley para este ente territorial.

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

szﬁ:réctual:ometo HIDRICO MEDIANTE JAGUEYES PARA LA GESTION SOSTENIBLE DEL
AGUA EN ZONAS RURALES DE BECERRIL CESAR
La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratacion, son
los siguientes:
32.2. oo DESCRIPCION
Clasificacion :
UNSPSC: 11111500 Barro y Tierra
11111600 Piedra
11111700 Arena

3.3 OBLIGACIONES

3.3.1.
Obligaciones
GENERALES del
Contratista:

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion
Politica de la Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la
Administracién Publica, de las contenidas en las normas técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a
celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de
las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el contratista
contrae, entre otras, las siguientes:

EI CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a lo siguiente:

a) Cumplir el objeto del contrato de conformidad con las obligaciones especificas
descritas, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutandolo oportuna e
idoneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones.

b) Radicar las cuentas de cobro con los anexos requeridos para su pago.

¢) Cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y la ejecucion del contrato.

d) Acatar las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato.

3.3.2
Obligaciones
ESPECIFICAS
del Contratista:

El CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO DE LA BECERRIL, CESAR,
a cumplir con las siguientes condiciones técnicas:

’\//
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IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO HIiDRICO
OBIJETO: MEDIANTE JAGUEYES PARA LA GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA EN ZONAS
RURALES DE BECERRIL, CESAR.

PRESUPUESTO OFICIAL
EXCAVACION A MAQUINA SIN
1 | GLASIFICAR M3 1,521.00 | 23,726.00 | $ 36,087,246
ADMINISTRACION 15.00% s 5,413,087
IVA 19.00% s 6,856,577
VALOR TOTAL s 48,356,909.64

Solamente se pagaran los servicios y elementos que cumplan con las
especificaciones técnicas vigentes.

El contratista, antes de dar inicio a la ejecucion del contrato, debe acordar con
el Supervisor los canales de comunicacion oficiales (correos electrénicos) a
través de los cuales se generaran todas las comunicaciones a que haya lugar,
para efectos de las solicitudes de pedidos y demas asuntos determinantes
respecto de la ejecucion operativa de los elementos adquirir.

El tiempo maximo para la atencion de reclamos, devoluciones y cambios en un
plazo no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la recepcion de la
solicitud formulada por la Supervisor previos los canales de comunicacion
oficiales (correos electrénicos) a través de los cuales se generaran todas las
comunicaciones a que haya lugar acordados con el contratista.

El proveedor debe realizar la entrega de acuerdo con las condiciones técnicas
presentadas en la propuesta.

Los costos de transporte, suministro y demas gastos ocasionados con la
entrega del objeto del presente proceso contractual, seran asumidos por el
oferente y no tendran costo adicional al valor establecido en las propuestas.
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Para garantizar la calidad y el cumplimiento del objeto contractual el oferente debera
contar con la siguiente infraestructura técnica y conocimientos en el campo y
experiencia de la elaboracién y dotacién de vestidos folcléricos.

NOTA 1: La propuesta debe hacerse claramente discriminando el valor neto de
cada item e incluyendo dentro de éste toda clase de impuestos, transporte,
fluctuaciones de precios y todas aquellas erogaciones necesarias para la entrega
de los elementos. EI MUNICIPIO no reconocera variaciones ni aumentos en los
precios de los elementos que proponga, ni se reconoceran valores en los que el
proponente deba incurrir y por olvido de este no sean incorporados en la respectiva
propuesta.

NOTA 2: Si se adjudica el proceso por un valor inferior al presupuesto oficial
estimado por la entidad, EI MUNICIPIO se reserva el derecho de incrementar las
cantidades de los bienes requeridos, teniendo en cuenta el valor total del
presupuesto oficial, la necesidad inicial y los valores ofertados por el adjudicatario.
El contrato que resulte del presente proceso podra adjudicarse hasta agotar el
monto del presupuesto total destinado para el proceso, de conformidad con las
necesidades generadas en la entidad.

NOTA 3: El futuro contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato,
cuando con ello cause perjuicio al Municipio de Becerril o a terceros.

3.3.3.
Obligaciones del
municipio

En virtud del contrato son obligaciones del Municipio de Becerril, las siguientes: En
virtud del contrato EL MUNICIPIO se obliga a

1. El Municipio tiene la obligacion de garantizar las condiciones minimas a partir
de las cuales quien realice el contrato, pueda desarrollar su trabajo de una manera
adecuada.

2. Desarrollar los instrumentos de control interno necesario para la adecuada
gestion del proceso de seleccion.

3. Suministrar la informacién que requiera el supervisor y que tenga relacion directa
con la ejecucion del objeto del contrato.

4. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos
consagrados por la Ley.

5. Por motivo de contratar el Proyecto, el Municipio debe asignar un supervisor
quien debera realizar la funcion de control y vigilancia del proyecto.

6. Realizar con el supervisor reuniones periddicas, de acuerdo con la naturaleza
del contrato, a fin de analizar temas y problemas relacionados con el desarrollo de
este y acordar soluciones practicas y oportunas; asi mismo, efectuar seguimiento
a los compromisos pactados en actas anteriores. De lo tratado dejara constancia
en actas.

7. Este supervisor que designe el Municipio debe ser un servidor publico
designado, para ejercer el control y vigilancia sobre la ejecucion del contrato de

servicios.
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8. Pagar en la forma establecida en la Clausula FORMA DE PAGO, las facturas
presentadas por el proponente elegido.

9. Cumplir y hacer cumplir las condiciones y obligaciones pactadas en el contrato
y en los documentos que de €l forman parte.

10. Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

3.3.4.
Obligaciones de
caracter
ambiental

N/A

3.4 Modalidad de

El presente proceso contractual, se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratacion del Municipio y demas normas
que las modifiquen, adicionen o reglamenten.

En consideracion al presupuesto oficial estimado para la presente contratacion; el
cual no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad, el
MUNICIPIO DE BECERRIL optara por hacer uso de la modalidad de Minima
Cuantia, establecida en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual fue subrogado
por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentada en los articulos
2.2.1.21.5.1y2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, cuya adjudicacién se llevara
a cabo teniendo en cuenta el menor precio, siempre y cuando se cumpla con las
condiciones técnicas y juridicas exigidas en la presente estudio previo.

seleccion,
justificacion y
fundamentos
juridicos.

3.5. Valor
Estimado del
Contrato y

Justificacion del
Mismo

Como resultado de los calculos realizados por la administracion municipal se
estimd el presupuesto oficial de la contratacion en la suma de CUARENTA Y
OCHO MILONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
DIEZ PESOS M/L ($ 48.356.910,00), valor que incluira todos los gastos directos
e indirectos, pago de prestaciones sociales y seguridad social integral al personal
que ocupe, gravamenes, tributos y demas costos en que incurra EL
CONTRATISTA por causa u ocasién de la ejecucion del contrato.

3.5.1 Certificado
de
disponibilidad
Presupuestal

El pago del valor total estimado del contrato esta respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal numero CDP 664 de 2026, correspondiente a la
vigencia fiscal de 2026, expedido por el profesional universitario-presupuesto de
la Secretaria de Hacienda cuyo rubro es 03-421212-2.3.2.01.01.001.03.19-79

Otras obras de ingenieria.

’\//
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3.5.2 Variables
consideradas
para calcular el
presupuesto
oficial:

El valor se justifica luego de analizar los precios histéricos del servicio a adquirir y
de realizar el respectivo estudio de mercado que se anexa al presente documento
y que arrojo como resultado de los célculos realizados por la administracion
municipal por lo cual se estimé el presupuesto oficial.

Son en total: CUARENTA Y OCHO MILONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/L ($ 48.356.910,00), Este valor incluye
los impuestos que aplican para el caso, entre ellos el IVA.

3.5.3 Forma de
Pago del
Contrato

El MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR, realizara sus desembolsos de la siguiente
forma: El cien por ciento (100%) del valor del contrato se girara una vez ejecute el
contrato, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) radicar la cuenta
de cobro respectiva. b) presentacioén del informe que dé cuenta de las actividades
realizadas con los debidos soportes y anexos incluidos registros fotograficos. C)
Recibo a satisfaccion por parte del supervisor. d) acreditacion de los pagos
correspondientes a seguridad social.

El contrato se pagara con cargo al Presupuesto de la Vigencia fiscal 2025, para lo
cual se cuenta con certificado de Disponibilidad presupuestal, que obra como
adjunto al expediente contractual.

Segun lo senalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL MUNICIPIO DE
BECERRIL respetara el orden de presentacion de los pagos por parte de los
contratistas.

No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se
acompafian los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo
empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el ultimo de los
documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion alguna por parte del EL MUNICIPIO DE BECERRIL.

PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso se efectuara dentro de los términos
establecidos por el municipio posterior a la radicacion de los documentos para

pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: El municipio no realizara desembolsos cuando no se
encuentren debidamente soportados o cuando sobrevengan rubros no ejecutados
durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: El pago estara sujeto a la disponibilidad de recursos
disponibles de la Tesoreria municipal.

Nota 1: Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por
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cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos el MUNICIPIO DE BECERRIL hara

las retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la ley.

Nota 2: EL MUNICIPIO DE BECERRIL solo adquiere obligaciones con el
Contratista en el presente proceso y bajo ningun motivo o circunstancia aceptara
pagos a terceros, salvo cesion de derechos econémicos expresamente autorizada.

3.6 CRITERIOS PARA SELECCIONAR

3.6.1 Requisitos.

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigiran seran los siguientes.

3.6.1.1
Capacidad
Juridica

Documento o requisito Persona
Juridica
Propuesta debidamente firmada X
Certificado de existencia y X

representacion legal. Con no mas de
30 dias de expedicion anteriores al
cierre del proceso, por la Camara de
Comercio del domicilio principal de la
sociedad, en donde se verifique que el
objeto del contrato estd comprendido
dentro de su objeto social y que su

Consorcio o
Unién
Temporal o
Promesa
Sociedad
Futuro
X

X (Si sus
asociados
son personas
juridicas)
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duraciéon no sera inferior al plazo de
ejecucion del contrato y un afio mas, si
el proponente es persona natural debera
presentar matricula mercantil, Con no
mas de 30 dias de expedicién anteriores
al cierre del proceso, por la Camara de
Comercio del domicilio principal de la
sociedad.

Registré6 unico tributario - RUT-
expedido por la DIAN. En el caso de
consorcios o uniones temporales se
debera aportar el RUT de cada
integrante. El registro unico tributario del
consorcio o union temporal se debera
tramitar una vez se adjudique el
contrato. La actividad presentada por los
oferentes debe estar a fin con las
suscritas en el RUT

Constancia del ultimo aporte al
sistema de seguridad social y del
ultimo pago de sus obligaciones
parafiscales o manifestacion expresa
bajo la gravedad de juramento de que no
tiene recurso humano vinculado por
contrato de trabajo, por lo que se
encuentra entre las excepciones del art.
50 de la Ley 789 de 2002, y no esta
obligado al pago de obligaciones
parafiscales.

X (si sus
asociados
son personas
naturales)

Certificacion de que la sociedad se
encuentra al dia en sus aportes al
sistema de seguridad social y en el
pago de sus obligaciones
parafiscales, firmada por el
representante legal o por el revisor fiscal
en los casos que este exista de acuerdo
con los requerimientos legales,
expedida dentro del mes anterior a la
fecha de cierre del proceso. En caso de
que la sociedad tenga menos de 6
meses de creacion, debera acreditar los
mencionados pagos a partir de la fecha
de su constitucion.

X
(Si sus
asociados
son personas
juridicas)
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Copia de la Cedula de ciudadania del X
proponente si es persona natural, del
representante legal si se trata de
persona juridica, y de las personas
naturales o de Ilos representantes
legales
conformen el consorcio o la unién
temporal.

de las sociedades que

Certificado de antecedentes en X
donde conste que no se registran
sanciones ni inhabilidades vigentes
en el SIRI expedido por la Procuraduria
General de la Republica; del proponente
si es persona natural, y del proponente
y su representante legal si es una
persona juridica. En el caso de
propuestas conjuntas, se presentara el
certificado de cada uno de los
integrantes del proponente plural, segun
corresponda. Vigente a la fecha de
cierre del plazo de la presente invitacion
publica.

anos)

Fotocopia de la libreta Militar del X
proponente si es persona natural, del
representante legal si se trata de
persona juridica, consorcio o unién
temporal. (Solo hombres menores de 50

Certificacion de que no aparece X
reportado en el boletin de
responsables fiscales vigente a la
fecha de cierre del proceso, expedido
por la Contraloria General de la
Republica; del proponente si es persona
natural, y del proponente y en el caso de
propuestas conjuntas, se presentara el
certificado de cada uno de los
integrantes del proponente plural, segun
corresponda

Certificacion de que no aparece X
reportado con comparendos en el
Sistema Registro Nacional de

’\//
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Medidas Correctivas RNMC el
proponente y/o su representante legal

3.6.1.3
Experiencia

2.4.3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.
2. 4.3.1. EXPERIENCIA GENERAL

El oferente debera acreditar que tiene experiencia de Cuatro (4) contratos cuyo
objeto tenga relacion al presente objeto y que tenga dentro de su ejecucidon
actividades de movimiento de tierra, con entidades publicas y/o privadas, y cuya
sumatoria seaigual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso.

Con el fin de validar la informacién y complementarla en el caso de que en el
documento no especifique la fecha de inicio, terminacion, objeto y la disposicion
final que tuvieron los materiales, el proponente debera aportar una certificacion de
los contratos.

En el caso de consorcios y uniones temporales la experiencia especifica acreditada
para el presente proceso se efectuara, con base en la sumatoria de las
certificaciones de experiencia de los integrantes, proporcionales al porcentaje de
participacién en el mismo, en todo caso cada uno de los integrantes debera aportar
un contrato con el objeto solicitado.

Para la verificacion de los requisitos habilitantes relacionados con las condiciones
de experiencia general, se tendra en cuenta la fecha de inscripcién de la persona
juridica y/o natural de acuerdo con la informacion registrada en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio y en caso
persona natural se tendra en cuenta la fecha de inscripciéon en la matricula
mercantil de acuerdo con la informacion registrada en el certificado expedido por la
Camara de Comercio.

2.4.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente debera acreditar uno de los contratos de la experiencia general, para
lo cual debera cumplir con cada una de las exigencias sefialadas a continuacion:

De la experiencia general aportada, debera contener dentro de los elementos
ejecutados:

1. Que contenga dentro de sus actividades el almacenamiento hidrico
mediante jagueyes para la gestion sostenible del agua.

2. Que llevo a cabo remocion de sedimentos.

3. Que se contemple actividades de excavacion.

Para efectos de la acreditacion de la experiencia especifica, el proponente debera
aportar copia del contrato y/o acta de liquidacion del mismo y/o certificacion
suscrita por el contratante o su representante.
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La experiencia especifica minima en el caso de consorcios y uniones temporales,
solo podra ser acreditada por miembros cuya participacién en el consorcio 6 unién
temporal, sea igual 6 superior al setenta (70%) por ciento.

con cada uno de los requisitos exigidos en la presente invitacién publica, la
propuesta sera considerada HABILITADA, en caso contrario sera considerada NO
HABILITADA.

Documentos Soporte de la Experiencia

Las certificaciones de contratos ejecutados deberan contener como minimo la
siguiente informacion:

- Nombre de la entidad o persona contratante que certifica.

- Nombre del proponente o contratista a quien se le expide la certificacion.
- Objeto del contrato debidamente especificado.

- Numero del contrato, en caso de ser entidades publicas.

- Valor total del contrato, discriminando los bienes y servicios prestados.

- Fecha de Inicio del Contrato

- Plazo de ejecucion.

- Fecha de terminacion.

Nota uno: Para el caso de contratos ejecutados con empresas privadas el
proponente debera presentar respecto del contrato los siguientes documentos:

e Copia del Contrato.

e Facturas de venta expedida con ocasién a la ejecucion del contrato, que
cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 774 del Cdodigo de
Comercio Colombiano y en el articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.

e Copia de la Resolucion de facturacion expedida por la DIAN a través de la
cual se ampare la facturacion correspondiente al contrato.

o Copia de las garantias constituidas para amparar el contrato.

Comprobantes de egresos generados en virtud del correspondiente

contrato.

La declaracion de renta respectiva.

Formulario declaracion y pago del I.V.A correspondiente.

Acta de Recibo final.

Certificacion expedida por la entidad beneficiaria final.

Acta de Liquidacion del Contrato.
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Cuando los proponentes participantes en el presente proceso de seleccién, hayan
hecho parte de algun consorcio o union temporal que haya ejecutado el contrato,
la experiencia en valor sera tomada de acuerdo al porcentaje que le correspondié
en dicha figura asociativa, al integrante que pretenda hacerla valer en el presente
proceso, por lo tanto, la certificaciones, actas de liquidacion o de recibo final debera
relacionar el porcentaje de participacién de los integrantes que conforman el
proponente plural.

El documento soporte de acreditar la experiencia especifica de los contratos
registrados en la propuesta, deben ser las copias de los contratos ejecutados o sus
respectivas actas de liquidacion o la certificacion correspondiente, siempre que la
misma se encuentre firmada por la persona responsable. Si el proponente no
cumple con la experiencia especifica solicitada sera evaluado como No habilitada
para seguir siendo evaluada.

Inconsistencias entre formato de experiencia y soportes. Cuando exista

diferencia entre la informacion relacionada en el FORMATO suministrado por la
Entidad y en las certificaciones o en el acta de liquidacion, o el acta de terminacion,
prevalecera la informacion que conste en los soportes ya indicados (certificaciones,
acta de liquidacion o de terminacion). La Entidad se reserva el derecho de verificar
la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que
considere convenientes.

La experiencia aportada que incumpla cualquiera de las reglas establecidas NO
SERA tenido en cuenta para la evaluacion.

3.7 Anadlisis de
riesgos y forma
de mitigarlo.

La Alcaldia Municipal de Becerril - Cesar, de acuerdo con las disposiciones del
articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y 1082 de 2015 y con base en la Metodologia
para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente
procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion.

ASIGNACION

RIESGO TIPIFICACION Contratista | Municipio

Variacién de precios | Son los efectos derivados de
las variaciones en los precios
de mercado de los materiales,
los insumos y demas
elementos necesarios para la
ejecucion del contrato.

Financiero Se deriva de los efectos
provenientes de las
variaciones de las tasas de
interés, de cambio, de
evaluacion real y otras
variables del mercado, frente a
las estimaciones iniciales del

Contratista, que  puedan
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afectar las utilidades
esperadas o generar pérdidas.
Cambios normativos | Ocurre por la expedicién de
o de legislacién | normas posteriores a la
tributaria celebracion del contrato, que
impliquen un nuevo X
componente técnico o efectos
tributarios que varian las
condiciones economicas
inicialmente pactadas.
Hurto y vandalismo, | Se refiere a los efectos
infidelidad, y en | desfavorables o cualquier
general perdida de | dafio, perjuicio o pérdida de los
los recursos | bienes a cargo del Contratista, | X
entregados en | causados por terceros
administracién diferentes a la Secretaria de
Hacienda.
Retardo (o} no | Cuando por una falla en la
realizacion de los | prestacion del servicio la
pagos previstos en el | fiduciaria no realice los pagos X
acuerdo de | teniendo la disponibilidad de
reestructuracion recursos o los realice en forma
tardia.
Dafios a bienes | Ocurre en los eventos de que
ajenos y a terceros trata el Capitulo | del Titulo VII X
de la Ley 599 de 2000 (Cédigo
Penal).
Falta de coordinacién | Ocurre cuando hay
Interinstitucional concurrencia de gestiones ante X
diferentes  entidades
oficiales.

3.8 Garantias:

De conformidad con lo senalado por el Inciso 5 del articulo 7 de la Ley 1150 de
2007, en los contratos de minima cuantia, la exigencia de garantias no sera

obligatoria.

o Supervision:

Nombre del funcionario:

YUDIS CUENTAS ZAMBRANO

3.9. Interventoria

Dependencia:

Secretaria de Obras Municipal

Cargo:

Secretaria de Obras

’\//
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SUPERVISION

El supervisor del contrato sera la SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL , quien
para el efecto tendra las siguientes atribuciones: a) Vigilar que el contratista cumpla
sus obligaciones dentro de la oportunidad pactada, b) Comprobar que los
suministros entregados por el contratista cumpla con las condiciones de calidad y
de cantidad minimas exigidas, ¢) Certificar el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista, d) Verificar cualquier incumplimiento de las obligaciones del
contratista; para que el Municipio tome las medidas a las que haya lugar ya sea:
una amonestacion, la imposicion de multas, el cobro de la clausula penal
pecuniaria, hacer efectiva las garantias constituidas, declarar la terminacion
unilateral del contrato, o la caducidad del mismo o aquella que crea conveniente,
e) Confirmar que el CONTRATISTA se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad social para
efectos del pago del valor del contrato.

3.9.1 Necesidad

de contar con
Interventoria
cuando los | No requiere contratacion de interventoria externa.
contratos
superen la
menor cuantia.
3210 _L’ugar de El lugar de ejecucion sera el Municipio de Becerril, Departamento del Cesar.
ejecucion.

El futuro contrato tendra un plazo de ejecucién de sera de Treinta (30) dias o hasta
3.11 Plazo de | agotar el bien a suministrar, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio
Ejecucion del | del contrato entre las partes, previo cumplimiento de los requisitos de
Contrato. perfeccionamiento y ejecucion

3.12 Liquidacién
del Contrato.

Conforme a lo establecidos en el articulo 217 del decreto ley 019 del 2012.

3.13
Sometimiento a
un acuerdo
comercial.

N/A

3.14 Constancia
del
cumplimiento

del deber de
anadlisis de las
entidades
estatales.

El Municipio cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

4. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

4.1. Perspectiva
Legal.

Se requiere hacer la inversién para cumplir con el Plan de Desarrollo Municipal
Construyendo un Futuro Mejor, apuesta estratégica dos: BECERRIL TERRITORIO
SOSTENIBLE ALREDEDOR DEL AGUA, LA JUSTICIA AMBIENTAL Y LA
DIVERSIDAD PRODUCTIVA, programa dos: 3203 Gestion Integral del Recurso
Hidrico Construccion y ampliacién de sistemas de recoleccion y almacenamiento
de agua (jagley y siembra de agua).
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4.2. Perspectiva
Organizacional.

Con base a la informacién definida en el perfeccionamiento de Ila
IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO
HIDRICO MEDIANTE JAGUEYES PARA LA GESTION SOSTENIBLE DEL
AGUA EN ZONAS RURALES DE BECERRIL CESAR. La SECRETARIA DE
OBRAS desarrollara programas y proyectos orientados al fortalecimiento de
todos los sectores de la economia.

FIRMA: (ORIGINAL FIRMADO)
NOMBRE: YUDIS CUENTAS ZAMBRANO
CARGO: Secretaria de Obras
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