



Señores

EICE EDURHA

Calle 50 # 96-46

Calle la principal de Necoclí – Antioquia

Celular: 3106359804

E-Mail: edurha.necocli@gmail.com

secretaria@edurha.com

NUMERO DE PROCESO: PSC-IA-OP-001-2026

***Objeto: ADECUACIÓN DEL PARQUE MANUEL MOSQUERA GARCES EN
EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ***

Nombre del proponente: CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R. LTDA

Nombre del representante legal: JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

C. C. No.11.792.704 de Quibdó

Dirección de correo: Cll 23 # 22-24, barrio el jardin- piso 2

Correo electrónico: jrrp2222@yahoo.com

Ciudad: Quibdó

ORIGINAL

Dirección: Calle 23 N° 22 – 24 Barrio Jardín Piso 2;
Teléfono 3122728303, Quibdó

DOCUMENTOS JURIDICOS

Quibdó, 04 de agosto de 2026

PSC-IA-OP-001-2026

Señores

EICE EDURHA

Carrera 50 N°96-46 Calle la principal Necocli

Municipio de Necocli – Antioquia

Contato 3106359804

E-Mail: edurha.necocli@gmail.com

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **PSC-IA-OP-001-2026**, en adelante el “proceso de contratación”

Objeto: “ADECUACIÓN DEL PARQUE MANUEL MOSQUERA GARCES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ”.

Estimados señores:

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS en mi calidad de representante legal de **CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R LTDA** en adelante el “proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta oferta.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley.
9. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.

Dirección: Calle 23 N° 22 – 24 Barrio Jardín Piso 2;
Teléfono 3122728303, Quibdó

10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
11. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
12. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.
13. Conozco el Anexo denominado "pacto de transparencia" relacionado en el pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
14. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
16. Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los documentos del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte presentados.
18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato, en tanto además conozco el lugar donde se ejecutará el contrato, y en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasión de pago de tales gastos.
19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.
20. Declaro que:

**El proponente
es:**

Persona natural ____
 Persona jurídica nacional X ____
 Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia ____
 Sucursal de sociedad extranjera ____
 Unión temporal ____
 Consorcio ____
 Otro ____

**Grupo
empresarial:**

El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí ___ no X Nombre del grupo empresarial: _____

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:

Matriz ___
Subordinada ___
Subsidiaria ___
Filial ___
Otro (indicar cuál) _____

**Composición
de la persona
jurídica:**

La proponente cotiza en bolsa: sí ___ no X
Composición accionaria del proponente o de las personas jurídicas que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
50	11.792.704	JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS
50	54.257.338	CARMEN ORFILIA RENTERIA LEDEZMA

21. Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
22. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS		
Dirección y ciudad	Cll 23 N:22-24 Barrio jardín piso2		
Teléfono	3122728303	Celular	3122728303
Correo electrónico	Jrrp2222@yahoo.com		

Dirección: Calle 23 N° 22 – 24 Barrio Jardín Piso 2;
Teléfono 3122728303, Quibdó

23. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 - Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del proponente: **CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R LTDA**

Nombre del representante legal: **JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS**


C. C. No. **11.792.704 de Quibdó**

Matricula profesional: **2520242707 Ant**

Dirección de correo: **Calle 24 # 14-25**

Correo electrónico: **jrrp2222@yahoo.com**

Ciudad: **Quibdó**



Firma

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES Y PARAFISCALES

Dirección: Calle 23 N° 22 – 24 Barrio Jardín Piso 2;
Teléfono 3122728303, Quibdó

Quibdó, 04 de agosto de 2026

Señores

EICE EDURHA

Calle 50 # 96-46 Calle la principal de Necocli
Necocli, Antioquia, Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratación N° PSC-IA-OP-001-2026, en adelante el “Proceso de Contratación”.

Objeto: “ADECUACIÓN DEL PARQUE MANUEL MOSQUERA GARCES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ”.

El suscrito **JESUS ALBERTO MOSQUERA MOSQUERA** con cedula de ciudadanía 1.131.044.620, certifica que **CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R LTDA** identificada con nit 818001359-0 se encuentra **PAZ Y SALVO** por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,



JESUS ALBERTO MOSQUERA MOSQUERA

C.C. 1.131.044.620

Revisor Fiscal

T.P. 269276-T

COMPROMISO ANTICORRUPCION

Dirección: Calle 23 N° 22 – 24 Barrio Jardín Piso 2;
Teléfono 3122728303, Quibdó

Quibdó, 04 de agosto de 2026

Señores

EICE EDURHA

Calle 50 # 96-46 Calle la principal de Necocli
Necocli, Antioquia, Colombia


REFERENCIA: Proceso de Contratación N° PSC-IA-OP-001-2026, en adelante el
"Proceso de Contratación"

Objeto: "ADECUACIÓN DEL PARQUE MANUEL MOSQUERA GARCES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ".

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de **CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS R.R. LTDA**, manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de EICE EDURHA para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés alguno para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación PSC-IA-OP-001-2026.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación PSC-IA-OP-001-2026 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 04 días del mes de agosto de 2026.



Nombre: **JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS**

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: 11.792.704

Dirección: Calle 23 N° 22 – 24 Barrio Jardín Piso 2;
Teléfono 3122728303, Quibdó

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Dirección: Calle 23 N° 22 – 24 Barrio Jardín Piso 2;
Teléfono 3122728303, Quibdó

10

Quibdó, 04 de agosto de 2026

Señores

EICE EDURHA

Calle 50 # 96-46 Calle la principal de Necocli

Necocli, Antioquia, Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratación N° PSC-IA-OP-001-2026, en adelante el
"Proceso de Contratación"

**Objeto: "ADECUACIÓN DEL PARQUE MANUEL MOSQUERA GARCES EN EL
MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ".**

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
calidad de representante legal de **CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS R.R. LTDA** Nit
818000359-0, declara que:

1. Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las entidades
Estatales de conformidad con las Leyes: art. 8 numeral 1, literal d) Ley 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.
2. Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral
7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual.
Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente
documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la
sociedad que represento.

Atentamente;

Nombre del proponente: **CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R. LTDA**

Nombre del representante legal: **JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS**

C. C. No. **11.792.704** de Quibdó

Dirección de correo: **Calle 23 N:22-24 barrio jardín piso 2**

Correo electrónico: **jrrp2222@yahoo.com**


Ciudad: **Quibdó**


Firma _____

CEDULA DE CIUDADANIA

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA
EL DIRECTOR GENERAL**

CERTIFICA:

1. Que JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 11792704, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-42707 desde el 28 de Abril de 1992, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 36.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de Julio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Cámara de Comercio del Chocó
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 23/07/2026 - 9:15:55 AM



Recibo No.: 0001506058

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kcibUVaaidlbnRai

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA
Sigla: No reportó
Nit: 818001359-0
Domicilio principal: QUIBDO, CHOCO, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 29-023649-03
Fecha de matrícula: 14 de Febrero de 2001
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación: 19 de Marzo de 2026
Grupo NIIF: Entidades que se clasifiquen según el Artículo No. 2 de la resolución 414 del 2014, según la Contaduría General de la Nación (CGN).

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CARRERA 18 25 A 28
Municipio: QUIBDO, CHOCO, COLOMBIA
Correo electrónico: jrrp2222@yahoo.com
Teléfono comercial 1: 3122728303
Teléfono comercial 2: 6716496
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: CARRERA 18 25 A 28
Municipio: QUIBDO, CHOCO, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: jrrp2222@yahoo.com
Teléfono para notificación 1: 3122728303
Teléfono para notificación 2: 6716496
Teléfono para notificación 3: No reportó

16

Cámara de Comercio del Chocó
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 23/07/2026 - 9:15:55 AM



Recibo No.: 0001506058

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kcibUVaaidlNbRai

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NO. CUOTAS: 100.00

VALOR: \$1,000,000.0

TOTALES

NO. CUOTAS: 200.00

VALOR : \$2,000,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente, el cual tendrá un suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES: El gerente es el representante legal de la sociedad, con facultades, por lo tanto para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su cargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial el Gerente tendrá las siguientes funciones:

- a. Usar la firma o razón social y celebrar todos los actos y contratos que se le requieran en desarrollo del objeto social.
- b. Designar el secretario de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta general de socios.
- c. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y señalarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley y por estos estatutos deben ser designados por la junta general de socios.
- d. Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades.
- e. Convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias.
- f. Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios y de la cláusula compromisoria que en estos estatutos se pacta.
- g. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales.

17

Cámara de Comercio del Chocó
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 23/07/2026 - 9:15:55 AM



Recibo No.: 0001506058

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kcibUVaaidlNbRai

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Escritura No. 19, del 6 de enero de 2011, de la Notaría 2a. de Quibdó.
Escritura No. 176, del 3 de marzo de 2011, de la Notaría 2a. de Quibdó.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Choco, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 7112
Actividad secundaria código CIIU: 4112
Otras actividades código CIIU: 4210, 4220

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA
Matrícula No.:	29-023650-02
Fecha de Matrícula:	14 de Febrero de 2001
Ultimo año renovado:	2026
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	CRA 18 25 A 28
Municipio:	QUIBDO, CHOCO, COLOMBIA

18

Cámara de Comercio del Chocó
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 23/07/2026 - 9:15:55 AM



Recibo No.: 0001506058

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kcibUVaaidlnbRai

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio del Chocó, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio del Chocó. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, de manera ilimitada durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a <http://www.camarachoco.org.co> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

LIETH VIRGINIA PRENS GARCÍA
SECRETARIO

REGISTRO UNICO PROPONENTE-RUP

Cámara de Comercio del Chocó
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 23/07/2026 - 9:16:06 AM
Recibo No.: 0001506058 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

Que: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA
N.I.T: 818.001.359-0
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 818001359

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 28 de Junio de 2010.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 25 de Marzo de 2026.

CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 23649-3

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000029 DE NOTARIA 2A. DEL CIRCULO DE QUIBDO DEL 15 DE ENERO DE 2001 , INSCRITA EL 14 DE FEBRERO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00001521 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA

Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta enero 15 de 2081.

REPRESENTANTES LEGALES

21

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

un proyecto de distribución de utilidades.

e. Convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias.

f. Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios y de la cláusula compromisoria que en estos estatutos se pacta.

g. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal: CARRERA 18 25 A 28
Municipio: QUIBDO
Departamento: CHOCO
País: COLOMBIA
Teléfono 1: 3122728303
Teléfono 2: 6716496
Correo electrónico: jrrp2222@yahoo.com

Dirección notificación judicial: CARRERA 18 25 A 28
Municipio para notificación: QUIBDO
Departamento para notificación: CHOCO
País: COLOMBIA
Teléfono 1 para notificación: 3122728303
Teléfono 2 para notificación: 6716496
Correo electrónico de notificación: jrrp2222@yahoo.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Pequeña empresa

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
11	10	17	00	Metales de Base
11	11	16	00	Piedra
11	11	17	00	Arena
11	12	16	00	Madera
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
27	11	27	00	Herramientas mecánicas
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	36	00	Productos estructurales
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	26	63	00	Materiales estructurales de madera
31	15	17	00	Cable mecánico
31	16	15	00	Tornillos
31	16	24	00	Fijadores varios

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	12	15	00	Recolección y disposición de basuras
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
<http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su
expedición.

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 228,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 368,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
83	10	15	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA
Nombre del contratante: MUNICIPIO CANTON DE SAN PABLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 341,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
83	10	15	00	95	12	17	00

25

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
<http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su
expedición.

76 12 15 00 95 12 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las
cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO JRR-2012
Nombre del contratante: AGUAS DEL CHOCO S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.831,79
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
83	10	15	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 140,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	93	15	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	86	12	16	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE RIO IRO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 581,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE RIO IRO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 886,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

72

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
<http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su
expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA

Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 36,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 346,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CARMEN DE DARIEN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 646,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	81	10	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 390,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	27	00
81	10	15	00	93	14	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
<http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su
expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA
Nombre del contratante: ALCALDIA DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 281,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	16	24	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	27	00
76	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las
cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: consorcio R&M
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CERTEGUI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.161,51
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE RIO IRO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 930,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	12	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MR
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 12.600,31
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	12	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA

Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 483,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	81	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CERTEGUI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 991,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO JRR-2012
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CERTEGUI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.402,17
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	31	21	15	00
39	12	14	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	31	00
80	10	16	00	81	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: consocio hoyos & reginfo 2017
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	17	00	22	10	16	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
40	17	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CERTEGUI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.155,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
<http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su
expedición.

11	11	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	40	16	15	00
40	17	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA UNION PANAMERICANA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

170,44

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	16	16	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	20	00
40	17	15	00	60	12	26	00
70	11	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MUTATA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 122,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
27	11	22	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	16	16	00
31	21	15	00	40	17	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	14	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	39	00	76	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS CANTON

Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.377,39

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
<http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su
expedición.

30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	16	15	00
40	17	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R. LTDA

Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO -EDUP

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 842,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
<http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su
expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE RIOSUCIO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.051,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
27	11	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
40	16	15	00	40	17	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	35	00	72	15	39	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	93	14	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	37	11	00	39	12	14	00
40	17	15	00	60	12	26	00
70	11	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
76	11	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	86	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: UNION TEMPORAL GLOBAL R.R LTDA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CERTEGUI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

691,44

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R LTDA

Nombre del contratante: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 396,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	20	00	27	11	27	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
93	14	20	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R LTDA

Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 503,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	22	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.656,10
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
27	11	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	20	00
30	18	15	00	31	15	17	00
31	16	15	00	31	16	24	00
31	21	15	00	31	31	15	00
31	35	12	00	31	36	14	00
31	37	11	00	39	12	14	00
39	13	17	00	40	16	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R LTDA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TADO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 112,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	12	16	00	30	26	63	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ


CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caAifbaDoiamDcAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio del Chocó, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio del Chocó. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, de manera ilimitada durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a <http://www.camarachoco.org.co> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



LIETH VIRGINIA PRENS GARCÍA
SECRETARIO

RUT

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14979843517



(415)7707212489984(8020) 000001497984351 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 8 0 0 1 3 5 9 0

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Quibdó

14. Buzón electrónico

1 8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R LTDA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Chocó

2 7

40. Ciudad/Municipio

Quibdó

0 0 1

41. Dirección principal

CR 18 A 25 A 28 BRR JARDIN SECTOR LOS CLAVELES

42. Correo electrónico jrrp2222@yahoo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 7 1 6 4 9 6

45. Teléfono 2

3 1 2 2 7 2 8 3 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número
establecimientos

4 1 1 2

2 0 2 2 0 2 0 1

4 2 1 0

2 0 2 2 0 2 0 1

4 1 1 1 4 2 2 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5															

Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3

57. Modo	58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 02 - 08 / 09 : 43: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RENGIFO PALACIOS JOSE ROBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14979843517



(415)7707212489984(8020) 0000014979843517

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 1 8 0 0 1 3 5 9 | 0

Impuestos y Aduanas de Quibdó

1 8

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 1 0 1 1 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 1 7 9 2 7 0 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RENGIFO	105. Segundo apellido PALACIOS	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres ROBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 5 de 5 Hoja 5		
			4. Número de formulario 14979843517		
			 (415)7707212489984(8020) 000001497984351 7		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 8 0 0 1 3 5 9		0	Impuestos y Aduanas de Quibdó		1 8
Revisor Fiscal y Contador					
Revisor principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 1 0 4 4 6 2 0			2 6 9 2 7 6
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido		130. Primer nombre	131. Otros nombres
	MOSQUERA	MOSQUERA		JESUS	ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento				
	2 0 2 3 0 2 0 9				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido		142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido		154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento				

ANTECEDENTES DISPLINARIOS

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 300339219



PIB
10:00:03
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 30 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11792704:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

51

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 300339324**



PIB
10:00:53
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 30 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R LTDA identificado(a) con NIT número 8180013590:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



52

ANTECEDENTES FISCALES

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 30 de julio de 2026, a las 10:02:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11792704
Código de Verificación	11792704260730100213

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 30 de julio de 2026, a las 10:03:34, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8180013590
Código de Verificación	8180013590260730100334

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

ANTECEDENTES JUDICIALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 30/07/2026 10:07:34 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **11792704** y Nombre: **JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **144841904** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Búsqueda

🖨 Imprimir



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional GAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-810112



5X



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:04:33 AM horas del 30/07/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 11792704

Apellidos y Nombres: **RENGIFO PALACIOS JOSE ROBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



GARANTIA DE SERIEDAD

Dirección: Calle 23 N° 22 – 24 Barrio Jardín Piso 2;
Teléfono 3122728303, Quibdó



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN						COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-44-101250910		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
30 07 2026			04 08 2026			00:00		04 12 2026			23:59		EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 818.001.359-0
DIRECCIÓN: KRA 18A NO. 25A-28	CUIDAD: QUIBDO, CHOCO
	TELÉFONO: 6708275

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.540.691-4
DIRECCIÓN: CL PALMERRAS NRO. 0 - 0	CUIDAD: NECOCLI, ANTIOQUIA
	TELÉFONO 3218342995

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA LICITACION No.PSC-IA-OP-001-2026

RECONSTRUCCION DEL PARQUE MANUEL MOSQUERA GARCES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO CHOCO

ASEGURADO/BENEFICIARIO:EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE NECOCLI
EICE EDURHA NIT 901540 691 EL MUNICIPIO DE QUIBDO NIT 891680011

LA PRESENTE POLIZA EN TODO CASO ESTARA VIGENTE HASTA LA APROBACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

LA PRESENTE GARANTIA CUBRE LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015:

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	04/08/2026	04/12/2026	\$827,025,549.40

FECHA ADJUDICACIÓN : 17/08/2026

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****827,025.00	\$ *****20,000.00	\$ *****160,934.00	\$ *****1,007,960.00	\$ *****827,025,549.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COMASEGRO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	235579	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101250910

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

CAROLINA JIMENEZ V

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-44-101250910		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 07 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 08 2026			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 12 2026		A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R LTDA		IDENTIFICACIÓN NIT: 818.001.359-0	
DIRECCIÓN: KRA 18A NO. 25A-28		CIUDAD: QUIBDO, CHOCO	
		TELÉFONO: 6708275	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.540.691-4	
DIRECCIÓN: CL PALMERRAS NRO. 0 - 0		CIUDAD: NECOCLI, ANTIOQUIA	
		TELÉFONO: 3218342995	

ADICIONAL:

- OBJETO DE LA POLIZA
PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATORIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

LA PRESENTE POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SE EXPIDE EN UN TODO DE ACUERDO A LOS TERMINOS Y REQUISITOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION ARRIBA INDICADA Y SE AJUSTA EstrictAMENTE A LA VIGENCIA Y PLAZOS ESTIPULADOS EN DICHO PLIEGO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101250910

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

CAROLINA JIMENEZ V



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101250910, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 30 días del mes de JULIO de 2026

65-44-101250910

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN						COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-44-101250910		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO							
30	07	2026	04	08	2026	00:00		04	12	2026	23:59		EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R.R LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 818.001.359-0
DIRECCIÓN: KRA 18A NO. 25A-28	CIUDAD: QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO: 6708275

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.540.691-4
DIRECCIÓN: CL PALMERRAS NRO.0 - 0	CIUDAD: NECOCLI, ANTIOQUIA	TELÉFONO 3218342995

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá
Cuentas de Convenio

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****827,025.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****160,934.00	TOTAL A PAGAR \$ *****1,007,960.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****827,025,549.40	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	235579	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11012621626455 (3900) 000001007960 (96) 20270804

REFERENCIA
PAGO:
1101262162645-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

HOJA DE VIDA



FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN					
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R. LTDA			
SIGLA		NIT No. 8183500010			
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO:		PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:			
ORDEN ☒ NAL. ☐ OPTL. ☐ DIST. ☐ MPL. ☐ OTRO. ¿CUÁL? _____		TIPO ☐ (VER AL RESPALDO)		CLASE ☐ (VER AL RESPALDO)	
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA		PAÍS		DEPARTAMENTO	
COLOMBIA		CHOCO			
MUNICIPIO		QUIBDO		DIRECCIÓN	
TELÉFONOS		3132728303		Calle 24 N° 19 - 122 Barrio Jardín	
		FAX		APARTADO AÉREO	
II. SERVICIOS					
RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD					
1 Realizar construcciones en obras civiles, hidráulicas, ambientales, edificaciones, diseño, estudio urbanístico, electromecánico, obras para hidrocarburos, obras de transporte suministro y complementarios			2 Realizar consultorias y asesorías en temas como: estudios, diseños, agricultura y desarrollo rural, industrias y desarrollo social (educación, salud, demografía, sociología y antropología), energía, ambiental telecomunicaciones, transporte, desarrollo urbano, agua y saneamiento, gestión pública, gestión y evaluación de proyectos, servicios básicos de ingeniería entre otros que la sociedad podrá desarrollar y todo lo relacionado con las obras civiles que sean afines al objeto social de la sociedad.		
3			4		
5			6		
III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL					
RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:					
ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
MUNICIPIO DE MUTATA	X			17/05/2022	122.036.717
MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA	X			23/01/2022	245.323.623
MUNICIPIO DE QUIBDO	X			13/01/2022	36.234.855,90
MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA	X			20/12/2020	149616735
ISDE LTDA		X		15/03/2021	945.000.000
MUNICIPIO DE CERTEGUI	X			09/04/2021	521.694.063
MUNICIPIO DE CERTEGUI	X			30/05/2020	1.181.309.640
MUNICIPIO DE CERTEGUI	X			17/03/2020	1.014.370.830
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP Y ART		X		28/02/2021	5.588.118.000
GOBERNACION DEL CHOCO	X			29/10/2019	6.687.352.433
MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	X			25/05/2018	501.861.164
MUNICIPIO DE CERTEGUI	X			18/04/2019	2.817.395.494
MUNICIPIO DE QUIBDO	X			16/02/2018	156.915.414
MUNICIPIO DE QUIBDO	X			17/01/2018	356.517.709
GOBERNACION DEL CHOCO	X			06/02/2019	2.657.394.680
MUNICIPIO DE CERTEGUI	X			12/05/2017	856.895.979
MUNICIPIO DE QUIBDO	X			31/10/2016	194.031.527
MUNICIPIO DE QUIBDO	X			24/11/2016	276.137.347
MUNICIPIO DE CERTEGUI	X			24/09/2016	653.831.394
MUNICIPIO DE RIO IRO	X			09/01/2015	509.782.560
GOBERNACION DEL CHOCO	X			14/01/2015	1.265.725.500
AGUAS DEL CHOCO SA ESP	X			27/02/2014	2.258.839.833
MUNICIPIO DE RIO IRO	X			03/04/2013	342.951.547
MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA	X			11/08/2011	75.231.964
MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA	X			29/12/2011	99.993.826
MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO	X			12/02/2011	143.105.245
MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO	X			03/11/2010	176.065.908,40
MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA	X			24/11/2010	139.550.225
MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN	X			03/02/2010	333.113.165
MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN	X			09/05/2006	150.726.000
MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN	X			22/05/2003	52.795.405
MUNICIPIO DE CERTEGUI	X			07/11/2001	89.726.840
MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA	X			16/11/2005	87.125.327
MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA	X			23/11/2011	24.270.400

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO				
PRIMER APELLIDO	RENGIFO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	PALACIOS	NOMBRES
		JOSE ROBERTO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		NÚMERO	ACTÚA EN CARÁCTER DE:	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
C.C. ☒	C.E. ☐	PASAPORTE ☐	11 792 704	Representante Legal ☒ Apoderado ☐
ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI ☐ NO ☒ ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995). OBSERVACIONES: _____				
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).				
FIRMA			FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	
				
JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS				
V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).				
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE			CIUDAD Y FECHA	

DOCUMENTO FINANCIEROS

**Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)
PSC-IA-OP-001-2026**

Nombre INTEGRANTE:		CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R. LTDA		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción - Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2026(\$1750905)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
	159,00	100%	1.750.905,00	278.393.895,00
1	228,40	100%	1.750.905,00	399.906.702,00
2	368,80	100%	1.750.905,00	645.733.764,00
3	341,87	100%	1.750.905,00	598.581.892,35
4	271,00	50%	1.750.905,00	237.247.627,50
5	267,20	100%	1.750.905,00	467.841.816,00
7	186,70	100%	1.750.905,00	326.893.963,50
8	3.831,79	50%	1.750.905,00	3.354.550.134,98
11	140,46	100%	1.750.905,00	245.932.116,30
12	45,31	100%	1.750.905,00	79.333.505,55
13	185,16	50%	1.750.905,00	162.098.784,90
14	263,73	50%	1.750.905,00	230.883.087,83
15	581,70	100%	1.750.905,00	1.018.501.438,50
16	886,67	100%	1.750.905,00	1.552.474.936,35
17	2.010,90	50%	1.750.905,00	1.760.447.432,25
19	28,53	50%	1.750.905,00	24.976.659,83
20	36,21	100%	1.750.905,00	63.400.270,05
21	346,96	100%	1.750.905,00	607.493.998,80
22	27,57	100%	1.750.905,00	48.272.450,85
23	761,75	100%	1.750.905,00	1.333.751.883,75
24	646,82	100%	1.750.905,00	1.132.520.372,10
25	390,53	100%	1.750.905,00	683.780.929,65
26	70,98	100%	1.750.905,00	124.279.236,90
27	400,52	100%	1.750.905,00	701.272.470,60
29	281,43	100%	1.750.905,00	492.757.194,15
30	1.161,51	50%	1.750.905,00	1.016.846.833,28
31	761,76	100%	1.750.905,00	1.333.769.392,80
32	930,83	100%	1.750.905,00	1.629.794.901,15
33	12.600,31	50%	1.750.905,00	11.030.972.890,28
34	346,96	100%	1.750.905,00	607.493.998,80
35	200,85	100%	1.750.905,00	351.669.269,25
36	483,34	100%	1.750.905,00	846.282.422,70
37	991,84	100%	1.750.905,00	1.736.617.615,20
38	7.152,86	96%	1.750.905,00	12.023.019.204,77
39	3.402,17	50%	1.750.905,00	2.978.438.231,93
40	3.401,48	50%	1.750.905,00	2.977.834.169,70
41	1.345,75	50%	1.750.905,00	1.178.140.201,88
42	1.155,57	100%	1.750.905,00	2.023.293.290,85
42	1.155,57	100%	1.750.905,00	2.023.293.290,85
43	1.260,28	100%	1.750.905,00	2.206.630.553,40
44	170,44	100%	1.750.905,00	298.424.248,20
45	574,22	100%	1.750.905,00	1.005.404.669,10
46	39,88	100%	1.750.905,00	69.826.091,40
47	122,03	100%	1.750.905,00	213.662.937,15
48	552,09	100%	1.750.905,00	966.657.141,45
49	1.377,39	30%	1.750.905,00	723.503.711,39
50			TOTAL	63.812.901.629,18

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 04 días del mes de Agosto de 2026

Firma Representante Legal del
Oferente:

Nombre: JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Cargo: gerente

Doc. de Identidad: 11,792,704 De Quibdó



PSC-IA-OP-001-2026

Certificación de Capacidad Técnica

Nombre Proponente: CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R. LTDA

<i>Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología</i>	<i>Profesión</i>	<i>No. de Matrícula Profesional</i>	<i>Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios</i>	<i>Vigencia del Contrato</i>
JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS	INGENIERO CIVIL	2520242707 DE CUND	INDEFINIDO	INDEFINIDO
ZULEIMA RENGIFO PALACIOS	INGENIERO CIVIL	05202-257300 DE ANT	INDEFINIDO	INDEFINIDO
JUAN CAMILO RENGIFO RENTERIA	INGENIERO CIVIL	0110370651705 ant	INDEFINIDO	INDEFINIDO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 04 días del mes de Agosto de 2026



Firma Representante Legal del Oferente:
Nombre: JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS
Cargo: gerente
Doc. de Identidad: 11,792,704 de Quibdó

Señores:
EDU

Ciudad:

Proc. De Selección No.: PSC-IA-OP-001-2026
Fecha: 25/08/2025

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Nombre Proponente: CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R. LTDA

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	Plazo del Contrato en Meses (B)	Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (A)	Si el Contrato está Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (Nota 4) (G)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (H)	Porcentaje de participación (C)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (dd/mm/aa)	Días Ejecutados del Contrato (D)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (D)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución $A/(B \times 30 \text{ días}) = (E)$	Saldo del Contrato en Ejecución $(E) \times (D) \times (C) = (F)$

(Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los días por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a partir de la Fecha de Cierre de la Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrando, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la columna (H) del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de la Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación, cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna valor del contrato).

Nombre Oferente o Integrante:
Nombre Representante

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

REVISOR FISCAL

JESUS ALBERTO MOSQUERA

Firma:

Firma:



CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE OBRAS P.R. LTDA
NIT 81001359-0
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 31 2024 y 2023 DE

ACTIVOS	NOTA	2024 %	2023 %	VARIACION
CORRIENTE	6			
EFFECTIVO	\$	48.208.039 1.03%	- 0.00%	48.208.039
BAVOS	\$	333.708.659 7.423%	139.129 0.004%	333.569.540
INVENTARIOS	\$	165.141.719 3.67%	- 0.00%	165.141.719
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO HA FAVOR	\$	91.859.104 2.04%	83.468.000 2.21%	8.391.104
DEUDORES	\$	3.858.443.402 85.83%	3.687.408.185 97.78%	171.035.217
TOTAL CORRIENTE	\$	4.494.451.933 100%	3.771.615.314 100%	722.836.619
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7			
EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	73.331.665 1.60%	73.331.665 1.92%	-
MUEBLES Y ENFERMERES	\$	69.523.000 1.57%	69.523.000 1.87%	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$	960.673.280 21.35%	960.673.280 25.55%	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	79.500.000 1.77%	79.500.000 2.13%	-
EQUIPO DE OFICINA	\$	28.694.000 0.64%	28.694.000 0.77%	-
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$	6.500.000 0.14%	6.500.000 0.17%	-
DEPRECIACION ACUMULADA	\$	34.912.549 -0.78%	22.530.350 -0.60%	12.382.199
INTANGIBLES	8			
LICENCIAS	\$	1.680.000 0.04%	1.680.000 0.04%	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	1.253.698.398 27.91%	1.217.348.838 32.27%	36.349.560
TOTAL ACTIVOS		5.748.150.331	4.988.964.152	759.186.179

Las notas en las páginas 9, 7, 8, 10 y 11 son parte integral de los estados

JOSE ROBERTO RENGIFO BALAZOS
C.C. 11.792.764
Representante legal

JESSICA REYES LLORCA
C.C. 1.121.311.693
Contador
T.P. 273.489 T

PASIVOS	NOTA	2024 %	2023 %	VARIACION
PASIVO CORRIENTE	9			
RETENCIONES PARTICIPADAS	\$	2.529.000 1%	- 0%	2.529.000
PROVEEDORES	\$	342.012.837 99%	50.000.000 100%	292.012.837
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	344.541.837 100%	50.000.000 100%	294.541.837
PASIVO NO CORRIENTE	10			
DEUDAS A TERCEROS	\$	350.000.000 55%	- 0%	350.000.000
COSTOS Y GATOS POR PAGAR	\$	292.558.884 44%	178.460.249 100%	93.138.635
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$	642.558.884 100%	178.460.249 100%	464.098.635
TOTAL PASIVO	\$	987.100.721	228.460.249	758.640.472
PATRIMONIO	11			
APORTES SOCIAL	\$	2.000.000 0.04%	2.000.000 0.04%	-
RESERVA LEGAL	\$	9.427.217 0.20%	48.522.369 0.98%	37.095.152
UTILIDAD DE EJERCICIO	\$	51.849.693 1.00%	38.378.363 0.81%	13.471.330
AJUSTE POR ADOPCION	\$	4.675.000.000 89.55%	4.675.000.000 89.15%	-
TOTAL PATRIMONIO	\$	4.738.376.811 100%	4.751.899.682 100%	13.522.871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.725.477.632	4.980.360.931	745.116.701

JESUS ALBERTO MORALES
C.C. 1.131.044.820
Revisor fiscal
T.P. 269.276 T



CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS R.R. LTDA
NIT 818001359-0
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS ANUAL 2024 y 2025
Cifras expresado en pesos colombianos

	NOTA	2025	%	2024	%	VARIACIÓN
SALDO PERIODO ANTERIOR						
INGRESOS	12	\$ 3,019,759,445	100%	\$ 761,193,010	100%	\$ 2,258,566,435
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 2,686,506,882	89%	\$ 622,267,213	82%	\$ 2,064,239,669
DEVOLUCIONES EN VENTAS		\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -
INGRESOS OPERACIONALES DE UNIONES TEMPORALES		\$ 333,252,563	11%	\$ 138,925,797	18%	\$ 194,326,766
EGRESOS	13	\$ 473,892,734	100%	\$ 401,031,888	100%	\$ 72,860,846
COSTOS OPERACIONALES		\$ 507,755,394	107.1%	\$ 452,339,942	112.8%	\$ 55,415,452
DEVOLUCIONES EN COMPRAS		\$ -	-	\$ 51,308,054	-12.8%	\$ 17,445,394
GASTOS OPERACIONALES	14	\$ 1,938,141,373	100%	\$ 158,597,887	100%	\$ 1,779,543,486
HONORARIOS		\$ 38,400,000	1.98%	\$ 4,733,375	2.98%	\$ 33,666,625
GASTOS DE PERSONAL		\$ 272,256,500	14.05%	\$ 108,006,358	68.10%	\$ 164,250,142
MANTENIMIENTO		\$ 32,401,907	1.67%	\$ 11,774,058	7.42%	\$ 20,627,849
GASTOS DE PLANILLA		\$ 71,274,193	3.68%	\$ 20,500,000	12.93%	\$ 50,774,193
ARRENDAMIENTO DE MAQUINA AMARILLA		\$ 19,786,000	1.02%	\$ 1,756,200	1.11%	\$ 18,029,800
SERVICIOS PUBLICOS		\$ 6,760,800	0.35%	\$ 5,090,611	3.21%	\$ 1,670,189
GASTOS LEGALES		\$ 6,274,000	0.32%	\$ 3,291,300	2.08%	\$ 2,982,700
SEGURO (POLIZA)		\$ 53,840,957	2.78%	\$ 1,924,585	1.21%	\$ 51,916,372
ARRENDAMIENTOS		\$ 12,000,000	0.62%	\$ 1,440,000	0.91%	\$ 10,560,000
INTERNET		\$ 1,380,000	0.07%	\$ 81,400	0.05%	\$ 1,298,600
DEDUCCIONES DE CONTRATOS		\$ 14,703,596	1%	\$ -	0%	\$ 14,703,596
GASTOS DIVERSOS		\$ 849,102,669	44%	\$ -	0%	\$ 849,102,669
GASTOS Y DEDUCCIONES DE IMPUESTO		\$ 559,960,751	29%	\$ -	0%	\$ 559,960,751
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 607,725,338		\$ 201,583,235		\$ 406,142,103
INGRESOS NO OPERACIONALES	15					\$ -
INTERESES FINANCIEROS						\$ -
GASTOS NO OPERACIONALES	16	\$ 513,453,168	100%	\$ 131,788,029	100%	\$ 381,665,139
DIVERSOS		\$ 500,000,000	97.38%	\$ 128,743,257	97.69%	\$ 371,256,743
GASTOS FINANCIEROS		\$ 13,453,168	2.62%	\$ 3,044,772	2.31%	\$ 10,408,396
GANACIA (PERDIDA) ANTES DE LA PROVISION PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA		\$ 94,272,170	100%	\$ 89,775,206	100%	\$ 24,496,964
RESERVA LEGAL		\$ 9,427,217	10%	\$ 6,977,521	10%	\$ 2,449,696
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		\$ 32,995,260	35%	\$ 24,421,322	35%	\$ 8,573,937
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA		\$ 51,849,694	55%	\$ 38,376,363	55%	\$ 13,473,330
SALDO DISPONIBLE		51,849,694		38,376,363		13,473,330

Los abajo firmantes, en nuestro carácter de representante legal, contador publico y Revisor fiscal de CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS R R respectivamente.

CERTIFICAMOS

Que hemos verificado previamente las afirmaciones contables en el Estado de resultados expresado antes, conforme al reglamento y las mismas ha sido tomadas fielmente de los libros.

Las notas en las páginas 12,13,14,15 y 16 son parte integral de los estados financiero(separados)

JOSÉ ROBERTO RENGIFO PALACIOS
C.C.11.792.704
Representante legal

JESUS ALBERTO MOSQUERA MOSQUERA
C.C.13.044.820
Revisor fiscal
T.P. 269276-T

JESSIKA RENGIFO LLORERA
C.C. 1.121.981.693
Contador
T.P. 273489 T




ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIAL
CONSTRUCCIONES Y CONSULTARIAS R.R. LTDA
NIT 818001359-0
(Cifras expresado en pesos Colombianos)

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 -31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTOS	ALDO A 31 DICIEMBRE 2024	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO A 31 DICIEMBRE 2025
APORTES SOCIAL	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000
RESERVA LEGAL	\$ 46,522,389	\$ -	\$ 37,095,172	\$ 9,427,217
UTILIDAD DE EJERCICIO	\$ 38,376,363	\$ 13,473,331	\$ -	\$ 51,849,694
AJUSTE POR ADOPCCION	\$ 4,675,000,898	\$ -	\$ -	\$ 4,675,000,898
TOTALES	\$ 4,761,899,650	\$ 13,473,331	\$ 37,095,172	\$ 4,738,277,809


JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS
C.C.11.792.704
Representante legal


JESUS ALBERTO MOSQUERA MOSQUERA
C.C.11.044.620
Asesor fiscal
T.P. 269276-T


JESSICA RENGIFO OREDA
C.C.11.121.881.693
Contador
T.P. 273489 T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CONSULTORIOS Y CONSULTORIAS P.R. LTDA
N.T.B. 00013940
PERIODO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DE DICIEMBRE 31 2025
(Cifras expresadas en miles de dólares)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2025	AÑO 2024
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 51,849,694	\$ 38,376,363
+ partidas que no afectan el capital de trabajo	\$ 4,495,451,933	\$ 3,075,136,734
• Depreciación	\$ -	\$ 22,530,360
• Impuesto de renta	\$ 34,912,549	\$ 24,421,322
• Costos y gastos ejerc. Anteriores	\$ 32,995,260	\$ 3,073,245,772
Partidas que no afectan el efectivo	\$ 2,925,487,275	\$ 3,113,513,097
	\$ 4,547,301,627	\$ 3,113,513,097
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales		
• Deudores	\$ 3,858,443,402	\$ 3,687,406,185
• Inventarios	\$ 165,141,719	\$ -
• Proveedores	\$ 340,012,637	\$ 50,000,000
• Cuentas por pagar	\$ 269,598,884	\$ 176,460,249
• Honorarios	\$ -	\$ -
• Obligaciones laborales	\$ -	\$ -
EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 4,633,196,642	\$ 3,913,866,434
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de Activos fijos	\$ -	\$ -
Adquisición de Activos intangibles	\$ 1,660,000	\$ 1,660,000
Efectivo proveniente de actividades de Inversión	\$ 1,660,000	\$ 1,660,000
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligación financieras	\$ -	\$ -
Aumento Capital Social	\$ -	\$ -
Efectivo proveniente de actividades de financiación	\$ -	\$ -
(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO	\$ 4,634,856,642	\$ 3,915,526,434
DISPONIBLE EJERCICIO ANTERIOR	\$ 139,129	\$ 405,779,393
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A DICIEMBRE 31	\$ 4,634,995,771	\$ 4,321,305,827


JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS
(C.C. 11.792.704)
Representante legal


JESSA RENGIFO ILLOVEDA
(C.C. 1.121.881.693)
Contador
T.P. 273489-T


JESUS ALBERTO MOSQUERA
(C.C. 5.074.131.044.620)
Revisor Fiscal
T.P. 269276-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

269276-T

JESÚS ALBERTO
MOSQUERA MOSQUERA
C.C. 1131044620
RES. INSCRIPCION 774 DEL 08/04/2020
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS
CORDOBA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

289918 300164



Identificación Profesional S.A. 189642/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of. 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

DOCUMENTO TECNICOS

EXPERIENCIA


EXPERIENCIA
PSC-IA-OP-001-2026

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato reportado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV Afectado por el porcentaje de participación
				No.	Objeto		LC, UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliego de Condiciones	
1	46	GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE CERTEGUI	LP-402-2018	CONSTRUCCION DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE CERTEGUI- DEPARTAMENTO DEL CHOCO	72102900 72132700 72132900 72133100 72133900	I	100%	R.R. LTDA	09/12/2020	09/06/2021	\$ 521.694.063,00	574,22	574,22
2	40	GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE CERTEGUI	LP-402-2018	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MANEJO Y RECREACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERTEGUI	72102900 72132700 72132900 72133100 72133900	C	60%	R.R. LTDA	19/06/2018	19/03/2019	\$ 2.817.396.434,00	3.462,17	1.701,09
3														
4														
5														

Nombre del proponente: CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R. LTDA
Nombre del representante legal: JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS
C. C. No. 11.792.704 de Quito

Dirección de correo electrónico: jrp2222@yahoo.com
Correo electrónico: jrp2222@yahoo.com Ciudad: Quito

Firma





El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CÉTEGUI
Nit: 818.001.202-3



ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA

CONTRATO No.: LP 002 DE 2018

TIPO DE CONTRATO: OBRA

OBJEO: CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO Y RECREACIONAL (CEDREPAZ) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERTEGUI

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÉTEGUI

CONTRATISTA: CONSORCIO JRR-2012

PLAZO INICIAL: CIENTO OCHENTA DÍAS CALENDARIO (180) DÍAS

FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2018

FECHA DE FINALIZACION: 19 DE DICIEMBRE DE 2018

PRORROGA 1: NOVENTA (90) DIAS

FECHA DE FINALIZACION: 19 DE MARZO 2019

VALOR INICIAL: \$ 2.337.520.674

VALOR ADICIONAL: \$ 479.895.820

VALOR FINAL: \$ 2.817.396.494

El día 19 de marzo de 2019, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Cértégui, las siguientes personas: **LINA PATRICIA MORENO PALACIOS** - Alcaldesa Municipal, **JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS**, representante legal del **CONSORCIO JRR-2012** - Contratista, **ISAIAS YESID RENTERIA REALES** - Interventor y **JENNY VANESSA AGUILAR PALACIOS**- Supervisora y Secretaria de Planeación e Infraestructura, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final de obra.

CONSIDERANDO:

Que, ya se cumplió con el objeto contractual, que las obras fueron desarrolladas dentro de las especificaciones y normas técnica vigentes.

Que, las actividades realizadas se anexa a este documento

Gestiones por un Cértégui con Calidad de Vida!

Cértégui, una causa común

Palacio Municipal "JESÚS ANIBAL PALACIOS" - Cértégui, Barrio La Candelaria
Página web: certegui-choco.gov.co - Email: contactenos@certegui-choco.gov.co
Celular: 3226099166

7/1



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CÉRTEGUI
Nit: 818.001.202-3



ACUERDAN:

Que, están dadas las condiciones para suscribir esta acta final, dado que se cumplió con el objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron


LINA PATRICIA MORENO PALACIOS
Alcaldesa Municipal


JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS
Contratista


ISAÍAS YESID RENTERÍA REALES
Interventor


JENNY VANESSA AGUILAR PALACIOS
Supervisora
Directora de Planeación y Obra Pública

Gestiones por un Cértégui con Calidad de Vida!
Cértégui, una causa común

Palacio Municipal "JESÚS ANIBAL PALACIOS" - Cértégui, Barrio La Candelaria
Página Web: certegui-choco.gov.co - Email: contactenos@certegui-choco.gov.co
Celular: 3228099188

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Municipio de
Cértegui

NIT 818 001.2023

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CÉRTEGUI
en las mejores manos

2020 - 2023

ACTA DE LIQUIDACION

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato Inicial	No. LP 001 del 30 de noviembre de 2020
Contrato Adicional No.	N/A
OBJETO	CONSTRUCCION DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE CÉRTEGUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
SUPERVISOR(ES):	YOXIMAR SALZAR HINESTROZA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R LTDA
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 393.237.821,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 128.456.242,00
VALOR FINAL:	\$ 521.694.063,00

El día 25 de junio de 2021, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Cértegui, las siguientes personas: **YOXIMAR SALZAR HINESTROZA**, en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, **YOLICETH PALACIOS MENA**, en calidad de Ordenador del Gasto y **JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS**, en calidad de Contratista, con el objeto de liquidar el contrato conforme la siguiente información.

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO			
REGISTRO PRESUPUESTAL:		460	
FECHA DE APROBACION POLIZAS:		27/04/2021	
FECHA DE INICIO:		09 de diciembre de 2020	
DURACION CONTRATO:		cinco (05) meses	
FECHA TERMINACION:		09 de mayo de 2021.	
PRORROGAS		ADICIONES	
CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO DIAS	CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR
1	30	1	\$ 128.456.242, 00
2		2	\$0
FECHA TERMINACION CONTRATO:		FECHA TERMINACION CONTRATO:	
SUSPENSIONES		MODIFICACIONES	
CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO DIAS	CLAUSULA	DESCRIPCION MODIFICADA
1		1	

Barrio la Candelaria

Palacio Municipal - "Jesus Anibal Palacios Mosquera" - Teléfono: 317 213 23 07

Email: contactenos@certegui-choco.gov.co - alcaldia@certegui2020@gmail.com

www.certequi-choco.gov.co





**Municipio de
Cértegui**

NT 218-001-202-3

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA**

CÉRTEGUI
en las mejores manos

2020 - 2023

2	2
FECHA TERMINACION CONTRATO:	FECHA TERMINACION CONTRATO:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 393.237.821, 00
VALOR ADICIONES	\$ 128.456.242, 00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 521.694.063, 00
VALOR PAGADO	\$ 521.694.063, 00
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 521.694.063, 00
VALOR SALDO POR EJECUTAR	N/A
VALOR SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A
VALOR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	N/A

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO (Anticipo, actas, pagos)	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR (\$)	%
Pago Total		mayo-2021	\$ 521.694.063, 00	100%

PAGOS REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El interventor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes de sistemas de salud, pensiones y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

No.	OBLIGACION	AVANCE (100%)
1	Abatenerse de ceder el presente contrato sin previa autorización del municipio	100%
2	Ordenar y pagar en la tesorería de municipio el valor correspondiente a la publicación del contrato en la gaceta municipal	100%

ACCIONES TOMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Barrío la Candelaria

Palacio Municipal - "Jesús Anibal Palacios Mosquera" - Teléfono: 317 313 23 07

Email: contactenos@certegui-choco.gov.co - alcaldia@certegui2020@gmail.com

www.certegui-choco.gov.co





Municipio de
Cértegui

NIT 010.001.202-3

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA


CÉRTEGUI
en las mejores manos

2020 - 2023

No.	PROBLEMA IDENTIFICADO	JUSTIFICACION	ACCIONES IMPLEMENTADAS
1	N/A	N/A	N/A
2			
SE HARAN EFECTIVAS MULTAS/POLIZAS? (PORQUE?)			
CONCLUSION			

para constancia, se firma a los 25 días del mes de junio de 2021


YOLICETH PALACIOS MENA
ALCALDE MUNICIPAL


YOXIMAR SALAZAR HINESTROZA
SUPERVISOR


JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS
CONTRATISTA

Barrio la Candelaria

Palacio Municipal - "Jesus Anibal Palacios Mosquera" - Teléfono: 317 213 23 07

Email: contactenos@certegui-choco.gov.co - alcaldia@certegui2020@gmail.com

www.certegui-choco.gov.co



28

PERSONAL MINIMO

DIRECTOR DE OBRA

Dirección: Calle 23 N° 22 – 24 Barrio Jardín Piso 2;
Teléfono 3122728303, Quibdó



EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO.

Nombre del oferente: CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA R.R. LTDA
 Nombre de la persona propuesta: JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS
 No. cédula de ciudadanía de la persona propuesta: 11.792.704
 Profesión: INGENIERO CIVIL
 Experiencia: 34 AÑOS

PROFESION	CENTRO EDUCATIVO	No. DE TARJETA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
Ingeniero Civil	Profesional	2520242707 Cnd	28/04/1992	34 Años
Gerencia Empresas Constructoras	Especialista	NA	18/05/2001	25 Años

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

(Cargos desempeñados, relacionados con el objeto del presente proceso contractual, teniendo en cuenta lo exigido).

NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	NUMERO DE AÑOS
Construcciones & consultoría R.R. LTDA	Director De Obras	16/08/2022	16/11/2022	3 MESES
Construcciones & consultoría R.R. LTDA	Director De Obras	18/04/2022	18/06/2022	2 MESES
Construcciones & consultoría R.R. LTDA	Director De Obras	01/11/2020	01/03/2021	5 MESES
Construcciones & consultoría R.R. LTDA	Director De Obras	27/11/2019	17/03/2020	5 MESES


CERTIFICACIÓN:

Yo, el abajo firmante certifico que, estos datos describen verazmente mis estudios y mi experiencia Adicionalmente, me comprometo a prestar mis servicios como **DIRECTOR DE OBRA**, en el cargo arriba mencionado, designado por el Oferente, en caso de que a éste se le adjudique el contrato para **ADECUACIÓN DEL PARQUE MANUEL MOSQUERA GARCES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ**, y con una dedicación: 50%

Firmo en señal de acuerdo, con plena conciencia de las consecuencias penales de la falsedad en documento, si los datos aquí registrados se apartan de la verdad.



Firma de la persona Propuesta
Fecha



Nombre y Firma del Oferente o representante
Fecha

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS
IDENTIFICACIÓN C.C.11.792.704 de Quibdó
M.P.2520242707 de Cundinamarca

TELÉFONOS (094) 6716496

PORTAFOLIO DE SERVICIO

Ingeniero Civil egresado de la Universidad de la Salle –Bogotá, con formación integral y con competencias para vincularme directamente al diseño, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura y de instalaciones de servicios para la comunidad, con particular énfasis en las técnicas y procedimientos de calidad de la construcción, el manejo y aplicación de la técnica que garantice la estabilidad, integridad y seguridad de las mismas y la aplicación del control y preservación del medio ambiental donde realice las obras.

Construcciones:

Se ofrece servicio en Construcciones, mejoramientos y ampliaciones de edificaciones menores de 10 diez pisos, construcciones acueductos, alcantarillado, canales de aguas lluvia construcciones de parques, pavimentos y todo lo relacionado en construcciones de obras civiles

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

Consultoría e Interventoría:

- Estudios, Cálculos, Diseño e interventoria de acueductos, alcantarillado, y todo lo relacionado con saneamiento básico.
- Estudios, Cálculos y Diseño e interventoría para la construcción, mejoramientos y ampliación de edificios menores de diez pisos.
- Consultoría en Diseño y estudio e interventoria en de vías y pavimentos.

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

HOJA DE VIDA

I. INFORMACION PERSONALES

NOMBRE	JOSE ROBERTO
APELLIDOS	RENGIFO PALACIOS
LUGAR DE NACIMIENTO	CERTEGUI - CHOCO
FECHA	5 DE NOV DE 1964
CEDULA DE CIUDADANIA	11.792 704 QUIBDO
ESTADO CIVIL	CASADO
LIBRETA MILITAR	11.792 704
TITULO PROFESIONAL	INGENIERO CIVIL
MATRICULA PROFESIONAL	2520242707 CUND
DIRECCION	Carrera 18 A 25ª 28
TELEFONO	6 716496
CELULAR	3142728303
CIUDAD	QUIBDO

II. ESTUDIOS REALIZADOS

PRIMARIA	ESCUELA MANUEL MURILLO T CERTEGUI 1978
BACHILLERATO	INSTITUTO CARRASQUILLA TECNICO INDUSTRIAL 1985
TITULO	BACHILLER TECNICO EBANISTA

95

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

UNIVERSITARIO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
BOGOTA 1991

TITULO

INGENIERO CIVIL

POSGRADO TITULO

UNIVERSIDAD "E.A.N"
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
EMPRESAS CONSTRUCTORAS

OTROS ESTUDIOS

UNIVERSIDAD "E.A.N"

- DIPLOMADO EN ASEGURAMIENTO
DE LACALIDAD EN DIRECCION
EN OBRAS CIVILES

SENA

- DISEÑO BASICO AUTOCAD
- INFORMATICA BASICA
- HOJAS DE CÁLCULO DIFERENTES
- INTERNET EXPLORET
- ATENCION AL CLIENTE Y
MOTIVACION AL TRABAJO

-DISEÑO DE EDIFICIOS
APORTICADOS EN 3D

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS C."

- INDUCCION A LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA
- CURSO TALLER SOBRE
FORMULACION, EVALUACIÓN Y DE
PROYECTO DE DESARROLLO
- CONGRESO DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA "PROYECTOS DE

96

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

INGENIERIA Y ARQUITECTURAS
PARA EL DESARROLLO DEL
PACIFICO COLOMBIANO"

ECOPETROL

- SEGURIDAD INDUSTRIAL

INSTITUTO MEYER
-MANEJO GENERAL DE INGLES

III. EXPERIENCIA LABORAL

a). Construcción.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO

OBJETO: Construcción del Centro Administrativo del Municipio de Riosucio-Chocó.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Ejecución

MUNICIPIO DE RIOSUCIO

OBJETO: Construcción De La Unidad De Urgencia En La Cabecera Municipal De Riosucio - Departamento Del Chocó.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Ejecución

ASOMUDACAR

OBJETO: Construcción de aula múltiple, en la institución educativa agropecuaria Heraclio Lara arroyo de Curbarado del municipio de Carmen del Darién, chocó.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Noviembre 2023

MUNICIPIO DE RIOSUCIO

OBJETO: Mejoramiento De La Cancha De Fútbol De La Cabecera Municipal De Riosucio Departamento Del Chocó.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Julio 2022

CP

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

MUNICIPIO DE RIOSUCIO

OBJETO: Mejoramiento De La Via La Punta- Blanquicet, Mediante La Construcción De Tres Puentes Vehiculares Sobre Las Quebradas La Larga, La Gloria Y Tumaradocito, En El Municipio De Riosucio-Chocó

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Julio 2023

ASOMUDACAR

OBJETO: Construcción De Puente Peatonal En El Corregimiento De Boca De Bebara Municipio Del Medio Trato Departamento Del Choco

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Diciembre 2022

MUNICIPIO DE MUTATA (ANTIOQUIA)

OBJETO: Mejoramiento De La Placa Polideportiva De La Escuela La Milagrosa Del Corregimiento De Bejuquillo Del Municipio De Mutata – Antioquia

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Junio 2022

MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA

OBJETO: Suministro De Mano De Obra Para La Construcción De 100 Ml De Muro En Concreto Reforzado Para Protección De La Ribera De Rio Animas- Margen Derecho Barrio Santander En El Municipio De Unión Panamericana.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Febrero 2022

MUNICIPIO DE QUIBDÓ

OBJETO: Mejoramiento Y Adecuación De Las Vías Internas Del Barrio Los Alamos El Municipio De Quibdó.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Enero 2022

ISDE

OBJETO: Contrato De Obra Para La Construcción De Puente En Concreto En El Barrio Jaime Uribe Del Corregimiento De Bajira Del Municipio De Rio Sucio, Chocó En El Marco De La Ejecución Del Contrato N°SPOP-141-2020 Suscrito Entre La Alcaldía Municipal De Rio Sucio Y La Empresa Ingeniería, Saneamiento Y Desarrollo Ltda "ISDE"

OCUPACION: Contratista

FECHA: Marzo 2021

02

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

MUNICIPIO DE CERTEGUI

OBJETO: Construcción De Un Parque Recreativo En La Orilla Del Rio Quito Barrio San Francisco Municipio De Certegui, Departamento Del Chocó.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Marzo 2021

MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA

OBJETO: Construcción de 30 ml de muro, en concreto ciclópeo como fase de recuperación al riesgo de desastre natural en el barrio Lourdes-de las animas-municipio de Unión Panamericana.

OCUPACION: Contratista

FECHA: Marzo 2021

FONDO COLOMBIA EN PAZ

OBJETO: Estructurar, Diseñar Y Ejecutar Las Acciones Necesarias Para La Implementación De La Estrategias De Proyecto De Pequeñas Infraestructuras Social Y Comunitaria "Pic" En Su Fase II, Asi Como Ejecutar Las Acciones De Fortalecimiento Comunitario En Los Territorios Determinados Por La Art. Grupo 5 -Chocó.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Septiembre 2020

MUNICIPIO DE CERTEGUI

OBJETO: Construcción De Pavimento De Vías Urbanas Del Barrio La Candelaria, Sector Cancha De Fútbol, En El Municipio De Certegui-Chocó.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Marzo 2020

MUNICIPIO DE CERTEGUI

OBJETO: Construcción De Muro De Contencion En La Orilla Del Rio Quito Para La Mitigacion Del Riesgo De Conformidad Con El Decreto N° 021 Del 23 De Febrero De 2019, En El Municipio De Certegui, Chocó.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Marzo 2020

GOBERNACION DEL CHOCO

OBJETO: Construcción De Muro En Tablestaca Metalica En El Corregimiento De Villa Conto -Municipio Del Rio Quito Y La Construcción De Obras De Protección En El Municipio De Jurado, Departamento Del Choco.

OCUPACION: Director de obra

99

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

FECHA: Octubre 2019

MUNICIPIO DE CERTEGUI

OBJETO: Construcción Centro Deportivo Y Recreacional (CEDREPAZ) En La Cabecera Municipal De Certequi

OCUPACION: Director de obra

FECHA: junio 2018

MUNICIPIO DE CERTEGUI

OBJETO: Construcción De Placa En La Institución Educativa Matías Tres Palacios Sección Primaria, En La Cabecera Municipal Del Municipio De Certequi

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Junio 2018

MUNICIPIO DE QUIBDO

OBJETO: Mejoramiento De Vía Que Comunica Al Barrio Uribe Vélez Con La Urbanización De Las 1500 Viviendas En El Barrio Caraño De La Ciudad De Quibdó – Chocó.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: febrero 2018

MUNICIPIO DE QUIBDO

OBJETO: Construcción Puente Vehicular Sobre La Quebrada El Caraño, Sector Fuego Verde Ciudad De Quibdó- Departamento Del Choco.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: enero 2018

MUNICIPIO DE CERTEGUI

OBJETO: Mejoramiento Y Pavimentación De 280 Mts De Vías En El Barrio San Francisco Y Candelaria Casco Urbano, Cabecera Municipal- Municipio De Certequi, Departamento Del Choco- Occidente.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Mayo 2017

MUNICIPIO DE QUIBDO

OBJETO: Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - Ptar Y Obras Complementaria (Explanación De 150 M3 En La Manzana H Y La Construcción De Un Muro De Contención De 2,5 Mts De Alto*12 Mts De Largo) En Donde Se Están Construyendo Las 77 Viviendas Para Las Familias Damnificadas Por El Incendio Del Barrio Niño Jesús Sector Robledo Del Municipio De Quibdó

OCUPACION: Director de obra

FECHA: octubre 2016

Cra 18 Barrio Jardin. Quibdó – Choco. Teléfonos: 094 6716496 – 3122728303

Correo electrónico: jrrp2222@yahoo.com

100

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

MUNICIPIO DE QUIBDO

OBJETO: Construcción Puente Vehicular Sobre La Quebrada La Cascorba, En El Barrio Monte Bello Parte Baja De La Ciudad De Quibdó- Departamento Del Choco.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: noviembre 2016

MUNICIPIO DE CERTEGUI

OBJETO: Construcción De Un Muro De Contención Y Box Culvert Para El Mejoramiento De La Calle Del Sector La 20 En El Barrio La Candelaria Cabecera Municipal, Municipio De Certegui-Departamento Del Choco.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Septiembre 2016

MUNICIPIO DE RIO IRO

OBJETO: Construcción De Un Puente Vehicular Sobre La Quebrada Viro Viro, Via Condoto – Viro Viro, Municipio De Rio Iro, Departamento Del Choco.

OCUPACION: Director de obra

FECHA: Enero 2015

GOBERNACION DEL CHOCO

OBJETO: mejoramiento de la infraestructura fisica de salud – departamento del choco; construcción nueva, reposición y dotación del centro de salud en el municipio de Certegui (cabecera municipal)

OCUPACION: Contratista

FECHA: enero 2015

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OBJETO: obras de mantenimiento del edificio sede del invias direccion territorial choco

OCUPACION: Contratista

FECHA: Diciembre 2014

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OBJETO: suministro material de afirmado carretera 5002 Animas-Snta Cecilia, sector las Anima-Mumbú, Pr4+0000 al Pr5+885 mano de obra de micro empresa, contratadas por el INVIAS territorial del choco, Depto. del Choco

OCUPACION: Contratista

FECHA: Diciembre 2014

AGUAS DEL CHOCO S.A.

101

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

OBJETO: ampliación y optimización del sistema de acueducto de jurado - departamento del choco.

OCUPACION: Contratista

FECHA: Febrero de 2014

MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO

OBJETO: mejoramiento del bloque 1 de la escuela de managru

OCUPACION: Contratista

Marzo de 2011

MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO

OBJETO: rehabilitación del sistema de acueducto del barrio casajero

OCUPACION: Contratista

Febrero de 2011

MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO

OBJETO: construcción de 35 metros de canales de aguas lluvias en la avenida solano segunda etapa

OCUPACION: Contratista

Octubre de 2010

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA

OBJETO: construcción de un puente peatonal- paso al cementerio, en el corregimiento de raspadura

OCUPACION: Contratista

Septiembre 2010

MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO

OBJETO: construcción de un aula de clase en el corregimiento de tarido.

OCUPACION: Contratista

Agosto de 2010

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA

OBJETO: mejoramiento de las vías en jurisdicción del municipio de unión panamericana

OCUPACION: Contratista

Julio de 2010

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA

OBJETO: Construcción Hogar Agrupado En el corregimiento de San Rafael del Dos.

OCUPACION: Contratista

Agosto de 2009

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA

OBJETO: Mantenimiento y adecuación Escuela la Yee

Agosto de 2009

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

MUNICIPIO DEL CARMEN DEL CARMEN DEL DARIEN

OBJETO: Construcción Hogar Agrupado Municipio del Carmen del Darién:

OCUPACION: Contratista

Febrero de 2009 – Junio de 2009

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA

OBJETO: Mantenimiento y Afirmado de la Vía Animas- Animas Medio del K3+00- al K6+000

PLAN INTERNATIONAL. INC & ICBF

OBJETO: Construcción hogar infantil el Jardín Municipio de Quibdó Departamento del Chocó.

Fecha: Noviembre de 2008 – Mayo de 2009

MUNICIPIO CARMEN DEL DARIEN

OBJETO: Construcción de la primera etapa del hogar agrupado de curbarado

OCUPACION: Contratista

Fecha: agosto 2009

MUNICIPIO CARMEN DEL DARIEN

OBJETO: construcción de la primera etapa del restaurante escolar de la institución educativa Heraclio Lara arroyo de curbarado

OCUPACION: Contratista

Fecha: agosto de 2009

PLAN INTERNATIONAL. INC. & ICBF

OBJETO: Mejoramiento del hogar infantil del Nuquí Municipio de Nuquí Departamento del Chocó.

OCUPACION: Contratista

Fecha: 04 agosto de 2008-06 de Diciembre de 2008

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA

OBJETO: Canalización de aguas lluvias en la calle principal del corregimiento de Quiadó

OCUPACION: contratista

Fecha: mayo 2008

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA.

OBJETO: Construcción de ocho (8) vivienda de interés social Corregimiento de Quiadó

OCUPACION: contratista

Fecha de terminación junio de 2008

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA:

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

OBJETO: construcción de la segunda etapa del alcantarillado del corregimiento de salero

OCUPACION: contratista

Fecha: marzo de 2005

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA:

OBJETO: Construcción Puente Vehicular Sobre la quebrada las Animas casco Urbano cabecera Municipal.

Marzo de agosto de 2005

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA.

OBJETO: Remodelación y Mejoramiento del Colegio Ramón Salazar del Plan de Raspadura

OCUPACION: contratista

Fecha de terminación noviembre de 2005

MUNICIPIO DE CERTEGUI.

OBJETO: mejoramiento y rehabilitación de las calles urbanas de Certegui.

OCUPACION: contratista

Fecha de terminación Diciembre de 2001.

MUNICIPIO DE CERTEGUI.

OBJETO: Construcción de Dos Aulas Y Dos Unidad Sanitarias Escuela Manuel murillo Toro de Certegui.

OCUPACION: contratista

Fecha de terminación Diciembre de 2001.

MUNICIPIO DE CERTEGUI.

OBJETO: Construcción de Cubierta y Dos Unidad Sanitaria del colegio Matías Tres palacios.

OCUPACION: contratista

Fecha de terminación agosto de 2003.

DASALUD CHOCO

OBJETO: Construcción de un encerramiento en bloque y malla galvanizada en el Centro de Salud de Pie de Pato.

OCUPACION: Contratista de Obra

Diciembre de febrero de 1999

HOSPITAL DE UNGUIA

OBJETO: Construcción de encerramiento y dos Caseta para el montaje de dos platas eléctrica de hospital de Unguia.

OCUPACION: Contratista

Agosto de 1999

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

DASALUD CHOCO

OBJETO: Ampliación de Centro de Salud de Pizarro Municipio del Bajo Baudó

UCUPACION: Contratista De Obra

Noviembre- Diciembre de 1997

PLAZUELA DE CHICO S.A

OBJETO: Construcción Estructura Edificio Plazuela del Chico S,A-

OCUPACION: Contratista

Agosto de 1993.

b.) Consultaría.

MUNICIPIO DE CONDOTO

OBJETO: Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera Para La Construcción De Pista De Patinaje Y Cancha Multiple con Graderia En El Municipio De Condoto Departamento Del Chocó.

TIPO DE CONTRATO: interventoría

FECHA: En ejecución

OBJETO: Mejoramiento Y Mantenimiento De La ~A Animas - Istmina En Los Pr K2+300, K4+150, K4+620, K8+800-K9+560, K14+000, K17+200 Y K17+600 Entre Los Municipios De Unión Panamericana E Istmina - Departamento Del Choco.

TIPO DE CONTRATO: Interventoría

FECHA: Junio 2022

MUNICIPIO DE QUIBDO

OBJETO: Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera, Al Proyecto De Estudios Y Diseños Y La Construcción De La Primera Etapa Del Megacolegio Mia – Municipio De Quibdo.

TIPO DE CONTRATO: Interventoría

FECHA: septiembre 2014

MUNICIPIO DE CONDOTO

OBJETO: Interventoría Técnica Y Administrativa Mejoramiento Para Las Obras De Pavimentación De La Carretera Condoto – Aeropuerto Del K00+000 Alk03+000, Municipio De Condoto – Departamento Del Choco.

TIPO DE CONTRATO: interventoría

Noviembre de 2013

MUNICIPIO DE CONDOTO

100

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

OBJETO: Interventoría Técnica Y Administrativa Mejoramiento Para Las Obras De Pavimentación De La Carretera Condoto – Aeropuerto Del K00+000 Alk03+000, Municipio De Condoto – Departamento Del Choco.

TIPO DE CONTRATO: interventoría
Noviembre de 2013

MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO

OBJETO: Interventoría Técnica, Administrativa Y De Control Presupuestal Para La Construcción De 456 Metros De Canales De Aguas Lluvias, Sección 1.80x1.50 Mts En Puerto Meluk, Municipio Del Medio Baudó.

TIPO DE CONTRATO: interventoría
Mayo 2013.

MUNICIPIO DE RIO IRO

OBJETO: Realizar Interventoria Técnica Para Las Obras De Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Tadó- Rio Iro, Sector K0+000 – K6 +010

TIPO DE CONTRATO: interventoria
Febrero 2010

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA

OBJETO: Interventoria Técnica Y Administrativa A Los Ajustes De Diseño Y Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Corregimiento De San Rafael El Dos

TIPO DE CONTRATO: interventoria
Febrero 2010

MUNICIPIO DE LLORO

OBJETO: Formulación Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011.

TIPO DE CONTRATO: Consultoría
Julio de 2008

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA.

OBJETO: Estudio de Suelos y diseño Estructural del puente vehicular sobre el Rio las Animas. En la vía Ánimas –Animas Medio Municipio de unión panamericana.

TIPO DE CONTRATO: Consultoría.
Febrero de 2008

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA

OBJETO: Levantamiento Topográfico, Estudio y Diseño de la Planta de Tratamiento y Descarga del Alcantarillado de las Ánimas.

TIPO DE CONTRATO: Consultoría.
Marzo de 2008

GOBERNACION DEL CHOCO.

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

OBJETO: Interventoría técnica y Administrativa Construcción Puente vehicular sobre la quebrada la Soledad Vía Quibdó-San Lorenzo

TIPO DE CONTRATO: Interventoría
Enero de 2007- Julio de 2007.

IEFFER MOSQUERA AGUALIMPIA.

OBJETO: Consultoría, para el Diseño del Puente Vehicular Sobre la Quebrada la Soledad sobre la vía Quibdó San Lorenzo

TIPO DE CONTRATO: Consultoría
Agosto de 2006.

MUNICIPIO DEL CANTON DEL SANPABLO

OBJETO: Interventoría Técnica de la Obra de Infraestructura Vial Objeto del Contrato de Empréstito No 8610 Entre el Instituto Para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y el Municipio del Cantón de San Pablo.

TIPO DE CONTRATO: Interventoría
Abril de 2006

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA

OBJETO: Elaboración del Cálculo y Diseño para la Construcción del puente peatonal Sobre la Quebrada San Pablo Adentro Municipio de Unión Panamericana

TIPO DE CONTRATO: Consultoría
Enero de 2005

MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA

OBJETO: Cálculo y Diseño Puente Vehicular sobre la Quebrada las Animas Municipio de Unión Panamericana

TIPO DE CONTRATO: Consultoría
Febrero de 2005

MUNICIPIO DE LLORO

OBJETO: Calculo y diseño Estructural del puente Peatonal sobre la Quebrada Villacareth en el Corregimiento de Villacareth Municipal de Lloro

TIPO DE CONTRATO: Consultoría
Marzo de 2005.

MUNICIPIO DE LLORO

OBJETO: Calculo y diseño Estructural del puente Vehicular sobre la Quebrada las Cruces, en la Cabecera Municipal de Lloro

TIPO DE CONTRATO: Consultoría
Marzo de 2005

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

MUNICIPIO DE CERTEGUI.

CARGO: Estudio y diseño Para la Construcción del puente Vehicular carretera CerteGUI- Bagado sobre el Río Quito.

TIPO DE CONTRATO: Consultoría

Agosto de 2001

MUNICIPIO DE CERTEGUI.

OBJETO: Estudio y diseño del Alcantarillado de la cabecera Municipal del Municipio de CerteGUI

TIPO DE CONTRATO: Consultoría

Agosto a octubre de 2001

MUNICIPIO DEL BAJO BAUDO

OBJETO: Interventoría técnica y administrativa al Proceso de construcción de Vía Pie de Pepe Puerto Meluk Sector K41 +800- K42+600 Municipio del Bajo Baudó

TIPO DE CONTRATO: Interventoría

Febrero de 2000

GOBENACION DEL DEPARTAMENTO DELCHOCO

OBJETO: Interventoría técnica y administrativa mantenimiento carretera Istmina -Pie de Pepe Sector K0+ 000- K7 +000

TIPO DE CONTRATO: Interventoría.

Abril de 1997

MUNICIPIO DE TADO

OBJETO: Interventoría Técnica y Administrativa Al Proceso de construcción a las Redes de Distribución del acueducto de las Animas Municipio de Tadó.

TIPO DE CONTRATO: Interventoría

Febrero de 2000

MUNICIPIO DE TADO

OBJETO: Interventoría técnica y administrativa construcción primera etapa de terminal de transporte de Tadó -Chocó.

TIPO DE CONTRATO: Interventoría

Abril de 1999

CODECHOCHOCO

OBJETO: Interventoría Técnica y administrativa Construcción Primera etapa Centro Minero de Istmina Choco

TIPO DE CONTRATO: Interventoría

Febrero de 1997 -Agosto 1997

CONSTRUCCIONES VICPAR Y CIA

OBJETO: Diseño de un puente de 38 metros de luz y ocho metros de ancho con dos líneas de tránsito en el municipio de Medina Cundinamarca sobre el río Medina, puente que fue construido para la empresa ECOPETROL para cruzar de pueblo a la localización petrolera COPORO

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

TIPO DE CONTRATO: Consultoría

JUNIO DE 1994

TL 3100036, 3100067. Dr. Víctor Pardo Gerente

ECOINSA LTDA

OBJETO: Elaboración de normas y procedimiento técnicos en obras civiles de la empresa

TIPO DE CONTRATO: Consultoría

FECHA: Septiembre de 1993

21259 72-2 125282 Dr. Daniel Flores P: Gerente

TERNA LTDA

OBJETO: Diseñador de estructuras metálica especialmente cerchas y correas para techo y cubiertas.

TIPO DE CONTRATO: Consultoría

Bogotá; 199

C. Cargos Administrativos, técnico y directivo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

CARGO: Profesor Catedrático

Diciembre del 2006 hasta la fecha actual.

TL: 6 71 16 16 EXT 148

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

CARGO: Coordinador Nacional Programa Plan Pacifico

Febrero de 2007 a Noviembre de 2007.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

CARGO: Profesor ocasional

Febrero de 2003 a diciembre de 2005 y de marzo de 2006 a diciembre de 2006

TL: 6 71 16 16 EXT 148

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

CARGO: Director de programa de Ingeniería Civil

Febrero de 2000 – febrero del 2003

TL. 6 711616 ext. 148

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

CARGO: profesor catedrático con funciones de Tutor en la facultad de ciencia y Tecnología dictando las asignaturas estructuras I, estructuras II, y estructuras III.

Enero del 2000 Hasta diciembre de 2003

Tl 3.1383 60 Bogotá, D.C

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO

CARGO: Profesor catedrático de las asignaturas Puentes y concreto

Febrero del 1998 – hasta diciembre de 2000

TL 6 71 16 16 EXT 148

CONSTRUCCIONES VICPAR Y CIA.

OBJETO: Mantenimiento vías Campo Toroyaco- Linda- Miraflor (Putumayo) para la petrolera **ARGOSY ENERGIA INTERNACIONAL**

CARGO. Ingeniero residente

Noviembre de 1995-Enero 1996

CONSTRUCCIONES VICPAR Y CIA

OBJETO: Construcción de obras de infraestructura realizada para el pozo exploratorio

TORCAZ para la **PETROLERA HARKEN DE COLOMBIA LIMITED**

CARGO. Ing. Residente

Mayo- julio 1996

3100036-3100067. Dr. Victor Pardo

CONSTRUCCIONES VICPAR Y CIA.

OBJETO: Construcción de patios campamentos Campo Dina (Neiva) para B.J

SERVICES INTERNACIONAL

CARGO. Ingeniero residente

Agosto 1996

3100036-3100067. Dr. Victor Pardo Gerente

CONSTRUCCIONES VICPARY CIA

OBJETO: Construcción de infraestructura realizada para la construcción del pozo exploratorio Guatiguia 3H para **ECOPETROL** en Pompeya Meta

CARGO. Ingeniero residente

Septiembre- Noviembre 1997

3100036-3100067. Dr. Víctor Pardo Gerente

PROMOTORA PRIETO KINLOCH & CIA

OBJETO: Construcción Edificio Plazuela Del Chico S.A de 9 pisos y dos Semi sótano Bogotá

Calle 103 No 12- 35

CARGO: Ingeniero Residente De Obra

Septiembre 1993- septiembre 1994

TL. 3107682 JORGE PRIETO GOMEZ Gerente

PROMOTORA PRIETO KINLOCH

OBJETO: Construcción edificio **TORRE RINCON DEL CHICO S.A-** Edificio de 7 pisos y un sótano BOGOTA

-CARGO: Director de obras

Agosto 1994- julio 1995

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil

Tl 3107682 Bogotá

COINSA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría de diseño y montaje de 11 Tanque de acero (2.000a 60.000 Bls). **ECOPETROL**

CARGO: Ingeniero residente

Bogotá; Marzo – Diciembre de 1992

2125072- 2125282 Dr. Daniel Flores P: Gerente

IV. REFERENCIAS PERSONALES

ING. PROSPERO RIOS MENA

Celular 3128585093

DR. DANIEL FLOREZ PEREZ GERENTE ECOINSA LTDA

Gerente ECOINSA LTDA (presente de la asociación de Ingeniero)

Calle 62 N° 3- /3-28

Teléfono 2498181, 2125072, 2125282

Santafé de Bogotá D.C.

DR. VICTOR JULIO PARDO

Gerente CONSTRUCCIONES VICPAR

Teléfono 3100036.3100067 Santafé de Bogotá





JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

GC.11.792.704


T.P 2520242707 CUND

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil



Ingeniero Civil



Correo electrónico: jrrp2222@yahoo.com

JOSE ROBERTO RENGIFO PALACIOS

Ingeniero Civil



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
en Resolución No. 2893 del 16 de Mayo de 1.999 del Ministerio de Justicia

Teniendo en cuenta que

José Roberto Rengifo Palacios

Documento de Identidad c.c. N. 11.792.704 Expedido en *Quibdó (Chocó)*

Ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos exigidos por el programa académico
demás normas reglamentarias, en nombre de la República de Colombia le otorga el título de

Especialista en Gerencia de Empresas Constructoras.

a testimonio firmamos y sellamos, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., El día 18 del mes de Mayo de 2001

[Signature]
El Rector

[Signature]
Director Especialización

[Signature]
El Secretario Académico

Anotado en el Libro de Registro de
Títulos de la EAN, No. 4
Registro No. 144 Folio No. 810
Diploma No. 144
Acta de Grado No. 144
Fecha: 18 de Mayo de 2001