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ADENDA N°1 

 

Proceso No. RE-013-2026. 

 

Objeto: “Contratar el servicio de impresión de material gráfico y servicios conexos al 

Centro Nacional de Memoria Histórica en el marco del proyecto subvencionado por AECID. 

El territorio habla y el Centro Nacional de Memoria Escucha: promoviendo los derechos de 

las víctimas en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca”. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) adelanta el presente proceso de 

contratación en el marco del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, por tratarse de la 

ejecución de recursos de Cooperación Internacional, provenientes de un proyecto 

subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

– AECID, en virtud de la Resolución de concesión No. 2024QdV00002. 

En este contexto, y de conformidad con los principios de transparencia, publicidad, 

igualdad, selección objetiva y libre concurrencia que orientan la contratación pública, así 

como con los principios de publicidad, concurrencia y trato igualitario previstos en la 

Guía de Gestión de Subvenciones de la AECID, el CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 

HISTÓRICA expide la presente adenda, dentro del término previsto para el proceso No. 

RE-013-2026, con el propósito de optimizar las condiciones de participación y fortalecer 

las reglas del procedimiento de selección. 

Teniendo en cuenta el evento geológico sísmico presentado el 10 de agosto de 2026 a 

las 7:34 a.m., cuyo epicentro fue en el municipio de San José del Palmar en el 

departamento del Chocó1, y de magnitud 7,4 conforme a la información reportada por 

el Servicio Geológico Colombiano (SGC)2, el cual fue ampliamente sentido y generó 

afectaciones en diferentes municipios del departamento de Chocó y Valle del Cauca, se 

considera necesario realizar una revisión de las condiciones actuales de los territorios en 

los cuales se encuentran previstas las actividades, reuniones, encuentros y demás 

acciones contempladas en el marco del proyecto de cooperación. 

En consecuencia, y con el fin de contar con información suficiente y actualizada que 

permita verificar la pertinencia, oportunidad y condiciones de entrega del material 

gráfico requerido para las actividades del proyecto, resulta necesario disponer de un 

plazo adicional que permita realizar la correspondiente revisión y, de ser necesario, 

efectuar los ajustes pertinentes a la programación y requerimientos asociados al proceso 

de contratación. 

Por lo anterior, se hace necesario modificar el cronograma del proceso de contratación 

RE-013-2026, ampliando el plazo previsto para el cierre de recepción de ofertas hasta 

el 21 de agosto con el propósito de garantizar que el proceso de selección se adelante 

con información actualizada respecto de las necesidades del proyecto y bajo condiciones 

 
1 https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/5-preguntas-sobre-el-sismo-ocurrido-en-San-Jose-del-
Palmar-Choco.aspx  
2 https://www.sgc.gov.co/detallesismo/SGC2026pqryij/resumen  

https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/5-preguntas-sobre-el-sismo-ocurrido-en-San-Jose-del-Palmar-Choco.aspx
https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/5-preguntas-sobre-el-sismo-ocurrido-en-San-Jose-del-Palmar-Choco.aspx
https://www.sgc.gov.co/detallesismo/SGC2026pqryij/resumen
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que permitan una adecuada ejecución contractual, atendiendo de manera responsable 

las circunstancias excepcionales derivadas del evento sísmico presentado en los 

territorios donde se desarrollarán las actividades. 

Por lo anterior, se hace necesario modificar el cronograma del proceso, el cual quedara 

así: 

Actividad Plazo máximo Hora 

Invitación a participar en el proceso / 

Publicación 

11 de agosto de 2026 

(martes) 

 

Plazo para recibir preguntas 
13 de agosto de 2026 

(jueves) 

 

Plazo para dar respuestas 
18 de agosto de 2026 

(martes) 

 

Recepción de ofertas 
21 de agosto de 2026 

(viernes) 

3:00 p. 

m. 

Informe de evaluación 24 de agosto de 2026 (lunes)  

Traslado del informe con 

recomendación de adjudicación 

25 de agosto de 2026 

(martes) 

 

Adjudicación 
26 de agosto de 2026 

(miércoles) 

 

Las demás condiciones continúan vigentes y sin modificación, siempre y cuando no sean 

contrarias a lo aquí dispuesto. 

 

 

 

 

Fin de la adenda 

 

 

 

 

ANA MARÍA TRUJILLO CORONADO 

Directora Administrativa y Financiera Ordenadora Del Gasto 
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