ANEXO No. 1 ESTUDIO DE MERCADO FASE I											
OBJETO: AJUSTE A LOS DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL PARQUE VILLA SAJONIA, MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA No. ICCU-1438-2025											
				COTIZACION 1 - CIVILTEQ SAS		COTIZACION 2 - SYMETRIK SAS		COTIZACION 3 - CALIZA CONSTRUCTORES SAS		PRECIO TECHO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
1	Levantamiento Topografico	m2	222,66	5.900,00	1.313.694,00	6.800,00	1.514.088,00	5.100,00	1.135.566,00	5.933,00	1.321.042,00
2	Estudio de Suelos y estructura soporte parques	m2	222,66	14.200,00	3.161.772,00	13.800,00	3.072.708,00	15.400,00	3.428.964,00	14.467,00	3.221.222,00
3	Diseño arquitectónico (Incluye superficies, parque infantil y pisos de seguridad)	m2	222,66	38.500,00	8.572.410,00	35.200,00	7.837.632,00	37.500,00	8.349.750,00	37.067,00	8.253.338,00
4	Diseño de Iluminacion y electrico (incluye solar)	m2	222,66	16.400,00	3.651.624,00	14.200,00	3.161.772,00	15.700,00	3.495.762,00	15.433,00	3.436.312,00
5	Presupuesto de Obra y Analisis de Precios Unitarios (APU) (Incluye, Especificaciones tecnicas generales, cronograma de obra,memorial de cantidades)	m2	222,66	6.500,00	1.447.290,00	10.200,00	2.271.132,00	8.500,00	1.892.610,00	8.400,00	1.870.344,00
			SUBTOTAL ($)		18.146.790,00		17.857.332,00		18.302.652,00		18.102.258,00
			IVA (19%)		3.447.890,10		3.392.893,08		3.477.503,88		3.439.429,00
			VALOR TOTAL ($)		21.594.680,00		21.250.225,00		21.780.156,00		21.541.688,00

Elaboró

Oscar A. Gómez Rodríguez
Contratista OPS - SIOP

Reviso y Aprobo

Jhonny A. Muñoz Soto
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas