EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

HACE CONSTAR

Que el proceso cuya descripción corresponde a la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO: "ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL BARRIO UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, Se encuentra codificado, adoptado y actualizado en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de Arauca para el año 2026.

Código UNSPSC (cada código separado por:)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de oferta (mes)	Duración estimada del contrato (número)	Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?
81141500 81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO: "ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL BARRIO UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	AGOSTO	AGOSTO	4	MESES	Concurso de Méritos abiertos	R.B. RETIROS FONPET R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	$140.477.750.00	NO	NO

Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación (Referencia)	Ubicación	¿Este proceso es susceptible de limitarse a MiPymes?	¿Este proceso es susceptible de estructurarse por lotes o segmentos?	¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	Nombre del responsable	Teléfono del responsable	Correo Electrónico del responsable
N/A	UNIDAD DE CONTRATACIÓN ARAUCA	ARAUCA - ARAUCA	NO	NO	NO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3160424132 y/o 8852455	obrasarauca-arauca.gov.co

Dado en Arauca en los veintitrés (23) días del mes de julio de 2026

ERIKNSO DAVID CAMPO CASTRO
Almacenista general

Año: 2026
Versión: 243

Usuario creador: ERIKNSO DAVID CAMPO CASTRO

Equipo: CO1.PPI.44672583 / 13/01/2026 2:10 PM (UTC -5 horas)((UTC -05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 13/01/2026 2:32 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 14/01/2026 9:17 AM (UTC -5 horas)((UTC-05:0

EDITAR NUEVO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Búsqueda de adquisiciones

Buscar: BARRIO UNION

Código UNSPSC: Agregar códigos UNSPSC

Modalidad de selección: Agregar

Eliminar filtros

1. Información general
2. Adquisiciones planeadas
3. Necesidades adicionales
4. Versiones previas

Adquisiciones planeadas

Cuando importas datos desde un documento Excel, el sistema sólo añadirá nueva información. Si quieres actualizar o borrar datos, debes hacerlo manualmente.

Adquisiciones planeadas (2)

Opciones | Usar el excel

	Código UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha estimada de presentación de ofertas	Duración del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Se requieren vigencias futuras	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación	Ubicación	Procesos relacionados
*	25101600 30102900 30111500 72153100 76121600 78101800	ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DELE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL BARRIO UNION EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Julio	Julio	4 Mes (s)	Licitación pública	Recursos propios	2.863.936.891 COP	2.863.936.891 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACION ARAUCA	-	4L-006-2026
*	81101500 81141500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO: ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DELE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL BARRIO UNION EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Agosto	Agosto	4 Mes (s)	Concurso de méritos abierto	Recursos propios	140.477.750 COP	140.477.750 COP	No	NA	UNIDAD DE CONTRATACION ARAUCA	-	

Volver

Borrar | Finalizar | Guardar | >

Buscar

ESP 2:40 p. m. 23/07/2026