REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA FÚTBOL 11 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESCENARIO DEPORTIVO LAS CORDCORAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

ANALISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR

ITEM	DESCRPCION		PORCENTAJE
1	Salarios	**Nomina**	**100%**
2	Prestaciones Sociales	Cesantías	8,33%
		Intereses Cesantías	1,00%
		Prima de servicios	8,33%
		Dotación de trabajo	6,70%
		Vacaciones	4,17%
		Subtotal Prestaciones Sociales	**28,53%**
	Seguridad Social	Salud	8,50%
		Pensión	12,00%
		ARP	6,96%
		Subtotal Seguridad Social	**27,46%**
	Parafiscales	Aportes SENA	2,00%
		Aportes ICBF	3,00%
		Aportes Caja de Compensación Familiar	4,00%
		Subtotal Parafiscales	**9,00%**
		Subtotal 2	**65,00%**
3	Costos Indirectos (Gastos Legales y de Administración)	**3.1 Gastos directos no reembolsables**	
		3.1.1 Mantenimiento y Operación Oficinas	1,00%
		3.1.2 Gastos legales y bancarios	1,00%
		3.1.3 Capacitación personal (cursos, congresos, seminarios)	1,00%
		3.1.4 Vigilancia y Aseo	1,00%
		3.2 Salarios y prestaciones no reembolsables	
		3.2.1 Personal administrativo	1,00%
		3.2.2 Personal técnico no facturable	1,00%
		3.2.3 Preparacion de propuestas	1,00%
		3.3 Otros gastos no reembolsables	
		3.3.1 Costos capital de trabajo	2,00%
		3.3.2 Seguros	2,00%
		3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación	1,00%
		3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos oficina	2,00%
		3.4 Asesoría legal permanente (responsabilidad civil, penal, laboral, etc.)	1,40%
		SUBTOTAL 3	15,40%
4	Honorarios	SUBTOTAL 4	40,00%
FACTOR MULTIPLICADOR (%) (1+2+3+4)			220,40%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (DECIMAL)			2,20

LISSETH TATIANA PAEZ RINCON
Secretaria de Infraestructura Municipal

Proyecto: Ana del Carmen Pineda Rodriguez
Cargo: Profesional Universitario SIM