Municipio de Arauca
NIT. 800.102.504-0

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MONITOREO Y CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MAUCA."

Verificación de requisitos para el registro de proyectos diligenciado (FRT-GHP-001)				
ITEM	DOCUMENTO GENERAL REQUERIDA	SI	NO	N/A
16	Estudio de mercado, (Anexar mínimo 3 cotizaciones con el certificado cámara de comercio de las empresas que presentaron la cotización) para suministro de bienes y servicios con las respectivas especificaciones técnicas. Cuando se requiera.			✓

ITEM 16.

ESTUDIO DE MERCADO.

ESTUDIO DE MERCADOS

NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MONITOREO Y CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SECRETARIA RESPONSABLE	INFRAESTRUCTURA

Item	ACTIVIDAD	DESCIPCION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	VALOR UNITARIO PROMEDIO
1	**COMPONENTE**	**COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PGIRS 2017-2028**						
1.1	Actividad 1.1	Realización de procesos de control y seguimiento a objetivos y metas definidos en el PGIRS	Procesos de control y seguimiento	1	$ 900.000	$ 873.000	$ 927.000	$ 900.000
1.2	Actividad 1.2	Realización de procesos de control y seguimiento a los programas y proyectos definidos en el PGIRS	Procesos de control y seguimiento	1	$ 900.000	$ 873.000	$ 927.000	$ 900.000
1.3	Actividad 1.3	Realización de procesos de control y seguimiento a los riesgos definidos en el PGIRS	Procesos de control y seguimiento	1	$ 900.000	$ 873.000	$ 927.000	$ 900.000
1.4	Actividad 1.4	Realización de procesos de control y seguimiento al cronograma definido en el PGIRS	Procesos de control y seguimiento	1	$ 900.000	$ 873.000	$ 927.000	$ 900.000
1.5	Actividad 1.5	Taller de socialización de los resultados del cumplimiento del PGIRS	Taller	1	$ 3.200.000,00	$ 3.104.000,00	$ 3.296.000,00	$ 3.200.000,00

LISSETH TATIANA PAEZ RINCON
Secretaria de Infraestructura Municipal

Proyectó: Hugo Mauricio Díaz Parales
Cargo: Profesional Universitario - SIM