INGERIT S.A.S

INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DEMAS SOLUCIONES.

NIT. 901041829-2

INGERIT S.A.S

Suesca 11 de mayo de 2026

Ingeniero
HENRY CASTRO MORENO
Secretario de Planeación
Municipio de Suesca
La Ciudad

Referencia: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO "PRIMEROS AUXILIOS PALACIO MUNICIPAL – SEDE ALCALDÍA DE SUESCA

Respetado Henry

Mediante el presente escrito, remito a usted nuestros costos estimados para la realización del proyecto de la referencia, acorde a nuestra experiencia en este tipo de proyectos.

ITEM	CONCEPTO	SUELDO	OCUPACION MES	DURACION Interventoría (MESES)	SUBTOTAL	TOTAL
A	COSTOS DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA					
	Residente de Interventoría	$ 3,050,000.00	1	2	$ 6,100,000.00	$ 6,100,000.00
	Asesor Sisoma	$ 2,350,000.00	0.4	2	$ 1,880,000.00	$ 1,880,000.00
	SUBTOTAL					$ 7,980,000.00
	FACTOR MULTIPLICADOR					1.5
TOTAL COSTOS DEL PERSONAL (A)						$ 11,970,000.00
B	GASTOS DE ADMINISTRACION		VALOR ESTIMADO	DURACION OBRA (MESES)	SUBTOTAL	TOTAL
	ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA, INFORMES Y DESPLAZAMIENTOS.		$ 851,481.51	2	$ 1,702,963.02	$ 1,702,963.02
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION (B)						$ 1,702,963.02
	TOTAL					$ 13,672,963.02
	IVA 19%					$ 2,597,862.97
	VALOR TOTAL INTERVENTORIA					$ 16,270,825.99

Cordialmente

ANDRES MAURICIO RINCON CHIMBACO
Representante legal