MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en [Definir el sector].

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

2. Calcular el ***valor parcial*** de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el ***valor total*** realizando la sumatoria de los ***valores parciales*** de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el ***porcentaje de participación*** de cada bien o insumo usando su ***valor parcial*** divido por el ***valor total***, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

$$participacion\,(\%) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{valor\ parcial_i}{valor\ total}\right) * 100$$

5. Determinar el ***porcentaje acumulado*** entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su ***porcentaje de participación,*** disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el ***porcentaje de participación*** y otra en la que se consignará el ***porcentaje acumulado.***

   Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como ***porcentaje acumulado*** el valor asignado como ***porcentaje de participación***. Para el segundo bien el ***porcentaje acumulado*** será la suma de su porcentaje de participación con el ***porcentaje acumulado*** asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el ***porcentaje acumulado*** será la suma de su porcentaje de participación con el ***porcentaje acumulado*** calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

$$porcentaje\ acumulado_j = \sum_{j=0}^{i} participacion\,(\%)_i$$

   Donde $participacion\ (\%)_i$ son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura del sector social en [Definir el sector], el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura del sector social en [Definir el sector].

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los *insumos* como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación:

TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL	**LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR SOCIAL**	
	Insumos [La Entidad deberá definir los insumos necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]	**Elementos o materiales producidos [La Entidad deberá definir los elementos o materiales producidos necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]**
1. OBRAS EN [La Entidad deberá definir el tipo o tipos de infraestructura (s) necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]	**[Por ejemplo]**	**[Por ejemplo]**
	Cemento	Concreto hidráulico
	Agregado fino	Concreto reforzado
	Arena	Prefabricados de madera
	Arena de río	Prefabricados de concreto
	Arena de peña	Prefabricados metálicos
	Agregado grueso	Sanitarios
	Grava	Lavamanos
	Acero	Mobiliario
		Mampostería
		Puertas
		Baldosas / cerámicas / Tabletas
		Malla electrosoldada
		Tubería

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

		Pintura
		Ladrillo
		Ventanería
		Tejas
		Grama
		Grama sintética
		Tableros de canchas
		Mallas de canchas
		Postes metálicos
		Arcos metálicos
		Impermeabilizantes
		Elementos acústicos
		Luminarias....
XX. OBRAS EN [La Entidad deberá definir el tipo o tipos de infraestructura (s) necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]		

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES – SECTOR SOCIAL (Consolidado)									
N°	**BIEN / INSUMO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**VALOR PARCIAL**	**VALOR UNITARIO (prom.)**	**% DE PARTICIPACIÓN**	**% ACUMULADO**	**¿RELEVANTE? (≤80% acum.)**	**RELEVANTE FINAL (≥ promedio)**
1	**ACCESORIOS %**	**%**	**544,0000**	**$ 46.575.404,80**	**$ 85.616,55**	**23,0649 %**	**23,0649%**	**SÍ**	**SÍ**
2	**BLOQUE CEMENTO 20x20x40 cm**	**Un**	**3.376,8750**	**$ 20.936.625,00**	**$ 6.200,00**	**10,3681 %**	**33,4330%**	**SÍ**	**SÍ**
3	**REJA EN VARILLA CUADRADA 1/2"**	**Sub/m2**	**76,0400**	**$ 16.002.085,72**	**$ 210.443,00**	**7,9245%**	**41,3575%**	**SÍ**	**SÍ**
4	**CONCRETO 20.7 MPa**	**m3**	**23,0534**	**$ 11.620.883,24**	**$ 504.085,44**	**5,7548%**	**47,1123%**	**SÍ**	**SÍ**
5	**CERÁMICA PISO PARED 33.8x33.8 cm**	**m2**	**235,1790**	**$ 9.051.334,17**	**$ 38.487,00**	**4,4824%**	**51,5947%**	**SÍ**	**SÍ**
6	PINTURA VINILTEX	Gal	67,2106	$ 7.927.490,27	$ 117.950,00	3,9258%	55,5205%	**SÍ**	**NO**
7	SIKA MULTISEAL a= 15 cm (Cinta asfáltica auto-adhesiva para sellar e impermeabilizar juntas de techos) Tipo Flanche	m	291,4120	$ 6.480.128,64	$ 22.237,00	3,2091%	58,7296%	**SÍ**	**NO**
8	MORTERO 1:4	m3	13,7097	$ 5.323.546,88	$ 388.304,00	2,6363%	61,3659%	**SÍ**	**NO**

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

9	MALLA ELECTROSOLDADA 6.0 mm 15x15 cm	m2	267,5892	$ 5.244.748,32	$ 19.600,00	2,5973%	63,9632%	**SÍ**	**NO**
10	MORTERO 1:3	m3	9,2603	$ 4.159.064,79	$ 449.129,00	2,0596%	66,0228%	**SÍ**	**NO**
11	BORDILLO PREFABRICADO 80x20x35	Un	62,5000	$ 3.618.312,50	$ 57.893,00	1,7918%	67,8146%	**SÍ**	**NO**
12	BASE GRANULAR	m3	43,6800	$ 3.534.585,60	$ 80.920,00	1,7504%	69,5650%	**SÍ**	**NO**
13	CERRADURA DE SOBREPONER 3 GOLPES	Un	38,0000	$ 3.346.220,00	$ 88.058,42	1,6571%	71,2221%	**SÍ**	**NO**
14	ACERO Fy= 420 MPa	Kg	675,3750	$ 3.286.556,99	$ 4.866,27	1,6276%	72,8497%	**SÍ**	**NO**
15	ASIENTO INSTITUCIONAL INFANTIL	UN	17,0000	$ 3.162.000,00	$ 186.000,00	1,5659%	74,4155%	**SÍ**	**NO**
16	MARCO PUERTA LAMINA Cal. 20 a=0.90 m	Un	21,7710	$ 3.061.220,31	$ 140.610,00	1,5160%	75,9315%	**SÍ**	**NO**
17	LÁMINA GALVANIZADA Cal. 26	m2	106,2720	$ 2.487.933,79	$ 23.411,00	1,2321%	77,1636%	**SÍ**	**NO**
18	PUERTA LÁMINA Cal. 20 1,00x2.05 m	Un	5,0250	$ 2.400.628,43	$ 477.737,00	1,1888%	78,3524%	**SÍ**	**NO**
19	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO	Kg	819,0000	$ 2.313.210,90	$ 2.824,43	1,1455%	79,4979%	**SÍ**	**NO**

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

20	GROUTING 17.2 MPa	m3	4,5926	$ 2.020.974,59	$ 440.055,00	1,0008%	80,4987%	**NO**	**NO**
21	KIT TANQUE SANITARIO TIPO PUSH (INCL. VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA UNIVERSAL,	Un	17,0000	$ 1.870.000,00	$ 110.000,00	0,9261%	81,4248%	**NO**	**NO**
22	PANEL LED 60x60 cm 38W	Un	22,0000	$ 1.757.800,00	$ 79.900,00	0,8705%	82,2953%	**NO**	**NO**
23	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	Kg	222,5894	$ 1.655.545,29	$ 7.437,67	0,8199%	83,1151%	**NO**	**NO**
24	UNIÓN CANAL A BAJANTE PVC AMAZONA	Un	43,7118	$ 1.508.231,95	$ 34.504,00	0,7469%	83,8620%	**NO**	**NO**
25	DRYWALL 1.22 m x 2.44 m x 1/2"	Un	30,9434	$ 1.395.083,19	$ 45.085,00	0,6909%	84,5529%	**NO**	**NO**
26	MADERA PINO	Un	22,0000	$ 1.380.588,00	$ 62.754,00	0,6837%	85,2366%	**NO**	**NO**
27	CONCRETO 17.2 MPa	m3	2,9410	$ 1.341.794,48	$ 456.233,00	0,6645%	85,9011%	**NO**	**NO**
28	DIVISIÓN ORINAL 96x46 cm EN ACERO INOX. Cal. 18	Sub/Un	2,4000	$ 1.318.596,00	$ 549.415,00	0,6530%	86,5541%	**NO**	**NO**
29	PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO	Gal	14,8605	$ 1.282.505,73	$ 86.303,00	0,6351%	87,1892%	**NO**	**NO**
30	PINTURA ESMALTE PINTULUX	Gal	11,6424	$ 1.279.499,76	$ 109.900,00	0,6336%	87,8228%	**NO**	**NO**

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

31	PEGACOR GRIS	Kg	1.067,7240	$ 1.258.490,69	$ 1.178,67	0,6232%	88,4460%	**NO**	**NO**
32	DISOLVENTE	Gal	19,6056	$ 1.153.022,00	$ 58.811,00	0,5710%	89,0170%	**NO**	**NO**
33	CERÁMICA PISO PARED 20.5x20.5 cm	m2	31,7520	$ 1.092.395,81	$ 34.404,00	0,5410%	89,5580%	**NO**	**NO**
34	LUMINARIA MERCURIO 125W	Un	6,0000	$ 1.028.490,00	$ 171.415,00	0,5093%	90,0673%	**NO**	**NO**
35	CANAL PVC AMAZONA x 3 m	Un	43,7118	$ 1.018.484,94	$ 23.300,00	0,5044%	90,5717%	**NO**	**NO**
36	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM	Gal	17,4418	$ 977.900,78	$ 56.066,67	0,4843%	91,0560%	**NO**	**NO**
37	ALAMBRE DE COBRE THHN/THWN #12 AWG	m	303,0000	$ 859.005,00	$ 2.835,00	0,4254%	91,4814%	**NO**	**NO**
38	PANEL LED RECTANGULAR 30X120 40W	Un	10,0000	$ 800.290,00	$ 80.029,00	0,3963%	91,8777%	**NO**	**NO**
39	GRIFERÍA LAVAPLATOS SENCILLA	Un	21,0000	$ 732.900,00	$ 34.900,00	0,3629%	92,2406%	**NO**	**NO**
40	TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI 15A	Un	11,0000	$ 719.766,00	$ 65.433,27	0,3564%	92,5971%	**NO**	**NO**
41	MORTERO 1:3 (Impermeabilizado)	m3	0,9785	$ 718.008,62	$ 733.800,00	0,3556%	92,9526%	**NO**	**NO**

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

42	PANEL LED EMPOTRAR 12W	Un	36,0000	$ 697.212,00	$ 19.367,00	0,3453%	93,2979%	**NO**	**NO**
43	AGUA	Lt	8.647,1960	$ 631.245,31	$ 73,00	0,3126%	93,6105%	**NO**	**NO**
44	BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA	Un	6,0000	$ 601.722,00	$ 100.287,00	0,2980%	93,9085%	**NO**	**NO**
45	SOLDADURA ELÉCTRICA	Kg	27,7806	$ 581.050,00	$ 20.915,68	0,2877%	94,1962%	**NO**	**NO**
46	UNIÓN CANAL PVC AMAZONA	Un	22,5182	$ 576.105,63	$ 25.584,00	0,2853%	94,4815%	**NO**	**NO**
47	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	Un	31,0000	$ 562.495,00	$ 18.145,00	0,2786%	94,7601%	**NO**	**NO**
48	TAPA EXTERIOR PVC AMAZONA	Un	43,7118	$ 543.993,35	$ 12.445,00	0,2694%	95,0295%	**NO**	**NO**
49	PINTURA BARNIZ	Gal	7,0000	$ 523.460,00	$ 74.780,00	0,2592%	95,2887%	**NO**	**NO**
50	GRIFERÍA ORINAL SENSOR AUTOMÁTICO	Un	3,0000	$ 509.700,00	$ 169.900,00	0,2524%	95,5411%	**NO**	**NO**
51	FORMALETA	m2	5,7996	$ 476.448,74	$ 82.152,00	0,2359%	95,7771%	**NO**	**NO**
52	OMEGA 0.40 mm x 2.44 m	Un	80,1495	$ 454.607,96	$ 5.672,00	0,2251%	96,0022%	**NO**	**NO**

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

53	YESO	Kg	258,4433	$ 439.009,02	$ 1.698,67	0,2174%	96,2196%	**NO**	**NO**
54	SIKADUR PANEL (Adhesivo sellador de juntas rígidas en placas de fibrocemento)	Kg	4,6415	$ 436.650,05	$ 94.075,00	0,2162%	96,4358%	**NO**	**NO**
55	INTERRUPTOR SENCILLO	Un	25,0000	$ 391.500,00	$ 15.660,00	0,1939%	96,6297%	**NO**	**NO**
56	TABLA 1" x 10"	m	49,1375	$ 383.420,25	$ 7.803,00	0,1899%	96,8196%	**NO**	**NO**
57	TUBO CONDUIT PVC 1/2" x 3 m	Un	45,0000	$ 347.310,00	$ 7.718,00	0,1720%	96,9916%	**NO**	**NO**
58	PINTURA EPÓXICA	Gal	1,5000	$ 344.950,00	$ 229.966,67	0,1708%	97,1624%	**NO**	**NO**
59	ORINAL INSTITUCIONAL TIPO KIDDY INCL. GRIFERIA TIPO PUSH	Un	1,0000	$ 329.900,00	$ 329.900,00	0,1634%	97,3258%	**NO**	**NO**
60	VIGUETA 0.40 mm x 2.44 m	Un	55,4120	$ 314.407,69	$ 5.674,00	0,1557%	97,4815%	**NO**	**NO**
61	SOPORTE DE CANAL AMAZONA	Un	66,2300	$ 300.882,89	$ 4.543,00	0,1490%	97,6305%	**NO**	**NO**
62	INTERRUPTOR DOBLE	Un	13,0000	$ 277.823,00	$ 21.371,00	0,1376%	97,7681%	**NO**	**NO**
63	GRIFERÍA DUCHA SENCILLA PISCIS	Un	5,0000	$ 270.360,00	$ 54.072,00	0,1339%	97,9019%	**NO**	**NO**

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

64	TELA POLISOMBRA CERRAMIENTO VERDE a= 2.10 m	m	85,9950	$ 250.159,46	$ 2.909,00	0,1239%	98,0258%	**NO**	**NO**
65	CINTA AISLANTE SUPER 33 x 20 m	Un	11,3070	$ 245.045,30	$ 21.672,00	0,1214%	98,1472%	**NO**	**NO**
66	ACOPLE LAVAMANOS/ LAVAPLATOS PLÁSTICO 1/2"	Un	38,0000	$ 236.512,00	$ 6.224,00	0,1171%	98,2643%	**NO**	**NO**
67	SIKADUR 42 ANCLAJE (Grout epóxico para anclaje de pernos)	Kg	2,7520	$ 235.890,43	$ 85.716,00	0,1168%	98,3811%	**NO**	**NO**
68	MASILLA PANEL-TEC	Gal	15,1987	$ 200.865,62	$ 13.216,00	0,0995%	98,4806%	**NO**	**NO**
69	Lamina pvc 8 mm	Un	7,9400	$ 193.696,30	$ 24.395,00	0,0959%	98,5765%	**NO**	**NO**
70	TUBERÍA PRESIÓN PVC 1"	m	30,0000	$ 181.920,00	$ 6.064,00	0,0901%	98,6666%	**NO**	**NO**
71	LAVAMANOS MILANO BLANCO	Un	2,0000	$ 178.460,00	$ 89.230,00	0,0884%	98,7550%	**NO**	**NO**
72	ÁNGULO 2.50 cm x 2.50 cm 0.40 mm x 2.44 m	Un	41,5590	$ 160.417,74	$ 3.860,00	0,0794%	98,8344%	**NO**	**NO**
73	TORNILLO PANEL PUNTA AGUDA 6x1"	Un	850,9700	$ 152.323,63	$ 179,00	0,0754%	98,9098%	**NO**	**NO**
74	ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón)	Kg	15,4802	$ 149.941,22	$ 9.686,00	0,0743%	98,9841%	**NO**	**NO**

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

75	GUADUA SOBRE BASA	Un	27,0196	$ 147.311,02	$ 5.452,00	0,0730%	99,0570%	**NO**	**NO**
76	LUBRICANTE	Kg	2,6492	$ 146.818,66	$ 55.420,00	0,0727%	99,1298%	**NO**	**NO**
77	BLOQUE No. 4 ESTANDAR 30x20x10 cm	Un	67,2800	$ 130.926,88	$ 1.946,00	0,0648%	99,1946%	**NO**	**NO**
78	PROTECTOR TOMA CORRIENTE	UN	60,0000	$ 120.000,00	$ 2.000,00	0,0594%	99,2540%	**NO**	**NO**
79	BLANCO DE ZINC	Lb	25,4220	$ 102.171,02	$ 4.019,00	0,0506%	99,3046%	**NO**	**NO**
80	LIJA DE AGUA	Pliego	54,6000	$ 100.644,45	$ 1.843,31	0,0498%	99,3545%	**NO**	**NO**
81	TUBO CERRAMIENTO GALV. 2"	m	5,7600	$ 99.734,40	$ 17.315,00	0,0494%	99,4038%	**NO**	**NO**
82	CINTA PAPEL SELLAPANEL	m	66,4373	$ 93.344,41	$ 1.405,00	0,0462%	99,4501%	**NO**	**NO**
83	CRUCETA PLÁSTICA	Un	2.499,6600	$ 92.487,42	$ 37,00	0,0458%	99,4959%	**NO**	**NO**
84	ÁNGULO DE 1/8" x 2"	m	5,7600	$ 91.618,56	$ 15.906,00	0,0454%	99,5412%	**NO**	**NO**
85	TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA CABEZA PLANA 8x1/2"	Un	1.137,9250	$ 91.034,00	$ 80,00	0,0451%	99,5863%	**NO**	**NO**
86	DISTANCIADOR DE CONCRETO	Un	132,0000	$ 87.780,00	$ 665,00	0,0435%	99,6298%	**NO**	**NO**
87	PUNTILLA 1 1/2" a 3"	Lb	18,1446	$ 84.626,64	$ 4.664,00	0,0419%	99,6717%	**NO**	**NO**
88	ACPM	Gal	7,3934	$ 78.081,30	$ 10.561,00	0,0387%	99,7104%	**NO**	**NO**

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

89	LISTÓN 1" x 2"	m	42,9975	$ 57.530,66	$ 1.338,00	0,0285%	99,7389%	**NO**	**NO**
90	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 14	Kg	4,9475	$ 57.183,21	$ 11.558,00	0,0283%	99,7672%	**NO**	**NO**
91	MASILLA NEGRA PARA VIDRIO	Lb	17,8600	$ 52.133,34	$ 2.919,00	0,0258%	99,7930%	**NO**	**NO**
92	VÁLVULA DE BOLA DE CPVC Ø= 1"	Un	1,0000	$ 44.266,00	$ 44.266,00	0,0219%	99,8149%	**NO**	**NO**
93	LIJA SECA	Pliego	20,0000	$ 43.320,00	$ 2.166,00	0,0215%	99,8364%	**NO**	**NO**
94	CEMENTO GRIS	Kg	50,0000	$ 36.053,13	$ 721,06	0,0179%	99,8542%	**NO**	**NO**
95	DESAGÜE SENCILLO CROMADO	Un	2,0000	$ 31.040,00	$ 15.520,00	0,0154%	99,8696%	**NO**	**NO**
96	MALLA ESLABONADA GALV. Cal. 12 x 2 ½"	m2	1,8144	$ 29.360,02	$ 16.181,67	0,0145%	99,8841%	**NO**	**NO**
97	LLAVE DE COBRE ROSCADA DE 1/2"	Un	1,0000	$ 27.912,00	$ 27.912,00	0,0138%	99,8980%	**NO**	**NO**
98	TIRO ANCLAJE ROJO	Un	9,8950	$ 27.112,30	$ 2.740,00	0,0134%	99,9114%	**NO**	**NO**
99	SIFÓN BOTELLA CROMADO 1 1/2"	Un	2,0000	$ 25.800,00	$ 12.900,00	0,0128%	99,9242%	**NO**	**NO**
100	REGISTRO DE BOLA 2"	Un	1,0000	$ 22.955,69	$ 22.955,69	0,0114%	99,9355%	**NO**	**NO**
101	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT	Un	30,1330	$ 17.386,74	$ 577,00	0,0086%	99,9441%	**NO**	**NO**
102	SIFÓN SANITARIO PVC 2"	Un	2,0000	$ 13.780,00	$ 6.890,00	0,0068%	99,9510%	**NO**	**NO**
103	BREAKER MONOPOLAR 15-50 A	Un	1,0000	$ 12.790,00	$ 12.790,00	0,0063%	99,9573%	**NO**	**NO**

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

104	PUNTILLA 1"	Lb	2,0000	$ 11.210,00	$ 5.605,00	0,0056%	99,9628%	**NO**	**NO**
105	REGISTRO DE BOLA 1/2"	Un	1,0000	$ 9.000,00	$ 9.000,00	0,0045%	99,9673%	**NO**	**NO**
106	CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m	Un	5,6000	$ 8.008,00	$ 1.430,00	0,0040%	99,9713%	**NO**	**NO**
107	CODO PRESIÓN PVC 1"	Un	3,0000	$ 7.605,00	$ 2.535,00	0,0038%	99,9750%	**NO**	**NO**
108	TUBERÍA PRESIÓN PVC 1/2"	m	2,0000	$ 6.974,00	$ 3.487,00	0,0035%	99,9785%	**NO**	**NO**
109	GUANTES DE VINILO	Par	8,0000	$ 6.896,00	$ 862,00	0,0034%	99,9819%	**NO**	**NO**
110	CHAZO CON TORNILLO 12-14 x 2"	Un	9,6000	$ 6.825,60	$ 711,00	0,0034%	99,9853%	**NO**	**NO**
111	GUANTES MULTIUSOS PARA ASEO	Par	0,1987	$ 6.633,07	$ 33.384,00	0,0033%	99,9886%	**NO**	**NO**
112	TUBO CONDUIT PVC 1" x 3 m	Un	0,4630	$ 6.488,48	$ 14.014,00	0,0032%	99,9918%	**NO**	**NO**
113	SOLDADURA PVC (1/4 Gal)	Un	0,0460	$ 4.123,89	$ 89.649,72	0,0020%	99,9938%	**NO**	**NO**
114	UNIÓN PRESIÓN PVC 1"	Un	3,0000	$ 4.008,00	$ 1.336,00	0,0020%	99,9958%	**NO**	**NO**


MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL


115	LIMPIADOR PVC (1/4 Gal)	Un	0,0460	$ 2.847,12	$ 61.894,00	0,0014%	99,9972%	**NO**	**NO**
116	TORNILLO MADERA 8 x 2"	Un	19,9200	$ 2.470,08	$ 124,00	0,0012%	99,9984%	**NO**	**NO**
117	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	Un	4,0000	$ 2.232,00	$ 558,00	0,0011%	99,9995%	**NO**	**NO**
118	CURVA PVC CONDUIT 1" x 90	Un	0,1700	$ 772,82	$ 4.546,00	0,0004%	99,9999%	**NO**	**NO**
119	CAJA GALVANIZADA 2" x 4"	Un	0,0670	$ 139,76	$ 2.086,00	0,0001%	100,0000%	**NO**	**NO**
120	ACERO Fy= 240 MPa	Kg	0,0000	$ -		0,0000%	100,0000%	**NO**	**NO**
121	TUBERÍA SANITARIA PVC 2"	m	0,0000	$ -		0,0000%	100,0000%	**NO**	**NO**
122	YEE SANITARIA PVC 2"	Un	0,0000	$ -		0,0000%	100,0000%	**NO**	**NO**
123	TUBO CONDUIT EMT 1/2" x 3 m	Un	0,0000	$ -		0,0000%	100,0000%	**NO**	**NO**
124	CONECTOR EMT GALVANIZADO 1/2"	Un	0,0000	$ -		0,0000%	100,0000%	**NO**	**NO**
125	CAJA EMT 2" x 4" SALIDA de 1/2"	Un	0,0000	$ -		0,0000%	100,0000%	**NO**	**NO**

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL


126	JUEGO INFANTIL EN PINO (Básico)	Un	0,0000	$ -		0,0000%	100,0000%	**NO**	**NO**
VALOR TOTAL DE BIENES / INSUMOS				**201.932.273,42**		**100,0000%**			

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL






MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL



RPBN0173291



MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación	Puntaje individual de cada bien
1.	CEMENTO HIDRÁULICO	05/11/2025	05/11/2026	2523900000	5,75%	11,2
2.	CERÁMICA		30/09/21	6907220000	4,48%	8,8