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CIUDAD: FUSAGASUGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA _

OFICINA MISIONAL O |SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

DEPENDENCIA SECRETARIA DE MOVILIDAD

SOLICITANTE DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

DIRECCION DE RECURSOS FiSICOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y
MANO DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, VEHICULOS Y MAQUINARIA
PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y DE LOS
ORGANISMOS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

OBJETO A CONTRATAR

El presente documento corresponde a los Estudios Prewoswrequendos conforme a lo establecido en el Estatuto General de
Contratacion, de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

1.1. Los referentes Constitucionales

La Constitucién Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines esenciales del Estado: “Servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar{a efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitucion; facilitar
la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la
nacion...”.

Adicionalmente, estipula el articulo 209 idem, que “la funcion administrativa esté al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones...”.

Finalmente, el articulo 311 reza que “al Municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado
le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar
el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir
las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

1.2. Los Referentes Legales.

La Ley 136 de 1994, establece en su articulo 1: “El municipio es la entidad territorial fundamental de la division politico-
administrativa del estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que sefialen la constitucion y la
Ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio”.

El articulo 32 de la ley 80 de 1994 define el "E:ontrato estatal indicando que:
“Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere
el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomia de la voluntad...”

Agregando a titulo enunciativo como contratos estatales los de obra, consultorla prestacuon de servicios, concesion, encargos
fiduciarios y fiducia puablica.
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Indicador Nimero de metros cuadrados (m2) de infraestructura vial urbana

construida; mejorada y/o mantenida.

Ademés, en el Programa FUSAGASUGA TRANQUILA Y SEGURA - y en el cual se incluye APOYO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA “FONSET” MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA CUNDINAMARCA’”; en donde se destinan recursos para la reparacion de los vehiculos destinados a La
seguridad del Municipio.

OBt SEGURIDAD Y CON
Programa FUSAGASUGA TRANQUILA Y SEGURA
Objetivo | Garantizar las acciones requeridas para fortalecer la seguridad, la paz y la
convivencia en Fusagasugd, a fravés del trabajo integrado e
interinstitucional con las instancias del orden territorial, departamental y

nacional.

Meta Formular e implementar el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC) en el cuatrienio.

Indicador Namero de planes integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana

(PISCC) formulados e implementados.

Ademas, en el Programa FUSAGASUGA TRANQUILA Y SEGURA - y en el cual se incluye APOYO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA “FONSET” MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA CUNDINAMARCA”; en donde se destinan recursos para la reparacion de los vehiculos destinados a La
seguridad del Municipio.

Programa FUSAGASUGA TRANQUILA Y SEGURA

Objetivo Garantizar las acciones requeridas para fortalecer la seguridad, la paz y la
convivencia en Fusagasugd, a través del trabajo integrado e
interinstitucional con las instancias del orden territorial, departamental y

nacional.
Meta 63. Formular e implementar el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana
' (PISCC) en el cuatrienio.
Indicador Nimero de planes integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana

(PISCC) formulados e implementados.

Ademas, en el Programa FUSAGASUGA INTEGRA Y PARTICIPATIVA - y en el cual se incluye apoyo para el
funcionamiento de las comisarias de familia e inspecciones de policia; en donde se destinan recursos para la reparacion
de los vehiculos destinados a las comisarias de familia e inspecciones de policia del Municipio.

Objetivo Promover los mecanismos de participacién ciudadana que garanticen el
acercamiento de los ciudadanos a la administracién municipal.

Meta 73. Implementar acciones para el funcionamiento de las comisarias de
familia e inspecciones de policia. J
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Indicador i Numero de acciones implementadas para el funcionamiento de las

comisarias de familia e nspeccuones de policia.

| Ademas, en el Programa NIONIILIDAD RESPONSABLE Y SEGURAL en donde se destinan recursos para la reparacion de los
vehiculos de la Secretaria de Movilidad. ‘

rograma ! MO

Objetivo ‘ Mejorar Ia seguridad wal yla movilidad sostenible en el municipio de
‘ ~aga'SLgé\ reducnendo la siniestralidad vial a través de estrategias y

programas con enfoque mtegrdl al sistema seguro, dirigidos a todos los

: actores viales de nuestro municipio,

Meta ‘ Mantener estrategias para mejorar la movilidad vial del municipio de

Fusagasuga, a través del control y regulacién de transito con la mediacion

de herramientas tecnolégicas. |

Indicador : Ndmero de estrategias mantenidas para mejorar la movilidad vial del

‘ munumpw‘ de Fusagasug ‘

ON

Ademas, en el Programa il-*USAGASUGA RESiII;;IIENTE Y RESPONSABLE CON LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES y en el cual se incluye Garantizar y ejecutar acciones que permntan la gestién del riesgo a nivel municipal; en
donde se destinan recursos para la reparacion de los vehiculos destinados a la atencién de emergencias por fenémenos
naturales. | |

FUSAG SUGA RESILIEN‘IFE Y RESPONSABLE CON LA GESTION DEL
‘ RIESGO DE DESASTRES
Objetivo f Ilmph=me=ntar acciones en para la fgesti‘on del riesgo en el municipio de
| lusalga'suga con la finalidad de garantizar la salud, la integridad y

salvaguardar la vida de la poblacion.
Meta : Atender ‘Ias emergencias presentadas mediante la articulacion de
: osfuprzos con los organismos de emergencia para la atencion oportuna
ante los \esceinanos de riesgo que se presentan en el municipio de
Fusagasuga. 3
Indicador ! Porcentaje de emergencias y desastres atendidos.

Prograrna

El Municipio de Fusag‘asugé y la fuerza plblica que presta sus servicios en el territorio tiene a su dlsposmlon el parque
automotor, dentro del (cual se evidencian el estado de algunos vehiculos y motocicletas que, por su anhguedad y constante
uso en el cumplimientop de actividades propias, reqweren de manteHnuento prever itivo y correctivo, y asi garantizar su buen

funcionamiento, ejecutando a cabalidad, en debida forma y de man
secretaria, al igual que los organismos que prestan §egur|dad enel
1 I

era contmua y permanente los servicios a cargo de cada
Municipio; es por esto que se debe verificar y reparar los
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vehiculos y motocicletas que vienen presentando fallas, a las cuales se les debe dar solucién inmediata para que no se retrasen
actividades propias de la prestacion del servicio.

Es de gran importancia que se realicen las reparaciones correctivas a que haya lugar y los respectivos mantenimientos
preventivos, para que se pueda garantizar el correcto y eficaz funcionamiento del parque automotor y de las motocicletas del
municipio de Fusagasuga, y asi se puedan prever dafios mucho mas costosos y evitar que se interrumpa el proceso de las
actividades diarias, dando cumplimiento asi a los objetivos y metas del actual Plan de Desarrollo.

De igual manera la maquinaria pesada, las volquetas y las motocicletas de propiedad del municipio de Fusagasuga necesitan
el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de poder llegar a las comunidades mas alejadas y necesitadas
del municipio, dentro de la zona urbana y especialmente la zona rural, puesto que con estos equipos y medios de transporte
se realiza el mantenimiento a la malla vial del municipio, ademas de mdltiples actividades operativas, de inspeccidn, control y
atencién institucional.

Como estos vehiculos, maquinaria y motocicletas estan en funcionamiento todos los dias, esencialmente en terrenos
destapados correspondientes a vias terciarias, prestando servicios dia a dia como excavacién, extendimiento de material,
cargue, descargue, compactacion, recorridos de inspeccion, control y vigilancia en las diferentes veredas del municipio, las
cuales se realizan todos los dias de la semana, tanto en la zona rural como urbana, en las vias principales y secundarias del
municipio, pertenecientes al mismo, se presenta un deterioro mucho mayor, el cual debe ser corregido a tiempo mediante
mantenimientos preventivos y de manera urgente en algunos casos mediante mantenimiento correctivo.

Por su parte, la Secretaria de Gobierno en su Plan de Desarrollo brindara apoyo a la fuerza piblica para mayor seguridad y
orden publico en nuestro municipio mediante un rubro especifico para atender las necesidades de la Fuerza Piblica
denominado “Suministro combustibles, mantenimiento y dotacién al parque automotor de los organismos que brindan
seguridad en el Municipio de Fusagasuga - Fondo de Seguridad (5%)”, lo que permite adelantar la contratacion con este
especifico propésito; por tal motivo los organismos de seguridad como el Ejército y la Policia vienen enfrentando diversidad
de situaciones en términos de los distintos grados de legitimidad y reconocimiento pblico, el profesionalismo y los niveles de
delincuencia que buscamos reducir. Hemos tomado desde nuestros principios que el alto nivel de competitividad para el caso
de nuestras instituciones debe estar en el marco de unos principios doctrinales basados en la atencién prioritaria al ciudadano,
el respeto a la ley, a los derechos humanos, la efectividad del servicio y la transparencia en las actuaciones de cada uno de
sus funcionarios. '

La Secretaria de Movilidad de Fusagasuga como entidad del nivel central de la administracion municipal y organismo de
caracter administrativo y técnico en materia de transito y transporte, participa en el proceso de contratacién, ya que sus
objetivos seran los de disefiar, orientar, administrar y ejecutar las politicas y los recursos que permitan mejorar la situacion
existente en materia de movilidad en la jurisdiccion del municipio de Fusagasuga, establecidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial, en el Plan de Desarrollo y leyes concordantes, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No. 11 de 2011 del
Honorable Concejo Municipal de Fusagasuga.
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El Municipio de Fusagajlsuga mediante Decreto Municipal 016 del 03 de febrero de 2023, en el cual se establece la estructura
administrativa del Municipio |de Fusagasuga, y la Resolucién No. 118 del 07 de marzo de 2023, “por medio de la cual sejz
establece el manual especifico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta personal de la Alcaldﬁé
del Municipio de Fusagasuga”, mediante el cual se crean los cargos del cuerpo de agentes de transito.

La Secretaria de Movilidad d%aﬂ Municipio es la responsable del buen funcionamiento del transporte terrestre publico y privadof,
asi como de la circulacion segura, agil y eficiente de las personas, animales y vehiculos en el municipio de Fusagasuga, para
lo cual debera ajustarse a ﬂas} normas que regulan la materia. En virtud de lo expuesto y atendiendo los cambios y ajustes de;
la normatividad y los nuevos requerimientos de las entidades del Estado, tanto departamentales, territoriales y nacionales, se
hace necesario desarrpllar esitu‘atws;gnias que permitan educar y sensiqilizar ala comunidad en general en el comportamiento del
conductor, pasajero y gpeaxté;n con respecto al respeto y cumplimiento de las normas de transito, a través de campaﬁa§

educafivas y la imposicion de multas por infracciones de transito.

Asi mismo, el cuerpo operativo de agentes de transito desarrolla actividades permanentes de regulacién, control y atencién en
via, para lo cual hace usc q«)nS‘ta|n|:e de rnotoc:icleetés institucionales que reqpieraaan mantenimiento preventivo y correctivo
garantizando asi la cor?\timuid:ad en la prestacion del servicio, la sedunridad de los funcionarios y la adecuada atencién de las
necesidades de movilidad ode%ll muhicipio. |
| | :
Bajo estos principios se marcan las pautas para el crecimiento, posicionamiento y sostenimiento de la seguridad y tranquilidad
en nuestro municipio. ‘ | ‘ |

si mismo la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres tiene comlo objetivo mejcurar y garantizar las condiciones de vida dé
los fusagasuguefios y jdeméjs personas que habitaaﬁ en el terrﬂtork!) mediante la articulacion de los objetivos de desarrolld
sostenible con los procesos| propios de la gestion del riesgo de ies;astres, logrando la meta de garantizar comunidades
resilientes, una atencion incl;usiva ante las situaciones adversas, con la capacidad de resolver y solucionar probleméticasj

‘ ! \
relacionadas de forma oportuna y adecuada. :‘ ‘ 3
‘ | ; |

Por otro lado, garantiza el cumplimiento de los principios establecido# enlaley 1523 de 2012, los cuales permiten impﬂementaf
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, mecﬂida§ y acciones permanentes para el conocimiento, reduccion

del riesgo y manejo de deszsnstms, este ltimo a través de la coordinac‘ion y atencion a emergencias presentadas en el municipio
por algun fendmeno natural que atente con el bienestar de las pers?nas. 1

De acuerdo con los es tudic)s% I:»és,i‘oos de amenaza, viullnerabilidad y‘riesgo adoptados mediante el Acuerdo Municipal 010 dej
2023, se establece que el municipio de Fusagasugé cuenta con una alta vulnerabilidad a que se presenten afectaciones por
la posible ocurrencia de feméfnnen‘os naturales como inundaciones, h\c»vimientds en masa y avenidas torrenciales. En el afio
12023, Ia Oficina de Gestion cjlel Riesgo de Desastr'e;«; atendio novel‘wta (90) caSos de emergencias por fenémenos naturalesj

como inundaciones, movimientos de masa y fendmenos antrapicos como incendios forestales.

s este el motivo primordial para dar durabilidad a éste parque automotor, maquinaria y motocicletas, y teniendo en cuenta
los servicios que prestan dia a dia como la vigilancia durante las 24 horas de todos los dias de la semana, los recomidos
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operativos, el control en via, la atencion de emergencias y demas actividades institucionales tanto en la zona rural como
urbana, en las vias principales y secundarias del municipio; por tanto, se hace prioritario y necesario realizar mantenimientos
preventivos y de manera urgente en algunos casos mantenimientos correctivos.

continuacion, se describe el parque automotor de la fuerza publica:

La Estacién de Policia cuenta con el siguiente parque automotor, incluyendo las especialidades, asi:

e Secretaria de Gobiemo — Fuerza Publica

MOTOCICLETAS POLICIA NACIONAL
TIPO DE )
N°|  UNIDAD SIGLA | PLACA | yEHICULO MARCA LINEA
T | FUSAGASUGA | 19-3335 | RDB2GF MOTO | HONDA | XRE300ABS
2 | FUSAGASUGA | 193336 | RDB29F MOTO HONDA | XRE300 ABS
3 | FUSAGASUGA | 19-3337 | RDB3OF MOTO HONDA | XRE300 ABS
4 | FUSAGASUGA | 19:3338 | RDB31F MOTO HONDA | XRE300 ABS
5 | FUSAGASUGA | 19-3330 | RDB32F MOTO HONDA | XRE300 ABS
6 | FUSAGASUGA | 193340 | RDB33F MOTO HONDA | XRE300 ABS
7 | FUSAGASUGA | 19-3341 | RDB34F MOTO HONDA | XRE300 ABS
8 | FUSAGASUGA | 193342 | RDB35F MOTO HONDA | XRE300 ABS
9 | FUSAGASUGA | 193345 | RDB3SF MOTO HONDA | XRE300 ABS
10 | FUSAGASUGA | 19-3346 | RDB39F MOTO HONDA | XRE300 ABS
11 | FUSAGASUGA | 19-3347 | RDBAOF MOTO HONDA | XRE300 ABS
12 | FUSAGASUGA | 193348 | RDB4F MOTO HONDA | XRE300 ABS
13 | FUSAGASUGA | 193349 | RDBA42F MOTO HONDA | XRE300 ABS
14 | FUSAGASUGA | 193350 | RDBA3F MOTO HONDA | XRE300 ABS
15 | FUSAGASUGA | 193352 | RDB45F MOTO HONDA | XRE300 ABS
16 | FUSAGASUGA | 19-3353 | RDB46F MOTO HONDA | XRE300 ABS
17 | FUSAGASUGA | 19:3354 | RDB4TF MOTO HONDA | XRE300 ABS
XRE300
1 DA
8 | FUSAGASUGA | 194047 | QMY01G MOTO HON N
, XRE300
19 | FUSAG 1 NDA
9 ASUGA | 194048 | QMY02G MOTO Ho e
» XRE300
20 | FUSAGA 19 MY03G HONDA
SUGA | 194049 | QMY03 MOTO o
21 | FUSAGASUGA | 19-4050 | WYP9OF MOTO HONDA XRE300
SAHARA
‘ XRE300
22 | FUSAGASUGA | 194051 | WYP91F MOTO HONDA
P9 0 SAHARA
XRE300
23 | FUSAGASUGA | 194 P M
GA | 194052 | WyPg2F 0TO HONDA AN
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24 | FUSAGASUGA | 194053 | WYP93F MOTO | HONDA XRE300
SAHARA
25 | FUSAGASUGA | 194054 | WYP94F MOTO HONDA XRE300
| ‘ | SAHARA
26 | FUSAGASUGA | 194055 | WYP95F MOTO | HONDA XRE300
‘ | SAHARA
27 | FUSAGASUGA | 194056 | WYP9F |  MOTO HONDA XRE300
‘ ‘ SAHARA
28 | FUSAGASUGA | 194057 | WYP97F MOTO | HONDA XRE300
‘ SAHARA
29 | FUSAGASUGA | 194058 | WYP9SF MOTO | HONDA XRE300
T r | SAHARA
30 | FUSAGASUGA | 19-1793 | NIU85C MOTO SUZUK] 650 CC
31 | FUSAGASUGA | 192905 | UYLTOE MOTO | SUZUKI |  650CC
32 | FUSAGASUGA | 19-2904 | UYLG9E MOTO |  SUZUKI 650 CC
33 | PURPURA | 193786 | LAW25G MOTO | HONDA | XRE300 ABS
34 | CHINAUTA | 19-3344 | RDB37F MOTO | HONDA | XRE300 ABS
35 | AGUADITA | 19-3351 | ROB44F MOTO | HONDA | XRE300 ABS
36 | AGUADITA | 19-3801 | LAWAOG MOTO | HONDA | XRE300 ABS
37 | CARABINEROS | 19-3807 | ODF35G MOTO | HONDA | XRE300ABS
38 | CARABINEROS | 16-3808 | ODF36G MOTO | HONDA | XRE300 ABS
39 EPRO| | 192435 | RSX51D MOTO | SUZUKI 200CC
20 | SEPRD 193817 | LAW22G MOTO | HONDA | XRE300 ABS
1 SIPOL | | 192731 | PLXTE MOTO ||~ YAMAHA | 20 GALONES
42 SPOL | 192730 | PLX8SE MOTO || YAMAHA | 20 GALONES
13 SHIN 19-2764 | RPASOE MOTO | SUZUKI | FZN150D
44 SWUIN | 193583 | ZED42F | MOTO | YAMAHA XTX250
45 SWIN || 193584 | ZED43F MOTO | YAMAHA XTZ250
16 SN | 193098 | IWIsoH MOTO | HONDA CBR190R
47 SN 19-3909 | TWIBSH MOTO | HONDA CBRI90R
48 SN | 194000 | WJ9TH MOTO |  HONDA CBRI90R
49 SN 194015 | TWJO7H MOTO HONDA CBR190R
50 GOES 19-2781 | OXP2TE MOTO |  YAMAHA XT660
51 GOES | | 192786 | QXP3IE MOTO | YAMAHA XT660
52 GOES 190779 | OXP25E MOTO | YAMAHA XT660
53 GOES 192801 | QXPATE MOTO | YAMAHA XT660
54 GOES 19-2796 | QXP42E MOTO | YAMAFA XT660
55 GOES 192906 | UYLTIE MOTO |  SUZUKI DR650
56 GOES 192928 | UYLO3E MOTO | SUZUKI DR650
57 GOES 19-2804 | NARO9E MOTO | SUZUKI DR650
58 GOES 162922 | UYLSTE MOTO | SUZUK DR650
59 GOES || 192910 | UYLT5E MOTO |  SUZUKI DR650
Pagina 8 de 154
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60 | GOES | 192919 | UYLB4E | MOTO SUZUKI DR650
61 | GOES | 192926 | UYLOTE | MOTO SUZUKI DR650
62 | GAULA | 19-3560 | ZED3%F | MOTO YAMAHA | XTZ 250
63 | GAULA | 194017 | WJ0sH | MOTO HONDA CB 190
64 | GAULA | 194019 | WJ1TH | MOTO HONDA CB 190
VEHICULOS POLICIA NACIONAL
N° |  UNIDAD SIGLA | PLACA TIPO MARCA LINEA
VEHICULO
1| FUSAGASUGA | 133861 | ODReS5 | CAMIONETA | CHEVROLET | CO-9%20
2 | FUSAGASUGA | 19825 | OSM707 | CAMIONETA | FoRD | RANGERXTL
3 | FUSAGASUGA | 103180 | ODT470 | CAMIONETA | CHEVROLET |  DMAX
4| FUSAGASUGA | 194070 | PPQ315 |  PANEL HYUNDAI STARIA
5 | FUSAGASUGA | 192857 | OLOT21 | _ PANEL RENAULT TRAFIC
6 | FUSAGASUGA | 190066 | SLEO72 | CAMION | CHEVROLET NPR
7 | FUSAGASUGA | 190776 | KGG222 BUS | CHEVROLET NPR
8 | FUSAGASUGA | 19-1448 | KGGOT7 | CAIMOVIL | _ HYUNDAI HD 78
9 GOES 19-2046 | OUCAT4 | CAMION | CHEVROLET NGR
10 | GOES 19-3191 | ODT481 | CAMIONETA | CHEVROLET | _ DIMAX
11 SUIN 192006 | EAZ085_| CAMIONETA | _ MAZDA BT 50
12 SUIN 19-2008 | EAZ084 | CAMIONETA | MAZDA BT 50
13 | _GAULA | 192133 | EBK029 | CAMIONETA | _ MAZDA BT 50
14 | GAULA | 193045 | PHX481 | CAMIONETA | _ NISSAN 50
15 | GAULA | 192661 | BNAO73 | CAMION | CHEVROLET NPR
16| CARABINEROS | 193462 | OLOB25 | CAMIONETA | CHEVROLET |  DIMAX
17 | SIPOL 192131 | EBK020 | CAMIONETA | _ MAZDA BT 50
18 | SIPOL 19-1918 | KGGO16 | AUTOMOVIL | RENAULT 50
19 | SEPRO | 193419 | EBK065 | DUSTER | RENAULT 50
o Secretaria de Movilidad
PLACA DEL , :
EHCUL CLASE DE VEHICULO MARCA LINEA
OFA 028 CAMIONETA HYUNDAI I
. TIPO DE
N | paca | TFODE MARCA LINEA
1 | GGK20D | MOTOCICLETA | HONDA | TORNADO XR250
GGK23D | MOTOCICLETA | HONDA | TORNADO XR250
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| 3 | GGK26D | MOTOCICLETA | HONDA | TORNADO XR250 |
‘ .

Para que la entidad p

\
ueda garar

tizar la prestacion de servicios a s

u cargo debe contar con la maquinaria y vehiculos en un

optimo estado de furndion:zm%iento, por lo que se hace necesaria realizarles constantemente un mantenimiento preventivo y
correctivo. ‘ :
Los vehiculos objeto del mantenimiento son los siguientes:
Secretaria de infraestructura
Maquinaria amarilla:
PLACA DEL . .
Iy J
VEHICULO CLASE DE V ﬁHICULO MARCA LINEA
N/A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
NIA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B
N /A MOTONIVELADORA GALION 830
N/A MINICARGADOR CASE SR 200
N/A VIBRO -
‘ COMPACTADOR CAS[; SV 208
N/A VIBRO . - .
COMPACTADOR (,ATERP;ILAR CS44B
N/A | RETROEXCAVADORA CASE 580M
N/A RETROIE’.XC/WADORA CASE 580N
N/A RETROEXCAVADORA CASE 590SN
N /A TRAILER CAMABAJA CYAN N/A
Volguetas:
PLACGA DEL - Vel
VEHICULO CLASE DE VEHICULO MARCA LINEA
OCF 226 VOLQUETA INTERNACIONAL 4300
OCD 663 VOLQUETA I\NTERNAGIONIAL 4300
0CD 664 VOLQUETA I\N1’ERNACIOM/AL 4300 X2
ODR 395 VOLQUETA I\NTERNAQIOMAL 4300 X2
ODR 411 VOLQUETA IlNTERNAQIONIAL DURASTAR 4300
ODR 412 VOLQUETA I\NTERNAQIONAL DURASTAR 4300
ODR 409 DOBLE TROQUE INTERNACIONAL WORKSTAR 7600
OlE: 388 VOLQUETA KODIAK 157
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Vehiculos:
PLACA DEL . .
VEHICULO CLASE DE VEHICULO MARCA LINEA
OFA 013 CAMIONETA NISSAN D22 FRONTIER
ODR 399 CAMION NISSAN CABSTAR
0OSK 214 CAMIONETA MAZDA B2200
OFB 012 CAMIONETA MAZDA B26DC3
LIS 931 CAMIONETA RAM 700
LIS 885 CAMIONETA NISSAN FRONTIER
Direccion de recursos fisicos:
Vehiculos:
PLACA DEL . .
VEHICULO CLASE DE VEHICULO MARCA LINEA
OFA 012 CAMIONETA NISSAN D22 FRONTIER
OFA 023 CAMPERO TOYOTA FORTUNER
ODR 410 BUSETON HINO N/A
ODR 405 CAMPERO TOYOTA PRADO TX
Direccion de gestion del riesgo de desastres:
PLACA DEL . .
VEHICULO CLASE DE VEHICULO MARCA LINEA
ODR 402 CAMIONETA FORD RANGER

POBLACION BENEFICIADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE

La poblacién beneficiada es de aproximadamente 180.000 habitantes y una poblacién flotante de 17.000 personas en épocas
de temporada alta, fines de semana y festivos.

LIMITES:

NORTE: Municipio de Silvania

SUR: Municipio de Arbelaez y Pandi

ORIENTE: Municipio de Pasca

OCCIDENTE: Municipio de Tibacuy y Boquerdn

DIVISION POLITICA: El Municipio de Fusagasuga se divide en parte urbana en 6 comunas y en lo rural en 5 corregimientos
(36 veredas).
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menor cuantia de cor
concordancia con lo d

Conclusion
En consecuencia, a I¢

Decreto 058 ds 2024,
modalidad Selecrion

MOTOCICLETAS, VI
FUSAGASUGA Y DE

spues

‘antumnur Y

Que la entidad ve la necesidad de contratar dicho s.erv:cm por lo que ha de adelantarse un proceso de seleccion abreviada de
formidad ¢

to en

on lo establecido en el literal d del,ﬂ numeral 2°. del articulo 2°. de la ley 1150 de 2007, en
el articulo 2.2.1.2. 1 .2.22 del Decreto 1082 de 2015.

al Decreto 050 dle? 2024 “Por el o}ual se crea el Comité de Contratacién” modificado por él

el ccurmte de contratacion de fecha 05 de junio de 2026, ‘recomendé adelantar el proceso a través de Ié

Abruv jadal
PREVENTIVO Y C@RREC‘TIVO' INCLUYE SUMINISTRO DIFE REPUESTC)S Y MANO DE OBRA PARA LAS
HIC!UL 0S

por Menor Cuantia en atemcm:n a la necesidad de contratar el “MANTENI’MIENTO

Y MAQUINARIA PERTENEC‘IEMTE S AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE

LO..w @WGANISMD$ QUE PRES TAN $EGU6IDAD EN EL MUNICIPIO”. Tomando como referente Ios

argumentos amteriormente expue sfos.

ClONTRA'lI'O DE PRIESTACIICMN DE SERVICIOS

3.2. OBJETO

MANT’ENI‘MIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLU'YE
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS
MOTOCIGLE-TAS | VEHiCULOS Y WIAQUIMARIA
PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNIICIPIO
DE FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE PRESTAN
SEGURIIDAD EN EL MUNICIPIO

3.3. LUGAR DE EJEC

UCION DE
SITIO DE ENTREGA |

Se prestal‘a el servicio objeto del presente contrato en el Mumcnplo
de Fusagasuga y el sitio de entrega sera en las instalaciones del
~ |contratista, , de modo que se garantice que tendra acceso al equipo
L CONTRATO Y/O  |especi ahz:;\do que se requiera. El taller deberd estar ubicado al
~|interior del Municipio de Fusagasuga.

Para todoJ‘; los efectos contractuales, el domicilio de las partes sera
Municipio de Fusagasuga

3.4. PLAZO DE EJEC

UCION

El plazo qe ejecucion del contrato seré de SEIS (6) MESES: YIO
HASTA A@CiTAR IEL VALOR DEL CONTRATO Y/O HASTA EL 30
DE DI@IEMBRE DE 20216», lo que primero ocurra. Término contado

a partir de la suscripcién del acta de inicio entre el contratista y
superwsow‘

El contrato se entiende perfeccionado con la aprobacion de las

partes en la plataforma SECOP II. Para su ejecucion se requerira de

la aprobacion de las garantias y la expedicion del registro

presupue ‘tal. ‘
|

La vigencia del contrato sera igual al término de ejecucion y cuatro

(4) meses mas, los cuales se destinaran a la aplicacion de

sanciones al contratista y/o a la liquidacién del contrato.

1
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La ejecucion del contrato no podra superar la vigencia fiscal 2026.

3.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial estimado para la contratacion asciende a la
suma de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS
M/CTE ($623.000.000,00) M/CTE INCLUIDO COSTOS DIRECTOS
E INDIRECTOS, IVA y demas impuestos de Ley, valor a MONTO
AGOTABLE, el cual esta respaldado por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente estudio,
expedido por la Direccion de Presupuesto del Municipio de
Fusagasuga.

3.6. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO

El valor del contrato sera cancelado de la siguiente manera:

a) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato
mediante actas parciales de acuerdo con los servicios
ejecutados, previa presentacion del informe de actividades al
supervisor del contrato, la presentacion de los informes de
avance del contratista, la presentacion de los documentos
idoneos que acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas
de seguridad social en salud y pension y de los demas
documentos correspondientes.

b) Un pago final correspondiente a por lo menos el diez por ciento
(10%) del valor del contrato previo suscripcion del acta de recibo
y entrega Final ha satisfaccion y acta de liquidacion suscrita con
visto bueno por parte de la supervision, la presentacion de los
documentos idoneos que acrediten el cumplimiento del pago a
los sistemas de seguridad social en salud y pension y de los
demas documentos correspondientes.

Los pagos se realizaran previa presentacion de informe de
actividades correspondiente, para lo cual deberan adjuntar las
evidencias correspondientes segliin se le requiera y previa
aprobacion por parte del supervisor del contrato acompariada, de la
certificacion suscrita por el representante legal y/o revisor fiscal
segun aplique del pago de aportes parafiscales.

Los pagos se efectuara previo cumplimiento de los tramites
administrativos y presupuestales a que haya lugar por parte de la
Municipio para lo cual deberan adjuntarse por defecto los siguientes
documentos ademas de las evidencias de cumplimiento exigidas,
asi:
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— Certificacion de cumplimiento expedido por el supervisor del
contrato.
— Informes de actividades del contratista, relacionado las

oblig;aiciones y evidencias de acuerdo al cumplimiento de las
obliga‘ciones pactadas con fotografias.
- Infor?e de supervisidn de ejecucion.

— Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
~ Acre ‘itar encontrarse a paz y salvo en los (ltimos seis (6)
meses por concepto de aportes Sistemas de Salud, Pensiones,
Rlesgos Laborales, Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y
SENA de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley
789 dg 2002, en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562
de 2012, Decreto 1273 de 2018 y demas normas que las
adicio‘nen, complementen o modifiquen. Cuando es persona
juridica. O las planillas de pago al sistema de seguridad social
en caso de ser contratista persona natural. 3

- Pantallla:zo de SECOP Il donde pueda ser evidenciado el
cargue de los informes mensuales y respectivos soportes, asi:
como‘el cargue de cada factura de cobro. Aprobado por el

SUP@WIS‘OF

El Munlmpp de Fusagasugé, efectuara las deducciones a que haya
lugar sobre cada pago de conformidad con lo dispuesto en Ia

legislacion vigente sobre la materia.

‘ I
Los pagos seran canceuado al contratista por la Secretana de
Hacienda, automético de pago.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y similares que se

deriven de‘: la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley
Colomblana

PARAGR;QHD PRIMERO: EI municipio, no reconocerd, ningin

reajuste realizado por el contratista en relacién con los costos,
gastos o actividades adicionales que éste requiera para la e/ecuclon
del contrat;o y que fueron previsibles al momento de la presentac:on
de la propuesta.

PAMGMFO SEGUNDQ: Si la factura no ha sido correctamenté
elaborada o no se acompafian los soportes requeridos para el pago,
y/o se preéenten de manera incorrecta, el término para el pago solo
empezara sde la fecha en que se aporte el tltimo
documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se

presenten por estos conceptos serén responsabilidad del
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CONTRATISTA y no tendran por ellos derecho al pago de intereses
0 compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos se realizarén a través de la
cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA
acorde con la certificacion expedida por la entidad financiera
aportada por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO CUARTO: EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA no
reconocera pagos sobre la entrega de elementos y/o prestacion de
servicios que no hubieren sido previamente requeridos o
autorizados por la Supervision.

La supervision estara a cargo de RAUL ARANGUREN MARTINEZ
- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA y/o quien haga sus
veces; LUIS CARLOS HERNANDEZ ALDANA - SECRETARIO DE
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ylo quien haga sus
veces; LUIS DAJIVER PEREZ RODRIGUEZ - SECRETARIO DE
MOVILIDAD y/o quien haga sus veces; MARIA JOSE GARAY
MOLINA — DIRECTORA DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES; y/o quien haga sus veces DANIEL ALBERTO
PARRADO DIAZ - DIRECTOR DE RECURSOS FiSICOS y/o quien

3.7. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

1.
2.

3.

haga sus veces, quienes tendran las siguientes obligaciones:

Certificar la idoneidad del Contratista cuando haya lugar.
Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las
obligaciones contraidas por las partes.

Elaborar informe de ejecucion remitiéndolo de manera oportuna
a las instancias correspondientes.

Elaborar la certificacion del cumplimiento y/o recibo a
satisfaccion del objeto contractual, con el fin de proceder al pago
correspondiente.

Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto
contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones con los sistemas de salud y pensiones en los
porcentajes de Ley.

Impulsar el tramite de los pagos a favor del contratista en los
términos establecidos para tales efectos.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e
incumplimiento que se presente en la ejecucion del contrato.
Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al
contrato, cuando sea procedente.

Realizar las correspondientes aprobaciones de Plan de Pagos
en la plataforma SECOP L.
dem3 cidas porla |
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El proponente debe firmar el Aniexo de Carta de Cumplimiento de los Requisitos Técnicos, aceptando las especificaciones

técnicas requeridas.

De conformidad con |
técnicos minimos de |

MANTENIMIENTO P

. A | [ !
establecido segun lo solicile &l su

seguridad y evitar da
reparacion.

MANTENIMIENTO C{
de averias o fallas; el
| predecibles. En conca
selaccion, establecerar
la provision de los rej
presente estudio previ

El listado de servicios:
comlnmente presents
Servicios y repuestos ;
del respectivo requer
pertinencia y necesids
correspondencia del ¢

Realizado lo anterior sie es

cor este,

La propuesta debera
impuestos de ley, no |
propuesta.

El proponente debera
ha efectos de evaluac|

Nota 1: El contrafista

Nota 2: El oferente de

minimo

Nota 3: El oferente de
.  CONDIC

El oferente debe conts

Amarilla, Volquetas y |

as avtlwdac

a nece §Idcl

REVENTIV

0s p[re;visﬂ

DRRECTIV
mantenmmu
rdan cm cal
n las a(.ytIV\l
)uesﬂos dic
0. ‘

5y rppuest
dos pm est
admmn«nle

|m|en1t0 ir
d del sr*rvu
osto pmpm

ﬂam\lece

presentarse
odré excewc

\
preseqtar
on el valor

asumlral Io
bera oflrece

\
rcon un ta
Parque Aut

beré; o‘frec's,

dan a conocer las especificaciones y los requerimientos
sito obligatorio que debera cumplir el proponente.

d el Municipio de Fusagasuga, se
les a realizar; los cuales son requi

ion de revisiones periddicas de acuerdo con un plan
te que los vehiculos funcionen en mejores condiciones de
va a la reduccion de posibles fallas y costos mayores de

0: Corresponde a la programac
pervisor; mantenimiento que permi
les y més onerosos, lo cual conlle

): Corresponde al mantenimiento realizado a los vehiculos como resultado de la aparicion
puede ser planificado ya que las causas que provocan las averias no son
1 lo anterior el supervisor y el ad;u}dlcatano del contrato que resulte det presente proceso de
dades y procedimientos para reali

0:
\
rnto correctivo no

zar el mantenimiento correctivo de los vehiculos, asi como
ho procedlmlemos seran concord@mtes con las obligaciones del pliego de condiciones y eI

|

| | i
os estan relacionados en el numeral 4 valor estimado del contrato de los requerimientos
os vehiculos. No obstante, dada la misma necesidad del servicio es posible que se requieran
no contemplados aqux para lo cual el contratista informara al supervisor del contrato acerca
ficando el valor de este mediante cotizaciones y el supervisor procedera a analizar la
io, asicomola ‘ ‘
3sto a los valores y precios de mercado.

30
\

ra la viabilidad o no para la prestacion del servicio y el suministro de los elementos requeridos

» en valores unitarios, el valor de WOS items ofertados sin IVA y luego incluido IVA'y demas
ler el valor unitario de cada item dfl presupuesto oficial so pena de generar el rechazo de Ia

|

‘ i

5U propuesta let,onomuca cotizando la totalidad de los servicios y suministros requeridos. Que
total de la oferta sera la sumatoria de los valores unitarios cotizados.
impuestos, tasas y contribucione
r una garantia, de los elementos a

S.
Euministrar minima de 12 meses y del servicio de 6 meses

- | .
r repuestos originales para cada n‘1arca de los vehiculos a reparar

ION!\"S MINIMAS CON LAS QUE SE DEBE CONTAR PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

. L |
ler especializado en lla prestacion de servicios de mantenimiento y reparacién de Maqumana
hmotor, que tenga gomo minimo |TS |gun=ntes caracteristicas:
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El oferente debe garantizar un taller especializado en la prestacion de servicios de mantenimiento y reparacion automotriz, el
sitio propuesto debe contar con un area minima de 500 metros cuadrados, las instalaciones debidamente cerradas, con el fin
de garantizar la seguridad e integridad de los vehiculos. Para la prestacion de este servicio se requiere que los proponentes
cuenten como minimo con 4 puestos de trabajo para la Maquinaria Amarilla, 3 puestos de trabajo para Volquetas y 5 puestos
para vehiculos livianos del parque Automotor tanto correctivo como preventivo, area de lavado, &reas de reparaciones y
mantenimientos, zona de entrega de la Maquinaria, carcamos y elevadores. El taller debe ser abierto al publico, con (stock)
de partes o repuestos, insumos y accesorios originales en el almacén para la clase de maquinaria a los que aqui se pretende
reparar y mantener; de la misma forma se debe cumplir con el Parque Automotor de la Fuerza Publica.

El oferente debe garantizar el desplazamiento (sin cargo adicional al contrato) de los vehiculos y/o maquinaria perteneciente
al municipio hasta el taller, siempre y cuando sea necesaria su reparacion y desplazamiento.

Acreditar la disponibilidad de un establecimiento de comercio, ubicado dentro del municipio de Fusagasuga, que este adecuado
para la reparacion de vehiculos y cumpla con toda la nomatividad legal vigente para su funcionamiento (uso del suelo
comercial, camara de comercio, area de local de acuerdo con las especificaciones técnicas de la oficina de planeacion, etc.).

Il. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO MINIMOS

El oferente debera contar con:

No ‘ EQUIPO CAN | DISPONIBILID
' T AD
1 | Carcamo 1 100 %
2 | Elevador 1 100 %
3 Esce_mer tipo pesado para programacion y diagnostico 1 100 %
multimarca
4 Escgner tipo liviano para programacion y diagnostico 1 100 %
multimarca

Escaner para maquinaria para programacion Yy

5 | . . , 1 100 %
diagnéstico multimarca
6 | Gato hidraulico tipo botella (capacidad 10 Toneladas) 4 100 %
7 | Torre de Bloqueo de 12 toneladas 4 100 %
8 | Equipo de Oxicorte o0 autdgena 1 100 %
9 | Equipo de soldadura eléctrica 1 100 %
10 | Torquimetro de 250 Newton 1 100 %
11 | Cargador de arrancador de bateria 1 100 %
12 | Kit de manémetros y acoples para presion hidraulica 1 100 %
13 | Multimetro Automotriz 1 100 %
14 | Prensa Hidraulica 1 100 %
15 | Punta Ldgica 1 100 %
16 | Compresor de aire con seis pistolas para desarmar 1 100 %
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17 Equilpo ’dee limpieza ﬂlJéhing para tanques de 1 100 %
combustible :
18 || Equipo de carga de aire acondicionado 1 100 %
19| Osciloscopio | 1 100 %
20 Reléj de compresion para motor liviano 1 100 %
21| Reloj de compresién para motor pesado ‘ 1 100 %
29 Equipo de. diagnostico y reparacion de inyectores |para 1 100 %
motores diesel
23 | Videoscopio para inspeccion interna de motores 1 100 %
24 Pieza de ensar_rjble para anjllos cpn APR de camisas 1 100 %
para motores diésel
25 | Torque de 428 Newton 1 100 % |
26 E(I!Ul po de diagndstico de bombas e inyectores Diese! 1 100 % |
eléctrico
27 || Torque para inyectores 1 100 %
28 || Equipo de alineacion pesados 1 100 %
29 || Equipo balanceadora de llantas 1 100 %
30 || Equipo remachadora de bandas de frenos 1 100 %
31| Probador de bomba de inyeccion 1 100 %
32 || Banco de inyectores : 1 100 %
33 || Taladro de arbol 1 100 %
Los equipos se deber ;acnsad;itar como como propios y/o por medio|de contratos de compraventa y/o convenios comerciales
ylo acuerdos comerciales y/q comodatos que acrediten la disponibilidad del eqhipo minimo, en caso de ser proponente plurajl
podran ser acreditado|por alguna de las modalidade§ anteriormente descrita por alguno de los proponentes. ‘
Nota: La entidad realizara vijsi‘ta técnica a cada ung de los sitios propuestos como taller especializado con el fin de que sé
pueda verificar la dispohibilid@d de los elementos aniﬁeriormente seﬁFIaldos, por meclio de los integrantes def comité evaﬂuadof
del componente técnico en el proceso de evaluacion preliminar de las ofertas, esto a fin de que se garantice la prestacion del
servicio de acuerdo cori las nFece:sicialdcas del parque automotor del Munnicipio de Fusagasuga, finaimente el proponente deberé
allegar registro fotografico de,1 los equipos solicitadosen la presentag;;ién de la propuesta. ‘
a. Herramientas muanime:s»: Alicates, destornilladores de diLersas puntas, cinceles, limas, llaves, martillos, mazos,
sequetas, tijer@s taladros, multimetros, y demas herramien}as minimas necesarias para cumplir | objeto contractual.§
. : | i
b. Repuestos: Los enunciadas en el titulo suministro de marﬁ‘tenimientoide maguinaria amarilla y los enunciados en e}

puestos, tasas y contribuciones.
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El Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, en el numeral tercero,
establece que la descripcion del objeto a contratar debe estar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y
Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

Por tanto, la clasificacion de los bienes y servicios segtin Codigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas —
UNSPSC, objeto del Proceso de Contratacién, es el siguiente:

15121
25 17 24| 25172400 | DEPOSITO Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
26 11 19| 26111900 | EMBRAGUES
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE
72 15 45 | 72154500 | £00ind PESADO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
78 18 15 | 78181500 | yein o

El proponente debera acreditar con la presentacion del RUP debidamente actualizado, que esté inscrito en los codigos de la
Clasificacién en mencién.

La Entidad entendera como admisible tres (03) de los codigos que corresponden hasta el tercer nivel es decir hasta Clase,
anteriormente descritos.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debera estar inscrito en la Clasificacion solicitada
en el presente proceso de seleccion.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
los vehiculos, maquinaria y motocicletas de propiedad del
Municipio de Fusagasuga y de la Fuerza Publica que presta sus
servicios en el territorio, de conformidad con las necesidades de
la entidad y previa autorizacion del supervisor del contrato.

. 2. Ejecutar los mantenimientos y reparaciones requeridas dentro

3.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA de los tiempos establecidos por la entidad, garantizando la
disponibilidad y operatividad de los vehiculos, maquinaria y
motocicletas objeto del contrato.

3. Suministrar repuestos, accesorios, lubricantes, filtros e insumos
nuevos, originales, de calidad y acordes con las
especificaciones técnicas del fabricante para cada vehiculo,
magquinaria 0 motocicleta intervenida.

4, Garantizar la calidad de los servicios prestados y de los
repuestos, accesorios e insumos suministrados, respondiendo
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

por cualquier falla atribuible a la reparacion efectuada o a los
elementos instalados durante el perioclo de garantia ofrecido.
ReeanpIazar sin costo adicional para la entidad, cualquler
repuesto, accesorio, insumo o servicio que presente defectos,
fcullas‘o no cumpla con las especificaciones técnicas exigidas.
Entregar a la entidad los repuestos, piezas y demas elementos
sustituidos durante la ejecucién de los mantemm1ento§
reahzgdos cuando asi lo solicite el supervisor del contrato.
Garantizar la custodia, conservacion y seguridad de los
vehlcylos m\aqumarua motocicletas y sus accesorios mien tras
permanezcan bajo su responsabilidad, respondiendo por
cualq‘we\r pérdida, dafio o hurto que se presente.

Garar‘\tlzar sin costo adicional para la entidad, el servicio de
traslado o asistencia para vehiculos, maquinaria o motomcletas

\
que, por su condicién mecanica, requieran movilizacién hasta eI

lugar }de reparacion o mantenimiento.

Prestar atencién y asistencia técnica en sitio cuando Ias
condiciones de operaciébn o ubicacion de los vehuculos
maquinaria o motocicletas asi lo requieran.

Realllizar el alistamiento necesario para la revision técni co-
mecénica de los vehiculos, maquinaria y motocicletas que
determine la entidad.

Atender oportunamente los requerimientos, observaciones e
instrucciones impartidas por la supervision del contrato y
suministrar la informacioén solicitada dentro del ‘termlno
establecido por la entidad.

Presentar informes mensuales al supervisor del contrato
relacionando como minimo los servicios prestados fecha de
atencion, identificacion del vehiculo, maquinaria o motocicleta
intervenida, tipo de mantenimiento realizado, repues.tos
sumurrustrados y valor de los servicios ejecutados. |
Mantener durante la ejecucion del contrato los precios ofertados
y aceptados por la entidad para los servicios y repues .tos
contratados.

Garar‘\tlzar la dxspombllndad de atencion para la prestacion del
servicio cuando sea requerido por la entidad, mcluyendo
situaciones de emergencia que demanden atencion inmediata.

Cumdhr integralmente con la propuesta presentada, Ias
espe,énf(,acmnes técnicas, las obligaciones derivadas deI
contrato y las instrucciones impartidas por el supervisor en
desar‘rollo de su ejecucion.

Acreqﬂar durante la ejecucion contractual el cumplimiento de Ias
obllgqmones relacionadas con el pago de aportes al Sistema de
Segupdad Social Integral y parafiscales, de conformidad con Ia

normatividad vigente.
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17. Cumplir la normativa ambiental, de seguridad y salud en el
trabajo y demas disposiciones legales aplicables a la ejecucion
de las actividades objeto del contrato.

18. Cumplir las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del
contrato y aquellas que resulten necesarias para garantizar la
correcta ejecucion de su objeto.

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir la constitucién politica y las leyes de la republica.

2. Prestar los servicios objeto del presente contrato en las
condiciones establecidas en los estudios previos y la
propuesta presentada

3. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas

trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.

Cumplir con las metas del Contrato.

Programar las actividades que deba desarrollar para el

cumplimiento del objeto contratado.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato
se |le imparta por parte del supervisor del contrato.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales evitando dilaciones y en trabamientos.

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por
fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algn hecho.

9. Mantener la reserva sobre la informacién que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

10. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el
contrato en los términos del mismo, si a ello hubiere lugar.

11. Diligenciar el formato unico de hoja de vida que fratan las
leyes 190 de 1995 y 443 de 1998 y las resoluciones 580 de
1999 y 535 del 2003 del departamento administrativo de la
funcion pablica, cuando haya lugar.

12. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la
celebracion del presente contrato y de la ejecucién del mismo,
de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

13. Estar afiliado en los sistemas de pension, salud y riesgos
profesionales, si a ello hubiera lugar, tener afiliado al personal
a cargo al Sistema General de Seguridad Social.

14. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del
contrato y cuatro meses mas y presentarse en la alcaldia
municipal en el momento en que sea requerido.

15. Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional
sobre los asuntos sometidos a su conocimiento con ocasion
de la actividad contractual

o~
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. Tramlitar las apropiaciones presupuestales que requiera para
rIrentar las obligaciones que hayan surgido como
secuencia de la suscripcion del presente contrato. ‘
‘ | 2. Cdr‘\celar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma
3.11. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO | y plazos estipulados.

3. EJB#’CG“I‘ el control de la ejecucion del contrato por mtermedlo
del ‘Superwsor
4. Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo de Ios
aportes a los sisternas de seguridad social integral en salud y
pensién.
Se podré liquidar de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses
‘ ‘ ~ |siguientes a la terminacion del contrato, de acuerdo con lo
3.12. LIQUIDACION DEL CONTRATO | establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
: L ~ |Art. 217 del decreto ley 019 de 2012 y el articulo 11 de la Ley 1150
| de 2007.
El contratista debera presentar al Supervisor del Contrato Ios
siguientes informes en original y cargar en la Plataforma Secop Il
para los respectivos pagos. ‘

| 1. Pres ent.ar a la supervisién informes mensuales de los servu,los
} prest dos para el respectivo cobro parcial.

3.13. II\JIFORMIEESIPRODUlCTMDS O BIENES T

; ‘ 2, PreseTntar en medio magnético (formato Excel, CAD o Word

scgﬁr‘w corresponda) e impreso durante la ejecucion del contrato,

la informacién soporte del avance de los items, actas, cuentas

1 ‘ de cdbro o facturas, registro fotograf co y demés actos que se

P 1 requl?ra para el desarrollo y supervision de las actividades de

ejecucion.

Los b|enes ylo elementos a adquirir mediante el proceso de

contratac‘npn deberdn entregarse en perfecto estado, en Ias

condiciones <establec1das en el presente estudio previo y cumplir con

las fichas técnicas que se requieren por parte de del Municipio de

Fusagasuga conforme se dejo establecido en el Anexo de

espemﬂca‘cmlnes técnicas, cumpliendo con los criterios asociados a

su correcta funcionalidad, para lo cual deben tomarse las medidas a

ue haya |ugar ara eI transgorte y entregan de los b|enes a adquirir

3.14. BIENES Y/O PRODUCTOS A CONTRATAR.

| articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 desarrollados por
el articulo 2.2.1.2.1.1/1 del Decmto 1082 de 2015, e|n los cuales se establece como modalidad de seleccion abreviada de
menor cuantia, el presente prwoce‘so se desarrollara de conformidad \a dichas di spos.lcmnes bajo la mencionada modalidad.

Garantizando la libre concurn ncia y la transparenma en desarrollo de todas y cada una de las actividades que se realicen para

E|n |,urnpllmner|1:o del ﬂrtlculo\db() de I:

terminar con éxito el presumntrﬂ pu‘owceso selectivo, escogiendo la o jﬁeda mas favorable para la entidad y lograr satisfacer la

necesidad previamentg identificada en los estudios efectuados con anterioridad. La presente modalidad de seleccion se apllca
teniendo en cuenta que la cuantlcl y el objeto de Ia contratacion no corresponden & ningun otro procedimiento con‘tracftual
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establecido en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario, garantizando la seleccién objetiva de la oferta mas favorable
a la entidad con la observancia estricta de los parametros legales definidos para el efecto.

Regulada en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 del
2015, y aplica para los casos en que el valor total estimado del contrato corresponde a la seleccién abreviada de menor
cuantia prevista segun el presupuesto anua del Municipio.

IAN CON ACION DI ENTE :
De conformidad con lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, en un término no mayor a tres (3) dias hébiles contados a
partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratacion, los interesados deben manifestar su intencion de participar en el
proceso. La manifestacion de interés en participar en este proceso es un requisito_habilitante para la presentacion de la

respectiva oferta.

La manifestacion de interés se puede realizar como Persona Natural, Juridica, Consorcio o Unién Temporal segin sea el caso.
Los posibles oferentes interesados en participar en el proceso de seleccion abreviada de menor cuantia manifestaran su
interés, a través de la plataforma SECOP |I.

LUGAR DE PRESENTACION DE LAS MANIFESTACION DE INTERES

Los posibles oferentes interesados en manifestar su interés en participar en este proceso deberén allegar dicha manifestacion,
en la Web Plataforma SECOP II, hasta la fecha y hora estipuladas en el cronograma del presente pliego de condiciones.

RECHAZO DE LA MANIFESTACION DE INTERES
No se aceptaran las manifestaciones de interés extemporaneas, es decir, por fuera del término previsto en el cronograma.
El proceso se declarara desierto cuando no se presente ninguna manifestacion de interés

La manifestacion de interés en participar es un requisito habilitante para la presentacion de la respectiva oferta. Si el
proponente no presenta manifestacion de interés en participar en el proceso, su propuesta sera rechazada.

SORTEO DE CONSOLIDACION DE OFERENTES

1. En un término de tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratacion los

interesados deben manifestar su intencion de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los
pliegos de condiciones.

2. Sila Entidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés tomara la decision de si realiza sorteo o
continta el proceso con todos los interesados que manifestaron interés en debida forma, situacion que sera informada
por la entidad en la plataforma SECOP Il previo al cierre del proceso.

3. Establecer si hay lugar a sorteo

4. Sihay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el dia habil siguiente a la fecha en
la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.

5. Una vez realizada la audiencia de recepcion de manifestaciones de interés y consolidacion de interesados, consolidara

la lista de oferentes en el acta de la diligencia y la publicara
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PARAGRAFO. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30 y el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de
seleccién para Mipyme se aplicara lo prescrito en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad
con el numeral 3 del presente articulo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirdn durante el término previsto en dicho
numeral. Ademas, en el aviso de que trata el numeral 4 de este articulo se indicara si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de
que trata el articulo 2.2,1.2.4.2.3 o si podra participar cualquier Mipyme nacional.

El Articulo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las
Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales
y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio
en los departamentos o municipios en donde se va a sjecutar el contrato. ~

Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el articulo 2.2,1.2.4.2.4

En este sentido, uno de los requisitos para la procedencia de la limitacion de la convocatoria a Mipymes consiste en que el
valor estimado del proceso de contratacion sea inferior al umbral correspondiente al equivalente de ciento veinticinco mil
délares de los Estados Unidos de América (USD 125.000), convertido a pesos colombianos para la respectiva vigencia.

UMBRAL DE MIPYMES 2026
us $125.000
COL $533.287.768

En atencion a que el presupuesto oficial del presente proceso de seleccion abreviada de menor cuantia asciende a la suma
de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($623.000.000,00), valor que incluye costos directos e
indirectos, IVA y demas tributos a que haya lugar, y que este supera el umbral establecido para la limitacion de convocatorias
a Mipymes, LA PRESENTE CONVOCATORIA NO ES SUSCEPTIBLE DE LIMITARSE A MIPYMES, raz6n por la cual podran
participar todos los interesados que cumplan las condiciones establecidas en los documentos del proceso.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000y el
Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

NOTA 1: En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

NOTA 2: Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y
representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de
maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para
solicitar la convocatoria fimitada.

NOTA 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de
Mipyme o de proponentes plurales integrados tinicamente por Mipyme.

Conforme a lo anterior, los Proponentes manifestaran su intencién de limitar las convocatorias a Mipyme en la seccién mensajes o en el
médulo dispuesto en la plataforma del SECOP Il. Asi mismo, los Proponentes deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos definidos
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, para cual presentara el Formato
— Acreditacion de Mipyme y los soportes requeridos para que proceda la limitacién de la convocatoria a Mipyme.
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para la totalidad de los items que conforman el estudio de mercado (Ver Anexo - Estudio de Mercado).

No obstante, es importante precisar que dicho valor no constituye el presupuesto del contrato ni representa el valor que sera
ejecutado por la Entidad, toda vez que corresponde Gnicamente a una referencia econdmica obtenida mediante la sumatoria
de la totalidad de los precios unitarios cotizados para cada uno de los items incluidos en el estudio.

El presente proceso contractual se ejecutara bajo la modalidad de monto agotable, razén por la cual la Entidad no requiere la
totalidad de los bienes y servicios incluidos en el estudio de mercado, sino tnicamente aquellos que sean efectivamente
necesarios durante la ejecucion contractual, de acuerdo con las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo que se
presenten sobre el parque automotor.

En consecuencia, los precios unitarios obtenidos mediante el estudio de mercado constituyen el referente para establecer los
valores maximos de cada item que podran ser ofertados por los proponentes y posteriormente ejecutados durante la vigencia
del contrato, sin que ello implique la obligacion de adquirir la totalidad de los repuestos o servicios relacionados.

Para la determinacion del presupuesto oficial también se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

o El comportamiento histérico del consumo y ejecucion de contratos de mantenimiento del parque automotor en
vigencias anteriores.

e Las necesidades proyectadas de mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos, motocicletas y maquinaria para
la vigencia correspondiente.

e Ladisponibilidad presupuestal de la Entidad.

e Las metas institucionales y la continuidad en la prestacion de los servicios que requieren el uso permanente del
parque automotor municipal y de los organismos que prestan seguridad en el Municipio.

e Los precios unitarios obtenidos mediante el estudio de mercado.

Como referencia del comportamiento historico de la contratacion se relacionan los siguientes contratos:

Vigencia No. Contrato Valor
2025 2025 - 0914 $ 438.500.000,00
2024 2024 - 0539 $ 624.734.102,03
2023 2023 - 0832 $ 415.513.794,00

Con fundamento en el estudio de mercado, el comportamiento historico del consumo, la proyeccién de necesidades para la
presente vigencia y la disponibilidad presupuestal de la Entidad se determiné que el presupuesto oficial del presente proceso
contractual asciende hasta la suma de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($623.000.000,00).

Asi las cosas, se discrimina la totalidad de los items del presupuesto oficial:

VALOR TOTAL
iTEM DESCRIPCION UN CAN | UNITARIO SIN IVA19% UNITARIO
IVA CONIVA

VOLQUETA CHEVROLET KODIAK DIESEL OIE 388 SISTEMA -
MOTOR

CINCUENTAY UN CENTAVOS M/CTE ($4.478.372.684,51), correspondiente a la sumatoria de los valores unitarios cotizados '
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1| SUMNISTROE NSTALKCIGN CORRER ALTERNADOR VN 544572929 §BA68857 | $530417.86
SINCRONIZACION Y GALIBRAGIGN MOTOR INCLUYE | ‘
12 | SrSON AR Y Tones W | 1| 848312133 $917.93053 | $5749.143,83
13| REPARACION DE INYECTOR INGLUYE REPUESTOS V) 1830438, §34948327 | $2.188.93151
14 [ SURINSTRO E NSTALACION NYECTOR, NCLUYE AN DEORRA | U |t 5.769.117.73 §716.132,37 | $4.485.250,10
DIAGNOSTICO DE FALLAS INTERNAS DE MOTOR, COVPRESION | ‘
15 | PUGAS PROSLEMAG DE MVEGLION, ‘ W $400.253,13 §76.04809 | $47630122
16| DESMONTAJE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE UN | 1| $i2039950 §228750.23 | $1432.755,07
1.7_| MANO DE OBRA CAMBICDE EMPAQUE DE CARTER UN_| 1 $269.280,81 $51.163,35 | $320.444,16
1,8_| MANO DE OBRA CAMBIC DE EMPAQUETADURA TAPA FRONTAL UN | 1| §i66142808 $315.671,34 | §1.077.009.42
1.9_| SUMINISTRO E INSTALAGION BOMBA DE AGUA UN | 1| $285463559 §542.380.75 | $3.397.016,28
1.10_| SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE ACETTE N | 1 $423.016,85 $80373.20 | $503.390.05
1.11_| SUMINISTRO E INSTALACIGN TREN DE BALANCINES UN |1 | $350238550 §665453,25 | $4.167,838.75
1.12_| SUMINISTRO E INSTALAIGN DE TERMOSTATO N1 $280.994,72 $55.00900 | $345.093.72
113 | REPARACION DE OMBA DF AGUA NCLUYE DESHONTAJE W | 1| stzze0ss 20351480 $1462.500,08
1.14_| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOMBIN N | 1 §755.626,12 §143568.96 | $099.195,08
1.15_| SUMINISTRO E INSTALACIGN MANGUERA DEL TURBO UN [ §257.845,01 $4899055 | $306.635,5
1.16_| SUMINISTRO E INSTALACIGN PERA ACEITE ‘ ON |1 $441.229,41 $83837.39 | $525086,80
117_[ SUMNISTROE INSTALACIGN BATERIA 4D | UN | 1| $219545854 §417.137.12 | $2612.595.66]
5| MANO DE OBRA REPARACION DEEL MOTOR DE ARRANQUE (CAVBIO , ‘ .
"18 | INDUCIDO, ESCOBILLAS, VENDIX, ROTOR Y CHOROTE) | U ! $632.960,95 $12026258 |  $753.2235%
MANO DE OBRA PARA L/t REPARACION DEL ALTERNADOR , ‘ .
119 | HaROBLLA RODMAENSSS Y BORONA W | §712.687,92 $13541070| 984809862
770 | SUMINISTRO £ INSTALAGION DE UNA TOBERA DEL INVECTOR VL §491,308,02 §9334852 | 5846564
SISTENA - TRANSHISION Y CAJA
121 | MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE VI 120399504 22875023 | $1432.755,17
22| DESMONTADE DE TRANSMSION PARA CAMBIO Y ENSAMBLE N[ 1 1398.188,83 §265.655,88 | $1.663.84471
1.73 | MANTENMENTO, RECONSTRUGCION Y SOLDADURA DEHOSTING | _UN_| 1 3.085.509,30 §586.246,77 | $3.671.756,07
1.24_| AJUSTE DE TRANSMISIONEN BANCO N [ 1 1162.999,65 220960.94 | $1.383.969,60
1.25 | REPARACION DE CAJA | ON |1 §914.864,30 §173.824,22 | $1.088.688,52
1.26 | MANO DE OBRA CAMBICDE TONA FUERZA | ON | 1 $250,83249 $47.658,17 | $298.490.66
1.27 | CAMEIO DE CRUCETAST MANTENIMIENTO DE CARDAN N | 1 $650.501.7 §125.30536 | $784.807.23
1.28 | CAMEIO DE FETEN DE LACAJA I N | 1 $142.408.12 $27.05754 | $160.465.66
129 | SUMINSTR0 £ INSTALACION TOVIA FUERZA UN | 1| §454627139 §863.791,56 | $5410.062.95
20 | REVISION Y ARREGLO DE LA TCWA FUERZA, INCLUYE WAN DE | ‘
130 | REVSION Y ARRESL W | 1| ser0seeea2 $514.07282 |  $3219.71924
T3 | SUMINISTRO £ INSTALAGION GENTRAL DEL CARDAN UN_ |1 | $318055%8 §604.305,63 | $3784.86156
SISTENA - FRENOS, DIRECCION Y LLANTAS , ‘
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA DELANTERA PARA |
132 | MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISION O CAMBIO UN | $180.599,39 $3431388 | $21491327
DERODAMIENTO ¢ RETENEDOR
MANO DE OBRA BAJAR HUEDA TRASERA PARA NANTENIMIENTO
133 | DE FRENO, ENGRASE REVISIGN O CAMBIO DE RODAMIENTO O N | $227.862,99 $4329207| 27114506
RETENEDOR
T34 | ALNEACON || : N | 1 $89.005,08 §16.91007 | $10581605.
1.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOCIN DELANTERO UN | 1 791.551,81 150.304,84 | $041.946.65
1.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOCIN TRASERO___ UN_| 1 957.155,19 §181.859,49 | $1.139.014,68
1.37 | SUMINISTRO E INSTALAGION RETEN RUEDA DELANTERA N | 1 41255201 7838488 | $490.936 89
1.38_| SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA TRASERA UN |1 12592975 80.926,65 | $506 856,40
1.39 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA DELANTERA UN | 1 $829.203.65 $157.548,69 |  $986.750.34
1.40 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA TRASERA N |1 755.086.70 14346647 | $898.553.17
141 | SUMINISTRO E INSTALACION BOCIN DELANTERG N | 1 791.55181 15039484 | $941.946 65
142 | SUMINISTRO E INSTALAGION BOCIN TRASERO N | 1 $957.165,19 16185949 | $1.139.014,68
143 | SUMINISTRO E INGTALACION BOMBA DEL FRENG N |1 2501.420.23 47526084 | $2976.69007
1.44 | SUMINISTRO E INSTALACIGN REPARACION BOMBA DELERENO N [ 1 2.163.310.96 $412.074,08 | $2580.885,04
TR0 2 TALS: = .
145 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA GAJA DE TR §899.544,63 $17091348 | $1.070458,11
146 | SUMINISTRO E INGTALAGION YOQUI DE DIREGCION VI §748.5613,60 §142.23658 | 389085018
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147 | o e OPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION O CAMBIO DE UN 1 $617.101,86 $11724935 | §734.351,21
148 | SUMINISTRO E INSTALACION DIAFRAGMA DEL FRENO UN 1 $371.317,28 70.550,28 $441.867,56
149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MARTILLO DEL FRENO N 1 $449.359,17 85.378,24 $534.737 41
SISTEMA - ELECTRICO
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION
150 | £l ECTRICAARNES MOTOR UN 1 $802.663,96 $152.506,15 $955.170,11
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION
151 | B ECTRIGAARNES CABINA UN 1 $1.864.251,77 $354.207,84 | $2.218.450,61
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICA
152 | ¢ 6TEME DE LUCES UN 1 $1.068.060,91 $202.93157 |  $1.270.992,48
153 | SUMINISTRO E INSTALACION COCUYO REDONDO TRASERO N 1 $344.368,73 $65.430,06 $409.798,79
1.54 | SUMINISTRO DE PITO DE REVERA N 1 $240.151,88 $45.628,86 $285.780,74
1.55 | SUMINISTRO DE ELEVADOR UN 1 $150.499,49 $28.594,90 $179.094,39
156 | SUMINISTRO DE RELE 24 V UN 1 $144.997,36 2754950 172.546,86
157 | SUMINISTRO DE BOMBILLOS FAROS DELANTEROS UN 1 284.816,24 54.115,00 $338.931,33
158 | SUMINISTRO DE EXPLORADORA DE REVESA UN 1 "$215.769,88 40,996,28 256.766,16
159 | SUMINISTRO DE PACHA O CONECTOR N 1 $46.606,29 $8.855,20 §55.461,49
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ PARA 24V
160 | \NSTALADO Y FORRADO . M 1 $241.876,81 $45.956,50 $287.833,40
161 | SUMINISTRO DE CABLE DE BATERIA INCLUYE BORNE ( MT) M 1 $140.250,42 $76.647,58 $166.898,00
SISTEMA - SUSPENSION, ESTRUCTURA Y OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE
.62 | TRASERO (PRINGIPAL), INCLUYE MANO DE OBRA UN 1 $1.240.676,82 $23572860 |  $1.476.40542
1.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE MUELLE N 1 $855.419,69 $16250074 | $1.017.04943
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE TEMPLETE
184 | VUELLE TRASERG INGLUYE MANO DE OBRA UN 1 $1.082.949,03 $205760,32 |  $1.288.709,35
1.65 ?gxgé'gggo E INSTALACION DE UN JUEGO DE BUJE MUELLES UN 1 $607.284,33 $115384,02 |  $722.668,35
166 gxgnlmsmo E INSTALACION DE DOS SOPORTES DELANTEROS DE | )y ; $1.184.252.09 SZS00807 | $1408.26106
167 gtéwgg as;\TRo EINSTALACION MUELLE DELANTERO, INCLUYE MANO | ] $3420.615.69 $10954.08 | $4070.17067
168 | SENTRO INSTALACION DE UN JUEGO DE BUJESMUELLES UN 1 $855.311,81 $16250024 | $1.017.821,05
169 | SUMINISTRO E INSTALACION PASADORES MUELLES DELANTEROS | UN 1 $777.203,11 $147.668,59 $924.871,70
170 igxgélsgm E INSTALACION DE UN BUJE CENTRAL DEL MULLE ON ] S4TB5T1.60 $00.020.74 $560.507.34
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE
71 | DELANTERO (PRINGIPAL), INGLUYE MANO DE OBRA UN 1 $1.414.155,80 $268.689,60 |  $1.682.84540
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE
172 | DEL ANTERO (SEGUINDA), INCLUYE MANO DE OBRA UN 1 $1.127.397,63 $214.20555 |  $1.341.603,18
1.73 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN 1 $155.354,31 29.517,32 $184.671,63
1.74 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL DELANTERO MUELLE | _UN 1 280.716,62 $53.336,16 $334.052,78
1.75 | SUMINISTRO E INSTALACION CENTRAL TRASERO MUELLE UN 1 $306.285,35 $58.194,22 $364.479,57
1.76 | SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE AUXILIAR UN 1 $3.554.131,44 $675.284,97 | $4.229.416,41
177 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPIZADOSILLA N 1 $977.456,97 185.716,82 | $1.163.173,79
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE AUTOCARPADO Y
178 | ADAPTACION ELEGTRICA. UN 1 $2.899.947,20 $550.980,07 |  $3.450.937,17
179 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOCARPADO N ] 5.074.907,60 96403244 | $6.039.140,04
1.80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA N 1 1.760.682,23 33452962 | $2.095.211,85
2 VOLQUETA INTERNACIONAL DOBLE TROQUE PLACA ODR409
SISTEMA - MOTOR
21| SUMINISTROE CI)NSTALACION TERMOSTATO UN 1 $502.420,17 $95.459,83 $507.880,00
" SINCRONIZACION Y CALIBRACION MOTOR INCLUYE
22 | DESMONTAJEDE INYECTORES UN 1 $4.002.531,29 $760.480,05 |  $4.763.012,24
23 | REPARACION DE INYECTOR INCLUYE REPUESTOS UN 1 $1.805.993,90 $343.138,84 | $2.149.132,74
24 | SUMINISTRO E INSTALACION INYECTOR, INCLUYE MANO DE OBRA | UN 1 4.667.622,54 $806.848,28 | $5.554.470,82
DIAGNOSTICO DE FALLAS INTERNAS DE MOTOR, COMPRESION,
25 | FGAS, PROBLEMAS DE INYEGCION., UN 1 $712.040,61 $135.287,72 $847.328,33
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7.6_| ESCANER DE DIAGNOSTICO DE FALLAS f ON 1 $158.590,86 $30.132.26 $188.723,12
Y { ) |
07 gﬁgﬁgﬂ;ﬂ% PARAPROGRAMACION Y CALIBRACION DE INYECCIONY |,y | $701.6%.25 $133.310.89 $834.547 14
28 _| MANO DE OBRA CAMBIODE EMPAQUE DE CARTER UN 1 $361.198,78 $68.627,77 $429.826.55
"~ MANO DE OBRA CAMBIC DE EMPAQUETADURA TAPA FRONTAL ‘ N X
29 | BOR FUGAS CON BAJAR RADIAOR | UN { $2.809.947,20 $550.989,97 |  $3.450.937,17
210 | CAMBIO DE RETEN DE CIGUENAL TRASERO U 1 $1449.973,60 $275494,98 | $1.725468,58
211 | CAMBIO DE SOLENOIDE UN 1 $331.422,54 $62.970,28 $304.392,8'
2.12_| MANO DE OBRA BAJARCULATA ; UN 1 $7.485.669,03 47227712 | $2.957.946,15
2.13_| MANTENIMIENTO DE REGLETA ¥ CONDUCTO DE AGUA._ UN 1 $984.989,51 187.148,01 117213752
)14 :\E/ISAEI; EE!IMIENTO ! PESHJONTAl" INACIGN DEL MULTIPLE DE 0N ] $720. 23161 $137.604,01 $861.835,62
; o f | ) ‘
215 ggg?%%f“ DE FUGA POR ANILLO DE MOTOR POR PERDIDADE | 1 $2.264.280,13 $43021493 | $2604.504,06
16 gé\ggﬁﬁ OBRA DESMONTALE E INSTALACION DE TURBO PARA " | $4.657.218.06 $92287143 | $5.780.08949
217 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA ACEITE UN i 1242834 51 1236.138,56 1478.973.07
218 | SUMINISTRO E INGTALACION BATERIA31H 1150 T UN 1 $1.364.744,50 $259.301,46 1.624,045,96
2.19 | MANTENIMIENTO DE FANCLUTCH . ! UN 1 $1.903.080,35 1361.587,17 | $2.264.677 52
" SISTEMA - TRANSMISION Y GAJA |
2.0 | MANO DE: OBRA CAMBIODE EMBRAGUE ; T UN i $1.504.994,97 $285.949,03 | $1.790.943.95
21 g&}ﬂﬂﬁwo PREVENTIVO TRANSIMISION REVISION Y CAMBIO | ; $1.398.188,83 26505588 | $1600644.71
22 | AJUSTE DE TRANSMISIGN EN BANCO 1 UN I $1.305.407.78 $248.02748 | $1553.435.26.
2.23 | CAMBIO DE CRUCETAST MANTENIMIENTO DE CARDAN _ UN 1 $687.227,07 $130.573,14 $817.800,21
SISTENA - FRENOS, DIRECCION Y LLANTAS
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA DELANTERA PARA | ;
2.24 | MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISION O CAMBIO UN 1 $321.065,58 $61.002,46 $382.068,04
DERODAMIENTO O RETENEDOR ‘
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA TRASERA PARA MANTENIMIENTO
2.25 | DE FRENO, ENGRASE REVISION O CAMBIO DE RODAMIENTO O UN 1 $372.850,35 $70.841,57 $443.601,92
RETENEDOR ‘ . : i
2.7 | ALINEACION : UN 1 $77.677.16 $14.758,66 $92.435,82
2.7 | SUMINISTRO E INSGTALAGION DE UN BOCIN DELANTEROQ UN 1 $916.033,05 174.046,28 | $1.090.079,33
2.78 | SUMINISTRO E INSTALACION DEUN BOCIN TRASERO__ UN 7 $1.173.755,46 $223.01354 | $1.396.769,00
2.99 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA DELANTERA N / $487.963,50 592.713,08 580.676,67
50 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA TRASERA. . UN ] $434.776,31 $82.607,50 517.383,81
231 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA DELANTERA . UN 1 $799.103,75 151,829,71 950933 46
2.32 | SUMINISTRO E INSTALACGION CAMPANA TRASERA UN ] $755.086,70 143.466,47 $898.553,17
233 | SUMINISTRO E INSTALACION BOCIN DELANTERO UN ] $916.033,05 174.046,28 1.090.079,33
2.34 | SUMINISTRO E INSTALACION BOCIN TRASERO UN 7 1.173.755,46 $223.01354 | $1.396.769,00
2.35 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO N 1 $2.501.420,23 $475.269,84 | $2.976.690,07
236 | SUMINISTRO E INSTALACION REPARACION BOMBA DEL FRENO UN 1 2.168.810,96 1412.074,08 | $2.580.885,04
: STALAC A DE ]
237 | SIS IRO E INSTALAGION EMPAQUETADURA GAJA DE UN 1 $899.544,63 $17091348 | $1.070.458,11
238 | SUMINISTRO E INSTALAGION YOQUI DE DIRECCION UN 7 §748.613,60 $142.036,58 £90.850.18
2.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DIAFRAGMA DEL FRENO UN 1 $235.620,71 44.767,93 280,388 64
2,40 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE UN MARTILLO DEL FRENO UN 1 $442.242,44 84.026,06 $526.268,50
! SISTEMA - ELECTRICO
| MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIGN o o
21 | B ECTRIAARNES MOYOR UN 1 $1.242.834 51 $236.13856 |  $1.478.973,07
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION o
242 | B ECTRIGARRNES CABINA - E UN 1 $1.657.112,69 $314.851.41 |  $1.971.964,10
| MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICA ‘ ‘
243 | §ISTEMA DE LUCES | UN 1 $828.556,34 $157.425,70 $985.982,04
2.44_ | SUMINISTRO E INSTALAGION COCUYO REDONDO TRASERO UN 1 $337.356,21 $64.097,68 $401.453 .89
= | SUMINISTRO DE METRO DE CAELEADO AUTOMOTRIZ PARA 24V ‘
245 | [NSTALADO Y FORRADO | 1 $71.204,06 $13.528,77 $84.732,83
2.46 | SUMINISTRO DE CABLE DE|BATERIA INCLUYE BORNE { MT) M 7 $126.872,69 $24.105,31 $150.978.50
SISTEMA - SUSPENSION, ESTRUCTURA Y OTROS
| SUMINISTRO E INSTALAGION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA ot e
247 | SOMPISRO E NN | 1 M 1 $46.961,62 $8.922,71 $55.884,33
Pégina 30 de 154




Cédigo: FO-GC-044

MENOR CUANTIA

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

Espacio exclusivo para el rétulo de 1&

radicacion

GESTION CONTRACTUAL

Elaboré: Direccion de Contratacion

Version: 1

Fecha: 2026-07-14 17:28 Folios: 2

IR

. Al Conty cite Radicado: [-2026-14000 Id: 605065

— Revisd: Direccion de Contratacion Anexos:12 MEDIO,
Fecha de aprobacién: 04/11/2025 ecd R:;)fi?:nte; DIRECCION DE CONTRATACION
Pagina 31 de 154 Aprobé: Comité Técnico de Calidad Destinatario; DIRECCION. DE CONTRATAGION
248 | SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES DELANTEROS N 1 1306.229.18 $248.18350 | 155441272
2.49 | SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS UN 1 1.312.326.31 $249.342.00 | $1.561.668.31
250 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN 1 158,590,836 $30.132.26 $188.723.12
251 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL DELANTERO MUELLE | _UN 1 27057543 $51.400.33 32198476
252 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPIZADOSILLA UN 1 976,352,508 $185506.99 | $1.161.850.57
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE AUTOCARPADO Y ‘
253 | Ao e UN 1 $3.210.655,83 $610.02461 |  $3.820.680,44
254 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOCARPADO N 1 56.171.018,60 117249353 | $7343.512.43
255 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA UN 1 $1.906.326,90 $362002.11 | $2.268.520.01
256 | S RO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO TRASERO UN 1 $1.211.007,34 $230.10849 |  $1441.205,83
SUMINISTRO E INSTALAGION PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL
2T | A EPAGUETADURA UN 1 $980.544,92 $186.30353 |  $1.166.84845
TSUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE DEL TEMPLETE O
258 | CORBATINES DE LAS TRANSMICIONES TRASERAS UN 1 $490205,60 $93.139.06|  $583.344,66
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CORVATIN CONICO DEL
250 | SR oo UN 1 $728.161,02 $13835050 |  $866511,61
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO GENERAL DE LA
EMPAQUETADURA DEL BOTELLON, METALIZADO DE LAS 3 \
260 | S OONES. ENDERESADD Lk SESCION NUVERG D68 Y SU UN 1 $7.918.503,06 $150451558 |  $9.423.018,64
RESPECTIVA RECTIFICACION DE LA CAMISA .
767 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE DE MUELLE DELANTERO | _UN ] $391.964.57 §7447327| 346643784
SUMINISTRO E INSTALACION COCUYO RECTANGULAR TRASERO
262 | R e \ASKS N AL UN 1 $337.356,14 $64.00767 |  $40145381
763 | SUMINISTRO E INSTAALCION DE UN RIN DE DISCO DE UN 1 $1.316.526.26 $75013099 | $1566.666.25
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE UN COCULLO DE REDONDO
264 | ST UN 1 $47.770,82 $9.076,46 $56.847.28
265 | SUMNSTROE INSTALACION DE PATIN TENSOR DE LA CORREADE | 1 $26%5.336.72 50071308 | $3.136.050.70
766 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DE ACCESORIOS N 7 $592.100,54 §T1250081 | $70461035
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL AIRE
267 | SOMINISTRO E N UN 1 $363.936,02 $60.14784 |  $433.083,86
768 | SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA MEDIDORA DE ACEITE N 7 $791.857.33 §15045080 | $04231022
269 | REPARACION GENERAL DEL MODULO CENTRAL DE ENCENDIDO N 1 $8.149.143.13 $1548.337.19 | $9.697.480.32
REPARACION GENERAL DE LA INSTALACION ELECTRIA EN LA
210 | R L ANTERA Y LATERALES POR GORTO UN 1 $991.051,23 $18820973 |  $1.179.350,96
271 | S ROE INSTALACION DE LA VAJANTE DEL EXOSTOEN 5 UN 1 $1.502.001,55 $285397,30 |  $1.787.488.94
2.72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TRANSMICION COMPLETA N 1| $27313166.05 $5.18050155 | $32.502.667,58
3 | VOLQUETAS INTERNATIONAL 4300 OCD-663, OCD-664, ODR395, OCF226,
ODR411 Y ODR412 SISTEMA - MOTOR
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO UN ] 36249340 68.873.75 5431.367,15
32 | SUMINISTRO E INSTALACION CORREA ALTERNADOR UN 1 $508.556.94 $96.625.82 605.182.76
33 | SUMINISTRO DE ARRANQUE UN 1 $2.729.489,00 $518.602.91 | $3.248.091,01
34 g'gm%'é'fggg" Y CALIBRACION MOTOR INCLUYE DESMONTAJE | )\ 1 $5.096.506,97 $96835342 |  $6.064.950,39
35 | REPARACION DE INYECTOR INCLUYE REPUESTOS N 1 53.032.102,17 $576.000.41 | $3.608.201,58
36 | SUMINISTRO DE SENSORCKP UN 1 $1.418.690,03 §269551.11  $1.688.241.14
37 | ARREGLO FAN CLUTCH N 1 51.407.366.20 $267.399.58 | $1674.765.78
3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION INVECTOR, INCLUYE MANO DE OBRA_|__UN 1 4,388,867 27 $333.884.78 | $5.222.752.05
DIAGNOSTICO DE FALLAS INTERNAS DE MOTOR, COMPRESION,
39 | oA PROBLEH A D AVECEION UN 1 $692.412,90 $13155845 |  $823971.35
3.10 | DESMONTAJE DE BOMBADE COMBUSTIBLE N 1 $1.372.206,44 26073632 | $1633.032,76
3.11 | SUMINISTRO DE SENSORDE PRESION DE RIEL UN 1 $2.615.050.33 534.861.27 | $3.349.920,60
3.12 | MANO DE OBRA CAMBIODE EMPAQUE DE CARTER UN 1 $269.260 81 $51.163.35 | $320444.16
313 | SUMINISTRO DE SENSORDE PRESION DE ACENTE UN 1 $1.056.193,57 20067678 ] $1.256.870,35
3.14 | MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUETADURA TAPA FRONTAL UN 1 $1404.661.93 $266.885.77 | $1671547.70
315 | SUMNISTRO DE SENSOR DE POSICIONAMIENTO DE ACELERACION | 1 $953196.75 1300738 | $1.146.20413
3.16 | CAMBIO DE RETEN DECIGUENAL TRASERO UN 7 $1501.758.37 $285334.00 | $1787.08246
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377 | CAMBIO DE SOLENOIDE VALVULA - | UN 7 §977487 62 §185722.65 | 8146321027
3.18 | MANO DE OBRA BAJARCULATA ‘ | UN 1 4.070.894.18 773.460.80 | $4.844.364.07
3.19 | SUMINISTRO DE IFR ‘ | N 1 3.951.114,31 750.711.72 | $4.701.826,03
3.20 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR E INTERCOGLER N 1 $988.389,52 187.794,01 | $1.176.183.53
391 | REVISION Y CAMBIODE OMBA DE AGUA N 1 $2.010433.82 $381.982,43 | $2.392.416.25
3.22 | CORRECCION DE FUGAGDE TAPAS DE CULATIN UN T $632007.87 120.098,60 | $752.196,47
393 | SUMINISTRO DE MASO /RNES DE INVECTORES ‘ ON i $7.692.808.12 $511.633.54 | $3.204.44166
[ CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE MULTIPLE DE ESCAPE CON ‘ ' \
324 | EXTRACCION DE TORNILLOS Y CAMBIO DE TORNILLOS | UN ! §984.989,51 $187.14801 | $1.172.137,52
395 | ESCANER DE DIAGNOSTICO DE FALLAS j UN i §158.500,86 $3013226 | 18872312
26 g?_gé’NéER PARA PRQGRAMACION Y CALIBRAGION DE INVEGCIONY | ¢ ,, p—— §13169530 | 882462846
397 | CAMBIO DE CORREAS UN 7 §300.098.98 $57.189.81 | $358.188.70
3.98 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UN i $3.093.600.67 §587.784.13 | $3.681.384.80
3.59 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE ACEITE UN ] $438.083 82 583.406,93 $522.390.75
330 | SUMINISTRO E INGTALACION TREN DE BALANCINES UN ] $457.863.60 $86.094.10 54485779
351 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE ALTA ON T $13.153.331.95 $2499.133,07 | $15.652.465.02°
332 | SUMINISTRO E INGTALACION DE UN BOMBIN UN ] $684.314.18 $130.019.69 81433387
3.33 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL TURBO UN 1 $353.350,96 $67.136.39 420498.35
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA ACETTE UN 1 §689.133.45 130.935.36 £20.068.81
3.35 | SUMINISTRO E INSTALAC I BATERIA31H 1150 T ‘ UN i $1.191.049.74 $226.299.45 | $1417.349.19
| MANO DE OBRA REPARACION DEL MOTOR DE ARFANQUE (CAMBIO | o . |
336 | INDUCIDO, ESCOBILLAS, VENDIX, RCQ"OR‘Y CHOROTE) | UN ! 3803.377,21 §16074167 | $1.063.118,.88
[ MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL ALTERNADOR ( ‘ ]
337 | (E8COBLLAS ROUAMIENTOS ¥ CORONA UN 1 §841.702,78 $159.92353 |  $1.001.62631
348 | BAJAR RADIADOR PARA MANTENIMIENTO Y LIMFIEZA | UN i $983.806,35 §187.873.21 | $1.176.679.56
3.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TOBERA DEL INVEGTOR UN 7 $517.739,83 §98.37057 | 961611040
"~ SISTEMA - TRANSMISION YCAJA
3,40 | MANG DE OBRA CAMBIODE EMERAGUE UN i 1203.095.94 22875003 | $1432.755.17
3.41 | DESMONTADE DE TRANGMIGION PARA CAMBIO Y ENSAMBLE UN 1 $1398.188.83 $265.655,88 | $1.663.844 71
3.42 | MANTENIMIENTO. RECONSTRUCCION Y SOLDADURA DE HOSTING | UN 1 $3.320.856.17 63134267 | $3.954.198 84
3.43 | AJUSTE DE TRANSMISIONEN BANCO UN 1 $1.162.000.66 $220.969.94 | $1.383.969,60
3.44 | REPARACION DE CAJA ‘ UN 1 $914.864,30 173.824.22 | $1.088.688.52
3.45 | MANO DE DBRA CAMBIODE TOMA FUERZA ON i $693.235.32 13171471 ] $824.95003
3.46 | CAMBIO DE CRUCETAS MANTENIMIENTO DE CARDAN UN 1 709.564.50 $134.821.07 584,405, 66
3.47 | SUMINISTRO DE RETENGIE LA RUEDA TRASERO ‘ UN 1 $475.468,14 $90.338.95 $565.807,09
3.4g | MANO DE OBRA CAMBIO DE RETENEDOR ARREGLO DE CAMPANAY |y 1 §381.265,38 §7244042 |  $453.705,80
539 | SUMINISTRO DE GRASAPARA RUEDAS UN 7 $77677.16 $14.756.66 $92435,82
3.50 | CAMBIO DE RETEN DE LACAJA N i $124.283.45 2361386 $147.897 31
351 | SUMIN |§er0 E INSTALACION TOMA FUERZA ‘ N 1 $5.163.696,91 §981.10241 | $6.144.799.32
— | REVISION'Y ARREGLO DELA TONIA FUERZA, INCLUYE MANO DE :
352 | EomAY REMUESTOS ‘ UN 1 $3.358.585,90 $638.13132 |  $3.996.717,22
353 | SOLDADURA DE SOPORTE PARA CHASIS N ] $261.061.56 $49.60550 | $310.687.06
3.564 | SUMINISTRO E INSTALACION CENTRAL DEL CARDAN N 1 §3.351.553.56 $636.795.18 | $3.986.348.74
SISTEMA JFRENOS. DIRECCION Y LLANTAS ‘
WANG DE DBRA BAJAR RUEDA DELANTERA PARA .
3.55 | MANTENIMIENTO [JE FRENG, ENGRASE REVISION O CAMBIO UN 1 $319.658,17 $60.73505 | $380393.22
DERODAMIENTO O RETENEDOR| 3
MANO DE OBRA BAJAR FUEDA TRASERA PARA MANTENIMIENTO
3.56 | DE FRENO, ENGRASE REVISION O CAMBIO DE RODAMIENTO O UN 1 $407.599.73 §77.44395|  $485.043,68
RETENEDOR |
357 | ALINEACION | ‘ 0N 7 T166.142,81 3156743 | $107.700.94
368 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOGIN DELANTERO UN 1 $916.148,49 174.068.21 | $1.090.216.70
360 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOCIN TRASERO ON 1 $1.162.507.23 $220.876.37 | $1.383.383,60
360 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA DELANTERA UN 1 412.552.01 78.384,88 $490.936,59
361 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA TRASERA. | UN 1 $425.929,75 $80.926,65 506.856,40
352 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA DELANTERA UN 1 1829.203,65 157.548,69 986.752.34
3.63 | SUMINISTRO E INSTALACIGN CAMPANA TRASERA UN 1 755.086,70 14346647 896.553.17
3.64 | SUMINISTRO E INSTALACION BGCIN DELANTERO UN 1 '916.148.49 17406821 $1.090.216.70
[73.65 | SUMINISTRO E INSTALACION BOGIN TRASERO UN 1 $1162.507.23 §220.876,37 | $1.383.383.60
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3566 | SUMINISTRO E INSTALAGION EOMBA DEL FRENO N 1 $2450.39055 $465574.22 | $2.915.964,87
3.67 | SUMINISTRO E INSTALACION REPARACION BOMBA DEL FRENO N 1 $1.964.261.11 $373.200.61 | $2.337.470,72
3.68 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REVISAR TRANSMISION UN 1 $914.945.01 173.83955 | $1.088.784,56
3.60 | GRADUACION DE FRENOS UN 1 $84.581,79 $16.07054 | $100652.33
370 g%nggggﬁo E INSTALACION EMPAQUETADURA CAJA DE UN 1 $1.025.338.47 $10481431 |  $1220.152.78
371 | SUMINISTRO E INSTALACION YOQUI DE DIRECCION N 7 $725.200.57 $137.78840 | $662991.06
o 72 hsﬁmren%i OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION O CAMBIO DE oN 1 $538.561 62 10232671 | $640808.33
3.73 | SUMINISTRO E INSTALACION DIAFRAGMA DEL FRENO N 7 $235620.71 $4476793 | $780368.64
3.74 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE UN MARTILLO DEL FRENO UN 1 268.201.96 $50.958.37 | $319.160.33
SISTEMA - ELECTRICO
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION
375 | H o e OBR MANTENY UN 1 $2.106.992,89 $400328,65 |  $2.507.321,54
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION
376 | O o UN 1 $3.624.934,00 $68873746 |  $4313.67146
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICA
377 | MANODE OBRA A v UN 1 $890.050,76 $169.100,64 |  $1.059.160,40
3.78 | INTERVENCION RUTINA ELEGTRICA POR CORTO N ] §672.131.35 $127.704.96 79983631
379 | SUMINISTRO E INSTALACION COCUYO REDONDO TRASERO UN 1 $337 356,21 $64.007 68 401.453.89
3.80 | SUMINISTRO DE PITO DE REVERSA N 1 319.229,00 $60.653,53 379.882.62
381 | SUMINISTRO DE STOP N 1 $393.564.26 74.777 21 46834147
382 | SUMINISTRO DE ELEVADOR N 1 155.354,31 20517 32 184,671 63
3.83 | SUMINISTRO DE RELE 24 V UN 1 144.997,36 $27.549.50 172.546.86
3.84 | MANO DE OBRA ARREGLO ENCENDIDO UN 1 $1.802.533.62 $342.481.39 | $2.145.015.01
3.85 | MANO DE OBRA ARREGLO CAMBIO DE ARRANGUE UN 1 $915.033.80 173.856.44 | $1088.89033
3.85 | SUMINISTRO DE BOMBILLOS FAROS DELANTEROS UN 1 284.816,24 5411500 $336.931.33
3.87 | SUMINISTRO DE EXPLORADORA DE REVESA UN 1 227 313,57 $43.189.58 270503.15
3.88 | SUMINISTRO DE PACHA O CONECTOR UN 1 $51.461.12 $9.777.61 §61238.73
SUMINISTRO DE METRO DE GABLEADO AUTOMOTRIZ PARA 24V
389 | SR o A M 1 $92.719.75 $1761675|  $110336,50
3.90 | SUMINISTRO DE CABLE DE BATERIA INCLUYE BORNE ( MT) M 1 $124.283.45 $2361386]  $147.807,31
SISTEMA - SUSPENSION, ESTRUCTURA Y OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE
391 | TRASERO (FRINCIPAL) IWNCLUYE MANG bt OBRA UN 1 $1.307.457,59 $24841694 |  $1555.874,53
3.92 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE MUELLE JUEGO | 1 $1.351.195 54 $25672715|  $1.607.922.69
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE
393 | JAMOERD (SECUNDA) INGLUVE MANG DE OBRA UN 1 $1.240.676,82 $235728,60 | $1476.40542
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE TEMPLETE
39 | TR o o e UN 1 $1215.303,42 $230007,65 |  $1446.211,07
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BUJE
395 | o UN 1 $681.617,05 $129507.24|  $611.124,29
396 (s:xgllw\smo E INSTALACION DE DOS SOPORTES DELANTEROSDE | ;e | 4 $915.055,34 $17386051|  $1.088.91585
3.97 | SUMINISTRO E INSTALACION PASADORES MUELLES DELANTEROS | _UN 7 $678.272,62 $12887180|  S8071HAA42
398 ?&\ASIEECT)RO E INSTALACION DE UN BUJE CENTRAL DEL MULLE UN 1 $468.760,07 $89.064.41 $557.824,48
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE .
399 | e ANTERG (PRINGIAL) INCLUYE MANG bE OBRA UN 1 $1.280.702,13 $24333340 | 152603553
3.100 | BAJAR MUELLE PAR ASOLDAR HOJA UN 7 $497 133,81 §0445542 | $591589.23
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA
3101 | PINSTRO £ M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
MANO DE OBRA BAJAR VOLCO PARA REFUERZO DE CHASIS
3102 | A D O R e o UN 1 $4.123.36243 $763436.86 |  $4.906.801,29
3.103 | MANO DE OBRA CAMBIODE SOPORTE N 1 §69.050,69 $13001963 | $819.970,32
3104 | SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES DELANTEROS N 1 $985.981.25 $187906,44 | $1.176.887,69
3.105 | SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS N 1 $988.981.05 18790640 | $1.476.88745
3.106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA N 1 178.010.15 $33.821,03 211.832,08
3107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL DELANTERO MUELLE | _UN 1 250 185.18 47535.18 267.720.36
3.108 | SUMINISTRO DE JUEGODE ESPEJOSL OR N 1 $4.326.408,53 $822.017,68 | $5.148.426,51
3.109 | SOLDAR SOPORTE DE CHASIS N 1 $557.800,90 10598217 | $663.783,07
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3.110 | PABRIGACIONDE £ULO gﬁ-,m‘ﬁgs's PROTECTORA DELVOLCO U | 1| 44534903 $846.163,17 |  $5.09.653,52
' g CION DE CAR - ' '
3111 | SOMNISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE AUTOCARPADO Y wo| 1| saeerear $698.986,53 |  $4.377.86,00
3,112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOCARPADO N |1 521731572 §991.280.09 | $6.208.605.71
3.113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA UN | 1| $1967821.32 §373.886,05 | §2.341.707.37
o oA I r == B B
3114 | SonpeoTi = INGTALAGION DE PATIN TENSOR DE LA CORREA PEun | 1 | s2ews3mem $500.713,98 |  $3.136.050,70
3775 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE UNA GORREA DE ACGESORIOS | UN |1 $575612,13 $109.36630 | 3684 976,43
SUMINISTRO E INSTALAGIGN JUEGO DE BANDAS FRENOS |
3.116 | TRASEROS (2 RUEDAS) INCLUYE RODAJAS, ASBESTOS, EMPAQUES | juego | 1 | $1.110.75368 521104320 | $1321.796,88
PINES, TUERCA ORIGINAL] MANO DE OBRA Y DEMAS |
3,117 | SUMINISTRO E INSTALACION DEE UNA CAMARA DEL FRENO U 1| 573141270 §138968.41 | 887038111
3,118 | SUMINISTRO E INSTALACION DIE UN BUJE DE MUELLE DELANTERO | _UN 1| $391.96457 $7447327 | $466437.08
ROE INS ) 1
319 | TRASERD (TERCE %Lﬁcﬁﬁg‘aﬁ%ggggf MUELLE un | $138441886 526303055 |  $1.647.458.21
> |'SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE M ;
3120 | FRASERD (OCTAVA INC,LIl?YE A TEMUELLE w o | 1 | $101605289 $193.05005 |  $1.200.102,94
3,121 | SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO LATERAL : n 1| $78735%9 §545972.02 | $3419506.85
" QT (0 =l 1 =
3122 | SUMNISTROE INSTALACION DE UN STOOP TRASEROREDORDD | 1 $185.006.81 $35.15129 ] $220.156 10
3,723 | SUMINISTRO E INSTALACIGN DI 2 BUJES DE LEVAS U 1 $134.055.54 §2547055 | $150526,09
1 BTALAION DE D [ODERE ' ,
3124 | QUARLLO DE 2 PULGRDAS. 1 COCULLODEREDONDO 1y |4 $47.77082 $9.07646|  $56.847,28
[ SUMINISTRO E INSTALACIGN PARA EL CAMBIO DE PAGADORES Y | ;
3.125 | RECONSTRUCION |DE LOS 0JOS DEL VOLCO PARTE TRASERA UV | 1| Ssu95eS 36364234 |  $3.986.01985
3,126 | RECONSTRUCCION DEL FUANCHE DE LADOBLE VY STELATLIS §14847051 | $92005064
2107 | RE ENERAL DE ECTRIC |
3927 gAgﬁﬁ%fsrfigA\ L“A/‘\T'EPREE\E&;I%?)TF‘?[&%(Q% ELECTRIC QENLA UN 1 $527.225,32 $100.172,81 $627.398,13
3,128 | RECONSTRUCCION DE A BASE DE LA SILLA DEL CONDUCTOR N | 1 $915.054,32 17386032 | $1088.074,64
3.129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CRUCETA, N | 1 $716.330,83 13610785 | $853.028,60
5 STALACION DE UNA C ‘ |
3.130 | JUMINSTRO E INGTALAGION DE UNA CRUCETA YOQUIDE W $450.870,66 $8566543 |  $536.536,09
| STALAS : |
3101 | SUMNSTROE WSTALACION PARA LA REPARACION DE FUGRSOE |y | JU—— o0 | sweaze
3.132 | REPARACION DE /A BASEE DEL ESPEJO DE LADO DERECHO VI $325.76039 $6189447| 938765486
STALACION DIE DE : ( |
3133 | SUMNITROE INSTALACION DE DEUNAREGLETADRECCIONA. | ™ | 1| s1aqsa 0 S .
3,134 | SUMINISTRO E INSTALAION DI: UN SOPORTE DE MOTOR VT §874.302.21 §166.117.42 | $1.040416563
E EN < 08 ‘ ' '
3135 | TonSEROS Oel puton | o DOS ESTREMOSINFERIORES |y 1 4 $790.390,01 $150.17427 | $940.565,18
STALACION DE UNAE 3 : \ '
3136 | GoBERNADOR DEL A FMPAQUETADURADEL W | $490.175,00 $93.13325|  $583.308.25
| SUMINISTRO E INSTALAION PARA LA REPARAGION GENERAL DEL | 1\
137 | COMPRESOR CON REPARACION DE FUGAS DE ARE | UV | T | SeeTes0nis 5688.536,39 |  $6.565043.72
< ENT [ |
3438 | STAbto 1RO E INSTALACION DE UNRODAMIENTO DELANTERO U |1 | s10895408 §210701,27 | $1.319.655,33
3 ClO | | | |
3130 | SMNSTRGE WSTALACION DE UNA ELECTROVALVULFREND || 51260046 soraie | ser00ms
T SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL TAPIZADO GENERALDELAS | 0 | . ;
3140 | poS SILLAS Y TEGHO EN VINLGUERO REFORZANDO ESPUMAS N | $esssst64 $643267,12|  $4.028.88354
STALAGION DE U CTi
3441 | pORCISTROE INSTALAGION DE UN ARNES ELECTRICO DEL UN | 1| 8490228150 §93143349 |  $5.833.714,99
3,142 [ LATONERIA Y PINTURA GENERAL DE LA GABINA UN | 1| $429007866 §615.114.95 | $5.105.193,61
PINTURA Y RECONSTRUCCION |GENERAL DEL CONJUNTO
3.143 | DELANTERO EN FIBRA DE VIDRIO EN SU PARTE INTERNA Y v 1 552485806 |  $1.04972303|  $6.574.581,09
EXTERNA |
3,144 | SUMINISTRO E INSTAALISION DE UN RIN_DE DISGO DE__ UN_| 1 | §1.06138270 §201.662.71 | $1263.04541
STALAR 3 5
3145 | SormeTRO E INSTALACION DEUNABOMBADE LEVANTE DEL )~y 1| $668260513 $1269.69497 |  $7.952.300,10
K U [0} - P
3146 | R A e FuE ko A AC'DP"E UN 1 $2.635.336,72 $500713,98 |  $3.136.050,70
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SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA LICUADORA EN LED
34T | S o S NP TVAS BASES UN 1 $508.003,77 $9652072 |  $604.524,49
3.148 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERA PRECION DE ACEITE N 1 $512.640.46 $0740169 | $610042.15
3.149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PERA DE TEMPERATURA UN 1 $441,578,05 $83.800.83 | $505477.88
3150 lsNUT"é'*;“%TRO EINSTALACION DE UN RODAMIENTO TRASERO UN 1 $1.108.954,06 $21070127|  $1319.655,33
3.151 | REFUERZO EN SOLDADURA EN EL BASTIDOR $1.016.004,16 $193.04079 | $1200.044.95
3.152 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ESPARRAGO DEL EJE UN 1 $96.604.14 18.371,89 115.066,03
3153 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA GRAPA MUELLE TRASERO UN 1 $278.660.46 53.945,49 331605.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA GENERAL DEL
BOTELLON METALIZANDO DOS SECCIONES, CAMBIANDO TAPA DE
3154 | A EMPAQUETADURA DE LA PRIMERA SECCION Y RECTIFICACION | YN 1 $7.815.523.93 $1484.04955 | $9.300.47348
DE CAMISA
3.155 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DEL CLOSCH N 1 $7.088.204 01 $1346.758,93 | $8434.96384
3.156 gg"gmﬂég E INSTALACION DE LA TAPA SUPERIOR DE LA CAJA UN 1 $996.787.73 $180.380.67 |  $1.186.177,40
3157 /s\ggggggzgss INSTALACION DE PATIN TENSOR DE LA CORREADE | ) 1 $2.635.336.72 $500713,98 |  $3.136.050,70
SUMINISTRO E INSTALAGION PARA EL CAMBIO DE PASADORES Y
3158 | RECONSTRUCION DE LOS 0JOS DEL VOLCO PARTE TRASERA UN ! 33.502.755,33 $665.52351|  $4.168.278,84
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION GENERAL DEL
3159 | MDA S R ON FEPARNCION DE HUn Do AR UN 1 $4.676.507,33 $888.536,30 |  $5.565.04372
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA EMPAQUETADURA DEL
3160 | SomooE D UN 1 $490.175,00 $93.13325 |  $583.308.25
3161 g‘é’;gmilm E INSTALACION DE LN PUENTE DOBLE DEL CHASIS UN 1 $7.312.317.74 $1389.34037 |  $8.701.658.11
3.162 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA VALVULA RELAY UN 1 $739492.34 $74050354 | $879.995,38
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN COCUYO DE REDONDO
3163 | SO RO EINSTALACIO UN 1 $47.77082 $9.076,46 $56.847,28
3.164 | SUMINISTRO E INSTACION RETEN DE CIGUENAL DELANTERQ UN i $1320.216.13 $752551.06|  $1581.767.19
REPARACION GENERAL DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA
3185 | A O L D Lo coeio UN 1 $527.22532 $100.17281 |  $627.308,13
3.166 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN VIDRIO LATERAL DERECHO UN 7 $716.630.83 $136.197,86 | $853.008,69
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE RETEN DE LA
3BT | R e e ~en FUERZA UN 1 $2.885.026,90 $548.155.11 | $3433.182,01
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION GENERAL DEL
3168 | ot AT o T UN 1 $1.645.686,18 $312680,37 |  $1.958.366,55
3.169 | POLARIZADO N 1 $564.992,08 $107 348,67 §72.341,65
3170 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN GOBERNADOR DEL AIRE UN 1 $508.003.77 $96.520.72 604 524 49
3171 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PERA ELECTRICA DEL BAJO UN 1 $314.501 60 $50.755,30 374.256.90
3.172 | CENTRAR TANQUE DE COMBUSTIBLE N 1 $263532.76 50.071.22 313.603.98
3173 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PITOS UN 1 364.290.73 §9.215.24 433505.97
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGUERA ALTA PRESION
1Y Byt e-tiedlactuivgpetat UN 1 $791.849.40 $15045130 | $942.300.79
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGUERA ALTA PRESION
3175 | S S ST/ CS ACODLES UN 1 $890.330,74 $169.16455 |  $1.050.504,29
3176 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO N 1 $aT7610.71 $90.74603 | $568.356.74
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SENSOR DEL PEDEL DE
3477 | SOMINISTRO E INSTALAC UN 1 $3.375.807.71 964142056 |  $4.017.31827
SUMINISTRO E INSTALACION DE GHAPA Y MANIJA DELA PUERTA
FTY B eliator UN 1 $1.109.407.36 $210787.40 | $1.320.194,76
4 BUSETON HINO  ODR410
SINCRONIZACION GON DESCONTAMINAGION DEEGR DESMONTAJE
41 | DE INYECTORES MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ADMISION JUEGO | 1 §2.330.218.29 44445148 ) §2.783.669,77
2 m/c\mﬂéwemo DE RADIADOR E INTERCOOLER DESMONTAJEY |~ 1 105019357 20067678 | $1250.67035
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4.3 | SUMINISTRO E INSTALAZION DI UN ALTERNADOR UN 1 $1.381.898,20 $262.560,66 | $1.644.458,86
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR EJE LE LEVAS UN 1 $895.195,73 $170.087,19 1.065.282,92
45 | REPARACION GENERAL DEL TUREO N 1 $4.071.873,93 773.656,05 4.845.529,98
46 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR POSICION DE ClGUENAL UN 1 $664.894,89 $126.330,03 $791.224,92
47 | SUMINISTRO E INSTALACIGN SENSORTPS UN 1 $936.333,40 $177.903,35 1.114.236,75
4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION UN INYECTOR ‘ UN 1 $3.358.586,93 $638.131,52 3.096.718 45
4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIGN SENSORPRESION DE COMBUSTBLE | UN i $813.128,80 154,494 47 $967.623,27
2.10 | SUMINISTRO E INSTALAGION MANGUERA INFERIOR RADIADOR UN 1 $333.824,20 $63.426,60 $397.250,80
4.11 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL TURBO UN 1 $200.881,76 38.167,53 $239.049,29
4.12_| SUMINISTRO E INSTALACION PERA ACEITE ‘ UN 1 $516.229,44 $98.083,59 5614.313,03
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION REPARTICION DEL COMPRESOR UN 1 $4.070.795,08 $773.451,07 4.844.246,15
4.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H 1150 T ‘ UN 1 1.071.944,77 $203.669,51 1.275.614,28
4.15 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN CIGUENAL TRASERD UN 1 1.326.552,62 $252.045,00 | $1.578.597,62
4.16 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN DECIGUENAL DELANTERO U 1 $576.579,62 109.550,13 $686.128,75
4.17 | SUMINISTRO E INSTALAGION REPARTICION DEL COMPRESOR UN i $4.070.795,08 77345107 | $4.844.246,15
4.18 | MANO DE OBRA BAJAR IAGTOR PARA FUGAS DE ACEITE UN 1 $5.093.565,77 967.777,50 | $6.061.343,27
4.19 | SERVICIO DE. SCANNER ‘ UN 1 $155.354,31 $20.517,32 $184.871,63
SISTEMA . TRANSMISION ¥ CAJA_
QAT ( =) »
420 | SUMDISTROE INGTALACION DE VARLLAJE SELECTOR DE U 1 $1.008.724,19 §191657,60|  $1.200.381,79
4.1 | SUMINISTRO DEL KIT DELCLIC f UN 1 5.014.058,86 $952.671,18 | $5.966.730,04
4.22 | MANO DE OBRA BAJAR (AJA PARA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE - | UN 1 $857.685,28 §162.960,20 | $1.020.64548
4.23 | CEPILLADO Y RECTIFICADO DE VOLANTE DEL EMBRAGUE U i 5.094.655,86 $967.984,61 |  $6.062.64047
4.24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REVISAR TRANSMISION UN ! $445.349,03 $84.616,32 $529.965,35
SISTENIA - FRENOS, DIRECGION Y LLANTAS
o5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CILINDROS DEL FRENO , ‘
4.25 | DEL ANTERO CON LIQUIDO DE FRENOS UN 1 $522.594,65 $99.292,98 $621.887,63
' SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CILINDROS DEL FRENO ! , ‘
426 | TRASERO CON  LIAUIDO DE FRENOS U 1 $522.594,65 $99.202,98 $621.887,63
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS DEL FRENO . UN 1 $875.282,99 $166.303,77 | $1.041.586.76
- | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENGS BAJAR LLANTAS Y »
428 | ol IBRACION DEL SISTEMA ‘ 1 $1.242.834,51 $236.138,56 |  $1478.973,07
4.29 | MANTENIMIENTO DELFRENG DE AHOGO PARTEELECTRICA UN i $771.377,32 146.561,69 $917.939,01
430 | MANTENIMIENTO DELFRENQ DE AHOGONEUMATICA U 1 $1.053.496 44 200.164,32 | $1.253.660,76
| BAJAR LLANTA DELANTERA PARA CAMBIO DE RODAJAS DEL ‘
431 | ERENO MANTENIMIENTO Y ENGRASE 1 $398.198,62 $75.657,74 $473.856,36
4.32 | MANO DE OBRA CAMBIC DE TERMINALES DE DIRECCION XLLANTA | UN i $508.536,51 $96.621,94 $605.158 45
x| SUMINISTRO E INSTALACIGN DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL FRENO . -
433 | ¥ LiQUIDO DE FRENOS ‘ j UN 1 $2.050.784,83 $380.649,12 |  $2.440.43395
4.34 | SUMINISTRO E INSTALACION YOQUI DEDIRECCION UN i $673.957,22 $126.051,87 $802.009,00
4.35 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA DELANTERA UN 1 $403.489,68 $76.663,04 480.152,72
4.36 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA TRASERA | UN 1 $385.904,43 $73.321,84 459.226,27
e - :
437 g\érgmzm EINSTALACION DL‘ UN RODAMIENTO DElAF\lTERO W 4 $786.265,45 $149.390.44 $935655.89
; = g ENT g |
438 | SUMINISTROE INSTALAGION DEE UN RODAMIENTO TRASERO oo $786.265,45 §140390,44 | $935.656,89
4.39 | SUMINISTRO E INSTALACIGN BOMBA DEL FRENO UN i 1.507.260,50 $286.379,50 1.793.640,00
4.0 | SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO DE DIRECCIGN UN 1 1.373.051,64 $260.879,81 | $1.633.93145
SISTEMA - ELECTRIGO \
4.41 | REVISION SISTEMA ELESTRICO CAMBIO DE LUCES UN 1 $628.969,20 $119.504,15 748473 35
4.42 | SUMINISTRO DE PITO Di: REVERSA UN 1 $220.732,59 $41.939,19 $262.671,78
4.43 | SUMINISTRO E IN§TALACION VIDRIO LATERAL ‘ UN 1 $837.618,68 $159.147,55 5996.766,23
4.44_| SUMINISTRO E IN§TALACIGN DIZ CAMARA DE REVERSA | UN 1 $534.030,46 101.465,79 $635.496,25
4.45 | SUMINISTRO E IN§TALACION BOMBILLOS LUCES MEDIA | ALTA UN 1 $69.024,91 $13.114,73 $82.139,64
SUMINISTRO E IN§TALAZION BOMBILLOS LUCES DE FRENO, \ ,
446 | D RECCIONALES, REVERS i UN 1 $36.189.47 $6.876,00 $43.065,47
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ PARA 24V _ ‘
447 | INSTALADO Y FORRADO | M 1 $91.614,34 $17.406,72 $109.021,06
448 | SUMINISTRO DE CABLE DE BATERIA INCLUYE BORNE [ MT) M 1 §124.283 45 $23.613,86 $147.897 31
SISTEMA - SUSPENSION, ESTRUGTURA Y OTROS
i { !
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MANO DE OBRA GENERALDE SISTEMA DE SUSPENSION
449 | DESMONTANDO TODOSLOS MUELLES SERVICIO DE PRENSA Y UN 1 $1.708.897,46 $32460052 |  $2.033.587,98
AJUSTE
450 | gnISTROE INSTALACION DE UN RODAMIENTO DELANTERQ UN 1 $654.430,05 $124.341,71 $778.771.76
o5t glél:gm{m E INSTALACION DE UN RODAMIENTO TRASERO N 1 P O
452 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLINDER DELANTERO UN 1 $1.012.30228 $19235453 | $1.204.746,81
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE
453 | DEUANTERG (PRINGPALL INCLUYE MANG DE OBRA UN 1 $1.010.844,00 $192.060,38 | $1.202.00447
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE
45 | FRASERO (PRINGPAL) INGLUYE MANO BE OORA UN 1 $893.377.21 $169.741,67 |  $1.063.118,88
455 | SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES DELANTEROS UN 1 $904.797.08 $17191145 | §1.076.708,53
456 | SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS UN 1 $904.797.08 §171.91145|  $1.076.708,53
457 | SUMINISTRO E INSTALACION CENTRAL DEL MUELLE UN 1 $72.282.91 $13.733.75 $86.016,66
458 | SUMINISTRO E INSTALACION CRUCETA DEL CARDAN N 1 $546.543 47 103.843.26 | $650.386.73
450 | SUMINISTRO RECARGA AIRE ACONDICIONADO UN 1 $1.314.587.20 §240.771.57 | $1.564.358.77
MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PANELES DE
480 | R N NS A0 COHPRESOR UN 1 $3.846.055,22 $730750,49 |  $4.576.805.71
467 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA N ] $154.27546 $2931234 | $183587,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA
462 | Do AN | UN 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
463 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE UN COCUYO LATERAL UN 1 $126.333.27 $2400332] 815033659
4.64 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJE MUELLE UN 1 $198.831.95 $37.77807 | $236610.02
265 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE MUELLE UN 1 333472.35 $63.350.75 | $396.832.10
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE RODAMIENTO
466 | Do NN LAS 2 HUED e UN 1 $524.179.15 $9950404 |  $623.773,19
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE RODAMIENTO
4T | 1A% 3 RUEDAS UN 1 $678.524,88 $12891973 |  $807.44461
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BUJES
DELANTEROS DE LOS DOS MUELLES CON SUS RESPECTIVOS
468 | bASDORES CON MODIFICACION DEL MUELLE PARA GENERAR UN ! $3.161.361,93 $600658,77 | $3.762.020.70
ALTURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BUJES TRASEROS
469 | '\ 0S DOS MUELLES CON SUS RESPECTVOS PASDORES UN ! $3.541.932,86 $672.967.24 |  $4.214.800.10
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA LATONERIA Y PINTURA
GENERAL; REPARANDO GOLPES EN LAS COMPUERTAS
LATERALES Y COSTADOS, REPARACION BOMPER DELANTERO,
470 | R ACION DL HONPER TRASERD. SELLANDO VENTANAS. UN 1| $16.458.85740 $3127.18201] $19.586.040,31
CAMBIO DE TODOS LOS COCUYOS LATERALES Y TRASERO CON
SU RESPECTIVA REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL TAPIZADO GENERAL DE LA
AT1 | G o DT UN 1 $527.226,45 $10017303|  $627.30048
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION ELECTRICA
472 | o A I EEr A UN 1 $2.252.425,64 $427.960,87 |  $2.680.386,51
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL SISTEMA
473 | Ry ST UN 1 $2.681.141,36 $500416,86 |  $3.190.558,22
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE LA CHAPA Y
AT | o Dl CONDUCTOR UN 1 $1.015.982,63 $193.036,70 | $1.200.019,33
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN VIDRIO LATERAL ZQUIERDO
475 | 3 PEROR OF CORMEERR UN 1 $301.327,62 $57.25225 |  $358579.87
276 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE PLUMILLAS UN i $277.887,58 $5270664 | $330686.22
4.77 | AJUSTE GENERAL DE SILLETERIA CON SU RESPECTIVO LAVADO UN 1 $2510815.74 $477.054.99 ] $2.987.870.73
; RETRO EXCAVADORA CASE 580N
SISTEMA - MOTOR
5.1 | MANO DE OBRA SINCRONIZACION Y AFINACION DE MOTOR UN i $1314515,68 $249757,08 | $1564.273.66
52 | MANO DE OBRA GAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS ON 1 $409.747.00 $77.65193 | $487.508.93
53 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UN 1 $1.120.708.76 $212.934,66 | $51333.643,42
54 | SUMINISTRO DE GUAYADE ACELERADOR UN ] $576.814,60 100.594,77 | $686.409,37
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%5 [ SUMINISTRO DE EOMBADE ACEITE N i §372.850.35 7084157 514360192
£6 | SUMINISTRO DE SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE N 1 $261.081,56 49.605,50 $310.657.06
"~ MANO DE OBRA CAMBIC) DE TRANSFERENCIA Y SUMINISTRO DE | ‘
57 | s ‘ ; N 1 $0.172.838.40 $1.742.839.30 | * $10.915677,70
[ MANO DE OBRA (DESMCNTAJE  MONTAJE DE RADIADORES PARA | , 1
58 | MANTENIMIENTO SONDEAR Y ELIMINAR FUGAS | U : $1.509.526,00 $286.800,96 |  $1.796.336,05
| SISTEMA - ELECTRICD
" Xglmg{go ENSTALAGICN PARA LA REPARACION DEL o 1 p— SIS | $281656
[ SUMINISTRO E INGTALAGIGN PARA LA REPARAGION DEL | , —
510 | SUMINSTRO EINST : N 1 $728.200,05 §13835072 |  $866.568,77
[ MANO DE OBRA RUTINA ELECTRICA TABLERO, MARGHA CONTRA | , :
5 | o x & SISTENMA B ECTRICD MOTOR | UN 1 $3.357.804,35 §637.982,83 |  $3.995.787.18
[ SUMINISTRO DE METRODE CABLEADO AUTOMGTRIZ PARA 24V ' ‘
512 | Do ISTRO DE METRO j 1 $100.779,45 $19.14810 |  $119.92755
573 [ SUMINISTRO DE ELEVATIOR N i $93.212.50 SI771030 | $110922.98
514 [ SUMINISTRO E INSTALAGIGN BATERIA 31H U 1 $7191.049.74 §226.209.45 | $1417.349.19
SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRAULICO
o '~ = ENTES
515 | SOUNSTROE NG TALACION DL‘ UN JUEGO DE DIENTES DEL " 1 Y s | S0
3 i~ ET] N
510 | SUMNSTROE NSTALACIEN X METRO DE NANGUERA DE ALTA y 1 +785.049.80 S| 39420838
MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJEDE BOTELLA (CAMBIO
5,17 | DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACION DE ROSCAS ENSAMBLAJE UIT 1 $1.712.250,47 $325327.59 | $2.037.578,06
DE PISTON EMBOLO Y CAMISA ) |
518 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADLIRA DE BOTELLA STICK 0N i $7153.62044 §21022759 | $1373.057.0
519 [ SUMINISTRO DE EMPAQUETADLIRA DE BOTELLA BOOM | UN 1 $1.824.280,20 $346.613.24 | $2.170.893.44
520 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE BALDE N 1 1.490.126.01 283.123.94 | $1773.249.95
521 | RECTIFICADO Y CROMAPO DE EMBOLO 1 N 1 5.748.908.08 $522.20257 | $3.271.200.85
T MANTENIVIENTO EMPAQUETADURA DELBANGO DE VALVULAS . Ay
522 | TRASERO INCLUYE EMPAQUETADURA Y KITDE REPARACION ”'+ i $2.630.234,85 §499.744,62 | $3.129.97947
573 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADLIRA DE BOTELLAS GEMELAS N i $1.326.547 51 §252044,03 | $1578.59154
524 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE CARGADOR N 1 $1.505.786.69 $286.099.47 | $1.791.886.16
L ¢ ] | L |
525 | SUMINISTRO DE CILINDROHIDRAULICO X METRO DEL EQUIPO Uy | 1| ss797sa901 §7215M48 | $4519.084,39
57 | SUMINISTRO DE PISTON PARA BOTELLA DEEQUIPO TRASERO UN i $7605.327,92 §305.012.30 | $1610.34022
SISTENIA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS
| MANTENIVIENTO DE FRENOS (BAJAR CANDELEROS CANBIAR .
527 | EMPAQUETADURA DE PISTON DE LA RUEDA LIMPIAR Y ARMAR ) UN ! $1.957.464,36 §371.91823 |  $2.320.38259
S | 3 UET, - " = |
528 }’gz"s'gﬁém DE EMPAQUETADLIRA DE PISTON DE FRENO N 1 $916.151,56 $174.06880 |  $1.080.220.36
579 | CAMBIO DE CRUCETAS MANTENIMIENTO DE CARDAN N 1 3538561 62 §10232671]  $640886.33
——REVISION Y MANTENIMIENTO SOLENOIDES DE LA | , :
530 | KENVOTRANOMIS | U : $1424.081.22 $27057543 | $1.694.656,65
SUMINISTRO E INSTALACIGN PARA EL CAMBIO DE CAMISAY
5.31 | EMBOLO DEL BOTELLON DEL BOOM CON SU RESPECTIBA U 1 $7.281.652,13 $1.383.51390 |  $8.665.166,03
EMPAQUETADURA |
; TRETRO EXCAVADORA CASE 580M
| SISTEMA - MOTOR |
6.1 | MANO DE OERA SINCRONIZACION Y AFINACION DE MOTOR UN 7 753115438 $28091933 | $3.012.073.71
62 | MANO DE OERA CAMBIC DE EMPAQUE TAPA VALVULAS. UN 1 $401.331.98 $76.253.08 | $477.585.06
6.3 | SUMINISTRO E INSTALAGION BOMBA DE AGUA | N 1 §1.162.999.66 §220.969,94 | $1.363.969,60
64 | SUMINISTRO DE GUAYADE ACELERADOR UN 1 $442.129.04 84.004.52 526.133,56
65 | SUMINISTRO DE EOMBADE ACEITE UN 1 $411.688.93 78.220,90 489.900.83
§6 | SUMINISTRO DE SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE N 1 §1.577.281.92 §299.683.56 | $1.876.965,48
““—TMANO DE OERA GAMBIC DE TRANSFERENCIA Y SUMINISTRO DE |
6.7 | MANODE OBRA CA! ; N 1 $6.935.830,72 $1.607.807,84 | $10.633.638,56
[ MANO DE OBRA (HESMGNTAJE Y MONTAJE DE RADIADORES PARA | ‘ ( |
68 | |\ANTENIMIENTO SONDEAR Y ELIMINAR FUGAS UN ! $1.566.489,34 §20763297|  $1.86412231
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SISTEMA - ELECTRICO
69 igmgﬁo E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL UN 1 $798.146,28 $151647,79 | $949.794,07
6.10 f\fyggﬁgggg INSTALACION PARA LA REPARACION DEL UN 1 $893.168,80 $169702,07 |  $1.062.87087
MANO DE OBRA RUTINA ELECTRICA TABLERO, MARCHA CONTRA ‘ ‘
BT | D O A T ko o o TAB! UN 1 $3.362.054,43 $638.961,34 |  $4.001.915,77
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ PARA 24V
6.12 | paalaTi0 E METRO M 1 $94.734,42 $17.00954 |  $11273396
5.13 | SUMINISTRO DE ELEVADOR UN ] $93.21259 1771030 $110922.98
6.14_| SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H UN 1 $1.191.049.74 $226.20945 | $1417.349.19
SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRAULICO
o1 gxggngORRo E INSTALACION DE UN JUEGO DE DIENTES DEL N 1 45991350 so38357 | s547207.07
o1 ls)gvggll (Ibsr\;rRO E INSTALACION X METRO DE MANGUERA DE ALTA y 1 $702.320.94 sraaiee | 583577263
MANO DE OBRA DESMONTAIE Y MONTAIE DE BOTELLA (CAMBIO
6.17 | DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACION DE ROSCAS ENSAMBLAJE | UN 1 $1.712.851,20 $32544173 | $2.038.292,03
DE PISTON EMBOLO Y CAMISA )
6.18 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA STICK N 1 $1576.75067 79958263 | $1876.333,30
6.19 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA BOOM UN 1 1.711,841.82 $325.249.95 | $2.037.001.77
6.20 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE BALDE UN 1 1.468.791,15 $270.070.32 | $1.747.861.47
6.21 | RECTIFICADO Y CROMADO DE EMBOLO UN 1 2.748.908.28 $522.292.57 | $3.271.000.85
MANTENIMIENTO EMPAQUETADURA DELBANCO DE VALVULAS
822 | F e CLUVE PR TADORAY T O REPARACION UN 1 $3.357.794.13 $637.980,88 |  $3.995.775,01
6.23 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS GEMELAS UN 1 1.153.168.44 $29.102,00 | $1372.27044
6.24 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE CARGADOR N 1 1.417.480 41 $269.321.08 | $1.686.801,60
6.25 %\\nél;lggm DE CILINDRO HIDRAULICO X METRO DEL EQUIPO UN 1 $3.797.549,01 §721534.48 |  $4.519.084,39
6.26 | SUMINISTRO DE PISTON PARA BOTELLA DEEQUIPO TRASERO N 1 $1.605.327,92 $305012,30 | $181034022
SISTEMA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS
MANTENIMIENTO DE FRENOS (BAJAR CANDELEROS CAMBIAR
827 | EAPAGUETADURA BE PISTON O LA RUEDA LINPIAR Y ARVAR UN 1 $1.057.464,36 $37191823 | $2:329.38259
TSUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE PISTON DE
628 | o ITRODE UN 1 $1.203.936,68 $20874797 |  $1432.684,65
6.29 | CAMBIO DE CRUCETAS MANTENIMIENTO DE CARDAN UN 1 $761.701.39 $144723.6 | 590642465
REVISION Y MANTENIMIENTO SOLENOIDES DE LA
B30 | R UN 1 $1.424.081,22 $27057543 |  $1.694.656,65
; RETRO EXCAVADORA CASE 590 SN
SISTEMA - MOTOR
71 | MANO DE OBRA SINCRONIZACION Y AFINACION DE MOTOR UN i $2618.925,32 $49750581 | $3.116.52143
7.2 | MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS N 1 $401.331.98 $76.053.08 | $477.585,06
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UN 1 $1.162.099.66 $220.969,4 | $1.383.969.60
7.4 | SUMINISTRO DE GUAYADE ACELERADOR N 1 $448.146.48 8514783 | $533.204.31
75 | SUMINISTRO DE BOMBADE ACEITE N 1 $411.688,93 7822090 | $489.900,83
7.6 | SUMINISTRO DE SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE UN 1 $1.407.349.85 $267396,47 | $1.674.746,32
MANO DE OBRA CAMBIO DE TRANSFERENCIA Y SUMINISTRO DE
(R e UN 1 $9.161.375,63 $1.740.66137 |  $10.902.037,00
MANO DE OBRA (DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADORES PARA
T8 | o A TS UN 1 $1.566.489,34 $207632,97 |  $1.864.12231
SISTEMA - ELECTRICO
79 fs\gmﬂg&o E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL UN 1 $801.554,46 $15220535 |  $953.849,81
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
7.0 | SRRSO UN 1 $915.054,32 $173860.32 |  $1.088.914,64
MANO DE OBRA RUTINA ELECTRICA TABLERO, MARCHA CONTRA
7.1 | MANO DE OBRARUTINA BLECTRICA TAS UN 1 $3.360.21094 $640.150,08 |  $4.000.361,02
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ PARA 24V
(RPN eSSl M 1 $100.586,36 $19.11141|  $119.697,77
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713 | SUMINISTRO DE ELEVADOR N 7 $95.154.62 $18.07936 ] $113.233.68
714 | SUMINISTRO E INGTALACION BATERIA 31H N 1 §7182.928.75 §204756.46 | $1407.686.21
SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRAULICO -
715 gxgmg})";’ EINSTALACION DE: UN JUEGO DE DIENTES DEL UN 1 $475.873,73 $90.416,01 $566.289,74
o | SUMNISTRG E INSTALAGION X MEETRO DE MANGUERA DE |
116 | M 1 $801.541,18 $15220282 |  $953.834,00
MANO DE OBRA DESVGNTAJE Y MONTAJE DE BOTELLA (CAWBIO
7.47 | DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACION DE ROSCAS ENSAMBLAJE | UN 1 $802.776,34 $15250750 |  $955.303,84
DE PISTON EMBOLO Y CAMISA ) |
778 | SUMINISTRO DE EMPACIUETADURA DE BOTELLA STICK | UN 1 §1315.11743 24987231 $1564.980.74
719 | SUMINISTRO DE EMPACIUETADURA DE BOTELLA BOOM| N 1 $1.394.305,53 251.635.15 | $1.576.030,68
7.20 | SUMINISTRO DE EMPACUETADURA DE BOTELLA DE BALDE N 1 1.500.556.93 28510582 | $1.785.662,75
721 [ RECTIFICADO Y CROMADO DE EMBOLO - UN 1 $3.085.500.30 $586.246,77 | $3.671.756,07
T MANTENIMIENTO EMPAQUETADURA DELBANCO DE VALVULAS o
722 | 1RASERG INCLUYE EMPAQUETADURA Y KITDE REPARACION UN ! §3.050.281,19 §579.55343 | $3.620.834,62
723 | SUMINISTRO DE EMPACIUETADURA DE BOTELLAS GEMELAS N 1 §7476.549.70 26914444 | $1.685.694.14
724 | SUMINISTRO DE EMPAGIUETADURA DE BOTELLA DE CARGADOR _|__UN 1 $1.508.329.70 30368264 | $1.902.017,34
725 | SUMNISTRO DE GILINDRO HIDRAULICO X METRO DEL EQUIPO UN | 1| ssanazsa $62070282 |  $3943.928,19
775 | SUMINISTRO DE FISTON PARA BOTELLA DEEGUIPO TRASERO N 1 $1.657.112.69 $314.85141 | $1.071.964,10
SISTENA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS
" TMANTENIVIENTO DE FRENGS (SAJAR CANDELEROS CAMBIAR — ‘
727 | EMPAQUETADURA DE FISTON DE LA RUEDA LIMPIAR Y ARMAR ) UN 1 §1.008.244.87 3379.666,53 |  §2.377.91140
T SUMINISTRO DE EMPAGUETADURA DE PISTONDE —
128 | B e A ‘ | UN 1 $1.215.302,40 $230.90746 | $1446.20086
7729 | CAMBIO DE CRUCETAS MANTENIMIENTO DE CARDAN | N 1 $521731 57 $99.129.00 | $620,860,57
“—TREVISIGN Y MANTENIMIENTO SOLENOIDES DE LA ‘ . )
130 | eSO : UN 1 $1.242.834 51 $236.13856 |  $1478.973,07
" SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION Y REFUERZO
731 | GENERAL DEL BALDE TRASERQ EN LAMINA ANTI DESGASTE WA ! $4.508.714,51 §856.655,76 | $5.365.37027
"~ TSUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE LA CUCHILLA —
732 | o ; UN 1 $3.375.448,04 $64133530 | $4.016.784.24
733 | SUMINISTRO E INGTALACION D UN SENSOR DE LA SERVO UN 1 430086948 83426520 $5.025.134.68
734" | SUMINISTRG E INSTALACION DE UN SENSOR DEL VELOCIMETRO UN 1 $3.608.469,39 700.809,18 | $4.389.276,57
. TSUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION ELECTRICA Y ,
735 | B TRONGA POR FALLAS EN by DESPLAZAMENTD UN 1 $5.641.934,76 $1.071.967.60 |  $6.713.902,36
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL AJUSTE GENERAL DEL ,
7.36 | BOOM Y PATAS ESTAVILIZADORAS CON SUS RE SPECTIVOS UN 1 | $12635525,61 240074987 |  $15.036.27548
PASDORES Y BUJES
8 MOTONNELADORA CATERPILAR 120K
MANG DE OBRA VANTENIIENTO BE SISTENA DE INVECCION N ]
8.1 | CALIBRACION MANTENIMIENTO DEROMBA DE ACEITE Y scanner | N ! $3.888.173.26 $738.75292 | $4.626.926,18
52 | SCANNER DE DIAGNOSTICO DE FALLA N 7 $800,664.65 §152.16432]  $953.029,17
%3 TSUMINISTRO DE EMPACIUE DE TAPA VALVULAS UN 1 $352.493,40 $68.673.75 | $431367.15
74 | REPARACION DE INYECTOR | UN 1 §2.507 92147 $493.605,08 | $3.091.526.55
SISTEMA - ELECTRICO |
75 | MANO DE OBRA RUTINA ELECTRICA SISTEMA DELUCES N 1 $575.647 69 100373,10 | $686.020,99
56 | SUMINISTRO DE BATERIAS 31H : UN 1 §1.191.049.74 $226.29945 | $1417.349.19
~ T SUMINISTRO E INSTALACIGN DE BOMBILLOS DIRECCIONALES . ‘
87 | SUMINSTROE 3 : UN 1 $238.200,95 $4525080 |  $283.460,84
SISTENA - ESTRUGTURAL E HIDRAULICO
~—TSUMINISTRO E INSTALACIGN X METRO DE MANGUERA DE ,
BB | o : M 1 $708.748,89 $13460229 | $waza11.8
oo | SUMINISTRO DE EMPAGUETADURA PARA BOTELLA D EQUIPO o 1 A0 2083313 | 5168063754
TORNAMESA | | |
MANO DE OBRA EESMONTAJE Y MONTAJEDE BOTELLA (CANBIO | ‘
8.0 | DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACION DE ROSCAS ENSAMBLAJE | UN 1 $1.301.494.91 $24728403 |  $1548.778,94
| DE PISTON EMBOLO Y GAMISA ) |
|
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8.11 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS DE DIRECCION | UN 1 $967.891.38 $163.899.36 ] $1.151.790.74
SISTEMA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS
8.12 | MANTENIMIENTO DE TANDEM CADENAS DE TRANSMISION N 1 $3.030545,68 $746.803,68 | $4.677.349.36
g.13 | MANO DE OBRA GAMBIO DE RETENEDOR DE TRANSIMISION PEQUE | g 1 $5.965.269,96 $1.13340120 |  $7.098.671,25
MANO DE OBRA AJUSTE DE TORNAMESA Y TOPADORA CAMBIO
g4 | MANO DE OBRA AUST UN 1 $4.943.626,14 $93926897 |  $5.882.915,11
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA PARA TOPADORA
815 | s UN 1 $1.805.993,90 $34313884 | $2.149.132,74
816 | SUMINISTRO DE BRONCES CURVOS PARA TORNAMESA UN ] $968.807.79 18407348 | $1.152.88127
8.17 | SUMINISTRO DE STRIPSDE AJUSTE TORNAMESA UN 1 $966.649.31 $183.701.37 | $1.150.550,68
8.18 | SUMINISTRO DE BRONCES DE TOPADORA ON 1 $912.621,80 1173.308.14 | $1.086.019,94
8.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DE AGUA UN 1 $4.508.662.39 $856.645.85 | $5.365.308.24
8.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA UN 1 $646.627 19 122.859,17 | $769.486.36
821 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PATIN TENSOR UN 1 $3.541.032.86 $672.96724 | $4.214.900.10
. MOTONIVELADORA GALION 830
SISTEMA - MOTOR
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ENCENDIDO N 1 $758530,02 $1412241]  $902.66143
92 TSUMINISTRO E INSTALACION REPARTICION DEL COMPRESOR UN 1 $5.056.015.48 $960.642.04 | $6.016.658.42
9.3 | REPARACION BOMBA DE INYECCION N 1 $6.429.378.51 §1.22156192 | $7.650.96043
94 | MANTENIMIENTO DE SINCRONIZACION Y CALIBRACION DE MOTOR | _UN 1 $2645.472.52 $502.630.28 | $3.146.052,80
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION
95 | CALIBRACION MANTENIMIENTO DEBOMBA DE ACEITE Y SCANNER | N ! $3.521.364.46 $669.05925 |  $4.190423,71
9.6 | REPARACION DE GUAYAS Y AMORTIGUADOR DE ACELERADOR UN ] $786.580,10 $14945193 | $936.041,03
SISTEMA - ELECTRICO
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL MOTOR
97 | DE ARRANQUE (CAMBIO INDUCIDO, ESCOBILLAS, VENDI, ROTORY | UN 1 $748525,33 $14221081 | $890.745,14
CHOROTE) .
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE EXPLORADORAS
98 | SIMISTRO o - UN 1 $403.372,19 §76.64072|  $480012,91
99 gggﬁgg}%" E INSTALACION UN JUEGO DE EXPLORADORAS UN 1 $144.78159 $2750850 |  $172.290,09
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
910 | A TERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) UN ! §744.051,71 $141.37096 | $885428,67
377 | REPARACION ELECTRICA DE SISTEMA DE FRENO DE EMERGENCIA | _UN 1 $4.069.911.36 §773263.16 | $4.643.194,52
RUTINA ELECTRICA ARREGLO DE CORTO, INSTALACION DE LUCES,
9.12 | CORRECCION DE LINEA O REVISION DE ARRANQUE O UN 1 $958.539,31 $18212247 |  $1.140.661,78
ALTERNADOR
9.13 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H UN ] $1.153.600.44 §21920759 | $1373.067,03
SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRAULICO
SUMINISTRO E INSTALACION X METRO DE MANGUERA DE :
914 | Ao M 1 $713.681,36 $13550046 |  $849.280,82
9.15 ?gm\'agg DE EMPAQUETADURA PARA BOTELLA DE EQUIPO UN 1 $1.376.849,88 $26160148 |  $1.638.451,36
MANO DE OBRA DESMONTAIE Y MONTAJE DE BOTELLA (CAMBIO
9.16 | DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACION DE ROSCAS ENSAMBLAJE |  UN 1 $1.680.480,40 $321.191.28 |  $2.011.671,68
DE PISTON EMBOLO Y CAMISA )
9.17 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS DE DIRECCION | _UN 1 $1.179.733.06 $224.149.28 | $1403.882.34
SISTEMA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS
9.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA, INCLUYE TORNILLOS | _UN 1 $1261277.12 $239.642,65 | $1500919.77
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA
9.19 | SUMNISTROE I UN 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
920 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES PARA LA CUCHILLA UN i 1.586.448,05 30142513 | $1.867.873.18
9.21 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE UN BOCIN TRASERO UN 1 3.857.102,39 732.849,45 | $4.580.951,84
9.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTO TRASEROQ UN 1 $1.837.790,33 349.180,16 | $2.186.970.49
SOLDADURAS, ARREGLO CUCHILLA Y AJUSTE DEBUJES INCLUYE
023 | SOLDADURAS, ARE UN 1 $1.150.007,92 $22021150 |  $1.379.21942
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE LA
924 | AT DURS GENEA RN TADER UN 1 $6.657.040,26 $126483765 |  $7.921.87791
9.25 | SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR MEDIDOR COMBUSTIBLE | UN 1 $918.002,67 §17443761|  $1.002530,28
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526 | SUMINISTRO E INSTAL/CION EOMEA DE LA DIRECCION UN 1 $2.735.592.26 $519.762,53 | . $3.255.354,79
RECONSTRUCCION GENERAL DE LAS DOS (2) MORDAZAS DE LA | v j
9.27 CUCHIILL% CON CAMBIODE BUJES SEPARADORESY PLANCHUELAS | UN 1 $4.062.723,12 $771.917,39 | $4.834.640,51
EN TEFLON ‘ |
28 | RECONSTRUCCION DEL. GIRCULO DE LATORNAMESA N 1| $13.172.468.95 $2.502.768,97 | $15.675.237.02
9.29 | REPARACION DE BOTE.LON DE DIRECCION ; UN 1 1.325.561,63 251.856,71 | $1577418,34
9.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SOLENOIDE DE MARCHA N 1 1.989.074,65 $377.924,18 | $2.366.998.83
9.31 Eﬁ%ﬁ%ﬁl\s‘iﬂgu DE} SISTEMA MESANICO DEL FRENO DE UN 1 $2.734.007,24 $51946198 | $3253.46862
932 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COCUYO REDONDO GRANDE N 1 $185.006,31 $35.151,20 $220.158,10
SUMINISTRO E INSTALACION GE UN COCUYO CUADRAD ]
933 | DRECCIONAL (SEMAFORO) | ! UN 1 $214.924,48 $40.835,65 $255.760,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ELEVADOR CON SU ‘
934 | PEAPECTIVO SOQUET 3 UN 1 $127.543,34 $24.233.23 $151.776,57
935 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PITOS | N 1 224.219,36 542.601,68 $266.821 .04
9.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PITO DE REVERSO. N 1 243.179,68 46.204,14 289.383,87
9.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INVERZOR DE VOLTAJE N 1 791.859,60 $150.453,32 942.312,02
9.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN VENTILADOR U 1 195.857,63 $37.212.95 233.070,58
9.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA , U 1 $121.055,89 $23.000,62 144,055 51
9.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BRAZO PARA LA PLUMILLA UN 1 338.143,94 $73.748,30 461.897.24
9.41 | AJUSTE GENERAL DE LA CUCHILLA RECTIFICANDO ROSCAS UN 1 746.564,92 $141.847,33 $888.412,25
9.42 | ADAPTACION GENERAL DE LA SILLA Y SU PARTE ELECTRICA U 1 356.846,37 $70.080,81 438.927,18
9.43 | RECTIFICACION [JE ROSCAS DF LAS BASES DE LOS TEFLONES UN 1 $428.986,56 $81507 45 $510.494,01
9.44 | REPARACION DEI| RADIADOR POR FUGAS : N 1 $1.108.954,06 $210.701,27 | $1.319.655,33
0 WOTONIVELAGORA NEW HOLLAND RG140B
! SISTEMA - MOTOR !
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ENCENDIDO ON 1 $758,530,02 $144.122.41 $902.661,43
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACION REPARTICION DEL COMPRESOR UN 1 $5.054 524,91 $960.359,73 | $6.014.884,64
103 | REPARACION BOMBA DE INYECCION : ON 1 6.995.805,10 $1.329.202,07 | _ $8.325.008,07
10.4 | MANTENIMIENTO DE SINCRONIZACION Y CALIBRACION DE MOTOR | UN 1 2.378.859,87 $451.983,38 | $2.830.843,25
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION \ ) -
105 | CALIBRACIGN MANTENIMIENTO DEBOMBA DE ACEITE Y. SCANNER | YN ! §3.888.173,26 $73875292 | $4.626.926,18
706 | SCANNER B ! N 1 $665.002,77 $126.350,53 $791353.30
‘ SISTEMA - ELECTRICO
[ SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL MOTOR
10.7 | DE ARRANQUE (CAMBIO INDUGIDO, ESCOBILLAS, VENDIX,ROTOR | UN 1 $914.241,10 $173705,81 |  $1.087.946,91
|YCHOROTE) | | ‘ |
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE EXPLORADORAS \ :
108 | op 6 UNIDAD ‘ U 1 $307.148,43 $58.358,20 $365.506,63
i I3 3 = | |
9 ggmslz}go E INSTALACIGN UN JUEGO DE EXPLORADORAS n ; $169.865.45 53037824 $190263.72
[ SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL \ o
1010 | ALTERNADCR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) UN 1 3810.141,32 §153.92685|  $964.068,17
10.41 E\AQEITEIQII:MIIEST\ITO ELECTRICO Y ELECTRONICO SISTEMA DE UN 1 $2.845.038,26 $540557,27 | $3.385.595,53
RUTINA ELECTRIGA ARREGLO DE CORTO, INSTALACION DE LUCES,
10.12 | CORRECCIGN DE|LINEA O REVISION DE ARRANQUE O UN 1 $958.594,48 $182.13295 |  $1.140.72743
ALTERNADOR | ‘ !
10.13 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H ! N 1 $1.153.620,44 $219.22759 | $1.373.057,03
SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRAULICO ‘
SUMINISTRO E INSTALACION X METRO DE MANGUERA DE . X -
1044 | 3 apreson T ; M 1 $712.467,65 $135.368,85 $847.836.50
10.15 ?ggﬂﬁ}gﬁ: DE EMPAQUETADYRA PARA BOTELLA DE EQUIPO UN 1 $1.403.620,88 $266.687,97 |  $1.670.308,85
MANO DE OBRA ESMGNTAJE Y MONTAJEDE BOTELLA (CAMBIO
10.16 | DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACION DE ROSCAS ENSAMBLAJE |  UN 1 $1.304.087,82 $247.77669 |  $1551.864,51
DE PISTON EMBOLO Y CAMISA ) |
10.17 | SUMINISTRO DE EMPAGUETADURA DE BOTELLAS DE DIRECCION ON 1 $1.213.166,16 $23050157 | $1443.667.73
SISTEIAA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS 1
16.18 | MANTENIMIENTO DE TANDEM CADENAS DE TRANSMISION ON 1 $1242.834,51 $236.138,56 | $1478.975.07
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1019 gé?&%EﬁBRA CAMBIO DE RETENEDOR DE TRANSIMISION PEQUE | 1 $1.305.407,78 $248.027.48 |  $1.553.435.26
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA PARA TOPADORA

10.20 | oL YE TORNILLOS UN 1 $1.691.635,87 $321410,82 | $2.013.046,69

1021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ESQUINERA N 1 614.935.10 11683767 | ST31772.77

10.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SOBRE ESQUINERA N 1 $731.243,44 $138.936,25 870.179,69
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE AJUSTE DE »

1023 | SEam AT DE LA CUCHILLA UN 1 $3.926.937,04 $746.118,04 |  $4.673.055,08
SUMINISTRO E INSTALACION UN JUEGO DE DIENTES DEL

1024 | SEMRA RO SO UN 1 $1.016.052,89 $193.050,05 |  $1.200.102,94
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE

1025 | S DEL ANTEROS UN 1 $564.996,38 $107.349,31 $672.345,69
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL CONTROL
DE MANDOS PRINCIPAL CAMBIANDO EMPAQUETADURA GENERAL,

1026 | CHEQUES, PRUEBA HIDROSESTATICA, CON SU RESPECTIVA UN 1| $14013571,57 $266257860 | $16.676.150,17
CALIBRACION EN BANCO POR PERDIDA DE PRECION EN EL _
SISTEMA

1027 | REPARACION DEL RADIADOR POR FILTRACIONES UN $T54.917.72 $14343437 | $898.352,00

" MINICARGADOR CASE SR200
SISTEMA - MOTOR

111 | SINCRONIZACION DE MOTOR N 1 $3.804.259,00 $722809.21 | $4507.06821

11.2 | MANO DE OBRA CAMBIO DE SOLENOIDE DEENCENDIDO UN 1 $450.959,05 $85.682.22 | $536.641.27

11.3 | SUMINISTRO DE CORREAS DE ACCESORIOS UN 1 $792.954,31 $150661.32 | $943615,63

114 | CAMBIO DE CORREAS _ UN 1 $400.253.13 $76.048.00 | $476.301.02

SISTEMA - ELECTRICO ,
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE EXPLORADORAS :

15 | DEpTes INBAD UN 1 $400.145,24 $7602760 |  $476.172,84

16 ggmgz;l;o E INSTALACION UN JUEGO DE EXPLORADORAS N 1 22052470 s1ota0e|  $225033
RUTINA ELECTRICA ARREGLO DE CORTO, INSTALACION DE LUCES,

117 | CORRECCION DE LINEA O REVISION DE ARRANQUE O UN 1 $809.987,06 $15389754 |  $963.884,60
ALTERNADOR

178 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H UN 7 $1.191.049.74 $22629945 | $1417.349.19

SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRAULICO

119 | LAVADO GENERAL DELSISTEMA HIDRAULICO UN 1 $1.779.022,67 $338.014,31 | $2.117.036,98
MANTENIMIENTO DE BANCOS FUGAS Y MANTENIMIENTO DE

140 | VAV A TIDRAULICAS UN 1 $1.346.404,06 $255.81677 |  $1.602.22083

1111 | EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE LEVANTE N ] $924.366,55 $175620,64 | $1.099.096.19
MANO DE OBRA DESMONTAJE Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE

1142 | BOTE r FIDCAULIGAS D LEVANTE UN 1 $444,054,42 $8437034 |  $52842476

SISTEMA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS ’

1713 | REVISION MANTENIMIENTO DE TRASMISIONES UN 7 $1.103.662.94 $200695,96 | $1313.356.00

17.14 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTO DELANTERO N 1 $1,346.404,06 $255.816.77 | $1.602.220,83

11.15 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTO TRASERO UN 1 $1.305.407 78 $248.027.48 | $1.553.435,26

11.16 | REPARACION GENERAL DEL EXOSTO UN 1 $666.081,62 $126.555.51 $792637.13

11.17 | SONDEO DE RADIADOR Y REPARACION UN 1 $1.109.272.96 $210.761.86 | $1.320.034,82

17.18 | SUMINISTRO E INSTALACION LICUADORA UN 1 $361.198.78 $68.627.77 | $429.826,55

11.19 | SUMINISTRO E INSTALACION CUCHILLA INCLUYE TORNILLOS UN 1 $3.935.642,63 74777210 | $4.683414,73
SUMINSTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE MUNONES Y
BUJUES DE LOS PASADORES DE ENGANCHE DEL CARGADOR CON

1.20 | 5 RESPECTIVA RECTIFICACION DE PASADORES Y ALINEACION UN L $4.902.076,38 $931.30451 | §583347089
DEL MISMO

121 gxggﬂgg‘l;o E INSTALACION DE BUJES DE LAS BOTELLAS DEL UN 1 $3.047.824,15 $579.086,50 |  $3.626.910,74
SUMINISTRO E INSTALACION LA REPARACION DEL SISTEMA

122 | 2 o0 DE PARGUEO UN 1 $1.082,005,49 $205561,04 |  $1.267.58653

12 ] VIBRO COMPACTADOR CASE SV 208 ]
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! SISTEMA - MOTOR
1.1 | SUMINISTRO DE BOMBA TRANSFERENCIA ! UN 1| $15.103.761,93 $2.869.714,77 | $17.973.476,70
122 | SUMINISTRO E INSTALAGIGN DE ABRAZADERA DEL TURBO UN 1 $76.598,31 $14.553,68 | $91.15199
123 | REPARACION DE BASE DEL EXHOSTO UN 1 $372.850,35 70.841,57 $443.691,92
124 | CAMBIO DE CORREAS ‘ N 1 $492.810,44 $93.633,98 586.444,42
195 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR DESMONTAJE Y MONTAJE UN i $959.105,29 $182.230,01 | $1.141.335,30
12,6 | REPARACION DE GUAYAS Y AMORTIGUADOR DE ACELERADOR UN i $700.712,69 $133.135,41 $833.848,10
§ SISTEMA - ELECTRICO
- [ MANTENIMIENTO DELSISTEMA ELEGTRICO MARCHA ‘ X
127 | CONTRAVARCHA | i UN 1 $1.906.326.90 $36220211|  $2.268.520,01
~—I'SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ PARA 24V .
128 | NSTALADO Y FORRADO ; M | $04.381,96 $17.932,57 $112.314,53
150 | SUMINISTRO DE ELEVALIOR N i $106.806,00 $20.293,16 $127.099.25
72.10 | SUMINISTRO E INSTALACIGN DE UN INYECTOR DE COMBUSTIBLE UN i $2.802.850,75 $532.541,64 | $3.335.302,39
12.11 | SUMINISTRO E INGTALACION BATERIA 31H UN i 1.315.117,43 $249.872,31 1.564.989,74
SISTEMA - ESTRUCTURAL, HIDRAULICO Y, OTRGS ,
12,17 | REPARACION DE FLATO DE ESCUALIZACION MANTENIMIENTO UN i $3.930.528.31 $746.800,38 | $4.677.328,60
12.13 | SUMINISTRO DE TORNILLO M12 1,53 UN 1 $10.630,61 $2.029,32 $12.709.03
-~ SUMINISTRO DE EIJJE Y RECTIFICADO DE PASADOR DE AJUSTE DE ,
12.14 | BASE DE CONEXIGIN PLATO DE ESCUALIZACION Y CONJUNTO UN ' $23.087,38 $4.386,60 §27.473,98
1215 ggvgg%shﬂmo E INSTALACIGN X METRO DE MANGUERA DE ALTA ¥ ; $609.803,43 $132.962,65 $832.766.08
" MANO DE OBRA EN CAMPQ DADO DE BASE DE ESCUALIZACION )
1246 | RODILLO Y CONJUNTO TRASERO j UN | $4.978.227,98 $045863,32 |  $5.924.091,30
1217 ?gzéggguwo DE rEFLO'NF%"ARA CORONA Y BASE DEL CONJUNTO N ) $300.698,07 $16923263 | $1.050.93070
| 'SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA Y MANO DE OBRA DE ‘ . ,
12:18 | VIANTENIMIENTO DE BOMEA 3 UN 1 $1.980.218,89 $376.24159 |  $2.356.460,48
72.19 | MANO DE OBRA CAMBIC DE MOGOLLAS DEL CILINDRO _ UN i 1.398.188,83 $265.655,88 | $1.663.844 71
72.20 | SUMINISTRO DE MOGOLLA DE CILINDRO ! N i 751597957 $288.036,12 | $1.804.015,60
- 2+ | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACICN DE UN J .
221 | \YECTOR DE COMBUSTIBLE ; UN | $1.401.346,05 $266.255,75 |  $1.667.601,80
1222 .?3}"2"3‘33 TROE INSTALACION PARALAREPARACION GENERAL DEL | -y | 4 $4.508.662,39 $856.645,85 |  $5.365.308,24
7233 | REPARACION GENERAL DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL HIDRAULICO | _UN i $5.652.161,16 $107391062 |  $6.726.07178
: 3 ;
13 VIBRO CONPACTADOR CATERPILLAR CS 44B
SISTEMA - MOTOR v
154 | SUMINISTRO DE BOMBA TRANSFERENCIA UN 7 $673.202,03 $127.908,30 $801.110,42
152 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE ABRAZADERA DEL TURBO UN T $76.598,31 14.553,68 $91.151,99
13.3 | REPARACION DE BASE DEL EXHOSTO N 1 §427.224,35 $81.172,63 $508.396,99
134 | CAMBIO DE CORREAS __| : UN 1 $584,762,04 $111.104,96 $695.867,90
125 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR DESMONTAJE Y MONTAJE N 1 $2.401.518,78 [456.088,57 | $2.857.807,35
13.6 | REPARACION DE GUAYAS Y AMORTIGUADOR DE ACELERADOR UN 1 §665.002,77 1126.350,53 $791.353,30
; SISTEMA - ELECTRICO
-~ MANTENIMIENTO DELSISTEMA ELECTRICO MARGHA ) ‘ \
17 | CONTRAMARCHA | 3 UN | $2.254.795,26 $428411,10 | $2.683.206,36
' SUMINISTRO DE METRODE CABLEADO AUTOMOTRIZ FARA )
138 | > UINSTALADO Y FORRADD ‘ M | $63.436,35 $12.052,01 $75.489,26
759 | SUMINISTRO DE ELEVALIOR UN l §102.922,23 $19.555,22 $12247745
73.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INVECTOR DE COMBUSTIBLE UN I $2.650.903,21 1505.381,61 | $3.165.284,82
13.11 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H UN 1 1191.049,74 $226.29945 | $1417.349,19
SISTEMA - ESTRUCTURAL, HIDRAULICO Y. OTROS
73.72 | SUMINISTRO DE TORNILLO W12 1,5 3" UN i $9.062,34 $1.721.84 $10.784.18
313 | SR o NATALAGION XMETRO DE MANGUERA DE M 1 $289.994,72 $55.00900 |  $35.093.72
7314 MANO DE OBRA EN CANPO DE WANGUERAHIDRAULICA ™ N 7 §258.923.86 $49.19553 $308.119,39
- .- | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA Y MANO DE OBRA DE ) |
1345 | AN TENIMENTS D BOMEA | ; UN || $1.346.40406 $255.816,77 |  $1.602.220,83
73.16 | MANO DE OBRA CAMBIO DE MOGOLLAS DEL CILINDRO _ UN i $1.056.409,34 $200717,77 | $1257.427.11
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[13.17 | SUMINISTRO DE MOGOLLA DE CILINDRO UN 1| $1.402.593,11 | $266492,60 | $1.669.085,80 |
1 CAMIONETAS NISSAN FRONTIER OFA 012 - OFA 013
~___ SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
14.1_| SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 30H UN 1 $1.004.548,76 $190.864,26 1.195.413,02
14.2_| SINCRONIZACION DE MOTOR UN 1 ~$912.213,15 $173.320,50 1.085.533,65
14.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BUJIA, INCLUYE MANO DE OBRA | _UN 1 $74.397,70 $14.135,56 $88.533,26
14.4_| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTA UN 1 $313.082,10 $59.485,60 $372.567,70
14.5 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA ON 1 $2.516.173,09 $478.072,80 | $2.994.24598
146 | SUMINISTRO E INSTALACIgN EMPAQUE TAPA DE VALVULAS UN 1 $386.463,06 $73.427,98 $450.891,04
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA ALTERNADOR, INCLUYE
147 | JANO DE OBRA Y REPUESTOS UN 1 $282.209,02 $53.619,71 $335.828,73
14.8 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN CIGUENAL TRASERO N 1 $856.144,65 $162.667,48 | $1.018.812,13
19 | oA INSTALACION UN JUEGO DE EXPLORADORAS UN 1 $157.404,13 $2090678 |  $187.310,91
14.10 | LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA ON 1 $258.923,86 $49.195,53 $308.119,39
SISTgMA - SUSPENSION Y Fgenos
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
14.11 | 2L TERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) UN 1 $497.241,69 $94.475,92 $591.717,61
1412 | SUMINISTRO E INSTALACIgN DE UNA PLUMILLA N 1 $65.152,90 $12.379,05 $77.531,95
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
14.13 | DE ANTEROS, INGLUYE UN 1 §707.455,50 | $134.416,55 $841.872,05
RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO DE OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
14.14 | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO DE UN 1 $631.707,19 $120.024,37 $751.731,56
OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA FRENO
1415 | DE) ANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA UN 1 $596.418,80 $113.319,57 $709.738,37
14.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 $455.705,99 $86.584,14 542.200,13
14.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 $611.060,30 $116.101,46 5727.161,76
14.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIERA INFERIOR UN 1 $251.587,68 547.801,66 $299.389,34
14.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIERA SUPERIOR UN 1 200.665,99 $38.126,54 236.792,53
14.20 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $520.283,52 $100.563,87 $629.847,39
14.21 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL AMORTIGUADOR UN 1 293.123,38 $55.603 44 348.816,82
SUMINISTRO E INSTALACION UN MURECO VARILLA
1422 | Coran P 7ADORA UN 1 $187.611,91 $35.646,26 $223.258,17
14.23 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA DIRECCION UN 1 $505.440,95 $96.033,78 $601474,73
SISTEMA - OTROS
14.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
14.25 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH UN 1 $537.482,77 $102.121,73 $639.604,50
14.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL CLUTCH UN i $856.008,93 $163.021,70 | $1.021.030,63
14.27 | ALINEACION UN 1 130.001,35 24.700,26 154.701,61
14.28 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA DELANTERA UN 1 186.425,18 35420,78 $221.845.96
14.29 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA TRASERA UN i "$213.720,07 40.606,81 254.326,88
14,30 | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE N 1 $698.670,43 $132.747,38 831.417 81
14,31 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DEL CARDAN UN 1 $488.638,07 $92.841.23 $561479,30
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION GENERAL DEL
MOTOR SUMINISTRANDO LOS SIGIENTES REPUESTOS; VALVULAS
DE ESCAPE, VALVULAS DE ADMICION, GUIAS DE VALVULAS,
CAUCHOS DE VALVULAS, EMPAQUETADURA GENERAL, PERA DE
ACEITE, PERA DE TEMPERATURA, PISTONES, ANILLOS, KIT DE
14.32 | REPARTICION, CASQUETES DE VIELA, CASQUETES DE BANCADA, UN 1 $17.146.617,42 $3.257.857,31 | $20.404474,73
BOMBA DE ACEITE,RETEN POLEA DE SIGUENAL, RETEN SIGUENAL
TRASERO, TERMOSTATO, BUJIAS, INSTALACION DE ALTA, TAPA
TAIMER, ESCOBILLA, KIT DE MICROFILTROS, KIT DEL CLOSCH,
SOPORTES DE MOTOR, CORREAS, CON SU RESPECTIVA MANO DE
OBRA, SERVICION DE RECTIFICADORA Y SINCRONIZACION
14.33 | SUMINISTRO E INSTALACIN TERMINALES DE DIRECCION UN 1 451.671,86 $65.817,65 $537.489,51
14.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SILINDRO DEL FRENO UN 1 $182.145,36 $34.607,62 $216.752,98
14.35 | SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UN 1 $554.902,57 $105431,49 $660.334,06
14.36 | AJUSTE GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA UN 1 5477.716,10 $90.766,06 $568.482,16
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14.37 | ENGRASE DE RODAMIENTOS DELANTEROS UN 1 $395.213,59 $75.090,58 47030417
1438 | REVISION GENERAL DE FRENOS CON CAMBIO DE LIaUIno UN 1 391.057,42 7433891 5465.59,33
14.39 | SUMINISTRO E IN3TALACION DE. UN ALTERNADOR DE CORREINTE_|__UN 1 §1.298.557,31 §246.725,89 | $1.545.085,20
14.40 | SUMINISTRO E IN3TALAGION DE UN BOMBILLO 12V MEDIA ALTA UN 1 $71.662,20 13.619,64 $85.301,93
14.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DIz UNA CORREA ALTERNADOR UN 1 $202.331,86 3844305 | $240.774,91
14.42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE EMBRAGUE | UN 1 §3.375.439,88 §641.33358 | $4.016.773,46
| QT r = fof y
1443 | SUMNISTROE INST ALA'C'?N DE UNA EMPAQUET? ‘DUR‘? GENERAL | yy | 1 | 54720011 $982545,12 |  $6.153.835,23
14,44 | SOCKET BOMBILLD PLASTICO BLANGO __ U 1 $36.929,06 §7.016,52 §43.045,58
1045 gtlénggl(l)sagm E IN"IALAIL,IC)N DE UN BOMBILLO mvmw U 1 $14.012.58 $2662.38 $16.674.97
7275 | SUMINISTRG E TN TAUAGIGN D UNPACHA SEI6 CABLES U 1 263.532,76 5007122 | $313603,98
14.47 | SUMINISTRO E INGTALACION DEE UN KIT DE INYECTORES U 1 268.113,35 50.94154 | $319.054,89
14.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DEE UNA BOMBA DE GASOLINA U 1 $914.081,72 §17367553 | $1.087.757 25
14.49 | SUMINISTRO E INSTALACIGN MANGUERA GASOLINA | U 1 $39.592,19 $7522,52 $47.114,71
SUMINISTRO E INSTALACIGN PARA LA REPARACION DEL SISTEMA |
1450 | 21 EATEIC0 DE LA LUCES DELANTERAS u 1 $1.016.052,89 $193.050,05 |  $1.200.102,94
21| SUMINISTRO E INSTALAGIGN PARA EL CAMBIO GENERAL DEL KIT j
5" | DE REPARTICION CON £U RESPECTIVA EMPAQUETADURA v f $2.911.300,57 §553.164,21 | §3.464.554,78
| j
5 AMIGNETA TOYOTA PRADO TX__ODR 405
SISTEMA - WIOTOR Y ELECTRICO |
15.1_| CALIBRACION DE MOTOR | UN 1 §1.821.348.10 346.056,14 | $2.167.404 .24
15.2_| SINCRONIZACION DE MOTOR UN 1 $2.889.425,35 548.990,87 | $3438.416,17
15.3_| CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INYECCION UN 1 $5.862.921,28 $1.113.95504 | $6.976.876,32
15.4_| CORRECCION DE FUGASDE MOTOR 1 UN 1 2.937.087,82 §558.046,69 | $3.495.134 51
155 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN 1 3.864.745,06 $734.301,56 | $4.500.046 62
15.6_| SUMINISTRO E INGTALAGIGN EMPAQUE TAPA DE VALVULAS “ON 1 §492.316,57 $93.63515 | $586451,12
" SISTENA - SUSPENSION Y FRENOS
[ SUMINISTRO E INSTALACIGN PARA LA REPARACION DEL , |
157 | ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) UN i §753.44043 §143.15368 | $806.594.11
758 | SUMINISTRO E INSTALAZION DI UNA PLUMILLA 1 UN i §100.456,61 $19.086,76 | $119543,37
SUMINISTRO E INGTALACION JUZGO AMORTIGUADORES | »
159 | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $1.292.24091 §24552577 |  $1537.766,68
DEOBRA | | |
SUMINISTRO E INSTALAGION JUEGO AMORTIGUADORES |
16.10 | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $917.831,13 $174387,01 | $1.092.218,04
DEOBRA |
= 1+ | SUMINISTRO E INGTALAGION DE PASTILLAS (4) F’ARAFRENO , ‘
15.1 | DL ANTERAS, INCLUYE MANO BE OBRA UN 1 $596.409,61 $113317,83|  $700.727.44
15 72 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE UNA ROTULA INFERIOR UN i $494.369.46 $93.93020 | $588.299,66
15.13 | SUMINISTRO E INSTALACIGN DE UNA TIJERA INFERIOR | UN 1 §1.153.819,.22 §219.22565 | $1.373.044 87
15.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETWERA INFERIOR UN 1 $408.013,49 71.522,56 $485.536,05
15.15 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE UN BUJETWERA SUPERIOR UN 1 $332.745,35 $63.22162 | $395.966,97
15.16 | SUMINISTRO E INSTALACIGN DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $851.461,46 §161.777,68 | $1.013.239,14
15.17 | SUMINISTRO E INSTALACIGN BASE DEL AMORTIGUADOR ON 1 $407.370,88 $77.40047 | $484.771,35
= 15 | SUMINISTRO E INSTALACIGN UN MUNECO VARILLA ‘ ‘
15.18 | CeTABILIZADORA | 3 UN | $221919,32 $42.16467 |  $264.083,99
15.19 | SUMINISTRO E INSTALAGION COMPENSADOR DE LA DIRECCION ON i $489.561,86 $93.00055 | $582.60241
| SISTEMA - OTROS |
-~ | SUMINISTRO E INGTALACIGN DE UN METRO DE GINTA REFLECTIVA , ‘
15.20 | REo AMENTARIA | 1 M { $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
1521 | SUMINISTRO E INGTALAIGN BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH UN 1 §537.482,77 §102.121,73 §39.604,50
15.22 | SUMINISTRO E INSTALACIGN DE BOMBA PRINCIPAL DEL CLUTCH UN 1 $748.820,37 1142.277,58 £91.106,95
1523 [ALNEACION || UN i $127.412,11 §24.20830 | $15162041
15.24 | SUMINISTRO E INGTALAGIGN DI UNA BOMBA DEL HIDRAULICO UN 1 §3.375.454,61 641.336,38 | $4.016.790,99
15,25 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE: LA CINTA DEL PITO___| un i $2.431.098,74 461.908,76 | _ $2.693.007 50
I ~ : )
1626 | Doy = ITALACION DE UNDISCO DEL FRENO W | $957.562,62 §181.93690 |  $1.139.499,52
15.27 | SUMINISTRO E INGTALACION DE: UN DISCO DEL FRENO TRASERO__ | _UN l §759.585,34 $14432121 | $903.906,55
|
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15.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE REPARTICION UN 1 $1.990.439,35 $378.183,48 $2.368.622,83
15.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE INYECTORES UN 1 $122.551,68 $23.284,82 $145.836,50
15.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE LA TOBERA UN 1 $116.879,22 $22.207,05 $139.086,27
15.31 ?gm\ggTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE LIQUIDO DE UN 1 $388.189,74 $73.756,05 $461.945,79
15.32 S}JRN[IEIEIICSISEO E INSTALACION DE DE UN GUARDAPOLVO CAJA DE N 1 $212.889,17 $40.448,94 $253338,11
1533 | SUMNISTROE INSTALACION DE UNAMANLA BXTERNATRASERA |~y 1 $554.808,50 $10541362 |  $660222,12
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISTONES DE MORDAZAS
15.34 TRASERAS CON SUS RESPECTIVOS CALIPER UN 1 $358.415,42 $68.098,93 $426.514,35
15.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TERMINAL DE DIRECCION UN 1 432.391,81 $82.154,44 $514.546,25
15.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AXIL DE DIRECCION UN 1 525.770,23 $99.896,34 $625.666,57
15.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DE ACCESORIOS UN 1 $493.556,07 93.775,65 587.331,72
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BOMBILLOS DE
15.38 UNIDAD EN LED DE ALTA INTENSIDAD UN 1 $655.628,80 $124 569,47 $780.198,27
REPARACION DE TAPICERIA EN LOS COSTADOS DE LOS
15.39 SENTADEROS DELANTEROS UN 1 $793.370,12 $150.740,32 $944.110,44
15.40 | TAPICERIA DE LAS DOS CARTERAS PUERTAS DELANTERAS UN 1 $391.257,42 74.338,91 5465.596,33
15.41 | REPARACION ELEVAVIDRIOS DE LA PUERTA UN 1 5404.553,80 76.865,22 481.419,02
LATONERIA Y PINTURA GENERAL DE LA PUERTA DELANTERA 1ZQ
1542 CON PULIDA Y POLINCHADO DE TODO EL VEHICULO UN 1 $1.613.353,55 $306.537,17 $1.919.890,72
15.43 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DE COMBUSTIBLE DEL TANQUE UN 1 $414.629,48 $78.779,60 $493.409,08
15.44 glél‘;\/lﬂlgl&%‘l_}l?& E INSTALACION DEL PROTECTOR DE LA ENTRADA DE UN 1 $665.764,54 $126.495,.26 $792.259,80
15.45 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS UN 1 $524.980,36 $99.746.27 $624.726,63
TRASERAS
16 RAMLIS 931
16.1 | Suministro e instalacion bateria 30H UN 1 $913.112,19 $173.491,32 $1.086.603,51
suministro e instalacién para la reparacion del motor de arranque (cambio :
16.2 inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote) UN 1 $697.653,91 $132.554,24 $830.208,15
16.3 | Suministro e instalacién de un juego de exploradoras LED tipo unidad UN 1 $335.580,40 $63.760,28 $399.340,68
16.4 | Suministro e instalacion de una cremallera de volante UN 1 841.607,76 $159.905,47 $1.001.513,23
16.5 | Suministro e instalacion un juego de exploradoras pequeiias UN 1 142.403,01 $27.056,57 $169.459,58
suministro e instalacion para la reparacion del alternador (escobillas,
16.6 rodamientos y corona) UN 1 $808.965,42 $153.703,43 $962.668,85
16.7 | Suministro e instalacién de una plumilla UN 1 $152.468,19 $28.968,96 $181.437,15
Suministro e instalacion juego amortiguadores delanteros, incluye retiro de
16.8 los anteriores y mano de obra UN 1 $864.695,76 $164.292,19 $1.028.987,95
Suministro e instalacion juego amortiguadores traseros, incluye retiro de
16.9 los aniriores y mano de obra UN 1 $748.747,03 $142.261,94 $891.008,97
16.10 air:(i)n‘i:;rg berainstalacit'nn de pastillas (4) para freno delanteras, incluye UN 1 $447.965,65 $85.113.47 $533.079,12
16.11 | Suministro e instalacion juego de pasadores mordazas delanteras UN 1 140.269,83 $26.651,27 166.921,10
16.12 | Suministro e instalacién quita ruidos pastillas UN 1 248.609,40 47.235,79 $295.845,19
16.13 | Suministro e instalacidn manguera del freno UN 1 190.715,24 $36.235,90 $226.951,14
16.14 | Suministro e instalacién bomba del freno UN 1 $1.005.590,83 $191.062,26 $1.196.653,09
16.15 | Suministro e instalacion para el cambio del liquido de frenos UN 1 $301.273,80 $57.242,02 $358.515,82
Suministro e instalacion de bandas traseras (4), incluye limpieza, grasa,
16.16 revision de chupas, mano de obra y demss, UN 1 $594.979,32 $113.046,07 $708.025,39
16.17 | Suministro e instalacién carburador UN 1 $300.088,70 $57.016,85 357.105,55
16.18 | Suministro e instalacién de una bobina UN 1 $708.892,94 $134.689,66 843.582,60
16.19 | Suministro e instalacién médulo de encendido UN 1 $1.520.108,01 $268.820,52 $1.808.928,53
16.20 | Suministro e instalacién de un distribuidor UN 1 $336.525,41 $63.939,83 $400.465,24
16.21 | Suministro e instalacién fanclutch UN 1 $855.956,67 $162.631,77 $1.018.588,44
16.22 | Suministro e instalacién bomba de agua UN 1 708.841,86 $134.679,95 $843.521,81
16.23 | lavado general del tanque de combustible UN 1 $403.382,41 $76.642,66 $480.025,07
16.24 | Sincronizacién motor UN 1 $968.867,04 $184.084,74 $1.152.951,78

Pagina 47 de 154

194




i : = = - P
 FORMATO ESTUDIOS PREVIOS Fepacio sxchieivo pera ok ritulo de
MENOR CUANTIA
Lo GESTION CONTRACTUAL % | i
| Codigo: FO-GC-044 Elaboré: Direccion de Contratacion [ Iﬂ mmnmlﬂuﬂ "l " ”""
ritn: : e ol e

Versién: 1 Ay Tr Oy Reviso: Direccién de Contratacion | Anexos:12 MEDIO,

Fecha de aprobacién: 04/11/2025 | Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION

Pégina 48 de 154 Aprobé: Comité Técnico de Calidad L.Restinatario: DIRECCION DE CONTRATACION
16.25 | Suministro e instalacion de una bujia, incluye mano de obra U 1 $75.435,68 $14.332,78 $80.768,46
16.26 | Suministro e instalacion de alta | U 1 4.012.887,63 $762.448,65 $4.775.335,28
16.27 | Suministro e instaldcion empagque de culata UN 1 $2.032.428,66 $386.161,45 $2.418.590,11
16.28 | Suministro e instaldcion de una culata UN 1 5.949.944,37 $1.130.489,43 $7.080.433,80
16.29 | Suministro e instalacion empaque tapa de vaivulas UN 1 $390.652,80 74.224,03 464.876,83
16.30 | Suministro e instaldcion tapd de radiador UN 1 $89.374,91 16.981,23 $106.356,14
16.31 | Suministro ¢ instalacién tapa del aceite j UN 1 $69.760,49 13.254,49 $683.014,98
16.32 | Suministra e instalacion di un reteh frente del motor 1 UN 1 $600.087,51 $114.016,63 714.104,14
16.33 | Suministry e instalzicion reten ci_gméﬁal trasero UN 1 $809.527,32 $153.810,19 $963.337 51
16.34 | Suministra e instalacion di un terminal de direccion rorta UN 1 $223.117,50 $42.392,33 $265.509,83
16.35 { Suministro e instalacion di uha tenminal de direccion larga UN 1 $223.117,50 $42.392,33 $265.509,83
16.36 | Suministro e instalzcion de uha rotila superior UN 1 $78.014,30 14.822,72 $92.837,02
16.37 | Suministro e instalacion di una rotula inferior UN 1 $2038.840,47 $54.879,69 343.720,16
15.38 | Suministro e instalacion de una tijera inferior UN 1 $698.056,43 $132.630,72 $830.687,15
16.39 | Suministro e instalacién de un bujetiiera inferior UN 1 $223.648,75 42.493,26 266.142,01
16.40 | Suministra e instalacion di uh buje tijera superior l UN 1 131.497,03 24.984 44 $156.481,47
1641 | Suministro e instalacion di una tijera superior I UN 1 302.236,34 74.524,90 $466.761,24
16.42 | Suministra e instalakion basé del amorliguador I UN 1 4(01.533,24 $76.291,32 $477.824,56
16.43 | Suministro e instalacién un mudeca varilla estabilizadora UN 1 198.015,86 $37.623,01 235.638,87,
16.44 | Suministra e instalagion compensador de la direccién ! UN 1 $177.674,03 $33.758,07 $211.432,10
16.45 rselgﬂéz?:f' e |nstalar:qén correa altarador, incluye mano de o?ra y UN 1 $390.650,76 $74.223,64 $464.874, 401
16.46 | Suministro e instalacian kit cadenalde reparticion ‘ UN 1 $1.980.678,63 $376.328,94 $2.357.007 57
16.47 | Suministra e instalacion para el polarizado general : UN 1 $403.334,39 $76.633,53 $479.967,92
16.48 | suministro e instalagion del kit de clutch (Prensa disco y b.almera) UN 1 $2.937.077,60 $558.044,74 $3.495.122,34
16.49 | Suministro e instalakion bumba auxiliar del clutch UN 1 $742.446,59 $141.064,85 $883.511,44
16.50 | suministro e instalagion de: bomba principal del clutch UN 1 $585.042,87 $111.158,15 696.201,02
16.51 | Alineacion ¥ | UN 1 130.138,25 24.726,27 $154.864,52
16.52 | Suministra e instalatién bombillos dle media y alta UN 1 $80.022,84 15.204,34 95.227,18
16.53 | Suministra e instalakién bombillos de freno, direccionales, reversa. UN 1 29.368,00 5.579,92 34.947 .92
16.54 | Balanceo 1 rueda i UN 1 $38.272,59 57.271,79 $45.544 38
16.55 | reparacién sistema sléctrico i UN 1 $652.093,97 $123.897,85 $775.991,82
16.56 | Suministra e instalacién peral de reversa, incluye mano de obra y material UN 1 287.322,32 54.591,24 $341.913,56
16.57 | Suministro e instalacién de un tapon de agua UN 1 $66.122,43 12.563,26 $78.685,69
16.58 | Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN 1 $493.324,32 93.731,62 $587.055,94
16,59 | Suministro e instalacion de una tapa taimér UN 1 $68.841,01 13.079,79 $81.920,80!
16,60 | suministro e instalacion caja de la doble UN 1 301.106,26 57.210,19 358.316,45|
16.61 | suministro'e instaladion cardan de la dable UN 1 187.754,53 35.673,36 $223.427,89
16,62 | suministro e instaladién transimision delantera UN 1 $2.537.685,71 $482.160,28 $3.019.845,99
16,63 | Suministro e instalacién de un kit c inyectores UN 1 $289.861,09 55.073,61 $344.934,70
16.64 | Suministra e instalacion paralla reparacién de la doble UN 1 $79.975,84 15.195,41 $95.171,25
16,65 | suministro e instalacion discd del frano UN 1 $586.244,31 $111.386,42 $697.630,73
16.66 | suministro e instalagion cilindro del freno | UN 1 3011.100,13 $57.209,02 $358.309,15
16.67 | suministro e instalagion de una graduacién del freno 1 UN 1 218.416,94 $41.499,22 259.916,16)
16.68 | suministra e instalacion de un soporte para el repuesto ‘ UN 1 $334.445,36 63.544,62 $397.989,98
16,69 | suministro e instaladion guaya del freno de mano UN 1 642.336,31 $122.043,90 $764.380,21
16.70 | suministro e instalagion campana dal freno UN 1 594.973,19 $113.044,91 708.018,10
16,71 | suministro e instaladion eje delantero UN 1 2.436.384,21 $462.913,00 $2.899.297 21
16.72 | suministro e instalagién de un radiador UN 1 1.301.384,57 $247.263,07 1.548.647 64
16.73 | suministro e instalagion madulo de ricendido UN 1 %.804.925,97 $1.102.935,93 $6.907.861,90
16.74 | suministro ¢ instalagion para Ja calibracion de valvulas UN 1 $360.645,65 $74.222 67 $464.868,32
16.75 | suministro e instalagion rodamiento delantero UN 1 $595.892,66 $113.219,61 709.112,27
16.76 | suministro e instalacion rodamiento traseno UN 1 $503.036,01 $95.576,84 $598.612,85
16,77 | suministro e instalagion caja de direceién UN 1 $3.242.093,67 $615.997,80 $3.858.091,47
16.78 | suministro e instalacion foiros paralas sillas UN 1 $947.457,60 $180.016,94 $1.127.474,54
16.79 | suministro e instalagion para el tapirado general de la silla trasera UN 1 2.429.580,10 $461.620,22 $2.891.200,32
16,80 | suministro e instalacion para &l tapizado general de 2 sillas delanteras UN 1 $1.449.408,64 $275.387,64 $1.724.796,28
16.81 | Suministro’e instalacién termostato | UN 1 $288.992,70 $54.908,61 343.901,31
16.82 | rectificacion disco del freno | U 1 $320.525,55 $60.899,85 381.425,40
16.83 | suministro e instalagion de un modulo de encendido ‘ U 1 493.933,22 93.847,31 587.780,53
16.84 | sumiristro e instalacion de un vidrilpanoramico U 1 $1.161.799,23 $220.741,85 $1.382.541,08
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16.85 | suministro e instalacion de un vidrio lateral UN 1 806.463,43 $153.228,05 $959.691,48
16.86 | suministro e instalacion de un vidrio trasero UN 1 $958.538,29 $182.122,28 $1.140.660,57
16.87 | suministro e instalacion para al reapracion de chapa UN 1 298.708,47 $56.754,61 $355.463,08
16.88 | suministro e instalacion de cremallera del vidrio UN 1 754.090,19 $143.277,14 $807.367,33
pe CAMIONETAS MAZDA OFB 012Y OSK 214
SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 30H UN 1 $983.910,66 186.943,03 1.170.853,69
17.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN 1 $1.305.407,78 248.027,48 1.553.435,26
17.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BUJIA, INCLUYE MANO DE OBRA | UN 1 $71.377,74 $13.561,77 $84.939,51
174 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTA UN 1 $356.775,50 567.787,35 $424.562,85
17.5 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN 1 $1.980.671,47 $376.327,58 $2.356.999,05
176 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE VALVULAS UN 1 $335.477,21 $63.740,67 $399.217,88
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA ALTERNADOR, INCLUYE
17.7 | IANG DE OBRA Y REPUESTOS UN 1 $189.877,50 $36.076,73 $225.954,23
17.8 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN CIGUENAL TRASERO UN 1 $7.552.939,89 $1.435.05858 |  $8.987.998,47
179 gggbr\gg;};o E INSTALACION UN JUEGO DE EXPLORADORAS UN 1 $745623,88 $14166854 |  $887.20242
17.10 | LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA UN 1 $632.779,91 $120.228,18 $753.008,09
SISTgMA - SUSPENSION Y FRENOS
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
1711 | 2L TERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) UN 1 $607.244,08 $115.376,38 $722.620,46
17.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN 1 $70.940,48 $13.478,69 $84.419.17
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
17.13 | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $641.968,52 $121.974,02 $763.942,54
DEOBRA
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
17.14 | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $633.243,74 $120.316,31 $753.560,05
DEOBRA
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA FRENO
1715 | DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA UN 1 $432.999,68 $82.269,94 $515.269,62
17.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 $505.587,04 $96.061,54 $601.648,58
17.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 598.653,54 $113.744,17 $712.397,71
17.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETWERA INFERIOR UN 1 227.852,99 43.292,07 $271.145,06
17.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA SUPERIOR UN 1 207.139,09 $39.356,43 246.495,52
17.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 606.421,25 115.220,04 721.641,29
17.21 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL AMORTIGUADOR UN 1 $261.189,44 $49.625,99 $310.815,43
SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA
17.22 | BoTABILIZADORA UN 1 $213.827,95 $40.627,31 $254.455,26
17.23 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA DIRECCION UN 1 $489.581,86 $93.020,55 $582.602,41
SISTEMA - OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA
17.24 REGLAMENTARIA M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
17.25 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH UN 1 548.702,81 104.253,53 $652.956,34
17.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL CLUTCH UN 1 $826.830,18 157.097,73 $983.927 91
17.27 | ALINEACION UN 1 123.420,37 $23.449,87 146.870,24
17.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ARRANQUE UN 1 $1.402.644,19 $266.502,40 $1.669.146,59
1729 | Dm0 F INTALACION DE TERMINALES DE DIRECCION UN 1 $234.027,03 4446514 |  $27849217
17.30 fz%%lﬁlsgio E INTALACION DE TERMINALES DE DIRECCION UN 1 $234.027,03 $44.465,14 $278.492,17
17.31 Egmggmo E INSTALACION PARA EL CAMEIO DE LIQUIDO DE UN 1  $391.25742 §7433891|  $465596,33
17.32 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE ACCESORIOS UN 1 $268.111,08 $50.941,11 319.052,19
17.33 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE ALTERNADOR UN 1 212.432,48 40.362,17 252.794,65
17.34 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DEL HIDRAULICA UN 1 197.847 61 37.591,05 $235.438,66
17.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN GUARDAPOLVO DEL EJE UN 1 403.274,11 76.622,08 479.896,19
17.36 \s/xmlgga)o EINSTALACION DE UN JUEGO DE IMPULSADORES (12 | 1 $2.186.027,80 $41534528 | $2.601.373,08
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13 Eﬂggs[:,rgo/\ils RIEPJS‘TAU\C;ION DE MANGERA DE LA TOMA DEL ; $354.192.38 $67.296.55 21465,
17.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TAPA DE RADIADOR 1 $73.993.85 $14.045,53 $87.969,38
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE ANILLOS , 1
o | CAUCHOS DE VALVULAS, CASQUETES DE VIELA, VANCADA, EJE \ :
1733 | DE LEVAS Y EMPAQUETADURA GENERAL DEL MOTOR, UN 1 $7.312.443,54 $1.30936427 | $8701.80781
RECTIFICANDO CULATA ! 1
1740 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUE DE GARTER UN 1 439,084,90 8342613 $522511,03
1741 T SUMINISTRD E INSTALACION DE BUJES BARRRA ESTABILIZADORA | UN 1 757 163,68 $47.911,10 $300,074,78
17.42 | SUMINISTRD E INSTALACION DE UNA GRAFA ! UN 1 $111.698,32 21,900,668 $132.921,00
1743 \S/X[’Uﬁb{s"? EINSTALACION DE UN JUEGO DE IMPULSADORES (8 | )y 1 $1.775.804,41 $337.419,04 |  $2.113.314,35
1744 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO DELANTERO N 1 $487.582,80 $9160074 | $574273.56
17.45 | SUMINISTRO DE UN SOPORTE DE MOTOR 1 UN 1 $450.474,02 $85.590,06 $536.064,08
~TSUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DEL CLOSCH CON RETEN . ]
1746 | o CIBUENAL TRASERD 1 UN 1 $1.514.448,13 $287.74514 | $1.802.19327
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE REPARTICION CON |
1747 | CAMBIO DE RETENES DEL FRENTE DE MOTOR ( EJE DE LEVAS Y UN 1 $1.979.753,02 $376.153,07 | $2.355.906,09
POLEA DE CIGUERAL ) !
1748 S}é’i’:‘é’ gi‘gﬁo E INSTALACION D UNA EVPAGUETADURA CAJA DE o 1 $480.103.65 9121973 P——
< i D )
1749 ﬁm&i lrgg E INSTALACION EMPAQUETADURA BOMB/}-\ DEL ” 1 $356.043.86 67,5193 42476310
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE |
17.50 | RODAMIENTOS DELANTEROSGON SUS RESPECTIVOS | UN 1 $403.723,12 $76.707,39 $480.430,51
RETENEDORES || ‘
T DESMONTAR TAFA TRANSMICION PARA CAMBIO DE
1751 | EMPAQUETADURA Y MANTENIMIENTO | UN ! $414.176,18 §78.69347|  $492.86965
= [ SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE STOOP/TRASEROS [
1752 | JRPLES ENLED j N 1 $661.269,30 $125.641,17 $786.910,47
7753 | BUJE DE TEMPLETE ! UN 1 $84.386,54 $16.03344 $100419,98
1754 | SUMINISTRO E INSTALACION D SENSOR TEMPERATURA DEL AIRE | _UN 1 $716.830,83 $136.197,86 853 028,69
17.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DEE UNA BIELA DE DIRECCION UN 1 $583.888,71 110.938,85 $694.827,56
17.56 | SUMINISTRO E INSTALACION D2 UNA HOJA SEGUNDA DEL MUELLE | UN 1 708.855,14 $134.682,48 843.537.62
4 f = = ]
1757 %ﬁh&gg@o E INSTALACION DE 8 BUJES DE LOS MUELLES N ] $654.159,90 $151.890,38 saz6050.28
T SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PASADOR DE LA TWERA ‘
1758 | QUPERIOR DEREDHA ‘ UN 1 $467.552,03 $88.834,89 $556.386,92
1759 [BOMBILLO 12V || UN 1 }54.187.25 10.295,58 $64.482.83
17.60 | LIMPIADOR DE FRENO UN 1 $85.159,98 $16.180,40 101,340,38
1761 | REVISION DE FRENOS CON TENSION N 1 $263.532,76 50.071.22 313.603,98
1762 | RECTIFICACION DE CAMPANAS ) N 1 391.269,90 $74.341,28 465.611,18
17,63 | REFRIGERANTE RADIADOR GALON CON SU RESPECTIVO CAMBIO | _UN 1 §288.472,68 $54.809,81 343.282,48
17.64 | MEDIA LUNA CULATA CON SU RESPECTIVA INSTALACION UN 1 509.023,83 $96.714,53 605.738,36
17.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTOR UN 1 $912.621,80 §$173.398,14 | $1.086.019,94
17.66 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TAPA DE DISTRIBUCION ON 1 $253.664 47 $48.106,25 301.860.72
17,67 | SUMINISTRO E INSTALACION ROTOR : ON 1 $99.206,55 $18.849,24 118.055,79
T SUMINISTRO E INSTALACION LA REPARACION GENERAL DEL ‘
1768 | SUMIZADOR v : UN 1 $697.136,96 $132.456,02 $829.592,98
" CAMIONETA HYUNDAI Fi1_OFA 028
" GISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
8.7 | CALIBRACION DEMOTOR — N 1 $956.504.48 182132,05 | $1.140.72743
18.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR 1 N 1 1.775.848 44 337411,20 | $2.113.259,64
18.3 | CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE INYECCION N 1 $3.930.528,31 746.800,38 | $4.677.328,69
184 | CORRECCION DE|FUGASDE MOTOR j UN 1 1657.112,69 31485141 | $1.971.964,10
185 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA N 1 1.974.184,07 $375.004,97 | $2.349.270,04
186 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE VALVULAS UN 1 $379.754,99 $72.15345 §451.908,44
" SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
- [ SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL ‘ ‘
18.7 | ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) UN ! $479.117,02 $91.03223 | §570.149,25
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188 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN 1 $80.018.75 $15.203.56 33522231
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
189 | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $707.353,33 $134397.13 | $841.750,46
DEOBRA
SUMINISTRO E INSTALAGION JUEGO AMORTIGUADORES
18.10 | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $627.155,80 $119.15060 |  $746.315,40
DEOBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA FRENO
8.1 | EUANTERAS, INGLUYE NG DE OBRA UN 1 $419.252,53 $7965708 |  $49891051
18.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR N 7 $439.091,71 $8342742 | $522519.13
18.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 $579.881.56 $110.177.50 690.059.06
18.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETUERA INFERIOR UN 1 $227.852.99 $43.202,07 271.145.06
18.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETUERA SUPERIOR UN 1 $182.008.81 34.760.77 217.768,58
18.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $512.669,24 $9740716] _ $610.076.40
18.17 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL AMORTIGUADOR UN 1 $255.795.19 4860109 $304.396.28
SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA
18.18 | SN0 S0 UN 1 $293.600,28 §5578405 |  $349.38433
18.19 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA DIRECCION UN 1 §50544095 $96.03378 | $601ATAT3
SISTEMA - OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA
1820 | SANSTROEM M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
1821 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH UN 1 $548.702.81 104.253.53 £52.956.34
18.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL CLUTCH UN 1 $826.830.18 157.007.73 983.927 91
18.23 | ALINEACION UN 1 $123.420.37 $2344987 | $146.87024
1824 g‘émggg E INSTALACION DE UN DISCO DEL FRENO UN 1 $485.587,06 $9226154 |  $577.848,60
Ta25 | SUMINISTRO € INSTALACION DE UNA MANGERA SUPERIOR DEL " ) $338.566.06 soas2755 | sa02s0051
18.26 | Dy R £ INSTALACION DE UNAMANGERA INFERIOR DEL UN 1 $273.707,04 $5200434 | $325.711,38
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE DESCARGA DE
1827 | B O e UN 1 $129.394.32 $2458492 |  $153979,24
1828 ﬁh’)MR“:l'JsLTlgg E INSTALACION DE UNA BOMBA DE DIRECCION UN 1 $1.645.885,62 $31271827 |  $1.956.603,89
18.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE REPARTICION UN 1 $1363.58179 §259.08054 | $1.602.662,33
1830 S}Qélgg;ﬁo E INSTALACION DE UN GUARDAPOLVO DELA CAJADE |~y 1 $140439,67 $2668354 |  $167.123.21
SUMINISTRO E INSTALACION DE LA EMPAQUETADURA DE LA
1831 | pone TR va UN 1 $338.347,34 $6428500 |  $40263333
o gggl ,Lrggmo E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE LIQUIDO DE " 1 pp—— s0021305 | sa304978
1833 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL ALTERNADOR | _UN 1 §242.123,50 16.00347 $288.126,97
18.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL HIDRAULICO ON 1 $214.924,48 40.835.65 255.760,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL AIRE
1835 | om0 £ UN 1 $197.779,62 $3757813|  $236357.75
1836 ngEMl')NE'?E?\g INSTALACION DE UN RETEN POLEA DE SIGUENALY |, 1 $480.103,85 $91.21973 | $571.32358
- gtérv:g STTEO ETNSTALACION DE EMPAGUETADURA BASE FILTRO | ] $359.095.68 012818 | 513022356
MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS 2 CHAPAS TRASERAS CON
1838 | 010 RESPEOTIBAS CORMEDERAS UN 1 $958.538,29 $18212228 |  $1.140.660,57
18.30 | REPARACION GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO N 7 §7110.032,01 $212616,08|  $1.331.648,00
18.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LUCES FEDERALES TRASERAS | _UN 1 $509.017.70 $96.71336 ] $605.731.06
18.41 g‘émﬂgf E INSTALACION DE REGLETA LED FEDERAL PARTE UN 1 $565.000,91 $107.350.17 |  $672.351,08
1842 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE LUCES LED UN 1 $693.959,68 13185034 | $825.812,02
18.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TRANSMICION TRASERA UN 1 $4.189.550.75 $796.014.64 | $4.085.565.30
18.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TERMINAL DE DIRECCION UN 1 27961795 53027411 $332.745,36
18.45 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE UN AXIAL UN 1 $332.083.49 $63.266.86 | $396.250.35
18.46 ggm%?f E INSTALACION DE UN EMPAQUE PARA PUERTA UN 1 $268.327,56 $5098224 |  $319.300.80
1847 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUE PARA TRASERA N 1 $457217 21 $36.87127 | $544.088,48
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16.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PITOS UN 1 256.323,75 $48.701,51 $305.025,26
18.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS U 1 449.566,94 $85.417,72 $534.984,66
18.50 ﬁq‘fsﬁmﬂg&f INSTALACION DE: ENCINTADO GENERAL UN 1 $2.023.520,01 $384.468.80 |  $2.407.983,81
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DE LA CAJA DE
1851 | CAMBIOS CAMBIANDO;BRONCE DE PRIMERA. SEGUNDA, MANGAY |  UN 1 $2.167.166,68 $411.76167 |  $2.578.928,35
PINON DE PRIMERA ?
16,52 | SUMINISTRO E INSTALACION SWICH DE ENCENDIDO _| UN 1 $1.077.256,85 $204.678,80 | $1.281.935,65
1853 ﬁggg\#;\sthm) E INSTALACION CAMBIO DE GUARDAS DE p‘onAs s | N ) $583.692,47 $11090157 $694.594,04
16.54 | SUMINSTRO E INSTALACION DE UN RIN UN 1 $647.026,33 $122.935,00 $769.961,33
18.55 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL TURBO UN 1 $2.796.185,46 53127524 | $3.327.460,70
18.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FORTA REPUESTO UN 1 $509.759,70 113.954,34 $713.714,04
" TSUMINISTRO E INSTALACION D UNA MANGERA DE DESCARGA - ol
1857 | DEL ALTERNADOR ; UN 1 $279.617,95 $53.127 41 $332.745,36
i9 TRAILER CAMA BAJA
191 ggxlgggnlac? EINSTALACIGN PARATA REPARACION E:LFCTRICA o ] $491523.79 $93.389.52 $58491331
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS FRENOS
19.2 | TRASEROS (2 RUEDAS) INCLUYE RODAJAS, ASBESTOS, EMPAQUES | U 1 $911.680,87 $173.219,37 | $1.084.900,24
PINES, TUERCA CRIGINAL, MANO DE OBRA Y DEMAS |
193 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1_MANGUERA DEL FRENO UN 1 $316.965,96 $60.223,53 $377.189,49
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA RECONSTRUCCION ) , R
194 | SENERAL DEL TIR® DEENGANGHE DELANTERO | UN 1 $3.305.702,46 $628.083,47 |  $3.933.78593
2 - S
195 ggﬂgﬁg‘:ﬁ“ RAPA TRASERA SUMINISTRO DE ANGULO'Y 1 $3958.664,21 §752.14620 |  $4.710.81041
9.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL CABLE 7 LINEAS UN 1 $932.449,54 $177.16541 | $1.100.614,95
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNOS ACOPLES DE MANGUERAS - -
197 | DEL REMOLOUE | | UN 1 $659.500,64 $125.305,12 $784.805,76
QT J A = = 0
198 g‘émg‘ﬂg{ (RO INBTALACIN DE: UNA MANGUERA DE ACOPLE AL U 1 $551.615,70 $104.80698 |  $656422,68
ARREGLO DE RAWPA SUMINISTRO DE ANGULO Y PELDANO ‘
199 | REFUERZO. ¥ SOLDADURA » | U 1 $2.785.364,40 $529.21924 |  $3.314.583,64
16.10 | SUMINISTRO E INSTALACIIN RODAMIENTO RUEDA | UN 1 $956.185,82 $182.055,31 | $1.140.241,13
1911 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA ‘ UN 1 427.116,48 81.152,13 | $508.268,61
19,12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UM BUJE CONICO GRANDE UN 1 $263.532,76 50.071,22 313.603,98
10.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE CONICO PEQUENO UN 1 $224.229,55 $42.603,61 266.833,16
S ! :
1014 ggl\mlﬁ?}ég AE INSTALACIiON PARA EL ENGRASE DE RODAMIENTOS |, ] $408.126.69 §77.544.11 $485.671.00
19.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE [JN GENTRAL ‘ U 1 335.431,24 $63.731,94 309.163,18
19.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE UNA GRAPA PARA MUELLE U 1 279.146,61 $53.037,86 332.184 47
RECONSTRUCCICN DE UNA BASE SOPORTES DE LOS MUELLEA EN , 1
1917 | SUS EXTREMOS CON SU RESPECTVAALINEACION ! v ! $656.834,18 $12517849 | $784.01267
10.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS STOOP TRIPES TRASEROS U 1 731.185,65 $138.925,27 870.110,92
1519 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA REGLETAS AMARILLAS UN 1 134.055,54 $25.470,55 159.525,09
15.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN UEGO DE STOP___ UN 1 720.065,11 $136.812,37 856.877 48
REPARACION DE LAS RAMPLAS DEL LADO DERECHO E '
19.21 | 1IZQUIERDO: DESMONTAR Y MONTAR PARA ENDERESAR Y UN 1 $1.980.233,19 $376.24431 |  $2.356.477,50
REFORZAR | | ‘
DESMONTAR Y MONTAR TEMPLETES PARA DE LOS TROQUES
19.22 | PARA CORTARLOS Y REFORZARLOS CON SUS RESPECTIVOS U 1 $2.681.120,96 $509.412,98 |  $3.190.533,94
CAMBIOS DE BUJES 1 '
20 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER OFA023
‘ T §ISTEMA - MOTOR Y ELEGTRICO, ‘
70.1 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H ! U 1 $1.087.480,20 206.621,24 | $1.294.101,44
20.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN 1 1.305.407,78 248.02748 | $1.553.435,26
0.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BUJIA, INCLUYE MANO DE OBRA | UN 1 $244.423,75 $46.440,51 $290.864,26
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204 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTA UN 1 $142.305,96 $27.038,13 $169.344,09
205 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN 1 $3.012.086,24 $572.296,39 | $3.584.382,63
20.6 | SUMINISTRO E INSTALACIgN EMPAQUE TAPA DE VALVULAS UN 1 $401.291,11 $76.245 31 $477.536,42
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA ALTERNADOR, INCLUYE
20.7 | 1ANO DE OBRA Y REPUESTOS UN 1 $252.639,76 $48.001,55 $300.641,31
20.8 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN CIGUENAL TRASERO UN 1 $913.232,74 $173514,22 | $1.086.746,96
209 ﬁggbhgzgo E INSTALACION UN JUEGO DE EXPLORADORAS UN 1 $173.802,64 §33.02250 | $206.825,14
20.10 | LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA UN 1 $250.832,49 $47.65817 $208.490,66
SISTgMA - SUSPENSION Y FgENOS
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
201 | 1 TERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) UN 1 $808.357,54 $153.587,93 $961.945,47
20.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN 1 $78.034,73 $14.826,60 $92.861,33
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
20.13 | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $1.005.211,80 $190.990,24 |  $1.196.202,04
DEOBRA
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
20.14 | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $912.804,67 $173.432,89 |  $1.086.237,56
DEOBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS {4) PARA FRENO
2015 | e ANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA UN 1 $539.564,67 $102517,29 $642.081,96
20.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 $492.814 53 $93.634,76 $586.449,29
20.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 $911.691,09 $173.021,31 | $1.084.912 40
20.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETWERA INFERIOR UN 1 $353.883,04 $67.237,78 $421.120,82
20.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA SUPERIOR UN 1 $290.065,42 $55.112,43 345.177,85
20.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $512.669,24 97.407,16 $610.076,40
2021 | SUMINISTRO E INSTALACIgN BASE DEL AMORTIGUADOR UN 1 $255.795,19 $48.601,00 $304.396,28
SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA
2022 | Ceranl ZADORA UN 1 $221.919,32 $42.164,67 $264.083,99
20.23 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA DIRECCION UN 1 $515.905,79 $98.022,10 $613.027,89
s SISTEMA - OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA
2024 | oe AVENTARIA M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
20.25 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH UN 1 537.482,77 102.121,73 $639.604,50
20.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL CLUTCH UN 1 $858.008,93 163.021,70 | $1.021.030,63
20.27 | ALINEACION UN 1 $123.420,37 $23.449,87 $146.670,24
21 CAMION NISSAN CABSTAR ODR399
SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
211 | CALIBRACION DE MOTOR UN 1 $2.909.853,00 $552.872,07 | $3.462.725,07
21.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN 1 $2.531.949,22 481.070,35 3.013.019,57
21.3 | CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INYECCION UN 1 4.479.663,68 85113610 | _ $5.330.799,78
21.4 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR UN 1 1.691.635,87 $321.410,82 | $2.013.046,69
215 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN 1 $3.932.221,17 $747.122,02 | $4.679.343,19
21.6 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE VALVULAS UN 1 $321.065,58 $61.002,46 $382.068,04
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS '
21.7 | SUMINISTRO DE RETENDE RUEDAS TRASERAS UN 1 $379.754,99 $72.15345 $451.008 44
21.8 | MANO DE OBRA CAMBIODE RETEN DE RUEDAS UN 1 $264.318,10 $50.220,44 314.538,54
219 | CAMBIO DE BANDAS UN 1 $751.181,59 $142.724,50 893.906,09
21.10 | GRADUACION DE FRENOS UN 1 $100.613,95 $19.116,65 119.730,60
21.11 | REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS GENERAL UN 1 621.417,26 $118.069,28 730.486,54
21.12 | MANTENIMIENTO DE MUELLE MANO DE OBRA UN 1 $296.683,59 $56.369,88 353.053,47
< SISTEMA - OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA
2113 | REGLAVENTARIA M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
21.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH UN 1 537.482,77 102.121,73 639.604,50
21.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL CLUTCH UN 1 748.829,37 142.277,58 891.106,95
21.16 | MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE UN 1 $983.910,66 5186.943,03 | $1.170.853,69
21.17 | ALINEACION UN 1 127.412,11 $24.208,30 $151.620,41
21.18 | SUMINISTRO DE KIT DEL CLOSCH { PRENSA, DISCO, BALINERA) UN 1 $3.541.932,86 §672.967,24 | $4.214.900,10
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571 [MANO DE GBRA CEPILIADD DE VOLANTE UN 1 $451.890,58 $85.859,21 $537.749,79
21.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN CIGUENAL TRASERO UN 1 §1.162.912,82 $22095344 | $1.383.866,26
-~ | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DEL HIDRAULICO .
2121 | 0 LA DIRECCION | UN 1 $638.308,28 $121.278,57 $759.566,85
2 CAMIONETA FORD RANGER ODR 402 - OSM 707
SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
72.1 | CALIBRACION DE MOTOR UN 1 $2.935.657,53 $557.774,93 | $349343246
72.2_ | SINGRONIZACION DE NIOTOR UN 1 2.788.805,28 52987300 | $3.318.678,28
72.3 | CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE INYECCION UN 1 $4.930.395,54 938.485,15 | $5.877.860,69
72.4 | CORREGCION DE FUGASDE MOTOR UN 1 1.805.993.90 $343.138,84 | $2.149.132,74
72,5 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN 1 3.191.429,63 $606.371,63 | $3.797.801,26
226 | MONTAJE Y. DESMONTAJE DE LA VALVULA SCV | UN 1 $581.499,83 $110.484,97 $691.984,80
72.7 | REVISION EN BANCO OE PRUEBA INYECCION B UN 1 $1.036.126 97 $196.864,12 | $1.232.991,09
-~ | REVISION'Y MANTENINIENTO DE RECALENTAMIENTO POR MALA , ]
228 | CONEXION EN SISTEMA ELECTRICO UN 1 $594.661,79 $112.985,74 $707.647,53
— SISTEMA - SUSPENSION Y F RENOS ’
- | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL ,
229 | A TERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) N ! §754.707.26 §14330438 | $808.101,64
22.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN 1 $95.923,61 $18.225,49 $114.149,10
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES |
22.11 | DELANTEROS, INCLUYZ Rl“TIH’f‘) DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $1.005.213,85 $190.99063 |  $1.196.204,48
DEOBRA \ ;
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORl;S |
2212 | TRASERDS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $944.689,99 $179.491,10 | $1.124.181,00
DEOBRA %
-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA FRENO . -
2213 | D ANTERAS, INELUYE MANO DE OBRA UN 1 $509.275,15 $96.762,28 $606.03743
5774 | SUMINISTRO £ INSTALACION DE UNA RGTULA INFERIOR UN 1 447.959,52 $85.112,31 $533.071,83
22.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 $912.611,58 $173.39620 | $1.086.007,78
22.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETWERA INFERIOR UN 1 $335.850,11 $63.811,52 399.661,63
22.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETWERA SUPERIOR UN 1 301.258,48 57.239,11 $358.497,59
22.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 3584.412,72 $111.038,42 695.451,14
22.19 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL AMORTIGUADOR UN 1 $362.454,58 $68.866,37 $431.320,95
- | SUMINISTRO E INSTALACION UN MURECO VARILLA , ]
2220 | SeTABLIZADORA | UN 1 $269.172,93 $51.142,86 532031579
32.21 | SUMINISTRO E INSTALACION GOMPENSADOR DE LA DIRECCION UN 1 579.126,36 $110.034,01 $669.160,37
! SISTEMA-OTROS |
~ | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA : b ,,
2222 | CEC AVENTARIA . | 1 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,1
22.23 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH UN 1 §$1.316.63047 $250.150,70 | $1.566.790.26
22.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL CLUTCH N 1 748.829,37 $142.277,58 | . $891.106,95
22.25 | ALINEAGION || UN 1 $145.968,32 $27.13398 $173.702,30
oo o | SUMINISTRO E INSTALACION BASE COMPLETA CON 8L . 1
2226 | pECOERTVG TERMOSTATO ! UN 1 $565.215,10 $107.390,87 $672.605,97
-~ | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BUJIA DE ] g
2227 | pRECALENTAMIENTO UN 1 253.646,08 $48.192,76 $301.838,84
32.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA EGR UN 1 $4415.788.41 $838.999,80 | _ $5.254.768.21
55 2 T SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTIPLE OE ADVICION UN 1 $3.385.552,96 §643.255,06 | $4.028.808,02
22.30 | SUMINISTRO £ INSTALACION DE UN SENSOR DE PRECION DE UN 1 $2.439.363,50 $463479.07 |  $2.902.862557
231 | SUMINISTRO £ INSTALACION DE SONSOR DEL TURBO! UN 1 §2.252.277,19 $42793267 |  $2.680.209,86
7237 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CAMPANA DEL FRENO UN 1 $716.830,83 $136.197,86 $853.028,69
CAMIONETAS MAZDA 13T 50 DIESEL EBK-008, EBK014, EAZ-085, GCK-590, DIN-
23 ‘ 966
SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
23.1_| CALIBRACION DE MOTOR ) UN 1 $95.852,09 $18.211,90 $114.063,99
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332 | SINCRONIZACION DE MOTOR _ UN 1 $1312.633.82 22940043 ] $1562.034.25
23.3 | CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE INYECCION UN 1 $3.804.402,03 72283639 | $4527.238.42
23.4 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR UN 1 $1.657.112.69 314.85141]  $1.971.964,10
235 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN 1 $2.527.008,58 48013163 | $3.007.140.21
236 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE VALVULAS UN 1 $331422.54 $6207028 | $394.392,82
237 ﬁgmz'g;go E INSTALACION UN JUEGO DE EXPLORADORA UN 1 $157.404,13 $2090678 |  $187.310,91
238 | LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA UN ] $296.683,59 $56.360.88 | $35305347
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
239 | A TERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) UN 1 $559.119,83 $10623277 | $665.352,60
23.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA __ UN 1 $91.259,83 $17.33037 | $108589.20
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
23.11 | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $607.753,87 $11547324 | $723.227,11
DEOBRA
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
2312 | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $535.217,19 $10160127 | $636.908,46
DEOBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA FRENO
23.13 | SELANTERAS. INGLUYE TANO BE OBRA UN 1 $503.127,96 $95.504,31 $598.722,27
23.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR 0N 1 $37 663,89 §75.556.14 | $473220,03
23.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIERA INFERIOR N 1 $598.653.54 $113.744.17 712307 71
23.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA INFERIOR N 1 $335.834.79 $63.808,61 $309.643.40
23.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIERA SUPERIOR UN 1 $211.454,48 $40.176,35 $251.630.83
23.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $584.412.72 $111.038.42 | $695451.14
23.19 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL AMORTIGUADOR N 1 $247 811.71 $47.084.22 | $294.895,93
SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA
2320 | Ser A A UN 1 $193.653,47 $3679416 |  $230447,63
2321 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA DIRECCION N 1 $579.126,36 $110.034,01 $689.160.37
SISTEMA - OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA
2322 | SEo AN AR M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528.11
23.23 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH N 1 $520760.61 $98.04452 | $619.705,13
23.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINGIPAL DEL CLUTCH N 1 748.829,37 $14227758 | $891.106,95
23.25 | ALINEACION N 1 $145.968.32 $27.733.98 | $173.702.30
2326 | SUMINISTRO E INTALACION COMPENSADOR DE DIRECCION UN 1 524.980.36 $00.746.27 | $624.726,63
73.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BIELA DE DIRECCION N 1 $583.888.71 $110.036.85 | $694.827.56
2328 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT CLOCH N 1 $2431.008.74 $461.008.76 | $2.893.007.50
2329 gggggﬁ/T\Ro E INTALACION DE TERMINALES DE DIRECCION oN 1 $234.027.03 sdestd|  S278492.17
2330 %wglsgio EINTALACION DE TERMINALES DE DIRECCION 1 202103 PYPPFDYY R
2331 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ESPARRAGO CON TURCA UN 1 $41.46431 $7.878.22 $49.34253
23.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO UN 1 $422.529,33 $80.280,57 | $502.800.90
23.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE REPARTICION UN 1 $1502.001,55 $28539739 | §1.787.488.94
23.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BATERIA ~UN 1 953.163,45 $181.101.06 | $1.134.264,51
23.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CRUCETA DEL CARDAN UN 1 301222.72 $57.23232 | $358.455,04
23.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CULATA UN 1 $7478.002.72 $1420.82052 | $8.898.823,24
2337 f\gm:g:gLRo E INSTALACION DE UN JUEGO DE VALVULAS DE UN 1 $1.016.052,89 $193.050,05 |  $1.200.102,94
2338 Egml:lgmo EINSTALACION DE UN JUEGO DE VALVULAS DE UN 1 $1.320.361,49 $250868,68 |  $1571.230,17
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUETADURA GENERAL -
2330 | T O R TENES ¥ CAJCHOS DE VALVULAS | UN 1 $3.353.462,39 $637.157,65 |  $3.990.62024
40 \slmmsggo E INSTALACION DE UN RETEN DE UN INVECTOR TAPA | 1 SH6004.54 200088 |  $138045.52
SUMINISTRO E INSTALACION E UNSTALACION DE BUJES DE LA
2341 | UN 1 $225.026,23 $4275498 |  $267.781,21
23.42 m"é@}%ﬁo EINSTALACION DE UN RETENDE LATOBERADEUN | 1 $97.066,98 $18.442.73 $115.509,71
2343 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TAPA DE VALVULA UN 1 957 89248 $181999.57 | $1.139.892,05
2344 | SUMINISTRO E INTALACION SOPORTE DEL CARDAN ON 1 $479.650,55 $91.13360 ]  $570.784.15
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2945 ?gml)l\élgggo E INSTALACI'}N DE: UN JUEGO DE IBA\NDAS%DE FRENO N 1 $477.754,64 $90.773.38 $568.528,02
23.46 | SUMINISTRO E INTALAC:IO_\| DE 1 TERMINAL DE DIRECCION CORTA | - UN 1 $195.624,18 $37.168,59 $232.792,77
23.47 | SUMINISTRO E INTALACION DE || TERMINAL DE DIRECCION LARGA UN 1 $220.789,02 41.949,91 $262.738,93
23.48 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE ACCESORIOS UN 1 268.111,08 $50.941,11 $319.052,19
23.49 | SUMINISTRO E INTALACION DE {JNA CORREA DE ALTERNADOR UN 1 212.432,48 40.362,17 $252.794 65
23.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUE TAPA DE VALVULAS UN 1 $392.996,44 74.669,32 $467.665,76
23.51 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DEL HIDRAULICA UN 1 197.847,61 37.591,05 $235.438,66
. SUMINISTRO E ISTALACION DE BUJES AMORTIGUADCR . X
23.52 DELANTEROS | ! UN 1 $150.425,83 $28.580,91 $179.006,74
2353 | SUMINISTRC E INSTALACION PERA DE TEMPERATURA | UN 1 $268.111,08 $50.941,11 $319.052,19
23.54 | SUMINISTRC E INSTALACION DE UN SENSOR DE CIGUENAL: UN 1 $1.308.669,26 $248.647,16 $1.557.316,42
" IS ]
2% 55 EgII\EAPIIJI\gS'I RO E INSTALACION PARA El. CAMBIO DE LIQ!UI;DO DE UI‘\I 1 $368.846,37 $70.080,81 $438.927,18
. REPARACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA ELECTRICO POR . .
2356 | CORTO ENLOS INYECTORES Y MANTENIMIENTO DE LOS MisMos | Y '\L' 1| $264054398 $501.703,36 | $3.142.247.34
23.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RADIADOR i UN 1 $1.310.222,76 248.942 32 $1.559.165,08
23,58 | SUMINISTRO E INSTALACION DEE UN DISCO DEL FRENQ! UN 1 $652.492,41 $123.973,56 776.465,97
23,59 [ SUMINISTRO E INSTALACION DIE UN AROTULA SUPERIOR UN 1 $449.566,94 85.417,72 534.984,66
23,60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VALVULINAS | UN 1 $94.620,82 $17.977,96 $112.598,78
| @ ( = =
93 61 gXﬂNIST ROE INo';rALAlCH%OW DIE UN GUARDAPOLVO E JE LADO UI‘LI 1 $373.749,80 $71.01246 $444.762.26
y SUMINISTRO E INSTALACION ENGRASE DE RODAMIENTOS . .
23.62 DELANTEROS i UI‘LI 1 $336.500,07 $63.936,72 $400.445,79
: r :
22,63 SUMHN!S‘!yRO E INSTALACION CAMBIO DE HIDRAULICO [PE L H\\‘ 1 $172.780,40 $32.628.28 $205.608,68
DIRECCION !
2% RENAULT 50 KGG 916
24.1 | Suministro e instalacion bateria 30H UN 1 $967.882,18 $183.897,61 $1.151.779,79)
suministro e instala¢ion para | lla reparacion del motor de arr'mque (cambio \ .
24.2 inducido, escobillas, vendix, fotor ,‘ chorote) ‘ UITI 1 $967.789,21 $183.879,95 $1.151.669,16)
24.3 | Suministro e instalacion de un juegp de exploradoras LED tipg unidad UN 1 $395.867,24 $75.214,78 $471.082,02
24.4 | Suministra e instalaién de:un metro de: cinta reflectiva reglanentaria UN 1 $46.662,28 $8.865,83 |- $55.528,11
24.5 | Suministra e instalakion ur juego ce exploradoras pequefias UN 1 $137.857,75 $26.192,97 $164.050,72
suministro e instala¢ion para la reparacion del altemador (escobillas, \
246 rodamientos y corora) ‘ ‘ | UN 1 $693.003,41 $131.670,65 $824.674,06
24.7 | Suministra e instalacion de una plumilla UN 1 $100.449,46 $19.085,40 $119.534,86
Suministro e instalapion ju: ego amoytiguador delantero, |ncIU|yt. retiro del \ p
24.8 anteriore  mano de obra 1 ! UITI 1 $867.658,50 $164.855,12 $1.032.513,62
Suministro e instalagion de un amo 'tiguador trasero, incluye retiro de los \ p .
249 anterior y mano de tﬁbra ! ‘ UP‘J 1 $830.524,02 $157.799,56 $988.323,58
2410 S:r:gwrsstro e mstalaTnén do pa p"lsnlla ‘ ; (4) para freno traseros, incluye mano UI‘L 1 $605.199.78 $114.987 96 $720.187.74
24,11 | Suminiero o ra'“s“‘"‘fén do pastilas ‘ (4) para freno delanteras, incluye UN 1 $561.127,35 $10661420 | $667.74155
24.12 | Suministro e instalation juege de pasadores mordazas delanteras UN 1 $253.616,45 48.187,13 $301.803,58
24.13 | Suministro e instalagién quitd ruido pastillas | UN 1 280.840,03 $53.359,61 $334.199,64
24.14 | Suministro e instalagién manguera del freno i UN 1 248.189,51 47.156,01 $295.345,52
24.15 | Suministro e instalation bomba del/freno i UN 1 1.515.026,38 $287.855,01 1.802.881,39
24.16 | Suministro e instalacién mordaza dil freno delantera UN 1 2.140.147,08 $406.627,95 2.546.775,03)
Suministro e instalacion de.bandas llmpleza grasa, \
2417 revisiin de chupas, fnano delobra y dlem és UN 1 $708.906,22 $134.692,18 $843.598,40
24.18 | Suministro e instalation de un inyettor UN 1 4.031.217 86 $765.931,39 $4.797.149,25
24.19 | Suministro e instalacion regul ador dle presion de combustible UN 1 1.874.523,32 $356.159,43 $2.230.682,75)
24.20 | Suministra e instalatién sensor TP$ i UN 1 1.149.069,63 $218.323,23 1.367.392,86
24.21 | Suministro e instalacion cuerpo de aceleracién 3 UN 1 13.958.675,45 752.148,34 4.710.823,79
24.22 | Suministro e instalatién der una trampa de combustible i UN 1 $841.551,57 $159.894,80 1.001.446,37
24,23 | Suministra e instalagion médulo de encendido UN 1 4.939.340,37 $938.474,67 $5.877.815,04
24,24 | Suministro e instalagion de:un mota ventilador UN 1 1.626.929,42 $309.116,59 51.936.046,01
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24.25 | Suministro e instalacién bomba de agua UN 1 $959.606,92 182.325,31 $1.141.932,23
24.26 | lavado general del tanque de combustible UN 1 $605.206,93 $114.989,32 $720.196,25
24.27 | Suministro e instalacion bomba de combustible UN A $5.907.504,52 $1.122.425,86 $7.029.930,38
24.28 | Sincronizacién motor UN 1 1.524.673,71 $289.688,00 $1.814.361,71
24.29 | Suministro e instalacion de 4 bujias de precalentamiento UN 1 $697.137,98 $132.456,22 $829.594,20
24.30 | Suministro e instalacion empaque de culata UN 1 $3.906.530,04 $742.240,71 4.648.770,75
24.31 | Suministro e instalacion de una culata UN 1 $7.485.925 57 $1.422.325,86 8.908.251,43
24.32 | Suministro e instalacion empaque tapa de valvulas UN 1 $494.239,71 $93.905,54 $588.145,25
24.33 | Suministro e instalacion tapa de radiador UN 1 $91.317,04 17.350,24 $108.667,28
24.34 | Suministro e instalacion tapa del aceite - UN 1 290.899,07 $55.270,82 $346.169,89
24.35 | Suministro e instalacién de un reten frente del motor UN 1 $968.330,68 $183.982,83 1.152.313,51
24.36 | Suministro e instalacion reten cigiiefial trasero UN 1 $1.514.453,24 $287.746,12 1.802.199,36
24.37 | Suministro e instalacion de un terminal de direccion corta UN 1 $334.456,60 $63.546,75 $398.003,35
24.38 | Suministro e instalacion de un axial de direccion UN 1 $437.743,15 $83.171,20 520.914,35
24.39 | suministro e instalacion de una caja de direccion UN 1 $4.019.973,71 $763.795,00 $4.783.768,71
2440 | Suministro e instalacién de una rotula inferior UN 1 403.381,38 $76.642,46 $480.023,84
24 41 | Suministro e instalacion de una base de amortiguador UN 1 406.899,90 $77.310,98 484.210,88
24.42 | Suministro e instalacién de un buje fijera inferior UN 1 299.833,30 $56.968,33 $356.801,63
24.43 | Suministro € instalacion guardapolvo de amortiguador UN 1 279.859,26 53.173,26 $333.032,52
24.44 | Suministro e instalacién de una tijera superior UN 1 739.284,62 5140.464,08 $879.748,70
24.45 | Suministro e instalacion base del amortiguador trasera UN 1 584.772,13 $111.1086,70 695.878,83
24.46 | Suministro e instalacién un mufieco varilla estabilizadora UN 1 $290.535,37 $55.201,72 345.737,09
2447 | Suministro e instalacion compensador de la direccion UN 1 $642.315,88 $122.040,02 764.355,90
2448 rSet;)rSgtsct’;o e instalacion correa alternador, incluye mano de obra y UN 1 $483.012,93 $91.772.46 $574.785,39
24.49 | Suministro e instalacion kit reparticion UN 1 $2.998.331,93 $569.683,07 $3.568.015,00
24.50 | Suministro e instalacion para el polarizado general UN 1 $855.950,54 162.630,60 1.018.581,14
24.51 | suministro e instalacién para la reparacion general de la caja de cambios UN 1 $4.928.157,52 $936.349,93 b5.864.507.45
2452 | Alineacion UN 1 $130.404,90 24.776,93 $155.181,83
24,53 | Suministro e instalacién bombillos de media y alta UN 1 $91.163,80 17.321,12 108.484,92
24.54 | Suministro e instalacion bombillos de freno, direccionales, reversa. UN 1 $48.397,02 $9.195,43 $57.592 45
24.55 | Balanceo 4 ruedas UN 1 $95.868,44 $18.215,00 $114.083,44
24.56 | reparacion sistema eléctrico UN 1 $847.777,43 $161.077,71 $1.008.855,14
24.57 | Suministro e instalacién pera de reversa, incluye mano de obra y material UN 1 $335.381,18 $63.722,42 $399.103,60
24.58 | Suministro e instalacién de un tapén de agua UN 1 $39.324,88 $7471,73 $46.796,61
2459 | Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN 1 $867.658,50 $164.855,12 1.032.513,62
2460 | Suministro e instalacion tapa de reparticion UN 1 1.402.092,51 $266.397,58 1.668.480,09
24,61 | suministro e instalacion caja de cambios completa UN 1 9.592.077,65 $1.822.494,75 | $11.414.572,40
suministro e instalacién para la reparacion del sistema electrico por fallas
2462 electronicas y perdida de potencia UN 1 $1.377.462,87 $261.717,95 $1.639.180,82
24.63 | reparacion general del modulo electronico UN 1 $2.909.960,27 $552.892 45 $3.462.852,72
24.64 | Suministro e instalacién transmision trasera UN 1 5.038.740,61 $957.360,72 5.996.101,33
24.65 | suministro e instalacion de usensor CKP UN 1 1.312.388,63 $249.353,84 1.561.742,47
24.66 | Suministro e instalacion de un kit de inyectores UN 1 $504.611,38 $95.876,16 $600.487,54
24.67 | Suministro e instalacién guayas contro de cambios UN 1 $1.153.371,75 $219.140,63 $1.372.512,38
24,68 | suministro e instalacion disco del freno delantero UN 1 $708.834,71 $134.678,59 $843.513,30
24.69 | suministro e instalacién disco del freno frasero UN 1 $667.994,74 $126.919,00 794.913,74
24.70 | suministro e instalacion de una graduacion del freno UN 1 244.663,84 46.486,13 291.149,97
24.71 | suministro e instalacién de un soporte para el repuesto UN 1 $342.185,29 $65.015,21 407.200,50
24.72 | suministro e instalacién guaya del freno de mano UN 1 $800.700,37 152.133,07 $952.833,44
24.73 | suministro e instalacion eje delantero UN 1 4.071.207,82 773.529,49 $4.844.737,31
24.74 | suministro e instalacién de un radiador . UN 1 1.985.340,36 b377.214,67 2.362.555,03
24.75 | suministro e instalacion médulo de encendido UN 1 4.031.150,43 $765.918,58 4.797.069,01
24.76 | suministro e instalacién computador UN 1 6.624.025,01 $1.258.564,75 7.882.589,76
24.77 | suministro e instalacién reparacion general aire acondicionado UN 1 3.012.032,09 $572.286,10 3.584.318,19
24.78 | suministro e instalacién rodamiento delantero UN 1 $764.462,88 $145.247,95 $909.710,83
24.79 | suministro e instalacion rodamiento trasero UN 1 $671.504,07 127.585,77 $799.089,84
24.80 | suministro e instalacién caja de direccién completa UN 1 $3.549.040,62 $674.317,72 $4.223.358,34
24.81 | suministro e instalacion forros para las sillas UN 1 1.980.233,19 376.244,31 2.356.477 50
24,82 | suministro e instalacién para el tapizado general de la silleteria UN 1 3.512.872,61 $667.445,80 b4.180.318,41
24.83 | suministro e instalacién sensor flujo de aire UN 1 1.412.303,78 $268.337,72 $1.680.641,50
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24.84 { suministro e instalagion de un (:igﬁs,lﬁ:al ! UN 1 6.423.371,28 1.220.440,54 $7.643.811,82
24.85 | suministro e mstalattlbn bk)que del motor UN 1 3.554.042,67 1.625.268,11 | $10.179.310,78
‘ suministro e instalagion para Ja reparacion general del motor mcluyendo \ o /e C
24.86 repuestos, mano delobra v rectlﬁcaﬂor’l Ul\‘l 1 $19.858.881,61 $3.773.187,51 $23.632.069,12
24.87 | codificacion Hlave de encendido UN 1 $1.412.283,34 $268.333,83 $1.680.617,17
24.88 | latonerfa y pintura general | UN 1 $14.018.745,92 $2.663.561,72 |  $16.682.307,64
24.89 | Suministra e instalation camara dereverso, monitor, Cclbl&cld() y modulo UN 1 1.683.936,81 $319.947,99 $2.003.884,80
24,90 | Suministra e instalagion miiltiple de admisién ‘ UN 1 $2.336.815,40 443.994,93 2.780.810,33
24.91 | Suministro e instalagion mfmiplle‘ de escape f UN 1 1.408.105,87 $267.540,12 1.675.645,99
24.92 | Suministro e instalation catalizador [ UN 1 3.574.632,65 $679.180,20 | $4.253.812,85
24,93 { Suministro e instalacion sensor teriperatura del aire UN 1 $484.127 54 $91.984,23 576.111,77
24,94 | Suministro e instalacién sensor eje de levas w UN 1 $745.222,38 $141.592,25 $886.814,63
24.95 | Suministro e instalacion termostato i UN 1 $505.600,32 $96.064,06 601.664,38
24,96 | rectificacion de discos del freno i UN 1 p361.601,51 $68.704,29 $430.305,80
24.97 | suministro e instalagion espejo lateral | UN 1 $1.505.820,40 $286.105,88 $1.791.926,28
24.98 | suministro e instalaion punta del eje UN 1 $748.776,66 $142.267 57 $891.044,23
24.99 | latoneria y:pintura dp\ la puerta UN 1 $1.379.049.47 $262.019,40 $1.641.068,87
2“(“)‘0 latoneria y pintura del quardabarro | N 1 $637.221,00 $121072,18 | $758204,17
2410 tatoneria y pintura C;Fpo | u 1 $958.580,37 $18213198 | $1.140.721.35
i |
2‘2‘,10 latoneria y pintura tdcho | | N 1 $1.775.848,44 $337.411.20 | $2.113.250,64
! !
'24;;1 O | atoneria y pintura bmper defanterd UN 1 $943.81853 $179.32552 | $1.123.144,05
Y ‘ : !
210 tatoneria  pintura bpmper trasero | U 1 $709.669,54 $151037.21|  $951.606,75
“24,;‘;10 suministro e instalagion guar&a polvo eje | U 1 $393.155,81 $74.699,60 $467.855,41
:2416.510 suministro e instalacion juega de pifos ! U 1 $261.930,54 $49.766,80 | = $311.697,34
24‘.;;10 suministro e instalacion parabrisas | u 1 $1.562.474,30 $296.870,12 |  $1.850.344,42
2419 | sumirisro e instalacion vii ltera U 1 $755.279,38 $14350308 | $898.782,46
v \ I .
2410 suministro e instalas usn vidrig t trasero 1 UN 1 $4.302.413,36 $24745854 |  $1.549.871,90
L ] I
‘24%11 reparacion general g e laci emaﬂera‘ de la puerta UI\‘I 1 $958.575,06 $182,129,26 $1.140.704,32
: l
2411 suministro  instalacién para ol carmbio de liquido de frenos UN 1 $334.512,79 $6355743 | $308.070,22
; : l
2411 | suministro e instaladién de 1 unidad delantera | N 1 $1.617.504,81 §30732591 |  $1924.830,72
: ; : [ "
2411 suministro @ nstalacien de 1 stop trsero ; UN 1 $1.270.128,59 $24132443 | $1511453,02
: ) \
2411 suministro e nstaacién de 1 fin | N 1 $952.546,38 $180.983,81 |  $1.133.530,19
[ : i ‘
‘24‘;;11 suminisiro & nstlacidn de 1 plumila rasera ; UN 1 $95.858,22 $1821306 |  $114.07128
' ‘ 1 \
2411 | suminisro e nstalacien de 1 cinta 4el pito | UN 1 2.531.962,50 $481072,88 |  $3.013.035,38
: i [ ;
‘24:,11 suministro e instalagion de un sensul)r ABS U 1 $964.264,56 $183.210,27 $1.147.474,83
i ‘
95 RENAULT DUSTER PLACA EBK-065
- SISTEMA - MOTOR Y ELECT RIClD ‘
251 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 30H UN 1 $1.004.408,80 190.837,67 1.195.246 47
25.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN 1 $864.548,64 164.264,24 1.028.812,88
245.3 [ SUMINISTRO E INSTALACION: DE 1 BUJIA, INCLUYE MANO DE OBRA UN 1 $70.735,13 13.439,67 $84.174,80
25.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DIE ALTA UN 1 $323.115,40 61.391,93 $384.507,33
25.5 [ SUMINISTRO E IN§ UN 1 $1.979.654,94 $376.134,44 $2.355.789,38
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756 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE VALVULAS N 1 $230.765,89 Sa8552 ] So7A6I1A]
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA ALTERNADOR, INGLUYE
257 | SO o SaEA Y KeCEnOs UN 1 $373.134,78 §70.89561|  $444.030,39
258 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN CIGUENAL TRASERO N 1 §550.275,53 $106.262.35 | 966553788
259 ggglljr\gg;go EINSTALACION UN JUEGO DE EXPLORADORAS UN 1 $157.404,13 §2090678 |  $187.310,91
2510 | LABORATORIO DE INVECTORES LIMPIEZA N 1 $258.923,86 $40.19553 | $308.118,39
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
2511 | ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) UN ! $442.975,57 38418536  .§527.140.93
5512 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE UNA PLUMILLA N 1 $68.847.14 $13.080,96 $81.928,10
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
25.13 | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 §748.617,28 $14223728 | $890.854,56
DEOBRA _
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
2514 | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $698.522,30 $13271924 | $831.241,54
DEOBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA FRENO
25.15 | e ANTERAS, INGLUVE T1ANG BE OBRA UN 1 $284.816,24 §54.11500 |  $338.931,33
25.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR VI $455.705,99 $86.584,14 | $542.000,13
25.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA THERA INFERIOR UN 1 §11.060,30 $116.101,46 $727.161.76
2518 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA SUPERIOR UN 1 $228.716,07 §43.456.05 2247212
25.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 512.669.24 59740716 §10.076,40
2520 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL AMORTIGUADOR UN 1 $255.195,19 $48.601,09|  $304.396.28
SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA
2521 | Sare 0~ ‘ UN 1 $221919.32 $42.16467 |  $264.083,99
2522 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA DIRECCION N i $489.581.86 §93.02055 | $582.60241
SISTEMA - OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA
2523 | SE AN AL M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
3524 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH N 7 $866.167,93 $164571,91 ] $1.030.73984
25.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL CLUTCH _|_UN 1 $748.829,37 §142.277.58 891.106,95
25.26 | ALINEACION UN 1 145.968.32 2773398 | §173.702,30
2527 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE THERA SUPERIOR UN 1 $179.207.71 $34.049.46 | $213257,17
25.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN GUARDAPOLVO DE EJE UN 1 $252.081.95 47.895,57 299.977 52
2529 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DE GASOLINA UN 1 $923.884,93 $175538,14 | $1.009.423,07
25.30 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DE AMORTIGUADOR UN 1 $268.066,88 §50932.71 ] $318.99959
25.31 ?;ﬂg:érso e instalacion correa de reparticion incluye mano de obra y UN 1 $1.330473,50 $252.789.97 $1583.263 47
25.32 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL HIDRAULICO ON 1 $1.646,188.20 §312.77576 | $1956.963.96
25.33 | SUMINISTRO E INSTALAGION PATIN CORREA DE ACCESORIOS ON 1 $263.532.76 $50071,22 | $313.603,98
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE BRONCES DE
2534 | TERCERA Y CUARTA CON SUS RESPECTIVOS RETENEDORES UN ! $2.807.748.49 $53347221|  $3341.220.70
25.35 | suministro e instalacién caja de direccion UN 1 $3.136.287,75 $595.894,67 $3.732.182,42
% CAIMOVIL HYUNDAI HD 72 PLACAS KGG-077
SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
761 | CALIBRACION DE MOTOR UN 1 130241745 AT45932 | 5154087677
26.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN 1 $1.460.787,64 $277549,65 | $1736.337,29
263 | CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INVECCION N 1 $4,033.827,12 §766427.15 | $4.800.254.27
264 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR UN 1 1.898.774,95 $360.767.24 | $2.250.542,19
265 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN 1 2.854.347 42 $542.326,01 | $3.396.673,43
266 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE VALVULAS ON 1 $365.945.72 $69.52969 | $43547541
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
76.7 | SUMINISTRO DE RETENDE RUEDAS TRASERAS N 7 BI42250 $6297028 | §394.392,82
26.8 | MANO DE OBRA CAMBIODE RETEN DE RUEDAS ON 1 296.683,50 $56.369,88 | $353.053.47
269 | CAMBIO DE BANDAS ON 1 $750211,77 §143.300,24 | $897.512,01
26.10 | GRADUACION DE FRENOS ON 1 $72.498.68 $13.774.75 $86 21343
26.11 | REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS GENERAL ON 1 621417.26 $118.069,28 73048654
26.12 | MANTENIMIENTO DE MUELLE MANO DE OBRA UN 1 $256.923,86 $49.195,53 308.119,30
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SISTEMA - OTROS

SUMINISTRO E IN#STALA\.CI@N DE UN METRO DE CINTA F§EFLECTIVA

2613 | S AR FALEC 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
26.44 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH N 1 516.702.81 104.253,53 $652.956,34
26.15 | SUMINISTRO E INGTALACION DE BOMBA PRINGIPAL DEL CLUTCH UN 1 764.364.80 145.229.31 | $909.504, 11
26.16 | MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE | N 1 §1.086.401.35 $206416.26]  $1.202.817 61
2647 TALNEACION | | UN 1 123.420,37 $23.44087 | $146.870,2
26.18 | SUMINISTRG E INTALECION RODAMIENTOS TRASEROS N 1 646.453.51 122.826,17 769.276,68
26.19 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS DELANTEROS N 1 $627.016.85 110.133,20 746.150,05
2620 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA UN 1 $952.904,98 $181.051.05 | $1.133.956,93
26.21 | SUMINSITRG E INSTALACION CILINDROS DE FRENO N 1 $606.312.23 1115.199.32 ] $721511.55
56.22 | REPARACION DE RADIADOR N 1 $1.050.848.28 20137417 | $1.261.21945
;23 | REPARACION Y CALIBRACION DE LA BOMBA DE NYECCION POR T )
2623 | ERODA DE PRESION EN L SSTENA ur‘h 1 $7.162.279.48 $1.360.833,10 |  $8.523.112,58
224 m@@%?‘g E INSTALACION FARA LA REPARACION DE DOS ur}u 1 $2.380.491 41 $45229337 |  $2.832.784.78
I REPARACION DEL| SISTEMA ELECETRICO DE LAS LUGES EN ,
2625 | GEnEa. POR GORTO | y ur‘h 1 $1.105.379,81 $21002216 | $1.315.401,97
3626 | REPARACION FUGAS DF: AIRE | N ] $7.069.050,07 $20130055 | $1.261.340,82
22T | S A CION PARALA REPARACION DEL W 1| seaess $826463,71 | $5.188.799,03
5628 | SUMINISTRG E INGTALACION DE UNA CORREA DEL ALTERNADOR | UN 1 $251565.00 4779735 $299.360.35
26.20 | SUMINISTRG E INSTALACION DE UNA CORREA DEL HIDRAULICO N 1 295.041.55 342.79589 268,037 44
26.30 | SUMINISTRG E INSTALACION DE UNA CORREA DEL COMPRESOR ON 1 178.887 28 $33.088.58 212.875,86
2631 gg"h’;{r’,"ﬂguﬁc’ E INSTALACION DE UNA TRANSMICION COMPLETA UN 1| $16.733.126,93 $3.179.294,12 | $19.912421,05
[ SUMINISTRG E INSTALACION PARA REPARACION GENE] RAL DE y —
2032 | 3O0A LA INSTALAEION MLt CTR,TC vkt ‘ UN 1 $1.015.675,52 $192.07835 |  $1.208.653,87
" ¢ i
26.33 i}g‘é‘ﬁgﬁglgig‘hﬁgc'f’“‘ PA ‘jRA LAREPARACION "?NERAL DEL UN 1 $3.688473,92 $700810,04 |  $4.380.285,96
2 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENCINTADO GENERAL CON | ‘ ‘ ‘
2634 | SN RO L METALACD nNs% o uN 1 $1.108.954,06 $210701.27 | $1.319.655.33
7635 | BORNES DE BATERIA CON TORMILLO i N 7 75.915.68 $4.924,07 $30.830.90
26.36 | RECONSTRUCCION DEL BORNE DE BATERIA | UN 1 150.208.24 $28.530.57 5178.747 81
2,37 | REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE CHAPAS TRASERAS ON 1 414.629.48 $78.779.60 $403 400,08
2638 | REPARACION GENERAL DEL PICA PORTE DE LA CHAPA | N 1 $338.551,33 64.324.75 402.876.08
SUMINISTRO E INSTALAGION PARA LA REPARACION PARCIAL DE
s 20 | LA CAJA CAMBIANDO PIRON DEE PRIMERA, PINON DE SEGUNDA, .
239 | ANGA DE PRMERA MANGA DE SEGUNDA, 4 BRONGES, UN 1 $8.145.786,03 $1547.69935 |  $9.693.485.38
RODAMIENTOS | |
%70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PLUMILLAS UN 3 $268.111.08 $5004141]  $310.054.19
2641 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA TAPICERIA GENERAL UN 1 $1.061635.24 §201.710.70 | $1.263.345.94
LATONERIA Y PINTURA PARTE INFERIOR BLACA REPARANDO
26.42 | AMPLIACION LATERAL TRASERA DERECHA, BOMPER TRASERO, UN 1 $3423.419.49 365044970 | $4.073.869,19
GOLPE LATERAL [ZQ, POLINCHADO Y DESMANCHADO | « ,
343 | REPARACION GENERAL BASE SELECTOR CONTROL DE CAMBIOS | UN i $972.332.00 §184743.40 | STA57.076.19
26 44 | ENGRASE DE RODAMIENTOS . | N 1 $342.175.65 $65.01337 | $407.189,02
- CAMION NPR FLACAS SLEG72.BNA0T3
Z "~ SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
271 | CALIBRACION DE MOTOR ‘ UN 7 30134371 §24725530 | $1548.596,01
272 | SINCRONIZACION DE MOTOR - UN 7 1.504.486,14 §285.85237 | $1.790.336,51
273 | CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE INVECCION UN 1 1.666.734.32 $890.479.52 | $5.577.21%.84
274 | CORRECCION DE FUGASDE MGTOR UN 1 1.657.112.69 §314.85141 | $1971.964,10
275 | SUMINISTRO E INGTALACION EIPAQUE DE CULATA UN 1 3.368.458.20 $638.107.06 | $3.996.565 26
276 | SUMINISTRO E INSTALACION EWVPAQUE TAPA DE VALVULAS UN 1 $321.065.58 $61.00246 ] $362.066,04
" SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
777 | SUMINISTRO DE RETENDE RUEDAS TRASERAS UN ] 331422,54 }62.970.28 304.390.82
278 | MANO DE OERA CAMBICIDE RETEN DE RUEDAS UN 1 $258.923.86 49.195.53 308.119.39
279 | CAMBIO DEBANDAS | | N 1 §761.181,59 14272450 | $893 906,09
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27.10 | GRADUACION DE FRENOS UN 7 $83.07140 $15.783,57 $98.854,97
27.11 | REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS GENERAL N 1 63436345 $120.529,06 754.802.51
5712 | MANTENIMIENTO DE MUELLE MANO DE OBRA UN 1 $264.318,10 $50.22044 314.538.54
SISTEMA - OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA
2743 | S AMENTARLE M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
27.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH N ] 537 482,77 $102.121.73 | $639.60450
57.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL CLUTCH UN 1 $858.008.93 163.021.70 | $1.021.030,63
27.16 | MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE UN 1 $1.004.408,80 19083767 | $1.195.246,47
2747 | ALINEACION UN 1 $140,681,06 $2672957 | $16741153
27.18 | REPARACION GENERAL DE LA CARPA , UN 1 794.290,41 $150.915.18 | $945.205.50
27.19 ﬁ}%@}%ﬁ% E INSTALAGION PARA LA REPARACION DE DOS UN 1 $2.380.491 41 $45229337 |  $2.832.784.78
2720 ﬁm@%&% EINSTALACION PARA LA REPARACION DE DOS UN 1 $2.380.491 41 $45220337 | $2.832.784.78
2721 | REPARACION DE RADIADOR UN i $1.050.848.28 20137147 $1261.21945
2722 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA UNIDAD DELANTERA ON 1 943.818.53 17032552 $1.123.144,05
27.23 | CALIBRACION DE VALVULAS UN 1 $963.258,39 183.019.00 | $1.146.277 48
27.24 | AJUSTE GENERAL DE CARROCERIA UN 1 5917 976,18 17441547 | $1.092.391,65
2725 Eﬁg’éﬁg%g” DE SISTEMA ELECTRICO POR FALLAS EN EL UN 1 $804.927,05 $152936,14 | $957.863,19
2726 | CALIBRACION BOMBA DE INYECCION UN i $4815.25123 $914.897.73 | $5.730.148,06
27.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BORNE DE BATERIA N 1 " $46.343.53 $8.805.27 $55.148.80
27.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TERMOSTATO UN 1 §250.160.88 4904057 30840145
27.29 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE REFRIGERANTE | _UN 1 $212.212,06 $4032020]  $250532.35
2730 Egmg%?&%ggmmcm PARALAREPARACION GENERAL DEL |\ 1 $2.673.081,71 $507.88552 |  $3.180.967,23
2731 | AJUSTE SUPERIOR DEL TURBO Y ARANDELA DEL EXOSTO UN 1 §451,875,85 $85.856.41 $537.732.26
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA CALIBRACION DE LA BOMBA '
27.32 | DE INYECCION POR PERDIDAD DE POTENCIA Y MANTENIMIENTO UN 1 $6.877.050,74 $1.306.63064 |  $8.183.600,38
DE LOS INYECTORES
2733 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA TAPICERIA GENERAL N 7 $1.138.125,86 §216.243.91 | $1354.369.77
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION GENERAL DEL
| 2734 | 3URB0 CAVBIANDO CATRIZ Y CARASOL UN 1 $3.141.310,12 $596.848,02 |  $3.738.150,04
2735 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BATERIA UN 1 $958.166.41 $18205162 | $1.140.218,03
27.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CORREAS UN 1 $651.071.31 $123703.55|  $774.774.86
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 COMPUERTAS Y TABLA
2737 | P ERIOR OELANTERA UN 1 $1.200.086,04 $228016,35 |  $1428.102,39
- gtdnélgﬂsmo E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE RODAMIENTO | 1 $7393%.58 s10ATIse | $879.80827
2738 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE PLUMILLAS UN 1 379412 §21,620,88 $135.415,00
27.40 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE PITOS UN 1 $199.646.89 $37.932.91 §237 579,80
% CAMIONETAS DIMAX DIESEL PLACAS ODT470, ODT481, 0L0-825
SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
28.1 | CALIBRACION DE MOTOR UN 1 $855404.08 162526.95 | $1.017.931.03
282 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN 1 $1.275.956,01 24243164 | $1518.387,65
283 | CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INVECCION UN 1 $3.800418.27 72378047 $4533.207 74
284 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR UN 1 1.657.112,69 31485141 $1.971.964,10
285 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN 1 $3.252.616,53 361799714 | $3.870.613,67
286 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE VALVULAS UN 1 $391.054,30 $74.30032 | 46535462
287 ggxggggo E INSTALACION UN JUEGO DE EXPLORADORAS UN 1 $180.383,62 $34.27289 | $214.656,51
288 | LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA N ] $959.186,00 $18204534 | $1.141.431,34
SISTgMA - SUSPENSION Y F(I;ENOS
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
289 | A| TERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) UN ! §708.840,84 $13467976 | §843.52060
78.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA N 7 §73.755.09 $14.01347 §67.766.56
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SUMINISTRO E INETALAGION JUEGO AMORTIGUADORES _
28.11 | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 $850.736,10 $161639.86 |  $1.012.37596
DEOERA
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
26.12 | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO UN 1 §708.831,64 §$13467801|  $84350065
DEOERA | |
' STALACION DE PAS ARAF , ‘
28.13 ggm'%mflwc’fj\% Mﬁ»’l’é’ﬂ £ oS () PARAFRENO UN 1 $484.657,77 §92.08498 |  $576.74275
78.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR UN i $430.001,71 $8342742| 352251913
28.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR UN i §637.132,00 §121.055.10 758.187,19
28.16 | SUMINISTRO E INSTALACIGN DE UN BUJETIJERA INFERIOR UN 1 $305.025,26 $57.954,80 | $362.980,06
26.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETWERA SUPERIOR N 1 §237.346,87 4509591 | $262442.78
28.18 | SUMINISTRO E ﬂNs'FALA(:IgN DE UNA TLERA SUPERIOR N 1 §512.669.24 9740716 | $610.076.40
- - | SUMINISTRO E INSTALACIGN UN MURECO VARILLA | \ )
2819 | Seranoora | UN 1 $193.653,47 $3679416|  $230447,63
3820 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA DIRECCION N 1 §505.440,95 $96.03378 | $60TA74T3
| SISTEMA - OTROS
2821 ELE’“GA,?X'ASAEE%\ER&ST:ALA"" 1” PE/UN METRO DE ‘f’NTA REFLECTVA | 1 4666228 $8.865,83 $55.528,11
3822 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMEA AUXILIAR DEL CLUTCH UN 7 $615.015.13 §117.02387 | $732.939.00
38.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DELCLUTCH _|_UN 7 $764.364,80 $145.229.31 909.59 11
2824 | AUNEACION | | UN 1 $130.001.35 $24.700.26 | $154.701 61
>~ | SUMINISTRO E INSTALAGION DE UN BUJE BARRA |
225 | Soranioaorn | UN 1 $169.275,10 $3216227 | $20143737
7826 | SUMINISTRO E INSTALACION DE! UN BUJE DE AMORTIGUADOR UN i §203.199.03 §38607,09| 24180792
28.27 | SUMINISTRO E INSTALACION LIVPIADOR DEL FRENO UN 1 $75.323.30 1431143 $89.634.73
28.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DISCO DEL FRENG UN i §611.309,17 §116.148.74 | $72745791
2829 | SUMINISTRO E INSTALACION DE|UNA AXIAL DE DIRECCION UN 1 $383.981.51 72.95649 | $456.938.00
28,30 | SUMINISTRO E INSTALACION UNA VALVULINA DE LA TRANSMICION | _UN 1 $90.830.75 18.067,84 | $118.798.59
2831 | SUMNISTRO E INSTALAGION DE|RETEN RUEDA DELANTERA UN 1 §201.691.46 §3832138 | $240.01284
2832 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS UN 1 372.743.49 70.821.26 | $443.564 75
2833 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DEL FRENO N 1 §606.314.39 §115.199.73 | §721514.12
28.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE|UNA CORREA DE ACCESORIOS UN 1 $436.646,93 8296292 | $519.609,85
28.35 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE RODAMIENTOS | UN 1 $417.744,22 79.371.40 49711562
38.36 | AJUSTE DE RODAMIENTOS, | TN 1 $220.065.01 4181252 26187843
28.37 | REPARACION CANASTILLA B UN 1 §279.580,16 $53.120,23 332.700.39
26.38 | CAMBIO LIQUIDO [IE FRENOS UN 1 $334.526.83 $63.56048 | $398.089.31
28.39 | CAMBIO DE HIDRAULICO DE DIRECCION | UN 1 $279.423,06 $53.00038 | $332513.44
28.40 | CRUCETA CARDAN_ ‘ | N 1 1334.528,83 $63.560,48 398.089.31
28.41 | CAMBIO ARANDELAS DE AJUSTE AJUSTE | UN 1 §1.628.256,11 $300.368.66 | $1.937.624.77
28.42 | REVICION DE FRENOS N 1 1270.429,07 $53.00152 | $33252059
28.43 | PARABRIZAS TRASERO i UN 1 1821.031,84 §155.996,05 | $977.027.89
” BUSETANPRKGGZZ
' T SISTEMA- MOTOR 1
[ SINCRONIZACION GON DESCONTAMINACION DEEGR DESMONTAJE )
291 | DE INYECTORES MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ADMISION JUEGO | 1 $1.657.112,69 §314.85141]  $1.971.964.10
| ) AT = »
202 | MENTENMIENTO LE RADIADOR £ INTERCOOLER DESMONTAEY 1 yy 1 $1.056.193,57 $20067678 |  $1.256.87035
393 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ALTERNADOR N 1 §1381.808.20 §262.560,66 | $1644.458.86
294 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR EJE LE LEVAS UN 1 $706.754,25 13428331 | $841.037,56
295 | REPARACION GENERAL DEI. TURBO UN 1 $3.518.667.34 §668.546.79 | 54.187.214.13
296 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR POSICION DE CIGUERAL UN 1 $664.894.80 12633003 | $791224.92
297 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSORTPS | UN 1 $936.333.40 177.903,35 | $1.114.236 75
298 | SUMINISTRO E INSTALACION UN INYECTOR | UN 1 $3.316.633,37 630.160,34 | $3.946.793.11
269 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSORPRESION DE COMBUSTIBLE | _UN 1 $613.128,80 15449447 | $967.623.27
29.10 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H 1150 T N 1 1.071.944.77 $203.669.51 | $1.275.614.28
29.11 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN CIGUENAL TRASERO UN 1 $1.190.238.17 22785525 $1427.09342
29.12 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN DECIGUENAL DELANTERO UN 1| §363572.25 §69.078.73 | $432.650.98
29.13 | SUMINISTRO E INSTALACION REPARTIGION DEL COMPRESOR UN 1| $4.043.018,80 §768.173.57 | $4.811.192.37
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79.14 | MANO DE OBRA BAJAR MOTOR PARA FUGAS DE ACEITE UN 7 $4.028.204 52 $936.358,86 | $5.864.563.38
29.15 | SERVICIO DE SCANNER UN 1 $155.354.31 $2951732 | $184.87163
SISTEMA - TRANSMISION Y CAJA _

29.16 gmg‘{gg RO E INSTALACION DE VARILLAJE SELECTOR DE UN 1 $1.008.724,19 $191657,60 | $1.200.381,79

29.17 | SUMINISTRO DEL KIT DEL CLUTCH UN i $3.806.180,70 72317433 |  $4529.355,03

2918 | MANO DE OBRA BAJAR CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE | _UN 1 857.685.28 162.960,20 | $1.020.64548

29.19 | CEPILLADO Y RECTIFICADO DE VOLANTE DEL EMBRAGUE UN 1 485.698.35 $92852.69|  $561551,04

2620 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REVISAR TRANSMISION ON 1 $445349,03 8461632 ] $529.965.35

SISTEMAE)FRENOS, DIRECCION Y LLANTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CILINDROS DEL FRENO

2021 | D e G DE FRENGS UN 1 $483.108,76 $91.70066 |  $574.800,42
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CILINDROS DEL FRENO

2922 | S G OE FRENSS UN 1 $522.504,65 $99.20208 |  $621.887,63

2923 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS DEL FRENO N 1 $815.637.73 $154971417 | $970.608.90
MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS BAJAR LLANTAS Y

2024 | M e e RTaA UN 1 $1.242.834 51 $236.138.56 |  $1478.973,07

2925 | MANTENIMIENTO DELFRENO DE AHOGO PARTEELECTRICA UN ] ST 37732 14656160 | $917.939,01

29.26 | MANTENIMIENTO DELFRENO DE AHOGONEUMATICA UN 1 $1.052.496.44 20016432 | $1253.660,76
BAJAR LLANTA DELANTERA PARA CAMBIO DE RODAJAS DEL ~

2927 | B R IENTO ¥ ENGRASE UN 1 $113.926,50 $2164604|  $135572,54

2928 | MANO DE OBRA CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION X LLANTA | UN 1 $335.989,05 $63.83792|  $399.826,07
SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL FRENO

2929 | SO TR R ENOS UN 1 $2.050.784,83 $389.649.12 |  $2.440433,95

2630 | SUMINISTRO E INSTALACION YOQUI DEDIRECCION N 7 $673.057 22 12805187 | $802.009,09

2931 | SUMINISTRO E INSTALAGION BOMBA DEL FRENO UN 1 1.507.260 50 $286379.50 | $1.793.640.00

29.32 | SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO DE DIRECCION UN 1 1373.051 64 260.870.81] _ $1633.93145

SISTEMA - ELECTRICO

7933 | REVISION SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE LUCES UN 1 §28.060.20 $T19504.15 748 473,35

29.34 | SUMINISTRO DE PITO DE REVERSA ON 1 $220.732,59 $41930.19|  $262671.78

29,35 | SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LATERAL UN 1 $837.618.68 159,147 55 996.766.23

29.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE REVERSA UN 1 $534.030.46 101.465,79 §35.496.25

5937 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLOS LUCES MEDIA]ALTA UN 1 $80.097 48 $15.380.52 $96.367,00
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ PARA 24V

2038 | S R o » M 1 $96.425,23 $1832079 | $114.746,02

2939 | SUMINISTRO DE CABLE DE BATERIA INCLUYE BORNE (MT) W 1 $124.283.45 $2361386| 314789731

SISTEMA - SUSPENSION, ESTRUCTURA Y OTROS

MANO DE OBRA GENERALDE SISTEMA DE SUSPENSION

29.40 | DESMONTANDO TODOSLOS MUELLES SERVICIODE PRENSA Y UN 1 $1.708.897,46 $32460052 |  $2.033.587,98
AJUSTE

041 g%mﬂm E INSTALACION DE UN RODAMIENTO DELANTERO " 1 o s | sTerie

2042 | SAISTROE INSTALACION DE UN RODAMIENTO TRASERO UN 1 $628.969,20 $11950415 |  $748473,35

5343 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLINDER DELANTERO UN i $1.012.302.28 $19235453 | $1204.746,81
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE

2044 | D2 ANTER (PRINGIPAL) INCLUYE MANG DE OBRA UN 1 $1.197.74351 $22757127|  $142531478
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE

2845 | JNSERG RINGIPALL IGLUYE MAND OE OBRA UN 1 $675.800,95 $166.403.89 |  $1.042.213,84

2946 | SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES DELANTEROS ON 7 812027 27 15428518 | $966.31245

29.47 | SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS UN 1 812,027 27 154.285,18 966.312.45

2348 | SUMINISTRO E INSTALACION CENTRAL DEL MUELLE UN 1 301.228.85 57.233,48 358.462.33

29.49 | SUMINISTRO E INSTALACION CRUCETA DEL CARDAN UN 1 391.514,45 74.381.75 5465.902,20

2950 | SUMINISTRO RECARGA AIRE ACONDICIONADO UN 1| $856.070,07 $16265331 | $1.018.723,38
MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PANELES DE

2051 | B O e SONDENSADOR Y COMPRESOR UN 1 $4.462.320,55 $847.04261 |  $5310.17216

2952 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN 7 $154.275.46 $2931234 | §183.587.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA

2053 | SOANISTROE I UN 1 $46.662,.28 $8.865,83 $55.528,11

2954 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN COCUYO LATERAL N 1 12633307 524.003.32 $150.336,59

29.55 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJE MUELLE UN 1 $198.831.95 3777807 $236.610,02

2956 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE MUELLE UN 1 $333.472,35 $63.350.75|  $396.832,10
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29.57 | SUMINISTRI E INSTALAC:ION DE TRANSMICION COMPLETA UN 1 $13.990.888,52 $2.658.268,82 |  $16.649.157,34
29.58 | INYECTORES | UN 1 $2.773.372,22 $526.940,72 $3.300.312,94
2 r S El

20,50 | SUMPISTRO E INSTALAGION PARALAREPARACION GENERAL DEL UN 1 5.399.760,26 §1.025.95445 |  $6.425.714,71
29,60 | SUMINISTRO E INTALECION RODAMIENTOS TRASEROS U 1 $953.057,20 $181.080,87 1.134.138,07
29.61 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS DELANTEROS U 1 $953.057,20 $181.080,87 1.134.138,07
20.62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN RUEDA DELANTERA U 1 241.782,15 45.938,61 $287.720,76
29.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DEE UN RETEN RUEDA TRASERA UN 1 253.116,32 $48.092,10 $301.208,42
. SUMINISTRO E IN§ TALA(C‘,IQMPARA EL ENGRASE: GENERAL DE , ( ‘
29.64 RODAMIENTOS EN LAS 4 RUEDAS U 1 $857.540,20 $162.932,64 $1.020.472 84

. CAMIONETA CHEVROLET COLORADO DIESEL MODELO 2023

10 | oDR4ss
30.1 | Suministro e instalagion batetia 30H ‘ UN 1 $1.097.160,22 $208.460,44 $1.305.620,66

suministro e instalagion para la reparacion del motor de arranque (cambio ‘ } ‘

302 inducido, escabillas, vendix, rotor y chorote) U'\f 1 3946.519,74 §179.838,75 $1.126.35849
30.3 | Suministra e instala¢ion de un juego de exploradoras LED t|po unidad UN 1 $502.734,63 $95.519,58 $598.254,21
30.4 | Suministra e instalacion de: un metro de cinta reflectiva reglamentaria UN 1 $46.272,01 $8.791,68 $55.063,69
30.5 | Suministra e instalagion un Jubgo de exploradoras pequefias | UN 1 $269.529,48 $51.210,60 $320.740,08

. suministro & instalacion para la reparacion del alternador (escobﬂlas ‘ \ ‘
30.6 rodamientas y corona) ! ‘ UN 1 $972.987,31 $184.867,59 $1.157.854,90
30.7 | Suministro e instala¢ién de una plurmﬂla UN 1 $201.557,88 $38.296,00 $239.853,88

. Suministra e instalagién Juu=go amortiguadores delanteros, incluye retiro de .
30.8 los anteriores y mangide obra UN 1 $1.213.363,33 $230.539,03 $1.443.902,36

. Suministro e instalacion )un*gq amoftiguadores traseros, incluye retiro de \ w .
30.9 los anteriores y ma "L 'de obra UN 1 $877.346,69 $166.695,87 $1.044.042,56

1 S 3 &
3010 guar:(l:las;rgu;er ;nstala< ion de pa stillas ‘(4) para freno delanteras, incluye UN 1 $508.61722 $96.637.27 $605.254 49
30.11 | Suministra e instalacion j Ju«egq de pasadores mordazas delanteras UN 1 $382.760,65° §72.72452 $455.485,17
30.12 | Suministro e instalacion rie| de inyectores UN 1 $6.117.213,03 $1.162.270,48 $7.279.483 51
30.13 | Suministro e instala¢ién manguera del freno UN 1 $303.163,83 $57.601,13 $360.764,96
30.14 | Suministro e instalacion bomba del freno UN 1 2.598.245,33 $493.666,61 $3.091.911,94
30.15 | Suministro e instalagién mordaza del freno delantera UN 1 $3.041.254,00 h577.838,26 3.619.092,26
. Suministro e instalagion de bandas lraseras (4), incluye hmpleza grasa, . ) REAR 7 Y
30.16 revisién de'chupas, mano de obra v} dermas. ‘ U ! $648.267,94 $123.470,91 3771438,85
30,17 | Suministro e instalacion para la reparacion de un inyactor | UN 1 $2.589.123,13 $491.933,39 3.081.056,52
30,18 | Suministro e instalacion regulador de presién de combustible UN 1 2.214.761,36 $420.804,66 $2.635.566,02
30.19 | Suministro e instalagion sensor TPS UN 1 $1.576.373,68 $299.511,00 |. 1.875.884,68
30.20 | Suministro e instalacion cuerpo de aceleracion i UN 1 $3.609.432,69 b685.792,21 $4.295.224 90
3021 ﬁ‘;’:g‘:ﬁ‘;‘a & instalacion pera fa ropgrecion general de fa bomba de UN 1 $7.136.716,52 $1.355.076,14 |  $8.492.692,66
30.22 | Suministro e instalacién midulo de encendido UN 1 $13.257.331,60 $2.518.893,00 |  $15.776.224,60
30.23 | Suministro e instalagién bamba de ¢combustible submarina UN 1 $3.575.594,01 h679.362,86 b4.254.956 87
30.24 | Suministro e instalagién fanclltch UN 1 $1.936.693,04 b367.971,68 2.304.664,72
30.25 | Suministro e instalacién bomba de aigua UN 1 $996.754,69 h189.383,39 1.186.138,08
30.26 | lavado general del tanque decombustible UN 1 $694.157,86 1131.889,99 $826.047,85
30.27 | Suministra e instalagién bomba de inyeccion UN 1 $20.101.168,09 $3.819.221,94 |  $23.920.390,03
30.28 | Sincronizacion motor | UN 1 $2.237.046,35 $425.038,81 $2.662.085,16
3029 (Si:?g;:tro e instalag i6n juego de 4 pujfas precalentamiento incluye mano UN 1 $611.812,84 $116.244 44 $728.057.28
30.30 | Suministro € instalag ibn cintaldel pito UN 1 2.021.671,84 }384.117,65 52.405.789,49
30.31 | Suministro e instalagion empaque de culata UN 1 $4.042.357,80 768.047,98 $4.810.405,78
3032 | Suministro e instalagion de una culata UN 1 $9.661.010,61 $1.835.592,02 |  $11.496.602,63
30,33 | Suministro e instalagion empaque tzipa de valvulas i UN 1 $581.755,24 $110.533,50 $692.288,74
30.34 | Suministro e instalacion tapa de radiador ‘ UN 1 $168.011,38 $31.922,16 $199.933,54
30.35 | Suministro e instalagién transmision trasera - UN 1 5.093.542,27 4967.773,03 $6.061.315,30
30.36 | Suministro e instalagion de un reten frente del motor UN 1 $762.584,09 144.890,98 $907.475,07
30,37 | Suministro e instalagion reten cigiighal frasero UN 1 $1.404.195,04 h266.797,06 $1.670.992,10
30.38 | Suministro e instalagion de un terminal de direccion corta UN 1 $495.048,85 $94.059,28 589.108,13
30.39 | Suministro e instalagion de una terminal de direccion larga UN 1 $507.491,37 $96.423,36 $603.914,73
Pagina 64 de 15;4




FORMATO ESTUDIOS PREVIOS Espacio exclru5|yo para el rétulo de
adicacion
MENOR CUANTIA
GESTION CONTRACTUAL
Cédigo: FO-GC-044 Elaboré: Direccion de Contratacion _ l “"" immnm"m mll m"m
Al Contestar cite Radicado: 1-2026-14000 Id: 605065
Version: 1 Revisé: Direccion de Contratacion Aoonos 13 MEDID, 0 o2
Fecha de aprobacion: 04/11/2025 eviso: ngr}:e: DIRECCION DE CONTRATACION
| Pagina 65 de 154 Aprobé: Comité Técnico de Calidad Restinatario: DIRECCION DE CONTRATAGION
30.40 [ Suministro e instalacién de una rotula superior UN 1 $500.369,54 $95.070,21 $595.439,75
30.41 [ Suministro e instalacion de una tigera superior UN 1 $911.838,20 173.249,26 1.085.087 46
30.42 | Suministro e instalacién de una tijera inferior UN 1 $1.154.180,88 219.294,37 $1.373.475,25
30.43 [ Suministro e instalacion de un buje tijera inferior UN 1 $390.904,12 74.271,78 465.175,90
30.44 | Suministro e instalacion de un buje tijera superior UN 1 289.775,27 $55.057,30 344.832,57
30.45 | Suministro e instalacion de un pasador de tigera UN 1 198.015,86 37.623,01 $235.638,87
30.46 | Suministro e instalacion base del amortiguador UN 1 $503.388,48 95.643,81 $599.032,29
30.47 | Suministro e instalacion un mufieco varilla estabilizadora UN 1 304.829,10 57.917,53 362.746,63
30.48 | Suministro e instalacién compensador de la direccién UN 1 503.540,70 95.672,73 599.213,43
30.49 rSel::S:anslfct)rso e instalacion correa alternador, incluye mano de obra y UN 1 $555.596,21 $105.563,28 $661.159,49
30.50 | Suministro e instalacién kit de reparticién UN 1 $4.370.865,40 $830.464,43 $5.201.329,83
30.51 | Suministro e instalacién compresor del aire acondicionado UN 1 $4.941.037,31 $938.797,09 5.879.834,40
30.52 | suministro e instalacion _del kit de clutch (Prensa disco y balinera) UN 1 4.073.649,54 $773.993,41 4.847.642,95
30.53 | Suministro e instalacién bomba auxiliar del clutch UN 1 1.980.324,12 $376.261,58 2.356.585,70
30.54 | suministro e instalacién de bomba principal del clutch UN 1 $948.919,57 $180.294,72 1.129.214,29
30.55 | Alineacién UN 1 129.481,34 $24.601,45 $154.082,79
30.56 | Suministro e instalacién bombillos de media y alta UN 1 $81.286,60 $15.444 45 $96.731,05
30.57 | Suministro e instalacion bombillos de freno, direccionales, reversa. UN 1 $39.594,59 |. $7.522,97 $47.117,56
30.58 | Balanceo 1 rueda UN 1 68.912,53 $13.093,38 $82.005,91
30.59 | reparacién sistema eléctrico . UN 1 $863.838,60 $164.129,33 $1.027.967,93
30.60 | Suministro e instalacion pera de reversa, incluye mano de obra y material UN 1 $382.949,65 72.760,43 455.710,08
30.61 | Suministro e instalacion de un tapén de agua UN 1 $294.622,94 55.978,36 $350.601,30
30.62 | suministro e instalacién médulo de la doble UN 1 $4.012.371,71 $762.350,62 $4.774.722,33
30.63 | Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN 1 $697.696,81 | 132,562,39 $830.259,20
30.64 | Suministro e instalacion maltiple de admisién UN 1 $1.775.894 41 337.419,94 $2.113.314,35
30.65 | suministro e instalacion caja de la doble UN 1 $6.976.970,19 $1.325.624,34 $8.302.594,53
30.66 | suministro e instalacion cardan de la doble UN 1 $3.000.879,90 570.167,18 $3.571.047,08
30.67 | suministro e instalacion transmision delantera UN 1 $4.477.764 46 850.775,25 5.328.539,71
30.68 | Suministro e instalacion de un kit de inyectores UN 1 $4.012.351,28 762.346,74 54.774.698,02
30.69 | Suministro e instalacion para la reparacién de la doble UN 1 $3.012.168,99 572.312,11 3.584.481,10
30.70 | suministro e instalacion disco del freno UN 1 $800.695,26 $152.132,10 952.827,36
30.71 | suministro e instalacién cilindro del freno UN 1 $301.218,64 $57.231,54 358.450,18
30.72 | suministro e instalacién de una graduacion del freno UN 1 $284.968,47 $54.144,01 339.112,48
30.73 | suministro e instalacién de un soporte UN 1 $809.935,97 153.887,83 963.823,80
30.74 | suministro e instalacién guaya del freno de mano UN 1 799.664,43 151.936,24 951.600,67
30.75 | suministro e instalacién campana del freno UN 1 708.783,63 134.668,89 843.452,52
30.76 | suministro e instalacion eje delantero UN 1 $3.353.751,51 637.212,79 $3.990.964,30
30.77 | suministro e instalacién de un radiador UN 1 $2.998.339,08 $569.684,43 3.568.023,51
30.78 | suministro e instalacién médulo de encendido UN 1 $4.069.936,91 773.288,01 54.843.224,92
30.79 | suministro e instalacién para la reparacion del computador UN 1 b3.848.797,30 731.271,49 54.580.068,79
30.80 | suministro e instalacion para la recarga general aire acondicionado UN 1 799.662,39 151.935,85 $951.598,24
30.81 | suministro e instalacién rodamiento delantero UN 1 809.880,81 153.877,35 963.758,16
1 30.82 | suministro e instalacién rodamiento trasero UN 1 $843.486,56 160.262,45 $1.003.749,01
30.83 | suministro e instalacion caja de direccion UN 1 b4.457.295 95 846.886,23 5.304.182,18
30.84 | suministro e instalacién forros para las sillas UN 1 2.694.459,08 511.947,23 3.206.406,31
30.85 | suministro e instalacioén para el tapizado general UN 1 54.068.710,94 $773.055,08 $4.841,766,02
30.86 | latoneria y pintura general UN 1 $12.093.525,87 2.297.769,92 |  $14.391.295,79
30.87 | Suministro e instalacion de un turbo UN 1 $8.099.821,53 1.538.966,09 $9.638.787,62
30.88 | suministro e instalacion sensor flujo de aire UN 1 2.165.247 69 $411.397,06 2.576.644,75
30.89 | Suministro e instalacion cdmara de reverso, monitor, cableado y modulo UN 1 1.402.598,22 $266.493,66 $1.669.091,88
30.90 | Suministro ¢ instalacién termostato UN 1 $390.906,17 $74.212,47 465.178,34
-30.91 | Suministro e instalacion sensor de detonacion UN 1 $697.409,73 132.507,85 829.917,58
30.92 | Suministro e instalacion mltiple de escape UN 1 1.774.409,98 337.137,90 $2.111.547,88
30.93 | Suministro e instalacién catalizador UN 1 3.717.557,72 706.335,97 $4.423.893,69
30.94 | Suministro e instalacion sensor temperatura del aire UN 1 $539.821,10 102.566,01 $642.387,11
30.95 | Suministro e instalacion sensor eje de levas UN 1 $845.734,16 160.689,49 1.006.423,65
30.96 | Suministro e instalacién para el polarizado general UN 1 $912.099,74 173.298,95 1.085.398,69
30.97 | suministro e instalacion de volante del motor UN 1 $4.886.216,23 $928.381,08 $5.814.597,31
30.98 [ suministro e instalacion de biela de direccion UN 1 $799.665,45 $151.936,44 $951.601,89
30.99 | suministro e instalacién de un compensador de direccion UN 1 $380.999,35 $72.389,88 453.389,23

Pégina 65 de 154

203




| . L
3 ‘ Espacio exclusivo para el rétulo de
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS =P i
MENOR ‘CllJA‘NTIA
GESTION CONTRACTUAL [
SOIZII.Q' I;O«G(.‘-OM Elabord: Direccion de Contratacién A Contetar o Raacor 1202514000 : 0508
ersion: s e g . echa: -14 17:28 Folios: 2
Y- Revis6: Direccion de Contratacion Anexos:12 MEDIO,
Fecha de aprobacion: 04/11/2025 1 R::izasnte.: DIRECCION DE CONTRATACION
| Pagina 66 de 154 Aprobé: Comité Técnico de Calidad Restinalari: DIRECCION DE CONTRATAGION
%010 | suministro ¢ nstalacién hoja de rescrte UN 1 $806.360,24 $15320845 |  $950.568,69
%010 tatonerta  pintura dg a puorta UN 1 $1.199.227,95 $22785331|  $1427.081.26
3010 jatoneriay pintura del quardabarro : UN 1 $953.013,27 $181.07252 | $1.134.085.79
3010 tatonerta y pinura capo UN 1 $1.386.084,47 $263356,05 |  $1.649.44052
%010 atoneriay pintura tetho UN | 1| 150476199 §28590478 |  $1790.666,77
, 3‘0,:}.10 latonerta y pintura bdmper delantero UN 1 $956.997,66 $181.82956 |  $1.138.827,22
3019 | tatoneria y pintura brmper resero UN 1 $771.600,24 §14660576 | $918.215,00
3‘0.‘;,10 suministro e instalacion guz‘:lrdia polwe eje UN 1 $401.236,97 $76.235,02 $477.471,99
30101 suministro e nstalacien juegode piths - | UN 1 $274.745,96 $5220173 | $326.947,69
3010 1 suministro e instalacién parabrisas UN | 1| $157594562 $20042067 |  $187537529
3‘0(")“ suministro e instalacien vidrio laterel i UN 1 $911.885,20 $173.25819 |  $1.085.14339
P ] |
%011 | suministro e inselacién vidio itrasew‘) | UN 1 $995.331,55 $189.112,99 | $1.184.444,54
30;",,‘” reparacion general de.la cromaliera de la puerta UN 1 $773.677,03 $146.998,64 $920.675,67
30,;'!"“ suministro e instalacign para ¢l cambio de liquido de frenos UN 1 $336.402,82 $6391654 |  $400.319,36
301 | suministro o insalacién de 1 unidad delantera UN | 1| $140800463 $267537,98 |  $1675.63261
30,“;” suministro e in:stalaciéh de 1 stop trasero UN 1 $872.752,39 $165.822,95 $1.038.575,34
3011\ suministro o nstalacien de 1 | UN 1 §843.124,90 $16019373 |  $1003.318,63
30.‘“,*“ suministro & instalacisn de 1 cinta del pito | N 1 $2.021.671,84 $384.117,65|  $2.405.780.49
31 'NISSAN FRONTIER LIS 885 |
31.1 | Suministrc e instalacion bateria 30H i UN 1 $1.097.160,22 $208.460,44 $1.305.620,66
. suministro & instalacién para la reparacion del motor de arranque (cambio .
312 | hducido, escobillas, vendix, rotor y ¢horote) UN 1 $933.595,00 $177.383,05 |  $1.110.978,05
31.3 | Suministro e instalacién de un'juego de exploradoras LED fipo unidad UN 1 $483.154,94 $91.799,44 $574.954,38
31.4 | Suministro e instalacién de una cremallera de volante UN 1 $994.750,23 $189.002,54 $1.183.752,77
31,5 [ Suministro e instalacién un juego delexploradoras pequefias | UN 1 $146.031,87 $27.746,06 $173.777,93
. suministro e instalacion para I reparacion del atternador (escabillas, 1079
3186 rodamientos y corona) 1 ‘ : ! UN 1 $972.987,31 $184.867,59 $1.157.854,90
31.7 | Suministro e instalacién de una plumilla i UN 1 $130).236,33 $24.744,90 $154.981,23
. Suministro e instalacién juego]amortiguadores delanteros, incluye retiro de ’ .
318 los anteriores y mand de obra ‘ ‘ UN 1 $1.151.879,13 $218.857,03 $1.370.736,16
, Suministro  instalacion juegol amortiguadores.traseros, incluye retiro de . . '
319 los anterioras y man¢ he obra | 1 UN 1 $844.366,19 $160.429,58 $1.004.795,77
3110 :’L;r:;n:;rgtw:i a|nstalac on de pastillas (4) para freno delanteras, ?ncluye UN 1 $514.749,09 $97.802,33 $612.551 42
31.11 | Suministro @ instalacjén juegolde pasadores mordazas delarteras UN 1 28().785,88 » $53.349,32 $334.135,20
31.12 | Suministro & instalacién quita ruidos|pastillas i UN 1 $280.575,42 $53.309,33 333.884,75
31.13 | Suministre @ instalacjén manguera del freno i UN 1 291.058,45 $55.301,11 $346.359,56
31.14 { Suministro ¢ instalacién bomba del freno ‘ UN 1 $2.706.246,74 $514.186,88 $3.220.433,62
31.15 | Suministro e instalacion para el cambio del liquido de frenos | UN 1 $334.466,81 $63.548,69 $398.015,50
Suministro ¢ instalacion de bandas traseras (4), incluye limpieza, grasa, oary
31.16 revision de chupas, mano de obra y dems. 1 UN 1 $612.826,31 $116.437,00 $729.263,31
31.17 | Suministro & instalacion carburador UN 1 $14.081,23 $2.675,43 $16.756,66
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31.18 | Suministro e instalacion de una bobina UN 1 $652.196,14 $123.917,27 $776.113,41
31.19 | Suministro e instalacion médulo de encendido UN 1 $2.547.799,93 $484.081,99 3.031.881,92
31.20 | Suministro e instalacién de un distribuidor UN 1 1.005.119,86 190.972,77 $1.196.092,63
31.21 | Suministro e instalacion fanclutch UN 1 2.787.315,73 529.589,99 3.316.905,72
31.22 | Suministro e instalacion bomba de agua UN 1 1.292.207,20 245.519,37 1.537.726,57
31.23 | lavado general del tanque de combustible UN 1 $585.278,87 111,202,99 $696.481,86
31.24 | Sincronizacién motor UN 1 $964.152,18 183.188,91 $1.147.341,09
31.25 | Suministro e instalacién de una bujia, incluye mano de obra UN 1 $85.549,90 $16.254,48 101.804,38
31.26 | Suministro e instalacion de alta UN 1 $437.079,08 $83.045,03 520.124,11
31.27 | Suministro e instalacién empague de culata UN 1 $3.012.271,16 $572.331,52 $3.584.602,68
31.28 | Suministro e instalacion de una culata UN 1 $8.549.465,73 $1.624.398,49 |  $10.173.864,22
31.29 | Suministro e instalacién empaque tapa de vélvulas UN 1 $437.571,51 $83.138,59 $520.710,10
31.30 | Suministro e instalacion tapa de radiador UN 1 $85.279,16 16.203,04 101.482,20
31.31 | Suministro e instalacion tapa del aceite UN 1 $116.347,17 $22.105,96 138.453,13
31.32 | Suministro ¢ instalacion de un reten frente del motor UN 1 $473.869,28 90.035,16 $563.904,44
31.33 | Suministro e instalacion reten cigiiefial trasero UN 1 958.023,38 $182.024,44 $1.140.047,82
31.34 | Suministro e instalacion de un terminal de direccion corta UN 1 284.463,78 54.048,12 $338.511,90
31.35 | Suministro e instalacidn de una terminal de direccion larga UN 1 $336.616,34 $63.957,10 400.573 44
31.36 | Suministro e instalacién de una rotula superior UN 1 403.390,58 $76.644,21 480.034,79
31.37 | Suministro e instalacion de una rotula inferior UN 1 494.101,79 $93.879,34 587.981,13
31.38 { Suministro e instalacion de una tijera inferior UN 1 913.218,44 $173.511,50 $1.086.729,94
31.39 | Suministro e instalacion de un buije tijera inferior UN 1 301.264,61 $57.240,28 $358.504,89
31.40 | Suministro e instalacion de un buje tijera superior UN 1 $253.766,63 $48.215,66 301.982,29
31.41 | Suministro e instalacion de una tijera superior UN 1 $911.838,20 $173.249,26 $1.085.087 46
31.42 | Suministro e instalacién base del amortiguador UN 1 391.206,53 74.329,24 $465.535,77
31.43 | Suministro e instalacion un mufieco varilla estabilizadora UN 1 223.112,39 42.391,35 265.503,74
31.44 | Suministro e instalacion compensador de la direccion UN 1 $403.447,79 76.655,08 5480.102,87
3145 ;Set:)nu]glsits;rso e instalacion correa alternador, incluye mano de obra y UN 1 $499.787.20 $94.950 57 $504.746.77
31.46 | Suministro e instalacion kit cadena de reparticion UN 1 $4.034.367,57 $766.529,84 $4.800.897 41
31.47 | Suministro e instalacion para el polarizado general UN 1 $698.720,50 132.756,90 $831.477,40
31.48 | suministro e instalacién de! kit de cluich (Prensa disco y balinera) UN 1 $3.344.763,15 $635.505,00 $3.980.268,15
31.49 [ Suministro e instalacion bomba auxiliar del clutch UN 1 $707.875,39 134.496,32 $842.371,71
31.50 | suministro e instalacion de bomba principal del clutch UN 1 847.219,62 160.971,73 $1.008.191,35
31.51 | Alineacién UN 1 157.110,51 $29.851,00 $186.961,51
31.52 | Suministro e instalacion bombillos de media y alta UN 1 80.997,48 15.389,52 96.387,00
31.53 | Suministro e instalacién bombilios de freno, direccionales, reversa. UN 1 b35.424,27 6.730,61 542.154,88
31.54 | Balanceo 1 rueda UN 1 $36.143,50 $6.867,27 43.010,77
31.55 | reparacién sistema eléctrico UN 1 $559.748,14 $106.352,15 $666.100,29
31.56 | Suministro e instalacién pera de reversa, incluye mano de obra y material UN 1 5301.207,40 57.229,41 358.436,81
31.57 | Suministro e instalacién de un tapén de agua UN 1. $437.079,08 83.045,03 $520.124,11
31.58 | Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN 1 $744.709,52 $141.494,81 886.204,33
31.59 | Suministro e instalacién de una tapa taimér UN 1 $262.289,13 $49.834,93 b312.124,06
31.60 | suministro e instalacion caja de la doble UN 1 4.996.037,17 $949.247,06 5.945.284,23
31.61 | suministro e instalacién cardan de la doble UN 1 3.011.137,14 572.116,06 3.583.253,20
31.62 | suministro e instalacion transmisién delantera UN 1 $8.110.058,34 $1.540.911,08 $9.650.969,42
31.63 | Suministro e instalacién de un kit de inyectores UN 1 $697.136,96 $132.456,02 $829.592,98
31.64 | Suministro e instalacién para la reparacién de la doble UN 1 $3.338.520,94 b634.318,98 $3.972.839,92
31.65 | suministro e instalacién disco del freno UN 1 $708.840,84 134.679,76 $843.520,60
31.66 | suministro e instalacién cilindro del freno UN 1 $370.110,73 $70.321,04 440.431,77
31.67 | suministro e instalacién de una graduacién del freno UN 1 $580.578,31 110.309,88 690.888,19
31.68 | suministro e instalacién de un soporte para el repuesto UN 1 $748.620,35 $142.237,87 890.858,22
31.69 | suministro e instalacién guaya del freno de mano UN 1 $750.793,37 142.650,74 893.444,11
31.70 | suministro e instalacién campana del freno UN 1 $708.845,95 $134.680,73 $843.526,68
31.71 | suministro e instalacion eje delantero UN 1 3.354.779,28 b637.408,06 $3.992.187,34 | -
31.72 | suministro e instalacién de un radiador UN 1 2.910.987,02 $553.087,53 3.464.074,55
31.73 | suministro ¢ instalacién médulo de encendido UN 1 3.932.725,85 $747.217,91 4.679.943,76
31.74 | suministro e instalacion para la calibracion de valvulas UN 1 661.390,88 125.664,27 $787.055,15
31.75 | suministro e instalacién rodamiento delantero UN 1 $708.783,63 134.668,89 843.452,52
31.76 | suministro e instalacién rodamiento trasero UN 1 678.285,70 128.874,28 807.159,98
31.77 | suministro ¢ instalacién caja de direccion UN 1 $2.998.339,08 569.684,43 $3.568.023,51
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suministro e instalacion forros para las sillas ‘

773.288,01

31.78 ‘ UN 1 $4.069.936,91 ! $4.843.224,92
31.79 | suministro e instalagion para el tapizado general de la silla trasera UN 1 $3.848.797,30 $731.271,49 b4.580.068,79
31.80 | suministro e instaladion para el tapizado general de 2 sillas delanteras U 1 $1.141.560,59 $216.896,51 | * $1.358.457,10
31.81 [ Suministro.e instalagion termostato UN 1 809.880,81 $153.877,35 963.758,16
31.82 | rectificacion disco dl frent UN 1 $335.581,42 $63.760,47 $399.341,89
31.83 | suministro e instaladion de un modulo de encendido UN 1 4.457.295,95 $846.886,23 5.304.182,18
31.84 | suministro e instaladion de un vidri panoramico i U 1 $1.570.545,24 $298.403,60 1.868.948 84
31.85 | suministro e instalagion de un vidrio lateral i U 1 $857.549,40 $162.934,39 1.020.483,79
31.86 | suministro e instalacion de un vidrio frasero U 1 $1.209.519,93 $229.808,79 1.439.328,72
31.87 | suministro e instalacion para al reapracion de chapa U 1 $353.157,67 $67.099,96 $420.257,63
31.88 | suministro ¢ instafacion de cremallara del vidrio U 1 $916.179,14 $174.074,04 $1.090.253,18
32 MAZDA BT50 I:AZ. 084, EA 085, EBIC 029, EBK 020
321 | SMSTROEIN: TALACION PARAEL CAMBIO DE EMPAQUE DE u 1 $3.910.187,51 $742.93563 |  $4.653.123,14
32.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE REPARTICION UN 1 $2.910.679,51 $553.029,11 $3.463.708,62
32.3 | SUMINISTRO E INSTALACION.DE UN EMPAQUE TAPA VALVULAS UN 1 $494.464,47 $93.948,25 $588.412,72
324 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CULATA ! UN 1 $7.084.881,69 $1.346.127,52 $8.431.009,21
32.5 [ CALIBRACION DE MOTOR ! UN 1 $596.464,78 113.328,31 $709.793,09
32.6 [ SINCRONIZACION DE MOTOR ! UN 1 $1.414.246,93 268.706,92 $1.682.953,85
32.7 | CALIBRACION Y MANTENIMIENT? DE LABOMBA DE INYECCION UN 1 $4.990.535,65 948.201,77 $5.938.737 42
32.8 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR | UN 1 $576.084,13 109.455,98 $685.540,11
32.9 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN 1 $3.355.847 91 $637.611,10 $3.993.459,01
32.10 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE VALVULAS UN 1 $494.464 47 $93.04825 | ~  $588412,72
: G ~ = \
3211 | Dpnupiae T ACACION UN JUEGO DE EXPLORADCRAS N 1 $146.780,73 $27.88834 | $174.669,07
32.12 | LABORATORIO DE|INYE(;TORES LIMPIEZA i UN 1 $847.232,90 $160.974,25 $1.008.207,15
| SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
n SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL ‘ ‘
3213 | A TERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) UN 1 $708.494,50 §134613,96 | $843.10846
32.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA 1 UN 1 $91.317,04 -$17.350,24 $108.667,28
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES \
32.15 | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO|DE LOS ANTERIORES YiMANO UI\‘I 1 $752.306,41 $142.938,22 $895.244,63
DEOBRA ; ‘ ‘
32.16 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO UN 1 - $474.839,83 $90.219,57 $565.059,40
2 AMORTIGUADORES TRASERQS,|INCLUYE RETIRO DE LOS ‘
3217 ANTERIORES Y MANO DEGBRA 3 UN 1 $867.761,69 $164.874,72 $1.032.636,41
an SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA FRENO ‘
3218 DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA ! Ul\f 1 $506.587,22 $96.251,57 $602.838,79
32.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DEE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 ~ $539.812,92 102.564,45 $642.377,37
32.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DIz UNA TIJERA INFERIOR | UN 1 $913.183,70 173.504,90 $1.086.688,60
32.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETWERA INFERIOR UN 1 $319.617,31 $60.727,29 $380.344,60
32.22 { SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIWERA SUPERIOR UN 1 $290.730,50 $55.238,80 $345.969,30
32.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERICR UN 1 $754.920,78 $143.434,95 $898.355,73
32.24 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL AMORTIGUADOR UN 1 $355.921,20 $67.625,03 423.546,23
an SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA | ‘ ) ‘
32.25 ESTABILIZADORA ‘ ; Ul\f 1 $290.545,59 $55.203,66 $345.749,25
32.26 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA DIRECCION UN 1 $393.166,03 $74.701,55 $467.867,58
| SISTEMA - OTROS i
an SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA REFLECTIVA .
3z2.27 REGLAMENTARIA | M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
32.28 | SUMINISTRO E INSTALACION BQMBA AUXILIAR DEL CLUTCH UN 1 $698.265,87 $132.670,52 830.936,39
32.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DEE BOMBA PRINCIPAL DEL/CLUTCH UN 1 $754.727,70 143.398,26 898.125,96
32.30 | ALINEACION ‘ UN 1 $126.411,32 $24.018,15 $150.429 47
32.31 [ SUMINISTRO E INTALACION COMPENSADOR DE DIRECCION UN 1 $493.730,94 $93.808,88 $587.539,82
32.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BIELA DE DIRECCION UN 1 $549.112,89 $104.331,45 $653.444,34
32.33 | SUMINISTRO E INSTALACICN DE UN KIT CLOCH UN 1 $3.011.525,36 572.189,82 $3.583.715,18
1 ] |
3234 SUMINISTRO E IN1ALAC\IO} DE TERMINALES DE DIRECCION U 1 $393.056,71 $74.680.77 $467.737 48
DERECHA i ‘
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12,35 fz%“ﬁ'fé'ﬁgfo E INTALACION DE TERMINALES DE DIRECCION 1 $393.056,71 §74.68077 $467737 48
32.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ESPARRAGO CON TURCA UN 1 $161.254,27 $30.638,31 $191.892,58
32.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO UN 1 $744.547,08 $141.463,95 $886.011,03
32.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE REPARTICION UN 1 2.704.672,39 $513.887,75 | $3.218.560,14
32.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BATERIA UN 1 1.006.055,68 $191.150,58 | $1.197.206,26
32.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CRUCETA DEL CARDAN UN 1 $393.061,82 $74.681,75 $467.743,57
3241 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CULATA UN 1 $6.525.442,08 $1.239.834,00 |  $7.765.276,08
3242 | SOMINOTRO EINSTALACION DE LN JUEGO DE VALVULAS DE UN 1 $602.126,69 $114.40407 | $71653076
3243 gggggmo EINSTALACION DE UN JUEGO DE VALVULAS DE UN 1 $602.126,69 $11440407 | $716.530,76
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUETADURA GENERAL
3244 | o oFoi0R CON RETENES Y CAUICHOS DE VALVULAS UN 1 $2.803.132,73 $532595,22 |  $3.335.727,95
3245 323%5350 EINSTALACION DE UNRETEN DE UN INYECTORTAPA. | )y 1 $364.089,20 $60.17695 |  $433.266.15
SUMINISTRO E INSTALACION E UNSTALACION DE BUJES DE LA
3246 | B ARRA ESTAVILIZADORA UN 1 $356.294,10 $67.695,88 $423.989,98
3247 | SUINSTRO EINSTALACION DEUN RETENDELATOBERADEUN | 1 $280.744,00 §5334136 |  $334.085,36
32.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TAPA DE VALVULA UN 1 $473.760,98 $90.014,59 $563.775,57
32.49 | SUMINISTRO E INTALACION SOPORTE DEL CARDAN UN 1 $477.484 85 $90.722,12 $568.206,97
32,50 %XSHEEATQO EINSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS DEFRENO | 1 $554.628.71 $105.379.45 $660.008.16
32.51 | SUMINISTRO E INTALACION DE 1 TERMINAL DE DIRECCION CORTA |__UN 1 $270.564,40 $51.407,24 $321.971,64
3252 | SUMINISTRO E INTALACION DE 1 TERMINAL DE DIRECCION LARGA | UN 1 270.564,40 $51.407,24 321.971,64
32,53 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE ACCESORIOS UN 1 355.360,33 57.518,46 422.878,79
32.54 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE ALTERNADOR UN 1 291.010,43 $55.291,98 346.302,41
32.55 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE UN EMPAQUE TAPA DE VALVULAS | UN 1 $499.823,98 04.966,56 $594.790,54
32,56 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DEL HIDRAULICA UN 1 $249.226 47 $47.353,03 296.579,50
3257 g‘émfgggg ISTALACION DE BU.ES AMORTIGUADOR UN 1 $280.780,77 $5334835 |  $334.120,12
32.58 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE TEMPERATURA UN 1 $290.898,05 $55.270,63 $346.168,68
32.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DE CIGUENAL UN 1 $1.776.099,76 $337.45895 |  $2.113.558,71
3260 ggmgsmo E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE LIQUIDO DE UN 1 $331.774,80 $63.03721|  $394812,01
REPARACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA ELECTRICO POR
3281 | CORTO EN LOS INYECTORES Y MANTENIMIENTO DE LOs MisMos | M 1 §754.908,53 $14345262 | 989834115
32.62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RADIADOR UN 1 $1.990.531,30 37820005 |  $2.368.732,25
32.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DISCO DEL FRENO UN 1 704.198 52 133.797,72 837.996,24
32.64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AROTULA SUPERIOR UN 1 $356.023,37 67.644,44 423,667,681
32.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VALVULINAS UN 1 $96.787,91 518.389,70 $115.177,61
1268 (S:EJMMANISTRO E INSTALACION DE UN GUARDAPOLVO EJE LADO N 4 $365.223.22 $60.302.41 $434.615,63
3267 | SIMNISTRO E INSTALACION ENGRASE DE RODAMIENTOS UN 1 $438.214,12 $8326068 |  $521474,80
5266 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO DE HIDRAULICO DE N 1 $330.741.92 $62.840.96 $303.562,68
DIRECCION
33 CAMIONETAS NISSAN 50 PHX-481 ’
33.1 | Suministro e instalacion bateria 30H : UN 1 $1.066.432,42 $202.622,16 $1.269.054,58
suministro e instalacién para la reparacion del motor de arranque (cambio
332 | {1 ducido, escobillas, vendix. rotor y chorote) UN 1 $699.544,96 $132.913,54 $832.458,50
33.3 | Suministro e instalacién de un juego de exploradoras LED tipo unidad UN 1 $493.444,88 $93.754,53 $587.199,41
33.4 | Suministro e instalacién de un metro de cinta reflectiva reglamentaria UN 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11
33.5 | Suministro e instalacién un juego de exploradoras pequefias UN 1 $145.923,58 $27.725/48 $173.649,06
336 sumin[stro e instalacién para la reparacion del altemador (escobillas, UN 1 $968.810,85 $184.074.06 $1.152.884.91
rodamientos y corona) "
33.7 | Suministro e instalacién de una plumilla UN 1 $86.576,64 $16.449,56 $103.026,20
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3g | pumiisto :s”;s:::m‘g‘ﬁbﬂf a"‘“"‘“g“‘ad"’es delanteros, incluye refiro de UN 1 $959.147,18 $182237,96 |  $1.141.385,14
, Suministro e instalacion juego amortiguadores traseros, |ncluye retiro de ‘ ‘
339 | og anterores y mant) ' e’ obgra g UN 1 $959.147,18 $182237,96 |  $1.141.385,14
1340 girglés;rgl;a rallnstalat ion de pa.»tlllas‘ (4) para frenc delanteras, |ncluye U'\ll 4 $506.577,01 $96.249.63 $602.826,64
33.11 | Suministra e instalacion juego de pasadores mordazas delanteras UN 1 $280.682,70 $53.329,71 $334.012,41
33.12 | Suministro e instalacion riel de inyectores UN 1 $3.829.601,75 $727.624,33 $4.557.226,08
33.13 | Suministro e instalagion manguera del freno UN 1 $301.162,45 $57.220,87 $358.383,32
33.14 | Suministro e instalacién bamba del freno I UN 1 - $1.510.372,82 $286.970,84 $1.797.343,66
33.15 | Suministro e instalacion mordaza del freno delantera ‘ UN 1 $289.611,81 $55.026,24 $344.638,05
. Suministro e instalagion de bandas fraseras (4), incluye Ilmp»lejza grasa, ‘ ; p .
33.16 revisién de chupas, fmano de pbra v dems. | UN | $597.478,24 $113.520,87 $710.999,11
33.17 | Suministro e instaladion para |a reparacion_de un inyector \ UN 1 $2.806.840,25 $533.299,65 b3.340.139,90
33.18 | Suministro e instalagion requlador de presion de combustible | UN 1 $2.510.554,08 }477.005,28 2.987.559,36
33.19 | Suministro e instalagion senscr TPS B UN 1 $865.662,22 $164.475,82 $1.030.138,04
33.20 | Suministro e instalagion cuerpo de aceleracion i UN 1 $4.861.347 52 $923.656,03 $5.785.003,55
3321 | et @ instalain pra 2 fepracion generl do  bomba de UN | 1 | $B57545008|  $162933551| $10.20478557
33.22 | Suministro e instalagién madulo de encendido i UN 1 5.960.988,28 $1.132.587,77 $7.093.576,05
33.23 | Suministro e instalagion bomba de combustible submarina | UN 1 $3.358.505,19 $638.115,99 3.996.621,18
33.24 | Suministro e instalacion fanciytch | -UN 1 $2.520.210,60 $478.840,01 $2.999.050,61 |
33.25 | Suministro e instaladion bomba de agua | UN 1 1.494.413,82 $283.938,63 $1.778.352,45 .
33.26 | lavado general del tanque de combustible UN 1 $495.988,75 $94.237,86 $590.226,61 |
33.27 | Suministro e instalagion bomba de inyeccion UN 1 $16.639.905,56 $3.161.582,06 |  $19.801.487,62 |
33.28 | Sincronizacién motor | ‘ UN 1 $1.761.286,02 $334.644,34 $2.095.930,36 |
4329 g:r;iﬂi:tm e instalacion jutzzgui de 4 bujias precalentamiento incluye mano UN‘ ’ $730.336,72 $140.473.08 $879.810,70 ‘
33.30 | Suministro e instalacion cinta (el pito UN 4 $551.575,04 104.799,26 $656.374,30 |
33.31 | Suministro e instalacion empaque de culata UN 1 3.553.657,40 $675.194,91 $4.228.852,31
33.32 | Suministro e instaladion de una culata UN 1 $9.120.541,79 $1.732.902,94 |  $10.853.444,73
33.33 | Suministro e instalacién empaque tapa de valvulas UN 1 $376.205,82 7147911 $447.684,93
33.34 | Suministro e instalacion tapa de radiador UN 1 $79.966 65 15.193,66 $95.160,31
33.35 | Suministro e instalacién transmisién tragera UN 1 $7.886.768,18 $1.498.485,95 $9.385.254 13
33.36 | Suministro e instalacién de-un reten frente del motor | UN 1 $632.120,96 120.102,98 $752.223,94
33.37 | Suministro & instalacion retén cigiefial trasero | UN 1 $1.302.407,23 247.457,37 $1.549.864 60
33.38 | Suministro e instalagién de un terminal de direccién corta ¢ UN 1 $301.226,81 $57.233,09 358.459 90
33.39 | Suministro e instalacion de una tenminal de direccién larga | UN 1 $301.226,81 $57.233,09 358.459,90
33.40 | Suministro & instalacién de una rotula superior | UN 1 $403.390,58 76.644,21 -$480.034,79
33.41 | Suministro e instaladién de una tigera superior ! UN i $499.982 34 94.996,64 594.978,98
33.42 | Suministro e instalacion de una tijera inferior | UN i $855.491,82 $162.543,45 $1.018.035,27
33.43 | Suministro e instalacién de un buje fijera inferior UN 1 $335.497,65 $63.744,55 $399.242,20
33.44 | Suministro e instalacion de un buje lijera superior UN 1 $242.509,20 $46.076,75 $288.585,95
33.45 | Suministro & instalacion de un pasador de tigera UN i $289.861,09 55.073,61 344.934,70
33.46 | Suministro e instalacién base del amortiguador UN 1 $381.706,32 72.524,20 454.230 52
33.47 | Suministro e instalacién un mufieco varilla estabilizadora UN i $258.139,24 $49.046,46 307.185,70
33.48 | Suministro e instalacién compiensador de la direccién UN 1 $363.993,16 69.158,70 433.151,86
33.49 rSel:)TgI:tsé? & instalacion corre? alternador, incluye mano de obra y UN 1 $392.189,34 $74.515,97 $466.705,31
33.50 | Suministro e instalacion kit del reparicion UN 1 $3.932.101,63 747.099,31 4.679.200 94
33.51 | Suministro e instaladién compresor del aire acondicionado UN 1 2.845.080,15 540.565,23 $3.385.645,38
33.52 | suministro ¢ instalacién de! kit de clutch (Prensa disco y balinera) UN 1 3.827.792,43 7217.280,56 4.555.072,99
33.53 | Suministro e instalacién bomba auxiliar del clutch UN 1 641.212,51 121.830,38 $763.042,89
33.54 | suministro ¢ instalacién de boimba principal del clutch UN 1 856.420,49 162.719,89 $1.019.140,38
33.55 | Alineacior ; UN 1 129.208,56 $24.549,63 153.758,19
33.56 | Suministro e instalacion bombillos de media y.alta UN 1 80.272,75 $16.961,82 $106.234,57
33,57 | Suministro e instalacion bombillos di freno, direccionales, reversa. UN 1 $36.039,29 6.847 47 $42.886,76
33.58 | Balanceo 1 rueda 1 i UN 1 43.147 85 8.198,09 51.345,94
33.59 | reparacion sistema gléctrico | UN 1 $855.398,85 $162.525,78 $1.017.924,63
33.60 | Suministro e instalacion pera ¢le reversa, incluye mano de obra y material UN i 269.536,63 51.211,96 $320.748,59
33.61 | Suministro e instalacion de un tapon de agua UN 1 $85.533,55 16.251,37 $101.784,92
1 |
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33.62 | suministro e instalacién madulo de la doble UN 1 $3.007.423,49 $571.410,46 $3.578.833,95
33.63 | Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN 1 $748.239,27 142.165,46 $890.404,73
33.64 | Suministro e instalacion multiple de admision UN 1 2.808.780,34 $533.668,26 3.342.448,60
33.65 | suministro e instalacién caja de la doble UN 1 7.022.003,98 $1.334.180,76 $8.356.184,74
33.66 | suministro e instalacion cardan de la doble UN 1 2.908.993,80 $552.708,82 $3.461.702,62
33,67 | suministro e instalacion transmision delantera UN 1 7.511.817,95 $1.427.24541 $8.939.063,36
33.68 | Suministro e instalacion de un kit de inyectores UN 1 $2.823.42041 536.449,88 $3.359.870,29
33.69 | Suministro e instalacion para la reparacién de la doble UN 1 $3.855.477,79 732.540,78 54.588.018,57
33.70 | suministro e instalacion disco del freno UN 1 594.999,75 113.049,95 $708.049,70
33.71 | suministro e instalacion cilindro del freno UN 1 291.006,35 55.291,21 $346.297,56
33.72 | suministro e instalacién de una graduacién del freno UN 1 188.821,12 35.876,01 224.697,13
33.73 | suministro e instalacion de un soporte UN 1 $492.809,42 $93.633,79 $586.443,21
33.74 | suministro e instalacién guaya del freno de mano UN 1 642.315,88 $122.040,02 $764.355,90
33.75 | suministro e instalacién campana del freno UN 1 602.126,69 114.404,07 $716.530,76
33.76 | suministro e instalacion eje delantero UN 1 $2.909.960,27 $552.892,45 $3.462.852,72
33.77 | suministro e instalacion de un radiador UN 1 $2.368.545,42 450.023,63 2.818.569,05
33.78 | suministro e instalacion mddulo de encendido UN 1 4.034,848,76 $766.621,26 54.801.470,02
33.79 | suministro e instalacion para la reparacion del computador UN 1 3.012.280,35 572.333,27 $3.584.613,62
33.80 | suministro e instalacion para la recarga general aire acondicionado UN 1 $493.391,75 $93.744 .43 587.136,18
33.81 | suministro e instalacion rodamiento delantero UN 1 680.246,22 $129.246,78 $809.493,00
33.82 | suministro e instalacion rodamiento trasero UN 1 738.352,89 $140.287,05 $878.639,94
33.83 | suministro e instalacion caja de direccion UN 1 $3.355.458,67 637.537,15 3.992.995,82
33.84 | suministro e instalacion forros para las sillas UN 1 1.887.606,41 $358.645,22 2.246.251,63
33.85 | suministro e instalacion para el tapizado general | UN 1 $3.343.232,73 $635.214,22 53.978.446 95
33.86 | latoneria y pintura general UN 1| STHBETSN s oma57253 | $139.559.270,03
33.87 | Suministro e instalacion de un turbo UN 1 b7.547.273,89 $1.433.982,04 58.981.255,93
33.88 | suministro e instalacion sensor flujo de aire UN 1 b1.877.242,92 $356.676,15 $2.233.919,07
33.89 | Suministro e instalacién camara de reverso, monitor, cableado y medulo UN 1 1.402.680,97 $266.509,38 1.669.190,35
33.90 | Suministro e instalacién termostato UN 1 280.931,98 $53.377,08 334.309,06
33.91 | Suministro e instalacion sensor de detonacion UN 1 646.516,85 $122.838,20 769.355,05
33.92 | Suministro e instalacién multiple de escape UN 1 $5.377.104,97 $1.021.649,94 $6.398.754,91
33.93 | Suministro e instalacién catalizador UN 1 $3.315.839,56 $630.009,52 3.945.849,08
33.94 | Suministro e instalacion sensor temperatura del aire UN 1 543.982,23 103.356,62 647.338,85
33.95 | Suministro e instalacion sensor eje de levas UN 1 485.057,23 $92.160,87 577.218,10
33.96 | Suministro e instalacion para el polarizado general UN 1 698.720,50 $132.756,90 831.477,40
33.97 | suministro e instalacién de volante del motor UN 1 $5.064.659,55 $962.285,31 $6.026.944,86
33.98 | suministro e instalacion de biela de direccion UN 1 661.297,91 125.646,60 786.944,51
33.99 | suministro e instalacién de un compensador de direccion UN 1 652.746,80 124.021,89 776.768,69
33101 suministro e nstaacion hoja de resorte UN 1 $800.534,47 $15381155 | $963.346,02
331'10 latoneria y pintura de la puerta UN 1 $1.209.545,47 $229.813,64 $1.439.359,11
3310 tatonerta  pintura del guardabaro UN 1 $959.207 46 $18224942 |  $1.141.456,88
3310 atoneriay pintura capo UN 1 $1.407.018,84 $267.33358 | $1.674.352,42
3341 01 Jatonerfa y pintura techo UN 1 $1.467.758,27 $278874,07 | $1.746.632,34
3310 | tatonertay pintura bomper delantero UN 1 $855.940,32 $16262866 |  $1018.568,98
3310 | tatonertay pintura bomper tasero UN 1 $754.201,55 $14329829 | $897.499,84
33%10 suministro e instalacion guarda polvo eje UN 1 $355.363,39 $67.519,04 |  $422.86243
33101 suminisro ¢ instalacién juego de pitos UN 1 $254.141,57 $4828690 |  $30242847
3310 | suministro ¢ nstalacien parabrisas : UN 1 $1.514.458,35 $287747,00 | $1.802.20544
3347 | suministo e ntalacion vidro latera UN 1 $917.930,23 $17440674 |  $1092.336,97
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! i
M suminitr e nstladion vicrio tasero | UN 1| $131273803 §24942023 | $1.562.158,26
331 | oparacién general de la cremallerade la puerta | UN 1 $809.534,47 $153.81155 | $963.346,02
2 g ! ;
33;; " | sumiistro & nstalacién para el cambio de fiquido de frenos UN 1 $350.404,36 $66.576,83 |  $416.981,19
331 suministr & instalacien de 1 unidad delantera UN 1 $1.412.908,59 $268.452,63 |  $1.681.361,22
had : I ; .
B4 suminisro o instlacien de 1 stop trasero | UN 1 $1.174.606,48 $223.17523 | $1.307.781,71
34| suministro & instlacien de 1 fin N | §708.833,69 $13467840 | $643512,0
3311 ministro @ instalacién de 1 ¢inta del pito UN 1 $2.027.790,43 $385.280,18 |  $2.413.070,61
7 j
34 HYI\JNiBAI STARIA PPQ315
34.1 | Suministro e instalacion bateria UN 1 $1.006.030,14 $191.145,73 $1.197.175,87
suministro e instalacién para la reparacion del mofor de arranque (cambio ; .
4.2 inducido, escobillas, vendix, rbﬂory chorote) UN\ I 315,667,368 §154.976,80 §970644,16.
o | v 1 " “ “\ s y L ‘
w3 | Suminsto o ';Sct,fr'z;:)" para fa repafacion del allemador (escdbillas, UN 1 $882.165,76 $167.61149 |  $1.049.777,25
4 Et;rg:n;:ﬂgﬁ: s|r:’st"z:|xlaar: ;&g ::;M)grg amortiguadores delanteros, incluye retiro de juego 4 $969.454,48 $184.196,35 $1.153.650.83
345 zgrgnggn: ;r‘:/stma:\c‘ ;6:; Jt:;ﬂz;gr; amorjiguadores traseros, incluye retiro de juego 1 $867.189,57 $164.766,02 $1.031.055,59
346 xr:;nu:irg; ;nsla!ac ion de pastillas| (4) para freno delanteras, incluye juego 1 $549.852,56 $104.471,99 $654.324,55
34.7 | Suministro e instalacion de una plunilla UN 1 $121.828,25 $23.147,37 $144.975 62
Suministro e instalaciq)n de bandas fraseras (4), incluye limpieza, grasa, . p \
348 revision de chupas, mano e obra y demas. Juego ! §611.443,01 $116.474.17 $72761718
34.9 | Sincronizacion motor UN 1 $1.414.905,89 $268.832,12 $1.683.738,01
34.10 | Suministro e instalacion juega de 4 bujias, incluye mano de obra jueg‘g 1 $754.261,83 143.309,75 897.571,58
34.11 | Suministro e instalacién de una bobina - | 1 $391.269,87 74.341,28 $465.611,15
34.12 | Suministro e instalacion de-alta | UN 1 $291.086,03 55.306,35 346.392,38
34.13 | Suministro e instalacion soportes dal motor | UN 1 $912.814,89 $173.434,83 $1.086.249,72
3414 ;S;:H:}:tsérsm e instalacion correa alternador, incluye mano de obp y U# 1 $397.920,73 $75.604,94 $47352567
. |
o m— — e z ‘
4415 rselgsg] :tségo g instalagion correa de reparticion incluye mano deiobra y UN% 1 $3.369.855 59 $640.272,56 $4.010.128.15
34.16 | suministro & instalacion _del kit de clutch {Prensa disco y balinera) General 1 $3.360.665,96 $638.526,53 $3.999.192 49
34.17 | suministro g instalacién de bomba principal del clutch i UN 1 $801.269,42 $152.241,19 $953.510,61
34.18 | Alineacitn ‘ | UN 1 128.565,95 24.427,53 152.993,48
34.19 | Suministro e instalacién bombillos d2 media y alta UN 1 100.623,14 19.118,40 119.741 54
34.20 | Suministro e instalacién bombillos dg freno, direccionales, reversa. UN 1 38.175,54 $7.253,35 45.428 89
34.21 | Balanceo 1 rueda || UN 1 $69.862,65 $13.273,90 83.136 55
34.22 | Revision sistema eléctrico UN il 748.730,68 $142.258,83 890.989 51
34,23 | Suministro e instalacion pera de revarsa, incluye mano de obra y material UN 1 382.938,41 72.758,30 455.696,71
34.24 | Suministro & instalacjon de tapones del motor General 1 $95.913,39 18.223,54 114.136,93
34.25 | Arreglo de radiador, incluye mano de obra General 1 892.735,62 $169.619,77 $1.062.355,39
34.26 | Suministro e instalacion para Ia calibracion de valvulas ‘ UN 1 488.576,77 $92.829,59 $581.406,36
34.27 | Suministro e instalacion de un kit de inyectores i UN 1 $1.470.083,52 279.315,87 $1.749.399,39
34,28 | suministro @ instalacién disco del freno ! UN 1 713.340,13 1135.534,62 $848.874,75
34.29 | suministro e instalacién carnpana del freno i UN 1 765.596,90 $145.463 41 $911.060,31
34.30 | suministro e instalacién eje delantern | UN 1 2.543.351,72 }483.236,83 3.026.588,55
34,31 | suministro ¢ instalacién de unradiacor | UN 1 2.808.930,52 $533.696,80 53.342.627 32
34.32 | suministro e instalacion para la reparacion del computador UN 1 3.846.393,38 $730.814,74 4,577.208,12
34.33 | suministro ¢ instalacion compuitador UN 1 6.730.743,24 $1.278.841,22 8.009.584,46
34.34 | suministro @ instalacién para Ja recarga general aire acondicionado UN 1 911.696,20 173.222,28 51.084.918 48 |
34.35 | suministre ¢ instalacién rodamiento delantero UN 1 739.380,65 1140.482,32 879.862,97
34,36 | suministro & instalacion rodamiento jrasero UN 1 704.095,33 $133.778,11 837.873,44
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34.37 | suministro e instalacién caja de direccion UN 1 3.979.066,32 756.022,60 54.735.088,92
34.38 | suministro e instalacion sensor flujo de aire UN 1 $2.936.995,87 $558.029,22 3.495.025,09
34.39 | Suministro e instalacién termostato UN 1 $397.610,15 $75.545,93 $473.156,08
34.40 | Suministro e instalacion de un inyector UN 1 $4.467.361,12 $848.798,61 $5.316.159,73
34.41 | Suministro e instalacion de un terminal de direccion UN 1 $404.397,91 $76.835,60 $481.233,51
34.42 | Suministro e instalacién de una axial UN 1 $448.238,43 $85.165,30 533.403,73
34.43 | Suministro e instalacién de una rotula UN 1 - $602.049,05 $114.389,32 $716.438,37
34.44 | Suministro e instalacién de una tijera UN 1 $753.788,81 $143.219,87 897.008,68
34.45 | Suministro e instalacion de bujes para una tijera delantera UN 1 $253.201,66 $48.108,32 301.309,98
34.46 | Suministro e instalacion base del amortiguador UN 1 $497.784,79 94.579,11 $592.363,90
34.47 | Suministro e instalacion un mufieco varilla estabilizadora UN 1 $406.854,95 $77.302,44 $484.157,39
34.48 | Suministro e instalacién bomba de agua UN 1 $1.200.352,78 $228.067,03 $1.428.419,81
34.49 | Suministro e instalacion sensor del cigliefial UN 1 $893.853,29 $169.832,13 1.063.685,42
34.50 | Suministro e instalacién tapas frontales de la reparticién UN 1 1.312.722,71 249.417,31 $1.562.140,02
34.51 | Suministro e instalacion bomba de gasolina UN 1 1.315.350,36 249.916,57 1.565.266,93
34.52 | Suministro e instalacion retenes del frente del motor UN 1 $796.057,03 $151.250,84 $947.307 .87
34.53 | Suministro e instalacion reten cigliefial trasero UN 1 $954.954,38 181.441,33 $1.136.395,71
34.54 | Suministro e instalacion caja de cambios UN 1 9.592.436,24 $1.822562,89 | $11.414.999,13
34.55 | Suministro e instalacion para la reparacién general de la caja de cambios UN 1 4.937.398,23 $938.105,66 5.875.503,89
34,56 | Suministro e instalacion unidad delantera UN 1 $1.525.133,44 $289.775,35 1.814.908,79
34.57 | Suministro e instalacion stop trasero UN 1 $865.216,79 $164.391,19 1.029.607,98
34.58 | Suministro e instalacion empaque de culata UN 1 $3.942.891,15 $749.149,32 4.692.040 47
34.59 | Suministro e instalacién culata UN 1 $9.775.426,88 1.857.331,11 | $11.632.757,99
34.60 | Suministro e instalacion para la reparacion general dei motor UN 1 16.844.045,12 $3.200.368,57 |  $20.044.413,69
34.61 | latoneria y pintura general UN 1 13.023.757 64 $2.474513,95| $15.498.271,59
34.62 | Suministro e instalacion sensor TPS UN 1 $1.199.188,11 $227.845,74 $1.427.033,85
34.63 | Suministro e instalacién sensor IAC UN 1 $866.064,75 $164.552,30 $1.030.617,05
34.64 | Suministro e instalacién cuerpo de aceleracion UN 1 $4.825.921,22 $916.925,03 5.742.846,25
34.65 | Suministro e instalacién muitiple de admisién UN 1 893.552,93 $169.775,06 1.063.327,99
34.66 | Suministro e instalacion multiple de escape UN 1 $697.767,31 $132.575,79 $830.343,10
34.67 | Suministro e instalacién catalizador UN 1 $3.555.552,54 $675.554,98 $4.231.107,52
34.68 | Suministro e instalacion sensor temperatura del aire UN 1 479.483,18 $91.101,80 570.584,98
34.69 | Suministro e instalacién sensor eje de levas UN 1 765.541,73 $145.452,93 $910.994,66
34.70 | Suministro e instalacién polarizado general UN 1 857.452,34 $162.915,94 $1.020.368,28
34.71 | Suministro e instalacién bujes varilla estabilizadora UN 1 334.455,58 $63.546,56 $398.002,14
34.72 | rectificacion de disco del freno UN 1 707.818,18 $134.48545 | ~ $842.303,63
34.73 | suministro e instalacion espejo lateral UN 1 968.800,64 $184.072,12 $1.152.872,76
34.74 | suministro e instalacién punta del eje UN 1 $594.990,56 $113.048,21 $708.038,77
34.75 | latoneria y pintura de la puerta UN 1 $1.005.620,46 $191.067,89 $1.196.688,35
34.76 | latonerfa y pintura del guardabarro UN 1 $893.853,29 $169.832,13 $1.063.685,42
34.77 | latoneria y pintura capo UN 1 $1.162.084,27 $220.796,01 $1.382.880,28
34.78 | latoneria y pintura techo UN 1 $1.617.992,14 $307.418,51 $1.925.410,65
34.79 | latoneria y pintura bémper delantero UN 1 910.522,34 $172.999,24 $1.083.521,58
34.80 | latonerfa y pintura bémper trasero UN 1 867.302,97 $164.787,56 $1.032.090,53
34.81 | suministro e instalacién guarda polvo eje UN 1 $488.586,99 $92.831,53 $581.418,52
34.82 | suministro e instalacion juego de pitos UN 1 $255.243,92 48.496,34 $303.740,26
34.83 | suministro e instalacion pito de reverso UN 1 $253.293,61 $48.125,79 $301.419,40
34.84 | suministro e instalacién parabrisas UN 1 $1.479.835,05 $281.168,66 $1.761.003,71
34.85 | suministro e instalacion vidrio lateral UN 1 $867.096,60 $164.748,35 $1.031.844,95
34.86 | suministro e instalacion vidrio frasero UN 1 $1.414.328,66 $268.722,45 $1.683.051,11
34.87 | reparacion general de la cremallera de la puerta UN 1 815.603,00 154.964,57 $970.567,57
34.88 | suministro e instalacion para el cambio general del liquido de frenos UN 1 $356.268,56 $67.691,03 $423.959,59
35 CAMION NQR OUC414
35.1 | Suministro ¢ instalacién de 1 esparrago con tuerca UN 1 $139.823,38 $26.566,44 $166.389,82
suministro e instalacion para la reparacién del motor de arranque (cambio -
352 inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote) ( UN L 3857.454,39 $162.916,33 31.020.370,72
353 sumini.stro e instalacién para la reparacion del alternador (escobillas, UN 1 $955.056,54 $181.460,74 $1.136.517,28
rodamientos y corona)
35.4 | Suministro e instalacién de un juego de exploradoras LED tipo unidad UN 1 $576.083,11 $109.455,79 $685.538,90
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355 | Suministro e instalacion un juego de exploradoras pequefias | UN 1 $151.480,26 $28.781,25 $180.261,51
35,6 | Suministro e instalagion panoramico | UN I $1.714.637,02 $325.781,03 $2.040.418,05
38.7 | Suministro e instalagién vidrio lateral } UN 1 $765.511,08 1145.447 11 $910.958,19
35,8 | Suministr @ nstalacion para el camblo de toda la empaguetaduradelo. 1 $969.423,84 $184.19053 |  $1.153.614,37
35.9 | Suministro e instalagion vicrig frasero i UN 1 $967.223,23 $183.772.41 $1.150.995,64
35.10 | Suministro e instalagion correa alternador i UN 1 $438.152,82 $83.249,04 $521.401,86
35.11 | Revision sistema eléctrico | i UN 1 $765.504,95 $145.445 94 910.950,89
35,12 | Suministro e instaladion bornbillos luces media / alta UN 1 $100.624,16 $19.118,59 119.742,75
35.13 | Suministro e instaladion bornbillos luces de freno, direccionales, reversa UN 1 $33.191,99 $6.306,48 $39.498,47
35.14 | Suministro e instaladion para la reparacién general de la caja UN 1 $5.393.521,66 $1.024.769,12 $6.418.290,78
35.15 | Suministro e instalagion para gl engrase de rodamientos tragsero UN 1 $693.618,44 $131.787,50 $825.405,94
35.16 | Suministro e instaladion para el engrase de rodamientos delantero UN 1 $642.389,44 |. $122.053,99 $764.443,43
35.17 | Suministro e instaladion de un rodamiento delantero original | “UN 4 $1.006.133,32 $191.165,33 $1.197.298,65
35.18 | Suministro e instalacion de unos roclamientos traseros original; UN 1 $968.437,95 $184.003,21 $1.152.441,16
35.19 | Suministro e instaladion de splinder|delanteros UN il $999.559,08 $189.916,23 $1.189.475,31
35.20 | Suministro e instalacion del kit del clutch UN 1 $4.032.801,40 $766.232,27 $4.799,033,67
395.21 | Suministro e instalacién cinturdn de seguridad de 2 golpes UN 1 $254.385,74 $48.333,29 302.719,03
35.22 | calibracion de va'IvuIb$ | UN 1 $559.123,92 $106.233,54 $665.357 46
35.23 | Suministro e instalacion de una terminal de la direccion UN 1 $393.099,62 $74.688,93 $467.788,55
35.24 | Suministro e instalac}i{)n de un alternador UN 1 $2.705.018,73 $513.953,56 $3.218.972,29
35.25 | Suministro e instalacion para la calibracion de la bomba de inyeccion UN 1 $7.027.108,08 $1.335.150,54 $8.362.258 62
35.26 | Suministro e instaladion para Ja reparacién del radiador ; UN 1 $855.788,10 $162.599,74 $1.018.387 84
g o7 | Suministro e instaladion para la reparacion general del motor | ,
35.21 suministrando repueLtos, mano de obra y rectificadora UN l $23.277.909,64 $4422.80283 |  $27.700.71247
35.28 | Suministro e instalacion culata motar UN y $14.888.201,48 $2.828.758,28 |  $17.716.959,76
2z 5o | Suministro e instalacién para cambio de empagque de culata con ‘ . er b
35.29 calibracion de vélvuﬂLs ; ‘ | UN 1 $4.074.775,38 $774.207,32 $4.848.982,70
35.30 il;r:éﬂn:zf:o e m,stalac’lqn para Ia repxrraqon general de la bomba de UJN‘ g $9.694.600,01 $1.841.97400 | $11536.574,01
) i i ‘
35.31 | Suministro e instalaion para la reparacién eléctrica general UN 1 $866.177,13 $164.573,65 $1.030.750,78 |
35.32 | Suministro e instalaclién de un sopoite del motor UN 1 $810.131,11 153.924,91 $964.056,02 .
35,33 | Suministro e instalagién de lajbomba principal del freno y liquido de frenos UN 1 $1.832.305,18 348.137,98 $2.180.443,14
35.34 | Suministro e instalacion de un cigl’]we}ﬁal | UN 1 $6.053.083,00 $1.150.087,67 57.203.180 67
35.35 | Suministro e instalagion eje'dé levas ! UN 1 $3.865.344,76 h734.415,50 $4.599.760,26
35.36 | suministro @ instalacion sensor eje Ii2 levas ! UN 1 $809.979,91 $153.896,18 $963.876,09
35.37 | suministro e instalacjén sensor position de cigiiefial - UN 1 $896.226,56 170.283,05 $1.066.509,61
35.38 | latoneria y pintura general ‘ UN i $16.829.431,61 3.197.592,01 $20.027.023,62 |
35,39 | suministro @ instalacion del volante del cluich UN 1 7.624.357,47 1.448.627,92 $9.072.985,39 |
35.40 | suministro & instalacién del turbo ‘ UN i 8.416.075,60 1.599.054,36 |  $10.015.129,96 |
3541 fSr:m)lzns‘tro e instalacion de 1 cilindros del freno delantero con Iilqwdo de UN 1 $646.565,89 $122.847 52 $769.413 41
3542 ?rl;r:ci’r;istro 2 instalacién de 1 cilindros del freno trasern con  liquido de UN ] $646.565,89 $122.847 52 $769.413.41
35.43 | Suministro e instaladién bandas del freno UN 1 $755.989,42 $143.637,99 $699.627 41
35.44 | Suministro e instalacién de un rin de disco UN 1 $957.562,62 $181.936,90 $1.139.499 52
3545 | Suministro e instalacion pedalera UN 1 $473.899,93 $90.040,99 $563.940,92
ac 4 | Suministro e instalagion hoja de resorte muelle delantero (principal), ; ‘
35.46 incluye mano de obr ‘ l UN | $1.302.315,28 $247.439,90 $1.540.755,18
3547 .Sumlms‘trf) e instalaq |(?n hoja 3de resprie muelle delantero (seaggnda), UN 1 $1.265.55063 $240.454,62 $1506.005,25
incluye mano d_e obra ‘ \
3548 ilﬂ)m:is;rgbe rallnstalac ion hoja f{@ resorte muelle delantero (terc?m) incluye UN 1 $1.200.249.59 $228.047 42 $1.428.297 01
35.49 ziw;nli:;rgl;er;nstalac ion hoja 1chs-e resorte muelle delantero (cuali'la) incluye UN " $1.086.780,38 $206.488,27 $1.293.268,65
3550 %\;rrrl\:)m;s;rglv)er;nstalac ion hoja de resorte muelle trasero (pnnmpial), incluye UN " $1.404.684,40 $266.890,04 $1.671574.44
3551 it;r:émgsérgber;nstalac ion haja ¢le resorte muelle trasero (vsegunc‘ia), incluye UN 4 $1.302.372,49 $247.450,77 $1.549.823.26
3552 Suministro ‘e instalacion hoja dle resprie muelle trasero (tercera‘) incluye UN 1 $1.200.247 55 $226.047,03 $1.428.294 58
mano de obra ‘
|
|
|
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3553 ilzr:;nﬁrg t:T’ailnstalacic'm hoja de resorte muelle trasero (cuarta) incluye UN 1 $1.071.634,60 $203.610,57 $1.275.245,17
35.54 | Suministro e instalacion de un diafragma UN 1 393.108,82 $74.690,68 $467.799,50
35.55 | Suministro e instalacién camara del freno UN 1 750.727,98 142.638,32 $893.366,30
35.56 | Suministro e instalacion fanclutch UN 1 $4.931.750,62 937.032,62 $5.868.783,24
35.57 | Suministro e instalacién bomba de agua UN 1 $1.505.765,24 $286.095,40 $1.791.860,64
35.58 | Suministro e instalacion bomba de aceite UN 1 $3.911.221,40 743.132,07 4.654.353,47
35.59 | Suministro e instalacion tren de balancines UN 1 $857.081,49 162.845,48 1.019.926,97
35.60 | Suministro e instalacién de un computador electrénico UN 1 $7.395.361,47 $1.405.118,68 8.800.480,15
35.61 | Suministro e instalacion reparacion del computador UN 1 $3.309.078,36 $628.724,89 3.937.803,25 |
35.62 | Suministro e instalacion caja de direccion . UN 1 $3.938.304,00 $748.277,76 4.686.581,76
35.63 | Suministro e instalacion bomba del hidraulico UN 1 $3.318.112,70 $630.441,41 $3.948.554,11
35.64 | Suministro e instalacién caja de cambios UN 1 $14.195.593 44 $2.697.162,75 16.892.756,19
35.65 | Suministro e instalacién bomba de inyeccion UN 1 $16.166.376,49 $3.071.611,53 | $19.237.988,02
35.66 | Suministro e instalacion de un bombin UN 1 $954.953,36 $181.441,14 $1.136.394,50
35.67 | Suministro e instalacion de un eje delantero completo UN 1 $1.323.054,53 251.380,36 $1.574.434 89
35.68 | suministro e instalacion de solenoide UN 1 $872,467,35 165.768,80 $1.038.236,15
35.69 | Suministro e instalacion amortiguadores delanteros UN 1 969.250,16 184.157,53 1.153.407,69
35.70 | Suministro e instalacién amortiguadores traseros UN 1 $969.250,16 $184.157,53 $1.153.407 69
35.71 | Suministro e instalacion de una tapa bodega UN 1 $2.808.209,24 $533.559,76 3.341.769,00
35.72 | Suministro e instalacion amortiguador de la bodega UN 1 $482.660,47 $91.705,49 $574.365,96
35.73 | Suministro e instalacién fan clutch UN 1 $3.959.701,18 $752.343,22 $4.712.044 40
35.74 | Suministro e instalacion central del muelle UN 1 $392.695,05 $74.612,06 $467.307,11
35.75 | Suministro e instalacién corona y speed de la fransmision UN 1 $6.423.433,60 1.220.452,38 $7.643.885,98
35.76 | Suministro e instalacion transmisién completa UN 1 $13.024.636,25 2.474.680,89 | $15.499.317,14
35.77 | Suministro e instalacién cardan completo UN 1 $4.375.959,28 $831.432,26 $5.207.391,54
35.78 | Suministro e instalacion cruceta del cardan UN 1 $702.264,56 $133.430,27 $835.694,83
35.79 | Suministro e instalacion central del cardan UN 1 $1.199.225,91 227.852,92 $1.427.078,83
35.80 | Suministro e instalacién blogue del motor UN 1 $10.602.834,90 $2.014.538,63 | $12.617.373,53
35.81 | Suministro e instalacion recarga aire acondicionado UN 1 $2.783.740,00 $528.910,60 $3.312.650,60
Suministro e instalacion para la reparacion general del aire acondicionado

35.82 reparado condensador y radiador UN 1 $4.369.862,15 $830.273,81 $5.200.135,96
35.83 | Suministro e instalacién compresor aire acondicionado UN 1 7.538.389,73 $1.432.294,05 $8.970.683,78
35.84 | Suministro e instalacion de un radiador UN 1 $3.906.519,83 $742.238,77 54.648.758,60
35.85 | Suministro € instalacion de un intecooler : UN 1 3.356.061,44 637.651,67 $3.993.713,11
35.86 | Suministro e instalacién sensor TPS UN 1 1.151.883,22 . $218.857,81 $1.370.741,03
35.87 | Suministro e instalacion para la reparacién de 7 vigas de la carroceria UN 1 6.565.924,48 $1.247.525,65 57.813.450,13
35.88 { Suministro e instalacion para el tapizado general de silleteria UN 1 $2.015.049,58 $382.859,42 2.397.909,00
35.89 | Suministro e instalacion para la reparacién de un inyector UN 1 $3.012.194,53 572.316,96 3.584.511,49
35.90 | Suministro e instalacion un inyector UN 1 4.672.851,28 887.841,74 5.560.693,02
35.91 | Suministro e instalacién sensor presién de combustible UN 1 51.412.908,59 $268.452,63 b1.681.361,22
35.92 | Suministro e instalacion reten rueda delantera UN 1 $393.062,84 74.681,94 467.744,78
35.93 | Suministro e instalacion reten rueda trasera UN 1 $406.072,38 $77.153,75 483.226,13
35.94 | Suministro e instalacién campana delantera UN 1 $855.398,85 $162.525,78 $1.017.924,63
35.95 | Suministro e instalacién campana trasera UN 1 $967.777,98 183.877,82 $1.151.655,80
35.96 | Suministro e instalacién bocin delantero UN 1 $1.505.617,10 $286.067,25 1.791.684,35
35.97 | Suministro e instalacién bocin trasero UN 1 $1.612.539,66 306.382,54 1.918.922,20
35.98 | Suministro e instalacién bomba del freno UN 1 $2.807.288,75 $533.384,86 3.340.673,61
35.99 | Suministro e instalacion reparacion bomba del freno UN 1 $958.120,44 $182.042,88 $1.140.163,32
35610 Suministro e instalacién manguera superior radiador UN 1 $394.288,81 $74.914,87 $469.203,68
3310 | Sumiistr e instalacion manguera inferorradiador UN 1 $394.268,81 $7491487|  $469.203,68
35;0 Suministro e instalacion manguera del turbo ‘ UN 1 $334.725,29 $63.597,81 $398.323,10
35é10 Suministro e instalacién pera aceite UN -1 $336.510,09 $63.936,92 $400.447,01
35410 Suministro e instalacion para el refuerzo general de la catalina UN 1 $3.958.217,76 $752.061,37 $4.710.279,13
3540 | Suministo e nstaacién cambio piso cartoceria cambiando vegetaria UN 1| $13.019.62205 $2473.72819 | $15.493.350,24
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35;';0 Suministro & instalagibn petintensor corez | U $867.087,41 $16474661|  $1.031.834,2
35‘.},1 O | suministro e instala ion cé\majrm del freno frasero UN $641.968,52 $121.974,02 $763.942,54
;5!11 ¢ Suministro e instalagion cé‘mejxral del freno delantero UN $549.486,81 $104.402,49 $653.889,30
35,10 | Sumiristr e nstaacién baterfa 4D UN §1,510.260,44 §286.94048 |  $1.797.200.02
%811 | Sumiristro e nstalacien baterfa 304 UN $1.046.910,97 $198913,08 | $1.245.824,05
35,51 ' Suministro e instalag i6n para jla repii\raciw'éln general del bémpe‘ delantero UN $754.246,50 $143.306,84 $897.553,34
35;:’!11 Suministro e instalag ién para ‘Ia repzllraciién general del bémpe% trasero UN $763.456,57 $145.056,75 $908.513,32
381 | Suministro e nstalacién una unidad delntera UN $1.200.257,76 §228.04897 | $1428.30673
35‘&11 Suministro e instalacion compresor UIN‘ $6.000.820,91 $1.140.155,97 $7.140.976,88
35!%11 Suministro e instalac ién re|:>ar;tici(1n Jel compresor | UN: $4.943.434,07 $939.252,47 $5.882.686,54
356” Suministro e instalacic%m de unia plumilla ‘ UBJ‘ $130.242,46 $24.746,07 $154.988,53
35111 uministro @ instalagion del parabrisas delantero uq $1.621.821.23 $308.146.03 |  $1.929.967,26 |
3515‘;11 Suministro e instalacic?n de un metro cinta led ‘ UN‘ $68.841,01 $13.079,79 $81.920,80
3‘%” Suministro e instalacion de un metro de cinta reflectiva reglam(jentaria UN $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 !
3‘5'(5)"2 Suministo e instalacion esoelo latera UN $968.903,82 $184.00173 | $1.152.99555
35&12 Suministro e iwnstalanciﬁn del tgblem de instrumentos UN $484.174,54 $91.993,16 $576.167,70
3"5:2'2 Suministro e instalacién reparacion radiador UN $852.989,83 $162.068,07 $1.015.057,90
3512 | Tapa frontaldel motor UN $1.404.582,24 $266870,63 |  $167145287
3812 | suministro e nstalacién de untanqus combustible ‘ UN $3.348.304,14 $636.177,79 |  $3.984.48193
3"5‘,5312 suministro  instalacién de unjcocuyo trasero del freno o direc%ional UN $467.131,58 '$88.755,00 $555.886,58
3;5'.312 suministro e inshlacicin ded v}igias |i)ara las ruedas : UN $4.923.049,23 $936.329,35 $5.864.378,58
%512 | Mantenimiento de sensores de encwe}ndido UN §753.791,88 $14322046 |  $897.012.34
3‘5‘;‘2 suministro e instalacion de cociyo 1l|Lasero UN $651.071,31 $123.703,55 $774.774y86
35ul 2 Suministfo ¢ instalac Qn de uqa reglf!ata del freno o direccional UN $134.510,86 $25.557,06 $160.067,92
3‘5&’3 Suministro e instalacién de uH cocuyo lateral UN $85.538,66 $16.25235 | $101.791,01
3513 | suminisio e instalacion de foros en general e la silteri UN $1868.352,63 $354.987,00 |  $2223.33963
3‘5:'213 Suministro g instalacion cérmaira de |"everso, monitor, cableadoly modulo UN $1.364.676,05 $259.288,45 $1.623.964,50
35,13 | suministro & insalacien de un diafragma UN $395.004,85 §75.06803 |  $470.16291
3‘541 3 suministro e instalacidn empaguetaclura de la relay UN $471.254,91 $89.538,43 $560.793,34
3‘5!'513 suministro e instalacion bra\zoidaaj dirzccion UN $1.565.900,87 $297.521,17 $1.863.422,04
3513 | suministro ¢ nstalacien bujs muelle UN $356.958,53 §68.202,12|  $427.16065
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3513\ suministro e nstalacion central UN $387.122,02 $73553,18 |  $460.675,20
3813 | suministo e nstalacion soporte de motor UN $768.960,13 $146.10242 | $915.062,55
3513 | suministro e instalacion soporte muelle UN $967.748,35 $183872,19 |  $1.151.620,54
35614 suministro @ instalacién pedal del acelerador UN $2.706.248,78 $514.187,27 | $3.220.436,05
3544 | suministo e instalacion tapa de acefte UN $85.742,99 $1629117|  $102.034,16
35;4 suministro e instalacién tapa del depdsito agua UN $39.315,68 $7.469,98 $46.785,66
35,14 | suministro  insalacien de combustible UN $252.083,99 $47.80596 |  $299.979,95
3814 | suministro e instalacion tapa de hidraulco UN $221.064,01 $42.002,16 |  $263.066,17
35514 suministro e instalacién deposito del agua UN $843.243,41 $160216,25 |  $1.003.459,66
3214 suministro  intalacion manguera del reno delanero UN $382.945,57 §7275066 |  $455.705,23
35.',14 suministro e instalacion manguera del freno trasero UN $382.945,57 $72.759,66 $455.705,23
35514 suministro e instalacion tapizado silla UN $865.725,57 $164.487,86 $1.030.213,43
3814 | suministro e instalacion cruceta del cardan UN §688.511,27 $130817,14 | $819.32841
3515 suministro  insalacién brazo de impia parabrisas UN $362.618,04 $68.80743 |  $43151547
35i15 suministro & instalacién reten cigiiefial frasero UN $1.428.698,00 $271452,62 | $1.700.150,62
3515 | suministro e instalacin reten de ciglefal elantero UN - $867.867,94 $164.80491 |  $1032762,85
35,15\ suministro e nstaacion empaquetadura caja de direccion UN $662.997,91 §12596960 |  $788.967,51
3515 | suministro ¢ instalacion yoqui de direccion UN $449.007,72 $8531147 |  $534.319,19
3551 5 | suministro e instalacion para la reparacion general de fugas de aire UN $786.036,80 $149.346,99 $935.383,79
38151 suministro & instalacion de termostato UN $392.050,40 §7448058 |  $466.539,98
35%15 suministro e instalacion para la reparacion de las valizas UN $855.592,96 $162.562,66 $1.018.155,62
3815 | suministo @ instalacion de una carpa UN $5.912.465,60 $1.123.36846 |  $7.035.834,06
3215 | reparacion general de la carpa UN $2.634.185,52 $500.49525 |  $3.134.680,77
35616 reparacion general de la compuerta UN $509.636,81 $96.830,99 $606.467,80
35i16 suministro e instalacion de la compuerta UN $1.607.953,52 $305.511,17 $1.913.464,69
3518 | enderesar varila torcida de fa carroceria UN $509.131,10 $9673491|  $605.866,01
35.15 | ajuste general de carroceria UN $1.210.577,33 $23000969 |  $1440.587,02
3518 | tencion de frenos | UN $86.557,23 $1644587 |  $103.003,10
35516 fencion freno de mano UN $76.600,35 $14.554,07 $91.154,42
35616 tension de closch UN $58.732,93 $11.159,26 $69.892,19
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MOTOCICLETA HONDA XRES00 ABS RDBZEF, ROB2OF, RDB3OF, RDB31F, RUB3ZF,
% RDB33F, RDB34F, RDB35F, RDB3SF, ROB3OF, ROB4OF, RDBA1F, RDB42F, RDBASF,
RDBASF, RDBA44F, RDI347F, LAW25G,RDB37F, RDBA4F, LAWA0G, ODF35G, ODF36G,
3 LAW226.
361 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR ! UN 7 $80.148,50 $15.228.22 95.376.72
36.2 | SUMINISTRO E INSTALAGION ACEITE TELESCOPICOS | UN 1 $58.568,45 $11.128,01 $69.696,46
363 (SBUE“Q{T'_E;F!E% Egﬁ;ﬁ‘g‘"‘?” AMOARTIGUADORES TR"SFRO UN L $834.071,29 $158.47355 |  $092.544,84
364 | SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES (MONOSCHOK) |__UN i $3.603.977.15 684.755,66 | $4.288.732.81
365 | SUMINISTRO E INSTALAGION ARRANQUE MOTOR UN 1 $1.646.126,73 $312.764,08 1958.890 81
366 | SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO DE ARRANQUE UN 1 371.034,04 $70.667,47 $442.601 51
367 | SUMINISTRO E INSTALAGION BALANCINES UN 1 263.177,90 $50.003,80 $313.181.70
36.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENG TRASERAS UN 1 $91.836,12 $17.448,86 $109.284,98
369 | SUMINISTRO E INSTALAGION BARRA TELESCOPICA UN 1 $2.210.084,31 $419.916,02 | $2.630.000,33
36.10 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 1 UN 1 351.194,09 £6.726,38 417.920,07
36.11 | SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ALTA ! UN 1 407.092,99 77347 67 $484.440,66
36.12 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENO ) UN 7 700.411,93 $134.788,27 $844.200,20
36.13 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM UN 1 66.047,52 $12.549,03 $78.596.55
36.14 | SUMINISTRO E INSTALAGION BOMBILLO STOP OSRAM | UN 1 27.859,98 $5.293,40 $33.153.38
36.15 | SUMINISTRO E INSTALAGION BOMBILLO TABLERQ Y DIRECCION UN 7 23.980,90 4.556,37 $28.537.27
36.16 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA UN 1 $120.326,05 24.571,95 $153.898,00
36.17 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TIJERA ! UN 7 $245.401,08 46.633,81 $292.074.89
36.18 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA ] N 1 $64.836,19 12.318,88 $77.155,07
36.19 | SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN 1 $283 560,48 $53.876,49 $337.436.97
36.20 | SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION UN 1 $545.353,45 $103.807,16 $650.160.61
36.21 | SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION UN 1 $44.713,00 $8.495 47 $53.20847
36.22 | SUMINISTRO E INSTALAGION CARBURADOR N 1 $592.402,07 $112.556,56 $704.959 53
36.23 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE LATWERA | UN 7 $149.543,24 $28.413.22 177.956.46
36,94 | SUMINISTRO E INSTALAGION GAUGHO DE FILTRO DE CONECTOR UN 1 $225.564,75 $42.857,30 5268 422,05
36.25 | SUMINISTRO E INSTALACION CD| UN 1 $1.882.767,93 35772591 $2.040.493,84
36.26 | SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO COMPLETO N 1 $2.065.048,76 $392.359,26 | $2.457.408,02
36.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO N 1 $1.683.936,81 $319.047,09 | $2.003.884,80
36.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARA MOTOS UN 1 $319.034,13 $60.616,48 $379.650,61
36.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL N 1 $263.684,15 $50.099,99 $313.784.14
36.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH ] UN 1 $955.468,77 $181.539,07 | $1.137.007.84
36.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO, N 1 $384.787,58 $73.109,64 $457.897,22
36.32 | SUMINISTRO E INSTALAGION EJE DE CAMBIOS : N 1 $1.151.781,06 $218.838.40 | $1.370.619.46
36.33 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE LEVAS UN 1 $462.354,40 587,847 34 550.201.74
36.34 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA GLUTCH UN 1 $105.800,18 $20.102,03 125.902,21
36.35 | SUMINISTRO E INSTALAGION FAROLA COMPLETA UN 1 $856.087,12 $162.656,55 | $1.018.743,67
36.36 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE UN 1 $83.880,15 $16.887,23 $105.767,38
36.37 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE UN 1 $94.792,43 $18.010,56 112.802,99
36,38 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA UN 1 $35.078,95 $6.665,00 $41.74395
36.39 | SUMINISTRO E INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL UN 1 $88.880,15 $16.887,23 105.767.38
36.40 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRC DELANTERO UN 1 $375.706,80 $71.384,29 5447.091,09
3641 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO TRASERQ | UN 1 $494.965,13 $94.043,37 $589.008,50
36,42 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAPOLVOS TELESCOPICOS UN 1 1164.612,71 531.276,41 195.889,12
36,43 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA ACELERADOR UN 1 150.648,65 $28.623.24 179.271,89
36,44 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA CLUTCH UN 1 1168.891,73 32.089.43 200.981,16
36.45 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA DE REVOLUGIONES UN 1 176.075,17 $33.454,28 209.529,45
36.46 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO FRENO UN i 1135.211,71 $25.600,22 160.901,93
36,47 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO UN 1 166.752,27 $31,682,02 $198.435,14
1[36.48 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS UN 1 1198.184,43 $37.655,04 $235.839.47
73649 | SUMINISTRO E INSTALAGION KIT CARBURADOR UN 1 $363.862,26 69.137,63 $433.019,89
36,50 | SUMINISTRO E INSTALACION KI7 DE ARRASTRE i UN 1 $730.320,71 138.760,93 $869.081,64
36.51 | SUMINISTRO E INSTALACION KI” DE BIELA UN 1 1551.327 61 $104.752,25 656.079,86
36.52 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA UN 1 $370.300,78 $70.357,15 44065793
36.53 | SUMINISTRO E INSTALACION KI7 DE PISTON UN 1 573,343 44 $108.935,25 682.278,69
36 54 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE RETENEDORES UN 1 $496.989,79 94.428,06 591417 85
36.55 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT ORING DE MOTOR UN 1 $152.788,16 $29.029,75 181.817,91
36.56 | SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN 1 167.842,81 31.890,13 199.732,94
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3657 | SUMINISTRO E INSTALACION LUBRICANTE CADENA REPSOL UN 7 $63.00155 $11.987.39 $75.078.94
36.58 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA UN 1 564.742.93 107.301,16 | $672.044,09
36.59 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA UN 1 802.151.21 114408,73 716.559,94
36.60 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN 1 589.145.77 $111.937.70 701.083.47
36.61 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES UN 1 5433.753,65 $82.413,19 516.166,84
36.62 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO UN 1 168.100.27 31.030.05 200.039.32
36.63 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH UN 1 237.820,91 45.185,97 283,006,538
36.64 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE FRENO UN 1 $218.072,65 4143380 $259.506,45
36.65 | SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES N 1 $120.581.03 $22.91040 143491 43
36.66 | SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO N 1 279.28147 $53.06348 | $332.344.95
36,67 | SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICOS UN 1 $69.820.28 $13.265.85 $83.086,13
36.68 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA INFERIOR UN 1 902.679,06 $171.547.02 | $1.074.426,08
36.69 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR UN 1 $821.881,01 $156.15739 | $078.038,40
36.70 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO DELANTERAS | _UN 1 $142.935,01 $27.157.65 170.092.,66
36.71 | SUMINISTRO E INSTALACION PATA LATERAL UN 1 $296.014,41 5624274 $352251.15
36.72 | SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO UN 1 254 985,50 348,447 26 303432.85
36.73 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO DELANTERA UN 1 140.136.00 $26.625,84 166.761,84
36.74 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA UN 1 140.136,00 $26.625,34 166.761,8
36.75 | SUMINISTRO E INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO UN 1 20046119 30.797.63 249,258,852
36.76 | SUMINISTRO E INSTALACION PITO N 1 $91.213,36 17.330,63 108.544.49
36.77 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO UN 1 $380.541.65 72.302.91 $452.844 56
36.78 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS UN 1 $95.30041 $18.107.08 113,407 49
36.79 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS “UN 1 $95.300.41 $18.107.08 | $11340749
36.80 | SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN ] $1.624.731.65 $308.699,01 | $1.933.430,66
36.81 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES UN 1 $548.340,53 10418470 | $652525,23
36.82 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJJE DE CAMBIOS UN 1 $71.059.79 13.672.36 $85.632.15
36.83 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA UN 1 91.836.12 17.448,86 100.284.98
36.84 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES TELESCOPICOS UN 1 $207.321.68 $39.301.12 246.712.80
36,85 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN DELANTERO UN 1 $566.614,36 $107.656.73 87427100
36.86 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASERO UN 1 588.124,30 T11743.62|  $699.867.92
36.87 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS DE CIGUENAL UN 1 $596.176,08 113.273.46 700449 54
36.88 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA__|_UN 1 137.813.82 26.184,63 163.998 45
36.89 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA TRASERA UN 1 $193.393.97 $36.744.85 $730.138.82
36.90 | SUMINISTRO E INSTALACION SELLOS DE VALVULA N 1 $153.098.71 $29.088.75 $182.187 46
36.91 | SUMINISTRO E INSTALACION SOCKET DE FAROLA UN 1 $35.293,50 $6.705,77 $41.099.27
36.92 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CARBURADOR UN 1 $200.461.19 39.797.63 $249.256.82
36.93 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE FAROLA UN 1 319.034,13 60.616.48 379.650,61
36.94 | SUMINISTRO E INSTALACION STOP COMPLETO UN 1 5485.971,60 $92.334.60 578.306,20
36.95 | SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE ENGENDIDO UN 1 $1.386.011,93 $263342.27 | $1.649.354,20
36.95 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA UN 1 301.297.30 $57.04649]  $368543.79
36.97 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA VALVULAS N 1 657.504,57 12492587 | $78243044
36.98 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS LATERALES UN 1 886.418.84 16641958 | $1.054.838,42
36.99 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL CLUTCH UN 1 §754.982,08 14344660 | $898.428,68
36610 SUMINISTRO E INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN UN 1 $147.692,34 $28.06154 |  $175.753,88
36510 SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE ACEITE UN 1 $57.995.73 $11.01919|  $69.01492
3810 | SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLO PARTE BANDA UN 1 $44.472.91 $8.449.85 $52.922.76
3631° SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS ADMISION Y SCAPE UN 1 $632.442,07 $12016399 |  $752.606,06
36410 SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE FRENO UN 1 $67.680,77 $12.859,35 $80.540,12
36510 SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO TRASERO UN 1 $142.935,01 $27.15765|  $170.092,66
36610 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 $73.10064 |  $457.897,22
%10} Guna DE DIRECCION UN 1 $328.497,50 $6241453 |  $390.912,03
36é1° MALETERO UN 1 $594.910,89 $113.033,07 | $707.943,96
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%10 | PARRILLA TRASERA | W | §729.091,76 $138527.43|  $867619,19
%11 | SINCRONIZACION | | N | §264.944,39 $50.33943 | $315.28382
%111 un wvecTOR | N | $330.673,53 $62.827,08 |  $393501,56
%11 cAMBIO DE RADIOS DE RIN UN | §189.370,97 $3598048 |  $22535145
811 un BaLizA UN 1 $291.606,10 $5540516|  $:4701126
! l
47 | MOTOCICLETA HONDA XRE300 SAHARA GHY01G, GMY02G, QMYU3G, WYF9OF,
| WYPY'F, WYPO2F, WYP9SF, WYPYAF, WYPOSF, WYPIGF, WYP97F, WYPIGF.
37.1_| SUMINISTRO E INSTALAGION ACEITE DE MOTOR N [ 1 $80.148,50 1520822 9537612
372 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS N | 1 $76.611,59 1455620 §91.167.79
313 | BT chi oty DARTIGUADORES TRASERO N | $956.017,25 $182023.28 | $1.140.04053
374 | SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES (MONOSCHOK) | UN_| 1 4.033.956,05 5766.318,65 | $4.700.674,68
375 | SUMINISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR N | 1 1780.583.73 §338.310,01 | $2.118.804,54
37,6 | SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO DE ARRANGUE UN |1 $588.638.25 $111.879.27 | $700.717,52
37.7 | SUMINISTRO E INSTALACION BAIANCINES | UN_ |1 §380532,46 §7230117 | $452833.63
378 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS N |1 $91.836,12 $17.44886 | $100.284.98
37.9 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA UN | 1 §748.641,80 §14224104 | $890883.74
37.10 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA | UN_ | 1 351.104,00 66.726,88 | $417.920.07
37.11 | SUMINISTRO £ INSTALACIGN BOBINA DE ALTA | N | 1 447.756.22 85.07368 | $532629,90 |
37.12 | SUMINISTRO £ INSTALACION BOMBA DE FRENO UN_ | 1 554.789,82 §10541007 | §660.199,69
37.13 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FARGLA OSRAM UN_ | 1 66.047,52 §12.549.03 78.596,55 |
37.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM UN_ | 1 27.859.98 5.293,40 33.153,38
37.15 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y DIRECCION UN_ | 1 $23.137.03 4.396,04 | $27.533,07
37.16 | SUMINISTRO £ INSTALACION BOMBILLO BAYONETA UN | 1 $12.754,12 242328 1517740
37.17 | SUMINISTRO £ INSTALACION BUJES DE TWERA N |1 §245.441,08 $46.63381 | $202074.39
37.18 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA UN_ |1 §75.23033 $14.29376 | $89.54,00
37.19 | SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN_ |1 345.799.84 $65.701.97 | $411.501.31
37.20 | SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION UN |1 $855.950,54 §162630,60 | $1.018.581,14
37.21 | SUMINISTO E INSTALACION] CAJA DE DIRECCION UN_ |1 380.940,09 §7237862 | $453318,71
37.22 | SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR UN |1 592.402,97 §112556,56 | 704.959.53
37.23 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE LATRERA | _UN| |1 289.391,14 5498432 | $34437546
37.24 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE CONECTOR | _UN |1 225.564.75 $42.857.30 | $268422.05
37.25 | SUMINISTRO E INSTALACION D N |1 201751173 §383.327,23 | $2400.838,96
37.06 | SUMINISTRO  INSTALACION CILINDRO COMPLETO UN |1 2.480.150,14 j471.228,53 | $2.951.378,67
37.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO UN |1 }1.570.550,35 $298.404,57 | $1.868.954.02
37.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARA MOTOS UN | 1 319.04,13 6061648 | $379.650,61
3729 | SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL UN |1 263.634,15 $60.09999 | $313.784,12
37.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH UN | 1| $1.15268623 $219.010,38 | $1371.696.61
37.31 | SUMINISTRO  INSTALACION DISCO FRENO DELANTERQ UN |1 $499.750,23 §94.95254 | $504.702,77
3732 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE CAMBIOS UN | 1| $130385183 §247.731,85 | $1551.583.68
3733 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE LEVAS UN_ |1 $386.456.93 73.426,82 | $459.863,75
37.34 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH UN | 1 105.800,18 120.102,03 125.902.71
37.35 | SUMINISTRO E INSTALACION FAROLA COMPLETA N |1 §356.087,12 §162656,55 | §1.018.743,67
3736 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AGEITE N |1 $88.830,15 §16.887,23 105.767,38
37.37 | SUMINISTRO £ INSTALACION FILTRO DE AIRE UN |1 594.79243 §18.01056 112.802,99
3738 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA UN | 1 $43.703.62 $830360 | §52.007.31
37.39 | SUMINISTRO E INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL N | 1 $88.880.15 16.887,23 | $105.767.8
3740 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO DELANTERD UN |1 497.779,69 94.578,14 | $502.357.63
3741 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO TRASERO | N |1 494.965,13 94.04337 | $580.008,50
3742 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAPOLVOS TELESCORICOS UN | 1 16461271 §31.27641] _ $195.889,12
3743 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA ACELERADOR UN |1 150.648,65 §28623,24 | $179271,69
[[37.44 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA CLUTCH ON | 1 168.891,73 §3208043 | $200981,16
[[31.45 [ SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA DE REVOLUGIONES UN | 177 588,22 3374176 | $211.329.98
3746 | SUMINISTRO £ INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO FRENO UN | 188.725,00 §35857,77 | $224.562.66
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3747 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO UN 7 166.752.22 $31.682.92 1198435.14
37.48 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS UN 1 193.750.72 36.814.35 230,574,07
37.49 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT CARBURADOR UN 1 $363.882.26 $69.137,63 $433.019.80
37.50 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE ARRASTRE UN 1 876.326,08 1166.501,96 | $1.042.828,04
3751 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BIELA UN 1 551,327, 61 10475225 | $656.079,86
3752 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA UN 1 589.023.17 11191440 | $700937,57
3753 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE PISTON UN 1 $986.542.40 187443,06 | $1.173.985,46
3754 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE RETENEDORES UN 1 702.636.43 13350092 $836.137,35
37,55 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT ORING DE MOTOR UN 1 $260.189,67 4943604 | $309.625.71
37,56 | SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN 1 $157.707.15 29.96436 | $187.67151
3757 | SUMINISTRO E INSTALACION LUBRICANTE CADENA REPSOL UN 1 $63.001,55 $11.987.39 $75.078,94
3758 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA UN 1 §564.742.93 10730116 | $672.044,00
3759 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA UN 1 $602.151.21 11440873 | $716.559,94
37.60 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN 1 $578.000,72 110082014 | $687.820,86
37,61 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES UN 1 $500.458,03 96.707.03 | $606.255,06
37,62 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO N 1 $274.185,65 $52.095.27 326.280,92
3763 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH UN 1 $259.850,68 $4937334 | $300233.02
3764 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE FRENO UN 1 275828,90 5240740 | $328.236,30
3765 | SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES N ] 120.581,03 2291040 | $143.491.43
37.66 | SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO UN 1 $279.281,47 $5306348 | $332344.95
37.67 | SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICOS __ UN 1 $69.820.28 $13.265,85 $33.086,13
37,68 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA INFERIOR UN 1 902.879.06 $171547,02 | $1.074.426,08
37.69 | SUMINISTRO E INSTALAGION HORQUILLA SUPERIOR UN 1 821.881.01 $156.157.39 | $078.038.40
37.70 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO DELANTERAS | _UN 1 $142.935,01 27.157.65 170.002.66
37.71 | SUMINISTRO E INSTALACION PATA LATERAL UN 1 305.141.72 57.976.93 363.118.65
37.72 | SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO UN 1 254,985,59 48.447.26 303432.85
37.73 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO DELANTERA UN 1 118.272.95 2247186 140,744 81
37.74 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA UN 1 118.272.95 $2247186|  $140.744,81
37.75 | SUMINISTRO E INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO UN 1 20046119 39.797,63 | $249.258,82
37.76 | SUMINISTRO E INSTALACION PITO UN 1 $74.916.10 $14.234,06 $89.150,16
37.77 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO UN 1 $487.003.51 $92.70167 | $580.605,18
37.78 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS UN 1 70.488,91 13.392,89 $83.881,80
37.79 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS UN 1 7048891 13.392,89 $83.881.80
37.80 | SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN 1 $1.837.687.15 $349.160,56 | $2.186.847,71
3781 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES UN 1 $487.106,64 9255026 | $579.656,90
37.82 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE DE CAMBIOS UN 1 71.959.79 13.672.36 $85.632,15
3783 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA UN 1 $91.836.12 17.448.86 100.284.98
3784 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES TELESCOPICOS UN 1 $207.321.68 $39.301.12 246.712,80
3785 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN DELANTERO UN 1 $566.614.36 $107.656.73 $674.271,00
37.86 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASERO UN 1 588.124,30 $111.743,62 699.867,92
37,87 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS DE CIGUENAL UN 1 596.176,08 113.273.46 700449 54
3788 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA | __UN 1 166.987.70 $31.727,66 198.715,36
37.89 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA TRASERA UN 1 $182.580,96 3460038 | $217.271,34
37.90 | SUMINISTRO E INSTALACION SELLOS DE VALVULA UN 1 $153.098.71 $29.088.75 | $182.187,46
37.91 | SUMINISTRO E INSTALACION SOCKET DE FAROLA UN 1 $37.337.79 $7.004,18 $44.431.97
37.92 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CARBURADOR UN 1 509.461,19 3979763 249.258,32
37.93 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE FAROLA UN 1 319.034.13 £0.616.48 379.650,61
37.94 | SUMINISTRO E INSTALACION STOP COMPLETO UN 1 486.799,12 0240183 | $579290.95
37.95 | SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO UN 1 $1.591.266,09 $302340,56 | $1.893.606,65
37.96 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA UN 1 301.297.30 $57.04649 | $356.543,79
37.97 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA VALVULAS UN 1 $895.613.58 $170.166.58 | $1.065.780,16
37.98 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS LATERALES UN 1 876.456.85 166526.80 | $1.042.983,65
37.99 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL CLUTCH UN 1 968.406,28 18399719 | $1.15240347
37610 SUMINISTRO E INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN UN 1 $147.692,34 $28.06154 |  $175.753,88
37i10 SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE ACEITE UN 1 $57.995.73 $11.019.19 $69.014,92
3710 | SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLO PARTE BANDA UN 1 $36.312,07 $6.899,29 $4321136
37510 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS ADMISION Y SCAPE UN 1 $632.442,07 $120.163,99 $752.606,06
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3710 | SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE FRENO W | $67.680,77 $1285935|  $80.540,12
3710 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO TRASERO UN 1 $142.935,01 $7.15785 | $170092,66
J |
|
3710 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | UN 1 $384.787,56 §73.10064 | $457.897,22
3710 | cuNA DE DIRECCION UN 1 $328.497,50 $6241453 | $39091203
3710 | waLETERO UN 1 $504.910,89 $113033,07 | $707.943,9
3710 | PARRILLA TRASERA W |1 $729.091,76 $13852743 |  $867.619,19 |
37111 SINCRONIZAGION | N |4 $264.944,39 $5033943 |  $315.28382 |
71 uNnvECTOR UN |1 $330.673,58 $62827.98|  $393.501,56
372{“ CAMBIO DE RADIOS DE RIN | UN 1 $180.370,97 $35.98048 |  $225.35145
373:: 1 Un BALIZA | UN 1 $291.606,10 35540516 |  $347.011.26 |
4 | MOTOCICLETA SUZUK| DR 650 NIUGSC, UYLTOE, UYLGOE, UYLTIE, UYLO3E, NARGOE,
: ~ UYL8TE, UYLTSE, UYLB4E, UYLOIE.
36.1_| SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR | N 1 580.148,50 §15.22822 $95.376,72
382 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS N 1 $58.568,45 $11.128,01 $69.696,46
T SUMINISTRO E INSTALACIGN AMOARTIGUADORES TRASERO - , A
383 | Fiear on18 OWERS) UN 1 $916.271,00 $17400151 | $1.000.362,50
384 | SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES (MONGSCHOK) | UN 7 $3.835. 81841 72880550 | $A564.60301
385 | SUMINISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR UN 1 $1,532.80740 59123341 $1.824.040.81
386 | SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO DE ARRANGUE UN 1 700.537.33 133.482,00 836.019.42
38.7 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN 1 §$225542,02 | $42.852.08|  $268.395.00
38.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS UN 1 146.788,25 $28.269.77 177.058,02
38.0 | SUMINISTFO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA. UN 1 $2.030.763.39 $385.84504 | $2416.608.43
35.10 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA UN 1 $351.194,09 66.126.88 417.920,7
38.11 | SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA. DE ALTA | UN 1 304.207.95 57.799,51 362.007,46
38.12 | SUMINISTRO E INSTALACION BOWBA DE FRENO | UN 1 566.362,22 $107.608.82 673971,
38.13 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FARCLA OSRAM | UN 1 50.107 65 $11.230,45 70.338.10
38,14 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMEILLO STOP OSRAM UN 1 77.850.98 55.293.40 33.153.38
38.15 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y DIRECCION UN 1 $16.802.78 3.200,63 2010241
38.16 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA UN 1 $12.85140 2.443,67 15.305.07
38.17 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TWERA UN 1 $224.901,49 $42.73128 | $267.632.77
38.18 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA UN 1 $80.154,63 15.229.38 $95.384,01
38.19 | SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN 1 $262.049,68 2978044 | $311.839,12
3890 | SUMINISTO E INSTALACIONICADENILLA DE REPARTICION UN 1 B66.141,37 §164.566,86 | $1.030.708,23
38.21 | SUMINISTO E INSTALACION[CAJA DE DIRECCION UN 1~ 261.210,28 $49.62995 | $310840.73
38.92 | SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR UN 1 547.581,85 $103.000.5 | $645.672,40
3853 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE LATUERA | _UN 1 $47.776,89 $9.077,61 $56.854,50
36,04 | SUMINISTRO E INSTALACION CALIGHO DE FILTRO DE CONEGTOR | _UN 1 §206.967,93 $39.323,91 ] $246.29184
3895 | SUMINISTRO E INSTALAGION CDI | UN 1 1.906.063.32 $362.152,03 | $2.268.215.35
38.95 | SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO COMPLETO N 1 2.60.638,63 $495.831,34 | $3.105.469.97
38.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CORGNA DE ENCENDIDO UN ] 180274918 | . $342522.34 | $2.145.271.52
3898 | SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARA MOTOS UN 1 587 660,13 §54.657.13 342.326.96
36.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL UN 1 244.116,12 $46.382,06 290.498,18
38.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH ON 1 §1.000.035,79 §191.716,80 | $1.200.75259
38.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO DELANTEROD UN 1 161.240,29 $87.635,66 548.875,95
38,52 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE CAMBIOS UN 1 564.304,87 11.017,93 §95.322,80
38.33 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE LEVAS UN 1 895.740.26 170.190,65 | $1.065.930.91
38,54 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH UN 1 $90.948,88 §17.280.29 108.229,17
36.595 | SUMINISTRO E INSTALACION FAROLA COMPLETA ; UN 1 §790.723,86 $150.237.53 940.961.39
36.96 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE | UN 1 $79.511.30 $15.107,16 $94.618,35
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38.37 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE UN 1 $84.452 45 $16.045,97 $100.498,42
38.38 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA UN 1 $28.141,01 $5.346,79 $33.487,80
38.39 | SUMINISTRO E INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55
38.40 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO DELANTERQ UN 1 $486.878 81 $92.506,97 579.385,78
38.41 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO TRASERO UN 1 5433.620,84 $82.387,96 $516.008,80
38.42 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAPOLVOS TELESCOPICOS UN 1 $145.390,10 $27.624,12 173.014,22
3843 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA ACELERADOR UN 1 $132.397,25 $25.155,48 157.552,73
38.44 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA CLUTCH UN 1 $151.611,88 $28.806,26 180.418,14
38.45 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA DE REVOLUCIONES UN 1 $159.699,34 $30.342,87 190.042,21
38.46 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO FRENO UN 1 $129.473,17 $24.599,90 154.073,07
38.47 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO UN 1 148.500,81 28.215,15 176.715,96
38.48 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS UN 1 $139.741,65 $26.550,91 166.292,56
38.49 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT CARBURADOR UN 1 329.117,50 $62.532,33 $391.649,83
38.50 | SUMINISTRO E INSTALACION KiT DE ARRASTRE UN 1 748.685,73 $142.250,29 $890.936,02
3851 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BIELA UN 1 $502.963,48 95.563,06 598.526,54
38.52 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA UN 1 338.450,35 64.305,57 402.755,92
3853 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE PISTON UN 1 739.218,21 $140.451,46 879.669,67
38.54 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE RETENEDORES UN 1 5464.167,80 88.191,88 $552.350,68
38.55 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT ORING DE MOTOR UN 1 135.508,32 25.746,58 $161.254,90
38.56 | SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN 1 $136.683,89 25.969,94 162.653,83
38.57 | SUMINISTRO E INSTALACION LUBRICANTE CADENA REPSOL UN 1 $52.611,22 $9.996,13 $62.607,35
38.58 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA UN 1 $564.742,93 107.301,16 $672.044,09
38.59 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA UN 1 $602.151,21 114.408,73 $716.559,94
38.60 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN 1 $314.295,01 $59.716,05 $374.011,06
38.61 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES UN 1 $295.080,38 $56.065,27 351.145,65
38.62 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO UN i $246.220,75 46.781,94 293.002,69
38.63 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH UN 1 $94.059,60 17.871,32 111.930,92
38.64 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE FRENO UN 1 128.096,72 24.338,38 152.435,10
38.65 | SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES UN 1 111.352,97 21.157,06 $132.510,03
38.66 | SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO UN 1 $259.853,79 49.372,22 309.226,01
38.67 | SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICOS UN 1 $64.963,53 $12.343,07 $77.306,60
38.68 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA INFERIOR UN 1 $833.910,98 $158.443,09 $992.354,07
38.69 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR UN 1 766.220,84 $145.581,96 911.802,80
38.70 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO DELANTERAS UN 1 130.69547 24.832,14 $155.527,61
38.71 | SUMINISTRO E INSTALACION PATA LATERAL UN 1 202.168,82 $38.412,08 $240.580,90
38.72 | SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO UN 1 $232.935,40 44.257,73 $277.193,13
38.73 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO DELANTERA UN 1 47.029,97 8.935,69 55.965,66
38.74 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA UN 1 38.978,19 7.405,86 46.384,05
38.75 | SUMINISTRO E INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO UN 1 $194.890,25 37.029,15 $231.919,40
38.76 | SUMINISTRO E INSTALACION PITO UN 1 $70.544,79 13.403 51 $83.948,30
38.77 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO UN 1 $1.381.425,80 $262.470,90 | $1.643.896,70 |
38.78 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS UN 1 $99.000,66 $18.810,13 117.810,79
38.79 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS UN 1 $86.007,81 $16.341,48 102.349,29
38.80 | SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN 1 $1.503.309,18 $285.628,74 $1.788.937,92
38.81 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES UN 1 $698.515,15 $132.717,88 $831.233,03
38.82 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE DE CAMBIOS UN 1 68.074,25 $12.934,11 $81.008,36
38.83 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA UN 1 $86.007,81 $16.341,48 $102.349,29
38.84 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES TELESCOPICOS UN 1 $191.779,54 $36.438,11 $228.217,65
38.85 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN DELANTERO UN 1 $517.877,58 $98.396,74 $616.274,32
38.86 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASERO UN 1 534.530,07 101.560,71 $636.090,78
38.87 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS DE CIGUENAL UN 1 $532.700,07 101.213,01 $633.913,08
38.88 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA UN 1 166.987,70 31.727,66 198.715,36
38.89 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA TRASERA UN 1 182.580,96 34.690,38 217.271,34
38.90 | SUMINISTRO E INSTALACION SELLOS DE VALVULA UN 1 123.704,94 $23.503,94 $147.208,88
38.91 | SUMINISTRO E INSTALACION SOCKET DE FAROLA UN 1 $66.045,81 $12.548,70 $78.594,51
38.92 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CARBURADOR UN 1 194.890,25 37.029,15 $231.919,40
38.93 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE FAROLA UN 1 295.720,91 56.186,97 $351.907,88
38.94 | SUMINISTRO E INSTALACION STOP COMPLETO UN 1 334.699,10 63.592,83 $308.291,93
38.95 | SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO UN 1 $1.005.882,00 $191.117,58 | $1.196.999,58
38.96 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA UN 1 $280.898,07 $53.370,63 $334.268,70
38.97 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA VALVULAS UN 1 5761.913,89 $144.763,64 $906.677,53
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38.08 | SUMINISTRO E INGTALACION TAPAS LATERALES N 7 §670683.69 §12742090]  $708.113,59
36.99 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL CLUTCH UN 1 §884.104,73 $167.997,00] _ $1.052.191,73
38610 SUMINISTRO E INSTALAGION TAPIZADO DE SILLIN UN 1 $137.978,50 $2621592|  $164.194,42
310 | SUMINISTRO £ INSTALACION TARONES DE ACEITE UN | $55.081,75 $1046553 | $65.547,28
38101 SUMINISTRO & INSTALACIGN TORNILLO PARTE BANDA UN 1 $36.205,82 $6.879,11 $43.084,93
3810 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS ADMISION Y SCAPE UN 1 $586.500,99 $11143519 |  $697.936,18
3 .
3810 SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE FRENO UN 1 $61.852,47 $11.751,97 $73.604,44
3810 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO TRASERO UN 1 $142.935,01 $27.15765|  $170092,66
3810 | SUMINISTRO £ INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | N |1 $384.787,56 §73.10064 |  $457.807,22 |
%101 cUnaDEDRECCION | | W |1 $328.497,50 $6241453 | $300912,03 |
|
3810 | waLETERO | N |1 $504.910,89 §113.033,07 | $707.943.96 |
%8101 PARRILLA TRASERA | UN 1 §729.001,76 §13852743 | $867.619,19 |
38111 sincronizACION | UN 1 $264.944,39 $5033943 | $315.283,82
38111 un mvecTOR | UN 1 $330.67358 $62.82798 | $393.501,56 |
. i |
3‘32-[“ CAMBIO DE RADIOS DE RIN, ‘ UN 1 $180.370,97 $35.98048 |  $225.35145
BT un BaLIZA | UN 1 $291.606,10 $55405,16 |  $347.011,26
38111 uN RaDIADOR UN | 1 | $395603928 §75202746 | $4.710.066,74
3811 | TAPA RADIADOR W |1 5261.865,98 34975264 | $31160852 |
% I10TOCICLETA SUZUKI 200 CC R8X51D
39.1 | SUMINISTRO & INSTALACION ACEITE DE MOTOR N i $80.148,50 315.228.22 85.376.72
39.2 | SUMINISTRO & INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $56.568,45 $11.128,01 569.696,46
Ql 0 = ] -S” -
393 ;Zg':"z"g"Psg\f}‘v%:;;;“smuc"owAMO‘ \RTIGUADORES TMSﬁRO (BEST-1 yy 1 $853.443,44 $162.15425 | $1.015.507,60
39.4 | SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES (MONDSCHOK) | _UN 1 40531007 $457.008,01 | $2852.318.08
395 | SUMINISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR UN 1 1532.807,40 529123341 | $1.824.040,31
396 | SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO DE ARRANQUE ON 1 557.167.48 $105.861.82 | $663.029.30
39.7 | SUMINISTRO E INSTALACION BAUANCINES UN 1 225.542,02 $42.85208 | $268.395.00
39.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS UN 1 146.386.97 $27.809,72 174.176,59
399 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA UN 1 $2.020.354,95 $383.867,44 | $2404.222.39
39,10 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA ON 1 351.164,00 §66.726,88 3417.920.07
3011 | SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA.DE ALTA UN 1 $707.555,72 $133.485,59 836.041.31
39.12 | SUMINISTRO E INSTALACION BOBA DE FRENG ON 1 $500.825,80 $96.866,90 §06.692,70
39.13 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM UN 1 §59.107,65 §11.23045 70.338,10
39.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM UN 1 $27.850.98 5.203,40 33.153,38
39.15 | SUMINISTRO 2 INSTALACION BOMBILLO TABLERQ Y DIRECCION ON 1 $15.770,00 2.996,30 18.766,30
33.16 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA UN 1 $10.079,48 $1915,10 §11.994,58
30.17 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TWERA UN 1 §224.901,49 §42.73128 | 26763277
39.18 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA ON 1 $80.348.74 15.266,26 $95.615,00
39.19 | SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN 1 §262.049,68 $49.78044 | $311.839,12
39.50 | SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION UN 1 976.163,05 §185.851,15 | $1.164.015,10 |
39.21 | SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION j UN i $262.098,09 $49.798,64 | $311.896,73 |
39.22 | SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR i UN 1 542.581,85 §103.090,55 645.672.40 |
39.73 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE LATWERA | _UN 1 201.964,49 $38.373.25 24033774
| i
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39.24 | SUMINISTRO E INSTALAGION CAUCHO DE FILTRO DE CONEGTOR UN 1 $206.967,93 $39.323,91 $246.291,84
39.25 | SUMINISTRO E INSTALACION CDI UN 1 1.940.056,27 $368610,69 | $2.308.666,96
39.26 | SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO COMPLETO UN 1 $1.843.680,44 350.299,28 2.193.979,72
39.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO UN 1 $1.815.008,84 344.851,68 2.159.860,52
39.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARA MOTOS UN 1 $287.669,13 54.657,13 342.326,26
39.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL UN 1 244.116,12 $46.382,06 290.498,18
39.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH UN 1 $880.391,67 §$167.27442 | $1.047.666,09
39.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO UN 1 $461.240,29 $87.635,66 $548.875,95
39.32 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE CAMBIOS UN 1 $1.179.303,97 $224.067,75 |  $1.403.371,72
39.33 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE LEVAS UN 1 $487.992 40 92.718 56 580.710,96
39.34 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH UN 1 $90.948,88 17.280,29 108.229,17
39.35 | SUMINISTRO E INSTALACION FAROLA COMPLETA UN 1 $790.723,86 $150.237,53 940.961,39
39.36 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE “UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55
39.37 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE UN 1 84.452 45 $16.045,97 $100.498 42
39.38 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA UN 1 37.560,51 $7.136,50 44.697 01
39,39 | SUMINISTRO E INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL UN 1 79.511,39 $15.107,16 9461855
39.40 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO DELANTERO UN 1 $343.025,17 $65.174,78 $408.199,95
39.41 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO TRASERO UN 1 $446.601,00 $84.854,19 531455,10
39.42 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAPOLVOS TELESCOPICOS UN 1 145.390,10 27.624,12 173.014,22
33.43 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA ACELERADOR UN 1 132.397,25 25.155,48 $157.552,73
39.44 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA CLUTCH UN 1 151.611,88 28.806,26 180418,14
39.45 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA DE REVOLUCIONES UN 1 158.025,90 $30.024,92 188.050,82
39.46 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO FRENO UN 1 $169.016,68 3211317 201.129,85
39.47 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO UN 1 $148.500,81 $28.215,15 $176.715,96
39.48 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS UN i 5110,437,80 20.983,18 5131,420,98
39.49 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT CARBURADOR UN 1 329.117,50 $62.532,33 391.649,83
39.50 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE ARRASTRE UN 1 $670.705,50 $127.434,05 5798.139,55
39.51 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BIELA UN 1 $502.963 48 $95.563,06 $508.526,54
39.52 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA UN 1 $338.450,35 64.305,57 5402.755,92
39.53 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE PISTON UN 1 $814.129,80 $154.684,66 $968.814,46
39,54 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE RETENEDORES UN 1 464.167,80 $88.191,88 $552.359,68
39.55 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT ORING DE MOTOR UN 1 135.508,32 25.746,58 161.254,90
39.56 | SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN 1 66.863,55 12.707,87 79.591,42
39.57 | SUMINISTRO E INSTALACION LUBRICANTE CADENA REPSOL UN 1 52.611,22 $9.996,13 62.607,35
39.58 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA UN 1 564.742,93 107.301,16 672.044,09
39.59 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA UN 1 602.151,21 114,408,73 716.559,94
39,60 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN 1 314.29501 59.716,05 374.011,06
39,61 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES UN 1 498.139,30 94,646 47 592.785,77
39,62 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO UN 1 $246.220,75 46.781,94 293.002,69
39.63 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH UN 1 $94.059,60 17.871,32 $111.930,92
39.64 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE FRENO UN 1 $128.096,72 24.338,38 $152.435,10
38.65 | SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES UN 1 $111.352,97 21.157,06 $132.510,03
39.66 | SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO UN 1 $259.853,79 49.372,22 309.226,01
39.67 | SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICOS UN 1 $64.963,53 $12.343,07 $77.306,60
39.68 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA INFERIOR UN 1 $833.910,98 $158.443,09 $992.354,07
39.69 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA SUPERICR UN 1 766.220,84 $145.581,96 $911.802,80
39.70 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO DELANTERAS | UN 1 130.695 47 $24.832,14 $155.527,61
39.71 | SUMINISTRO E INSTALACION PATA LATERAL UN 1 201.966,53 38.373,64 240.340,17
39.72 | SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO UN 1 $232.935,40 44.257,73 277.19313
39.73 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO DELANTERA UN 1 100.823,38 $19.156,44 119.979,82
39.74 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA UN 1 $96.701,07 18.373,20 115,074,27
39.75 | SUMINISTRO E INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO UN 1 $194.890,25 37.029,15 $231.919,40
39.76 | SUMINISTRO E INSTALACION PITO UN 1 $70.544,79 13.403,51 $83.948,30
39.77 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO UN 1 $353.165,85 67.101,51 $420.267,36
39.78 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS UN i $99.000,66 18.810,13 117.810,79
39.79 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS UN 1 $86.007,81 $16.341,48 102.349,29
39.80 | SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN 1 $1.503.309,18 $285.628,74 | $1.788.937,92
39.81 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES UN 1 702.536,31 $133.481,90 836.018.21
3982 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE DE CAMBIOS UN 1 157.695,91 $29.962,22 187.658,13
39,83 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA UN 1 257 817,42 48.985,31 306.802,73
39.84 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES TELESCOPICOS UN 1 259.870,92 549.375,47 309.246,39
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3935 | SUMINISTRO E INGTALACION RIN DELANTERO N / 51787758 $98.396.74 516,074 32
39.86 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASERO UN i §534.530,07 $101.560.71 £36.090.78
39,87 | SUMINISTRO E INGTALACION RODAMIENTOS DE CIGUENAL UN i §532.700,07 $101.213,01 | $633913.08.
39.88 | SUMINISTRO E INSTALACIGN RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA | UN i $166.987.70 3172766 | $198.715.36
39.89 | SUMINISTRO E INSTALACIGN RODAMIENTOS RUEDA TRASERA UN i $182.580.96 3460038 | $217.27134]
39.00 | SUMINISTRO E INSTALACION SELLOS DE VALVULA UN i $123.704.04 7350304 | $147.208,88
39.01 | SUMINISTRO E INSTALACION SOCKET DE FAROLA UN i $45.498,63 $8.644,74 $54.143.37
30.02 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CAREURADOR UN 7 194.890,25 $37.029,15 231.919.40
39.03 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE FAROLA UN 7 295.720,91 56.186.97 351.907 88
39.04 | SUMINISTRO E INSTALACION STOP COMPLETO | UN 1 334.699,10 $63.592,83 | $398.20193
39.95 | SUMINISTRO E INSTALAGION SWITCH DE ENCENDIDO | UN 1 804.613,43 §152.914,56 957.728.04
39.06 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA, | N 1 $280.898,07 $53.37063 | $334.268.70
39.07 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA VALVULAS i N $487.084,16 9254599 | $579.630.15
39.08 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS LATERALES | UN i $485.891.07 $92.509,30 5579.400,37
39,99 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL CLUTCH N 1 $384.737 52 $73.100.13 3457 837 65
310 SUMNSTROE NSTALACION TAPIZADO DESLLN N 1 137 978,50 §121592 | $164194.42
3‘9‘i10 SUMINISTRO E INSTALA(I)I(?M TAPONES DEAGEITE | o 1 +55.08175 1048553 $65.547 28
510 | SUMINISTROE INSTALACION TORNILLO PARTE EANDA N 1 pop— — F——
3‘9';10 SUMINISTRO E INS‘T:/\LA(i;I(?N VALVULAS PDISION Y SCAPE " 1 T sa650099 SHiam1e | $o9793618
%0 SUMINISTRO E INS‘TALA(}I(f)?N VARILLA DE FRENG o 1 I - ——
39;;'° SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO TRASERO UN 1 $142.935,01 $27.15765 |  $170.002,66
39(";"0 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 $73.10064 |  $457.897,22
39101 CuNA DE DRECCION UN 1 $328.49750 $6241453 | $390912,03
39(";'0 MALETERO UN 1 $594.910,89 $11303307 | $707.94396
39;;'0 PARRILLA TRASERA UN 1 $729.001,76 $138527,43 | $867.619,19
39(")“ SINCRONIZACION ‘ UN 1 $264.944,39 $50.33043 |  $315283,82
39:|“ UN INYECTOR UN 1 $330.673,58 $62827.98 | $393.50156
3911 | cAMBIO DE RADIOS DE N | UN 1 $189.370,97 $3598048 |  $22535145
91 | unBaLiza UN 1 $291.606,10 $5540516 |  $347.011.26
a0 NMOTOCICLETA YAMAHA 20 GALONES PLXB7E, PLXESE »
401 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR UN 1 80.148.50 15.208.22 $35.376.72
402 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS UN 1 58.568,45 1112801 $69.696,46
103 2311\,1 INSTROE S|;1$ I'ALA(,,IOEI\I AMI(i)AR‘.TIGUADORI:S TRASEROBEST- |~ ) $781756.1 $1485%351 $930290.72
40,4 | SUMINISTRO E INSTALACION ANOARTIGUADGRES (MONOSCHOK) | UN 1 $2020.765.25 §385.65540 | $2415.420,65
405 | SUMINISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR | UN 1 1 614.935,57 §306.837.76 | $1.921.773.33
406_| SUMINISTRO E INSTALACION AUTOVATICO DE ARRANGUE UN 1 $407.994.44 $92.718.94 | $580.713,36
40.7 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES | UN 1 $247.176,11 547.077.46 294.853,57
40,8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS N 1 $157.696,93 $29.962.42 187.650.35
40.9 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA UN 1 $1.917.182.82 $364.264.74 | $2.281.447 56
20,10 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA N 1 351.464,00 $66.726,88 3417.920,97
40.11 | SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ALTA N 1 466.424,60 $88.620,67 555.045.27
20.12 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA. DE FRENO UN 1 500,825,850 $96.866,90 §06.692.70
40.13 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM UN 1 550.107 65 $11.230,45 70.338.10
40.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM UN 1 $15,042,31 $2.858.04 17.900.35
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40.15 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y DIRECCION UN 1 13.612,30 $2.586,34 $16.198,64
40.16 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA UN 1 11.702,86 $2.223,54 $13.926 40
40.17 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TIJERA UN 1 $224.901,49 $42.731,28 $267.632,77
40.18 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA . UN 1 .$76.156,96 14.469,82 $90.626,78
40.19 | SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN 1 $262.049,68 49.789,44 $311.839,12
40.20 | SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION UN 1 701.430,90 $133.271,87 $834.702,77
40.21 | SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION UN 1 250.746,67 47.641,87 $298.388,54
40.22 | SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR UN 1 $329.117,50 $62.532,33 $391.649,83
40.23 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE LA THERA UN 1 169.016,68 $32.113,17 $201.129,85
40.24 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE CONECTOR UN 1 $206.967,93 $39.323,91 $246.291,84
40.25 | SUMINISTRO E INSTALACION CDI UN 1 $1.372.310,75 $260.739,04 1.633.049,79
40.26 | SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO COMPLETO UN 1 $1.843.68044 $350.299,28 2.193.979,72
40.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO UN 1 $1.474.688,04 $280.190,73 $1.754.878,77
40.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARA MOTOS UN 1 $287.669,13 $54.657,13 $342.326,26
40.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL UN 1 244.116,12 $46.382,06 $290.498,18
40.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH UN 1 880.391,67 $167.274,42 $1.047.666,09
40.31 [ SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO UN 1 461.240,29 $87.635,66 548.875,95
40.32 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE CAMBIOS UN 1 584.304,87 $111.017,93 $695.322,80
40.33 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE LEVAS UN 1 101.015,45 $19.192,94 120.208,39
40.34 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH UN 1 $90.948,88 $17.280,29 108.229,17
40.35 | SUMINISTRO E INSTALACION FAROLA COMPLETA UN 1 $790.723,86 $150.237,53 $940.961,39
40.36 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55
40.37 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE UN 1 $84.452 45 16.045,97 100.498 42
40.38 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA UN 1 $170.384,65 $32.373,08 202.757,73
40.39 | SUMINISTRO E INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL UN 1 $79.511,39 15.107,16 .$94.618,55
40.40 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO DELANTERO UN 1 $343.025,17 $65.174,78 $408.199,95
40.41 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO TRASERO UN 1 $446.601,00 84.854,19 $531.455,19
40.42 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAPOLVOS TELESCOPICOS UN 1 145.390,10 27.624,12 173.014,22
40.43 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA ACELERADOR UN 1 132.397,25 25.155,48 157.552,73
40.44 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA CLUTCH UN 1 $151.611,88 $28.806,26 180.418,14
40.45 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA DE REVOLUCIONES UN 1 $128.171,60 $24.352,60 152.524,20
40.46 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO FRENO UN 1 $113.276,12 21.522,46 134.798,58
40.47 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO UN 1 $148.500,81 28.215,15 176.715,96
40.48 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS UN 1 110.437,80 20.983,18 131.420,98
40.49 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT CARBURADOR UN 1 $329.117,50 $62.532,33 $391.649,83
40.50 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE ARRASTRE UN 1 $782.018,70 $148.583,55 930.602,25
40.51 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BIELA UN 1 $502.963,48 $95.563,06 $598.526,54
40.52 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA UN 1 $338.450,35 564.305,57 402.755,92
40.53 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE PISTON UN 1 $702.569,00 $133.488,11 $836.057,11
4054 | SUMINISTRO.E INSTALACION KIT DE RETENEDORES UN 1 $464.167,80 $88.191,88 $552.359,68
40.55 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT ORING DE MOTOR UN 1 $135.508,32 $25.746,58 $161.254,90
40.56 | SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN 1 $60.036,54 $11.406,94 $71.443,48
4057 | SUMINISTRO E INSTALACION LUBRICANTE CADENA REPSOL UN 1 $52.611,22 $9.996,13 $62.607,35
40.58 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA UN 1 564.742,93 $107.301,16 $672.044,09
40.59 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA UN 1 $602.151,21 $114.408,73 $716.559,94
40.60 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN 1 407.415,83 $77.409,01 $484.824,84
40,61 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES UN 1 295.080,38 $56.065,27 $351.145,65
40,62 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO UN 1 246.220,75 $46.781,94 $293.002,69
40,63 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH UN 1 $94.059,60 $17.871,32 $111.930,92
40.64 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE FRENO UN 1 $128.096,72 $24.338,38 $152.435,10
40.65 | SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES UN 1 $111.352,97 $21.157,06 132.510,03
40.66 | SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO UN 1 $259.853,79 $49.372,22 $309.226,01
40,67 | SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICOS UN 1 $64.963,53 $12.343,07 $77.306,60
40.68 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA INFERIOR UN 1 $833.910,98 $158.443,09 $992.354,07
40.69 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR UN 1 $766.220,84 $145.581,96 $911.802,80
40.70 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO DELANTERAS UN 1 130.695,47 $24.832,14 155.527,61
40.71 | SUMINISTRO E INSTALACION PATA LATERAL UN 1 180.395,68 34.275,18 214.670,86
40.72 | SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO ' UN 1 $232.935,05 44.257,66 277.192,71
40.73 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO DELANTERA UN 1 $100.902,05 19.171,39 120.073,44
40.74 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA UN 1 $88.653,63 16.844,19 105.497,82
40.75 | SUMINISTRO E INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO UN 1 $194.890,25 $37.029,15 231.919,40

Pagina 87 de 154

oL




? Espacio exclusivo k ara el rétul‘b de
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS D ol
MENOR CUANTIA
el GESTION C ONTHACTUAL 11
‘E@%ﬁ&tm' FO-GC-044 Elaboré: Direccion de Contratacion I """I ""m"ml]"" mmlm lm
go: ’ lilnd | Al Contestar cite Radicado: 1-2026-14000 Id: 605065
Version: 1 Revisé: Direccion de Contratacion || roore e, 728 Fees:2
'y Y B 11 Ane 10
Fecha de aprobacion: 04/11/2025 ~ x Rgn){igasmeg DIRECCION DE CONTRATACION
| Pagina 88 de 154 Aprobé: Comité Técnico de Calidad | --Pestinatario: DIRECCION DE CONTRATACION
70,76 | SUMINISTRO £ INSTALAGION PIT0 i N 1 §70.544,79 §13.403,51 $83.948.30
4077 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO | ON 1 §466.426,65 88.621,06 | $555.047 71
20.78 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS | UN 1 $99.000,66 $18.810,13 17.810.79
40.79 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS UN 1 $86.007.81 $16.341,48 102.349,20
20,80 | SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN 1 $1.503.309,18 §285.628,74 | $1.788.937.92
20,81 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES | UN 1 784.479,83 149.05117 | $933.531,00
40,32 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE DE CAVBIOS UN 1 158.757,76 $30.158.27 188.886,03
40.83 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA UN 1 $86.007 81 $16.341,48 102.349.29
40,84 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES TELESCOPICOS UN 1 191.779,54 $36.438,11 22821765
40,35 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN DELANTERO UN 1 §527.750,3 §100274.28 | 962803364
40.36 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASERO UN 1 544.411,85 §103438.25 | 9647.850.10
40,57 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS DE CIGUERAL UN 1 552.463,63 §104.968.,09 | $657431.72
40,38 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA | UN 1 166.087,70 3172766 | $198.715.36
4039 | SUMINISTRO E INSTALACION RGDAMIENTOS RUEDA TRASERA UN 1 $187.580.96 §34.690,38 217.271.34
40.90 | SUMINISTRO E INSTALACIGN SELLOS DE VALVULA ; UN 1 §136.527.78 $26.320.28 164.848,06
40,91 | SUMINISTRO E INSTALACION SOGKET DE FAROLA N 1 $44.189.92 $6.396,08 $52.586,00
40.62 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CARBURADOR _ N 1 194.690.25 37.029.15 | §231.919.40
40,93 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE FAROLA ‘ UN i 295.720,91 56.186.97 | $351.907.88
| [20.54 | SUMINISTRO E INSTALACION STGF COMPLETO N 1 334.689,10 63.592,83 398.291,93
4095 | SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO ON 1 712.781,20 §13542845 | $648.209.74
| [20.9 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA UN 1 180.613,28 §34.31652 | $214.929,80
20,57 | SUMINISTRO £ INSTALACION TAPA VALVULAS UN 1 §250.882,15 $49.37761 | $309.259,76
20.98 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS LATERALES | UN 1 §374.477,21 7115067 | $445.627.88
40.99 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL CLUTCH UN 1 579.836,60 §110.168,95 §90.005,55
4010 SUMNISTRO & NS TALACION TAFIZADO DE SILLIN N ] 137 97850 2621502 16410442
#0.10 | SUMINISTRO = NS{ALACION TAFONES DE ACETTE o PR R $1046553 o——
40,0 | SUMINITROE NS TALACION TORNILLO PARTE BAIDA o | swossaet 1592993 9601377 |
4010 [ SUMNISTRO E NSTALAC TGN VALVULAS ADHISION Y SCAPE N P ST14316 | s6979%0
010 SUMINISTRO & INSTALACION VASILLA DE FRENG ; N PN I o ——
; ; [ ‘
4010 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO TRASERO UN 1| 514293501 $27.15765|  $170092,68
o | .
4010 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | UN 1| s38478758 §73.10064 | $457.897,22
#0101 cuNaDE DRECCION | UN 1| $32849750 $6241453 | $390912,03
4010 | maLETERO | UN 1 $594.910,89 $11303307|  $707.943,9
4010 PARRILLA TRASERA UN |1 | 72000176 §13852743 | $867619,19
401 | sincroNiZACION | UN |1 | soeesead0 $50.33043 | $315283,32
4011 uN wvECTOR UN 1| $33067358 $6282798|  $393.501,56
401 | cAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1| $189370,07 §3598048 |  $22535145
#0111 un BaLiza UN 1| $291.606,10 $55405.16 | $347.011,26
i MOTOCICLETA SUZUKI FZN1500 RPASOE
47.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR N ] §0.148,50 §15.228.22 95.376,12
212 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $58.568.45 §11.128.01 69.696,46
i1 | SUMNSTROE S|;\|s1 ALACION AMOARTIGUADORES TRASERO (BEST- | 1 76623858 PR R
471 | SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES (MONOSCHOK) | _UN i 159374044 32181068 | $2015.551,12
415 | SUMINISTRO E INSTALAGION ARRANQUE MOTOR UN 1 153080740 | $291.233,41|  $1.824.040,31
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41.6 | SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO DE ARRANQUE UN 1 $555.318,32 $105.510,48 660.828,80
417 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN 1 225.542,02 $42.852,98 268.395,00
418 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS UN 1 $114.642,05 21.781,99 136.424,04
419 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA UN 1 $999.965,69 $189.993,48 $1.189.959,17
41.10 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA UN 1 351.194,09 66.726,88 $417.920,97
41.11 | SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ALTA UN 1 407.291,19 77.385,33 $484.676,52
41.12 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENO UN 1 $509.825,80 96.866,90 $606.692,70
41.13 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM UN 1 59.107,65 11.230,45 $70.338,10
41.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM UN 1 b27.859,98 $5.293,40 $33.153,38
41.15 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y DIRECCION UN 1 $14.655,39 $2.784,52 $17.439,91
41.16 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA UN 1 $11.804,00 $2.242,76 $14.046,76
41.17 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TIJERA UN 1 '$224.901,49 b42.731,28 $267.632,77
41.18 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA UN 1 $71.377,74 $13.561,77 $84.939,51
41.19 | SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN 1 $262.049,68 $49.789,44 $311.839,12
41.20 | SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION UN 1 $599.281,43 $113.863,47 $713.144,90
41.21 | SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION UN 1 $248.837,23 $47.279,07 296.116,30
41.22 | SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR UN 1 542.581,85 $103.090,55 645.672,40
41.23 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE LA TIJERA UN 1 $259.940,39 $49.388,67 $309.329,06
41.24 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE CONECTOR UN 1 206.967,93 $39.323,91 246.291,84
41.25 | SUMINISTRO E INSTALACION CDI UN 1 $1.168.221,25 $221.962,04 $1.390.183,29
41.26 | SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO COMPLETO UN 1 $1.843.680,44 $350.299,28 2.193.979,72
41.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO UN 1 $1.140.245,46 $216.646,64 1.356.892,10
41.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARA MOTOS UN 1 287.669,13 $54.657,13 342.326,26
41.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL UN 1 5244.116,12 $46.382,06 290.498,18
41.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH UN 1 880.391,67 $167.274,42 $1.047.666,09
4131 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO UN 1 461.240,29 $87.635,66 548.875,95
41.32 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE CAMBIOS UN 1 584.304,87 $111.017,93 695.322,80
41.33 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE LEVAS UN 1 $483.727,06 91.908,14 575.635,20
41,34 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH UN 1 $90.948,88 17.280,29 108.229,17
4135 | SUMINISTRO E INSTALACION FAROLA COMPLETA UN 1 $790.723,86 $150.237,53 940.961,39
41.36 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55
41.37 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE UN 1 84.452,45 $16.045,97 $100.498,42
41.38 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA UN 1 $38.359,43 $7.288,29 $45.647,72
41.39 | SUMINISTRO E INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL UN 1 $79.511,39 15.107,16 $94.618,55
41.40 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO DELANTERO UN 1 343.025,17 65.174,78 $408.199,95
41.41 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO TRASERO UN 1 446.601,00 84.854,19 531.455,19
4142 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAPOLVOS TELESCOPICOS UN 1 145.390,10 27.624,12 173.014,22
4143 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA ACELERADOR UN 1 132,397,256 25.155,48 $157.552,73
41.44 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA CLUTCH UN 1 151.611,88 $28.806,26 180.418,14
41.45 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA DE REVOLUCIONES UN 1 139.436,18 26.492,87 165.929,05
41.46 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO FRENO UN 1 130.252,68 b24.748,01 155.000,69
4147 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO UN 1 $148.500,81 28.215,15 176.715,96
41.48 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS UN 1 110.437,80 $20.983,18 131.420,98
41.49 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT CARBURADOR UN 1 329.117,50 $62.532,33 391.649,83
4150 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE ARRASTRE UN 1 670.705,50 $127.434,05 798.139,55
4151 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BIELA UN 1 $502.963,48 $95.563,06 $598.526,54
41,52 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA UN 1 338.450,35 $64,305,57 $402.755,92

| 4153 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE PISTON UN 1 515.955,98 98.031,64 $613.987,62
4154 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE RETENEDORES UN 1 464.167,80 88.191,88 $552.359,68
4155 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT ORING DE MOTOR UN 1 135.508,32 25.746,58 $161.254,90
4156 | SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN 1 28.240,93 $5.365,78 $33.606,71
4157 | SUMINISTRO E INSTALACION LUBRICANTE CADENA REPSOL UN 1 52.611,22 $9.996,13 62.607,35
4158 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA UN 1 468.377,08 $88.991,65 557.368,73
41.59 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA UN 1 514.125,98 97.683,94 611.809,92
41.60 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN 1 473.780,39 $90.018,27 $563.798,66
41.61 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES UN 1 381.855,48 $72.552,54 b454.408,02
4162 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO UN 1 246.220,75 46.781,94 $293.002,69
41.63 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH UN 1 $94.059,60 17.871,32 111.930,92
41,64 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE FRENQ UN 1 128.096,72 b24.338,38 $152.435,10
41.65 | SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES UN 1 $111.352,97 21.157,06 $132.510,03
41,66 | SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO UN 1 259.853,79 $49.372,22 $309.226,01
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1167 [ SUMINISTRO E INSTALAGION NEUMATICOS _ N 1 $64.963,53 $12.343,07 $77.306,60
41,68 | SUMINISTRO E INSTALAGIGN HORQUILLA INFERIOR UN 1 §833.010,08 158443,09 | $992.354,07
4169 | SUMINISTRO E INSTALAGION HORQUILLA SUPERIOR UN 1 $766.220,84 145.581,96 911.802,80
4170 | SUMINISTRO E INSTALAGICN PASTILLAS DEL FRENO DELANTERAS | _UN i $130.69547 $24.832.14 165,527 61
171 | SUMINISTRO E INSTALAGION PATA LATERAL N 1 $138.205,10 $26.258,07 164.464,07
4172 | SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO ON i $232.03540 44.057,73 277.193,13
41.73 | SUMINISTRO E INSTALAGION PERA DE FRENO DELANTERA UN 1 76.448,13 14.525,14 9097327
41.74 | SUMINISTRO E INSTALAGIGN PERA DE FRENO TRASERA N i $65.376,64 12.421,56 77.798.20
4175 | SUMINISTRO E INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO UN i $194,890,25 37.009,15 | $231.919,40
41.76 | SUMINISTRO E INSTALAGION PITO UN i $70.544,79 1340351 $83.048,30
41.77 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO UN i $336.060,57 $63.851.51 $399.912,08
41.78 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS UN i $99.000,66 1881013 | $117.810,79
41.79 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS UN i $86.007,81 $16.34148 | $102.349.29
4180 | SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN i $1.503.309,18 §285.628.74 | §1.788.937.92
4181 | SUMINISTRO E INSTALACIGN REGULADOR DE LUCES | UN i $349.521,60 §6.400,10|  $415.930,70
2182 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE DE CAMBIOS UN i 6807425 $12.034.11 $81.008.36
71,83 | SUMINISTRO E INSTALAGION RETENEDORES EJE SALIDA UN i $86.007.81 16,341 48 102.349,29
i1 84 | SUMINISTRO E INSTALAGION RETENEDORES TELESCOPICOS “UN i §191.779,54 %43811]  $22821765
41,85 | SUMINISTRO E INSTALAGION RIN DELANTERO | UN i §517.877 58 $98.396.74 | $616.27432
41,86 | SUMINISTRO E INSTALAGION RIN TRASERO i ON i $534.530,07 §$101.560,71 | $636.090.78
2187 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS DE CIGUERAL UN ] §532.700,07 101.213,01 | $633.913.08
7188 | SUMINISTRO E INGTALACION RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA | UN i $127.333.86 52419343 | $151527.20
4189 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA TRASERA UN i $149.432.90 $28.392,25 | $177825.15
4190 | SUMINISTRO E INSTALACION SELLOS DE VALVULA. UN i §123.704,04 $23.503.94 | $147.08,88
4191 | SUMINISTRO E INSTALAGION SOCKET DE FAROLA UN i $44.435.11 $8.442,67 $62.87778
41,92 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CARBURADOR UN 7 §194.890,25 §37.029.15 5231.919,40
4193 | SUMINISTRO E INSTALAGION SOPORTE FAROLA UN 7 §295.720,01 $56.186,97 $351.007 38
41,94 | SUMINISTRO E INSTALACION STOP COMPLETO UN 1 §334.699,10 $63.502.83 | $398.291.93
4195 | SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | UN i §584.752.7 $111.103,02 3695.855.74
21,96 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA UN 1 §280.898,07 $53.370,63 $334.268.70
41.97 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA VALVULAS UN i §349.79547 §66.461,14 5416.256,61
21.98 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS LATERALES UN ] $324.817.32 6171520 | $386.532,61
21.09 | SUMINISTRO E INSTALAGION TAPA PRESIONADOR DEL CLUTCH UN ] $267.905,57 $50.902,06 318.807 63
: A YT . T ] ‘ |
110 SUMNTROE ﬂNSTALA(.J?N TA I\’IZ’ADO DE SILLIN N ] $137.978.50 $2621592|  $16019042
; T : > [ ] I i |
41,10 SUMNSTROE uNsTALAt.,I(?M THPONES DEACETTE n 1 po— $10465.53 565,547 28
e ‘ e - |
#110 | SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLO PARTE BANDA o ., §78.30038 Py $3A7743.
o SO E RS | |
.10 SUMNISTROE IINSTALAM(?N VALVULAS ADMISION Y SCAPE o ,] p—— sH1A%9 | seaTom e
; ; T o : | .
41‘!.}10 SOMINISTRO E INGTALAGION VARILLA DE FRENO o 1 $61.05247 s 5197 $7300084.
101 summistro £ INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO TRASERO N 1 $142.935,01 $27.45765|  $170.002,66
: Y. s \ :
41«}10 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | UN 1 $384.787,58 §73.10964 |  $457.897.22
4101 cuna e DIRECCION | urJ‘ 1 $328497,50 $6241453|  $300912,03
[ |
1301 maLETERO UN 1 §594.910,89 §11303307 | $707.943.96
‘ i ‘ i
4110 | PARRILLA TRASERA | W[ §729.091,76 §13852743|  $867619,19.
4111 | sINCRONIZACION | ud‘ 1 $264.944,39 $50.33043|  $315.283,82
‘ \ ‘
41&]” UN INYECTOR UN 1 §330.673,58 $62.627,08 |  $393501,56
‘ ——T \
4111 | cAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.98048 |  $22535145
AT unBaLIZA N 1 $291.606,10 $55.40516 |  $347.011.26
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7 MOTOCICLETA HONDA XTZ 250 ZED42F, ZED43F, ZED39F
22.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR UN 1 $80.148,50 15.228.22 595.376,72
422 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $58.568,45 1112801 $69.696,46
423 | Sl Eg\'}v%gs';'STALAC'ON AMOARTIGUADORES TRASERO (BEST-| 1 $834.071,29 $158473,55 |  $992.544,84
424 | SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES (MONOSCHOK) |__UN 1 127433611 24212397 $1516460,68
425 | SUMINISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR UN 1 1646.126.73 $312.764,08 | $1.958.800,81
426 | SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO DE ARRANGUE UN 1 $371.934,04 $70.66747 | $442.601.51
42.7 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES N 1 $263.177.90 $5000380 | §313.181,70
428 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS N 1 $91.836,12 $17.448.86 109.284,98
229 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA UN 1 $955.054,50 §181460,36 | $1.136.514,86
22.10 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA UN 1 351.194,00 $66.726,88 417.920.97
42.11 | SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ALTA UN 1 $404.409,15 $76.837.74 481.246,89
4212 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENO UN 1 554.789,82 $105410,07 §60.199,89
42.13 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM N 1 §6.047 52 $12.549,03 $78.596,55
22.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM UN 1 27.859.98 $5.293.40 33.153,38
42.15 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y DIRECCION UN 1 141.286.36 26844411 $168.130.77
42.16 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA UN 1 119.932.09 278710 142.719.19
4217 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE THERA N 1 245.441.08 4663381 | $292.074,89
42.18 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA UN 1 $74.801.25 $14.212.24 $80.013.49
42.19 | SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN 1 $283.560.48 $53.87649 | $337.436.97
42.20 | SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION UN 1 432.886,08 £2.248,36 515.134,44
22.21 | SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION N 1 197.964.78 537.613,31 235.578,09
72 22 | SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR ON 1 502.402.07 $112.556,56 704.959,53
7323 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE LATWERA | _UN 1 135.412.97 §25.728,46 16114143
42.24 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE CONECTOR _|_UN 1 $225.564,75 42.857.30 | $268422,05
42.25 | SUMINISTRO E INSTALACION CDI UN 1 5899.106.30 17083020 | $1.069.936,50
4226 | SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO COMPLETO UN 1 $2.065.048.76 $392.359.26 | $2.457.408,02
42.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO UN 1 1.250.853,80 23766222 | $1488.516,02
42.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARA MOTOS UN 1 $319.034.13 560.61648 | $379.650,61
42.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL UN | $263.684,15 $50.009.99 313,784 14
22.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH N 1 $955.468,77 $181.539,07 | $1.137.007,84
42,31 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO N 1 $499.750.23 §04.95254 | $504.702,77
42.32 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE CAMBIOS UN 1 $635.928,74 $12082646]  $756.755,20
2333 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE LEVAS UN 1 407.116,49 $77.352,13 48446862
42.34 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH UN 1 $105.800,18 | $2010203 | $125902.21
42.35 | SUMINISTRO E INSTALACION FAROLA COMPLETA ON 1 $856.087,12 $162.656,55 | $1.016.743,67
42.36 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE UN i $88.880,15 16.887.23| _ $105.767,38
42.37 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ARE UN 1 04.792.43 $18.010,56 | $112.802,99
4238 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA UN 1 4644774 $8.825,07 §55.212,81
42.39 | SUMINISTRO E INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL N 1 $88.880,15 $16.887.23 | $105.767.38
4240 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO DELANTERO N 1 $375.706,80 $7138429 | $447.091,09
42.41 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO TRASERQ UN 1 $494.965,13 594.043.37 | $580.008,50
4242 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAPOLVOS TELESCOPICOS N 1 $164.612.71 31.276.41 $195.889,12
4243 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA ACELERADOR UN 1 $150.648,65 $28.623.24 179.271,89
42.44 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA CLUTCH UN 1 168.891.73 $32.08943 200981.16
4245 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA DE REVOLUCIONES UN 1 $138.205.10 $26.258,07 | $164.464,07
4246 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO FRENO UN 1 $114.805,51 $21813.05]  $136.618,56
4247 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO UN 1 $166.752,22 53168292 | $198.435,14
2248 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS UN 1 $85.533.55 $16.251.37 101.784,92
42.49 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT CARBURADOR UN 1 $363.882.26 $69.137 63 433.019,89
42.50 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE ARRASTRE UN 1 730.320,71 $138.760.93 569.081.64
4251 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BIELA UN 1 551.327 61 104.752.25 656.079,56
4257 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA UN 1 370.300.78 $70.357.15] 944065793
4253 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE PISTON UN 1 573.343,44 $108.935.25 | $662.278,69
2254 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE RETENEDORES UN 1 496.989,78 $94.428,06 501 417.85
4255 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT ORING DE MOTOR UN 1 152.788.16 2902975 | $181.817,91
42.56 | SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN 1 75.266,00 14.300.56 80.566,65
4257 | SUMINISTRO E INSTALACION LUBRICANTE GADENA REPSOL UN 1 63.001,55 11.087 .39 75.078.94
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42,58 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA N ] $509,941.69 $96.888,02 $606.830,61
4259 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA N ] $561.518,90 $106.688,59 668.207,49
42,60 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN 1 $346.145,44 $65.767,63 5411.913,07
4251 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES N 1 $327.902,36 62.301,45 390,203,831
42,52 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO UN i $274.185,65 552,005,207 $326.280,92
4263 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH UN i $99.887,90 18.978,70 118.866,60
42,64 | SUMINISTRO E INSTALAGION MANIGUETA DE FRENO UN 1 135.867.79 $25.814,88 161.682.67
42.65 | SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES N i 1120.581,03 $22.910,40 143,491 43
42,66 | SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO UN i 1279.28147 53.063,48 $332.344,95
42,67 | SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICOS UN 1 $69.620,28 13.265,85 $83.086,13
42,68 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA INFERIOR UN 1 1902.879,06 171.547,02 | $1.074.426,08
42,69 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR | N 1 1821.881,01 $156.157,39 $978.038,40
42.70 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO DELANTERAS | UN 1 1142.935,01 $27.157 65 $170.092,66
4271 | SUMINISTRO E INSTALACION PATA LATERAL UN 1 1157.695,01 $29.962.22 187.658,13
42.72 | SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO UN 1 254,985,509 $48.447,26 303.432,85
42.73 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENG DELANTERA N ] 49.043.95 9.489,35 59.433.30
42.74 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA N 1 $41.892,17 $7.959.51 549.851,68
42.75 | SUMINISTRO E INSTALACION PIRION DEL VELOCIMETRO UN 1 $209.461,19 39.797,63 $249.058 82
42,76 | SUMINISTRO E INSTALACION PITO UN 1 $74.916,10 14.234,06 $89.150,16
42.77 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO ON 1 $396.076,67 75.254 57 $471331,24
|T22.78 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS UN | 1 $79.552,88 $15.115,05 $94.667,93
42.79 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASERDS | N 1 $91.820,71 $17.445,93 $109.266,64
42,80 | SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH | UN 1 $1.624.731,65 $308.699,01 | $1.933.430,66
|[22.81 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES | N 1 $378.663,12 71.945,99 $450.609,11
42,82 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE DE CAMBIOS UN 1 571.959,79 $13.672,36 $85.632,15
42,53 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA. UN 1 97.836,12 17.448,36 109.284,08 |
42,84 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES TELESCOPICOS UN 1 207.321,68 39.391,12 246.712,80
42.5 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN DELANTERO N 1 $566.614,36 $107.656,73 674.271,00 |
42,6 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASERO N 7 586.124,30 $111.743,62 $699.867,92
42,87 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS DE CIGUENAL UN 1 596.176,08 113.273.46 $709.449,54
42.68 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA UN 1 $97.748,39 $18.572,19 116.320,58
22.89 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA TRASERA UN 1 136,995,15 $26.029,08 $163.024,23
42.90 | SUMINISTRO E INSTALACION SELLOS DE VALVULA N 1 $153.098,71 $29.088,75 $182.187,46 |
42.91 | SUMINISTRO E INSTALACION SOCKET DE FAROLA UN 1 $66,683,55 12.707,87 $79.501.42 |
42,97 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CARBURADOR N 1 200,461,190 39.797,63 $249.058.82 |
42.53 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE FAROLA UN 1 319.034,13 £0.616,48 379.650,61 |
42,64 | SUMINISTRO E INSTALACION STOP COMPLETO UN 1 360.926,20 $68.576,00 429,502,290
42.95 | SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | UN 1 456 535,18 386.741,68 543.276,36
42.96 | SUMINISTRO E INSTALACION TAFA TANQUE GASOLINA UN ] 301.297,30 357.246,49 $358.543,79
42.97 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA VALVULAS UN 1 $260.053,79 $49.410,22 309.464,01
42.98 | SUMINISTFIO E INSTALACION TAPAS LATERALES i UN 1 349.101,74 $66.329,33 p415.431,07
42.99 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL CLUTCH N 1 287.333,25 $54.503.32 341.926,57
50 | ] 0 = INST : ]
42de0 SUMINISTRO E INSTALACION TARIZADO DE SILLIN N ; $147.602.34 $28.061 54 $175753.88
Y o Te R d =
4‘21. 70 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE ACEIE N 1 $57.995.73 51101919 $69.014.52
v Q ToN™ " 3
4,22.10 SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLO PARTE BANDA N 1 56720125 $12.768.24 $76.969.52
4zéﬂo SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS ADMISION Y SCAPE i ] $632442.07 $120.163.99 $752.606.06
L Q OO [ - ) ] B
4,24.‘10 SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE FRENO | N 1 $67.680.77 $1250.35 $30540.12
4‘25'“’ SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO TRASERO UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66
4‘26“0 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 $73.100,64 $457.897,22
4‘2;"0 CUNA DE DIRECCICIN UN 1 $328.497,50 $62.414,53 $390.912,03
4‘28'”0 MALETERO UN 1 $504.910,89 $113.033,07 $707.943,96
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4210 | PARRILLA TRASERA | N |1 $729.091,76 $13852743 | $867.619,19
42111 SINCRONIZACION UN 1 $264.944,39 $5033943 | $315.283,82
21 unnveCTOR UN 1 $330.673,58 $62.827.98 |  $393.501,56
4211 | cAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.98048 |  $225.351,45
21 unBaLizA | N | $291.606,10 $5540516 |  $347.011,26
45 | WOTOCICLETARONDA CER 190 R CB 180 WIEGH, WEGH, WJSTH, WJITH, WAoo,
431 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR N 7 80.148.50 15.228.22 $95.376,72
232 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS UN 1 58.56845 511.128,01 $69.696,46
a3 | SUMNSTROE SI;\JSTALACION AMOARTIGUADORES TRASERO (BEST- | ] Jomp—— 15847355 | Se9254484
434 | SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES (MONOSCHOK) | _UN ] $895.852,64 170212,00 | $1.066.064,64
435 | SUMINISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR UN 1 §1.646.126.73 312.764.08 | $1.958.890,81
436 | SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO DE ARRANQUE UN 1 $702.648,69 133.503.25| __ $836.151.94
437 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN 1 $263.177.90 §50.003,80 | $313.181,70
238 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS UN 1 135.436.47 25.732,93 | $161.169,40
439 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA UN 1 $395.863,88 §170.214,14 | $1.066.078,02
23.10 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA UN 1 351.194,00 $66.726,88 $417.020,97
23.11 | SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ALTA UN 1 591.280,99 112.343.30 703.624.38
43.12 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENO UN 1 554.789,82 105.410,07 660.199,80
2313 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM UN 1 $66.047,52 $12.549,03 $78.596,55
2314 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM__ UN 1 $27.859,98 55.293,40 33.15338
43.15 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y DIRECGION UN 1 §13.72264 $2.607,30 16.329.94
23.16 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA UN 1 $0.002.76 $1.917,62 12.010,38
43.17 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TIERA UN 1 §245.441,08 $46.63381 | $292.074,89
43.18 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA UN 1 $41.075.71 $7.804,38 $48.880,09
43.19 | SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN 1 $283.560,48 553.876,49 | $337.436,97
43.20 | SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION UN 1 432.886,08 582.248.36 | $515.134,44
4321 | SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION UN 1 $169.048,35 532.119,19 | $201.167,54
4322 | SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR UN 1 59240287 §112.556,56 704.959 53
4323 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTORDE LATWERA | __UN 1 135.639,77 2577156 161.411,33
2324 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE CONECTOR _|_UN 1 $225.564,75 42.857 30 268.422,05
43.25 | SUMINISTRO E INSTALACION CDI UN 1 $899.106,30 §170.830.20 | $1.069.936,50
43.26 | SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO COMPLETO UN 7 $2.065.048.76 $392.359,26 | $2.457.408,02
2327 | SUMINISTRO E INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO UN 1 1.250.853,80 23766222 | $1488.516,02
2328 | SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARA MOTOS UN 1 319.034,13 560.616,48 379.650,61
43.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL UN 1 263.684,15 50.099,99 313.784,14
43.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH UN 1 955.468,77 §181.539,07 | $1.137.007,84
2331 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO UN 1 $499.750,23 $94.952,54 594.702,77
43.32 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE CAMBIOS ON 1 635.928,74 §120.826,46 756.755,20
43.33 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE LEVAS ON 1 568.800,87 §108072,17 | __ $676873,04
43.34 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH UN 1 105.800,18 §20.102,03 | $125902,21
4335 | SUMINISTRO E INSTALACION FAROLA COMPLETA UN T $856.087,12 $162656,55 | $1.018.743,67
4336 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE UN 1 $06.880,15 $16.887,23 105.767,38
4337 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ARE UN 1 94.79243 §18.010,56 112.802,99
43.38 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA UN 1 §55.861,11 10.61361 $66.474.72
43.39 | SUMINISTRO E INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL UN 1 $88.880,15 $16.887,23 | $105.767,38
4340 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO DELANTERO UN 1 375.706,80 71.384,29 447.091,09
2341 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO TRASERO UN 1 $494.965,13 94.04337 | $589.008,50
4342 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAPOLVOS TELESCOPICOS UN 1 164.612,71 31.27641 195.889,12
2343 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA ACELERADOR UN 1 150.648,65 $28.623.2 179.271,89
4344 | SUMINISTRO E INSTALAGION GUAYA GLUTGH UN 1 168.891.73 $32.089,43 300.981,16
4345 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA DE REVOLUGIONES UN 1 $157.707,15 $29.964,36 187.671,51
43.46 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO FRENO UN 1 $124.787.94 $23.709.71 148.497.65
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4347 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO | UN 1 §166.752,02 $31.682,92 $198.435,14
43,48 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGODE ESPEJOS____ 1 UN 1 $89.586,39 517.021,41 $106.607,80
43.49 | SUMINISTRO EE INSTALACION KIT CARBURADOR UN 1 §363.882,26 69.137,63 $433.019,89
43,50 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE ARRASTRE UN 1 730.320,71 138.760,93 869.081,64
4351 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BIELA UN 1 551.327 61 $104.752,25 $656.079,86
4352 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA. | UN 1 370.300,78 $70.357,15 440,657,933 |
43.53 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE PISTON UN 1 573.343,44 $108.935,25 $682.278,69
4354 | SUMINISTRO F INSTALACION KIT|DE RETENEDORES UN 1 496.989,79 $94.428,06 $591.417 85
4355 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT ORING DE MOTOR N 1 $152.788,16 $29.029,75 $181.817,91
43.56 | SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN 1 $89.595,58 517.023,16 $106.618,74
43.57 | SUMINISTRO E INSTALACION LUBRICANTE CADENA REPSOL UN 1 $63.091,55 511.987,39 §75.078,%4
43.58 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA UN 1 $509.941,69 596.888,02 $606.830,51
43.59 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA UN 1 561.518,90 $106.688,59 $668.207,49
43.50 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN 1 $346.145,44 $65.767.63 411.913,07
43,51 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDG DE LUCES N 1 327.902,36 $62.301,45 390.203,31
4362 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO UN 1 274.185,65 $52.095,27 $326.280,92
4353 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH UN 1 $99.887,90 §18.978,70 118.866,50
43,64 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE FRENO UN 1 135.867,79 25.814,88 161.682,57
43,65 | SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES N 1 $120.581,03 22.910,40 14349143
43.66 | SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO ] UN 1 279.28147 53.063,48 332.344,35
43,67 | SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICOS i UN 1 $69.820,28 $13.265,85 $83.086,13
43.68 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA INFERIOR | UN 1 902.879,06 $171547,02 | $1074.426,08
43,69 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR UN 1 821.881,01 $156.157,39 978.038,40
43.70 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO DELANTERAS | _UN 1 142.935,01 $27.157,65 $170.092,56
43,71 | SUMINISTRO EE INSTALACION PATA LATERAL UN 1 169.046,30 $32.118,80 201.165,10
43,72 | SUMINISTRO £ INSTALACION PEIAL FRENO UN 1 $254.985,59 $48.447,26 303432,35
43,73 | SUMINISTRO &£ INSTALACION PERA DE FRENO DELANTERA UN 1 $49.943,95 50.489,35 550.433,30
43,74 | SUMINISTRO I£ INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA UN 1 $41,892,17 7.959,51 $49.851,58
43.75 | SUMINISTRO E INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO UN 1 $200.461,19 39.797,63 $249.258,82
43,76 | SUMINISTRO E INSTALACION PITO UN 1 $74.916,10 14.234,06 $89.150,16
43,77 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO UN 1 $374.508,88 $71.156,69 $445 665,57
43,78 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS UN 1 $89.675,27 17.038,30 $106.713,57
43,79 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS UN 1 $77.404,38 14.706,83 $92.111,21
43,50 | SUMINISTRO E£ INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN 1 $1.624.731,65 $308.699,01 | $1.933.430,66
43,51 | SUMINISTRO E INS TALACION REGULADOR DE LUCES UN 1 $773.162,13 146.900,80 $920.062,93
43,2 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE DE CAMBIOS UN 1 $71.959,79 13.672,36 $85.632,15
43.83 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA UN 1 $91.836,12 17.448,86 $100.284,98
43,84 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES TELESCOPICOS UN 1 $207.321,68 $39.391,12 5246.712,50
43,85 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN DELANTERO UN 1 566.614,36 5107.656,73 5674.271,09
43,86 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASERO UN 1 588.124,30 111,743,62 5699,867,02
43,57 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS DE CIGUENAL UN 1 596.176,08 113.273,46 5700.449,5
43,58 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA UN 1 5128.151,17 24.348,72 5152.499,59
43,59 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA TRASERA UN 1 159.852,59 $30.371,99 $190.224,58
43.90 | SUMINISTRO E INSTALACION SEL.LOS DE VALVULA UN 1 153.008,71 $29.088,75 $182.187,46
43,91 | SUMINISTRO E INSTALACION SOCKET DE FAROLA N 1 $47.765,65 $9.07547 $56.841,12
43.92 | SUMINISTRO E INSTALACION SOFORTE CARBURADOR UN 1 200.461,19 §39.797,63 5249.258,52
43.93 | SUMINISTRO E INSTALACION SOFORTE FAROLA N 1 $319.034,13 $60.616,48 5379.650,51
43,4 | SUMINISTRO E INSTALACION STGP COMPLETO UN 1 360.926,29 $68.576,00 5429.502,79
43,95 | SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO UN 1 793.667,42 §150.796,81 944.464,23
43,96 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA N 1 301,297,30 57.246,49 358.543,79
43,97 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA VALVULAS UN 1 453.940,19 86.248,64 540.188,83
4398 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS LATERALES UN 1 349.101,74 66.329,33 415.431,07
43.99 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL CLUTCH N 1 287.333,25 54.593,32 341.926,57
e T =
43610 SUMINISTRO E INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN N ] $147692.34 $28.06154 §175.753.88
4.31.10 SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE ACEITE N ) $57.995.73 $11.019.10 $60.014,92
4.3;0 SUMINISTRO E INS TALACION TORNILLG PARTE BANDA N ; $55.737.40 $10.500.12 $66.327 61
4‘331 0 [ SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS ADMISION Y SCAPE N ] $632.442,07 $120163.99 §762605.06
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o0 SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE FRENO " 1 po—— P 20502
43é1° SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO TRASERO UN 1 $142.935,01 $27457.65|  $170.092,66
4210 | SUMINISTRO E INSTALAGION DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 §7310064 |  $457.807,22
43%10 CUNA DE DIRECCION UN 1 $328.497,50 $6241453 |  $390.912,03
43;“ MALETERO UN 1 $594.910,89 $113.033,07 |  $707.943.9
43é1° PARRILLA TRASERA UN 1 $729.001,76 $13852743 |  $867.619,19
4311 siNcroNiZACION UN 1 $264.944,39 $5033943 |  $31528382
43i11 UN INYECTOR UN 1 $330,673,58 $62.827,98 $393.501,56
43;1 CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $3508048 |  $225.351,45
43;1 UN BALIZA UN 1 $291.606,10 §5540516 |  $347.01126
7} MOTOCICLETA YAMAHA XT660 QXP27E, QXP31E, QXP25E, QXPATE, QXPAZE
24.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR N 1 $80.148,50 15.028.22 95376.72
24.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS UN 1 78.235.99 1.964,84 $03.100,83
443 ggmugm%ggsmmcm AMOARTIGUADORES TRASERO (BEST-| )y 1 $986.685,43 $16747023 |  $1.174.155,66
247 | SUMINISTRO E INSTALAGION AMOARTIGUADORES (MONOSCHOK) |__UN 1 107407249 77407377 | $4848.146.26
445 | SUMINISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR UN 1 1,930,883, 61 $368.577.89 | $2.308.461.50
446 | SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO DE ARRANQUE UN 1 1.009.049,07 19171932 $1.200.768.39
247 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN 1 $702.566.96 13348772 $836.054,68
24.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS UN 1 $83.502.28 $15.88253 $99.474.81
249 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA UN 1 $3.049.106.30 $579.330,20 | $3.628.436,50
24.10 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA UN 1 $407.201.19 §7736533| 3484676552
2411 | SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ALTA UN 1 $996.799,64 180.391.93 | $1.186.191.57
44.12 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENO UN 1 $812.589,17 115439194 | $966.981.11
24.13 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM UN 1 $59.107.65 §11.23045 $70.338.10
24.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM UN 1 $15.042.31 $2.858,04 $17.000.35
24.15 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y DIRECCION UN 1 $23.747.97 4512,11 $28.260,08
24.16 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA UN 1 $12.030,81 $2.285.85 $14.316.66
24.17 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE THWERA UN 1 $362.024.47 68.784.65 5430.809,12
44.18 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA UN 1 $99.971,33 18.994,55 $118.965.88
24.19 | SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN 1 $702.455.60 13346656 | $835.922,16
24.20 | SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION N 1 $1.837.720,86 349.166.96 | $2.186.887,82
24.21 | SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION UN 1 $782.358,91 14864819 $931.007.10
24.22 | SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR UN 1 $1577.080.65 29964532 | $1876.72597
2423 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE LATWERA | __UN 1 273,020 41 51.873,88 324.804,29
4424 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE CONECTOR | _UN 1 206.967.93 $30.323,91 $246.201.84
24.25 | SUMINISTRO E INSTALACION CDI UN 1 $3497.85045 66459150 | $4.162.442,04
24,26 | SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO COMPLETO UN 1 $2.695.935.35 51222772 $3.208.163,07
24.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO UN 1 1.877.05391 $356.640.24 | $2.233.694,15
24.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARA MOTOS UN 1 575.925.77 10042590 $685.351,67
4429 | SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL UN 1 24411612 $46.36206 | $290498.18
24.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH UN 1 $1.876.022,06 $356.444.19 | $2.032.466.25
24.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO UN 1 $461.240,29 $87.63566 | $548.875,95
24.32 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE CAMBIOS UN 1 $3.052.303,01 579.93757 | $3.632.240,58
2433 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE LEVAS UN 1 $2.189.858.94 416.073.20 | $2.605.932,14
2434 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH UN 1 $180.398,74 $34.275.76 214.674,50
24.35 | SUMINISTRO E INSTALACION FAROLA COMPLETA UN 1 780.723.86 $150.237 53 $040.961.39
24.35 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE UN 1 7951139 $15.107.16 $94.618.55
2437 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ARE UN 1 8445245 $16.04597 | $100.49842
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44.38 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA ) UN 1 $79.334,25 $15.073,51 $94.407,76
4459 | SUMINISTRO E INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55
4440 | SUMINISTRO £ INSTALACION GUARDABARRO DELANTERD UN 1 477.662,62 $90.755,90 568.418,52
44 41 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAEARRO TRASERO UN 1 $689.256,04 $130.958,65 820.214,69
4442 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAPOLVOS TELESCOPICOS UN 1 373.375,88 $70.941,42 $444.317,30
4443 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA ACELERADOR UN 1 191.702,14 $36.423,41 $228.125,55
44 .44 | SUMINISTRO IF INSTALACION GUAYA CLUTCH UN 1 $151.611,88 $28.806,26 $180.418,14
4445 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA DE REVOLUCIONES | UN 1 273.234,96 $51.914,64 $325.149,50
44,46 | SUMINISTRO E INSTALAC‘I()‘J GUAYA VELOCIMETRO FRENO UN 1 168.236,14 31.964,87 $200.201,01
44.47 | SUMINISTRO E INS'I'ALACION GUAYA VELOCIMETRO UN 1 148.500,81 28.215,15 $176.715,96
4448 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS UN 1 $202.044,18 $38.388,39 $240.432,57
44,49 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT CARBIURADOR UN 1 329.117,50 $62.532,33 $391.649,83
44.50 | SUMINISTRO E INSTALACIOM KIT DEE ARRASTRE UN 1 884.407,23 $168.037,37 51.052.444,60
44 .51 | SUMINISTRO E INST AI.ACIO\I KIT DE BIELA UN 1 $1.270.696,62 |. $241.432,36 $1.512.128,98
44 52 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA UN 1 - $755.279,38 $143.503,08 $808.782,46
44 53 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE PISTON UN 1 $2.696.019,12 512.243,63 $3.208.262,75
44 54 [ SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE RETENEDORES UN 1 5896.622,95 170.358,36 1.066.981,31
44 55 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DRING DE MOTOR UN 1 640.738,47 121.740,31 $762.478,78
44 56 | SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN 1 $2.388.549,81 $548.824,46 $3.437.374,27
44 57 | SUMINISTRO E INSTALACION LUBRICANTE CADENA REPSOL UN 1 $52.611,22 $9.996,13 $62.607,35
44.58 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA | UN 1 $748.832,85 142.278,24 $891.111,09
44 59 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA | UN 1 }911.697,22 173.222 A7 $1.084.919,69
4460 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN 1 $799.665,45 $151.936,44 -~ $951.601,89
4461 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES UN 1 652.098,06 $123.898,63 $775.996,69
44,62 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO UN 1 246.220,75 $46.781,94 293.002,69
| 44.63 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH UN 1 186.951,52 $35.520,79 222 472,31
| 44.64 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE FRENO UN 1 128.096,72 $24.338,38 152.435,10
| 44.85 SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES UN 1 111.352,97 $21.157,06 132.510,03
44 66 | SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO UN 1 493,320,24 93.730,85 $587.051,09
144.67 | SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICOS UN 1 $64.963,53 12.343,07 $77.306,60
‘[ 44.68 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA INFERIOR UN 1 $1.673.737,80 $318.010,18 1.991.747 98
| 44.69 | SUMINISTRO E INSTALACNON HORQUILLA SUPERIOR UN 1 $1.914,374,34 $363.731,12 b2.278.105,46
44.70 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO DELANTERAS UN 1 150.422,87 $28.580,35 $179.003,22
1 44.71 | SUMINISTRD E INSTALACION PATA LATERAL UN 1 274,741,87 $52.200,96 326.942,83
1 44.72 | SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO UN 1 $232.935,05 44,257 66 277.192,71
| 4473 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO DELANTERA UN 1 167.229,83 31.773,67 $199.003,50
1 44.74 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA | UN q 197.919,83 37.604,77 $235.524,60
| 44.75 | SUMINISTRO E INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO UN il 282,464,43 53.668,24 336.132,67
| 44.76 | SUMINISTRO E: INSTALACION PITQ UN 1 $70.544,79 $13.403,51 $83.948,20
| 4477 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO UN 1 $959,040,93 $182.217,78 $1.141.258,71
| 44.78 | SUMINISTRO E |NSTAjLAC¢ON POSAPIES DELANTEROS UN 1 $99.000,66 118.810,13 $117.810,79
1 44.79 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS UN 1 $86.007,81 $16.341,48 102.349,29
1 44 80 | SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN 1 $3.011.784,86 572.239,12 $3.584.023,98
1 44 81 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES UN 1 i $1.199.221,82 $227.852,15 $1.427.073,97
144.62 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE DI= CAMBIOS UN 1 ! 662.758,85 $125.924,18 $788.683,03
14483 | SUMINISTRD E INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA ! UN 1 334.476,01 $63.550,44 $398.026,45
1 44.84 | SUMINISTRO E INSTALACION RETIENEDORES TELESCOPICOS UN 1 280.872,72 $53.365,82 334.238,54
1 44.85 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN DELANTERO UN 1 765.494,73 $145.444,00 910.938,73
44,86 | SUMINISTRO E INSTALACHON RIN TRASERO UN 1 893.209,66 169.709,84 1.062.919,50
144 87 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS DE CIGUENAL UN 1 $1.678.437 .33 $318.903,09 1.997.340,42
4488 | SUMINISTRO E INSTALACION RO[)JAMIENTOS RUEDA DELANTERA UN 1 $222.138,77 . $42.206,37 264.345,14
44.89 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA TRASERA UN 1 253.748,24 $48.212,17 301.960,41
4490 | SUMINISTRO E INSTALACION SELLOS DE VALVULA UN 1 $662.288,90 $125.834,89 788.123,79
144.91 | SUMINISTRO E INSTALACION SOCKET DE FAROLA UN 1 $44.198,09 $8.397,64 $52.595,73
4492 | SUMINISTRD E INSTALACION SOPORTE CARBURADOR UN 1 446.845,94 84.900,73 531.746,67
4493 | SUMINISTRD E INSTALACION SOPORTE FAROLA UN 1 $295.720,91 56.186,97 351.907,88
44,94 | SUMINISTRO E INSTALACION STOP COMPLETO UN 1 - $334.699,10 $63.592,83 398.291,93
44.95 | SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO UN 1 © $1.673.67548 $317.998,34 $1.991.673,82
4496 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA UN 1 . $386.416,07 $73.419,05 $459.835,12
4497 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA VALVULAS UN 1 1.005.211,80 190.990,24 $1.196.202,04
44.98 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS LATERALES UN 1 1.224.303,03 $232.617,58 $1.456.920,61
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24.99 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL CLUTCH UN 7 $1.305.041.08 $248.12881] 3155406980
44610 SUMINISTRO E INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN oN 1 13797850 2621502 $1oa10442
44i10 SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE ACETE N 1 $55.05175 $1046553 56554725
# SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLO PARTE BANDA N 1 $1306062 5248152 o
# 10 SUMNSTROE INSTALACION VALVULAS ADMISION Y SCAPE N 1 s67 18011 Oy
44‘.110 SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE FRENO N 1 $94.388.08 sere| st
44510 SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO TRASERO UN 1 $142.935,01 $2745765|  $170.002,66
44610 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 §7310064 |  $457.80722
44101 cuna DE DIRECCION N 1 $328.497,50 $6241453 |  $300912,03
44é1° MALETERO UN 1 $594.910,89 $113033,07 | $707.943,96
44é1° PARRILLA TRASERA UN 1 $729.091.76 $138527.43 | $867.619.19
4411 | SINCRONIZACION UN 1 $264.944,39 $5033943 |  $31528382
44i11 UN INYECTOR UN 1 $330.673.58 $62.827,98 $393.501,56
44;1 CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.98048 $225.351,45
#1 unBaLiza UN 1 $291,606,10 §55405.16 |  $347.011.26
44;1" UN RADIADOR UN 1 $3.956.039,28 $752027.46 |  $4.710.066,74
445” TAPARADIADOR UN 1 $261.855,98 $49.75264 |  $311.608,62
25 MOTOGICLETA HONDA TORNADO XR250 GGK20D, GGK23D, GGK26D.
451 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR UN i $80.148,50 15.028.22 $95376,72
252 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $58.568.45 1.128.01 $69.696,46
453 gngzlgfgsvcégsl;lsmwnoN AMOARTIGUADORES TRASERO (BEST-| )\ 1 $98.668.75 $1874706 | $117.41581
454 | SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES (MONOSCHOK) | UN 1 $2508.717,33 $493.756.29 | $3.092473,62
455 | SUMINISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR N 1 $1.646.126.73 312.764.08 | $1.958.890,81
456 | SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO DE ARRANGUE UN 1 $919.152.11 $174.638.90 | $1.083.791,01
457 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN i 782.311,01 $148.630.26 3930.951,17
458 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS UN 1 135.218.86 $25.60158 16091044
459 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA UN 1 $1.803.982.30 $342756,64 | $2.146.738.94
45.10 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA UN 1 $351.194,00 $66.726,88 417.920.97
4511 | SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ALTA N 1 $702.650,74 $133.503,64 836.154,38
4512 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENO UN 1 554.780,82 $105410,07 | $660.199,89
45.13 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM UN 1 §6.047,52 $12.549,03 7859655
25.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM UN 1 27.859.98 5293.40 33.153,38
25.15 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y DIRECCION N 1 11.693,67 2.221.80 13.91547
45.16 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA UN 1 $9.769.92 $1.856,28 $11.626.20
45.17 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TJERA UN 1 $245.441.08 46.633,81 $292.074.89
45.18 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA UN 1 $77.395.19 14.705,09 $92.100.28
25.19 | SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN 1 $362.636.43 §8.900,92 43153735
25.20 | SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION UN 1 432.836,08 82.248.36 51543444
2521 | SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION UN 1 $364.149,47 §9.188,40 43333787
4527 | SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR UN 1 5502 402,97 $112.556.56 704.959 53
4523 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE LATUERA | UN 1 $89.586,30 17.021.41 $106.607,80
45.24 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE CONECTOR | _UN 1 $225564,75 $4285730 | $268422,0
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4525 | SUMINISTRO E INSTALAGION CD i UN 1 $1.27.2.405,82 $241.757,11 $1.514.162,93
45.26 | SUMINISTRO E INSTALACION CIINDRO COMPLETO | UN 1 2.065.048,76 $392.359,26 2.457.408,02
45.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO UN 1 1.250.853,80 $237.662,22 | $1.488.516,02
4528 | SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARA MOTOS UN 1 5319.034,13 $60.616,48 $379.650,61
45.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL UN 1 5263.684,15 $50.099,99 $313.784,14
45,30 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH UN 1 5955.468,77 $181539,07 | $1.137.007 84
4531 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO UN 1 /499.750,23 $94.952,54 $504.702,77
4532 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE CAMBIOS UN 1 $635.928,74 120.826,46 756.755,20
45.33 | SUMINISTRO E INSTALACIGN EJE DE LEVAS UN 1 $673.745,54 128.011,65 $801.757,19
45.34 | SUMINISTRO E INSTALACIGN EMPAQUE TAPA CLUTCH UN 1 105.800,18 $20.102,03 $125.902,21
45.35 | SUMINISTRO E INSTALACION FAROLA COMPLETA UN 1 §$856.087,12 $162.656,55 |  $1.018.743 67
45.36 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE UN 1 $88.880,15 $16.887,23 $105.767,38
45.37 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE UN 1 $94.79243 18.010,56 $112.802,99
4538 | SUMINISTRO E INSTALACION FIL'TRO DE GASOLINA UN 1 68.213,73 12.960,61 $81.174,34
4539 | SUMINISTRO E INSTALACIGN FLACHER DE DIRECCIONAL UN 1 $88.880,15 16.887,23 $105.767 38
4540 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARCABARRO DELANTERO UN 1 1375.706,80 71.384,29 447.091,09
4541 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO TRASERO UN 1 494.965,13 594.043,37 589.008,50
4542 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARCAPOLVOS TELESCOPICOS UN 1 $259.860,70 $49.373,53 309.234,23
45.43 | SUMINISTRO E INSTALACIGN GUAYA ACELERADOR UN 1 1150.648,65 $28.623,24 $179.271,89
45.44 | SUMINISTRO E INSTALACIGN GUAYA CLUTCH UN 1 1168.891,73 532.089,43 200.981,16
45.45 | SUMINISTRO E INSTALACIGN GUAYA DE REVOLUCIONES UN 1 1158.325,24 30.081,80 $188.407,04
45.46 | SUMINISTRO E INSTALACIGN GUAYA VELOCIMETRO FRENO UN 1 1128.213,49 $24.360,56 $152.574,05
45.47 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO UN 1 1166.752,22 31.682,92 $198.435,14
45.48 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS UN 1 $100.776,39 $19.147 51 $119.923,90
45.49 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT/CARBURADOR UN 1 $363.862,26 $69.137,63 433.019,89
4550 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT|DE ARRASTRE UN i 1730.320,71 $138.760,93 869.081,64
4551 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BIELA i UN 1 551.327,61 104.752,25 656.079,86
4552 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA | UN 1 1370.300,78 $70.357,15 440,657 93
4553 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE PISTON UN 1 1782.005 42 $148.581,03 930.586,45
4554 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT|DE RETENEDORES UN 1 496.980,79 $94.428,06 591.417,85
4555 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT ORING DE MOTOR UN 1 $152.788,16 29.029,75 181.817,91
4556 | SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO , UN 1 100.704,87 519.133,93 $119.838,80
4557 | SUMINISTRO E INSTALACION LUERICANTE CADENA REPSOL UN 1 $63.091,55 511.987,39 $75.078,94
4558 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA UN 1 500.941,69 96.888,92 $608.830,61
4559 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA UN 1 567,518,90 $106.688,59 668.207,49
45,60 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN 1 1346.145,44 65.767,63 411.913,07

|145.61 [ SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES UN 1 1327.902,36 $62.301,45 390.203,81
45 (52 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO UN 1 274.185,65 $52.095,27 326.280,92
4563 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH UN 1 $99.887,90 18.978,70 118.866,60
4564 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE FRENO UN 1 135.867,79 25.814,88 $161.682,67
45,65 | SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES UN 1 120.581,03 22.910,40 $143.491,43
45.66 | SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO UN 1 279.281,47 $53.063,48 332.344,95
4567 | SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICOS UN 1 $69.820,28 $13.265,85 $83.086,13
458 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA INFERIOR UN 1 902.879,06 171547,02 | $1.074.426,08
45.69 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR UN 1 821.881,01 156.157,39 978.038,40
45.70 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO DELANTERAS | UN 1 142.935,01 27.157,65 170.092,66
45.71 | SUMINISTRO E INSTALACION PATA LATERAL ‘ UN 1 182.330,66 34.642,83 216.973,49
45.72 | SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO UN 1 254.985,50 548.447,26 303.432,85
45.73 | SUMINISTFO E INSTALACION PERA DE FRENO DELANTERA UN 1 49.943,95 9.489,35 59.433,30

|[45.74 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENC TRASERA UN 1 41.892,17 7.959,51 49.851,68
45.75 | SUMINISTRO E INSTALACION PIRION DEL VELOCIMETRO UN 1 $209.461,19 $39.797,63 $249.258,82
45.76 | SUMINISTRO E INSTALACION PITO "UN 1 $74.916,10 $14.234,06 $89.150,16
45.77 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO "UN 1 $569.720,35 $108.246,87 $677.967,22
45.78 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS UN 1 $80.248,62 $15.247,24 95.495,86
45.79 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS UN 1 $78.108,29 14.840,58 92.948 87
45.0 | SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN 1 $1.624.731,65 $308.699,01 | $1.933.430,66
4561 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES UN 1 $378.663,12 71.945,99 $450.609,11
4552 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE LE CAMBIOS UN 1 71.959,79 13.672,36 $85.632,15
45.63 | SUMINISTHO E INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA! UN 1 91.836,12 17.448 86 109.284,98
45.64 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES TELESCOPICOS UN 1 207.321,68 $39.391,12 246.712,80
4565 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN/ DE|ANTERC UN 1 $566.614,36 $107.656,73 674.271,09
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contrato se establece con base en las condiciones existentes a la fecha de cierre del proceso de seleccion o de presentacion
de la propuesta, cuando esta sea presentada con anterioridad al cierre.

Asi, el valor del presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE
PESOS M/CTE ($623.000.000,00), valor que incluye costos directos e indirectos, IVA y demas impuestos, tasas,
contribuciones y gastos a que haya lugar.

La propuesta econdémica debera presentarse por precios unitarios, discriminando el IVA cuando haya lugar. Los valores
unitarios ofertados no podran superar los precios unitarios maximos establecidos por la entidad en el presupuesto oficial; el
incumplimiento de esta condicién daré lugar al rechazo de la propuesta, de conformidad con las reglas establecidas en el
pliego de condiciones.

Para efectos de la evaluacién econdmica, se tendra en cuenta la sumatoria de los precios unitarios ofertados para los items
establecidos por la Entidad.

El monto sera financiado con recursos provenientes del rubro;

Origen de fos recursos:

DEP RUBRO SECTOR | PROGRAMA MGA META CPC FUENTE BPIN VALOR
Secretaria de 2.3.2,02.01.004.8.0.0.
infraestructura | 240212511013 3.1.00 24 2402 2402114 | 110 4912 1.3.3.1.00 | 2024252900041 $160.000.000,00
Secretaria de 2.3.2.02.01.004 45 4501 4501057 | 63 | 4315199 | 1.2.3.2.06 | 2024252900081 $100.000.000,00
Gobierno, k
seguridad y 2.3.2.02.01.004 45 4501 4501057 | 63 | 4315199 | 1.2.3.2.06 | 2024252900081 $180.000.000,00
convivencia
Secretaria de 2.3.2.02.02.008.10.0.0. 87141 1.
Movilidad 2409038.115.1.2.2.0.00 % 2409 2400038 | 115 87142 2.2.0.00 2024252600029 $30.000.000,00
Oficina de 2.3.2.02.02.
Gestion del 008.1.1.9.
Riesgo de 4503004139 45 4503 4503004 | 139 87141 | 1.2.1.0.00 | 2024252900045 $33.000.000,00
Desastres 1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.
Funcionamiento 008.03.16.1. N/A N/A N/A N/A N/A N/A Unidad Ejecutora $120.000.000,00
2.1.0.00
TOTAL $623.000.000,00

El valor del presupuesto oficial esté respaldado por el Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedido por la secretaria
de Hacienda. Adjunto al presente proceso

_ EXISTENCIAL ( , :
Esta contratacion se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2025, asi:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES .
MODALIDAD DE
DEPENDENCIA DESCRIPCION DEL ELEMENTO UNSPSC | CANT | DURACION VALOR CONTRATACION
SECRETARIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, | 15121500 SELECCION
INFRAESTRUCTURA INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO | 25172400 1 6 MESES | $160.000.000,00 ABREVIADA DE
DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, 26111900 MENOR CUANTIA

Pégina 100 de 154




i - g Espacio exclusivo para el rotulo de
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS P O eticacion
: MENOR CUANTIA ‘
GESTION CONTRACTUAL |
e OG0 [Elabaré: Direcibn de Conlraasin AT
Cédigo: FO-GC-0 anoro: Jireccion ae Lontratacion 1! Al Contestar cite Radicado: -2026-14000 Id: 605065
Version: 1 Revisé: Direcaién de Contratacion Fecha: 2026-07-14 17:28 Folios: 2
vy p evIsSQ. Lireccl e Lontratacion 1} Anexos:12 MEDIO,
Fecha de aprobacién: 04/11/2025 | ‘ Raﬁwszssnte; DIRECCION DE CONTRATACION
[Pagina 99 de 154 Aprobé: Comité Técnico de Calidad Destinaterk: DIRECCION DE CONTRATAGION
[T5.56 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASERO UN 1 $588.124,30 111.743,62 $699.867,92
| 4587 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS DE CIGUENAL UN i 596.176,08 113.273,46 709.449,54
456 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA UN 1 135.140,37 25.866,67 162.007,04
{[45.89 | SUMINISTRO E INSTALACIGN RODAMIENTOS RUEDA TRASERA UN 1 $149.535,07 | - 28.411,66 177.946,73
45.90 | SUMINISTRO E INSTALAGION SELLOS DE VALVULA N 1 $153.098,71 $29.088,75 182.187,46
| [45.91 | SUMINISTRO E INSTALAGION SCCKET DE FAROLA UN 1 $39.479,15 $7.501,04 $46.980,19
45.92 | SUMINISTRO E INSTALACION SCGPORTE CARBURADOR N 1 $209.461,19 $39.797,63 249.258,82
45,03 | SUMINISTRO E INSTALACION SGPORTE FAROLA UN i $319.034,13 $60.616,48 379.650,61
45.04 | SUMINISTRO E INSTALACION STOP COMPLETO UN ] $360.926,29 $68.576,00 | $429502,29
45,95 | SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO UN [ 1 $456.535,18 $86.741,68 543.276,86
45.96 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA UN i $301.297,30 $57.246,49 $358.543,79
45,07 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA VALVULAS UN 1 $997.913,22 $189.603,51 | $1.187.516,73
45.98 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS LATERALES UN 1 $349.101,74 $66.329,33 $415431,07
45.09 | SUMINISTRO E INSTALAGION TAPA PRESIONADOR DEL CLUTCH UN ] 5287.333,25 $54.503,32 $341.926 57
5 I TALAC \
45(.)10 SUMINISTRO E INSTALA(.I(’)}N TAPIZADO DE SILLIN N ; $147.602.34 $28.061,54 $175.752,68
5. STF STALAC 5DE ]
45'i i0 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE ACEITE N ) §57.995.73 $11.010.19 $60.014.02
4515’10 SUMINISTRO E |NSTALA<:;|9N TORNILLO PARTE BANDA N ] $10.089,69 $1917.04 $12.006.73
45.10 | SUMINISTRO E INSTALA(]:I(?M VALVULAS ADMISION Y SCAPE N ] $632.442,07 $120.163,99 $752.606,06
45310 SUMINISTRO E INSTALA(I)IQN VARILLA DE FRENO N ) $67.680,77 $12.850.35 $80.540.12
4‘5,;;"0 SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO TRASERO UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66
4210 | SUMINISTRO E INSTALAGION DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 §7310064 |  $457.80722
4101 cunaDE DIRECCION UN 1 $328.497,50 $6241453 |  $390.912,03
410 maLeTERO | UN 1 $504.910,89 §11303307 |  $707.943.96
“.10 | pARRILLA TRASERA W |1 $729.091,76 §13852743 |  $867.619,19
4111 sincroNIZACION UN 1 $264.944,30 $5033943 |  $315.283,82
1 UNnvECTOR UN 1 $330673,58 $62827.98|  $393.501,56
45.5,'” CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.980,48 $225.351,45
11 unsaLiza UN 1 $291.606,10 $5540516 |  $347.011,26
Para efectos del diligenciamiento de la oferta econdmica remitirse a las reglas establecidas el item 9.1.1 del estudio previo
“diligenciamiento de oferta econémica y diligenciamiento de ﬁa‘ linea 1y linea 2 de la plataforma secop Il.
El contrato se ejecutara benjoj la modalidad de monto agotable; en dpnsecuencia, el valor del presupuesto oficial constituye el
limite méximo de ejecucion del contrato y no genera para la Entidad la obligacion de consumir la totalidad de los bienes o
servicios relacionados en el presupuesto oficial, |sino Unicamente aquellos que sean requeridos de acuerdo con las
necesidades que se presenten durante la ejecucion contractual. r
El contratista asumira todos los impuestos, tasas, contribuciones y demés costos directos e indirectos derivados de la ejecucion
del contrato. ‘ |
La variacién de los precios del mercado constituye un riesgo previsible propio de la actividad contractual, razén por la cual los
proponentes deberan| considerarla al momento de jelaborar su oferta, teniendo en cuenta que el equilibrio econdmico del
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VEHICULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES | 72154500

AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 78181500

FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE
PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO | 15121500

SECRETARIA DE DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, - | 25172400 ‘ SELECCION
GOBIERNO SEGURIDAD | VEHICULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES | 26111900 1 6 MESES | $280.000.000,00 ABREVIADA DE
Y CONVIVENCIA AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 72154500 MENOR CUANTIA

FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE | 78181500
PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO | 15121500

SECRETARIA DE DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, 25172400 SELECCION
MOVILIDAD VEHICULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES | 26111900 1 6 MESES $30.000.000,00 ABREVIADA DE
AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 72154500 MENOR CUANTIA
FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE | 78181500
PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO | 15121500 .
DIRECCION DE DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, 25172400 SELECCION
GESTION DELRIESGO | VEHICULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES | 26111900 1 6 MESES $ 33.000.000,00 ABREVIADA DE
DE DESASTRES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 72154500 MENOR CUANTIA
FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE | 78181500
PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO | 15121500 )
DIRECCION DE DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, 25172400 SELECCION ‘
RECURSOS FisICOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES | 26111900 1 6 MESES | $120.000.000,00 ABREVIADA DE
AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 72154500 MENOR CUANTIA

FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE | 78181500

PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto
1082 de 2015, la capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los
proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de
seleccion y no otorgaran puntaje.

Los requisitos habilitantes para el presente proceso de seleccion se determinan considerando las condiciones minimas con
las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro contratista cuente con la capacidad e
idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato.

Dentro de los requisitos habilitantes que seran evaluados para Ia participacion en el proceso de seleccion, se tendran en
cuenta las condiciones de experiencia, capacidad juridica, capacidad financiera y capacidad organizacional; estos requisitos
se verificaran en el RUP. ~

Con base en lo descrito, el Municipio de Fusagasuga previo analisis comparativo de las propuestas que cumplan con los
requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones y en este documento, seleccionaré el ofrecimiento mas
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar una
seleccion objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto en el articulo 5° de la Ley 1150/07, utilizando la modalidad
de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, bajo la ponderacion de los factores de calidad y precio, de acuerdo con lo sefialado
en el literal a) del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que dispone:
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HABILITANTES
El Municipio, a través

para participar en el p
Las propuestas seran
continuacion:

Por tanto, los aspect
PERQ DESCALIFICA

Respecto de la prop)

La entidad verificaré |
acuerdo con los sopol

Los requisitos habilital
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“Articulo 2.2.1.1.2.2.2 En la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta méas favorable

teniendo en cuenta: (a) la ,andel ‘acion de los elementos de calidad y precio stortados en puntajes o formulas
REQUISITOS MINIMOS Ij-lAEiILﬂTANTES ()BJIQTO DE VERIFICACION- VERIFICACION DE LOS REQUISITOS

el fin de determinar, de ac:uéan’dol con la Ley y las exigencias del Pliego de Condiciones, cuales son admisibles o habilitada
| ‘

CONDICIONES DE E

|
! 1 ; :
del Comité Asesor y Evaluador, realizara el analisis juridico, financiero y técnico de las propuestas, co

w S

resente proceso. |
verificadas en cuanto a los requisitos habilitantes, teniendo en cuenta los criterios que se enuncian a

i ita J
| Habilitante
| Habilitante

08 rel%lmonadoo con la venf cacion de las Lropuestas (REQUISITOS DE CONTENIDO JURIDICO,
XPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA Y DE O‘RGANIZA(,ION) NO DAN LUGAR A PUNTAJE,
\N O HABILITAN LM: IF’ROF'UESTAS PARA PROCEDER a la evaluacion de ponderacion,
| | .
uesta que califique como HAW‘IBILITADO, se rocedlera?;a calificar los criterios que otorgan puntaje.

REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACION

: \
L e ‘
0s requisitos habilitantes dentro f del término sefialado en el cronograma del pliego de condiciones, de
rtes documentales que acompafian la propueéta presentada.
1 1 :

ntes seran objeto de verificacic on, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluaran

| ”

aso contrario, se evaluara como “no cumple”.
‘ i

1 ‘ | - o

a normativ. ‘a aplicable, la enthad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los proponentes

o juridicas nacionales o extranjeras dorqlmlladas o con sucursal en Colombia) con base en la

en ¢l RUP y los documentos soI|C|tados en el pliego de conchcnones

'}RE'DI%.HIISI’I'() JURIDICOS JHABIL ITANTES

S sig\uieﬂtevs documentos resulta necesaria para poder determinar si la oferta es habil juridicamente o
! 1

1 1

evalua‘r‘ﬁén de las ofertas, el quicipio de Fusagasugé podra solicitar la aclaracion de estos documentos

Jello que expresamente se indique que no son subsanables. Para este efecto se concederan los

enla Lay 1882 de 2018 y demas normas que lo reglamente o complemente.
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Si el oferente no atiende la solicitud del el Municipio de Fusagasuga dentro del plazo otorgado para el efecto, se entendera
que hay inconsistencias en la propuesta y se rechazara.

Cada uno de los integrantes de consorcios y uniones temporales debe anexar, por separado, la totalidad de los documentos
que se enuncian en los siguientes numerales.

En dicho sentido los requisitos habilitantes juridicos son:

El proponente debe aportar el Registro Mercantil, con fecha de expedicion no mayor a sesenta (60) dias
a la presentacion de la propuesta. La actividad comercial debe ser acorde con el objeto del contrato a
suscribir.

Para la persona natural que ejerza su profesion liberal debera aportar; TARJETA PROFESIONAL
VIGENTE y CERTIFICADO DEL ORGANO COMPETENTE donde acredite que no tiene antecedentes o
restricciones en el ejercicio de la profesion si de esa manera lo estableciera la ley para dicha profesion.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios. El proponente_no deberd tener antecedentes
2 | Disciplinarios, que le impidan contratar con él estado. La entidad hara la correspondiente verificacion al
momento de realizar la Evaluacién Juridica y dejara constancia de esta.

Certificado de Antecedentes Fiscales. El proponente_no debera tener antecedentes fiscales, que le
3 |impidan contratar con él estado. La Entidad realizara la correspondiente verificacién al momento de realizar
la Evaluacion Juridica y dejaré constancia de esta.

Certificado de Antecedentes Judiciales. El proponente no debera tener antecedentes judiciales, que
4 le impidan contratar con él-estado. La Entidad realizara la correspondiente verificacion al momento de
realizar la Evaluacion Juridica y dejara constancia de esta.

Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas. El proponente_no debera encontrarse en
MORA en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de
5 | Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Cddigo Nacional de Policia y Convivencia. La entidad
realizara la correspondiente verificacion al momento de realizar la Evaluacién Juridica y dejaré constancia
de esta.

Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM. La Entidad realizara la
correspondiente verificacion al momento de realizar la Evaluacion Juridica y dejaré constancia de esta.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del proponente colombiano.
7 Deberan aportar copia del Pasaporte las personas naturales extranjeras o cédula de extranjeria que estén
interesadas en participar en el presente proceso de seleccion.

Pagina 103 de 154

NP




‘ \
ORMATO ESTUDIOS PREVIOS
MENOR CUANTIA

| ___|GESTION CONTRACTUAL | l
| cadigo: FO-GC-044 » Elabord: Direccion de Contratacién

| Version: 1 |
| Fecha de aprobacion: 04/11/2025
| Pagina 104 de 154 L

Espacio exclusivo para el rétulo de
radicacion

e

Al Contestar cite Radicado: 1-2026-14000 I1d: 605065
Fecha: 2026-07-14 17:28 Folios: 2

Anexos:12 MEDIO,

itente: DIRECCION DE CONTRATACION
natario: DIRECCION DE CONTRATACION

Revisd: Direccién de Contratacion

Aprobd: Comité Técnico de Calidad

8 Fotocopia del §eagis;tr0‘ Unico Tributario RUT.

Registrg Unico de Proponentes (RUP). Tratandose del tramite de renovacion, la persona que haya
presentado la i;nforr‘nacién para renovér su registro a mas tardar al quinto dia habil del mes de abri,
cumpliendo con el requisito estabﬂeciclo{ en el articulo q.2.1 1.1.5.1, puede participar en los procedimientos
de seleccion, debiéndose tener en cueri}ta la informacion «antigua».

; | !

| | ‘ |

De esta manera, en el periodo comprendido entre el nr‘lornento de la solicitud de renovacién y el momento
de la firm eza 'de; la nueva informacion, sle permite que IPaga valer !a informacién del RUP que esta en firme
antes de ﬂniciaq el tramite de renovacion, cuyos efect?s no han gesado por encontrarse vigente. Asi las
cosas, para verificar que los efectos de;l RUP no han ci:es;ado, es necesario que el certificado contenga la
anotacion de que el inscrito, a més tardar el quinto dia habil dia habil de abril de cada afio, radic ante la

, ‘ Lo | iy
céamara e comercio los documentos para la renovacion.

| |
En todo caso, si tal circunstancia no estuviere inscritL en el certificado, se podra acreditar a través del

medio documental expedido por la camara de comercio correspondiente.

Asi, por no existir tarifa legal que pérﬁ*nita establecer la forma de acreditar el tramite de renovacion, la
entidad estatal debe verificar que el documento aportado por el proponente ofrezca certeza sobre el estado
del tramite. ‘

Anexo: Certificado de pago y cumplimiento de los Laportes al Sistema Integral de Seguridad Social en

salud, pensiones y parafiscales (arti%:ulo 50 de la ﬂ.‘ y 789 de 2002, modificado por el articulo 1° de la
Ley 828 de 2003). Cuando el oferente sea una person? natural, podra diligenciar el modelo sugerido en el
Anexo correspondiente en original, dom&e deje constancia del pag@ de sus aportes al Sistema de Seguridad
Social er Salluld; ylo de sus empleados, al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, si hubiere

lugar a ello.

10

Dicho documento debe certificar que, ala fecha de preisentacién de su oferta, ha realizado el pago de sus
aportes personales y de los aportes correspondientes a la némina de los tltimos seis (6) meses, contados

a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causédc» la obligacién de efectuar dichos pagos.

Dicha certificzsaci(wn debe ser firmada por el proponente y debera anexar las planillas de pago de los seis

) A ey
(6) meses anteriores a la presentacion de la prropuesta‘.

Ausencias de Iinhallbiillidadnes e m«:omf»atibilidades p‘ara contratar con el Estado: Se verificaré con una

declaracion de la persona natural jen la cual certifica que no estd incurso en inhabilidades,

in«:ompaiibilidad@;s 0 prohibiciones para contratar CWI el Estado. Diligenciar la parte final del anexo

correspondiente.

11

1 ‘ \ ‘
12 | Anexo: Carta de Presentacién de la Propuesta, debidamente diligenciada y firmada por el proponente.
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13

1 Anexo: Compromiso Anticorrupcion, debidamente diligenciado y firmado pdr el proponente.

14

Garantia de seriedad de la propuesta: la propuesta debera acompaiiarse de una péliza otorgada por una
Compariia de Seguros o entidad bancaria legalmente establecida en el pais, a favor de entidades estatales
con el fin de asegurar la seriedad de la propuesta presentada por el proponente, la suscripcion del contrato
y la expedicion de la péliza que ampare el mismo, en caso de que el proponente resulte favorecido, la cual
debera contar con los requisitos descritos.

Raz6n por la cual dentro de la garantia expedida para asegurar la seriedad de la propuesta presentada se
verificara lo siguiente:

Asegurado/Beneficiario: Municipio de Fusagasuga NIT:

a) Asegurado/Beneficiario: El Municipio de Fusagasuga NIT: 890.680.008-4
b) Cuantia:

c) 10% del presupuesto oficial

d) 15% del presupuesto oficial

e) Vigencia: 3 meses calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion

fy) Tomador/Afianzado: E! Proponente. Para efectos del Consorcio o Unidn Temporal, se debera
indicar el nombre de cada uno de los integrantes.

g) Firma del representante legal: La péliza debera firmarse por el proponente (persona natural)
o_por parte del representante legal de la empresa o del Consorcio o Unién Temporal
proponente v

h) Recibo de pago: Debera aportarse constancia o recibo de pago de la pdiza.

i)  Objeto y nimero del proceso: Precisar el objeto y nimero del proceso de seleccion

No obstante, lo anterior la Entidad podra solicitar la prérroga de dicha garantia.

Todos los gastos relacionados con la suscripcion y prorrogas de la garantia de seriedad serén a cargo del
proponente. ,

El Municipio de Fusagasugéa hara efectiva la totalidad de la garantia de seriedad, a titulo de
indemnizacién por perjuicios en los siguientes casos:

1. Cuando el proponente, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
comprobado y aceptado por el Municipio de Fusagasuga, no suscriba y entregue en debida forma los
requisitos exigidos para la ejecucion del contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
comunicacion de su otorgamiento.
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2. Cuando el proponente se niegue ¢ i prorrogar la garantia de seriedad de la propuesta, en caso de que

Fusagasuga decnda modificar el c:alendano de la convocatoria. Si por cualquier razén
a efectividad de la garantla de la seriedad de la propuesta, la Entidad podra demandar
tiva el valor asegurado, para lo cual prestara mérito suficiente la propuesta presentada,
expresamente claro que la sola presentacion de la propuesta constituye aceptacion

» de este Ultimo de ’(odas las condiciones de Ia invitacion.

NENTE DEBERA ANEXAR CON SU PF{OPUEQTA LA GARANTIA DE SERIEDAD
5 DE LALEY 1150 DE 2007 ARTICULO 5 NIODIF’IICAIDO PORLALEY 1882 DE 2018,

A SUBSANAB ‘E Y SERA CA!P’SAL DE RECHAZO DE ESTA”.
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1.
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4
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requiera d
Haber sidc
la propues

renovada, expedido por la Camara de

3, en el cual «cemfuque que:

social es afin al requerlmuento de la presente invitacion;

1d estd registrada y tiene sucursal en Colombia;

a de la sociedad nq puede ser inferior al plazo del contrato y un (1) afio mas;
entante Legal posee facultades para comprometer la sociedad, y en caso tal que lo
ebera adjuntar el at‘:to de drgano ilrectivc» que le da dicha facultad.

) expedido con fen,ha no mayor a sesenta (60) dias de antelacion a la presentacion de

ta. | |

c:ertificaLdo de Ant
anteced;

acedentes Dblsaclplqnarlos El representante Iegal y el proponente_no deberan tener
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| o, .
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=

\
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tecedentes Fiscaﬂ;es. El represéntante Iegal‘y el proponente_no deberén tener |

les que le impidan contratar con él estado. La Entidad realizara la correspondiente

verificaci

6n al mome

into de realizar la Evaluacion Juridica y dejara constancia de esta.

Certificado de An
judiciales que le im
momento de n'eélﬂizal'

| i
tecedentes Jludic:}@iales. El representante legal_no_debera tener antecedentes
pidan contratar oor{\ él estado. La Entidad realizara la correspondiente verificacion al
la Evaluacion Juri‘dica y dejara constancia de esta.

Certificado (de Re
encontrase en MORA en el sistema Reg|stro Naci

Correctivas. El representante legal_no_debera

gistro Nacional pe Medidas
ional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia

Nacional
El Municl

Juridica y‘dejfarfﬁ con

pio c,le‘F-'usJ

de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.

agasuga realizara la correspondiente verificacion al momento de realizar la Evaluacion
stancia de esta.

Fotocopia de Iél Cédula de Ciudadania del Representante Legal
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Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM. La Entidad realizara la
correspondiente verificacién al momento de realizar la Evaluacion Juridica y dejara constancia de esta.

Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT.

Registro Unico de Proponentes (RUP). Tratandose del tramite de renovacién, la persona que haya
presentado la informacién para renovar su registro a mas tardar al quinto dia hébil del mes de abril,
cumpliendo con el requisito establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1, puede participar en los procedimientos
de seleccién, debiéndose tener en cuenta la informacion «antiguay.

De esta manera, en el.periodo comprendido entre el momento de la solicitud de renovacion y el momento
de la firmeza de la nueva informacién, se permite que haga valer la informacion del RUP que esta en firme
antes de iniciar el trdmite de renovacidn, cuyos efectos no han cesado por encontrarse vigente.

Asi las cosas, para verificar que los efectos del RUP no han cesado, es necesario que el certificado
contenga la anotacion de que el inscrito, a mas tardar el quinto dia habil dia habil de abril de cada afio,
radicé ante la camara de comercio los documentos para la renovacion.

En todo caso, si tal circunstancia no estuviere inscrita en el certificado, se podra acreditar a través del
medio documental expedido por la cAmara de comercio correspondiente.

Asi, por no existir tarifa legal que permita establecer la forma de acreditar el framite de renovacion, la
entidad estatal debe verificar que el documento aportado por el proponente ofrezca certeza sobre el estado
del trémite.

10

Anexo: Certificado de pago y cumplimiento. de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en
salud, pensiones y parafiscales (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo 1° de la
Ley 828 de 2003). Cuando el oferente sea una persona juridica, deberé diligenciar y anexar en original,
una certificacion firmada por el Revisor Fiscal, cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo, o por
el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique que durante los seis (6)
meses inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de este proceso, se encontraba a paz y salvo por
concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales, tal como lo indica el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento de este.

En caso de demostrarse por cualquier medio que el oferente se encontraba en mora o simple retardo en el
pago de los aportes mencionados, se rechazaré la oferta.

La certificacion podra ser firmada por el representante legal o su revisor fiscal. En caso de que la
certificacion sea firmada por el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo, para este tltimo deber4 adjuntarse
el certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores junto con la tarjeta
profesional, y fotocopia de la cédula de ciudadania
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rior la Entidad podra solicitar la pr¢

ibo de pago de la poliza.
nimero del proceso de seleccion

yrroga de dicha garantia.
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Todos los gastos relacionados con la suscripcién y prérrogas de la garantia de seriedad serén a cargo del

proponente.

El Municipio de Fusagasuga hara efectiva la totalidad de la garantia de seriedad, a titulo de

indemnizacidn por perjuicios en los siguientes casos:

3. Cuando el proponente, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
comprobado y aceptado por el Municipio de Fusagasuga, no suscriba y entregue en debida forma los
requisitos exigidos para la ejecucion del contrato dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la
comunicacién de su otorgamiento.

4. Cuando el proponente se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la propuesta, en caso de que
el Municipio de Fusagasuga decida modificar el calendario de la convocatoria. Si por cualquier razon
no se obtiene la efectividad de la garantia de la seriedad de la propuesta, la Entidad podra demandar
por la via ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestara mérito suficiente la propuesta presentada,
ya que queda expresamente claro que la sola presentacion de la propuesta constituye aceptacion
plena por parte de este (ltimo de todas las condiciones de la invitacion.

NOTA: EL PROPONENTE DEBERA ANEXAR CON SU PROPUESTA LA GARANTIA DE SERIEDAD
EN LOS TERMINOS DE LA LEY 1150 DE 2007 ARTICULO 5 MODIFICADO POR LA LEY 1882 DE 2018,
EL CUAL SENALA: “LA NO ENTREGA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD JUNTO CON LA
PROPUESTA NO SERA SUBSANABLE Y SERA CAUSAL DE RECHAZO DE ESTA”.

15

Autorizacién al representante legal: De conformidad con el certificado de existencia y representacion
legal, en caso de que las facultades del representante legal estén limitadas por razén de la naturaleza o
cuantia del negocio juridico, el oferente debera presentar el acta respectiva en la cual se autorizo, con
anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso, al representante legal a firmar la oferta y celebrar el
correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado.

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debera presentar la respectiva
acta, si a ello hubiere Iugar

Anexo: Documento de constitucion del Consorcio o Unién Temporal, Los proponentes que se

presenten bajo una de estas modalidades deberan presentar el documento que acredite la conformacion
del Consorcio o Union temporal con el lleno de los requisitos exigidos por el paragrafo 1° del articulo 7°
de la Ley 80 de 1993.

En el documento de constitucién debera constar la siguiente informacién:

a) Los proponentes indicaran si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal.
b) El porcentaje de participacion de los integrantes que conforman el proponente plural.
c) Sefialar las reglas bésicas que regulen las relaciones entre los miembros del oferente plural y sus
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El proponente debera acreditar un indice de Liquidez mayor o igual a 1,69 puntos, el cual se obtiene de la
siguiente formula:

indice de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): = 6 = a: 1,69

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indice de liquidez se calculara sumando las
partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion asi:

(AC1*%P1) + (AC2*%P2) + ( AC...N*%P...N) / (PC1*%P1) + (PC2*%P2) + ( PC...N*%P...N)

Donde

AC1= Activo corriente integrante 1,2 ....N
| %P1=Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2 ....N

PC1= Pasivo corriente Integrante 1,2 ....N
ENDEUDAMIENTO

o El proponente deberé acreditar un Nivel de endeudamiento menor o igual al 58% el cual se obtiene
de la siguiente férmula: '

indice de Endeudamiento (pasivo total / activo total) x 100: < 6 = a: < 58%

En el caso de los Consorcios 0 Uniones Temporales, el Nivel de Endeudamiento se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacion asi:
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(PT1 *%P‘l} +(PT2*%P2) + ( PT...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + ( AT...N*%P...N)
Donde
PT1:= F"asivo Total infegrante 1,2 .....N ‘
%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1,2 ...N
AT1:= Activo Total Integrante 1, 2 ....N
o RAZON ID& COBERTURA DE INTERESES
El proponente debez ra acreditar una ra bn de cobertura de intereses mayor o igual 2,65, la cual se obtiene
| de la siguiente formula: ‘
1 1 |
Razon de cobertura de intereses (utilidad operacionali { gastos de intereses): 2,65

mporales, el indicador de Razén de Cobertura de
de cada integrante ponderadas de acuerdo con su

(GI1*%P1) + (GI2*%P2) + ( GI...N*%...N)

2..N

S ﬁnancierbs aportados por el proponente, deben

inancieros‘y de capacidad residual solicitados, la
seguir siendo evaluada.

os registrados en el RUP, sea reportado como

erificado como CUMPLE

1.15.3 del decreto 1082 de 2015, y atendiendo a

como el andlisis del sector, se ha determinado que
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la capacidad organizacional sera objeto de verificacion a todos los proponentes que demuestren interés
en participar en el presente proceso de contratacion, sin calificarse en cuanto no es factor de comparacion
de las ofertas. *

La capacidad organizacional requerida es la siguiente:

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

e El proponente debera acreditar una rentabilidad sobre patrimonio mayor o igual al 0,08 la cual se
obtiene de la siguiente formula:

Rentabilidad del patrimonio (utilidad operacional / patrimonio) x 100: > 6 = a: 0,08

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la rentabilidad sobre patrimonio se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacion asi:

(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + ( UP...N*%P...N) / (PT1*%P1) + (PT2*%P2) + ( AT...N*%P...N)
Donde '

UP1= Utilidad Operacional integrante 1,2 ....N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1,2 ....N
PT1= Patrimonio Total Integrante 1,2 ....N

AT= Activo Total

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

El proponente debera acreditar una rentabilidad sobre activos menor o igual al < 6 = a:
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la rentabilidad sobre patrimonio se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacion asi:

(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + ( UP...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + ( AT...N*%P...N)
Donde
UP1= Utilidad Operacional integrante 1,2 .....N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1,2 ....N
AT1= Activo Total Integrante 1,2 ...N

Péagina 113 de 154

203




| |

F(J‘RMATO ESTUDIOS PREVIOS

\ \
MENOR CUANTIA

Espacio exclusivo para el rétulo de
radicacion

GESTION CONTRACTUAL

Cod

igo: FO-5C-044

Elaboré: Direccion de Contratacion

(AU R VAMANTR

Al Contestar cite Radicado: 1-2026-14000 id: 605065

Version: 1

Fecha de aprobacion: (14/11/2025

Revisd: Direccion de Contratacion Anexos:12 MEDIO,

Fecha: 2026-07-14 17:28 Folios: 2

Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION

Pégina 114 de 154

Aprobd: Comité Técnico de Calidad

Destinatario: DIRECCION DE CONTRATACION

INFORMACION

Para verificar la caf
presentar| la informa
propia del pais de ori
con la normativa vige

(i) Balance general
(if) Estado de resulta
Los anteriores docu

| Colombial (PUC).

CONVERSION DE N

Los proponentes ext

cual fueran eriitidos,
adicionalments en pe
a del mercado certificada por la .>uper|r\|tendencua Financiera de Colombia para la

la tasa representatiy
fecha de corte de los

FINANCIERA PARA PROPONEVTEES EXTRANJEROS

vacidad financiera ‘y organizacional de los proponentes extranjeros, estos deben
cién financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad con la legislacion
gen, avalados con Ia firma de qunen se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo

inte del pais de ori |gen
1
?

dO€>

mentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para

IONEDAS

ranjeros, deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el

. i
sos colombianos. Para la convers

estados financieros.

con la respectiva conversién a dolares de Ios Estados Unidos de Norte América y

ibn a pesos colombianos se debe tener en cuenta

8.3 REQUISITOS TECNIC

El oferente que esté int
G F‘a|lf cadus "0",“?

0S HABILITANTES.

{IHABllemrE;

8.3.1 E)KPERIENCIA

COMO EXPERIEN
INSCRITOS EN EL

De conformidad con
o uno de los miembr:
en el Registro Unico
relacionados con el

Que el v
superior &

lor ejecuta
| cien por ¢

La totalidad de ia ex

A DEL. IPROMF’()NE NTE

CIA GENERAL MINIMA EL
RUP, LOS $IIGUII-I?‘\ITES CONT ‘
lo preceptuado por\el articulo 2.2.1
ns del Consorcio 0 pnlon Temporag
de Proponentes (RUP) la ejecuci
ohjeto del presente \contrato ‘

do de la sumcltorua‘ de los contrat?s aportados como experiencia debera ser igual o
iento (100%) del valor del presupuesto ohcual expresado en SMMLYV.

periencia aportada debera contener en conjunto por lo menos tres (3) de los codigos
de Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel de clasificacion

ROPONENTE DEBERA ACREDITAR TENER
TOS:

.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015, el proponente
debe acreditar mediante la informacién contenida
n de minimo uno (1) y méximo dos (2) contratos

segun el Clasificador
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es decir hasta la CLASE descritos en el item 3.9 IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS.

121500 | RADOS LUBRICANTES
25 17 24| 25172400 | DEPOSITO Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
2 1 19 | 26111900 | EMBRAGUES
SERVICIOS _DE _ MANTENIMIENTO _E
72 15 45 | 72154500 | \\STAI ACION DE EQUIPO PESADO
SERVICIOS DE _ MANTENIMIENTO Y
8 18 15| 78181500 | pEDARACION DE VEHICULOS

Se deberan acreditar las clasificaciones relacionadas en el cuadro anterior ya sea en uno o varios de los
contratos relacionados para cumplir con el requisito de experiencia, si estos cddigos se encuentran

dispersos en el maximo de los dos (2) contratos mencionados se cumpliria el requerimiento sefialado.

Que, el valor sumado de los contratos que se certifican debera estar ejecutados y liquidados expresados
en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) sea igual o superior al valor total del
presupuesto oficial estimado para la presente contratacion expresado en (SMMLV).

Esta verificacion se realizara respecto de los contratos que se indiquen en el ANEXO DE FORMATO DE
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, el cual deberé ser diligenciado por todos los proponentes.

Para verificar el cumplimiento de la experiencia sefialada, el proponente debera diligenciar el Formato de
Experiencia del Proponente, indicando con cuales, de los contratos reportados en el RUP, considera que
acredita su experiencia.

El oferente debera allegar certificacion expedida por la entidad o empresa contratante de cada uno
de ellos, donde se pueda verificar el objeto del contrato o sus obligaciones, que el oferente tiene
experiencia en las siguientes actividades: Dentro de los cuales se demuestren haber ejecutado
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MAQUINARIA AMARILLA Y/O VEHICULOS PESADOS Y/O
VEHICULOS LIVIANOS Y/O MOTOCICLETAS.

Las anteriores actividades se deberan acreditar en cada una de las certificaciones aportadas para cumplir
con el requisito de experiencia. Las certificaciones deberan ser expedidas por el representante legal o
funcionario competente de la respectiva entidad publica o privada contratante.

Nota 1: Para las cemf' cacwnesu expedldasrpor entldades publlcas la certificacion debera suscnblrla eI
;respectlvo 0 UNci

klauon debera suscrlblrla el
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a) Todos los pro‘ponen?&es deberan relacionar, en el ANEXO FORMATO EXPERIENCIA DEL

PfROF’QNEiNTE los contratos (%ue el Municipio debe tener en cuenta para verificar la experiencia.
Para validez del Anexo Formato Experiencia del proponente se debe tener en cuenta las

‘iguiemtes; observaciones: ‘ !
| .

+ 'Este Anexo debera diligenciarse para acreditar la experiencia exigida.
* Para cada contrato se debe indicar si :‘se gjecutd én forma individual (1), en consorcio (C)
‘0 en unién temporal (U.T). | ‘ | ,
+ En caso de contratos éjecutados en Consorcio o Unién Temporal se debera informar el
valor correspondiente a‘ su porcentaje Aie participacién en el contrato, expresado en pesos

‘del afio de celebracion ‘hel contrato. ‘
* | Este anexo debera diligenciarse en todas las columnas. La informacion incluida en él sera

' . | P, .
responsabilidad del proiponente, s0 pena de las acciones legales pertinentes.

1 Lo ‘ . -
b) Cuando el proponente aporte certificaciones de confratos ejecutados en los cuales participé en

nién Temporal o Cons;orcio,}se le acreditarlé la experiencia de acuerdo con el porcentaje de

articipacion del integrante enn}‘el respectivo 9)0:150r<:i0 o0 Unién Temporal, segun se indique en
as mismas, o en el contrato ejecutado o en el documento de conformacion de la forma asociativa.

c) En el:ciaso de los Consorcios 0;‘ Uniones Temﬁorales, la experiencia habilitante sera la sumatoria

e las experiencias de los integrantes que la tengan.

d) Se t(sanjrér\ en cuenta para Iaiveriﬁcaciény evaluacion, aquellas certificaciones que rednan la
totalidad: de los requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, EI Municipio podra verificar la

nformacion contenida y podra solicitar ‘aclaraciones sobre los datos consignados en las

ertificaciones. }

e) |La experiencia de los socios wdé una persona juridica se podra acumular a la de esta, cuando ella
o cuiente con mas de tres (3) afios de constituida. !

f) El proponente para acreditar %u experiencia no podré presentar certificaciones emitidas por el
nismo, ni por los integrantes de la Union Temporal ¢ Consorcio de que haya hecho parte.

g) El oferente extranjero deber§ cumplir con fodos los rjequisitos,, procedimientos, permisos y
icenciém; previstos para el ofejente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y
bligarse conforme la Iegislaci?n de su pais. {Articulo 3° Ley 816 de 2003).

‘ . |
8.3.1.2 GERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA
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Adicional a la informacion contenida en el RUP, el Proponente debera acreditar la experiencia de la
siguiente manera:

1). El Proponente debera relacionar minimo uno (1) maximo dos (2) certificaciones de contratos que
relinan las siguientes condiciones:

Cada certificacion aportada debe estar debidamente registradas en el Registro Unico de
Proponentes - RUP y clasificadas en por lo minino tres (3) de los cadigos UNSPSC sefialados
en el presente documento.

Que los contratos hayan sido suscritos, ejecutados y terminados y/o liquidados. No se
aceptan contratos en ejecucion.

Que los contratos aportados para acreditar la experiencia tengan relacidén con su objeto
contractual.

Que la sumatoria de los montos de los contratos allegados mediante certificacion, expresados
en SMMLV, sea igual o superior al valor del presupuesto oficial estimado.

Los certificados con los cuales se acredite la experiencia mencionada deberan ser expedidos
por la empresa competente, no se aceptaran (

LAS CERTIFICACIONES DEBEN, INDIVIDUALMENTE, CONTENER COMO MINIMO LA SIGUIENTE
INFORMACION PARA QUE SEAN VALIDAS: ‘

Nombre de la entidad o persona contratante

Nombre del Contratista, si se trata de un consorcio o unién temporal se debe sefialar el nombre
de quienes lo conforman, adicional se debe indicar el porcentaje de participacion de cada uno de
sus miembros.

Numero del contrato (si tiene)

Objeto del contrato

Término de ejecucion del contrato (Fecha de suscripcion ylo inicio (dia, mes y afio) y fecha de
terminacion (dia, mes y afio)

Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio)

Nombre y firma del representante legal o persona autorizada para expedir la certificacion h. Valor
del contrato

Direccion y teléfono de la entidad o persona contratante, donde se pueda verificar la informacion
suministrada.

Cargo y firma de quien expide la certificacion, sea el representante legal o la persona autorizada
para tal fin.
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El Regis
capacidad juriidijca, financiera, organizacional y experi(jwcia. El certificado del RUP es la prueba de tales
condiciones. Por lo anterior, los contratos que no

' tenidos en cuenta para acreditar experiencia.

A, » | . . .
Nota 2: Valor del Contrato: L.a sumatoria de los contratos debera ser por un valor igual o superior al
presupuesto (:)ﬂ#:ial del presente proceso.

Para tal

conforme al afic de
vigente & la fecha de terminacion, del ano que corresponda
i \

Y utilizando le sjguiente formula: VP = 1 fk | SMft; donde:

VP = Valor pnaéc—mte de los Contratos ejecutados VK= “Valor del contrato a la fecha de terminacion.

SMft = S

Se verifigara a partir de la informacion que suministre

respectivi

certificacjones ejxpeﬁlidzm por la misma con los requisitos relacionados en el dlfimo parrafo de este numeral
donde se haga referencia expresamente a la experiencia solicitada en esta contratacion.

Todos los integrantes de la estructura plural deberan acreditar experiencia relacionada con el objeto del

presente
trasladar

‘ T .
Para el caso de las entidades publicas sera suﬂmelnte presentar las minutas de los contratos o las

i

oclumnenwe“» no se obtlene Ial |n|1f
to de este requisito. !
;

ormacion requerida, no sera tenida en cuenta

ro Unico de Proponentes esiel instrumento a través del cual los Proponentes acreditan su

\ ‘ - .
e encuentren relacionados en el RUP, no seran

efecto, los contratos aportados deben ser llevados a salarios minimos mensuales legales

/ terminacién, dividiendo el valor ‘jel contrato por el salario minimo legal mensual

alario minimo a la fecha de teriminac:ién de los contratos
‘ |
| el interesado en el formato anexo para elloy sus

as certificaciones o minutas de los contratos ejecutados.

i
|
proceso. En el caso de souedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra

a cada unp de los socios escindidos y se contabilizara segln lo disponga en los pliegos de
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condiciones.

Nota 4: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles.

CARTA DE PBESENTACION Y APLICACION DE LOS PROCESOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN
EL ANEXO TECNICO

El proponente debera manifestar en el anexo Carta de aceptacion de condiciones técnicas minimas que
dara cumplimiento a todas las actividades establecidas en el anexo técnico que hace parte integral del
presente estudio.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El recurso humano es parte fundamental para el desarrollo 6ptimo del contrato, en razén a ello, se definen
los cargos necesarios minimos para garantizar la calidad de los procesos y la efectividad en la entrega de
resultados en el tiempo estipulado.

El proponente debe acreditar la siguiente documentacion del personal minimo:

INGENIERO MECANICO Y/O ELECTROMECANICO

Dedicacion: cien por ciento (100%)
Cantidad: uno (1)

El personal ofrecido como Ingeniero Mecanico y/o Electromecanico, debera acreditar lo siguiente:

a) Carta de compromiso

b) Cédula de ciudadania

¢) Matricula profesional de Ingeniero Mecénico y/o electromecanico, con Tarjeta profesional vigente y
certificacion del COPNIA con fecha de expedicion no mayor a 30 dias.

d) Los respectivos soportes de formacién académica

e) Experiencia general no menor de cinco (05) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de
la fecha de expedicion de la matricula profesional y a la fecha de cierre del plazo de la presente
invitacién publica.

f)  Acreditar haber sido director de Mantenimiento de Tres (2) contratos, cuyo objeto haya consistido en
el mantenimiento preventivo y/o correctivo de maquinaria amarilla y/o vehiculos pesados y/o vehiculos
livianos ylo motocicletas y cuya sumatoria en valores sea igual a UNA (1) vez el presupuesto oficial
del presente proceso expresado en S.M.M.L.V. (al menos uno (1) de los dos contratos debera haber
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sidg ejecutado
confratante, no

TECNICO Y/O TEC

Dedicacion: Cien P
Cantidad: Dos (2)

siguiente:

¢) Acreditar Titule
institucién debi
d} Los respecj,ti\]/o:s
¢) Experiencia gel
la fecha de ext
fecha de cierre

MEGANICO MI"IFOI

Dedicacién: Cincue

¢) Acreditar Titulc
institucion debic
d) Los respactivos
e) Experiencia gel
la fecha [:Ief exp
de la presente i

MECANICO IEN MA

Dedicacion: Cien p
Cantidad: uno (1)

a) Cartade cbmp'romiso.
b) Cédula de ciudadania.

en entidades plblicas y las certificaciones deberan ser emitidas por la entidad
se tendran en cuenta auto certificaciones).

| ‘
NOLOGO EN MANTENIMIENTO PE MOTORES DIESEL

or Ciento (100%)

., -
) de técnico ylo t@cnologo en m

; soportes de forma}cﬁién académica
1eral no menor de §eis (06) meses

edicion del titulo obtenido como t
del plazo de la presente invitacion
NOTRIZ.

:nta por Ciento (50%)

¢como mecanico a@tomotriz, debe

‘
omiso. 1
adania. ;
) de técnico ylo t@cnélogo en m
famente acreditada por el minister
 soportes de forma‘cién académica
reral no menor de c!:inco (05) afios
edicion del titulo obtenido como M

nvitacién pdblica

NTENIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA

or Ciento (100%)

|
|
|
|
|
El personal ofrecido como técnico y/o tecndlogo en mantenimiento de motores diésel, debera acreditar lo
; |
|
]
|
|
|
|

‘ antenimiento de motores diésel expedido por la
Jamente acreditada por el Ministerio de Educacion.

en el ejercicio de la profesion, contados a partir de

écnico en mantenimiento de motores Diesel y a la
publica.

4 acreditar lo siguiente:

ecanica automotriz o similares, expedido por la
0 de educacion,

en el ejercicio de la profesion, contados a partir de
ecanico Automotriz y a la fecha de cierre del plazo
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El personal ofrecido como Mecanico en Mantenimiento de maquinaria Amarilla, debera acreditar lo
siguiente:

a. Carta de compromiso.
b. Cédula de ciudadania.

c. Experiencia general no menor de un (01) afio en el ejercicio de mantenimiento de magquinaria
amarilfa.

AUXILIAR EN MECANICA AUTOMOTRIZ

Dedicacion: Cien por Ciento (100%)
Cantidad: dos (2) '

El personal ofrecido como auxiliar en mecanica automotriz, debera acreditar lo siguiente:

a) Carta de compromiso.
b) Cédula de ciudadania.
¢) Experiencia general no menor de un (01) afio en el ejercicio de la profesién en mecanica diesel.

El proponente elegido en el presente proceso debera garantizar durante la ejecucion del objeto contractual,
contar con los profesionales necesarios e idéneos para garantizar la buena marcha de los trabajos, los
cuales deben ser los presentados en su propuesta.

Adicionalmente el proponente debera anexar de todo el equipo de trabajo solicitado la siguiente
informacién:

o Los respectivos soportes de formacion académica como acta de grado y/o diploma del titulo obtenido
tanto en pregrado como en postgrado, si aplica.
« Certificaciones de experiencia emitidas por la entidad contratante del proyecto donde conste, objeto

del proyecto donde desempefio sus labores, cargo desempefiado, fecha de inicio - fin y valor total
ejecutado. Para el caso de simultaneidad de experiencias, se tomaran las siguientes consideraciones:

a) La dedicacion del profesional nunca puede ser mayor al 100 %.

b) Si la dedicacion del profesional en un periodo de tiempo supera el 100 % se considerara experiencia
hasta una dedicacion maxima del 100 % en dicho periodo.

Formato de hoja de vida de los integrantes del equipo profesional.

Tarjeta o Matricula profesional en los casos requeridos por la ley.

Copia cedula de ciudadania.

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitido por el consejo profesional que rige su
profesion.
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o Carlade cémpromiso del profesional ofertado so pena de inhabilitar la propuesta.

Para el oferente que no cumpla con los requisitos para el personal minimo exigido, su oferta sera calificada

como NO HABIL.

|

‘ |

EXISTENCIA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
1

El proponente deber anexar los documentos correspondientes (Camara de Comercio, Uso del Suelo y
certificado de tradicion y libertad) que| acrediten que‘ dispone de un taller especializado y legalmente
autorizaclo para la pr"esitalcié_n de seervicicPs de mantenirqiento y reparacion automotriz. Debe garantizar que
dispone de un establecimiento abierto para el pablico en el Municipio de Fusagasugé no menor a 500 m2
dentro del Municipio, de igual forma dergl)eré garantizar el desplazamiento (sin cargo adicional al contrato)
de los vel iculosj ylo maquinaria perteneciente al municipio hasta el taller, siempre y cuando sea necesaria

- ‘ . \
su repargcion y desplazamiento. | ;
| |

En caso de acreditar taller mediante otra modalidad co}‘no convenio comercial, arrendamiento, leasing, se
debera acreditar mediante Carta de ofrecimiento con carécter exclusivo a su favor, extendida por el tercer
propietario dirigida al Municipio de Fusagasuga, conve o comercial, contrato de arrendamiento y/o leasing
firmado por las partes, y documentos correspondientes (Camara de Comercio, Uso del Suelo y certificado
de tradicion y libertad) que acrediten que dispone de un taller especializado y legalmente autorizado para
la prestacion de servicios de mantenimiento y repenracipn automotriz. Debe garantizar que dispone de un
establecimiento abierto para el pblico'en el Municipiio de Fusagasuga no menor a 500 m2 dentro del
Municipic. . | ‘

| En caso de ser m'oponente plural este criterio debe ser gcreditado por lo menos por uno de los integrantes.
EQUIPO MINIMO REQUERIDO | |

El proporente d;e[oﬁe ofrecer y garantizar como minimo e%l equipo que se indica en el presente numeral cuya
dedicacidn debera ser la minima 1astzaQIecida para:cada uno mientras se desarrollen actividades de su
competencia. En todo caso, el contratista debera contar con todo el equipo que se requiera para el
desarrollo del cqmtra‘to dentro del c:romobrama establecido y deberé aumentar los turnos o la cantidad de
equipo con el fin de garantizar el cumplimiento del objéto en el plazo propuesto, todo sin que ello genere

costo alguno para el municipio.

- El equipo minimb requerido es el siguiente:
5] |
No | EQUIPO | CAN | DISPONIBILID
. : T AD
1 | Carcamo B 100 %
2 | Elevador | 1 100 %
3 E}:sca.mter tipo pesado para programacion y d|agnost|co 1 100 %
multimarca
4 E}:scgwer tipo liviano para’ programacion y diagnéstico 1 100 %
multimarca
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Escaner para maquinaria para programacion y
5 | . . , 1 100 %
diagnéstico multimarca
6 | Gato hidraulico tipo botella (capacidad 10 Toneladas) 4 100 %
7 | Torre de Bloqueo de 12 toneladas 4 100 %
8 | Equipo de Oxicorte o autégena 1 100 %
9 | Equipo de soldadura eléctrica 1 100 %
10 | Torquimetro de 250 Newton 1 100 %
11 | Cargador de arrancador de bateria 1 100 %
12 | Kit de manémetros y acoples para presion hidraulica 1 100 %
13 | Multimetro Automotriz 1 100 %
14 | Prensa Hidraulica 1 100 %
15 | Punta Légica 1 100 %
16 | Compresor de aire con seis pistolas para desarmar M 100 %
17 Equipo lde limpieza flushing para tanques de 1 100 %
combustible
18 | Equipo de carga de aire acondicionado 1 100 %
19 | Osciloscopio 1 100 %
20 | Reloj de compresion para motor liviano 1 100 %
21 | Reloj de compresion para motor pesado 1 100 %
29 Equipo de’diagnc')stico y reparacion de inyectores para 1 100 %
motores diesel
23 | Videoscopio para inspeccion interna de motores 41 100 %
24 Pieza de ensar.n’ble para anillos con APR de camisas 1 100 %
para motores diésel
25 | Torque de 428 Newton : 1 100 %
26 Eq’uip_o de diagnéstico de bombas e inyectores Diesel 1 100 %
eléctrico
27 | Torque para inyectores 1 100 %
28 | Equipo de alineacién pesados 1 100 %
29 | Equipo balanceadora de llantas 1 100 %
30 | Equipo remachadora de bandas de frenos 1 100 %
31 | Probador de bomba de inyeccion 1 100 %
32 | Banco de inyectores 1 100 %
33 | Taladro de arbol 1 100 %
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el fin de
los integ

Lo anterj
natural y
estructur
y para la

larespe(
que acre

Nota: La
ofertas, ¢

automot
los equip

or se ?acrediﬁaré mediante la |presentacion de certificacion firmada por el proponente persona
lo representante legal del proponente persona juridica ylo representante legal del proponente
a plural (Consorcio, Union Temporal), donde especifique que se pondra a disposicion de la entidad
{ejec:;uéién del contrato el equipo minimo exigido, anexando certificacién firmada por el Contador
que méencin:lnad()s equipos se encuentran Jrégi‘;trados en los respectivos activos de la empresa y/o
tivas facturas de compra y/o contratos de compraventa y/o convenios y/o acuerdos y/o comodatos
diten la disponibilidad de cada|uno de los eqdlpos mi nlmos

entidad realizara visita técnica a cada uno de los sitios propuestos como taller especializado con
que se pueda verificar la disponibilidad de‘los‘ elementos anteriormente sefialados, por medio de
rantes fdel comité evaluador del componente técnico en el proceso de evaluacion preliminar de las
2sto a fin de que se garantice |cl prestacion del servicio de acuerdo con las necesidades del parque
or del Munuuplo de Fusagasuqa finalmente e“ proponente deber allegar registro fotografico de
os solicitados en la pres.entacnbn dela propuesta

Consideraciones sobre
los requisitos habilitan
comio “el conocimientc
el objelo del contrato”.
ser adecuada y propol
actividades previstas ¢

alcance, la cuantia y

La experiencia de los |

REGLAS PARA PE

a mllflcar Ians puopuestas h\abnhtadds., la oferta més favorable sera aquélla que unesullte de aplicar la ponderaclon de los
elementos de calidad y precio soportados en los puntajes que se sefialan a continuacion, sobre una base de mil (1000
puntos. En consecue

serd la que arroje el m

en ¢l articulo 2.2.1.1.2

entidad Estatal debe
seleccion del contratis

RSONAS EXTRANJERAS- POCUIMENHTO$ OTGRGADOS EN EL EXTERIOR - APOSTILLA
L[-(:AIL.IIZAMOIN Y TH

¥,

la experiencia exigida en el presente procego de contratacion: El Manual para determinar y verificar
tes en los Procesos de Contratacién expedido por Colombia Compra Eficiente, define la Experiencia
del .Prbpomente derivado de sy participacion previa en actividades iguales o similares a las previstas en
Asu Y&Z el referido manual indica que “/a eJ(penenlcm requerida en un Proceso de Contratacion d<=be
rcional a la naturaleza del contrato y su valor.
'n el objeto del contrato a celebrar. (...) La experiencia es proporcional cuando tiene relacién con el
comxp[ej;d’md’ del contrato a c.elebrar. ” T

roponentes requerida en el presente proceso de seleccion esta determinada atendiendo las condiciones

y exigencias del contrato que, para estos eventos, estan determinadas en el presente proceso.

; Dl‘JlCt?I(’iiNl CONVALIDACION DE TITULOS - (Las reglas sobre estos aspectos se encontrara
 en el pliego de ¢ condiciones.) | ‘

ncia, Ia oferta mas favorable para la Entidad seréd aquella que obtenga el mayor puntaje.

ayor ptmmaje, resultado de la ponderacion de los elementos de calidad y precio, atendiendo lo dispuesto
.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que sefiala: Articulo 2.2.1.1.2.2.2 Ofrecimiento mas favorable. La
determinar la oferta méas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de
a.

|
|

i La experiencia es adecuada cuando se refiere al tipo de
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En la licitacién y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe deferminar la oferta més favorable
teniendo en cuenta:

(a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
(b) La ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacién de costo-beneficio para la entidad

En este sentido, se establecieron los dos criterios (precio y calidad) como factores de seleccion, y adicionaimente se le incluy6
un puntaje por incentivo a la industria nacional, al personal con discapacidad con el deseo de contribuir en alguna medida a
incentivar la generacién de empleo a favor de los nacionales y discapacitados, incentivo para promover y facilitar la
participacion en los procedimientos de seleccion competitivos de las Mipymes domiciliadas en Colombia y emprendimientos y
empresas de mujeres. La evaluacion de las ofertas se realizara sobre la base de CIEN (100).

La ponderacion de las propuestas se realizar, teniendo en cuenta elementos de calidad y precio soportados en puntajes y
formulas sefialadas en el pliego de condiciones, aplicando los siguientes factores. De conformidad con los decretos
reglamentarios en la materia.

Factor econémico valor de la propuesta incluido (incluido LV.A.) | 55,00 PUNTOS
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 PUNTOS
Incentivo para Mipymes 0,25 PUNTOS
Apoyo a la industria nacional 10,00 PUNTOS
Factor técnico y de calidad 34,50 PUNTOS
TOTAL 100,00 PUNTOS

Con el (los) proponente(s) que haya(n) quedado habilitado(s) técnica, financiera y juridicamente, El municipio procedera a
realizar la evaluacion de las ofertas. Estas ofertas seran denominadas “ofertas o proponentes habiles”

9.1 PROPUESTA ECONOMICA (55,00 PUNTOS)
9.1.1 DILIGENCIAMIENTO OFERTA ECONOMICA:

Los proponentes deberan presentar como parte de su propuesta, una Oferta Econémica en los términos
y condiciones descritos en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones. Para este fin, el
proponente debera diligenciar el ANEXO "OFERTA ECONOMICA" y registrar en la plataforma

SECOP Il las dos (2) lineas dispuestas en la seccién economica del proceso, asi:

1. En la PRIMERA LINEA (PRESUPUESTO OFICIAL DE PROCESO): El proponente debera
diligenciar el valor del PRESUPUESTO OFICIAL estimado por la entidad, esto es, la suma de
SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($623.000.000) M/CTE, en el cual se
entienden incluidos en su totalidad, los costos directos e indirectos que genere la ejecucion
contractual, cumpliendo con las normas laborales, impuestos nacionales y distritales (si hay lugar a
ello) y demas gastos y costos que se originen, los cuales estaran a cargo del contratista.

Se debe precisar que este valor corresponde Unicamente al monto méximo aqotable del contrato y
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se incorpora exclusivam

ente para efecta

1S operativos v de‘parametrizacién de la plataforma SECOPF

Il. En consecu

encia, dicho valor no se

ra_objeto de evaluacion econdémica ni constituird el valor

ofertado por el

proponenle.

2. En la SEGUNDA LINEZ

los campos coi

a) VALOR DE

diligenciamiento dm for|
VALORES UNIITAIIRIG:)S

Este valor seré

ofertas y :as.ign‘acmn dle |

En dichos valot

la EJECUCION C(DNTB
distritales (si hay lugar a

del contratista.

b) ANEXO -FORMATO |
SECOP Il el formato de

LA EVALUACI
LA SEGUNDA

COINCIDIR CON EL VALOR TOTAL
ECONOMICA CARGADO POR EL PROPONENTE.

En ninglin caso el valor

techos establecidos, por
PESOS ($623.000. 000)

NOTA 1: SE F"RECISA QUE EL VALOR REGISTRADO EN LA PRIMERA LINEA CORRESPONDE

OI\“IE RTA ECONOMICA: El proponente debera registrar el valor resultante del
econdémica,
vara los items previstos en el formato de oferta econdmica.

el tururcc;

es sse‘ ent

ON Eﬁ;

\ (OFERTA EC(
respondientes a su oferts

mato de oferta
OFERTADOS

tenido en cuenta para efectos de evaluacion econdmica, comparacion de

duntaje.

ienden nm‘llmdos en su totalidad, los costos directos e indirectos que genere
ACTUAL, cumpllendo con
ello) y demas gastc)s y costos que se originen, los cuales estaran a cango‘

Z)I-. OFERTA IEC.ONCMIIGA

» oferta «ean.onomlca debidamente dlllgemc: iado _en archivo Excel.

N ECONOMICA SE REALIZARA (
LINEA, DENOMINADO “VALOR DE OFERTA ECONOMICA”, EL CUAL DEBERA

DNOMICA E
3 economica,

RESULTANTE DEL ANEXO- FORM’A TO DE OFERTA

de la oferta economuca podra exceder la sumatoria de los valores unitarios

la Entidad, elquwalente a
M/CTE incluido IVA, impuestos, costos directos e indirectos y demas gastos
a que haya lugar. Asi mismo, los valores unitarios o
techo establecidos por le

1 Entidad. 1
\

VALU'ABLE)l El proponente debera diligenciar
asi:

correspondiente a la SUMATORIA DE LOS

as normas laborales, impuestos nacionales y

El proponente deberd cargar en la plataforma

>ON BASE EN EL VALOR REGISTRADO EN

SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE

fTrtados no podran superar los valores unitarios

EXCLUSIVAMENT

E AL PRE

ESUPUESTO O

FICIAL MAXIMO AGOTABLE DEL PROCESO Y NO HAGE

PARTE DE

LA OFER TA

ECONOMICA

EVALUABLE DEL PROPONENTE. POR TANTO,

LA

|SUMATORIA AUTOMATIC/

\ QUE EVENTU

ALMENTE GENERE LA PLATAFORMA SECOP |l ENTRE

AMBAS LINEAS NO SERA

TENIDA EN CU

ENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION, RECHAZO DE

OFERTAS

Q_DETERMIN/

ACION DEL V

UNICO VALOR OBJETO DE

EVALUACION ECO

NOMIC

ALOR OFERTADO. EL
A SERA EL REGISTRADO EN LA SEGUNDA LINEA DENOMINADA

“VALOR DE QFER

NOMICA.

Nota 9: Seran cau

TA ECO!

sales de

rechazo las siguientes:
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e Superar, en la Segunda Linea de la Seccién Econémica de la plataforma SECOP |l o en el
ANEXO “OFERTA ECONOMICA”, la sumatoria de los valores unitarios techos establecidos por la
Entidad.

Exceder el precio techo Unitario dado por la entidad de los items ofertados.

Presentar diferencia entre el valor ingresado en la Segunda Linea de la Seccién Econdémica de la
plataforma SECOP 1l y el valor obtenido a través del diligenciamiento del ANEXO "OFERTA
ECONOMICA", en el concepto: VALOR DE OFERTA ECONOMICA.

Las causales de rechazo que preceden se prevén dada la necesidad de garantizar la exactitud en los
datos suministrados en la Plataforma SECOP Il y del mismo modo, garantizar el correcto calculo de los
Valores a Facturar.

La unica diferencia admisible es dada a través de la Correccién Aritmética, generada por el uso de
ndmeros decimales dentro de los valores unitarios ofertados en el Anexo "OFERTA ECONOMICA".

Adicionalmente a lo expuesto, son causales de rechazo:

 No diligenciar todos los items previstos en el Anexo "OFERTA ECONOMICA".

e No realizar el cargue del Anexo "OFERTA ECONOMICA" a través de la Plataforma SECOP .

e  Modificar los ftem, Descripciones, Caracteristicas, Sedes, Cantidades, Precios Techos Unitarios dados por la Entidad,
Valor Total, al igual que la manipulacién indebida de las formulas y resultados del Formato de Oferta Econdmica.

e Reemplazar los contratos aportados en la oferta con el fin de acreditar la experiencia del oferente.

e Reemplazar los perfiles aportados en la oferta con el fin de acreditar el personal requerido.
Adjuntar un Formato de Oferta Econdmica, que no haga referencia al tltimo y Oficialmente publicado
por la entidad, a través de la plataforma Secop |l.

e Modificar los Item, Descripciones, Caracteristicas, Sedes, Cantidades, Precios Techos Unitarios
dados por la Entidad, Valor Total, al igual que la manipulacioén indebida de las formulas y resultados
del Formato de Oferta Econémica.

SERA CAUSAL DE RECHAZO NO DILIGENCIAR TODOS LOS TEMS PREVISTOS EN EL FORMATO DE OFERTA
ECONOMICA

Nota 11: La sumatoria automatica que eventualmente genere la plataforma SECOP Il entre la Primera
Linea correspondiente al presupuesto oficial y la Segunda Linea correspondiente a la oferta econdmica
evaluable no constituira causal de rechazo, por tratarse de conceptos diferentes.

Nota 12: los valores ofertados en el FORMATO DE OFERTA ECONOMICA y |a Plataforma SECOP Il deben ser incluidos en
ndmeros enteros sin decimales.

En el evento, en que las propuestas cuenten con valores que contengan decimales; la Entidad aproximara al siguiente entero,
si los decimales son iguales o superiores a 50 o en caso contrario se mantendrd el mismo entero; Adicionalmente se sugiere
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que, dentro del Format

Formulacién, se valide

El Municipio tiene la fe

Oferta Econémica por “Aju
Econdmica y sus respectivos ef
ial sobre lo procedimental. |

prevalencia del derech

Nota 13: Precios Artifici
, en atencion a lo sugerido por la
para el manejo de ofertas artific
Herramientas para identificar ofer
validas, la herramienta desc‘:lrita
vélidas, optara por I3 herralrmel
Minimo Aceptable; Las Ofertas E
20% (Comparacién Absoluta) o
los pasos para manejar las ofertas
4. Decision de la entidad.

Nota 14: La presentacion de Ia pre
completo de la documentacién que
Cantidades, plazos, Régimen Tri
ejecucion del contrato y dema$ ele
Ofertado; por lo tanto, el Propone
exclusiva responsabilidad del Pro
asumir los mayores costos o pérd

Nota 15: Para el diligenciarniento
de las Variables que soportan el va
s, dados pe

Precios Techo Unitarig

Nota 16: La ponderaci
SECOP II. Solo serarn

Financiero - Econdmico y Técnico

La metodologia para realizar la
acion de la
cuerdo con

continuacion: l.a Evalu
se llevara a cabo, de a

snere nimeros decimales, es decir ‘que se encuentre redondeado a ,00

ta Econémica, si e}l valor ingresado es calculado con Porcentaje de descuento o de similar

ealizar la Correccion Aritmética de los Valores Unitarios ofertados a través del Formato de

» A ‘
al Peso”, razén por la cual, el Probonente asume el Valor Total corregldo dela Pmpuesta

sctos en la Evaluacién Econdmica, en aras de garantizar el principio de supremacm o

ajos: Ante la pOSIbllldad de presen@rse ofertas con Precios Artificialmente Bajos, El Mun|C|p|o
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, aplicara la “Gula
iaimente bajas en‘ Procesos de Contratacion”, respecto de la cual segin el “Numeral III
tas que pueden ser artificialmente| bajas”, adoptara de presentarse menos de cinco ofertas
bajo el criterio de‘Comparaclon Absoluta y cuando se presenten cinco o mas ofertas
ita de Gnmp:aramn Relativa, ek?cc,lones que permitiran al Municipio obtener un Vaxlor
condmicas que se\encuentren por encima del PORCENTAJE MAXIMO DE DESCUENT o:

por debajo del VALOR MINIMO ACEPTABLE (comparacion Relativa), les sera aphccado

5 artificialmente bajas a través de 11 Identificacion, 2. Solicitud de Aclaraciones, 3. Anélisis y

\
|
)puesta constituye una manlfeetam!on epr|C|ta de que el Proponente ha efectuado un estudio

6n de las Ofertas Econémicas| sera realizada por la Entidad y sera publicada a través de la Plataforma

3 compone el presente proceso de gcontratacmn el objeto a contratar, precios, Descripciones
butario y Juridico, especificaciones técnicas, econdmicas y/o financieras, condiciones de
mentos que mﬂuya‘ directae undlr‘ectamente durante la ejecucion del contrato sobre el valor
onte debe pmyecitar el Valor de ¢|11 Oferta Econdmica de forma responsable y seran de Ia
ponente, los errores en que mcurr‘a al indicar el precio ofertado en su propuesta dleblendo
idas que se derive de dichos erro‘ree, |

’ |
| |
.
|

del formato de Ofeqta Econdmica, ‘el oferente debera tener en cuenta lo establecido a través
alor del contrato y Ips requenrmenﬂ s del Anexo Técnico. El oferente NO debera exceder los

or la entidad. |
\

es las ofertas Econdmicas, que s‘e encuentren habilitadas en los tres aspectos (Juridico}
) !
svaluacion de la propuesta e(,onqmlca - Asignacion de Puntaje, se encuentra descrita a

Propuesta Econdémicay su corre\,ﬁ)ondlennte asignacion de puntaje (maximo de 55 puntos)
el método escogido de forma aleatoria para la ponderacion de la oferta econémica:

Media aritmética |

Media aritmética alta

Media geométrica con presupuesto oficial

Menor valor
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Para la determinacion del método de ponderacion a utilizar, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https:/
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). que rija al dia Habil anterior de la Audiencia de Adjudicacion, La
Entidad realizara la ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia habil anterior a la fecha de la
audiencia de adjudicacion; prevista dentro de la Resolucion de Apertura del proceso, aun cuando se modifique
posteriormente mediante adendas, en desarrollo del Proceso de Contratacion. El método debe ser escogido de acuerdo con
los rangos de los centavos de la TRM, establecidos en la tabla que se presenta a continuacion.

Rango TRM (Inclusive) Nimero - Método
De 0.00a20.24 1 Media aritmética
De 0.25a0.49 2 Media aritmética alta
De 0.50 2 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se
aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.
Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econdmica.

Media aritmética

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en funcion de la
proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

T

e}
1

i=1
Donde,
¥= Media aritmética. |
x; = Valor de |a oferta i sin decimales
n = Numero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente formula.

SP G T (-&?’5-}} para valores menores o iguales a X

Puntaje:i = V
ei X (12 @-—%”'—ﬁ} para valores mayoresa X

X = Medlia arifmética.
V. = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin-decimales.
i= Namero de'oferta.

En el caso de ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacidn.
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Medlia aritmética alta

Consiste en la determinacion de la

aritmético de las Oferts

como resultado de aplicar las sigL

Dorde,

= Media aritmética alta
i/;m‘x = Valor total sin decimales de la ofertayméas alta
= Promedio aritr, nétr}::ci de

Obtenida la media aritmética ‘-llta

aX,
Puntaje i =

Donde,

X, = Media aritmética
V; = Valor total sin decil
i = Numero de oferta.

; ) \
En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alia'y el

Media geométrica con preﬂsfwuouees.tno oficial ‘

Consiste en establecel

la asignacion de puntos en furncmn de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las
formulas que se indican en segui

numero de Ofertas validas y se incluira el pmupuestp oficial, del Praceso de Contratacion en el calculo tantas veces como se
| |
| |

indica en el siguiente cuadro:

alta 1 |
males de a:aa:i;a una de las Ofertas i

lientes formulas:

las ofertas vélidas

valor de la Oferta, como se observa

1 media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta valida mas alta y el promedic
la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética

se procederd a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula:

X4V .
1~ (—‘4;-—‘)} para valores menores o iguales
Xa

iy AXa-Ved
]~ 2 dT?)} para valores mayores a X,

a en la formula de ponderacidn.

la media geométrica de las ofertas vélidas y el presupuesto oficial un nimero determinado de veces y

ida. Para el calculo|de la media geometmua con presupuesto oficial se tendra en cuenta el

46
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Contratacién. Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpo="""2POXPO X .. X POy, X Py X Py X .. X By

Donde,

Gpo = Media geomeétrica con presupuesto oficial.
mf = Ndmero de veces que se incluye el presupuesto oficial (POJ.
n = Nimero de Ofertas validas.

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.
P, = Valor de la oferta econdmica sin a‘emmafes del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente
procedimiento:

st

K1~ (5;-‘-’(:?;?}) para valores menores o iguales
a Gp[) '

Puntaje'i= x{1~2 {’ "”" ”‘V‘ 3} para valores mayores a Gp

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
V, = Valor fotal sin decimales de cada una de las Ofertas |
i =Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta como se observa en la formula
de ponderacion.

Menor valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de la Ofertas a dicha
Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método
se procedera a determinar el menor valor de las Ofertas validas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente
formula:

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de ‘
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[Imctuir el valor del miximo puntajel x{ Vapn )
: -

Puntaje = -

Donde,

Vi =Menor valor de las Ofertas validas. | ;
v, = Valor total sin decimales de cada una de las Qdeas i
i = Niimero de oferta.

: I
En este caso se tomara el valor absoluto de la diferl‘ancia entre el menor valor y el valor de Oferta, como se observa en la
férmula de ponderacion. Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido

como puntaje. | 1

|
| |
1 | .
Nota 1: Las propuestas que al aplicar las f(‘mmula:s obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica. :

Nota 2: En caso de presentarse una sola propuesta o quedar una sola habilitada no se aplicara ninguna formula y se asignara

|
i
|
la puntacion maxima a dicha pr"opuues;ta, en cuanto a Oferta Econdmica se refiere.

10.2 FACTOR TECNIGO Y IDE CALIDAD (34,50 PUNTOS)

Se aplicara el siguiente procedimiento de calificacion del aspecto técnico y de calidad unicamente a las propuestas habiles.

Se calculara el resultado total de la siguiente manera

| El facto de calidad tiene un bunizzaje de hasta_]‘j@lhiTA Y CUATRO PUNTO CINCO (34,50) y se calculara de acuerdo con
los siguientes criterios: } -
A. EQUIPO ADICIONAL AL MiNIMO IFREQUIL:;RIDO (17,25 PUNTOS)

|
i |
El proponente debe ofrecer y garantizar como adicio‘pal a el equipo minimo requerido el equipo que se indica en el presente
numeral cuya dedicacion debera ser la minima establecida para cada uno mientras se desarrollen actividades de su
competencia. En todo caso, el contratista debera 1contar con todo el equipo que se requiera para el desarrollo de las

aclividades dentro del cronograra establecido, y debera aumentar los turnos o la cantidad de equipo con el fin de garantizar

el cumplimiento del objetc en el plazo propuesto, todo sin que ello genere costo alguno para el municipio:

/| El equipo adicional al minimo requerido es el siguiente:

I ; | EQUIPO | CANT | DISPONIBILIDAD | PUNTAJE |
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Laboratorio de prueba de sensores y componentes eléctricos 1 100% 8,65

Disponibilidad de Grua 1 100% 8,60
Especificaciones Gria:
—  Servicio de griia para vehiculos livianos y pesados con capacidad Minima de carga y/o arrastre 8 Toneladas. |

El proponente deber4 certificar que el equipo adicional al minimo exigido cuenta con todos los elementos de seguridad
para el transporte del parque automotor de la administracion municipal de Fusagasuga cumpliendo con toda la normatividad
vigente.

Nota: Lo concerniente al funcionamiento de! equipo adicional al minimo requerido como: conductores, pélizas, seguros,
impuestos y combustible correran por cuenta del contratista, todo sin que ello genere costo alguno para el municipio.

El equipo adicional debe ser; propio, alquilado o bajo leasing.

Para el caso de equipo propio: Para el caso de equipo propio, la propiedad y demé&s caracteristicas de los equipos,
solicitadas en el pliego, se deberan acreditar con los siguientes documentos:

0 Factura comercial y/o contrato de compraventa.

0 Tarjeta de propiedad.

Para el caso de equipo por Leasing: Para el caso de equipo por Leasing, se debera acreditar con los siguientes
documentos:
0 Fotocopia del contrato de leasing.

Nota: En todo caso los documentos anteriores deben acreditar validamente la titularidad (propiedad) del equipo en cabeza
del proponente o de uno de sus integrantes para el caso de consorcios o uniones temporales.

Para el caso de equipo alquilado y/o por convenio: Para el caso de equipo alquilado y/o por convenio, el proponente
debera anexar los siguientes documentos: ’ )

I Carta de ofrecimiento con caracter exclusivo a su favor, extendida por el tercer propietario dirigida al Municipio de
Fusagasuga, sefialando en el proceso de seleccion para el que se ofrece, en este documento se debe detallar el tipo del
equipo y la informacion (Namero de serie, chasis, modelo, etc) de la maquinaria ofrecida.

En caso de que el tercer propietario sea una persona juridica la carta de ofrecimiento debe estar suscrita por el
representante legal de la sociedad y debe anexar certificado de existencia y representacion legal con una fecha no mayor
a quince dias anteriores al cierre del proceso.

- Adicionalmente anexar los documentos del propietario de la maquina, como en el caso de equipo propio.

- Cuando se trate de Leasing, éste se acreditara con la fotocopia del contrato de Leasing y adicionalmente se deben anexar
los documentos del propietario de la maquina, como en el caso de equipo propio

Si el proponente no cumple con los requisitos sefialados anteriormente:para certificar que cuenta con la disponibilidad del
equipo adicional al minimo requerido no se le asignara puntaje

B. PERFIL ADICIONAL AL MINIMO REQUERIDO (17,25 PUNTOS)
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lipymes domiciliadas en Colombia,
2.4.218 y el 2.2.1.2,4.2.4 del presente Decreto.
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Pagina 134 de 154




FORMATO ESTUDIOS PREVIOS Espacio exclusivo para el rétulo de
radicacion
MENOR CUANTIA

GESTION CONTRACTUAL 1 M

sgr go: I-;O-Gc-044 Elaboré: Direccion de Contratacién :,g: .20‘265;;953 flcgé?{llllz!mlgu!j!!}!!!!J“ﬁ!!,!lﬂm
sion: . . . echa: -14 17:28 Folios:

Fecha de aprobacion: 04/11/2025 Revisé: Direcclon de Contratacin R IREQGION DE CONTRATACION
| Pagina 135 de 154 Aprobé: Comité Técnico de Calidad Destinatario: DIRECCION DE GONTRATACION

2. Namero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
3. Indices de capacidad financiera.

4. indices de capacidad organizacional.

5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

Por tal razén se estableceran condiciones més exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participacion antes
enunciados frente a los demas proponentes que concurran al procedimiénto de seleccion que no tengan la calidad
mencionada.

Segun, lo referenciado en el analisis del sector se determind que la garantia de seriedad seré el criterio diferencial que se
aplicara en el presente proceso de seleccion.

En todo caso, los requisitos mencionados se fijan respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento
adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones.

Criterio diferencial en la garantia de seriedad de la oferta. Tal como se establecio dentro de los requisitos juridicos habilitantes
del presente proceso.

El 10% del presupuesto oficial, en cuantia establecida para Mipymes, | 3 meses calendario
Emprendimiento y empresas de Mujeres conforme al decreto 1860 de 2021 | contados a partir de
que adiciono el articulo 2.2.1.2.4.2.1.8 del Decreto 1082 de 2015 criterios | la fecha de cierre
Seriedad de | diferenciales. _ del presente
la oferta proceso de
15% del presupuesto oficial: En cuantia establecida para otros interesados | seleccion.

en el proceso.

10.4 INCENTIVO PARA MIPYMES. (HASTA 0,25 PUNTOS)

De conformidad con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 que adiciond el articulo 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15 y
2.2.1.2.4.2.18, del Decreto 1082 de 2015 con la finalidad de beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres y las
Mipymes colombianas. Consagra que las Entidades otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por
ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los
proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.18 del presente Decreto.

Las Mipymes colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:
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"Para la acreditacion depera\r‘l observarse los ra go; de clasificacion emprésar;ial establecidos de conformidad con
la Ley 580 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, P las normas ql‘Je lo modifiquen, sustituyan o complementen.
|

1 I o,
En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, gl cual debera encontrarse vigénte y en firme al momento de su presentacion.

Adicional se tendra en cuenta que las Mipymes tengan por lo menos 1 afio de existencia legal.

Por lo anterior para el otorgamiento del puntaje ?l proponente debera aportar los documentos para acreditar dichas
condiciones de conformidad a lo establecido en el articulo 3 y & del Decreto 1860 de 2021. (INCENTIVO PARA

MIPYME).

ENDIMIEN]TO Y EMPRESAS DE MUJERES (HASTA 0,25 PUNTOS)

)s de mujeres, asi c?mo la Mipymes deberan acreditar su calidad segun lo consagrado en el
1.2.18 y lo regulado en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 adicionados por el
21. La calidad de Mip‘yme se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1082

paragrafo del articulo}2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En los siguientes términos:
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10.6APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de trata el
presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de méaximo treinta (30) dias calendario anteriores a la
prevista para el cierre del procedimiento de seleccién.

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a los BIENES Y
SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el paragrafo del articulo 1 de la Ley 816 de 2003 modificado por el
articulo 51 del Decreto 19 de 2012 y del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 asi como lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.2.1
y 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por articulo 2 del Decreto 680 de 2021 y el Manual “Para el Manejo de
Incentivos en los Procesos de Contratac_;ién“ de Colombia Compra Eficiente, se podran otorgar los siguientes puntajes

OFRECIMIENTO

PUNTAJE

PUNTAJE MAXIMO

SI SOLO OFRECE SERVICIOS NACIONALES 10

10

1. Promocidn en procesos cuyo objeto incluya servicios nacionales, y
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5. Persona Juridica Extranjera:

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.1.3. Del Decreto 1082 de 2015, las personas juridicas extranjeras recibiran trato nacional
cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se verificara por la Entidad en el orden que se
relaciona y de manera excluyente: Se daré trato nacional a:

3. Los bienes ylo servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de
Contratacion; :

4. Alos bienes y/o servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad (situacion que se verificara de
conformidad con lo establecido por el articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015 y,

5. Alos servicios de la Comunidad Andina de Naciones ~CAN.

6. Elorigen de la persona juridica extranjera se verificara del Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la autoridad competente o de los documentos que hagan sus veces.

Proponente Plural, en caso de que todos los integrantes del proponente plural cumplan con las anteriores condiciones se
asignara el puntaje; en caso de que los integrantes del proponente plural sean nacionales y extranjeros sin derecho a trato
nacional, el puntaje se asignara en proporcion al porcentaje de participacion del integrante nacional.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0) puntos.
11.REGLAS | EXP INES Y ,
El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra, esto es, respondiend
todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
pretenda hacer valer en el proceso. :

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluacion, y a mas tardar en el
informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables.

No obstante, los proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan
puntaje, los cuales podran ser objeto de aclaraciones y explicaciones.

Los proponentes deberan allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados y a
mas tardar hasta el término de traslado del informe de evaluacion, es decir, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes,
contados a partir del dia habil siguiente a la expedicion del informe de evaluacion. En el evento en que la entidad no
advierta la ausencia de requisitos o |a falta de documentos referentes a la futura contratacion o af proponente, no necesarios
para la comparacién de las propuestas y no los haya requerido durante el proceso de evaluacion, a mas tardar en el informe
de evaluacion, podra requerir al proponente, otorgandole un término igual al establecido para el traslado del informe de
evaluacion, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustara el cronograma.

En los procesos adelantados en el SECOP Il se subsanaran por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma.
Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacion de puntaje, incluyendo los necesarios para’ acreditar

requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los proponentes desde
la presentacion de la oferta.
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No obstante, pueden ser aclaraclos o ser objeto de explicacion. En virtud del principio de buena fe, los proponentes que
presenten observaciones al Proceso o a las ofertas y conductas de los deméas oferentes deberan justificar y demostrar su
procedencia y oportunidad, 1

Se estableceran en el e condiciones del

pre

Con fundamento en o establecido en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, se efectué una modificacion en los criterios dé
desempate de las ofertas en los procesos de contmtémon en el marco del articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082, el cual se
modificd por el Decreto 1 (1)68 de 2021, cuya wgenma se d|spuso en su articulo octavo (8°) de la siguiente manera: “L as
disposiciones contenidas een§ el presente Decrefo : é aplicaran a Io‘s procedimleml‘os de seleccion cuya invitacion, aviso de
convocatoria o documento equalente se publique a los tres (3) meses contados a partir de su expedicion. Este Decreto
modifica la Subseccion 5de la Seccion 1 del (,apltulo 2 del Titulo 1 d@ la Parte 2 del Libro 2, asi como Ios
articulos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1,24.2.3, 2.2.1.2.4.2.4,, 2.21.21.2.2 y2212428,; adiciona Iosf.
articulos 2.2.1.2.4.2.14., 2.2.1.2.4.2.15,, 2.12"1,‘2.4.2.1)6., 2.2.1.24.2.17. y2.21.24.218,; adiciona un paragrafo al
articulo 2.2.1.2.3.1.9; ly d«ierdga el articulo 2.2.1.1.2.2.9. Del Decreto 1 082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector

Administrativo de Planieacion Nacional".

sente proceso de seleccion.

En virtud de lo anterior, a la fecha el precitado Decreto 1860 de 20%1 entrd en vigencia, por lo que, en caso de empate en e
puntaje total de dos o mas ofertas, el Muricipio de Fusagasugé debera utlllzar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando, en todo caso, las obligaciones contenidas en los Acuerdos
Comerciales vigentes, espeaacialmsente en materia de lﬁrato nacional, i

. | |
Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presennar esta situacion, en la puntuacién de dos

. L |
o mas ofertas, de manera que una u otra queden ubicadas en el pn er orden de elegibilidad y debera aplicarse lo siguiente;

FACT | IEDIO DE ACREDITACION

1. Preferir la oferta de bienes o | Para acr@qnar este factor‘ole desempate se tendran en cuenta las definiciones

servicios nacionales fr]erjtee a la|de queT trata e‘l articulo 2,2.1.1.1.3.1,,en  concordancia  con
oferta de bienes o sefvicios | el articulo 2.2.1.2.4.2.9. [Tzl Decreto 1082 de 2015 (Puntaje para la promocion
al

extranjeros. . de la ﬁnd‘llstria nacional en los Procesos de Contratacion de servicios.
Adhclonad? Decreto 68P de 2021) Unico Reglamentario del Sector

| Administrativo de Planeacion Nacional, que trata del puntaje para la promocion
de la industria nacional e‘m los Procesos de Contratacién de servicios. Para’
estos efectos, incluso se épliwrél el inciso tercero de la definicion de Servicios
Nacionales establecida el‘w el articulo 2.2.1.1.1.3.1. Citado anteriormente.
En este séntido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en

el inciso 1 del articulo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplira en los
|
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mismos términos establecidos en los articulos indicados en el inciso anterior.
Por tanto, este criterio de desempate se acreditard con los mismos
documentos que se presenten para obtener dicho puntaje.

En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje,
la Entidad Estatal debera definir en el pliego de condiciones,
invitacion o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los
que se acreditara el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este
factor, los cuales, en todo caso, deberan cumplir con los elementos de la
nocion de Servicio Nacional establecida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el articulo
2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistira
en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje.

2. Preferir la propuesta de la mujer
cabeza de familia, mujeres
victimas de la violencia intrafamiliar
o de la persona juridica en la
cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por
mujeres cabeza de familia, mujeres
victimas de violencia intrafamiliar
ylo personas juridicas en las
cuales participe 0 participen
mayoritariamente. '

Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo del articulo 2 de la
Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1de la Ley 1232 de 2008,0la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya.

Es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se
otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo eventoy se
declare ante un notario. En la declaracion que se presente para acreditar la
calidad de mujer cabeza de familia debera verificarse que la misma dé
cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 2 de
la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008.
Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia
intrafamiliar, la cual acreditara dicha condicion de conformidad con
el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida
de proteccion expedida por la autoridad competente, En virtud
del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de proteccion la debe
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y,
a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad
indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta
naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que
participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/lo mujeres
victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el
revisor fiscal, segiin corresponda, presentara un certificado, mediante el cual
acredita, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento
(50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, Ademas, deberéa acreditar la condicion indicada de cada una de
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las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada
una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores,

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferird la oferta

L. ‘ . .
cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones

sefialadas en los incisos ‘an‘teriores de este numeral.

De acuerdo con el articulc‘) 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la informacién
de estos datos sensibl«‘es, como es el caso de las mujeres victimas de
violencia |intrafamiliar, deberé autorizar de manera previay expresa el
tratamiento de esta infor#nawcién, en los términos del literal a) del articulo 6 de
la ;precitaﬁla Ley, comclx requisito para el oforgamiento del criterio de

desempate ‘

3. Preferir la prop

uesta presentada

por proponente que acredite en las
condiciones establecidas en la Ley

que por lo meno

s el 10 % de su

némina estd en condicion de

Discapacidad. De acuerdo con el

articulo 24 de la |

ey 361 de 1997

Debera estar debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo

L | .\ «
dela respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio

de anterioridad a la feclh%a de cierre del Proceso de Contratacion o desde el

momento Pe la constituci?n de la persona juridica cuando esta es inferior a un
(1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un

lapso iguaﬂ al término de Fjecucixén del contrato.

Sila ofem? es present‘ada*‘ por un proponente plural, el integrante que acredite
que el die:‘z por ciento (10‘%) de su némina esta en condicion de discapacidad,
en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo
menos el ‘veinticinco porTciento (25%) en la estructura plural y aportar como

minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del ditimo afio o del
tiempo desu constitucion cuando su conformacién es inferior a un (1) afio, en

el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

- de personas may

4. Preferir la prop
por el oferente
vinculacion en

beneficiarios de
vejez, familiar o d
que hayan cumpll
edad de pension
Ley.

uesta presentada
que éncrecllite la
nayor proporcion
ores quie no sean
la pension de
e sobrevivencia y
do el requisito de
establecido en la

Para ello, la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
revisor fiscal, segin corresponda, entregard un certificado, en el que se
acredite, b}ajo la gravedaj de juramento, las personas vinculadas en sunémina
y el nimero de trabajado}es: que no son beneficiarios de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension.
Solo se tendrda en cuenta la vinculacion de aquellas personas que se

encuentren en las condici‘onwes descritas y que hayan estado vinculadas con

una anterjoridad igual cl; mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha
del cierre|del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio,
se tendrd en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de la constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anterior,
se ac:redi*aré con el certificado de aportes a seguridad social del dltimo

afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica, cuando su
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conformacion es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditaré el
nimero de trabajadores vinculados que son personas mayores no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que
cumplieron el requisito de edad de pensién establecido en la ley, de todos los
integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio
de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones
previstas por la ley, allegara un certificado, mediante el cual acredita, bajo la
gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o
sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el
documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacién con el nimero total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que
acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor
proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta
de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada
por el oferente que acredite, en las
condiciones establecidas en la ley,
que por lo menos diez por ciento
(10%) de su némina pertenece a
poblacion  indigena,  negra,
afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas.

Para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal,
seg(in corresponda, bajo la gravedad de juramento sefalaré las personas
vinculadas a su némina, y el nimero de identificacion y nombre de las
personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana.

Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afo
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan
estado vinculados desde el momento de constitucién de la persona juridica.
El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anterior,
se acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del Ultimo
afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion es inferior a un
(1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio
del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya
o0 complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentara un
certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%)
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del total de la némina cle sus integrantes pertenece a poblacion indigena,
negra, afr?c’olombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. A
Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada

uno de I?’s integrantes |del proponente plural. Las personas enunciadas
anteriorrm;ante podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes,
En todo caso, debera aiportar la copia de la certificacion expedida por el

Ministerio |del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacién \ﬁndigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
en los términos del Decrefo Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique,
sustituya $ complemente |
Debido a Jque para el otoqgamiento de este criterio de desempate se entregan
certiﬁcado}Sque contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la

Ley 1581 ée 2012, se requiere que el titular de la informacion de estos, como

es el cas¢}) de las persoﬁas que pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolom?iana, raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa
| y expresalel tratamiento de la informacion, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del
criterio de‘desempate. |

6. Preferir la| propuesta de | Paralo cqal presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la

personas  en | proceso  de | certificacidn en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto

reintegracion o reincorporacion o chmi:sionajdo parala Paz‘ ii) el certificado que emita el Comité Operativo para
de la persona juridica en la cual | la Dejaciér de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma

participe 0 participen | individual, iii) el certiﬁcadl‘o que emita la Agencia para la Reincorporacion y la
rmayoritariamente; o, la: de un I\Hormaliza‘hién que acrﬁitez que la persona se encuentra en proceso de

proponente plural constituido por reirmorpor?c‘:ién o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el
o i . . R ’ i
personas en | proceso  de | efecto determine la Ley, Ademas, se entregara copia del documento de

reincorporacion, | y/o = personas | identificacion de la per‘sor‘]a en proceso de reintegracion o reincorporacion.

juridicas en las cuales participe o | En el casq de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal,

participen mayoritariamente. si estan obligados a tenerlo, entregara un certificado, mediante el cual acredite
| bajo la grqvedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la

composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida

por pnars<>qas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera

aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos
de identiﬁtacién de cada una de las personas que estd en proceso de

reincorporacion o reintegracion.

Tratémdclsi‘a de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los
irntegr'antels sean personés en proceso de reincorporacion, para lo cual se
entregara !algun;o de los tl’:ertiﬂcados del inciso primero de este numeral, y/o

personas juridicas donde més del cincuenta por ciento (50 %) de la

composicion accionaria <lo cuotas parte esté constituida por personas en
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proceso de reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor
fiscal, si estd obligado a tenerlo, acreditard tal situacién aportando los
documentos de identificacion de cada una de las personas en proceso de
reincorporacion,

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la
Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacion de estos, como
son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, autoricen a la
entidad de manera previa y expresa el manejo de esta informacion, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para
el otorgamiento de este criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por
un proponente plural siempre que
se cumplan las siguientes
condiciones.

7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una
persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se
acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente articulo; o por una
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion,
para lo cual el representante legaloel revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, presentaran un certificado, mediante el cual acrediten,
bajo la gravedad de juramento, que més del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esté constituida
por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion. Ademas, deberd acreditar la condicion
indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, aportando los documentos de cada uno de
ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
proponente plural. '

7.2.El integrante del proponente pluralde que trata el anterior
numeral debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta.

7.3. En relacién con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de
familia o la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la
persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran
ser empleados, socios o accionistas de ofro de los integrantes del
proponente plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. Lo
manifestaré en un certificado suscrito por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica.
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Debido a que para el oto‘rgamiento de este criterio de desempate se entregan

sertificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el articulo 5 de la Ley

1581 de 2i012, se requiewe que el titular de la informacion de estos, como es el

caso de }‘las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion

autoricen }de manera pr ‘via y expresa el tratamiento de esta informacion, en
los términos del literal a)TdeI articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito

para el otgrgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presenta
asociaciones mutucles;

Mipymes, cooperativas
asociaciones mutuales.

da por

una Mipyme o cooperativas o

0 un

proponente plural constituido por

0

‘ inﬂ;egrantqs estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones

Preferir |4 oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los
términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con

el paragrafo del articulo ?.2.1 .13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Asimismo, se preferi‘ré la oferta presentada por una

cooperativa o asocﬁaciqnes mutuales, para lo cual se aportard el
certificado de existwe‘mci;an y representacion legal expecdido por la Camara
e Comercio o la autoridad respectiva. ]
En el ctaso especifi‘co en que el empate se presente entre
cooperativas o asociacit:fes mutuales que tengan el tamafio empresarial de
grandes empresas junt‘ con micro, pequeiias o medianas, se preferira la
oferta Ia§ cooperativa‘s o asociaciones mutuales que cumplan con los
criterios d@ clasificacion ‘empres;arial definidos por el Decreto 1074 de 2015,
(ue sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratéandose de proponeﬁltes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno

de los ﬁntjgrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos

. |
arrtenorejjde este numeral.

En el eve?to en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos

mutuales que tengan la "calidad de grandes empresas junto con otras en las

que los |htegrantes tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se

| ]
preferird I? ferta de aquﬁllos proponentes plurales en los cuales al menos uno
de sus inﬁegrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con
los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015,

. =] .
(ue sean ;mICl’O, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presenta
el proponente plural constitu
micro y/o pequefias :emp
cooperativas o asocia
mutuales.

da por
ido por
resas,
ciones

La condiCJ'én de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del
articulo 22.1.2.4.2.4 del presente Decretfo, en concordancia con el paragrafo

del alrtn'c:w‘lm 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el

certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara

de C:ome‘rcio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se

\ . )
presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados

ﬂnﬁcameen‘te por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad
de grandes empresas junto con ofras en las que los integrantes tengan la-
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calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
proponentes plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias
0 medianas.

10. Preferir al oferente que acredite
de acuerdo con sus estados
financieros o informacion contable
con corte a 31 de diciembre del afio
anterior, por lo menos el veinticinco
por ciento (25%) del total de pagos
realizados a MIPYMES,
cooperativas 0  asociaciones
mutuales por concepto de
proveeduria del oferente,
realizados durante el afio anterior;
o, la oferta presentada por un
proponente plural siempre que: (a)
esté conformado por al menos una
MIPYME, cooperativa o asociacion
mutual que tenga una participacion
de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%), (b) la MIPYME,
cooperativa 0 asociacion mutual
aporte minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta; y (c) ni la
MIPYME, cooperativa o asociacion
mutual ni sus accionistas, socios o
representantes  legales  sean
empleados, socios 0 accionistas de
los miembros del proponente
plural.

Para lo cual el proponente persona natural y contador publico; o el
representante legal de la persona juridica y revisor fiscal para las personas
obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador
publico, seglin corresponda, entregara un certificado expedido bajo la
gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se
preferira a este siempre que:

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion
mutual que tenga una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) en el proponente plural, para lo cual se presentara el documento de
conformacion del proponente plural y, ademas, ese integrante acredite la
condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del
numeral 8 del presente articulo;

10.2. La Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios
o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros
integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestara mediante un certificado suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que
cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la
oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015,
que sean micro, pequefias 0 medianas.
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11.  Preferir | las . empresas | Para lo cual se pressemt‘ari‘i el certificado de existencia y representacion

reconocidas y estable(%idas como | legal en el que conste c‘el cumplimiento a los requisitos del articulo 2 de
Sociedad de Be neﬂ(z‘:iq e Interés | la Ley 1901 de 2018, 0 ‘Ia norma que la modifique o la sustituya. Asimismo,
Colectivo o Sociedad BIC, del | acreditarg la condicion de Mipyrne en los términos del numeral 8 del presente
segmento MIPYMES. articul. | 1

: Tratdndose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de
los integrantes acredite Igls condiciones sefialadas en el inciso anterior de este

numeral, ‘

[ |
12. Utilizar un método aleatorio | Si la entidad quiere ha«‘fer uso de este método debera estar establecido
para seleccionar el oferente previamente en el pliego de condiciones, invitacién o documento que haga sus
| veces | _

[EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, imprevistos y utiidad u ofros
gastos para la prestacion del servicio a contratar de &onformidad‘colﬂ las especificaciones técnicas definidas anteriormente en

el presente d@cy_g@_eg;gj debera considerar y contener todas las especificaciones
ONGHIE

cuenta lo siguiente: 1

- | . : . . ‘
1. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos, que es la moneda oficial, conforme lo sefiala la Ley 31 de
1992; en casq de presentarse con centavos }hasta 49 seajr.[taré al valor del peso inmediatamente anterior, de 50 en

Para la presentacion de la (Oferta Econémica) se debera tener en

adelante se aproximara :a‘ﬂ valor del peso sigﬂJiente.
2. Elproponente debera cotizar la totalidad de ﬂps bienesylo s
tener en cuenta su ‘p‘roﬁpu‘esta. ‘ | l ‘ ‘
3. Los valores unitarios Qfemitados deben incluif la totalidad de%ﬂ los costos directos o indirectos y demas inherentes a Ig
ejecucion del contrato y por ningun motivo se consideraran Postos adicionales.
4. Se debera incluir en ¢l valor de la oferta el MA de los bienes y/o servicios ofertados y todos los impuestos a que hayé

rvicios, con el lleno de los requisitos técnicos, para pode}r

lugar conforme a Izsls;rnc})rnhas; tributarias vigentes. | ‘ ;
5. El proponente debe proyectar el valor de |a oferta por ;I tiempo de ejecucion del contrato respectivo de forma

responsable y previendo la totalidad de factd‘res que integran los costos y gastos de la ejecucion del contrato. !
6. Serén de la exclusiva responsabilidad del pqoponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y
valores totales en su propuesta debiendo ;a:?umir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u

omisiones. : i
7. Son de:cargo del awdedic:ata:rio el pago de Iog derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato.
8. Encaso de que el valor de la propuesta supere el del presupuesto oficial destinado para la presente contratacién (valor
unitario o valor total); la propuesta serda RECHAZADA.
9. Eldiligenciamjento de la lista de precios en|el SECOP I, se entendera como la manifestacion de aceptacion de Ia$
condiciones técnicas min‘imas de la oferta. |
10. El valor del Contrato se \r‘ealizaréi por el Valc

por el Proponente Ganador.

r del Presupuesto Oficial, en funcién de los Valores Unitarios Ofertados,

PLATAFORMA (OFERTA ECONGMICA) SERA CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE

INTEGRAL DE LA OFERTA |

LA NO PRESENTACION f)lE LA LISTA DE PRECIOS O LAiDIFERENCIA DEL VALOR EN LOS ANEXOS Y EN
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De acuerdo con lo establecido en el articulo 15 del Decreto 1510 de 2013; que trata del deber de analisis de las Entidades
Estatales, a saber: “Articulo 15. Deber de anlisis de las Entidades Estatales.

La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera organizacional, técnica, y de anlisis de riesgo.

La Entidad Estatal debe dejar constancia de este anélisis en los Documentos del Proceso.” En el mismo sentido, el articulo 17
del Decreto 1510 de 2013 que trata de la evaluacion del Riesgo sefiala "La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el
Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que
para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”.

En tal sentido, la tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos de la futura contratacion se presenta mediante el Anexo
denominado: “Anexo -MATRIZ RIESGOS” En todo caso, el contratista tendra la absoluta responsabilidad en la ejecucion de
todas las actividades necesarias para la total y cabal ejecucién del objeto contractual.

Por lo tanto, debera considerar, previo a la suscripcion del contrato todos los aspectos técnicos, econdmicos, financieros, y
del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materializacion de riesgos que afecten la cabal ejecucion del contrato y
la permanencia de la ecuacion contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, seran de su cargo y
responsabilidad, los gastos que esto conlleve.

ocurrencia de cada uno de ellos, se estima que la entidad encuentra que el desarrollo del contrato presenta principaimente
riesgos de Incumplimiento del contratista en el desarrollo de las obligaciones establecidas o deficiente prestacion del servicio;
por lo cual se exigira al contratista constituir a su costa y a favor del Municipio de Fusagasuga, la garantia Unica de que trata
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 consistente en garantia legalmente
autorizada para operar en Colombia con el fin de amparar los riesgo que se determina a continuacion:

La cobertura las define la dependencia de acuerdo al andlisis de los riesgos.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia de cumplimiento en
original a la Entidad y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristic

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo,
(iii) Garantia bancaria.

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA identificada con el NIT 8906800084 y el Contratista

Asegurado/
beneficiario
Amparos,
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vigencia y paro. .. _ or Asegurado
valores Cumplimiento general deI;COntrato y | Plazo de ejecucion del
asegurados el pago de las multas y II@ clausula | contrato y seis (6) | 20% del valor del contrato
penal pecuniaria que se le impongan | meses més.
Pago de salarios, prestaciones
sc:‘»cianlless%: legales e indemnizaciones ;
laborales del personalT que el | Plazo del contratoy tres | .,
cc»ntm‘tislta haya de utili;%ar en el | (3) afios mas. 9% del valor del contrato
territorio nacional para la ejecucion del
contrato \
Caiili;dlfad y correcto funcionamiento
de los bienes por los ‘ perjuicios
irrf\pu@b!es al qontratissta g?raptizqdo Pazci del E:ontra1to YUn | 209 del valor del contrato
por la mala calidad o las deficiencias | (1) afio mas.
técnicas de los bienes ¢ equipos
suministrados. |
Calidad del servicio por los perjuicios
derivados de la deﬁci‘:mte ia?lidixd del P azo del ’contrai,o Y U1 20% del valor del contrato
L i (1) afio mas.
servicio prestado por el contratista. |
Para las personas juridicas:|la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara
de comercio respectiva, y no Pélo con su sig!an, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra dencirlTinarse de esa manera.
No se aceptan Garantias a w{mmbre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Termporal o Consorcio,
se debe incluir el nombre, el I\}MT yel porceln%taje de participacion de cada uno de los integrantes.
| | i
Para el Contratista conform%do por un P'eronen|te Plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia debera ser otorgad? por todos Ios‘ integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los 10“brgantes de esta. ‘
::ggg;:ﬁ;:)n Nﬂlljner'o y afio del Contrato ‘
Objeto def Contrato
dentro de la| - °°" .
poliza ‘Flrnna‘ del representante legal del Contratista.

le la reparacion de
0 no cumple en tod
deficientes utilizad

cabo a su costa tod
iciones inherentes
1a del recibo, sin p

los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo de los
0 0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, procesos efectuados
os en el mantewmiento. |
| | ‘ .
as las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

a ella se cohsi#erarénw vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5)

erjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cddigo Civil. El Contratistja
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procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al
respecto.

Si la inestabilidad se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y el Contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la entrega o
terminacién de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados MUNICIPIO DE FUSAGASUGA identificada con el NIT 8906800084 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un

Tomador Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada

uno de los integrantes. ’
e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio),
la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente
Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion.
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE FUSAGASUGA identificada con el NIT 890680008-4
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Nimero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista -

Amparos

Informacién necesaria
dentro de la péliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida
sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
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|PARAGRAFO PRIMERO: En los casos en que se [prorrogue el plazo de ejecucion del contrato y/o se adicione el valor, el
Contratista se compromete, dentro de los (5) dias Figuientes, a presentar el cerfificado de modificacion de la garantia de
| conformidad con el nuevo plazo y/o valores pactados
| PARAGRAFO SEGU! DO: El coll‘utrati:sta' debera maptener la garantia en plena vigencia y validez en los términos expresados
| en este documento y deberd pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituinas, mantenerlas, prorrogarlas
| 0 adicionarlas. N ! o | ' |

|
|

de ser necesario sg debera solicit
para que los plazos“ exigidos sean
nismo, de acuerdo con lo anterior

ar la adicién en tiempo a'los amparos establecidos en Ia;n
consecuentes a los solicitados contados a partir del Inicio
sera obligacién del Contratista efectuar los ajustes a que

N.

‘de cada uno qle los rmiembros que lo integran, expedido por la DIA|

|
s

;cumenitos necesarios para la ejecucion de

roponente plural

s

“ | contrato:

ebera presentar los siguientes do

ntias ‘ |

ia. }

s de la respectiva Acta de Inicio.
|

| para los pagosi‘correspondi

o la secretaria de Hacienda

|
|
%ntes el c@ntra»tisstan debera aportar los documentos

ol Articulo 2.2.1.2.4.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad a los
terio de Gomercinﬂ Industria y TJrismo y el Departamento Nacional de Planeacion en el

. R - . . .
> los capitulos de contratacion publica de los acuerdos comerciales negociados por Colombia

soncluye que la contratacion a Celébrar se erjcuentra excluida de la aplicacion de Acuerdos

Canadé No NO N/A N/A
Chile Si NO - N/A N/A
Estados Unidos No NO N/A N/A
El Salvador No NO N/A N/A
Guatemala Si NO N/A Sl
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Honduras No NO N/A N/A
Liechtenstein Si NO N/A N/A
Suiza Si NO N/A N/A
México No NO N/A N/A
Union Europea Si NO N/A N/A
Decision 439 de 1998 Si NO NO Si
secretaria de Ia CAN :

El pliego de condiciones es un documento que refleja lo establecido en el presente estudio previo, y las demds clausulas y
condlcmnes relamonadas al presente proceso de contratacion

Anexo Carta de Aceptaci()n de los Requisitos Técnicos
Anexo Andlisis del Sector Econémico y de los Oferentes
Anexo Condiciones financieras

Anexo Formato de Experiencia del Proponente

Anexo Oferta Econémica

Anexo Matriz de Riesgos

Los anexos de caracter juridico se relacionan en el pliego de condiciones.

Todos los anexos seran publicados con los documentos precontractuales en la Plataforma Secop |l para el diligenciamiento
de los mismos por los proponentes

~FUNCIONARIO QUIEN PROYECTA EL DOCUMENTO |

SECRETARIOS - JEFES ~ ASESORES

JOHAN SEBASTIAN GUTIERREZ RIVEROS
Contratista CPSP-2026-0052

RAUL ARANGUREN MARTINEZ
Secretarlo de Infraestructura

Secretaria de Iaestructura

SECRETARIOS J,EEEs ASESORES

SECRETARIOS - JEFES.—- ASESORES

LUIS CARLOS-HERNANPEZ ALDANA
Secretario de Ggbierno Segu idad y Convivencia

LUIS DAJIVER PEREZ RODRIGUEZ

Firma:

Firma:

~Secretario de Movilidad

SECRETARIOS JEFES - ASESORES

SECRETARIOS / .gﬁi@fSESORES
MARIA JOSE GARAY MOLINA

Directora de Gesfion del Riesgo de Desastres

DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ
Director de Recursos Fisicos ]
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CIUDAD: FUSAGASUGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA  MISIONAL O |SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
DEPENDENCIA SECRETARIA DE MOVILIDAD

SOLICITANTE DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

’ DIRECCION DE RECURSOS FiSICOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO
DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, VEH[CULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL PARQUE
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE PRESTAN
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

OBJETO A CONTRATAR

El presente documento corresponde a los Estudios Previos, requeridos conforme a lo éstablecido en el Estatuto General de la Contratacion
Administrativa, reglamentado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015. Adicionalmente debemos tener en cuenta los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y modificado este Ultimo por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado
por el Decreto Nacional 287 de 1996, se hace necesario la elaboracion y suscripcion de un estudio previo que estaré conformado por los
documentos definitivos que serviran de soporte para la elaboracion y ejecucion de la contratacion

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del
23 de abril de 2021, relativo a los estudios y documentos previos, el Municipio de Fusagasuga considera necesario ajustar el estudio previo
principal elaborado para el proceso cuyo objeto es la “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE
REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, VEHICULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL PARQUE
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO”, el
cual fue aprobado con ef Radicado 1-2026-14000 Id: 605065 de fecha 14 de julio de 2026.

El presente alcance tiene como finalidad ajustar la informacion correspondiente al origen de los recursos, especificamente la distribucion
de los valores asociados a dos (2) rubros presupuestales, con el propésito de que esta refleje la informacién financiera vigente que respalda
el proceso de contratacion, de igual manera y con el fin de mantener la debida concordancia entre los documentos que soportan el proceso
contractual, se actualiza la informacion correspondiente al Plan Anual de Adquisiciones, ajustando los valores de los mismos rubros
presupuestales.

Los ajustes efectuados no modifican el objeto, el alcance, las condiciones técnicas ni el valor total estimado del contrato, sino que
corresponden a una actualizacion de la distribucion de los recursos y de los documentos que soportan el proceso de seleccion.

LEMENTOS M

Respecto a las modificaciones técnicas planteadas, se modifica conforme a lo que se detalla a continuacion:
6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION
El monto sera financiado con recursos provenientes del rubro;

Origen de los recursos:

Pégina 1 de 4

N

M




Haciendla. Adjunto al pres

sente fprfobes;q

7. ANALISIS TECNICO SOBIRE LA
CERTIFICADO DE IDISF’ONIBILI[DAD

| Esta contratacién se enct

lentre) prevn

sta-en el Plan Anual de

)]

ADECUACION DEL CONTRATO AL

PRESUPUESTAL

Adquisiciones para la vigencia 2026, asi:

PLAN ANIUAL DEE ADQUISICIONES Y EXISTENCIA DE
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DEP RUBRO SECTOR PR()GRAMIA MGA | META| CPC | FUENTE BPIN VALOR
Secretariade | 2.3.2.02.01.004.8.0.0. N ! ,
ifraestructura | 2402125.110.4.3.34.00 2 2402 2402114 | 110 | 4912 | 1.3.3.1.00 | 2024252900041 |  $192.854.217,00
Secretaria de 2.3.2.02.01,004 45 4501 | | 4501057 | 63 | 4315199 | 1.2.3.2.06 | 2024252900081 | $100.000.000,00
Gobierno, ! C
seguridad y 2.32.02,01:004 45 4501 4501057 | 63 [ 4315199 | 1.2.3.2.06 | 2024252900081 |  $180.000.000,00
convivencia j
Secretaria de | 2.3.2.0202.008.10.0.0. ] s7iar [, .,
2
Moviidad 2409038,15.1.2.2.0.00 24 2409 2409038 | 115 | oo | 122000 | 2024252900029 $30.000.000,00
Oficina de 2.3.2.02.02.
Gestion del 008.1.1.9. | o b ’ ) _
Riesgo de 4503004.139 45 4503 4503004 | 139 | 87141 | 1.2.1.0.00 | 2024252900045 |  $33.000.000,00
Desastres 1.21.0.00!
2.4.2.02.02,
Funcionamiento 008.03.16.1; NIA NIA NA [ NA N/A N/A | Unidad Ejecutora | $87.145.783,00
21000 ‘
‘ TOTAL $623.000.000,00
| El valor del presupuesto oficial esta respaldado por el Certificados de Dispanibilidad Presupuestal, expedido por la secretaria de

PLAN ANUAL DE ADQUISICI

‘ ONES
: ‘ - T DURACI MODALIDAD DE
DEPENDENCIA DESCRIPCIGN DEL ELEMENTO unspsc | | cwr | DURM VALOR MODALIDAD OE
WANTENIMIENTO PREVENTVO Y CORRECTVO, :
INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS YIMANO | 15121500 ,
- DI: OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, 25172400 | SELECCION
ﬁﬁ:ﬁi@gﬁc‘%a n | VEHICULOSY MAQUINARIA PERTENECIENTES | 26111500 | 1 | 6MESES $192‘8f)4'217'° ABREVIADA DE
STRUC AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 72154500 MENOR CUANTIA
FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS/QUE | 78181500
PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO
WMANTENIMIENTD PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS YMANO | 15121500
SECRETARIA DE DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, 25172400 $250.000.000,0 SELECCION
GOBIERNO SEGURIDAD | VEHICULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES | 26111900 | 1 | 6MESES 00000001 ABREVIADA DE
Y CONVIVENCIA AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPO DE | 72154500 MENOR CUANTIA
FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOSIQUE | 78181500
PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO :
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, |
INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS YIMANO | 15121500
SECRETARIA DE DE: OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, 25172400 SELECCION
SECRETAR VEHICULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES | 26111900 | 1 | 6MESES | $30000.00000 | ABREVIADA DE
AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 72154500 MENOR CUANTIA
FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS/QUE | 78181500
PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO
MANTENIVIENTO PREVENTVO Y CORRECTIVO,
INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS YIMANO | 15121500
DIRECCION DE DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, 25172400 SELECCION
GESTION DEL RIESGC | VEHIGULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES | 26111900 | 1 | 6MESES | $33.00000000 | ABREVIADADE
DE DESASTRES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 72154500 MENOR CUANTIA
FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOSIQUE | 78181500
PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO |
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO | 15121500
DIRECCION DE DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, 25172400 : SELECCION
RECURSOS FISICOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES | 26111900 1 6 MESES | $87.145.783,00 ABREVIADA DE
AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 72154500 MENOR CUANTIA
FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE | 78181500
PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

JOHAN SEBASTIAN GUTIERREZ RIVEROS
Contratista CPSP-2026-0052

RAUL ARANGUREN MARTINEZ

Secretaria de | u
77

. Secretario de Infraestructura

SECRETARIOS - JEFES - ASESORES

s

ECRETARIOS - JEFES - ASESORES

LUIS CARLOS HERNANDEZ ALDANA
Secretario de Gobi€ uridad y Convivencia

Pt ~Segretario de Movilidad

LUIS DAJIVER PEREZ RODRIGUEZ

P

v

SE FARIOS="JEFES — ASESORES

MARIA JOSE GARAY MOLINA

SECRETARI(?% JEFES - ASESORES
0
Directora de Ges#ion del Riesgo de Desastres

DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ
Director de Recursos Fisicos
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