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Direccion de Contratacion

CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 2026-0560
(Fechas sujetas a cambio en adendas)

Plataforma SECOP II.

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO
DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, VEHICULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL PARQUE
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL

MUNICIPIO
ACTIVIDAD FECHA LUGAR
PUBLICACION DE AVISO DE
CONVOCATORIA Y PROYECTO PLIEGO 28 DE JULIO DE 2026 PLATAFORMA SECOP Il
DE CONDICIONES
CONSULTA, OBSERVACIONES AL DEL 29 DE JULIO AL 04 DE PLATAFORMA SECOP i
PROYECTO DE PLIEGOS DE AGOSTO DE 2026
CONDICIONES
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PLATAFORMA SECOP i
DEL PROYECTO DE PLIEGOS DE 06 DE AGOSTO DE 2025
CONDICIONES
PUBLICACION DE LA RESOLUCION DE PLATAFORMA SECOP Il
APERTURA DEL PROCESO DE
SELECCION, PLIEGO DE CONDICIONES | 06 DE AGOSTO DE 2026
DEFINITIVO.
TERMINO PARA PRESENTAR PLATAFORMA SECOP i
OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 11 DE AGOSTO DE 2026
CONDICIONES DEFINITIVO
PRESENTACION DE MANIFESTACIONES PLATAFORMA SECOP i
OF INTERES 11 AGOSTO DE 2026
AUDIENCIA DE SORTEO SI HAY MAS DE PLATAFORMA SECOP i
DIEZ MANIFESTACIONES DE INTERES Y | 12 DE AGOSTO DE 2026
S| LA ENTIDAD DECIDE REALIZAR HORA: 10:00 A.M
SORTEQ.
TERMINO PARA RESPUESTA A LAS PLATAFORMA SECOP Il
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 13 AGOSTO DE 2026
PLIEGO DE DEFINITIVO
13 AGOSTO DE 2026 PLATAFORMA SECOP i
TERMINO PARA ADENDAS HASTA LAS 7-00 PM
FECHA Y HORA LIMITE PARA PLATAFORMA SECOP Il
PRESENTACION Y RECEPCION DE 18 AG%?J(?A?V'IE 2026
OFERTAS '
EVALUACION DE PROPUESTAS DEL 19 AL 202 (I;)ZEG AGOSTODE | PLATAFORMA SECOP I
PUBLICACION DEL INFORME DE PLATAFORMA SECOP Il
EVALUAGION 20 AGOSTO DE 2026
TRASLADO DEL INFORME DE PLATAFORMA SECOP Il
EVALUACION Y TERMINO PARA DEL 21 AL 25252'%AG°ST° DE
SUBSANAR
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PLATAFORMA SECOP Il
DEL INFORME DE EVALUACION Y 27 DE AGOSTO DE 2026
PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO
ACTO DE ADJUDICACION O PLATAFORMA SECOP Il
DECLARATORIA DESIERTA 28 DE AGOSTO DE 2026
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION | DENTRO DE LOS TRES DIAS PLATAFORMA SECOP Il
DEL CONTRATO (aceptacion electrénica) HABILES SIGUIENTES
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Direccion de Contratacion

Las fechas y plazos antes indicados podran variar de acuerdo con la Ley y con las condiciones previstas en el presente
Pliego de Condiciones Definitivo.

NOTA: De ser necesaria la modificacién del cronograma del proceso, ésta se efectuard de conformidad con lo
establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que “La Entidad Estatal puede
modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar
ofertas”.

INTRODUCCION

El MUNICIPIO DE FUSAGASUGA pone a disposicion de los interesados el proyecto de pliego de condiciones para la
seleccion del contratista encargado de ejecutar contrato cuyo objeto es:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA
PARA LAS MOTOCICLETAS, VEHICULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.

Los Estudios y documentos previos que incluyen el analisis del sector, el Proyecto de Pliego de Condiciones, el Pliego
de Condiciones definitivos, asi como cualquiera de sus anexos estara a disposicion del publico en general en el Sistema
Electronico de Contratacion Publica- Plataforma SECOP I, del Municipio de Fusagasuga.

La seleccion del contratista se realizara a través del PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PREVIAS

Antes de preparar la propuesta, lea cuidadosamente los Pliegos de Condiciones, con el fin de evitar errores u omisiones
que impidan tener en cuenta su propuesta para efectos de adjudicacion.

En particular se deben analizar todas las circunstancias de ejecuciéon que podrian en un momento dado afectar el
desarrollo del objeto del contrato, los costos, el plazo, los sitios de ejecucion o cumplimiento de los fines perseguidos
con este proceso de seleccion.

Se recomienda, de manera general, observar todos los requerimientos juridicos, financieros y técnicos de manera que
la oferta se ajuste a estos pliegos, que a la vez harén parte del contrato que se suscriba como resultado de la
adjudicacion del proceso.

Verifique cuidadosamente que se anexe la totalidad de los documentos exigidos y revise que estén vigentes,
debidamente firmados (cuando aplique), sin enmendaduras y ordenados en el orden sefialado segun la plantilla
establecida en la PLATAFORMA SECOP Il para facilitar su ubicacion y revision.

Igualmente, se recomienda no formular ningun tipo de consulta en forma personal y evitar el contacto con los
funcionarios o asesores externos de la entidad que participen en el tramite, en aras de garantizar la transparencia del
proceso y preservar la igualdad y calidad de la informacion que todos deben obtener en forma simultanea. Con este
propdsito se solicita a todos los interesados abstenerse de formular consultas telefénicas o personales.

Cualquier inquietud, consulta o solicitud de aclaracién debe formularse por escrito y se respondera a través de la pagina
Web Plataforma SECOP Il a todos los participantes.

ELABORACION DE LA PROPUESTA

El proponente debera elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones y anexar la
documentacién exigida.

a. No podran sefialarse condiciones diferentes a las establecidas en los Pliegos de Condiciones.
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b. Las modificaciones, correcciones o enmiendas del texto de la propuesta deben estar convalidadas con la firma
del proponente o del representante legal, segun el caso, al pie o al lado de la misma. Sin este requisito, las
modificaciones, aclaraciones o enmiendas no se consideraran validas y por tanto se tendran por no escritas.

c. No se aceptan propuestas que excluyan items o alcances de estos Pliegos de Condiciones.

d. Las propuestas deben sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en estos Pliegos de Condiciones.

e. El proponente debera diligenciar y presentar los Anexos exigidos, para lo cual podra utilizar los mismos,
fotocopias o facsimiles elaborados por el proponente.

f. La documentacion que el proveedor adjunte a la propuesta debera presentarse en forma legible y clara.

g. La propuesta debe presentarse oportunamente segun lo indicado en estos Pliegos de Condiciones.

h. La presentacion de la oferta implica la aceptacién por parte del proponente de la distribucion de Riesgos
efectuada en el Pliego de Condiciones y sus adendas.

CAPITULO|
GENERALIDADES
11.  CONSULTA DE PLIEGOS
El pliego de condiciones podra ser consultado en la pagina Web Plataforma SECOP II.
1.2 NUMERO DE PARTICIPANTES

Se entiende valido el proceso, cualquiera sea el nimero de participantes habiles siempre y cuando permita hacer una
seleccion objetiva. Incluso es valido el proceso, cuando se presente una propuesta, siempre y cuando ésta se ajuste al
pliego de condiciones y resulte favorable para la Entidad.

1.3.  PERFILY CALIDAD DE LOS PROPONENTES

Podran participar en este proceso de seleccion todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, a
titulo individual o en consorcio o0 unidén temporal, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos en el
presente documento.

1.4. DERECHOS DE PARTICIPACION
La participacion en este proceso de seleccion no tiene ningun costo para los interesados.

1.5.  APLICACION DE CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS
DE MUJERES Y MIPYME COLOMBIANAS.

De conformidad con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 que adiciond, entre otros, los articulos 2.2.1.2.4.2.15 y
2.2.1.2.4.2.18 a la Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082
de 2015, en los cuales dispone que la entidad debe incluir condiciones o criterios habilitantes diferenciales para
incentivar la participacién de los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, asi
como promover y facilitar la participacién de las Mipymes domiciliadas en Colombia, siempre que cumplan y acrediten
alguno de los supuestos de los articulos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.4 del mismo Decreto, respectivamente.

En virtud de lo anterior, el Municipio de Fusagasuga teniendo en cuenta lo consagrado en los articulos mencionados
anteriormente, cuya finalidad es beneficiar el emprendimiento de mujeres y Mipymes colombianas, determina que en el
presente proceso de seleccion deben establecerse condiciones mas exigentes en los criterios de seleccidn para los
proponentes que concurran al mismo y que no se encuentren dentro de estas categorias.

Para el efecto, los Documentos del Proceso deberan incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados
con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

1. Tiempo de experiencia.
2. Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
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3. [ndices de capacidad financiera.
4. Indices de capacidad organizacional.
5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

Por tal razon se estableceran condiciones mas exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participacion
antes enunciados frente a los demas proponentes que concurran al procedimiento de seleccidn que no tengan la calidad
mencionada.

SEGUN, LO REFERENCIADO EN EL ANALISIS DEL SECTOR EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DETERMINO
QUE LA GARANTIA DE SERIEDAD SERA EL CRITERIO DIFERENCIAL QUE SE APLICARA EN EL PRESENTE
PROCESO DE SELECCION.

En todo caso, los requisitos mencionados se fijan respetando las condiciones habilitantes requeridas para el
cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones.

1.6.  INCENTIVOS O PUNTAJES ADICIONALES A MIPYMES COLOMBIANAS.

De conformidad con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 que adiciond el articulo 2.2.1.2.4.2.18 a la Subseccién 2 de
la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, con la finalidad de beneficiar
a las Mipymes colombianas, consagra que siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto
contractual, con excepcion de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el Unico factor de evaluacién, las
Entidades otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los
puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno
de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.4, teniendo en cuenta lo descrito en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del mismo Decreto.

Para tal efecto, la Entidad incluiréd estos puntajes adicionales y definird para el presente proceso de seleccion el
porcentaje a aplicar de acuerdo con los resultados del andlisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta
de las obras, bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos
Comerciales vigentes.

PARA TAL EFECTO, EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DETERMING QUE EN EL PRESENTE PROCESO DE
SELECCION INCLUIRA EL PUNTAJE ADICIONAL DEFINIDO EN EL ARTICULO MENCIONADO.

Asi mismo tendra en cuenta cada uno de los aspectos relacionados al tema de conformidad con lo establecido en los
articulos mencionados.

1.7.  FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION EN POBREZA
EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O
REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL.

De conformidad con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 que adiciono el articulo 2.2.1.2.4.2.16. al decreto 1082 de
2015, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacién deben fomentar en los pliegos de
condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisién
de bienes o servicios por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional, garantizando las condiciones de
calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

La participacion de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucidn del contrato se fomentara previo analisis de
su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance
de las obligaciones.

En todo caso, para el presente proceso de seleccion, y de acuerdo con la naturaleza del contrato a suscribir, el
area misional, desde el analisis de conveniencia, considera que no se requiere la inclusion del porcentaje de
provision de bienes o servicios conforme a lo establecido en el articulo mencionado.

1.8. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO
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La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacién y comparacion de las propuestas y las recomendaciones para
la adjudicacién del contrato no podran ser reveladas a los proponentes ni a otra persona que no participe en dicho
proceso hasta tanto se culmine el proceso evaluativo.

Todo intento de un proponente para enterarse indebidamente de las evaluaciones o para influir en el proceso de
evaluacién de las ofertas o en la decisién sobre la evaluacién y adjudicacién por parte del municipio, dara lugar al
rechazo de la oferta de ese proponente.

1.9.  CONTROL SOCIAL - INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS

De conformidad con lo establecido por la Constitucién Politica y la Ley, a través de este documento, se convoca a las
Veedurias Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, para que realicen el control social sobre este proceso.

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993, la entidad contratante invita a todas
las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso, en cualquiera
de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las
audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en la Plataforma SECOP |I.

1.10. PROGRAMA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcidn en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al
Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcion” a través de los numeros telefonicos: 1-5623868, 1-5658690, Fax
1- 5658590 y la linea gratuita nacional 018000-913040, correo electronico en la direccion: buzon1@presidencia.gov.co;
al sitio de denuncias del programa, en la pagina de internet:
http://www.anticorrupcion.gov.co/buzon_denuncias/index.htm; correspondencia o personalmente, en la direccion
Carrera 8 No 7-27, Bogota, D. C.; también puede reportar el hecho a la Oficina de Quejas y Reclamos a través del
numero telefénico 328 2121; o la linea gratuita, al numero telefonico: 018000911616.

1.10.1. COMPROMISO ANTICORRUPCION

Los proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupcion contenido en el formato correspondiente del presente
pliego, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcion. Si se
comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona
que en el Proceso de Contratacion actle en su nombre, habra causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la
terminacion anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacion del mismo, sin
perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

1.11. CORRESPONDENCIA

Toda comunicacién o solicitud referente al presente proceso debera formularse por la Plataforma SECOP I,
debidamente identificada con el nombre y nimero del proceso, dirigida UNICAMENTE a la Direccién de Contratacion
del Municipio de Fusagasuga, como unico despacho que canalizara cualquier tipo de comunicacién entre los
proponentes y el Municipio de Fusagasuga, y las solicitudes se responderan mediante publicacién en la web Plataforma
SECORP II. Por tanto, en virtud del principio de transparencia, el Municipio da por entendido que los interesados en
participar en el presente proceso tienen conocimiento de ello. En ningiin caso habra aclaraciones, ni comunicaciones
verbales con los proponentes que puedan afectar los términos y condiciones de este pliego y sus adendas.

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacion deben hacerse por la web Plataforma SECOP II.
1.11.1. ELECTRONICO: P4gina Web Plataforma SECOP I

Para una mayor informacion del proceso, en los referidos sitios, podran consultar los estudios previos y demas
documentos que obran como antecedentes.
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La comunicacion debe contener: (a) el numero del proceso de contratacion; (b) los datos del remitente que incluyen
nombre, direccién fisica, direccién electronica y teléfono; (c) identificacion de los anexos presentados con la
comunicacion.

Las reglas aplicables a la presentacion de las Ofertas estan contenidas en el presente documento.

Las comunicaciones y solicitudes enviadas al MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, por canales distintos a los mencionados
no se aceptaran, en consecuencia, solamente seran tenidas en cuenta para los prop6sitos del proceso de contratacion
cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. EI MUNICIPIO DE FUSAGASUGA respondera las
comunicaciones recibidas, en la web Plataforma SECOP I.

1.11.2 INDISPONIBILIDAD PLATAFORMA SECORP i

Las comunicaciones y solicitudes referentes al presente proceso de contratacion efectuadas por canales distintos al
mencionado no seran tenidas en cuenta por la Entidad, con excepcién de lo establecido en el PROTOCOLO
DE INDISPONIBILIDAD DEL SECORP II, el cual podra ser consultado en el siguiente enlace:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce _public/files/cce documentos/protocolo de indisponibilidad _secop _ii.pd
f

No se admiten ofertas enviadas por correo electronico o presentado en lugar diferente al sefialado en el presente pliego
de condiciones, con excepcién de las circunstancias establecidas en el PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD
DEL SECORP II.

NOTA 1: En caso de no encontrarse en funcionamiento la plataforma del SECOP I, en la fecha prevista para la
presentacion de las ofertas, se procedera a aplicar lo dispuesto en la PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD
DEL SECORP II.

NOTA 2: En caso de que no pueda acceder al SECOP I, exista alguna indisponibilidad para crear o enviar su oferta, o
cualquier otro tipo de acciéon contemplada en el PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD, diligencie el formulario de
soporte (https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-de-soporte), en atenciéon a lo dispuesto en dicho
protocolo.

En caso de requerirlo, llame a la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente e informe sobre una
posible indisponibilidad del SECOP |, los teléfonos de la Mesa de Servicio son: 7456788 en Bogota y 01 8000 520808
para el resto del pais.

De igual manera, envie antes de la hora limite para presentar ofertas un correo electronico al correo dispuesto por la
Entidad Estatal (dir.contratacion@fusagasugacundinamarca.gov.co), informando su intencién de participar y la
situacion que le afecta; el nimero de proceso, el nombre del usuario en la plataforma y la cuenta del proponente que
quiere presentar la oferta.

Si Colombia Compra Eficiente confirma la indisponibilidad del SECOP |, puede presentar su oferta por correo
electrénico dentro de las 16 horas habiles siguientes al cierre, se entienden como horas habiles de 7:00 a.m. a 7:00
p.m.

Cualquier persona puede solicitar a la Entidad Estatal el rechazo de ofertas externas publicadas por la Entidad Estatal
que no hayan aplicado el procedimiento aqui indicado; o enviadas por correo electronico de Proveedores que no se
hayan inscrito previamente al Proceso de Contratacion.

1.12.  COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos del Proceso, la
presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacion de observaciones a las

mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participacion en el proceso
de seleccion, estara a cargo de los interesados y proponentes.
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1.13PERFIL'Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES

Personas naturales o juridicas en forma individual o conjunta (consorcios o uniones temporales) nacionales o
extranjeras, cuyo objeto social o actividad permita el desarrollo del objeto del presente proceso.

1.14 IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para
efectos del proceso de contratacién, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en el idioma
castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en el idioma castellano. Los documentos con los cuales los
proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano
y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera.

1.15 DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO

En todos los casos, deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad
en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propdsito de que puedan obrar como prueba conforme a
lo dispuesto en el articulo 251 del Cdédigo General del Proceso y demas normas vigentes sobre abolicion de la
legalizacién para documentos publicos extranjeros (apostille). Se precisa que todos los documentos deben llenar este
requisito.

Tratandose de los documentos, la oportunidad para allegarlos auténticos se hara exigible para el oferente adjudicatario,
de manera que para efectos de presentar la propuesta el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, aceptara documentos en
fotocopias simples, de la misma forma se indica que los documentos allegados junto con la oferta en idioma diferente
al castellano se deberan aportar con traduccién simple y el oferente adjudicatario debera entregar la traduccion oficial
de dichos documentos”.

En caso de que al documento expedido en el exterior 0 en idioma extranjero, le sea aplicable un convenio o tratado
internacional que verse sobre la supresion del requisito de legalizacion (Convencion 12 de la Haya del 05 de octubre
de 1961 o similares), el oferente adjudicatario DEBERA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS IDONEOS Y PLENOS DE
FORMALIDADES EN ORIGINAL.

Si se trata de documentos expedidos en el exterior 0 en idioma extranjero que requieren de actos notariales o que se
consideren documentos publicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, debera el oferente adjudicatario presentar el
original del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados, asi como el
APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera que lo certificado en el formato del apostille corresponda
y sea atribuible al documento expedido en el exterior 0 en idioma extranjero. En caso de ausencia o falta de alguna de
las formalidades exigidas por el ordenamiento juridico, los actos que sustancian los documentos aportados en la
propuesta seran tenidos como INEXISTENTES conforme al articulo 898 del Cédigo de Comercio.

1.15.1 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los proponentes deben entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su
legalizacion. Para firmar el contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados
en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso.

Los poderes generales o especiales deben ser otorgados ante Notario Publico.

1.16. PRESUNCION DE AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS

Los documentos publicos y privados se presumen auténticos. Las Entidades Estatales no deben solicitar
autenticaciones, reconocimiento, presentacion personal o tramites adicionales para documentos aportados a procesos

de contratacion, excepto cuando la Ley lo exige expresamente.

Los poderes especiales para actuar en los Procesos de Contratacion requieren nota de presentacion personal.
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Los proponentes pueden aportar a los Procesos de Contratacion los documentos publicos o privados en copia simple.
Las copias de los documentos gozan de presuncion de autenticidad y su valor probatorio es el mismo del original,
excepto cuando por disposicion legal sea necesaria la presentacion del original o de una determinada copia.

En los pliegos de condiciones y en las invitaciones a participar en Procesos de Contratacidn, cuando la ley exija
expresamente autenticaciones, reconocimiento, presentacion personal o tramites adicionales, el proponente puede
presentar con la oferta documentos en copia simple y aportar el documento con la exigencia legal correspondiente
dentro del plazo previsto para la subsanacion.

1.17. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que
a continuacién se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en
el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuacién deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

DEFINICIONES
Adjudicacion Es la decision final del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA expedida por medio de un acto
administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratacion.
Contratista Es el proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente
Proceso de Contratacion.
Contrato Es el negocio juridico que se suscribira entre el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA y el

adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se
conceden derechos correlativos que instrumentan la relacion contractual que se busca
establecer a través del presente Proceso de Contratacion.

Oferta Es la propuesta presentada al MUNICIPIO DE FUSAGASUGA por los interesados en ser
el contratista del Proceso de Contratacion objeto del presente Pliego de Condiciones.

Pliego de | Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion y el futuro Contrato, en los que

Condiciones se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los

proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratacion del
contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso
de Contratacion.

Primer Orden de | Eslaposicion que ocupa el proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje mas alto
Elegibilidad luego de efectuarse la evaluacion prevista en el presente Pliego de Condiciones.
Proponente Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales, nacionales
o0 extranjeras, asociadas entre si mediante las figuras de consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

CAPITULO Il
INFORMACION GENERAL

2.1 JUSTIFICACIC')N DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

El Municipio de Fusagasuga y la fuerza publica que presta sus servicios en el territorio tiene a su disposicion el parque
automotor, dentro del cual se evidencian el estado de algunos vehiculos y motocicletas que, por su antigliedad y
constante uso en el cumplimiento de actividades propias, requieren de mantenimiento preventivo y correctivo, y asi
garantizar su buen funcionamiento, ejecutando a cabalidad, en debida forma y de manera continua y permanente los
servicios a cargo de cada secretaria, al igual que los organismos que prestan seguridad en el Municipio; es por esto que

Pagina 9 de 184




Direccion de Contratacion

se debe verificar y reparar los vehiculos y motocicletas que vienen presentando fallas, a las cuales se les debe dar
solucion inmediata para que no se retrasen actividades propias de la prestacion del servicio.

Es de gran importancia que se realicen las reparaciones correctivas a que haya lugar y los respectivos mantenimientos
preventivos, para que se pueda garantizar el correcto y eficaz funcionamiento del parque automotor y de las motocicletas
del municipio de Fusagasuga, y asi se puedan prever dafios mucho mas costosos y evitar que se interrumpa el proceso
de las actividades diarias, dando cumplimiento asi a los objetivos y metas del actual Plan de Desarrollo.

De igual manera la maquinaria pesada, las volquetas y las motocicletas de propiedad del municipio de Fusagasuga
necesitan el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de poder llegar a las comunidades mas alejadas
y necesitadas del municipio, dentro de la zona urbana y especialmente la zona rural, puesto que con estos equipos y
medios de transporte se realiza el mantenimiento a la malla vial del municipio, ademas de multiples actividades
operativas, de inspeccion, control y atencion institucional.

Como estos vehiculos, maquinaria y motocicletas estan en funcionamiento todos los dias, esencialmente en terrenos
destapados correspondientes a vias terciarias, prestando servicios dia a dia como excavacion, extendimiento de material,
cargue, descargue, compactacion, recorridos de inspeccion, control y vigilancia en las diferentes veredas del municipio,
las cuales se realizan todos los dias de la semana, tanto en la zona rural como urbana, en las vias principales y
secundarias del municipio, pertenecientes al mismo, se presenta un deterioro mucho mayor, el cual debe ser corregido
a tiempo mediante mantenimientos preventivos y de manera urgente en algunos casos mediante mantenimiento
correctivo.

Por su parte, la Secretaria de Gobierno en su Plan de Desarrollo brindara apoyo a la fuerza publica para mayor seguridad
y orden publico en nuestro municipio mediante un rubro especifico para atender las necesidades de la Fuerza Publica
denominado “Suministro combustibles, mantenimiento y dotacion al parque automotor de los organismos que brindan
seguridad en el Municipio de Fusagasuga - Fondo de Seguridad (5%)”, lo que permite adelantar la contratacién con este
especifico proposito; por tal motivo los organismos de seguridad como el Ejército y la Policia vienen enfrentando
diversidad de situaciones en términos de los distintos grados de legitimidad y reconocimiento publico, el profesionalismo
y los niveles de delincuencia que buscamos reducir. Hemos tomado desde nuestros principios que el alto nivel de
competitividad para el caso de nuestras instituciones debe estar en el marco de unos principios doctrinales basados en
la atencion prioritaria al ciudadano, el respeto a la ley, a los derechos humanos, la efectividad del servicio y la
transparencia en las actuaciones de cada uno de sus funcionarios.

La Secretaria de Movilidad de Fusagasuga como entidad del nivel central de la administracion municipal y organismo de
caracter administrativo y técnico en materia de transito y transporte, participa en el proceso de contratacion, ya que sus
objetivos seran los de disefiar, orientar, administrar y ejecutar las politicas y los recursos que permitan mejorar la situacion
existente en materia de movilidad en la jurisdiccion del municipio de Fusagasuga, establecidos en el Plan de
Ordenamiento Territorial, en el Plan de Desarrollo y leyes concordantes, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
No. 11 de 2011 del Honorable Concejo Municipal de Fusagasuga.

El Municipio de Fusagasuga mediante Decreto Municipal 016 del 03 de febrero de 2023, en el cual se establece la
estructura administrativa del Municipio de Fusagasuga, y la Resolucion No. 118 del 07 de marzo de 2023, “por medio de
la cual se establece el manual especifico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta personal
de la Alcaldia del Municipio de Fusagasuga”’, mediante el cual se crean los cargos del cuerpo de agentes de transito.

La Secretaria de Movilidad del Municipio es la responsable del buen funcionamiento del transporte terrestre publico y
privado, asi como de la circulacién segura, agil y eficiente de las personas, animales y vehiculos en el municipio de
Fusagasuga, para lo cual debera ajustarse a las normas que regulan la materia. En virtud de lo expuesto y atendiendo
los cambios y ajustes de la normatividad y los nuevos requerimientos de las entidades del Estado, tanto departamentales,
territoriales y nacionales, se hace necesario desarrollar estrategias que permitan educar y sensibilizar a la comunidad en
general en el comportamiento del conductor, pasajero y peatdn con respecto al respeto y cumplimiento de las normas de
transito, a través de camparias educativas y la imposicién de multas por infracciones de transito.

Asi mismo, el cuerpo operativo de agentes de transito desarrolla actividades permanentes de regulacién, control y
atencion en via, para lo cual hace uso constante de motocicletas institucionales que requieren mantenimiento preventivo
y correctivo, garantizando asi la continuidad en la prestacion del servicio, la seguridad de los funcionarios y la adecuada
atencion de las necesidades de movilidad del municipio.
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Bajo estos principios se marcan las pautas para el crecimiento, posicionamiento y sostenimiento de la seguridad y
tranquilidad en nuestro municipio.

Asi mismo la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres tiene como objetivo mejorar y garantizar las condiciones de
vida de los fusagasuguefios y deméas personas que habitan en el territorio mediante la articulacion de los objetivos de
desarrollo sostenible con los procesos propios de la gestion del riesgo de desastres, logrando la meta de garantizar
comunidades resilientes, una atencion inclusiva ante las situaciones adversas, con la capacidad de resolver y solucionar
problematicas relacionadas de forma oportuna y adecuada.

Por otro lado, garantiza el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 1523 de 2012, los cuales permiten
implementar estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento, reduccion del riesgo y manejo de desastres, este Ultimo a través de la coordinacion y atencion a
emergencias presentadas en el municipio por algun fenémeno natural que atente con el bienestar de las personas.

De acuerdo con los estudios basicos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo adoptados mediante el Acuerdo Municipal 010
de 2023, se establece que el municipio de Fusagasuga cuenta con una alta vulnerabilidad a que se presenten
afectaciones por la posible ocurrencia de fenémenos naturales como inundaciones, movimientos en masa y avenidas
torrenciales. En el afio 2023, la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres atendid noventa (90) casos de emergencias
por fendémenos naturales como inundaciones, movimientos de masa y fendmenos antropicos como incendios forestales.

Es este el motivo primordial para dar durabilidad a este parque automotor, maquinaria y motocicletas, y teniendo en
cuenta los servicios que prestan dia a dia como la vigilancia durante las 24 horas de todos los dias de la semana, los
recorridos operativos, el control en via, la atencion de emergencias y demas actividades institucionales tanto en la zona
rural como urbana, en las vias principales y secundarias del municipio; por tanto, se hace prioritario y necesario realizar
mantenimientos preventivos y de manera urgente en algunos casos mantenimientos correctivos.

continuacion, se describe el parque automotor de la fuerza publica:

La Estacién de Policia cuenta con el siguiente parque automotor, incluyendo las especialidades, asi:

e Secretaria de Gobierno — Fuerza Publica

MOTOCICLETAS POLICIA NACIONAL
TIPO DE

N°|  UNIDAD SIGLA | PLACA |VEHICULO MARCA LINEA

1 |FUSAGASUGA| 19-3335 | RDB28F MOTO HONDA XRE300 ABS
2 |FUSAGASUGA| 19-3336 | RDB29F MOTO HONDA XRE300 ABS
3 |FUSAGASUGA| 19-3337 | RDB30OF MOTO HONDA XRE300 ABS
4 |FUSAGASUGA| 19-3338 | RDB31F MOTO HONDA XRE300 ABS
5 |FUSAGASUGA| 19-3339 | RDB32F MOTO HONDA XRE300 ABS
6 |FUSAGASUGA| 19-3340 | RDB33F MOTO HONDA XRE300 ABS
7 |FUSAGASUGA| 19-3341 | RDB34F MOTO HONDA XRE300 ABS
8 |FUSAGASUGA| 19-3342 | RDB35F MOTO HONDA XRE300 ABS
9 |FUSAGASUGA| 19-3345 | RDB38F MOTO HONDA XRE300 ABS
10 |FUSAGASUGA| 19-3346 | RDB39F MOTO HONDA XRE300 ABS
11 |FUSAGASUGA| 19-3347 | RDB40OF MOTO HONDA XRE300 ABS
12 |FUSAGASUGA| 19-3348 | RDB41F MOTO HONDA XRE300 ABS
13 |FUSAGASUGA| 19-3349 | RDB42F MOTO HONDA XRE300 ABS
14 |FUSAGASUGA| 19-3350 | RDB43F MOTO HONDA XRE300 ABS
15 |FUSAGASUGA| 19-3352 | RDB45F MOTO HONDA XRE300 ABS
16 |FUSAGASUGA| 19-3353 | RDB46F MOTO HONDA XRE300 ABS
17 |FUSAGASUGA| 19-3354 | RDB47F MOTO HONDA XRE300 ABS

XRE300

18 |FUSAGASUGA| 19-4047 | QMY01G MOTO HONDA SAHARA

Pagina 11 de 184




ALCALDIA DE FUSAGASUGA
Direccion de Contratacion

XRE300
19 |FUSAGASUGA| 19-4048 | QMY02G |  MOTO HONDA | JRS00
XRE300
20 |FUSAGASUGA| 19-4049 | QMY03G |  MOTO HONDA | J5o00
XRE300
21 |FUSAGASUGA| 194050 | WYP9OF |  MOTO HONDA | J5o00
XRE300
22 |FUSAGASUGA| 194051 | WYP9IF |  MOTO HONDA | JRo00
XRE300
23 |FUSAGASUGA| 194052 | WYP92F | MOTO HONDA | JRS00
XRE300
24 |FUSAGASUGA| 194053 | WYP93F |  MOTO HONDA | JRo00
XRE300
25 |FUSAGASUGA| 194054 | WYP94F |  MOTO HONDA | 235000
XRE300
26 |FUSAGASUGA| 194055 | WYP9SF |  MOTO HONDA | 235000
XRE300
27 |FUSAGASUGA| 194056 | WYP9GF |  MOTO HONDA | 235000
XRE300
28 |FUSAGASUGA| 194057 | WYP9F | MOTO HONDA | JR300
29 [FUSAGASUGA| 19-4058 | WYP98F |  MOTO HONDA | 2550
30 | FUSAGASUGA| 19-1793 | NIUBSC |  MOTO SUZUKI | 650CC
31 |FUSAGASUGA| 192905 | UYL7OE |  MOTO SUZUKI | 650CC
32 |FUSAGASUGA| 19-2904 | UYLG9E |  MOTO SUZUKI | 650CC
33 | PURPURA | 19-3786 | LAW25G | MOTO HONDA | XRE300 ABS
34 | CHINAUTA | 19-3344 | RDB37F | MOTO HONDA | XRE300 ABS
35 | AGUADITA | 19-3351 | RDB44F | MOTO HONDA | XRE300 ABS
36 | AGUADITA | 19-3801 | LAWAOG | MOTO HONDA | XRE300 ABS
37 |CARABINEROS| 19-3807 | ODF35G | MOTO HONDA | XRE300 ABS
38 |CARABINEROS| 19-3808 | ODF36G | MOTO HONDA | XRE300 ABS
30 | SEPRO | 192435 | RSX51D | MOTO SUZUKI 200CC
40 | SEPRO | 193817 | LAW22G | MOTO HONDA | XRE300 ABS
41|  SIPOL | 192731 | PLX87E | MOTO YAMAHA | 20 GALONES
22| SIPOL | 192730 | PLX85E | MOTO YAMAHA | 20 GALONES
43| SN | 192764 | RPASOE | MOTO SUZUKI | FZN150D
44| SUIN | 193583 | ZED42F | MOTO YAMAHA | XTX250
45 | SWIN | 19-3584 | ZED43F | MOTO YAMAHA | XTZ250
46| SUIN | 193998 | IWIBOH |  MOTO HONDA | CBRI90R
47| SWIN__ | 19-3999 | IWIB9H |  MOTO HONDA | CBRI90R
48 | SWIN | 194000 | WJ9TH | MOTO HONDA | CBRI90R
49 | SWIN__ | 194015 | WJO7H | MOTO HONDA | CBRI90R
50 | GOES | 19-2781 | QXP27E | MOTO YAMAHA | XT660
51| GOES | 192786 | QXP31E | MOTO YAMAHA | XT660
52 | GOES | 19-2779 | QXP25E | MOTO YAMAHA | XT660
55 | GOES | 192801 | QXP47E | MOTO YAMAHA | XT660
54 | GOES | 192796 | QXP42E | MOTO YAMAHA | XT660
55 |  GOES | 192906 | UYLTIE | MOTO SUZUKI DR650
56 | GOES | 19-2028 | UYL93E | MOTO SUZUKI DR650
57 | GOES | 19-2894 | NAR9SE | MOTO SUZUKI DR650
58 | GOES | 19-2922 | UVLB7E | MOTO SUZUKI DR650
59 | GOES | 192910 | UYL75E | MOTO SUZUKI DR650
60 | GOES | 192919 | UVLB4E |  MOTO SUZUKI DR650
61| GOES | 192926 | UYL9IE | MOTO SUZUKI DR650
62 | GAULA | 193580 | ZED39F | MOTO YAMAHA | XTZ250
63 | GAULA | 194017 | IWJOSH | MOTO HONDA CB 190
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| 64 | GAULA | 194019 | WJ1MH | MOTO | HONDA | CB190 |
VEHICULOS POLICIA NACIONAL
] TIPO
N UNIDAD SIGLA | PLACA | RO | MARCA LINEA
1 | FUSAGASUGA | 19-3861 | ODR455 | CAMIONETA | CHEVROLET cgggoRégo
2 | FUSAGASUGA | 19-3825 | OSM707 | CAMIONETA |  FORD RANGAETR XTL
3 | FUSAGASUGA | 19-3180 | ODT470 | CAMIONETA | CHEVROLET | DMAX
4 | FUSAGASUGA | 194070 | PPQ315 | PANEL HYUNDAI STARIA
5 | FUSAGASUGA | 192857 | OLO121 |  PANEL RENAULT TRAFIC
6 | FUSAGASUGA | 19-0066 | SLE072 | CAMION | CHEVROLET NPR
7 TFUSAGASUGA | 190776 | KGG222 BUS CHEVROLET NPR
8 | FUSAGASUGA | 19-1448 | KGGO77 | CAIMOVIL | HYUNDAI HD 78
9 GOES 19-2946 | OUC414 | CAMION | CHEVROLET NQR
10 GOES 19-3191 | ODT481 | CAMIONETA | CHEVROLET | DIMAX
11 SUIN 192006 | EAZ085 | CAMIONETA | MAZDA BT 50
12 SUIN 192008 | EAZ034 | CAMIONETA | MAZDA BT 50
13 | GAULA 192133 | EBK029 | CAMIONETA | MAZDA BT 50
14 | GAULA 19-3945 | PHX481 | CAMIONETA | NISSAN 50
15 | GAULA 192661 | BNAO73 | CAMION | CHEVROLET NPR
16 |CARABINEROS| 19-3462 | OLO825 | CAMIONETA | CHEVROLET | DIMAX
17 SIPOL 192131 | EBK020 | CAMIONETA | MAZDA BT 50
18 SIPOL 19-1918 | KGG916 | AUTOMOVIL | RENAULT 50
19 | SEPRO 193419 | EBK065 | DUSTER | RENAULT 50
e Secretaria de Movilidad
PLACA DEL CLASE DE :
VEHICULO VEHICULO MARCA LINEA
OFA 028 CAMIONETA HYUNDAI H1
- TIPO DE

N° | PLACA | yereoto MARCA LINEA

1 | GGK20D | MOTOCICLETA | HONDA | TORNADO XR250

2 | GGK23D | MOTOCICLETA | HONDA | TORNADO XR250

3 | GGK26D | MOTOCICLETA | HONDA | TORNADO XR250

Para que la entidad pueda garantizar la prestacion de servicios a su cargo debe contar con la maquinaria y vehiculos en
un optimo estado de funcionamiento, por lo que se hace necesaria realizarles constantemente un mantenimiento

preventivo y correctivo.

Los vehiculos objeto del mantenimiento son los siguientes:

Secretaria de infraestructura

Magquinaria amarilla:

PLACA DEL

CLASE DE

VEHICULO VEHICULO MARCA LINEA
N/A MOTONIVELADORA | CATERPILLAR 120K
N/A MOTONIVELADORA | NEW HOLLAND RG140B
N/A MOTONIVELADORA GALION 830
N/A MINICARGADOR CASE SR 200
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Vehiculos:

N/A VIBRO
COMPACTADOR CASE SV208
N/A VIBRO
COMPACTADOR CATERPILAR CS44B
N/A RETROEI;(:AVADO CASE 580M
N/A RETROEFi(ACAVADO CASE 580N
N/A RETROEFi(ACAVADO CASE 590N
N/A TRAILER
CAMABAJA CYAN N/A
PLACA DEL CLASE DE .
VEHICULO VEHICULO MARCA LINEA
OCF 226 VOLQUETA INTERNACIONAL 4300
OCD 663 VOLQUETA INTERNACIONAL 4300
OCD 664 VOLQUETA INTERNACIONAL 4300 X2
ODR 395 VOLQUETA INTERNACIONAL 4300 X2
ODR 411 VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR 4300
ODR 412 VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR 4300
ODR 409 DOBLE TROQUE INTERNACIONAL WORKSTAR 7600
OIE 388 VOLQUETA KODIAK 157
PLACA DEL CLASE DE ]
VEHICULO VEHICULO MARCA LINEA
OFA 013 CAMIONETA NISSAN D22 FRONTIER
ODR 399 CAMION NISSAN CABSTAR
OSK 214 CAMIONETA MAZDA B2200
OFB 012 CAMIONETA MAZDA B26DC3
LIS 931 CAMIONETA RAM 700
LIS 885 CAMIONETA NISSAN FRONTIER
Direccion de recursos fisicos:
PLACA DEL CLASE DE ]
VEHICULO VEHICULO MARCA LINEA
OFA 012 CAMIONETA NISSAN D22 FRONTIER
OFA 023 CAMPERO TOYOTA FORTUNER
ODR 410 BUSETON HINO N/A
ODR 405 CAMPERO TOYOTA PRADO TX
Direccion de gestion del riesgo de desastres:
PLACA DEL CLASE DE ]
VEHICULO VEHICULO MARCA LINEA
ODR 402 CAMIONETA FORD RANGER

POBLACION BENEFICIADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE
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La poblacion beneficiada es de aproximadamente 180.000 habitantes y una poblacion flotante de 17.000 personas en
épocas de temporada alta, fines de semana y festivos.

LIMITES:

NORTE: Municipio de Silvania

SUR: Municipio de Arbelaez y Pandi

ORIENTE: Municipio de Pasca

OCCIDENTE: Municipio de Tibacuy y Boqueron

DIVISION POLITICA: El Municipio de Fusagasuga se divide en parte urbana en 6 comunas y en lo rural en 5
corregimientos (36 veredas).

Que la entidad ve la necesidad de contratar dicho servicio por lo que ha de adelantarse un proceso de seleccion abreviada
de menor cuantia de conformidad con lo establecido en el literal d del numeral 2°. del articulo 2°. de la ley 1150 de 2007,
en concordancia con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015.

Conclusion

En consecuencia, a lo anterior, y al Decreto 050 de 2024 “Por el cual se crea el Comité de Contratacion” modificado por
el Decreto 058 de 2024, el comité de contratacion de fecha 05 de junio de 2026, recomend6 adelantar el proceso a
través de la modalidad Seleccion Abreviada por Menor Cuantia en atencion a la necesidad de contratar el
‘MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA
PARA LAS MOTOCICLETAS, VEHICULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO”.
Tomando como referente los argumentos anteriormente expuestos.

2.2. OBJETO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA
PARA LAS MOTOCICLETAS, VEHICULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

2.3. CONDICIONES TECNICAS MINIMAS O ESENCIALES DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DE LA
CONTRATACION.

El proponente debe firmar el Anexo de Carta de Cumplimiento de los Requisitos Técnicos, aceptando las especificaciones
técnicas requeridas.

De conformidad con la necesidad el Municipio de Fusagasuga, se dan a conocer las especificaciones y los requerimientos
técnicos minimos de las actividades a realizar; los cuales son requisito obligatorio que debera cumplir el proponente.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Corresponde a la programacion de revisiones periddicas de acuerdo con un plan
establecido segun lo solicite el supervisor; mantenimiento que permite que los vehiculos funcionen en mejores
condiciones de seguridad y evitar dafios previsibles y mas onerosos, lo cual conlleva a la reduccién de posibles fallas y
costos mayores de reparacion.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Corresponde al mantenimiento realizado a los vehiculos como resultado de la
aparicion de averias o fallas; el mantenimiento correctivo no puede ser planificado ya que las causas que provocan las
averias no son predecibles. En concordancia con lo anterior el supervisor y el adjudicatario del contrato que resulte del
presente proceso de seleccion, estableceran las actividades y procedimientos para realizar el mantenimiento correctivo
de los vehiculos, asi como la provision de los repuestos, dicho procedimientos seran concordantes con las obligaciones
del pliego de condiciones y el presente estudio previo.

El listado de servicios y repuestos estan relacionados en el numeral 4 valor estimado del contrato de los requerimientos
comunmente presentados por estos vehiculos. No obstante, dada la misma necesidad del servicio es posible que se
requieran servicios y repuestos adicionales no contemplados aqui, para lo cual el contratista informara al supervisor del
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contrato acerca del respectivo requerimiento, indicando el valor de este mediante cotizaciones y el supervisor procedera
a analizar la pertinencia y necesidad del servicio, asi como la
correspondencia del costo propuesto a los valores y precios de mercado.

Realizado lo anterior se establecera la viabilidad o no para la prestacion del servicio y el suministro de los elementos
requeridos con este.

La propuesta debera presentarse en valores unitarios, el valor de los items ofertados sin IVA'y luego incluido IVA'y demas
impuestos de ley, no podra exceder el valor unitario de cada item del presupuesto oficial so pena de generar el rechazo
de la propuesta.

El proponente debera presentar su propuesta econémica, cotizando la totalidad de los servicios y suministros requeridos.
Que ha efectos de evaluacion el valor total de la oferta sera la sumatoria de los valores unitarios cotizados.

Nota 1: El contratista asumira los impuestos, tasas y contribuciones.

Nota 2: El oferente deberéa ofrecer una garantia, de los elementos a suministrar minima de 12 meses y del servicio de 6
meses minimo

Nota 3: El oferente debera ofrecer repuestos originales para cada marca de los vehiculos a reparar

. CONDICIONES MiNIMAS CON LAS QUE SE DEBE CONTAR PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

El oferente debe contar con un taller especializado en la prestacion de servicios de mantenimiento y reparacion de
Maquinaria Amarilla, Volquetas y Parque Automotor, que tenga como minimo las siguientes caracteristicas:

El oferente debe garantizar un taller especializado en la prestacion de servicios de mantenimiento y reparacion
automotriz, el sitio propuesto debe contar con un area minima de 500 metros cuadrados, las instalaciones debidamente
cerradas, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los vehiculos. Para la prestacion de este servicio se requiere
que los proponentes cuenten como minimo con 4 puestos de trabajo para la Maquinaria Amarilla, 3 puestos de trabajo
para Volquetas y 5 puestos para vehiculos livianos del parque Automotor tanto correctivo como preventivo, area de
lavado, areas de reparaciones y mantenimientos, zona de entrega de la Maquinaria, carcamos y elevadores. El taller
debe ser abierto al publico, con (stock) de partes o repuestos, insumos y accesorios originales en el almacén para la
clase de maquinaria a los que aqui se pretende reparar y mantener; de la misma forma se debe cumplir con el Parque
Automotor de la Fuerza Publica.

El oferente debe garantizar el desplazamiento (sin cargo adicional al contrato) de los vehiculos y/o maquinaria
perteneciente al municipio hasta el taller, siempre y cuando sea necesaria su reparacion y desplazamiento.

Acreditar la disponibilidad de un establecimiento de comercio, ubicado dentro del municipio de Fusagasuga, que este
adecuado para la reparacion de vehiculos y cumpla con toda la normatividad legal vigente para su funcionamiento (uso
del suelo comercial, cdmara de comercio, area de local de acuerdo con las especificaciones técnicas de la oficina de
planeacion, etc.).

Il. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO MiNIMOS

El oferente debera contar con:

N EQUIPO CAN | DISPONIBILID

0. T AD

1 | Carcamo 1 100 %

2 | Elevador 1 100 %

3 Elscan,er. tipo pesado para programacion y | 100 %
diagndstico multimarca

4 Elscan,er_ tipo .I|V|ano para programacion y | 100 %
diagndstico multimarca

5 Elscan,er'para maquinaria para programacion y | 100 %
diagnostico multimarca
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Gato hidraulico tipo botella (capacidad 10

6 4 100 %
Toneladas)

7 | Torre de Bloqueo de 12 toneladas 4 100 %

8 | Equipo de Oxicorte 0 autbgena 1 100 %

9 | Equipo de soldadura eléctrica 1 100 %

10 | Torquimetro de 250 Newton 1 100 %

11 | Cargador de arrancador de bateria 1 100 %

19 Klt 'de. manometros y acoples para presion 1 100 %
hidraulica

13 | Multimetro Automotriz 1 100 %

14 | Prensa Hidraulica 1 100 %

15 | Punta Légica 1 100 %

16 Compresor de aire con seis pistolas para 1 100 %
desarmar

17 Equipo _de limpieza flushing para tanques de 1 100 %
combustible

18 | Equipo de carga de aire acondicionado 1 100 %
19 | Osciloscopio 1 100 %
20 | Reloj de compresion para motor liviano 1 100 %
21 | Reloj de compresion para motor pesado 1 100 %
29 Equipo de diagpéstico y reparacion de inyectores 1 100 %
para motores diesel
23 | Videoscopio para inspeccidn interna de motores 1 100 %
o4 Piezg de ensamble para anillos con APR de 1 100 %
camisas para motores diésel
25 | Torque de 428 Newton 1 100 %
Equipo de diagnéstico de bombas e inyectores

26 | - 1 100 %
Diesel eléctrico
27 | Torque para inyectores 1 100 %
28 | Equipo de alineacién pesados 1 100 %
29 | Equipo balanceadora de llantas 1 100 %
30 | Equipo remachadora de bandas de frenos 1 100 %
31 | Probador de bomba de inyeccion 1 100 %
32 | Banco de inyectores 1 100 %
33 | Taladro de arbol 1 100 %

Los equipos se deben acreditar como como propios y/o por medio de contratos de compraventa y/o convenios
comerciales y/o acuerdos comerciales y/o comodatos que acrediten la disponibilidad del equipo minimo, en caso de ser
proponente plural podran ser acreditado por alguna de las modalidades anteriormente descrita por alguno de los
proponentes.

Nota: La entidad realizara visita técnica a cada uno de los sitios propuestos como taller especializado con el fin de que
se pueda verificar la disponibilidad de los elementos anteriormente sefialados, por medio de los integrantes del comité
evaluador del componente técnico en el proceso de evaluacion preliminar de las ofertas, esto a fin de que se garantice
la prestacion del servicio de acuerdo con las necesidades del parque automotor del Municipio de Fusagasugé, finalmente
el proponente debera allegar registro fotografico de los equipos solicitados en la presentacion de la propuesta.

a. Herramientas menores: Alicates, destornilladores de diversas puntas, cinceles, limas, llaves, martillos, mazos,
seguetas, tijeras taladros, multimetros, y demas herramientas minimas necesarias para cumplir | objeto
contractual.

b. Repuestos: Los enunciados en el titulo suministro de mantenimiento de maquinaria amarilla y los enunciados
en el titulo de suministro de parque automotor

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones.
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2.4. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

Los bienes objeto del presente Proceso de Contratacion estan codificados en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel como a continuacién se indica:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | NOMBRE DE LOS CODIGOS UNSPSC

15 12 15 15121500 | PREPARADOS LUBRICANTES
25 17 2 25172400 | DEPOSITO Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
26 11 19 26111900 | EMBRAGUES
SERVICIOS DE _ MANTENIMEENTO E
7 15 45 72154500 | \NSTALACION DE EQUIPO PESADO
. - - ots50y | SERVICIOS  DE _ MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE VEHICULOS
El proponente debera acreditar con la presentacion del RUP debidamente actualizado, que esta inscrito en los codigos
de la Clasificacién en mencién.

La Entidad entendera como admisible tres (03) de los codigos que corresponden hasta el tercer nivel es decir hasta
Clase, anteriormente descritos.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debera estar inscrito en la Clasificacion
solicitada en el presente proceso de seleccion.

2.5.  PLAZO DE EJECUCION / PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecucion del contrato sera de SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO Y/O
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026, lo que primero ocurra. Término contado a partir de la suscripcion del acta de
inicio entre el contratista y supervisor.

El contrato se entiende perfeccionado con la aprobacién de las partes en la plataforma SECOP Il. Para su ejecucion se
requerira de la aprobacion de las garantias y la expedicion del registro presupuestal.

La vigencia del contrato sera igual al término de ejecucion y cuatro (4) meses mas, los cuales se destinarén a la
aplicacién de sanciones al contratista y/o a la liquidacion del contrato.

La ejecucion del contrato no podré superar la vigencia fiscal 2026.
2.6. LUGAR DE EJECUCION / DOMICILIO CONTRACTUAL

Se prestara el servicio objeto del presente contrato en el Municipio de Fusagasuga y el sitio de entrega sera en las
instalaciones del contratista, de modo que se garantice que tendra acceso al equipo especializado que se requiera. El
taller deberéa estar ubicado al interior del Municipio de Fusagasuga.

Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes sera Municipio de Fusagasuga.
2.7.  IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

De conformidad con las disposiciones consagradas en el articulo 13 de la Ley 80 de 1993 en las que indica que: “Los
contratos que celebren las entidades a que se refiere el articulo 2 del presente estatuto se regiran por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley.(...)", el contrato a suscribir
por el Municipio de Fusagasuga, correspondera al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, para lo cual, dada
las caracteristicas de los bienes y cuantia se adelantara mediante el procedimiento de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA mediante la Plataforma Transaccional SECOP II.

Se advierte que en ningun caso esta clase de contrataciéon generara relacion laboral ni prestaciones sociales, en
consecuencia, se celebraré por el término estrictamente indispensable.
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2.8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial estimado para la contratacion asciende a la suma de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES
DE PESOS M/CTE ($623.000.000,00) M/CTE INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IVA y demas
impuestos de Ley, valor a MONTO AGOTABLE, el cual estd respaldado por el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal que se adjunta al presente estudio, expedido por la Direccion de Presupuesto del Municipio de
Fusagasuga.

29. FORMA DE PAGO

El valor del contrato sera cancelado de la siguiente manera:

a) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de acuerdo con los servicios
ejecutados, previa presentacion del informe de actividades al supervisor del contrato, la presentacion de los informes
de avance del contratista, la presentacion de los documentos idéneos que acrediten el cumplimiento del pago a los
sistemas de seguridad social en salud y pension y de los demés documentos correspondientes.

b) Un pago final correspondiente a por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato previo suscripcion del
acta de recibo y entrega Final ha satisfaccion y acta de liquidacion suscrita con visto bueno por parte de la
supervision, la presentacion de los documentos idoneos que acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas de
seguridad social en salud y pension y de los demas documentos correspondientes.

Los pagos se realizaran previa presentacion de informe de actividades correspondiente, para lo cual deberan adjuntar
las evidencias correspondientes segun se le requiera y previa aprobacion por parte del supervisor del contrato
acompafiada, de la certificacion suscrita por el representante legal y/o revisor fiscal segun aplique del pago de aportes
parafiscales.

Los pagos se efectuara previo cumplimiento de los tramites administrativos y presupuestales a que haya lugar por parte
de la Municipio para lo cual deberén adjuntarse por defecto los siguientes documentos ademas de las evidencias de
cumplimiento exigidas, asi:

— Certificacion de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato.

— Informes de actividades del contratista, relacionado las obligaciones y evidencias de acuerdo al cumplimiento de las
obligaciones pactadas con fotografias.

— Informe de supervision de ejecucion.

— Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

— Acreditar encontrarse a paz y salvo en los Ultimos seis (6) meses por concepto de aportes Sistemas de Salud,
Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 1273 de
2018 y demas normas que las adicionen, complementen o modifiquen. Cuando es persona juridica. O las planillas
de pago al sistema de seguridad social en caso de ser contratista persona natural.

— Pantallazo de SECOP Il donde pueda ser evidenciado el cargue de los informes mensuales y respectivos soportes,
asi como el cargue de cada factura de cobro. Aprobado por el supervisor.

El Municipio de Fusagasuga, efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con lo
dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia.
Los pagos seran cancelados al contratista por la Secretaria de Hacienda, por el sistema automatico de pago.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad
con la Ley Colombiana.
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PARAGRAFO PRIMERO: EI municipio, no reconocera, ningin reajuste realizado por el contratista en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que éste requiera para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la propuesta.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si a factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafian los soportes requeridos
para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sélo empezara a contarse desde la fecha
en que se aporte el dltimo documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA y no tendran por ellos derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos se realizaran a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL
CONTRATISTA acorde con la certificacion expedida por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO CUARTO: EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA no reconoceré pagos sobre la entrega de elementos y/o
prestacion de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por la Supervision.

2.10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El valor determinado en el presupuesto oficial esta respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No DIS-
DIS- 2026070109 DEL 16 DE JULIO DE 2026, No DIS - 2026070118 DEL 17 DE JULIO DE 2026, No DIS - 2026070124
DEL 21 DE JULIO DE 2026, No DIS - 2026070141 DEL 22 DE JULIO DE 2026, No DIS - 2026070153 DEL 23 DE
JULIO DE 2026, expedido por la Direccién de Presupuesto del Municipio de Fusagasuga, el cual se encuentra anexo.

2.11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.11.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos, maquinaria y motocicletas de propiedad
del Municipio de Fusagasugé y de la Fuerza Publica que presta sus servicios en el territorio, de conformidad con las
necesidades de la entidad y previa autorizacion del supervisor del contrato.

2. Ejecutar los mantenimientos y reparaciones requeridas dentro de los tiempos establecidos por la entidad,
garantizando la disponibilidad y operatividad de los vehiculos, maquinaria y motocicletas objeto del contrato.

3. Suministrar repuestos, accesorios, lubricantes, filtros e insumos nuevos, originales, de calidad y acordes con las
especificaciones técnicas del fabricante para cada vehiculo, maquinaria o motocicleta intervenida.

4. Garantizar la calidad de los servicios prestados y de los repuestos, accesorios e insumos suministrados,
respondiendo por cualquier falla atribuible a la reparacién efectuada o a los elementos instalados durante el periodo
de garantia ofrecido.

5. Reemplazar, sin costo adicional para la entidad, cualquier repuesto, accesorio, insumo 0 servicio que presente
defectos, fallas 0 no cumpla con las especificaciones técnicas exigidas.

6. Entregaralaentidad los repuestos, piezas y demas elementos sustituidos durante la ejecucion de los mantenimientos
realizados, cuando asi lo solicite el supervisor del contrato.

7. Garantizar la custodia, conservacion y seguridad de los vehiculos, maquinaria, motocicletas y sus accesorios
mientras permanezcan bajo su responsabilidad, respondiendo por cualquier pérdida, dafio o hurto que se presente.

8. Garantizar, sin costo adicional para la entidad, el servicio de traslado o asistencia para vehiculos, maquinaria o
motocicletas que, por su condicién mecanica, requieran movilizacién hasta el lugar de reparacién o mantenimiento.

9. Prestar atencion y asistencia técnica en sitio cuando las condiciones de operacion o ubicacion de los vehiculos,
maquinaria o motocicletas asi lo requieran.

10. Realizar el alistamiento necesario para la revisién técnico-mecanica de los vehiculos, maquinaria y motocicletas que
determine la entidad.

11. Atender oportunamente los requerimientos, observaciones e instrucciones impartidas por la supervision del contrato
y suministrar la informacién solicitada dentro del término establecido por la entidad.

12. Presentar informes mensuales al supervisor del contrato, relacionando como minimo los servicios prestados, fecha
de atencién, identificacion del vehiculo, maquinaria 0 motocicleta intervenida, tipo de mantenimiento realizado,
repuestos suministrados y valor de los servicios ejecutados.
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Mantener durante la ejecucion del contrato los precios ofertados y aceptados por la entidad para los servicios y
repuestos contratados.

Garantizar la disponibilidad de atencion para la prestacién del servicio cuando sea requerido por la entidad,
incluyendo situaciones de emergencia que demanden atencion inmediata.

Cumplir integralmente con la propuesta presentada, las especificaciones técnicas, las obligaciones derivadas del
contrato y las instrucciones impartidas por el supervisor en desarrollo de su ejecucién.

Acreditar durante la ejecucion contractual el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente.

Cumplir la normativa ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y demés disposiciones legales aplicables a la
ejecucion de las actividades objeto del contrato.

Cumplir las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y aquellas que resulten necesarias para
garantizar la correcta ejecucion de su objeto.

.2. OBLIGACIONES GENERALES:

Cumplir la constitucidn politica y las leyes de la republica.
Prestar los servicios objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en los estudios previos y la
propuesta presentada
Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.
Cumplir con las metas del Contrato.
Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del supervisor del contrato.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos.
No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.
Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo, si a ello hubiere lugar.
. Diligenciar el formato Unico de hoja de vida que tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998 y las resoluciones 580
de 1999 y 535 del 2003 del departamento administrativo de la funcion publica, cuando haya lugar.
. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato y de la ejecucion del
mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
. Estar afiliado en los sistemas de pensién, salud y riesgos profesionales, si a ello hubiera lugar, tener afiliado al
personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social.
. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses mas y presentarse en la
alcaldia municipal en el momento en que sea requerido.
Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los asuntos sometidos a su conocimiento con
ocasion de la actividad contractual

.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que hayan surgido como
consecuencia de la suscripcion del presente contrato.

Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados.

Ejercer el control de la ejecucién del contrato por intermedio del Supervisor.

Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad social integral en salud
y pension.

2.12. SUPERVISION.

La supervision estara a cargo de RAUL ARANGUREN MARTINEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA y/o quien
haga sus veces; LUIS CARLOS HERNANDEZ ALDANA - SECRETARIO DE GOBIERNO SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA y/o quien haga sus veces; LUIS DAJIVER PEREZ RODRIGUEZ - SECRETARIO DE MOVILIDAD y/o
quien haga sus veces; MARIA JOSE GARAY MOLINA — DIRECTORA DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES; y/o quien haga sus veces DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ - DIRECTOR DE RECURSOS FiSICOS
ylo quien haga sus veces, quienes tendran las siguientes obligaciones:

1.

Certificar la idoneidad del Contratista cuando haya lugar.
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2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraidas por las partes.

Elaborar informe de ejecucion remitiéndolo de manera oportuna a las instancias correspondientes.

4. Elaborar la certificacion del cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con el fin de proceder al
pago correspondiente.

5. Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento por parte del contratista de

sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones en los porcentajes de Ley.

Impulsar el tramite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente en la ejecucion del contrato.

Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.

9. Realizar las correspondientes aprobaciones de Plan de Pagos en la plataforma SECOP 1.

Y las demas establecidas por la ley.

o

© N

2.13. ANALISIS TECNICO SOBRE LAS ADECUACIONES DEL CONTRATO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Y EXISTENCIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Esta contratacion se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, asi:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
MODALIDAD
, UNSPS | CAN | DURACI DE
DEPENDENCIA DESCRIPCION DEL ELEMENTO | & : A VALOR | onreercio
N
MANTENIMIENTO PREVENTIVOY | 151215
CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO | 00
DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA | 251724 ,

, PARA LAS MOTOCICLETAS, 00 SELECCION
&EF%SX'ETS‘}F;{'GSTEUR VEHICULOS Y MAQUINARIA 261119 | 6 $160.000.00 | ABREVIADA DE
A PERTENECIENTES AL PARQUE 00 MESES 0,00 MENOR

AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 721545 CUANTIA
FUSAGASUGA Y DE LOS 00
ORGANISMOS QUE PRESTAN | 781815
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 00
MANTENIMIENTO PREVENTIVOY | 151215
CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO | 00
DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA | 251724
SECRETARIA DE PARA LAS MOTOCICLETAS, 00 SELECCION
GOBIERNO VEHICULOS Y MAQUINARIA 261119 | 6 $280.000.00 | ABREVIADA DE
SEGURIDAD Y PERTENECIENTES AL PARQUE 00 MESES 0,00 MENOR
CONVIVENCIA AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 721545 CUANTIA
FUSAGASUGA Y DE LOS 00
ORGANISMOS QUE PRESTAN | 781815
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 00
MANTENIMIENTO PREVENTIVOY | 151215
CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO | 00
DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA | 251724
PARA LAS MOTOCICLETAS, 00 SELECCION
SECRETARIA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA 261119 | 6 $30.000.000, | ABREVIADA DE
MOVILIDAD PERTENECIENTES AL PARQUE 00 MESES 00 MENOR
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 721545 CUANTIA
FUSAGASUGA Y DE LOS 00
ORGANISMOS QUE PRESTAN | 781815
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 00
MANTENIMIENTO PREVENTIVOY | 151215
CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO | 00
DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA | 251724
DIRECCION DE PARA LAS MOTOCICLETAS, 00 ; SELECCION
GESTION DEL VEHICULOS Y MAQUINARIA 21119 | 6 130000000 | ABREVIADA DE
RIESGO DE PERTENECIENTES AL PARQUE 00 meses | 3000000 MENOR
DESASTRES AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 721545 CUANTIA
FUSAGASUGA Y DE LOS 00
ORGANISMOS QUE PRESTAN | 781815
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 00
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MANTENIMIENTO PREVENTIVOY | 151215
CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO | 00
DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA | 251724
DIRECCION DE PARA LAS MOTOCICLETAS, 00 SELECCION
RECURSOS VEHICULOS Y MAQUINARIA 261119 | 6 $120.000.00 | ABREVIADA DE
FISICOS PERTENECIENTES AL PARQUE 00 MESES 0,00 MENOR
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE | 721545 CUANTIA
FUSAGASUGA Y DE LOS 00
ORGANISMOS QUE PRESTAN 781815
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 00

2.14. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial estimado para la contratacion asciende a la suma de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE
PESOS M/CTE ($623.000.000,00) M/CTE INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IVA y demas impuestos
de Ley, valor a monto agotable, el cual esta respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta
al presente estudio, expedido por la Direccion de Presupuesto del Municipio de Fusagasuga.

2.14.1. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES (VER ANEXO ANALISIS DEL SECTOR)

En cumplimiento de lo contenido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 (Deber de analisis de las
Entidades En cumplimiento de lo contenido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 (Deber de analisis
de las Entidades Estatales), el cual establece que: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el
analisis necesario para conocer €l sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo”, la Entidad Estatal debe dejar constancia de
este andlisis en los documentos del proceso, el cual se encuentra en documento adjunto.

Este andlisis sectorial se realiza con base en los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia
Compra Eficiente, a través de la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector, y de conformidad con lo establecido en
el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

Para llevar a cabo el analisis del sector, previamente se definié la necesidad que la Entidad pretende satisfacer con la
presente contratacion.

Para tal fin se analizaron variables legales, técnicas y del mercado e identifico una muestra de posibles proveedores que
puedan prestar el servicio a contratar, dicho estudio podra ser consultado en detalle mediante el documento VER - Anexo
de Analisis del Sector.

2.14.2. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

La metodologia de analisis que soporta el valor estimado del contrato se realizé con base en:

La estimacion del valor del presente proceso contractual se realizé con fundamento en un estudio de mercado elaborado
para el proceso cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, VEHICULOS Y MAQUINARIA
PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y DE LOS ORGANISMOS QUE
PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO."

Con el fin de establecer precios de referencia acordes con las condiciones actuales del mercado, las Secretarias
involucradas solicitaron cotizaciones mediante correo electronico a empresas legalmente constituidas y con experiencia
en el suministro de repuestos y prestacion de servicios de mantenimiento automotriz, obteniendo respuesta de las
siguientes empresas:

ESTUDIO DE MERCADO
EMPRESA NIT VALOR
DIS-CLOSCH 82.394.324-1 $ 4.384.320.067,15
ALMACEN SERVIREPUESTOS S.A. 808.003.655-9 $ 5.040.652.805,62
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| TALLER PENAGOS CRUZ | 11.388.629-8 | $4.010.145.180,76 \

A partir de la informacién suministrada por los cotizantes se elabor6 el estudio de mercado, el cual comprendid
aproximadamente 3.350 items, entre repuestos, lubricantes, insumos, mano de obra y servicios especializados para las
diferentes marcas y tipos de vehiculos, motocicletas y maquinaria que conforman el parque automotor del Municipio.

Como resultado del analisis de precios unitarios se obtuvo un valor promedio global de CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA'Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA'Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MI/CTE ($4.478.372.684,51), correspondiente a la sumatoria de los valores
unitarios cotizados para la totalidad de los items que conforman el estudio de mercado (Ver Anexo — Estudio de Mercado).

No obstante, es importante precisar que dicho valor no constituye el presupuesto del contrato ni representa el valor que
sera ejecutado por la Entidad, toda vez que corresponde Unicamente a una referencia econdmica obtenida mediante la
sumatoria de la totalidad de los precios unitarios cotizados para cada uno de los items incluidos en el estudio.

El presente proceso contractual se ejecutard bajo la modalidad de monto agotable, razén por la cual la Entidad no
requiere la totalidad de los bienes y servicios incluidos en el estudio de mercado, sino Unicamente aquellos que sean
efectivamente necesarios durante la ejecucion contractual, de acuerdo con las necesidades de mantenimiento preventivo
y correctivo que se presenten sobre el parque automotor.

En consecuencia, los precios unitarios obtenidos mediante el estudio de mercado constituyen el referente para establecer
los valores maximos de cada item que podran ser ofertados por los proponentes y posteriormente ejecutados durante la
vigencia del contrato, sin que ello implique la obligacion de adquirir la totalidad de los repuestos o servicios relacionados.
Para la determinacion del presupuesto oficial también se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
e El comportamiento histérico del consumo y ejecucion de contratos de mantenimiento del parque automotor en
vigencias anteriores.
e Las necesidades proyectadas de mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos, motocicletas y maquinaria
para la vigencia correspondiente.
o Ladisponibilidad presupuestal de la Entidad.
e Las metas institucionales y la continuidad en la prestacion de los servicios que requieren el uso permanente del
parque automotor municipal y de los organismos que prestan seguridad en el Municipio.
e Los precios unitarios obtenidos mediante el estudio de mercado.

Como referencia del comportamiento histoérico de la contratacidn se relacionan los siguientes contratos:

Vigencia No. Contrato Valor
2025 2025 - 0914 $ 438.500.000,00
2024 2024 - 0539 $ 624.734.102,03
2023 2023 - 0832 $ 415.513.794,00

Con fundamento en el estudio de mercado, el comportamiento historico del consumo, la proyeccion de necesidades para
la presente vigencia y la disponibilidad presupuestal de la Entidad se determind que el presupuesto oficial del presente
proceso contractual asciende hasta la suma de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE
($623.000.000,00).

Asi las cosas, se discrimina la totalidad de los items del presupuesto oficial:

e , VALOR TOTAL
M DESCRIPCION UN | CAN | UNITARIO IVA 19% UNITARIO
SIN IVA CONIVA
1 VOLQUETA CHEVROLET KODIAK DIESEL OIE 388
SISTEMA - MOTOR
11 | SUMINISTRO E INSTALACION CORREA ALTERNADOR UN | 1 | $445.729.29 $84.68857| $530417.86
SINCRONIZACION Y CALIBRACION MOTOR INCLUYE $4.831.2133
12 | DESMONTAJEDE INYECTORES UN - 0|  5917.930,53| $5.749.143,83
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13 | REPARACION DE INYECTOR INCLUYE REPUESTOS W | o1 | '839'438’421 $349.493 27 | $2.188.93151
» glél\gglg\l’RO E INSTALACION INYECTOR, INCLUYEMANO | ™ | $3.769.117,g $716.13257 | $4.485.250.10
DIAGNOSTICO DE FALLAS INTERNAS DE MOTOR,
15 | COMPRESION, FUGAS, PROBLEMAS DE INYECCION. UN | 1| 940025313 §76.04809| $476.301,22
16 | DESMONTAJE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE w1 | '203'995'2 $228.759.23 | $1.432.75517
17 [MANO DE OBRA CAMBIODE EMPAQUE DE CARTER UN | 1 | $269.28081 $51.163.35| $320444.16
g | MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUETADURA TAPA O | 1| S18614280] guieer ol 107700942
FRONTAL 8
) $2.854.6355
19 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UN | 1 o 54238075 | $3.397.016.28
110 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE ACEITE UN | 1 | $423.016.85 $80373.20| $503.390,05
111 | SUMINISTRO E INSTALACION TREN DE BALANCINES UN | 1 $3'502'385'g $665.453.25 | $4.167.838.75
112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO UN | 1 | $289.99472 $55.009.00|  $345.093.72
REPARACION DE BOMBA DE AGUA INCLUYE $1.229.0252
113 | DESMONTAJE E INSTALACION | UN | 1 2| 523351480 $1.462.540,04
114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOMBIN UN | 1 | $755626.12|  $143.566.96| $899.195.08
115 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERADEL TURBO | UN | 1| §257.84501 $48.990.55|  $306.835,56
116 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA ACEITE UN | 1| $441.249.41 $83.837.39|  $525.086,80
117 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 4D UN | 1 $2'195'458'2 $417.437.12 | $2.612.595 .66
MANO DE OBRA REPARACION DEL MOTOR DE
118 | ARRANQUE (CAMBIO INDUCIDO, ESCOBILLAS, VENDIX, | UN | 1 | $63296095|  $12026258| $753.22353
ROTOR Y CHOROTE)
MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL
19 | ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | N | §712.687.92)  $135410,70|  $848.098,62
o0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TOBERA DEL N | 1| seetaee 59350852 | $584.656.54
INYECTOR
SISTEMA - TRANSMISION Y CAJA
1.21 | MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE w | o1 | '203'995'2 $228.750,23 | $1.432.755.17
DESMONTADE DE TRANSMISION PARA CAMBIO Y $1.398.188.8
122 | BronnL 2 | UN | 1 0| $26565588| $1.663.8447"
1 23 | VANTENIMIENTO, RECONSTRUCCION Y SOLDADURADE | | 4 | 830855003 | oo le o
HOSTING 0
, $1.162.999.6
1.24 | AJUSTE DE TRANSMISIONEN BANCO UN | 1 O 522096994 $1.383.969,60
125 | REPARACION DE CAJA UN | 1 | $914.86430|  $173.824.22| $1.088.68652
1.26 | MANO DE OBRA CAMBIODE TOMA FUERZA UN | 1 | $250.83249 $47.658,17|  $298.490,66
1.27 | CAMBIO DE CRUCETAST MANTENIMIENTO DE CARDAN | UN | 1 | $650501.87|  $125.30536| $784.807.23
1.28 | CAMBIO DE RETEN DE LACAJA UN | 1| $142.408 12 $27.057.54 | $169.465,66
1.29 | SUMINISTRO E INSTALACION TOMA FUERZA UN | 1 $4'546'271'g $863.79156 | $5.410.062,95
REVISION Y ARREGLO DE LA TOMA FUERZA. INCLUYE $2.705.646.4
130 | R O AR o UN | 1 S| 51407282 $3219.719,24
1.31 | SUMINISTRO E INSTALACION CENTRAL DEL CARDAN UN | 1 $3'180'555'g $604.305.63 | $3.784.861,56
SISTEMA - FRENOS, DIRECCION Y LLANTAS
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA DELANTERA PARA
1.32 | MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISION O UN | 1| $180.599.39 $34313.88| $214.913.27
CAMBIO DERODAMIENTO O RETENEDOR
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA TRASERA PARA
1.33 | MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISION O UN | 1 | $227.852,99 $43.29207 |  $271.145,06
CAMBIO DE RODAMIENTO O RETENEDOR
134 | ALINEACION UN | 1 $89.005,08 $16.910.97|  $105.916,05
1.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOCIN DELANTERO | UN | 1 | $791551.81|  $150394.84| $941.946,65
1.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOCIN TRASERO UN | 1 | $957.45519]|  $181.859.49 | $1.139.014 68
SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA
137 | SN IR UN | 1 | $412.552,01 $78.384,88 | $490.936,89
138 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDATRASERA | UN | 1 | $425.929.75 $80.926.65| $506.856,40
1.39 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA DELANTERA UN | 1 | $829.20365|  $157.548.69| $986.752.34
140 | SUMINISTRO E INSTALACION CAVIPANA TRASERA UN | 1 | $755086.70|  $143466.47| $898.553.17
141 | SUMINISTRO E INSTALACION BOCIN DELANTERO UN | 1 | $791.55181]  $150.394.84 | $941.946 65
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142 [SUMINISTRO E INSTALACION BOCIN TRASERO UN | 1 | $95745519]  $161.859.49] $1.139.014,68

143 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UN | 1 $2'501'420'§ $475.260,84 | $2.976.690,07

24 | SUMINISTRO E INSTALACION REPARACION BOMBA o | 1 | 21888109 gu e canses00
DELFRENO , 6

145 Slé“é'fl'ggﬁ%ﬁ INSTALACION EMPAQUETADURACAJA |\ | (| g¢go954463|  $170.91348| $1.070.458,11

146 | SUMINISTRO E INSTALACION YOQUI DE DIRECCION UN | 1 | $74861360|  $142.23658| $890.850 18
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION O

1.47 | MAlL D OBRA MANT UN | 1 | $617.10186|  $117.24935| $734.35121

148 | SUMINISTRO E INSTALACION DIAFRAGMADEL FRENO | UN | 1| §371.317,28 $70550.28|  $441.867.56

149 Egmgsmo E INSTALACION DE UN MARTILLO DEL UN | 1 | $449.35017 $85.378.24 |  $534.737 41

SISTEMA - ELECTRICO

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION

150 | B R UN | 1 | $80266396|  $152506.15| $955.170,11
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION $1.864.2517

151 | TR CaE A UN | 1 T 535420784 | $2218.45961
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION $1.068.060.9

152 | ECTRICA SISTEVA DE LUCES UN | 1 Y| s20203157| $1.27099248

153 fgk"gé'sgm E INSTALACION COCUYO REDONDO UN | 1 | $344.36873 $65.43006|  $409.798,79

154 | SUMINISTRO DE PITO DE REVERA UN | 1 | $240.151.88 $45.628.86| $285.780.74

1.55 | SUMINISTRO DE ELEVADOR UN | 1 | $150.499.49 $28.504.90|  $179.094.39

1.56 | SUMINISTRO DE RELE 24 V UN | 1 | $144.997 36 $27.549.50 | $172.546,36

157 | SUMINISTRO DE BOMBILLOS FAROS DELANTEROS UN | 1 | $284.816.24 $54.115.00|  $338.931.33

1.58 | SUMINISTRO DE EXPLORADORA DE REVESA UN | 1 | $215.769.88 $40.996.28 | $256.766.16

1.59 | SUMINISTRO DE PACHA O CONECTOR UN | 1 $46.606.29 $8.855.20 | $55.46149
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ

160 | PARA 241 INSTALADO Y FORRADD M 1| $241876,81 $45.956,59| $287.83340

. ﬁ#l)VIINISTRO DE CABLE DE BATERIAINCLUYE BORNE (| |, T | 1025002 $26.64755 | $166.698.00

SISTEMA - SUSPENSION, ESTRUCTURA Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE $120676.5

1,62 | MUELLE TRASERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANO DE UN | 1 24007681 523572860 | $1476.40542
OBRA

163 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE MUELLE UN | 1 | $855419.69|  $162.520.74| $1.017.94943
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE $1.082.9490

164 | TEMPLETE MUELLE TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA | N | 1 g|  $205.760,32| $1.288.709,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BUJE

1.65 | SUMINSTRO E N UN | 1 | $607.28433|  $115384.02| $722.668,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS SOPORTES $1.184.252.9

166 | SONSTROE NSTALAC UN | 1 ol 522500807 | $1409.26106
SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE DELANTERO., $3.420.815.6

167 | pAINSTRO ENSTILAC UN |1 o1 9649.954.98 | $4.070.77067
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE

168 | pypaori0 ENSTALCIONS UN | 1 | $855.31181|  $162.509.24 | $1.017.821.05
SUMINISTRO E INSTALACION PASADORES MUELLES

169 | STANSTRO! UN | 1 | $777.20311|  $147.66859| $924.871.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE CENTRAL DEL

170 | pIANISTROER UN | 1 | $478577,60 $90.929.74 |  $569.507,34
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE 14141558

1.71 | MUELLE DELANTERO (PRINCIPAL), INCLUYEMANODE | UN | 1 A1 526868060 | 168284540
OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE 5112739976

1.72 | MUELLE DELANTERO (SEGUNDAY), INCLUYE MANO DE UN | 1 T8N 514,205,585 | $1.341.603,18
OBRA

1.73 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN | 1 | $155.354.31 $2051732| $184.871,63
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL

174 | DELANTEROMUELLE. UN | 1| $280.716.62 $53.336,16| $334.052.78

1.75 m"é'fi'ESTRo EINSTALACION CENTRAL TRASERO UN | 1 | $306.285.35 $58.194.22 | $364.479,57

1.76 | SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE AUXILIAR UN | 1 $3'554'131’j $675.284 07 | $4.229.416 41

177 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPIZADOSILLA UN | 1 | $977456.97|  $185.716.62| $1.163.173.79
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE

$2.899.947,2

1.78 | AUTOCARPADO Y ADAPTACION ELECTRICA. UN o|  $550.989.97 | $3.450.937,17
1.79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOCARPADO UN $5'074'907'g $964.232.44 | $6.039.140,04
1.80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA UN $1'760'682'§ $334.52062 | $2.095.211,85
, | VOLQUETA INTERNACIONAL DOBLE TROQUE PLACA ODR409
SISTEMA - MOTOR
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO UN $502.420.17 $95.459.83 | $597.880,00
SINCRONIZACION Y CALIBRACION MOTOR INCLUYE $4.002.5312
22 | DESMONTAJEDE INYECTORES UN o|  $760480,95| $4.763.012.24
2.3 | REPARACION DE INYECTOR INCLUYE REPUESTOS UN $1'8°5'993’8 $343.138.84 | $2.149.132,74
2e SEI\QSESATRO E INSTALACION INYECTOR, INCLUYE MANO | $4.667.622,2 $330.645.28 | $5.554470.62
DIAGNOSTICO DE FALLAS INTERNAS DE MOTOR.
23 | COMPRESION, FUGAS, PROBLEMAS DE INYECCION. UN §71204061)  $135.287.72|  $847.328,33
2.6 | ESCANER DE DIAGNOSTICO DE FALLAS UN $158.590.86 $30.132.26|  $188.723.12
ESCANER PARA PROGRAMACION Y CALIBRACION DE
27 | R e UN $701636.25|  $13331089| $834.947.14
2.8 | MANO DE OBRA CAMBIODE EMPAQUE DE CARTER UN $361.198.78 $68.627.77 | $429.826.55
MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUETADURA TAPA $2.899.947 2
2.9 | FRONTAL POR FUGAS CON BAJAR RADIADOR UN o|  $550.989,97 | $3.450.937,17
2.10 | CAMBIO DE RETEN DE CIGUENAL TRASERO UN $1'449'973’8 $275.494 98 | $1.725.468,58
2.11 | CAMBIO DE SOLENOIDE UN $331422,54 $62.97028 | $394.392.82
2.12 | MANO DE OBRA BAJARCULATA UN $2'485'669’g $472.07712 | $2.957.946.15
2.13 | MANTENIMIENTO DE REGLETA Y CONDUCTO DEAGUA | UN $984.98051|  $187.148.01| $1.172.137.52
214 '\D"é"égi":\'g"fmo Y DESCONTAMINACION DEL MULTIPLE |\ $72423161|  $137.60401| $861.835,62
CORRECCION DE FUGA POR ANILLO DE MOTOR POR $2.264.289 1
2.5 | SORR=CCION DEFLSAT UN | 843021493 | 5269450406
MANO DE OBRA DESMONTAJE E INSTALACION DE $4.857.218.0
216 | o UN O 592287143 $578008949
217 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA ACEITE UN $1'242'834’f $236.138,56 | $1.478.973,07
2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA31H 1150 T UN $1'364'744’(5) $259.30146 | $1.624.045.96
2.19 | MANTENIMIENTO DE FANCLUTCH UN $1'9°3'090’g $361.587.17 | $2.264.677 52
SISTEMA - TRANSMISION Y CAJA
220 | MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE UN $1'5°4'994’g $285.949.03 | $1.790.943 95
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSIMISION REVISION $1.398.186.8
221 | TN S PR e UN S| 5265.65588| $1.663.8447"
2.22 | AJUSTE DE TRANSMISION EN BANCO UN $1'3O5'4O7’; $248.027.48 | $1.553.435.26
2.23 | CAMBIO DE CRUCETAST MANTENIMIENTO DE CARDAN | UN $687.22707|  $130573.44| $817.800.21
SISTEMA - FRENOS, DIRECCION Y LLANTAS
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA DELANTERA PARA
224 | MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISION O UN $321.065,58 $61.002.46 |  $382.068,04
CAMBIO DERODAMIENTO O RETENEDOR
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA TRASERA PARA
2.25 | MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISION O UN $372.850,35 $70.84157| $443.691.92
CAMBIO DE RODAMIENTO O RETENEDOR
2.26 | ALINEACION , , UN $77677.16 $14.758,66|  $92435,82
2.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOCIN DELANTERO | UN $916.033.05|  $174.046.28 | $1.090.079.33
228 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOGIN TRASERO UN $1'173'755’g $223.013,54 | $1.396.769,00
SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA
229 | SIVNITRS | UN $487.963.59 $92.713,08 |  $580.676,67
2.30 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA TRASERA | _UN $434.776.31 $82.607.50 | $517.383.,81
2.31 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA DELANTERA UN $799.103.75|  $151.620.71| $950.933.46
2.32 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA TRASERA UN $755.086.70 | $143.466.47| $898.553.17
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2.33 | SUMINISTRO E INSTALACION BOCIN DELANTERO UN $916.033.05|  $174.046.28 | $1.090.079.33
2.34 | SUMINISTRO E INSTALACION BOCIN TRASERO UN $1'173'755’g $223.013,54 | $1.396.769,00
2.35 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UN $2'501'420’§ $475.260.84 | $2.976.690,07
23 FSF:JEMNISISTRO E INSTALACION REPARACION BOMBA DEL | $2.168.810,2 S412074.08 | $2.580.885.04
SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA CAJA
237 | I RE TSR UN $809.54463 |  $170.91348 | $1.070.458,11
2.38 | SUMINISTRO E INSTALACION YOQUI DE DIRECCION UN $74861360|  $142.23658| $890.850.18
2.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DIAFRAGMA DEL FRENO | UN $235.620.71 $44.767.93 | $280.388.64
240 Eggﬂ%smo E INSTALACION DE UN MARTILLO DEL N 142,242 44 $84.006.06| $526.268.50
SISTEMA - ELECTRICO
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION $1.242.8345
241 | DR O DE O TN UN °| 523613856 | $1478.973,07
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION $1.657.112.6
242 | N UN o §314.85141 $1.971.964,10
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION
243 | £ ECTRICA SISTEVA DE LUCES UN $828.55634 |  $157.42570 | $985.982,04
244 ?gk’g"é’%m EINSTALACION COCUYO REDONDO UN $337.356.21 $64.09768 | $401.453,89
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ
245 | pARA22V NSTALADO Y FORRADO M $71.204,06 $1350877|  $84.732,83
" I\SAL1J_I)\/IINISTRO DE CABLE DE BATERIA INCLUYE BORNE (| |, 12687269 52010581 | $150978.50
SISTEMA - SUSPENSION, ESTRUCTURA Y OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA
247 S e M $46.961,62 $8.92271|  $55.884.33
SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES $1.306.229.1
248 | SINSTRO. | UN il 524818354 | $155041272
240 $gknéhé|§gr§o E INSTALACION AMORTIGUADORES " $1.312.326,? 521934200 | $1 56166851
2.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN $156.590.86 $30.132.26 | $188.723.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL
251 | Do Ao o UN $270.575.43 $5140933| $321.984.76
2.52 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPIZADOSILLA UN $976352.58 | $185.506.99| $1.161.85057
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE $3.210655,8
2.53 AUTOCARPADO Y ADAPTACION ELECTRICA. UN 3 $610.024,61 $3.820.680,44
254 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOCARPADO UN $6'171'°18’g $1.172.493 53 | $7.343512,13
255 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA UN $1'9°6'326’g $362.202,11 | $2.268.529,01
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO $1.211.097.3
256 | SNSRI TS UN 3| 523010849 $1.441.20583
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MANTENIMIENTO
257 | GENERAL DEL SECADOR CAMBIANDO FILTRO Y UN $98054402|  $186.30353 | $1.166.848.45
EMPAQUETADURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE DEL
258 | TEMPLETE O CORBATINES DE LAS TRANSMICIONES UN $490.205,60 $93.139.06| $583.344,66
TRASERAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CORVATIN CONICO
250 | S RO A LI UN $728.161.02|  $138.35050| $866.511,61
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO
GENERAL DE LA EMPAQUETADURA DEL BOTELLON, §7.918.5030
2.60 | METALIZADO DE LAS 3 SECCIONES, ENDERESADO LA | UN IIBN0301 5150451558 | $9423.018,64
SECCION NUMERO DOS Y SU RESPECTIVA
RECTIFICACION DE LA CAMISA
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE DE MUELLE
261 | SN STRE UN $391.964 57 §74473.27|  $466.437,84
SUMINISTRO E INSTALACION COCUYO RECTANGULAR
262 | TRASERO CON SU RESPECTIVAS VASES EN ACERO UN §337.356,14 §64.007,67 | $401.453,81
2.63 | SUMINISTRO E INSTAALCION DE UNRIN DEDISCODE | UN $1'316'526’§ $250.139.99 | $1.566.666,25
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE UN COCULLO DE
264 | SR U SaoAs UN $47.770,82 $9.07646 |  $56.847.28
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PATIN TENSOR DE LA $2.635.336.7
265 | Sotta D ACOESORIOS UN Pl $500.71398| $3.136.050.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DE
266 | SonmaoT . UN $502.100,54 |  $112.50081| $704.61035
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL AIRE
267 | Soonoa UN $363.936,02 $60.147,84 |  $433.083,86
268 ignEA||Th1E|STRo E INSTALACION VARILLA MEDIDORA DE " S19185733 | $15045209| 994231022
REPARACION GENERAL DEL MODULO CENTRAL DE $8.149.143 1
269 | p oA UN 1| $1548.337,19 | $9.607.480,32
REPARACION GENERAL DE LA INSTALACION ELECTRIA
270 | EN LA PARTE TRASERA, DELANTERA Y LATERALES UN $991.051.23|  $188.299,73 | $1.179.35096
POR CORTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE LA VAJANTE DEL $1.502.0915
271 | SIS TRO E NSTALAS UN 2| 528530739 | $1.787.485.94
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TRANSMICION $27.313.166, $32.502.6675
272 | S0 UN | s5.189.50155 :
3 | VOLQUETAS INTERNATIONAL 4300 OCD-663, OCD-664, ODR395,
OCF226, ODR411 Y ODR412
SISTEMA - MOTOR
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO UN $362.493.40 $68.873.75| $431367.15
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION CORREA ALTERNADOR UN $508.556.94 $96.625,82|  $605.182.76
33 | SUMINISTRO DE ARRANQUE UN $2'729'489’8 $518.602,91 | $3.248.091,91
SINCRONIZACION Y CALIBRACION MOTOR INCLUYE $5.096.596.9
I Ao UN 9| 596835342 $6.064.950,39
35 | REPARACION DE INYECTOR INCLUYE REPUESTOS UN $3'°32'102’; $576.099.41 | $3.608.201,58
36 | SUMINISTRO DE SENSORCKP UN $1'418'690’g $269.55111 | $1.688.241,14
3.7 | ARREGLO FAN CLUTCH UN $1'407'366’§ $267.399.58 | $1.674.765.78
15 SEI\(/I)IE;{SATRO E INSTALACION INYECTOR, INCLUYE MANO | $4.388.867,§ S57286078 | $5.222.75205
DIAGNOSTICO DE FALLAS INTERNAS DE MOTOR,
39 | COMPRESION, FUGAS, PROBLEMAS DE INYECCION. UN §69241290|  $131.55845| $823.971,35
3.10 | DESMONTAJE DE BOMBADE COMBUSTIBLE UN $1'372'296’j $260.736,32 | $1.633.032,76
3.11 | SUMINISTRO DE SENSORDE PRESION DE RIEL UN $2'815'059’§ $534.861,27 | $3.349.920,60
3.12 | MANO DE OBRA CAMBIODE EMPAQUE DE CARTER UN $269.280,81 $51163.35 | $320444.16
3.13 | SUMINISTRO DE SENSORDE PRESION DE ACEITE UN $1'°56'193’§ $200.676.78 | $1.256.870,35
" y@gﬁ% OBRA CAMBIO DE EMPAQUETADURA TAPA N $1.404.661,g 526688577 | $1671547 70
SUMINISTRO DE SENSOR DE POSICIONAMIENTO DE
315 | Sop AN POk UN $963.196.75|  $183.007,38 | $1.146.204.13
3.16 | CAMBIO DE RETEN DECIGUENAL TRASERO UN $1'5°1'758’§ $285.334.00 | $1.787.092.46
3.17 | CAMBIO DE SOLENOIDE VALVULA UN $977.48762|  $185.722.65| $1.163.21027
3.18 | MANO DE OBRA BAJARCULATA UN $4'°7°'894’; $773.460.89 | $4.844.364.07
3.19 | SUMINISTRO DE IPR UN §3.951.1 14’? $750.711.72 | $4.701.826,03
3.20 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR E INTERCOOLER UN $988.389.52|  $187.794.01] $1.176.183.53
321 | REVISION Y CAMBIODE BOMBA DE AGUA UN $2'°1°'433’§ $381.982.43 | $2.392.416.25
3.22 | CORRECCION DE FUGASDE TAPAS DE CULATIN UN $632.09787|  $120.098.60| $752.196.47
3.23 | SUMINISTRO DE MASO ARNES DE INYECTORES UN $2'692'808’; $511.633.54 | $3.204.441,66
CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE MULTIPLE DE
3.24 | ESCAPE CON EXTRACCION DE TORNILLOS Y CAMBIO UN $984.98051|  $187.148.01| $1.172.137 52
DE TORNILLOS
3.25 | ESCANER DE DIAGNOSTICO DE FALLAS UN $156.590.86 $30.132.06 | $188.723.12
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ESCANER PARA PROGRAMACION Y CALIBRACION DE

326 | o T UN | 1 | $69313316|  $131.69530 | $824.828.46
3.27 | CAMBIO DE CORREAS UN | 1 | $300.99898 $57.189.61 | $358.188.79
3.28 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UN | 1 $3'093'600’$ $587.784.13 | $3.681.384.80
3.29 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE ACEITE UN | 1 | $438.98382 $83.406.93|  $522.390.75
3.30 | SUMINISTRO E INSTALACION TREN DE BALANCINES UN | 1 | $457.86369 $86.994.10|  $544.857.79
3.31 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE ALTA UN | 1 $13'153'33915 $2.499.133,07 $15'652'465'(2)
3.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOMBIN UN | 1 | $66431418]  $130.019.69| $614.333.67
3.33 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERADELTURBO | UN | 1 | $353.359.96 $67.136.39 | $420.498.35
3.34 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA ACEITE UN | 1 | $689.13345|  $130.935.36| $820.068,31
3.35 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA31H 1150 T UN | 1 $1'191'O49’Z $226.299.45 | $1.417.349.19
MANO DE OBRA REPARACION DEL MOTOR DE
336 | ARRANQUE (CAMBIO INDUCIDO, ESCOBILLAS, VENDIX, | UN | 1 | $893.37721|  $169.741,67 | $1.063.118,88
ROTOR Y CHOROTE)
MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL
337 | ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | UN | 1 | 841702781 $159.923,53 | $1.001.626,31
3.38 | BAJAR RADIADOR PARAMANTENMIENTO Y LIMPIEZA | UN | 1 | $988.806,35  $167.673,21| $1.176679,56
330 | SUMINISTRO E INSTALACIGN DE UNA TOBERA DEL o | 1 | s51773083 49837057 ] $616110.40
INYECTOR
SISTEMA - TRANSMISION YCAJA
3.40 | MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE UN | 1 $1'2°3'995’2 $228.759.23 | $1.432.755.17
DESMONTADE DE TRANSMISION PARA CAMBIO Y $1.396.188.8
341 | DeonobT” | UN | 1 5| 526565588| $1.663.844.7"
347 | MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCION Y SOLDADURADE | | 4 | $3322886,1 | g oo onooes
HOSTING 7
: $1.162.999,6
3.43 | AJUSTE DE TRANSMISIONEN BANCO UN | 1 O| 522096994 $1.383.969,60
3.44 | REPARACION DE CAJA UN | 1 | $914.86430|  $173.82422| $1.088.688.52
3.45 | MANO DE OBRA CAMBIODE TOMA FUERZA UN | 1 | $693.23532]  $131.71471] $824.950.03
3.46 | CAMBIO DE CRUCETAS MANTENIMIENTO DE CARDAN | UN | 1| $709.58459|  $134.821.07| $844.405 66
3.47 | SUMINISTRO DE RETENDE LA RUEDA TRASERO UN | 1 | $475.468.14 $90.338.95 | $565.807,09
MANO DE OBRA CAMBIO DE RETENEDOR ARREGLO DE
348 i S D UN | 1 | $381.26538 $7244042 |  $453.705,80
3.49 | SUMINISTRO DE GRASAPARA RUEDAS UN | 1 $77.677.16 $14.758.66 |  $92.435.82
3.50 | CAMBIO DE RETEN DE LACAJA UN | 1 | $124.283.45 $23.613.86| $147.897.31
351 | SUMINISTRO E INSTALACION TOMA FUERZA UN | 1 $5'163'696’? $981.102.41 | $6.144.799,32
REVISION Y ARREGLO DELA TOMA FUERZA, INCLUYE $3.356.585.9
352 | R e UN | 1 0| §638.13132| $3996.717.22
3.53 | SOLDADURA DE SOPORTE PARA CHASIS UN | 1 | $261.08156 $49.605.50 | $310.687,06
354 | SUMINISTRO E INSTALACION CENTRAL DEL CARDAN UN | 1 $3'351'553’g $636.795,18 | $3.988.348 74
SISTEMA - FRENOS, DIRECCION Y LLANTAS
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA DELANTERA PARA
3.55 | MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISION O UN | 1 | $319.658.17 $60.73505 |  $380.393.22
CAMBIO DERODAMIENTO O RETENEDOR
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA TRASERA PARA
3.56 | MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISION O UN | 1 | $407.50973 $77.44395|  $485.04368
CAMBIO DE RODAMIENTO O RETENEDOR
3.57 | ALINEACION UN | 1 | $166.44281 $31567.13 | $197.709.94
3.58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOCIN DELANTERO | UN | 1| $916.14849|  $174.068.21| $1.090.216.70
3.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOGIN TRASERO UN | 1 $1'162'507’§ $220.876.37 | $1.383.383,60
SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA
360 | D AN TIRS UN | 1 | $412.55201 $78.384,88 |  $490.936,89
3.61 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDATRASERA | UN | 1 | $425.929.75 $80.926.65|  $506.856.40
3.62 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA DELANTERA UN | 1 | $829.20365|  $157.54869| $986.75234
3.63 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA TRASERA UN | 1 | $755.086.70|  $143.46647 | $898553.17
3.64 | SUMINISTRO E INSTALACION BOCIN DELANTERO UN | 1 | $916.14849]  $174.068.21| $1.090.216.70
3.65 | SUMINISTRO E INSTALACION BOCIN TRASERO UN | 1 $1'162'5O7’§ $220.876,37 | $1.383.383,60
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3.66 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UN | 1 $2'450'390’g $465.57422 | $2.915.964.87

. FSF:JEI\I/LISISTRO E INSTALACION REPARACION BOMBADEL | | $1.964.261,1 $373.20961 | $2.337470.72
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REVISAR

368 | TRANSMISION UN | 1 | $914.94501|  $173.83955| $1.088.784,56

3.69 | GRADUACION DE FRENOS UN | 1 $84.581.79 $16.070.54|  $100.652,33
SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA CAJA $1.025338.4

370 | SR UN | 1 Y| $19481431| $1.220.15278

3.71 | SUMINISTRO E INSTALACION YOQUI DE DIRECCION UN | 1 | $72520257|  $137.78849| $862.99106
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION O

372 | CAVBIODE SPLNDER. UN | 1 | $53856162|  $102.32671| $640.888,33

373 | SUMINISTRO E INSTALACION DIAFRAGNADEL FRENO | UN | 1 | $235620,1 $44.767.93 | $280.388,64

374 Eggmsmo E INSTALAGION DE UN MARTILLO DEL UN | 1 | $268.201,96 $50.958.37 | $319.160,33

SISTEMA - ELECTRICO

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION $2.106.992.8

375 | by e N TENY UN | 1 o 540032865 | $2.507.321,54
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION $3.624.934.0

376 | Mo D O T UN | 1 O|  $688.73746| $4.31367146
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION

377 | o B TN UN | 1 | $890.05076|  $169.109.64 | $1.059.16040

3.78 | INTERVENCION RUTINA ELECTRICA POR CORTO UN | 1 | $67243135|  $127.704.96| $799.836.31

3.79 ?gk’gﬁ'ggm E INSTALAGION COCUYO REDONDO UN | 1 | $337.35621 $64.007.68| $401.453.89

3.80 | SUMINISTRO DE PITO DE REVERSA UN | 1 | $319.229.09 $60.65353 | $379.882,62

3.8 | SUMINISTRO DE STOP UN | 1 | $393.564.26 S74.77721 | $468.34147

3.62 | SUMINISTRO DE ELEVADOR UN | 1 | $155.35431 $29.51732|  $184.87163

3.83 | SUMINISTRO DE RELE 24 V UN | 1 | $144.997.36 $27.54950 | $172.546.86

3.84 | MANO DE OBRA ARREGLO ENCENDIDO UN | 1 $1'8°2'533’g $342.48139 | $2.145.015,01

3.85 | MANO DE OBRA ARREGLO CAMBIO DE ARRANQUE UN | 1 | $91503389|  $173.856.44 | $1.088.890.33

3.86 | SUMINISTRO DE BOMBILLOS FAROS DELANTEROS UN | 1 | $284.81624 $54.115.00|  $338.931.33

3.87 | SUMINISTRO DE EXPLORADORA DE REVESA UN | 1 | $227.31357 $43.18958 | $270.503.15

3.88 | SUMINISTRO DE PACHA O CONECTOR UN | 1 $51.461.12 $9.77761|  $61.238.73
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ

389 | ARA 22 INSTALADO Y FORRADO M 1 $92.719.75 $17.616.75| $110.336,50

200 l\SAL%I)VIINISTRO DE CABLE DE BATERIA INCLUYE BORNE (| |, | sroam0s $2361386 | $147.697.51

SISTEMA - SUSPENSION, ESTRUCTURA Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE o107 457 5

391 | MUELLE TRASERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANO DE UN | 1 SOTASTS| 524841694 | $1.555.874,53
OBRA

3.92 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE MUELLE JUgG 1 $1'351'195’2 $256.727,15 | $1.607.922,69
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE $1200676.

393 | MUELLE TRASERO (SEGUNDA), INCLUYE MANO DE UN |1 24007881 523572860 | $1476405.42
OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE $1.215.303.4

3.9 | TEMPLETE MUELLE TRASERO INCLUYE MANODE OBRA | UN | 1 p|  $230.907.65| $1.446.211,07
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BUJE

395 | SURINSTRO & o™ UN | 1 | $681.617.05|  $12950724| $811.124.29
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS SOPORTES JUEG

396 | SEMAN TR0 E OTELAC : 1| $915.05534|  $173.86051| $1.088.915,85
SUMINISTRO E INSTALACION PASADORES MUELLES

397 | SNSTROS UN | 1 | $67827262|  $128.871.80| $807.144.42
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE CENTRAL DEL

398 | S MASTROE N UN | 1 | $468.76007 $89.064.41 | $557.824.48
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE 1280702 1

3.9 | MUELLE DELANTERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANODE | UN | 1 28070211 52333340 $1.524.035,53
OBRA

3'30 BAJAR MUELLE PAR ASOLDAR HOJA UN | 1 | $497.13381 $94.45542 |  $591.589.23

3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA y 1 46.662.26 056503 85552811
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3.10 | MANO DE OBRA BAJAR VOLCO PARA REFUERZO DE $4.123.362.4
2 | CHASIS CAMBIO DE PUENTES REPARACION YAJUSTE | N g| 978343886 $4.906.801.29
3'310 MANO DE OBRA CAMBIODE SOPORTE UN $689.05069|  $130.91963| $819.970,32
3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES
il epivdiogh UN $988.981.25|  $187.906.44 | $1.176.887,69
3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES
il el UN $988.981.05|  $187.906.40 | $1.176.887 45
3'g° SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN $178.010,15 $33.82193| $211.832,08
3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL
10| SIMINSTRO £ INSTA UN $250.185.18 $47.535.18 |  $297.720.36
3';0 SUMINISTRO DE JUEGODE ESPEJOS L O R UN $4'326'408’g $822.017,68 | $5.148.426 51
3'30 SOLDAR SOPORTE DE CHASIS UN $557.80090 |  $105.98217 | $663.783,07
3.11 | FABRICACION DE CULO DE PATO, BASE PROTECTORA $4.453.490.3
0 | DEL VOLCO CON REFUERZO YBASE PARA LUCES UN 5|  9846.163,17 $5.209.653,52
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE $3.676.876.4
1| AUTOCARPADO Y ADAPTACION ELECTRICA. UN 7|  $698.986,53| $4.377.863,00
3'2” SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOCARPADO UN $5'217'315’; $991.289,99 | $6.208.605.71
3'311 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA UN $1'967'821’g $373.886.05 | $2.341.707,37
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATIN TENSOR DE LA $2.635.336.7
Al el pol UN P 950071398 | $3.136.00,70
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DE
AT ST, UN $575.61213|  $109.366,30 | $684.978.43
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS
3.11 | FRENOS TRASEROS (2 RUEDAS) INCLUYE RODAJAS, | - $1.110.753,6
6 | ASBESTOS, EMPAQUES PINES, TUERCA ORIGINAL, Juego g|  $211.04320  §1.321.796,88
MANO DE OBRA Y DEMAS
3.711 EILQJII\E/I,LI\&ISTRO E INSTALACION DE UNA CAMARA DEL N sa270| $13896841 987038111
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE DE MUELLE
Al Eedivg UN $391.964,57 $74.47327|  $466.437.84
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE $1.384418,6
9 | MUELLE TRASERO (TERCERA) INCLUYE MANO DE OBRA | " g|  $263.039.55) §1.647.45821
3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE $1.016.052.8
0 | MUELLE TRASERO (OCTAVA) INCLUYE MANO DE OBRA | " g|  $193.050,05| $1.209.102,94
3'112 SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO LATERAL un $2'873'536’§ $545.972.02 | $3.419.508.95
3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN STOOP TRASERO
| T UN $185.006,81 $35.15129 |  $220.158.10
3';2 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BUJES DE LEVAS UN $134.055 54 $2547055| $159.526,09
3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE UN COCULLO DE
4 | REDONDO AMARILLO DE 2 PULGADAS UN $47.770,.82 $9.07646|  $56.847,28
315 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CANIBIO DE $3.349.595 5
2% | PASADORES Y RECONSTRUCION DE LOS 0JOS DEL UN S95BE| g636.423,34 | $3.986.019,85
VOLCO PARTE TRASERA
3'g2 RECONSTRUCCION DEL FLANCHE DE LA DOBLE UN $78147113|  $148.47951|  $929.950,64
3.12 | REPARACION GENERAL DE LA INSTALACION ELECTRICO
7" | EN LA PARTE TRASERA Y LATERALES POR CORTO UN §527.22532 |  $100.17281|  $627.398,13
3.12 | RECONSTRUCCION DE LA BASE DE LA SILLA DEL
Al Ivsgrdieg UN $915.054,32|  $173.860,32| $1.088.914.64
3'32 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CRUCETA UN $716.83083|  $136.197.86| $853.028.69
3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CRUCETA YOQUI
13| SUMNSTROE UN $450.870,66 $85.665.43 |  $536.536,09
3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DE
il piepsdiids UN $76170037|  $14472307| $906.423 44
3.213 SEE@EQ%ON DE LA BASE DEL ESPEJO DE LADO " $325.760.39 56169447 | $387 65486
3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE UNA REGLETA
2 | OONAL AR UN $134.056,10 $2547066| $159.526,76
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3.‘:3 ’\S/llé)l\_fl_l(g\lFI{STRO E INSTALACION DE UN SOPORTE DE " s67430221]  $166.11742] $1.040419.63

3.13 | CORTE EN TRAMSVERSAL DE LOS DOS ESTREMOS

el PR Mo et UN $790.39001 |  $150.17427| $940.565.18

3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA EMPAQUETADURA

2 R e ALACIOR UN $490.175,00 $93.133.25| $583.308.25

313 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION 46765073

13 | GENERAL DEL COMPRESOR CON REPARACION DE UN OS2 5888.536,39 | $5.565.043,72
FUGAS DE AIRE

3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO $1.108.954.0

Al Eeivlinghisdle UN O 521070127 | $1.319.655,33

3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ELECTRO

A i UN $512.640.46 $97.40169| $610.042.15

314 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL TAPIZADO 5338556164

o | GENERAL DE LAS DOS SILLAS Y TECHO EN VINILCUERO | UN SIS 5643.267,12 | $4.028.883,54
REFORZANDO ESPUMAS

3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ARNES ELECTRICO $4.902.2815

14 | SUMNISTRC UN o| 593143349 $5.833.714,99

3'214 LATONERIA Y PINTURA GENERAL DE LA CABINA UN $4'29°'078’2 $815.114.95 | $5.105.193,61

314 | PINTURAY RECONSTRUCCION GENERAL DEL $5.52.855.0

2" | CONJUNTO DELANTERO EN FIBRA DE VIDRIO EN SU UN D281 1.049.723,03| $6.574.581,09
PARTE INTERNA Y EXTERNA

314 [ o $1.061.382.7

+% | SUMINISTRO E INSTAALCION DE UN RIN DE DISCODE | UN Pl sa0166271| $1.263.04541

3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DE $6.682.605.1

24| SNTROE ST UN 1| $1.260.60497 | $7.952:300,10

3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EJE Y TAPA PARA $2.635.336.7

6 | ACOPLE DIRECTO DE LA BOMBA AL TOMA FUERZA UN p|  $500.713,98 | $3.136.050,70

3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA LICUADORA EN

7 | LED CUADREADA CON SUS RESPECTIVAS BASES UN §508.003,77 $96.520,72|  $604.524,49

3.;4 igl\Ellll_ll_\léSTRO E INSTALACION DE PERA PRECION DE N 551260045 59740169 | $610042.15

3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PERA DE

S| STR S UN $441 578,05 $83.809.83 | $525.477.88

3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO $1.108.954.0

10 | S TR E UN O 521070127 | $1.319.655,33

3'115 REFUERZO EN SOLDADURA EN EL BASTIDOR $1'°16'004’é $193.04079 | $1.209.044.95

3.215 E\LJJEMINISTRO E INSTALACION DE UN ESPARRAGO DEL | 596.694.14 1837189 | $115.066.03

3.315 %wéggreo E INSTALACION DE UNA GRAPAMUELLE | $278.660.45 55204549 | $331.605.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA

415 | GENERAL DEL BOTELLON METALIZANDO DOS §7 8155239

4% | SECCIONES, CAMBIANDO TAPA DE LA UN 1052331 $1.484.949,55 | $9.30047348
EMPAQUETADURA DE LA PRIMERA SECCION Y
RECTIFICACION DE CAMISA

3';5 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DEL CLOSCH UN $7'°88'204’? $1.346.758.93 | $8.434.963 84

3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TAPA SUPERIOR DE

1| BN TR0 e UN $996.78773|  $189.380.67 | $1.186.177,40

3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATIN TENSOR DE LA $2.635.336.7

il o liiltn ol UN Pl $500.71398| $3.136.050.70

315 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CANIBIO DE 535027553

o° | PASADORES Y RECONSTRUCION DE LOS 0JOS DEL UN 02703 | se65.523,51 | $4.168.278,84
VOLCO PARTE TRASERA

415 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION 46765073

o% | GENERAL DEL COMPRESOR CON REPARACION DE| N 7050731 5883.536,39 | $5.565.043,72
FUGAS DE AIRE

3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA EMPAQUETADURA

R o e GO UN $490.175,00 $93.13325| $583.308.25

3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PUENTE DOBLE DEL $7.312.3177

1 A ORIAAL UN | 138934037 $8.701658,11

3';6 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA VALVULA RELAY | UN $73049234|  $14050354| $879.995 88
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3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN COCUYO DE
3 | REDONDO AMARILLO DE 2 PULGADAS UN $47.77082 $9.07646|  356.847,28
3.16 | SUMINISTRO E INSTACION RETEN DE CIGUENAL $1.329.216.1
Pl oAl UN 1| 525255106 $1.581.767.19
3.16 | REPARACION GENERAL DE LA INSTALACION ELECTRICA
5 | EN LA PARTE TRASERA Y LATERALES POR CORTO UN §527.22532 | $100.17281|  $627.398,13
3.;6 gtégggagao E INSTALACION DE UN VIDRIO LATERAL " ST1683083 | $136197.86| $853.026.69
315 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CANIBIO DE $2.65.026.9
1% | RETEN DE LA BOMBA DEL HIDRAULICO Y TAPA DEL UN B002091  5548.155,11 | $3433.18201
TOMA FUERZA
3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION $1.645.686.1
8 | GENERAL DEL VARILLAJE DEL CLOSCH UN g|  $312:680,37 | $1.958.366,55
3';6 POLARIZADO UN $564.99208 |  $107.34867| $672.34165
3.37 As\lLé{I\QMSTRo E INSTALACION DE UN GOBERNADOR DEL | $508.003.77 596.52072 | $604.524.49
3.7 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PERA ELECTRICA | 5314501 60 55075530 | $374256.90
1 | DEL BAJO
3'217 CENTRAR TANQUE DE COMBUSTIBLE UN $263.532,76 $50071.22|  $313.603,98
3';7 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DEPITOS | UN $364.290.73 $69.215.24 |  $433.505,97
3.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGUERA ALTA
4 | PRESION 1/4 CON SUS RESPECTIVOS ACOPLES UN §791.84940)  $150451,39|  $942.300,79
3.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGUERA ALTA
5 | PRESION 1"CON SUS RESPECTIVOS ACOPLES UN §890.339,74 | $169.164,55| $1.059.504,29
3'(;7 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UN $477.610,71 $90.746,03|  $568.356,74
3.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SENSOR DEL PEDEL $3.375.897.7
7 | DE ACELERADOR CON BASE UN 1| 964142056 $4.017.318.27
3.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA Y MANIJA DELA $1.109.4073
8 | PUERTA LADO IZQUIERDO EXTERNO UN g|  $210.787.40| $1.320.194,76
4 BUSETON HINO  ODR410
SINCRONIZACION CON DESCONTAMINACION DEEGR JUEG $2.339218.2
4.1 | DESMONTAJE DE INYECTORES MANTENIMIENTO DE : S22 s4a445148 | 5278366077
SISTEMA DE ADMISION
MANTENIMIENTO DE RADIADOR E INTERCOOLER $1.056.1935
42 | DD UN o 520067678| $1.256.870,35
43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ALTERNADOR UN $1'381'898’§ $262.560,66 | $1.644.458 86
44 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR EJE LE LEVAS UN $895.19573|  $170.087.19| $1.065.282.92
45 | REPARACION GENERAL DEL TURBO UN $4'°71'873’g $773.656.05 | $4.845.529,98
46 (S;EG'\{'JE:QSATLRO E INSTALACION SENSOR POSICION DE UN $664.80480 |  $126.33003| $791.204,92
47 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSORTPS UN $93633340|  $177.903.35| $1.114.236.75
48 | SUMINISTRO E INSTALACION UN INYECTOR UN $3'358'586’g $638.131,52 | $3.996.718.45
SUMINISTRO E INSTALACION SENSORPRESION DE
49 |SoMESIROE | UN $813.128.80 |  $154.49447 | $967.623,27
440 EK“D":/L“E)SOTF?O E INSTALACION MANGUERA INFERIOR UN $333.824.20 $63.426.60 | $397.250,80
411 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DELTURBO | UN $200.881.76 $38.16753 | $239.049.29
4.12 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA ACEITE N $516.229,44 $98.08359 | $614.313.03
SUMINISTRO E INSTALACION REPARTICION DEL $4.070.795.0
413 [ SONDORO UN o1 ST7345107 | $4.844.246,15
4.44 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H 1150 T UN $1'°71'944’; $203.669,51 | $1.275.614.28
415 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN CIGUENAL " $1.326.552,g $252.045.00| $1578.507 62

TRASERO
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SUMINISTRO E INSTALACION RETEN DECIGUENAL

416 | SN TR UN | 1 | $57657962|  $109.55013| $686.129.75
SUMINISTRO E INSTALACION REPARTICION DEL $4.070.795,0

417 [ SOMDISTRO UN | 1 O|  §77345107| $4.844.246,15

4.18 | MANO DE OBRA BAJAR MOTOR PARA FUGAS DE ACEITE | UN | 1 $5'°93'565’; $967.777,50 | $6.061.343,27

4.19 | SERVICIO DE SCANNER , UN | 1 | $155.35431 $2951732|  $184.871.63

SISTEMA - TRANSMISION Y CAJA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAJE SELECTOR $1.008.724 1

420 | SHSRY UN | 1 o 819165760 | $1.200.381,79

421 | SUMINISTRO DEL KIT DELCLIC UN | 1 $5'014'058’2 $952.671,18 | $5.966.730,04

422 '\E"Qgg A%EUCE)BRA BAJAR CAJAPARACAMBIODEKITDE |\, | | ¢g5768528|  $162.960.20 | $1.020.64548
CEPILLADO Y RECTIFICADO DE VOLANTE DEL $5.004.655.8

423 |G A0 UN | 1 O|  $967.98461 $6.06264047
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REVISAR

424 | MAERMEN UN | 1 | $44534903 $84.616.32 |  $529.965,35

SISTEMA - FRENOS, DIRECCION Y LLANTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CILINDROS DEL

4.25 | FRENO DELANTERO CON LiQUIDO DE FRENOS UN | 1| $522.59465 §99.292,98 |  $621.887.,63
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CILINDROS DEL

4.26 | FRENO TRASERO CON - LIQUIDO DE FRENOS UN |1 | $522.50465 $99.292,98 | $621.887,63

4.27 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS DEL FRENO UN | 1 | $87528299]  $166.303.77 | $1.041586.76
MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS BAJAR LLANTAS $1.242.834 5

428 | T 0 SR D UN | 1 2| 523613856 | $1478.973,07
MANTENIMIENTO DELFRENO DE AHOGO

420 | WANTENMIERTO S UN | 1 | st71a7732|  $14656169| $917.939,01

4.30 | MANTENIMIENTO DELFRENO DE AHOGONEUMATICA UN | 1 $1'053'496’j $200.16432 | $1.253.660,76
BAJAR LLANTA DELANTERA PARA CAMBIO DE RODAJAS

a3t R e AR e UN | 1 | $398.19862 $75.65774 | $473.856.36
MANO DE OBRA CAMBIO DE TERMINALES DE

432 | A0 DE OBRA SAE UN | 1 | $508.53651 $96.62104 |  $605.158.45
SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BOMBA PRINCIPAL $2.050.784 8

TE] ReeliSh il UN | 1 5| 538064912 | 5244043395

4.34 | SUMINISTRO E INSTALACION YOQUI DEDIRECCION UN | 1 | $673.95722|  $128.05187| $802.009,09
SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA

435 | 2ANSTRS | UN | 1 | $40348968 $76.663.04 | $480.152,72

4.36 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDATRASERA | UN | 1 | $385.904.43 $73.321.84 | $459.226.07
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO

437 | SDINISTRO E ST AL UN | 1 | $78626545|  $149.39044| $935.65589
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO

438 | ST TROE ST UN | 1 | $78626545|  $149.39044 | $935.655,89

4.39 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UN | 1 $1'5°7'260’8 $286.379,50 | $1.793.640,00

4.40 | SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO DE DIRECCION UN | 1 $1'373'051’2 $260.879.81 | $1.633.93145

, SISTENA - ELECTRICO

4.41 | REVISION SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE LUCES UN | 1 | $628.96920]  $119504.15| $748.47335

4.42 | SUMINISTRO DE PITO DE REVERSA UN | 1 | $220.73259 $41939.19|  $262.671.78

4.43 | SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LATERAL UN | 1 | $837.61868|  $159.14755| $996.766.23

4.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAVIARA DEREVERSA | UN | 1 | $534.08046|  $101465,79| $635.496,25

w45 /sxaw;;usmo E INSTALACION BOMBILLOS LUCES MEDIA | | $69.02491 311473 8213964
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLOS LUCES DE

446 | ZRENG DIREGCIONALES, REVERSA UN | 1 $36.189.47 $6.876.00|  $43.065.47
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ

447 | AR 24V INSTALADO Y FORRADO M 1 $91.614,34 $1740672|  $109.021,06

» “Sﬂl%I;AINISTRO DE CABLE DE BATERIA INCLUYE BORNE (| . T | sta08305 2361288 | 147897 3

SISTEMA - SUSPENSION, ESTRUCTURA Y OTROS

MANO DE OBRA GENERALDE SISTEMA DE SUSPENSION 1 708.897 4

4.49 | DESMONTANDO TODOSLOS MUELLES SERVICIO DE UN | 1 TOSBTE ] 530469052 | $2033.567,98

PRENSA Y AJUSTE
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SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO

450 | D UN $654.43005|  $124.34171| $778.771.76
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO
451 | S o TRO N UN $628.96920 |  $11950415| $748.473.35
452 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLINDER DELANTERO | UN $1'°12'392’§ $192.354.53 | $1.204.746,81
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE $1.010.844.0
453 | MUELLE DELANTERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANODE | UN 01084491 $192.06038| $1.20290447
OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE
454 | MUELLE TRASERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANO DE UN $893.37721|  $169.74167 | $1.063.118,88
OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES
455 | SN TR | UN $904.797.08|  $171.91145| $1.076.708,53
456 m\ﬂgélsggo E INSTALACION AMORTIGUADORES UN $904.797.08|  $171.91145| $1.076.708,53
457 | SUMINISTRO E INSTALACION CENTRAL DEL MUELLE UN $72.282.91 $13.733.75|  $86.016.66
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION CRUCETA DEL CARDAN N $546.54347 | $103.643.26 | $650.386.73
459 | SUMINISTRO RECARGA AIRE ACONDICIONADO UN $1'314'587’§ $249.771,57 | $1.564.358,77
MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO $3.846.055.2
4,60 | PANELES DE ENFRIAMIENTO FUGAS CONDENSADORY | UN 84009521 573075049 | $4.576.805,71
COMPRESOR
4,61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN $154.275.46 $29.312.34 | $183.587.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA
52 | REFLECTIVA REGLAVENTARIA UN $46.662,28 $8.865.83|  $55.528.11
2,63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN COCUYO LATERAL | _UN $126.333.27 $24.003.32|  $150336,59
4,64 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJE MUELLE UN $198.831.95 $37.778.07 | $236.610,02
4.65 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE MUELLE UN $333.472.35 $63.359.75 | $396.832.10
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE
4.66 | L ODAMIENTO DELANTEROS EN LAS 2 RUEDAS UN §524.179,15 §99.594,04 | $623.773,19
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE
48T | O P e En o UN 367852488 |  $128.919.73| $807.444 .61
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BUJES
DELANTEROS DE LOS DOS MUELLES CON SUS $3.161.361.9
4.68 | CESPECTIVOS PASDORES CON MODIFICACION DEL UN 3| 960065877 $3.762.020,70
MUELLE PARA GENERAR ALTURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BUJES 535019328
469 | TRASEROS DE LOS DOS MUELLES CON SUS UN SHI28I - 5672.967,24 | $4.214.900,10
RESPECTIVOS PASDORES
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA LATONERIA Y
PINTURA GENERAL: REPARANDO GOLPES EN LAS
COMPUERTAS LATERALES Y COSTADOS, REPARACION
4.70 | BOMPER DELANTERO, FABRICACION DEL BOMPER UN $16'458'8547d $3.127.182,91 $19'586'°40’?
TRASERO, SELLANDO VENTANAS, CAMBIO DE TODOS
LOS COCUYOS LATERALES Y TRASERO CON SU
RESPECTIVA REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL TAPIZADO
TEC Beavidlici oMl ol UN $527.22645|  $100.17303| $627.399.48
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION $2.252.425.6
412 | £ ECTRICA GENERAL DE LUCES EXTERNA Y INTERNAS | N 4|  $427.96087 §2.680.386,51
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL $2681.1413
4.13 | SISTEMA NEOMATICO DE LA PUERTA UN g| 950941686 $3.190.558,22
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE LA $1.015.982.6
4.4 | CHAPA Y CANTONERA DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR | N g|  $193.036,70| $1.200.019,33
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN VIDRIO LATERAL
475 | o o oh CORGEDERA UN $301.327.62 $57.25005 |  $358.579.87
4.76 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE PLUMILLAS UN $277.887.58 $52.798,64 | $330.686.22
477 | AJUSTE GENERAL DE SILLETERIA CON SURESPECTVO | S2510815.7 | g477 050,09 | 5298767073
LAVADO 4
; RETRO EXCAVADORA CASE 580N
SISTEMA-MOTOR _
g mgr#g FE)E OBRA SINCRONIZACION Y AFINACION DE " $1.314.515,g $249.757 98 | $1.564.273.65
52 | MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS | UN $409.747.00 $77.851.93| $487.598,93
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53 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UN $1'12°'708’g $212.934.66 | $1.333.643 42
54 | SUMINISTRO DE GUAYADE ACELERADOR UN $576.81460|  $109594.77| $686.409.37
55 | SUMINISTRO DE BOMBADE ACEITE N $372.850.35 $70.84157|  $443.691.92
5.6 | SUMINISTRO DE SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE UN $261.081.56 $49.60550 | $310.687.06
MANO DE OBRA CAMBIO DE TRANSFERENCIA Y $9.172.838.4 $10.915.677.7
57 | SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA UN o| 8174283930 0
MANO DE OBRA (DESMONTAJE Y MONTAJE DE 15095260
5.8 | RADIADORES PARA MANTENIMIENTO SONDEAR Y UN 0S92 1 5286.800.96| $1.796.336,05
ELIMINAR FUGAS
SISTENA - ELECTRICO
o9 iggmggéo E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL | 57799871 | $14819785| 992818655
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
510 | ST UN $72820905|  $138.35072| $866.568,77
MANO DE OBRA RUTINA ELECTRICA TABLERO, MARCHA $3.357.604.3
511 | CONTRA MARCHA O SISTEMA ELECTRICO MOTOR UN 5|  $637.98283| $3.995.787.18
SUMINISTRO DE METRODE CABLEADO AUTOMOTRIZ
.12 | SIMIV SR DE MCTRODE CABLE M $100.779.45 $19.14810|  $119.927.55
5.13 | SUMINISTRO DE ELEVADOR UN $93.212,50 $17.71039|  $110922,98
5.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H UN $1'191'049’Z $226.299.45 | $1.417.349.19
SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRAULICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE DIENTES
515 | Sp o UN $459.913.50 $87.38357 |  $547.297,07
SUMINISTRO E INSTALACION X METRO DE MANGUERA
516 | Sp T & M $785.04900 |  $149.15048 | $934.209,38
MANO DE OBRA DESMONTALJE Y MONTAJEDE BOTELLA 17122504
5.17 | (CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACION DE UN 2208 530532759 | $2.037.578,06
ROSCAS ENSAMBLAJE DE PISTON EMBOLO Y CAMISA )
5.18 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLASTICK | UN $1'153'829’j $219.227.59 | $1.373.057,03
5.19 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLABOOM | UN $1'824'280’(2) $346.613.24 | $2.170.893 44
520 SXEASI\EMSTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE N $1.490.126,(1) $253.12504 | $1773209.95
5.21 | RECTIFICADO Y CROMADO DE EMBOLO UN $2'748'908’§ $522.202,57 | $3.271.200.85
MANTENIMIENTO EMPAQUETADURA DELBANGO DE 62630204 8
5.22 | VALVULAS TRASERO INCLUYE EMPAQUETADURA Y UN 03023481 549074462 | $3.12097947
KITDE REPARACION
523 Ztém\ﬂ/s\;m DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS N $1.326.547,? $252.004.03 | $1578.591 54
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE $1.505.786.,6
524 | SOl UN o| 528600947 | $1.791886,16
SUMINISTRO DE CILINDRO HIDRAULICO X METRO DEL $3.797.549.9
525 | EQUIPO TRASERO UN Y| s721.53448| $4.519.084.39
& 26 | SUMINISTRO DE PISTON PARA BOTELLA DEEQUIFO N STOB32T9 | gaos01230| 5191034022
TRASERO 2
SISTEMA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS
MANTENIMIENTO DE FRENOS (BAJAR CANDELEROS 51957 4643
5.27 | CAMBIAR EMPAQUETADURA DE PISTON DE LARUEDA | UN STALI| 5a71.91823 | $2.320.38259
LIMPIAR Y ARMAR )
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE PISTON DE
5.8 | ST DE L UN $916.15156|  $174.068.80 | $1.090.220,36
5.29 | CAMBIO DE CRUCETAS MANTENIMIENTO DE CARDAN | UN $538561,62|  $102.326.71| $640.888.33
REVISION Y MANTENIMIENTO SOLENOIDES DE LA $1.424.0812
530 | gEvoON AN UN 2| $27057543| $1.604.656.65
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE 57 281652 1
531 | CAMISA Y EMBOLO DEL BOTELLON DEL BOOM CONSU | UN 28109211 $1.383.51390 | $8.665.166,03
RESPECTIBA EMPAQUETADURA
. RETRO EXCAVADORA CASE 580M
SISTEMA - MOTOR
Y mgﬁg RDE OBRA SINCRONIZACION Y AFINACION DE N $2.531.154,g 4091933 | $3.0120737"
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6.2 | MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS | UN $401331.98 $76.253.08|  $477.585.06
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UN $1'162'999’g $220.969,94 | $1.383.969,60
6.4 | SUMINISTRO DE GUAYADE ACELERADOR UN $442.129,04 $84.00452|  $526.133.56
6.5 | SUMINISTRO DE BOMBADE ACEITE UN $411.688.93 $78.22090 | $489.909 83
6.6 | SUMINISTRO DE SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE UN $1'577'281’g $299.683,56 | $1.876.965.48
MANO DE OBRA CAMBIO DE TRANSFERENCIA Y $8.935.830.7 $10.633.638.5
6.7 | SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA UN p| $1.697.807.84 6
MANO DE OBRA (DESMONTAJE Y MONTAJE DE 1 506,489
6.8 | RADIADORES PARA MANTENIMIENTO SONDEAR Y UN 0048931 500763207 | $1.864.12231
ELIMINAR FUGAS
SISTEMA - ELECTRICO
5o As\ggmgﬁo E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL | ST981528 | $15164779| 994979407
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
6.10 | S TR UN $893.168,80 |  $169.702,07 | $1.062.87087
MANO DE OBRA RUTINA ELECTRICA TABLERO, MARCHA $3.362.954.4
6.11 | CONTRA MARCHA O SISTEMA ELECTRICO MOTOR UN g|  $638.961,34| $4.001.91577
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ
.12 | Sl Do RO DE METRO DECARLE M $94.734.42 $17.99954 |  $112.733.96
6.13 | SUMINISTRO DE ELEVADOR UN $93.212.59 $17.71039 | $110.922,98
6.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H UN $1'191'°49’Z $226.209.45 | $1.417.349.19
SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRAULICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE DIENTES
.15 | SE oo E ] UN $459.913.50 $87.38357 |  $547.297,07
SUMINISTRO E INSTALACION X METRO DE MANGUERA
616 | Do Al 1A Pre M $702.32004 | $133.44269| $835.772,63
MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOTELLA o1 712851 2
6.17 | (CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACION DE UN 128121 30544173 $2038.29293
ROSCAS ENSAMBLAJE DE PISTON EMBOLO Y CAMISA )
6.18 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLASTICK | UN $1'576'750’$ $209.582.63 | $1.876.333,30
6.19 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLABOOM | UN $1'7“'841’g $325.249.95 | $2.037.091,77
520 SXEASIEIISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE " $1.468.791,; $27907032 | $1.747.861.47
6.21 | RECTIFICADO Y CROMADO DE EMBOLO UN $2'748'908’§ $522.29257 | $3.271.200,85
MANTENIMIENTO EMPAQUETADURA DELBANCO DE 53,957 794 1
6.22 | VALVULAS TRASERO INCLUYE EMPAQUETADURA YKIT | UN LTI $637.980,88 | $3.995.77501
DE REPARACION
523 ggmguﬂigRo DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS " $1.153.168,2 $219.10200| $1372.27044
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE $1417.4804
6.24 | SolEO TR UN Tl 526932128 | $1.686.80169
SUMINISTRO DE CILINDRO HIDRAULICO X METRO DEL $3.797.549.9
625 | CQUIPO TRASERD UN 7| s72153.48| $4510.08439
526 | SUMINISTRO DE PISTON PARA BOTELLA DEEQUIPO " STO3279 | gae 1230 | $1910.34022
TRASERO 2
SISTEMA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS
MANTENIMIENTO DE FRENOS (BAJAR CANDELEROS 51957 4643
6.27 | CAMBIAR EMPAQUETADURA DE PISTON DE LARUEDA | UN TAS 5371.91823 | $2.329.38259
LIMPIAR Y ARMAR )
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE PISTON DE $1.203.936.,6
6.28 | MO DE UN O 522874797 | $1432684,65
6.29 | CAMBIO DE CRUCETAS MANTENIMIENTO DE CARDAN | UN $761.70139|  $144.723.26| $906.424.65
REVISION Y MANTENIMIENTO SOLENOIDES DE LA $1.424.0812
6.30 | REVSION TMANTER UN 2| $27057543| $1.694.65665
, RETRO EXCAVADORA CASE 590 SN
SISTEMA-MOTOR _
. mé\#g FEJE OBRA SINCRONIZACION Y AFINACION DE N $2.618.925,g $197595.61| 8311652113
7.2 | MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS | UN $401.331.98 $76.253.08 | $477.585.06
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73 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UN $1'162'999’g $220.969,94 | $1.383.969,60

7.4 | SUMINISTRO DE GUAYADE ACELERADOR UN $448.146.48 $85.147.83 | $533.294.31

7.5 | SUMINISTRO DE BOMBADE ACEITE N $411.688.93 $78.220.90 | $489.909.83

7.6 | SUMINISTRO DE SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE UN $1'4°7'349’g $267.396.47 | $1.674.746,32
MANO DE OBRA CAMBIO DE TRANSFERENCIA Y $9.161375.6 $10.902.037.0

77| SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA UN g| 174066137 0
MANO DE OBRA (DESMONTAJE Y MONTAJE DE o1 506,489

7.8 | RADIADORES PARA MANTENIMIENTO SONDEAR Y UN 0048931 500763207 | $1.864.12231
ELIMINAR FUGAS

SISTEMA - ELECTRICO

s iggmggéo E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL | 0155046 | $15229535| 995354051
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL

740 | SR UN $915.05432 |  $173.86032 | $1.088.914.64
MANO DE OBRA RUTINA ELECTRICA TABLERO, MARCHA $3.369.210.9

7111 CONTRA MARCHA O SISTEMA ELECTRICO MOTOR UN 4|  9640.150,08| $4.009.361,02
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ

a2 R o DE AR M $100.586,36 $19.11141|  $119.697,77

713 | SUMINISTRO DE ELEVADOR UN $95.154 52 $18.079.36 | $113.233.88

7.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H UN $1'182'928’; $204.756.46 | $1.407.685.21

SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRAULICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE DIENTES

745 | SIMINSTROE N UN $475.873.73 $90.416,01 | $566.289.74
SUMINISTRO E INSTALACION X METRO DE MANGUERA

746 | ST NSTRO SN M $80154118|  $152.292.82| $953.834.00
MANO DE OBRA DESMONTALJE Y MONTAJE DE BOTELLA

7.7 | (CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACION DE UN $802.776,34 |  $152527.50| $955.303 84
ROSCAS ENSAMBLAJE DE PISTON EMBOLO Y CAMISA )

7.18 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLASTICK | UN $1.315.1 17’;‘ $249.872.31 | $1.564.989,74

7.19 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLABOOM | UN $1'324'395’g $251.635.15 | $1.576.030,68

0 S/L\JIIE/ISI\EIISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE " $1.5oo.556,§a3 $295.105.62 | $1785.66275

7.21 | RECTIFICADO Y CROMADO DE EMBOLO UN $3'085'509’8 $586.246.77 | $3.671.756,07
MANTENIMIENTO EMPAQUETADURA DELBANCO DE $3.050261

7.22 | VALVULAS TRASERO INCLUYE EMPAQUETADURA Y UN 09028111 557055343 | $3.629.834,62
KITDE REPARACION

s gLEu'\\AAEu!/SéRo DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS " $1.416.549,8 $260.144 44| $1.685.504.14
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE $1.598.329.7

724 | SOMNSTR UN | 530368264 $1.90201234
SUMINISTRO DE CILINDRO HIDRAULICO X METRO DEL $3314.2253

725 | oo T UN 3| $620.70282 $3943.928,19
SUMINISTRO DE PISTON PARA BOTELLA DEEQUIPO $1.657.112.6

726 | ST UN o 831485141 $1.971.964,10

SISTEMA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS

MANTENIMIENTO DE FRENOS (BAJAR CANDELEROS $1998.204 8

7.27 | CAMBIAR EMPAQUETADURA DE PISTON DE LARUEDA | UN 0281 5a79.666,53 | $2.377.91140
LIMPIAR Y ARMAR )
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE PISTON DE $1.215.302.4

728 | SOMNSTRODE UN D1 523090746 | $1.446.20986

729 | CAMBIO DE CRUCETAS MANTENIMIENTO DE CARDAN | UN $521.731.57 $99.129.00 | $620.860,57
REVISION Y MANTENIMIENTO SOLENOIDES DE LA $1.242.834 5

730 |GV SN ¥ TN UN 2| 523613856 $1478.973,07
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION Y 45087145

731 | REFUERZO GENERAL DEL BALDE TRASERO EN LAMINA | UN SOBTIES | sa56.655,76 | $5.365.370.27
ANTI DESGASTE
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE LA $3.375.448.9

732 | CUCHILLA DEL CARGADOR DELANTERO UN 4|  $641.33530| $4.016.784,24

. ggwgsmo E INSTALACION DE UN SENSOR DE LA N $4.390.869,;1 $534.26520 | $5.225.134.65
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SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DEL $3.668.4693

734 | oL DS UN o $700800,18| $4.389.27857
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION $5.601.934 7

735 | ELECTRICA Y ELECTRONICA POR FALLAS EN EL UN OHIT1 51.071.96760 | 9671390236
DESPLAZAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL AJUSTE

7.36 | GENERAL DEL BOOM Y PATAS ESTAVILIZADORAS CON | UN $12'635'52651’ $2.400.749,87 $15'036'275'g
SUS RESPECTIVOS PASDORES Y BUJES

8 MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE $2.868.1722

8.1 | INYECCION CALIBRACION MANTENIMIENTO DEBOMBA | UN BOIIS21 §738.75202 | $4.626.926,18
DE ACEITE Y SCANNER

82 | SCANNER DE DIAGNOSTICO DE FALLA N $800.864.85|  $152.16432| $953.020.17

8.3 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE TAPA VALVULAS UN $362.493.40 $68.873.75| $431.367.15

8.4 | REPARACION DE INYECTOR UN $2'597'921"7‘ $493.605,08 | $3.091.526 55

SISTEMA - ELECTRICO

85 | MANO DE OBRA RUTINA ELECTRICA SISTEMA DELUCES | UN $575.64789|  $109.373.10| $685.02099

8.6 | SUMINISTRO DE BATERIAS 31H UN $1'191'O49’Z $226.299.45 | $1.417.349.19
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLOS

87 | e oIoNAL £ EXPLOAADORA UN $238.209.95 $45259,80 |  $283.469,84

SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRAULICO

SUMINISTRO E INSTALACION X METRO DE MANGUERA

88 | oL Tamaoein M $708.748.89|  $134.66229| $843.411.18
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA PARA BOTELLA DE $1.412.3007

89 | BoUIPOTORNAMES: UN Tl 526833713 $1.680637,84
MANO DE OBRA DESMONTALJE Y MONTAJEDE BOTELLA $13014949

8.10 | (CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACION DE UN SOLE9) 5728403 | $1.548.778.94
ROSCAS ENSAMBLAJE DE PISTON EMBOLO Y CAMISA )

8.11 S}JR'VE”(":‘('%EO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS DE UN $967.80138 |  $183.899.36 | $1.151.790,74

SISTEMA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS

MANTENIMIENTO DE TANDEM CADENAS DE $3.930.545.6

812 | o UN o|  $746.80368| $4.677.349.36
MANO DE OBRA CAMBIO DE RETENEDOR DE $5.965.269.9

813 | L SIS On PEOUE DE TANDEM UN 0| $113340129| $7.008.671.25
MANO DE OBRA AJUSTE DE TORNAMESA Y TOPADORA $4.943.626.1

B4 [ D e T e UN | 992028807 $5.882.91511
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA PARA $1.805.993.9

815 | SO o et v oL Lo UN 0| 534313884| $2149.132.74

8.16 | SUMINISTRO DE BRONCES CURVOS PARA TORNAMESA | UN $968.807.79|  $184.073.48| $1.152.881.27

8.17 | SUMINISTRO DE STRIPSDE AJUSTE TORNAMESA UN $966.84931 | $183.70137 | $1.150.550.68

8.18 | SUMINISTRO DE BRONCES DE TOPADORA UN $912.62180|  $173.398.14 | $1.086.019.94

8.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DEAGUA | UN $4'5°8'662’g $856.645,85 | $5.365.308,24

8.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA UN $646.62719|  $122.850.17 | $769.486.36

8.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PATIN TENSOR UN $3'541'932’g $672.967.24 | $4.214.900.10

o MOTONIVELADORA GALION 830
SISTEMA - MOTOR

9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ENCENDIDO UN $756.53002|  S144.12241] $902.66143
SUMINISTRO E INSTALACION REPARTICION DEL $5.056.015.4

92 | SINDID UN o 596064294 | $6.016.658,42

9.3 | REPARACION BOMBA DE INYECCION UN $6'429'378":’ $1.221581.92 | $7.650.960.43

5.4 | MANTENIMIENTO DE SINCRONIZACION Y CALIBRACION | S26454225|  gern 03028 | 5314805280
DE MOTOR 2
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE 53521364 4

95 | INYECCION CALIBRACION MANTENIMIENTO DEBOMBA | UN PP $669.059,25 | $4.190423,71
DE ACEITE Y SCANNER

o5 | REPARACION DE GUAYAS Y AMORTIGUADOR DE N $786559.10 | $149.45193 | $936.041.03

ACELERADOR
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SISTEMA - ELECTRICO

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL

9.7 | MOTOR DE ARRANQUE (CAMBIO INDUCIDO, UN $74852533|  $142.21981| $890.74514
ESCOBILLAS, VENDI, ROTOR Y CHOROTE)
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE

08 | B TR ST ALACION e UN $403.372,19 $76.64072| $480.012,91
SUMINISTRO E INSTALACION UN JUEGO DE

99 | Bmt SUACORAS DEAEAaS UN $144.781,59 $27.50850 |  $172.290,09
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL

910 | Al TERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | N $744057711  $141.370,96| 588542867
REPARACION ELECTRICA DE SISTEMA DE FRENO DE $4.069.9113

0.1 | R PR UN J|  §77328316| $4.843.19452
RUTINA ELECTRICA ARREGLO DE CORTO, INSTALACION

9.12 | DE LUCES, CORRECCION DE LINEA O REVISION DE UN $958539,31|  $182.12247 | $1.140.66178
ARRANQUE O ALTERNADOR

9.13 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H UN $1'153'829’j $219.22759 | $1.373.057,03

SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRAULICO

SUMINISTRO E INSTALACION X METRO DE MANGUERA

.14 | STANISTROE X M $713.68136|  $13559946 | $849.280,82
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA PARA BOTELLA DE $1.376.649.8

915 | S LIPO O A 2 UN O| 526160148 $1638.45136
MANO DE OBRA DESMONTALJE Y MONTAJE DE BOTELLA 1690480 4

9.16 | (CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACION DE UN 09048041 5391.191,28 | $2.011.671,68
ROSCAS ENSAMBLAJE DE PISTON EMBOLO Y CAMISA )

.17 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS DE N STIT97330 | 50 12028 | 5140388234
DIRECCION 6

SISTEMA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA, INCLUYE $1.261.277 1

918 | oo UN b $23064265| $1.500919.77
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA

919 | REFLECTIVA REGLAMENTARA UN $46.662,28 $8.865,83|  $55.528 11

520 | SUMINISTRO € INSTALACION DE BUJES PARA LA N STSH80| g1 1o o | o1.087.87318
CUCHILLA 5

9.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOGIN TRASERO UN $3'857'102’g $732.849.45 | $4.589.951 84

02 %/l\ghéggreo E INSTALACION DE RODAMIENTO " $1.837.790,g $309.18016 | $2.16.97049
SOLDADURAS, ARREGLO CUCHILLA Y AJUSTE DEBUJES $1.159.007.9

0.23 | SO-DADURAS, ARRESLO O UN o 522021150 | $1.379.21942
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE LA $6.657.040.2

924 | EVIPAQUETADURA GENERAL DE UN TANDER UN g| $1264.837.65| §7.921.877,91
SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR MEDIDOR

925 | SONEIOTO E UN $918.09267 |  $174.437.61| $1.092.530,28

9.26 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE LA DIRECCION | UN $2'735'592’§ $519.762,53 | $3.255.354,79
RECONSTRUCCION GENERAL DE LAS DOS (2) 4062723 1

9.27 | MORDAZAS DE LA CUCHILLA CON CAMBIODE BUJES UN 00272311 §771.917,30 | $4.834.640,51
SEPARADORESY PLANCHUELAS EN TEFLON

9.28 | RECONSTRUCCION DEL GIRCULO DE LATORNAMESA UN $13'172'46285 $2.502.768,97 $15'675'237’§

9.29 | REPARACION DE BOTELLON DE DIRECCION UN $1'325'561’g $251.856.71 | $1.577.418,34

030 ?At/il\ég\ﬂiimo E INSTALACION DE UN SOLENOIDE DE N $1.989.074,g $377924.18 | $2.366.998.63
REPARACION DEL SISTEMA MECANICO DEL FRENO DE $2.734.007 2

931 | R UN 2| 5519.46138 | $3.253.468,62

- E%XLNSSETRO E INSTALACION DE COCUYOREDONDO | 185006, 53515129 | $220158.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN COCUYO

933 | CLADRADD DIRECCIONAL | SEAFORO)] UN $214.924 48 $40.83565| $255.760,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ELEVADOR CON SU

934 | DA D T e o o UN $127.543,34 $24233.23|  $151.776,57

9.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PITOS | UN $224219.36 $42.601,68| $266.821,04

9.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PITO DE REVERSO | UN $243.179.68 $46.204.14|  $289.383,82

037 | SUMINISTRO € INSTALACION DE UN INVERZOR DE N 619185960 |  $15045332 |  $042312.2

VOLTAJE
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9.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN VENTILADOR UN $195.857.63 $37.212.95|  $233.070.58
9.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA N $121.055.89 $23.00062|  $144.056,51
9.40 gga/mﬂm EINSTALACION DE UN BRAZO PARA LA UN $388.148.94 $73.74830 |  $461.897.24
9.41 %USSJESGENERAL DE LA CUCHILLA RECTIFICANDO UN $746564.92 |  $141.84733| $888.412,25
9.42 éfég;é%/?"‘ GENERAL DELASSILLAY SU PARTE UN $368.846,37 $70.08081| $438.927.18
043 | RECTIFICACION DE ROSCAS DE LAS BASES DE LOS " $126.985.56 55150745 $510494.01
TEFLONES
9.44 | REPARACION DEL RADIADOR POR FUGAS UN $1'108'954’g $210.701,27 | $1.319.655,33
] MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B
SISTEMA - MOTOR
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ENCENDIDO UN $758.53002|  S144.12241] $902.66143
SUMINISTRO E INSTALACION REPARTICION DEL $5.054.524.9
102 | Sonpman UN 7] 596035973 $6.014.884,64
, , $6.995.805.1
103 | REPARACION BOMBA DE INYECCION UN 3| $1.329.20207 | $8.325.008,07
0.4 | VNTENIMIENTO DE SINCRONIZACION Y CALIBRACION | S23TBB98 | guc: cpnas| $2630.84325
DE MOTOR 7
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE 538081732
105 | INYECCION CALIBRACION MANTENIMIENTO DEBOMBA | UN OISR §738.75292 | $4.626.926.18
DE ACEITE Y SCANNER
10.6 | SCANNER UN $665.00277 | $126.35053 | $791.353.30
SISTEMA - ELECTRICO
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
10.7 | MOTOR DE ARRANQUE (CAMBIO INDUCIDO, UN $91424110|  $173.70581/ $1.087.946,91
ESCOBILLAS, VENDIX, ROTOR Y CHOROTE)
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE
108 | Do S o Qo AACION BE o UN $307.148.43 $58.358.20 |  $365.506,63
SUMINISTRO E INSTALACION UN JUEGO DE
109 | 2m DRADORAS LIRS UN $159.885.48 $30378,24|  $190.263,72
10.1 [ SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
0 | ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | N $810141,32|  $153.926,85) $964.068,17
10.1 | MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRONICO SISTEMA $2.845.038.2
il faiiliss UN 2| 954055727 | $3.385.595,53
0.1 | RUTINA ELECTRICA ARREGLO DE CORTO, INSTALACION
! | DE LUCES, CORRECCION DE LINEA O REVISION DE UN $958.50448 |  $182.132.95| $1.140.727 43
ARRANQUE O ALTERNADOR
1%1 SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H UN $1'153'829’j $219.22759 | $1.373.057,03
SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRAULICO
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION X METRO DE MANGUERA
il B, M $712.46765|  $135.368,85| $847.836.50
10.1 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA PARA BOTELLA DE $1.403.6208
2 Lo TORNAYESA UN O| 526668797 | $1.670.308,85
0.1 | MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJEDE BOTELLA 1300087 8
1 | (CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACION DE UN SOLOBT8I sp47.776.69 | $1.551.864,51
ROSCAS ENSAMBLAJE DE PISTON EMBOLO Y CAMISA )
10.1 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS DE $1.213.166.1
4l Eetiviy UN | 523050157 | $1.443667.73
SISTEMA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS
10.1 | MANTENIMIENTO DE TANDEM CADENAS DE $1.242.834 5
il RSy UN °| 523613856 | $1478.973,07
10.1 | MANO DE OBRA CAMBIO DE RETENEDOR DE $1.305.407.7
9 | TRANSIMISION PEQUE DETANDEM UN g|  $248.027.48| $1.553.43526
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA PARA $1.691635,8
0 | TOPADORA INCLUYE TORNILLOS UN 7| $32141082) $2.013.046,69
13'2 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ESQUINERA UN $614.93510 |  $116.83767| $731.772.77
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SOBRE
2 | B UINER, UN $73124344|  $138.93625| $870.179,69
102 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE AJUSTE DE $3.926.937.0
3 | DESPLAZAMIENTO DE LA CUCHILLA UN 4|  $746.11804] $4.673.055,08
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10.2

SUMINISTRO E INSTALACION UN JUEGO DE DIENTES

$1.016.052,8

il B etinghaeles UN o $19305005 | $1.209.10294
102 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE
A A i UN $564.096,38 |  $107.34931| $672.34569
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION
DEL CONTROL DE MANDOS PRINCIPAL CAMBIANDO
1%'2 EMPAQUETADURA GENERAL, CHEQUES, PRUEBA UN $14'013'57517’ $2.662.578,60 $16'676'150';
HIDROSESTATICA, CON SU RESPECTIVA CALIBRACION
EN BANCO POR PERDIDA DE PRECION EN EL SISTEMA
1(;'2 REPARACION DEL RADIADOR POR FILTRACIONES UN $754.91772|  $143.43437| $898.352,09
y MINICARGADOR CASE SR200
SISTEMA - MOTOR
11.1 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN $3'8°4'259’8 $722.809.21 | $4.527.068.21
112 | MANO DE OBRA CAMBIO DE SOLENOIDE DEENCENDIDO | UN $450.959,05 $85.682.02 | $536.641.27
113 | SUMINISTRO DE CORREAS DE ACCESORIOS N $792.95431 | $150.66132| $943.615.63
114 | CAMBIO DE CORREAS UN $400.253.13 $76.048,09| $476.301.22
SISTEMA - ELECTRICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE
115 | S A ORAS LEp A0 UNGAD UN $400.145,24 $76.027.60 | $476.172,84
SUMINISTRO E INSTALACION UN JUEGO DE
116 | B SUADORAS DL ERaS UN $220.624.70 $41.918.69 | $262.543.39
RUTINA ELECTRICA ARREGLO DE CORTO, INSTALACION
117 | DE LUCES, CORRECCION DE LINEA O REVISION DE UN $809.987.06|  $153.89754| $963.884.60
ARRANQUE O ALTERNADOR
11.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H UN $1'191'°49’Z $226.299.45 | $1.417.349.19
SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRAULICO
11.9 | LAVADO GENERAL DELSISTEMA HIDRAULICO UN $1'779'022’$ $338.01431 | $2.117.036,98
11.1 | MANTENIMIENTO DE BANCOS FUGAS Y $1.346.404.0
0 | MANTENIMIENTO DE VALVULAS HIDRAULICAS UN g| 525581677 $1.602.220,83
”1'1 EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE LEVANTE UN $924.36655|  $175.620.64 | $1.099.996.19
11 | MANO DE OBRA DESVONTAJE Y CAMBIO DE
1 | EMPAQUETADURA DE BOTELLA HIDRAULICAS DE UN $444.054.42 $84.370,34 | $528.424.76
LEVANTE
SISTEMA - TRANSMISION FRENOS Y OTROS
”3'1 REVISION MANTENIMIENTO DE TRASMISIONES UN $1'1°3'662’2 $209.695.96 | $1.313.358,90
111'1 SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTO DELANTERO | UN $1'346'404’g $255.816,77 | $1.602.220,83
115'1 SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTO TRASERO | UN $1.305.407,; $248.027.48 | $1.553.435 26
”6'1 REPARACION GENERAL DEL EXOSTO UN $666.08162|  $12655551| $792.637.13
”7'1 SONDEO DE RADIADOR Y REPARACION UN $1'1°9'272’2 $210.761.86 | $1.320.034,82
”8'1 SUMINISTRO E INSTALACION LICUADORA UN $361.198,78 $68.627.77 |  $429.826,55
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CUCHILLA INCLUYE $3.935.642.6
Il s UN O sTaTTI210| $4.683.41473
SUMINSTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE
1, | MUNONES Y BUJUES DE LOS PASADORES DE $4.902076.3
1% | ENGANCHE DEL CARGADOR CON SU RESPECTIVA UN 0207631 503130451 | $5.833.470,89
RECTIFICACION DE PASADORES Y ALINEACION DEL
MISMO
112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES DE LAS $3.047.824 1
1 | BOTELLAS DEL CARGADOR UN 5|  $579.086,59| $3.626.910,74
112 | SUMINISTRO E INSTALACION LA REPARACION DEL $1.082.005.4
2 | SISTEMA ELECTRICO DEL FRENO DE PARQUEQ UN o|  $205.581,04| $1.287.586,53
0 VIBRO COMPACTADOR CASE SV 208

SISTEMA - MOTOR
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12.1 | SUMINISTRO DE BOMBA TRANSFERENCIA UN $15'103'76913; $2.869.714.77 $17'973'476’g
122 %L\{Aggsmo E INSTALACION DE ABRAZADERA DEL " 76,5981 s1a55368|  $9115199
12.3 | REPARACION DE BASE DEL EXHOSTO UN $372.85035 $7084157| $443.691.92
12.4 | CAMBIO DE CORREAS UN $492.810.44 $93.633.98 | $586.444,42
125 mgﬁﬁ'j'EM'ENTo DE RADIADOR DESMONTAJE Y UN $959.10520 |  $182.230.01| $1.141.335,30
REPARACION DE GUAYAS Y AMORTIGUADOR DE
126 | port earbaR UN $70071260|  $133.13541| $833.848.10
SISTEMA - ELECTRICO
MANTENIMIENTO DELSISTEMA ELECTRICO MARCHA $1.906.326.9
127 | NN TEn UN 0| 536220211 $2268.529.01
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ
128 | S o S T M $94.381.96 $17.93257 | $112.314,53
12.9 | SUMINISTRO DE ELEVADOR UN $106.806.09 $20.293.16 | $127.099.25
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTOR DE $2.802.850.7
gl oyt UN P e532.541.64 | $3.335.39239
121'1 SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H UN $1.315.1 17’2 $249.872,31 | $1.564.989,74
SISTEMA - ESTRUCTURAL, HIDRAULICO Y OTROS
12.1 | REPARACION DE PLATO DE ESCUALIZACION $3.930528.3
Al I N UN 3| 574680038 | $4.677.328,60
123'1 SUMINISTRO DE TORNILLO M12 153 " UN $10.680,61 $202932|  $12.709.93
1 | SUMINISTRO DE BUJE Y RECTIFICADO DE PASADOR DE
" | AJUSTE DE BASE DE CONEXION PLATO DE UN $23.087.38 $4.386.60|  $27.473.98
ESCUALIZACION Y CONJUNTO
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION X METRO DE MANGUERA
al BeeiudliiFs M $609.80343 |  $132.96265| $832.766.08
12.1 | MANO DE OBRA EN CAMPO DADO DE BASE DE $4.978.227.9
6 | ESCUALIZACION RODILLO Y CONJUNTO TRASERO UN g|  $945.863,32 $5.924.091,30
12.1 | SUPLEMENTO DE TEFLONPARA CORONA Y BASE DEL
l Eeirpiip it UN $800.69807|  $169.232.63 | $1.059.930,70
12.1 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA Y MANO DE OBRA $1.980.218.8
8 | DE MANTENIMIENTO DE BOMBA UN o|  $376.241,59| $2.356.460,48
%1 MANO DE OBRA CAMBIO DE MOGOLLAS DEL CILINDRO | UN $1'398'188’§ $265.655,88 | $1.663.844.71
1%'2 SUMINISTRO DE MOGOLLA DE CILINDRO UN $1'515'979’§ $288.036,12 | $1.804.015,69
12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DE $1.401.346.0
1| UN INYECTOR DE COMBUSTIBLE UN 5|  $266.25575| $1.667.601,80
12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION $4.508.662.3
il pevidlieitindios UN S| 985664585 | 9536530824
12.2 | REPARACION GENERAL DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL $5.652.161.1
22 |REPARAC) UN 1| $1.07391062| $6.726.071.78
13 VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 44B
SISTEMA - MOTOR
13.1 | SUMINISTRO DE BOMBA TRANSFERENCIA UN $673.20203|  $127.90839| $801.11042
122 %gggsmo E INSTALACION DE ABRAZADERA DEL N 76,5983 $155268]  $91151.99
13.3 | REPARACION DE BASE DEL EXHOSTO UN $427.224.36 $81.172.63 | $508.396,99
13.4 | CAMBIO DE CORREAS N $584.762.94 |  $111.104.96|  $695.867.90
2.5 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR DESMONTAJE Y N S2401518.7 | guee 00057 | 52857807 35
MONTAJE 8
REPARACION DE GUAYAS Y AMORTIGUADOR DE
136 | nort EatooR UN $665.00277 |  $126.35053| $791.35330
SISTEMA - ELECTRICO
MANTENIMIENTO DELSISTEMA ELECTRICO MARCHA $2.254.795.2
137 | TN AGOIA UN 2| 542841110 | $2:683.206,36
SUMINISTRO DE METRODE CABLEADO AUTOMOTRIZ
138 | oty g D NETRODE CES S M $63.436,35 $12052.91|  $75.489.26
13.9 | SUMINISTRO DE ELEVADOR UN $102.922.23 $1955522|  $122477.45
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTOR DE $2.659.903.2
Al Byl UN 2| 9505.381,61| $3.165.284,82
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13;'1 SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H UN $1'191'°49’Z $226.299.45 | $1.417.349.19
SISTEMA - ESTRUCTURAL, HIDRAULICO Y OTROS
1‘;1 SUMINISTRO DE TORNILLO M12 153" UN $9.062,34 $172184|  $10.784.18
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION X METRO DE MANGUERA
Al ooy M $289.994.72 $55.099,00 | $345.093.72
1‘11 MANO DE OBRA EN CAMPO DE MANGUERAHIDRAULICA | UN $256.923.86 $49.19553 |  $308.119.39
13.1 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA Y MANO DE OBRA $1.346.404.0
5 | DE MANTENIMIENTO DE BOMBA UN g|  $25581677 $1.602.220,83
136'1 MANO DE OBRA CAMBIO DE MOGOLLAS DEL CILINDRO | UN $1'°56'409’2 $200.717,77 | $1.257.127.11
137'1 SUMINISTRO DE MOGOLLA DE CILINDRO UN $1'4°2'593’} $266.492,69 | $1.669.085,80
» CAMIONETAS NISSAN FRONTIER OFA 012 - OFA 013
SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 30H UN $1'°°4'548’g $190.864,26 | $1.195.413,02
122 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN $912.213.15|  $173.32050 | $1.085533.65
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BUJIA, INCLUYE
143 | SNAISTRO S UN $74.397.70 $14.13556 |  $88.533.26
124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTA UN $313.082.10 $59.485.60 | $372.567.70
145 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN $2'516'173’8 $478.072.89 | $2.994.245.98
146 SXW’L“JLSATSRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE UN $386.463,06 $73.42798 |  $459.891,04
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA ALTERNADOR.
147 | NCLUYE MANO DE OBRAY REPUESTOS UN $282.209,02 $53.619.71| $335.828.73
1438 ?gk’g"g’%m E INSTALACION RETEN CIGUENAL UN $856.144,65 |  $162.667.48| $1.018.812,13
SUMINISTRO E INSTALACION UN JUEGO DE
149 | 2 ORADORAS LGRS UN $157.404.13 $29.906.78| $187.310,91
1‘81 LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA UN $258.923.86 $49.19553 |  $308.119,39
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
1| ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | N $497.241,69 $0447592|  $591.717 61
1‘;1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN $65.152,90 $12.379.05|  $77.531,95
141 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
4 | DELANTERGS INGLUYE UN $707.45550|  $134.41655| $841.872,05
RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO DE OBRA
21| SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
+" | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y UN $63170719|  $120.02437| $751.731,56
MANO DE OBRA
141 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA
5 | FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA UN §596.41880|  $113.319.57|  $709.738,37
1‘;1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR | UN $455.705,99 $86.584.14 |  $542.290.13
1‘;1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIERA INFERIOR | UN $611.06030 |  $116.10146| $727.161.76
14;.1 ﬁ\IUFI\éIRI\IIIg;RO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA " 251,587 68 47 801566 $299389.34
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA
ol el UN $200.665,99 $38.126,54 | $238.792,53
1‘82 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR | UN $52928352|  $10056387| $629.847,39
142 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL
il vl UN $293.123.38 $55.69344 | $348.816,82
122 | SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA
pl Bciandiegston UN $187.611.91 $35.646.26 | $223.258.17
142 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA
il oty UN $505.440,95 $96.033.78 |  $601474.73

SISTEMA - OTROS
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11'2 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA M $46.662,28 $8.865.83|  $55.528 11
14;.2 gldllj/lTll(\_l;ISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL " 53745277 | $102.2173| 963960450
142 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL | 85800893 | $163.021.70| $1.021.03063
6 |CLUTCH
1‘;'2 ALINEACION UN $130.001,35 $24.70026 |  $154.701,61
142 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA
il el UN $186.425.18 $3542078 |  $221.845,96
1‘;'2 SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA TRASERA | UN $213.720,07 $40.606,81| $254.326,88
1‘83 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE UN $698.67043 |  $132.74738| $83141781
1ﬁ'3 SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DEL CARDAN UN $488.638,07 $92.84123|  $581.479.30
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION
GENERAL DEL MOTOR SUMINISTRANDO LOS SIGIENTES
REPUESTOS: VALVULAS DE ESCAPE, VALVULAS DE
ADMICION. GUIAS DE VALVULAS, CAUCHOS DE
VALVULAS, EMPAQUETADURA GENERAL, PERA DE
ACEITE, PERA DE TEMPERATURA, PISTONES, ANILLOS,
143 | KIT DE REPARTICION, CASQUETES DE VIELA, N SITA6617, | o s e o1 | S204044747
2 | CASQUETES DE BANCADA, BOMBA DE ACEITE RETEN 42 -257.857, 3
POLEA DE SIGUENAL, RETEN SIGUENAL TRASERO,
TERMOSTATO, BUJIAS, INSTALACION DE ALTA, TAPA
TAIMER, ESCOBILLA, KIT DE MICROFILTROS, KIT DEL
CLOSCH, SOPORTES DE MOTOR, CORREAS. CON SU
RESPECTIVA MANO DE OBRA, SERVICION DE
RECTIFICADORA Y SINCRONIZACION
1‘;3 SUMINISTRO E INSTALACIN TERMINALES DE DIRECCION | UN $451.671,86 $85.817.65| $537.489,51
143 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SILINDRO DEL " $182.145.36 53060762 |  $216752.98
4 | FRENO
1‘;3 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UN $554.00257 |  $105.43149| $660.334.06
143 | AJUSTE GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA Y n 477 71610 49076606 | $565482.15
6 |TRASERA
1‘;3 ENGRASE DE RODAMIENTOS DELANTEROS UN $395.213.59 $75.000,58 | $470.304.17
12.3 EE;G%%N GENERAL DE FRENOS CON CAMBIO DE " 5391257 42 §7a338.01 | $465596.33
143 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ALTERNADOR DE $1.298.5573
il B UN 3| 524672589 | $1545.283.20
144 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOMBILLO 12V
b SANSTRO UN $71.682,20 $1361964|  $85.301.93
14.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA
il oA UN $202.331,86 $38.44305|  $240.74.91
1‘;4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE EMBRAGUE | UN $3'375'439’g $641.33358 | $4.016.773.46
14.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA EMPAQUETADURA $5.171.290.1
14| SMINSTRO E NS TAL UN Tl se8254512| $6.153.835.23
12‘1'4 SOCKET BOMBILLO PLASTICO BLANCO UN $36.929.06 $7.01652|  $43.945 58
144 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOMBILLO 12V21W
il Eeicllng UN $14.012,58 $266239|  $16.674.97
1‘;4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNPACHA SEIS CABLES | UN $263.532,76 $50071.22|  $313.603.98
14.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE
1l el UN $268.113,35 $50.941,54 |  $319.054,89
144 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DE
Il el UN $914.08172|  $173.675.53| $1.087.757,25
1‘;'4 SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA GASOLINA UN $39.592.19 §75252|  $47.11471
145 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL $1.016.052.8
0 |SISTEMA ELECTRICO DE LAS LUCES DELANTERAS UN g|  $193.050,05| $1.200.102,94
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14.5

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO

$2.911.390,5

| GENERAL DEL KIT DE REPARTICION CON SU UN o §553.16421| $3464.55478
RESPECTIVA EMPAQUETADURA
15 CAMIONETA TOYOTA PRADO TX ODR 405
SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
15.1 | CALIBRACION DE MOTOR UN $1'821'348’(1) $346.056,14 | $2.167.404,24
15.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN $2'889'425’g $548.990,.82 | $3.438.416,17
CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE $5.862.921.2
163 | Ao UN 2| 511395504 | $6.976.876,32
15.4 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR UN $2'937'087’g $558.046,69 | $3.495.134,51
, $3.864.745,0
155 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN o1 $734.30156 | $4.599.046,62
55 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE " 19281657 59363515 | 55645172
VALVULAS
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
157 | ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | N §75344043|  $143.153,68| §896.504,11
15.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN $100.456,61 $19.086.76 | $119.543.37
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES $12922409
15.9 | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y | UN 2922091 52455577 | $1.537.766,68
MANO DEOBRA
5.1 | SUMINISTRO £ INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
>1 | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y UN $917.83113|  $174.387.91| $1.092.219,04
MANO DEOBRA
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA
1 | FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA UN §596.40061)  $113.317.83| §709.727 44
1‘31 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR | UN $494 369,46 $93.930.20 |  $588.299,66
1%1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR | UN $1'153'819’§ $219.225,65 | $1.373.044,87
13.1 ﬁ\lUFl\lglR,\lIg;Ro E INSTALACION DE UN BUJETIJERA " $408.013.49 §77.522.50 | $4855%6.05
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA
il ol UN $332.745,35 $63.22162|  $395.966,97
1%1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR | UN $851.46146|  $161.777.68| $1.013.239,14
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL
il Fevhiiisliyaei UN $407.370,88 $77.40047 | $484.771,35
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA
ol Bodiindliviy UN $221.919.32 $42.16467| $264.083.99
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA
Al Bty UN $489.581,86 $93.020,55 | $582.602,41
SISTEMA - OTROS
152 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA
0| REFLECTIVA REGLAMENTARIA M $46.662,28 $8.865,83|  $55.528,11
15;.2 glﬁllj/lTlléll_SlTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL " w7 g2 77| $1022173| 963960450
16.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL | S882937 | $1227758| 989110695
2 | CLUTCH
1%'2 ALINEACION UN $127.412,11 $24.20830 |  $151.620.41
152 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DEL $3.375.454 6
Pl UN O] $641.336.38| $4.01679099
1%2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA CINTA DEL PITO un $2'431'098’Z $461.908.76 | $2.893.007 50
152 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DISCO DEL FRENO
Al Beppediag UN $957.56262|  $181.936.90 | $1.139.499,52
16.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DISCO DEL FRENO | S750553 | $1a432121]  $903.906.55
7 | TRASERO
1%'2 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE REPARTICION | UN $1'990'439*§ $378.183.48 | $2.368.622.83
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15.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE

9 | INYECTORES UN $122.551,68 $23.284,82| $145.836,50
1%.3 ?gg/lllzl\giTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE LA UN $116.879,22 $22.207.05|  $139.086,27
15.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE

1 | LIQUIDO DE FRENOS UN $388.189,74 $73.756,05| $461.945,79
15.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE UN GUARDAPOLVO

9 | CAJA DE DIRECCION UN $212.889,17 $40.44894 | $253.338,11
15.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANIJA EXTERNA

3 | TRASERA DERECHA UN $554.808,50 $105.413,62 | $660.222,12
153 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISTONES DE

4' MORDAZAS TRASERAS CON SUS RESPECTIVOS UN $358.415,42 $68.098,93 | $426.514,35

CALIPER
15.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TERMINAL DE

5 | DIRECCION UN $432.391,81 $82.154,44 |  $514.546,25
156'3 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AXIL DE DIRECCION | UN $525.770,23 $99.896,34 | $625.666,57
15.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DE

7 | ACCESORIOS UN $493.556,07 $93.775,65| $587.331,72
15.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE

8 | BOMBILLOS DE UNIDAD EN LED DE ALTA INTENSIDAD | N $65562880|  $124.56947| $780.198.27
15.3 | REPARACION DE TAPICERIA EN LOS COSTADOS DE LOS

9 | SENTADEROS DELANTEROS UN $793.370,12 $150.740,32 |  $944.110,44
15.4 | TAPICERIA DE LAS DOS CARTERAS PUERTAS

0 | DELANTERAS UN $391.257,42 $74.338,91| $465.596,33
1?'4 REPARACION ELEVAVIDRIOS DE LA PUERTA UN $404.553,80 $76.865,22 |  $481.419,02
154 LATONERIA Y PINTURA GENERAL DE LA PUERTA $1.613.353.5

2‘ DELANTERA 1ZQ CON PULIDA Y POLINCHADO DE TODO UN R ’5 $306.537,17 | $1.919.890,72

EL VEHICULO
15.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DE COMBUSTIBLE

3 | DEL TANQUE UN $414.629,48 $78.779,60 |  $493.409,08
15.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL PROTECTOR DE LA

4 | ENTRADA DE COMBUSTIBLE UN $665.764,54 $126.495,26 |  $792.259,80
15.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE

5 | PASTILLAS TRASERAS UN $524.980,36 $99.746,27 | $624.726,63

16 RAM LIS 931
16.1 | Suministro e instalacién bateria 30H UN $913.112,19 $173.491,32 | $1.086.603,51
16.2 suministro e mst'alai\cmn.para la reparacion dgl motor de UN $697.653.91 $132.554.24 |  $830.208.15

arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote)
163 S:ir;grgstro e instalacion de un juego de exploradoras LED tipo UN $335.580,40 $63.76028 |  $399.340,68
16.4 | Suministro e instalacion de una cremallera de volante UN $841.607,76 $159.905,47 | $1.001.513,23
16.5 | Suministro e instalacion un juego de exploradoras pequefias UN $142.403,01 $27.056,57 | $169.459,58
16.6 sum|n|§tro e mstalgmon para la reparacién del alternador UN $808.965.42 $153.70343 |  $962.668,85
(escobillas, rodamientos y corona)
16.7 | Suministro e instalacion de una plumilla UN $152.468,19 $28.968,96 | $181.437,15
16.8 Sum|n|strq e instalacion juego amortiguadores delanteros, UN $864.695,76 $164.202.19 | $1.028.987.95
incluye retiro de los anteriores y mano de obra
16.9 Sumwstro_ e instalacion juego amortiguadores traseros, UN $748.747,03 $142.261.94|  $891.008.97
incluye retiro de los anteriores y mano de obra
16.1 Sum|n|stro e instalacién de pastillas (4) para freno delanteras, UN $447.965.65 $85.11347 |  $533.079.12

0 [incluye mano de obra
16.1 | Suministro e instalacion juego de pasadores mordazas UN $140.269,83 $26.65127 | $166.921.10

1 | delanteras
o1 | suministro e instalacion quita ruidos pastilles UN $248.609,40 $47.23579|  $295.845,19
61| Suministro e nstalacion manguera del reno UN $190.715,24 §36.23590| $226.951,14
13'1 Suministro e instalacion bomba del freno UN §1 '005'590’2 $191.062,26 | $1.196.653,09
1%1 Suministro e instalacion para el cambio del liquido de frenos UN $301.273,80 $57.242,02| $358.515,82
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1%.1 l$umjnistro e instalapign de bandas traseras (4), incluye , UN $504.979.32 $113.046.07|  $708.025,39
impieza, grasa, revision de chupas, mano de obra y demas.

101 suministro e instatacion carburador UN $300.088,70 §57.016,85| $357.105,55
01| Suministro e instalacion de una bobina UN §708.892,94 |  $134.689,66 | $843.582,60
01| Suministr e instalacion modulo de encendido UN 1 P201080 | s288.820,52 | $1808.928.53
02 Suministro e nstalacion de un distribuicor UN $336.525,41 $63.939,83 |  $400.465,24
182 | suministro e instalacion fanciuteh UN $855.956,67 |  $162.631,77 | $1.018.588,44
152 | suministro e instalacion bomba de agua UN §708.841,86|  $134.679.95| $843.521,81
%2 | tavado general deltanque de combustible UN $403.382,41 §76.642,66| $480.025,07
162 sincronizacion motor UN $968.867,04|  $184.084,74 | $1.152.951,78
192 Suministro e instalacion de una bujia,incluye mano de obra | UN §75.435,68 $14.33278|  $89.768,46
1621 Suministro e instalacion de ata UN $4'°12'887’§ §762.448,65 | $4.775.336,28
1?'2 Suministro e instalacion empaque de culata UN $2'032'428’g $386.161,45| $2.418.590,11
1621 Suministro e instalacion de una culata UN $5'949'944’§ $1.130.489,43 | $7.080.433,80
1%'2 Suministro e instalacion empaque tapa de vlvulas UN $390.652,80 §74.22403|  $464.876,83
63 Suminisro e nstalacion tapa de raciador UN $89.374,91 $16.98123| $106.356,14
8.3 Suministro e instalacion tapa del aceite UN $69.760,49 §1325449 |  $83.014,98
153 Suministro e instalacion de un reten frente del motor UN $600.08751 |  $114.016,63| $714.104,14
1%'3 Suministro e instalacion reten cigiiefial trasero UN $809.527,32 $153.810,19| $963.337,51
13'3 Suministro e instalacion de un terminal de direccion corta UN $223.117,50 $42.392,33 |  $265.509,83
1%3 Suministro e instalacion de una terminal de direccion larga UN $223.117,50 $42.392,33|  $265.509,83
63 Suministro e instalacion de una rotula superior UN $78.014,30 $14.82272|  $92.837,02
1(;'3 Suministro e instalacion de una rotula inferior UN $288.840,47 $54.879,69 | $343.720,16
1%3 Suministro e instalacion de una tijera inferior UN $698.056,43 $132.630,72| $830.687,15
1%'3 Suministro e instalacion de un buje tijera inferior UN $223.648,75 $42.49326 | $266.142,01
1%'4 Suministro e instalacion de un buije tijera superior UN $131.497,03 $24.984,44| $156.481,47
184 | suministro e nstalacion de una tera superior UN $392.236,34 §74.524.90|  $466.761,24
64 Suministro e nstalacion base del amortiguador UN $401.533,24 §76.29132 |  $477.824,56
1%'4 Suministro e instalacién un mufieco varilla estabilizadora UN $198.015,86 $37.623,01 $235.638,87
13'4 Suministro e instalacion compensador de la direccion UN $177.674,03 $33.758,07 | $211.432,10
16.4 | Suministro e instalacion correa alternador, incluye mano de UN $390.650,76 $74.223 64 $464.874.40
5 |obray repuestos

1%4 Suministro e instalacion kit cadena de reparticion UN §1 '980'678’2 $376.328,94 | $2.357.007,57
104 uministro e instalacion para el polarizado general UN $403.334,39 §76.63353|  $479.967,92
168.4 E:m]igirs:)ro e instalaciéon del kit de clutch (Prensa disco y UN $2.937.077,8 $558.044.74 | $3.495.122,34

Pagina 49 de 184




Direccion de Contratacion

1%'4 Suministro e instalacion bomba auxiliar del clutch UN $742.446,59 $141.064,85| $883.511,44
1%'5 suministro e instalacién de bomba principal del clutch UN $585.042,87 $111.158,15|  $696.201,02
1651 Aineacion UN $130.138,25 §24.726,27| $154.864,52
12'5 Suministro e instalacion bombillos de media y alta UN $80.022,84 $15.204,34 $95.227,18
1(:5)).5 Suministro e instalacion bombillos de freno, direccionales, UN $29.368,00 $5.579.92 $34.947.92
reversa.
0.5 Balanceo 1 rueda UN $38.272,59 §7.27179|  $45.544,38
1951 reparacion sistema eléctrico UN $652.003,07|  $123.897,85| $775.991,82
1%.5 Suministro elinstalacién pera de reversa, incluye mano de UN $287.322.32 $54501.24 |  $341.913,56
obra y material
13'5 Suministro e instalacion de un tapon de agua UN $66.122,43 $12.563,26 $78.685,69
-5 Arreglo de radiador, inciuye mano de obra UN $493.324,32 $93.731,62|  $587.055,94
1%'5 Suministro e instalacion de una tapa taimér UN $68.841,01 $13.079,79 $81.920,80
06| suministro e instalacion caja de la doble UN $301.106,26 §57.21019|  $358.316,45
86 suministro e nstalacion cardan de la doble UN $187.754,53 $35.67336 | $223.427,89
199 | suministro e instalacion transrmision delantera UN $2'537'685’Z $482.160,28 | $3.019.845,99
06| Suminisro e nstalacien de un kit de inyectores UN $289.861,09 $55.07361| $344.934,70
13'6 Suministro e instalacién para la reparacion de la doble UN $79.975,84 $15.195,41 $95.171,25
196 suministro e nstalacion disco del freno UN $586.244,31 |  $111.38642| $697.630,73
66 suministro e intalacion ciindro del freno UN $301.100,13 §57.200,02|  $358.309,15
13'6 suministro e instalacion de una graduacion del freno UN $218.416,94 $41.499,22 | $259.916,16
1%6 suministro e instalacion de un soporte para el repuesto UN $334.445,36 $63.544,62 | $397.989,98
1%6 suministro e instalacién guaya del freno de mano UN $642.336,31 $122.043,90 | $764.380,21
1%'7 suministro e instalacion campana del freno UN $594.973,19 $113.044,91| $708.018,10
187 suministro e nstalacion efe delantero UN $2'436'384’$ $462.913,00| $2.899.297 21
187 | suministro e instalacion de un radiador UN §1.301 S5 5047.263,07 | $1.548.647,64
07| suministro e nstalacion médulo de encendido UN $5'804'925’? $1.102.935,93 | $6.907.861,90
107 | suministro e instalacion parala calibracion de valvuias UN $390.645,65 §74.222,67| $464.868,32
1%7 suministro e instalacion rodamiento delantero UN $595.892,66 $113.219,61| $709.112,27
-7 suministro ¢ nstalacion rodamiento trasero UN $503.036,01 $95.576,84 |  $598.612,85
"7 | suminisro e intalacion caja de direccion UN $3'242'093’$ $615.997,80 | $3.856.09147
1%7 suministro e instalacion forros para las sillas UN $947.457,60 $180.016,94 | $1.127.474,54
1%.7 ;:r:;?;stro e instalacién para el tapizado general de la silla UN $2.429.580,(1) $461.62022 | $2.891.200,32
1%.8 Ztélrzirrlwti::;c;e instalacién para el tapizado general de 2 sillas UN $1 .449.408,2 $275.387.64 | $1.724.796,28
16:8 | Suministro e instalacion termostato UN $288.992,70 $54.908,61|  $343.901,31
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16.8

9 rectificacion disco del freno UN $320.525,55 $60.899,85| $381.425,40
1%'8 suministro e instalacion de un modulo de encendido UN $493.933,22 $93.847.31 |  $587.780.,53
13'8 suministro e instalacion de un vidri panoramico UN $1'161'799’§ $220.741,85 | $1.382.541,08
1%8 suministro e instalacion de un vidrio lateral UN $806.46343 |  $15322805| $950.69148
1%'8 suministro e instalacion de un vidrio trasero UN $958.538,29 $182.122,28 | $1.140.660,57
1(;'8 suministro e instalacion para al reapracion de chapa UN $298.708,47 $56.754,61| $355.463,08
1%'8 suministro e instalacion de cremallera del vidrio UN $754.090,19 $143.277,14 $897.367,33
7 CAMIONETAS MAZDA OFB 012Y OSK 214

SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 30H UN $983.910.66 | $186.943.03 | $1.170.853.69
172 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN $1'3°5'4°7’g $248.027 48 | $1.553.435.26
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BUJIA, INCLUYE
173 | SANO DL OBRA UN $71.377.74 $1356177|  $84.939,51
17.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTA UN $356.775,50 $67.787.35 |  $424.562.85
175 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN $1'980'671"7‘ $376.327.58 | $2.356.999.05
176 \S/ﬂ"\}ﬁ'LSATSRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE UN $335.477.21 $63.74067 | $399.217.88
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA ALTERNADOR.
177 | NGLUYE MANO DE OBRAY REPUESTOS UN $189.877.50 $36.076.73 |  $225.954.23
75 | SUMNISTRO E INSTALACION RETEN CIGUERAL N ST5529398 | o1 435 056,55 | $6.987.998.47
TRASERO 9
SUMINISTRO E INSTALACION UN JUEGO DE
17.9 | DL ORADORAS PLOVERAS UN $74562388|  $141.66854| $887.202.42
1%1 LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA UN $632.779.91|  $120228.18| $753.008,09
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL

1| ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | N $607244.08|  $115.376,38| $722620,46
172'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN $70.940.48 $1347869|  $84.41917
7 1 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES

" | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y | UN $641.96852|  $121.974.02| $763.942,54

MANO DEOBRA
7 1 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
" | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y UN $633.24374|  $12031631| $753.560,05
MANO DEOBRA
171 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA

5 | FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA UN $432.999,68 $62.269,94 | $515.269,62
176'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR | UN $505.587,04 $96.06154 | $601.648,58
177'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR | UN $508.653,54 |  $113.744.17| $712.397.71
1;.1 ﬁ\IUFI\éIRI\IIIg;RO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA N 22185299 $4329207 | $271145.06
17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA

L SUPERIA UN $207.139,09 $30.356.43 |  $246.49552
12'2 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR | UN $606.42125|  $11522004| $721.641,29
17.2 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL

R ADOR UN $261.189 44 $49.625.99 | $310.81543
17.2 | SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA

2 | S oTABIL IADGRA UN $213.827.95 $40.62731| $254.455.26
17.2 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA

| RECCION UN $489.58186 $93.02055 |  $582.602,41

SISTEMA - OTROS
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17.2 [SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA
4| REFLECTIVA REGLAMENTARIA M $46.662,28 $8.86583|  $55.528,11
12.2 gldllj/lTIl(\_l;ISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL " o548 70261 | $10425353 | 9652.950.54
17.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL | 52683018 $15700773| 9983927 91
6 |CLUTCH
177'2 ALINEACION UN $123.420,37 $23.44987 |  $146.870,24
122 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ARRANQUE UN $1'402'644’; $266.502,40 | $1.669.146 59
172 | SUMINISTRO E INTALACION DE TERMINALES DE
il Bty UN $234.027,03 $44.46514 | $278.492.17
173 | SUMINISTRO E INTALACION DE TERMINALES DE
D OCION QLRI UN $234.027,03 $44.46514| $278.492.17
17.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE
A il UN $391.057 42 $74.338.91 |  $465.596,33
173 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE
Il Frsiaedind UN $268.111,08 $50941.11|  $319.052.19
173 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE
| A OR UN $212.432.48 $4036217 |  $252.794,65
17.3 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DEL
Pl iy UN $197.847 61 $37.50105| $235.438,66
12.3 E\l]JEMINISTRO E INSTALACION DE UN GUARDAPOLVO DEL | 10327411 §76.622.08 | $479.896.19
173 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE $2.186.027.8
6 | IMPULSADORES ( 12 VALVULAS ) UN o| $415.34528 | $2.601.373,08
173 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGERA DE LA
il By it UN $354.192,38 $67.296,55 | $421.488,93
17.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TAPA DE
il Erdvstly UN $73.923,85 $14.04553|  $87.969.38
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE
173 | ANILLOS . CAUCHOS DE VALVULAS, CASQUETES DE $7.312.443 5
9 | VIELA, VANCADA, EJE DE LEVAS Y EMPAQUETADURA UN 4| $1.389.364,27| $8.701.807,81
GENERAL DEL MOTOR, RECTIFICANDO CULATA
12.4 gxwgsmo E INSTALACION DE UN EMPAQUE DE " $439.084.90 sw302613| 552251 03
17.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES BARRRA
il Erdundlietsto UN $252.163.68 $47.91110|  $300.074.78
172'4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA GRAPA UN $111.698,32 $21.22268|  $132.921,00
17.4 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE $1.775.804.4
3 | IMPULSADORES ( 8 VALVULAS ) UN 1| 833741994 $2.113.314,35
17.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO
Pl et UN $482.582,82 $91.60074 |  $574.273.56
12'4 SUMINISTRO DE UN SOPORTE DE MOTOR UN $450.474.02 $85.500,06 | $536.064,08
17.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DEL CLOSCH $1.514.448 1
6 | CON RETEN DE CIGUENAL TRASERO UN g|  $287.74514/ $1.802.193.27
74 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE $1979.7530
74 | REPARTICION CON CAMBIO DE RETENES DEL FRENTE | UN 9TOTOID| 5a76.153,07 | $2.355.906,09
DE MOTOR ( EJE DE LEVAS Y POLEA DE CIGUERAL )
17.4 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA EMPAQUETADURA
Al Eegrbelinsiinly UN $480.103,85 $91219.73|  $571.323,58
17.4 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA BOMBA
4| SMINSTRO E R UN $356.943,86 $67.819.33 |  $424.763.19
75 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE
% | RODAMIENTOS DELANTEROSCON SUS RESPECTIVOS | UN $403.723,12 $76.707.39|  $480.430,51
RETENEDORES
175 | DESMONTAR TAPA TRANSMICION PARA CAMBIO DE
1 | EMPAQUETADURA Y MANTENIMIENTO UN $414.176,18 $78.69347 | $492.869,65
175 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE STOOP
Lo TRO & PO LAY UN $66126030 |  $125.64117| $786.91047
12'5 BUJE DE TEMPLETE UN $84.386 54 $16.033.44 | $100.419,98
175 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR
Pl eyl idioat UN $716.830.83|  $136.197.86| $853.028,69
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17.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BIELA DE

5 | DIRECCION UN 1 $583.888,71 $110.938,85| $694.827,56

17.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA HOJA SEGUNDA

6 | DEL MUELLE UN 1 $708.855,14 $134.682,48 | $843.537,62

17.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 BUJES DE LOS

7 | MUELLES TRASEROS UN 1 $694.159,90 $131.890,38 | $826.050,28

17.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PASADOR DE LA

| S UVERIOR DEREATA UN | 1 | $467.552,03 $88.834,80 |  $556.386,92
135 BOMBILLO 12V UN | 1 $54.187.25 $1029558 |  $64.482,83
136 LIMPIADOR DE FRENO UN | 1 $85.159.98 $16.18040 |  $101.340,38
171'6 REVISION DE FRENOS CON TENSION UN | 1 | $26353276 $50.07122 | $313.603,98
172'6 RECTIFICACION DE CAMPANAS UN | 1 | $391.269.90 $74341.28 |  $465.611.18
17.6 | REFRIGERANTE RADIADOR GALON CON SU

R N e UN | 1 | $288.47268 $54.800.81| $343.282.49
17.6 | MEDIA LUNA CULATA CON SU RESPECTIVA

Pl v UN | 1 | $500.023:83 $96.714.53 |  $605.738.36
12'6 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTOR UN | 1 | $912.62180|  $173.398.14 | $1.086.019,94
17.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TAPA DE

10| SIS RO UN | 1 | $253.66447 $48.196.25|  $301.860,72
177'6 SUMINISTRO E INSTALACION ROTOR UN | 1 $99.206 55 $18.849.24 |  $118.055,79

17.6 | SUMINISTRO E INSTALACION LA REPARACION GENERAL

8 | DEL SUAVIZADOR UN 1 $697.136,96 $132.456,02 | $829.592,98

CAMIONETA HYUNDAI H1 OFA 028

18 ~ SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
18.1 | CALIBRACION DE MOTOR UN | 1 | $95859448|  $182132.05| $1.140.727.43
18.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN | 1 $1'775'848’j $337.41120 | $2.113.250,64
5.3 | CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE O | 1| S3905283|  guecios| saerr aese

INYECCION 1

) $1.657.112.6

18.4 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR UN | 1 o 831485141 $1.971.964,10
185 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN | 1 $1'974'184’$ $375.004,97 | $2.349.279,04
‘5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE o | 1 | sarorsase §7215345 | $451 908,44

VALVULAS

SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
18.7 | ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | N | 1| $479-117.02 $91.082,23|  $570.149,25
18.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN | 1 $80.018.75 $15.20356 | $95.202.31

SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
18.9 | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y | UN 1 $707.353,33 $134.397,13|  $841.750,46
MANO DEOBRA

SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y UN 1 $627.155,80 $119.159,60 |  $746.315,40
MANO DEOBRA

18.1

18.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA

1| FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA UN | 1| $419.25253 §79.657,98 | $498.910,51
182'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNAROTULA INFERIOR | UN | 1 | $439.091.71 $8342742|  $522.519.13
1%'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNATIJERAINFERIOR | UN | 1 | $579.88156|  $110.477.50| $690.059,06
13.1 ﬁ\IUFI\éIRI\IIIg;RO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA o | 1| s2re5299 54329207 | $271145.06
18.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA

ol oyl UN | 1 | $182.99881 $34.769.77 |  $217.768.58
186'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TINERASUPERIOR | UN | 1 | $512.669.24 $97407.16|  $610.076.40
18.1 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL 0N | 1 | 25579810 S13601.00]  $304396.25

7| AMORTIGUADOR
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18.1

SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA

ol Ediundlivity UN $293.600,28 $55.784,05 | $349.384,33
18.1 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA

gl vty UN $505.440,95 $96.03378 | $601474.73

SISTEMA - OTROS

182 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA

0| REFLECTIVA REGLAVENTARIA M $46.862,28 $8.86583)  $05.528.11
1:1.2 gtLJGATnéETRo E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL " soa8 70261 | $10425353 | $652.950.54
182 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL | 6205018 |  $15700773| 99639271

2 | CLUTCH
183'2 ALINEACION UN $123.420,37 $23.44987 | $146.870.24
18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DISCO DEL FRENO

Pl e UN $485 587,06 $92.26154 |  $577.848,60
18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA

2 | SUPERIOR DEL RADIABOR UN $338.566,06 $64.327.55 |  $402.893,61
18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA

il et et UN $273.707,04 $52.004,34 | $325.711.38
18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE

7 | DESCARGA DE LA BOMBA DE BASIO UN §129.304,32 §24.584,92|  $153.979.24
182 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DE $1.645.885,6

8 | DIRECCION HIDRAULICA UN o|  $312718.27 $1.958.603,89
18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE $1.363.581.7

ol Ehsling UN | 525008054 | $1.622662,33
183 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN GUARDAPOLVO DE

o | e o UN $140.439,67 $26.683,54| $167.123.21
183 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LA EMPAQUETADURA

e UN $338.347 34 $64.28599 |  $402.633,33
18.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE

| aUDS DS FRELDS UN $364.283.93 $60.213.95 | $433.497,88
183 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL

o | ADOR UN $242.123.50 $46.00347 | $288.126,97
183 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL

2 L RAeG UN $214.924.48 $40.835065 | $255.760,13
18.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL AIRE

3| ST = UN $197.779,62 $37.578.13| $235.357.75
18.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN POLEA DE

o | RO E NSTALACIE UN $480.103,85 $91219.73|  $571.323,58
183 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA

il Epovrd ety dlavis UN $369.095,68 $70.128,18 |  $439.223,86
18.3 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS 2 CHAPAS

8 | TRASERAS CON SUS RESPECTIBAS CORREDERAS UN $958.538,29 |  $182.122,28 | $1.140.660,57
1%'3 REPARACION GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UN $1'“9'032’? $212.616.08 | $1.331.648,09
18.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LUCES FEDERALES

il iz UN $509.017,70 $96.713,36 |  $605.731,06
18.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLETA LED

R S UN $565.00091|  $107.35017| $672.35108
13.4 EIlEJg/IINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DELUCES |y 500295908 |  $13185204| 982551202
18.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TRANSMICION $4.189.5507

il g UN Pl 579601464 | $4.985.565.39
18.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TERMINAL DE

ol Rl UN $279.617.95 $53.12741|  $332.745.36
1%'4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AXIAL UN $332.983.49 $63.266.86 | $396.250,35
18.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUE PARA

all Bl sl UN $268.327,56 $50.982.24 |  $319.309,80
18.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUE PARA N 5457217 21 9087127 | 354408845

7 | TRASERA
188'4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PITOS | UN $256.323.75 $48.70151| $305.025.26
1%4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS | UN $449.566,94 $85417.72|  $534.984,66
185 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCINTADO GENERAL $2,023520,0

il eindiivie UN (| 538446880 $2.407.988,81
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SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DE

185 LA CAJA DE CAMBIOS CAMBIANDOBRONCE DE UN S2AGT1860 | 541176167 | $2.678.928.35
PRIMERA. SEGUNDA, MANGA Y PINON DE PRIMERA

1%5 SUMINISTRO E INSTALACION SWICH DE ENCENDIDO UN $1'°77'256’g $204.678.80 | $1.281.935,65

185 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO DE GUARDAS DE

5 | SomAS LAS PUERTAS UN $583.69247 |  $110.90157 | $694.594.04

13'5 SUMINSTRO E INSTALACION DE UN RIN UN $647.02633|  $122.93500| $769.96133

185 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL | S2T96.1854 | gea1 07524 | 3330746070

5 |TURBO 6

186'5 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PORTA REPUESTO | UN $509.75070 |  $113.95434| $713.714.04

185 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE

| AT bEL kTS0 UN $279.617.95 $53.127.41 |  $332.745.36

19 TRAILER CAMA BAJA
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION

19.1 | S ST E ROTALAS UN $491.523.79 $93.389,52 | $584.913.31
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS
FRENOS TRASEROS (2 RUEDAS) INCLUYE RODAJAS,

192 ASBESTOS, EMPAQUES PINES, TUERCA ORIGINAL, UN §911.68087 )| $173.219,37 $1.084.900,24
MANO DE OBRA Y DEMAS

03 EFL;EA%STRO E INSTALACION DE 1 MANGUERA DEL " $316.965.96 50022353 $377 18949
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA $3.205.702.4

19.4 | RECONSTRUCCION GENERAL DEL TIRO DEENGANCHE | UN SOT024 5628.08347 | $3.933.78593
DELANTERO
REPARACION RAPA TRASERA SUMINISTRO DE ANGULO $3.956.664.2

195 | S o ' | UN 2l §75214620| $4.710.81041

19.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL CABLE 7 LINEAS UN $932.44954 | $177.165.41] $1.109.614.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNOS ACOPLES DE

197 | PN GUEANS SEL RENOLGUE UN $659.50064 |  $125.305.12| $784.805.76
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGUERA DE

198 | 3 OOmLE At eV GUE UN $55161570 |  $104.806.98 | $656.422,68
ARREGLO DE RAMPA SUMINISTRO DE ANGULO Y $2.785.364 4

199 | bE| DARO REFUERZO Y SOLDADURA UN o|  $629.219.24/ $3.314.58364

1%'1 SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTO RUEDA UN $958.18582 |  $182.05531| $1.140.241.13

1%1 SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA UN $427.116.48 $81.152,13 |  $508.268,61

1%.1 gLFJ{h:,I\IN[I)SETRO E INSTALACION DE UN BUJE CONICO " $263.532.76 55007122 | $313603.98

1%.1 ﬁgngéggRo E INSTALACION DE UN BUJE CONICO " $224.22955 1260351 | $266.633.16

19.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE

A UN $408.126,89 §77544.11|  $485.671,00

1%1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL UN $335.431.24 $63.73194 | $399.163.18

1%.1 ml\émsmo E INSTALACION DE DE UNA GRAPAPARA | $279.146.61 55303786 | S332180.47

0.1 | RECONSTRUCCION DE UNA BASE SOPORTES DE LOS

1| MUELLEA EN SUS EXTREMOS CON SU RESPECTIVA UN $658.83418 |  $125.17849| $784.012,67
ALINEACION

19.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS STOOP TRIPES

il Bl UN $73118565|  $138.92527| $870.11092

19.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA REGLETAS

ol Feviers UN $134.055,54 $2547055|  $150.526,09

1%'2 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN UEGO DE STOP UN $720065.11|  $136.81237| $856.87748

0.2 | REPARACION DE LAS RAMPLAS DEL LADO DERECHO £ 1980233 1

72 | IZQUIERDO: DESMONTAR Y MONTAR PARA ENDERESAR | UN ODEBT 5376.244,31 | $2.356.477,50
Y REFORZAR

102 | DESMONTAR Y MIONTAR TEMPLETES PARA DE LOS 626811209

5% | TROQUES PARA CORTARLOS Y REFORZARLOS CON UN L1201 550041208 $3.190.533.94

SUS RESPECTIVOS CAMBIOS DE BUJES
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CAMIONETA TOYOTA FORTUNER OFA023

2 SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
20.1 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H UN $1'087'480’§ $206.621.24 | $1.294.101 44
20.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN $1.305.4o7,; $248.027.48 | $1.553.435.26
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BUJIA, INCLUYE
203 | SoNo oF S0 UN $244.423 75 $46.44051| $290.864.26
204 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTA UN $142.305.96 $27.036.13 | $169.344.00
20.5 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN $3'012'086’i $572.29639 | $3.584.382,63
206 \S/Xmﬁ'LSATSRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE UN $401.291.11 $76.24531| $477.536.42
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA ALTERNADOR,
207 | NGLUYE MANO DE OBRAY REPUESTOS UN $252.639,76 $48.001,55 |  $300.641.31
208 ?gk’g’;’%m E INSTALACION RETEN CIGUENAL UN $913.23274|  $17351422| $1.086.746,96
SUMINISTRO E INSTALACION UN JUEGO DE
209 | S o oS PAUSHAS UN $173.802,64 $33.002.50 |  $206.825,14
2%'1 LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA UN $250.832,49 $47.658.17 |  $298.490,66
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
201 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
1| ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | N $808.35754|  $153.567,93| 996194547
2%1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN $78.034.73 $1482660|  $92.861.33
201 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES 10052118
! | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DELOS ANTERIORES Y | UN 0021181 $190.990,24 | $1.196.202,04
MANO DEOBRA
20,1 | SUMINISTRO € INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
01 | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y UN $912.80467 |  $173.432,89 | $1.086.237 56
MANO DEOBRA
20.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA
5 | FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA UN §539.564,67 | $102517.29|  $642.081,96
2%'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR | UN $492.814,53 $93.634.76 |  $586.449.29
2‘;'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR | UN $911.69109|  $173.22131| $1.084.912.40
2%.1 ﬁ\IUFI\éIRI\IIIg;RO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA " $353.883.04 067257 78] 342112082
201 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA
il et UN $290.065.42 $55.112.43 |  $345.177,85
2%'2 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR | UN $512.669,24 $97.407.16 |  $610.076,40
20.2 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL
il vl UN $255.795.19 $48.601,00| $304.396,28
202 | SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA
32 | Sara a0 S UN $221.919.32 $42.164,67 |  $264.083.99
20.2 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA
2| SIS TR UN $515.905,79 $98.022.10 |  $613.927,89
SISTEMA - OTROS
202 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA
4| REFLECTIVA REGLAMENTARIA M $46.662,28 $8.86583 |  $55.528,11
2%.2 (SJLELI\J/I_:_IEI:II_SITRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL N ST 452TT | $102.2173| 963960450
202 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL | 555800893 | $16302170 | $1.02103063
6 |CLUTCH
2(;'2 ALINEACION UN $123.420,37 $23.44987 |  $146.870,24
” CAMION NISSAN CABSTAR ODR399
SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
, $2.909.853,0
21.1 | CALIBRACION DE MOTOR UN O| 855287207 | $3462.725,07
21.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN $2'531'949'§ $481.070,35 | $3.013.019,57

Pagina 56 de 184




ALCALDIA DE FUSAGASUGA
Direccion de Contratacion

CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE $4.479.663,6
213 | Ao UN o $851.13610 | $5.330799,78
. $1.691635,8
21.4 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR UN 5| $32141082| $2013.04669
21.5 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN $3'932'221’; $747.122,02 | $4.679.343.19
716 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE " $321.065.58 5610046 | $382068.04
VALVULAS
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
21.7 | SUMINISTRO DE RETENDE RUEDAS TRASERAS UN $379.754.99 $7215345|  $451.908.44
21.8 | MANO DE OBRA CAMBIODE RETEN DE RUEDAS UN $264.318.10 $50.22044 | $314.538.54
21.9 | CAMBIO DE BANDAS UN $751.18159 |  $142.724.50 | $893.906.09
21)'1 GRADUACION DE FRENOS UN $100.613,95 $19.116,65| $119.730,60
211'1 REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS GENERAL UN $621417.26|  $118.069,28 | $739.486 54
212'1 MANTENIMIENTO DE MUELLE MANO DE OBRA UN $296.683,59 $56.369,88 | $353.05347
SISTEMA - OTROS
211 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA
3| REFLECTIVA REGLAMENTARIA M $46.662.28 $8.86583|  $95.528.11
21 gLLJLI\an(u:ETRo E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL " 5374277 | $10242173]  $639.60450
21.1 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL | §T88937 | $1227758| 989110695
5 |CLUTCH
216'1 MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE UN $983.91066|  $186.94303 | $1.170.853,69
217'1 ALINEACION UN $127.412.11 $2420830 | $151.620,41
21.1 | SUMINISTRO DE KIT DEL CLOSCH ( PRENSA, DISCO, $3.541932.8
5 | BALNERA) UN o1 967296724 $4.214.900,10
2111 \1ANO DE OBRA CEPILLADO DE VOLANTE UN $451.890,58 $85.850.21 | $537.749.79
21.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN CIGUENAL $1.162.912.8
ol B UN 5| $22095344| $1.383.866.26
21.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DEL
o o b L oo UN $638.30828 |  $12127857| $759.586.85
” CAMIONETA FORD RANGER ODR 402 - OSM 707
SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
: $2.935.657 5
22.1 | CALIBRACION DE MOTOR UN 2| §557.77493| $3493.43246
22.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN $2'788'8°5’§ $529.873.00 | $3.318.678,28
CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE $4.939.3955
223 | AR UN 2| 593848515 $5.877.880,69
, $1.805.993.9
22.4 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR UN o| 534313884 | $2149.132.74
22.5 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN $3'191'429’§ $606.37163 | $3.797.801,26
22.6 | MONTAJE Y. DESMONTAJE DE LA VALVULA SCV UN $581499.83|  $110484.97| $691.984.80
22.7 | REVISION EN BANCO DE PRUEBA INYECCION UN $1'O36'126’? $196.864.12 | $1.232.991.09
REVISION Y MANTENIMIENTO DE RECALENTAMIENTO
228 | bOR MALA CONEXION EN SISTEMA ELECTRICO UN §594.661,79|  $112.98574 |  §707.647.53
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
22.9 | A\ TERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | N §754.707.26|  $143.394,38|  $898.101,64
2%'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN $95.923,61 $18.22549 |  $114.149.10
25 1 | SUMINISTRO E INSTALACIGN JUEGO AMORTIGUADORES 10052125
| DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y | UN 0021381 $190.99063 | $1.196.204.48
MANO DEOBRA
221 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
1 | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y UN $944.68999 |  $179.49110| $1.124.181,09

MANO DEOBRA
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22.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA
3 | FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA UN §509.275,15 $96.762,28 | $606.037.43
Zi'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR | UN $447.950.52 $85.112.31 |  $533.071.83
2%'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR | UN $912.61158|  $173.396.20 | $1.086.007,78
2%.1 %anégggRo E INSTALACION DE UN BUJETIJERA " $335.850.1 $6381152]  $399.661.63
221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA
il ol UN $301.258,48 $57.239.11 |  $358.497.59
2%'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR | UN $584.41272|  $111.03842| $695.451 14
221 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL
il eyl UN $362.454 58 $68.866,37 | $431.320,95
22.2 | SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA
sl Pocivndlivti | UN $269.172,93 $51.142.86 |  $320.315,79
22.2 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA " 55791266 | $11003.01| 968916037
1| DIRECCION
SISTEMA - OTROS
22.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA
2| REFLECTIVA REGLAVENTARIA M $46.662,28 $8.865,83|  $55.528,11
2%2 gtll\lll_ll_léll_slTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL " $1.316.630,471 $25015979 | $1.566.790.25
22.7 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL | §T88937 | $1227758| 989110695
4 | CLUTCH
2%'2 ALINEACION UN $145.968,32 $27.733.98 |  $173.702,30
22.2 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE COMPLETA CON SU
Al el s UN $565.21510 |  $107.390,87| $672.60597
22.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BUJIA DE
il e UN $253.646,08 $48.192.76 |  $301.838,84
2%2 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA EGR UN $4'415'788"1‘ $838.999.80 | $5.254.788 21
22.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTIPLE DE $3.385.552.9
ol esvnindd UN o|  §643.25506| $4.028.808,02
22.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DE $2.439.363,5
0 | PRECION DE COMBUSTIBLE UN o| 46347907 $2.902.842,57
22.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SONSOR DEL TURBO $2.250.277 1
3 | ST UN o| 542793267 $2680.209.86
22.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CAMPANA DEL n S1683083 | $13519786| 985202869
2 |FRENO
CAMIONETAS MAZDA BT 50 DIESEL EBK-008, EBK014, EAZ-085,
23 GCK-590, DIN-966
— SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
231 | CALIBRACION DE MOTOR UN $95.852,0 $18.211.90| $114.063,99
23.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN $1'312'633’§ $249.40043 | $1.562.034.25
733 | CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE N SIBAA020 | g70 e o sasor 29802
INYECCION 3
, $1.657.112.6
23.4 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR UN o 831485141 $1.971.964,10
, $2.527.008.5
23.5 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN o| $480.131,63| $3007.140.21
735 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE o $331422.54 56297026 | $394.392.82
VALVULAS
SUMINISTRO E INSTALACION UN JUEGO DE
2T | B S ADORAS BEOLERAS UN $157.404.13 $29.906.78| $187.310,91
23.8 | LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA UN $296.683,50 $56.369.88 | $353.053.47
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
239 | A TERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | N §559.119.83 | $106.232,77|  $665.352,60
2%'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN $91.259,83 $17.339,37 |  $108.599,20
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23.1

SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES

1| DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y | UN $607.75387 |  $11547324| $723.207.11
MANO DEOBRA
231 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
>1 | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y UN $535.21719|  $101.69127| $636.908.46
MANO DEOBRA
23.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA
3 | FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA UN $503.127,96 §95.594,31)  $598.722.27
2‘11 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR | UN $397.663,89 $75.556.14 |  $473.220,03
2%'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR | UN $508.65354 |  $113.74417| $712.397.71
236.1 %anégggRo E INSTALACION DE UN BUJETIJERA " $335.830.79 56300861 | $399.643.40
231 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA
Al oyl UN $211.454 48 $40.176.35|  $251.630,83
2%'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR | UN $584.41272|  $111.03842| $695.45114
231 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL
ol Bevieilld i) UN $247 811,71 $47.08422|  $294.895,93
23.2 | SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA
ol Bodiundlivs , UN $193.653.47 $36.794.16 |  $230.447,63
23.2 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA N 55792536 | 31003401 968916037
1 | DIRECCION
SISTEMA - OTROS
23.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA
2| REFLECTIVA REGLAMENTARIA M $46.662,28 $8.86583 |  $55.528,11
2%.2 gtll\lll_ll_léll_slTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL " $520.760.61 59604452 $619705.13
23.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL | §T88937 | $1227758| 989110695
4 |CLUTCH
2‘22 ALINEACION UN $145.968,32 $27.733.98 |  $173.702,30
23.2 | SUMINISTRO E INTALACION COMPENSADOR DE
2| SIMINSTR UN $524.980,36 $99.746.27 |  $624.726,63
23.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BIELA DE
il ety UN $583.888.71|  $110.93885| $694.827 56
2‘2'2 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT CLOCH UN $2'431'098’Z $461.908,76 | $2.893.007,50
23.2 | SUMINISTRO E INTALACION DE TERMINALES DE
3 S TR O E UN $234.027,03 $44.46514 | $278.492,17
23.3 | SUMINISTRO E INTALACION DE TERMINALES DE
il vl iaer $234.027,03 $44.46514| $278.492.17
23.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ESPARRAGO CON | o1 46431 s87822|  s4934253
1| TURCA
2‘;3 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO UN $422.529.33 $80.280,57 |  $502.809,90
23.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE $1.502,0915
il el UN 2| 528530739 | $1.787.488.94
Zi'3 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BATERIA UN $953.163.45 |  $181.101,06 | $1.134.264,51
23.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CRUCETA DEL o 530122272 05729292 | $358.455.04
5 |CARDAN
2‘:’3'3 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CULATA UN $7'478'002’; $1.420.82052 | $8.898.823,24
23.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE $1.016.052,8
il il alisdionty UN S| $19305005 | $1.200.10294
23.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE $1.320.3614
o Ml Etiege UN o 525086868 | $1571.230,17
73 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUETADURA 539534623
>3 | GENERAL SUPERIOR CON RETENES Y CAUCHOS DE UN 9940231 5637.157,85 | $3.990.620.24
VALVULAS
234 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE UN
il BeaisblliiS el vhpe UN $116.004,64 $22.040.88 |  $138.045,52
23.4 | SUMINISTRO £ INSTALACION E UNSTALACION DE BUJES | )\ $225.026.23 51275098 | $267 78121

DE LA BARRA ESTAVILIZADORA
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23.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE LA
2 | TOBERA DE UN INYECTOR UN $97.066,98 $18.442,73|  $115.509,71
2%'4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TAPA DE VALVULA | UN $957.892,48 $181.999,57 | $1.139.892,05
23'4 SUMINISTRO E INTALACION SOPORTE DEL CARDAN UN $479.650,55 $91.133,60| $570.784,15
23.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS
5 | DE FRENO TRASERAS UN $477.754,64 $90.773,38 | $568.528,02
23.4 | SUMINISTRO E INTALACION DE 1 TERMINAL DE
6 | DIRECCION CORTA UN $195.624,18 $37.168,59 |  $232.792,77
23.4 | SUMINISTRO E INTALACION DE 1 TERMINAL DE
7 | DIRECCION LARGA UN $220.789,02 $41.94991| $262.738,93
23.4 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE
8 | ACCESORIOS UN $268.111,08 $50.941,11| $319.052,19
23.4 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE
9 | ALTERNADOR UN $212.432,48 $40.362,17 |  $252.794,65
23.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUE TAPA DE UN $392.996.44 $74.669.32 | $467.665.76
0 |VALVULAS
23.5 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DEL
1 | HIDRAULICA UN $197.847,61 $37.591,05| $235.438,66
23.5 | SUMINISTRO E ISTALACION DE BUJES AMORTIGUADOR
2 | DELANTEROS UN $150.425,83 $28.580,91| $179.006,74
2‘2’,)'5 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE TEMPERATURA UN $268.111,08 $50.941,11|  $319.052,19
23.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DE $1.308.669,2
4 | CIGUENAL UN 6 $248.647,16 | $1.557.316,42
23.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE
5 | LIQUIDO DE FRENO UN $368.846,37 $70.080,81| $438.927,18
235 REPARACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA $2.640.543.9
6. ELECTRICO POR CORTO EN LOS INYECTORES Y UN R ,8 $501.703,36 | $3.142.247,34
MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS
2‘;5 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RADIADOR UN $1'310'222’g $248.942,32 | $1.559.165,08
2‘;'5 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DISCO DEL FRENO UN $652.492,41 $123.973,56 | $776.465,97
23.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AROTULA
9 | SUPERIOR UN $449.566,94 $85.417,72|  $534.984,66
236'6 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VALVULINAS UN $94.620,82 $17.977,96 | $112.598,78
23.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN GUARDAPOLVO
1 | EJE LADO CAJA UN $373.749,80 $71.012,46 | $444.762,26
23.6 | SUMINISTRO E INSTALACION ENGRASE DE
9 | RODAMIENTOS DELANTEROS UN $336.509,07 $63.936,72 |  $400.445,79
23.6 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO DE HIDRAULICO
3 | DE DIRECCION UN $172.780,40 $32.828,28 | $205.608,68
24 RENAULT 50 KGG 916
24.1 | Suministro e instalacion bateria 30H UN $967.882,18 $183.897,61| $1.151.779,79
249 suministro e |nst'alg0|on.para la reparacion dgl motor de UN $967.789.21 $183.879.95 | $1.151.669.16
arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote)
243 S:ir;llrz;stro e instalacion de un juego de exploradoras LED tipo UN $395.867.24 $75214.78 |  $471.082,02
244 Suministro e instalacion de un metro de cinta reflectiva UN $46.662,28 $8.865,83 $55.528.11
reglamentaria
24.5 | Suministro e instalacién un juego de exploradoras pequefias UN $137.857,75 $26.192,97 | $164.050,72
246 sum|n|§tro e mstalgmon para la reparacién del alternador UN $693.003 41 $131.670,65 |  $824.674.06
(escobillas, rodamientos y corona)
24.7 | Suministro e instalacion de una plumilla UN $100.449,46 $19.08540| $119.534,86
248 Summlstro e |n.stala<:|on juego amortiguador delantero, incluye UN $867.658.50 $164.855.12 | $1.032.513,62
retiro del anteriore y mano de obra
Suministro e instalacion de un amortiguador trasero, incluye
24.9 retiro de los anterior y mano de obra UN $830.524,02 $157.799,56 |  $988.323,58
241 Sum|n|stro e instalacion de pastillas (4) para freno traseros, UN $605.199.78 $114.987.96 | $720.187.74
0 |incluye mano de obra
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242.1 $uministro e instalacion de pastillas (4) para freno delanteras, UN $561.127,35 $106.61420 |  $667.741,55
incluye mano de obra
24;.1 jggri]rt];s;t;: e instalacién juego de pasadores mordazas UN $253.616.45 $48.187.13|  $301.803,58
21 | suministro e instalacion quia rido pastiles UN $280.840,03 $53350,61| $334.199,64
21'1 Suministro e instalacién manguera del freno UN $248.189,51 $47.156,01| $295.345,52
241 | suministro e instalacion borba del freno UN $1 VIO02851 s267.855,01| 180288139
2%'1 Suministro e instalacion mordaza del freno delantera UN $2'140'147’g $406.627,95 | $2.546.775,03
24;.1 mmlinistro e instalapi_c’gn cée b?]ndas traseraz (4),bincluge , UN $708.906,22 $134.69218 |  $843.598,40
pieza, grasa, revision de chupas, mano ae obra 'y aemas.
2%'1 Suministro e instalacion de un inyector UN $4.031 '217’2 $765.931,39 | $4.797.149,25
2‘;'1 Suministro e instalacion regulador de presién de combustible | UN §1 '874'523’2 $356.159,43 | $2.230.682,75
242 | suministro e instalacion sensor TPS UN $1 1900981 5218.32323 | $1.367.39286
2‘2'2 Suministro e instalacion cuerpo de aceleracion UN $3.958.675,451 $752.148,34 | $4.710.823,79
242 | suministro e instalacion de na trampa de combustible UN $84155157|  $159.894,80 | $1.001.44637
242 | suministro e instalacion modulo de encendido UN $4'939'340’§ $938.474,67 | $5.877.815,04
242 | suministr e instalacion de un moto ventiador UN $1 02692921 5300.116,59 | $1.936.046,01
242 | suministro e instaacion borba de agua UN §950.606,02 |  $182.32531| $1.141.93223
222 lavado general del tanque de combustible UN $605.206,93 $114.989,32|  $720.196,25
242 | suministro e instalacion bomba de combustible UN $5'9°7'504’g §1.122.425,86 | $7.029.930,38
242 | sincronizacion motor UN SIS2ET3T| 26068800 | $1.814.361,7"
2‘;'2 Suministro e instalacion de 4 bujias de precalentamiento UN $697.137,98 $132.456,22 | $829.594,20
2‘83 Suministro e instalacién empaque de culata UN $3'9°6'530’2 $742.240.71 | $4.648.770.75
2‘#'3 Suministro e instalacion de una culata UN $7'485'925’§ $1.422.325,86 | $8.908.251,43
2‘;'3 Suministro e instalacién empaque tapa de valvulas UN $494.239,71 $93.905,54 | $588.145,25
243 | suministro e instalacion tapa de radiador UN $91.317,04 §17.350.24 |  $108.667,28
243 | suministro e instalacion tapa del aceite UN $290.899,07 $55.270.82 |  $346.169,89
243 | suministro e instalacion de un reten frente del motor UN $968.330,68|  $183.982,83 | $1.152.313,51
2%'3 Suministro e instalacion reten cigiiefial trasero UN $1'514'453’i $287.746,12 | $1.802.199,36
243 | suministro e instalacion de un terminal de direccion corta UN $334.456,60 $63546,75|  $398.003,35
2% | suministro e instalacion de un axial de direccion UN $437.743,15 $83.171.20|  $520.914,35
243 | suministro e nstalacion de na caja de direccion UN $4'°19'973’: $763.795,00 | $4.783.768,71
244 | suministro e instalacion de na rotula nferior UN $403.381,38 §76.642,46 |  $480.023,84
244 | suministro e instalacion de una base de amortiguador UN $406.899,90 §77.31098| $484.210,88
22'4 Suministro e instalacion de un buje tijera inferior UN $299.833,30 $56.968,33 | $356.801,63
2‘;'4 Suministro e instalacion guardapolvo de amortiguador UN $279.859,26 §53.17326 | $333.032,52
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21'4 Suministro e instalacion de una tijera superior UN $739.284,62 $140.464,08 | $879.748,70
244 | suministro e instalacion base del amoriiguador trasera UN $584.77213|  $111.10670| $695.878,83
22'4 Suministro e instalacion un mufieco varilla estabilizadora UN $290.535,37 $55.201,72 $345.737,09
244 | Suministo e instalacion compensador de la direccion UN $642.315.88|  $122.040,02| $764.355.90
24 4 | Suministro e instalacién correa alternador, incluye mano de UN $483.012,93 $91.77246 |  $574.785.39
8 |obray repuestos
2‘;'4 Suministro e instalacion kit reparticion UN $2.998.331 g $569.683,07 | $3.568.015,00
24(1)'5 Suministro e instalacion para el polarizado general UN $855.950,54 $162.630,60 | $1.018.581,14
245 summlstr‘o e instalacién para la reparacion general de la caja UN $4.928.157,5 $936.349.03 | $5.864.507 45
1 | de cambios 2
22'5 Alineacién UN $130.404,90 $24.776,93 $155.181,83
2‘,},)'5 Suministro e instalacién bombillos de media y alta UN $91.163,80 $17.321,12 $108.484,92
21.5 Suministro e instalacién bombillos de freno, direccionales, UN $48.397,02 $9.195.43 $57.592.45
reversa.
2‘;5 Balanceo 4 ruedas UN $95.868,44 $18.21500|  $114.083,44
2‘;5 reparacion sistema eléctrico UN $847.77743|  $161.077.71| $1.008.855 14
24.5 | Suministro el|nstala0|on pera de reversa, incluye mano de UN $335.381.18 $63.722.42 | $399.103,60
7 | obray material
2%'5 Suministro e instalacion de un tapon de agua UN $39.324,88 $7.471,73 $46.796,61
2‘;'5 Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN $867.658,50 $164.855,12| $1.032.513,62
2‘86 Suministro e instalacion tapa de reparticion UN §1 '402'092’f $266.397,58 | $1.668.490,09
2‘2'6 suministro e instalacién caja de cambios completa UN $9'592'077’g $1.822.494,75 $11 '414'572’3
246 sumlqlstro e instalacion para la reparacion del 5|stema UN $1.377.462,8 $261.717.95 | $1.639.180,82
2 | electrico por fallas electronicas y perdida de potencia 7
2‘,\1,)'6 reparacion general del modulo electronico UN $2'909'960’§ $552.892,45 | $3.462.852,72
21'6 Suministro e instalacion transmision trasera UN $5'038'740’? $957.360,72 | $5.996.101,33
22'6 suministro e instalacion de usensor CKP UN $1 .312.388,:6; $249.353,84 | $1.561.742,47
2‘23'6 Suministro e instalacion de un kit de inyectores UN $504.611.38 $95.876,16 |  $600.487 54
2‘;'6 Suministro e instalacion guayas contro de cambios UN §1.153.371 g $219.140,63 | $1.372.512,38
2‘;'6 suministro & instalacion disco del freno delantero UN $708.83471|  $13467859| $843.51330
2‘;'6 suministro e instalacion disco el freno trasero UN $667.994.74|  $126919,00| $794.91374
2‘2')'7 suministro e instalacion de una graduacion del freno UN $244.663,84 $46.486,13 | $291.149,97
21'7 suministro e instalacion de un soporte para el repuesto UN $342.185,29 $65.015,21| $407.200,50
2‘;7 suministro  instalacion guaya del freno de mano UN $800.70037 |  $152.133,07| $952.833 44
247 | suminisro e instalacion eje delantero UN $4.071 T8I §77352049 | $4.844.737 31
247 | suminisro e instalacion de un radiador UN §1 SO0 537721467 | 5236255503
2‘;7 suministro  instalacion modulo de encendido UN $4.031 '150'g $765.91858 | $4.797.069,01
2‘2'7 suministro  instalacion computador UN $6'624'025*? $1.258.564,75 | $7.882.589,76
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2‘;'7 suministro e instalacién reparacion general aire acondicionado | UN $3'012'032’8 $572.286,10 | $3.584.318,19
2‘;'7 suministro e instalacion rodamiento delantero UN $764.462,88 $145.24795| $909.710,83
247 | suminisro e instalacion rodamiento trasero UN $671.50407 |  $127.58577| $799.089,84
24(1)'8 suministro e instalacién caja de direccién completa UN $3'549'040’g $674.317,72 | $4.223.358,34
2£§.8 suministro e instalacion forros para las sillas UN § '980'233’; $376.244,31| $2.356.477,50
24;.8 spmini§tro e instalacion para el tapizado general de la UN $3.512.872,6 $667.445.80 | $4.180.318 41
silleteria 1
248 | suminisro e instalacion sensor fujo de aire UN 1 M2 5268.337,72 | $1.680.641,50
21'8 suministro e instalacion de un cigiefial UN $6.423.371 g $1.220.440,54 | $7.643.811,82
2‘;8 suministro e instalacién bloque del motor UN $8'554'042’$ $1.625.268,11 $10'179'310’g
24.8 §uministro e instalacion para la reparacion general del motor UN $19.858.881, $3.773.187.51 $23.632.069,1
6 |incluyendo repuestos, mano de obra y rectificadora 61 2
248 | codificacion lave de encendido UN 228331 526633383 | $1.680.617,17
2%'8 latoneria y pintura general UN $14'018'74952’ $2.663.561,72 $16'682'307’2
24;.8 Suministro e instalacién camara de reverso, monitor, cableado UN $1.683.936,8 $319.947.99 | $2.003.884.80
y modulo 1
2‘89 Suministro e instalacion miiltiple de admision UN $2'336'815’3 $443.994,93 | $2.780.81033
249 | suministro e instalacion mltiple de escape UN $1 ABI0981 - s67.540,12 | $1.675.64599
249 | suministro e instalacion catalzador UN $3'574'632’g $679.180,20 | $4.253.812,85
249 | suministro e instalacion sensor temperatura del aire UN $484.127 54 $91.084.23| §$576.111.77
21'9 Suministro e instalacion sensor eje de levas UN $745.222,38 $141.592,25| $886.814,63
249 | suministro e instalacion termostato UN $505.600,32 $96.064,06| $601.664,38
249 | rectfcacion de discos del freno UN $361.601,51 $68.704,29 |  $430.305,80
2‘;'9 suministro e instalacion espejo lateral UN §1 '505'820’3 $286.105,88 | $1.791.926,28
22'9 suministro e instalacion punta del eje UN $748.776,66 $142.267,57 |  $891.044,23
2‘;'9 latonerfa y pintura de la puerta UN §1 '379'049"7‘ $262.019.40 | $1.641.068 87
251 | atoneria y pintura del quardabarro UN $637.22199|  $121.07218| $758.294,17
231'1 latoneria y pintura capo UN $958.589,37 $182.131,98 | $1.140.721,35
28‘; latoneria y pintura techo UN $1 '775'848*2 $337.411,20 | $2.113.250,64
28‘; latonerfa y pintura bémper delantero UN $943.81853|  $179.32552| $1.123.144,05
Zg ! | tatoneria y pintura bomper trasero UN $790.66954 |  $151.937.21| $951.606,75
26:1"| suministro e nstalacion guarda polvo eje UN $393.155,81 $74.609.60 | $467.855,41
281 | suminisro e instalacion juego de pitos UN $261.930,54 $49.766,80|  $311.697,34
2.1 | suminisro e instalacion parabrisas UN $ QO2ATES| 5206.870,12 | $1.859.344,42
2.1 | suministro e instalacion vidrio lateral UN §75527938|  $143.503,08| $898.782,46
2.1 | suministro e instalacion vidrio trasero UN ¥ S02AIS 524745854 | $1.549.871,90
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2:1(')1 reparacion general de la cremallera de la puerta UN $958.575,06 $182.129,26 | $1.140.704,32
2;‘1'1 suministro & instalacion para el cambio de liquido de frenos | UN $334 512,79 $63.55743 |  $398.070,22
Zf; suministro e instalacion de 1 unidad delantera UN $1'617'504’? $307.325.91 | $1.924.830,72
Zf; suministro e instalacion de 1 stop trasero UN $1'27°'128’g $241.324.43 | $1.511.453,02
2;‘41 suministro e instalacién de 1 rin UN $95254638 |  $180.983.81| $1.133530,19
2;‘51 suministro & instalacion de 1 plumilla trasera UN $95.858,22 $18.213,06| $114.071.28
2?61 suministro & instalacion de 1 cinta del pito UN $2'531'962’g $481.072,88 | $3.013.035,38
2%1 suministro e instalacion de un sensor ABS UN $964.264,56 $183.210,27 | $1.147.474,83
” RENAULT DUSTER PLACA EBK-065
SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
25.1 | SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 30H UN $1'°°4'4°8’g $190.837,67 | $1.195.246.47
25.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN 386454864 | $164.264.24 | $1.028.612.88
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BUJIA, INCLUYE
253 | SN UN $70.735,13 $1343967|  $84.174.80
254 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTA UN $323.115.40 $61.391.93 | $384.507.33
25.5 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN $1'979'654’2 $376.134.44 | $2.355.789,38
256 \S/f\ﬁ"\}ﬁ'LSATSRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE UN $230.765,89 $43.84552 | $274.611 41
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA ALTERNADOR.
257 | NCLUYE NANO DE OBRA Y REPUESTOS UN $373.134.78 $70.895.61 |  $444.030.39
25.8 ?gk’g"é’%m E INSTALACION RETEN CIGUENAL UN $559.27553 | $106.262.35| $665.537,88
SUMINISTRO E INSTALACION UN JUEGO DE
259 | S0 DA ADORAS PLOUERAS UN $157.404.13 $29.906.78| $187.310,91
2%'1 LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA UN $258.923,86 $49.19553 |  $308.119.39
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
251 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
1| ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | N $442.975,57 $84.165,36|  $527.140,93
2‘21 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN $68.847 14 $13.080.96|  $81.928.10
25 1 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
>! | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y | UN $748617.28|  $142.23728|  $890.854.56
MANO DEOBRA
25 1 | SUMINISTRO E INSTALACIGN JUEGO AMORTIGUADORES
" | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y UN $698.52230 |  $132.71924 | $831.24154
MANO DEOBRA
25.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA
5 | FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA UN §284.816,24 §54.115,00|  $338.931,33
256'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR | UN $455.705,99 $86.584.14 |  $542.290.13
25;'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR | UN $611.06030 |  $116.10146| $727.161.76
251 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA
il el UN $228.716,07 $43.456,05| $272.172.12
2‘31 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR | UN $512.669,24 $97.407.16 |  $610.076,40
25.2 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL
2 | ST R UN $255.795.19 $48.601,09| $304.396.28
252 | SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA
2 | SIS TRO S UN $221.919.32 $42.16467| $264.083.99
25.2 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA
il Rty UN $489.561,86 $93.020,55 |  $582.602,41
SISTEMA - OTROS
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25.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA
3| REFLECTIVA REGLAMENTARIA M $46.862,28 $886583)  $05.528.11
23.2 gtLJGATngI_sITRo E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL " $90016793 | $16457191| $1.030739.64
252 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL | $74882037 | $14227758| 989110695
5 |CLUTCH
2%'2 ALINEACION UN $145.968,32 $27.733.98 |  $173.702,30
25;.2 ggggglsggo E INSTALACION DE UN BUJE TIJERA " $179.20771 53000946 $213.257.17
22.2 E‘lJJIIEVIINISTRO E INSTALACION DE UN GUARDAPOLVO DE | $252.081 95 1789557 | $299.977 52
25.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DE
ol Bove il UN $923.88493|  $175538.14 | $1.099.42307
2%'3 SUMINISTRO E INSTALACION BASE DE AMORTIGUADOR | UN $268.066,88 $50932.71|  $318.999,59
25.3 | Suministro e instalacién correa de reparticion incluye mano de UN $1.330.473,5 $252.789.97 | $1.583.263,47
1 | obray repuestos 0
252'3 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL HIDRAULICO | UN $1'646'188’§ $312.775.76 | $1.958.963,96
253 | SUMINISTRO E INSTALACION PATIN CORREA DE
il Besied Il UN $263532,76 $50.07122| $313.603.98
25 3 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CANIBIO DE 52807 7484
>3 | BRONCES DE TERCERA Y CUARTA CON SUS UN SOTTABL| 553347221 | $3.341.220,70
RESPECTIVOS RETENEDORES
2%'3 suministro & instalacion caja de direccion UN $3'136'287’g $595.804 67 | $3.732.182,42
2 CAIMOVIL HYUNDAI HD 72 PLACAS KGG-077
SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
, $1.302.4174
26.1 | CALIBRACION DE MOTOR UN D s247.45932| $1.540876.77
26.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN $1'46°'787’2 $277.549.65 | $1.738.337,29
25,3 | CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE N SE0B8271 | gr06.42715 | 5480025427
INYECCION 2
) $1.898.774.9
26.4 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR UN S| 936076724 | $2.25054219
: $2.854.347 4
26.5 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN 2| $54232601| $3306.673.43
256 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE n $365.94572 56052969 343547541
VALVULAS
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
26.7 | SUMINISTRO DE RETENDE RUEDAS TRASERAS UN $331422,54 $62.97028 | $394.392.82
26.8 | MANO DE OBRA CAMBIODE RETEN DE RUEDAS UN $296.683.5 $56.369,88 | $353.053.47
26.9 | CAMBIO DE BANDAS UN $754211.77|  $143.30024| $897.512.01
2%'1 GRADUACION DE FRENOS UN $72.498 68 $1377475|  $86.273.43
ZT REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS GENERAL UN $621.41726|  $118.06928 | $739.486,54
22'1 MANTENIMIENTO DE MUELLE MANO DE OBRA UN $258.923,86 $49.19553 |  $308.119,39
SISTEMA - OTROS
261 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA
3| REFLECTIVA REGLAMENTARIA M $46.662,28 $8.86583 |  $55.528,11
23.1 gLLJGATnéETRo E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL N o548 70261 | $104.25353|  $652.950.04
26.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL | STo36000 | 314522931 990950411
5 |CLUTCH
2%'1 MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE UN $1'°86'4O1’g $206.416.26 | $1.202.817 61
2‘;'1 ALINEACION UN $123.420,37 $23.449,87 |  $146.870.24
2%'1 SUMINISTRO E INTALECION RODAMIENTOS TRASEROS | UN $646.45351|  $122.826.17| $769.279.68
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26.1 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS
il Bepvdink UN $627.01685|  $119.13320| $746.150,05
2%'2 SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA UN $952.00498|  $181.05195| $1.133.956.93
2‘3'2 SUMINSITRO E INSTALACION CILINDROS DE FRENO UN $606.31223|  $115.19932| $72151155
2‘;‘2 REPARACION DE RADIADOR UN $1'°59'848’§ $201.371,17| $1.261.219.45
26.2 | REPARACION Y CALIBRACION DE LA BOMBA DE $7.162.2794
3 |INYECCION POR PERDIDA DE PRESION EN EL SISTEMA | N g| $1.360833,10 $8.523.112,58
26.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DE $2.3804914
o | NVEaTORES UN Tl 845220337 | 5283278478
26.2 | REPARACION DEL SISTEMA ELECETRICO DE LAS LUCES $1.105.379.8
2 | BN GENERAL POR CORTO UN 5l 521002216 $131540197
2%'2 REPARACION FUGAS DE AIRE UN $1'059'95O’$ $201.39055 | $1.261.340,82
26.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL $4.360335.3
il BapiellcAsud o UN 3| 582846371 $5.188.799,03
26.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL
o | ADOR UN $251.565,00 $47.797.35|  $299.362,35
26.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL
il Bon o UN $225.241,55 $42.795.89 | $268.037.44
26.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL
il Boyrieedlied UN $178.887.28 $33.98858 | $212.875.86
26.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TRANSMICION N $16.733126, | o3 170904 19| $199124210
1 | COMPLETA COMPLETA 93 179.294, 5
25 3 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA REPARACION $1015.675 5
3 | GENERAL DE TODA LA INSTALACION ELECTRICA UN D15.675, $192.978,35 | $1.208.653 87
2 2
EXTERNA
26.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION $3.686.473.9
3 | GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UN p|  $700.810,04 | $4.389.283,96
26 3 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENCINTADO 1 108.9540
3 | GENERAL CON SUS RESPECTIVOS LOGOS UN A0SR 521070127 | $1.319.65533
INSTITUCIONALES
2%'3 BORNES DE BATERIA CON TORNILLO UN $25.915,88 $4.92402|  $30.839.90
2%'3 RECONSTRUCCION DEL BORNE DE BATERIA UN $150.208,24 $28.539.57| $178.747,81
26.3 | REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE CHAPAS
il lispaingat UN $414.629.48 $78.779.60 |  $493.409,08
2%'3 REPARACION GENERAL DEL PICA PORTE DE LA CHAPA | UN $338.551.33 $64.324.75|  $402.876,08
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION
26.3 | PARCIAL DE LA CAJA CAMBIANDO PINON DE PRIMERA, $8.145.786,0
9 |PINON DE SEGUNDA, MANGA DE PRIMERA, MANGADE | N g| $1.547.699,35| $9.693.485,38
SEGUNDA, 4 BRONCES, RODAMIENTOS
264 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE
ol Berprorgls UN $268.111,08 $50.94111|  $319.052,19
264 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA TAPICERIA $1.061.635.2
il el UN 2l 20171070 $1.263.345.94
LATONERIA Y PINTURA PARTE INFERIOR BLACA
26.4 | REPARANDO AMPLIACION LATERAL TRASERA $3.423.419.4
2 | DERECHA, BOMPER TRASERO, GOLPE LATERAL IZQ, UN g| 965044970 $4.073.869,19
POLINCHADO Y DESMANCHADO
264 | REPARACION GENERAL BASE SELECTOR CONTROL DE | 207233200 |  $18474310| $1.157.075.19
3 | CAMBIOS
23'4 ENGRASE DE RODAMIENTOS UN $342.175,65 $65.01337 |  $407.189,02
” CAMION NPR PLACAS SLE072,BNA-073
SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
, $1.301343.7
27.1 | CALIBRACION DE MOTOR UN Tl 524725530 $1.548.59901
27.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN $1'5°4'486*1 $285.852.37 | $1.790.338 51
7 IcmLElE(;;%Al\é:LON Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE N $4.686.734,g $990.479.52 | $5.577.213.64
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27.4 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR UN $1'657'”2’g $314.851.41 | $1.971.964 10
, $3.356.458.2
27.5 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN 2| $638.107,06| $3996.565.26
276 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE " $321065.58 56100246 | $382068.04
VALVULAS
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
27.7 | SUMINISTRO DE RETENDE RUEDAS TRASERAS UN $331.422,54 $62.97028 | $394.392.82
27.8 | MANO DE OBRA CAMBIODE RETEN DE RUEDAS UN $256.923.86 $49.19553 | $308.119.39
27.9 | CAMBIO DE BANDAS N $751.181.50|  $142.724.50|  $893.906.09
22'1 GRADUACION DE FRENOS UN $83.071.40 $15.783,57|  $98.854,97
271'1 REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS GENERAL UN $634.36345|  $12052006| $754.892,51
272'1 MANTENIMIENTO DE MUELLE MANO DE OBRA UN $264.318.10 $50.22044 |  $314.538.54
SISTEMA - OTROS

271 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA

3| REFLECTIVA REGLAMENTARIA M $46.662,28 $8.86583|  $55.528,11
21.1 gLLJLI\J/I_ll_IEI;ISTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL n 5374277 | $10242173] 963960450
271 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL | 95500893 | $163.021.70| $1.021.03063

5 |CLUTCH
276'1 MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE UN $1'°O4'408’g $190.837.67 | $1.195.246.47
277'1 ALINEACION UN $140.681,96 $26.72057 | $167.41153
22'1 REPARACION GENERAL DE LA CARPA UN $79429041|  $150.915.18| $945.205,59
271 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DE $2.380.4914

Nl oL UN *| 545220337 | 5283278478
27.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DE $2.380.4914

I v, UN *| s45220337| 5283278478
271'2 REPARACION DE RADIADOR UN $1'°59'848’§ $201.37117 | $1.261.219.45
27.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA UNIDAD

2| ST UN $943.81853|  $179.32552 | $1.123.144.05
273'2 CALIBRACION DE VALVULAS UN $96325839 |  $183.019,00 | $1.146.277 48
21'2 AJUSTE GENERAL DE CARROCERIA UN $917.976.18|  $174.41547 | $1.092.391,65
27.2 | REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO POR FALLAS EN

ol I UN $804.92705|  $152.936.14| $957.863.19
222 CALIBRACION BOMBA DE INYECCION UN $4'815'251’§ $914.897.73 | $5.730.148.96
277'2 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BORNE DE BATERIA | UN $46.343,53 $8.805.27|  $55.148.80
22'2 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TERMOSTATO UN $259.160,88 $49.24057 |  $308.401.45
27.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE

2| SMNSTRS o UN $212.212,06 $40.32029 | $252.532,35
27.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION $2673.0817

0 | GENERAL DEL FRENO DE AHOGO UN 1 $507.885,52 | $3.180.967,23
271.3 AE\iL(J)sSTTEO SUPERIOR DEL TURBO Y ARANDELA DEL N $451675.65 9505641 | 353773226
273 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA CALIBRACION DE 56,877,007

3 | LABOMBA DE INVECCION POR PERDIDAD DE POTENCIA | UN STTO0T1 §1.306.630,64 | $6.183.690,38

Y MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES

27.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA TAPICERIA $1.136.125.8

ol vl UN S| 521624391 $1.354369.77
27.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION $3.141.310.1

4 | GENERAL DEL TURBO CAMBIANDO CATRIZY cARACOL | N p|  $596.848,92 $3.738.159,04
275'3 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BATERIA UN $958.166.41 |  $182.05162| $1.140.218,03
223 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CORREAS UN $651.07131|  $123.70355| $774.774.86
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27.3 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 COMPUERTAS Y $1.200.086.0
7 | TABLA INFERIOR DELANTERA UN 4|  $228.01635| $1.428.102:39
27.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE
AN T RUDA UN $739.33468|  $14047359| $879.808,27
22'3 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE PLUMILLAS UN $113.794.12 $21620,88 |  $135.415,00
22'4 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE PITOS UN $199.646,89 $37.93291| $237.579.80
CAMIONETAS DIMAX DIESEL PLACAS ODT-470, ODT-481, OLO-
28 825
— SISTEMA - MOTOR Y ELECTRICO
281 | CALIBRACION DE MOTOR UN 385540408 | $162.526.95 | $1.017.93193
28.2 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN $1'275'956’? $242.43164 | $1.518.387,65
25,5 | CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE N S38094182 | 70020 a7 | sa 53320774
INYECCION 7
, $1.657.112.6
28.4 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR UN o $31485141| $1.971.964,10
28.5 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN $3'252'616’g $617.997,14 | $3.870.613,67
25,6 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE " $391.054.30 §70.30032 | $465.354.62
VALVULAS
SUMINISTRO E INSTALACION UN JUEGO DE
287 | S D ORAS PLAUSRAS UN $180.383,62 $34.272.89 |  $214.656,51
28.8 | LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA UN $959.186.00|  $182.04534 | $1.14143134
SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL
28.9 | AL TERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | N §708.84084|  $134.679,76| $843.520,60
2%'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN $73.755.09 $14.01347|  $87.768,56
23 1 | SUMINISTRO E INSTALACIGN JUEGO AMORTIGUADORES
1| DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y | UN $850.736.10 |  $161.639.86 | $1.012.375.96
MANO DEOBRA
23 1 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES
>1 | TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y UN $708.83164|  $13467801| $843.509,65
MANO DEOBRA
28.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA
3 | FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA UN $484.657,77 §92.084,98 | 357674275
23'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR | UN $439.091.71 $83.427.42| $522519,13
285'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR | UN $637.132,00|  $121.05510| $758.187.19
2%.1 ﬁ\luFl\éggs;Ro E INSTALACION DE UN BUJETIJERA " $305.025.26 55795480 | $362980.06
281 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA
il el UN $237.346.87 $45.09591| $282442.78
288'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR | UN $512.669,24 $97.40716|  $610.076.40
28.1 | SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA
il Bodiundlivdn UN $193.653 47 $36.794.16 |  $230.447,63
28.2 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA
| UN $505.440,95 $96.033.78 |  $601474.73
SISTEMA - OTROS
28.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA
1| REFLECTIVA REGLAMENTARIA M $46.662,28 $8.865,83|  $55.528,11
23.2 glﬁlljllTlléll_SlTRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL " 61591513 $1702387|  $732939.00
262 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL | . STo36000 | 314522031 990950411
3 | CLUTCH
23'2 ALINEACION UN $130.001,35 $24.700.26 |  $154.70161
28.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE BARRA
2 | Y ALOR UN $169.275.10 $32.162.27 |  $201437.37
28.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE DE
o | SR TIUADOR UN $203.199.93 $38.607.99 |  $241.807.92
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28.2

>2 | SUMINISTRO E INSTALACION LIMPIADOR DEL FRENO UN $75.323,30 $14.31143|  $89.634.73
288'2 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DISCO DEL FRENO | UN $611.30017 | $116.148.74| $727.457 91
28.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA AXIAL DE
ol Bty UN $383.981 51 $72.056.49 |  $456.938,00
28.3 | SUMINISTRO E INSTALACION UNA VALVULINA DE LA
o3 | SO UN $99.830,75 $18.967.84 | $118.798.59
28.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETEN RUEDA
33| BIMINTRS UN $201.691.46 $38.32138 |  $240.012,84
2%3 EEEA%?RO E INSTALACION CAMBIO LIQUIDO DE " $372.743.49 $7082126 | S443.564 75
2%.3 Eggﬂ%smo E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DEL " 60631430 | $11510973| 872151412
28.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DE
Al roas i UN $436.646,93 $82.962.92 |  $519.609.85
28.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE
Bl A UN $417.744.22 $79.371.40|  $497.115,62
2%3 AJUSTE DE RODAMIENTOS UN $220.065.91 $4181252| $261.878.43
2‘;'3 REPARACION CANASTILLA ABS UN $279.580,16 $53.120.23 |  $332.700,39
288'3 CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS UN $334.528.83 $63.560.48 |  $398.089,31
289'3 CAMBIO DE HIDRAULICO DE DIRECCION UN $279.423.06 $53.00,38 | $332.513.44
2%'4 CRUCETA CARDAN UN $334.528,83 $63.56048 |  $398.089,31
2?'4 CAMBIO ARANDELAS DE AJUSTE AJUSTE UN $1 '628'256’} $309.368,66 | $1.937.624.77
22'4 REVICION DE FRENOS UN $279.429.07 $53.00152| $332.520,59
2%'4 PARABRIZAS TRASERO UN $821.03184|  $155.996.05| $977.027,89
» BUSETA NPR KGG222
SISTEMA - MOTOR
SINCRONIZACION CON DESCONTAMINACION DEEGR JUEG $1657112.6
29.1 | DESMONTAJE DE INYECTORES MANTENIMIENTO DE : OTT1281 531485141 $1.971.964,10
SISTEMA DE ADMISION
MANTENIMIENTO DE RADIADOR E INTERCOOLER $1.056.1935
202 | BEN TS UN °| 20067678 | $1.25687035
29.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ALTERNADOR UN $1'381'898’§ $262.560,66 | $1.644.458 86
294 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR EJE LE LEVAS UN $706.754.25|  $134.28331| $841.037.56
29.5 | REPARACION GENERAL DEL TURBO UN $3'518'667’2 $668.546.79 | $4.187.214.13
296 E}JGMU'E:QSATLRO E INSTALACION SENSOR POSICION DE UN $664.80480 |  $126.33003| $791.204,92
29.7 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSORTPS UN $93633340|  $177.903.35| $1.114.236.75
29.8 | SUMINISTRO E INSTALACION UN INYECTOR UN $3'316'633’§ $630.16034 | $3.946.793 71
SUMINISTRO E INSTALACION SENSORPRESION DE
299 | Sonblar S £ UN $813.128.80 |  $154.49447 | $967.62327
2%'1 SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 31H 1150 T UN $1'°71'944’; $203.66951 | $1.275.614.28
291 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN CIGUENAL $1.199.238 1
il hegrondd UN | 522785525 $1.427.003.42
291 | SUMINISTRO E INSTALACION RETEN DECIGUENAL
ol Eeppediag UN $363.572,25 $60.078.73 |  $432.650,98
291 | SUMINISTRO E INSTALACION REPARTICION DEL $4.043.018.8
il Boyried e UN O $T68.17357 | 5481119237
23'1 MANO DE OBRA BAJAR MOTOR PARA FUGAS DE ACEITE | UN $4'928'204'g $936.358,86 | $5.864.563,38
2%'1 SERVICIO DE SCANNER UN $155.354,31 $2051732| $184.871,63
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SISTEMA - TRANSMISION Y CAJA

29.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAJE SELECTOR

$1.008.724,1

ol ool UN o 819165760 | $1.200381,79
297'1 SUMINISTRO DEL KIT DEL CLUTCH UN $3'806'180’g $723.174.33 | $4.529.355,03
291 | MANO DE OBRA BAJAR CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE

ol o UN $857.68528 |  $162.96020 | $1.020.64548
291 | CEPILLADO Y RECTIFICADO DE VOLANTE DEL

ol e UN $488.698,35 $92.852.69 | $581.551,04
29.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REVISAR

ol RSy UN $445.349,03 $84.616.32 | $529.965,35

SISTEMA - FRENOS, DIRECCION Y LLANTAS
29.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CILINDROS DEL

1 | FRENO DELANTERO CON LiQUIDO DE FRENOS UN $483.108,76 $91.790,66 |  $574.899,42
29.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CILINDROS DEL

2 | FRENO TRASERO CON LIQUIDO DE FRENOS UN §522.504,65 $99.292,98 | $621.887,63
2%'2 SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS DEL FRENO UN $815.637.73|  $154.97117| $970.608.90
29.2 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS BAJAR LLANTAS $1.242.8345

4 | Y CALIBRACION DEL SISTEMA UN 1| 923613856 | $1.478.973,07
29.2 | MANTENIMIENTO DELFRENO DE AHOGO

il Bopah FEM UN $771377.32|  $14656169| $917.939,01
296'2 MANTENIMIENTO DELFRENO DE AHOGONEUMATICA UN $1'053'496’j $200.164,32 | $1.253.660.76
29.2 | BAJAR LLANTA DELANTERA PARA CAMBIO DE RODAJAS

7 | DEL FRENO MANTENIMIENTO Y ENGRASE UN §113.926,50 §21.646,04|  $135.572,54
29.2 | MANO DE OBRA CAMBIO DE TERMINALES DE

o D L s UN $335.989,05 $63.837.92| $399.826,97
29.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BOMBA PRINCIPAL $2.050.784 8

9 |DEL FRENO Y LIQUIDO DE FRENOS UN g|  $389.649,12| $2.440.433,95
2%'3 SUMINISTRO E INSTALACION YOQUI DEDIRECCION UN $673.95722|  $128.05187| $802.009,09
2%3 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UN $1'5°7'260’g $286.379,50 | $1.793.640,00
2%'3 SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO DE DIRECCION UN $1'373'051’2 $260.879,81| $1.633.93145

SISTEMA - ELECTRICO
2%'3 REVISION SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE LUCES UN $628.969.20 |  $11950415| $748.473,35
23'3 SUMINISTRO DE PITO DE REVERSA UN $220.732,59 $41.939.19 | $262.67178
295'3 SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LATERAL UN $837.61868 |  $150.14755| $996.766,23
2%'3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE REVERSA | UN $534.03046 |  $10146579| $635.496.25
25;.3 ?XMEISTRO E INSTALACION BOMBILLOS LUCES MEDIA | 580997 48 +1538952] 896387 00
29.3 | SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ

8 | PARA 24V INSTALADO Y FORRADO M $96.425,23 $18.320,79 | $114.746,02

2%.3 '\sﬂgl)\mmsmo DE CABLE DE BATERIA INCLUYE BORNE (| |, $124.283.45 $2361386 | $147.69751
SISTEMA - SUSPENSION, ESTRUCTURA Y OTROS
704 | MANO DE OBRA GENERALDE SISTEMA DE SUSPENSION $1708.897 4
>4 | DESMONTANDO TODOSLOS MUELLES SERVICIODE UN TOBITA 532460052 | $2.033.587,98
PRENSA Y AJUSTE
294 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO

il el o UN $654.43005|  $124.34171| $778.771.76
294 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO

24 | SR O E T UN $628.969.20 |  $11950415| $748.47335
2%'4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLINDER DELANTERO | UN $1'°12'392’§ $192.354 53 | $1.204.746 81
204 | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE $1197 7435

+" | MUELLE DELANTERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANODE | UN AITTAS| 507 571,27 | $1.425.314,78

OBRA
204 | SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE
»* | MUELLE TRASERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANO DE UN $875.809.95|  $166.403,89 | $1.042.213 84

OBRA
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29.4

SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES

6 | DELANTEROS UN $812.027,27 $154.285,18 | $966.312,45
29.4 | SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES
7 | TRASEROS UN $812.027,27 $154.285,18 | $966.312,45
2%'4 SUMINISTRO E INSTALACION CENTRAL DEL MUELLE UN $301.228,85 $57.233,48| $358.462,33
2%'4 SUMINISTRO E INSTALACION CRUCETA DEL CARDAN UN $391.514,45 $74.387,75| $465.902,20
2%'5 SUMINISTRO RECARGA AIRE ACONDICIONADO UN $856.070,07 $162.653,31| $1.018.723,38
295 MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO $4.462.329.5
1' PANELES DE ENFRIAMIENTO FUGAS CONDENSADOR Y UN T ’5 $847.842,61| $5.310.172,16
COMPRESOR
292'5 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN $154.275,46 $29.312,34| $183.587,80
29.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA
3| REFLECTIVA REGLAMENTARIA WN $46.66228 $8.86583 |  $65.528,11
23'5 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN COCUYO LATERAL UN $126.333,27 $24.003,32| $150.336,59
295'5 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE MUELLE UN $198.831,95 $37.778,07| $236.610,02
2%'5 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE MUELLE UN $333.472,35 $63.359,75| $396.832,10
29.5 | SUMINISTRI E INSTALACION DE TRANSMICION $13.990.888, $16.649.157,3
7 | COMPLETA UN 59 $2.658.268,82 4
259 | INVECTORES UN S2TT83122| 526.94072 | $3.300:312.94
29.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION $5.399.760,2
9 | GENERAL DEL TURRO UN 6 $1.025.954,45 | $6.425.714,71
2%'6 SUMINISTRO E INTALECION RODAMIENTOS TRASEROS UN $953.057,20 $181.080,87 | $1.134.138,07
29.6 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS
1 | DELANTEROS UN $953.057,20 $181.080,87 | $1.134.138,07
29.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN RUEDA
5> | DELANTERA UN $241.782,15 $45.938,61| $287.720,76
29.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN RUEDA
3 | TRASERA UN $253.116,32 $48.092,10| $301.208,42
29.6 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE
4 | GENERAL DE RODAMIENTOS EN LAS 4 RUEDAS WN $857.54020|  $162.93264| $1.020472,84
30 CAMIONETA CHEVROLET COLORADO DIESEL MODELO
2023 ODR 455
30.1 | Suministro e instalacion batera 30H UN $109716021  s208.460.44 | $1.305,620,66
302 suministro e mst-algcmn.para la reparacion dgl motor de UN $946.519,74 $179.838.75 | $1.126.358.49
arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote)
303 S;Ji?;rgstro e instalacién de un juego de exploradoras LED tipo UN $502.734.63 $95519.58 |  $598.254.21
304 Suministro e instalacion de un metro de cinta reflectiva UN $46.272,01 $8.791,68 $55.063.69
reglamentaria
30.5 | Suministro e instalacién un juego de exploradoras pequefias UN $269.529,48 $51.210,60 | $320.740,08
206 sum|n|§tro e mstalgmon para la reparacién del alternador UN $972.987 31 $184.86759 | $1.157.854.90
(escobillas, rodamientos y corona)
30.7 | Suministro e instalacion de una plumilla UN $201.557,88 $38.296,00| $239.853,88
308 Sum|n|strq e instalacién juego amortiguadores delanteros, UN $1.213.363,3 $230.539,03 | $1.443.902.36
incluye retiro de los anteriores y mano de obra 3
30.9 Sum|n|strq e instalacion juego amortiguadores traseros, UN $877.346,69 $166.695,87 | $1.044.042,56
incluye retiro de los anteriores y mano de obra
30.1 Sum|n|stro e instalacién de pastillas (4) para freno delanteras, UN $508.617,22 $96.637.27 |  $605.254.49
0 [incluye mano de obra
30.1 | Suministro e instalacién juego de pasadores mordazas
1 | delanteras UN $382.760,65 $72.724,52 | $455.485,17
%01 | suministro e instalacion riel e inyectores UN AT2B0) - §1.162.27048 | $7.270.48351
93" | suministro e instalacién manguera del freno UN $303.163,83 $57.601,13|  $360.764,96
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%1 | suministro e nstalacion bormba del freno UN $2'598'245’§ $493.666,61 | $3.091.911,94
321 | suministro e instalacion mordaza delfreno delantera UN S304125401  g577.838.26 | $3.610.002.26
3%1 Ertrj]ministro e instalapign cée b?]ndas traserafi (4),binclu(3;e ' UN $648.267.94 $123.170.91 $771.438.85
pieza, grasa, revision de chupas, mano de obra y aemas.
3(;'1 Suministro e instalacion para la reparacion de un inyector UN $2'589'123’; $491.933,39 | $3.081.056,52
3%'1 Suministro e instalacion regulador de presion de combustible | UN $2'214'761’g $420.804,66 | $2.635.566,02
93" | suministro e nstalacion sensor TPS UN $1'576'373’g §299.511,00 | $1.875.884,68
3%'2 Suministro e instalacion cuerpo de aceleracion UN $3'609'432’g $685.792,21 | $4.295.224.90
3(1.2 ts)gr?ti)rl:s;;oiﬁ instglacién para la reparacion general de la UN $7.136.716,g $1.355.976.14 | $8.492.692.66
yeccion
392 | suministro e instalacion modulo de encendido UN $13'257'33610’ $2.518.893,00 $15'776'224’8
%2 | suministro e instalacion borba de combustible submarina UN $3'575'594’? $679.362,86 | $4.254.956,87
33'2 Suministro e instalacion fanclutch UN $1'936'693’g $367.971,68 | $2.304.664,72
%22 | suministro e instaacion borba de agua UN $996.75460 |  $189.383,39 | $1.186.138,08
92 |avado general del tanque de combustible UN $694.157,86|  $131.889,99 | $826.047,85
3(;'2 Suministro e instalacion bomba de inyeccion UN §20.101 '160% $3.819.221,94 $23'920'390’g
%32 | sincronizacion motor UN $2'237'046’g $425.038,81 | $2.662.085,16
3%.2 Su:ninistro e ir(ljstalgci(’)n juego de 4 bujias precalentamiento UN $611.812,84 $116.244.44 |  $728.057.28
InCluye mano ae obra
3%'3 Suministro e instalacion cinta del pito UN $2'°21'671’2 $384.117,65 | $2.405.789.49
32'3 Suministro e instalacion empaque de culata UN $4'042'357’g $768.047,98 | $4.810.405,78
3%3 Suministro e instalacion de una culata UN $9'661'010’? $1.835.592,02 $11'496'602’g
3%'3 Suministro e instalacién empaque tapa de vélvulas UN $56175524 |  $11053350| $692.288 74
%93 | suministr e instalacion tapa de radiador UN $168.011,38 $31.92216 |  $199.93354
3%3 Suministro e instalacion transmision trasera UN $5'093'542’§ $967.773,03 | $6.061.315,30
3% | suministro e instalacion de un reten frente del motor UN §762584,00|  $144.890,98| $907.475,07
3(;'3 Suministro e instalacion reten cigiiefial trasero UN $1'4O4'195’2 $266.797,06 | $1.670.992,10
%5 | suministro e instalacion de un terminal de direccion corta UN $495.048,85 §94.059,28 |  $589.108,13
932 | suministro e instalacion de una terminal de direccion larga UN $507.491,37 §96.423,36| $603.914,73
3%4 Suministro e instalacion de una rotula superior UN $500.369,54 $95.070,21| $595.439,75
%04 | suministr e instalacion de una tigera superior UN $911.83820|  $173.249.26 | $1.085.087.46
3%'4 Suministro e instalacion de una tijera inferior UN §1 ‘154'180’2 $219.294,37 | $1.373.475,25
%24 | suministro e instalacion de un buje tera nferor UN $390.904,12 §74.27178|  $465.175,90
33'4 Suministro e instalacion de un buje filera superior UN $289.775,27 $55.057,30 |  $344.832,57
%2* | suministro e instalacion de un pasador de tigera UN $198.015,86 §37.62301| $235.638,87
95" | suministro e instalacion base del amortiguador UN $503.388,48 §95.643,81|  $599.032,29
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%04 | suministro e instalacion un mufieco varila estabiizadora UN $304.829,10 §57.917,53|  §362.746,63
324 | suministro e instalacien compensador de fa direccidn UN $503.540,70 §9567273|  $599.21343
3%.4 Suministro e instalacion correa alternador, incluye mano de UN $555.506,21 $105.563.28 |  $661.159,49
obra y repuestos
%3 | suministro e instalacion kit de reparticin UN $4'370'865’3 $830.464,43 | $5.201.320,83
32'5 Suministro e instalacién compresor del aire acondicionado UN $4.941 '037’? $938.797,09 | $5.879.834,40
3%5 ts):\lrir;igirsélt)ro e instalacion del kit de clutch (Prensa disco y UN $4.073.649,i $773.993.41 | $4.847.642,95
%% | suministro e instalacion bomba ausilar del cutch UN 1 9032471 s376.261,58 | $2.356.585.70
33'5 suministro e instalacion de bomba principal del clutch UN $948.919,57 $180.294,72 | $1.129.214,29
595 | Aineacion UN $129.481,34 §24.601,45| $154.082,79
3%5 Suministro e instalacién bombillos de media y alta UN $81.286,60 $15.444 45 $96.731,05
3(;.5 Suministro e instalacion bombillos de freno, direccionales, UN $39.594,50 $7.522.97 $47.117.56
reversa.
%% | Balanceo 1 rueda UN $68.912,53 §13.093,38|  $82.005,91
9% | reparacion sistema eléctrico UN $863.838,60 |  $164.129,33 | $1.027.967,93
3%6 Suministro elinstalacic')n pera de reversa, incluye mano de UN $382.949,65 $72.76043 |  $455.710,08
obra y material
%98 | suministro e instalacien de un tapon de agua UN $294.622,94 $55.978,36 |  $350.601,30
398 | suminisro e instalacion modulo de fa doble UN $4.012.371 T s7ea3s062| 8477472233
928 | Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN $697.696,81 |  $132.562,39| $830.259,20
33'6 Suministro e instalacion miliple de admision UN §1 '775'894’? $337.419.94 | $2.113.31435
3%'6 suministro e instalacion caja de la doble UN $6'976'970’; $1.325.624,34 | $8.302.594,53
5% | suministro e instalacion cardan de la doble UN $3'°°°'879’g $570.167,18 | $3.571.047,08
3(;'6 suministro e instalacién transmision delantera UN $4'477'764’g $850.775,25 | $5.328.539,71
3%'6 Suministro e instalacion de un kit de inyectores UN $4'012'351’§ $762.346,74 | $4.774.698,02
3%'6 Suministro e instalacion para la reparacion de la doble UN $3'°12'168’g $572.312,11 | $3.584.48110
3%'7 suministro e instalacion disco del freno UN $800.695,26 $152.132,10 | $952.827,36
%07 suministro e nstalacion ciindro del freno UN $301.218,64 §57.23154 |  $358.450,18
%07 | suministro e instalacion de una graduacion del freno UN $284.968 47 §54.144,01|  $339.112,48
3%'7 suministro e instalacion de un soporte UN $809.935,97 $153.887,83| $963.823,80
907 | suministro e nstalacion guaya del freno de mano UN §799.66443|  $151.93624 | $951.600,67
527 | suministro e nstalacion campana del freno UN §708.78363|  $134.668,89 | $843452,52
37 | suminisro e instalacion eje delantero UN $3.353.751 2| s637.212.79 | $3.990.964,30
%07 | suminisro e instalacion de un radiador UN $2'998'339’g $569.684,43 | $3.568.023,51
9% | suminisro e instalacion modulo de encendido UN $4'069'936'? §773.288,01 | $4.843.224,92
3%'7 suministro e instalacién para la reparacion del computador UN $3'848'797’8 $731.271,49 | $4.580.068,79
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3%.8 suminilstlro e instalacién para la recarga general aire UN $799.662,39 $151.93585| $951.598,24
acondicionado
398 | suminisro e instalacion rodamiento delantero UN $800.880,81 |  $153.877,35| $963.758,16
%2 | suminisro e instalacion rodamiento trasero UN $843486,56|  $160.262,45 | $1.003.749,01
3%'8 suministro e instalacion caja de direccion UN $4'457'295’g $846.886,23 | $5.304.182,18
39 | suministro e instalacion forros para s silas UN $2'694'459’g $511.047,23 | $3.206.406,31
3%'8 suministro e instalacion para el tapizado general UN $4'068'710’Z $773.055,08 | $4.841.766,02
3%'8 latoneria y pintura general UN $12.093.52857, $2.297.769,92 §14.301 '295’;
%08 | suministro e instalacion de un turbo UN $8.099.821 2| $1538.96609 | $9.638.787 62
398 | suminisro e instalacion sensor fjo de aire UN $2'165'247’g $411.397,06 | $2.576.644,75
3%.8 Suministro e instalacién camara de reverso, monitor, cableado UN $1.402.598,2 $266.493,66 | $1.669.091.88
y modulo 2
3%'9 Suministro e instalacion termostato UN $390.906,17 $74.27217| $465.178,34
399 | suministro e instalacion sensor de detonacion UN $697.40073|  $132507,85| $829.917,58
3%9 Suministro e instalacion maltiple de escape UN §1 '774'409’2 $337.137,90 | $2.111.547,88
%% | suministro e instalacion catalzador UN $3'717'557’; $706.335,97 | $4.423.893,69
33'9 Suministro e instalacion sensor temperatura del aire UN $539.821,10 $102.566,01| $642.387,11
329 | suministro e instalacion sensor eje de levas UN $845.734,16|  $160.689,49 | $1.006.423,65
3%9 Suministro e instalacion para el polarizado general UN $912.099,74 $173.298,95 | $1.085.398,69
3(;'9 suministro e instalacion de volante del motor UN $4'886'216’§ $928.381,08 | $5.814.597,31
3%'9 suministro e instalacion de biela de direccion UN $799.665,45 $151.936,44 | $951.601,89
3%'9 suministro e instalacién de un compensador de direccién UN $380.999,35 $72.389,88 | $453.389,23
3&')1 suministro e instalacion hoja de resorte UN $806.360,24 $153.208,45| $959.568,69
3g1'1 latoneria y pintura de la puerta UN §1 '199'227’2 $227.853,31 | $1.427.081.26
301 |atoneria y pintura del quardabarro UN $953.01327|  $181.072,52| $1.134.085,79
3&1 latonerfa y pintura capo UN §1 8008421 5263.356,05 | $1649.44052
30.1 |atoneria y pintura techo UN $1.504.761 ol 28590478 $1.790,666,77
30:1' | ltoneria y pintura bomper delantero UN $956.997,66 |  $181.829,56 | $1.138.827,22
301 | atoneria y pintura bomper trasero UN §771609.24|  $146.60576| $918.215,00
38%1 suministro e instalacion guarda polvo eje UN $401.236,97 $76.235,02 | $477.471,99
301 | suministro e instalacion juego de pitos UN $274.745,96 $52.20173|  $326.947,69
3891 suministro e instalacion parabrisas UN $1'575'945’g $299.429,67 | $1.875.375,29
3?61 suministro e instalacion vidrio lateral UN $911.885,20 $173.258,19 | $1.085.143,39
21 | suministro e instalacion vidrio trasero UN $99533155|  $189.112,99 | $1.184.444,54
310 ; reparacion general de la cremallera de la puerta UN $773.677,03 $146.998,64 | $920.675,67

Pagina 74 de 184




Direccion de Contratacion

3? ; suministro e instalacion para el cambio de liquido de frenos UN $336.402,82 $63.916,54 |  $400.319,36
391 | suminisro e instalacion de 1 unidad delantera UN S1A0B0948| 26759798 | $1.675.63261
91 | suminisro e instalacion de 1 stop trasero UN §87275230 | $165.822,95 | $1.03857534
91 | suminisro e instalacion de 1 rin UN $843.12490|  $160.193,73| $1.003.318,63
391 | suminisro e instalacion de 1 cinta del pito UN S20218718|  5384.117,65 | $2405.789,49
31 NISSAN FRONTIER LIS 885
- . . , $1.097.160,2
31.1 | Suministro e instalacién bateria 30H UN 2 $208.460,44 | $1.305.620,66
319 suministro e mst.algcmnlpara la reparacion dgl motor de UN $933.595,00 $177.383.05 | $1.110.978,05
arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote)
313 Srl:irg;r:;stro e instalacién de un juego de exploradoras LED tipo UN $483.154.94 $91.799.44 |  $574.954.38
31.4 | Suministro e instalacién de una cremallera de volante UN $994.750,23 $189.002,54 | $1.183.752,77
31.5 | Suministro e instalacién un juego de exploradoras pequefias UN $146.031,87 $27.746,06 | $173.777,93
316 sum|n|§tro e mstalgmon para la reparacién del alternador UN $972.987.31 $184.867.59 | $1.157.854.90
(escobillas, rodamientos y corona)
31.7 | Suministro e instalacion de una plumilla UN $130.236,33 $24.74490| $154.981,23
318 Sumlnlstrq e instalacién juego amortiguadores delanteros, UN $1.151.879,1 $218.857.03 | $1.370.736,16
incluye retiro de los anteriores y mano de obra 3
319 Sum|n|strq e instalacion juego amortiguadores traseros, UN $844.366,19 $160.429,58 | $1.004.795,77
incluye retiro de los anteriores y mano de obra
311 Sum|n|stro e instalacion de pastillas (4) para freno delanteras, UN $514.749.09 $97.802.33 |  $612.551.42
incluye mano de obra
31.1 | Suministro e instalacién juego de pasadores mordazas UN $280.785.88 $53.349,32 |  $334.135.20
1 | delanteras
311 Suministro e instalacion quita ruidos pastillas UN $280.575,42 $53.309,33 | $333.884,75
311 | suministro e instalacion manguera del freno UN $291.058,45 $55.301,11|  $346.350,56
311 Suministro e instalacion bomba del freno UN $2'706'246’Z $514.186,88 | $3.220.433,62
315'1 Suministro e instalacion para el cambio del liquido de frenos UN $334.466,81 $63.548,69| $398.015,50
311 Surmmstro e mstalaqgn de bandas traseras (4), incluye ' UN $612.826,31 $116.437.00|  $729.263 31
6 |limpieza, grasa, revision de chupas, mano de obra y demas.
311 | suministr e instalacion carburador UN $14.081,.23 $267543|  $16.756,66
318.1 Suministro e instalacion de una bobina UN $652.196,14 $123.917,27| $776.113,41
35" | Suministro e instalacion modulo de encendido UN $2'547'799’g $484.081,99 | $3.031.881,92
312 | suministro e instalacion de un distribuidor UN $1.005.1 81 10097277 | $1.196.00263
912 | Suministro e instalacion fanclutch UN $2'787'315’; $529.589,99 | $3.316.905,72
312'2 Suministro e instalacion bomba de agua UN §1 '292'207’5 $245.519,37 | $1.537.726,57
312 | lavado general del tanque de combustible UN $585.278,87 |  $111.202,99| $696.481,:86
314'2 Sincronizacioén motor UN $964.152,18 $183.188,91 | $1.147.341,09
9% | suministro e instalacion de una buja, incluye mano de obra | UN $85.549,90 §16.254,48|  $101.804,38
312 | suministro e instalacion de alta UN $437.079,08 $83.045,03|  $520.124,11
317'2 Suministro e instalacion empaque de culata UN §3.012271 (13 $572.331,52 | $3.584.602,68
9% | suministro e instalacion de una culata UN $8'549'465'; $1.624.308,49 $10'173'864'§
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3% | suministro e instalacion empaque tapa de valvulas UN $437.571,51 $83.13850|  $520.710,10
3% | suministro e instalacion tapa de radiador UN $85.279,16 §16.20304| $101482,20
9% | suministro e instalacion tapa del aceite UN §116.347,17 §22.10596 | $138.453,13
372 | Suministr e instalacion de un reten frente del motor UN $473.869,28 §90.035,16 |  $563.904,44
313'3 Suministro e instalacion reten cigliefial trasero UN $958.023,38 $182.024,44 | $1.140.047,82
31'3 Suministro e instalacion de un terminal de direccion corta UN $284.463,78 $54.048,12|  $338.511,90
315'3 Suministro e instalacion de una terminal de direccion larga UN $336.616,34 $63.957,10 | $400.573,44
3% | suministro e instaacion de una rotula superir UN $403.390,58 §76.64421|  $480.034,79
313 | suministro e instalacion de una rotula nferior UN $494.101,79 $93.879.34 |  $587.981,13
318'3 Suministro e instalacion de una tijera inferior UN $913.218,44 $173.511,50 | $1.086.729,94
3% | suministro e instaacion de un buje tera nferior UN $301.264,61 §57.24028|  $358.504,89
32)'4 Suministro e instalacion de un buje tjera superior UN $253.766,63 $48.21566 | $301.982,29
34 | suministro e instalacion de na tera superior UN $911.83820|  $173.249,26 | $1.085.087 46
3% | Suministro e instalacion base del amoriiguador UN $391.206,53 §74.329.24 |  $465.535,77
314 | suministro e instalacion un mufieco varila estabilzadora UN §223.112,39 $4239135|  $265.503,74
314'4 Suministro e instalacion compensador de la direccion UN $403.447,79 $76.655,08 | $480.102,87
315.4 Suministro e instalacion correa alternador, incluye mano de UN $499.787.20 $94.95057 |  $504.746.77
obra y repuestos
316'4 Suministro e instalacion kit cadena de reparticion UN $4'034'367’? $766.529,84 | $4.800.897,41
317'4 Suministro e instalacion para el polarizado general UN $698.720,50 $132.756,90 |  $831.477,40
318.4 ;:mjgirs:)ro e instalaciéon del kit de clutch (Prensa disco y UN $3.344.763,; $635.505,00 | $3.980.268.15
34" | suministro e instalacion bomba ausilar del cutch UN §707.87530 |  $134.49632| $842.371.71
310'5 suministro e instalacion de bomba principal del clutch UN $847.219,62 $160.971,73 | $1.008.191,35
91 | Aineacion UN $157.110,51 §29.851,00|  $186.961,51
312'5 Suministro e instalacion bombillos de media y alta UN $80.997,48 $15.389,52 $96.387,00
3?3.5 Suministro e instalacion bombillos de freno, direccionales, UN $35.424.27 $6.730.61 $42.154,88
reversa.
%> | Balanceo 1 rueda UN $36.143,50 $6.867,27|  $43.010,77
315'5 reparacion sistema eléctrico UN $559.748,14 $106.352,15| $666.100,29
316.5 Suministro e.instalacién pera de reversa, incluye mano de UN $301.207.40 $57.229.41 $358.436,81
obra y material
979 | suministr e instalacion de un tapn de agua UN $437.079,08 $83.045,03|  $520.124,11
3:3'5 Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN $744.709,52 $141.49481| $886.204,33
3;'5 Suministro e instalacion de una tapa taimér UN $262.289,13 $49.834,93 | $312.124,06
3:)'6 suministro  instalacion caja de la doble UN $4'996'037'; $949.247,06 | $5.945.284,23
318 | suministro e instalacion cardan de la doble UN SROMAITT s572.16,06 | $3.663.253.20
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31.6

$8.110.058,3

9 suministro e instalacion transmision delantera UN 4 $1.540.911,08 | $9.650.969,42
313'6 Suministro e instalacion de un kit de inyectores UN $697.136,96 $132.456,02 | $829.592,98
31'6 Suministro e instalacion para la reparacion de la doble UN $3'338'520’Z $634.318.98 | $3.972.839,92
3% | suministro e instalacion disco del freno UN §708.84084|  $134.679,76| $843.520,60
316'6 suministro e instalacion cilindro del freno UN $370.110,73 $70.321,04 | $440.431,77
317'6 suministro e instalacién de una graduacién del freno UN $580.578,31 $110.309,88 | $690.888,19
3;3'6 suministro e instalacion de un soporte para el repuesto UN $748.620,35 $142.237,87 | $890.858,22
3;'6 suministro e instalacion guaya del freno de mano UN $750.793,37 $142.650,74 |  $893.444,11
310'7 suministro e instalacion campana del freno UN $708.845,95 $134.680,73 | $843.526,68
311'7 suministro & instalacion eje delantero UN $3'354'779’§ $637.408,06 | $3.992.187,34
377 | suminisro e instalacion de un radiador UN $2910987.0| 55308753 | $3.464.07455
313'7 suministro e instalacion médulo de encendido UN $3'932'725’2 $747.217,91| $4.679.943,76
314'7 suministro e instalacién para la calibracion de valvulas UN $661.390,88 $125.664,27 | $787.055,15
37 | suminisro e instalacion rodamiento delantero UN §708.78363|  $134.668,89| $843.452,52
316'7 suministro e instalacion rodamiento trasero UN $678.285,70 $128.874,28 | $807.159,98
317'7 suministro e instalacién caja de direccién UN $2'998'339’g $569.684,43 | $3.568.023,51
313'7 suministro & instalacion forros para las sillas UN $4'°69'936’? $773.288,01 | $4.843.224 92
319.7 tsrt;r:;r:;stro e instalacion para el tapizado general de la silla UN $3.848.797,8 $731.271.49 | $4.580.068,79
310.8 Zglrzi:ti:rt;(;e instalacion para el tapizado general de 2 sillas UN $1.141 .560,8 $216.896.51 | $1.358.457.10
318 | suministro e instalacion termostato UN $800.880,81|  $153.877,35| $963.758,16
378 | rectficacion disco del freno UN §335.58142|  $63.760.47| $399.341,89
323'8 suministro e instalacion de un modulo de encendido UN $4'457'295’g $846.886,23 | $5.304.182,18
314'8 suministro e instalacion de un vidri panoramico UN §1 '570'545"21 $298.403,60 | $1.868.948,84
318 | suministro e instalacion de un vidrio latera UN $857.54940 |  $162.934,39 | $1.020.483,79
316'8 suministro e instalacion de un vidrio trasero UN $1'209'519’g $229.808,79 | $1.439.328,72
317'8 suministro e instalacion para al reapracion de chapa UN $353.157,67 $67.099,96 | $420.257,63
318 | suministo e instalacion de cremalera del vdrio UN $916.179,14 | $174.074,04| $1090.253,18
32 MAZDA BT50 EAZ 084, EAZ 085, EBK 029, EBK 020
391 EkJAI\F/)IX\IQI%'II'ERSEECIngﬁkACION PARA EL CAMBIO DE UN $3.910.187,§) $742.93563 | $4.653.123.14
399 ;LéI\P/IXg?LITgNE INSTALACION DE UN KIT DE UN $2.910.679,? $553.020.11 | $3.463.708,62
323 \S/XEA\%:_S:SRO E INSTALACION DE UN EMPAQUE TAPA UN $494.464,47 $93.948,25| $588.412,72
32.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CULATA UN PTOBLEBLE | §1.346.127,52 | $8.431.00921
32.5 | CALIBRACION DE MOTOR UN $596.464,78 $113.328,31 $709.793,09
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32.6 | SINCRONIZACION DE MOTOR UN $1'414'246’§ $268.706,92 | $1.682.953 85
2 mLé%%Al\gLON Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE N $4.990.535,g $948.201.77 | $5.938.737.42
32.8 | CORRECCION DE FUGASDE MOTOR UN $576.084.13|  $109.45598 | $685540.11
32.9 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE CULATA UN $3'355'847’? $637.611,10 | $3.993.459,01
321 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA DE

P UN $494 464 47 $93.94825| $588.412,72
321 | SUMINISTRO E INSTALACION UN JUEGO DE

2 ORADORAS PEOLERAS UN $146.780,73 $27.888.34 |  $174.669,07
322'1 LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA UN $847.23200 | $160.97425 | $1.008.207,15

SISTEMA - SUSPENSION Y FRENOS

321 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL

3 | ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) | N §70849450|  $134.613,96) $843.108,46
3%'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN $91.317,04 $17.35024 |  $108.667,.28
121 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO AMORTIGUADORES

1 | DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DELOS ANTERIORES Y | UN $752306.41|  $142.93822| $895.244.63

MANO DEOBRA

326'1 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO UN $474.839,83 $90.219,57 |  $565.059,40
321 | AMORTIGUADORES TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE

Al N i UN $867.761,60|  $164.874.72| $1.032.636.41
32.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS (4) PARA

8 | FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA UN $506.587,22 $96.251,57|  $602.838,79
329'1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ROTULA INFERIOR | UN $530.81292 |  $102564.45| $642.37737
3%'2 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA INFERIOR | UN $913.18370|  $173.504.90 | $1.086.688,60
321.2 ﬁ\IUFI\éIRI\IIg;RO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA " $319617 31 55072729]  $380544.60
32.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJETIJERA

eyl UN $290.730,50 $55.238.80 |  $345.969,30
3%'2 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TIJERA SUPERIOR | UN $75492078|  $14343495| $898.35573
32.2 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE DEL

Pl eyt UN $355.921,20 $67.625,03| $423.546,23
32.2 | SUMINISTRO E INSTALACION UN MUNECO VARILLA

| DG UN $290.545 59 $55.20366 | $345.749.25
32.2 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPENSADOR DE LA

ol ety UN $393.166,03 $74.70155| $467.867,58

SISTEMA - OTROS

32.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN METRO DE CINTA

7 | REFLECTIVA REGLANENTARIA M $46.662,28 $8.865,83|  $55.528.11
328.2 (S:LELI\JA_l[IéII_SITRO E INSTALACION BOMBA AUXILIAR DEL N 09826567 | $13267052|  $830.936.39
32.2 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DEL | s75472770 | $14339826| 989812596

9 |CLUTCH
3%'3 ALINEACION UN $126.411,32 $24.018.15|  $150.429,47
32.3 | SUMINISTRO E INTALACION COMPENSADOR DE

| N UN $493.730,94 $93.808,88 | $587.539,82
32.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BIELA DE

23| SIMINSTR UN $540.112,80 |  $104.33145| $653.444.34
32'3 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT CLOCH UN $3'°“'525’g $572.189,82 | $3.583.715.18
32.3 | SUMINISTRO E INTALACION DE TERMINALES DE

el Rt UN $393.056,71 $74.680.77 | $467.737.48
32.3 | SUMINISTRO E INTALACION DE TERMINALES DE

D eION QUL $393.056,71 $74.68077| $467.737.48
323 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ESPARRAGO CON | 16125427 53063831 | 919189255

6 |TURCA
327'3 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO UN §74454708|  $14146395| $886.011,03
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32.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE $2.704.672.3

S | S ERARTIION UN o|  $513887,75| $3218.560.14
33'3 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BATERIA UN $1'006'055’g $191.150,58 | $1.197.206.26
32.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CRUCETA DEL " $393.061 82 STA681 75| $467 74357

0 | CARDAN
321"4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CULATA UN $6'525'442’g $1.230.834.00 | $7.765.276,08
324 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE

AL VULAS DE ADMIION UN $602.12660 |  $114.40407| $716.530,76
324 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE

LS DE ESonnr UN $602.12669|  $114.40407| $716.530,76
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUETADURA 528031327

4 | GENERAL SUPERIOR CON RETENES Y CAUCHOS DE UN -803.132, $532.59522 | $3.335.727.95
4 3
VALVULAS

324 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE UN

| TR A A VAL VLS UN $364.089,20 $60.176.95 | $433.266,15
324 | SUMINISTRO E INSTALACION E UNSTALACION DE BUJES

| UN $356.294.10 $67.69588 | $423.989,98
32.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE LA

| R DS N NVECHOR UN $280.744.00 $53.341.36 |  $334.085,36
3%'4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TAPA DE VALVULA | UN $473.760,98 $90.014,59 |  $563.775,57
329'4 SUMINISTRO E INTALACION SOPORTE DEL CARDAN UN $477.484.85 $90.72212|  $568.206,97
32.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS

Bl pon UN $554.62871|  $105.37945| $660.008,16
32.5 | SUMINISTRO E INTALACION DE 1 TERMINAL DE

D N LORTA UN $270.564.40 §51407.24|  $321.971,64
32.5 | SUMINISTRO E INTALACION DE 1 TERMINAL DE

el UN $270.564.40 §51407.24 |  $321.971,64
32.5 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE

ol raedinel UN $355.360,33 $67.51846 | $422.878,79
32.5 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE

A OOR UN $291.010,43 $55.291.98 |  $346.302,41
32.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUE TAPA DE

vl UN $499.823.98 $94.966,56 |  $594.790,54
32.5 | SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DEL

ol sl UN $249.026 47 $47.353,03| $296.579,50
32.5 | SUMINISTRO E ISTALACION DE BUJES AMORTIGUADOR

all Eepitindd UN $280.780,77 $53.348,35 |  $334.129,12
3%'5 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE TEMPERATURA | UN $290.898.05 $55.270,63 | $346.168,68
32.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DE $1.776.099.7

ol bl UN | 533745895 $21135587"
32.6 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE

o hrrisgiit el UN $331.774.80 $63.037.21|  $394.812,01
12,6 | REPARACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA

| ELECTRICO POR CORTO ENLOS INYECTORES Y UN $754.90853|  $14343262| $898.341.15

MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS

326 $1.990.5313

| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RADIADOR UN S| 537820095| $2368.732.25
3%'6 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DISCO DEL FRENO | UN $704.19852|  $133.797.72| $837.996,24
32,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AROTULA

eyl UN $356.023,37 $67.644.44 | $423.667 81
3%6 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VALVULINAS UN $96.787.91 $18.389.70 |  $115.177.61
32.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN GUARDAPOLVO

ol Bt OOt UN $365.223.22 $60.39241| $434.615,63
32,6 | SUMINISTRO E INSTALACION ENGRASE DE

2| INTDS DeL e UN $438.214.12 $83.260,68 | $521.474,80
32,6 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO DE HIDRAULICO

ol Betidlliole UN $330.741,92 $62.840,96 | $393.582,88

| 33 | CAMIONETAS NISSAN 50 PHX-481
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33.1 | Suministro e instalacion bateria 30H UN $10664323 | $202622,16 | $1.260.05458
339 suministro e mst_algcmn.para la reparacion dgl motor de UN $699.544.96 $132.91354 |  $832.458 50
arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote)
333 Ert:ir;;rystro e instalacién de un juego de exploradoras LED tipo UN $493.444 88 $93.75453 |  $587.199.41
334 Suministro e instalacion de un metro de cinta reflectiva UN $46.662,28 $8.865,83 $55.528.11
reglamentaria
33.5 | Suministro e instalacién un juego de exploradoras pequefias UN $145.923,58 $27.72548 | $173.649,06
336 sum|n|§tro e mstalgcmn para la reparacién del alternador UN $968.810,85 $184.074.06 | $1.152.884 1
(escobillas, rodamientos y corona)
33.7 | Suministro e instalacién de una plumilla UN $86.576,64 $16.449,56 | $103.026,20
338 Sum|n|strq e instalacion juego amortiguadores delanteros, UN $959.147.18 $182.237.96 | $1.141.385,14
incluye retiro de los anteriores y mano de obra
339 $um|n|strq e instalacién juego amortiguadores traseros, UN $959.147.18 $182.237.96 | $1.141.385 14
incluye retiro de los anteriores y mano de obra
331 Sumlnlstro e instalacién de pastillas (4) para freno delanteras, UN $506.577,01 $96.249,63 |  $602.826,64
0 |incluye mano de obra
33.1 | Suministro e instalacién juego de pasadores mordazas UN $280.682,70 $53.320.71 $334.012.41
1 | delanteras
332'1 Suministro e instalacion riel de inyectores UN §3.629.601 g $727.624,33 | $4.557.226,08
331 | suministro e instalacion manguera del reno UN $301.162,45 §57.220,87 | $358.383,32
31 | suministro e instalacion borba del freno UN ¥ 1091281 sa86.970,84 | $1.797.343,66
331 | suministro e instalacion mordaza del freno delantera UN $289.611,81 $55.02624|  $344.638,05
331 Sumlnlstro e mstalaq_qn de bandas traseras (4), incluye , UN $507.478.24 $113.520,87 |  $710.999.11
6 | limpieza, grasa, revisién de chupas, mano de obra y demas.
33.1 Sumini . . . . $2.806.840,2
7 uministro e instalacién para la reparacion de un inyector UN 5 $533.299,65 | $3.340.139,90
3‘2’3'1 Suministro e instalacion regulador de presion de combustible | UN $2'51°'554’g $477.005.28 | $2.987.559 36
331 | suministro e instalacion sensor TPS UN $865.66222 |  $164.475,82 | $1.030.138,04
3%'2 Suministro e instalacion cuerpo de aceleracion UN $4.861 '347’2 $923.656,03 | $5.785.003,55
33.2 Sum|n|stro.e mstglamon para la reparacion general de la UN $8.575.450,0 $1.629.335,51 $10.204.785,5
1 | bomba de inyeccion 6 7
332 | Suministro e instalacien modlo de encendido UN $5'96°'988’§ $1.132.587,77 | $7.093.576,05
3?3'2 Suministro e instalacion bomba de combustible submarina UN $3'358'505’; $638.115,99 | $3.996.621,18
332 | suministro e instalacion fanclutch UN $2520 21081 547884001 | $2.990.05061
332 | suministro ¢ instalacien bomba de agua UN §1 AAASI 5283.03863 | $1.778.35245
%2 | lavado general del tanque de combustible UN $495.988,75 §04.237,86| $590.226,61
337'2 Suministro e instalacion bomba de inyeccion UN $16'639'905sé $3.161.582,06 $19.801 '487’2
332 | sincronizacion motor UN $1.761 20001 3346434 | $2.095.930,36
33.2 Sum|n|stro e instalacién juego de 4 bujias precalentamiento UN $739.336.72 $14047398 |  $879.810.70
9 |incluye mano de obra
923 | suministro e instalacion cinta del pito UN $55157504|  $104.799.26 | $656.374,30
3:3'3 Suministro e instalacién empaque de culata UN $3'553'657’g $675.194,91 | $4.228.852,31
333 | suministro e instalacion de una culata UN AT g1 73000004 | $10E3HAT
3%'3 Suministro e instalacion empaque tapa de vélvulas UN $376.205,82 ST1.47911|  $447.684,93
933 | Suministro e instalacion tapa de radiador UN $79.966,65 $15.193,66 |  $95.160,31
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3%'3 Suministro e instalacion transmision trasera UN $7'886'768’; $1.498.485,95 | $9.385.254,13
3%'3 Suministro e instalacion de un reten frente del motor UN $632.120,96 $120.102,98 | $752.223,94
337'3 Suministro e instalacion reten cigiiefial trasero UN $1 '302'407’§ $247.45737 | $1.549.864,60
323 | suministro e instalacion de un terminal de direccion corta UN $301.226,81 §57.233,00|  $358.459,90
333 | suministro e instalacion de una terminal de direccion larga UN $301.226,81 §57.233,00 |  $358.459,90
334 | suministro e instalacion de na rotula superior UN $403.390,58 §76.644,21|  $480.034,79
334 | Suministro e instalacion de una tigera superior UN $499.982,34 $94.096,64 | $594.978,98
3‘;4 Suministro e instalacion de una tijera inferior UN $855.491,82 $162.543,45| $1.018.035,27
3%'4 Suministro e instalacion de un buje tijera inferior UN $335.497,65 $63.744,55| $399.242,20
31'4 Suministro e instalacion de un buje fiiera superior UN $242.509.20 $46.076.75|  $288.585,95
334 | suministro e instacion de un pasador de tigera UN $289.861,09 $55.07361| $344.934,70
3%'4 Suministro e instalacion base del amortiguador UN $381.706,32 $72.524,20 | $454.230,52
337'4 Suministro e instalacion un mufieco varilla estabilizadora UN $258.139,24 $49.046,46 | $307.185,70
3:;'4 Suministro e instalacion compensador de la direccién UN $363.993,16 $69.158,70 | $433.151,86
3?;).4 Suministro e instalacion correa alternador, incluye mano de UN $392.189,34 $7451597 | $466.705,31
obra y repuestos
3%'5 Suministro e instalacion kit de reparticion UN §3.932.101 g $747.099,31 | $4.679.20094
33;'5 Suministro e instalacién compresor del aire acondicionado UN $2'845'080’; $540.565,23 | $3.385.645,38
3?;.5 E:m:girzt)ro e instalaciéon del kit de clutch (Prensa disco y UN $3.827.792,g $727.28056 | $4.555.072,99
335 | suministro e instalacion bomba ausilar del cutch UN $64121251|  $121.830,38| §763.042,89
3:15 suministro e instalacién de bomba principal del clutch UN $856.420,49 $162.719,89 | $1.019.140,38
335 Aineacion UN $129.208,56 $24.549,63| $153.758,19
336.5 Suministro e instalacion bombillos de media y alta UN $89.272,75 $16.961,82 | $106.234,57
3?;.5 Suministro e instalacién bombillos de freno, direccionales, UN $36.039.29 $6.847.47 $42.886.76
reversa.
3% | Balanceo 1 rueda UN $43.147,85 $6.198,00 |  $51.345,94
99 | reparacion sistema eléctrico UN $855398,85|  $162.525,78 | $1.017.924,63
3%.6 Suministro e.instalacién pera de reversa, incluye mano de UN $269.536,63 $51.211.96 $320.748,59
obra y material
338 | suministro e instalacion de un tapon de agua UN $85.533,55 §16.25137|  $101.784,92
98 | suministro ¢ instalacion modulo de fa doble UN $3'°°7'423’g $571.410,46 | $3.578.83395
3%'6 Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN $748.239,27 $142.165,46 | $890.404,73
3‘16 Suministro e instalacion mitiple de admision UN $2'8°8'780’2 $533.668.26 | $3.342.448 60
338 | suministro e instalacion caja de fa doble UN $7'°22'003’§ $1.334.180,76 | $8.356.184,74
938 | suminisro e instalacion cardan de la doble UN $2'908'993'g $552.708,82 | $3.461.702,62
33}'6 suministro e instalacion transmision delantera UN §7.511 '817’2 $1.427.24541| $8.939.063,36
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33;3'6 Suministro e instalacion de un kit de inyectores UN $2'823'420"1‘ $536.449,88 | $3.359.870,20
338 | suministro e instalacion para la reparacion de la doble UN SREBATIT| 73254078 | $4.568.01857
357 | suminisro e instalacion disco del freno UN $594.999.75|  $113.049,95| $708.049,70
3?'7 suministro e instalacion cilindro del freno UN $291.006,35 $55.291,21| $346.297,56
3‘;7 suministro e instalacién de una graduacién del freno UN $188.821,12 $35.876,01| $224.697,13
3T | suminisro e instalacion de un soporte UN $492.809,42 §93.63379 |  $586.443,21
3T | suministro e nstalacion guaya del freno de mano UN $64231588 |  $122.040,02| $764.355,90
3%'7 suministro e instalacién campana del freno UN $602.126,69 $114.404,07 | $716.530,76
3%'7 suministro e instalacién eje delantero UN $2'909'960’§ $552.892,45 | $3.462.852,72
33T | suminisro e instalacion de un radiador UN $2'368'545"2‘ $450.023,63 | $2.818.569,05
3%7 suministro e instalacién modulo de encendido UN $4'034'848’g $766.621,26 | $4.801.470,02
3%'7 suministro e instalacién para la reparacion del computador UN $3'012'280’g $572.333,27 | $3.584.613,62
3(2).8 sumir(;ilst.ro edinstalacic')n para la recarga general aire UN $493.391.75 $93.744.43 | $587.136.18
acondicionado
338 | suministro ¢ nstalacien rodamiento defantero UN $680.246,22 |  $129.24678| $809.493,00
338 | suminisro e instalacidn rodamiento trasero UN §738352,80|  $140.287,05| $878.639.94
338 | suministro e instalacion caja de direccion UN $3'355'458’$ $637.537,15 | $3.992.995,82
31'8 suministro & instalacion forros para las sillas UN §1 '887'606’;‘ $358.645.22 | $2.246.25163
335'8 suministro e instalacién para el tapizado general UN $3'343'232’; $635.214,22 | $3.978.446,95
3%'8 latoneria y pintura general UN §1 17'276'6,2(7) $22.282.572,53 $139'559'2700é
338 | suministro e instalacion de un turbo UN $7'547'273’g $1.433.982,04 | $8.981.255,93
3%'8 suministro e instalacion sensor flujo de aire UN §1 '877'242’2 $356.676,15 | $2.233.919,07
35;8 Suministro e instalacién camara de reverso, monitor, cableado UN $1.402.680,9 $266.500.38 | $1.669.190,35
y modulo 7
339 | suministro e instalacion termostato UN $280.931,98 $53377,08|  $334.309,06
339 | suministr e instalacion sensor de detonacion UN $646.516,85|  $122.83820 | $769.355,05
99 | suministr e instalacion miltiple de escape UN $5'377'1O4’? $1.021.649.04 | $6.398.754,91
939 | suministro e instalacion catalizador UN $3'315'839’g $630.000,52 | $3.945.849,08
33'9 Suministro e instalacion sensor temperatura del aire UN $543.982,23 $103.356,62 | $647.338,85
939 | suministro e instalacion sensor eje de levas UN $485.057,23 $92.160,87 | $577.218,10
939 | suministro e instalacion para el polarizado genera UN $698.72050 |  $132.756,90| $831477.40
339 | suminisro e instalacidn de volante del motor UN $5'°64'659’g $962.285,31 | $6.026.944,86
339 | suminisro e instalacion de biela de direccidn UN $661.207,01|  $125.646,60 | $786.944,51
33'9 suministro e instalacion de un compensador de direccion UN $652.746,80 $124.021,89 | $776.768,69
3(?61 suministro e instalacion hoja de resorte UN $80053447|  $153.81155| $963.346,02
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331 |atoneray pintura de la puerta UN 120954541 520081364 | $1430.350,1
33; latoneria y pintura del guardabarro UN $959.207,46 $182.249,42 | $1.141.456,88
351 |tatoneria y pintura capo UN 1 A0S 5267.33358 | $1.674.35242
3341 latoneria y pintura techo UN $1 '467'758’§ $278.874,07 | $1.746.632,34
351 |atoneria y pintura bomper defantero UN $855.04032 |  $162.628,66 | $1.018.56898
351 atoneria y pntura bomper trasero UN §754.20155|  $143.29829| $897.499,.84
351 | suministro e instalacion guarda potvo eje UN $355.363,39 §67.519.04| $422.882,43
3351 suministro e instalacion juego de pitos UN $254.141,57 $48.286,90 | $302.428,47
331 | suminisro e instalacion parabrisas UN SISUABI| 526774700 | $1.802.205.44
3? (')1 suministro e instalacién vidrio lateral UN $917.930,23 $174.406,74 | $1.092.336,97
3131'1 suministro e instalacion vidrio trasero UN $1 '312'738’g $249.420,23 | $1.562.158,26
331 | reparacion general de la cremalera de la puerta UN $80053447|  $153.811,55| $963.346,02
3%1 suministro e instalacién para el cambio de liquido de frenos UN $350.404,36 $66.576,83 | $416.981,19
331" suministro e nstalacien de 1 unidad delantera UN ¥ HEIBS| 56045263 | $1.681.361,22
31351 suministro e instalacion de 1 stop trasero UN $1'174'606’g $223.175,23 | $1.397.781,71
331 | suminisro e instalacion de 1 rin UN §708.83360|  $134.67840| $843512,00
313%1 suministro & instalacion de 1 cinta del pito UN $2'°27'790’g $385.280,18 | $2.413.070,61
34 HYUNDAI STARIA PPQ315
34.1 | Suministro e instalacion bateria UN SI0060301 | g101.145,73 | $1.197.175,87
349 suministro e mst-algcmn.para la reparacion dgl motor de UN $815.667.36 $154.976,80 |  $970.644.16
arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote)
43 sum|n|§tro e mstalgmon para la reparacién del alternador UN $882.165.76 $167.611.49 | $1.049.777.25
(escobillas, rodamientos y corona)
34 $um|n|strq e instalacion juego amortiguadores delanteros, juego $969.454 48 $184.196,35| $1.153.650,83
incluye retiro de los anteriores y mano de obra
U5 $um|n|strq e instalacion juego amortiguadores traseros, juego $867.189,57 $164.766,02 | $1.031.955,59
incluye retiro de los anteriores y mano de obra
U6 Sum|n|stro e instalacién de pastillas (4) para freno delanteras, juego $549.852,56 $104.47199 |  $654.324.55
incluye mano de obra
34.7 | Suministro e instalacién de una plumilla UN $121.828,25 $23.147,37 $144.975,62
8 Sumlnlstro e mstalaqgn de bandas traseras (4), incluye ’ juego $611.443.01 $116.47417 | $727.617.18
limpieza, grasa, revision de chupas, mano de obra y demés.
34.9 | Sincronizacion motor UN $1 49098 5268.832,12 | $1683.738,01
342).1 ;L)Jrrzmmtro e instalacién juego de 4 bujias, incluye mano de juego $754.261,83 $143.30075|  $897.571,58
31'1 Suministro e instalacion de una bobina $391.269,87 $74.341,28| $465.611,15
%1 | suministro e instalacion de ala UN $291.086,03 $55.30635| $346.302,38
31 | suministro e instalacion soportes del motor UN §912.814,80 |  $173.434,83 | $1.086.24972
34.1 | Suministro e instalacién correa alternador, incluye mano de UN $397.920.73 $75.604.04 | $473.525,67
4 | obray repuestos
34.1 | Suministro e instalacion correa de reparticion incluye mano de UN $3.369.855,5 $640.272.56 | $4.010.128,15
5 | obray repuestos 9
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34(15.1 Eurpinistro e instalacion del kit de clutch (Prensa disco y Gener $3.360.665,9 $638.52653 | $3.999.192,49
alinera) al 6
3‘;'1 suministro e instalacién de bomba principal del clutch UN $801.269,42 $152.241,19| $953.510,61
%7 | Aineacion UN $128.565,95 §24.427,53|  $152.993,48
%" | suministro e instalacion bombills de media y ata UN $100.623,14 §19.11840 |  $119.741,54
34(1).2 Suministro e instalacion bombillos de freno, direccionales, UN $38.175,54 $7.253.35 $45.428,89
reversa.
%42 | Balanceo 1 rueda UN $69.862,65 §13.273.90|  $83.136,55
32 | Revision sistema eléctrico UN §748730,68|  $142.258,83| $890.989,51
34;.2 Suministro elinstalacién pera de reversa, incluye mano de UN $382.938 41 $72.758,30 | $455.696,71
obra y material
31'2 Suministro e instalacion de tapones del motor Gearl‘er $95.913 39 $18.22354|  $114.136,93
3‘;2 Arreglo de radiador, incluye mano de obra Gea’l‘er $892.73562 |  $169.619.77| $1.062.35539
34 | suministro e instaacion para la calbracion de valvulas UN $488.576,77 $92.82950|  $581.406,36
342 | suministro e instalacion de un kit e inyectores UN $1 AT00835| 57931587 | $1.749.399,39
3% | suminisro e instalacion disco del freno UN §713340,13|  $135534,62| $848.874,75
34 | suministo e instalacion campana del freno UN §765596,90|  $14546341| $911.060,31
3‘83 suministro e instalacién eje delantero UN $2.543.351 P 48323683 $3.026.588,55
31'3 suministro e instalacién de un radiador UN $2'808'930’g $533.696,80 | $3.342.627,32
3‘;'3 suministro e instalacién para la reparacion del computador UN $3'846'393’g $730.814,74 | $4.577.208,12
3‘;3 suministro  instalacion computador UN $6'730'743’i $1.278.84122 | $8.009.584,46
31.3 :tégnrigiiz?g%:digstalacién para la recarga general aire UN $911.696,20 $173.222.28 | $1.084.918.48
33 | suminisro e instalacion rodamiento delantero UN §739.380,65|  $140.48232| $879.862,97
3%'3 suministro e instalacion rodamiento trasero UN $704.095,33 $133.77811| $837.873,44
3‘;'3 suministro e instalacion caja de direccion UN $3'979'066’g $756.022,60 | $4.735.088,92
3% | suministro e instalacion sensor fjo de aire UN $2'936'995’§ $556.020,22 | $3.495.025,09
3% | suminstro e instalacion termostato UN $397.610,15 §75.54593|  $473.156,08
3‘(‘)'4 Suministro e instalacion de un inyector UN $4.467.361 0| s84879861| 531615073
%44 | suministr e instalacion de un terminal de direccion UN $404.397 91 §76.835,60| $481.233,51
34 | suministro e instalacion de una axial UN $448.238,43 $85.165.30 |  $533.403.73
%4 | suministro e instalacion de una rotula UN $602.04005|  $114.389.32| $716.438,37
%44 | suministro e instalacion de una tjera UN §753788,81|  $143219,87| $897.008,68
32'4 Suministro e instalacion de bujes para una tijera delantera UN $253.201,66 $48.108,32| $301.309,98
3‘;4 Suministro e instalacion base del amortiguador UN $497.784,79 $94.579.11|  $592.363,90
3‘;'4 Suministro e instalacion un mufeco varilla estabilizadora UN $406.854,95 $77.302,44 | $484.157,39
3‘;3'4 Suministro e instalacion bomba de agua UN $1 '200'352*; $228.067,03 | $1.428.419,81
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344

9 Suministro e instalacién sensor del ciglierial UN $893.853,29 $169.832,13 | $1.063.685,42
3‘(‘)'5 Suministro e instalacion tapas frontales de la reparticion UN $1 '312'722’Z $240.417.31 | $1.562.140,02
3ﬁ'5 Suministro e instalacion bomba de gasolina UN $1 '315'350’2 $249.916,57 | $1.565.266,93
3‘;’5 Suministro e instalacion retenes del frente del motor UN $796.057,03 $151.250,84 |  $947.307,87
3‘;'5 Suministro e instalacion reten cigiefial trasero UN $95495438 |  $181.441,33| $1.136.39571
31'5 Suministro e instalacion caja de cambios UN $9'592'436’2 $1.822.562,89 §11 '414'999’;
34;5 ggr;\;r:ri]s;irgse instalacion para la reparacion general de la caja UN $4.937.398,§ $938.105.66 | $5.875.503,89
3% | suministro  instaacion unidad delantera UN $1.5251334| 528077535 | $1.814.908.79
3‘;'5 Suministro e instalacion stop trasero UN $865.216,79 $164.391,19 | $1.029.607,98
3‘;5 Suministro e instalacion empaque de culata UN §3.042.801 ; $749.149,32 | $4.692.04047
3‘;'5 Suministro e instalacion culata UN $9'775'426’g $1.857.331,11 §11 '632'757’3
3‘86 Suministro e instalacion para la reparacién general del motor UN $16'844'04152’ $3.200.368,57 $20'044'413’g
3‘2'6 latoneria y pintura general UN $13.023.7567A: $2.474.513,95 $15.498.271 g
38 | suministr e instalacion sensor TPS UN $1 AR sa0m.84574 | $1427.03385
34 | suministro e instalacidn sensor IAC UN $866.06475|  $164.552,30 | $1.030.617,05
31'6 Suministro e instalacion cuerpo de aceleracion UN $4.625.921 g $916.925,03 | $5.742.846,25
311.)'6 Suministro e instalacion mdltiple de admisién UN $893.552,93 $169.775,06 | $1.063.327,99
3%'6 Suministro e instalacion multiple de escape UN $697.767,31 $132.575,79 | $830.343,10
348 | suministro e instalacion catalzador UN $3'555'552’2 $675.554,98 | $4.231.107,52
348 | suministro e instalacion sensor temperatura del aire UN $479.483,18 §91.101,80 |  $570.584,98
3‘;'6 Suministro e instalacion sensor eje de levas UN $765.541,73 $145.452,93 |  $910.994,66
3‘87 Suministro e instalacion polarizado general UN $857.452,34 $162.915,94 | $1.020.368,28
31'7 Suministro e instalacion bujes varilla estabilizadora UN $334.455,58 $63.546,56 |  $398.002,14
3‘;‘7 rectificacion de disco del freno UN $707.818,18 $134.485,45| $842.303,63
3?3'7 suministro e instalacion espejo lateral UN $968.800,64 $184.072,12 | $1.152.872,76
347 | suministro e instalacion punta del eje UN $594.99056 |  $113.04821| $708.038,77
3‘;7 latonerfa y pintura de la puerta UN §1 '005'620’2 $191.067,89 | $1.196.688 35
3‘;7 latoneria y pintura del guardabarro UN $893.85329 |  $169.832,13| $1.063.68542
%7 | ltoneria y pintura capo UN §1 10208421 5220.796,01 | $1.382880.28
3‘:3'7 latonerfa y pintura techo UN §1 '617'992’1 $307.418,51 | $1.925.410,65
3‘;'7 latoneria y pintura bémper delantero UN $910.522,34 $172.999,24 | $1.083.521,58
3‘(‘)'8 latoneria y pintura bémper trasero UN $867.302,07 |  $164.787,56| $1.032.09053
348 | uministro e instalacion guarda polvo eje UN $488.586,99 $92.831,53 | $581.418,52
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3‘;'8 suministro & instalacion juego de pitos UN $255.243.92 $48.49634 |  $303.740,26
348 | suministro e instalacion pito de reverso UN $253.293 61 $48.12579|  $301419,40
31'8 suministro & instalacion parabrisas UN $1 '479'835’(; $281.168,66 | $1.761.003,71
%8 | suministo e instalacion vidrio lateral UN $867.096,60 |  $164.748,35 | $1.031.844,95
3% | suministro e nstalacion vidio rasero UN $1 AUIBSN 526872245 $1.683.051,11
3‘;'8 reparacion general de la cremallera de la puerta UN $815.60300|  $154.964,57| $970.56757
34{13.8 ?rl;rxérystro e instalacion para el cambio general del liquido de UN $356.268,56 $67.69103| $423.959,59
35 CAMION NQR 0OUC-414
35.1 | Suministro e instalacion de 1 esparrago con tuerca UN $139.823,38 $26.566,44 | $166.389,82
359 suministro e mst_algcmn.para la reparacion dgl motor de UN $857.454.39 $162.916,33 | $1.020.370.72
arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote)
353 sum|n|§tro e mstalgmon para la reparacién del alternador UN $955.056,54 $181.460.74 | $1.136.517.28
(escobillas, rodamientos y corona)
354 S:irgl;r:jlstro e instalacién de un juego de exploradoras LED tipo UN $576.083.11 $109.45579 |  $685.538,90
35.5 | Suministro e instalacion un juego de exploradoras pequefias UN $151.480,26 $28.78125| $180.261,51
35.6 | Suministro e instalacion panoramico UN SITIREITO|  $325.781,03| $2.040418,05
35.7 | Suministro e instalacién vidrio lateral UN $765.511,08 $145.447 11 $910.958,19
358 Suministro e mstalamon para el cambio de toda la UN $969.423 84 $184.190,53 | $1.153.614.37
empaquetadura de lo vidrios laterales
35.9 | Suministro e instalacién vidrio trasero UN $967.223,23 $183.772,41| $1.150.995,64
350'1 Suministro e instalacion correa alternador UN $438.152,82 $83.249,04 | $521.401,86
%1 | Revision sistema eléctrico UN §765.50405 |  $14544594| $910.950,89
352'1 Suministro e instalacion bombillos luces media / alta UN $100.624,16 $19.118,59 | $119.742,75
35.1 S.umlnllstro e instalacién bombillos luces de freno, UN $33.191.99 $6.306.48 $39.498 47
3 | direccionales, reversa
33'1 Suministro e instalacion para la reparacién general de la caja UN $5'393'521’g $1.024.769,12 | $6.418.290,78
3%1 tSrgggp(;stro e instalacién para el engrase de rodamientos UN $693.618.44 $131.787.50 | $825.405.94
35.1 | Suministro e instalacién para el engrase de rodamientos UN $642.389,44 $122.05399 |  $764.443 43
6 |delantero
357'1 Suministro e instalacion de un rodamiento delantero original UN §1 '006'133’2 $191.165,33 | $1.197.298,65
3‘?3'1 Suministro e instalacion de unos rodamientos traseros original UN $968.437,95 $184.003,21| $1.152.441,16
3‘31 Suministro e instalacién de splinder delanteros UN $999.559,08 $189.916,23 | $1.189.475,31
%2 | suministro e instalacion del kit del clutch UN $4.032.801 3| s766.232.27| $4.799.03367
%2 | Suministr e instalacion cinturén de seguridad de 2 golpes UN $254.385,74 $4833329 |  $302.719,03
3‘22 calibracion de vélvulas UN $559.123,92 $106.233,54 | $665.357,46
3%'2 Suministro e instalacion de una terminal de la direccion UN $393.099,62 $74.688,93| $467.788,55
%2 | Suministr e instalacion de un altemador UN S27050187| 51395356 | $3.218.972.29
35.2 Sum|n!§tro e instalacion para la calibracion de la bomba de UN $7.027.108,0 $1.335.15054 | $8.362.258,62
5 |inyeccion 8
3%'2 Suministro e instalacion para la reparacién del radiador UN $855.788,10 $162.599,74 | $1.018.387,84
35.2 | Suministro e instalacién para la reparacion general del motor $23.277.909, $27.700.712,4
- o UN $4.422.802,83
7 | suministrando repuestos, mano de obra y rectificadora 64 7
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3%'2 Suministro e instalacion culata motor UN $14'888'2%’ $2.828.758,28 $17'716'959’E73
35.2 Sumlnlgtro g]nstalaqlon para cambio de empaque de culata UN $4.074.775,3 $774.20732 | $4.848.982,70
9 | con calibracion de valvulas 8

35.3 Sum|n|stro.e mstg!amon para la reparacion general de la UN $9.694.600,0 $1.841.974,00 $11.536.574,0
0 | bomba de inyeccion 1 1
93 | Suministro e instalacion para la reparacion eféctica general | UN $866.177,13|  $164.573,65 | $1.030.750,78
32'3 Suministro e instalacion de un soporte del motor UN $810.131,11 $153.92491| $964.056,02
35.3 Surmmstro e instalacion de la bomba principal del freno y UN $1.832.305,1 $348.137.98 | $2.180.443,14
3 | liquido de frenos 6

923 | Suministro e instalacion de un cigiiefta UN $6'O53'093’8 $1.150.087,67 | $7.203.180,67
3%'3 Suministro e instalacion eje de levas UN $3'865'344’g $734.415.50 | $4.599.760,26
3%3 suministro e instalacion sensor eje le levas UN $809.979,91 $153.896,18 | $963.876,09
357'3 suministro e instalacién sensor posicion de ciglefial UN $896.226,56 $170.283,05| $1.066.509,61
3%3 latoneria y pintura general UN $16'829'4361 1’ $3.197.592,01 $20'027'023’g
33 | suministro e instalacion del volante del ciutch UN STG203T4| 144862792 | $9.072.985,39
94 | suminisro e instalacion del turbo UN $8'416'075’8 $1.509.054,36 $10'°15'129’2
35.4 Sur(umstro e instalacion de 1 cilindros del freno delantero con UN $646.565,89 $122.84752 | $769.413 41
1 | liquido de frenos

354 SIUI'T?InIStI’O e instalacién de 1 cilindros del freno trasero con UN $646.565.89 $122.84752|  $769.413 41
2 | liquido de frenos

3%'4 Suministro e instalacién bandas del freno UN $755.989,42 $143.637,99 | $899.627,41
33'4 Suministro e instalacion de un rin de disco UN $957.562,62 $181.936,90 | $1.139.499,52
3%'4 Suministro e instalacion pedalera UN $473.809.03 $90.04009 |  $563.940,92
354 Sumlqlstro e instalacion hoja de resorte muelle delantero UN $1.302.315,2 $247.439.00 | $1.549.755.18
6 | (principal), incluye mano de obra 8

35.4 | Suministro e instalacion hoja de resorte muelle delantero UN $1.265.550,6 $240.454,62 | $1.506.005.25
7 | (segunda), incluye mano de obra 3

354 Sum|n|str.o e instalacién hoja de resorte muelle delantero UN $1.200.249,5 $228.047.42 | $1.428.297 01
8 | (tercera) incluye mano de obra 9

354 Sumlnlst'ro e instalacion hoja de resorte muelle delantero UN $1.086.780,3 $206.488.27 | $1.293.268.65
9 | (cuarta) incluye mano de obra 8

35.5 Summstro e instalacion hoja de resorte muelle trasero UN $1.404.684 4 $266.890,04 | $1.671574.44
0 | (principal), incluye mano de obra 0

35.5 | Suministro e instalacion hoja de resorte muelle trasero UN $1.302.372,4 $247.45077 | $1.549.823.26
1 | (segunda), incluye mano de obra 9

35.5 Sumlnlstr.o e instalacion hoja de resorte muelle trasero UN $1.200.247,5 $228.047,03 | $1.428.294 58
2 | (tercera) incluye mano de obra 5

35.5 Sumlnlst_ro e instalacion hoja de resorte muelle trasero UN $1.071.634,6 $203.610,57 | $1.275.245 17
3 | (cuarta) incluye mano de obra 0

3‘1'5 Suministro e instalacion de un diafragma UN $393.108,82 $74.690,68| $467.799,50
%5 | suministro e instalacion camara del freno UN §750.727,08 |  $142.638.32| $893.366,30
95 | Suministro e instalacion fanclutch UN SIITR0E| 03703262 $5.868.783.24
%% | suministro ¢ instalacien bomba de agua UN §1 SOSTOSR! 5286.00540 | $1.791.860,64
3%5 Suministro e instalacién bomba de aceite UN §3.911.221 g $743.132,07 | $4.654.353,47
95 | suministro e instalacion tren de balancines UN $857.08149 |  $162.84548 | $1.019.92697
98 | suministro e instalacion de un computador efectrdnico UN FT39836141 $1.405.118,68 | $8.800.480,15
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351"6 Suministro e instalacion reparacién del computador UN $3'309'078’g $628.724,89 | $3.937.803,25
33'6 Suministro e instalacion caja de direccion UN $3'938'304’8 $748.277,76 | $4.686.581,76
98 | suministro e instalacion bomba del idrauiico UN IBMLT| 563044141 | $3.948.554,11
33'6 Suministro e instalacion caja de cambios UN $14'195'5‘Cﬁ’ $2.697.162,75 $16'892'756’;
3‘26 Suministro e instalacion bomba de inyeccion UN $16'166'3746é $3.071.611,53 $19'237'988’g
%8 | suministro e instalacién de un borbin UN $054.953,36 |  $181441,14| $1.136.394,50
357'6 Suministro e instalacion de un eje delantero completo UN $1 '323'054’2 $251.380,36 | $1.574.434,89
3%6 suministro e instalacion de solenoide UN $872.467,35 $165.768,80 | $1.038.236,15
3%'6 Suministro e instalacion amortiguadores delanteros UN $969.250,16 $184.157,53 | $1.153.407,69
%7 | suministro e instalacion amortiguadores traseros UN $960.250,16 |  $184.157,53| $1.153.407,69
3T | suministro e instalacion de una tapa bodega UN $2'808'209’i $533.550,76 | $3.341.769,00
352'7 Suministro e instalacion amortiguador de la bodega UN $482.660,47 $91.705,49 | $574.365,96
9T | suministro e instalacion fan clutch UN SRIBTONT | srsaaa322| $4.712.04440
97| suministro e instalacion central del muelle UN $302.60505|  $74.612,06| $467.307,11
3%'7 Suministro e instalacion corona y speed de la transmision UN $6'423'433’g $1.220.452,38 | $7.643.885,98
356.7 Suministro e instalacién transmisién completa UN $13'024'63265’ $2.474.680,89 $15'499'317’1
357'7 Suministro e instalacion cardan completo UN $4'375'959’§ $831432.26 | $5.207.391 54
358.7 Suministro e instalacion cruceta del cardan UN $702.264,56 $133.430,27| $835.694,83
359'7 Suministro e instalacién central del cardan UN $1 '199'225’? $227.852,92 | $1.427.078,83
3%'8 Suministro e instalacion bloque del motor UN $10'602'83940’ $2.014.538,63 $12'617'373’g
351'8 Suministro e instalacion recarga aire acondicionado UN $2'783'740’8 $528.910,60 | $3.312.650,60
352.8 Sumin.is.tro e instalacién para la reparacion general del aire UN $4.369.862,1 $830.273.81 | $5.200.135.96
acondicionado reparado condensador y radiador 5

3%'8 Suministro e instalacién compresor aire acondicionado UN $7'538'389’; $1.432.294,05 | $8.970.683,78
328 | Suministr e instalacien de un radiador UN SRS0BS198 | sr40208,77 | $4.648.758,60
%8 | suministro e instalacion de un intecooler UN $335606T4|  637.65167 | $2.993.713,11
%8 | suministro e instalacion sensor TPS UN $IISTE832|  sa18857,81| $1.370.741,03
35.8 Suminist’ro e instalacién para la reparacion de 7 vigas de la UN $6.565.924 4 $1.247.525,65 | $7.813.450.13
7 | carroceria 8

358'8 Suministro e instalacion para el tapizado general de silleteria UN $2'015'049’g $382.859,42 | $2.397.909,00
359'8 Suministro e instalacion para la reparacién de un inyector UN $3'012'194’g $572.316,96 | $3.584.511,49
39 | suministro e instalacion un inyector UN $4.672.851 2| se87.841.74 | $5.560,693,02
39 | suministro e instalacion sensor presion de combustble UN SIA29085 | sona45063| $1.681.361.22
99 | suministro ¢ instalacion reten rueda delantera UN $303.062,84 |  $74.681,04| $467.744,78
3%9 Suministro e instalacion reten rueda trasera UN $406.072,38 $77.153,75| $483.226,13
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33'9 Suministro e instalacion campana delantera UN $855.398,85 $162.525,78 | $1.017.924,63
3%9 Suministro e instalacion campana trasera UN $967.777,98 $183.877,82 | $1.151.655,80
%9 | suministro e instalacion bocin delantero UN PLOOSOTTY | 528606725 | $1.791.68435
99 | Suministr e instalacion bocin trasero UN PO125390 | 50638254 | $1.918.922.20
39 | suministro e instalacion borba del freno UN S280T288 7| 553338486 | $3.340.67361
359'9 Suministro e instalacion reparacién bomba del freno UN $958.120,44 $182.042,88 | $1.140.163,32
3361 Suministro e instalacion manguera superior radiador UN $394.288,81 $74.914,87| $469.203,68
331'1 Suministro e instalacion manguera inferior radiador UN $394.288,81 $74.914,87 | $469.203,68
3(?; Suministro e instalacion manguera del turbo UN $334.725,29 $63.597,81 $398.323,10
35; Suministro e instalacion pera aceite UN $336.510,09 $63.936,92 | $400.447,01
35’41 Suministro e instalacion para el refuerzo general de la catalina | UN $3'958'217’g $752.061,37 | $4.710.279,13
35.1 Suminis,tro e instalacién cambio piso carroceria cambiando UN $13.019.622, $2.473.728.19 $15.493.350,2
05 | vegetaria 05 4
3561 Suministro e instalacion patin tensor correa UN $867.087,41 $164.746,61 | $1.031.834,02
305%1 Suministro e instalacion camara del freno trasero UN $641.968,52 $121.974,02 $763.942 54
35’{'31 Suministro e instalacion camara del freno delantero UN $549.486,81 $104.402,49| $653.889,30
351 | suministro e instalacion bateria 4D UN $15102041 28694948 | $1.797.200,92
31 | suministro e instalacion bateria 30H UN SL0691091 §198.913,08| $1.245.824,05
3151.1 Sslr:ri]rtl(iasrt;o e instalacién para la reparacion general del bémper UN §754.246.50 $143.306,84|  $897.553.34
315; tSr;;neirn(i)stro e instalacién para la reparacion general del bémper UN §763.456.57 $145.056.75|  $908.513.32
315:'51 Suministro e instalacion una unidad delantera UN §1 '200'257’2 $228.048,97 | $1.428.306,73
315 41 Suministro e instalacion compresor UN $6'000'820’? $1.140.155,97 | $7.140.976,88
315 51 Suministro e instalacion reparticion del compresor UN $4'943'434’$ $939.252,47 | $5.882.686,54
31561 Suministro e instalacion de una plumilla UN $130.242,46 $24.746,07 | $154.988,53
3%1 Suministro e instalacion del parabrisas delantero UN §1.621.821 g $308.146,03 | $1.929.967,26
315é1 Suministro e instalacion de un metro cinta led UN $68.841,01 $13.079,79 $81.920,80
315; iurpinistr? e instalacién de un metro de cinta reflectiva UN $46.662.28 $8.965.63 $55.526.11
glamentaria
35(')1 Suministro e instalacion espejo lateral UN $968.903,82 $184.091,73 | $1.152.995,55
3251'1 Suministro e instalacion del tablero de instrumentos UN $484.174,54 $91.993,16| $576.167,70
325; Suministro e instalacion reparacién radiador UN $852.989,83 $162.068,07 | $1.015.057,90
"33 | Tapa fontldel motor UN § S22 sa66.87063 | $1.67145287
35 41 suministro e instalacién de un tanque combustible UN $3'348'304’1 $636.177,79 | $3.984.481,93
32551 Zﬁr;gggztrzgle instalacion de un cocuyo trasero del freno o UN $467.131 58 §88.755.00|  $555.886.58
3561 suministro e instalacion de 4 vigias para las ruedas UN $4'928'049’§ $936.329,35 | $5.864.378,58
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3;1 Mantenimiento de sensores de encendido UN $753.791,88 $143.220,46 | $897.012,34
35; suministro e instalacion de cocuyo trasero UN $651.071,31 $123.703,55| $774.774,86
32%1 Suministro e instalacion de una regleta del freno o direccional UN $134.510,86 $25.557,06| $160.067,92
33?(')1 Suministro e instalacion de un cocuyo lateral UN $85.538,66 $16.252,35|  $101.791,01
33?1'1 Suministro e instalacion de forros en general de la silleteria UN § .868.352,2 $354.987,00 | $2.223.339,63
335é1 Sumi(r;isltro e instalacion camara de reverso, monitor, cableado UN $1 .364.676,2 $250.288,45 | $1.623.964.50
y modulo
3%1 suministro e instalacion de un diafragma UN $395.094,88 $75.068,03| $470.162,91
35 41 suministro e instalacién empaquetadura de la relay UN $471.254,91 $89.538,43 | $560.793,34
33551 suministro e instalacién brazo de direccion UN $1 '565'900’3 $297.521,17 | $1.863.422,04
33561 suministro e instalacién buje muelle UN $358.958,53 $68.202,12| $427.160,65
33?%1 suministro e instalacion central UN $387.122,02 $73.553,18| $460.675,20
35; suministro e instalacion soporte de motor UN $768.960,13 $146.102,42 | $915.062,55
33%1 suministro e instalacién soporte muelle UN $967.748,35 $183.872,19 | $1.151.620,54
35(')1 suministro e instalacion pedal del acelerador UN $2'706'248’g $514.187,27 | $3.220.436,05
351'1 suministro e instalacion tapa de aceite UN $85.742,99 $16.291,17| $102.034,16
345; suministro e instalacién tapa del dep6sito agua UN $39.315,68 $7.469,98 $46.785,66
35:'51 suministro e instalacion de combustible UN $252.083,99 $47.895,96 | $299.979,95
3541 suministro e instalacion tapa del hidraulico UN $221.064,01 $42.002,16 | $263.066,17
34551 suministro e instalacion deposito del agua UN $843.243 41 $160.216,25 | $1.003.459,66
3561 suministro e instalacion manguera del freno delantero UN $382.945,57 $72.759,66 | $455.705,23
35%1 suministro e instalacion manguera del freno trasero UN $382.945 57 $72.759.66 | $455.705,23
3551 suministro e instalacion tapizado silla UN $865.725,57 $164.487,86 | $1.030.213,43
3fé1 suministro e instalacion cruceta del cardan UN $688.511,27 $130.817,14|  $819.328,41
35(')1 suministro e instalacion brazo de limpia parabrisas UN $362.618,04 $68.897,43 |  $431.51547
3551'1 suministro e instalacion reten ciglefial trasero UN §1 '428-698*8 $271.452,62 | $1.700.150,62
3§é1 suministro e instalacion reten de cigiefial delantero UN $867.867,94 $164.894,91| $1.032.762,85
3%1 suministro e instalacién empaquetadura caja de direccion UN $662.997,91 $125.969,60 $788.967,51
35541 suministro e instalacion yoqui de direccion UN $449.007,72 $85.311,47| $534.319,19
3551 Z:rgiirr\(iestro e instalacion para la reparacion general de fugas UN $786.036.80 $149.346.99|  $935.383.79
3561 suministro e instalacion de termostato UN $392.050,40 $74.489,58 | $466.539,98
3;’%1 suministro e instalacion para la reparacion de las valizas UN $855.592,96 $162.562,66 | $1.018.155,62
355é1 suministro e instalacion de una carpa UN $5'912'465’8 $1.123.368,46 | $7.035.834,06
3391 reparacion general de la carpa UN $2-634-185,g $500.495,25 | $3.134.680,77
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35(')1 reparacion general de la compuerta UN 1 $509.636,81 $96.830,99 | $606.467,80
3(?1'1 suministro e instalacion de la compuerta UN 1 § '607'953’2 $305.511,17 | $1.913.464,69
35; enderesar varilla forcida de la carroceria UN | 1 | $500.431.10 $96.734.91|  $605.866,01
35; ajuste general de carroceria UN | 1 $1'21°'577’§ $230.000,69 | $1.440.587,02
35’41 tencion de frenos UN | 1 $86.557.23 $16.44587 |  $103.003.10
3551 tencion freno de mano UN | 1 $76.600,35 $14554.07|  $91.154.42
3561 tension de closch UN | 1 $58.732,93 $11159.26|  $69.892.19
MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS RDB28F, RDB29F, RDB30F, RDB31F,
s | RDB32F, ROB33F, RDB34F, RDB3SF, RDB3SF, RDB3OF, ROBAOF, RDBATF,
RDB42F. RDB43F, RDB45F, RDBA6F, RDBATF, LAW25G,RDB37F. RDB44F,
LAWA0G, ODF35G, ODF36G, LAW22G.
36.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR UN | 1 $80.148,50 $15.208.22|  $95376.72
36.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS UN | 1 $58.568.45 $11.128.01 | $69.696.46
SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES
3.3 | JAASERO (BEST-CB1Z5 POWERS) UN | 1 | $834.07129|  $15847355| $992.544.84
SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES $3.603.9771
34 | LONOSCHOK] UN | 1 P| $684.75566| $4.288.732.81
36.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR UN | 1 $1'646'126’; $312.764.08 | $1.958.890,81
36.6 f\ggmgﬁo E INSTALACION AUTOMATICO DE UN | 1 | $371.93404 $70.66747 | $442.601 51
36.7 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN | 1 | $263477.90 $50.003.80 | $313.181.70
SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO
368 | Sphato ] UN | 1 $91.836,12 $17.448.86 | $109.284,98
36.9 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA UN | 1 $2'21°'°84’? $419.916.02 | $2.630.000,33
3%'1 SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA UN | 1 | $351.194.09 $66.726.88 | $417.920,97
3?'1 SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ALTA UN | 1 | $407.002,99 $77.34767|  $484.440,66
3‘;’1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENO UN | 1 | $70041193|  $134.78827| $844.20020
3%1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM | UN | 1 $66.047 52 $12.549.03|  $78.506,55
33'1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM | UN | 1 $27.859.98 $520340|  $33.153.38
36.1 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y
il Bty UN | 1 $23.980,90 $4.55637|  $28.537.27
3%'1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA UN | 1 | $129.326,05 $24571.95|  $153.898,00
3‘;'1 SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TIJERA UN | 1 | $24544108 $46.63381 |  $292.074.89
3%1 SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA UN | 1 $64.836.19 $12.31888|  $77.155,07
3%'1 SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN | 1 | $283.56048 $53.87649| $337.436,97
36.2 | SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE
Sl e UN | 1 | $546.35345|  $103.807.16| $650.160,61
3?2 SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION UN | 1 $44.713,00 $8.49547 |  $53.208.47
32'2 SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR UN | 1 | $50240297|  $112.55656| $704.959,53
3%2 Ewmg;m EINSTALACION CAUCHO PROTECTORDE | ™ | 4 | 14054322 2841322 | $177.956.460
36.2 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE
yl Dot UN | 1 | $20556475 $42.857.30 |  $268.422,05
365'2 SUMINISTRO E INSTALACION CDI UN | 1 $1'882'767'g $357.725.91 | $2.240.493 84
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%2 | SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO COMPLETO UN $2'065'°48’g $392.350,26 | $2.457.408,02
%2 | SUMINISTRO E INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO | UN $1'683'936’? $319.947,99 | $2.003.884,80
%2 | SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARAMOTOS | UN $319.034,13 $60.61648| $379.650,61
%2 | SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL UN $263.684,15 $50.099,99 | $313.784,14
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH UN $955.46877 |  $181.539,07 | $1.137.007,84
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO | UN $384.787,58 §73.100,64 | $457.897,22
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION E.JE DE CAMBIOS UN $1'151'781’g $218.838,40 | $1.370.619,46
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION E.E DE LEVAS UN $462.354,40 $87.847.34 |  $550.201,74
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH | UN $105.800,18 §20.102,03| $125.902,21
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION FAROLA COMPLETA UN $856.087,12|  $162.656,55 | $1.018.743,67
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE UN $88.880,15 $16.88723| $105.767,38
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE UN $94.792.43 $18.01056| $112.802,99
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA UN $35.078,95 $6.665,00  $41.743,95
el B INSTALACION FLACHER DE UN $88.880,15 $16.887,23| $105.767,38
el Replines INSTALACION GUARDABARRO UN $375.706,80 §71.38420|  $447.091,00
%04 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO TRASERO | UN $494.965,13 $04.04337|  $589.008,50
04 ?EF&Q?&;@&QNSTALAC'ON GUARDAPOLVOS UN $164.612,71 §31.276,41| $195.889,12
%4 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA ACELERADOR UN $150.648,65 $2862324| $179.271,89
304 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA CLUTCH UN $168.891,73 §32.089,43|  $200.981,16
B4 FS{LEJ\'\;'(')NL'S(T:%%ES'NSTALAC'ON GUAYA DE UN $176.075,17 §33.454,28 |  $209.529,45
34 SUMINSTROE INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO " $135.211 71 $2569022]  $160901.93
304 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO UN $166.752,22 §31.682,92| $198.435,14
%4 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS UN $198.184,43 §37.655,04 | $235.839,47
%4 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT CARBURADOR UN $363.882,26 $69.137,63|  $433.019,89
3%'5 SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE ARRASTRE UN §73032071|  $138.760,93| $869.081,64
%5 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BIELA UN $551.327,61 | $104.752.25|  $656.079,86
%5 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA | UN $370.300,78 §70.357,15|  $440.657,93
3%'5 SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE PISTON UN §573.34344 |  $108.93525| $682.278,69
%5 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE RETENEDORES UN $496.989,79 §04.42806| $591417,85
%5 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT ORING DE MOTOR UN $152.788,16 §29.02975| $181817,91
%5 | SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN $167.842,81 §31.890,13|  $199.732,94
%3 SUMNSTROE INSTALACION LUBRICANTE CADENA " 563,091 55 S195739|  $75078.94
%5 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA UN $564.74293|  $107.301,16|  $672.044,09
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%9 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA UN $602.151.21 |  $114.40873| $716.550,94
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN $580.14577 |  $111.937.70| $701.08347
% | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES UN $433.753,65 $62.413,19 |  $516.166,84
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO | UN $168.100,27 §31.039,05| $200.039,32
%9 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH | UN $237.820,91 $45.185,07 |  $283.006,88
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE FRENO UN $218.072,65 §41.433,80 |  $259.506,45
%28 | SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES UN §120.581,03 §22.910,40 |  $143.491,43
%9 | SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO UN $279.281,47 §53.06348 |  $332.344,95
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICOS UN $69.820,28 $13.26585|  $83.086,13
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA INFERIOR UN $902.879.06|  $171.547,02 | $1.074.426,08
%9 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR UN $821.881,01|  $156.157,39 | $978.03840
37 [ SUNINSTROE INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO N $142.935.01 $2715755 | $170092.60
%7 | SUMINISTRO E INSTALACION PATA LATERAL UN $296.014,41 $56.242,74 |  $352.257,15
%7 | SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO UN $254.985,59 $48.447,26 |  $303.432,85
ol Rl INSTALACION PERA DE FRENO UN $140.136,00 §26.625,84 | $166.761,84
%7 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA | UN $140.136,00 $26.625,84 | $166.761,84
%7 | SUMINISTRO E INSTALACION PIRON DEL VELOCIMETRO | UN $209.461,19 §39.797,63|  $249.258,82
7 | SUMINISTRO E INSTALACION PITO UN §91.213,86 §17.330,63 |  $108.544,49
%7 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO UN $380.541,65 §72.302,01|  $452.844,56
%7 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS | UN $95.300,41 $18.107,08|  $113.407,49
3%7 SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS UN $95.300,41 $18.107,08|  $113.407.49
%% | SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN $1'624'731’g $308.699,01 | $1.933.430,66
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES | UN $548.34053|  $104.184.70 | $652.525,23
38 [ SUMNSTROE INSTALACION RETENEDORES EJE DE N $71.950.79 S1367236] 88563215
38 | SUINSTROE INSTALACION RETENEDORES EJE " 591 636,12 $17448586 | $109.254.98
o8 ?gﬁ"&gggﬁggs'NSTALAC'ON RETENEDORES UN $207.321,68 §39.391,12|  $246.712,80
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN DELANTERO UN $566.614,36|  $107.65673| $674.271,09
3%'8 SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASERO UN $588.124,30 | $111.74362| $699.867,02
38 SUNSTROE INSTALACION RODAMIENTOS DE " SS90 17608 | $1327346|  $700.449.58
38 SUMINSTROE INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA N 137 813,62 2O1B3 | 316399545
38 SUMNSTROE INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA " $193.393.97 $3674485 | $230138.82
99 | SUMINISTRO E INSTALACION SELLOS DE VALVULA UN $153.008,71 §29.088,75| $182.187,46
369 | SUMINISTRO E INSTALACION SOCKET DE FAROLA UN $35.293,50 $6.70577|  $41.999,27
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32'9 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CARBURADOR | UN $209.461,19 $39.797.63|  $249.258.82
32'9 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE FAROLA UN $319.034.13 $60.61648 |  $379.650,61
3‘19 SUMINISTRO E INSTALACION STOP COMPLETO UN $485.971.60 $92.334.60 |  $578.306.20
3%'9 SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | UN $1'386'0”’g $263.342,27 | $1.649.354.20
3%'9 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA | UN $301.297,30 §57.24649 |  $358.543.79
3‘;'9 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA VALVULAS UN $657.50457 |  $124.92587 | $782.43044
368'9 SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS LATERALES UN $886.41884 |  $168.41958 | $1.054.838,42
3.9 | SUMINISTRO £ INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL | ST5495208 | $143.44500| 989642865
9 |CLUTCH
3&1 SUMINISTRO E INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN UN $147.692,34 $28.06154| $175.753,88
331'1 SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE ACEITE UN $57.995.73 $11.01919|  $69.014,92
3&1 SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLO PARTE BANDA | UN $44.472,91 $8.44985|  $52.922.76
36.1 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS ADMISION Y N s63240207 | $12016399|  $752606.06
03 | SCAPE
3&1 SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE FRENO UN $67.680.77 $12.859.35|  $80.540,12
36.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO
A el UN $142.935.01 $27.157.65|  $170.092,66
3&1 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | UN $384.787.58 $73.109.64 | $457.897.22
3(%1 CUNA DE DIRECCION UN $328.497 50 $62414,53 |  $390.912,03
3&1 MALETERO UN $504.91080 |  $113.03307| $707.943,96
3&1 PARRILLA TRASERA UN $729.00176|  $13852743| $867.619.19
3%1 SINCRONIZACION UN $264.944.39 $50339.43 |  $315.283,82
3161'1 UN INYECTOR UN $330.673,58 $62.827.98 | $393.501,56
316; CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN $189.370,97 $35.08048 | $225.35145
3%1 UN BALIZA UN $291.606.10 $55405,16 | $347.011.26
MOTOCICLETA HONDA XRE300 SAHARA QMY01G, QMY02G, QMY03G,
37 WYPSOF, WYP91F, WYPO2F, WYP93F, WYP94F, WYPO5F, WYPOGF,
WYP97F, WYP9SF.
371 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR UN $80.148,50 $15.22822|  $95.376.72
37.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS N $76.611.50 $14.556.20 | $91.167.79
SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES
373 | TRAGERO (BEST.CE 124 PONERS) UN $958.017.25|  $182.023,28 | $1.140.040,53
SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES $4.033.256.0
374 | L IONOSCHOK) UN 0| $766.31865| $4.799.574568
37.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR UN $1'78°'583’; $338.310,91 | $2.118.894 64
376 As\ggmggéo E INSTALACION AUTOMATICO DE UN $588.83825|  $111.87927| $700.717,52
37.7 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN $380.532.46 $7230117|  $452.833,63
37.8 ?gk’g"éggo E INSTALACION BANDAS FRENO UN $91.836.12 $17.448.86| $109.284.98
37.9 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA UN $748.64180|  $14224194| $890.883.74
32'1 SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA UN $351.194.09 $66.726,88 |  $417.920,97
3711 SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ALTA UN $447.756.22 $85.073,68 |  $532.829,90
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371 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENO UN $554789,82|  $105410,07| $660.199,69
577 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM | UN $66.047,52 §12.549,03|  $78.596,55
971 | SUMINISTRO E INSTALACION BOBILLO STOP OSRAM | UN $27.859,98 $5.20340|  $33.153,38
ST [ SUMINSTROE INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y " $23.137.03 s439600| 52753307
371 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA UN $12.754,12 §242328|  $15.177,40
977 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TERA UN $245.441,08 $46.633,81| $292.074,89
971 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA UN §75.230,33 $14.293,76|  $89.524,00
377 | SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN $345.799,84 $65.701,07 |  $411.501,81
oL | T NOTALACION CADENILLA DE UN $855.95054 |  $162.630,60 | $1.018.581,14
372 | SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION UN $380.940,09 §72.37862| $453.318,71
572 | SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR UN §592.402,07 |  $112.556,56 | §$704.95953
572 [ SUINSTROE INSTALACION CAUCHO PROTECTORDE | $289.391 14 5598432 | S344.375.460
572 | SUMINSTROE INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE " $225.56475 51265730 |  $265422.05
372 | SUMINISTRO E INSTALACION CDI UN $2'°17'511’g $383.327,23 | $2.400.838,96
372 | SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO COMPLETO UN $24801501 | 47122853 | $2.951.378,67
372 | SUMINISTRO E INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO | UN SISTOS03| 520840457 | $1.868.954,92
572 | SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARAMOTOS | UN $319.034,13 $60.61648| $379.650,61
372 | SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL UN $263.684,15 $50.00099|  $313.784,14
373 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH UN $1'152'686’§ $219.01038 | $1.371.696,61
973 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO | UN $499.750,23 §04.95254| $504.702,77
373 | SUMINISTRO E INSTALACION E.JE DE CAMBIOS UN $1'3°3'851’§ $247.731,85 | $1.551.583,68
373 | SUMINISTRO E INSTALACION E.JE DE LEVAS UN $386.456,93 §7342682| $450.883,75
973 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH | UN $105.800,18 §20.102,03| $125.902,21
373 | SUMINISTRO E INSTALACION FAROLA COMPLETA UN $856.087,12|  $162.656,55 | $1.018.743,67
376'3 SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE UN $88.880,15 $16.887,23| $105.767,38
373 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE UN $94.79243 $18.010,56| $112.802,99
373 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA UN $43.703,62 $8.303,60|  $52.007,31
Sl Eeivdings INSTALACION FLACHER DE UN $88.880,15 $16.887.23| $105.767,38
574 | SUMINSTROE INSTALACION GUARDABARRO " 497 779,69 s057814 | $592.357 83
374 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO TRASERO | UN $494.965,13 §04.04337|  $589.008,50
e ?EFEQ?&;@&;NSTALAC'ON GUARDAPOLVOS UN $164.612,71 §31.276,41| $195.889,12
974 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA ACELERADOR UN $150.648,65 $28.62324| $179.271,89
974 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA CLUTCH UN $168.891,73 §32.089.43|  $200.981,16
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e glé\l\;l(l)l\lLISgll'\z)?\lléSlNSTALACION GUAYA DE UN $177.588,22 §3374176|  $211.320,98
574 SUMINSTROE INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO " $188.725.09 53565777 | $220.582.86
974 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO UN §166.752,22 §31.682,02| $198.435,14
974 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS UN $193.750,72 $36.81435|  $230.574,07
374 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT CARBURADOR UN $363.882,26 §69.137,63|  $433.019,89
579 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE ARRASTRE UN $876.326,08|  $166.501,96 | $1.042.828,04
972 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BIELA UN $551.327,61 | $104.752,25| $656.079,86
575 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA | UN $580.02317 |  $111.914.40| $700.937,57
575 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE PISTON UN $986.542,40 |  $187.443,06 | $1.173.98546
979 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE RETENEDORES UN §70263643|  $133.500,92| $836.137,35
373 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT ORING DE MOTOR UN $260.189,67 $49.436,04 |  $300.625,71
3T | SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN $157.707,15 $29.964,36| $187.671,51
575 | SUMNSTROE INSTALACION LUBRICANTE CADENA " 563,091 55 SH98739|  $7507804
37% | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA UN $564.742,93|  $107.301,16 |  $672.044,09
379 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA UN $60215121|  $114.40873| $716.559,94
378 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN §578.000.72|  $109.820,14 | $687.820,86
378 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES UN $509.458,03 $96.797,03|  $606.255,06
578 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO | UN $274.185,65 §52.005.27 |  $326.280,92
578 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH | UN $259.859,68 $49.37334|  $300.233,02
378 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE FRENO UN $275.828,90 §52.407,49 |  $328.236,39
326 SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES UN $120.581,03 §22.91040|  $143.491.43
37 | SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO UN $279.281,47 $53.06348 |  $332.344,95
978 | SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICOS UN $69.820,28 §13.26585|  $83.086,13
378 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA INFERIOR UN $902879.06|  $171.547,02| $1.074.426,08
336 SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR UN $821881,01|  $156.157,39| $978.038.40
577 [ SUMINSTROE INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO " $102.935.01 2715755 $170.09265
377 | SUMINISTRO E INSTALACION PATA LATERAL UN $305.141,72 $57.976,93| $363.118,65
377 | SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO UN $254.985,59 $48.44726 |  $303.432,85
577 [ SUMINSTROE INSTALACION PERA DE FRENO " $118.27295 $2247186 | $14074481
377 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA | UN $118.272,95 §22.471,86 |  $140.744,81
37 | SUMINISTRO E INSTALACION PIRON DEL VELOCIMETRO | UN $209.461,19 §30.797,63|  $249.258,82
577 | SUMINISTRO E INSTALACION PITO UN $74.916,10 $14.234,06|  $89.150,16
977 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO UN $487.903,51 §92.701,67 |  $580.605,18
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32'7 SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS | UN $70.488.91 $13.39280|  $83.881.80
337 SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS UN $70.488.91 $13.39280|  $83.881.80
338 SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN $1'837'687’; $349.160,56 | $2.186.847,71
371'8 SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES UN $487.106,64 $92.550.26 |  $579.656,90
372.8 gxmgulgssmo E INSTALACION RETENEDORES EJE DE " §71.950.79 $1367236| 98563215
373.8 gXMENASTRo E INSTALACION RETENEDORES EJE " 591 836,12 1740505 |  $109284.95
37.8 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES

o e e UN $207.321,68 $39.391.12|  $246.712,80
32'8 SUMINISTRO E INSTALACION RIN DELANTERO UN $566.614.36 |  $107.656.73| $674.271,09
32'8 SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASERO UN $588.12430 |  $11174362| $699.867 92
377.8 EEGWE:QSATLRO E INSTALACION RODAMIENTOS DE n S596.17608 | $11327346|  $709.449.54
37.8 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA

il et , UN $166.987,70 $31.727.66| $198.715,36
37.8 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA N $182.580.96 53069038 | $217.27134
9 | TRASERA

339 SUMINISTRO E INSTALACION SELLOS DE VALVULA UN $153.008,71 $20088.75| $182.187.46
371'9 SUMINISTRO E INSTALACION SOCKET DE FAROLA UN $37.337.79 $7.004.18|  $44.43197
372'9 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CARBURADOR | UN $209.461.19 $30.797.63 |  $249.258,82
32'9 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE FAROLA UN $319.034.13 $60.616,48 | $379.650,61
31'9 SUMINISTRO E INSTALACION STOP COMPLETO UN $486.799,12 $92491,83| $579.290,95
32'9 SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | UN $1'591'266’8 $302.340,56 | $1.893.606,65
329 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA | UN $301.297,30 $57.24649 | $358.543.79
377'9 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA VALVULAS UN $895.61358|  $170.166,58 | $1.065.780,16
32'9 SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS LATERALES UN $876.456,85 |  $166.526.80 | $1.042.983,65
37.9 [ SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL | 090840528 | $183.99719 | $1152403.47
9 |CLUTCH

3(;')1 SUMINISTRO E INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN UN $147.692,34 $28.061,54| $175.753,88
3(;'1 SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE ACEITE UN $57.995.73 $11.01919|  $69.014,92
3;; SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLO PARTE BANDA | UN $36.312,07 $6.809.29|  $43.211.36
371 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS ADMISION Y " s0240207 | $12016399|  $752606.06
03 | SCAPE

3g 41 SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE FRENO UN $67.680.77 $12.859.35|  $80.540,12
37.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO

A UN $142.935,01 $27.157.65|  $170.092,66
3561 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | UN $384.787.58 $73.100,64 |  $457.897.22
3(;1 CUNA DE DIRECCION UN $328.497 50 $62414,53 |  $390.912,03
3gé1 MALETERO UN $504.91089|  $113.03307| $707.943.96
3591 PARRILLA TRASERA UN $729.00176|  $13852743| $867.619,19
31761 SINCRONIZACION UN $264.944 39 $50.33043 |  $315.283,82
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317 1'1 UN INYECTOR UN | 1 | $33067358 $62.827.98 |  $393.501,56
317; CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN | 1 | $189.370,97 $35.98048 | $225.35145
317; UN BALIZA UN | 1 | $291.606,10 $55.40516 | $347.011.26
s | MOTOCICLETA SUZUKI DR 650 NIUGSC, UYLTOE, UYLGSE, UYLTAE,
UYLO3E, NAROOE, UYLSTE, UYL5E, UYLS4E, UYLOE.
38.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR UN | 1 $80.148,50 $15.208.22|  $95376.72
38.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS UN | 1 $58.568.45 $11.128.01 | $69.696.46
SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES
383 | JAASERO (BEST-CB1Z5 POWERS) UN | 1 | $91627100|  $174.09151| $1.090.362,60
SUMINISTRO E INSTALACION AMOARTIGUADORES $3.835.818.4
384 | LIONOSCHOK] UN | 1 Tl 572880550 | $4.56462391
38.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR UN | 1 $1'532'807’3 $291.233.41 | $1.824.040 81
38,6 %gmgﬁo E INSTALACION AUTOMATICO DE UN | 1 | $70253733|  $133.48209| $836.019.42
38.7 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN | 1 | $22554202 $42.852.98 | $268.395,00
SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO
388 | Sphamore UN | 1 | $148.78825 $28.269.77 |  $177.058,02
38.9 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA UN | 1 $2'°3°'763’g $385.845.04 | $2.416.608.43
3%'1 SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA UN | 1 | $351.194,09 $66.726,88 |  $417.920,97
3?1 SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ALTA UN | 1 | $304.207,95 $57.799,51|  $362.007.46
32'1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENO UN | 1 | $566.36222|  $107.60882| $673.971,04
3%'1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLAOSRAM | UN | 1 $50.107.65 $1123045|  $70.338.10
33'1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM | UN | 1 $27.859.98 $529340|  $33.153.38
38.1 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y
ol Eesiivdliy UN | 1 $16.892.78 $320063|  $20.10241
386'1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA UN | 1 $12.861.40 $244367|  $15.305.07
33'1 SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TIJERA UN | 1 | $204.90149 $4273128| $267.632.77
388'1 SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA UN | 1 $80.154,63 $15.22938 |  $95.384,01
3%'1 SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN | 1 | $262.04968 $49.789.44 | $311.839.12
38.2 | SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE
ol Bl UN | 1 | $866.44137|  $164.566.86 | $1.030.708.23
3?'2 SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION UN | 1 | $261.21028 $49.629.95| $310.840.23
382'2 SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR UN | 1 | $54258185|  $103.09055| $645.672.40
3%.2 EAl\JI\TA:JNEl?J\RO E INSTALACION CAUCHO PROTECTORDE | v | 547 776,89 5007761]  $36.954.50
38.2 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE
yl Dot UN | 1 | $206.96793 $30.323.91| $246.291,84
3%'2 SUMINISTRO E INSTALACION CDI UN | 1 $1'9°6'063’g $362.152,03 | $2.268.215.35
386'2 SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO COMPLETO UN | 1 $2'609'638’g $495.831.34 | $3.105.469.97
3%2 SUMINISTRO E INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO | UN | 1 $1'802'749*; $342.522.34 | $2.145.271,52
388'2 SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARA MOTOS UN | 1 | $287.66913 $54.657.13|  $342.326.26
3%'2 SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL UN | 1 | $244.116,12 $46.382,06 | $290.498,18
3%'3 SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH UN | 1 $1'°°9'035'g $191.716,80 | $1.200.752,59

Pagina 98 de 184




ALCALDIA DE FUSAGASUGA
Direccion de Contratacion

%3 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO | UN $461.240,29 $67.635,66| $548.875,95
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE CAMBIOS UN $58430487 |  $111.017,93| $695.322,80
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE LEVAS UN $89574026|  $170.190,65 | $1.065.930,91
33 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPACLUTCH | UN $90.948,88 §17.28029| $108.220,17
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION FAROLA COMPLETA UN §700.72386|  $150.23753| $940.961,39
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE UN §79.511,39 $15.107,16|  $94.618,55
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE UN $84.452,45 §16.045,07 |  $100.498,42
%3 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE GASOLINA UN $28.141,01 $534679|  $33.487,80
B3 | o TRO INSTALACION FLACHER DE UN $79.511,39 $15.107,16|  $94.618,55
34 S NSTROE INSTALACION GUARDABARRO UN $486.878 81 §92.506,07 | $579.385,78
34 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDABARRO TRASERO | UN $433.620,84 §62.387,96 |  $516.008,80
34 | SUMINSTROE SINSTALACION GUARDAPOLVOS N $145.390.10 s2762012 | S17301422
%4 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA ACELERADOR UN $132.397,25 §25.155,48 |  $157.552,73
%4 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA CLUTCH UN $151.611,88 $28.806,26 | $180.418,14
B4 gg\“fg'i'ggﬁ%gs”“smwc'o“ GUAYA DE UN $159.699,34 $30.342,87|  $190.042,21
354 SUMNSTROE INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO " 12947317 $20.599.90| 315007307
%4 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO UN $148.500,81 $28.215,15| $176.715,96
%4 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS UN $139.741,65 §26.550,01|  $166.292,56
34 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT CARBURADOR UN §329.117,50 $62.532,33|  $391.649,83
%5 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE ARRASTRE UN §748.68573|  $142.25029| $890.936,02
%5 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BIELA UN $502.963,48 $95.563,06 | $598.526,54
%5 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA | UN $338.450,35 §64.305,57 |  $402.755,92
%5 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE PISTON UN §739.21821|  $140.45146| $879.660,67
%5 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE RETENEDORES UN $464.167,80 $68.191,88 |  $552.359,68
3%'5 SUMINISTRO E INSTALACION KIT ORING DE MOTOR UN $135.508,32 $2574658 |  $161.254,90
35 | SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN $136.683,89 $25.969,04 | $162.653,83
385 | SUMINISTRO E INSTALACION LUBRICANTE CADENA N 55261122 5999613 | 36260735
7| REPSOL

%5 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA UN $564.74293|  $107.301,16 | $672.044,09
%5 | SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA UN $602.151.21 |  $114.40873| $716.550,94
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN $314.295,01 $59.716,05 |  $374.011,06
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES UN $295.080,38 $56.065,27 |  $351.145,65
%9 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO | UN $246.220,75 $46.781,04 |  $293.002,69
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH | UN $94.059,60 $17.671,32|  $111.930,92
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%8 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE FRENO UN $128.096,72 §24.33838|  $152.435,10
38 | SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES UN $111.352,97 §21.157,06| $132.510,03
%9 | SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO UN $259.853,79 $49.372,22|  $309.226,01
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICOS UN $64.963,53 §12.34307|  $77.306,60
%9 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA INFERIOR UN $833.910,98|  $158.443,00| $992.354,07
% | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR UN §766.220,84 |  $145581,96| $911.802,80
37 SUMNSTROE INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO " $130.695.47 52063214 3155527 61
%7 | SUMINISTRO E INSTALACION PATA LATERAL UN §202.168,82 $38412,08| $240.580,90
%7 | SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO UN $232.935,40 $44.257,73| $277.19313
37 [ SUMNSTROE INSTALACION PERA DE FRENO n 547 029,97 589509 | 555,965,660
%7 | SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA | UN $38.978,19 §7.40586|  $46.384,05
%7 | SUMINISTRO E INSTALACION PIRON DEL VELOCIMETRO | UN $194.890,25 §37.029,15|  $231.919,40
%7 | SUMINISTRO E INSTALACION PITO UN $70.544,79 §13.40351|  $83.948,30
%7 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO UN $1'381'425’8 $262.470,90 | $1.643.896,70
%7 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS | UN $99.000,66 $18.81013| $117.810,79
37 | SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS UN $86.007,81 §16.341,48 |  $102.349,29
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN $1'5°3'309’; $285.628,74 | $1.788.937,92
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES | UN $698.515,15|  $132.717,88| $831.233,03
38 SUMNSTROE INSTALACION RETENEDORES EJE DE " 568.074.25 S120%11 | 98100836
38 SUMINSTROE INSTALACION RETENEDORES EJE n 86,007 1 S1600148] 310254929
08 ?gﬁ”&g?gﬁggs'NSTALAC'ON RETENEDORES UN $191.779,54 $36.43811| $228.217,65
%% | SUMINISTRO E INSTALACION RIN DELANTERO UN $517.877,58 $98.396.74| $616.274,32
%8 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASERO UN $534.530,07|  $101.560,71| $636.090,78
38 [ SUINSTROE INSTALACION RODAMIENTOS DE N 5270007 | $10121301| 963391308
38 | SUINSTROE INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA " $166.987 70 S3172756 | $198715.36
38 SUMNSTROE INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA " $182.580.96 53409038 821727154
%9 | SUMINISTRO E INSTALACION SELLOS DE VALVULA UN $123.704,94 $23.503,04 | $147.208,88
%9 | SUMINISTRO E INSTALACION SOCKET DE FAROLA UN $66.045,81 $1254870|  $78.594,51
%9 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CARBURADOR | UN $194.890,25 $37.02015|  $231.919.40
%9 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE FAROLA UN $295.720,91 $56.186,07 |  $351.907,88
%9 | SUMINISTRO E INSTALACION STOP COMPLETO UN $334.699,10 $63.592,83| $398.291,93
%9 | SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | UN $1'°°5'882'8 $191.117,58 | $1.196.999,58
%9 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA | UN $280.898,07 $53.370,63 |  $334.268,70
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3‘;9 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA VALVULAS UN $761.91389|  $144.76364| $906.677,53
388'9 SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS LATERALES UN $670.68369|  $127.42000| $798.113,59
3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL | o 19a73| 316799700 | $1.052.19173
9 |CLUTCH
3361 SUMINISTRO E INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN UN $137.978,50 $26.21592 |  $164.194.42
3831'1 SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE ACEITE UN $55.081.75 $1046553|  $65.547.28
3(?; SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLO PARTE BANDA | UN $36.205,82 $6.879.11|  $43.084.93
38.1 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS ADMISION Y " 553050099 | $1143519| 969793615
03 | SCAPE
3&1 SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE FRENO UN $61.852,47 $11.751.97 |  $73.604.44
38.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO
8.1 | SLIST UN $142.935,01 $27.157.65| $170.092,66
3(?61 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | UN $384.787,58 $73.100,64 |  $457.897.22
3&1 CUNA DE DIRECCION UN $328.497 50 $62414,53 |  $390.912,03
3&1 MALETERO UN $504.91089 |  $113.03307| $707.94396
3&1 PARRILLA TRASERA UN $729.09176|  $13852743| $867.619,19
318(')1 SINCRONIZACION UN $264.94439 $50.33043 | $315.283,82
3181'1 UN INYECTOR UN $330.673,58 $62.827.98 |  $393.501,56
3%1 CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN $189.370,97 $35.98048 | $225.351.45
318; UN BALIZA UN $291.606,10 $55.405,16 | $347.011,26
3%1 UN RADIADOR UN $3'958'039’§ $752.027.46 | $4.710.066.74
31851 TAPA RADIADOR UN $261.855.98 $49.75264 |  $311.608,62
39 MOTOCICLETA SUZUKI 200 CC RSX51D
39.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR UN $80.148,50 $15.22822 | $95.376.72
39.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS UN $58.568.45 $11.128.01 | $69.696.46
SUMINISTRO E_ INSTALACION AMOARTIGUADORES
303 | TRASERO (BEST.CB125 PONERS) UN $853.44344 | $162.154.25 | $1.015.597,69
SUMINISTRO E_ INSTALACION AMOARTIGUADORES $2.405310,0

304 | L IONOSCHOK] | UN O s4s7.00891| 5286231898
10,5 | SUMINISTRO E INSTALACIGN ARRANQUE MOTOR N $1.532.807,g $29123341| 5162404081
39.6 f\ggmgﬁo E INSTALACION ~ AUTOMATICO  DE| )\ $557.167.48 |  $105.86182| $663.029,30
39.7 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN $225542,02 $42.852.98 | $268.395,00
39.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS | _UN $146.366.97 $27.809.72|  $174.176,69
30,0 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA N $2.020.354,g $383.867 44 | $2.404.222.39
3%.1 SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA o $351194.09 56672688 S417920.07
3%1 SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ALTA " S10055572 | $13348559 | 98360013
3%1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENO " $509.875 60 596.856.90|  $606.692.70
3%.1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM | $50.107 65 s123045 | $70338.10
33.1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM | $27 850,98 5529540| 53315338
391 |SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y

il Bty UN $15.770,00 $2.99630 |  $18.766,30
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551 [SUNNISTROE INSTALACION BOMBILLO BAYONETA " $10079.48 $1915.10]  $11.99458
551 | SUMNSTROE INSTALACION BUJES DE TIJERA " $220.901 49 S1273128|  $26763277
5.1 [ SUMNISTROE INSTALACION BUJIA " 530.345.74 $1526626]  $95.615.00
551 | SUMNISTO E NSTALACION CADENA DE ARRASTRE " $262.040.68 1978944 ]  $31830.12
352 [ SUMNISTOE INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION | $97816395 | $19585115 | $1.164015.10
352 [ SUMNISTO E NSTALACION CAJA DE DRECCION " $262.098.09 1979854 $31896.73
32/ SUMNSTROE INSTALACION CARBURADOR " S54256185 | $103.00055| 964567240
352 [SUMNSTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE | $201.954.49 3837325 |  $24033774
352 [ SUMINSTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE | $206.967 93 5393291 $246.29184
392 [ SUMINSTROE INSTALACION CDI N $1.940.056,§ $368.61069 | $2308.656.96
392 [ SUNNSTROE INSTALACION CILINDRO COMPLETO " STOO04 | g0 20025 s2.10097972
392 SUMNSTROE INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO | STOIB0088 | 34055168 | 5215000052
552 [SUNNSTROE INSTALACION DEFENSA PARAMOTOS | $287 66913 S5 657 13| $342326.26
392 [SUNNSTROE INSTALACION DIRECCIONAL n 24011612 $16.38206|  $290.498.15
53 [ SUNNSTROE INSTALACION DISCOS DE CLUTCH N $93039167 | $167274.42| $1.047.666.09
353 [ SUMNSTROE INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO | 15124025 557 63566| 354887595
33 [ SUNNSTROE INSTALACION EJE DE CAMBIOS N $1.179.303,? $220.067 75| $1403.371.72
33 [ SUNNISTROE INSTALACION EJE DE LEVAS " 457 992.40 09271850 | 358071095
393 SUMNSTROE INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH | 590.945.65 $1728029|  $108.220.17
353 [ SUNNSTROE INSTALACION FAROLA COMPLETA n $79072386 | $15023753| 994096139
393 [ SUNNSTROE INSTALACION FILTRO DE ACEITE " $79511.39 $1510716]  $94.5618.55
353 [ SUMNSTROE INSTALACION FILTRO DE AIRE " 554 452,45 1600597 | $100498.42
33 [SUNNSTROE INSTALACION FILTRO DE GASOLINA " 537 56051 5113650 sa469701
33 [ SUMNSTROE INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL | $79.511.39 S1510116] 59461855
el Rl INSTALACION  GUARDABARRO |\ $343.025,17 $65.174.78 | $408.199,95
354 SUMNSTROE INSTALACION GUARDABARRO TRASERO | $446.601 00 554 85019| 353145519
B O INSTALACION  GUARDAPOLVOS | )\ $145.390,10 $27.624,12| $173.014,22
354 | SUMINSTROE INSTALACION GUAYA ACELERADOR " 132397 25 $25.15548| 915755273
354 SUMNSTROE INSTALACION GUAYA CLUTCH " $151611 88 $28.00626] 318041814
354 [ SUMNISTROE INSTALACION GUAYA DE REVOLUCIONES | $156.025.90 002492 |  $185.050.2
394 [ SUINSTRO & INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO | . $169.016.65 $2113.47 | $201.12985
354 | SUNINSTROE INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO " $148.50051 $28.21515] 317671595
554 | SUNNISTROE INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS N $110.437 80 $2098318|  $131.42098
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354 [SUNNISTROE INSTALACION KIT CARBURADOR " $329.117 50 56257233 $391.649.83
355 SUMNSTROE INSTALACION KIT DE ARRASTRE " 067070550 | $12743405|  $798.130.55
395 | SUNNISTROE INSTALACION KIT DE BIELA " $502.963.48 595.553.06 |  $598.526.54
335 SUMNSTROE INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA | $338.450.35 56430557 | $402755.92
35 [ SUNNSTROE INSTALACION KIT DE PISTON " 51412900 $15460406| 996851445
335 [ SUNNISTROE INSTALACION KIT DE RETENEDORES " 464167 80 9519185 $552359.68
335 | SUNNSTROE INSTALACION KIT ORING DE MOTOR " $135508.32 52574658 | $161254.90
335 [ SUNNSTROE INSTALACION LEVA FRENO N 566.683.55 $1270787 | 87959142
395 [ SUINSTRO € INSTALACION LUBRICANTE CADENA| 55261122 5099613 | 36260735
335 [ SUMNSTROE INSTALACION LLANTA DELANTERA N ssoaa203 | $10730116| 967200409
35 [ SUNNSTROE INSTALACION LLANTA TRASERA " w002 15121 | 31440873 71655098
355 | SUNNSTROE INSTALACION MANDO ACELERADOR N $314.295.01 $50716.05 | S374011.06
355 [ SUNNISTROE INSTALACION MANDO DE LUCES " $198.139.30 5060647 | $592785.77
36 SUMNSTROE INSTALACION MANGUERA DEL FRENO | $246.22075 1675194 | $293.002.69
355 | SUNNSTROE INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH | $94.050.60 $1767132|  $111.930.92
356 SUMNSTROE INSTALACION MANIGUETA DE FRENO " $128.096.72 2033638 ] 315243510
356 | SUNNSTROE INSTALACION MANILLARES N 11135207 2115706 | $132510.03
355 | SUNNISTROE INSTALACION MANUBRIO " $259.853.79 51937222 | $309.226.01
356 SUMNSTROE INSTALACION NEUMATICOS " 564.963.50 $12543.07 | 7730650
356 | SUNNSTROE INSTALACION HORQUILLA INFERIOR N 5391008 | $158.44300| 999295407
395 | SUNNSTROE INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR " ST0622004 | 314558196 99118020
57 [SUNNSTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO| $130.695.47 s20832.14 | $155.52761
357 [SUMNISTRO € INSTALACION PATA LATERAL N $201965.53 s8.37364 | S240380.47
37 SUMNSTROE INSTALACION PEDAL FRENO o 2293540 125173 S277 19313
Ul Rl INSTALACION  PERA DE FRENO| $100.823,38 $19.156.44 |  $119.979,82
357 [ SUMNSTROE INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA | 596,701 07 S1837320|  S11507a27
357 [SUNNSTROE INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO | $194890.25 53702915 | $231 91940
557 [SUNNISTROE INSTALACION PITO " $7054479 $1340351 | 98394830
357 | SUMNSTROE INSTALACION PORTADISCO " $353.165.65 S67 10151 | 342026736
557 [SUNNSTROE INSTALACION POSAPIES DELANTEROS | $99.00055 1881013 $117.81079
357 [SUNNSTROE INSTALACION POSAPIES TRASEROS " 56,007 1 stos14s| $10234929
395 | SUNNSTROE INSTALACION PRENSA DE CLUTCH N $1.503.309,:3 528562574 | $1768.937 92
39.8 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES |y s1025031 | 313348190 983601821
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3558 [SUINSTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE DE| | 1 | sts7.69501 ooz s e
358 SUMNISTROE INSTALACION RETENEDORES EJESALDA | | 1 | 526751742 o e | SumaaTs
58 [SUMNSTRO _°E INSTALACION  RETENEDORES | " | 1 | 2057002 cwoarom | sam 2t
358 [ SUMNSTROE INSTALACION RIN DELANTERO o | 1 | s e sz
358 [ SUNNSTROE INSTALACION RIN TRASERO N | 1 | smsmor| sworeeor | smemmors
398 | SN E INSTALACION  RODAMIENTOS  DE| ;| 4 | gs3070007|  $10121301| $633.91308
58 [ SUMINSTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA| | 1 | g160.98770 VS I
338 [ SUMINSTRO € INSTALACIGN RODAMIENTOS RUEDA| | 1 | 18258096 63069038 |  $217271.34
359 SUMNSTROE INSTALACION SELLOS DE VALVULA n |1 | smronos Y R
59 SUMNSTROE INSTALACION SOCKET DE FAROLA N | 1 | senes O R
359 SUMNSTROE INSTALACION SOPORTE CARBURRDOR | ™ | 1 | s19489025 O R
359 [ SUNNSTROE INSTALACION SOPORTE FAROLA | 1 | szarz00r TR .
39 SUMNSTROE INSTALACION STOP COMPLETO NIRRT RN R
59 SUMNSTROE INSTALACION SWITCHDE ENCENDIDO | ™ | 1 | saoasiads|  $15291455| 95772808
39 [ SUNNSTROE INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA | ™| 1 | sm0.808.07 RS R
359 SUMNSTROE INSTALACION TAPA VALVULAS NIRRT RS R
59 SUMNSTROE INSTALACION TAPAS LATERALES n | 1 | seertor RN R
359 [ SUMNISTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL | | 1 | s34 73752 RN IR ——
5.1 SUMNSTROE INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN o | 1 | swarores RO A
5.1 SUMNSTROE INSTALACION TAPONES DE ACEITE n |1 | seonrs PP R
5.1 SUMNSTROE INSTALACION TORNILLO PARTEBANDA | ™ | 4 | gs 0250 2o o] srasams
5.1 [ SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS ADWISION Y| | 1 | ssso0000 | s111435.10| 5697 93618
5.1 SUMNSTROE INSTALACION VARILLA DE FRENO n |1 | soremaar R R
5.1 [ SUMNSTROE INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO | 1 | swzomor S R
31 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | UN | 1 | $384.787,58 §73.100,64 | $457.897.22
31 | CUNA DE DIRECCION UN | 1 | $32849750 $62.41453|  $390.912,03
1 | MALETERO UN | 1 | $50491089|  $113.03307| $707.943,96
2! | PARRILLA TRASERA UN | 1 | $72000176|  $138527.43| $867.619,19
31 | SINCRONIZACION UN | 1 | $264.94439 §50.339,43|  $315.283,82
31 |UN INVECTOR UN | 1 | $33067358 $62.827,08|  $393.501,56
31| CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN | 1 | $189.37097 §35.980.48 | $225.351.45
51 |un BALIZA UN | 1 | $20160610 $55.405,16 |  $347.011,26
| 40 | MOTOCICLETA YAMAHA 20 GALONES PLX87E, PLX85E | | | |
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40.1 [ SUMINISTRO E INSTALACION AGEITE DE MOTOR ON $80.148,50 §15.22822]  $95.376,72
40.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS | _UN $58.568,45 §11.12801| _ 569.696,46
403 ?gk’g’;’%i&sﬁ CB'?'ZSE)T%/\?VCE'%) AMOARTIGUADORES | §781.756,91 |  $14853381| $930.200,72
w0 (sagmggﬁgm £ INSTALACION AMOARTIGUADORES | ZOBTEZ|  gunsassan]| szersizngs
405 | SUMINISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR " S| yp9776] 519217733
406 | Saraoue INSTALACION  AUTOMATICO  DE| )\ $487.994 44 $92.718,04 |  $580.713,38
207 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN $247.776.11 §47.07746|  $294.853,57
40.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS | _UN $157.696.93 §29.962,42 | $187.650,35
40.9 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA N SISTA828] g g 7a | so2m144755
07 [SUMNSTROE INSTALACION BATERIA " $351194.09 50672658 | 4792097
101 [ SUNNSTROE INSTALACION BOBINA DE ALTA " 16642450 59662067 | 555504527
07 [SUHNSTROE INSTALACION BOMBA DE FRENO o $509.825.80 09685690 | 560669270
407 [SUMNSTROE INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM | 550,107 65 s1123045|  $70338.10
101 [ SUMNSTROE INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM | 1504231 255500 $17.900%5
107 SUINSTRO & INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y| $13612.30 258054 $16.198.64
H07 [SUMNSTROE INSTALACION BOMBILLO BAYONETA o 1170056 25| $1a92640
0.1 [ SUNNSTROE INSTALACION BUJES DE TIJERA " $22490149 si273128| 26763277
101 [ SUNNSTROE INSTALACION BUJIA " 7615696 stad0m2|  $9067678
40,1 [ SUNNISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE o 262009565 s1075944| 31183912
102 [ SUNNISTOE NSTALACION CADENLLA DE REPARTICION | s01400|  swazrier| swaroar
102  SUMNISTO E INSTALACION CAJA DE DRECCION " 25074667 1760187 | $298388 50
102 [ SUINSTROE INSTALACION CARBURADOR " $329.117 50 56259233 | $391649.83
102 [SINSTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE | $169.016.68 w2 1317 | $201129.5
102 [SUINSTRO & INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE| $206.967 93 53052391 |  $246.291 64
102 [ SUINSTROE INSTALACION CDI " STTZI0T| 073004 516330497
102 [SUHNSTROE INSTALACION CILINDRO COMPLETO N SR04 0020 s216097972
102 [SUINSTROE INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO | ST 0 10073| 317548787
102 [SHNSTROE INSTALACION DEFENSA PARAMOTOS | 287 660,13 550657 13| 5292625
102 [SHNSTROE INSTALACION DIRECCIONAL o 2411612 51635206 $290498.15
103 [SUHNSTROE INSTALACION DISCOS DE CLUTCH o SE0301 67 | $16727.42 | $1047.666.09
103 [ SUNNSTROE INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO | 46124029 08763556 554887595
103 [ SUNSTROE INSTALACION EJE DE CAMBIOS N ssaa0as7|  s101793| s69532280
103 [SUHNSTROE INSTALACION EJE DE LEVAS " $101015.45 S1o19208|  $12020839
103 [SUHNSTROE INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH | 590 948,58 51725029 | $108.229.17
103 [SUHNSTROE INSTALACION FAROLA COMPLETA " 519072985 $15023753| 5940961 39
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403 [SUMNISTROE INSTALACION FILTRO DE ACEITE " $79.51139 S1510710]  $94.618.55
103 SUMINSTROE INSTALACION FILTRO DE AIRE " 554.452.45 1600597 $100498.42
103 [ SUMNSTROE INSTALACION FILTRO DE GASOLINA " $170.364.65 $3237308|  $202.75773
103 | SUMNSTROE INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL | $79511.39 $1510716]  $94.5618.55
el Bl INSTALACION  GUARDABARRO | $343.025,17 §65.174,78|  $408.199,95
104 SUMNSTROE INSTALACION GUARDABARRO TRASERO | $446.601.00 55485019 $531455.19
A o e a0 INSTALACION  GUARDAPOLVOS | )\ $145.390,10 §27.624,12| $173.014,22
404 SUMINSTROE INSTALACION GUAYA ACELERADOR N $132.397 25 $2515548|  $15755273
104 SUMNSTROE INSTALACION GUAYA CLUTCH " $15161188 $25.50526 | $180418.14
104 SUMNSTROE INSTALACION GUAYA DE REVOLUCIONES | $128.171.60 $2435260|  $152.524.20
404 SUINSTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO | $13.276.12 $21.52240]  $134.798.55
104 SUMINSTROE INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO N $148.50051 $28.215.15] 317671595
104 SUNNSTROE INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS " $110.437 80 $2098318|  $1314209
104 SUMNISTROE INSTALACION KIT CARBURADOR n $329.117 50 56259233 |  $391.649.83
105 [ SUMNSTROE INSTALACION KIT DE ARRASTRE N ST8201870 | $148.583.55|  $930.60225
105 SUMNSTROE INSTALACION KIT DE BIELA " $502.963.48 $95.56.06 | $598.526.54
105 | SUMINSTROE INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA | $338.4503%5 56430557 | $402.755.92
405 [ SUMNISTROE INSTALACION KIT DE PISTON " $70250900 | $133488.41|  $836.057 11
105 SUMNSTROE INSTALACION KIT DE RETENEDORES " 460167 80 59819158 |  $552350.65
105 | SUMNSTROE INSTALACION KIT ORING DE MOTOR n $135.508.32 $25746.58 | $161254.90
105 | SUMNSTROE INSTALACION LEVA FRENO " — $140608|  $71.443.48
105 SUINSTRO ¢ INSTALACION LUBRICANTE CADENA| 55261122 5999613 | 56260735
105 SUMNSTROE INSTALACION LLANTA DELANTERA " S50 74293 | $10730116|  $672.044.09
105 SUMNSTROE INSTALACION LLANTA TRASERA N 0215121 | $11440873| $716.550.94
106 | SUMNSTROE INSTALACION MANDO ACELERADOR " 407 415,53 $77409.01 | 345462000
105 SUMINSTROE INSTALACION MANDO DE LUCES " $295.080.38 55006527 | $351 14565
106 | SUMNSTROE INSTALACION MANGUERA DEL FRENO | $246.22075 S1578194|  $293.00269
406 | SUMNISTROE INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH | 594.059.60 S787132] 311193092
106 SUMINSTROE INSTALACION MANIGUETA DE FRENO " $128.096.72 2033638 ] 915243510
106 | SUMNSTROE INSTALACION MANILLARES N $111.35207 $2115706]  $132.510.03
106 | SUMNSTROE INSTALACION MANUBRIO " $250.853.79 $1937222|  $309.22601
106 | SUMNSTROE INSTALACION NEUMATICOS " $64.963.53 $1254307|  $77.30660
406 | SUMNSTROE INSTALACION HORQUILLA INFERIOR N 53391098 |  $156.443.09 | $992.354.07
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40.6 | SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR UN 1 $766.220,84 $145581.96 |  $911.802,80

40.7 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO

0 | DELANTERAS UN 1 $130.695,47 $24.832,14| $155.527,61
4(1.7 SUMINISTRO E INSTALACION PATA LATERAL UN 1 $180.395,68 §3427518|  $214.67086
4(;.7 SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO UN 1 $232.935,05 §44.257.66| $277.192.71
4%7 SEEAX\NHEEIES EINSTALACION PERA DE  FRENO UN 1 $100.902,05 $19.171,39 |  $120.073 44
43.7 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA UN 1 $88.653.63 §16.844.10|  $105.497 82
4%.7 SUMINISTRO E INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO UN 1 $194.890.25 §37.020.15| $231.919.40
4%.7 SUMINISTRO E INSTALACION PITO UN 1 §70.544.79 $13.40351 $83.048.30
4(;.7 SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO UN 1 $466.426,65 $88.621 06| $555.047 71
4%7 SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS UN 1 $99.000,66 §18.810.13|  $117.810.79
4%.7 SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS UN 1 $86.007.81 §1634148|  $102.349.29
4(()).8 SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN 1 $1.503.309,E13 $285.628.74 | $1.788.937 92

40.8 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES UN 1 $784.479.83 $149.05117 |  $933.531,00

40.8 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE DE

2 | CAMBIOS ' UN 1 $158.727,76 $30.158,27 | $188.886,03
4%.8 SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA UN 1 $86.007.81 $16.34148 |  $102.349.29
40.8 | SUMINISTRO  E  INSTALACION RETENEDORES UN 1 $191.779,54 $36438.11| $228.217.65

4 | TELESCOPICOS

40.8 | SUMINISTRO E INSTALACION RIN DELANTERO UN 1 $527.759.36 $100.27428 | $628.033,64

5
4%.8 SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASERO UN 1 $544.411.85 $103.43825 |  $647.850,10
4(;.8 gll.JGl\/(IJIE:qS/;I'LRO E INSTALACION RODAMIENTOS DE UN 1 $552.463 63 $104.968.00| $657.431,72

40.8 | SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA

8 | DELANTERA UN 1 $166.987,70 $31.727,66 | $198.715,36
4%.8 _Srg/llﬂsll\élgl"RO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA UN 1 $182.580,96 §34.60038| $217.271.34
4%.9 SUMINISTRO E INSTALACION SELLOS DE VALVULA UN 1 §138.527.78 §2632028 |  $164.848.06
4(1.9 SUMINISTRO E INSTALACION SOCKET DE FAROLA UN 1 $44.189.92 $6.396,08 $52.566,00
4(;.9 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CARBURADOR UN 1 $194.890,25 §37.020.15| $231.919.40
4(:)3.9 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE FAROLA UN 1 $295.720.91 $56.186.97 |  $351.907 88
4(1.9 SUMINISTRO E INSTALACION STOP COMPLETO UN ’ $334.609.10 $6350283|  $398.291.93
4%.9 SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO UN 1 §712.781.29 §135.428.45 |  $848.200.74
4%.9 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA UN 1 $180.613.28 §3431652|  $214.929.80
4(;.9 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA VALVULAS UN 1 $259.882.15 $40377.61| $300.250.76
4%.9 SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS LATERALES UN 1 §374.477 21 §7115067 |  $445.627 88
4%.9 ?;EGA'PEI;ETRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL UN 1 $579.836.60 §110.168.95 | $690.005.55
4(())(.)1 SUMINISTRO E INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN UN 1 $137.978.50 §26215.02 | $164.194.42
481.1 SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE ACEITE UN 1 $55.081.75 $10.465.53 $65.547.28
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48; SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLO PARTE BANDA | 580.683.84 $1532993] 99601377
4(()):.31 ggkﬂygsmo E INSTALACION VALVULAS ADMISION Y| $53050083 | $1143516| 969793599
4&1 SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE FRENO " 561 852,47 S175107 | 87360444
40.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO
gl ey UN $142.935.01 $27.157.65|  $170.092,66
48(51 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | UN $384.787,58 $73.100,64 |  $457.897.22
48%1 CUNA DE DIRECCION UN $328.497 50 $62.41453|  $390.912,03
4&'31 MALETERO UN $504.91080 |  $113.03307| $707.943,96
48; PARRILLA TRASERA UN $729.00176|  $13852743| $867.619.19
4?61 SINCRONIZACION UN $264.944 39 $50.33043 |  $315.283,82
4101'1 UN INYECTOR UN $330.673,58 $62.827.98 | $393.501,56
4?; CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN $189.370,97 $35.98048 | $225.35145
4?; UN BALIZA UN $291.606.10 $55.405,16 | $347.011.26
Y MOTOCICLETA SUZUKI FZN150D RPASOE
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR UN $80.148,50 $15.208.22|  $95376.72
21.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS UN $58.568.45 $11.128.01|  $69.696,46
SUMINISTRO E_ INSTALACION AMOARTIGUADORES
413 | JASERO (BEST CB128 PONERS) UN $766.238,88 |  $14558539| $911.82427
SUMINISTRO E_ INSTALACION AMOARTIGUADORES $1.693.7404
414 | LIONOSCHOK] | UN G| s32181068| 5201555112
+1.5 | SUMNISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR N $1.532.807,3 529128341 | $1.824 0008
16 f\ggmgﬁo EINSTALACION  AUTOMATICO ~ DE| $555318.32 |  $10551048| $660.828,80
417 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN $225542,02 $42.850.98 | $268.395,00
41.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS | UN $114.642.05 $21.781.99 | $136.424,04
11.9 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA UN $999.065060|  $189.993.48 | $1.189.959.17
41O 1 [SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA N $351.194.09 56672688 S417920.97
411 1 [SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ALTA N 20729119 57738533 | $484.676.52
412 1 [ SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENO " $509.875 60 596.656.90|  $606.692.70
413 7| SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM | 559107 65 $123045|  $70338.10
41 1| SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM | 27 85998 5520340|  $33.453.38
411 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y
L1 SIMINSTR , UN $14.655,39 $278452|  $17.439.91
416 1 [ SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA " $11.804.00 5220276|  $14006.76
417 1 [SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TIJERA N $224901.49 S1279126|  $26763277
4; 1 [SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA o — S1a55177 | 58093951
4; 1 [ SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE " $262.049.68 51978944 | $311.839.12
41) 2| SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION | 559928143 $1386347|  $713.144.90
411 2 | SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION " $248.837 23 64727907 | $296.16.30
412 2 [SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR " 554258185 $103.00055 | 564567240
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+12[SUMNSTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE| $259.940.39 $19.385.67 ] $309.329.05
#12| SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE| $206.967 93 $20.323.01 | 524629164
#12 | SUMINSTROE INSTALACION CDI N $1.168.221,§ $22196204 | $1390.183.29
+12 | SUMINSTROE INSTALACION CILINDRO COMPLETO N STBRO04 | 30020028 5216397972
412 SUMNSTROE INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO | $1.14o.245,g $216.646.64| $1.356.89210
#12 [ SUMNSTROE INSTALACION DEFENSA PARAMOTOS | $287 66013 o565 13| $342326.26
412 [ SUMNSTROE INSTALACION DIRECCIONAL " $240116.12 $45.36206]  $290.498.15
#1.3 [ SUMNSTROE INSTALACION DISCOS DE CLUTCH N $93039167 | $16727442| $1.047.666.09
#1.3 | SUMNSTROE INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO | 45124025 557 635.66| 354887595
#13 [ SUMNSTROE INSTALACION EJE DE CAMBIOS n 5330087 | S1101793| 969532280
+13 [ SUMNISTROE INSTALACION EJE DE LEVAS " 453727 06 59190814 | $575.635.20
#1.3| SUMINSTROE INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH | $90.945.65 $1728029|  $108.220.17
+13 [ SUMNSTROE INSTALACION FAROLA COMPLETA " $79072386 | $15023753| 994096139
#13 [ SUMNSTROE INSTALACION FILTRO DE ACEITE n $79511.39 $1510716]  $94.518.55
#1.3 | SUMINSTROE INSTALACION FILTRO DE AIRE N 554 452,45 1600597 $100498.42
#13 | SUMNSTROE INSTALACION FILTRO DE GASOLINA " $38.350.43 5726829 $45647 72
+13 | SUMNSTROE INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL | $79511.39 151016 ] 59461855
oA SINSTRO E INSTALACION  GUARDABARRO |\ §343.025,17 $65.174.78|  $408.199,95
#1.4| SUMNISTROE INSTALACION GUARDABARRO TRASERO | $446.501 00 08519 | 353145519
S s INSTALACION  GUARDAPOLVOS | )\ $145.390,10 §27.624,12| $173.014,22
+1.4 | SUMINSTROE INSTALACION GUAYA ACELERADOR " $132.397 25 $25.15548] 915755273
#1.4| SUMNSTROE INSTALACION GUAYA CLUTCH " $151611.88 $25.006.26] $180418.14
¥1.4 | SUMNSTROE INSTALACION GUAYA DE REVOLUCIONES | 13943618 $2649287 | $165929.05
#1.4 [ SUNSTRO  E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO | $130.252.68 52472801 | 315500069
#1.4| SUMINSTROE INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO " $148.5001 $28.215.15] 317671595
#1.4| SUMNSTROE INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS " $110.437 80 $2098318|  $13142098
+14 | SUNNSTROE INSTALACION KIT CARBURADOR N $329.117 50 56259233 $391649.83
+15 SUMNSTROE INSTALACION KIT DE ARRASTRE " 567070550 | $12743405|  $798.130.55
#15 | SUMINSTROE INSTALACION KIT DE BIELA " $502.963.48 $95.563.00 | $595.526.54
#15 SUMNSTROE INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA | $338.450.35 5630557 | 940275592
+15 | SUMNSTROE INSTALACION KIT DE PISTON " $515.955.98 $98031.64 | $613.987.62
+15 | SUMINSTROE INSTALACION KIT DE RETENEDORES " 464167 80 9519158 |  $552350.65
+15 | SUMNSTROE INSTALACION KIT ORING DE MOTOR N $135.508.32 $25.746.58 | $161254.90
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416.5 SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN $28.240.3 $5.365,78 $33.606.7"
417.5 ;léll\jlllsl\é)lETRO E INSTALACION LUBRICANTE CADENA UN $52.611.22 $0.996.13 $62.60735
41;.5 SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA UN $468.377.08 $88.09165 |  $557.368.73
419.5 SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA UN §514.125.98 $0768394 | $611.80992
42).6 SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN $473.780,39 §00.01827 |  $563.798.66
411.6 SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES UN $381.855.48 §7255254 |  $454.408.02
412.6 SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO UN $246.220.75 $46.78194|  $293.002,60
413.6 SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH UN $94.059.60 §17.67132|  $111.93092
414.6 SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETA DE FRENO UN $128.096.72 §24338.38|  $152435.10
415.6 SUMINISTRO E INSTALACION MANILLARES UN $111.352.97 §21157.06|  $132.510,03
423.6 SUMINISTRO E INSTALACION MANUBRIO UN $250.853.79 84057222 |  $300.226,01
417.6 SUMINISTRO E INSTALACION NEUMATICOS UN $64.963 53 §12.343.07 $77.306.60
41;.6 SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA INFERIOR UN $833.910.98 §15644300|  $992.354.07
419.6 SUMINISTRO E INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR UN §766.220 84 §14558196| $911.802.80
42).7 SEQAAI\NIIEESES E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO UN $130.695.47 §24.832.14|  $155.527 61
411.7 SUMINISTRO E INSTALACION PATA LATERAL UN $138.205.10 §26.25697 |  $164.46407
412.7 SUMINISTRO E INSTALACION PEDAL FRENO UN $232.935.40 §4425773|  $27719313
4;.7 SEEAANN[?;ES E INSTALACION PERA DE FRENO UN §76.448.13 §14.525.14 $90.973 27
414.7 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA UN $65.376.64 §12.421 .56 §77.798.20
415.7 SUMINISTRO E INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO UN $194.890.25 §37.020.15| $231.919.40
423.7 SUMINISTRO E INSTALACION PITO UN §70.544.79 $13.403.51 $83.048.30
417.7 SUMINISTRO E INSTALACION PORTADISCO UN $336.060 57 $63851.51| $399.912,08
41;.7 SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES DELANTEROS UN $99.000,66 $18.810.13|  $117.810.79
4;.7 SUMINISTRO E INSTALACION POSAPIES TRASEROS UN $86.007 81 §16.34148|  $102.349.29
41).8 SUMINISTRO E INSTALACION PRENSA DE CLUTCH UN $1 .503.309,{13 $285.628.74 | $1.788.937.92
411.8 SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR DE LUCES UN §349.521.60 $66.400.10|  $415.930.70
412.8 (S;xmg\ﬂ)ngo E INSTALACION RETENEDORES EJE DE UN $68.074.25 §12.934 11 $81.008.35
4?3.8 SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA UN $86.007 81 §16.34148|  $102.34.29
414.8 ?gﬁﬂéglcs(-)rggos E  INSTALACION  RETENEDORES UN $191.779,54 $36.438.11| $228.217.65
41_).8 SUMINISTRO E INSTALACION RIN DELANTERO UN $517.877 58 $98396.74 |  $616.274 32
425.8 SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASERO UN $534.530 07 $101560.71|  $636.000.78
417.8 gﬁJGh{'l;:E:(jS;LRO E INSTALACION RODAMIENTOS DE UN $532.700,07 §101213.01|  $633.913.08
433.8 SE{AANNIEERRAO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA UN $127.333,86 §24.193.43|  $151.527.29
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+18[SUMNSTRO € INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA| $149.432.90 $26.39225 | $177.625.15
#19 SUMNISTROE INSTALACION SELLOS DE VALVULA " $123.704.94 $23.503.94 | $147.208.58
#19 SUMNSTROE INSTALACION SOCKET DE FAROLA " 24351 w0a1267|  $287778
#19 SUMINSTROE INSTALACION SOPORTE CARBURADOR | $194.890 25 53702915 $231.919.40
+19 SUMNSTROE INSTALACION SOPORTE FAROLA " $295.72091 $50.186.07 | $351.90788
#19 SUMNSTROE INSTALACION STOP COMPLETO " $334.699.10 56359283 | $398.29193
#19 SUMNSTROE INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | st 75272 | $H110302| 969595574
#19 SUMINSTROE INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA | $250.898.07 55337063 | $334.268.70
#19 | SUMINSTROE INSTALACION TAPA VALVULAS " 534979547 s60461.14| 541625661
+19 SUMNSTROE INSTALACION TAPAS LATERALES N 5320817 32 56171529 | $386.53261
+19 SUMNSTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL | 267 905,57 $50902.06 | $318.607.63
#1.1 SUMINSTROE INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN N 137 978.50 2621592 | S16194.42
+1.1 SUMNISTROE INSTALACION TAPONES DE ACEITE " 55,081 75 1045553 | 565.547.28
411 SUMNISTROE INSTALACION TORNILLO PARTE BANDA | $78.300. SagT 07| 9947743
#1.1 SUMINSTRO E INSTALACION VALVULAS ADMISION Y| 553050090 | $1143519| 969793615
4.1 SUMINSTROE INSTALACION VARILLA DE FRENO " 61 85247 S175107 | $7300044
+1.1 SUMNSTROE INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO N $142.935 01 2115755 | $170092.66
*: | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | UN $384.787,58 §7310064| $457.897,22
*1:1'| cuna DE DIRECCION UN $328.497,50 $62.414,53 |  $390.912,03
45 | MALETERO UN $594.91080|  $113.033,07| $707.943,96
45! | PARRILLA TRASERA UN §720001,76 |  $138.527.43| $867.619,19
*:1 | SINCRONIZACION UN $264.944,39 $50.339,43|  §$315.283,82
*:1 | UN INVECTOR UN $330.673,58 $62.827,08|  $393.501,56
*.1| CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN $189.370,97 $35.080,48 | $225.351,45
411; UN BALIZA UN $291.606,10 $5540516 |  $347.011,26
2 MOTOCICLETA HONDA XTZ 250 ZEDA2F, ZEDA3F, ZED39F

22.1 | SUMINISTRO E INSTALACION AGEITE DE MOTOR UN $80.148,50 §15.20822|  $95.376,72
42.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS | _UN $58.568,45 §11.12801] _ 560.696,46
423 ?gk’g’;’%i&sﬁ CB'Q"Z%TF‘,\CL)C\?E'% AMOARTIGUADORES | ) $834.07120|  $158.47355| $992.544,84
Py (sw;:gggﬁgm E INSTALACION AVOARTIGUADORES | ST i 12307 5151646000
125 | SUMINISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR " ST 51776008 519809081
426 | Saeoue © INSTALACION ~ AUTOMATICO  DE |\ $371.934,04 §70.66747| $442.601,51
427 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN §263.177,90 $50.003,80| _$313.181,70
42.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS | _UN $91.836,12 $17.448,86|  $100.284,98
42.9 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA UN §955.05450 | §181.460,36 | $1.136.514.86
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421 [SUMNISTROE INSTALACION BATERIA " $351.194.09 56572608 $417.92097
121 | SUMNSTROE INSTALACION BOBINA DE ALTA " 40440915 $76.69774| 48124659
127 | SUMINSTROE INSTALACION BOMBA DE FRENO " $55 78952 $105410.07 | $660.199.89
121 | SUMINSTROE INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM | 56.047.52 $1250903|  $78.596.55
£2.1 | SUMNISTROE INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM | $27 850,98 $5.293.40 | $33.15338
21 | SUMINSTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y| $141.286.36 s200041]  $168.13077
127 SUMINISTROE INSTALACION BOMBILLO BAYONETA " $119.932.09 $2278710]  $142.719.19
2.1 | SUMNISTROE INSTALACION BUJES DE TIJERA " $245.441.08 $46.633.81|  $292.07489
121 | SUMINISTROE INSTALACION BUJIA N $74.801 25 $1421224]  $8901349
421 SUMINISTO € INSTALACION CADENA DE ARRASTRE n $283.560.48 $5367649|  $337.436.97
422 SUMNISTOE INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION | $472.836.08 $62205.36| 351513444
#2:2| SUNINISTO € INSTALACION CAJA DE DRECCION N $197.96478 53761301 $235.578.09
122 SUMINSTROE INSTALACION CARBURADOR " 559240297 | $112.55656|  $70495053
#22 | SUMNISTRO € INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE | $135.412.07 $2572646]  $161.14143
122 | SUINSTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE| $225.564.75 $1205730|  $268.422.05
4%-2 SUMINISTRO E INSTALACION CDI UN $899.106,30|  $170.830,20 | $1.069.936,50
122  SUNINSTROE INSTALACION CILINDRO COMPLETO N $2.065.048,g $392.359.26 | $2457.408.02
122  SUMINSTROE INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO | $1.250.853,g $237.662.22 | $1488.516.02
122 SUNINSTROE INSTALACION DEFENSA PARAMOTOS | $319.054.13 50061648 $379.65061
122  SUMINSTROE INSTALACION DIRECCIONAL n $263.65.15 55000999 | $313.784 14
123 SUMINSTROE INSTALACION DISCOS DE CLUTCH " $955.408.77 | $181.539.07 | $1.137.007 54
123 SUMNSTROE INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO | $199.750.23 00095254 $594.702.77
123 | SUMINSTROE INSTALACION EJE DE CAMBIOS " 63592874 $120826.46| $756.75520
123 SUMINSTROE INSTALACION EJE DE LEVAS N 40711649 §7735213 | $484.465.62
123 SUMINSTROE INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH | $105.800.18 $2010203|  $125.902.21
123 SUMINSTROE INSTALACION FAROLA COMPLETA " S956.087 12| $162056.55| $1.018.743.67
123 SUMINSTROE INSTALACION FILTRO DE ACEITE N $55.680.15 $1658723|  $105.767 38
123 SUMINSTROE INSTALACION FILTRO DE AIRE " 59479243 $18.01056|  $112.802.99
123 SUMINSTROE INSTALACION FILTRO DE GASOLINA " 16447 74 5082507 | 5527281
123 SUMNSTROE INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL | $55.680.15 $16.08723|  $105.767 3
24 ey E INSTALACION  GUARDABARRO | )\ $375.706,80 §71.384,20|  $447.091,09
124 SUMNSTROE INSTALACION GUARDABARRO TRASERO | $494.965.13 59404337 $589.008.50
e INSTALACION  GUARDAPOLVOS | $164.612,71 §31.276,41| $195.889,12
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42.4 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA ACELERADOR

3 UN 1 $150.648,65 $28.623,24 | $179.271,89
42.4 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA CLUTCH UN 1 $168.891,73 $32.08943| $200.981.16
425.4 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA DE REVOLUCIONES UN 1 $138.205.10 $26.258.97 |  $164.464,07
4%.4 EEII\EA,LI\(I)ISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO UN 1 $114.805 51 $21813.05| $136.618,56
427.4 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO UN 1 $166.752,22 $3168292| $198.43514
4%.4 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS UN 1 $85.533 55 $16.25137 | $101.784.92
429.4 SUMINISTRO E INSTALACION KIT CARBURADOR UN 1 $363.882,26 $60.137.63|  $433.019,89
4%.5 SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE ARRASTRE UN 1 $730.320,71 $138.76093 |  $869.081,64

42.5 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BIELA UN 1 $551.327.61 $104.752.25|  $656.079,86

42.5 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA

A UN | 1| $370.30078 §7035715| $440.657,93
125 [ SUMNSTROE INSTALACION KIT DE PISTON 0 | 1 | ssasnes|  s1089325| Se8227869
125 SUNNSTROE INSTALACION KIT DE RETENEDORES P I 09042808 | 591417 85
125 [SUNNSTROE INSTALACION KIT ORING DE MOTOR o | 1 | ssa7ee 52902975 | 1818170
125 [ SUNNSTROE INSTALACION LEVA FRENO P I . $1030056 | $39.565.65
125 SUINSTRO E INSTALACION LUBRICANTE CADENA| |\ ™| 1 | e oot ee sos739|  $75078.08
125 SUMINSTROE INSTALACION LLANTA DELANTERA P I . 09665892 | 560683061
125 [ SUNNSTROE INSTALACION LLANTA TRASERA o | 1 | so1sa0| 10668850 | 668207 49
126 [ SUMNSTROE INSTALACION MANDO ACELERADOR o | 1| sweases 56576763 | SH191307
126 SUNINSTROE INSTALACION MANDO DE LUCES o | 1| sarenm s6230145| 3390203
126 [SUHNSTROE INSTALACION MANGUERADEL FRENO | ™ | 1 | sz7a18565 55209527 | 326280 92
126 [SUNNSTROE INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH | | 1 | 39088790 s1097870 | $118.565.60
126 SUNINSTROE INSTALACION MANIGUETA DE FRENO P I O s2551488| 16168267
126 [SUNNSTROE INSTALACION MANILLARES P I 2291040 | $143.491 43
126 [SUHNSTROE INSTALACION MANUBRIO o | 1 | sorozsiar 05305348 | $332344.95
126 [ SUNNSTROE INSTALACION NEUMATICOS o | 1 | sess s1226555 | $33085.13
126 SUNNSTROE INSTALACION HORQUILLA INFERIOR o | 1 | sozerans|  siseoz| s107adzs0s
126 [SUHNSTROE INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR o | 1 | seresor|  stsetsiae| 97803840
127 [ SUINSTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO| | 1 | stao93s01 52715765 | $17009266
127 [ SUMINSTRO & INSTALACION PATA LATERAL o | 1 | 1576991 52996222 | 318765513
127 [SUHNSTROE INSTALACION PEDAL FRENO o | 1| s2s08550 16047 26| 530343285
T RO E INSTALACION  PERA DE FRENO| ' | 4 | 4904305 §9.48935 |  $59.433,30
127 [SUMNSTROE INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA | ™ | 1 | s41.892.17 5795951 | 54985168
127 [SUMNSTROE INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO | ™ | 1 | 209461 15 53079763 | $249.258.62
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427 SUMNISTROE INSTALACION PITO " a9 PSP R
127 | SUMNISTROE INSTALACION PORTADISCO 0 —— S
127 | SUINSTROE INSTALACION POSAPIES DELANTEROS | —— U IO
127 | SUMINSTROE INSTALACION POSAPIES TRASEROS n S N RS
128 [ SUMINSTROE INSTALACION PRENSA DE CLUTCH " $1'624'731’§ ovnemor| 1o
128 [ SUMNSTROE INSTALACION REGULADOR DE LUCES | R o] smocoan
128 SUMINSTRO € INSTALACION RETENEDORES EJE DE| S R I
428 SUMINSTROE INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA | o1 530,12 N R
128 SUNINSTRO "¢ NSTALACION  RETENEDORES | 207 32168 o] ST
128 | SUMINSTROE INSTALACION RIN DELANTERO " o] sreers sz
128 [ SUMNISTROE INSTALACION RIN TRASERO " wmmol  snirne| swas e
128 [ SUINSTRO € INSTALACION RODAMIENTOS DE| w7t sazrad| s
128 [ SUINSTRO € INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA| ——— RN IR
128 [ SUINSTRO € INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA| I 00| ST
129 SUINSTROE INSTALACION SELLOS DE VALVULA 0 — oo sz
129 SUMINSTROE INSTALACION SOCKET DE FAROLA o —— R R
129 SUINSTROE INSTALACION SOPORTE CARBURADOR | 20046119 R I
129 SUMNISTROE INSTALACION SOPORTE FAROLA 0 o o] saoman
129 SUMINSTROE INSTALACION STOP COMPLETO " 90092625 RS
129 SUMINSTROE INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | 455535 18 R R
129 SUMINSTROE INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA | — RN I
129 SUMINSTROE INSTALACION TAPA VALVULAS " 20005879 PP R
129 SUMNSTROE INSTALACION TAPAS LATERALES o o RN R
129 SUMNSTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL | ——— SN RN
121 [ SUINSTROE INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN " yn— RV .
12,1 SUMINSTROE INSTALACION TAPONES DE ACEITE o 5799573 RO R
12| SUNNISTROE INSTALACION TORNILLO PARTE BANDA | 6720128 warnz| samar
2.1 SUMINSTRO € INSTALACION VALVULAS ADMISION Y| o e smormse] s2emos
12,1 SUMINISTROE INSTALACION VARILLA DE FRENO " F— RUN E
12.1 [ SUMINSTROE INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO o oy S RO,
*21 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | UN $384.787,58 §7310064| $457.897,22
*21 | CUNA DE DIRECCION UN $328.497 50 $62.41453|  $390.912,03
21 | MALETERO UN $594.91080|  $113.033,07| $707.943,96
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4591 PARRILLA TRASERA UN $729.00176|  $13852743| $867.619.19
412(')1 SINCRONIZACION UN $264.944.39 $50339.43 | $315.283,82
4121'1 UN INYECTOR UN $330.673,58 $62.827.98 | $393.501,56
412; CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN $189.370,97 $35.08048 | $225.35145
412; UN BALIZA UN $291.606,10 $55405,16 | $347.011.26
43 | MOTOCICLETA HONDA CBR 190 R / CB 190 IWIBSH, IWIB9H, IWJ91H,
IWJOTH, IWJOSH, IWJ11H.

43.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR UN $80.148,50 $15.22822|  $95.376.72
43.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS UN $58.568.45 $11.128.01 | $69.696.46

SUMINISTRO E_ INSTALACION AMOARTIGUADORES
433 | JASERO (BEST CB128 PONERS) UN $834.071.20|  $15847355| $992.544 84

SUMINISTRO E_ INSTALACION AMOARTIGUADORES
434 | LIONOSLOK] | UN $895.85264 |  $170.212,00| $1.066.064 64
435 | SUMNISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR n $1.646.126,; $312.764.08 | $1.958.890.6
436 As\ggmgﬁo EINSTALACION ~ AUTOMATICO  DE| |,y $702.64860|  $13350325| $836.15104
43.7 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN $263.177.90 $50.003.80 | $313.181.70
43.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS | _UN $135.436.47 $25.732.93 | $161.169.40
43.9 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA N $895.863.88 | $170.214.14 | $1.066.078.02
4:5.1 SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA N $351.194.09 56672688 | $417.920.97
431.1 SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ALTA " 550120090 | $M23330|  $703624.35
432.1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENO " s5507898 | $10541007| 966019989
43;1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM | 566,047 52 $1250903 | 7859655
43:1.1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM | $27 859,98 5520340 $33.153.38
431 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y
il Bty , UN $13.722,64 $260730|  $16.329.94
4:23.1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO BAYONETA " $10.092.76 s191762|  $1201038
43;.1 SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TIJERA N 5245401 08 1663381 | $292074.89
43é.1 SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA " 107571 750038 $46.580.09
4:;1 SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE " 26350048 w7649 | 33743097
4%.2 SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION | $432.586.06 59224036 | $515.194.44
431.2 SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION o $160.048.35 s2119.19 | $201167 54
432.2 SUMINISTRO E INSTALACION CARBURADOR " 550240297 $125%556| 70495053
4%.2 Ew:;ugg\m E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE| $135639.77 $2577156] 316141133
432 | SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE
32 | SUMINSTR | UN $225.564.75 $42.85730 | $268.422,05
435'2 SUMINISTRO E INSTALACION CDI UN $899.10630|  $170.830.20 | $1.069.936,50
4%.2 SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO COMPLETO " $2.065.048,g $392.359.26 | $2.457 408,02
437.2 SUMINISTRO E INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO | $1.250.853,g 523766222 | $1488.516.02
435.2 SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA PARA MOTOS " $319.054.13 5006148| 537965001
439.2 SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCIONAL " $263.604.15 55009999 | $313784.14
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43.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE CLUTCH UN 1 $955.468,77 $181.530.07 | $1.137.007,84

43.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO UN 1 $499.750,23 $94.952,54 |  $594.702.77

43.3 | SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE CAMBIOS UN 1 $635.928.74 $120.826.46|  $756.755,20

4{.3 SUMINISTRO E INSTALACION EJE DE LEVAS O | 1 | ssoes0087|  $10807247| $676.87300
123 SUMNSTROE INSTALACIGN EMPAQUE TAPACLUTCH | | 1 | s108.50018 $2010203|  $12590221
123 [ SUMNSTROE INSTALACION FAROLA COMPLETA O |1 | ssse087 12| $162656.55| $101874367
13 [ SUMNSTROE INSTALACION FILTRO DE ACEITE 0N | 1 | ssasaots $16.08723|  $105.76738
123 SUMNSTROE INSTALACION FILTRO DE AIRE | 1| seresm S1801056]  $11260299
123 SUMNSTROE INSTALACION FILTRO DE GASOLINA N | 1 | ssseetin S1061361] 35647472
123 [ SUMNSTROE INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL | ™| 1 | ssa.880.15 16.65723] 910576735
ol Bl INSTALACION  GUARDABARRO |\ | 1 | §375706,80 §71.384,29 |  $447.091,00
124 SUMNISTROE INSTALACION GUARDABARRO TRASERO | ™ | 1 | sa04965.13 $94.003.37 | $589.008.50
B e R o - INSTALACION  GUARDAPOLVOS |\ | 1 | g164 61271 §31.276,41| $195.889,12
134 SUMINSTROE INSTALACION GUAYA ACELERADOR 0N | 1 | 150685 2862324 |  $179271.89
124 SUMNSTROE INSTALACION GUAYA CLUTCH N | 1| seseerrs $3208943]  $200981.16
124 SUMNISTROE INSTALACION GUAYA DE REVOLUCIONES | ™ | 4 | 5157707 15 $2964.36|  $187.67151
2.4 SUINSTRO. E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO | ™| 1 | g120787 04 52370971 | $148497 65
13,4 SUMNSTROE INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO o | 1| sieers220 53168292 | 919843514
134 SUMNSTROE INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS 0N | 1 | sseseeas S17.02141 | $106.607.80
134 SUMNSTROE INSTALACION KIT CARBURADOR 0N | 1 | swasezs $6913763|  $433.019.89
125 SUMNSTROE INSTALACION KIT DE ARRASTRE O | 1 | s3052071|  $13876093| 986908104

43.5 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BIELA UN 1 $551.327.61 $104.752.25|  $656.079.86

43.5 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA

2 UN 1 $370.300,78 $70.357,15| $440.657,93
4(:33.5 SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE PISTON UN 1 $573.343.44 $108.93525 | $682.278.69
41‘31.5 SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE RETENEDORES UN 1 $496.989.79 $94.428,06| $591.417.85
4(2_).5 SUMINISTRO E INSTALACION KIT ORING DE MOTOR UN 1 $152.788.16 $20.02075| $181.817.91
4(25.5 SUMINISTRO E INSTALACION LEVA FRENO UN 1 $89.595,58 $17.023.16 | $106.618.74
437.5 :EI\P/IISI\(I)IETRO E INSTALACION LUBRICANTE CADENA UN 1 $63.091,55 $11.987.39 $75.078,94
438.5 SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA UN 1 $509.941,69 $96.888.92 |  $606.830,61
4(;.5 SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA TRASERA UN 1 $561.518.90 $106.68859 |  $668.207 49
4((3).6 SUMINISTRO E INSTALACION MANDO ACELERADOR UN 1 $346.145 44 $65.767.63 |  $411.913,07
4?.6 SUMINISTRO E INSTALACION MANDO DE LUCES UN 1 $327.902,36 $62.30145| $390.203,81
43.6 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA DEL FRENO UN 1 $274.185,65 $52.005.27 |  $326.280,92
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436 SUMNISTROE INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH | $99.687.90 S18978.70]  $118.806.60
125/ SUMNSTROE INSTALACION MANIGUETA DE FRENO " $135.867 79 2561488 | 916108267
126 SUMINSTROE INSTALACION MANILLARES " $120.581.03 $2291040]  $143.49143
136 SUMNSTROE INSTALACION MANUBRIO " $279.26147 $53.06348 | $332.044.95
125  SUMNSTROE INSTALACION NEUMATICOS " $69.62025 $1326585|  $53.086.13
136 SUMNSTROE INSTALACION HORQUILLA INFERIOR " S90287906 | $171547.02| $1.074.426.08
126 SUMNSTROE INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR " 62186101 | $15515739| $978.038.40
#7  SUMINSTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO| $142.935.01 2715755 |  $170.092.65
127 SUMNISTROE INSTALACION PATA LATERAL " $169.046.30 $3211.80]  $201.165.10
157 [ SUMINSTROE INSTALACION PEDAL FRENO n $254.985.59 1544726 $303.43285
47 SUINSTRO & NSTALACION PERA DE FRENO| . 49 943,95 5948935 |  $50433.30
157 SUMNISTROE INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA | o41.892.17 $795951| 5495165
57 [ SUNNSTROE INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO | $209.461 19 53079753 $249.256.62
457 [ SUMNSTROE INSTALACION PITO n $74916.10 $14230.06]  $89.150.16
127 SUMNSTROE INSTALACION PORTADISCO N $374.508.58 ST1156.69 | $445.665.57
£57 | SUMNSTROE INSTALACION POSAPIES DELANTEROS | 589.675.27 $17.03630]  $10671357
157 [ SUMNSTROE INSTALACION POSAPIES TRASEROS n $77 404,35 $1470683|  s211121
158 SUMNSTROE INSTALACION PRENSA DE CLUTCH " $1.624.731,g $308.699.01 | $1.933.430.65
128 SUMNSTROE INSTALACION REGULADOR DE LUCES | ST710213 | $14690080| $920.06293
128 SUMINSTRO € INSTALACION RETENEDORES EJE DE| 57195079 S1367236| 88563215
138 SUMNSTROE INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA | 591 836,12 $17445.00 ] $109284.95
a0 INSTALACION  RETENEDORES | |, $207.321,68 $39.39112|  $246.712,80
128 SUMINSTROE INSTALACION RIN DELANTERO " S5661436 | $10765673| 967427109
128 SUMNSTROE INSTALACION RIN TRASERO N w5200 | SH174362| 9699867 92
Sl Pl INSTALACION - RODAMIENTOS  DE |, $596.176,08|  $113.27346| $700.44954
128 SUMNISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA| $128.151 17 524572 $152499.89
128 SUINSTRO € INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA| $159.852.50 $0371.99] 319022455
19 SUMINSTROE INSTALACION SELLOS DE VALVULA " $153.098.71 $20088.75| 918218745
129 SUMNSTROE INSTALACION SOCKET DE FAROLA " 547 765,65 5007547 | 55664112
19 SUMNSTROE INSTALACION SOPORTE CARBURADOR | $200.451 19 $30797 53| $249.256.62
129 SUMNSTROE INSTALACION SOPORTE FAROLA " $319.034.13 $60616.48| 537965001
159 SUMNSTROE INSTALACION STOP COMPLETO " $350.926.25 $6.576.00|  $429.502.9
129 SUMNSTROE INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | $19366742 | $150796.81| 994446423
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43.9

SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA

> UN $301.297,30 §57.24649| $358.543,79
129 SUMNSTROE INSTALACION TAPA VALVULAS " 45394019 59624864 | $540188.83
19 SUMNSTROE INSTALACION TAPAS LATERALES " 5349101 74 50632933 | Sa15431.07
129 SUMNSTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL | 267 333,25 55459302 | S341.926.57
£ SUMINSTROE INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN " 147 692,54 $2806154 | $17575358
£, SUMNISTROE INSTALACION TAPONES DE ACEITE " 557 99573 S101919 | 56001402
£ SUMNISTROE INSTALACION TORNILLO PARTE BANDA | 55579749 1059012 | 96632761
£ SUMINSTRO E INSTALACION VALVULAS ADMISION Y| - 563240207 $12016399|  $752606.06
12,1 SUMNSTROE INSTALACION VARILLA DE FRENO " 567 68077 1265035 |  $30540.12
4.1 [ SUMINSTROE INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO N $142.935 01 2115755 $170092.66
*31 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | UN $384.787,58 §7310064| $457.897,22
*3-1 | CUNA DE DIRECCION UN $328.497,50 $62.414,53 |  $390.912,03
1 | MALETERO UN $594.91080|  $113.033,07| $707.943,96
.1 | PARRILLA TRASERA UN §72000176 |  $138.527.43| $867.619,19
1 | SINCRONIZACION UN $264.944,39 $50.339,43|  §$315.283,82
#311UN INvECTOR UN $330.673,58 $62.827.98| $393.501,56
#1 | CAMBIO DE RADIOS DE RN UN $189.370,97 $35.08048| $225.35145
1 |un BALIZA UN $291.606,10 §55.405,16 |  $347.011,26
s | MOTOCICLETA YAMAHA xmeg QXPLTE, GHPTE, QXP2SE, QXPATE
44.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR ON $80.148,50 §15.20822|  $95.376,72
44.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS | _UN $78.235,99 $14.864,84|  593.100,83
443 ?gk’g’;’%i&sﬁ CB'TZ%TQ\CL)C\?E"QQ) AMOARTIGUADORES | ) $986.68543 |  $187.470,23 | $1.174.155,66
s (smrgggﬁgw E INSTALACION AVOARTIGUADORES | $4.074.072,;1 ST7207377 | $4.848.126.25
245 | SUMNISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR N $1.939.883,(15 5368577 89| $2.308.46150
s | SUINSTRO E INSTALACION _ AUTOMATICO DE| STO0B090[ 10171032 5120076839
447 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN §702566,06|  $133487,72| _$836.05468
44.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS | _UN $83.592.28 $15.88253|  $99.474,81
440 | SUMNISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA N 001063 457055070 536284350
1 [ SUMNSTROE INSTALACION BATERIA o 520729119 §77385.33 | S484.676.52
#4.1 | SUMINSTROE INSTALACION BOBINA DE ALTA " 599679904 | $189391 93| $1186.19157
#4.1 | SUMINSTROE INSTALACION BOMBA DE FRENO " 51258017 |  $154391 94| 996698111
1 SUNNISTROE INSTALACION BOMBILLO FAROLA OSRAM | 550,107 65 S123045 | $70338.10
#4.1 | SUMINSTROE INSTALACION BOMBILLO STOP OSRAM | 15,0421 285500]  $17.90035
.1 SUMINSTRO € INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y| 52374797 w5211 $2820008
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#41[SUMNISTROE INSTALACION BOMBILLO BAYONETA " $1203081 $220505] 14316660
#4.1 | SUMNSTROE INSTALACION BUJES DE TIJERA " $362.024.47 687855 $430.500.12
41| SUMNISTROE INSTALACION BUJIA " $99.971.33 $18.994.55|  $18.96558
#4.1 SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE " ST0245560 | $133466.56| 983592216
#42 SUMNISTOE INSTALACION CADENILLA DE REPARTICION | 31 STTE| gaug o096 | 5210050722
#42  SUMNISTO E INSTALACION CAJA DE DRECCION " ST335891 | $148.64819| 9931007 10
#2 | SUMINSTROE INSTALACION CARBURADOR N $1.577.080,g 529964532 | $1876725.07
#2 [ SUMNSTRO E INSTALACION CAUCHO PROTECTOR DE | $273.0041 S51.67388 | $324.894.29
#2] SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DE FILTRO DE | $206.967 93 5393291 $246.29184
#2 SUMINSTROE INSTALACION CDI N $3.497.850,g 566459159 | $4.162442.04
2 SUMINSTROE INSTALACION CILINDRO COMPLETO " $2.695.935,g 551222172 | $3.208.163.07
42 SUMNSTROE INSTALACION CORONA DE ENCENDIDO | STETT038| G305 canza | sozameon s
#2 [ SUNNSTROE INSTALACION DEFENSA PARAMOTOS | 557592577 | $10942590| 968535167
# 2 SUMINSTROE INSTALACION DIRECCIONAL n 24011612 $16.38206|  $290.498.15
43 SUMNSTROE INSTALACION DISCOS DE CLUTCH N $1.876.022,g $356.444.19 | $2.292466.25
4.3 SUMNSTROE INSTALACION DISCO FRENO DELANTERO | 45124025 557 63566| 354887595
# 3 SUMNSTROE INSTALACION EJE DE CAMBIOS N $3.052.303,? $579.937 57| $3.632240.5
3 SUMNSTROE INSTALACION EJE DE LEVAS " AT gy15 07320 sznsenns
4.3 SUMNSTROE INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH | $150.398.74 6427576 |  $214.674.50
#3 [ SUMNSTROE INSTALACION FAROLA COMPLETA n $79072386 | $15023753| 994096139
#3 [ SUMNSTROE INSTALACION FILTRO DE ACEITE " $79511.39 $1510716]  $94.5618.55
443 SUMNSTROE INSTALACION FILTRO DE AIRE " 554 452,45 1600597 | $100498.42
#3 [ SUNNSTROE INSTALACION FILTRO DE GASOLINA " $79.334.25 S1507351 | 9440776
#3 [ SUMNSTROE INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL | $79.511.39 S1510116] 59461855
ol Rl INSTALACION  GUARDABARRO |\ $477.662,62 §90.755,90 |  $568.418,52
#4.4| SUMNISTROE INSTALACION GUARDABARRO TRASERO | $639256.00 | $130956.65| 962021469
O s INSTALACION  GUARDAPOLVOS | )\ $373.375,88 §70.041,42 |  $444.317,30
44 SUMINSTROE INSTALACION GUAYA ACELERADOR " 19170214 $042341 | $228125.55
444 SUMINSTROE INSTALACION GUAYA CLUTCH " $151611 88 $28.00626] 318041814
4.4 [ SUMNSTROE INSTALACION GUAYA DE REVOLUCIONES | $273.23.96 w51 9154 | $325149.60
4| SUINSTRO  E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO | . $168.236.14 53196487 | $20020101
44 SUMINSTROE INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO " $148.50051 $28.21515] 317671595
#44 [ SUMNISTROE INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS N $202.004.18 53838800 | $240.43257
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#44 [SUMNISTROE INSTALACION KIT CARBURADOR " $329.117 50 56257233 $391.649.83
445/ SUMNSTROE INSTALACION KIT DE ARRASTRE " 8040723 | $168.03737 | $1.052.404.60
5 SUMNSTROE INSTALACION KIT DE BIELA N $1.270.696,g 520143236 | $1512.125.98
# 5 SUMINSTROE INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA | §75527938 | $14350308| 989876245
5 SUMNSTROE INSTALACION KIT DE PISTON " SEB0I0T G515 pus3 saz0m 26075
5 SUMNSTROE INSTALACION KIT DE RETENEDORES " 509662205 $170355.36 | $1.066.9813
5 SUMNSTROE INSTALACION KIT ORING DE MOTOR " w600 7347 | $12174031| 76047878
45 SUMNSTROE INSTALACION LEVA FRENO N SZOBSIOS go45gan 45| sa437 3427
#5| SUMINSTRO € INSTALACION LUBRICANTE CADENA| 55261122 5099613 | 36260735
#5 [ SUMNSTROE INSTALACION LLANTA DELANTERA N sT883205 | $1227824| 989111109
5 SUMNSTROE INSTALACION LLANTA TRASERA " so1169722 | $173.22247| $1.064919.59
46 SUMINSTROE INSTALACION MANDO ACELERADOR N §79966545 | 315193544 995160189
6 [ SUNNSTROE INSTALACION MANDO DE LUCES " 56520006 | $123895.63| 77599669
#5 SUMINSTROE INSTALACION MANGUERA DEL FRENO | $246.22075 1675194 | $293.002.69
46 SUMNSTROE INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH | 156951 52 53552079 | $22247251
445/ SUMNSTROE INSTALACION MANIGUETA DE FRENO " $128.096.72 2033638 ] 315243510
#6  SUMNSTROE INSTALACION MANILLARES N 11135207 2115706 | $132510.03
46 SUMNSTROE INSTALACION MANUBRIO " $193.320 24 59373085 | $587.051.09
445/ SUMINSTROE INSTALACION NEUMATICOS " 564.963.50 $12543.07 | 7730650
# 6  SUMNSTROE INSTALACION HORQUILLA INFERIOR N $1.673.737,g $318.01018 | $1.991747 95
6 SUMNSTROE INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR N ST o751 12| saz7m 105,46
7 SUMINSTRO E INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO| 15042267 $26.580.35 | $179003.22
#7 [ SUMNSTROE INSTALACION PATA LATERAL N —— 55220096 | $326 942,83
#7 | SUMINSTROE INSTALACION PEDAL FRENO o $232.935.05 125756 | S277 19271
T oTRY INSTALACION  PERA DE FRENO| $167.229,83 §31.773,67|  $199.003,50
4.7 SUMNISTROE INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA | $197919.63 537 60477 | $235524.60
#7 [ SUNNSTROE INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO | 2246043 55365024 | $336. 13267
#7 [ SUMNSTROE INSTALACION PITO " $7054479 $1340351 | 98394830
4.7 | SUMNSTROE INSTALACION PORTADISCO " 095000003 | $18221778| $11412587
#7 [ SUNNSTROE INSTALACION POSAPIES DELANTEROS | $99.00055 1881013 $117.81079
#7 [ SUNNSTROE INSTALACION POSAPIES TRASEROS " 56,007 1 stos14s| $10234929
8 SUMNSTROE INSTALACION PRENSA DE CLUTCH N $3.011.784,2 057223912 | $3.564023.95
#48 SUMINSTROE INSTALACION REGULADOR DE LUCES | SUB218| G a5p 15 5142707397
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4438

SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE DE

5 | CAMBIOS UN $662758,85|  $125.924,18| $788.683,03
448 SUMNISTROE INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA | - T R
o oS INSTALACION  RETENEDORES | )\ $280.872,72 $53.365,82 | $334.238,54
8 SUMINSTROE INSTALACION RIN DELANTERO " ontonrs|  sunam| sor0samTs
48 SUMINSTROE INSTALACION RIN TRASERO 0 wvazmsel  swoormet| st o02510m
#8 [ SUINSTRO € INSTALACION RODAMIENTOS DE| $1.678.437,§ o] 5199 a0
#8 SUINSTRO & INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA| e TR I,
8 SUMINSTRO € INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA| $253.748.24 1821247 330196041
9 SUMNISTROE INSTALACION SELLOS DE VALVULA o w2200 | ssmse| ST
#9 SUMNSTROE INSTALACION SOCKET DE FAROLA n 4419800 AR R
9 SUMNSTROE INSTALACION SOPORTE CARBURADOR | o YU, R
9 SUMNSTROE INSTALACION SOPORTE FAROLA 0 29572001 TR .
#9 SUNNSTROE INSTALACION STOP COMPLETO " 92069010 oam| sz
#9 SUMNSTROE INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | $1'673'675’;‘ 0| S99 67902
9 SUNNSTROE INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA | 98041607 RN R
9 SUMNSTROE INSTALACION TAPA VALVULAS " STOBZH8] gi0000024] 5119020200
#9/ SUMNSTROE INSTALACION TAPAS LATERALES o $1_224_303,g o 5o om0
9 SUMNSTRO E INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL | $1.305.941,g 24512501 | $1554 05050
#4.1 | SUMINISTROE INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN " 5137 97850 O A
.1 SUMNISTROE INSTALACION TAPONES DE ACEITE o 5300175 PP R
.1 SUMNISTROE INSTALACION TORNILLO PARTE BANDA | 1300062 RO R
.1 SUMINSTRO E INSTALACION VALVULAS ADMISION ¥ | - oo | smiomz| o2
.1 SUMNISTROE INSTALACION VARILLA DE FRENO o Y ol smzam
.1 SUMINSTROE INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO o p——" R RO,
*- | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | UN $384.787,58 §7310064| $457.897,22
*:1'| CuNA DE DIRECCION UN $328.497 50 $62.414,53|  $390.912,03
1 | MALETERO UN $594.910.89|  $113.033,07| $707.94396
;| | PARRILLA TRASERA UN §72000176 |  $138527.43| $867.619,19
1| SINCRONIZACION UN $264.944,39 $50.339,43|  $315.283,82
#-1 1N INYECTOR UN $330.673 58 $62.62798|  $393.501,56
*-1'| CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN $189.370,97 $35.980,48 |  $225.351,45
1 lun BALIZA UN $291.606,10 $55.405.16|  $347.011,26
*.| uN RaDIADOR UN $3'958'039'§ $752.027,46 | $4.710.066,74
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*:1 | TAPA RADIADOR UN | 1 | $26185598 $49.752,64|  $311.608,62
45 | MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR250 GGK20D, GGK23D, GGK26D.

45.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR UN | 1 | $80.14850 §15.20822|  $95.376,72
45.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE TELESCOPICOS | UN | 1 | $58.56845 §11.128,01| _ $60.696,46
453 ?gk’gﬁ'ﬁgi&sﬁ CB'Q"Z%T;\ECVCE'?{Q) AMOARTIGUADORES | )\ | 4 $98.668,75 §18.747,06| $117.415,81
o4 (Sl\le(gAl\ll,\gggﬁgK) £ INSTALACION AVOARTIGUADORES | | $2.598.717,g $193.756.29 | $3.092473.62
455 | SUMNISTRO E INSTALACION ARRANQUE MOTOR | 1| SR g r6a0s) srosaasnn
456 iggmgﬁo EINSTALACION  AUTOMATICO DE | \;\ | 1 | go19.15241|  $174638.90| $1.083.791,01
457 | SUMINISTRO E INSTALACION BALANCINES UN | 1 | $78231191]  $148639,26] $930.050,17
45.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO TRASERAS | UN | 1| $135.218,86 §25.691,58|  $160.910,44
45,0 | SUMNISTRO E INSTALACION BARRA TELESCOPICA o | $1.803.982,8 $342.756.64| $2.146.738.94
451 | SUMNISTROE INSTALACION BATERIA 0N | 1 | s35119800 50670688 |  $41792007
451 [ SUMNSTROE INSTALACION BOBINA DE ALTA 0 | 1 | srozesore|  sissoase| ssw15438
451 SUMNSTROE INSTALACION BOMBA DE FRENO O | 1| sssarsesz|  $10541007| 56019989
451 SUMNISTROE INSTALACIGN BOBILLO FAROLA OSRAM | | 1 | sep007 52 $1250903 | $78.596.55
451 [ SUMNSTROE INSTALACION BOVBILLO STOP OSRAM | ™ | 1 | 52785008 0520340|  $33.453.38
451 SUINSTRO € INSTALACION BOMBILLO TABLERO Y| | 1 | 1160367 22180 $1391547
451 SUMINSTROE INSTALACION BOMBILLO BAYONETA | 59760 92 185528 $1162620
#51 [ SUMNSTROE INSTALACION BUJES DE TIJERA o | 1| sasarros 1663381 | $292074.89
451 SUMNSTROE INSTALACION BUJIA o | 1 | sasste $1470500 | 9210028
451 SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE o | 1| swzem4 56590092 | $431.537.35
452  SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICON| | 1 | sasoes0.08 09220836 $51513.44
462  SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DRECCION o | 1| saraea 56018840 | $433.397 87
152  SUMINSTROE INSTALACION CARBURADOR O | 1| sso2d007|  $11255656| $70495953
152 SUMNSTRO E INSTALACIGN CAUCHO PROTECTOR DE | (| 1 | sso.586.39 S1702141 | $106.60780
152 SUINSTRO E INSTALACIGN CAUCHO DE FILTRO DE | | 1 | sossa0a7s $1285130 | $268422.05
152 | SUMINSTROE INSTALACION CDI | 1| ST | s1statez
152 [ SUMINSTROE INSTALACION CILINDRO COMPLETO | $2.065.048,g $392.359.26 | $2.457 408,02
152  SUMNSTROE INSTALACIGN CORONA DE ENCENDIDO | | S0 57 6ep 70| s1ammsi002
152 SUMINSTROE INSTALACIGN DEFENSAPARAMOTOS | ™ | 1 | 31903413 55061648 $37965061
152 SUMNSTROE INSTALACION DIRECCIONAL o | 1| szt 55009999 | $313784.14
153 SUMNSTROE INSTALACION DISCOS DE CLUTCH O | 1| sosaea7| 18153907 | 5113700784
153 [ SUMNSTROE INSTALACIGN DISCO FRENO DELANTERO | ™| 1 | 49975023 s095254 | 559470277
153 SUMNSTROE INSTALACION EJE DE CAMBIOS 0 | 1 | seamozsra|  s1oeeds| 875675520
153 [ SUMNSTROE INSTALACION EJE DE LEVAS O | 1 | soarasse|  s1soiiss| ss0t7571e
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453 SUMNISTROE INSTALACION EMPAQUE TAPA CLUTCH | $105.800.18 $2010203]  $12590221
453 SUMNSTROE INSTALACION FAROLA COMPLETA " 95008712 |  $162655.55 | $1.01874367
153 [ SUMNSTROE INSTALACION FILTRO DE ACEITE " $85.680.15 $16.08723|  $105.76738
153 SUMINSTROE INSTALACION FILTRO DE AIRE " 59479243 $18.01056|  $112.802.99
453 [ SUMINSTROE INSTALACION FILTRO DE GASOLINA " 56821373 S1296051 | 88117434
153 [ SUMNSTROE INSTALACION FLACHER DE DIRECCIONAL | $35.680.15 +16.65723|  $105767.35
A Eel INSTALACION  GUARDABARRO | $375.706,80 §71.384,29 |  $447.091,09
154 SUMNISTROE INSTALACION GUARDABARRO TRASERO | $194.965.13 $94.043.37 | $589.008.50
e RO s INSTALACION  GUARDAPOLVOS | $259.860,70 $49.37353| $309.234,23
154 SUMINSTROE INSTALACION GUAYA ACELERADOR n $150.648.65 2862324 |  $179271.89
154 SUMNSTROE INSTALACION GUAYA CLUTCH " $168.89173 $32089.43]  $200981.16
154 [ SUMNISTROE INSTALACION GUAYA DE REVOLUCIONES | $156.325 24 $3008180|  $188407.04
154 SUINSTRO  E INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO | $128.213.49 2036055 | $152574.05
154 SUMINSTROE INSTALACION GUAYA VELOCIMETRO n 16675222 $3165292| 319843514
154 [ SUMINSTROE INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS N $100.776.39 S1914751| 311992390
154 SUMNSTROE INSTALACION KIT CARBURADOR " $363.860.26 $6913763|  $433.019.89
155 SUMNSTROE INSTALACION KIT DE ARRASTRE n $73032071 | $13876093|  $869.081 64
155  SUMINSTROE INSTALACION KIT DE BIELA " 555132761 |  $10475225 | $656.079.86
155 SUMNSTROE INSTALACION KIT DE EMPAQUETADURA | $370300.78 $70357.15| 344065793
155 SUMNISTROE INSTALACION KIT DE PISTON n ST8200542 | $148.581.03| 993058645
155/ SUMINSTROE INSTALACION KIT DE RETENEDORES " $196.989.79 $0426.00| 359141785
155 SUMNSTROE INSTALACION KIT ORING DE MOTOR " 15278816 $2002975| 318181791
155 SUMNSTROE INSTALACION LEVA FRENO " $100.70487 $1913393|  $119.838.80
155 SUNSTRO € INSTALACION LUBRICANTE CADENA| 563,001 55 SH98739|  $7507804
155 SUMINSTROE INSTALACION LLANTA DELANTERA " $509.941 69 $96.650.92|  $606.63061
155 SUMNSTROE INSTALACION LLANTA TRASERA " s5o151890 | $10668859| 966620749
156 SUMNSTROE INSTALACION MANDO ACELERADOR N $346.145.44 $6576763|  $411.913.07
156  SUMINSTROE INSTALACION MANDO DE LUCES " 532790236 $6230145|  $390203.81
155  SUMNSTROE INSTALACION MANGUERA DEL FRENO | $270.185.65 55209527 $326280.92
156 SUMNISTROE INSTALACION MANIGUETA DE CLUTCH | $99.687.90 S18978.70] 31166660
156 SUMNSTROE INSTALACION MANIGUETA DE FRENO " $135.867 79 $2551485 | $161.682.67
156 SUMNSTROE INSTALACION MANILLARES " $120.581.03 $2201040]  $143.49143
156 SUMNSTROE INSTALACION MANUBRIO N $279.26147 $53.06348 | $332.344.95
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#56 ] SUMNISTROE INSTALACION NEUMATICOS " $89.520.28 $13.26505]  $83.086.13
#56] SUMNISTROE INSTALACION HORQUILLA INFERIOR N S00287906 | $171547.02| $1.074.426.08
156  SUMINSTROE INSTALACION HORQUILLA SUPERIOR N 52185101 | $156.15739 | $978.038.40
#57 [ SUNINISTRO & NSTALACION PASTILLAS DEL FRENO | — $2715765| $170.092.660
#57] SUMINISTROE INSTALACION PATA LATERAL N $182.330.66 $30.64263|  $216.973.49
457 SUMNISTROE INSTALACION PEDAL FRENO N $254.985.50 $1840726 | $3034325
457 SUNINSTRO  E NSTALACION PERA DE FRENO | $49.943.95 5948935 | $59.43330
#57] SUMINISTROE INSTALACION PERA DE FRENO TRASERA | 41 89217 5795951 | 54985168
457 SUMNISTROE INSTALACION PINON DEL VELOCIMETRO | $209.46119 $39797 63| $249.258.62
457 SUMNSTROE INSTALACION PITO N $74916.10 $1423406]  $8915016
#57 | SUMINISTROE INSTALACION PORTADISCO " $50972095 | $108.246,87 | $677.96722
457 | SUMNSTROE INSTALACION POSAPIES DELANTEROS | $30.25.62 $1524724|  $95.49556
457 SUMNISTROE INSTALACION POSAPIES TRASEROS N $78.108.29 $1451058|  $92.048.87
158 SUMINSTROE INSTALACION PRENSA DE CLUTCH N $1.624.731,2 $308.699.01 | $1933430.06
#58  SUMNISTROE INSTALACION REGULADOR DE LUCES | $378.663.12 s194599|  $450.609.11
#58  SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES EJE DE| 57195979 $1367236 | $85.63215
158 SUMINISTROE INSTALACION RETENEDORES EJE SALIDA | 591 836,12 $17445.85|  $109.26498
8 ?ggggg;gos EINSTALACION  RETENEDORES| $207.321,68 $39.39112|  $246.712,80
#58  SUMNISTROE INSTALACION RIN DELANTERO " S5661436 | $10705673| 967427109
158 SUMINSTROE INSTALACION RIN TRASERO N S588.12430|  $11174362| 3699867 92
AR B INSTALACION  RODAMIENTOS  DE| $596.176,08|  $113.27346| $709.449,54
58 SUMNISTRO  E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA| $136.14037 $25.066.67|  $162.007.04
158 SUMNSTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDA| $149.535.07 $2841166]  $177.946.73
159 SUMNISTROE INSTALACION SELLOS DE VALVULA N $153.098.71 $29.08875|  $182.18746
#59] SUMINISTROE INSTALACION SOCKET DE FAROLA " $39479.15 $750100|  $4698019
#59] SUMINISTROE INSTALACION SOPORTE CARBURADOR | $200.461 19 $30797 63| $249.258.62
159 SUMNSTROE INSTALACION SOPORTE FAROLA N $319.04.13 56061648 |  $379.650.61
459 SUMINISTROE INSTALACION STOP COMPLETO " $350.926.25 $6.576.00|  $429.502.29
#539] SUMINISTROE INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | $456.535.18 $50.741.68|  $543.276.56
159 SUMINSTROE INSTALACION TAPA TANQUE GASOLINA | $301.297 30 55724649 $356.543.79
159 SUMINSTROE INSTALACION TAPA VALVULAS N 099791322 | $189.008.51| $1.18751673
159 SUMINSTROE INSTALACION TAPAS LATERALES N $349.10174 56632933 | $415431 07
#59 SUMNISTRO € INSTALACION TAPA PRESIONADOR DEL | ——— 55450002 $341.926.57
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51 TSUMNSTROE INSTALACION TAPIZADO DE SILLIN o | 1 | srercones RPN Ew——
45 SUMNISTROE INSTALACION TAPONES DE ACEITE w1 | seremrs PPN R
45 [SUMNSTROE INSTALACION TORNILLO PARTEBANDA | | 1 | s10.089.69 oot oo
15[ SUNINSTRO E INSTALACION VALVULAS ADWISION Y| | 1 | ssaneazor| 12016300 | 575260606
45 [ SUMNSTROE INSTALACION VARILLA DE FRENO w1 | s I
45 [ SUMNSTROE INSTALACION PASTILLAS DEL FRENO | 1 | swaomor Y R
451 | SUMINISTRO E INSTALACION DISCO FRENO TRASERO | UN | 1| $384.787,58 §73100,64 | $457.897,22
*-T | CUNA DE DIRECCION UN | 1 | $328497,50 $62414,53|  $390.912,03
451 |maLETERO UN | 1 | $59491089|  $113.08307| $707.943 96
451 | PARRILLA TRASERA UN | 1 | $72000176|  $138527.43| $867.619,19
#1 | SINCRONIZACION UN | 1 | $264.94439 $50.33043 |  $315.283,62
*1 | UN INVECTOR UN | 1 | $33067358 $62.82798| $393.501,56
41 | CAMBIO DE RADIOS DE RN UIN | 1 | $189.37097 $35.98048 | $225.35145
7 |unsaLiza UN | 1 | $291.606,10 $65.405,16 | $347.011,26

Para efectos del diligenciamiento de la oferta econémica remitirse a las reglas establecidas el item 9.1.1 del estudio
previo “diligenciamiento de oferta econémica y diligenciamiento de la linea 1y linea 2 de la plataforma secop II.
Y el item 4.1.1 del pliego de condiciones.

El contrato se ejecutara bajo la modalidad de monto agotable; en consecuencia, el valor del presupuesto oficial constituye
el limite méximo de ejecucion del contrato y no genera para la Entidad la obligacién de consumir la totalidad de los bienes
o servicios relacionados en el presupuesto oficial, sino Unicamente aquellos que sean requeridos de acuerdo con las
necesidades que se presenten durante la ejecucion contractual.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas, contribuciones y demas costos directos e indirectos derivados de la
ejecucion del contrato.

La variacion de los precios del mercado constituye un riesgo previsible propio de la actividad contractual, razén por la
cual los proponentes deberan considerarla al momento de elaborar su oferta, teniendo en cuenta que el equilibrio
economico del contrato se establece con base en las condiciones existentes a la fecha de cierre del proceso de seleccion
0 de presentacion de la propuesta, cuando esta sea presentada con anterioridad al cierre.

Asi, el valor del presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES
DE PESOS M/CTE ($623.000.000,00), valor que incluye costos directos e indirectos, IVA y demas impuestos, tasas,
contribuciones y gastos a que haya lugar.

La propuesta econdmica debera presentarse por precios unitarios, discriminando el IVA cuando haya lugar. Los valores
unitarios ofertados no podran superar los precios unitarios maximos establecidos por la entidad en el presupuesto oficial;
el incumplimiento de esta condicién dara lugar al rechazo de la propuesta, de conformidad con las reglas establecidas
en el pliego de condiciones.

Para efectos de la evaluacidon econdmica, se tendra en cuenta la sumatoria de los precios unitarios ofertados para los
items establecidos por la Entidad.

El monto sera financiado con recursos provenientes del rubro;

Origen de los recursos:
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DEP RUBRO SECTOR | PROGRAMA MGA META CPC FUENTE BPIN VALOR
Secretaria de 2.3.2.02.01.004.8.0.0.
infraestructura | 2402125.110.1.3.3.1.00 24 2402 2402114 | 110 4912 1.3.3.1.00 | 2024252900041 $160.000.000,00
Secretaria de 2.3.2.02.01.004 45 4501 4501057 63 4315199 | 1.2.3.2.06 | 2024252900081 $100.000.000,00
Gobierno,
seguridad y 2.3.2.02.01.004 45 4501 4501057 | 63 | 4315199 | 1.2.3.2.06 | 2024252900081 $180.000.000,00
convivencia
Secretaria de 2.3.2.02.02.008.10.0.0. 87141 1.
Moviidad | 2409038.115.1.22000 | 2 2409 | 2400038 | 115 | gp1gy | 9pgp | 2024252900029 | $30.000000,00
Oficina de 2.3.2.02.02.
Gestion del 008.1.1.9.
Riesgo de 4503004 139 45 4503 4503004 139 87141 1.2.1.0.00 | 2024252900045 $33.000.000,00
Desastres .1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.
Funcionamiento 008.03.16.1. N/A N/A N/A N/A N/A N/A Unidad Ejecutora $120.000.000,00
2.1.0.00
TOTAL $623.000.000,00

2.15. LA MODALIDAD DE SELECCIQN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE SOPORTAN SU SELECCION

En cumplimiento del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y del numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 desarrollados
por el articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, en los cuales se establece como modalidad de seleccién
abreviada de menor cuantia, el presente proceso se desarrollara de conformidad a dichas disposiciones bajo la
mencionada modalidad.

Garantizando la libre concurrencia y la transparencia en desarrollo de todas y cada una de las actividades que se
realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta mas favorable para la entidad y
lograr satisfacer la necesidad previamente identificada en los estudios efectuados con anterioridad. La presente
modalidad de seleccion se aplica teniendo en cuenta que la cuantia y el objeto de la contratacion no corresponden a
ningun otro procedimiento contractual establecido en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario, garantizando la
seleccion objetiva de la oferta mas favorable a la entidad con la observancia estricta de los parametros legales definidos
para el efecto.

Regulada en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082
del 2015, y aplica para los casos en que el valor total estimado del contrato corresponde a la seleccion abreviada de
menor cuantia prevista segun el presupuesto anual del Municipio.

2.16. MANIFESTACION DE INTERES Y CONFORMACION DE LA LISTA DE OFERENTES

De conformidad con lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, en un término no mayor a tres (3) dias habiles contados
a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratacion, los interesados deben manifestar su intencién de participar
en el proceso. La manifestacion de interés en participar en este proceso es un requisito habilitante para la presentacion
de la respectiva oferta.

La manifestacion de interés se puede realizar como Persona Natural, Juridica, Consorcio o Unién Temporal segun sea
el caso.

Los posibles oferentes interesados en participar en el proceso de seleccion abreviada de menor cuantia manifestaran
su interés, a través de la plataforma SECOP .

Para la manifestacién de interés se debe seguir los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través
de su “Guia para Manifestar de Interés a través del SECOP II” la cual contempla el procedimiento para el proceso de
seleccién abreviada de menor cuantia.

- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS MANIFESTACION DE INTERES

Los posibles oferentes interesados en manifestar su interés en participar en este proceso deberan allegar dicha
manifestacion, en la Web Plataforma SECOP Il, hasta la fecha y hora estipuladas en el cronograma del presente
pliego de condiciones.
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- RECHAZO DE LA MANIFESTACION DE INTERES

No se aceptaran las manifestaciones de interés extemporaneas, es decir, por fuera del término previsto en el
cronograma.

El proceso se declarara desierto cuando no se presente ninguna manifestacion de interés

La manifestacion de interés en participar es un requisito habilitante para la presentacién de la respectiva oferta. Si el
proponente no presenta manifestacion de interés en participar en el proceso, su propuesta sera rechazada.

- SORTEO DE CONSOLIDACION DE OFERENTES.

1. Enun término de tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratacién los
interesados deben manifestar su intencion de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en
los pliegos de condiciones.

2. Sila Entidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés tomara la decisién de si realiza sorteo

o0 contina el proceso con todos los interesados que manifestaron interés en debida forma, situacion que sera

informada por la entidad en la plataforma SECOP | previo al cierre del proceso.

Establecer si hay lugar a sorteo

4.  Sihay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el dia habil siguiente a la
fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.

5. Una vez realizada la audiencia de recepcion de manifestaciones de interés y consolidacion de interesados,
consolidara la lista de oferentes en el acta de la diligencia y la publicara.

©w

- PROCEDIMIENTO PARA EL SORTEO DE MANIFESTACION DE INTERES.
Si la entidad toma la decision de realizar sorteo, se realizara el siguiente procedimiento:

1. Unavez recibidas las manifestaciones de interés la entidad adelantara e instalara audiencia de sorteo conforme
fecha indicada en el cronograma del proceso, esto con el propdsito de seleccionar mediante sorteo publico,
diez de las manifestaciones para ser invitadas a presentar la oferta.

2. La audiencia se realizara de manera presencial en la carrera 7 N 6-21 tercer piso del Banco Davivienda del
parque principal de la ciudad de Fusagasuga — Cundinamarca y de manera virtual a través del enlace que sera
publicado a través de mensaje publico. De igual manera sera trasmitido de través de canal de YouTube de la
Alcaldia del Municipio de Fusagasuga.

3. Se dara lectura del listado de proponentes que manifestaron interés.

4. El procedimiento del sorteo se realizara a través de balotas numeradas dentro de una bolsa negra; de dichas
balotas 10 de ellas seran de color naranja y numeradas del 1 al 10.

5. Conforme al nimero de manifestacion de interés de los oferentes, los que se encuentran de manera presencial
se acercaran a la bolsa a tomar la balota y quienes asistan de manera virtual a través del link, la delegada de
control interno tomara la balota en representacion del oferente.

6. Se informaran los resultados del sorteo.

7. Se levantara un acta y se dara publicidad a través de la plataforma SECOP I, y se continuara con la etapa de
solicitud de ofertas unicamente con los proponentes seleccionados.

2.17 MANIFESTACION DE INTERES DE LIMITAR EL PROCESO A MIPYME.

El articulo 2 del decreto 1860 de 2021, Modificé la Subseccion 5 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, respecto al proceso de Seleccién de Abreviada de Menor Cuantia.

En virtud de lo anterior, el presente proceso de seleccion es suceptible de limitarse a Mipyme siempre que se cumpla las

condiciones establecidas en el Articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Articulo 5 del Decreto
1860 de 2021. En los siguientes términos:
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Las MIPYMES deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la Ley a través de soporte que ha de
adjuntarse a la solicitud de limitante, segun sea el caso:

Persona Natural Mediante certificacién expedida por ellos y un
contador publico, adjuntando copia del registro
mercantil.

Persona Juridica Mediante  certificacion  expedida  por el

representante legal y el contador o revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del
certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o por la
autoridad competente para expedir dicha
certificacion

En todo caso, las Mipymes también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Adicional se tendra en cuenta que las Mipymes tengan por lo menos 1 afio de existencia legal.

Nota 1: Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y
representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segtn corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo
sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la
convocatoria limitada.

Nota 2: Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y
el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen

Nota 3: Cuando la presente convocatoria sea limitada a Mipyme, sélo podran presentar ofertas, los proponentes que acrediten su condicion de
Mipyme; de la misma manera en el caso de los proponentes plurales sélo se aceptaran las ofertas de los proponentes integrados Unicamente
por MiPymes colombianas.

Nota 4: Podrén participar en el presente proceso de seleccién de menor cuantia toda persona natural o juridica, nacional o extranjera, ya sea en
forma individual, en consorcio o unién temporal, Mipymes colombianas que dentro de su actividad u objeto social puedan desarrollar el objeto
que se pretende contratar y que cumplan los requisitos aqui exigidos, este proceso se puede limitar a MIPYMES MUNICIPALES.

De conformidad al Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 (...) en su paragrafo Unico establece:

PARAGRAFO. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30 y el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de seleccion
para Mipyme se aplicara lo prescrito en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3
del presente articulo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibiran durante el término previsto en dicho numeral. Ademas, en el
aviso de que trata el numeral 4 de este articulo se indicara si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.3
o si podra participar cualquier Mipyme nacional.

El Articulo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades
Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos
0 municipios en donde se va a ejecutar el contrato.

Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el articulo 2.2.1.2.4.2.4

En este sentido, uno de los requisitos para la procedencia de la limitacién de la convocatoria a Mipymes consiste en que el valor
estimado del proceso de contratacion sea inferior al umbral correspondiente al equivalente de ciento veinticinco mil délares de los
Estados Unidos de América (USD 125.000), convertido a pesos colombianos para la respectiva vigencia.

UMBRAL DE MIPYMES 2026
us $125.000
CcoL $533.287.768

En atencion a que el presupuesto oficial del presente proceso de seleccion abreviada de menor cuantia asciende a la suma de
SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($623.000.000,00), valor que incluye costos directos e indirectos, VA
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y demas tributos a que haya lugar, y que este supera el umbral establecido para la limitacion de convocatorias a Mipymes, LA
PRESENTE CONVOCATORIA NO ES SUSCEPTIBLE DE LIMITARSE A MIPYMES, razon por la cual podran participar todos los
interesados que cumplan las condiciones establecidas en los documentos del proceso.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto
1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

NOTA 1: En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

NOTA 2: Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y
representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de méaximo
sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio del plazo para solicitar la
convocatoria limitada.

NOTA 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de
proponentes plurales integrados unicamente por Mipyme.

Conforme a lo anterior, los Proponentes manifestaran su intencion de limitar las convocatorias a Mipyme en la seccién mensajes o en el modulo
dispuesto en la plataforma del SECOP Il. Asi mismo, los Proponentes deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos definidos en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, para cual presentara el Formato — Acreditacion
de Mipyme y los soportes requeridos para que proceda la limitacién de la convocatoria a Mipyme.

CAPITULO Il

REQUISITOS MINIMOS PARA PARTICIPAR

3.1. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del
Decreto 1082 de 2015, la capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de
los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el
proceso de seleccion y no otorgaran puntaje.

Los requisitos habilitantes para el presente proceso de seleccion se determinan considerando las condiciones minimas
con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro contratista cuente con la capacidad
e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato.

Dentro de los requisitos habilitantes que seran evaluados para la participacion en el proceso de seleccidn, se tendran en
cuenta las condiciones de experiencia, capacidad juridica, capacidad financiera y capacidad organizacional; estos
requisitos se verificaran en el RUP.

Con base en lo descrito, el Municipio de Fusagasugé previo anélisis comparativo de las propuestas que cumplan con los
requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones y en este documento, seleccionara el ofrecimiento mas
favorable ala entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar
una seleccién objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto en el articulo 5° de la Ley 1150/07, utilizando la
modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia, bajo la ponderacion de los factores de calidad y precio, de acuerdo
con lo sefialado en el literal a) del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que dispone:

“Articulo 2.2.1.1.2.2.2 En la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas

REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACION- VERIFICACION DE LOS REQUISITOS
HABILITANTES

El Municipio, a través del Comité Asesor y Evaluador, realizara el analisis juridico, financiero y técnico de las propuestas,
con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias del Pliego de Condiciones, cuales son admisibles o
habilitadas para participar en el presente proceso.

Las propuestas seran verificadas en cuanto a los requisitos habilitantes, teniendo en cuenta los criterios que se enuncian
a continuacion:
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REQUISITO CUMPLIMIENTO
Verificaciéon Juridica Habilitante
Verificacidn Financiera y Organizacional Habilitante
Técnica y de experiencia Habilitante

Por tanto, los aspectos relacionados con la verificacion de las propuestas (REQUISITOS DE CONTENIDO JURIDICO,
CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA'Y DE ORGANIZACION), NO DAN LUGAR A PUNTAJE,
PERO DESCALIFICAN O HABILITAN LAS PROPUESTAS PARA PROCEDER a la evaluacion de ponderacion.

Respecto de la propuesta que califique como HABILITADO, se procedera a calificar los criterios que otorgan
puntaje.

REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACION

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del pliego de condiciones,
de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se
evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluard como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los
proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacidn contenida en el RUP y los documentos solicitados en el pliego de condiciones.

3.2. DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

La presentacion de los siguientes documentos resulta necesaria para poder determinar si la oferta es habil juridicamente
0 no.

Durante el término de evaluacion de las ofertas, el Municipio de Fusagasuga podra solicitar la aclaracién de estos
documentos al oferente, salvo aquellos que expresamente se indique que no son subsanables. Para este efecto se
concederan los términos establecidos en la Ley 1882 de 2018 y demas normas que lo reglamente o complemente.

Si el oferente no atiende la solicitud del el Municipio de Fusagasugé dentro del plazo otorgado para el efecto, se
entendera que hay inconsistencias en la propuesta y se rechazara.

Cada uno de los integrantes de consorcios y uniones temporales debe anexar, por separado, la totalidad de los
documentos que se enuncian en los siguientes numerales.

En dicho sentido los requisitos habilitantes juridicos son:

3.21 DOCUMENTACION PARA PERSONA NATURAL
DOCUMENTO

El proponente debe aportar el Registro Mercantil, con fecha de expedicion no mayor a sesenta (60) dias a la
presentacion de la propuesta. La actividad comercial debe ser acorde con el objeto del contrato a suscribir.

Para la persona natural que ejerza su profesion liberal debera aportar; TARJETA PROFESIONAL VIGENTE y
CERTIFICADO DEL ORGANO COMPETENTE donde acredite que no tiene antecedentes o restricciones en el
ejercicio de la profesion si de esa manera lo estableciera la ley para dicha profesion.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios. El proponente_no debera tener antecedentes Disciplinarios,
2 que le impidan contratar con él estado. La entidad haréa la correspondiente verificacion al momento de realizar
la Evaluacién Juridica y dejara constancia de esta.
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Certificado de Antecedentes Fiscales. El proponente no debera tener antecedentes fiscales, que le impidan
contratar con él estado. La Entidad realizara la correspondiente verificacion al momento de realizar la Evaluacién
Juridica y dejara constancia de esta.

Certificado de Antecedentes Judiciales. El proponente_no debera tener antecedentes judiciales, que le
impidan contratar con él estado. La Entidad realizara la correspondiente verificacion al momento de realizar la
Evaluacion Juridica y dejara constancia de esta.

Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas. El proponente no deberéa encontrarse en MORA
en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia como
infractor de la Ley 1801 de 2016 Cddigo Nacional de Policia y Convivencia. La entidad realizara la
correspondiente verificacion al momento de realizar la Evaluacion Juridica y dejara constancia de esta.

Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM. La Entidad realizara la
correspondiente verificacion al momento de realizar la Evaluacion Juridica y dejara constancia de esta.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del proponente colombiano.
Deberan aportar copia del Pasaporte las personas naturales extranjeras o cédula de extranjeria que estén
interesadas en participar en el presente proceso de seleccion.

Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT.

Registro Unico de Proponentes (RUP). Tratandose del tramite de renovacion, la persona que haya presentado la
informacidn para renovar su registro a mas tardar al quinto dia habil del mes de abril, cumpliendo con el requisito
establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1, puede participar en los procedimientos de seleccion, debiéndose tener en
cuenta la informacion «antigua».

De esta manera, en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud de renovacion y el momento de la
firmeza de la nueva informacién, se permite que haga valer la informacion del RUP que estéa en firme antes de
iniciar el tramite de renovacion, cuyos efectos no han cesado por encontrarse vigente. Asi las cosas, para verificar
que los efectos del RUP no han cesado, es necesario que el certificado contenga la anotacién de que el inscrito, a
mas tardar el quinto dia habil dia habil de abril de cada afio, radico ante la cdmara de comercio los documentos
para la renovacion.

En todo caso, si tal circunstancia no estuviere inscrita en el certificado, se podra acreditar a través del medio
documental expedido por la camara de comercio correspondiente.

Asi, por no existir tarifa legal que permita establecer la forma de acreditar el tramite de renovacién, la entidad
estatal debe verificar que el documento aportado por el proponente ofrezca certeza sobre el estado del tramite.

10

Anexo: Certificado de pago y cumplimiento de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en salud,
pensiones y parafiscales (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo 1° de la Ley 828 de
2003). Cuando el oferente sea una persona natural, podra diligenciar el modelo sugerido en el Anexo
correspondiente en original, donde deje constancia del pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud y/o de sus empleados, al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, si hubiere lugar a ello.

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentacién de su oferta, ha realizado el pago de sus
aportes personales y de los aportes correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses, contados a
partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

Dicha certificacion debe ser firmada por el proponente y debera anexar las planillas de pago de los seis (6)
meses anteriores a la presentacion de la propuesta.

11

Ausencias de Inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado: Se verificara con una
declaracion de la persona natural en la cual certifica que no esta incurso en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones para contratar con el Estado. Diligenciar la parte final del anexo correspondiente.

12

Anexo: Carta de Presentacién de la Propuesta, debidamente diligenciada y firmada por el proponente.
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13

Anexo: Compromiso Anticorrupcién, debidamente diligenciado y firmado por el proponente.

14

Garantia de seriedad de la propuesta: la propuesta debera acompafiarse de una péliza otorgada por una
Compaiiia de Seguros o entidad bancaria legalmente establecida en el pais, a favor de entidades estatales con
el fin de asegurar la seriedad de la propuesta presentada por el proponente, la suscripcidn del contrato y la
expedicion de la péliza que ampare el mismo, en caso de que el proponente resulte favorecido, la cual debera
contar con los requisitos descritos.

Razon por la cual dentro de la garantia expedida para asegurar la seriedad de la propuesta presentada se
verificara lo siguiente:

Asegurado/Beneficiario: Municipio de Fusagasuga NIT:

a) Asegurado/Beneficiario: El Municipio de Fusagasuga NIT: 890.680.008-4
b) Cuantia:

Cuantia establecida para Mipymes y c) 10% del presupuesto oficial
Emprendimiento y Empresa de Mujeres.
Cuantia  establecida para  otros d) 15% del presupuesto oficial
interesados en el proceso.

e) Vigencia: 3 meses calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion

f)  Tomador/Afianzado: El Proponente. Para efectos del Consorcio o Unién Temporal, se debera indicar
el nombre de cada uno de los integrantes.

g) Firma del representante legal: La pdliza debera firmarse por el proponente (persona natural) o por
parte del representante legal de la empresa o del Consorcio o Unidn Temporal proponente

h) Recibo de pago: Debera aportarse constancia o recibo de pago de la péliza.

i)  Objeto y nimero del proceso: Precisar el objeto y numero del proceso de seleccidn

No obstante, lo anterior la Entidad podra solicitar la prérroga de dicha garantia.

Todos los gastos relacionados con la suscripcidn y prérrogas de la garantia de seriedad seran a cargo del
proponente.

El Municipio de Fusagasuga hara efectiva la totalidad de la garantia de seriedad, a titulo de
indemnizacion por perjuicios en los siguientes casos:

1. Cuando el proponente, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado
y aceptado por el Municipio de Fusagasuga, no suscriba y entregue en debida forma los requisitos exigidos
para la ejecucion del contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de su
otorgamiento.

2. Cuando el proponente se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la propuesta, en caso de que el
Municipio de Fusagasuga decida modificar el calendario de la convocatoria. Si por cualquier razén no se
obtiene la efectividad de la garantia de la seriedad de la propuesta, la Entidad podra demandar por la via
ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestara mérito suficiente la propuesta presentada, ya que queda
expresamente claro que la sola presentacion de la propuesta constituye aceptacidn plena por parte de este
ultimo de todas las condiciones de la invitacion.

NOTA: EL PROPONENTE DEBERA ANEXAR CON SU PROPUESTA LA GARANTIA DE SERIEDAD EN LOS
TERMINOS DE LA LEY 1150 DE 2007 ARTiCULO 5 MODIFICADO POR LA LEY 1882 DE 2018, EL CUAL
SENALA: “LA NO ENTREGA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA NO SERA
SUBSANABLE Y SERA CAUSAL DE RECHAZO DE ESTA”.

3.2.2. DOCUMENTACION PARA PERSONA JURIDICA

NO

DOCUMENTO

Péagina 132 de 184




ALCALDIA DE FUSAGASUGA
Direccion de Contratacion

Certificado de existencia y representacién legal vigente y renovada, expedido por la Cdmara de Comercio
respectiva, en el cual certifique que:
1. El objeto social es afin al requerimiento de la presente invitacion;
2. Lasociedad esta registrada y tiene sucursal en Colombia;
3. Lavigencia de la sociedad no puede ser inferior al plazo del contrato y un (1) afio mas;
4. ElRepresentante Legal posee facultades para comprometer la sociedad, y en caso tal que lo requiera
deberé adjuntar el acto de 6rgano directivo que le da dicha facultad.
5. Haber sido expedido con fecha no mayor a sesenta (60) dias de antelacion a la presentacion de la
propuesta.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios. El representante legal y el proponente_no deberan tener
antecedentes Disciplinarios que le impidan contratar con él estado. La entidad hara la correspondiente
verificacién al momento de realizar la Evaluacion Juridica y dejara constancia de esta.

Certificado de Antecedentes Fiscales. El representante legal y el proponente_no deberan tener
antecedentes fiscales que le impidan contratar con él estado. La Entidad realizara la correspondiente
verificacion al momento de realizar la Evaluacion Juridica y dejara constancia de esta.

Certificado de Antecedentes Judiciales. El representante legal_no debera tener antecedentes judiciales
que le impidan contratar con él estado. La Entidad realizara la correspondiente verificacién al momento de
realizar la Evaluacion Juridica y dejara constancia de esta.

Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas. El representante legal no debera encontrase en
MORA en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia
como infractor de la Ley 1801 de 2016 Codigo Nacional de Policia y Convivencia. EI Municipio de Fusagasuga
realizara la correspondiente verificacién al momento de realizar la Evaluacién Juridica y dejara constancia de
esta.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal

Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM. La Entidad realizard la
correspondiente verificacion al momento de realizar la Evaluacion Juridica y dejara constancia de esta.

Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT.

Registro Unico de Proponentes (RUP). Tratandose del tramite de renovacion, la persona que haya presentado
la informacién para renovar su registro a mas tardar al quinto dia habil del mes de abril, cumpliendo con el
requisito establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1, puede participar en los procedimientos de seleccion,
debiéndose tener en cuenta la informacién «antiguay.

De esta manera, en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud de renovacion y el momento de la
firmeza de la nueva informacion, se permite que haga valer la informacién del RUP que esté en firme antes de
iniciar el tramite de renovacidn, cuyos efectos no han cesado por encontrarse vigente.

Asi las cosas, para verificar que los efectos del RUP no han cesado, es necesario que el certificado contenga
la anotacién de que el inscrito, a mas tardar el quinto dia habil dia habil de abril de cada afio, radico ante la
camara de comercio los documentos para la renovacion.

En todo caso, si tal circunstancia no estuviere inscrita en el certificado, se podra acreditar a través del medio
documental expedido por la cdmara de comercio correspondiente.

Asi, por no existir tarifa legal que permita establecer la forma de acreditar el tramite de renovacion, la entidad
estatal debe verificar que el documento aportado por el proponente ofrezca certeza sobre el estado del tramite.

10

Anexo: Certificado de pago y cumplimiento. de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en salud,
pensiones y parafiscales (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo 1° de la Ley 828 de
2003). Cuando el oferente sea una persona juridica, debera diligenciar y anexar en original, una certificacion
firmada por el Revisor Fiscal, cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo, o por el Representante
Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique que durante los seis (6) meses inmediatamente
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anteriores a la fecha de cierre de este proceso, se encontraba a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral y parafiscales, tal como lo indica el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento de este.
En caso de demostrarse por cualquier medio que el oferente se encontraba en mora o simple retardo en el pago
de los aportes mencionados, se rechazara la oferta.

La certificacion podra ser firmada por el representante legal o su revisor fiscal. En caso de que la certificacion
sea firmada por el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo, para este Ultimo debera adjuntarse el certificado de
antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores junto con la tarjeta profesional, y fotocopia de la
cédula de ciudadania

ESTE REQUISITO SE EXIGIRA A CADA UNA DE LAS PERSONAS JURIDICAS O NATURALES QUE
CONFORMAN EL CONSORCIO O LA UNION TEMPORAL.

Ausencias de Inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica para contratar
con el Estado: Se verificara con una declaracién de la persona juridica en la cual certifica que ni la persona

M juridica ni el representante legal estan incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para
contratar con el Estado. Diligenciar la parte final del anexo 1.

19 Anexo: Carta de Presentacidn de la Propuesta, debidamente diligenciada y firmada por el representante legal
del proponente. En caso de consorcios y uniones temporales debera ser firmado por el representante legal.
Anexo: Compromiso Anticorrupcidn, debidamente diligenciado y firmado por el proponente. En caso de

13 | consorcios y uniones temporales debera ser firmado por el representante legal.

Garantia de seriedad de la propuesta: la propuesta debera acompafarse de una péliza otorgada por una
Compaiiia de Seguros o entidad bancaria legalmente establecida en el pais, a favor de entidades estatales con
el fin de asegurar la seriedad de la propuesta presentada por el proponente, la suscripcién del contrato y la
expedicion de la péliza que ampare el mismo, en caso de que el proponente resulte favorecido, la cual debera
contar con los requisitos descritos.
Razon por la cual dentro de la garantia expedida para asegurar la seriedad de la propuesta presentada se
verificara lo siguiente:
a Asegurado/Beneficiario: El Municipio de Fusagasuga NIT: 890.680.008-4
b Cuantia:
Cuantia establecida para Mipymes y 10% del presupuesto oficial
Emprendimiento y Empresa de Mujeres.
Cuantia  establecida para  otros 15% del presupuesto oficial
interesados en el proceso.
14

c)Vigencia: 3 meses calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion
d)Tomador/Afianzado: El Proponente. Para efectos del Consorcio o Unién Temporal, se debera indicar el
nombre de cada uno de los integrantes.

e) Firma del representante legal: La péliza debera firmarse por el proponente (persona natural) o por parte
del representante legal de la empresa o del Consorcio 0 Unién Temporal proponente

f) Recibo de pago: Debera aportarse constancia o recibo de pago de la pdliza.

g) Objeto y nimero del proceso: Precisar el objeto y numero del proceso de seleccidn

No obstante, lo anterior la Entidad podréa solicitar la prérroga de dicha garantia.

Todos los gastos relacionados con la suscripcion y prorrogas de la garantia de seriedad seran a cargo del
proponente.

El Municipio de Fusagasuga hara efectiva la totalidad de la garantia de seriedad, a titulo de
indemnizacion por perjuicios en los siguientes casos:
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3. Cuando el proponente, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado
y aceptado por el Municipio de Fusagasuga, no suscriba y entregue en debida forma los requisitos exigidos
para la ejecucion del contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de su
otorgamiento.

4. Cuando el proponente se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la propuesta, en caso de que el
Municipio de Fusagasuga decida modificar el calendario de la convocatoria. Si por cualquier razon no se
obtiene la efectividad de la garantia de la seriedad de la propuesta, la Entidad podra demandar por la via
ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestara mérito suficiente la propuesta presentada, ya que queda
expresamente claro que la sola presentacion de la propuesta constituye aceptacion plena por parte de este
ultimo de todas las condiciones de la invitacion.

NOTA: EL PROPONENTE DEBERA ANEXAR CON SU PROPUESTA LA GARANTIA DE SERIEDAD EN LOS
TERMINOS DE LA LEY 1150 DE 2007 ARTICULO 5 MODIFICADO POR LA LEY 1882 DE 2018, EL CUAL
SENALA: “LA NO ENTREGA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA NO SERA
SUBSANABLE Y SERA CAUSAL DE RECHAZO DE ESTA”.

Autorizacion al representante legal: De conformidad con el certificado de existencia y representacion legal,
en caso de que las facultades del representante legal estén limitadas por razén de la naturaleza o cuantia del
negocio juridico, el oferente debera presentar el acta respectiva en la cual se autorizd, con anterioridad a la
fecha de cierre del presente proceso, al representante legal a firmar la oferta y celebrar el correspondiente

15 contrato en caso de que le sea adjudicado.
En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debera presentar la respectiva acta,
si a ello hubiere lugar.
3.2.2. DOCUMENTACION PARA UNION TEMPORAL O CONSORCIO
N° DOCUMENTO

Anexo: Documento de constitucion del Consorcio o Unién Temporal, Los proponentes que se presenten
bajo una de estas modalidades deberan presentar el documento que acredite la conformacién del Consorcio
o Unién temporal con el lleno de los requisitos exigidos por el paragrafo 1° del articulo 7° de la Ley 80 de
1993.

En el documento de constitucion debera constar la siguiente informacion:

a) Los proponentes indicaran si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal.

b) El porcentaje de participacion de los integrantes que conforman el proponente plural.

c) Sefalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del oferente plural y sus
respectivas responsabilidades: En el caso de la Union temporal sefialar en forma clara y precisa, los
términos y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion y las obligaciones y
responsabilidades de cada uno en la ejecucion del contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podran
ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante.

d) Designar la persona que para todos los efectos representara el Consorcio o a la Unién Temporal y
sefalaré las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

e) Indicar el término de duracién del Consorcio o Unién Temporal, en el cual no podra ser inferior al plazo
de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

Para la presentacion de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes juridicos, cada
uno de los integrantes del consorcio o de la uniéon temporal deberd acompainarlos y/o acreditarlos en
forma individual, sin perjuicio del documento de constituciéon del consorcio o unién temporal.

En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el
unico objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus
efectos se regiré por las disposiciones previstas en la ley para los consorcios, por lo tanto en caso de uniones
temporales es obligatorio sefalar los términos y porcentajes de participacion de cada integrante en la
propuesta y en la ejecucion del contrato, so pena de ser como consorcio.
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Adicionalmente el consorcio debe estar creado en la plataforma SECOP Il y debe corresponder al
documento de consorcio social.

3.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITANTE

CAPACIDAD FINANCIERA MINIMA

De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto
Ley 019 de 2012 y el numeral 3° del articulo 10 y el articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, atendiendo a las
condiciones y naturaleza del objeto a contratar, asi como el anélisis del sector, se ha determinado que la capacidad
financiera sera objeto de verificacion a todos los proponentes que muestren interés de participar en el presente proceso
de contratacion.

La informacion financiera sera tomada directamente de los rubros y/o cuentas relacionadas en el Registro Unico de
Proponentes, por lo que los datos que lo conforman deberan estar vigentes y en firme. Para que la Alcaldia Municipal
de Fusagasuga pueda evaluar la capacidad financiera y patrimonial, de modo que se asegure a la entidad la
ejecucion del objeto contractual libre de riesgos econdmicos, el proponente debe cumplir con los indicadores
financieros solicitados, a continuacion:

Los indicadores para verificar seran los siguientes:
e Liquidez: Activo corriente sobre pasivo corriente.
o Nivel de endeudamiento: Pasivo total sobre activo total.
e Razdn de cobertura de intereses: Utilidad operacional / Gastos de intereses.

Para el calculo de los indicadores financieros, se tomara la ultima informacion financiera registrada en el RUP, que se
encuentre en firme a la fecha de presentacion de la propuesta.

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte de la informacién
financiera deberan presentarse en los términos sefialados en los incisos anteriores, respecto de cada uno de los
integrantes.

El Municipio de Fusagasuga si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar informacion adicional, con el
fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos.

La informacion financiera sera verificada en el Registro Unico de Proponentes RUP, el cual deber4 estar vigente.

Para que la propuesta sea admitida, se deben cumplir los siguientes indicadores:

El proponente debera acreditar un indice de Liquidez mayor o igual a 1,69 puntos, el cual se obtiene de la
siguiente formula:

indice de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): = 6 = a: 1,69

En el caso de los Consorcios 0 Uniones Temporales, el indice de liquidez se calculara sumando las partidas de cada
integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacién asi:

1 (AC1*%P1) + (AC2*%P2) + ( AC...N*%P...N) / (PC1*%P1) + (PC2*%P2) + ( PC...N*%P...N)
Donde

AC1= Activo corriente integrante 1,2 ....N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1,2 ....N

PC1= Pasivo corriente Integrante 1,2 ....N

ENDEUDAMIENTO
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o El proponente deberd acreditar un Nivel de endeudamiento menor o igual al 58% el cual se obtiene de la
siguiente formula:

indice de Endeudamiento (pasivo total / activo total) x 100: < 6 = a: < 58%

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el Nivel de Endeudamiento se calculard sumando
las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion asi:

(PT1*%P1) + (PT2*%P2) + ( PT...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + ( AT...N*%P...N)
Donde

PT1= Pasivo Total integrante 1,2 .....N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1,2 ....N

AT1= Activo Total Integrante 1,2 ....N

o RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

El proponente debera acreditar una razon de cobertura de intereses mayor o igual 2,65, la cual se obtiene de
la siguiente formula:

Razdn de cobertura de intereses (utilidad operacional / gastos de intereses): 2,65

En el caso de los Consorcios 0 Uniones Temporales, el indicador de Razén de Cobertura de Intereses,
se calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacion asi:

(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + ( UP...N*%...N) / (GI1*%P1) + (GI2*%P2) + ( GI...N*%...N)
Donde

UP1= Utilidad Operacional integrante 1,2 .....N
%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1,2 ....N
Gl1= Gastos de Intereses Integrante 1,2 ....N

NOTA: A fin de calcular este indicador, en los estados financieros aportados por el proponente, deben estar
discriminados los gastos de intereses.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos financieros y de capacidad residual solicitados, la propuesta
sera evaluada como NO HABILITADA para seguir siendo evaluada.

Cuando alguno de los indicadores financieros registrados en el RUP, sea reportado como
INDETERMINADO, este seré verificado como CUMPLE

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, y atendiendo a las
condiciones y naturaleza del objeto a contratar, asi como el analisis del sector, se ha determinado que la
capacidad organizacional sera objeto de verificacion a todos los proponentes que demuestren interés en
participar en el presente proceso de contratacion, sin calificarse en cuanto no es factor de comparacion de las
ofertas.

La capacidad organizacional requerida es la siguiente:

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
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o El proponente debera acreditar una rentabilidad sobre patrimonio mayor o igual al 0,08 la cual se obtiene
de la siguiente formula:

Rentabilidad del patrimonio (utilidad operacional / patrimonio) x 100: > 6 = a: 0,08

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la rentabilidad sobre patrimonio se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion
asi:

(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + ( UP...N*%P...N) / (PT1*%P1) + (PT2*%P2) + ( AT...N*%P...N)
Donde

UP1= Utilidad Operacional integrante 1, 2 .....N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1,2 ....N
PT1= Patrimonio Total Integrante 1,2 ....N

AT= Activo Total

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

El proponente debera acreditar una rentabilidad sobre activos menor o igual al < 6 =a: RENTABILIDAD
DEL PATRIMONIO

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la rentabilidad sobre patrimonio se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion
asi:

(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + ( UP...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + ( AT...N*%P...N)

Donde

UP1= Utilidad Operacional integrante 1,2 .....N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1,2 ....N
AT1= Activo Total Integrante 1,2 ....N

INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Para verificar la capacidad financiera y organizacional de los proponentes extranjeros, estos deben presentar la
informacién financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad con la legislacion propia del pais de
origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa
vigente del pais de origen:

(i) Balance general

(ii) Estado de resultados )

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para Colombia
(PUC).

CONVERSION DE MONEDAS

Los proponentes extranjeros, deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el cual
fueron emitidos, con la respectiva conversion a délares de los Estados Unidos de Norte América y
adicionalmente en pesos colombianos. Para la conversion a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte
de los estados financieros.

3.4. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES.
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REQUISITOS TECNICOS MINIMOS HABILITANTES

El oferente que esté interesado en participar debera cumplir con la documentacion y requisitos, los cuales son
calificados como HABILITANTES, dentro del proceso de que se describen a continuacion:

3.4.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

COMO EXPERIENCIA GENERAL MiNIMA, EL PROPONENTE DEBERA ACREDITAR TENER INSCRITOS
EN EL RUP, LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015, el proponente o
uno de los miembros del Consorcio o Unién Temporal, debe acreditar mediante la informacion contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) la ejecucion de minimo uno (1) y méaximo dos (2) contratos
relacionados con el objeto del presente contrato.

Que el valor ejecutado de la sumatoria de los contratos aportados como experiencia debera ser igual o superior
al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

La totalidad de la experiencia aportada debera contener en conjunto por lo menos tres (3) de los cadigos segun
el Clasificador de Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel de clasificacién es decir
hasta la CLASE descritos en el item 3.9 IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

SEGMENT | FAMILI | CLASE | PRODUCT | NOMBRE DE LOS CODIGOS UNSPSC
0 A 0
15 12 15 | 15121500 | PREPARADOS LUBRICANTES
25 17 24 | 25172400 | DEPOSITO Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
2 v 19 | 26111900 | EMBRAGUES
SERVICIOS DE _ MANTENIMEENTO E
72 15 45 | 72154500 | \\sTA ACION DE EQUIPO PESADO
SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO Y
1 s 18 15 78181500 | REPARACION DE VEHICULOS

Se deberan acreditar las clasificaciones relacionadas en el cuadro anterior ya sea en uno o varios de los
contratos relacionados para cumplir con el requisito de experiencia, si estos codigos se encuentran dispersos
en el maximo de los dos (2) contratos mencionados se cumpliria el requerimiento sefialado.

Que, el valor sumado de los contratos que se certifican deberd estar ejecutados y liquidados expresados en
salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) sea igual o superior al valor total del presupuesto
oficial estimado para la presente contratacion expresado en (SMMLV).

Esta verificacion se realizara respecto de los contratos que se indiquen en el ANEXO DE FORMATO DE
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, el cual debera ser diligenciado por todos los proponentes.

Para verificar el cumplimiento de la experiencia sefialada, el proponente debera diligenciar el Formato de
Experiencia del Proponente, indicando con cuales, de los contratos reportados en el RUP, considera que
acredita su experiencia.

El oferente debera allegar certificacion expedida por la entidad o empresa contratante de cada uno de
ellos, donde se pueda verificar el objeto del contrato o sus obligaciones, que el oferente tiene
experiencia en las siguientes actividades: Dentro de los cuales se demuestren haber ejecutado
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MAQUINARIA AMARILLA Y/O VEHICULOS PESADOS Y/O
VEHICULOS LIVIANOS Y/O MOTOCICLETAS.

Las anteriores actividades se deberan acreditar en cada una de las certificaciones aportadas para cumplir con
el requisito de experiencia. Las certificaciones deberan ser expedidas por el representante legal o funcionario
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competente de la respectiva entidad publica o privada contratante.

Nota 1: Para las certificaciones expedidas por entidades publicas, la certificacion debera suscribirla el
respectivo ordenador del gasto o el funcionario autorizado.

Nota 2: Para las certificaciones expedidas por entidades privadas, la certificacion debera suscribirla el
representante legal, contador, o el revisor fiscal si es el caso, o por la persona competente o designada para
tal fin por parte del contratante.

Nota 3: Se acepta como equivalente a la certificacion de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de
los mismos, siempre que se acomparien con la respectiva acta de liquidacion, o de recibo final y de ellos se
extracte la informacion antes sefialada.

Nota 4: Es preciso sefialar que la informacién aportada en las certificaciones adicionales requeridas por la
Entidad, corresponde a informacion complementaria a la experiencia registrada en el RUP, la cual se verificara
directamente por la entidad.

Nota 5: Para la verificacion del requisito habilitante previsto en el presente numeral se debera tener en cuenta
lo siguiente:

a) Todos los proponentes deberan relacionar, en el ANEXO FORMATO EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE los contratos que el Municipio debe tener en cuenta para verificar la experiencia. Para
validez del Anexo Formato Experiencia del proponente se debe tener en cuenta las siguientes
observaciones:

+ Este Anexo debera diligenciarse para acreditar la experiencia exigida.

+ Para cada contrato se debe indicar si se ejecuté en forma individual (1), en consorcio (C) o en
unién temporal (U.T).

« En caso de contratos ejecutados en Consorcio o Union Temporal se debera informar el valor
correspondiente a su porcentaje de participacion en el contrato, expresado en pesos del afio de
celebracion del contrato.

+ Este anexo debera diligenciarse en todas las columnas. La informacién incluida en él sera
responsabilidad del proponente, so pena de las acciones legales pertinentes.

b) Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participd en Unién
Temporal o Consorcio, se le acreditara la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participacién
del integrante en el respectivo Consorcio o Unién Temporal, segun se indique en las mismas, o en el
contrato ejecutado o en el documento de conformacion de la forma asociativa.

¢) Enelcaso de los Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes que la tengan.

d) Se tendran en cuenta para la verificacion y evaluacion, aquellas certificaciones que reunan la totalidad
de los requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, EI Municipio podra verificar la informacién contenida
y podra solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones.

e) La experiencia de los socios de una persona juridica se podra acumular a la de esta, cuando ella no
cuente con mas de tres (3) afios de constituida.

f) El proponente para acreditar su experiencia no podra presentar certificaciones emitidas por el mismo,
ni por los integrantes de la Unién Temporal o Consorcio de que haya hecho parte.

g) El oferente extranjero debera cumplir con todos los requisitos, procedimientos, permisos y licencias
previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse
conforme la legislacién de su pais. (Articulo 3° Ley 816 de 2003).

3.4.2. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA

Adicional a la informacién contenida en el RUP, el Proponente debera acreditar la experiencia de la siguiente
manera:
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1). El Proponente debera relacionar minimo uno (1) maximo dos (2) certificaciones de contratos que reunan
las siguientes condiciones:

— Cada certificacion aportada debe estar debidamente registradas en el Registro Unico de Proponentes
- RUP y clasificadas en por lo minino tres (3) de los codigos UNSPSC sefialados en el presente
documento.

— Que los contratos hayan sido suscritos, ejecutados y terminados y/o liquidados. No se aceptan
contratos en ejecucion.

— Que los contratos aportados para acreditar la experiencia tengan relacion con su objeto contractual.

— Que la sumatoria de los montos de los contratos allegados mediante certificacion, expresados en
SMMLYV, sea igual o superior al valor del presupuesto oficial estimado.

— Los certificados con los cuales se acredite la experiencia mencionada deberan ser expedidos por la
empresa competente, no se aceptaran certificaciones suscritas por supervisores o interventores
externos a la empresa contratante; asi mismo, las certificaciones de experiencia se consideran
expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto el contenido se desvirtua con prueba en
contrario.

LAS CERTIFICACIONES DEBEN, INDIVIDUALMENTE, CONTENER COMO MINIMO LA SIGUIENTE
INFORMACION PARA QUE SEAN VALIDAS:

a. Nombre de la entidad o persona contratante

b. Nombre del Contratista, si se trata de un consorcio o unién temporal se debe sefialar el nombre de
quienes lo conforman, adicional se debe indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros.

c. Numero del contrato (si tiene)
Objeto del contrato
Término de ejecucion del contrato (Fecha de suscripcion y/o inicio (dia, mes y afio) y fecha de
terminacion (dia, mes y afio)

f.  Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio)

g. Nombre y firma del representante legal o persona autorizada para expedir la certificacion h. Valor del
contrato

h. Direccion y teléfono de la entidad o persona contratante, donde se pueda verificar la informacién
suministrada.

i. Cargo y firma de quien expide la certificacion, sea el representante legal o la persona autorizada para
tal fin.

Nota 1: Cuando la certificacion no contenga la totalidad de la informacion minima solicitadas podra
anexar como complemento copia del contrato y/o del acta de liquidaciéon del mismo. Si aun aportando
estos documentos no se obtiene la informacion requerida, no sera tenida en cuenta para el
cumplimiento de este requisito.

El Municipio de Fusagasuga se reserva el derecho de verificar el contenido de las certificaciones y/o los
documentos que aporte para acreditar la experiencia, y en el caso de establecer que los datos consignados en
las mismas no son veridicos sera RECHAZADA, es decir, si se llegase a verificar la falta de veracidad o
alteracion de la informacion suministrada en los documentos que integran la propuesta, ocasionara su
no habilitacién y en este caso, el oferente de la misma, se hara acreedor a las consecuencias previstas
en laLey.

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los Proponentes acreditan su capacidad
juridica, financiera, organizacional y experiencia. El certificado del RUP es la prueba de tales condiciones.
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Por lo anterior, los contratos que no se encuentren relacionados en el RUP, no seran tenidos en cuenta
para acreditar experiencia.

Nota 2: Valor del Contrato: La sumatoria de los contratos debera ser por un valor igual o superior al
presupuesto oficial del presente proceso.

Para tal efecto, los contratos aportados deben ser llevados a salarios minimos mensuales legales conforme al
afo de terminacién, dividiendo el valor del contrato por el salario minimo legal mensual vigente a la fecha de
terminacion, del afio que corresponda.

Y utilizando la siguiente férmula: VP = Vk / SMft; donde:

VP = Valor presente de los Contratos ejecutados VK= Valor del contrato a la fecha de terminacion.
SMft = Salario minimo a la fecha de terminacién de los contratos

Se verificara a partir de la informacion que suministre el interesado en el formato anexo para ello y sus
respectivas certificaciones o minutas de los contratos ejecutados.

Para el caso de las entidades publicas sera suficiente presentar las minutas de los contratos o las
certificaciones expedidas por la misma con los requisitos relacionados en el Ultimo parrafo de este numeral
donde se haga referencia expresamente a la experiencia solicitada en esta contratacion.

Todos los integrantes de la estructura plural deberan acreditar experiencia relacionada con el objeto del
presente proceso. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a
cada uno de los socios escindidos y se contabilizara segun lo disponga en los pliegos de condiciones.

Nota 4: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles.

CARTA DE PRESENTACION Y APLICACION DE LOS PROCESOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO
TECNICO

El proponente debera manifestar en el anexo Carta de aceptacion de condiciones técnicas minimas que dara
cumplimiento a todas las actividades establecidas en el anexo técnico que hace parte integral del presente
estudio.

PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO

El recurso humano es parte fundamental para el desarrollo 6ptimo del contrato, en razdn a ello, se definen los
cargos necesarios minimos para garantizar la calidad de los procesos y la efectividad en la entrega de
resultados en el tiempo estipulado.

El proponente debe acreditar la siguiente documentacion del personal minimo:

INGENIERO MECANICO Y/O ELECTROMECANICO

Dedicacion: cien por ciento (100%)

Cantidad: uno (1)

El personal ofrecido como Ingeniero Mecanico y/o Electromecanico, debera acreditar lo siguiente:
a) Carta de compromiso

b) Cédula de ciudadania

c) Matricula profesional de Ingeniero Mecanico y/o electromecénico, con Tarjeta profesional vigente y
certificacion del COPNIA con fecha de expedicién no mayor a 30 dias.

d) Los respectivos soportes de formacion académica

e) Experiencia general no menor de cinco (05) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la
fecha de expedicion de la matricula profesional y a la fecha de cierre del plazo de la presente invitacién
publica.
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f) Acreditar haber sido director de Mantenimiento de Tres (2) contratos, cuyo objeto haya consistido en el
mantenimiento preventivo y/o correctivo de maquinaria amarilla y/o vehiculos pesados y/o vehiculos livianos
ylo motocicletas y cuya sumatoria en valores sea igual a UNA (1) vez el presupuesto oficial del presente
proceso expresado en S.M.M.L.V. (al menos uno (1) de los dos contratos debera haber sido ejecutado en
entidades publicas y las certificaciones deberan ser emitidas por la entidad contratante, no se tendran en
cuenta auto certificaciones).

TECNICO Y/O TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL

Dedicacion: Cien por Ciento (100%)

Cantidad: Dos (2)

El personal ofrecido como técnico ylo tecndlogo en mantenimiento de motores diésel, debera acreditar lo

siguiente:

a) Carta de compromiso.

b) Cédula de ciudadania.

c¢) Acreditar Titulo de técnico y/o tecnologo en mantenimiento de motores diésel expedido por la institucién
debidamente acreditada por el Ministerio de Educacion.

d) Los respectivos soportes de formacion académica

e) Experiencia general no menor de seis (06) meses en el ejercicio de la profesidn, contados a partir de la
fecha de expedicion del titulo obtenido como técnico en mantenimiento de motores Diesel y a la fecha de
cierre del plazo de la presente invitacion publica.

MECANICO AUTOMOTRIZ.

Dedicacion: Cincuenta por Ciento (50%)

Cantidad: uno (1)

El personal ofrecido como mecanico automotriz, debera acreditar lo siguiente:
a) Carta de compromiso.

b) Cédula de ciudadania.

c) Acreditar Titulo de técnico y/o tecndlogo en mecanica automotriz o similares, expedido por la institucidn
debidamente acreditada por el ministerio de educacion.

d) Los respectivos soportes de formacion académica

e) Experiencia general no menor de cinco (05) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la
fecha de expedicion del titulo obtenido como Mecanico Automotriz y a la fecha de cierre del plazo de la
presente invitacion publica

MECANICO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA

Dedicacion: Cien por Ciento (100%)

Cantidad: uno (1)

El personal ofrecido como Mecanico en Mantenimiento de maquinaria Amarilla, debera acreditar lo siguiente:
a. Carta de compromiso.

b. Cédula de ciudadania.
c. Experiencia general no menor de un (01) afio en el ejercicio de mantenimiento de maquinaria amarilla.

AUXILIAR EN MECANICA AUTOMOTRIZ

Dedicacion: Cien por Ciento (100%)

Cantidad: dos (2)

El personal ofrecido como auxiliar en mecanica automotriz, deberé acreditar lo siguiente:
a) Carta de compromiso.
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b) Cédula de ciudadania.
c) Experiencia general no menor de un (01) afio en el ejercicio de la profesion en mecanica diesel.

El proponente elegido en el presente proceso debera garantizar durante la ejecucion del objeto contractual, contar con
los profesionales necesarios e idoneos para garantizar la buena marcha de los trabajos, los cuales deben ser los
presentados en su propuesta.

Adicionalmente el proponente debera anexar de todo el equipo de trabajo solicitado la siguiente informacién:

o Los respectivos soportes de formacion académica como acta de grado y/o diploma del titulo obtenido tanto en
pregrado como en postgrado, si aplica.

o Certificaciones de experiencia emitidas por la entidad contratante del proyecto donde conste, objeto del
proyecto donde desempefio sus labores, cargo desempefiado, fecha de inicio — fin y valor total ejecutado.
Para el caso de simultaneidad de experiencias, se tomaran las siguientes consideraciones:

a) La dedicacion del profesional nunca puede ser mayor al 100 %.

b) Si la dedicacidn del profesional en un periodo de tiempo supera el 100 % se considerara experiencia hasta

una dedicacién maxima del 100 % en dicho periodo.

e Formato de hoja de vida de los integrantes del equipo profesional.

e Tarjeta o Matricula profesional en los casos requeridos por la ley.

e Copia cedula de ciudadania.

e Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitido por el consejo profesional que rige su
profesion.

e (Carta de compromiso del profesional ofertado so pena de inhabilitar la propuesta.

Para el oferente que no cumpla con los requisitos para el personal minimo exigido, su oferta sera calificada como NO
HABIL.

EXISTENCIA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

El proponente deberd anexar los documentos correspondientes (Camara de Comercio, Uso del Suelo y
certificado de tradicion y libertad) que acrediten que dispone de un taller especializado y legalmente autorizado
para la prestacion de servicios de mantenimiento y reparacion automotriz. Debe garantizar que dispone de un
establecimiento abierto para el publico en el Municipio de Fusagasuga no menor a 500 m2 dentro del Municipio,
de igual forma debera garantizar el desplazamiento (sin cargo adicional al contrato) de los vehiculos y/o
maquinaria perteneciente al municipio hasta el taller, siempre y cuando sea necesaria su reparacion y
desplazamiento.

En caso de acreditar taller mediante otra modalidad como convenio comercial, arrendamiento, leasing, se
debera acreditar mediante Carta de ofrecimiento con caracter exclusivo a su favor, extendida por el tercer
propietario dirigida al Municipio de Fusagasugéa, convenio comercial, contrato de arrendamiento y/o leasing
firmado por las partes, y documentos correspondientes (Camara de Comercio, Uso del Suelo y certificado de
tradicion y libertad) que acrediten que dispone de un taller especializado y legalmente autorizado para la
prestacion de servicios de mantenimiento y reparacién automotriz. Debe garantizar que dispone de un
establecimiento abierto para el publico en el Municipio de Fusagasuga no menor a 500 m2 dentro del Municipio.

En caso de ser proponente plural este criterio debe ser acreditado por lo menos por uno de los integrantes.

EQUIPO MIiNIMO REQUERIDO

El proponente debe ofrecer y garantizar como minimo el equipo que se indica en el presente numeral cuya dedicacion
debera ser la minima establecida para cada uno mientras se desarrollen actividades de su competencia. En todo caso, el
contratista debera contar con todo el equipo que se requiera para el desarrollo del contrato dentro del cronograma
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establecido y debera aumentar los turnos o la cantidad de equipo con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto en el

plazo propuesto, todo sin que ello genere costo alguno para el municipio.

El equipo minimo requerido es el siguiente:

N EQUIPO CAN | DISPONIBILID

0. T AD

1 | Carcamo 1 100 %

2 | Elevador 1 100 %

3 Elscan,er_ tipo pesado para programacion y | 100 %
diagndstico multimarca

4 Elscan,er_ tipo .I|V|ano para programacion y | 100 %
diagndstico multimarca

5 Elscan,er. para maquinaria para programacion y | 100 %
diagnostico multimarca

6 Gato hidraulico tipo botella (capacidad 10 4 100 %
Toneladas)

7 | Torre de Bloqueo de 12 toneladas 4 100 %

8 | Equipo de Oxicorte 0 autbgena 1 100 %

9 | Equipo de soldadura eléctrica 1 100 %

10 | Torquimetro de 250 Newton 1 100 %

11 | Cargador de arrancador de bateria 1 100 %

12 Klt ,de. manometros y acoples para presion 1 100 %
hidraulica

13 | Multimetro Automotriz 1 100 %

14 | Prensa Hidraulica 1 100 %

15 | Punta Légica 1 100 %

16 Compresor de aire con seis pistolas para 1 100 %
desarmar

17 Equipo Qe limpieza flushing para tanques de 1 100 %
combustible

18 | Equipo de carga de aire acondicionado 1 100 %

19 | Osciloscopio 1 100 %

20 | Reloj de compresion para motor liviano 1 100 %

21 | Reloj de compresidn para motor pesado 1 100 %

29 Equipo de dlagpostlco y reparacion de inyectores 1 100 %
para motores diesel

23 | Videoscopio para inspeccidn interna de motores 1 100 %

o4 Plezg de ensamble para anillos con APR de 1 100 %
camisas para motores diésel

25 | Torque de 428 Newton 1 100 %

% Equo dg (jlagnostlco de bombas e inyectores 1 100 %
Diesel eléctrico

27 | Torque para inyectores 1 100 %

28 | Equipo de alineacion pesados 1 100 %

29 | Equipo balanceadora de llantas 1 100 %

30 | Equipo remachadora de bandas de frenos 1 100 %

31 | Probador de bomba de inyeccion 1 100 %

32 | Banco de inyectores 1 100 %

33 | Taladro de arbol 1 100 %

Lo anterior se acreditara mediante la presentacion de certificacion firmada por el proponente persona natural y/o
representante legal del proponente persona juridica y/o representante legal del proponente estructura plural (Consorcio,
Unién Temporal), donde especifique que se pondra a disposicién de la entidad y para la ejecucion del contrato el equipo
minimo exigido, anexando certificacién firmada por el Contador Publico, que mencionados equipos se encuentran
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registrados en los respectivos activos de la empresa y/o la respectivas facturas de compra y/o contratos de compraventa
ylo convenios y/o acuerdos y/o comodatos que acrediten la disponibilidad de cada uno de los equipos minimos.

Nota: La entidad realizaré visita técnica a cada uno de los sitios propuestos como taller especializado con el fin
de que se pueda verificar la disponibilidad de los elementos anteriormente sefialados, por medio de los
integrantes del comité evaluador del componente técnico en el proceso de evaluacion preliminar de las ofertas,
esto a fin de que se garantice la prestacion del servicio de acuerdo con las necesidades del parque automotor
del Municipio de Fusagasuga, finalmente el proponente deberé allegar registro fotografico de los equipos
solicitados en la presentacion de la propuesta.

Consideraciones sobre la experiencia exigida en el presente proceso de contratacidn: El Manual para determinar y
verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente, define la
Experiencia como “el conocimiento del Proponente derivado de su participacion previa en actividades iguales o similares
a las previstas en el objeto del contrato”. A su vez, el referido manual indica que “la experiencia requerida en un Proceso
de Contratacion debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada
cuando se refiere al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. (...) La experiencia es
proporcional cuando tiene relacion con el alcance, la cuantia y complejidad del contrato a celebrar.”

La experiencia de los Proponentes requerida en el presente proceso de seleccion esta determinada atendiendo las
condiciones y exigencias del contrato que, para estos eventos, estan determinadas en el presente proceso.

3.5. REGLAS PARA PERSONAS EXTRANJERA

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas privadas extranjeras que no
tengan establecida sucursal en Colombia EI Municipio verificara directa y unicamente la informacién sobre la capacidad juridica,
la capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes. Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio
en Colombia deberan presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones
legales que rigen la materia.

La persona natural o juridica de origen extranjero, podra presentar propuesta, previo cumplimiento de los requisitos generales
establecidos para tal fin, aplicables a los oferentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los
siguientes requisitos:

1.

e

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas privadas extranjeras que
no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan acreditar la constitucién de un apoderado, domiciliado y residente en
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, asi como para representarla
administrativa, judicial o extrajudicialmente.

Debera adjuntar el certificado de existencia y representacion legal o el documento equivalente del pais en que se haya
constituido legalmente, en el cual conste, fecha de constitucién, objeto, duracién, nombre del representante legal, 0 nombre
de la persona que tenga capacidad para comprometerla juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o
documento correspondiente que lo faculte. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano, debera adjuntar el
texto en el idioma original acompafiado de la traduccion respectiva. En el evento en que el oferente extranjero ostente
limitacién en su capacidad de contratacion o de oferta, debera adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha
limitacién. En lo no previsto aqui expresamente, se aplicara el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le
sea aplicable a los extranjeros.

El oferente extranjero debera relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En el evento en que dicha
experiencia se haya obtenido en pais distinto a Colombia, para efectos de certificarla debera adjuntar la certificacion
respectiva que debera cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de Condiciones. Adicionalmente, si la certificacion
se encuentra en idioma distinto al castellano, debera adjuntarse ademas del documento en idioma extranjero, la traduccién
del documento.

En caso de aplicar este numeral deberé indicarlo en el formato correspondiente.

Los proponentes extranjeros que deseen participar en el presente proceso deben presentar la informacion financiera que
se relaciona a continuacion, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen, avalados con la firma de quien se
encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo a la normatividad vigente del pais de origen:

Balance General b. Estado de Resultados. Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando las
Normas Internacionales de Informacién Financiera (NIIF).
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1. El oferente extranjero debera aportar los Estados Financieros con corte al tltimo periodo contable completo segun su pais
de origen, traducido al castellano y expresado en pesos colombianos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, vigente a la fecha de corte, los cuales deberan cumplir con los
requisitos establecidos en el pliego de Condiciones.

6. El oferente extranjero deberd cumplir con todos los requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el
oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme la legislacion de su pais. (Articulo
3° Ley 816 de 2003).

a. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR - APOSTILLA, LEGALIZACION Y TRADUCCION

De acuerdo con lo establecido en la ley 455 de 1998 “Por medio de la cual se aprueba la "Convencidn sobre la abolicién del
requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros”, suscrita en la Haya el 5 de NOVIEMBREde 1961”, en
concordancia con lo regulado por el articulo 251 del Codigo General del Proceso y la Resolucién 251 de 2016, o la que haga sus
veces, cuando se aporten documentos publicos otorgados en el exterior, los mismos deberan venir debidamente apostillados o
legalizados, segun corresponda. Asi:

Apostilla; Procede para que un documento publico emitido por un pais que hace parte de la Convencién de La Haya tenga validez
en el territorio colombiano; por lo que dicho documento debe estar apostillado por la Entidad competente del pais de origen.

Legalizacion: Procede para que un documento emitido por un pais que no hace parte de la Convencién de la Haya tenga validez
en el territorio colombiano; por lo que dicho documento debe cumplir con el requisito de Legalizacién, que consiste en certificar
la firma de funcionario publico en ejercicio de sus funciones.

Traduccién: Para los documentos extendidos en idioma distinto del se requiere que sean aportados con su correspondiente
traduccion, los mismos deberan contar con la apostilla o legalizacion respectiva, segin sea el caso.

Nota: En el evento en que los documentos otorgados en el exterior no cumplan con lo sefialado en el presente numeral, no seran
tenidos en cuenta.

3.51. CONVALIDACION DE TiTULOS

“En ejercicio de lo sefialado en el Articulo 26 de la Constitucion Politica de Colombia, el Articulo 178 del Decreto 019 de 2012, y
concepto emitido por el Ministerio de Educacion Nacional del 19 de Abril de 2012, los proponentes que presenten dentro de su
equipo de trabajo personas que hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberan presentar los titulos
debidamente convalidados de acuerdo con la Resolucién N°. 6950 de 2015.

Nota 1: De conformidad con lo establecido en el Articulo 7 de la Ley 842 de 2003, podrén ser matriculados en el Registro
Profesional de Ingenieros y obtener tarjeta profesional, para poder ejercer la profesidn en el territorio nacional, quienes hayan
obtenido el titulo en cualquiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de Educacion Superior que funcionen en paises con los
cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de titulos, situacidén que debe ser avalada por el ICFES
0 por el organismo que se determine para tal efecto.

Asi mismo, quienes hayan adquirido el titulo académico de Ingeniero en cualquiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de
Educacion Superior que funcionen en paises con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad
de titulos; siempre y cuando hayan obtenido la homologacion o convalidaciéon del titulo académico ante las autoridades
competentes, conforme con las normas vigentes sobre la materia.

Nota 2: Los titulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no seran susceptibles de inscripcion en el registro
profesional de ingenieria, por lo tanto, cuando se necesite acreditar tal calidad, bastara con la presentacion del titulo de postgrado
respectivo, otorgado por universidad o institucion autorizada por el Estado para tal efecto. Si el titulo de postgrado fue otorgado
en el exterior, solo se aceptard debidamente apostillado de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Nota 3: Todos los titulos obtenidos en el extranjero deberan ser convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional, toda vez
que, de conformidad con lo sefialado en la Guia Préactica para la Convalidacion de Titulos Profesionales en Colombia publicada
en la pagina web del Ministerio de Educacion Nacional, “La existencia de convenios internacionales no exonera al interesado del
tramite correspondiente”.

Asi mismo, la Resolucién 6950 del 15 de mayo de 2015, del Ministerio de Educacién, sefiala en el articulo 3 del Capitulo II: “DE
LOS CRITERIOS APLICABLES PARA LA CONVALIDACION DE TITULOS”, que para efectos de la convalidacion de titulos de
pregrado y de postgrado se deberd hacer una evaluacion de la informacion y en su orden verificar cual de los criterios alli
descritos aplican para proceder al tramite correspondiente.

Péagina 147 de 184




ALCALDIA DE FUSAGASUGA
Direccion de Contratacion

CAPITULO IV
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION

4. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION:

Una vez el Municipio haya verificado que las propuestas cumplen con las exigencias de verificacién de cumplimiento de
la Capacidad Juridica, Técnica, Financiera y Organizacional, y que no estén incursas en alguna causal de rechazo, se
procedera a calificar las propuestas habilitadas, la oferta mas favorable sera aquélla que resulte de aplicar la
ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en los puntajes que se sefialan a continuacion,
sobre una base de mil (1000) puntos. En consecuencia, la oferta mas favorable para la Entidad sera aquella que
obtenga el mayor puntaje.

sera la que arroje el mayor puntaje, resultado de la ponderacion de los elementos de calidad y precio, atendiendo lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que sefiala: Articulo 2.2.1.1.2.2.2 Ofrecimiento mas
favorable. La entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada
modalidad de seleccion del contratista.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable
teniendo en cuenta:

(a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
(b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-beneficio para la
entidad

En este sentido, se establecieron los dos criterios (precio y calidad) como factores de seleccion, y adicionalmente se le
incluyé un puntaje por incentivo a la industria nacional, al personal con discapacidad con el deseo de contribuir en alguna
medida a incentivar la generacion de empleo a favor de los nacionales y discapacitados, incentivo para promover y
facilitar la participacion en los procedimientos de seleccion competitivos de las Mipymes domiciliadas en Colombia y
emprendimientos y empresas de mujeres. La evaluacion de las ofertas se realizara sobre la base de CIEN (100).

La ponderacion de las propuestas se realizara, teniendo en cuenta elementos de calidad y precio soportados en puntajes
y férmulas sefialadas en el pliego de condiciones, aplicando los siguientes factores. De conformidad con los decretos
reglamentarios en la materia.

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
Factor econémico valor de la propuesta incluido (incluido | 55,00 PUNTOS
ILV.A)

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 PUNTOS
Incentivo para Mipymes 0,25 PUNTOS
Apoyo a la industria nacional 10,00 PUNTOS
Factor técnico y de calidad 34,50 PUNTOS
TOTAL 100,00 PUNTOS

Con el (los) proponente(s) que haya(n) quedado habilitado(s) técnica, financiera y juridicamente, ElI municipio
procedera a realizar la evaluacién de las ofertas. Estas ofertas seran denominadas “ofertas o proponentes
habiles”

4.1.PROPUESTA ECONOMICA (55,00 PUNTOS)
4.1.1 DILIGENCIAMIENTO OFERTA ECONOMICA:

Los proponentes deberan presentar como parte de su propuesta, una Oferta Econdmica en los términos y condiciones descritos en
el presente estudio previo y en el pliego de condiciones. Para este fin, el proponente debera diligenciar el ANEXO "OFERTA
ECONOMICA" y registrar en la plataforma SECOP |l las dos (2) lineas dispuestas en la seccién econdémica del proceso, asi:
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1. En la PRIMERA LINEA (PRESUPUESTO OFICIAL DE PROCESO): El proponente debera diligenciar el valor del
PRESUPUESTO OFICIAL estimado por la entidad, esto es, la suma de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS
($623.000.000) M/CTE, en el cual se entienden incluidos en su totalidad, los costos directos e indirectos que genere la ejecucion
contractual, cumpliendo con las normas laborales, impuestos nacionales y distritales (si hay lugar a ello) y demas gastos y
costos que se originen, los cuales estaran a cargo del contratista.

Se debe precisar que este valor corresponde tnicamente al monto méaximo agotable del contrato y Se incorpora exclusivamente
para efectos operativos y de parametrizacion de la plataforma SECOP Il. En consecuencia, dicho valor no sera objeto de
gvaluacion economica ni constituira el valor ofertado por el proponente.

2. En la SEGUNDA LINEA (OFERTA ECONOMICA EVALUABLE): El proponente debera diligenciar los campos
correspondientes a su oferta econdmica, asi:

a) VALOR DE OFERTA ECONOMICA: El proponente debera registrar el valor resultante del diligenciamiento del formato de
oferta econdmica, correspondiente a la SUMATORIA DE LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS para los items previstos
en el formato de oferta econdmica.

Este valor sera el Unico tenido en cuenta para efectos de evaluacion econdmica, comparacion de ofertas y asignacion de
puntaje.

En dichos valores se entienden incluidos en su totalidad, los costos directos e indirectos que genere la EJECUCION
CONTRACTUAL, cumpliendo con las normas laborales, impuestos nacionales y distritales (si hay lugar a ello) y demas gastos
y costos que se originen, los cuales estaran a cargo del contratista.

b) ANEXO -FORMATO DE OFERTA ECONOMICA: El proponente deberd cargar en la plataforma SECOP Il el formato de
oferta economica debidamente diligenciado en archivo Excel.

LA EVALUACION ECONOMICA SE REALIZARA CON BASE EN EL VALOR REGISTRADO EN LA SEGUNDA LINEA,
DENOMINADO “VALOR DE OFERTA ECONOMICA”, EL CUAL DEBERA COINCIDIR CON EL VALOR TOTAL
RESULTANTE DEL ANEXO- FORMATO DE OFERTA ECONOMICA CARGADO POR EL PROPONENTE.

En ninglin caso el valor de la oferta econémica podra exceder la sumatoria de los valores unitarios techos establecidos por la
Entidad, equivalente a SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($623.000.000) M/CTE incluido IVA, impuestos,
costos directos e indirectos y demas gastos a que haya lugar. Asi mismo, los valores unitarios ofertados no podran superar los
valores unitarios techo establecidos por la Entidad.

NOTA 1: SE PRECISA QUE EL VALOR REGISTRADO EN LA PRIMERA LINEA CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE
AL PRESUPUESTO OFICIAL MAXIMO AGOTABLE DEL PROCESO Y NO HACE PARTE DE LA OFERTA ECONOMICA
EVALUABLE DEL PROPONENTE. POR TANTO, LA SUMATORIA AUTOMATICA QUE EVENTUALMENTE GENERE
LA PLATAFORMA SECOP Il ENTRE AMBAS LINEAS NO SERA TENIDA EN CUENTA PARA EFECTOS DE
EVALUACION, RECHAZO DE OFERTAS O DETERMINACION DEL VALOR OFERTADO. EL UNICO VALOR OBJETO
DE _EVALUACION ECONOMICA SERA EL REGISTRADO EN LA SEGUNDA LINEA DENOMINADA “VALOR DE
OFERTA ECONOMICA.

Nota 2: Seran causales de rechazo las siguientes:

e Superar, en la Segunda Linea de la Secciéon Econémica de la plataforma SECOP Il o en el ANEXO “OFERTA
ECONOMICA”, la sumatoria de los valores unitarios techos establecidos por la Entidad.

e Exceder el precio techo Unitario dado por la entidad de los items ofertados.

e Presentar diferencia entre el valor ingresado en la Segunda Linea de la Seccién Econdémica de la plataforma SECOP
Il'y el valor obtenido a través del diligenciamiento del ANEXO "OFERTA ECONOMICA", en el concepto: VALOR
DE OFERTA ECONOMICA.

Las causales de rechazo que preceden se prevén dada la necesidad de garantizar la exactitud en los datos suministrados
en la Plataforma SECOP Iy del mismo modo, garantizar el correcto calculo de los Valores a Facturar.

La Unica diferencia admisible es dada a través de la Correccion Aritmética, generada por el uso de nimeros decimales
dentro de los valores unitarios ofertados en el Anexo "OFERTA ECONOMICA".
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Adicionalmente a lo expuesto, son causales de rechazo:

e No diligenciar todos los items previstos en el Anexo "OFERTA ECONOMICA".

e No realizar el cargue del Anexo "OFERTA ECONOMICA" a través de la Plataforma SECOP |

e Modificar los item, Descripciones, Caracteristicas, Sedes, Cantidades, Precios Techos Unitarios dados por la
Entidad, Valor Total, al igual que la manipulacién indebida de las férmulas y resultados del Formato de Oferta
Econdmica.

e Reemplazar los contratos aportados en la oferta con el fin de acreditar la experiencia del oferente.

e Reemplazar los perfiles aportados en la oferta con el fin de acreditar el personal requerido.

e Adjuntar un Formato de Oferta Econdmica, que no haga referencia al ultimo y Oficialmente publicado por la entidad,
a través de la plataforma Secop |I.

e Modificar los item, Descripciones, Caracteristicas, Sedes, Cantidades, Precios Techos Unitarios dados por la
Entidad, Valor Total, al igual que la manipulacién indebida de las férmulas y resultados del Formato de Oferta
Econdmica.

SERA CAUSAL DE RECHAZO NO DILIGENCIAR TODOS LOS ITEMS PREVISTOS EN EL FORMATO DE OFERTA
ECONOMICA

Nota 3: La sumatoria automatica que eventualmente genere la plataforma SECOP Il entre la Primera Linea
correspondiente al presupuesto oficial y la Segunda Linea correspondiente a la oferta econdémica evaluable no constituira
causal de rechazo, por tratarse de conceptos diferentes.

Nota 4: los valores ofertados en el FORMATO DE OFERTA ECONOMICA y la Plataforma SECOP Il, deben ser incluidos
en numeros enteros sin decimales.

En el evento, en que las propuestas cuenten con valores que contengan decimales; la Entidad aproximaré al siguiente
entero, si los decimales son iguales o superiores a 50 o0 en caso contrario se mantendra el mismo entero; Adicionalmente
se sugiere que, dentro del Formato de Oferta Econémica, si el valor ingresado es calculado con Porcentaje de
descuento o de similar Formulacién, se valide que No genere nimeros decimales, es decir que se encuentre redondeado
a,00

El Municipio tiene la facultad de realizar la Correccidn Aritmética de los Valores Unitarios ofertados a través del Formato
de Oferta Econdmica por “Ajuste al Peso”, razon por la cual, el Proponente asume el Valor Total corregido de la
Propuesta Econémica y sus respectivos efectos en la Evaluacion Economica, en aras de garantizar el principio de
supremacia o prevalencia del derecho sustancial sobre lo procedimental.

Nota 13: Precios Artificialmente Bajos: Ante la posibilidad de presentarse ofertas con Precios Artificialmente Bajos, El
Municipio , en atencion a lo sugerido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente,
aplicara la “Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion”, respecto de la cual
segun el “Numeral Il Herramientas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas”, adoptara de
presentarse menos de cinco ofertas validas, la herramienta descrita bajo el criterio de Comparacion Absoluta y
cuando se presenten cinco o mas ofertas validas, optara por la herramienta de Comparacion Relativa, elecciones
que permitiran al Municipio obtener un Valor Minimo Aceptable; Las Ofertas Econdmicas que se encuentren por
encima del PORCENTAJE MAXIMO DE DESCUENTO: 20% (Comparacion Absoluta) o por debajo del VALOR
MIiNIMO ACEPTABLE (comparacion Relativa), les sera aplicado los pasos para manejar las ofertas artificialmente
bajas a través de 1. Identificacion, 2. Solicitud de Aclaraciones, 3. Analisis y 4. Decision de la entidad.

Nota 5: La presentacion de la propuesta constituye una manifestacion explicita de que el Proponente ha efectuado un
estudio completo de la documentacion que compone el presente proceso de contratacion, el objeto a contratar, precios,
Descripciones, Cantidades, plazos, Régimen Tributario y Juridico, especificaciones técnicas, econdmicas y/o financieras,
condiciones de ejecucion del contrato y demas elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecucion del
contrato sobre el valor Ofertado; por lo tanto, el Proponente debe proyectar el Valor de su Oferta Econdmica de forma
responsable y seran de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los errores en que incurra al indicar el precio
ofertado en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores.
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Nota 6: Para el diligenciamiento del formato de Oferta Economica, el oferente deberéa tener en cuenta lo establecido a
través de las Variables que soportan el valor del contrato y los requerimientos del Anexo Técnico. El oferente NO debera
exceder los Precios Techo Unitarios, dados por la entidad.

Nota 7: La ponderacion de las Ofertas Econémicas sera realizada por la Entidad y sera publicada a través de la
Plataforma SECOP II. Solo seran ponderables las ofertas Econdmicas, que se encuentren habilitadas en los tres aspectos
(Juridico, Financiero - Econdémico y Técnico)

La metodologia para realizar la evaluacion de la propuesta economica — Asignacion de Puntaje, se encuentra descrita a
continuacion: La Evaluacién de la Propuesta Econdmica y su correspondiente asignacién de puntaje (maximo de 55
puntos), se llevara a cabo, de acuerdo con el método escogido de forma aleatoria para la ponderacion de la oferta
economica:

METODO
Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor

Para la determinacién del método de ponderacion a utilizar, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https:/ttps://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).que rija al dia habil anterior a la adjudicacion del
proceso, La Entidad realizara la ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia habil anterior
a la fecha de adjudicacion del proceso; prevista dentro de la Resolucién de Apertura del proceso, aun cuando se
modifique posteriormente mediante adendas, en desarrollo del Proceso de Contratacion. El método debe ser escogido
de acuerdo con los rangos de los centavos de la TRM, establecidos en la tabla que se presenta a continuacion.

Rango TRM (Inclusive) Numero Método

De 0.00a0.24 1 Media aritmética

De 0.25a0.49 2 Media aritmética alta

De 0.50a0.74 3 Media geométrica con presupuesto
oficial

De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

Media aritmética

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en funcién de
la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

Donde,

X= Media artmetica.
x; = Valor de |a oferta i1 sin decimales
n = Numero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente formula.
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% (1 — (—)} para valores menores o iguales a {
Puntaje i =

A=Y

}} para valorés mayores a X

e p
Al =% |

¥ = Media antmética
v, = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

| = Numero de oferfa

En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacién.

Media aritmética alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta vélida mas alta y el
promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha
media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

Donde,

X, = Media aritmética alta
Ve = Valor total sin decimales de la oferta mas aita
¥ = Promedin aritméticn de lag oferfas vélinas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula:

% (1 = (==—2I}) para valores menores o iguales

- |
aay —

1

| -.

Puntajei= | % (1= 2[——)) para valores mayores a X

Donde,

X, = Media aritmélica alta
V, = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas validas y el presupuesto oficial un nimero determinado de
veces y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado
de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se
tendra en cuenta el nimero de Ofertas validas y se incluira el presupuesto oficial, del Proceso de Contratacién en el
calculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Numero de Ofertas (n) Numero de veces que se incluye el
presupuesto oficial (nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
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| 13-15 | 5 |

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de
Contratacion. Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de acuerdo
a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpg = " A/ PO X PO X ... % POpy X Py X Py X ... % B,

Donde,

Ge = Media geomélrica con presupuesto oficial
ne = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial {PO).
n = Nomero de Ofertas vélidas.

PO = Presupuesto oficial de! Proceso de Contratacion.
P, = Valor de la oferta economica sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente
procedimiento:

! x{1- {u-—'-}n para valores menores o iguales
aps —-:I )
Puntaje i = . X (1 = 2 (<£2=L)) para valores mayares a Gp,
1 My
s
Donde,

Gpo = Media geomeétrica con presupuesto oficial.
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econdémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta como se observa
en la formula de ponderacién.

Menor valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de la Ofertas a
dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la aplicacién de
este método se procedera a determinar el menor valor de las Ofertas validas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo
con la siguiente férmula:

[Incluir el valor del maximo puntaje] x ( Varyw )
Vi

Puntaje i =

Donde,

Vian=Menor valor de las Ofertas validas.
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.
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En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de Oferta, como se observa en
la férmula de ponderacién. Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor
obtenido como puntaje.

Nota 1: Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

Nota 2: En caso de presentarse una sola propuesta o quedar una sola habilitada no se aplicara ninguna formula y se
asignara la puntacién méxima a dicha propuesta, en cuanto a Oferta Econdmica se refiere.

4.2. FACTOR DE CALIDAD (HASTA 42,60 PUNTOS)

Se aplicara el siguiente procedimiento de calificacion del aspecto de calidad unicamente a las propuestas habiles.

Se calculara el resultado total de la siguiente manera:

ASPECTO TECNICO

El facto de calidad tiene un puntaje de hasta TREINTA Y CUATRO PUNTO CINCO (34,50) y se calculara de
acuerdo con los siguientes criterios:

A. EQUIPO ADICIONAL AL MINIMO REQUERIDO (17,25 PUNTOS)

El proponente debe ofrecer y garantizar como adicional a el equipo minimo requerido el equipo que se indica en
el presente numeral cuya dedicacion debera ser la minima establecida para cada uno mientras se desarrollen
actividades de su competencia. En todo caso, el contratista debera contar con todo el equipo que se requiera
para el desarrollo de las actividades dentro del cronograma establecido, y deberd aumentar los turnos o la
cantidad de equipo con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto en el plazo propuesto, todo sin que ello
genere costo alguno para el municipio:

El equipo adicional al minimo requerido es el siguiente:

EQUIPO CANT | DISPONIBILIDAD | PUNTAJE
Laboratorio de prueba de sensores y componentes eléctricos 1 100% 8,65
Disponibilidad de Grua 1 100% 8,60

Especificaciones Grua:

— Servicio de grua para vehiculos livianos y pesados con capacidad Minima de carga y/o arrastre 8
Toneladas.

El proponente debera certificar que el equipo adicional al minimo exigido cuenta con todos los elementos de
seguridad para el transporte del parque automotor de la administracion municipal de Fusagasuga cumpliendo
con toda la normatividad vigente.

Nota: Lo concerniente al funcionamiento del equipo adicional al minimo requerido como: conductores, pdlizas,
seguros, impuestos y combustible correran por cuenta del contratista, todo sin que ello genere costo alguno para
el municipio.

El equipo adicional debe ser: propio, alquilado o bajo leasing.

Para el caso de equipo propio: Para el caso de equipo propio, la propiedad y demas caracteristicas de los
equipos, solicitadas en el pliego, se deberan acreditar con los siguientes documentos:

0 Factura comercial y/o contrato de compraventa.

1 Tarjeta de propiedad.
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Para el caso de equipo por Leasing: Para el caso de equipo por Leasing, se deberéa acreditar con los siguientes
documentos:
I Fotocopia del contrato de leasing.

Nota: En todo caso los documentos anteriores deben acreditar validamente la titularidad (propiedad) del equipo
en cabeza del proponente o de uno de sus integrantes para el caso de consorcios 0 uniones temporales.

Para el caso de equipo alquilado y/o por convenio: Para el caso de equipo alquilado y/o por convenio, el
proponente debera anexar los siguientes documentos:

1 Carta de ofrecimiento con caracter exclusivo a su favor, extendida por el tercer propietario dirigida al Municipio
de Fusagasuga, sefialando en el proceso de seleccion para el que se ofrece, en este documento se debe detallar
el tipo del equipo y la informacién (Numero de serie, chasis, modelo, etc) de la maquinaria ofrecida.

En caso de que el tercer propietario sea una persona juridica la carta de ofrecimiento debe estar suscrita por el
representante legal de la sociedad y debe anexar certificado de existencia y representacién legal con una fecha
no mayor a quince dias anteriores al cierre del proceso.

- Adicionalmente anexar los documentos del propietario de la maquina, como en el caso de equipo propio.

- Cuando se trate de Leasing, éste se acreditara con la fotocopia del contrato de Leasing y adicionalmente se
deben anexar los documentos del propietario de la maquina, como en el caso de equipo propio

Si el proponente no cumple con los requisitos sefialados anteriormente para certificar que cuenta con la
disponibilidad del equipo adicional al minimo requerido no se le asignara puntaje

B. PERFIL ADICIONAL AL MiNIMO REQUERIDO (17,25 PUNTOS)
El oferente que adicional al personal minimo requerido ofrezca
1Un (01) TECNOLOGO EN MECANICA AUTOMOTRIZ (17,25 puntos)

Dedicacién: Cien por ciento (100%)
Cantidad: Uno (1)

El personal ofrecido como Tecnologo en mecéanica automotriz, debera acreditar lo siguiente:

a) Carta de compromiso

b) Cédula de ciudadania

¢) Titulo de tecnélogo en mecanica automotriz, con Tarjeta vigente y certificacion del COPNIA, con fecha
de expedicion no mayor a 30 dias.

d) Los respectivos soportes de formacién académica

e) Experiencia general no menor a un (01) afio en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha
de expedicion de la matricula profesional y a la fecha de cierre del plazo de la presente invitacién publica.

Adicionalmente el proponente deberé anexar la siguiente informacion:

a) Los respectivos soportes de formacién académica.

b) Formato de HOJA DE VIDA DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO PROFESIONAL.
c¢) Copia de la Matricula Profesional.

d) Copia cedula de ciudadania.

e) Carta de compromiso del profesional.

NOTA: Si se presentan dos 0 mas propuestas con iguales especificaciones técnicas para obtener el maximo puntaje en
el aspecto técnico, se les asignara el mismo puntaje.

4.3 CRITERIOS DIFERENCIALES

De conformidad con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 que adicioné el articulo 2.2.1.2.4.2.18 a la Subseccion 2 de
la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, en el cual dispone que la
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entidad debe incluir condiciones o criterios habilitantes diferenciales para incentivar los emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional asi como criterios diferenciales para promover y facilitar la participacién en
los procedimientos de seleccion competitivos de las Mipymes domiciliadas en Colombia, a los proponentes que acrediten
alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14y 2.2.1.2.4.2.18 y el 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto.

En virtud de lo anterior, el Municipio en el presente proceso de seleccidn teniendo en cuenta lo consagrado en los articulos
mencionados anteriormente, cuya finalidad de beneficiar el emprendimiento de mujeres y Mipymes colombianas
determina que deben establecerse condiciones mas exigentes en los criterios de seleccion que concurran al
procedimiento de seleccion y que no se encuentren dentro de esta categoria.

Para el efecto, los Documentos del Proceso deberan incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados
con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

1. Tiempo de experiencia.

2. Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
3. indices de capacidad financiera.

4. indices de capacidad organizacional.

5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

Por tal razon se estableceran condiciones mas exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participacion
antes enunciados frente a los demas proponentes que concurran al procedimiento de seleccion que no tengan la calidad
mencionada.

Segun, lo referenciado en el anélisis del sector se determind que la garantia de seriedad sera el criterio diferencial
que se aplicara en el presente proceso de seleccion.

En todo caso, los requisitos mencionados se fijan respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento
adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones.

Criterio diferencial en la garantia de seriedad de la oferta. Tal como se establecio dentro de los requisitos juridicos
habilitantes del presente proceso.

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA
El10% del presupuesto oficial, en cuantia establecida para Mipymes, | 3 meses
Emprendimiento y empresas de Mujeres conforme al decreto 1860 | calendario

de 2021 que adiciono el articulo 2.2.1.2.4.2.1.8 del Decreto 1082 de | contados a partir

Seriedad 2015 criterios diferenciales. de la fecha de
de la oferta | 15% del presupuesto oficial: En cuantia establecida para otros | cierre del presente
interesados en el proceso. proceso de

seleccion.

4.4, INCENTIVO PARA MIPYMES. (HASTA 0,25 PUNTOS)

De conformidad con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 que adicion6 el articulo 2.2.1.2.4.2.14, 221.24215 y
2.2.1.2.4.2.18, del Decreto 1082 de 2015 con la finalidad de beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres y
las Mipymes colombianas. Consagra que las Entidades otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco
por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes,
a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.18 del presente
Decreto.

Las Mipymes colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:
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Mipyme Persona Natural Mediante certificacién expedida por ellos y un
contador publico, adjuntando copia del registro

mercantil.

Mediante  certificacion  expedida  por el
representante legal y el contador o revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del
certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o por la
autoridad competente para expedir dicha
certificacion

Mipyme Persona Juridica

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

Adicional se tendra en cuenta que las Mipymes tengan por lo menos 1 afio de existencia legal.

Por lo anterior para el otorgamiento del puntaje el proponente debera aportar los documentos para
acreditar dichas condiciones de conformidad a lo establecido en el articulo 3 y 5 del Decreto 1860 de
2021. (INCENTIVO PARA MIPYME).

Si el proponente no cumple con las acreditaciones establecidas en la norma antes citada su puntaje
sera de CERO (0) PUNTOS. Tratandose de proponentes plurales, los puntajes adicionales solo
se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MIPYME y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

4.5. ACREDITACION EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (HASTA 0,25 PUNTOS)

Las empresas y emprendimientos de mujeres, asi como la Mipymes deberan acreditar su calidad segun lo
consagrado en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.18 y lo regulado en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082
de 2015 adicionados por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021. La calidad de Mipyme se verificara en los términos
del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1082 de 2015 en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015. En los siguientes términos:

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE
MUJERES

MEDIO DE ACREDITARLO

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%)
de las acciones, partes de interés o cuotas de
participaciébn de la persona juridica
pertenezcan a mujeres y los derechos de
propiedad hayan pertenecido a estas durante al
menos el tltimo afio anterior a la fecha de cierre
del Proceso de Seleccion.

Esta circunstancia se acreditard& mediante
certificacién expedida por el representante
legal y el revisor fiscal, cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o el
contador, donde conste la distribucién de los
derechos en la sociedad y el tiempo en el que
las mujeres han mantenido su participacidn.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento
(50%) de los empleos del nivel directivo de la
persona juridica sean ejercidos por mujeres y
éstas hayan estado vinculadas laboralmente a
la empresa durante al menos el Ultimo afo
anterior a la fecha de cierre del Proceso de

Esta circunstancia se acreditard& mediante
certificacion expedida por el representante
legal y el revisor fiscal, cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o el
contador, donde se sefiale de manera detallada
todas las personas que conforman los cargos
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Seleccién en el mismo cargo u otro del mismo
nivel.

de nivel directivo del proponente, el numero de
mujeres y el tiempo de vinculacién. Se anexara
copia de los respectivos documentos de
identidad, copia de los contratos de trabajo o
certificacion laboral con las funciones, asi como
el certificado de aportes a seguridad social del
ultimo afio en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y
haya ejercido actividades comerciales a través
de un establecimiento de comercio durante al
menos el tltimo afio anterior a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

Esta circunstancia se acreditara mediante la
copia de cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del
registro mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas,
cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de
los asociados sean mujeres y la participacion

Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante
legal

haya correspondido a estas durante al menos
el ultimo afo anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Seleccion.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de muijeres, las
certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de maximo
treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

4.6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a los BIENES Y
SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el paragrafo del articulo 1 de la Ley 816 de 2003 modificado
por el articulo 51 del Decreto 19 de 2012y del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 asi como lo establecido en los articulos
221.2421y22.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por articulo 2 del Decreto 680 de 2021 y el Manual
“Para el Manejo de Incentivos en los Procesos de Contratacion” de Colombia Compra Eficiente, se podran otorgar los
siguientes puntajes

OFRECIMIENTO PUNTAJE PUNTAJE MAXIMO
SI SOLO OFRECE SERVICIOS 10 10
NACIONALES

1. Promocion en procesos cuyo objeto incluya servicios nacionales, y

2. Se certifique vincular el porcentaje minimo establecido por el Municipio, que para el presente proceso equivaldra
al 40% del total de los empleados y contratistas por prestaciéon de servicios colombianos asociados al
cumplimiento del contrato.

Para tal efecto el proponente debera:

Debera presentar documento debidamente firmado en la cual manifieste el ofrecimiento
por el Apoyo a la Industria Nacional, teniendo en cuenta lo establecido en la
normatividad aplicable, asi como lo sefialado en el presente proceso y el Manual “Para
el manejo de incentivos en los procesos de contratacion” de Colombia Compra
Eficiente.

El proponente

Siendo pertinente reiterar que dicha manifestaciéon debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el
respectivo puntaje por este aspecto, con los datos y las condiciones requeridas en pliego de condiciones; en caso
de no cumplir, por ser un requisito de asignacion de puntaje no abra lugar a subsanacion.

PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL - PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
Son SERVICIOS NACIONALES
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Aquellos prestados por:

1. Personas persona natural colombiana o residente en Colombia.
2. Personas Juridicas constituidas en el pais.

De conformidad con el Documento de Estudios Previos y Andlisis del Sector, la ejecucion del contrato se entiende
como un servicio, por lo cual, se acreditara el origen nacional de la oferta de la siguiente manera:

1. Personas persona natural colombiana o residente en Colombia.

2. Personas Juridicas constituidas en el pais.

3. De conformidad con el Documento de Estudios Previos y Anélisis del Sector, la ejecucion del contrato se entiende
como un servicio, por lo cual, se acreditara el origen nacional de la oferta de la siguiente manera:

- Persona Natural Colombiana, con la presentacion de la cédula de ciudadania del proponente en copia simple, la
cual debera ser aportada con su oferta.

- Persona Natural Extranjera Residente en Colombia, con la presentacion de la visa correspondiente
(http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/categorias/negocios) que le permita la ejecucion y
ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley. La cual debera ser aportada con la oferta en copia
simple.

- Persona Juridica constituida en el pais, se verificara con el Certificado de Camara y Comercio que el domicilio
de las personas juridicas este dentro del territorio nacional.

4. Vincular el porcentaje minimo establecido por la Entidad estatal de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos, que no podra ser inferior al (40) % del total de empleados y contratistas asociados al
cumplimiento del contrato.

5. Persona Juridica Extranjera:

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.1.3. Del Decreto 1082 de 2015, las personas juridicas extranjeras recibiran trato
nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se verificara por la Entidad en el
orden que se relaciona y de manera excluyente: Se dara trato nacional a:

1. Los bienes y/o servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de
Contratacion;

2. A los bienes y/o servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad (situaciéon que se
verificara de conformidad con lo establecido por el articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015y,

3. Alos servicios de la Comunidad Andina de Naciones —CAN.

4. Elorigen de la persona juridica extranjera se verificara del Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la autoridad competente o de los documentos que hagan sus veces.

Proponente Plural, en caso de que todos los integrantes del proponente plural cumplan con las anteriores condiciones
se asignara el puntaje; en caso de que los integrantes del proponente plural sean nacionales y extranjeros sin derecho
a trato nacional, el puntaje se asignara en proporcion al porcentaje de participacién del integrante nacional.
En caso de no efectuar ninguin ofrecimiento, el puntaje por este factor seréa de cero (0) puntos.
4.7.CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error que surja de

un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erroneamente realizada.
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B. Elajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econémica
y del valor del IVA, asi: cuando la fracciéon decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior
a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignaréa el puntaje de con el pliego de condiciones.
4.8.PROPUESTA ARTIFICIALMENTE BAJA.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, si de acuerdo con la informacién obtenida por
la Entidad, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad requerira al oferente para que explique las
razones que sustentan el valor ofrecido. Expuestas las explicaciones, el Comité Evaluador recomendara al Ordenador
del Gasto, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.

Procedera la recomendacion de continuidad de la oferta en el proceso de seleccion, cuando el valor de la misma
responda a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, sin que pongan en riesgo el proceso, el cumplimiento
de las obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato a dicho proponente, ni la calidad de los
productos o servicios a recibir por la Entidad como resultado del futuro contrato.

4.9.IDIOMA DE LA PROPUESTA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para
efectos del presente proceso de contratacién, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en
castellano. La oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los proponentes
acrediten los requisitos habilitantes solicitados que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano
y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera.

Para firmar el contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al castellano de los
documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en los términos del articulo 251 del
Codigo General del Proceso, cumpliendo el tramite del apostille o consularizacién.

4.10. POTESTAD DE VERIFICACION

El Municipio de Fusagasuga se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de
|la totalidad de la informacién aportada por el proponente o el adjudicatario del proceso, pudiendo acudir para ello a las
fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que considere necesarios para el cumplimiento
de dicha verificacion.

La inscripcion del proponente debe estar vigente y el certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion en el Registro
Unico de Proponentes de la Camara de Comercio debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso.

Para el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de los integrantes debera presentar el respectivo Certificado
de Registro.

El proponente no podré encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar
a las que se refiere la Constitucion Politica, el articulo 8° de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones legales. En la
carta de presentacion de la propuesta, el proponente declarara que no se encuentra incurso dentro de dichas
inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia a la presentacién de la propuesta y al contrato en caso de que
sobrevenga alguna de ellas.

411.  OFERTA ECONOMICA.

Para la presentacion de la (Oferta Econémica) se debera tener en cuenta lo siguiente:
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1. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos, que es la moneda oficial, conforme lo sefiala la Ley 31 de
1992; en caso de presentarse con centavos hasta 49 se ajustara al valor del peso inmediatamente anterior, de 50
en adelante se aproximaré al valor del peso siguiente.

2. El proponente debera cotizar la totalidad de los bienes y/o servicios, con el lleno de los requisitos técnicos, para
poder tener en cuenta su propuesta.

3. Los valores unitarios ofertados deben incluir la totalidad de los costos directos o indirectos y demés inherentes a
la ejecucion del contrato y por ningun motivo se consideraran costos adicionales.

4. Se debera incluir en el valor de la oferta el IVA de los bienes y/o servicios ofertados y todos los impuestos a que
haya lugar conforme a las normas tributarias vigentes.

5. El proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecucién del contrato respectivo de forma
responsable y previendo la totalidad de factores que integran los costos y gastos de la ejecucion del contrato

6. Seran de la exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos
y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores
u omisiones.

7. Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato.

8. En caso de que el valor de la propuesta supere el del presupuesto oficial destinado para la presente contratacion
(valor unitario o valor total), la propuesta serda RECHAZADA.

9. Eldiligenciamiento de la lista de precios en el SECOP I, se entendera como la manifestacién de aceptacion de las
condiciones técnicas minimas de la oferta.

10. El valor del Contrato se realizara por el Valor del Presupuesto Oficial, en funcién de los Valores Unitarios Ofertados,
por el Proponente Ganador.

LA NO PRESENTACION DE LA LISTA DE PRECIOS O LA DIFERENCIA DEL VALOR EN LOS ANEXOS Y EN
PLATAFORMA (OFERTA ECONOMICA) SERA CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES
PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA

CAPITULOV
FACTORES DE DESEMPATE

Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, se efectud una modificacion en los criterios
de desempate de las ofertas en los procesos de contratacion, en el marco del articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082,
el cual se modificd por el Decreto 1068 de 2021, cuya vigencia se dispuso en su articulo octavo (8°) de la siguiente
manera: “Las disposiciones contenidas en el presente Decreto se aplicaran a los procedimientos de seleccion cuya
invitacion, aviso de convocatoria o documento equivalente se publique a los tres (3) meses contados a partir de su
expedicion. Este Decreto modifica la Subseccion 5 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2,
asi como los articulos 2.2.1.2.4.2.2.,2.2.1.2.4.2.3., 2.2.1.2.4.2.4., 2.2.1.2.1.2.2. y2.2.1.24.2.8.; adiciona los
articulos 2.2.1.2.4.2.14., 2.2.1.2.4.2.15., 2.2.1.2.4.2.16., 2.2.1.2.4.2.17. y2.2.1.2.4.2.18.; adiciona un paragrafo al
articulo 2.2.1.2.3.1.9; y deroga el articulo 2.2.1.1.2.2.9. Del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional’.

En virtud de lo anterior, a la fecha el precitado Decreto 1068 de 2021 entrd en vigencia, por lo que, en caso de empate
en el puntaje total de dos 0 mas ofertas, el Municipio de Fusagasuga debera utilizar las siguientes reglas de forma
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando, en todo caso, las obligaciones contenidas
en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional.

Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situacion, en la puntuacion

de dos o0 mas ofertas, de manera que una u otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad y debera aplicarse
lo siguiente;

Péagina 161 de 184



https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.1.5.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.1.2.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.8
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.15
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.16
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.17
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.18
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.3.1.9.p
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.3.1.9
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.2.2.9

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
Direccion de Contratacion

FACTORES DE DESEMPATE

Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020. Medios de acreditarlo articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082
de 2015, modificado y adicionado por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021.

FACTOR

MEDIO DE ACREDITACION

1. Preferir la oferta de bienes o
servicios nacionales frente a la
oferta de bienes o servicios
extranjeros.

Para acreditar este factor de desempate se tendrén en cuenta las
definiciones de que trata el articulo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia
con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. Del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje para
la promocion de la industria nacional en los Procesos de Contratacion
de servicios. Adicionado Decreto 680 de 2021), Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, que trata
del puntaje para la promocion de la industria nacional en los
Procesos de Contratacion de servicios. Para estos efectos, incluso
se aplicara el inciso tercero de la definicién de Servicios Nacionales
establecida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. Citado anteriormente.

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje
previsto en elinciso 1 del articulo2 de la Ley 816 de 2003, el
requisito se cumplira en los mismos términos establecidos en los
articulos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de
desempate se acreditara con los mismos documentos que se
presenten para obtener dicho puntaje.

En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido
puntaje, la Entidad Estatal debera definir en el pliego de condiciones,
invitacion o documento  equivalente, las  condiciones y los
documentos con los que se acreditara el origen nacional del
bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso,
deberan cumplir con los elementos de la nocién de Servicio Nacional
establecida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el
articulo 2.2.1.24.2.9,solo que el efecto de acreditar dichas
circunstancias consistira en beneficiarse de este criterio de
desempate en lugar de obtener puntaje.

2. Preferir la propuesta de la
mujer cabeza de familia, mujeres
vicimas de la  violencia
intrafamiliar o de la persona
juridica en la
cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por
mujeres cabeza de familia,
mujeres victimas de violencia
intrafamiliar ~ y/o  personas
juridicas en las cuales participe 0
participen mayoritariamente.

Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo
del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la
Ley 1232 de 2008,0la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya.

Es decir, la condiciéon de mujer cabeza de familia y la cesacion de
esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo
evento y se declare ante un notario. En la declaracion que se
presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia debera
verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los
requisitos  establecidos en el articulo 2 de la
Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de
violencia intrafamiliar, la cual acreditara dicha condicion de
conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es,
cuando se profiera una medida de proteccién expedida por la
autoridad competente, En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de
2008, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de
familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este,
del juez civil municipal o promiscuo municipal, 0 la autoridad
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FACTORES DE DESEMPATE

Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020. Medios de acreditarlo articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082
de 2015, modificado y adicionado por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021.

FACTOR

MEDIO DE ACREDITACION

indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades
de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en
las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia
ylo mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, presentara
un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de
juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %)de la
composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar, Ademas, debera acreditar la condicion
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad,
aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los
dos incisos anteriores,

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la
oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

De acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la
informacién de estos datos sensibles, como es el caso de las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, debera autorizar de
manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la precitada Ley, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate”

3. Preferir la  propuesta
presentada por proponente que
acredite en las condiciones
establecidas en la Ley que por lo
menos el 10 % de su noémina
estd en  condicion  de
Discapacidad, de acuerdo con el
articulo 24 de la Ley 361 de
1997.

Debera estar debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del
Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo
menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona
juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendré dicho personal por un lapso igual al
término de ejecucion del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que
acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esté en condicién
de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en
la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este
numeral se acreditara con el certificado de aportes a seguridad social
del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su
conformacién es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los
pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la  propuesta
presentada por el oferente que
acredite la vinculacién en mayor
proporcion de personas mayores
que no sean beneficiarios de la
pension de vejez, familiar o de

Para ello, la persona natural, el representante legal de la persona
juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, entregara un
certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las
personas vinculadas en su némina y el niumero de trabajadores que
no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién.
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Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020. Medios de acreditarlo articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082
de 2015, modificado y adicionado por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021.

FACTOR

MEDIO DE ACREDITACION

sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de
pension establecido en la Ley.

Solo se tendra en cuenta la vinculacién de aquellas personas que se
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afo
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos
de constitucidn inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de
la persona juridica.

El tiempo de vinculacién en la planta referida, de que trata el inciso
anterior, se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social del ultimo afo o del tiempo de constitucion de la persona
juridica, cuando su conformacion es inferior a un (1) afio, en el
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal
acreditara el numero de trabajadores vinculados que son personas
mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension
establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las
personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a
cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento
del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla
las condiciones previstas por la ley, allegara un certificado, mediante
el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario
de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de
pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion
del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de
trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se
preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de
proponentes plurales, la mayor proporcion se definira con la
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de
cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la  propuesta
presentada por el oferente que
acredite, en las condiciones
establecidas en la ley, que por lo
menos diez por ciento (10%) de
su némina pertenece a poblacion
indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o
gitanas.

Para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor
fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad de juramento
sefalara las personas vinculadas a su ndémina, y el nimero de
identificacion y nombre de las personas que pertenecen a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
0 gitana.

Solo se tendra en cuenta la vinculacién de aquellas personas que
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a
un (1) afo contado a partir de la fecha del cierre del proceso.
Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento
de constitucion de la persona juridica.
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Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020. Medios de acreditarlo articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082
de 2015, modificado y adicionado por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021.

FACTOR

MEDIO DE ACREDITACION

El tiempo de vinculacién en la planta referida, de que trata el inciso
anterior, se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su
conformacion es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los
pagos realizados por el empleador.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece
a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la
norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal
presentara un certificado, mediante el cual acredita que por lo menos
diez por ciento (10%) del total de la némina de sus integrantes
pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana.

Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina
de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas
enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de
sus integrantes.

En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por
el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador
pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se
entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con
el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la
informacidn de estos, como es el caso de las personas que pertenece
a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento
de la informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley
1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

6. Preferir la propuesta de
personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion o
de la persona juridica en la cual
participe 0 participen
mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por
personas en proceso de
reincorporacion, y/o personas
juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente.

Para lo cual presentard copia de alguno de los siguientes
documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas
que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las
Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual,
iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso
de reincorporacidn o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que
para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del
documento de identificacion de la persona en proceso de
reintegracion o reincorporacion.
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FACTORES DE DESEMPATE

Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020. Medios de acreditarlo articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082
de 2015, modificado y adicionado por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021.

FACTOR

MEDIO DE ACREDITACION

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, entregara un certificado,
mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuotas
partes de la persona juridica estd constituida por personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los
documentos de identificacion de cada una de las personas que esta
en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando
todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporacion,
para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero
de este numeral, y/o personas juridicas donde més del cincuenta por
ciento (50 %) de la composiciéon accionaria o cuotas parte esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo cual
el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
acreditara tal situacién aportando los documentos de identificacion
de cada una de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se
entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con
el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la
informaciéon de estos, como son las personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, autoricen a la entidad de manera
previa y expresa el manejo de esta informacion, en los términos del
literal @) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el
otorgamiento de este criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada
por un proponente plural siempre
que se cumplan las siguientes
condiciones.

7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia
y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del
presente articulo; o por una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual
el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
presentaran un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la
gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de
la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la
condicion indicada de cada una de las personas que participen en la
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion, aportando  los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este
numeral. Este integrante debe tener una participacién de por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior
numeral debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de
la experiencia acreditada en la oferta.
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FACTOR

MEDIO DE ACREDITACION

7.3. Enrelacion con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza
de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus
accionistas,  socios o representantes  legales podran  ser
empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del
proponente plural, para lo cual el integrante del que trata el
numeral 7.1. Lo manifestara en un certificado suscrito por la persona
natural o el representante legal de la persona juridica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se
entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el
articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la
informacion de estos, como es el caso de las personas en proceso
de reincorporacion y/o reintegracion autoricen de manera previa y
expresa el tratamiento de esta informacion, en los términos del
literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada
por una Mipyme o cooperativas o
asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por
Mipymes,  cooperativas 0
asociaciones mutuales.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara
en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una
cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportara el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio o la autoridad respectiva.

En el caso especifico en que el empate se presente entre
cooperativas 0 asociaciones mutuales que tengan el tamaro
empresarial de grandes empresas junto con  micro,
pequefias 0 medianas, se preferira la oferta las
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de
2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando
cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes
plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan
la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de
aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con
los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada
por el proponente plural
constituido  por micro  y/o
pequefas empresas,

La condicion de micro o pequeiia empresa se verificara en los
términos del articulo 2.2.1.2.4.24 del presente Decreto, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015.
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FACTOR

MEDIO DE ACREDITACION

cooperativas 0 asociaciones
mutuales.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara
con el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento
en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefas o0 medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes
plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que
sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente que
acredite de acuerdo con sus
estados financieros 0
informacidn contable con corte a
31 de diciembre del afio anterior,
por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) del total de pagos
realizados a MIPYMES,
cooperativas 0 asociaciones
mutuales por concepto de
proveeduria  del  oferente,
realizados durante el afio
anterior; o, la oferta presentada
por un proponente plural siempre
que: (a) esté conformado por al
menos una MIPYME,
cooperativa 0 asociacion mutual
que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por
ciento (25%); (b) la MIPYME,
cooperativa 0 asociacion mutual
aporte minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta; y (c) ni la
MIPYME, cooperativa 0
asociacion mutual ni  sus
accionistas, socios 0
representantes legales sean
empleados, socios 0 accionistas
de los miembros del proponente
plural.

Para lo cual el proponente persona natural y contador publico; o el
representante legal de la persona juridica y revisor fiscal para las
personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona
juridica y contador publico, segun corresponda, entregara un
certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste
que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural
se preferira a este siempre que:

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o
asociacion mutual que tenga una participacién de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se
presentara el documento de conformacion del proponente plural y,
ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa
0 asociacién mutual en los términos del numeral 8 del presente
articulo;

10.2. La Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta;

y

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios
0 accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo
cual el integrante respectivo lo manifestard mediante un certificado
suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes
plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores,
cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes
plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de
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FACTOR MEDIO DE ACREDITACION

clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que
sean micro, pequefias 0 medianas.

Para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento a los
11.  Preferir las empresas |requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la
reconocidas y establecidas como | modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de
Sociedad de Beneficio e Interés | Mipyme en los términos del numeral 8 del presente articulo.
Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento MIPYMES. Tratdndose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando
cada uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas en el
inciso anterior de este numeral.

Si la entidad quiere hacer uso de este método debera estar
establecido previamente en el pliego de condiciones, invitacion o
documento que haga sus veces.

12. Utilizar un método aleatorio
para seleccionar el oferente

PARAGRAFO 1. Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un
Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

PARAGRAFO 2. Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012, la
Entidad Estatal garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de
los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion y iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

En armonia con lo anterior, en la plataforma del SECOP Il no se publicara para conocimiento de terceros la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacién o reintegracion o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana,
puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o
SOCios 0 accionistas.

PARAGRAFO 3. El Municipio de Fusagasuga garantizara la aplicacion de los anteriores criterios de desempate y en
caso de incongruencia ente el Ordenamiento Juridico y el medio de acreditacion indicado en el cuadro anterior, primaran
las reglas contenidas en la Ley, los Decretos y demas reglamentaciones a que haya lugar.

PARAGRAFO 4. Para la acreditacion de los factores establecidos en los criterios de desempate, el proponente debera
allegar todos los soportes con los que pretenda acreditar las condiciones junto con su propuesta al momento del cierre
del proceso de contratacion.

La omisién de la informacién requerida en este numeral al momento de la presentacion de la oferta, no sera subsanable
por ser criterio de desempate, en todo caso, la no presentacion de la informacion requerida no restringe la participacion
del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta, salvo que la informacién o documentacion omitida constituya parcial
o totalmente un requisito habilitante. La Entidad Gnicamente verificaré la documentaciéon de los factores de desempate
que sean acreditados con la propuesta.

PARAGRAFO 5. Método aleatorio: Por tltimo, de persistir el empate, se realizara una audiencia cuya fecha fijara y
comunicara oportunamente, en la cual se hara un sorteo mediante el método aleatorio, el cual se llevara a cabo en
audiencia. A esta audiencia podran asistir los oferentes de las propuestas a sortear, en la audiencia no se reviviran
términos para presentar nuevas observaciones o para insistir sobre las ya presentadas y resueltas en el transcurso del
proceso.
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Primer sorteo: En una tula se depositaran los numeros del 1 en adelante, tantos como el numero de oferentes
empatados. Con este sorteo se definiran el orden con el que los Precalificados procederan a escoger la balota para
definir el orden en que sacaran la balota en el 2do sorteo. El o los Precalificados que saque(n) el niumero 1 sera(n) el
primero en escoger la balota en el segundo sorteo y asi sucesivamente. Para determinar el orden del sorteo, se tendra
en cuenta la hora y fecha de presentacion de las propuestas.

Segundo sorteo: Se depositaran en la tula o balotera totalmente desocupada, situacion que sera verificada previamente,
las balotas en igual cantidad de oferentes empatados, méas una de color blanco.

El representante de cada uno de los proponentes o su delegado, segun el orden definido a partir del primer sorteo
sacara una balota de la tula o balotera; quien saque la balota de color blanco seré el seleccionado.

CAPITULO VI
TERMINOS, PROCEDIMIENTOS Y REGLAS OBJETIVAS QUE GOBIERNAN EL PROCESO DE SELECCION
6.1. CONVOCATORIA PUBLICA

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, mediante aviso publicado en la pagina web Plataforma
SECORP II, la Direccién de Contratacion el Municipio de Fusagasuga, realiz6 la convocatoria brindando la informacion
necesaria para dar a conocer: |) EI nombre y direccién de la Entidad Estatal; Il) EI medio electronico por el que se
comunicaran las partes- SECOP II; ll) EI Objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir; V) La
modalidad de seleccion del contratista, V) El plazo estimado del contrato; VI) La fecha limite en la cual los interesados
deben presentar su oferta y forma de presentacion de la misma.; VII) El valor estimado del contrato y la manifestacion
expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la Disponibilidad Presupuestal; VIII) Mencion de si la contratacion esta
cobijada por un Acuerdo Comercial, 1X) Mencién de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme; X)
Enumeracion y breve descripcion de las condiciones para participar en el Proceso de Contratacion; XI) Indicar si en el
proceso de contratacion hay lugar a precalificacion; XIl) El cronograma; XIIl) La forma como los interesados pueden
consultar los Documentos del Proceso.

6.2. APERTURAY CIERRE
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Ordenacién del Gasto del Municipio de Fusagasuga,
mediante acto administrativo de caracter general, ordenara la apertura del proceso, en desarrollo del Cronograma del

Proceso.

Asi mismo, junto con este documento se efectuara la publicacién del Pliego de Condiciones Definitivo garantizando la
transparencia del presente trdmite contractual.

Desde la fecha de apertura, los oferentes podran subir sus propuestas, en la Web Plataforma SECOP |I.
Solo se aceptaran las que sean subidas en la Web Plataforma SECOP II.
El cierre para presentar ofertas se realizara el dia y hora indicado en el cronograma del presente Pliego de Condiciones.

En la fecha y hora fijada para el cierre, se procedera a dar apertura de las ofertas, de lo cual se dejara constancia en la
Web Plataforma SECOP II.

6.3. PRORROGA DEL PLAZO

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 89 de la Ley 1474 de 2011, que modifica el inciso 2° del numeral 5 del
articulo 30 de la Ley 80 de 1993, que sefala:

“Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un nimero plural de posibles oferentes,

dicho plazo se podréa prorrogar antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.
(...)", cuando el Municipio de Fusagasuga lo estime conveniente, el plazo del cierre del proceso se podra prorrogar
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antes de su vencimiento, por un término no superior al inicialmente fijado. La prérroga sera publicada mediante adenda
en los medios anteriormente mencionados.

6.4. MODIFICACION AL PLIEGO DE CONDICIONES

Como resultado de las observaciones al pliego de condiciones el Municipio hara las aclaraciones y modificaciones que
considere pertinentes al pliego de condiciones.

Asi las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, La Entidad Estatal puede modificar los
pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Los documentos antes mencionados seran publicados en la Web Plataforma SECOP I, para consulta de los
interesados. Por tanto, la entidad en virtud del principio de economia da por entendido que los interesados en participar
en el presente proceso tienen conocimiento de ellos.

De igual manera la Entidad puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la
presentacion de las ofertas y antes de la adjudicacion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082
de 2015.

6.5. EVALUACION Y VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Dentro del término fijado en el cronograma del proceso, se verificaran los requisitos habilitantes, la capacidad juridica,
las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los proponentes, los cuales no otorgaran
puntaje.

Posteriormente la Entidad realizara la evaluacion de las propuestas, de acuerdo con los criterios definidos en el presente
pliego de condiciones, y conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

En el marco del proceso de seleccion, el Municipio aplicara lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018, que
modificé el Paragrafo 10. del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, quedando de la siguiente manera:

‘La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios
para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje deberan ser solicitados
por las entidades estatales, y deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de
evaluacion que corresponda a cada modalidad de seleccion, salvo lo dispuesto para el proceso de Minima cuantia y
para el proceso de seleccion a través del sistema de subasta. Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes
que no suministren la informacion y la documentacion solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente
Sefialado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias ocurridas
con posterioridad al cierre del proceso”.

6.6. INFORMES DE EVALUACION Y TRASLADO

Los informes de evaluacion serén publicados en la Web Plataforma SECOP Il durante los tres (3) dias habiles
siguientes a la terminacién del plazo establecido en el cronograma para realizar la evaluacién de las propuestas.

Durante este plazo los oferentes podran presentar observaciones a dichos informes, las cuales, de conformidad con lo
establecido en la ley, seran resueltas y publicadas en la PLATAFORMA SECOP II. En ejercicio de esta facultad los
participantes no podran completar, adicionar, modificar o0 mejorar sus propuestas.

Igualmente, a partir de la publicacién de la evaluacion estara disponible en la Web Plataforma SECOP II.

6.7. REGLAS DE SUBSANABILIDAD
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El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra, esto es, respondiendo
todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones
que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluacién, y a mas
tardar en el informe de evaluacidn, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser
subsanables.

No obstante, los proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los
aspectos que otorgan puntaje, los cuales podran ser objeto de aclaraciones y explicaciones.

Los proponentes deberan allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados
y a mas tardar hasta el término de traslado del informe de evaluacién, es decir, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes, contados a partir del dia habil siquiente a la expedicion del informe de evaluacion. En el evento en
que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion
o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas y no los haya requerido durante el
proceso de evaluacion, a mas tardar en el informe de evaluacion, podra requerir al proponente, otorgandole un
término iqual al establecido para el traslado del informe de evaluacion, con el fin de que los allegue. En caso
de que sea necesario, la Entidad ajustara el cronograma.

En los procesos adelantados en el SECOP Il se subsanaran por medio de mensajes, en la forma prevista en la
plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacion de puntaje, incluyendo los necesarios para
acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde la presentacion de la oferta.

No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de explicacion. En virtud del principio de buena fe, los proponentes que
presenten observaciones al Proceso o a las ofertas y conductas de los demas oferentes deberan justificar y demostrar
su procedencia y oportunidad.

6.8. TRASLADO DE EVALUACIONES

A partir de la fecha y hora establecida por el presente pliego de condiciones en el Cronograma del Proceso, se pondran
a disposicién de los oferentes los resultados de las evaluaciones de las propuestas, para que los oferentes presenten
sus observaciones en la Web Plataforma SECOP II.

6.9. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACION

La adjudicacion de la presente seleccion se hara al proponente que haya presentado la oferta mas favorable, mediante
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION que sera publicado en SECOP II.

El acto de adjudicacion seré notificado al oferente favorecido en la forma prevista en el Articulo 67 y siguientes del
Caodigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

6.10. ADJUDICACION

El Municipio de Fusagasuga, efectuara la adjudicacion, al proponente que haya presentado la oferta mas favorable, de
conformidad con el informe de evaluacion definitivo, durante el término establecido en el cronograma del proceso,
mediante ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION que sera publicado en SECOP |I.

El acto administrativo de adjudicacién es irrevocable y obliga, tanto a la Entidad como al adjudicatario, no tendra
recursos por via gubernativa, su impugnacién procede mediante el ejercicio de las acciones judiciales que
correspondan.

No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion del contrato y la suscripcion de este,
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este
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podra ser revocado, caso en el cual, la Entidad podra aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del Articulo
30 de la Ley 80 de 1993.

6.11. DECLARATORIA DE DESIERTA

El Municipio de Fusagasuga, podré declarar desierto el presente proceso, unicamente por motivos que impidan la
escogencia objetiva del CONTRATISTA, a saber:

a. Ausencia de ofertas.

b. Cuando ninguna de las ofertas se ajuste al Pliego de Condiciones.

c¢. lgualmente, cuando las propuestas no se entreguen en las condiciones indicadas en el pliego, asi como, si
alguna de ellas hubiera sido abierta con anterioridad al cierre, la entidad debera declarar desierto el proceso
contractual. A excepcion de lo establecido en el PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD.

d. Cuando existan motivos o causas que impidan la seleccidn objetiva de la propuesta mas favorable para la
entidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del articulo 25 Ley 80 de 1993.

Esta decision se tomard mediante resolucién motivada y se notificara de conformidad con lo establecido en el Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y contra ella proceden los recursos de ley.

6.12. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion del acto administrativo a través del cual se adjudica el
contrato, el oferente adjudicatario debera suscribir el contrato por la PLATAFORMA SECORP II.

El contrato se perfecciona con la aceptacion de las partes por la PLATAFORMA SECOP Il y para su ejecucion se
requiere la expedicion del Certificado de Registro Presupuestal, la presentacion de la Garantia Unica de Cumplimiento
por parte del CONTRATISTA y su aprobacién por parte del Municipio, esta garantia debe ser cargada en la
PLATAFORMA SECOP .

Si el oferente adjudicatario no acepta el contrato por la PLATAFORMA SECOP |l dentro del término fijado, el Municipio,
mediante acto administrativo debidamente motivado, podra adjudicarlo al oferente ubicado en segundo lugar, siempre
que su propuesta haya sido calificada como habil y sea favorable para la Entidad.

En este caso, el Municipio podra hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta presentada por el oferente que
incumplio, sin perjuicio de las acciones legales que le competen por el incumplimiento.

CAPITULO VI

TERMINOS, PROCEDIMIENTOS Y REGLAS OBJETIVAS QUE GOBIERNAN LA PRESENTACION DE LAS
OFERTAS

7.1. OPORTUNIDAD DE LA OFERTA

La propuesta debe entregarse hasta la fecha y hora limite establecidas para la recepcién de estas, de acuerdo con el
cronograma establecido.

Las ofertas enviadas por correo normal, correo electrénico u otra via, o radicadas por otro medio diferente a la
PLATAFORMA DE SECOP I, NO seran consideradas.

7.2. OFERTA AJUSTADA AL PLIEGO DE CONDICIONES, COMPLETA E INCONDICIONAL

Solo seran consideradas las ofertas que se ajusten a todos los requisitos del Pliego de Condiciones. La oferta debe
cumplir con las especificaciones técnicas, los requisitos minimos de participacion y las condiciones financieras y
juridicas. No se aceptan ofertas que contengan desviaciones a los requerimientos del Municipio.

La oferta debe presentarse completa para la totalidad del objeto de este proceso. Se considerara que la oferta esta
completa cuando se ajusta a las especificaciones y requerimientos técnicos, suministra toda la informacién requerida y
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cumpla con todos los pardmetros sefialados en el Pliego de condiciones para efectos de la verificacion y comparacion
objetiva, y se refiera a la totalidad del objeto y actividades que se pretenden contratar.

Los ofrecimientos indeterminados, ambiguos, inconsistentes, imprecisos o sin parametros exactos para su comparacion
en igualdad de condiciones con las demas propuestas, no seran considerados.

7.3. PROPUESTA ALTERNATIVAS O PARCIALES

No serén admisibles propuestas parciales ni alternativas. Como consecuencia de lo anterior, el Municipio se abstendra
de hacer adjudicaciones parciales.

7.4. COSTOS DE ELABORACION DE LA PROPUESTA

Estaran a cargo del oferente todos los costos asociados a la preparacion, elaboracion y presentacion de su propuesta,
asi como los relacionados con la ejecucion del contrato, los cuales deben ser calculados para la elaboracién de esta.
El Municipio no hara ningun reembolso por este concepto.

7.5. ELABORACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el Pliego de Condiciones.
Por lo tanto, no se podran variar las especificaciones técnicas sustanciales solicitadas por el Municipio.

Deberd contener un indice de identificacion de cada uno de los documentos de esta y los nimeros de las paginas
correspondientes (la informacion y documentacion debe relacionarse en el mismo orden en que aparece en este Pliego

de condiciones).

En caso de presentarse discrepancia entre el contenido del original y las copias, primara la informacién contenida en el
original.

7.6. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran subidas en la Web Plataforma SECOP I, dentro del término establecido en el cronograma de
este proceso.

No se aceptaran ofertas entregadas en lugar diferente al sefialado en el Pliego de Condiciones, ni las
presentadas extemporaneamente.

El Municipio podra solicitar, una vez cerrado el proceso, aclaracion de la oferta sin que por ello el oferente pueda
complementar, adicionar o mejorar la oferta.

7.7. OFRECIMIENTO MAS FAVORABLE
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 el ofrecimiento mas favorable para la entidad, a que se
refiere el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, sera el que resulte
de aplicar alguna de las siguientes alternativas:
a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el
pliego de condiciones;
b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacién de costo-beneficio
para la entidad.

Para el presente proceso de contratacion, se determina cual es la oferta mas favorable para la entidad teniendo en
cuenta la ponderacién de elementos de calidad y precio soportados en puntajes.

También debera tenerse en cuenta el articulo 5 (de la seleccion objetiva), numerales 1y 2 de la ley 1150 de 2007.
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Adicionalmente, se verificaran los requisitos habilitantes de experiencia, capacidad juridica, capacidad financiera y
capacidad organizacional, estos requisitos se verificaran en el RUP.

De acuerdo con lo anterior, la entidad ha determinado los criterios a tener en cuenta para la ponderacion dentro del
presente proceso, conforme a lo establecido en el presente pliego de condiciones concerniente a los Criterios y
Procedimientos de Evaluacion.

7.8. PROPUESTA ECONOMICA
El Proponente debe presentar la oferta econémica tal como se indica en la plataforma del SECOP II.

En la oferta econémica el oferente debera indicar claramente cual es el precio propuesto, conforme a lo establecido por
la Entidad.

Para la presentacion de la oferta economica, debera considerar las variables econémicas que estime pertinentes,
teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones previstas en el pliego de condiciones. Las variables para tener en
cuenta, asi como las proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulacién de la propuesta econémica,
son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, seran por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda
presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecucion del contrato.

Debera considerar la distribucion de riesgos contenidos en el presente pliego de condiciones.
EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, imprevistos y utilidad u
otros gastos para la prestacion del servicio a contratar de conformidad con las especificaciones técnicas definidas

anteriormente en el presente documento y debera considerar y contener todas las especificaciones.

Cualquier error de calculo del proponente al momento de determinar el valor economico de la propuesta correra a su
cargo.

Cualquier error en la determinacion del valor relacionado en el FORMATO - Propuesta economica, y valor plataforma
SECORP Il, no dara lugar a su modificacion, con excepcion de las aproximaciones que realice el Municipio y el oferente
debera asumir los sobre costos que esto le ocasione.

7.9. MONEDA LEGAL

El valor de la propuesta debe presentarse en moneda legal colombiana.

7.10. IMPUESTOS

Se debe incluir en el valor de la PROPUESTA,; el IVA, las comisiones, si el OFERENTE no lo incluye, el Municipio lo
considerard INCLUIDO en el valor total de la misma y asi lo aceptara el OFERENTE.

Son a cargo del adjudicatario, el pago de los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere
el contrato.

El presupuesto asignado para el presente proceso de seleccion comprenderé todos los costos directos e indirectos en
que EL CONTRATISTA va a incurrir para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, tales como salarios, horas
extras, recargos nocturnos, prestaciones sociales, costos operativos, utilidad del CONTRATISTA que pueda generar
durante toda la vigencia del contrato que llegaré a suscribirse.

7.11. REAJUSTES O COSTOS ADICIONALES
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Por ningun motivo se consideraran costos adicionales o reajustes.

7.12. IDENTIFICACION TRIBUTARIA

EI OFERENTE debe presentar su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de impuestos al que pertenece.
Las personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o union temporal deben acreditar este requisito, cuando
intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestacion de servicios
gravados con dicho impuesto. Lo anterior de conformidad con el articulo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia
con el articulo 66 de la Ley 488 de 1998 que adiciond el articulo 437 del mismo Estatuto.

7.13. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

1.

2.

10.

1.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

Cuando el oferente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar
establecidas en la Constitucion o en la ley.

Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o que no cumplan todas
las calidades y condiciones de participacion indicadas en este pliego de condiciones.

Cuando para este proceso, se presenten varias propuestas por el mismo oferente, por si o por interpuesta persona,
en Consorcio, Union Temporal o Individualmente.

Cuando la misma persona, ya sea como persona natural, o como representante legal de una persona juridica,
consorcio 0 Union Temporal, sea igualmente representante legal de otras personas juridicas, consorcios o Unidn
Temporal, que estén participando en el mismo proceso.

Cuando el oferente haya sido declarado responsable en proceso fiscal o cuando aparezca en el boletin de la
Contraloria General de la Republica como responsable fiscal y en consecuencia se encuentre inhabilitado para
contratar con el estado.

Cuando el objeto social de la persona juridica del oferente o los miembros de consorcio o unién temporal no sea
acorde con el objeto a contratar, o la persona natural no demuestre tener la actividad requerida en este pliego de
condiciones.

Cuando el representante legal de la empresa oferente no presente la autorizacién otorgada por el 6rgano social
competente en caso de tener limitadas sus facultades para contratar u obligar al oferente, en el término establecido
por el Municipio de Fusagasugéa para subsanar su propuesta.

Cuando le sobrevengan al oferente 0 a uno de los miembros del consorcio o de la unién temporal, circunstancias
que impidan legalmente adjudicarle el contrato.

Cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando se
trate de sociedades anénimas abiertas.

Cuando se compruebe que la informacién contenida en los documentos que componen la oferta no es veraz o no
corresponde con la realidad.

Cuando el valor total de la propuesta exceda el valor del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Cuando la propuesta presente tachaduras, raspaduras o enmendaduras, y éstas no hayan sido convalidadas en el
mismo documento mediante la firma del oferente o su representante legal.

Cuando el oferente omita cotizar uno de los items requeridos.

Cuando se cambien las especificaciones técnicas de cualquier item a ofertar.

Cuando el oferente no cotiza la totalidad de los componentes objeto de este proceso.

Cuando el precio de la propuesta sea artificialmente bajo, una vez se agote el procedimiento establecido en el
articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

Cuando los documentos no se presenten dentro del término establecido para las subsanaciones, conforme a la ley.
Cuando el proponente incluya dentro de la misma oferta o propuesta, varios valores o precios u omita la
presentacion o distincion del valor de la propuesta ofrecida; tornando la misma ambigua.

Cuando se presenten inconsistencias en el precio ofertado descrito en la propuesta econdémica y/o en la
PLATAFORMA SECORP II.

Cuando el proponente presente la oferta por medio diferente a la PLATAFORMA SECORP .

Cuando el nombre con el cual se presenta el proponente NO sea el mismo con el que se encuentra registrado en
el SECORP II.

Cuando el proceso se limite a Mipymes y no se acredite tal calidad en los términos de la presente invitacién
conforme los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificados por el articulo 5 del
Decreto 1860 de 2021.

En todos los demas casos expresamente establecidos en la presente Invitacién y en la normativa vigente
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24. Cuando los valores de la oferta econdmica difieren del valor consignado en la PLATAFORMA SECORP I

25. En los demas casos que asi lo contemple la ley y/o los estudios Previos y/o invitacion publica que rige el presente
proceso de seleccion.

26. Cuando se presente la propuesta en forma subsidiaria al cumplimiento de cualquier condicién o modalidad.

27. Cuando el proponente no cumpla 0 no sea posible verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes para el
presente proceso (hasta el dia establecido por la administracidn) de acuerdo con lo previsto la Ley 1150 de 2007 y
el Decreto 1082 de 2015, en la forma y términos solicitados por la Entidad.

CAPITULO VIII
OTRAS CONDICIONES DEL CONTRATO

8.1 SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 15 del Decreto 1510 de 2013; que trata del deber de analisis de las Entidades
Estatales, a saber: “Articulo 15. Deber de anélisis de las Entidades Estatales.

La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el anélisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera organizacional, técnica, y de analisis
de riesgo.

La Entidad Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los Documentos del Proceso.” En el mismo sentido, el
articulo 17 del Decreto 1510 de 2013 que trata de la evaluacidn del Riesgo sefiala "La Entidad Estatal debe evaluar el
Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los
manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”.

En tal sentido, la tipificacion, estimacidn y asignacion de riesgos de la futura contratacidn se presenta mediante el Anexo
denominado: “Anexo -MATRIZ RIESGOS” En todo caso, el contratista tendra la absoluta responsabilidad en la ejecucion
de todas las actividades necesarias para la total y cabal ejecucion del objeto contractual.

Por lo tanto, debera considerar, previo a la suscripcion del contrato todos los aspectos técnicos, econdmicos, financieros,
y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materializacion de riesgos que afecten la cabal ejecucion del
contrato y la permanencia de la ecuacion contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, seran de su
cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve.

8.2. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS
DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO.

Efectuando el andlisis de riesgos de la presente contratacion, establecida la valoracion del impacto y la probabilidad de
ocurrencia de cada uno de ellos, se estima que la entidad encuentra que el desarrollo del contrato presenta
principalmente riesgos de Incumplimiento del contratista en el desarrollo de las obligaciones establecidas o deficiente
prestacion del servicio; por lo cual se exigira al contratista constituir a su costa y a favor del Municipio de Fusagasuga, la
garantia Unica de que trata la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 consistente
en garantia legalmente autorizada para operar en Colombia con el fin de amparar los riesgo que se determina a
continuacion:

La cobertura las define la dependencia de acuerdo al analisis de los riesgos.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia de cumplimiento
en original a la Entidad y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Caracteristic
a

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:

Clase (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio autbnomo,
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(a:aracterlstlc Condicién
(iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ . .
beneficiario MUNICIPIO DE FUSAGASUGA identificada con el NIT 890680008-4 y el Contratista
Amparo Vigencia Valor Asegurado \
Cumplimiento general del Contrato y | Plazo de ejecucién del
el pago de las multas y la clausula | contrato y seis (6) | 20% del valor del contrato
penal pecuniaria que se le impongan | meses mas.
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
Iabora!es del person_a_l que el PIazq del cgntratoytres 5% del valor del contrato
Amparos, contratista haya de utilizar en el | (3) afios mas.
vigencia y | | territorio nacional para la ejecucion del
valores contrato
asegurados Calidad y correcto funcionamiento

de los bienes por los perjuicios

imputables al contratista garantizado | Plazo del contrato y un

por la mala calidad o las deficiencias | (1) afio mas.

técnicas de los bienes o equipos

suministrados.

Calidad del servicio por los perjuicios

derivados de la deficiente calidad del

servicio prestado por el contratista.
Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara
de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

20% del valor del contrato

Plazo del contrato y un

(1) afio més 20% del valor del contrato

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador Consorcio o0 de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio): la
Garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Informacion
necesaria
dentro de la
pdliza

Numero y afio del Contrato
Objeto del Contrato
Firma del representante legal del Contratista.

PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo de
los items del Contrato o si el repuesto no cumple en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, procesos
efectuados por él y del empleo de materiales deficientes utilizados en el mantenimiento.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia
de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del recibo, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo Civil.
El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita
que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y el Contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en
el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas
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pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados MUNICIPIO DE FUSAGASUGA identificada con el NIT 890680008-4 y el Contratista

o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o un

Tomador Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.
o Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio),
la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente
Plural, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion.
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE FUSAGASUGA identificada con el NIT 890680008-4
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil

extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

NUmero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

Informacion necesaria
dentro de la péliza

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada
pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

PARAGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato y/o se adicione el valor,
el Contratista se compromete, dentro de los (5) dias siguientes, a presentar el certificado de modificacién de la garantia
de conformidad con el nuevo plazo y/o valores pactados
PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista debera mantener la garantia en plena vigencia y validez en los términos
expresados en este documento y debera pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas,
mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.
Conforme a lo anterior, en caso de ser necesario se debera solicitar la adicion en tiempo a los amparos establecidos en
la Garantia Unica de Cumplimiento para que los plazos exigidos sean consecuentes a los solicitados contados a partir
del Inicio de la ejecucién contractual. Asi mismo, de acuerdo con lo anterior sera obligacion del Contratista efectuar los
ajustes a que haya lugar.

CAPITULO IX

OTRAS CONDICIONES DEL CONTRATO

9.1 CONFIDENCIALIDAD.
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EL CONTRATISTA con la sola firma del contrato, se compromete al manejo y uso de la informacién publica clasificada,
informacidn publica reservada, informacion técnica, financiera, estratégica y cualquier otra informacion relacionada con
el objeto del contrato que le sea suministrada por la entidad, de conformidad con el Decreto 1377 de 2013 que
reglamenta la Ley 1581 de 2012 y la Resolucion No. 697 del 28 de noviembre de 2014.

9.2 SUSPENSION

De comun acuerdo entre las partes, se podra suspender la ejecucion del contrato, mediante la suscripcion de acta, sin
que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspension.

PARAGRAFO: El contratista prorrogara la vigencia de la garantia Unica por el tiempo que dure la suspension.
9.3 TERMINACION ANTICIPADA O PRORROGA

De comun acuerdo entre las partes, se podra dar por terminado el contrato antes de su vencimiento o prorrogarse su
vigencia, mediante acta o contrato adicional suscrito para el efecto.

PARAGRAFO: En caso de Terminacion anticipada, el acta que se suscriba contendra los acuerdos a que hayan llegado
las partes respecto de los pagos a realizar; sin que EL CONTRATISTA pueda solicitar posteriormente valores diferentes
a los que resulten de lo alli consignado.

9.4 CESION

EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato a ninguna persona natural o juridica, nacional o extranjera, sin
autorizacion previa y expresa del Municipio.

9.5 INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES

Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato los cuales hicieren necesaria la interpretacion,
modificacion y terminacion unilaterales de éste, se dara aplicacién a lo dispuesto en los articulos 15, 16y 17 de la Ley
80 de 1993.

9.6 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA, con la suscripcidn de este contrato, afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las
inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstas la Ley 80 de 1993, la Ley 821 de 2003 y demas disposiciones
vigentes sobre la materia, y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé el articulo 9° de la Ley 80 de
1993.

PARAGRAFO: De comprobarse que el contratista ha incurrido en violacién al régimen de incompatibilidades,
inhabilidades o sancion disciplinaria, renunciara a la ejecucion de este contrato, por lo cual se terminaré automaticamente
en este evento, asumiendo la responsabilidad de reintegrar los valores que haya recibido de EL MUNICIPIO, sin derecho
a reclamar indemnizacién ni reconocimiento alguno por ejecuciones parciales del contrato, dando asi cumplimiento al
principio de responsabilidad contenido en el articulo 26 numeral 7° de la Ley 80 de 1993.

9.7 DOMICILIO

Para todos los efectos, las partes declaran domicilio contractual el municipio de Fusagasuga.

9.8 RIESGOS

Para todos los efectos legales se entienden incorporados al contrato la cuantificacién, asignacién y distribucion de

riesgos previsibles establecidos en el pliego de condiciones y aceptados por el contratista al momento de la presentacion
de la oferta, por lo tanto, no podréa alegarse por parte de este algin desequilibrio econdmico del contrato.

9.9 INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO
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El contratista mantendra indemne al Municipio contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan
causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados por €l o su personal, durante la ejecucion del
objeto y obligaciones del contrato.

9.10 EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL

El contrato resultante de este proceso de seleccidn no genera vinculo laboral alguno entre el Municipio y el personal
que designe EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, seran por cuenta del
CONTRATISTA todos los salarios, prestaciones, indemnizaciones y demas pagos a que haya lugar, asi como el
cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales

9.11. CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN

Al contrato resultante de este proceso de seleccidn, le son aplicables las clausulas excepcionales al derecho comun,
de modificacion, interpretacion y liquidacion unilateral, y caducidad, de conformidad con lo establecidos en los articulos
15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

9.12 PERJUICIOS A TERCEROS

EL CONTRATISTA seréa responsable de todo dafio o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por accion
inapropiada, negligencia u omisién de su parte, en los trabajos relacionados con el contrato o0 en operaciones
complementarias.

9.13 AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002,
Decreto 2400 de 2002, Ley 797 de 2003, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 200, el CONTRATISTA
deberé acreditar mediante documento suscrito por el representante legal en el que se acredite que se encuentra al dia
en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y aportes parafiscales. Dicho requisito
sera indispensable para que se efectuen los pagos por parte del MUNICIPIO al CONTRATISTA.

9.14 MULTAS

Con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se
causaran multas hasta por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato por cada dia de incumplimiento o
retraso, hasta cuando estas efectivamente se cumplan. La imposicion de las multas se hara mediante resolucion
motivada, previo agotamiento del debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. La
imposicion de multas no impedira la aplicacion de otras sanciones a que hay lugar por el incumplimiento. El contratista
autoriza a que el MUNICIPIO descuente del saldo a su favor, el valor correspondiente a las multas que se llegaren a
causar

9.15 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato por parte del contratista, éste debera pagar al MUNICIPIO a titulo de pena, una suma equivalente al 20% del
valor total de este contrato, la cual sera cancelada o descontada, segun sea el caso, al momento de efectuarse el pago
del contrato. b.) Igualmente, frente al incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste debera pagar a titulo de
tasacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual sera cancelada o
descontada, segun sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el
derecho de cobrar perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten

9.16 SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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Las divergencias que surjan durante la ejecucidn del objeto contractual, se solucionaran preferiblemente mediante los
mecanismos alternativos de solucién de conflictos, de conciliacién y transacciéon, de conformidad con lo previsto por la
ley 640 de 2000 y sus normas reglamentarias.

9.17 PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato se considera perfeccionado con la aprobacion de las partes en la plataforma SECOP Il. Para su
ejecucion se requiere: 1) La existencia del registro presupuestal correspondiente; 2) La aprobacion de la garantia unica,
3) La suscripcion del acta de inicio por EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION del contrato.

9.18 RESPONSABILIDAD FISCAL Y TRIBUTARIA

El Contratista sera el Unico responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de
Ley.

9.19 LIQUIDACION DEL CONTRATO

De conformidad con el articulo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 de
la ley 1150 de 2007, el contrato sera objeto de liquidacion.

Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del contrato, de conformidad con lo sefialado por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, las partes de comun acuerdo procederan, dentro de los cuatro (4) meses calendario siguientes a la
fecha de vencimiento del contrato, 0 a la expedicién del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del
acuerdo que la disponga, a la liquidacion por parte del Municipio de Fusagasuga, mediante acta en la cual constaran
las sumas de dinero recibidas por EL CONTRATISTA y la contraprestacion de éste.

En el acta se hara constar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo
estipulado en el contrato. El Acta Final de Liquidacién llevara la firma de las partes y en vigencia de la garantia unica
de cumplimiento.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga la Entidad, o las
partes no lleguen a ningun acuerdo sobre el contenido de la misma, el Municipio de Fusagasuga, dentro de los dos (2)
meses siguientes, liquidara en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, El
Municipio de Fusagasuga podra unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) afios siguientes.

PARAGRAFO: En el evento en que el tipo de contratacion o la naturaleza de las prestaciones impliquen la existencia
de obligaciones exigibles con posterioridad al plazo de ejecucion acordado, se debera realizar una liquidacion parcial
de aquellas que hayan cesado con el vencimiento del plazo contractual.

Para las obligaciones que subsistan, se debera realizar una liquidacion final en la cual se verifique su cumplimiento,
teniendo en cuenta que para ésta también se aplicaran los términos y condiciones establecidos en la presente clausula.
El acta de la liquidacion final debera ser suscrita por las partes previo visto bueno del supervisor y en vigencia de la
garantia tnica de cumplimiento.

9.20 DERECHOS DE AUTOR

El Municipio de Fusagasuga considera que, en atencion a que los productos a desarrollar por parte del CONTRATISTA
no corresponden a aquellos de produccidn intelectual, no seran objeto de transferencia de los derechos patrimoniales
al Municipio de Fusagasuga.

9.21 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
una vez sea suscrito el contrato, debera presentar los siguientes documentos necesarios para la ejecucion del contrato:
+  Constitucion de las garantias

* Aprobacién de la Garantia.
» Suscripcion por las partes de la respectiva Acta de Inicio.
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Una vez iniciado la ejecucion para los pagos correspondientes el contratista debera aportar los documentos
solicitados por el supervisor y/o la secretaria de Hacienda.

9.22 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integral del presente contrato y por ende vinculan juridicamente los siguientes documentos: a) Los
estudios previos. b) Los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos por el area de presupuesto del Municipio.
¢) Los pliegos de condiciones definitivos, el anexo técnico y demas documentos que hacen parte del proceso de
seleccion. d) Los presentados por el CONTRATISTA en su propuesta. e) La garantia Ginica de Cumplimiento, f) Los que
se produzcan durante el desarrollo del contrato.

9.23 PARTICIPACION COMUNITARIA

Para efectos del control y vigilancia de la gestién publica contractual, las asociaciones civicas, comunitarias,
profesionales, benéficas o de utilidad comdn, podran acceder a los documentos que hacen parte del presente contrato
quedando a su disposicion para ser consultados.

9.24 ACUERDOS COMERCIALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES PARA EL ESTADO
COLOMBIANO.

De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 2.2.1.2.4.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad a
los lineamientos fijados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de
Planeacion en el documento “Manual explicativo de los capitulos de contratacion publica de los acuerdos
comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes” se concluye que el Proceso de Contratacion
no esta cubierto por Acuerdos.
Entidad Excepcion Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral . - .
N, aplicable  Contratacién cubierto
incluida
Chile Sl NO N/A NO
Alianza Pacifico México NO N/A N/A NO
Peru Sl NO N/A NO
Canada NO N/A N/A NO
Chile Sl NO N/A NO
Corea NO N/A N/A NO
Costa Rica Sl NO N/A NO
Estados Unidos NO N/A N/A NO
Estados AELC Sl NO N/A NO
México NO N/A N/A NO
El Salvador NO N/A N/A NO
Triangulo Norte  Guatemala Sl S S NO
Honduras NO N/A N/A NO
Unién Europea Sl NO N/A NO
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9.25 COMITE ASESOR Y EVALUADOR

El Secretario de Gabinete y Buen Gobierno, en uso de sus facultades dadas mediante el Decreto 085 del 18 de
Septiembre de 2024, por medio del cual se delega la Ordenacion del Gasto y en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015; segun el cual la entidad puede designar un comité asesor conformado
por servidores publicos y /o contratistas, quienes se encargaran de la evaluacion de las propuestas presentadas,
verificando si las mismas cumplen con la totalidad de los requisitos de caracter juridico, técnico, econdémico y/o
financiero exigidos, y definiendo cuél de ellas es la mas conveniente para el Municipio de Fusagasuga.

ANEXOS
Los siguientes anexos se publicaron como documentos adicionales al presente pliego de condiciones:

ANEXOS JURIDICOS:

Anexo - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Anexo - COMPROMISO ANTICORRUPCION

Anexo - CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORRES PARAFISCALES
Anexo - MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL

ANEXOS Y FORMATOS TECNICOS

ANEXO - CARTA DE ACEPTACION DE LOS REQUISITOS TECNICOS
ANEXO - ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES
ANEXO - CONDICIONES FINANCIERAS

ANEXO - FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ANEXO - OFERTA ECONOMICA

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

Proyecto: Manuela Alejandra Buitrago Arango — Contratista/ Directora de Contratacion
Revisd y aprobd: Eblyn Estefany Navarro Martinez - Directora de Contratacion
Aprobé Transaccionalmente: Gilberto Pedraza Veldsquez — Ordenador del Gasto
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