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CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 2026-0560 
(Fechas sujetas a cambio en adendas) 

Plataforma SECOP II. 

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO 
DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL PARQUE 
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y DE LOS ORGANISMOS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL 
MUNICIPIO 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE AVISO DE 
CONVOCATORIA Y PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES 
28 DE JULIO DE 2026 PLATAFORMA SECOP II 

CONSULTA, OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 
DE 2026 

PLATAFORMA SECOP II 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL 
PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

06 DE AGOSTO DE 2025 
PLATAFORMA SECOP II 

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. 
06 DE AGOSTO DE 2026 

PLATAFORMA SECOP II 

TERMINO PARA PRESENTAR 
OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 

CONDICIONES DEFINITIVO 
11 DE AGOSTO DE 2026 

PLATAFORMA SECOP II 

PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIONES DE 
INTERÉS 

11 AGOSTO DE 2026 
PLATAFORMA SECOP II 

AUDIENCIA DE SORTEO SI HAY MAS DE 
DIEZ MANIFESTACIONES DE INTERÉS Y SI 
LA ENTIDAD DECIDE REALIZAR SORTEO. 

12 DE AGOSTO DE 2026 
HORA: 10:00 A.M 

PLATAFORMA SECOP II 

TERMINO PARA RESPUESTA A LAS     
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 

PLIEGO DE DEFINITIVO 
13 AGOSTO DE 2026 

PLATAFORMA SECOP II 

TERMINO PARA ADENDAS 
13 AGOSTO DE 2026 
HASTA LAS 7:00 PM 

PLATAFORMA SECOP II 

FECHA Y HORA LIMITE PARA 
PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE 

OFERTAS 

18 AGOSTO DE 2026 
10:00 AM 

PLATAFORMA SECOP II 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2026 PLATAFORMA SECOP II 

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN 

20 AGOSTO DE 2026 
PLATAFORMA SECOP II 

VISITA TECNICA AL LUGAR DE EJECUCION 24 DE AGOSTO DE 2026 PLATAFORMA SECOP II 

TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
Y TERMINO PARA SUBSANAR 

DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2026 
PLATAFORMA SECOP II 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL 
INFORME DE EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN 

DEL INFORME DEFINITIVO 
27 DE AGOSTO DE 2026 

PLATAFORMA SECOP II 

ACTO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA 
DESIERTA 

28 DE AGOSTO DE 2026 
PLATAFORMA SECOP II 

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN 
DEL CONTRATO (aceptación electrónica) 

DENTRO DE LOS TRES DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES 

PLATAFORMA SECOP II 

 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la Ley y con las condiciones previstas en el presente 
Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
 
NOTA: De ser necesaria la modificación del cronograma del proceso, ésta se efectuará de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que “La Entidad Estatal puede 
modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar 
ofertas”. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ pone a disposición de los interesados el proyecto de pliego de condiciones para la 
selección del contratista encargado de ejecutar contrato cuyo objeto es: 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA 
PARA LAS MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL 
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y DE LOS ORGANISMOS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO. 
 
Los Estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el Proyecto de Pliego de Condiciones, el Pliego 
de Condiciones definitivos, así como cualquiera de sus anexos estará a disposición del público en general en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública- Plataforma SECOP II, del Municipio de Fusagasugá.  
 
La selección del contratista se realizará a través del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA.  
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Antes de preparar la propuesta, lea cuidadosamente los Pliegos de Condiciones, con el fin de evitar errores u omisiones 
que impidan tener en cuenta su propuesta para efectos de adjudicación. 
   
En particular se deben analizar todas las circunstancias de ejecución que podrían en un momento dado afectar el 
desarrollo del objeto del contrato, los costos, el plazo, los sitios de ejecución o cumplimiento de los fines perseguidos 
con este proceso de selección. 
 
Se recomienda, de manera general, observar todos los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos de manera que 
la oferta se ajuste a estos pliegos, que a la vez harán parte del contrato que se suscriba como resultado de la 
adjudicación del proceso. 
 
Verifique cuidadosamente que se anexe la totalidad de los documentos exigidos y revise que estén vigentes, 
debidamente firmados (cuando aplique), sin enmendaduras y ordenados en el orden señalado según la plantilla 
establecida en la PLATAFORMA SECOP II para facilitar su ubicación y revisión. 
 
Igualmente, se recomienda no formular ningún tipo de consulta en forma personal y evitar el contacto con los 
funcionarios o asesores externos de la entidad que participen en el trámite, en aras de garantizar la transparencia del 
proceso y preservar la igualdad y calidad de la información que todos deben obtener en forma simultánea. Con este 
propósito se solicita a todos los interesados abstenerse de formular consultas telefónicas o personales.  
 
Cualquier inquietud, consulta o solicitud de aclaración debe formularse por escrito y se responderá a través de la página 
Web Plataforma SECOP II a todos los participantes. 
 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones y anexar la 
documentación exigida. 
 

a. No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en los Pliegos de Condiciones. 
b. Las modificaciones, correcciones o enmiendas del texto de la propuesta deben estar convalidadas con la firma 

del proponente o del representante legal, según el caso, al pie o al lado de la misma. Sin este requisito, las 
modificaciones, aclaraciones o enmiendas no se considerarán válidas y por tanto se tendrán por no escritas. 

c. No se aceptan propuestas que excluyan ítems o alcances de estos Pliegos de Condiciones. 
d. Las propuestas deben sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en estos Pliegos de Condiciones. 
e. El proponente deberá diligenciar y presentar los Anexos exigidos, para lo cual podrá utilizar los mismos, 

fotocopias o facsímiles elaborados por el proponente. 
f. La documentación que el proveedor adjunte a la propuesta deberá presentarse en forma legible y clara. 
g. La propuesta debe presentarse oportunamente según lo indicado en estos Pliegos de Condiciones. 
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h. La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de Riesgos 
efectuada en el Pliego de Condiciones y sus adendas. 

 
 

CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 
 
1.1. CONSULTA DE PLIEGOS 
 
El pliego de condiciones podrá ser consultado en la página Web Plataforma SECOP II. 
 
1.2. NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 
Se entiende válido el proceso, cualquiera sea el número de participantes hábiles siempre y cuando permita hacer una 
selección objetiva. Incluso es válido el proceso, cuando se presente una propuesta, siempre y cuando ésta se ajuste al 
pliego de condiciones y resulte favorable para la Entidad. 
 
1.3. PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES 
 
Podrán participar en este proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a 
título individual o en consorcio o unión temporal, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos en el 
presente documento. 
 
1.4. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 
 
La participación en este proceso de selección no tiene ningún costo para los interesados. 
 
1.5. APLICACIÓN DE CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS 
DE MUJERES Y MIPYME COLOMBIANAS. 
 
De conformidad con el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 que adicionó, entre otros, los artículos 2.2.1.2.4.2.15 y 
2.2.1.2.4.2.18 a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 
de 2015, en los cuales dispone que la entidad debe incluir condiciones o criterios habilitantes diferenciales para 
incentivar la participación de los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, así 
como promover y facilitar la participación de las Mipymes domiciliadas en Colombia, siempre que cumplan y acrediten 
alguno de los supuestos de los artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.4 del mismo Decreto, respectivamente.  
 
En virtud de lo anterior, el Municipio de Fusagasugá teniendo en cuenta lo consagrado en los artículos mencionados 
anteriormente, cuya finalidad es beneficiar el emprendimiento de mujeres y Mipymes colombianas, determina que en el 
presente proceso de selección deben establecerse condiciones más exigentes en los criterios de selección para los 
proponentes que concurran al mismo y que no se encuentren dentro de estas categorías.  
 
Para el efecto, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados 
con alguno o algunos de los siguientes aspectos:  
 

1. Tiempo de experiencia.  
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia.  
3. Índices de capacidad financiera.  
4. Índices de capacidad organizacional.  
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 

 
Por tal razón se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participación 
antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no tengan la calidad 
mencionada. 
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SEGÚN, LO REFERENCIADO EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DETERMINÓ 
QUE LA GARANTÍA DE SERIEDAD SERÁ EL CRITERIO DIFERENCIAL QUE SE APLICARÁ EN EL PRESENTE 
PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
En todo caso, los requisitos mencionados se fijan respetando las condiciones habilitantes requeridas para el 
cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. 
 
 
1.6. INCENTIVOS O PUNTAJES ADICIONALES A MIPYMES COLOMBIANAS. 
 
De conformidad con el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.18 a la Subsección 2 de 
la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, con la finalidad de beneficiar 
a las Mipymes colombianas, consagra que siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto 
contractual, con excepción de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, las 
Entidades otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los 
puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno 
de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.4, teniendo en cuenta lo descrito en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del mismo Decreto.  
 
Para tal efecto, la Entidad incluirá estos puntajes adicionales y definirá para el presente proceso de selección el 
porcentaje a aplicar de acuerdo con los resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta 
de las obras, bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos 
Comerciales vigentes.  
 
PARA TAL EFECTO, EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DETERMINÓ QUE EN EL PRESENTE PROCESO DE 
SELECCIÓN INCLUIRÁ EL PUNTAJE ADICIONAL DEFINIDO EN EL ARTÍCULO MENCIONADO. 
 
Así mismo tendrá en cuenta cada uno de los aspectos relacionados al tema de conformidad con lo establecido en los 
artículos mencionados.   

 
1.7. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA 
EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 
REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 
 
De conformidad con el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.16. al decreto 1082 de 
2015, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación deben  fomentar en los pliegos de 
condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión 
de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de 
calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.  
 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de 
su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance 
de las obligaciones.  
 
En todo caso, para el presente proceso de selección, y de acuerdo con la naturaleza del contrato a suscribir, el 
área misional, desde el análisis de conveniencia, considera que no se requiere la inclusión del porcentaje de 
provisión de bienes o servicios conforme a lo establecido en el artículo mencionado. 
 
1.8. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y las recomendaciones para 
la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los proponentes ni a otra persona que no participe en dicho 
proceso hasta tanto se culmine el proceso evaluativo. 
 
Todo intento de un proponente para enterarse indebidamente de las evaluaciones o para influir en el proceso de 
evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la evaluación y adjudicación por parte del municipio, dará lugar al 
rechazo de la oferta de ese proponente. 
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1.9. CONTROL SOCIAL – INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
De conformidad con lo establecido por la Constitución Política y la Ley, a través de este documento, se convoca a las 
Veedurías Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, para que realicen el control social sobre este proceso. 
   
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la entidad contratante invita a todas 
las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso, en cualquiera 
de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las 
audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en la Plataforma SECOP II.  
 
1.10. PROGRAMA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al 
Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de los números telefónicos: 1-5623868, 1-5658690, Fax 
1- 5658590 y la línea gratuita nacional 018000-913040, correo electrónico en la dirección: buzon1@presidencia.gov.co; 
al sitio de denuncias del programa, en la página de internet: 
http://www.anticorrupcion.gov.co/buzon_denuncias/index.htm; correspondencia o personalmente, en la dirección 
Carrera 8 No 7–27, Bogotá, D. C.; también puede reportar el hecho a la Oficina de Quejas y Reclamos a través del 
número telefónico 328 2121; o la línea gratuita, al número telefónico: 018000911616. 
 
1.10.1. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
  
Los proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el formato correspondiente del presente 
pliego, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se 
comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona 
que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la 
terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin 
perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.  
 
1.11. CORRESPONDENCIA 
 
Toda comunicación o solicitud referente al presente proceso deberá formularse por la Plataforma SECOP II, 
debidamente identificada con el nombre y número del proceso, dirigida ÚNICAMENTE a la Dirección de Contratación 
del Municipio de Fusagasugá, como único despacho que canalizará cualquier tipo de comunicación entre los 
proponentes y el Municipio de Fusagasugá, y las solicitudes se responderán mediante publicación en la web Plataforma 
SECOP II. Por tanto, en virtud del principio de transparencia, el Municipio da por entendido que los interesados en 
participar en el presente proceso tienen conocimiento de ello. En ningún caso habrá aclaraciones, ni comunicaciones 
verbales con los proponentes que puedan afectar los términos y condiciones de este pliego y sus adendas.  
 
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por la web Plataforma SECOP II.  
 
1.11.1. ELECTRÓNICO: Página Web Plataforma SECOP II. 
 
Para una mayor información del proceso, en los referidos sitios, podrán consultar los estudios previos y demás 
documentos que obran como antecedentes.  
 
La comunicación debe contener: (a) el número del proceso de contratación; (b) los datos del remitente que incluyen 
nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la 
comunicación.  
 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están contenidas en el presente documento.  
  
Las comunicaciones y solicitudes enviadas al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, por canales distintos a los mencionados 
no se aceptarán, en consecuencia, solamente serán tenidas en cuenta para los propósitos del proceso de contratación 
cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. El MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ responderá las 
comunicaciones recibidas, en la web Plataforma SECOP II.  

mailto:buzon1@presidencia.gov.co
http://www.anticorrupcion.gov.co/buzon_denuncias/index.htm


 

 

 

  

 

 
 

 

 

Página 7 de 183 

 
1.11.2 INDISPONIBILIDAD PLATAFORMA SECOP II 
 
Las comunicaciones y solicitudes referentes al presente proceso de contratación efectuadas por canales distintos al 
mencionado no serán tenidas en cuenta por la Entidad, con excepción de lo establecido en el PROTOCOLO 
DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II, el cual podrá ser consultado en el siguiente enlace:  
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pd
f 

 
No se admiten ofertas enviadas por correo electrónico o presentado en lugar diferente al señalado en el presente pliego 
de condiciones, con excepción de las circunstancias establecidas en el PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD 
DEL SECOP II. 

  
NOTA 1: En caso de no encontrarse en funcionamiento la plataforma del SECOP II, en la fecha prevista para la 
presentación de las ofertas, se procederá a aplicar lo dispuesto en la PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD 
DEL SECOP II. 

  
NOTA 2: En caso de que no pueda acceder al SECOP II, exista alguna indisponibilidad para crear o enviar su oferta, o 
cualquier otro tipo de acción contemplada en el PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD, diligencie el formulario de 
soporte (https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-de-soporte), en atención a lo dispuesto en dicho 
protocolo. 
 
En caso de requerirlo, llame a la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente e informe sobre una 
posible indisponibilidad del SECOP II, los teléfonos de la Mesa de Servicio son: 7456788 en Bogotá y 01 8000 520808 
para el resto del país.  
 
De igual manera, envíe antes de la hora límite para presentar ofertas un correo electrónico al correo dispuesto por la 
Entidad Estatal (dir.contratacion@fusagasugacundinamarca.gov.co), informando su intención de participar y la 
situación que le afecta; el número de proceso, el nombre del usuario en la plataforma y la cuenta del proponente que 
quiere presentar la oferta.  
 
Si Colombia Compra Eficiente confirma la indisponibilidad del SECOP II, puede presentar su oferta por correo 
electrónico dentro de las 16 horas hábiles siguientes al cierre, se entienden como horas hábiles de 7:00 a.m. a 7:00 
p.m. 

 
Cualquier persona puede solicitar a la Entidad Estatal el rechazo de ofertas externas publicadas por la Entidad Estatal 
que no hayan aplicado el procedimiento aquí indicado; o enviadas por correo electrónico de Proveedores que no se 
hayan inscrito previamente al Proceso de Contratación.  
 
1.12. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la 
presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las 
mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el proceso 
de selección, estará a cargo de los interesados y proponentes.  
 
1.13 PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES 

 
Personas naturales o jurídicas en forma individual o conjunta (consorcios o uniones temporales) nacionales o 
extranjeras, cuyo objeto social o actividad permita el desarrollo del objeto del presente proceso. 
 
1.14 IDIOMA  
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para 
efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en el idioma 
castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en el idioma castellano. Los documentos con los cuales los 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-de-soporte
mailto:dir.contratacion@fusagasugacundinamarca.gov.co
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proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano 
y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera.   
 
1.15 DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO  
 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad 
en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a 
lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso y demás normas vigentes sobre abolición de la 
legalización para documentos públicos extranjeros (apostille). Se precisa que todos los documentos deben llenar este 
requisito. 
 
Tratándose de los documentos, la oportunidad para allegarlos auténticos se hará exigible para el oferente adjudicatario, 
de manera que para efectos de presentar la propuesta el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, aceptará documentos en 
fotocopias simples, de la misma forma se indica que los documentos allegados junto con la oferta en idioma diferente 
al castellano se deberán aportar con traducción simple y el oferente adjudicatario deberá entregar la traducción oficial 
de dichos documentos”.  
 
En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un convenio o tratado 
internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización (Convención 12 de la Haya del 05 de octubre 
de 1961 o similares), el oferente adjudicatario DEBERÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS DE 
FORMALIDADES EN ORIGINAL. 
 
Si se trata de documentos expedidos en el exterior o en idioma extranjero que requieren de actos notariales o que se 
consideren documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, deberá el oferente adjudicatario presentar el 
original del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados, así como el 
APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera que lo certificado en el formato del apostille corresponda 
y sea atribuible al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero. En caso de ausencia o falta de alguna de 
las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, los actos que sustancian los documentos aportados en la 
propuesta serán tenidos como INEXISTENTES conforme al artículo 898 del Código de Comercio. 
 
1.15.1 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  
 
Los proponentes deben entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su 
legalización. Para firmar el contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados 
en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso. 
 
Los poderes generales o especiales deben ser otorgados ante Notario Público.   
 
1.16. PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS  
 
Los documentos públicos y privados se presumen auténticos. Las Entidades Estatales no deben solicitar 
autenticaciones, reconocimiento, presentación personal o trámites adicionales para documentos aportados a procesos 
de contratación, excepto cuando la Ley lo exige expresamente.  
 
Los poderes especiales para actuar en los Procesos de Contratación requieren nota de presentación personal.  
 
Los proponentes pueden aportar a los Procesos de Contratación los documentos públicos o privados en copia simple. 
Las copias de los documentos gozan de presunción de autenticidad y su valor probatorio es el mismo del original, 
excepto cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.  
 
En los pliegos de condiciones y en las invitaciones a participar en Procesos de Contratación, cuando la ley exija 
expresamente autenticaciones, reconocimiento, presentación personal o trámites adicionales, el proponente puede 
presentar con la oferta documentos en copia simple y aportar el documento con la exigencia legal correspondiente 
dentro del plazo previsto para la subsanación. 
 
1.17. DEFINICIONES 
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Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que 
a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en 
el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 
contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio.   
  

 
DEFINICIONES 

 

Adjudicación  Es la decisión final del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ expedida por medio de un acto 
administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación.  

Contratista  Es el proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente 
Proceso de Contratación.  

Contrato  Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ y el 
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se 
conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca 
establecer a través del presente Proceso de Contratación.  

Oferta  Es la propuesta presentada al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ por los interesados en ser 
el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones.  

Pliego de 
Condiciones  

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que 
se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del 
contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso 
de Contratación.  

Primer Orden de 
Elegibilidad  

Es la posición que ocupa el proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto 
luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de Condiciones.  

Proponente  Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales 
o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de 
Contratación.  

  
 

CAPITULO II 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN. 
 
El Municipio de Fusagasugá y la fuerza pública que presta sus servicios en el territorio tiene a su disposición el parque 
automotor, dentro del cual se evidencian el estado de algunos vehículos y motocicletas que, por su antigüedad y 
constante uso en el cumplimiento de actividades propias, requieren de mantenimiento preventivo y correctivo, y así 
garantizar su buen funcionamiento, ejecutando a cabalidad, en debida forma y de manera continua y permanente los 
servicios a cargo de cada secretaría, al igual que los organismos que prestan seguridad en el Municipio; es por esto que 
se debe verificar y reparar los vehículos y motocicletas que vienen presentando fallas, a las cuales se les debe dar 
solución inmediata para que no se retrasen actividades propias de la prestación del servicio. 
 
Es de gran importancia que se realicen las reparaciones correctivas a que haya lugar y los respectivos mantenimientos 
preventivos, para que se pueda garantizar el correcto y eficaz funcionamiento del parque automotor y de las motocicletas 
del municipio de Fusagasugá, y así se puedan prever daños mucho más costosos y evitar que se interrumpa el proceso 
de las actividades diarias, dando cumplimiento así a los objetivos y metas del actual Plan de Desarrollo. 
 
De igual manera la maquinaria pesada, las volquetas y las motocicletas de propiedad del municipio de Fusagasugá 
necesitan el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de poder llegar a las comunidades más alejadas 
y necesitadas del municipio, dentro de la zona urbana y especialmente la zona rural, puesto que con estos equipos y 
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medios de transporte se realiza el mantenimiento a la malla vial del municipio, además de múltiples actividades 
operativas, de inspección, control y atención institucional. 
 
Como estos vehículos, maquinaria y motocicletas están en funcionamiento todos los días, esencialmente en terrenos 
destapados correspondientes a vías terciarias, prestando servicios día a día como excavación, extendimiento de material, 
cargue, descargue, compactación, recorridos de inspección, control y vigilancia en las diferentes veredas del municipio, 
las cuales se realizan todos los días de la semana, tanto en la zona rural como urbana, en las vías principales y 
secundarias del municipio, pertenecientes al mismo, se presenta un deterioro mucho mayor, el cual debe ser corregido 
a tiempo mediante mantenimientos preventivos y de manera urgente en algunos casos mediante mantenimiento 
correctivo. 
 
Por su parte, la Secretaría de Gobierno en su Plan de Desarrollo brindará apoyo a la fuerza pública para mayor seguridad 
y orden público en nuestro municipio mediante un rubro específico para atender las necesidades de la Fuerza Pública 
denominado “Suministro combustibles, mantenimiento y dotación al parque automotor de los organismos que brindan 
seguridad en el Municipio de Fusagasugá - Fondo de Seguridad (5%)”, lo que permite adelantar la contratación con este 
específico propósito; por tal motivo los organismos de seguridad como el Ejército y la Policía vienen enfrentando 
diversidad de situaciones en términos de los distintos grados de legitimidad y reconocimiento público, el profesionalismo 
y los niveles de delincuencia que buscamos reducir. Hemos tomado desde nuestros principios que el alto nivel de 
competitividad para el caso de nuestras instituciones debe estar en el marco de unos principios doctrinales basados en 
la atención prioritaria al ciudadano, el respeto a la ley, a los derechos humanos, la efectividad del servicio y la 
transparencia en las actuaciones de cada uno de sus funcionarios. 
 
La Secretaría de Movilidad de Fusagasugá como entidad del nivel central de la administración municipal y organismo de 
carácter administrativo y técnico en materia de tránsito y transporte, participa en el proceso de contratación, ya que sus 
objetivos serán los de diseñar, orientar, administrar y ejecutar las políticas y los recursos que permitan mejorar la situación 
existente en materia de movilidad en la jurisdicción del municipio de Fusagasugá, establecidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, en el Plan de Desarrollo y leyes concordantes, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 
No. 11 de 2011 del Honorable Concejo Municipal de Fusagasugá. 
 
El Municipio de Fusagasugá mediante Decreto Municipal 016 del 03 de febrero de 2023, en el cual se establece la 
estructura administrativa del Municipio de Fusagasugá, y la Resolución No. 118 del 07 de marzo de 2023, “por medio de 
la cual se establece el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta personal 
de la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá”, mediante el cual se crean los cargos del cuerpo de agentes de tránsito. 
 
La Secretaría de Movilidad del Municipio es la responsable del buen funcionamiento del transporte terrestre público y 
privado, así como de la circulación segura, ágil y eficiente de las personas, animales y vehículos en el municipio de 
Fusagasugá, para lo cual deberá ajustarse a las normas que regulan la materia. En virtud de lo expuesto y atendiendo 
los cambios y ajustes de la normatividad y los nuevos requerimientos de las entidades del Estado, tanto departamentales, 
territoriales y nacionales, se hace necesario desarrollar estrategias que permitan educar y sensibilizar a la comunidad en 
general en el comportamiento del conductor, pasajero y peatón con respecto al respeto y cumplimiento de las normas de 
tránsito, a través de campañas educativas y la imposición de multas por infracciones de tránsito. 
 
Así mismo, el cuerpo operativo de agentes de tránsito desarrolla actividades permanentes de regulación, control y 
atención en vía, para lo cual hace uso constante de motocicletas institucionales que requieren mantenimiento preventivo 
y correctivo, garantizando así la continuidad en la prestación del servicio, la seguridad de los funcionarios y la adecuada 
atención de las necesidades de movilidad del municipio. 
 
Bajo estos principios se marcan las pautas para el crecimiento, posicionamiento y sostenimiento de la seguridad y 
tranquilidad en nuestro municipio. 
 
Así mismo la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres tiene como objetivo mejorar y garantizar las condiciones de 
vida de los fusagasugueños y demás personas que habitan en el territorio mediante la articulación de los objetivos de 
desarrollo sostenible con los procesos propios de la gestión del riesgo de desastres, logrando la meta de garantizar 
comunidades resilientes, una atención inclusiva ante las situaciones adversas, con la capacidad de resolver y solucionar 
problemáticas relacionadas de forma oportuna y adecuada. 
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Por otro lado, garantiza el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 1523 de 2012, los cuales permiten 
implementar estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, este último a través de la coordinación y atención a 
emergencias presentadas en el municipio por algún fenómeno natural que atente con el bienestar de las personas. 
 
De acuerdo con los estudios básicos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo adoptados mediante el Acuerdo Municipal 010 
de 2023, se establece que el municipio de Fusagasugá cuenta con una alta vulnerabilidad a que se presenten 
afectaciones por la posible ocurrencia de fenómenos naturales como inundaciones, movimientos en masa y avenidas 
torrenciales. En el año 2023, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres atendió noventa (90) casos de emergencias 
por fenómenos naturales como inundaciones, movimientos de masa y fenómenos antrópicos como incendios forestales. 
 
Es este el motivo primordial para dar durabilidad a este parque automotor, maquinaria y motocicletas, y teniendo en 
cuenta los servicios que prestan día a día como la vigilancia durante las 24 horas de todos los días de la semana, los 
recorridos operativos, el control en vía, la atención de emergencias y demás actividades institucionales tanto en la zona 
rural como urbana, en las vías principales y secundarias del municipio; por tanto, se hace prioritario y necesario realizar 
mantenimientos preventivos y de manera urgente en algunos casos mantenimientos correctivos. 
 
continuación, se describe el parque automotor de la fuerza pública: 
 
La Estación de Policía cuenta con el siguiente parque automotor, incluyendo las especialidades, así: 
 

• Secretaria de Gobierno – Fuerza Publica  

 

MOTOCICLETAS POLICIA NACIONAL 
 
N° 

 
UNIDAD 

 
SIGLA 

 
PLACA 

TIPO DE 
VEHICULO 

 
MARCA 

 
LINEA 

1 FUSAGASUGA 19-3335 RDB28F MOTO HONDA XRE300 ABS 

2 FUSAGASUGA 19-3336 RDB29F MOTO HONDA XRE300 ABS 
3 FUSAGASUGA 19-3337 RDB30F MOTO HONDA XRE300 ABS 
4 FUSAGASUGA 19-3338 RDB31F MOTO HONDA XRE300 ABS 
5 FUSAGASUGA 19-3339 RDB32F MOTO HONDA XRE300 ABS 
6 FUSAGASUGA 19-3340 RDB33F MOTO HONDA XRE300 ABS 
7 FUSAGASUGA 19-3341 RDB34F MOTO HONDA XRE300 ABS 
8 FUSAGASUGA 19-3342 RDB35F MOTO HONDA XRE300 ABS 
9 FUSAGASUGA 19-3345 RDB38F MOTO HONDA XRE300 ABS 

10 FUSAGASUGA 19-3346 RDB39F MOTO HONDA XRE300 ABS 
11 FUSAGASUGA 19-3347 RDB40F MOTO HONDA XRE300 ABS 
12 FUSAGASUGA 19-3348 RDB41F MOTO HONDA XRE300 ABS 

13 FUSAGASUGA 19-3349 RDB42F MOTO HONDA XRE300 ABS 
14 FUSAGASUGA 19-3350 RDB43F MOTO HONDA XRE300 ABS 
15 FUSAGASUGA 19-3352 RDB45F MOTO HONDA XRE300 ABS 
16 FUSAGASUGA 19-3353 RDB46F MOTO HONDA XRE300 ABS 
17 FUSAGASUGA 19-3354 RDB47F MOTO HONDA XRE300 ABS 

18 FUSAGASUGA 19-4047 QMY01G MOTO HONDA 
XRE300 
SAHARA 

19 FUSAGASUGA 19-4048 QMY02G MOTO HONDA 
XRE300 
SAHARA 

20 FUSAGASUGA 19-4049 QMY03G MOTO HONDA 
XRE300 
SAHARA 

21 FUSAGASUGA 19-4050 WYP90F MOTO HONDA 
XRE300 
SAHARA 

22 FUSAGASUGA 19-4051 WYP91F MOTO HONDA 
XRE300 
SAHARA 

23 FUSAGASUGA 19-4052 WYP92F MOTO HONDA 
XRE300 
SAHARA 
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24 FUSAGASUGA 19-4053 WYP93F MOTO HONDA 
XRE300 
SAHARA 

25 FUSAGASUGA 19-4054 WYP94F MOTO HONDA 
XRE300 
SAHARA 

26 FUSAGASUGA 19-4055 WYP95F MOTO HONDA 
XRE300 
SAHARA 

27 FUSAGASUGA 19-4056 WYP96F MOTO HONDA 
XRE300 
SAHARA 

28 FUSAGASUGA 19-4057 WYP97F MOTO HONDA 
XRE300 
SAHARA 

29 FUSAGASUGA 19-4058 WYP98F MOTO HONDA 
XRE300 
SAHARA 

30 FUSAGASUGA 19-1793 NIU65C MOTO SUZUKI 650 CC 
31 FUSAGASUGA 19-2905 UYL70E MOTO SUZUKI 650 CC 
32 FUSAGASUGA 19-2904 UYL69E MOTO SUZUKI 650 CC 
33 PURPURA 19-3786 LAW25G MOTO HONDA XRE300 ABS 
34 CHINAUTA 19-3344 RDB37F MOTO HONDA XRE300 ABS 

35 AGUADITA 19-3351 RDB44F MOTO HONDA XRE300 ABS 
36 AGUADITA 19-3801 LAW40G MOTO HONDA XRE300 ABS 
37 CARABINEROS 19-3807 ODF35G MOTO HONDA XRE300 ABS 
38 CARABINEROS 19-3808 ODF36G MOTO HONDA XRE300 ABS 
39 SEPRO 19-2435 RSX51D MOTO SUZUKI 200 CC 
40 SEPRO 19-3817 LAW22G MOTO HONDA XRE300 ABS 
41 SIPOL 19-2731 PLX87E MOTO YAMAHA 20 GALONES 
42 SIPOL 19-2730 PLX85E MOTO YAMAHA 20 GALONES 
43 SIJIN 19-2764 RPA59E MOTO SUZUKI FZN150D 
44 SIJIN 19-3583 ZED42F MOTO YAMAHA XTX250 
45 SIJIN 19-3584 ZED43F MOTO YAMAHA XTZ250 
46 SIJIN 19-3998 IWI89H MOTO HONDA CBR190R 
47 SIJIN 19-3999 IWI89H MOTO HONDA CBR190R 
48 SIJIN 19-4000 IWJ91H MOTO HONDA CBR190R 
49 SIJIN 19-4015 IWJ07H MOTO HONDA CBR190R 
50 GOES 19-2781 QXP27E MOTO YAMAHA XT660 
51 GOES 19-2786 QXP31E MOTO YAMAHA XT660 
52 GOES 19-2779 QXP25E MOTO YAMAHA XT660 
53 GOES 19-2801 QXP47E MOTO YAMAHA XT660 
54 GOES 19-2796 QXP42E MOTO YAMAHA XT660 
55 GOES 19-2906 UYL71E MOTO SUZUKI DR650 
56 GOES 19-2928 UYL93E MOTO SUZUKI DR650 
57 GOES 19-2894 NAR99E MOTO SUZUKI DR650 
58 GOES 19-2922 UYL87E MOTO SUZUKI DR650 
59 GOES 19-2910 UYL75E MOTO SUZUKI DR650 
60 GOES 19-2919 UYL84E MOTO SUZUKI DR650 
61 GOES 19-2926 UYL91E MOTO SUZUKI DR650 
62 GAULA 19-3580 ZED39F MOTO YAMAHA XTZ 250 
63 GAULA 19-4017 IWJ09H MOTO HONDA CB 190 
64 GAULA 19-4019 IWJ11H MOTO HONDA CB 190 

 

VEHICULOS POLICIA NACIONAL 

N° UNIDAD SIGLA PLACA 
TIPO 

VEHICULO 
MARCA LINEA 

1 FUSAGASUGA 19-3861 ODR455 CAMIONETA CHEVROLET 
COLORADO 

2500 CC 

2 FUSAGASUGA 19-3825 OSM707 CAMIONETA FORD 
RANGER XTL 

AT 
3 FUSAGASUGA 19-3180 ODT470 CAMIONETA CHEVROLET DMAX 
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4 FUSAGASUGA 19-4070 PPQ315 PANEL HYUNDAI STARIA 
5 FUSAGASUGA 19-2857 OLO121 PANEL RENAULT TRAFIC 
6 FUSAGASUGA 19-0066 SLE072 CAMION CHEVROLET NPR 
7 FUSAGASUGA 19-0776 KGG222 BUS CHEVROLET NPR 
8 FUSAGASUGA 19-1448 KGG077 CAI MOVIL HYUNDAI HD 78 
9 GOES 19-2946 OUC414 CAMION CHEVROLET NQR 

10 GOES 19-3191 ODT481 CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 
11 SIJIN 19-2096 EAZ085 CAMIONETA MAZDA BT 50 
12 SIJIN 19-2098 EAZ084 CAMIONETA MAZDA BT 50 
13 GAULA 19-2133 EBK029 CAMIONETA MAZDA BT 50 
14 GAULA 19-3945 PHX481 CAMIONETA NISSAN 50 
15 GAULA 19-2661 BNA073 CAMION CHEVROLET NPR 
16 CARABINEROS 19-3462 OLO825 CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 
17 SIPOL 19-2131 EBK020 CAMIONETA MAZDA BT 50 
18 SIPOL 19-1918 KGG916 AUTOMOVIL RENAULT 50 
19 SEPRO 19-3419 EBK065 DUSTER RENAULT 50 

 

• Secretaria de Movilidad 

 

PLACA DEL 
VEHÍCULO 

CLASE DE 
VEHÍCULO 

MARCA LÍNEA 

OFA 028 CAMIONETA HYUNDAI H1 

 
 

N° 
 

PLACA 
TIPO DE 

VEHICULO 

 
MARCA 

 
LINEA 

1 GGK20D MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR250 

2 GGK23D MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR250 
3 GGK26D MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR250 

 
Para que la entidad pueda garantizar la prestación de servicios a su cargo debe contar con la maquinaria y vehículos en 
un óptimo estado de funcionamiento, por lo que se hace necesaria realizarles constantemente un mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
 
Los vehículos objeto del mantenimiento son los siguientes: 
 
Secretaria de infraestructura 
 
Maquinaria amarilla: 
 

PLACA DEL 
VEHÍCULO 

CLASE DE 
VEHÍCULO 

MARCA LÍNEA 

N/A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 

N/A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B 

N/A MOTONIVELADORA GALION 830 

N/A MINICARGADOR CASE SR 200 

N/A VIBRO 
COMPACTADOR 

CASE SV 208 

N/A VIBRO 
COMPACTADOR 

CATERPILAR CS44B 

N/A RETROEXCAVADO
RA 

CASE 580M 

N/A RETROEXCAVADO
RA 

CASE 
580N 

N/A RETROEXCAVADO
RA 

CASE 
590SN 
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N/A TRÁILER 
CAMABAJA 

CYAN N/A 

 
Volquetas: 
 

PLACA DEL 
VEHÍCULO 

CLASE DE 
VEHÍCULO 

MARCA LÍNEA 

OCF 226 VOLQUETA INTERNACIONAL 4300 

OCD 663 VOLQUETA INTERNACIONAL 4300 

OCD 664 VOLQUETA INTERNACIONAL 4300 X2 

ODR 395 VOLQUETA INTERNACIONAL 4300 X2 

ODR 411 VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR 4300 

ODR 412 VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR 4300 

ODR 409 DOBLE TROQUE INTERNACIONAL WORKSTAR 7600 

OIE 388 VOLQUETA KODIAK 157 

 
Vehículos: 
 

PLACA DEL 
VEHÍCULO 

CLASE DE 
VEHÍCULO 

MARCA LÍNEA 

OFA 013 CAMIONETA NISSAN D22 FRONTIER 

ODR 399 CAMIÓN NISSAN CABSTAR 

OSK 214 CAMIONETA MAZDA B2200 

OFB 012 CAMIONETA MAZDA B26DC3 

LIS 931 CAMIONETA RAM 700 

LIS 885 CAMIONETA NISSAN FRONTIER 

 
Dirección de recursos físicos: 
 
Vehículos: 
 

PLACA DEL 
VEHÍCULO 

CLASE DE 
VEHÍCULO 

MARCA LÍNEA 

OFA 012 CAMIONETA NISSAN D22 FRONTIER 

OFA 023 CAMPERO TOYOTA FORTUNER 

ODR 410 BUSETON HINO N/A 

ODR 405 CAMPERO TOYOTA PRADO TX 

 
Dirección de gestión del riesgo de desastres: 
 

PLACA DEL 
VEHÍCULO 

CLASE DE 
VEHÍCULO 

MARCA LÍNEA 

ODR 402 CAMIONETA FORD RANGER 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE 
 
La población beneficiada es de aproximadamente 180.000 habitantes y una población flotante de 17.000 personas en 
épocas de temporada alta, fines de semana y festivos. 
 
LIMITES: 
NORTE: Municipio de Silvania 
SUR: Municipio de Arbeláez y Pandi 
ORIENTE: Municipio de Pasca 
OCCIDENTE: Municipio de Tibacuy y Boquerón 
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DIVISIÓN POLÍTICA: El Municipio de Fusagasugá se divide en parte urbana en 6 comunas y en lo rural en 5 
corregimientos (36 veredas). 
 
Que la entidad ve la necesidad de contratar dicho servicio por lo que ha de adelantarse un proceso de selección abreviada 
de menor cuantía de conformidad con lo establecido en el literal d del numeral 2º. del artículo 2º. de la ley 1150 de 2007, 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Conclusión  
 
En consecuencia, a lo anterior, y al Decreto 050 de 2024 “Por el cual se crea el Comité de Contratación” modificado por 
el Decreto 058 de 2024, el comité de contratación de fecha 05 de junio de 2026, recomendó adelantar el proceso a 
través de la modalidad Selección Abreviada por Menor Cuantía en atención a la necesidad de contratar el 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA 
PARA LAS MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL 
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y DE LOS ORGANISMOS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO”. 
Tomando como referente los argumentos anteriormente expuestos. 
 
2.2. OBJETO. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA 
PARA LAS MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL 
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y DE LOS ORGANISMOS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 
 
2.3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS O ESENCIALES DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN. 
 
El proponente debe firmar el Anexo de Carta de Cumplimiento de los Requisitos Técnicos, aceptando las especificaciones 
técnicas requeridas. 
 
De conformidad con la necesidad el Municipio de Fusagasugá, se dan a conocer las especificaciones y los requerimientos 
técnicos mínimos de las actividades a realizar; los cuales son requisito obligatorio que deberá cumplir el proponente. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Corresponde a la programación de revisiones periódicas de acuerdo con un plan 
establecido según lo solicite el supervisor; mantenimiento que permite que los vehículos funcionen en mejores 
condiciones de seguridad y evitar daños previsibles y más onerosos, lo cual conlleva a la reducción de posibles fallas y 
costos mayores de reparación. 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Corresponde al mantenimiento realizado a los vehículos como resultado de la 
aparición de averías o fallas; el mantenimiento correctivo no puede ser planificado ya que las causas que provocan las 
averías no son predecibles. En concordancia con lo anterior el supervisor y el adjudicatario del contrato que resulte del 
presente proceso de selección, establecerán las actividades y procedimientos para realizar el mantenimiento correctivo 
de los vehículos, así como la provisión de los repuestos, dicho procedimientos serán concordantes con las obligaciones 
del pliego de condiciones y el presente estudio previo. 
 
El listado de servicios y repuestos están relacionados en el numeral 4 valor estimado del contrato de los requerimientos 
comúnmente presentados por estos vehículos. No obstante, dada la misma necesidad del servicio es posible que se 
requieran servicios y repuestos adicionales no contemplados aquí, para lo cual el contratista informará al supervisor del 
contrato acerca del respectivo requerimiento, indicando el valor de este mediante cotizaciones y el supervisor procederá 
a analizar la pertinencia y necesidad del servicio, así como la 
correspondencia del costo propuesto a los valores y precios de mercado. 
 
Realizado lo anterior se establecerá la viabilidad o no para la prestación del servicio y el suministro de los elementos 
requeridos con este. 
 
La propuesta deberá presentarse en valores unitarios, el valor de los ítems ofertados sin IVA y luego incluido IVA y demás 
impuestos de ley, no podrá exceder el valor unitario de cada ítem del presupuesto oficial so pena de generar el rechazo 
de la propuesta. 
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El proponente deberá presentar su propuesta económica, cotizando la totalidad de los servicios y suministros requeridos. 
Que ha efectos de evaluación el valor total de la oferta será la sumatoria de los valores unitarios cotizados. 
 
Nota 1: El contratista asumirá los impuestos, tasas y contribuciones. 
Nota 2: El oferente deberá ofrecer una garantía, de los elementos a suministrar mínima de 12 meses y del servicio de 6 
meses mínimo 
Nota 3: El oferente deberá ofrecer repuestos originales para cada marca de los vehículos a reparar 
 

I. CONDICIONES MÍNIMAS CON LAS QUE SE DEBE CONTAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El oferente debe contar con un taller especializado en la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de 
Maquinaria Amarilla, Volquetas y Parque Automotor, que tenga como mínimo las siguientes características: 
 
El oferente debe garantizar un taller especializado en la prestación de servicios de mantenimiento y reparación 
automotriz, el sitio propuesto debe contar con un área mínima de 500 metros cuadrados, las instalaciones debidamente 
cerradas, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los vehículos. Para la prestación de este servicio se requiere 
que los proponentes cuenten como mínimo con 4 puestos de trabajo para la Maquinaria Amarilla, 3 puestos de trabajo 
para Volquetas y 5 puestos para vehículos livianos del parque Automotor tanto correctivo como preventivo, área de 
lavado, áreas de reparaciones y mantenimientos, zona de entrega de la Maquinaria, cárcamos y elevadores. El taller 
debe ser abierto al público, con (stock) de partes o repuestos, insumos y accesorios originales en el almacén para la 
clase de maquinaria a los que aquí se pretende reparar y mantener; de la misma forma se debe cumplir con el Parque 
Automotor de la Fuerza Pública. 
 
El oferente debe garantizar el desplazamiento (sin cargo adicional al contrato) de los vehículos y/o maquinaria 
perteneciente al municipio hasta el taller, siempre y cuando sea necesaria su reparación y desplazamiento. 
 
Acreditar la disponibilidad de un establecimiento de comercio, ubicado dentro del municipio de Fusagasugá, que este 
adecuado para la reparación de vehículos y cumpla con toda la normatividad legal vigente para su funcionamiento (uso 
del suelo comercial, cámara de comercio, área de local de acuerdo con las especificaciones técnicas de la oficina de 
planeación, etc.). 
 

II. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO MÍNIMOS 
 
El oferente deberá contar con: 
 

N
o. 

EQUIPO CAN
T 

DISPONIBILID
AD 

1 Cárcamo  1 100 % 

2 Elevador 1 100 % 

3 
Escáner tipo pesado para programación y 
diagnóstico multimarca 

1 100 % 

4 
Escáner tipo liviano para programación y 
diagnóstico multimarca 

1 100 % 

5 
Escáner para maquinaria para programación y 
diagnóstico multimarca 

1 100 % 

6 
Gato hidráulico tipo botella (capacidad 10 
Toneladas) 

4 100 % 

7 Torre de Bloqueo de 12 toneladas 4 100 % 

8 Equipo de Oxicorte o autógena 1 100 % 

9 Equipo de soldadura eléctrica 1 100 % 

10 Torquímetro de 250 Newton  1 100 % 

11 Cargador de arrancador de batería  1 100 % 

12 
Kit de manómetros y acoples para presión 
hidráulica 

1 100 % 

13 Multímetro Automotriz  1 100 % 
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14 Prensa Hidráulica  1 100 % 

15 Punta Lógica  1 100 % 

16 
Compresor de aire con seis pistolas para 
desarmar 

1 100 % 

17 
Equipo de limpieza flushing para tanques de 
combustible 

1 100 % 

18 Equipo de carga de aire acondicionado 1 100 % 

19 Osciloscopio 1 100 % 

20 Reloj de compresión para motor liviano 1 100 % 

21 Reloj de compresión para motor pesado 1 100 % 

22 
Equipo de diagnóstico y reparación de inyectores 
para motores diesel 

1 100 % 

23 Videoscopio para inspección interna de motores  1 100 % 

24 
Pieza de ensamble para anillos con APR de 
camisas para motores diésel 

1 100 % 

25 Torque de 428 Newton  1 100 % 

26 
Equipo de diagnóstico de bombas e inyectores 
Diesel eléctrico 

1 100 % 

27 Torque para inyectores 1 100 % 

28 Equipo de alineación pesados 1 100 % 

29 Equipo balanceadora de llantas  1 100 % 

30 Equipo remachadora de bandas de frenos  1 100 % 

31 Probador de bomba de inyección 1 100 % 

32 Banco de inyectores 1 100 % 

33 Taladro de árbol  1 100 % 

 
Los equipos se deben acreditar como como propios y/o por medio de contratos de compraventa y/o convenios 
comerciales y/o acuerdos comerciales y/o comodatos que acrediten la disponibilidad del equipo mínimo, en caso de ser 
proponente plural podrán ser acreditado por alguna de las modalidades anteriormente descrita por alguno de los 
proponentes. 
 
Nota: La entidad realizará visita técnica a cada uno de los sitios propuestos como taller especializado con el fin de que 
se pueda verificar la disponibilidad de los elementos anteriormente señalados, por medio de los integrantes del comité 
evaluador del componente técnico en el proceso de evaluación preliminar de las ofertas, esto a fin de que se garantice 
la prestación del servicio de acuerdo con las necesidades del parque automotor del Municipio de Fusagasugá, finalmente 
el proponente deberá allegar registro fotográfico de los equipos solicitados en la presentación de la propuesta.  
 

a. Herramientas menores: Alicates, destornilladores de diversas puntas, cinceles, limas, llaves, martillos, mazos, 
seguetas, tijeras taladros, multímetros, y demás herramientas mínimas necesarias para cumplir l objeto 
contractual. 

 
b. Repuestos: Los enunciados en el titulo suministro de mantenimiento de maquinaria amarilla y los enunciados 

en el título de suministro de parque automotor 
 
El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y contribuciones. 
 
2.4. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
 
Los bienes objeto del presente Proceso de Contratación están codificados en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel como a continuación se indica:  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE DE LOS CÓDIGOS UNSPSC 

15 12 15 15121500 PREPARADOS LUBRICANTES 

25 17 24 25172400 DEPOSITO Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE 

26 11 19 26111900 EMBRAGUES 
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72 15 45 72154500 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO 

78 18 15 78181500 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

El proponente deberá acreditar con la presentación del RUP debidamente actualizado, que está inscrito en los códigos 
de la Clasificación en mención.  
 
La Entidad entenderá como admisible tres (03) de los códigos que corresponden hasta el tercer nivel es decir hasta 
Clase, anteriormente descritos.  
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá estar inscrito en la Clasificación 
solicitada en el presente proceso de selección. 
 
2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN / PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO Y/O 

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026, lo que primero ocurra. Término contado a partir de la suscripción del acta de 

inicio entre el contratista y supervisor.  

El contrato se entiende perfeccionado con la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II. Para su ejecución se 

requerirá de la aprobación de las garantías y la expedición del registro presupuestal. 

La vigencia del contrato será igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más, los cuales se destinarán a la 
aplicación de sanciones al contratista y/o a la liquidación del contrato. 
 
La ejecución del contrato no podrá superar la vigencia fiscal 2026. 
 
2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN / DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Se prestará el servicio objeto del presente contrato en el Municipio de Fusagasugá y el sitio de entrega será en las 
instalaciones del contratista, de modo que se garantice que tendrá acceso al equipo especializado que se requiera. El 
taller deberá estar ubicado al interior del Municipio de Fusagasugá. 
 
Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes será Municipio de Fusagasugá. 
 
2.7. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
De conformidad con las disposiciones consagradas en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 en las que indica que: “Los 
contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley.(…)”, el contrato a suscribir 
por el Municipio de Fusagasugá, corresponderá al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, para lo cual, dada 
las características de los bienes  y cuantía se adelantará mediante el procedimiento de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA mediante la Plataforma Transaccional SECOP II.  
 
Se advierte que en ningún caso esta clase de contratación generará relación laboral ni prestaciones sociales, en 
consecuencia, se celebrará por el término estrictamente indispensable. 
 
2.8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El presupuesto oficial estimado para la contratación asciende a la suma de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($623.000.000,00) M/CTE INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IVA y demás 
impuestos de Ley, valor a MONTO AGOTABLE, el cual está respaldado por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal que se adjunta al presente estudio, expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio de 
Fusagasugá. 
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2.9. FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato será cancelado de la siguiente manera:  
 
 
a) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de acuerdo con los servicios 

ejecutados, previa presentación del informe de actividades al supervisor del contrato, la presentación de los informes 
de avance del contratista, la presentación de los documentos idóneos que acrediten el cumplimiento del pago a los 
sistemas de seguridad social en salud y pensión y de los demás documentos correspondientes. 

 
b) Un pago final correspondiente a por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato previo suscripción del 

acta de recibo y entrega Final ha satisfacción y acta de liquidación suscrita con visto bueno por parte de la 
supervisión, la presentación de los documentos idóneos que acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas de 
seguridad social en salud y pensión y de los demás documentos correspondientes. 

 
Los pagos se realizarán previa presentación de informe de actividades correspondiente, para lo cual deberán adjuntar 
las evidencias correspondientes según se le requiera y previa aprobación por parte del supervisor del contrato 
acompañada, de la certificación suscrita por el representante legal y/o revisor fiscal según aplique del pago de aportes 
parafiscales. 
 
Los pagos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar por parte 
de la Municipio para lo cual deberán adjuntarse por defecto los siguientes documentos además de las evidencias de 
cumplimiento exigidas, así: 
 

− Certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. 

− Informes de actividades del contratista, relacionado las obligaciones y evidencias de acuerdo al cumplimiento de las 
obligaciones pactadas con fotografías.  

− Informe de supervisión de ejecución. 

− Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 

− Acreditar encontrarse a paz y salvo en los últimos seis (6) meses por concepto de aportes Sistemas de Salud, 
Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 1273 de 
2018 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. Cuando es persona jurídica. O las planillas 
de pago al sistema de seguridad social en caso de ser contratista persona natural.  

− Pantallazo de SECOP II donde pueda ser evidenciado el cargue de los informes mensuales y respectivos soportes, 
así como el cargue de cada factura de cobro. Aprobado por el supervisor.  

 
 
El Municipio de Fusagasugá, efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.  
 
Los pagos serán cancelados al contratista por la Secretaría de Hacienda, por el sistema automático de pago.  
 
El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad 
con la Ley Colombiana. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El municipio, no reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los 
costos, gastos o actividades adicionales que éste requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la propuesta. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos 
para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha 
en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL 
CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o 
prestación de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por la Supervisión. 
 
2.10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 
El valor determinado en el presupuesto oficial está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No DIS-  
DIS- 2026070109 DEL 16 DE JULIO DE 2026, No DIS - 2026070118 DEL 17 DE JULIO DE 2026, No DIS - 2026070124 
DEL 21 DE JULIO DE 2026, No DIS - 2026070141 DEL 22 DE JULIO DE 2026, No DIS - 2026070153 DEL 23 DE 
JULIO DE 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio de Fusagasugá, el cual se encuentra anexo. 
 
2.11.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
2.11.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
 
 
1. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, maquinaria y motocicletas de propiedad 

del Municipio de Fusagasugá y de la Fuerza Pública que presta sus servicios en el territorio, de conformidad con las 
necesidades de la entidad y previa autorización del supervisor del contrato. 

2. Ejecutar los mantenimientos y reparaciones requeridas dentro de los tiempos establecidos por la entidad, 
garantizando la disponibilidad y operatividad de los vehículos, maquinaria y motocicletas objeto del contrato. 

3. Suministrar repuestos, accesorios, lubricantes, filtros e insumos nuevos, originales, de calidad y acordes con las 
especificaciones técnicas del fabricante para cada vehículo, maquinaria o motocicleta intervenida. 

4. Garantizar la calidad de los servicios prestados y de los repuestos, accesorios e insumos suministrados, 
respondiendo por cualquier falla atribuible a la reparación efectuada o a los elementos instalados durante el período 
de garantía ofrecido. 

5. Reemplazar, sin costo adicional para la entidad, cualquier repuesto, accesorio, insumo o servicio que presente 
defectos, fallas o no cumpla con las especificaciones técnicas exigidas. 

6. Entregar a la entidad los repuestos, piezas y demás elementos sustituidos durante la ejecución de los mantenimientos 
realizados, cuando así lo solicite el supervisor del contrato. 

7. Garantizar la custodia, conservación y seguridad de los vehículos, maquinaria, motocicletas y sus accesorios 
mientras permanezcan bajo su responsabilidad, respondiendo por cualquier pérdida, daño o hurto que se presente. 

8. Garantizar, sin costo adicional para la entidad, el servicio de traslado o asistencia para vehículos, maquinaria o 
motocicletas que, por su condición mecánica, requieran movilización hasta el lugar de reparación o mantenimiento. 

9. Prestar atención y asistencia técnica en sitio cuando las condiciones de operación o ubicación de los vehículos, 
maquinaria o motocicletas así lo requieran. 

10. Realizar el alistamiento necesario para la revisión técnico-mecánica de los vehículos, maquinaria y motocicletas que 
determine la entidad. 

11. Atender oportunamente los requerimientos, observaciones e instrucciones impartidas por la supervisión del contrato 
y suministrar la información solicitada dentro del término establecido por la entidad. 

12. Presentar informes mensuales al supervisor del contrato, relacionando como mínimo los servicios prestados, fecha 
de atención, identificación del vehículo, maquinaria o motocicleta intervenida, tipo de mantenimiento realizado, 
repuestos suministrados y valor de los servicios ejecutados. 

13. Mantener durante la ejecución del contrato los precios ofertados y aceptados por la entidad para los servicios y 
repuestos contratados. 

14. Garantizar la disponibilidad de atención para la prestación del servicio cuando sea requerido por la entidad, 
incluyendo situaciones de emergencia que demanden atención inmediata. 

15. Cumplir integralmente con la propuesta presentada, las especificaciones técnicas, las obligaciones derivadas del 
contrato y las instrucciones impartidas por el supervisor en desarrollo de su ejecución. 

16. Acreditar durante la ejecución contractual el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente. 

17. Cumplir la normativa ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y demás disposiciones legales aplicables a la 
ejecución de las actividades objeto del contrato. 
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18. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y aquellas que resulten necesarias para 
garantizar la correcta ejecución de su objeto. 

 
2.11.2. OBLIGACIONES GENERALES: 

 

1. Cumplir la constitución política y las leyes de la república. 
2. Prestar los servicios objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en los estudios previos y la 

propuesta presentada 
3. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 
4. Cumplir con las metas del Contrato. 
5. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado. 
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del supervisor del contrato. 
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos.  
8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
9. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 
10. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si a ello hubiere lugar. 
11. Diligenciar el formato único de hoja de vida que tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998 y las resoluciones 580 

de 1999 y 535 del 2003 del departamento administrativo de la función pública, cuando haya lugar. 
12. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del 

mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
13. Estar afiliado en los sistemas de pensión, salud y riesgos profesionales, si a ello hubiera lugar, tener afiliado al 

personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social. 
14. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse en la 

alcaldía municipal en el momento en que sea requerido. 
15. Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los asuntos sometidos a su conocimiento con 

ocasión de la actividad contractual 
 
2.11.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que hayan surgido como 
consecuencia de la suscripción del presente contrato. 

2. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados. 
3. Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del Supervisor. 
4. Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad social integral en salud 

y pensión. 
 

2.12. SUPERVISIÓN.  
 
La supervisión estará a cargo de RAUL ARANGUREN MARTÍNEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA y/o quien 
haga sus veces; LUIS CARLOS HERNANDEZ ALDANA - SECRETARIO DE GOBIERNO SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA y/o quien haga sus veces; LUIS DAJIVER PEREZ RODRIGUEZ - SECRETARIO DE MOVILIDAD y/o 
quien haga sus veces; MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA – DIRECTORA DE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES; y/o quien haga sus veces DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ – DIRECTOR DE RECURSOS FÍSICOS 
y/o quien haga sus veces, quienes tendrán las siguientes obligaciones:  
 
1. Certificar la idoneidad del Contratista cuando haya lugar. 
2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.  
3. Elaborar informe de ejecución remitiéndolo de manera oportuna a las instancias correspondientes.  
4. Elaborar la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al 

pago correspondiente.  
5. Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento por parte del contratista de 

sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones en los porcentajes de Ley.  
6. Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos.  
7. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente en la ejecución del contrato.  
8. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 
9. Realizar las correspondientes aprobaciones de Plan de Pagos en la plataforma SECOP II. 
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Y las demás establecidas por la ley. 
 
2.13. ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LAS ADECUACIONES DEL CONTRATO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Y EXISTENCIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
.  
Esta contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, así: 
 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO  
UNSPS
C 

CAN
T 

DURACI
ÓN 

VALOR 

MODALIDAD 
DE 

CONTRATACIÓ
N 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTUR
A 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO 

DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA 
PARA LAS MOTOCICLETAS, 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

PERTENECIENTES AL PARQUE 
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ Y DE LOS 
ORGANISMOS QUE PRESTAN 
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 

151215
00 

251724
00 

261119
00 

721545
00 

781815
00 

1 
6 

MESES 
$160.000.00

0,00 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO 

DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA 
PARA LAS MOTOCICLETAS, 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

PERTENECIENTES AL PARQUE 
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ Y DE LOS 
ORGANISMOS QUE PRESTAN 
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 

151215
00 

251724
00 

261119
00 

721545
00 

781815
00 

1 
6 

MESES 
$280.000.00

0,00 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO 

DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA 
PARA LAS MOTOCICLETAS, 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

PERTENECIENTES AL PARQUE 
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ Y DE LOS 
ORGANISMOS QUE PRESTAN 
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 

151215
00 

251724
00 

261119
00 

721545
00 

781815
00 

1 
6 

MESES 
$30.000.000,

00 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 
DESASTRES 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO 

DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA 
PARA LAS MOTOCICLETAS, 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

PERTENECIENTES AL PARQUE 
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ Y DE LOS 
ORGANISMOS QUE PRESTAN 
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 

151215
00 

251724
00 

261119
00 

721545
00 

781815
00 

1 
6 

MESES 

$ 
33.000.000,0

0 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
FÍSICOS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO 

DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA 
PARA LAS MOTOCICLETAS, 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

PERTENECIENTES AL PARQUE 
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ Y DE LOS 
ORGANISMOS QUE PRESTAN 
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 

151215
00 

251724
00 

261119
00 

721545
00 

781815
00 

1 
6 

MESES 
$120.000.00

0,00 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA 

 
2.14. PRESUPUESTO OFICIAL. 
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El presupuesto oficial estimado para la contratación asciende a la suma de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($623.000.000,00) M/CTE INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IVA y demás impuestos 
de Ley, valor a monto agotable, el cual está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta 
al presente estudio, expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio de Fusagasugá. 

 
2.14.1.  ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES (VER ANEXO ANÁLISIS DEL SECTOR) 
 
En cumplimiento de lo contenido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 (Deber de análisis de las 
Entidades En cumplimiento de lo contenido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 (Deber de análisis 
de las Entidades Estatales), el cual establece que: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo”, la Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los documentos del proceso, el cual se encuentra en documento adjunto. 
 
Este análisis sectorial se realiza con base en los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 
Compra Eficiente, a través de la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Para llevar a cabo el análisis del sector, previamente se definió la necesidad que la Entidad pretende satisfacer con la 
presente contratación.  
 
Para tal fin se analizaron variables legales, técnicas y del mercado e identificó una muestra de posibles proveedores que 
puedan prestar el servicio a contratar, dicho estudio podrá ser consultado en detalle mediante el documento VER - Anexo 
de Análisis del Sector. 
 
2.14.2. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
La metodología de análisis que soporta el valor estimado del contrato se realizó con base en: 

 
La estimación del valor del presente proceso contractual se realizó con fundamento en un estudio de mercado elaborado 
para el proceso cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE 
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y DE LOS ORGANISMOS QUE 
PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO." 
 
Con el fin de establecer precios de referencia acordes con las condiciones actuales del mercado, las Secretarías 
involucradas solicitaron cotizaciones mediante correo electrónico a empresas legalmente constituidas y con experiencia 
en el suministro de repuestos y prestación de servicios de mantenimiento automotriz, obteniendo respuesta de las 
siguientes empresas:  
 

ESTUDIO DE MERCADO 

EMPRESA NIT VALOR 

DIS-CLOSCH 82.394.324-1 $ 4.384.320.067,15  

ALMACEN SERVIREPUESTOS S.A. 808.003.655-9 $ 5.040.652.805,62 

TALLER PENAGOS CRUZ 11.388.629-8 $ 4.010.145.180,76 

 
A partir de la información suministrada por los cotizantes se elaboró el estudio de mercado, el cual comprendió 
aproximadamente 3.350 ítems, entre repuestos, lubricantes, insumos, mano de obra y servicios especializados para las 
diferentes marcas y tipos de vehículos, motocicletas y maquinaria que conforman el parque automotor del Municipio. 
 
Como resultado del análisis de precios unitarios se obtuvo un valor promedio global de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($4.478.372.684,51), correspondiente a la sumatoria de los valores 
unitarios cotizados para la totalidad de los ítems que conforman el estudio de mercado (Ver Anexo – Estudio de Mercado). 
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No obstante, es importante precisar que dicho valor no constituye el presupuesto del contrato ni representa el valor que 
será ejecutado por la Entidad, toda vez que corresponde únicamente a una referencia económica obtenida mediante la 
sumatoria de la totalidad de los precios unitarios cotizados para cada uno de los ítems incluidos en el estudio. 
 
El presente proceso contractual se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable, razón por la cual la Entidad no 
requiere la totalidad de los bienes y servicios incluidos en el estudio de mercado, sino únicamente aquellos que sean 
efectivamente necesarios durante la ejecución contractual, de acuerdo con las necesidades de mantenimiento preventivo 
y correctivo que se presenten sobre el parque automotor. 
 
En consecuencia, los precios unitarios obtenidos mediante el estudio de mercado constituyen el referente para establecer 
los valores máximos de cada ítem que podrán ser ofertados por los proponentes y posteriormente ejecutados durante la 
vigencia del contrato, sin que ello implique la obligación de adquirir la totalidad de los repuestos o servicios relacionados. 
Para la determinación del presupuesto oficial también se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

• El comportamiento histórico del consumo y ejecución de contratos de mantenimiento del parque automotor en 

vigencias anteriores. 

• Las necesidades proyectadas de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, motocicletas y maquinaria 

para la vigencia correspondiente. 

• La disponibilidad presupuestal de la Entidad. 

• Las metas institucionales y la continuidad en la prestación de los servicios que requieren el uso permanente del 

parque automotor municipal y de los organismos que prestan seguridad en el Municipio. 

• Los precios unitarios obtenidos mediante el estudio de mercado. 

Como referencia del comportamiento histórico de la contratación se relacionan los siguientes contratos: 
 

Vigencia No. Contrato Valor 

2025 2025 - 0914 $ 438.500.000,00 

2024 2024 - 0539 $ 624.734.102,03 

2023 2023 - 0832 $ 415.513.794,00 

 
Con fundamento en el estudio de mercado, el comportamiento histórico del consumo, la proyección de necesidades para 
la presente vigencia y la disponibilidad presupuestal de la Entidad se determinó que el presupuesto oficial del presente 
proceso contractual asciende hasta la suma de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE 
($623.000.000,00). 
 
Así las cosas, se discrimina la totalidad de los ítems del presupuesto oficial: 
 

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN UN CAN 
VALOR 

UNITARIO 
SIN IVA 

IVA 19% 
 TOTAL 

UNITARIO 
CONIVA 

1 
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK DIESEL OIE 388          

SISTEMA - MOTOR  
  

1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA ALTERNADOR UN 1 $445.729,29 $84.688,57 $530.417,86 

1.2 
SINCRONIZACIÓN Y CALIBRACIÓN MOTOR INCLUYE 
DESMONTAJEDE INYECTORES  

UN 1 
$4.831.213,3

0 
$917.930,53 $5.749.143,83 

1.3 REPARACIÓN DE INYECTOR INCLUYE REPUESTOS  UN 1 
$1.839.438,2

4 
$349.493,27 $2.188.931,51 

1.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INYECTOR, INCLUYE MANO 
DE OBRA 

UN 1 
$3.769.117,7

3 
$716.132,37 $4.485.250,10 

1.5 
DIAGNOSTICO DE FALLAS INTERNAS DE MOTOR, 
COMPRESIÓN, FUGAS, PROBLEMAS DE INYECCIÓN. 

UN 1 $400.253,13 $76.048,09 $476.301,22 

1.6 DESMONTAJE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE  UN 1 
$1.203.995,9

4 
$228.759,23 $1.432.755,17 

1.7 MANO DE OBRA CAMBIODE EMPAQUE DE CÁRTER  UN 1 $269.280,81 $51.163,35 $320.444,16 

1.8 
MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUETADURA TAPA 
FRONTAL 

UN 1 
$1.661.428,0

8 
$315.671,34 $1.977.099,42 

1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE AGUA  UN 1 
$2.854.635,5

3 
$542.380,75 $3.397.016,28 
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1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE ACEITE UN 1 $423.016,85 $80.373,20 $503.390,05 

1.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TREN DE BALANCINES UN 1 
$3.502.385,5

0 
$665.453,25 $4.167.838,75 

1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO  UN 1 $289.994,72 $55.099,00 $345.093,72 

1.13 
REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA INCLUYE 
DESMONTAJE E INSTALACIÓN  

UN 1 
$1.229.025,2

4 
$233.514,80 $1.462.540,04 

1.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BOMBÍN UN 1 $755.626,12 $143.568,96 $899.195,08 

1.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DEL TURBO UN 1 $257.845,01 $48.990,55 $306.835,56 

1.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA ACEITE UN 1 $441.249,41 $83.837,39 $525.086,80 

1.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 4D UN 1 
$2.195.458,5

4 
$417.137,12 $2.612.595,66 

1.18 
MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL MOTOR DE 
ARRANQUE (CAMBIO INDUCIDO, ESCOBILLAS, VENDIX, 
ROTOR Y CHOROTE) 

UN 1 $632.960,95 $120.262,58 $753.223,53 

1.19 
MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $712.687,92 $135.410,70 $848.098,62 

1.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TOBERA DEL 
INYECTOR 

UN 1 $491.308,02 $93.348,52 $584.656,54 

  SISTEMA - TRANSMISIÓN Y CAJA         

1.21 MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE  UN 1 
$1.203.995,9

4 
$228.759,23 $1.432.755,17 

1.22 
DESMONTADE DE TRANSMISIÓN PARA CAMBIO Y 
ENSAMBLE  

UN 1 
$1.398.188,8

3 
$265.655,88 $1.663.844,71 

1.23 
MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y SOLDADURA DE 
HOSTING  

UN 1 
$3.085.509,3

0 
$586.246,77 $3.671.756,07 

1.24 AJUSTE DE TRANSMISIÓNEN BANCO  UN 1 
$1.162.999,6

6 
$220.969,94 $1.383.969,60 

1.25 REPARACIÓN DE CAJA  UN 1 $914.864,30 $173.824,22 $1.088.688,52 

1.26 MANO DE OBRA CAMBIODE TOMA FUERZA  UN 1 $250.832,49 $47.658,17 $298.490,66 

1.27 CAMBIO DE CRUCETAST MANTENIMIENTO DE CARDAN  UN 1 $659.501,87 $125.305,36 $784.807,23 

1.28 CAMBIO DE RETEN DE LACAJA  UN 1 $142.408,12 $27.057,54 $169.465,66 

1.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA FUERZA UN 1 
$4.546.271,3

9 
$863.791,56 $5.410.062,95 

1.30 
REVISIÓN Y ARREGLO DE LA TOMA FUERZA, INCLUYE 
MANO DE OBRA Y REPUESTOS 

UN 1 
$2.705.646,4

2 
$514.072,82 $3.219.719,24 

1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DEL CARDAN UN 1 
$3.180.555,9

3 
$604.305,63 $3.784.861,56 

  SISTEMA - FRENOS, DIRECCION Y LLANTAS          

1.32 
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA DELANTERA  PARA 
MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISIÓN O 
CAMBIO DERODAMIENTO O RETENEDOR  

UN 1 $180.599,39 $34.313,88 $214.913,27 

1.33 
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA TRASERA  PARA 
MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISIÓN O 
CAMBIO DE RODAMIENTO O RETENEDOR  

UN 1 $227.852,99 $43.292,07 $271.145,06 

1.34 ALINEACIÓN UN 1 $89.005,08 $16.910,97 $105.916,05 

1.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BOCÍN DELANTERO UN 1 $791.551,81 $150.394,84 $941.946,65 

1.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BOCÍN TRASERO UN 1 $957.155,19 $181.859,49 $1.139.014,68 

1.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN  RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $412.552,01 $78.384,88 $490.936,89 

1.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN  RUEDA TRASERA UN 1 $425.929,75 $80.926,65 $506.856,40 

1.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANA DELANTERA UN 1 $829.203,65 $157.548,69 $986.752,34 

1.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANA TRASERA UN 1 $755.086,70 $143.466,47 $898.553,17 

1.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCÍN DELANTERO UN 1 $791.551,81 $150.394,84 $941.946,65 

1.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCÍN TRASERO UN 1 $957.155,19 $181.859,49 $1.139.014,68 

1.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DEL FRENO UN 1 
$2.501.420,2

3 
$475.269,84 $2.976.690,07 

1.44 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPARACIÓN BOMBA 
DELFRENO 

UN 1 
$2.168.810,9

6 
$412.074,08 $2.580.885,04 

1.45 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUETADURA CAJA 
DE DIRECCIÓN 

UN 1 $899.544,63 $170.913,48 $1.070.458,11 

1.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YOQUI DE DIRECCIÓN UN 1 $748.613,60 $142.236,58 $890.850,18 

1.47 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN O 
CAMBIO DE SPLINDER  

UN 1 $617.101,86 $117.249,35 $734.351,21 

1.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIAFRAGMA DEL FRENO UN 1 $371.317,28 $70.550,28 $441.867,56 

1.49 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MARTILLO DEL 
FRENO 

UN 1 $449.359,17 $85.378,24 $534.737,41 
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  SISTEMA - ELÉCTRICO          

1.50 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
ELÉCTRICAARNÉS MOTOR  

UN 1 $802.663,96 $152.506,15 $955.170,11 

1.51 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
ELÉCTRICAARNÉS CABINA  

UN 1 
$1.864.251,7

7 
$354.207,84 $2.218.459,61 

1.52 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
ELÉCTRICA SISTEMA DE LUCES  

UN 1 
$1.068.060,9

1 
$202.931,57 $1.270.992,48 

1.53 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCUYO REDONDO 
TRASERO 

UN 1 $344.368,73 $65.430,06 $409.798,79 

1.54 SUMINISTRO DE PITO DE REVERÁ  UN 1 $240.151,88 $45.628,86 $285.780,74 

1.55 SUMINISTRO DE ELEVADOR  UN 1 $150.499,49 $28.594,90 $179.094,39 

1.56 SUMINISTRO DE RELÉ 24 V  UN 1 $144.997,36 $27.549,50 $172.546,86 

1.57 SUMINISTRO DE BOMBILLOS FAROS DELANTEROS  UN 1 $284.816,24 $54.115,09 $338.931,33 

1.58 SUMINISTRO DE EXPLORADORA DE REVESA  UN 1 $215.769,88 $40.996,28 $256.766,16 

1.59 SUMINISTRO DE PACHA O CONECTOR  UN 1 $46.606,29 $8.855,20 $55.461,49 

1.60 
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ 
PARA 24V INSTALADO Y FORRADO  

M 1 $241.876,81 $45.956,59 $287.833,40 

1.61 
SUMINISTRO DE CABLE DE BATERÍA INCLUYE BORNE ( 
MT) 

M 1 $140.250,42 $26.647,58 $166.898,00 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN, ESTRUCTURA Y OTROS         

1.62 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
MUELLE TRASERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANO DE 
OBRA 

UN 1 
$1.240.676,8

2 
$235.728,60 $1.476.405,42 

1.63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE MUELLE UN 1 $855.419,69 $162.529,74 $1.017.949,43 

1.64 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
TEMPLETE MUELLE TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA 

UN 1 
$1.082.949,0

3 
$205.760,32 $1.288.709,35 

1.65 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE BUJE 
MUELLES TRASEROS 

UN 1 $607.284,33 $115.384,02 $722.668,35 

1.66 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS SOPORTES 
DELANTEROS DE CABINA 

UN 1 
$1.184.252,9

9 
$225.008,07 $1.409.261,06 

1.67 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUELLE DELANTERO, 
INCLUYE MANO DE OBRA 

UN 1 
$3.420.815,6

9 
$649.954,98 $4.070.770,67 

1.68 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE 
BUJESMUELLES DELANTEROS 

UN 1 $855.311,81 $162.509,24 $1.017.821,05 

1.69 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASADORES MUELLES 
DELANTEROS 

UN 1 $777.203,11 $147.668,59 $924.871,70 

1.70 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJE CENTRAL DEL 
MULLE TRASERO 

UN 1 $478.577,60 $90.929,74 $569.507,34 

1.71 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
MUELLE DELANTERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANO DE 
OBRA 

UN 1 
$1.414.155,8

0 
$268.689,60 $1.682.845,40 

1.72 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
MUELLE DELANTERO (SEGUNDA), INCLUYE MANO DE 
OBRA 

UN 1 
$1.127.397,6

3 
$214.205,55 $1.341.603,18 

1.73 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $155.354,31 $29.517,32 $184.871,63 

1.74 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CENTRAL 
DELANTERO MUELLE 

UN 1 $280.716,62 $53.336,16 $334.052,78 

1.75 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL TRASERO 
MUELLE 

UN 1 $306.285,35 $58.194,22 $364.479,57 

1.76 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUELLE AUXILIAR UN 1 
$3.554.131,4

4 
$675.284,97 $4.229.416,41 

1.77 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADOSILLA UN 1 $977.456,97 $185.716,82 $1.163.173,79 

1.78 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 
AUTOCARPADO Y ADAPTACIÓN ELÉCTRICA. 

UN 1 
$2.899.947,2

0 
$550.989,97 $3.450.937,17 

1.79 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOCARPADO UN 1 
$5.074.907,6

0 
$964.232,44 $6.039.140,04 

1.80 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA UN 1 
$1.760.682,2

3 
$334.529,62 $2.095.211,85 

 

2 
VOLQUETA INTERNACIONAL DOBLE TROQUE PLACA ODR409                                                                                                  

SISTEMA - MOTOR  

        

        

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMOSTATO UN 1 $502.420,17 $95.459,83 $597.880,00 

2.2 
SINCRONIZACIÓN Y CALIBRACIÓN MOTOR INCLUYE 
DESMONTAJEDE INYECTORES  

UN 1 
$4.002.531,2

9 
$760.480,95 $4.763.012,24 

2.3 REPARACIÓN DE INYECTOR INCLUYE REPUESTOS  UN 1 
$1.805.993,9

0 
$343.138,84 $2.149.132,74 
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2.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INYECTOR, INCLUYE MANO 
DE OBRA 

UN 1 
$4.667.622,5

4 
$886.848,28 $5.554.470,82 

2.5 
DIAGNOSTICO DE FALLAS INTERNAS DE MOTOR, 
COMPRESIÓN, FUGAS, PROBLEMAS DE INYECCIÓN. 

UN 1 $712.040,61 $135.287,72 $847.328,33 

2.6 ESCÁNER DE DIAGNOSTICO DE FALLAS  UN 1 $158.590,86 $30.132,26 $188.723,12 

2.7 
ESCÁNER PARA PROGRAMACIÓN Y CALIBRACIÓN DE 
INYECCIÓN Y OTROS  

UN 1 $701.636,25 $133.310,89 $834.947,14 

2.8 MANO DE OBRA CAMBIODE EMPAQUE DE CÁRTER  UN 1 $361.198,78 $68.627,77 $429.826,55 

2.9 
MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUETADURA TAPA 
FRONTAL POR FUGAS CON BAJAR RADIADOR  

UN 1 
$2.899.947,2

0 
$550.989,97 $3.450.937,17 

2.10 CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL TRASERO  UN 1 
$1.449.973,6

0 
$275.494,98 $1.725.468,58 

2.11 CAMBIO DE SOLENOIDE  UN 1 $331.422,54 $62.970,28 $394.392,82 

2.12 MANO DE OBRA BAJARCULATA  UN 1 
$2.485.669,0

3 
$472.277,12 $2.957.946,15 

2.13 MANTENIMIENTO DE REGLETA Y CONDUCTO DE AGUA  UN 1 $984.989,51 $187.148,01 $1.172.137,52 

2.14 
MANTENIMIENTO Y DESCONTAMINACIÓN DEL MÚLTIPLE 
DE ESCAPE  

UN 1 $724.231,61 $137.604,01 $861.835,62 

2.15 
CORRECCIÓN DE FUGA POR ANILLO DE MOTOR POR 
PERDIDA DE CARE VACA  

UN 1 
$2.264.289,1

3 
$430.214,93 $2.694.504,06 

2.16 
MANO DE OBRA DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE 
TURBO PARA REPARAR  

UN 1 
$4.857.218,0

6 
$922.871,43 $5.780.089,49 

2.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA ACEITE UN 1 
$1.242.834,5

1 
$236.138,56 $1.478.973,07 

2.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA31H 1150 T UN 1 
$1.364.744,5

0 
$259.301,46 $1.624.045,96 

2.19 MANTENIMIENTO DE FANCLUTCH  UN 1 
$1.903.090,3

5 
$361.587,17 $2.264.677,52 

  SISTEMA - TRANSMISIÓN Y CAJA         

2.20 MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE  UN 1 
$1.504.994,9

2 
$285.949,03 $1.790.943,95 

2.21 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSIMISION REVISIÓN 
Y CAMBIO DE VALVULINA  

UN 1 
$1.398.188,8

3 
$265.655,88 $1.663.844,71 

2.22 AJUSTE DE TRANSMISIÓN EN BANCO  UN 1 
$1.305.407,7

8 
$248.027,48 $1.553.435,26 

2.23 CAMBIO DE CRUCETAST MANTENIMIENTO DE CARDAN  UN 1 $687.227,07 $130.573,14 $817.800,21 

  SISTEMA - FRENOS, DIRECCION Y LLANTAS          

2.24 
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA DELANTERA  PARA 
MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISIÓN O 
CAMBIO DERODAMIENTO O RETENEDOR  

UN 1 $321.065,58 $61.002,46 $382.068,04 

2.25 
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA TRASERA  PARA 
MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISIÓN O 
CAMBIO DE RODAMIENTO O RETENEDOR  

UN 1 $372.850,35 $70.841,57 $443.691,92 

2.26 ALINEACIÓN UN 1 $77.677,16 $14.758,66 $92.435,82 

2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BOCÍN DELANTERO UN 1 $916.033,05 $174.046,28 $1.090.079,33 

2.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BOCÍN TRASERO UN 1 
$1.173.755,4

6 
$223.013,54 $1.396.769,00 

2.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN  RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $487.963,59 $92.713,08 $580.676,67 

2.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN  RUEDA TRASERA UN 1 $434.776,31 $82.607,50 $517.383,81 

2.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANA DELANTERA UN 1 $799.103,75 $151.829,71 $950.933,46 

2.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANA TRASERA UN 1 $755.086,70 $143.466,47 $898.553,17 

2.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCÍN DELANTERO UN 1 $916.033,05 $174.046,28 $1.090.079,33 

2.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCÍN TRASERO UN 1 
$1.173.755,4

6 
$223.013,54 $1.396.769,00 

2.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DEL FRENO UN 1 
$2.501.420,2

3 
$475.269,84 $2.976.690,07 

2.36 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPARACIÓN BOMBA DEL 
FRENO 

UN 1 
$2.168.810,9

6 
$412.074,08 $2.580.885,04 

2.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUETADURA CAJA 
DE DIRECCIÓN 

UN 1 $899.544,63 $170.913,48 $1.070.458,11 

2.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YOQUI DE DIRECCIÓN UN 1 $748.613,60 $142.236,58 $890.850,18 

2.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIAFRAGMA DEL FRENO UN 1 $235.620,71 $44.767,93 $280.388,64 

2.40 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MARTILLO DEL 
FRENO 

UN 1 $442.242,44 $84.026,06 $526.268,50 

  SISTEMA - ELÉCTRICO          
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2.41 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
ELÉCTRICAARNÉS MOTOR  

UN 1 
$1.242.834,5

1 
$236.138,56 $1.478.973,07 

2.42 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
ELÉCTRICAARNÉS CABINA  

UN 1 
$1.657.112,6

9 
$314.851,41 $1.971.964,10 

2.43 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
ELÉCTRICA SISTEMA DE LUCES  

UN 1 $828.556,34 $157.425,70 $985.982,04 

2.44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCUYO REDONDO 
TRASERO 

UN 1 $337.356,21 $64.097,68 $401.453,89 

2.45 
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ 
PARA 24V INSTALADO Y FORRADO  

M 1 $71.204,06 $13.528,77 $84.732,83 

2.46 
SUMINISTRO DE CABLE DE BATERÍA INCLUYE BORNE ( 
MT) 

M 1 $126.872,69 $24.105,81 $150.978,50 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN, ESTRUCTURA Y OTROS         

2.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.961,62 $8.922,71 $55.884,33 

2.48 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADORES 
DELANTEROS 

UN 1 
$1.306.229,1

8 
$248.183,54 $1.554.412,72 

2.49 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADORES 
TRASEROS 

UN 1 
$1.312.326,3

1 
$249.342,00 $1.561.668,31 

2.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $158.590,86 $30.132,26 $188.723,12 

2.51 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CENTRAL 
DELANTERO MUELLE 

UN 1 $270.575,43 $51.409,33 $321.984,76 

2.52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADOSILLA UN 1 $976.352,58 $185.506,99 $1.161.859,57 

2.53 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 
AUTOCARPADO Y ADAPTACIÓN ELÉCTRICA. 

UN 1 
$3.210.655,8

3 
$610.024,61 $3.820.680,44 

2.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOCARPADO UN 1 
$6.171.018,6

0 
$1.172.493,53 $7.343.512,13 

2.55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA UN 1 
$1.906.326,9

0 
$362.202,11 $2.268.529,01 

2.56 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO 
TRASERO INTERNO 

UN 1 
$1.211.097,3

4 
$230.108,49 $1.441.205,83 

2.57 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MANTENIMIENTO 
GENERAL DEL SECADOR CAMBIANDO FILTRO Y 
EMPAQUETADURA 

UN 1 $980.544,92 $186.303,53 $1.166.848,45 

2.58 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE DEL 
TEMPLETE O CORBATINES DE LAS TRANSMICIONES 
TRASERAS 

UN 1 $490.205,60 $93.139,06 $583.344,66 

2.59 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CORVATIN CONICO 
DEL TEMPLETE DE LA TRANSMICION 

UN 1 $728.161,02 $138.350,59 $866.511,61 

2.60 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO 
GENERAL DE LA EMPAQUETADURA DEL BOTELLON, 
METALIZADO DE LAS 3 SECCIONES, ENDERESADO  LA 
SECCION NUMERO DOS Y SU RESPECTIVA 
RECTIFICACION DE LA CAMISA 

UN 1 
$7.918.503,0

6 
$1.504.515,58 $9.423.018,64 

2.61 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE DE MUELLE 
DELANTERO  

UN 1 $391.964,57 $74.473,27 $466.437,84 

2.62 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCUYO RECTANGULAR  
TRASERO CON SU RESPECTIVAS VASES EN ACERO 

UN 1 $337.356,14 $64.097,67 $401.453,81 

2.63 SUMINISTRO E INSTAALCION DE UN RIN  DE DISCO DE  UN 1 
$1.316.526,2

6 
$250.139,99 $1.566.666,25 

2.64 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE UN COCULLO DE 
REDONDO AMARILLO DE 2 PULGADAS 

UN 1 $47.770,82 $9.076,46 $56.847,28 

2.65 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATIN TENSOR DE LA 
CORREA DE ACCESORIOS 

UN 1 
$2.635.336,7

2 
$500.713,98 $3.136.050,70 

2.66 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DE 
ACCESORIOS 

UN 1 $592.109,54 $112.500,81 $704.610,35 

2.67 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL AIRE 
ACONDICIONADO 

UN 1 $363.936,02 $69.147,84 $433.083,86 

2.68 
SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA MEDIDORA DE 
ACEITE 

UN 1 $791.857,33 $150.452,89 $942.310,22 

2.69 
REPARACION GENERAL DEL MODULO CENTRAL DE 
ENCENDIDO  

UN 1 
$8.149.143,1

3 
$1.548.337,19 $9.697.480,32 

2.70 
REPARACION GENERAL DE LA INSTALACION ELECTRIA 
EN LA PARTE TRASERA,  DELANTERA  Y LATERALES 
POR CORTO 

UN 1 $991.051,23 $188.299,73 $1.179.350,96 

2.71 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  LA VAJANTE DEL 
EXOSTO EN 5 PULGADAS 

UN  1 
$1.502.091,5

5 
$285.397,39 $1.787.488,94 
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2.72 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TRANSMICION 
COMPLETA 

UN  1 
$27.313.166,

03 
$5.189.501,55 

$32.502.667,5
8 

 
3 VOLQUETAS INTERNATIONAL 4300 OCD-663, OCD-664, ODR395, 

OCF226, ODR411 Y ODR412                                                       
SISTEMA - MOTOR  

        

          

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMOSTATO UN 1 $362.493,40 $68.873,75 $431.367,15 

3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA ALTERNADOR UN 1 $508.556,94 $96.625,82 $605.182,76 

3.3 SUMINISTRO DE ARRANQUE  UN 1 
$2.729.489,0

0 
$518.602,91 $3.248.091,91 

3.4 
SINCRONIZACIÓN Y CALIBRACIÓN MOTOR INCLUYE 
DESMONTAJE DE INYECTORES  

UN 1 
$5.096.596,9

7 
$968.353,42 $6.064.950,39 

3.5 REPARACIÓN DE INYECTOR INCLUYE REPUESTOS  UN 1 
$3.032.102,1

7 
$576.099,41 $3.608.201,58 

3.6 SUMINISTRO DE SENSORCKP  UN 1 
$1.418.690,0

3 
$269.551,11 $1.688.241,14 

3.7 ARREGLO FAN CLUTCH UN 1 
$1.407.366,2

0 
$267.399,58 $1.674.765,78 

3.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INYECTOR, INCLUYE MANO 
DE OBRA 

UN 1 
$4.388.867,2

7 
$833.884,78 $5.222.752,05 

3.9 
DIAGNOSTICO DE FALLAS INTERNAS DE MOTOR, 
COMPRESIÓN, FUGAS, PROBLEMAS DE INYECCIÓN. 

UN 1 $692.412,90 $131.558,45 $823.971,35 

3.10 DESMONTAJE DE BOMBADE COMBUSTIBLE  UN 1 
$1.372.296,4

4 
$260.736,32 $1.633.032,76 

3.11 SUMINISTRO DE SENSORDE PRESIÓN DE RIEL UN 1 
$2.815.059,3

3 
$534.861,27 $3.349.920,60 

3.12 MANO DE OBRA CAMBIODE EMPAQUE DE CÁRTER  UN 1 $269.280,81 $51.163,35 $320.444,16 

3.13 SUMINISTRO DE SENSORDE PRESIÓN DE ACEITE  UN 1 
$1.056.193,5

7 
$200.676,78 $1.256.870,35 

3.14 
MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUETADURA TAPA 
FRONTAL 

UN 1 
$1.404.661,9

3 
$266.885,77 $1.671.547,70 

3.15 
SUMINISTRO DE SENSOR DE POSICIONAMIENTO DE 
ACELERACIÓN DE PEDAL  

UN 1 $963.196,75 $183.007,38 $1.146.204,13 

3.16 CAMBIO DE RETEN DECIGÜEÑAL TRASERO  UN 1 
$1.501.758,3

7 
$285.334,09 $1.787.092,46 

3.17 CAMBIO DE SOLENOIDE VÁLVULA  UN 1 $977.487,62 $185.722,65 $1.163.210,27 

3.18 MANO DE OBRA BAJARCULATA  UN 1 
$4.070.894,1

8 
$773.469,89 $4.844.364,07 

3.19 SUMINISTRO DE IPR UN 1 
$3.951.114,3

1 
$750.711,72 $4.701.826,03 

3.20 MANTENIMIENTO DE RADIADOR E INTERCOOLER  UN 1 $988.389,52 $187.794,01 $1.176.183,53 

3.21 REVISIÓN Y CAMBIODE BOMBA DE AGUA  UN 1 
$2.010.433,8

2 
$381.982,43 $2.392.416,25 

3.22 CORRECCIÓN DE FUGASDE TAPAS DE CULATÍN  UN 1 $632.097,87 $120.098,60 $752.196,47 

3.23 SUMINISTRO DE MASO ARNÉS DE INYECTORES  UN 1 
$2.692.808,1

2 
$511.633,54 $3.204.441,66 

3.24 
CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE MÚLTIPLE DE 
ESCAPE CON EXTRACCIÓN DE TORNILLOS Y CAMBIO 
DE TORNILLOS  

UN 1 $984.989,51 $187.148,01 $1.172.137,52 

3.25 ESCÁNER DE DIAGNOSTICO DE FALLAS  UN 1 $158.590,86 $30.132,26 $188.723,12 

3.26 
ESCÁNER PARA PROGRAMACIÓN Y CALIBRACIÓN DE 
INYECCIÓN Y OTROS  

UN 1 $693.133,16 $131.695,30 $824.828,46 

3.27 CAMBIO DE CORREAS  UN 1 $300.998,98 $57.189,81 $358.188,79 

3.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE AGUA  UN 1 
$3.093.600,6

7 
$587.784,13 $3.681.384,80 

3.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE ACEITE UN 1 $438.983,82 $83.406,93 $522.390,75 

3.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TREN DE BALANCINES UN 1 $457.863,69 $86.994,10 $544.857,79 

3.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE ALTA UN 1 
$13.153.331,

95 
$2.499.133,07 

$15.652.465,0
2 

3.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BOMBÍN UN 1 $684.314,18 $130.019,69 $814.333,87 

3.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DEL TURBO UN 1 $353.359,96 $67.138,39 $420.498,35 

3.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA ACEITE UN 1 $689.133,45 $130.935,36 $820.068,81 

3.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA31H 1150 T UN 1 
$1.191.049,7

4 
$226.299,45 $1.417.349,19 
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3.36 
MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL MOTOR DE 
ARRANQUE (CAMBIO INDUCIDO, ESCOBILLAS, VENDIX, 
ROTOR Y CHOROTE) 

UN 1 $893.377,21 $169.741,67 $1.063.118,88 

3.37 
MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $841.702,78 $159.923,53 $1.001.626,31 

3.38 BAJAR RADIADOR PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA  UN 1 $988.806,35 $187.873,21 $1.176.679,56 

3.39 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TOBERA DEL 
INYECTOR 

UN 1 $517.739,83 $98.370,57 $616.110,40 

  SISTEMA - TRANSMISIÓN YCAJA         

3.40 MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE  UN 1 
$1.203.995,9

4 
$228.759,23 $1.432.755,17 

3.41 
DESMONTADE DE TRANSMISIÓN PARA CAMBIO Y 
ENSAMBLE  

UN 1 
$1.398.188,8

3 
$265.655,88 $1.663.844,71 

3.42 
MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y SOLDADURA DE 
HOSTING  

UN 1 
$3.322.856,1

7 
$631.342,67 $3.954.198,84 

3.43 AJUSTE DE TRANSMISIÓNEN BANCO  UN 1 
$1.162.999,6

6 
$220.969,94 $1.383.969,60 

3.44 REPARACIÓN DE CAJA  UN 1 $914.864,30 $173.824,22 $1.088.688,52 

3.45 MANO DE OBRA CAMBIODE TOMA FUERZA  UN 1 $693.235,32 $131.714,71 $824.950,03 

3.46 CAMBIO DE CRUCETAS MANTENIMIENTO DE CARDAN  UN 1 $709.584,59 $134.821,07 $844.405,66 

3.47 SUMINISTRO DE RETENDE LA RUEDA TRASERO  UN 1 $475.468,14 $90.338,95 $565.807,09 

3.48 
MANO DE OBRA CAMBIO DE RETENEDOR ARREGLO DE 
CAMPANA Y ENGRASE DE RUEDATRASERA  

UN 1 $381.265,38 $72.440,42 $453.705,80 

3.49 SUMINISTRO DE GRASAPARA RUEDAS  UN 1 $77.677,16 $14.758,66 $92.435,82 

3.50 CAMBIO DE RETEN DE LACAJA  UN 1 $124.283,45 $23.613,86 $147.897,31 

3.51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA FUERZA UN 1 
$5.163.696,9

1 
$981.102,41 $6.144.799,32 

3.52 
REVISIÓN Y ARREGLO DELA TOMA FUERZA, INCLUYE 
MANO DE OBRAY REPUESTOS 

UN 1 
$3.358.585,9

0 
$638.131,32 $3.996.717,22 

3.53 SOLDADURA DE SOPORTE PARA CHASIS  UN 1 $261.081,56 $49.605,50 $310.687,06 

3.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DEL CARDAN UN 1 
$3.351.553,5

6 
$636.795,18 $3.988.348,74 

  SISTEMA - FRENOS, DIRECCION  Y LLANTAS          

3.55 
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA DELANTERA  PARA 
MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISIÓN O 
CAMBIO DERODAMIENTO O RETENEDOR  

UN 1 $319.658,17 $60.735,05 $380.393,22 

3.56 
MANO DE OBRA BAJAR RUEDA TRASERA  PARA 
MANTENIMIENTO DE FRENO, ENGRASE REVISIÓN O 
CAMBIO DE RODAMIENTO O RETENEDOR  

UN 1 $407.599,73 $77.443,95 $485.043,68 

3.57 ALINEACIÓN UN 1 $166.142,81 $31.567,13 $197.709,94 

3.58 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BOCÍN DELANTERO UN 1 $916.148,49 $174.068,21 $1.090.216,70 

3.59 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BOCÍN TRASERO UN 1 
$1.162.507,2

3 
$220.876,37 $1.383.383,60 

3.60 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN  RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $412.552,01 $78.384,88 $490.936,89 

3.61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN  RUEDA TRASERA UN 1 $425.929,75 $80.926,65 $506.856,40 

3.62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANA DELANTERA UN 1 $829.203,65 $157.548,69 $986.752,34 

3.63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANA TRASERA UN 1 $755.086,70 $143.466,47 $898.553,17 

3.64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCÍN DELANTERO UN 1 $916.148,49 $174.068,21 $1.090.216,70 

3.65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCÍN TRASERO UN 1 
$1.162.507,2

3 
$220.876,37 $1.383.383,60 

3.66 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DEL FRENO UN 1 
$2.450.390,6

5 
$465.574,22 $2.915.964,87 

3.67 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPARACIÓN BOMBA DEL 
FRENO 

UN 1 
$1.964.261,1

1 
$373.209,61 $2.337.470,72 

3.68 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REVISAR 
TRANSMISIÓN  

UN 1 $914.945,01 $173.839,55 $1.088.784,56 

3.69 GRADUACIÓN DE FRENOS  UN 1 $84.581,79 $16.070,54 $100.652,33 

3.70 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUETADURA CAJA 
DE DIRECCIÓN 

UN 1 
$1.025.338,4

7 
$194.814,31 $1.220.152,78 

3.71 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YOQUI DE DIRECCIÓN UN 1 $725.202,57 $137.788,49 $862.991,06 

3.72 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN O 
CAMBIO DE SPLINDER  

UN 1 $538.561,62 $102.326,71 $640.888,33 

3.73 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIAFRAGMA DEL FRENO UN 1 $235.620,71 $44.767,93 $280.388,64 

3.74 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MARTILLO DEL 
FRENO 

UN 1 $268.201,96 $50.958,37 $319.160,33 
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  SISTEMA - ELÉCTRICO          

3.75 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
ELÉCTRICAARNÉS MOTOR  

UN 1 
$2.106.992,8

9 
$400.328,65 $2.507.321,54 

3.76 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
ELÉCTRICAARNÉS CABINA  

UN 1 
$3.624.934,0

0 
$688.737,46 $4.313.671,46 

3.77 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
ELÉCTRICA SISTEMA DE LUCES  

UN 1 $890.050,76 $169.109,64 $1.059.160,40 

3.78 INTERVENCIÓN RUTINA ELÉCTRICA POR CORTO  UN 1 $672.131,35 $127.704,96 $799.836,31 

3.79 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCUYO REDONDO 
TRASERO 

UN 1 $337.356,21 $64.097,68 $401.453,89 

3.80 SUMINISTRO DE PITO DE REVERSA  UN 1 $319.229,09 $60.653,53 $379.882,62 

3.81 SUMINISTRO DE STOP  UN 1 $393.564,26 $74.777,21 $468.341,47 

3.82 SUMINISTRO DE ELEVADOR  UN 1 $155.354,31 $29.517,32 $184.871,63 

3.83 SUMINISTRO DE RELÉ 24 V  UN 1 $144.997,36 $27.549,50 $172.546,86 

3.84 MANO DE OBRA ARREGLO ENCENDIDO  UN 1 
$1.802.533,6

2 
$342.481,39 $2.145.015,01 

3.85 MANO DE OBRA ARREGLO CAMBIO DE ARRANQUE UN 1 $915.033,89 $173.856,44 $1.088.890,33 

3.86 SUMINISTRO DE BOMBILLOS FAROS DELANTEROS  UN 1 $284.816,24 $54.115,09 $338.931,33 

3.87 SUMINISTRO DE EXPLORADORA DE REVESA  UN 1 $227.313,57 $43.189,58 $270.503,15 

3.88 SUMINISTRO DE PACHA O CONECTOR  UN 1 $51.461,12 $9.777,61 $61.238,73 

3.89 
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ 
PARA 24V INSTALADO Y FORRADO  

M 1 $92.719,75 $17.616,75 $110.336,50 

3.90 
SUMINISTRO DE CABLE DE BATERÍA INCLUYE BORNE ( 
MT) 

M 1 $124.283,45 $23.613,86 $147.897,31 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN, ESTRUCTURA Y OTROS         

3.91 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
MUELLE TRASERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANO DE 
OBRA 

UN 1 
$1.307.457,5

9 
$248.416,94 $1.555.874,53 

3.92 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE MUELLE 
JUEG

O 
1 

$1.351.195,5
4 

$256.727,15 $1.607.922,69 

3.93 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
MUELLE  TRASERO (SEGUNDA), INCLUYE MANO DE 
OBRA 

UN 1 
$1.240.676,8

2 
$235.728,60 $1.476.405,42 

3.94 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
TEMPLETE MUELLE TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA 

UN 1 
$1.215.303,4

2 
$230.907,65 $1.446.211,07 

3.95 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE BUJE 
MUELLESTRASEROS 

UN 1 $681.617,05 $129.507,24 $811.124,29 

3.96 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS SOPORTES 
DELANTEROS DE CABINA 

JUEG
O 

1 $915.055,34 $173.860,51 $1.088.915,85 

3.97 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASADORES MUELLES 
DELANTEROS 

UN 1 $678.272,62 $128.871,80 $807.144,42 

3.98 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJE CENTRAL DEL 
MULLE TRASERO 

UN 1 $468.760,07 $89.064,41 $557.824,48 

3.99 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
MUELLE DELANTERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANO DE 
OBRA 

UN 1 
$1.280.702,1

3 
$243.333,40 $1.524.035,53 

3.10
0 

BAJAR MUELLE PAR ASOLDAR HOJA  UN 1 $497.133,81 $94.455,42 $591.589,23 

3.10
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

3.10
2 

MANO DE OBRA BAJAR VOLCÓ PARA REFUERZO DE 
CHASIS CAMBIO DE PUENTES REPARACIÓN YAJUSTE  

UN 1 
$4.123.362,4

3 
$783.438,86 $4.906.801,29 

3.10
3 

MANO DE OBRA CAMBIODE SOPORTE  UN 1 $689.050,69 $130.919,63 $819.970,32 

3.10
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADORES 
DELANTEROS 

UN 1 $988.981,25 $187.906,44 $1.176.887,69 

3.10
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADORES 
TRASEROS 

UN 1 $988.981,05 $187.906,40 $1.176.887,45 

3.10
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $178.010,15 $33.821,93 $211.832,08 

3.10
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CENTRAL 
DELANTERO MUELLE 

UN 1 $250.185,18 $47.535,18 $297.720,36 

3.10
8 

SUMINISTRO DE JUEGODE ESPEJOS L O R UN 1 
$4.326.408,8

3 
$822.017,68 $5.148.426,51 

3.10
9 

SOLDAR SOPORTE DE CHASIS  UN 1 $557.800,90 $105.982,17 $663.783,07 
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3.11
0 

FABRICACIÓN DE CULO DE PATO, BASE PROTECTORA 
DEL VOLCÓ CON REFUERZO YBASE PARA LUCES  

UN 1 
$4.453.490,3

5 
$846.163,17 $5.299.653,52 

3.11
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 
AUTOCARPADO Y ADAPTACIÓN ELÉCTRICA. 

UN 1 
$3.678.876,4

7 
$698.986,53 $4.377.863,00 

3.11
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOCARPADO UN 1 
$5.217.315,7

2 
$991.289,99 $6.208.605,71 

3.11
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA UN 1 
$1.967.821,3

2 
$373.886,05 $2.341.707,37 

3.11
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATIN TENSOR DE LA 
CORREA DE ACCESORIOS 

UN 1 
$2.635.336,7

2 
$500.713,98 $3.136.050,70 

3.11
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DE 
ACCESORIOS 

UN 1 $575.612,13 $109.366,30 $684.978,43 

3.11
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BANDAS 
FRENOS TRASEROS (2 RUEDAS) INCLUYE RODAJAS, 
ASBESTOS, EMPAQUES PINES, TUERCA ORIGINAL, 
MANO DE OBRA Y DEMÁS 

juego 1 
$1.110.753,6

8 
$211.043,20 $1.321.796,88 

3.11
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CAMARA DEL 
FRENO 

UN 1 $731.412,70 $138.968,41 $870.381,11 

3.11
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE DE MUELLE 
DELANTERO  

UN 1 $391.964,57 $74.473,27 $466.437,84 

3.11
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
MUELLE TRASERO (TERCERA) INCLUYE MANO DE OBRA 

un 1 
$1.384.418,6

6 
$263.039,55 $1.647.458,21 

3.12
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
MUELLE TRASERO (OCTAVA) INCLUYE MANO DE OBRA 

un 1 
$1.016.052,8

9 
$193.050,05 $1.209.102,94 

3.12
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO LATERAL un 1 
$2.873.536,9

3 
$545.972,02 $3.419.508,95 

3.12
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN STOOP TRASERO 
REDONDO GRANDE 

UN 1 $185.006,81 $35.151,29 $220.158,10 

3.12
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BUJES DE LEVAS UN 1 $134.055,54 $25.470,55 $159.526,09 

3.12
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE DE UN COCULLO DE 
REDONDO AMARILLO DE 2 PULGADAS 

UN 1 $47.770,82 $9.076,46 $56.847,28 

3.12
5 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE 
PASADORES Y RECONSTRUCION DE LOS OJOS DEL 
VOLCO PARTE TRASERA 

UN 1 
$3.349.596,5

1 
$636.423,34 $3.986.019,85 

3.12
6 

RECONSTRUCCION DEL FLANCHE DE LA DOBLE UN 1 $781.471,13 $148.479,51 $929.950,64 

3.12
7 

REPARACION GENERAL DE LA INSTALACION ELECTRICO 
EN LA PARTE TRASERA Y LATERALES POR CORTO 

UN 1 $527.225,32 $100.172,81 $627.398,13 

3.12
8 

RECONSTRUCCION DE LA BASE DE LA SILLA DEL 
CONDUCTOR 

UN 1 $915.054,32 $173.860,32 $1.088.914,64 

3.12
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CRUCETA UN 1 $716.830,83 $136.197,86 $853.028,69 

3.13
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CRUCETA YOQUI 
DE DIRECCION 

UN 1 $450.870,66 $85.665,43 $536.536,09 

3.13
1 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DE 
FUGAS DE AIRE 

UN 1 $761.700,37 $144.723,07 $906.423,44 

3.13
2 

REPARACION DE LA BASE DEL ESPEJO DE LADO 
DERECHO 

UN 1 $325.760,39 $61.894,47 $387.654,86 

3.13
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE DE UNA REGLETA 
DIRECCIONAL AMARILLA 

UN 1 $134.056,10 $25.470,66 $159.526,76 

3.13
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SOPORTE DE 
MOTOR 

UN 1 $874.302,21 $166.117,42 $1.040.419,63 

3.13
5 

CORTE EN TRAMSVERSAL  DE LOS DOS ESTREMOS 
INFERIORES TRASEROS DEL PLATON  

UN 1 $790.390,91 $150.174,27 $940.565,18 

3.13
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA EMPAQUETADURA 
DEL GOBERNADOR DEL AIRE 

UN 1 $490.175,00 $93.133,25 $583.308,25 

3.13
7 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION 
GENERAL DEL COMPRESOR CON REPARACION DE 
FUGAS DE AIRE 

UN 1 
$4.676.507,3

3 
$888.536,39 $5.565.043,72 

3.13
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO 
DELANTERO  INTERNO 

UN 1 
$1.108.954,0

6 
$210.701,27 $1.319.655,33 

3.13
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ELECTRO 
VALVULA FRENO DE AHOGO 

UN 1 $512.640,46 $97.401,69 $610.042,15 

3.14
0 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL TAPIZADO 
GENERAL DE LAS DOS SILLAS Y TECHO EN VINILCUERO 
REFORZANDO ESPUMAS  

UN 1 
$3.385.616,4

2 
$643.267,12 $4.028.883,54 
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3.14
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ARNES ELECTRICO 
DEL MOTOR 

UN 1 
$4.902.281,5

0 
$931.433,49 $5.833.714,99 

3.14
2 

LATONERIA Y PINTURA GENERAL DE LA CABINA  UN 1 
$4.290.078,6

6 
$815.114,95 $5.105.193,61 

3.14
3 

 PINTURA Y RECONSTRUCCION  GENERAL DEL 
CONJUNTO DELANTERO EN FIBRA DE VIDRIO EN SU  
PARTE INTERNA Y EXTERNA 

UN 1 
$5.524.858,0

6 
$1.049.723,03 $6.574.581,09 

3.14
4 

SUMINISTRO E INSTAALCION DE UN RIN  DE DISCO DE  UN 1 
$1.061.382,7

0 
$201.662,71 $1.263.045,41 

3.14
5 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE UNA BOMBA DE 
LEVANTE   DEL VOLCO 

UN 1 
$6.682.605,1

3 
$1.269.694,97 $7.952.300,10 

3.14
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EJE Y TAPA PARA 
ACOPLE DIRECTO DE LA BOMBA AL TOMA FUERZA 

UN 1 
$2.635.336,7

2 
$500.713,98 $3.136.050,70 

3.14
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA LICUADORA EN 
LED CUADREADA CON SUS RESPECTIVAS BASES 

UN 1 $508.003,77 $96.520,72 $604.524,49 

3.14
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERA PRECION DE 
ACEITE 

UN 1 $512.640,46 $97.401,69 $610.042,15 

3.14
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PERA DE 
TEMPERATURA 

UN 1 $441.578,05 $83.899,83 $525.477,88 

3.15
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO 
TRASERO INTERNO 

UN 1 
$1.108.954,0

6 
$210.701,27 $1.319.655,33 

3.15
1 

REFUERZO EN SOLDADURA EN EL BASTIDOR     
$1.016.004,1

6 
$193.040,79 $1.209.044,95 

3.15
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ESPARRAGO DEL 
EJE 

UN 1 $96.694,14 $18.371,89 $115.066,03 

3.15
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA GRAPA MUELLE 
TRASERO  

UN 1 $278.660,46 $52.945,49 $331.605,95 

3.15
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA 
GENERAL DEL BOTELLON METALIZANDO  DOS 
SECCIONES, CAMBIANDO TAPA DE LA 
EMPAQUETADURA DE LA PRIMERA SECCION Y 
RECTIFICACION DE CAMISA 

UN 1 
$7.815.523,9

3 
$1.484.949,55 $9.300.473,48 

3.15
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DEL CLOSCH UN 1 
$7.088.204,9

1 
$1.346.758,93 $8.434.963,84 

3.15
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TAPA SUPERIOR DE 
LA CAJA DE CAMBIOS 

UN 1 $996.787,73 $189.389,67 $1.186.177,40 

3.15
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATIN TENSOR DE LA 
CORREA DE ACCESORIOS 

UN 1 
$2.635.336,7

2 
$500.713,98 $3.136.050,70 

3.15
8 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE 
PASADORES Y RECONSTRUCION DE LOS OJOS DEL 
VOLCO PARTE TRASERA 

UN 1 
$3.502.755,3

3 
$665.523,51 $4.168.278,84 

3.15
9 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION 
GENERAL DEL COMPRESOR CON REPARACION DE 
FUGAS DE AIRE 

UN 1 
$4.676.507,3

3 
$888.536,39 $5.565.043,72 

3.16
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA EMPAQUETADURA 
DEL GOBERNADOR DEL AIRE 

UN 1 $490.175,00 $93.133,25 $583.308,25 

3.16
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PUENTE DOBLE DEL 
CHASIS ORIGINAL 

UN 1 
$7.312.317,7

4 
$1.389.340,37 $8.701.658,11 

3.16
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA VALVULA RELAY UN 1 $739.492,34 $140.503,54 $879.995,88 

3.16
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN COCUYO DE 
REDONDO AMARILLO DE 2 PULGADAS 

UN 1 $47.770,82 $9.076,46 $56.847,28 

3.16
4 

SUMINISTRO E INSTACION RETEN DE CIGÜEÑAL 
DELANTERO  

UN 1 
$1.329.216,1

3 
$252.551,06 $1.581.767,19 

3.16
5 

REPARACION GENERAL DE LA INSTALACION ELECTRICA 
EN LA PARTE TRASERA Y LATERALES POR CORTO 

UN 1 $527.225,32 $100.172,81 $627.398,13 

3.16
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN VIDRIO LATERAL 
DERECHO 

UN 1 $716.830,83 $136.197,86 $853.028,69 

3.16
7 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE 
RETEN DE LA BOMBA DEL HIDRAULICO Y TAPA DEL 
TOMA FUERZA 

UN 1 
$2.885.026,9

0 
$548.155,11 $3.433.182,01 

3.16
8 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION 
GENERAL DEL VARILLAJE DEL CLOSCH 

UN 1 
$1.645.686,1

8 
$312.680,37 $1.958.366,55 

3.16
9 

POLARIZADO  UN 1 $564.992,98 $107.348,67 $672.341,65 

3.17
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN GOBERNADOR DEL 
AIRE 

UN 1 $508.003,77 $96.520,72 $604.524,49 



 

 

 

  

 

 
 

 

 

Página 34 de 183 

3.17
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PERA ELECTRICA 
DEL BAJO 

UN 1 $314.501,60 $59.755,30 $374.256,90 

3.17
2 

CENTRAR TANQUE DE COMBUSTIBLE UN 1 $263.532,76 $50.071,22 $313.603,98 

3.17
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PITOS UN 1 $364.290,73 $69.215,24 $433.505,97 

3.17
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGUERA ALTA 
PRESION 1/4 CON SUS RESPECTIVOS ACOPLES 

UN  1 $791.849,40 $150.451,39 $942.300,79 

3.17
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGUERA ALTA 
PRESION 1"CON SUS RESPECTIVOS ACOPLES 

UN  1 $890.339,74 $169.164,55 $1.059.504,29 

3.17
6 

SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO  UN  1 $477.610,71 $90.746,03 $568.356,74 

3.17
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DEL SENSOR DEL PEDEL 
DE ACELERADOR CON BASE 

UN 1 
$3.375.897,7

1 
$641.420,56 $4.017.318,27 

3.17
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA Y MANIJA DELA 
PUERTA LADO IZQUIERDO EXTERNO 

UN 1 
$1.109.407,3

6 
$210.787,40 $1.320.194,76 

 

4 BUSETON    HINO        ODR 410    

4.1 
SINCRONIZACIÓN CON DESCONTAMINACIÓN DEEGR 
DESMONTAJE DE INYECTORES MANTENIMIENTO DE 
SISTEMA DE ADMISIÓN  

JUEG
O 

1 
$2.339.218,2

9 
$444.451,48 $2.783.669,77 

4.2 
MANTENIMIENTO DE RADIADOR E INTERCOOLER 
DESMONTAJEY MONTAJE  

UN 1 
$1.056.193,5

7 
$200.676,78 $1.256.870,35 

4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ALTERNADOR UN 1 
$1.381.898,2

0 
$262.560,66 $1.644.458,86 

4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR EJE LE LEVAS UN 1 $895.195,73 $170.087,19 $1.065.282,92 

4.5 REPARACIÓN GENERAL DEL TURBO UN 1 
$4.071.873,9

3 
$773.656,05 $4.845.529,98 

4.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR POSICIÓN DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 $664.894,89 $126.330,03 $791.224,92 

4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORTPS UN 1 $936.333,40 $177.903,35 $1.114.236,75 

4.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN INYECTOR UN 1 
$3.358.586,9

3 
$638.131,52 $3.996.718,45 

4.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORPRESIÓN DE 
COMBUSTIBLE 

UN 1 $813.128,80 $154.494,47 $967.623,27 

4.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA INFERIOR 
RADIADOR 

UN 1 $333.824,20 $63.426,60 $397.250,80 

4.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DEL TURBO UN 1 $200.881,76 $38.167,53 $239.049,29 

4.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA ACEITE UN 1 $516.229,44 $98.083,59 $614.313,03 

4.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPARTICIÓN DEL 
COMPRESOR 

UN 1 
$4.070.795,0

8 
$773.451,07 $4.844.246,15 

4.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 31H 1150 T UN 1 
$1.071.944,7

7 
$203.669,51 $1.275.614,28 

4.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN CIGÜEÑAL 
TRASERO 

UN 1 
$1.326.552,6

2 
$252.045,00 $1.578.597,62 

4.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN DECIGÜEÑAL 
DELANTERO 

UN 1 $576.579,62 $109.550,13 $686.129,75 

4.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPARTICIÓN DEL 
COMPRESOR 

UN 1 
$4.070.795,0

8 
$773.451,07 $4.844.246,15 

4.18 MANO DE OBRA BAJAR MOTOR PARA FUGAS DE ACEITE  UN 1 
$5.093.565,7

7 
$967.777,50 $6.061.343,27 

4.19 SERVICIO DE SCANNER  UN 1 $155.354,31 $29.517,32 $184.871,63 

  SISTEMA - TRANSMISIÓN Y CAJA         

4.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLAJE SELECTOR 
DE CAMBIOS  

UN 1 
$1.008.724,1

9 
$191.657,60 $1.200.381,79 

4.21 SUMINISTRO DEL KIT DELCLIC UN 1 
$5.014.058,8

6 
$952.671,18 $5.966.730,04 

4.22 
MANO DE OBRA BAJAR CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE 
EMBRAGUE  

UN 1 $857.685,28 $162.960,20 $1.020.645,48 

4.23 
CEPILLADO Y RECTIFICADO DE VOLANTE DEL 
EMBRAGUE  

UN 1 
$5.094.655,8

6 
$967.984,61 $6.062.640,47 

4.24 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REVISAR 
TRANSMISIÓN  

UN 1 $445.349,03 $84.616,32 $529.965,35 
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  SISTEMA - FRENOS, DIRECCION Y LLANTAS          

4.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CILINDROS DEL 
FRENO DELANTERO CON LÍQUIDO DE FRENOS 

UN 1 $522.594,65 $99.292,98 $621.887,63 

4.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CILINDROS DEL 
FRENO TRASERO CON   LÍQUIDO DE FRENOS 

UN 1 $522.594,65 $99.292,98 $621.887,63 

4.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS DEL FRENO UN 1 $875.282,99 $166.303,77 $1.041.586,76 

4.28 
MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS BAJAR LLANTAS 
Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA  

UN 1 
$1.242.834,5

1 
$236.138,56 $1.478.973,07 

4.29 
MANTENIMIENTO DELFRENO DE AHOGO 
PARTEELÉCTRICA  

UN 1 $771.377,32 $146.561,69 $917.939,01 

4.30 MANTENIMIENTO DELFRENO DE AHOGONEUMÁTICA  UN 1 
$1.053.496,4

4 
$200.164,32 $1.253.660,76 

4.31 
BAJAR LLANTA DELANTERA PARA CAMBIO DE RODAJAS 
DEL FRENO MANTENIMIENTO Y ENGRASE  

UN 1 $398.198,62 $75.657,74 $473.856,36 

4.32 
MANO DE OBRA CAMBIO DE TERMINALES DE 
DIRECCIÓN X LLANTA  

UN 1 $508.536,51 $96.621,94 $605.158,45 

4.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA BOMBA PRINCIPAL 
DEL FRENO Y LÍQUIDO DE FRENOS 

UN 1 
$2.050.784,8

3 
$389.649,12 $2.440.433,95 

4.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YOQUI DEDIRECCIÓN UN 1 $673.957,22 $128.051,87 $802.009,09 

4.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN  RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $403.489,68 $76.663,04 $480.152,72 

4.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN  RUEDA TRASERA UN 1 $385.904,43 $73.321,84 $459.226,27 

4.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN RODAMIENTO 
DELANTERO ORIGINAL 

UN 1 $786.265,45 $149.390,44 $935.655,89 

4.38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN RODAMIENTO 
TRASERO ORIGINAL 

UN 1 $786.265,45 $149.390,44 $935.655,89 

4.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DEL FRENO UN 1 
$1.507.260,5

0 
$286.379,50 $1.793.640,00 

4.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO DE DIRECCIÓN UN 1 
$1.373.051,6

4 
$260.879,81 $1.633.931,45 

  SISTEMA - ELÉCTRICO          

4.41 REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CAMBIO DE LUCES  UN 1 $628.969,20 $119.504,15 $748.473,35 

4.42 SUMINISTRO DE PITO DE REVERSA  UN 1 $220.732,59 $41.939,19 $262.671,78 

4.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO LATERAL UN 1 $837.618,68 $159.147,55 $996.766,23 

4.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE REVERSA  UN 1 $534.030,46 $101.465,79 $635.496,25 

4.45 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLOS LUCES MEDIA 
/ ALTA 

UN 1 $69.024,91 $13.114,73 $82.139,64 

4.46 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLOS LUCES DE 
FRENO, DIRECCIONALES, REVERSA 

UN 1 $36.189,47 $6.876,00 $43.065,47 

4.47 
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ 
PARA 24V INSTALADO Y FORRADO  

M 1 $91.614,34 $17.406,72 $109.021,06 

4.48 
SUMINISTRO DE CABLE DE BATERÍA INCLUYE BORNE ( 
MT) 

M 1 $124.283,45 $23.613,86 $147.897,31 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN, ESTRUCTURA Y OTROS         

4.49 
MANO DE OBRA GENERALDE SISTEMA DE SUSPENSIÓN 
DESMONTANDO TODOSLOS MUELLES SERVICIO DE 
PRENSA Y AJUSTE  

UN 1 
$1.708.897,4

6 
$324.690,52 $2.033.587,98 

4.50 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN RODAMIENTO 
DELANTERO ORIGINAL 

UN 1 $654.430,05 $124.341,71 $778.771,76 

4.51 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN RODAMIENTO 
TRASERO ORIGINAL 

UN 1 $628.969,20 $119.504,15 $748.473,35 

4.52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPLINDER DELANTERO UN 1 
$1.012.392,2

8 
$192.354,53 $1.204.746,81 

4.53 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
MUELLE DELANTERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANO DE 
OBRA 

UN 1 
$1.010.844,0

9 
$192.060,38 $1.202.904,47 

4.54 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
MUELLE TRASERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANO DE 
OBRA 

UN 1 $893.377,21 $169.741,67 $1.063.118,88 

4.55 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADORES 
DELANTEROS 

UN 1 $904.797,08 $171.911,45 $1.076.708,53 

4.56 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADORES 
TRASEROS 

UN 1 $904.797,08 $171.911,45 $1.076.708,53 

4.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DEL MUELLE UN 1 $72.282,91 $13.733,75 $86.016,66 

4.58 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CRUCETA DEL CARDAN UN 1 $546.543,47 $103.843,26 $650.386,73 
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4.59 SUMINISTRO  RECARGA AIRE ACONDICIONADO UN 1 
$1.314.587,2

0 
$249.771,57 $1.564.358,77 

4.60 
MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO 
PANELES DE ENFRIAMIENTO FUGAS CONDENSADOR Y 
COMPRESOR   

UN 1 
$3.846.055,2

2 
$730.750,49 $4.576.805,71 

4.61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $154.275,46 $29.312,34 $183.587,80 

4.62 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

UN 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

4.63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN COCUYO LATERAL UN 1 $126.333,27 $24.003,32 $150.336,59 

4.64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE MUELLE UN 1 $198.831,95 $37.778,07 $236.610,02 

4.65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE MUELLE UN 1 $333.472,35 $63.359,75 $396.832,10 

4.66 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE 
RODAMIENTO DELANTEROS EN LAS 2 RUEDAS 

UN 1 $524.179,15 $99.594,04 $623.773,19 

4.67 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE 
RODAMIENTO TRASEROS EN LAS 2 RUEDAS 

UN 1 $678.524,88 $128.919,73 $807.444,61 

4.68 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BUJES 
DELANTEROS DE LOS DOS MUELLES CON SUS 
RESPECTIVOS PASDORES CON MODIFICACION DEL 
MUELLE PARA GENERAR ALTURA 

UN 1 
$3.161.361,9

3 
$600.658,77 $3.762.020,70 

4.69 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BUJES 
TRASEROS  DE LOS DOS MUELLES CON SUS 
RESPECTIVOS PASDORES 

UN 1 
$3.541.932,8

6 
$672.967,24 $4.214.900,10 

4.70 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA LATONERIA Y 
PINTURA GENERAL; REPARANDO GOLPES EN LAS 
COMPUERTAS LATERALES Y COSTADOS,  REPARACION 
BOMPER DELANTERO, FABRICACION DEL BOMPER 
TRASERO,  SELLANDO VENTANAS,   CAMBIO DE TODOS 
LOS COCUYOS LATERALES Y TRASERO CON SU 
RESPECTIVA REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA 

UN 1 
$16.458.857,

40 
$3.127.182,91 

$19.586.040,3
1 

4.71 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL TAPIZADO 
GENERAL DE LA SILLA DEL CONDUCTOR 

UN 1 $527.226,45 $100.173,03 $627.399,48 

4.72 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION 
ELECTRICA GENERAL DE LUCES EXTERNA Y INTERNAS 

UN 1 
$2.252.425,6

4 
$427.960,87 $2.680.386,51 

4.73 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL 
SISTEMA NEOMATICO DE LA PUERTA  

UN 1 
$2.681.141,3

6 
$509.416,86 $3.190.558,22 

4.74 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE LA 
CHAPA Y CANTONERA DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR 

UN 1 
$1.015.982,6

3 
$193.036,70 $1.209.019,33 

4.75 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN VIDRIO LATERAL 
IZQUIERDO SUPERIOR DE CORREDERA 

UN 1 $301.327,62 $57.252,25 $358.579,87 

4.76 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE PLUMILLAS UN 1 $277.887,58 $52.798,64 $330.686,22 

4.77 
AJUSTE GENERAL DE SILLETERIA CON SU RESPECTIVO 
LAVADO 

UN 1 
$2.510.815,7

4 
$477.054,99 $2.987.870,73 

 

5 
       RETRO EXCAVADORA  CASE   580N                                                                                

SISTEMA - MOTOR  
        

        

5.1 
MANO DE OBRA SINCRONIZACIÓN Y AFINACIÓN DE 
MOTOR  

UN 1 
$1.314.515,6

8 
$249.757,98 $1.564.273,66 

5.2 MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VÁLVULAS  UN 1 $409.747,00 $77.851,93 $487.598,93 

5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE AGUA UN 1 
$1.120.708,7

6 
$212.934,66 $1.333.643,42 

5.4 SUMINISTRO DE GUAYADE ACELERADOR  UN 1 $576.814,60 $109.594,77 $686.409,37 

5.5 SUMINISTRO DE BOMBADE ACEITE  UN 1 $372.850,35 $70.841,57 $443.691,92 

5.6 SUMINISTRO DE SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE  UN 1 $261.081,56 $49.605,50 $310.687,06 

5.7 
MANO DE OBRA CAMBIO DE TRANSFERENCIA Y 
SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA  

UN 1 
$9.172.838,4

0 
$1.742.839,30 

$10.915.677,7
0 

5.8 
MANO DE OBRA (DESMONTAJE Y MONTAJE DE 
RADIADORES PARA MANTENIMIENTO SONDEAR Y 
ELIMINAR FUGAS 

UN 1 
$1.509.526,0

9 
$286.809,96 $1.796.336,05 

  SISTEMA - ELÉCTRICO          

5.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ARRANQUE 

UN 1 $779.988,71 $148.197,85 $928.186,56 

5.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR 

UN 1 $728.209,05 $138.359,72 $866.568,77 

5.11 
MANO DE OBRA RUTINA ELÉCTRICA TABLERO, MARCHA 
CONTRA MARCHA O SISTEMA ELÉCTRICO MOTOR  

UN 1 
$3.357.804,3

5 
$637.982,83 $3.995.787,18 
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5.12 
SUMINISTRO DE METRODE CABLEADO  AUTOMOTRIZ 
PARA 24V INSTALADO Y FORRADO  

M 1 $100.779,45 $19.148,10 $119.927,55 

5.13 SUMINISTRO DE ELEVADOR  UN 1 $93.212,59 $17.710,39 $110.922,98 

5.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 31H UN 1 
$1.191.049,7

4 
$226.299,45 $1.417.349,19 

  SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO           

5.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE DIENTES 
DEL CARGADOR 

UN 1 $459.913,50 $87.383,57 $547.297,07 

5.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN X METRO DE MANGUERA 
DE ALTA PRESIÓN 

M 1 $785.049,90 $149.159,48 $934.209,38 

5.17 
MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJEDE BOTELLA  
(CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACIÓN DE 
ROSCAS ENSAMBLAJE DE PISTÓN EMBOLO Y CAMISA ) 

UN 1 
$1.712.250,4

7 
$325.327,59 $2.037.578,06 

5.18 SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA STICK  UN 1 
$1.153.829,4

4 
$219.227,59 $1.373.057,03 

5.19 SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA BOOM  UN 1 
$1.824.280,2

0 
$346.613,24 $2.170.893,44 

5.20 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE 
BALDE  

UN 1 
$1.490.126,0

1 
$283.123,94 $1.773.249,95 

5.21 RECTIFICADO Y CROMADO DE EMBOLO  UN 1 
$2.748.908,2

8 
$522.292,57 $3.271.200,85 

5.22 
MANTENIMIENTO EMPAQUETADURA DELBANCO DE 
VÁLVULAS  TRASERO INCLUYE EMPAQUETADURA Y 
KITDE REPARACIÓN  

UN 1 
$2.630.234,8

5 
$499.744,62 $3.129.979,47 

5.23 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS 
GEMELAS  

UN 1 
$1.326.547,5

1 
$252.044,03 $1.578.591,54 

5.24 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE 
CARGADOR  

UN 1 
$1.505.786,6

9 
$286.099,47 $1.791.886,16 

5.25 
SUMINISTRO DE CILINDRO HIDRÁULICO X METRO DEL 
EQUIPO TRASERO 

UN 1 
$3.797.549,9

1 
$721.534,48 $4.519.084,39 

5.26 
SUMINISTRO DE PISTÓN PARA BOTELLA DEEQUIPO 
TRASERO  

UN 1 
$1.605.327,9

2 
$305.012,30 $1.910.340,22 

  SISTEMA - TRANSMISIÓN FRENOS Y OTROS            

5.27 
MANTENIMIENTO DE FRENOS (BAJAR CANDELEROS 
CAMBIAR EMPAQUETADURA DE PISTÓN DE LA RUEDA 
LIMPIAR Y ARMAR ) 

UN 1 
$1.957.464,3

6 
$371.918,23 $2.329.382,59 

5.28 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE PISTÓN DE 
FRENO TRASERO  

UN 1 $916.151,56 $174.068,80 $1.090.220,36 

5.29 CAMBIO DE CRUCETAS MANTENIMIENTO DE CARDAN  UN 1 $538.561,62 $102.326,71 $640.888,33 

5.30 
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO SOLENOIDES DE LA 
SERVOTRANSMISION  

UN 1 
$1.424.081,2

2 
$270.575,43 $1.694.656,65 

5.31 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE 
CAMISA Y EMBOLO DEL BOTELLON DEL BOOM CON SU 
RESPECTIBA EMPAQUETADURA 

UN 1 
$7.281.652,1

3 
$1.383.513,90 $8.665.166,03 

 

6 
RETRO EXCAVADORA  CASE  580M                                                                                    

SISTEMA - MOTOR  

        

        

6.1 
MANO DE OBRA SINCRONIZACIÓN Y AFINACIÓN DE 
MOTOR  

UN 1 
$2.531.154,3

8 
$480.919,33 $3.012.073,71 

6.2 MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VÁLVULAS  UN 1 $401.331,98 $76.253,08 $477.585,06 

6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE AGUA UN 1 
$1.162.999,6

6 
$220.969,94 $1.383.969,60 

6.4 SUMINISTRO DE GUAYADE ACELERADOR  UN 1 $442.129,04 $84.004,52 $526.133,56 

6.5 SUMINISTRO DE BOMBADE ACEITE  UN 1 $411.688,93 $78.220,90 $489.909,83 

6.6 SUMINISTRO DE SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE  UN 1 
$1.577.281,9

2 
$299.683,56 $1.876.965,48 

6.7 
MANO DE OBRA CAMBIO DE TRANSFERENCIA Y 
SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA  

UN 1 
$8.935.830,7

2 
$1.697.807,84 

$10.633.638,5
6 

6.8 
MANO DE OBRA (DESMONTAJE Y MONTAJE DE 
RADIADORES PARA MANTENIMIENTO SONDEAR Y 
ELIMINAR FUGAS 

UN 1 
$1.566.489,3

4 
$297.632,97 $1.864.122,31 

  SISTEMA - ELÉCTRICO          

6.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ARRANQUE 

UN 1 $798.146,28 $151.647,79 $949.794,07 

6.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR 

UN 1 $893.168,80 $169.702,07 $1.062.870,87 
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6.11 
MANO DE OBRA RUTINA ELÉCTRICA TABLERO, MARCHA 
CONTRA MARCHA O SISTEMA ELÉCTRICO MOTOR  

UN 1 
$3.362.954,4

3 
$638.961,34 $4.001.915,77 

6.12 
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ 
PARA 24V INSTALADO Y FORRADO  

M 1 $94.734,42 $17.999,54 $112.733,96 

6.13 SUMINISTRO DE ELEVADOR  UN 1 $93.212,59 $17.710,39 $110.922,98 

6.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 31H UN 1 
$1.191.049,7

4 
$226.299,45 $1.417.349,19 

  SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO           

6.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE DIENTES 
DEL CARGADOR 

UN 1 $459.913,50 $87.383,57 $547.297,07 

6.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN X METRO DE MANGUERA 
DE ALTA PRESIÓN 

M 1 $702.329,94 $133.442,69 $835.772,63 

6.17 
MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOTELLA  
(CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACIÓN DE 
ROSCAS ENSAMBLAJE DE PISTÓN EMBOLO Y CAMISA ) 

UN 1 
$1.712.851,2

0 
$325.441,73 $2.038.292,93 

6.18 SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA STICK  UN 1 
$1.576.750,6

7 
$299.582,63 $1.876.333,30 

6.19 SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA BOOM  UN 1 
$1.711.841,8

2 
$325.249,95 $2.037.091,77 

6.20 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE 
BALDE  

UN 1 
$1.468.791,1

5 
$279.070,32 $1.747.861,47 

6.21 RECTIFICADO Y CROMADO DE EMBOLO  UN 1 
$2.748.908,2

8 
$522.292,57 $3.271.200,85 

6.22 
MANTENIMIENTO EMPAQUETADURA DELBANCO DE 
VÁLVULAS  TRASERO INCLUYE EMPAQUETADURA Y KIT 
DE REPARACIÓN  

UN 1 
$3.357.794,1

3 
$637.980,88 $3.995.775,01 

6.23 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS 
GEMELAS  

UN 1 
$1.153.168,4

4 
$219.102,00 $1.372.270,44 

6.24 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE 
CARGADOR  

UN 1 
$1.417.480,4

1 
$269.321,28 $1.686.801,69 

6.25 
SUMINISTRO DE CILINDRO HIDRÁULICO X METRO DEL 
EQUIPO TRASERO 

UN 1 
$3.797.549,9

1 
$721.534,48 $4.519.084,39 

6.26 
SUMINISTRO DE PISTÓN PARA BOTELLA DEEQUIPO 
TRASERO  

UN 1 
$1.605.327,9

2 
$305.012,30 $1.910.340,22 

  SISTEMA - TRANSMISIÓN FRENOS Y OTROS            

6.27 
MANTENIMIENTO DE FRENOS (BAJAR CANDELEROS 
CAMBIAR EMPAQUETADURA DE PISTÓN DE LA RUEDA 
LIMPIAR Y ARMAR ) 

UN 1 
$1.957.464,3

6 
$371.918,23 $2.329.382,59 

6.28 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE PISTÓN DE 
FRENOTRASERO  

UN 1 
$1.203.936,6

8 
$228.747,97 $1.432.684,65 

6.29 CAMBIO DE CRUCETAS MANTENIMIENTO DE CARDAN  UN 1 $761.701,39 $144.723,26 $906.424,65 

6.30 
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO SOLENOIDES DE LA 
SERVOTRANSMISION  

UN 1 
$1.424.081,2

2 
$270.575,43 $1.694.656,65 

 

7 
       RETRO EXCAVADORA  CASE 590 SN                                                                         

SISTEMA - MOTOR  
        

        

7.1 
MANO DE OBRA SINCRONIZACIÓN Y AFINACIÓN DE 
MOTOR  

UN 1 
$2.618.925,3

2 
$497.595,81 $3.116.521,13 

7.2 MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VÁLVULAS  UN 1 $401.331,98 $76.253,08 $477.585,06 

7.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE AGUA UN 1 
$1.162.999,6

6 
$220.969,94 $1.383.969,60 

7.4 SUMINISTRO DE GUAYADE ACELERADOR  UN 1 $448.146,48 $85.147,83 $533.294,31 

7.5 SUMINISTRO DE BOMBADE ACEITE  UN 1 $411.688,93 $78.220,90 $489.909,83 

7.6 SUMINISTRO DE SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE  UN 1 
$1.407.349,8

5 
$267.396,47 $1.674.746,32 

7.7 
MANO DE OBRA CAMBIO DE TRANSFERENCIA Y 
SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA  

UN 1 
$9.161.375,6

3 
$1.740.661,37 

$10.902.037,0
0 

7.8 
MANO DE OBRA (DESMONTAJE Y MONTAJE DE 
RADIADORES PARA MANTENIMIENTO SONDEAR Y 
ELIMINAR FUGAS 

UN 1 
$1.566.489,3

4 
$297.632,97 $1.864.122,31 

  SISTEMA - ELÉCTRICO          

7.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ARRANQUE 

UN 1 $801.554,46 $152.295,35 $953.849,81 

7.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR 

UN 1 $915.054,32 $173.860,32 $1.088.914,64 
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7.11 
MANO DE OBRA RUTINA ELÉCTRICA TABLERO, MARCHA 
CONTRA MARCHA O SISTEMA ELÉCTRICO MOTOR  

UN 1 
$3.369.210,9

4 
$640.150,08 $4.009.361,02 

7.12 
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ 
PARA 24V INSTALADO Y FORRADO  

M 1 $100.586,36 $19.111,41 $119.697,77 

7.13 SUMINISTRO DE ELEVADOR  UN 1 $95.154,52 $18.079,36 $113.233,88 

7.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 31H UN 1 
$1.182.928,7

5 
$224.756,46 $1.407.685,21 

  SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO           

7.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE DIENTES 
DEL CARGADOR 

UN 1 $475.873,73 $90.416,01 $566.289,74 

7.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN X METRO DE MANGUERA 
DE ALTAPRESIÓN 

M 1 $801.541,18 $152.292,82 $953.834,00 

7.17 
MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOTELLA  
(CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACIÓN DE 
ROSCAS ENSAMBLAJE DE PISTÓN EMBOLO Y CAMISA ) 

UN 1 $802.776,34 $152.527,50 $955.303,84 

7.18 SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA STICK  UN 1 
$1.315.117,4

3 
$249.872,31 $1.564.989,74 

7.19 SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA BOOM  UN 1 
$1.324.395,5

3 
$251.635,15 $1.576.030,68 

7.20 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE 
BALDE  

UN 1 
$1.500.556,9

3 
$285.105,82 $1.785.662,75 

7.21 RECTIFICADO Y CROMADO DE EMBOLO  UN 1 
$3.085.509,3

0 
$586.246,77 $3.671.756,07 

7.22 
MANTENIMIENTO EMPAQUETADURA DELBANCO DE 
VÁLVULAS  TRASERO INCLUYE EMPAQUETADURA Y 
KITDE REPARACIÓN  

UN 1 
$3.050.281,1

9 
$579.553,43 $3.629.834,62 

7.23 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS 
GEMELAS  

UN 1 
$1.416.549,7

0 
$269.144,44 $1.685.694,14 

7.24 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE 
CARGADOR  

UN 1 
$1.598.329,7

0 
$303.682,64 $1.902.012,34 

7.25 
SUMINISTRO DE CILINDRO HIDRÁULICO X METRO DEL 
EQUIPO TRASERO 

UN 1 
$3.314.225,3

7 
$629.702,82 $3.943.928,19 

7.26 
SUMINISTRO DE PISTÓN PARA BOTELLA DEEQUIPO 
TRASERO  

UN 1 
$1.657.112,6

9 
$314.851,41 $1.971.964,10 

  SISTEMA - TRANSMISIÓN FRENOS Y OTROS            

7.27 
MANTENIMIENTO DE FRENOS (BAJAR CANDELEROS 
CAMBIAR EMPAQUETADURA DE PISTÓN DE LA RUEDA 
LIMPIAR Y ARMAR ) 

UN 1 
$1.998.244,8

7 
$379.666,53 $2.377.911,40 

7.28 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE PISTÓN DE 
FRENOTRASERO  

UN 1 
$1.215.302,4

0 
$230.907,46 $1.446.209,86 

7.29 CAMBIO DE CRUCETAS MANTENIMIENTO DE CARDAN  UN 1 $521.731,57 $99.129,00 $620.860,57 

7.30 
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO SOLENOIDES DE LA 
SERVOTRANSMISION  

UN 1 
$1.242.834,5

1 
$236.138,56 $1.478.973,07 

7.31 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION Y 
REFUERZO GENERAL DEL BALDE TRASERO EN LAMINA 
ANTI DESGASTE 

UN  1 
$4.508.714,5

1 
$856.655,76 $5.365.370,27 

7.32 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE LA 
CUCHILLA DEL CARGADOR DELANTERO 

UN 1 
$3.375.448,9

4 
$641.335,30 $4.016.784,24 

7.33 
SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN SENSOR DE LA 
SERVO  

UN 1 
$4.390.869,4

8 
$834.265,20 $5.225.134,68 

7.34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DEL 
VELOCIMETRO 

UN 1 
$3.688.469,3

9 
$700.809,18 $4.389.278,57 

7.35 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION 
ELECTRICA Y ELECTRONICA POR FALLAS EN EL 
DESPLAZAMIENTO 

UN 1 
$5.641.934,7

6 
$1.071.967,60 $6.713.902,36 

7.36 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL AJUSTE 
GENERAL DEL BOOM Y PATAS ESTAVILIZADORAS CON 
SUS RESPECTIVOS PASDORES Y BUJES 

UN 1 
$12.635.525,

61 
$2.400.749,87 

$15.036.275,4
8 

 

8 MOTONIVELADORA  CATERPILAR 120 K 
        

        

8.1 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE 
INYECCIÓN CALIBRACIÓN MANTENIMIENTO DEBOMBA 
DE ACEITE Y SCANNER  

UN 1 
$3.888.173,2

6 
$738.752,92 $4.626.926,18 

8.2 SCANNER DE DIAGNOSTICO DE FALLA  UN 1 $800.864,85 $152.164,32 $953.029,17 

8.3 SUMINISTRO DE EMPAQUE DE TAPA VÁLVULAS  UN 1 $362.493,40 $68.873,75 $431.367,15 
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8.4 REPARACIÓN DE INYECTOR  UN 1 
$2.597.921,4

7 
$493.605,08 $3.091.526,55 

  SISTEMA - ELÉCTRICO          

8.5 MANO DE OBRA RUTINA ELÉCTRICA SISTEMA DELUCES  UN 1 $575.647,89 $109.373,10 $685.020,99 

8.6 SUMINISTRO DE BATERÍAS 31H  UN 1 
$1.191.049,7

4 
$226.299,45 $1.417.349,19 

8.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLOS 
DIRECCIONALES EXPLORADORA  

UN 1 $238.209,95 $45.259,89 $283.469,84 

  SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO           

8.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN X METRO DE MANGUERA 
DE ALTAPRESIÓN 

M 1 $708.748,89 $134.662,29 $843.411,18 

8.9 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA PARA BOTELLA DE 
EQUIPO TORNAMESA  

UN 1 
$1.412.300,7

1 
$268.337,13 $1.680.637,84 

8.10 
MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJEDE BOTELLA  
(CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACIÓN DE 
ROSCAS ENSAMBLAJE DE PISTÓN EMBOLO Y CAMISA ) 

UN 1 
$1.301.494,9

1 
$247.284,03 $1.548.778,94 

8.11 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS DE 
DIRECCIÓN  

UN 1 $967.891,38 $183.899,36 $1.151.790,74 

  SISTEMA - TRANSMISIÓN FRENOS Y OTROS            

8.12 
MANTENIMIENTO DE TÁNDEM CADENAS DE 
TRANSMISIÓN  

UN 1 
$3.930.545,6

8 
$746.803,68 $4.677.349,36 

8.13 
MANO DE OBRA CAMBIO DE RETENEDOR DE 
TRANSIMISION PEQUE DE TÁNDEM  

UN 1 
$5.965.269,9

6 
$1.133.401,29 $7.098.671,25 

8.14 
MANO DE OBRA AJUSTE DE TORNAMESA Y TOPADORA 
CAMBIO DEBRONCES Y STRIPS   

UN 1 
$4.943.626,1

4 
$939.288,97 $5.882.915,11 

8.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLA PARA 
TOPADORA INCLUYE TORNILLOS  

UN 1 
$1.805.993,9

0 
$343.138,84 $2.149.132,74 

8.16 SUMINISTRO DE BRONCES CURVOS PARA TORNAMESA  UN 1 $968.807,79 $184.073,48 $1.152.881,27 

8.17 SUMINISTRO DE STRIPSDE AJUSTE TORNAMESA  UN 1 $966.849,31 $183.701,37 $1.150.550,68 

8.18 SUMINISTRO DE BRONCES DE TOPADORA  UN 1 $912.621,80 $173.398,14 $1.086.019,94 

8.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DE AGUA  UN  1 
$4.508.662,3

9 
$856.645,85 $5.365.308,24 

8.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA UN  1 $646.627,19 $122.859,17 $769.486,36 

8.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PATIN TENSOR  UN  1 
$3.541.932,8

6 
$672.967,24 $4.214.900,10 

 

9 
MOTONIVELADORA  GALION 830                                                                                        

SISTEMA - MOTOR  
  

      

      

9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR ENCENDIDO UN 1 $758.539,02 $144.122,41 $902.661,43 

9.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPARTICIÓN DEL 
COMPRESOR 

UN 1 
$5.056.015,4

8 
$960.642,94 $6.016.658,42 

9.3 REPARACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN UN 1 
$6.429.378,5

1 
$1.221.581,92 $7.650.960,43 

9.4 
MANTENIMIENTO DE SINCRONIZACIÓN Y CALIBRACIÓN 
DE MOTOR  

UN 1 
$2.645.422,5

2 
$502.630,28 $3.148.052,80 

9.5 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE 
INYECCIÓN CALIBRACIÓN MANTENIMIENTO DEBOMBA 
DE ACEITE Y SCANNER  

UN 1 
$3.521.364,4

6 
$669.059,25 $4.190.423,71 

9.6 
REPARACIÓN DE GUAYAS Y AMORTIGUADOR DE 
ACELERADOR 

UN 1 $786.589,10 $149.451,93 $936.041,03 

  SISTEMA - ELÉCTRICO          

9.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
MOTOR DE ARRANQUE (CAMBIO INDUCIDO, 
ESCOBILLAS, VENDÍ, ROTOR Y CHOROTE) 

UN 1 $748.525,33 $142.219,81 $890.745,14 

9.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE 
EXPLORADORAS LED TIPO UNIDAD 

UN 1 $403.372,19 $76.640,72 $480.012,91 

9.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN JUEGO DE 
EXPLORADORAS PEQUEÑAS  

UN 1 $144.781,59 $27.508,50 $172.290,09 

9.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $744.057,71 $141.370,96 $885.428,67 

9.11 
REPARACIÓN ELÉCTRICA DE SISTEMA DE FRENO DE 
EMERGENCIA  

UN 1 
$4.069.911,3

6 
$773.283,16 $4.843.194,52 

9.12 
RUTINA ELÉCTRICA ARREGLO DE CORTO, INSTALACIÓN 
DE LUCES, CORRECCIÓN DE LÍNEA O REVISIÓN DE 
ARRANQUE O ALTERNADOR  

UN 1 $958.539,31 $182.122,47 $1.140.661,78 
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9.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 31H UN 1 
$1.153.829,4

4 
$219.227,59 $1.373.057,03 

  SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO           

9.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN X METRO DE MANGUERA 
DE ALTAPRESIÓN 

M 1 $713.681,36 $135.599,46 $849.280,82 

9.15 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA PARA BOTELLA DE 
EQUIPO TORNAMESA  

UN 1 
$1.376.849,8

8 
$261.601,48 $1.638.451,36 

9.16 
MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOTELLA  
(CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACIÓN DE 
ROSCAS ENSAMBLAJE DE PISTÓN EMBOLO Y CAMISA ) 

UN 1 
$1.690.480,4

0 
$321.191,28 $2.011.671,68 

9.17 
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS DE 
DIRECCIÓN  

UN 1 
$1.179.733,0

6 
$224.149,28 $1.403.882,34 

  SISTEMA - TRANSMISIÓN FRENOS Y OTROS            

9.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLA, INCLUYE 
TORNILLOS 

UN 1 
$1.261.277,1

2 
$239.642,65 $1.500.919,77 

9.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

UN 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

9.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES PARA LA 
CUCHILLA 

UN 1 
$1.586.448,0

5 
$301.425,13 $1.887.873,18 

9.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BOCÍN TRASERO UN 1 
$3.857.102,3

9 
$732.849,45 $4.589.951,84 

9.22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTO 
TRASERO 

UN 1 
$1.837.790,3

3 
$349.180,16 $2.186.970,49 

9.23 
SOLDADURAS, ARREGLO CUCHILLA Y AJUSTE DEBUJES 
INCLUYE BUJES METÁLICOS 

UN 1 
$1.159.007,9

2 
$220.211,50 $1.379.219,42 

9.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL CAMBIO DE LA 
EMPAQUETADURA GENERAL DE UN TANDER 

UN 1 
$6.657.040,2

6 
$1.264.837,65 $7.921.877,91 

9.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR MEDIDOR 
COMBUSTIBLE 

UN 1 $918.092,67 $174.437,61 $1.092.530,28 

9.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE LA DIRECCIÓN UN 1 
$2.735.592,2

6 
$519.762,53 $3.255.354,79 

9.27 
RECONSTRUCCIÓN GENERAL DE LAS DOS (2) 
MORDAZAS DE LA CUCHILLA CON CAMBIODE BUJES 
SEPARADORESY PLANCHUELAS EN TEFLÓN 

UN 1 
$4.062.723,1

2 
$771.917,39 $4.834.640,51 

9.28 RECONSTRUCCIÓN DEL CÍRCULO DE LATORNAMESA UN 1 
$13.172.468,

25 
$2.502.768,97 

$15.675.237,2
2 

9.29 REPARACIÓN DE BOTELLÓN DE DIRECCIÓN UN 1 
$1.325.561,6

3 
$251.856,71 $1.577.418,34 

9.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SOLENOIDE DE 
MARCHA 

UN 1 
$1.989.074,6

5 
$377.924,18 $2.366.998,83 

9.31 
REPARACION DEL SISTEMA MECANICO DEL FRENO DE 
EMERGENCIA 

UN 1 
$2.734.007,2

4 
$519.461,38 $3.253.468,62 

9.32 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  COCUYO REDONDO 
GRANDE 

UN 1 $185.006,81 $35.151,29 $220.158,10 

9.33 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN COCUYO 
CUADRADO DIRECCIONAL ( SEMAFORO ) 

UN 1 $214.924,48 $40.835,65 $255.760,13 

9.34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ELEVADOR CON SU 
REAPECTIVO SOQUET 

UN 1 $127.543,34 $24.233,23 $151.776,57 

9.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PITOS UN 1 $224.219,36 $42.601,68 $266.821,04 

9.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PITO DE REVERSO UN 1 $243.179,68 $46.204,14 $289.383,82 

9.37 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INVERZOR DE 
VOLTAJE 

UN 1 $791.859,60 $150.453,32 $942.312,92 

9.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN VENTILADOR UN 1 $195.857,63 $37.212,95 $233.070,58 

9.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLUMILLA UN 1 $121.055,89 $23.000,62 $144.056,51 

9.40 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BRAZO PARA LA 
PLUMILLA 

UN 1 $388.148,94 $73.748,30 $461.897,24 

9.41 
AJUSTE GENERAL DE LA CUCHILLA RECTIFICANDO 
ROSCAS 

UN 1 $746.564,92 $141.847,33 $888.412,25 

9.42 
ADAPTACION GENERAL DE LA SILLA Y SU PARTE 
ELECTRICA 

UN 1 $368.846,37 $70.080,81 $438.927,18 

9.43 
RECTIFICACION DE ROSCAS  DE LAS BASES DE LOS 
TEFLONES 

UN 1 $428.986,56 $81.507,45 $510.494,01 

9.44 REPARACION DEL RADIADOR POR FUGAS UN 1 
$1.108.954,0

6 
$210.701,27 $1.319.655,33 

 

10         
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MOTONIVELADORA  NEW HOLLAND   RG140B                                                                      
SISTEMA - MOTOR  

        

10.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR ENCENDIDO UN 1 $758.539,02 $144.122,41 $902.661,43 

10.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPARTICIÓN DEL 
COMPRESOR 

UN 1 
$5.054.524,9

1 
$960.359,73 $6.014.884,64 

10.3 REPARACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN UN 1 
$6.995.805,1

0 
$1.329.202,97 $8.325.008,07 

10.4 
MANTENIMIENTO DE SINCRONIZACIÓN Y CALIBRACIÓN 
DE MOTOR  

UN 1 
$2.378.859,8

7 
$451.983,38 $2.830.843,25 

10.5 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE 
INYECCIÓN CALIBRACIÓN MANTENIMIENTO DEBOMBA 
DE ACEITE Y SCANNER  

UN 1 
$3.888.173,2

6 
$738.752,92 $4.626.926,18 

10.6 SCANNER  UN 1 $665.002,77 $126.350,53 $791.353,30 

  SISTEMA - ELÉCTRICO          

10.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
MOTOR DE ARRANQUE (CAMBIO INDUCIDO, 
ESCOBILLAS, VENDIX, ROTOR Y CHOROTE) 

UN 1 $914.241,10 $173.705,81 $1.087.946,91 

10.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE 
EXPLORADORAS LED TIPO UNIDAD 

UN 1 $307.148,43 $58.358,20 $365.506,63 

10.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN JUEGO DE 
EXPLORADORAS PEQUEÑAS  

UN 1 $159.885,48 $30.378,24 $190.263,72 

10.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $810.141,32 $153.926,85 $964.068,17 

10.1
1 

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SISTEMA 
DE ACELERACIÓN  

UN 1 
$2.845.038,2

6 
$540.557,27 $3.385.595,53 

10.1
2 

RUTINA ELÉCTRICA ARREGLO DE CORTO, INSTALACIÓN 
DE LUCES, CORRECCIÓN DE LÍNEA O REVISIÓN DE 
ARRANQUE O ALTERNADOR  

UN 1 $958.594,48 $182.132,95 $1.140.727,43 

10.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 31H UN 1 
$1.153.829,4

4 
$219.227,59 $1.373.057,03 

  SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO           

10.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN X METRO DE MANGUERA 
DE ALTAPRESIÓN 

M 1 $712.467,65 $135.368,85 $847.836,50 

10.1
5 

SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA PARA BOTELLA DE 
EQUIPO TORNAMESA  

UN 1 
$1.403.620,8

8 
$266.687,97 $1.670.308,85 

10.1
6 

MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJEDE BOTELLA  
(CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y/O REPARACIÓN DE 
ROSCAS ENSAMBLAJE DE PISTÓN EMBOLO Y CAMISA ) 

UN 1 
$1.304.087,8

2 
$247.776,69 $1.551.864,51 

10.1
7 

SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE BOTELLAS DE 
DIRECCIÓN  

UN 1 
$1.213.166,1

6 
$230.501,57 $1.443.667,73 

  SISTEMA - TRANSMISIÓN FRENOS Y OTROS            

10.1
8 

MANTENIMIENTO DE TÁNDEM CADENAS DE 
TRANSMISIÓN  

UN 1 
$1.242.834,5

1 
$236.138,56 $1.478.973,07 

10.1
9 

MANO DE OBRA CAMBIO DE RETENEDOR DE 
TRANSIMISION PEQUE DETÁNDEM  

UN 1 
$1.305.407,7

8 
$248.027,48 $1.553.435,26 

10.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLA PARA 
TOPADORA INCLUYE TORNILLOS  

UN 1 
$1.691.635,8

7 
$321.410,82 $2.013.046,69 

10.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE UNA ESQUINERA UN 1 $614.935,10 $116.837,67 $731.772,77 

10.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SOBRE 
ESQUINERA 

UN 1 $731.243,44 $138.936,25 $870.179,69 

10.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE AJUSTE DE 
DESPLAZAMIENTO DE LA CUCHILLA 

UN 1 
$3.926.937,0

4 
$746.118,04 $4.673.055,08 

10.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACION UN JUEGO DE DIENTES 
DEL DESCALIFICADOR 

UN 1 
$1.016.052,8

9 
$193.050,05 $1.209.102,94 

10.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACION  PARA EL ENGRASE   DE 
RODAMIENTOS DELANTEROS 

UN 1 $564.996,38 $107.349,31 $672.345,69 

10.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACION  PARA LA REPARACION 
DEL CONTROL DE  MANDOS PRINCIPAL CAMBIANDO 
EMPAQUETADURA GENERAL, CHEQUES,  PRUEBA 
HIDROSESTATICA,  CON SU RESPECTIVA CALIBRACION 
EN BANCO POR PERDIDA DE PRECION EN EL SISTEMA 

UN 1 
$14.013.571,

57 
$2.662.578,60 

$16.676.150,1
7 

10.2
7 

REPARACION DEL RADIADOR POR FILTRACIONES UN   $754.917,72 $143.434,37 $898.352,09 

 

11 
MINICARGADOR CASE SR200         

SISTEMA - MOTOR          
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11.1 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$3.804.259,0

0 
$722.809,21 $4.527.068,21 

11.2 MANO DE OBRA CAMBIO DE SOLENOIDE DEENCENDIDO  UN 1 $450.959,05 $85.682,22 $536.641,27 

11.3 SUMINISTRO DE CORREAS DE ACCESORIOS  UN 1 $792.954,31 $150.661,32 $943.615,63 

11.4 CAMBIO DE CORREAS  UN 1 $400.253,13 $76.048,09 $476.301,22 

  SISTEMA - ELÉCTRICO          

11.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE 
EXPLORADORAS LED TIPO UNIDAD 

UN 1 $400.145,24 $76.027,60 $476.172,84 

11.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN JUEGO DE 
EXPLORADORAS PEQUEÑAS  

UN 1 $220.624,70 $41.918,69 $262.543,39 

11.7 
RUTINA ELÉCTRICA ARREGLO DE CORTO, INSTALACIÓN 
DE LUCES, CORRECCIÓN DE LÍNEA O REVISIÓN DE 
ARRANQUE O ALTERNADOR  

UN 1 $809.987,06 $153.897,54 $963.884,60 

11.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 31H UN 1 
$1.191.049,7

4 
$226.299,45 $1.417.349,19 

  SISTEMA - ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO           

11.9 LAVADO GENERAL DELSISTEMA HIDRÁULICO UN 1 
$1.779.022,6

7 
$338.014,31 $2.117.036,98 

11.1
0 

MANTENIMIENTO DE BANCOS FUGAS Y 
MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS  

UN 1 
$1.346.404,0

6 
$255.816,77 $1.602.220,83 

11.1
1 

EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE LEVANTE  UN 1 $924.366,55 $175.629,64 $1.099.996,19 

11.1
2 

MANO DE OBRA DESMONTAJE Y CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA DE BOTELLA HIDRÁULICAS DE 
LEVANTE 

UN 1 $444.054,42 $84.370,34 $528.424,76 

  SISTEMA - TRANSMISIÓN FRENOS Y OTROS            

11.1
3 

REVISIÓN MANTENIMIENTO DE TRASMISIONES  UN 1 
$1.103.662,9

4 
$209.695,96 $1.313.358,90 

11.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTO DELANTERO UN 1 
$1.346.404,0

6 
$255.816,77 $1.602.220,83 

11.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTO TRASERO UN 1 
$1.305.407,7

8 
$248.027,48 $1.553.435,26 

11.1
6 

REPARACIÓN GENERAL DEL EXOSTO UN 1 $666.081,62 $126.555,51 $792.637,13 

11.1
7 

SONDEO DE RADIADOR Y REPARACIÓN UN 1 
$1.109.272,9

6 
$210.761,86 $1.320.034,82 

11.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICUADORA UN 1 $361.198,78 $68.627,77 $429.826,55 

11.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUCHILLA INCLUYE 
TORNILLOS  

UN 1 
$3.935.642,6

3 
$747.772,10 $4.683.414,73 

11.2
0 

SUMINSTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE 
MUÑONES Y BUJUES DE LOS PASADORES DE 
ENGANCHE DEL CARGADOR CON SU RESPECTIVA 
RECTIFICACION DE PASADORES Y ALINEACION DEL 
MISMO 

UN 1 
$4.902.076,3

8 
$931.394,51 $5.833.470,89 

11.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES DE LAS 
BOTELLAS DEL CARGADOR 

UN 1 
$3.047.824,1

5 
$579.086,59 $3.626.910,74 

11.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACION LA REPARACION DEL 
SISTEMA ELECTRICO DEL FRENO DE PARQUEO 

UN 1 
$1.082.005,4

9 
$205.581,04 $1.287.586,53 

 

12 
VIBRO COMPACTADOR CASE SV 208         

SISTEMA - MOTOR          

12,1 SUMINISTRO DE BOMBA  TRANSFERENCIA UN 1 
$15.103.761,

93 
$2.869.714,77 

$17.973.476,7
0 

12,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DEL 
TURBO  

UN 1 $76.598,31 $14.553,68 $91.151,99 

12,3 REPARACIÓN DE BASE DEL EXHOSTO  UN 1 $372.850,35 $70.841,57 $443.691,92 

12,4 CAMBIO DE CORREAS  UN 1 $492.810,44 $93.633,98 $586.444,42 

12,5 
MANTENIMIENTO DE RADIADOR DESMONTAJE Y 
MONTAJE  

UN 1 $959.105,29 $182.230,01 $1.141.335,30 

12,6 
REPARACIÓN DE GUAYAS Y AMORTIGUADOR DE 
ACELERADOR 

UN 1 $700.712,69 $133.135,41 $833.848,10 

  SISTEMA - ELÉCTRICO          

12.7 
MANTENIMIENTO DELSISTEMA ELÉCTRICO MARCHA 
CONTRAMARCHA  

UN 1 
$1.906.326,9

0 
$362.202,11 $2.268.529,01 
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12.8 
SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ 
PARA 24V INSTALADO Y FORRADO  

M 1 $94.381,96 $17.932,57 $112.314,53 

12.9 SUMINISTRO DE ELEVADOR  UN 1 $106.806,09 $20.293,16 $127.099,25 

12.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN INYECTOR DE 
COMBUSTIBLE 

UN 1 
$2.802.850,7

5 
$532.541,64 $3.335.392,39 

12.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 31H UN 1 
$1.315.117,4

3 
$249.872,31 $1.564.989,74 

  SISTEMA - ESTRUCTURAL, HIDRÁULICO Y OTROS          

12.1
2 

REPARACIÓN DE PLATO DE ESCUALIZACION 
MANTENIMIENTO  

UN 1 
$3.930.528,3

1 
$746.800,38 $4.677.328,69 

12.1
3 

SUMINISTRO DE TORNILLO M12 1,5 3 " UN 1 $10.680,61 $2.029,32 $12.709,93 

12.1
4 

SUMINISTRO DE BUJE Y RECTIFICADO DE PASADOR DE 
AJUSTE DE BASE DE CONEXIÓN PLATO DE 
ESCUALIZACION Y CONJUNTO  

UN 1 $23.087,38 $4.386,60 $27.473,98 

12.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN X METRO DE MANGUERA 
DE ALTA PRESIÓN 

M 1 $699.803,43 $132.962,65 $832.766,08 

12.1
6 

MANO DE OBRA EN CAMPO DADO DE BASE DE 
ESCUALIZACION RODILLO Y CONJUNTO TRASERO  

UN 1 
$4.978.227,9

8 
$945.863,32 $5.924.091,30 

12.1
7 

SUPLEMENTO DE TEFLÓNPARA CORONA Y BASE DEL 
CONJUNTO TRASERO  

UN 1 $890.698,07 $169.232,63 $1.059.930,70 

12.1
8 

SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA Y MANO DE OBRA 
DE MANTENIMIENTO DE BOMBA  

UN 1 
$1.980.218,8

9 
$376.241,59 $2.356.460,48 

12.1
9 

MANO DE OBRA CAMBIO DE MOGOLLAS DEL CILINDRO  UN 1 
$1.398.188,8

3 
$265.655,88 $1.663.844,71 

12.2
0 

SUMINISTRO DE MOGOLLA DE CILINDRO  UN 1 
$1.515.979,5

7 
$288.036,12 $1.804.015,69 

12.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DE 
UN INYECTOR DE COMBUSTIBLE 

UN 1 
$1.401.346,0

5 
$266.255,75 $1.667.601,80 

12.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION 
GENERAL DEL TURBO 

UN 1 
$4.508.662,3

9 
$856.645,85 $5.365.308,24 

12.2
3 

REPARACION GENERAL DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL 
HIDRAULICO 

UN 1 
$5.652.161,1

6 
$1.073.910,62 $6.726.071,78 

 

13 VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 44B         

  SISTEMA - MOTOR          

13.1 SUMINISTRO DE BOMBA  TRANSFERENCIA UN 1 $673.202,03 $127.908,39 $801.110,42 

13.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DEL 
TURBO  

UN 1 $76.598,31 $14.553,68 $91.151,99 

13.3 REPARACIÓN DE BASE DEL EXHOSTO  UN 1 $427.224,36 $81.172,63 $508.396,99 

13.4 CAMBIO DE CORREAS  UN 1 $584.762,94 $111.104,96 $695.867,90 

13.5 
MANTENIMIENTO DE RADIADOR DESMONTAJE Y 
MONTAJE  

UN 1 
$2.401.518,7

8 
$456.288,57 $2.857.807,35 

13.6 
REPARACIÓN DE GUAYAS Y AMORTIGUADOR DE 
ACELERADOR 

UN 1 $665.002,77 $126.350,53 $791.353,30 

  SISTEMA - ELÉCTRICO          

13.7 
MANTENIMIENTO DELSISTEMA ELÉCTRICO MARCHA 
CONTRAMARCHA  

UN 1 
$2.254.795,2

6 
$428.411,10 $2.683.206,36 

13.8 
SUMINISTRO DE METRODE CABLEADO AUTOMOTRIZ 
PARA 24VINSTALADO Y FORRADO  

M 1 $63.436,35 $12.052,91 $75.489,26 

13.9 SUMINISTRO DE ELEVADOR  UN 1 $102.922,23 $19.555,22 $122.477,45 

13.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN INYECTOR DE 
COMBUSTIBLE 

UN 1 
$2.659.903,2

1 
$505.381,61 $3.165.284,82 

13.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 31H UN 1 
$1.191.049,7

4 
$226.299,45 $1.417.349,19 

  SISTEMA - ESTRUCTURAL, HIDRÁULICO Y OTROS          

13.1
2 

SUMINISTRO DE TORNILLO M12 1,5 3 " UN 1 $9.062,34 $1.721,84 $10.784,18 

13.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN X METRO DE MANGUERA 
DE ALTAPRESIÓN 

M 1 $289.994,72 $55.099,00 $345.093,72 

13.1
4 

MANO DE OBRA EN CAMPO DE MANGUERAHIDRÁULICA  UN 1 $258.923,86 $49.195,53 $308.119,39 

13.1
5 

SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA Y MANO DE OBRA 
DE MANTENIMIENTO DE BOMBA  

UN 1 
$1.346.404,0

6 
$255.816,77 $1.602.220,83 

13.1
6 

MANO DE OBRA CAMBIO DE MOGOLLAS DEL CILINDRO  UN 1 
$1.056.409,3

4 
$200.717,77 $1.257.127,11 
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13.1
7 

SUMINISTRO DE MOGOLLA DE CILINDRO  UN 1 
$1.402.593,1

1 
$266.492,69 $1.669.085,80 

 

14 
CAMIONETAS NISSAN FRONTIER OFA 012 - OFA 013         

SISTEMA - MOTOR Y ELÉCTRICO          

14.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 30H UN 1 
$1.004.548,7

6 
$190.864,26 $1.195.413,02 

14.2 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 $912.213,15 $173.320,50 $1.085.533,65 

14.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 1 BUJÍA, INCLUYE 
MANO DE OBRA 

UN 1 $74.397,70 $14.135,56 $88.533,26 

14.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTA UN 1 $313.082,10 $59.485,60 $372.567,70 

14.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE CULATA UN 1 
$2.516.173,0

9 
$478.072,89 $2.994.245,98 

14.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA DE 
VÁLVULAS 

UN 1 $386.463,06 $73.427,98 $459.891,04 

14.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA ALTERNADOR, 
INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS 

UN 1 $282.209,02 $53.619,71 $335.828,73 

14.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN CIGÜEÑAL 
TRASERO 

UN 1 $856.144,65 $162.667,48 $1.018.812,13 

14.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN JUEGO DE 
EXPLORADORAS PEQUEÑAS  

UN 1 $157.404,13 $29.906,78 $187.310,91 

14.1
0 

LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA  UN 1 $258.923,86 $49.195,53 $308.119,39 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN Y FRENOS            

14.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $497.241,69 $94.475,92 $591.717,61 

14.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $65.152,90 $12.379,05 $77.531,95 

14.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
DELANTEROS, INCLUYE  

UN 1 $707.455,50 $134.416,55 $841.872,05 

  RETIRO DE LOS ANTERIORES Y MANO DE OBRA           

14.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DE OBRA 

UN 1 $631.707,19 $120.024,37 $751.731,56 

14.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS (4) PARA 
FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA 

UN 1 $596.418,80 $113.319,57 $709.738,37 

14.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 $455.705,99 $86.584,14 $542.290,13 

14.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 $611.060,30 $116.101,46 $727.161,76 

14.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
INFERIOR 

UN 1 $251.587,68 $47.801,66 $299.389,34 

14.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
SUPERIOR 

UN 1 $200.665,99 $38.126,54 $238.792,53 

14.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $529.283,52 $100.563,87 $629.847,39 

14.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE DEL 
AMORTIGUADOR 

UN 1 $293.123,38 $55.693,44 $348.816,82 

14.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN MUÑECO VARILLA 
ESTABILIZADORA 

UN 1 $187.611,91 $35.646,26 $223.258,17 

14.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPENSADOR DE LA 
DIRECCIÓN 

UN 1 $505.440,95 $96.033,78 $601.474,73 

  SISTEMA - OTROS            

14.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA  M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

14.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AUXILIAR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $537.482,77 $102.121,73 $639.604,50 

14.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DEL 
CLUTCH 

UN 1 $858.008,93 $163.021,70 $1.021.030,63 

14.2
7 

ALINEACIÓN UN 1 $130.001,35 $24.700,26 $154.701,61 

14.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $186.425,18 $35.420,78 $221.845,96 

14.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN RUEDA TRASERA UN 1 $213.720,07 $40.606,81 $254.326,88 
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14.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE UN 1 $698.670,43 $132.747,38 $831.417,81 

14.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO DEL CARDAN UN 1 $488.638,07 $92.841,23 $581.479,30 

14.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION 
GENERAL DEL MOTOR SUMINISTRANDO LOS SIGIENTES 
REPUESTOS; VALVULAS DE ESCAPE, VALVULAS DE 
ADMICION, GUIAS  DE VALVULAS, CAUCHOS DE 
VALVULAS, EMPAQUETADURA GENERAL, PERA DE 
ACEITE, PERA DE TEMPERATURA, PISTONES, ANILLOS, 
KIT DE REPARTICION, CASQUETES DE VIELA, 
CASQUETES DE BANCADA, BOMBA DE ACEITE,RETEN 
POLEA DE SIGUEÑAL, RETEN SIGUEÑAL TRASERO, 
TERMOSTATO, BUJIAS, INSTALACION DE ALTA, TAPA 
TAIMER, ESCOBILLA, KIT DE MICROFILTROS, KIT DEL 
CLOSCH, SOPORTES DE MOTOR, CORREAS, CON SU 
RESPECTIVA MANO DE OBRA, SERVICION DE 
RECTIFICADORA Y SINCRONIZACION 

UN 1 
$17.146.617,

42 
$3.257.857,31 

$20.404.474,7
3 

14.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACIN TERMINALES DE DIRECCION  UN 1 $451.671,86 $85.817,65 $537.489,51 

14.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN SILINDRO DEL 
FRENO 

UN 1 $182.145,36 $34.607,62 $216.752,98 

14.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR  UN 1 $554.902,57 $105.431,49 $660.334,06 

14.3
6 

AJUSTE GENERAL DE SUSPENSIÓN DELANTERA Y 
TRASERA 

UN 1 $477.716,10 $90.766,06 $568.482,16 

14.3
7 

ENGRASE DE RODAMIENTOS DELANTEROS UN 1 $395.213,59 $75.090,58 $470.304,17 

14.3
8 

REVISION GENERAL DE FRENOS CON CAMBIO DE 
LIQUIDO  

UN 1 $391.257,42 $74.338,91 $465.596,33 

14.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ALTERNADOR DE 
CORREINTE  

UN 1 
$1.298.557,3

1 
$246.725,89 $1.545.283,20 

14.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOMBILLO 12V  
MEDIA  ALTA 

UN  1 $71.682,29 $13.619,64 $85.301,93 

14.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA 
ALTERNADOR 

UN  1 $202.331,86 $38.443,05 $240.774,91 

14.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE EMBRAGUE  UN  1 
$3.375.439,8

8 
$641.333,58 $4.016.773,46 

14.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA EMPAQUETADURA  
GENERAL DEL MOTOR   

UN  1 
$5.171.290,1

1 
$982.545,12 $6.153.835,23 

14.4
4 

SOCKET BOMBILLO PLASTICO BLANCO UN  1 $36.929,06 $7.016,52 $43.945,58 

14.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOMBILLO 12V21W 
DIRECCIONAL  

UN  1 $14.012,58 $2.662,39 $16.674,97 

14.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNPACHA SEIS CABLES UN  1 $263.532,76 $50.071,22 $313.603,98 

14.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE 
INYECTORES 

UN  1 $268.113,35 $50.941,54 $319.054,89 

14.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DE 
GASOLINA 

UN  1 $914.081,72 $173.675,53 $1.087.757,25 

14.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA GASOLINA UN  1 $39.592,19 $7.522,52 $47.114,71 

14.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL 
SISTEMA ELECTRICO DE LAS LUCES DELANTERAS 

UN  1 
$1.016.052,8

9 
$193.050,05 $1.209.102,94 

14.5
1 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO 
GENERAL DEL KIT DE REPARTICION CON SU 
RESPECTIVA EMPAQUETADURA 

UN 1 
$2.911.390,5

7 
$553.164,21 $3.464.554,78 

 

15 CAMIONETA TOYOTA PRADO TX    ODR 405         

  SISTEMA - MOTOR Y ELÉCTRICO          

15.1 CALIBRACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$1.821.348,1

0 
$346.056,14 $2.167.404,24 

15.2 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$2.889.425,3

5 
$548.990,82 $3.438.416,17 

15.3 
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE 
INYECCIÓN  

UN 1 
$5.862.921,2

8 
$1.113.955,04 $6.976.876,32 
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15.4 CORRECCIÓN DE FUGASDE MOTOR  UN 1 
$2.937.087,8

2 
$558.046,69 $3.495.134,51 

15.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE CULATA UN 1 
$3.864.745,0

6 
$734.301,56 $4.599.046,62 

15.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA DE 
VÁLVULAS 

UN 1 $492.816,57 $93.635,15 $586.451,72 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN Y FRENOS            

15.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $753.440,43 $143.153,68 $896.594,11 

15.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $100.456,61 $19.086,76 $119.543,37 

15.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 
$1.292.240,9

1 
$245.525,77 $1.537.766,68 

15.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $917.831,13 $174.387,91 $1.092.219,04 

15.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS (4) PARA 
FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA 

UN 1 $596.409,61 $113.317,83 $709.727,44 

15.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 $494.369,46 $93.930,20 $588.299,66 

15.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 
$1.153.819,2

2 
$219.225,65 $1.373.044,87 

15.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
INFERIOR 

UN 1 $408.013,49 $77.522,56 $485.536,05 

15.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
SUPERIOR 

UN 1 $332.745,35 $63.221,62 $395.966,97 

15.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $851.461,46 $161.777,68 $1.013.239,14 

15.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE DEL 
AMORTIGUADOR 

UN 1 $407.370,88 $77.400,47 $484.771,35 

15.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN MUÑECO VARILLA 
ESTABILIZADORA 

UN 1 $221.919,32 $42.164,67 $264.083,99 

15.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPENSADOR DE LA 
DIRECCIÓN 

UN 1 $489.581,86 $93.020,55 $582.602,41 

  SISTEMA - OTROS            

15.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

15.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AUXILIAR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $537.482,77 $102.121,73 $639.604,50 

15.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DEL 
CLUTCH 

UN 1 $748.829,37 $142.277,58 $891.106,95 

15.2
3 

ALINEACIÓN UN 1 $127.412,11 $24.208,30 $151.620,41 

15.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DEL 
HIDRAULICO 

UN 1 
$3.375.454,6

1 
$641.336,38 $4.016.790,99 

15.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LA CINTA DEL PITO un 1 
$2.431.098,7

4 
$461.908,76 $2.893.007,50 

15.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DISCO DEL FRENO 
DELANTERO 

UN 1 $957.562,62 $181.936,90 $1.139.499,52 

15.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DISCO DEL FRENO 
TRASERO 

UN 1 $759.585,34 $144.321,21 $903.906,55 

15.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE REPARTICION UN 1 
$1.990.439,3

5 
$378.183,48 $2.368.622,83 

15.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE 
INYECTORES 

UN 1 $122.551,68 $23.284,82 $145.836,50 

15.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE LA 
TOBERA 

UN 1 $116.879,22 $22.207,05 $139.086,27 

15.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE 
LIQUIDO DE FRENOS 

UN 1 $388.189,74 $73.756,05 $461.945,79 

15.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE DE UN GUARDAPOLVO 
CAJA DE DIRECCION 

UN 1 $212.889,17 $40.448,94 $253.338,11 

15.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANIJA EXTERNA 
TRASERA DERECHA 

UN 1 $554.808,50 $105.413,62 $660.222,12 

15.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISTONES DE 
MORDAZAS TRASERAS CON SUS RESPECTIVOS 
CALIPER 

UN 1 $358.415,42 $68.098,93 $426.514,35 
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15.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TERMINAL DE 
DIRECCION 

UN 1 $432.391,81 $82.154,44 $514.546,25 

15.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AXIL DE DIRECCION UN 1 $525.770,23 $99.896,34 $625.666,57 

15.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DE 
ACCESORIOS 

UN 1 $493.556,07 $93.775,65 $587.331,72 

15.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE 
BOMBILLOS DE UNIDAD EN LED DE ALTA INTENSIDAD 

UN 1 $655.628,80 $124.569,47 $780.198,27 

15.3
9 

REPARACION DE TAPICERIA EN LOS COSTADOS DE LOS 
SENTADEROS DELANTEROS 

UN 1 $793.370,12 $150.740,32 $944.110,44 

15.4
0 

TAPICERIA DE LAS DOS CARTERAS PUERTAS 
DELANTERAS 

UN 1 $391.257,42 $74.338,91 $465.596,33 

15.4
1 

REPARACION ELEVAVIDRIOS DE LA PUERTA UN 1 $404.553,80 $76.865,22 $481.419,02 

15.4
2 

LATONERIA Y PINTURA GENERAL DE LA PUERTA 
DELANTERA IZQ CON PULIDA Y POLINCHADO DE TODO 
EL VEHICULO 

UN 1 
$1.613.353,5

5 
$306.537,17 $1.919.890,72 

15.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DE COMBUSTIBLE 
DEL TANQUE 

UN  1 $414.629,48 $78.779,60 $493.409,08 

15.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DEL PROTECTOR DE LA 
ENTRADA DE COMBUSTIBLE 

UN  1 $665.764,54 $126.495,26 $792.259,80 

15.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE 
PASTILLAS TRASERAS 

UN  1 $524.980,36 $99.746,27 $624.726,63 

 

16 
RAM LIS 931         

          

16.1 Suministro e instalación batería 30H UN  1 $913.112,19 $173.491,32 $1.086.603,51 

16.2 
suministro e instalación para la reparación del motor de 
arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote) 

UN  1 $697.653,91 $132.554,24 $830.208,15 

16.3 
Suministro e instalación de un juego de exploradoras LED tipo 
unidad 

UN  1 $335.580,40 $63.760,28 $399.340,68 

16.4 Suministro e instalación de una cremallera de volante UN  1 $841.607,76 $159.905,47 $1.001.513,23 

16.5 Suministro e instalación un juego de exploradoras pequeñas  UN  1 $142.403,01 $27.056,57 $169.459,58 

16.6 
suministro e instalación para la reparación del alternador 
(escobillas, rodamientos y corona) 

UN  1 $808.965,42 $153.703,43 $962.668,85 

16.7 Suministro e instalación de una plumilla  UN  1 $152.468,19 $28.968,96 $181.437,15 

16.8 
Suministro e instalación juego amortiguadores delanteros, 
incluye retiro de los anteriores y mano de obra 

UN  1 $864.695,76 $164.292,19 $1.028.987,95 

16.9 
Suministro e instalación juego amortiguadores traseros, 
incluye retiro de los anteriores y mano de obra 

UN  1 $748.747,03 $142.261,94 $891.008,97 

16.1
0 

Suministro e instalación de pastillas (4) para freno delanteras, 
incluye mano de obra 

UN  1 $447.965,65 $85.113,47 $533.079,12 

16.1
1 

Suministro e instalación juego de pasadores mordazas 
delanteras 

UN  1 $140.269,83 $26.651,27 $166.921,10 

16.1
2 

Suministro e instalación quita ruidos pastillas UN  1 $248.609,40 $47.235,79 $295.845,19 

16.1
3 

Suministro e instalación manguera del freno UN  1 $190.715,24 $36.235,90 $226.951,14 

16.1
4 

Suministro e instalación bomba del freno UN  1 
$1.005.590,8

3 
$191.062,26 $1.196.653,09 

16.1
5 

Suministro e instalación para el cambio del liquido de frenos UN  1 $301.273,80 $57.242,02 $358.515,82 

16.1
6 

Suministro e instalación de bandas traseras (4), incluye 
limpieza, grasa, revisión de chupas, mano de obra y demás. 

UN  1 $594.979,32 $113.046,07 $708.025,39 

16.1
7 

Suministro e instalación carburador UN  1 $300.088,70 $57.016,85 $357.105,55 

16.1
8 

Suministro e instalación de una bobina UN  1 $708.892,94 $134.689,66 $843.582,60 

16.1
9 

Suministro e instalación módulo de encendido UN  1 
$1.520.108,0

1 
$288.820,52 $1.808.928,53 

16.2
0 

Suministro e instalación de un distribuidor UN  1 $336.525,41 $63.939,83 $400.465,24 

16.2
1 

Suministro e instalación fanclutch UN  1 $855.956,67 $162.631,77 $1.018.588,44 

16.2
2 

Suministro e instalación bomba de agua UN  1 $708.841,86 $134.679,95 $843.521,81 
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16.2
3 

lavado general del tanque de combustible UN  1 $403.382,41 $76.642,66 $480.025,07 

16.2
4 

Sincronización motor UN  1 $968.867,04 $184.084,74 $1.152.951,78 

16.2
5 

Suministro e instalación de una bujía, incluye mano de obra UN  1 $75.435,68 $14.332,78 $89.768,46 

16.2
6 

Suministro e instalación de alta UN  1 
$4.012.887,6

3 
$762.448,65 $4.775.336,28 

16.2
7 

Suministro e instalación empaque de culata UN  1 
$2.032.428,6

6 
$386.161,45 $2.418.590,11 

16.2
8 

Suministro e instalación de una culata UN  1 
$5.949.944,3

7 
$1.130.489,43 $7.080.433,80 

16.2
9 

Suministro e instalación empaque tapa de válvulas UN  1 $390.652,80 $74.224,03 $464.876,83 

16.3
0 

Suministro e instalación tapa de radiador UN  1 $89.374,91 $16.981,23 $106.356,14 

16.3
1 

Suministro e instalación tapa del aceite UN  1 $69.760,49 $13.254,49 $83.014,98 

16.3
2 

Suministro e instalación de un reten frente del motor UN  1 $600.087,51 $114.016,63 $714.104,14 

16.3
3 

Suministro e instalación reten cigüeñal trasero UN  1 $809.527,32 $153.810,19 $963.337,51 

16.3
4 

Suministro e instalación de un terminal de dirección corta UN  1 $223.117,50 $42.392,33 $265.509,83 

16.3
5 

Suministro e instalación de una terminal de dirección larga UN  1 $223.117,50 $42.392,33 $265.509,83 

16.3
6 

Suministro e instalación de una rotula superior UN  1 $78.014,30 $14.822,72 $92.837,02 

16.3
7 

Suministro e instalación de una rotula inferior UN  1 $288.840,47 $54.879,69 $343.720,16 

16.3
8 

Suministro e instalación de una tijera inferior UN  1 $698.056,43 $132.630,72 $830.687,15 

16.3
9 

Suministro e instalación de un buje tijera inferior UN  1 $223.648,75 $42.493,26 $266.142,01 

16.4
0 

Suministro e instalación de un buje tijera superior UN  1 $131.497,03 $24.984,44 $156.481,47 

16.4
1 

Suministro e instalación de una tijera superior UN  1 $392.236,34 $74.524,90 $466.761,24 

16.4
2 

Suministro e instalación base del amortiguador UN  1 $401.533,24 $76.291,32 $477.824,56 

16.4
3 

Suministro e instalación un muñeco varilla estabilizadora UN  1 $198.015,86 $37.623,01 $235.638,87 

16.4
4 

Suministro e instalación compensador de la dirección UN  1 $177.674,03 $33.758,07 $211.432,10 

16.4
5 

Suministro e instalación correa alternador, incluye mano de 
obra y repuestos 

UN  1 $390.650,76 $74.223,64 $464.874,40 

16.4
6 

Suministro e instalación kit cadena de repartición UN  1 
$1.980.678,6

3 
$376.328,94 $2.357.007,57 

16.4
7 

Suministro e instalación para el polarizado general UN  1 $403.334,39 $76.633,53 $479.967,92 

16.4
8 

suministro e instalación   del kit de clutch (Prensa disco y 
balinera) 

UN  1 
$2.937.077,6

0 
$558.044,74 $3.495.122,34 

16.4
9 

Suministro e instalación bomba auxiliar del clutch UN  1 $742.446,59 $141.064,85 $883.511,44 

16.5
0 

suministro e instalación de bomba principal del clutch UN  1 $585.042,87 $111.158,15 $696.201,02 

16.5
1 

Alineación UN  1 $130.138,25 $24.726,27 $154.864,52 

16.5
2 

Suministro e instalación bombillos de media y alta UN  1 $80.022,84 $15.204,34 $95.227,18 

16.5
3 

Suministro e instalación bombillos de freno, direccionales, 
reversa. 

UN  1 $29.368,00 $5.579,92 $34.947,92 

16.5
4 

Balanceo 1 rueda UN  1 $38.272,59 $7.271,79 $45.544,38 

16.5
5 

reparación sistema eléctrico UN  1 $652.093,97 $123.897,85 $775.991,82 
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16.5
6 

Suministro e instalación pera de reversa, incluye mano de 
obra y material 

UN  1 $287.322,32 $54.591,24 $341.913,56 

16.5
7 

Suministro e instalación de un tapón de agua UN  1 $66.122,43 $12.563,26 $78.685,69 

16.5
8 

Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN  1 $493.324,32 $93.731,62 $587.055,94 

16.5
9 

Suministro e instalación de una tapa taimér UN  1 $68.841,01 $13.079,79 $81.920,80 

16.6
0 

suministro e instalación caja de la doble UN  1 $301.106,26 $57.210,19 $358.316,45 

16.6
1 

suministro e instalación cardan de la doble UN  1 $187.754,53 $35.673,36 $223.427,89 

16.6
2 

suministro e instalación transmisión delantera UN  1 
$2.537.685,7

1 
$482.160,28 $3.019.845,99 

16.6
3 

Suministro e instalación de un kit de inyectores  UN  1 $289.861,09 $55.073,61 $344.934,70 

16.6
4 

Suministro e instalación para la reparación de la doble UN  1 $79.975,84 $15.195,41 $95.171,25 

16.6
5 

suministro e instalación disco del freno UN  1 $586.244,31 $111.386,42 $697.630,73 

16.6
6 

suministro e instalación cilindro del freno UN  1 $301.100,13 $57.209,02 $358.309,15 

16.6
7 

suministro e instalación de una graduación del freno UN  1 $218.416,94 $41.499,22 $259.916,16 

16.6
8 

suministro e instalación de un soporte para el repuesto UN  1 $334.445,36 $63.544,62 $397.989,98 

16.6
9 

suministro e instalación guaya del freno de mano UN  1 $642.336,31 $122.043,90 $764.380,21 

16.7
0 

suministro e instalación campana del freno UN  1 $594.973,19 $113.044,91 $708.018,10 

16.7
1 

suministro e instalación eje delantero UN  1 
$2.436.384,2

1 
$462.913,00 $2.899.297,21 

16.7
2 

suministro e instalación de un radiador UN  1 
$1.301.384,5

7 
$247.263,07 $1.548.647,64 

16.7
3 

suministro e instalación módulo de encendido UN  1 
$5.804.925,9

7 
$1.102.935,93 $6.907.861,90 

16.7
4 

suministro e instalación para la calibracion de valvulas UN  1 $390.645,65 $74.222,67 $464.868,32 

16.7
5 

suministro e instalación rodamiento delantero UN  1 $595.892,66 $113.219,61 $709.112,27 

16.7
6 

suministro e instalación rodamiento trasero UN  1 $503.036,01 $95.576,84 $598.612,85 

16.7
7 

suministro e instalación caja de dirección UN  1 
$3.242.093,6

7 
$615.997,80 $3.858.091,47 

16.7
8 

suministro e instalación forros para las sillas UN  1 $947.457,60 $180.016,94 $1.127.474,54 

16.7
9 

suministro e instalación para el tapizado general de la silla 
trasera 

UN  1 
$2.429.580,1

0 
$461.620,22 $2.891.200,32 

16.8
0 

suministro e instalación para el tapizado general de 2 sillas 
delanteras 

UN  1 
$1.449.408,6

4 
$275.387,64 $1.724.796,28 

16.8
1 

Suministro e instalación termostato UN  1 $288.992,70 $54.908,61 $343.901,31 

16.8
2 

rectificacion disco del freno UN  1 $320.525,55 $60.899,85 $381.425,40 

16.8
3 

suministro e instalacion de un modulo de encendido UN  1 $493.933,22 $93.847,31 $587.780,53 

16.8
4 

suministro e instalacion de un  vidri panoramico UN  1 
$1.161.799,2

3 
$220.741,85 $1.382.541,08 

16.8
5 

suministro e instalacion de un  vidrio lateral UN  1 $806.463,43 $153.228,05 $959.691,48 

16.8
6 

suministro e instalacion de un  vidrio trasero UN  1 $958.538,29 $182.122,28 $1.140.660,57 

16.8
7 

suministro e instalacion para al reapracion de chapa UN  1 $298.708,47 $56.754,61 $355.463,08 

16.8
8 

suministro e instalacion de cremallera del vidrio UN  1 $754.090,19 $143.277,14 $897.367,33 
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17 
CAMIONETAS MAZDA  OFB 012Y OSK 214         

SISTEMA - MOTOR Y ELÉCTRICO          

17.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 30H UN 1 $983.910,66 $186.943,03 $1.170.853,69 

17.2 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$1.305.407,7

8 
$248.027,48 $1.553.435,26 

17.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 1 BUJÍA, INCLUYE 
MANO DE OBRA 

UN 1 $71.377,74 $13.561,77 $84.939,51 

17.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTA UN 1 $356.775,50 $67.787,35 $424.562,85 

17.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE CULATA UN 1 
$1.980.671,4

7 
$376.327,58 $2.356.999,05 

17.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA DE 
VÁLVULAS 

UN 1 $335.477,21 $63.740,67 $399.217,88 

17.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA ALTERNADOR, 
INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS 

UN 1 $189.877,50 $36.076,73 $225.954,23 

17.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN CIGÜEÑAL 
TRASERO 

UN 1 
$7.552.939,8

9 
$1.435.058,58 $8.987.998,47 

17.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN JUEGO DE 
EXPLORADORAS PEQUEÑAS  

UN 1 $745.623,88 $141.668,54 $887.292,42 

17.1
0 

LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA  UN 1 $632.779,91 $120.228,18 $753.008,09 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN Y FRENOS            

17.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $607.244,08 $115.376,38 $722.620,46 

17.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $70.940,48 $13.478,69 $84.419,17 

17.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $641.968,52 $121.974,02 $763.942,54 

17.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $633.243,74 $120.316,31 $753.560,05 

17.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS (4) PARA 
FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA 

UN 1 $432.999,68 $82.269,94 $515.269,62 

17.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 $505.587,04 $96.061,54 $601.648,58 

17.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 $598.653,54 $113.744,17 $712.397,71 

17.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
INFERIOR 

UN 1 $227.852,99 $43.292,07 $271.145,06 

17.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
SUPERIOR 

UN 1 $207.139,09 $39.356,43 $246.495,52 

17.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $606.421,25 $115.220,04 $721.641,29 

17.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE DEL 
AMORTIGUADOR 

UN 1 $261.189,44 $49.625,99 $310.815,43 

17.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN MUÑECO VARILLA 
ESTABILIZADORA 

UN 1 $213.827,95 $40.627,31 $254.455,26 

17.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPENSADOR DE LA 
DIRECCIÓN 

UN 1 $489.581,86 $93.020,55 $582.602,41 

  SISTEMA - OTROS            

17.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

17.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AUXILIAR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $548.702,81 $104.253,53 $652.956,34 

17.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DEL 
CLUTCH 

UN 1 $826.830,18 $157.097,73 $983.927,91 

17.2
7 

ALINEACIÓN UN 1 $123.420,37 $23.449,87 $146.870,24 

17.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ARRANQUE UN 1 
$1.402.644,1

9 
$266.502,40 $1.669.146,59 

17.2
9 

SUMINISTRO E INTALACION DE  TERMINALES DE 
DIRECCION DERECHA 

UN 1 $234.027,03 $44.465,14 $278.492,17 

17.3
0 

SUMINISTRO E INTALACION DE TERMINALES  DE 
DIRECCION IZQUIERDA 

UN 1 $234.027,03 $44.465,14 $278.492,17 

17.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE 
LIQUIDO DE FRENOS 

UN 1 $391.257,42 $74.338,91 $465.596,33 
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17.3
2 

SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE 
ACCESORIOS 

UN 1 $268.111,08 $50.941,11 $319.052,19 

17.3
3 

SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE 
ALTERNADOR 

UN 1 $212.432,48 $40.362,17 $252.794,65 

17.3
4 

SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DEL 
HIDRAULICA  

UN 1 $197.847,61 $37.591,05 $235.438,66 

17.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN GUARDAPOLVO DEL 
EJE 

UN 1 $403.274,11 $76.622,08 $479.896,19 

17.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE 
IMPULSADORES ( 12 VALVULAS ) 

UN 1 
$2.186.027,8

0 
$415.345,28 $2.601.373,08 

17.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE  MANGERA  DE LA 
TOMA DEL FILTRO DEL AIRE  

UN 1 $354.192,38 $67.296,55 $421.488,93 

17.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TAPA DE 
RADIADOR 

UN 1 $73.923,85 $14.045,53 $87.969,38 

17.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE 
ANILLOS , CAUCHOS DE  VALVULAS,  CASQUETES DE 
VIELA, VANCADA, EJE DE LEVAS Y EMPAQUETADURA 
GENERAL DEL MOTOR,  RECTIFICANDO CULATA 

UN 1 
$7.312.443,5

4 
$1.389.364,27 $8.701.807,81 

17.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUE DE 
CARTER 

UN 1 $439.084,90 $83.426,13 $522.511,03 

17.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES BARRRA 
ESTABILIZADORA 

UN 1 $252.163,68 $47.911,10 $300.074,78 

17.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNA GRAPA UN 1 $111.698,32 $21.222,68 $132.921,00 

17.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE 
IMPULSADORES ( 8 VALVULAS ) 

UN 1 
$1.775.894,4

1 
$337.419,94 $2.113.314,35 

17.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO 
DELANTERO 

UN 1 $482.582,82 $91.690,74 $574.273,56 

17.4
5 

SUMINISTRO  DE UN SOPORTE DE MOTOR UN 1 $450.474,02 $85.590,06 $536.064,08 

17.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DEL CLOSCH 
CON RETEN DE CIGUEÑAL TRASERO 

UN 1 
$1.514.448,1

3 
$287.745,14 $1.802.193,27 

17.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE 
REPARTICION CON CAMBIO DE RETENES DEL FRENTE 
DE MOTOR ( EJE DE LEVAS Y POLEA DE CIGUEÑAL ) 

UN 1 
$1.979.753,0

2 
$376.153,07 $2.355.906,09 

17.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA EMPAQUETADURA 
CAJA DE DIRECCION 

UN 1 $480.103,85 $91.219,73 $571.323,58 

17.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA BOMBA 
DEL HIDRAULICO 

UN 1 $356.943,86 $67.819,33 $424.763,19 

17.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACION  PARA EL ENGRASE DE 
RODAMIENTOS  DELANTEROSCON SUS RESPECTIVOS 
RETENEDORES 

UN 1 $403.723,12 $76.707,39 $480.430,51 

17.5
1 

DESMONTAR TAPA TRANSMICION PARA CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA Y MANTENIMIENTO 

UN 1 $414.176,18 $78.693,47 $492.869,65 

17.5
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE  STOOP 
TRASEROS TRIPLES EN LED 

UN 1 $661.269,30 $125.641,17 $786.910,47 

17.5
3 

BUJE DE TEMPLETE UN 1 $84.386,54 $16.033,44 $100.419,98 

17.5
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR 
TEMPERATURA DEL AIRE 

UN 1 $716.830,83 $136.197,86 $853.028,69 

17.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BIELA DE 
DIRECCION  

UN 1 $583.888,71 $110.938,85 $694.827,56 

17.5
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA HOJA SEGUNDA 
DEL MUELLE 

UN 1 $708.855,14 $134.682,48 $843.537,62 

17.5
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 BUJES DE LOS 
MUELLES TRASEROS 

UN 1 $694.159,90 $131.890,38 $826.050,28 

17.5
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PASADOR DE LA 
TIJERA SUPERIOR DERECHA 

UN 1 $467.552,03 $88.834,89 $556.386,92 

17.5
9 

BOMBILLO 12V UN 1 $54.187,25 $10.295,58 $64.482,83 

17.6
0 

LIMPIADOR DE FRENO  UN 1 $85.159,98 $16.180,40 $101.340,38 

17.6
1 

REVISION DE FRENOS  CON TENSION UN 1 $263.532,76 $50.071,22 $313.603,98 

17.6
2 

RECTIFICACION DE CAMPANAS UN 1 $391.269,90 $74.341,28 $465.611,18 
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17.6
3 

REFRIGERANTE  RADIADOR GALON CON SU 
RESPECTIVO CAMBIO 

UN 1 $288.472,68 $54.809,81 $343.282,49 

17.6
4 

MEDIA LUNA CULATA CON SU RESPECTIVA 
INSTALACION 

UN 1 $509.023,83 $96.714,53 $605.738,36 

17.6
5 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN INYECTOR UN 1 $912.621,80 $173.398,14 $1.086.019,94 

17.6
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TAPA DE 
DISTRIBUCION 

UN 1 $253.664,47 $48.196,25 $301.860,72 

17.6
7 

SUMINISTRO E INSTALACION ROTOR UN 1 $99.206,55 $18.849,24 $118.055,79 

17.6
8 

SUMINISTRO E INSTALACION LA REPARACION GENERAL 
DEL SUAVIZADOR 

UN 1 $697.136,96 $132.456,02 $829.592,98 

 

18 
CAMIONETA HYUNDAI  H1  OFA 028         

SISTEMA - MOTOR Y ELÉCTRICO          

18.1 CALIBRACIÓN DE MOTOR  UN 1 $958.594,48 $182.132,95 $1.140.727,43 

18.2 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$1.775.848,4

4 
$337.411,20 $2.113.259,64 

18.3 
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE 
INYECCIÓN  

UN 1 
$3.930.528,3

1 
$746.800,38 $4.677.328,69 

18.4 CORRECCIÓN DE FUGASDE MOTOR  UN 1 
$1.657.112,6

9 
$314.851,41 $1.971.964,10 

18.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE CULATA UN 1 
$1.974.184,0

7 
$375.094,97 $2.349.279,04 

18.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA DE 
VÁLVULAS 

UN 1 $379.754,99 $72.153,45 $451.908,44 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN Y FRENOS            

18.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $479.117,02 $91.032,23 $570.149,25 

18.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $80.018,75 $15.203,56 $95.222,31 

18.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $707.353,33 $134.397,13 $841.750,46 

18.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $627.155,80 $119.159,60 $746.315,40 

18.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS (4) PARA 
FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA 

UN 1 $419.252,53 $79.657,98 $498.910,51 

18.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 $439.091,71 $83.427,42 $522.519,13 

18.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 $579.881,56 $110.177,50 $690.059,06 

18.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
INFERIOR 

UN 1 $227.852,99 $43.292,07 $271.145,06 

18.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
SUPERIOR 

UN 1 $182.998,81 $34.769,77 $217.768,58 

18.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $512.669,24 $97.407,16 $610.076,40 

18.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE DEL 
AMORTIGUADOR 

UN 1 $255.795,19 $48.601,09 $304.396,28 

18.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN MUÑECO VARILLA 
ESTABILIZADORA 

UN 1 $293.600,28 $55.784,05 $349.384,33 

18.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPENSADOR DE LA 
DIRECCIÓN 

UN 1 $505.440,95 $96.033,78 $601.474,73 

  SISTEMA - OTROS            

18.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

18.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AUXILIAR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $548.702,81 $104.253,53 $652.956,34 

18.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DEL 
CLUTCH 

UN 1 $826.830,18 $157.097,73 $983.927,91 

18.2
3 

ALINEACIÓN UN 1 $123.420,37 $23.449,87 $146.870,24 

18.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DISCO DEL FRENO 
DELANTERO 

UN 1 $485.587,06 $92.261,54 $577.848,60 
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18.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA 
SUPERIOR DEL RADIADOR 

UN 1 $338.566,06 $64.327,55 $402.893,61 

18.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA 
INFERIOR DEL RADIADOER 

UN 1 $273.707,04 $52.004,34 $325.711,38 

18.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE 
DESCARGA DE LA BOMBA DE BASIO 

UN 1 $129.394,32 $24.584,92 $153.979,24 

18.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DE 
DIRECCION HIDRAULICA 

UN 1 
$1.645.885,6

2 
$312.718,27 $1.958.603,89 

18.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE 
REPARTICION 

UN 1 
$1.363.581,7

9 
$259.080,54 $1.622.662,33 

18.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN GUARDAPOLVO DE 
LA CAJA DE DIRECCION 

UN 1 $140.439,67 $26.683,54 $167.123,21 

18.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LA EMPAQUETADURA 
DE LA BOMBA DE VACIO 

UN 1 $338.347,34 $64.285,99 $402.633,33 

18.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE 
LIQUIDO DE FRENOS 

UN 1 $364.283,93 $69.213,95 $433.497,88 

18.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL 
ALTERNADOR 

UN 1 $242.123,50 $46.003,47 $288.126,97 

18.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL 
HIDRAULICO 

UN 1 $214.924,48 $40.835,65 $255.760,13 

18.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL AIRE 
ACONDICIONADO 

UN 1 $197.779,62 $37.578,13 $235.357,75 

18.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN POLEA DE 
SIGUEÑAL Y EJE DE LEVAS 

UN 1 $480.103,85 $91.219,73 $571.323,58 

18.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA 
BASE FILTRO DE ACEITE 

UN 1 $369.095,68 $70.128,18 $439.223,86 

18.3
8 

MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS 2  CHAPAS 
TRASERAS CON SUS RESPECTIBAS CORREDERAS 

UN 1 $958.538,29 $182.122,28 $1.140.660,57 

18.3
9 

REPARACION GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UN 1 
$1.119.032,0

1 
$212.616,08 $1.331.648,09 

18.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LUCES FEDERALES 
TRASERAS 

UN 1 $509.017,70 $96.713,36 $605.731,06 

18.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLETA LED 
FEDERAL PARTE DELANTERA 

UN 1 $565.000,91 $107.350,17 $672.351,08 

18.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE LUCES 
LED  

UN 1 $693.959,68 $131.852,34 $825.812,02 

18.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TRANSMICION 
TRASERA 

UN 1 
$4.189.550,7

5 
$796.014,64 $4.985.565,39 

18.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TERMINAL DE 
DIRECCION 

UN 1 $279.617,95 $53.127,41 $332.745,36 

18.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AXIAL UN 1 $332.983,49 $63.266,86 $396.250,35 

18.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN  EMPAQUE PARA 
PUERTA DELANTERA 

UN 1 $268.327,56 $50.982,24 $319.309,80 

18.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUE PARA 
TRASERA  

UN 1 $457.217,21 $86.871,27 $544.088,48 

18.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PITOS UN 1 $256.323,75 $48.701,51 $305.025,26 

18.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS UN 1 $449.566,94 $85.417,72 $534.984,66 

18.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCINTADO GENERAL 
INSTITICIONAL 

UN 1 
$2.023.520,0

1 
$384.468,80 $2.407.988,81 

18.5
1 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DE 
LA CAJA DE CAMBIOS CAMBIANDO;BRONCE DE 
PRIMERA. SEGUNDA, MANGA Y PIÑON DE PRIMERA 

UN 1 
$2.167.166,6

8 
$411.761,67 $2.578.928,35 

18.5
2 

SUMINISTRO E INSTALACION SWICH DE ENCENDIDO UN 1 
$1.077.256,8

5 
$204.678,80 $1.281.935,65 

18.5
3 

SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO DE GUARDAS DE 
TODAS LAS PUERTAS 

UN 1 $583.692,47 $110.901,57 $694.594,04 

18.5
4 

SUMINSTRO E INSTALACION DE UN RIN UN 1 $647.026,33 $122.935,00 $769.961,33 

18.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL 
TURBO 

UN 1 
$2.796.185,4

6 
$531.275,24 $3.327.460,70 

18.5
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PORTA REPUESTO UN 1 $599.759,70 $113.954,34 $713.714,04 

18.5
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE 
DESCARGA DEL ALTERNADOR 

UN 1 $279.617,95 $53.127,41 $332.745,36 
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19 TRÁILER CAMA BAJA         

19.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN 
ELÉCTRICA POR CORTO  

UN 1 $491.523,79 $93.389,52 $584.913,31 

19.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BANDAS 
FRENOS TRASEROS (2 RUEDAS) INCLUYE RODAJAS, 
ASBESTOS, EMPAQUES PINES, TUERCA ORIGINAL, 
MANO DE OBRA Y DEMÁS 

UN 1 $911.680,87 $173.219,37 $1.084.900,24 

19.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1   MANGUERA DEL 
FRENO 

UN 1 $316.965,96 $60.223,53 $377.189,49 

19.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN GENERAL DEL TIRO DEENGANCHE 
DELANTERO 

UN 1 
$3.305.702,4

6 
$628.083,47 $3.933.785,93 

19.5 
REPARACIÓN RAPA TRASERA SUMINISTRO DE ÁNGULO 
Y SOLDADURA  

UN 1 
$3.958.664,2

1 
$752.146,20 $4.710.810,41 

19.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CABLE 7 LÍNEAS UN 1 $932.449,54 $177.165,41 $1.109.614,95 

19.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNOS ACOPLES DE 
MANGUERAS DEL REMOLQUE 

UN 1 $659.500,64 $125.305,12 $784.805,76 

19.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA MANGUERA DE 
ACOPLE AL REMOLQUE 

UN 1 $551.615,70 $104.806,98 $656.422,68 

19.9 
ARREGLO DE RAMPA SUMINISTRO DE ÁNGULO Y 
PELDAÑO REFUERZO  Y SOLDADURA  

UN 1 
$2.785.364,4

0 
$529.219,24 $3.314.583,64 

19.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTO RUEDA UN 1 $958.185,82 $182.055,31 $1.140.241,13 

19.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN  RUEDA  UN 1 $427.116,48 $81.152,13 $508.268,61 

19.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE CONICO 
GRANDE 

UN 1 $263.532,76 $50.071,22 $313.603,98 

19.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE CONICO 
PEQUEÑO 

UN 1 $224.229,55 $42.603,61 $266.833,16 

19.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE 
RODAMIENTOS DE UN RUEDA 

UN 1 $408.126,89 $77.544,11 $485.671,00 

19.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL UN 1 $335.431,24 $63.731,94 $399.163,18 

19.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE DE UNA GRAPA PARA 
MUELLE 

UN 1 $279.146,61 $53.037,86 $332.184,47 

19.1
7 

RECONSTRUCCION DE UNA BASE SOPORTES DE LOS 
MUELLEA EN SUS EXTREMOS CON SU RESPECTIVA 
ALINEACION 

UN 1 $658.834,18 $125.178,49 $784.012,67 

19.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS STOOP TRIPES 
TRASEROS 

UN 1 $731.185,65 $138.925,27 $870.110,92 

19.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA  REGLETAS 
AMARILLAS 

UN 1 $134.055,54 $25.470,55 $159.526,09 

19.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN UEGO DE STOP  UN 1 $720.065,11 $136.812,37 $856.877,48 

19.2
1 

REPARACION DE LAS RAMPLAS  DEL LADO DERECHO E 
IZQUIERDO: DESMONTAR Y MONTAR PARA ENDERESAR 
Y REFORZAR   

UN 1 
$1.980.233,1

9 
$376.244,31 $2.356.477,50 

19.2
2 

DESMONTAR Y MONTAR TEMPLETES PARA DE LOS 
TROQUES PARA CORTARLOS Y REFORZARLOS CON 
SUS RESPECTIVOS CAMBIOS DE BUJES 

UN 1 
$2.681.120,9

6 
$509.412,98 $3.190.533,94 

 

20 
CAMIONETA TOYOTA FORTUNER OFA023         

SISTEMA - MOTOR Y ELÉCTRICO          

20.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 31H UN 1 
$1.087.480,2

0 
$206.621,24 $1.294.101,44 

20.2 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$1.305.407,7

8 
$248.027,48 $1.553.435,26 

20.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 1 BUJÍA, INCLUYE 
MANO DE OBRA 

UN 1 $244.423,75 $46.440,51 $290.864,26 

20.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTA UN 1 $142.305,96 $27.038,13 $169.344,09 

20.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE CULATA UN 1 
$3.012.086,2

4 
$572.296,39 $3.584.382,63 

20.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA DE 
VÁLVULAS 

UN 1 $401.291,11 $76.245,31 $477.536,42 

20.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA ALTERNADOR, 
INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS 

UN 1 $252.639,76 $48.001,55 $300.641,31 
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20.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN CIGÜEÑAL 
TRASERO 

UN 1 $913.232,74 $173.514,22 $1.086.746,96 

20.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN JUEGO DE 
EXPLORADORAS PEQUEÑAS  

UN 1 $173.802,64 $33.022,50 $206.825,14 

20.1
0 

LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA  UN 1 $250.832,49 $47.658,17 $298.490,66 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN Y FRENOS            

20.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $808.357,54 $153.587,93 $961.945,47 

20.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $78.034,73 $14.826,60 $92.861,33 

20.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 
$1.005.211,8

0 
$190.990,24 $1.196.202,04 

20.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $912.804,67 $173.432,89 $1.086.237,56 

20.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS (4) PARA 
FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA 

UN 1 $539.564,67 $102.517,29 $642.081,96 

20.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 $492.814,53 $93.634,76 $586.449,29 

20.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 $911.691,09 $173.221,31 $1.084.912,40 

20.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
INFERIOR 

UN 1 $353.883,04 $67.237,78 $421.120,82 

20.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
SUPERIOR 

UN 1 $290.065,42 $55.112,43 $345.177,85 

20.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $512.669,24 $97.407,16 $610.076,40 

20.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE DEL 
AMORTIGUADOR 

UN 1 $255.795,19 $48.601,09 $304.396,28 

20.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN MUÑECO VARILLA 
ESTABILIZADORA 

UN 1 $221.919,32 $42.164,67 $264.083,99 

20.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPENSADOR DE LA 
DIRECCIÓN 

UN 1 $515.905,79 $98.022,10 $613.927,89 

  SISTEMA - OTROS            

20.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN  METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

20.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AUXILIAR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $537.482,77 $102.121,73 $639.604,50 

20.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DEL 
CLUTCH 

UN 1 $858.008,93 $163.021,70 $1.021.030,63 

20.2
7 

ALINEACIÓN UN 1 $123.420,37 $23.449,87 $146.870,24 

 

21 
CAMIÓN NISSAN CABSTAR ODR399         

SISTEMA - MOTOR Y ELÉCTRICO          

21.1 CALIBRACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$2.909.853,0

0 
$552.872,07 $3.462.725,07 

21.2 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$2.531.949,2

2 
$481.070,35 $3.013.019,57 

21.3 
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE 
INYECCIÓN  

UN 1 
$4.479.663,6

8 
$851.136,10 $5.330.799,78 

21.4 CORRECCIÓN DE FUGASDE MOTOR  UN 1 
$1.691.635,8

7 
$321.410,82 $2.013.046,69 

21.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE CULATA UN 1 
$3.932.221,1

7 
$747.122,02 $4.679.343,19 

21.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA DE 
VÁLVULAS 

UN 1 $321.065,58 $61.002,46 $382.068,04 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN Y FRENOS            

21.7 SUMINISTRO DE RETENDE RUEDAS TRASERAS  UN 1 $379.754,99 $72.153,45 $451.908,44 

21.8 MANO DE OBRA CAMBIODE RETEN DE RUEDAS  UN 1 $264.318,10 $50.220,44 $314.538,54 

21.9 CAMBIO DE BANDAS  UN 1 $751.181,59 $142.724,50 $893.906,09 

21.1
0 

GRADUACIÓN DE FRENOS  UN 1 $100.613,95 $19.116,65 $119.730,60 
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21.1
1 

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENOS GENERAL  UN 1 $621.417,26 $118.069,28 $739.486,54 

21.1
2 

MANTENIMIENTO DE MUELLE MANO DE OBRA  UN 1 $296.683,59 $56.369,88 $353.053,47 

  SISTEMA - OTROS            

21.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA  
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

21.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AUXILIAR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $537.482,77 $102.121,73 $639.604,50 

21.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DEL 
CLUTCH 

UN 1 $748.829,37 $142.277,58 $891.106,95 

21.1
6 

MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE  UN 1 $983.910,66 $186.943,03 $1.170.853,69 

21.1
7 

ALINEACIÓN UN 1 $127.412,11 $24.208,30 $151.620,41 

21.1
8 

SUMINISTRO DE KIT DEL CLOSCH ( PRENSA, DISCO, 
BALINERA ) 

UN 1 
$3.541.932,8

6 
$672.967,24 $4.214.900,10 

21.1
9 

MANO DE OBRA CEPILLADO DE VOLANTE UN 1 $451.890,58 $85.859,21 $537.749,79 

21.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN CIGUEÑAL 
TRASERO 

UN 1 
$1.162.912,8

2 
$220.953,44 $1.383.866,26 

21.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA  MANGERA DEL 
HIDRAULICO DE LA DIRECCION 

UN  1 $638.308,28 $121.278,57 $759.586,85 

 

22 
CAMIONETA FORD RANGER ODR 402 - OSM 707         

SISTEMA - MOTOR Y ELÉCTRICO          

22.1 CALIBRACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$2.935.657,5

3 
$557.774,93 $3.493.432,46 

22.2 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$2.788.805,2

8 
$529.873,00 $3.318.678,28 

22.3 
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE 
INYECCIÓN  

UN 1 
$4.939.395,5

4 
$938.485,15 $5.877.880,69 

22.4 CORRECCIÓN DE FUGASDE MOTOR  UN 1 
$1.805.993,9

0 
$343.138,84 $2.149.132,74 

22.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE CULATA UN 1 
$3.191.429,6

3 
$606.371,63 $3.797.801,26 

22.6 MONTAJE Y.  DESMONTAJE DE LA VÁLVULA SCV UN 1 $581.499,83 $110.484,97 $691.984,80 

22.7 REVISIÓN EN BANCO DE PRUEBA INYECCIÓN  UN 1 
$1.036.126,9

7 
$196.864,12 $1.232.991,09 

22.8 
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECALENTAMIENTO 
POR MALA CONEXIÓN EN SISTEMA ELÉCTRICO  

UN 1 $594.661,79 $112.985,74 $707.647,53 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN Y FRENOS            

22.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $754.707,26 $143.394,38 $898.101,64 

22.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $95.923,61 $18.225,49 $114.149,10 

22.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 
$1.005.213,8

5 
$190.990,63 $1.196.204,48 

22.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $944.689,99 $179.491,10 $1.124.181,09 

22.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS (4) PARA 
FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA 

UN 1 $509.275,15 $96.762,28 $606.037,43 

22.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 $447.959,52 $85.112,31 $533.071,83 

22.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 $912.611,58 $173.396,20 $1.086.007,78 

22.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
INFERIOR 

UN 1 $335.850,11 $63.811,52 $399.661,63 

22.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
SUPERIOR 

UN 1 $301.258,48 $57.239,11 $358.497,59 

22.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $584.412,72 $111.038,42 $695.451,14 

22.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE DEL 
AMORTIGUADOR 

UN 1 $362.454,58 $68.866,37 $431.320,95 
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22.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN MUÑECO VARILLA 
ESTABILIZADORA 

UN 1 $269.172,93 $51.142,86 $320.315,79 

22.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPENSADOR DE LA 
DIRECCIÓN 

UN 1 $579.126,36 $110.034,01 $689.160,37 

  SISTEMA - OTROS            

22.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

22.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AUXILIAR DEL 
CLUTCH 

UN 1 
$1.316.630,4

7 
$250.159,79 $1.566.790,26 

22.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DEL 
CLUTCH 

UN 1 $748.829,37 $142.277,58 $891.106,95 

22.2
5 

ALINEACIÓN UN 1 $145.968,32 $27.733,98 $173.702,30 

22.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACION BASE COMPLETA CON SU 
RESPECTIVO  TERMOSTATO  

UN 1 $565.215,10 $107.390,87 $672.605,97 

22.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BUJIA DE 
PRECALENTAMIENTO 

UN 1 $253.646,08 $48.192,76 $301.838,84 

22.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA EGR UN 1 
$4.415.788,4

1 
$838.999,80 $5.254.788,21 

22.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTIPLE DE 
ADMICION 

UN 1 
$3.385.552,9

6 
$643.255,06 $4.028.808,02 

22.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DE 
PRECION DE COMBUSTIBLE 

UN 1 
$2.439.363,5

0 
$463.479,07 $2.902.842,57 

22.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SONSOR DEL TURBO 
COMPRESOR 

UN 1 
$2.252.277,1

9 
$427.932,67 $2.680.209,86 

22.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CAMPANA DEL 
FRENO 

UN 1 $716.830,83 $136.197,86 $853.028,69 

 

23 

CAMIONETAS MAZDA BT 50 DIESEL EBK-008, EBK014, EAZ-085, 
GCK-590, DIN-966 

        

SISTEMA - MOTOR Y ELÉCTRICO          

23.1 CALIBRACIÓN DE MOTOR  UN 1 $95.852,09 $18.211,90 $114.063,99 

23.2 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$1.312.633,8

2 
$249.400,43 $1.562.034,25 

23.3 
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE 
INYECCIÓN  

UN 1 
$3.804.402,0

3 
$722.836,39 $4.527.238,42 

23.4 CORRECCIÓN DE FUGASDE MOTOR  UN 1 
$1.657.112,6

9 
$314.851,41 $1.971.964,10 

23.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE CULATA UN 1 
$2.527.008,5

8 
$480.131,63 $3.007.140,21 

23.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA DE 
VÁLVULAS 

UN 1 $331.422,54 $62.970,28 $394.392,82 

23.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN JUEGO DE 
EXPLORADORAS PEQUEÑAS  

UN 1 $157.404,13 $29.906,78 $187.310,91 

23.8 LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA  UN 1 $296.683,59 $56.369,88 $353.053,47 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN Y FRENOS            

23.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $559.119,83 $106.232,77 $665.352,60 

23.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $91.259,83 $17.339,37 $108.599,20 

23.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $607.753,87 $115.473,24 $723.227,11 

23.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $535.217,19 $101.691,27 $636.908,46 

23.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS (4) PARA 
FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA 

UN 1 $503.127,96 $95.594,31 $598.722,27 

23.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 $397.663,89 $75.556,14 $473.220,03 

23.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 $598.653,54 $113.744,17 $712.397,71 

23.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
INFERIOR 

UN 1 $335.834,79 $63.808,61 $399.643,40 

23.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
SUPERIOR 

UN 1 $211.454,48 $40.176,35 $251.630,83 
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23.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $584.412,72 $111.038,42 $695.451,14 

23.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE DEL 
AMORTIGUADOR 

UN 1 $247.811,71 $47.084,22 $294.895,93 

23.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN MUÑECO VARILLA 
ESTABILIZADORA 

UN 1 $193.653,47 $36.794,16 $230.447,63 

23.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPENSADOR DE LA 
DIRECCIÓN 

UN 1 $579.126,36 $110.034,01 $689.160,37 

  SISTEMA - OTROS            

23.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

23.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AUXILIAR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $520.760,61 $98.944,52 $619.705,13 

23.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DEL 
CLUTCH 

UN 1 $748.829,37 $142.277,58 $891.106,95 

23.2
5 

ALINEACIÓN UN 1 $145.968,32 $27.733,98 $173.702,30 

23.2
6 

SUMINISTRO E INTALACION COMPENSADOR DE 
DIRECCION 

UN 1 $524.980,36 $99.746,27 $624.726,63 

23.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BIELA DE 
DIRECCION  

UN 1 $583.888,71 $110.938,85 $694.827,56 

23.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT CLOCH  UN 1 
$2.431.098,7

4 
$461.908,76 $2.893.007,50 

23.2
9 

SUMINISTRO E INTALACION DE  TERMINALES DE 
DIRECCION DERECHA 

UN 1 $234.027,03 $44.465,14 $278.492,17 

23.3
0 

SUMINISTRO E INTALACION DE TERMINALES  DE 
DIRECCION IZQUIERDA 

  1 $234.027,03 $44.465,14 $278.492,17 

23.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ESPARRAGO CON 
TURCA  

UN 1 $41.464,31 $7.878,22 $49.342,53 

23.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO UN 1 $422.529,33 $80.280,57 $502.809,90 

23.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE 
REPARTICION 

UN 1 
$1.502.091,5

5 
$285.397,39 $1.787.488,94 

23.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BATERIA UN 1 $953.163,45 $181.101,06 $1.134.264,51 

23.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CRUCETA DEL 
CARDAN 

UN 1 $301.222,72 $57.232,32 $358.455,04 

23.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CULATA UN 1 
$7.478.002,7

2 
$1.420.820,52 $8.898.823,24 

23.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE 
VALVULAS DE ADMICION 

UN 1 
$1.016.052,8

9 
$193.050,05 $1.209.102,94 

23.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE 
VALVULAS DE ESCAPE 

UN 1 
$1.320.361,4

9 
$250.868,68 $1.571.230,17 

23.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUETADURA 
GENERAL SUPERIOR CON RETENES Y CAUCHOS DE 
VALVULAS 

UN 1 
$3.353.462,3

9 
$637.157,85 $3.990.620,24 

23.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE UN 
INYECTOR TAPA VALVULAS 

UN 1 $116.004,64 $22.040,88 $138.045,52 

23.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACION E UNSTALACION DE BUJES 
DE LA BARRA ESTAVILIZADORA 

UN 1 $225.026,23 $42.754,98 $267.781,21 

23.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE LA 
TOBERA DE UN INYECTOR  

UN 1 $97.066,98 $18.442,73 $115.509,71 

23.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TAPA DE VALVULA  UN 1 $957.892,48 $181.999,57 $1.139.892,05 

23.4
4 

SUMINISTRO E INTALACION SOPORTE DEL CARDAN UN 1 $479.650,55 $91.133,60 $570.784,15 

23.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS 
DE FRENO TRASERAS 

UN 1 $477.754,64 $90.773,38 $568.528,02 

23.4
6 

SUMINISTRO E INTALACION DE 1 TERMINAL DE 
DIRECCION CORTA 

UN 1 $195.624,18 $37.168,59 $232.792,77 

23.4
7 

SUMINISTRO E INTALACION DE 1 TERMINAL DE 
DIRECCION LARGA 

UN 1 $220.789,02 $41.949,91 $262.738,93 

23.4
8 

SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE 
ACCESORIOS 

UN 1 $268.111,08 $50.941,11 $319.052,19 

23.4
9 

SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE 
ALTERNADOR 

UN 1 $212.432,48 $40.362,17 $252.794,65 
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23.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUE TAPA DE 
VALVULAS 

UN 1 $392.996,44 $74.669,32 $467.665,76 

23.5
1 

SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DEL 
HIDRAULICA  

UN 1 $197.847,61 $37.591,05 $235.438,66 

23.5
2 

SUMINISTRO E ISTALACION DE BUJES AMORTIGUADOR  
DELANTEROS 

UN 1 $150.425,83 $28.580,91 $179.006,74 

23.5
3 

SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE TEMPERATURA UN 1 $268.111,08 $50.941,11 $319.052,19 

23.5
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 
$1.308.669,2

6 
$248.647,16 $1.557.316,42 

23.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE 
LIQUIDO DE FRENO 

UN 1 $368.846,37 $70.080,81 $438.927,18 

23.5
6 

REPARACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA 
ELECTRICO POR CORTO EN LOS INYECTORES Y 
MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS 

UN 1 
$2.640.543,9

8 
$501.703,36 $3.142.247,34 

23.5
7 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN RADIADOR UN 1 
$1.310.222,7

6 
$248.942,32 $1.559.165,08 

23.5
8 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN DISCO DEL FRENO UN 1 $652.492,41 $123.973,56 $776.465,97 

23.5
9 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN AROTULA 
SUPERIOR 

UN 1 $449.566,94 $85.417,72 $534.984,66 

23.6
0 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE 2 VALVULINAS UN 1 $94.620,82 $17.977,96 $112.598,78 

23.6
1 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN GUARDAPOLVO 
EJE LADO CAJA  

UN 1 $373.749,80 $71.012,46 $444.762,26 

23.6
2 

SUMINISTRO E INSTALACION  ENGRASE DE 
RODAMIENTOS DELANTEROS 

UN 1 $336.509,07 $63.936,72 $400.445,79 

23.6
3 

SUMINISTRO E INSTALACION  CAMBIO DE HIDRAULICO 
DE DIRECCION 

UN 1 $172.780,40 $32.828,28 $205.608,68 

 

24 
RENAULT 50 KGG 916         

          

24.1 Suministro e instalación batería 30H UN 1 $967.882,18 $183.897,61 $1.151.779,79 

24.2 
suministro e instalación para la reparación del motor de 
arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote) 

UN 1 $967.789,21 $183.879,95 $1.151.669,16 

24.3 
Suministro e instalación de un juego de exploradoras LED tipo 
unidad 

UN 1 $395.867,24 $75.214,78 $471.082,02 

24.4 
Suministro e instalación de un metro de cinta reflectiva 
reglamentaria 

UN 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

24.5 Suministro e instalación un juego de exploradoras pequeñas  UN 1 $137.857,75 $26.192,97 $164.050,72 

24.6 
suministro e instalación para la reparación del alternador 
(escobillas, rodamientos y corona) 

UN 1 $693.003,41 $131.670,65 $824.674,06 

24.7 Suministro e instalación de una plumilla  UN 1 $100.449,46 $19.085,40 $119.534,86 

24.8 
Suministro e instalación juego amortiguador delantero, incluye 
retiro del anteriore y mano de obra 

UN 1 $867.658,50 $164.855,12 $1.032.513,62 

24.9 
Suministro e instalación de un amortiguador trasero, incluye 
retiro de los anterior y mano de obra 

UN 1 $830.524,02 $157.799,56 $988.323,58 

24.1
0 

Suministro e instalación de pastillas (4) para freno traseros, 
incluye mano de obra 

UN 1 $605.199,78 $114.987,96 $720.187,74 

24.1
1 

Suministro e instalación de pastillas (4) para freno delanteras, 
incluye mano de obra 

UN 1 $561.127,35 $106.614,20 $667.741,55 

24.1
2 

Suministro e instalación juego de pasadores mordazas 
delanteras 

UN 1 $253.616,45 $48.187,13 $301.803,58 

24.1
3 

Suministro e instalación quita ruido pastillas UN 1 $280.840,03 $53.359,61 $334.199,64 

24.1
4 

Suministro e instalación manguera del freno UN 1 $248.189,51 $47.156,01 $295.345,52 

24.1
5 

Suministro e instalación bomba del freno UN 1 
$1.515.026,3

8 
$287.855,01 $1.802.881,39 

24.1
6 

Suministro e instalación mordaza del freno delantera UN 1 
$2.140.147,0

8 
$406.627,95 $2.546.775,03 

24.1
7 

Suministro e instalación de bandas traseras (4), incluye 
limpieza, grasa, revisión de chupas, mano de obra y demás. 

UN 1 $708.906,22 $134.692,18 $843.598,40 

24.1
8 

Suministro e instalación de un inyector UN 1 
$4.031.217,8

6 
$765.931,39 $4.797.149,25 
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24.1
9 

Suministro e instalación regulador de presión de combustible UN 1 
$1.874.523,3

2 
$356.159,43 $2.230.682,75 

24.2
0 

Suministro e instalación sensor TPS UN 1 
$1.149.069,6

3 
$218.323,23 $1.367.392,86 

24.2
1 

Suministro e instalación cuerpo de aceleración UN 1 
$3.958.675,4

5 
$752.148,34 $4.710.823,79 

24.2
2 

Suministro e instalación de una trampa de combustible UN 1 $841.551,57 $159.894,80 $1.001.446,37 

24.2
3 

Suministro e instalación módulo de encendido UN 1 
$4.939.340,3

7 
$938.474,67 $5.877.815,04 

24.2
4 

Suministro e instalación de un moto ventilador UN 1 
$1.626.929,4

2 
$309.116,59 $1.936.046,01 

24.2
5 

Suministro e instalación bomba de agua UN 1 $959.606,92 $182.325,31 $1.141.932,23 

24.2
6 

lavado general del tanque de combustible UN 1 $605.206,93 $114.989,32 $720.196,25 

24.2
7 

Suministro e instalación bomba de combustible UN 1 
$5.907.504,5

2 
$1.122.425,86 $7.029.930,38 

24.2
8 

Sincronización motor UN 1 
$1.524.673,7

1 
$289.688,00 $1.814.361,71 

24.2
9 

Suministro e instalación de 4 bujías de precalentamiento UN 1 $697.137,98 $132.456,22 $829.594,20 

24.3
0 

Suministro e instalación empaque de culata UN 1 
$3.906.530,0

4 
$742.240,71 $4.648.770,75 

24.3
1 

Suministro e instalación de una culata UN 1 
$7.485.925,5

7 
$1.422.325,86 $8.908.251,43 

24.3
2 

Suministro e instalación empaque tapa de válvulas UN 1 $494.239,71 $93.905,54 $588.145,25 

24.3
3 

Suministro e instalación tapa de radiador UN 1 $91.317,04 $17.350,24 $108.667,28 

24.3
4 

Suministro e instalación tapa del aceite UN 1 $290.899,07 $55.270,82 $346.169,89 

24.3
5 

Suministro e instalación de un reten frente del motor UN 1 $968.330,68 $183.982,83 $1.152.313,51 

24.3
6 

Suministro e instalación reten cigüeñal trasero UN 1 
$1.514.453,2

4 
$287.746,12 $1.802.199,36 

24.3
7 

Suministro e instalación de un terminal de dirección corta UN 1 $334.456,60 $63.546,75 $398.003,35 

24.3
8 

Suministro e instalación de un axial de dirección UN 1 $437.743,15 $83.171,20 $520.914,35 

24.3
9 

suministro e instalacion de una caja de direccion UN 1 
$4.019.973,7

1 
$763.795,00 $4.783.768,71 

24.4
0 

Suministro e instalación de una rotula inferior UN 1 $403.381,38 $76.642,46 $480.023,84 

24.4
1 

Suministro e instalación de una base de amortiguador UN 1 $406.899,90 $77.310,98 $484.210,88 

24.4
2 

Suministro e instalación de un buje tijera inferior UN 1 $299.833,30 $56.968,33 $356.801,63 

24.4
3 

Suministro e instalación guardapolvo de amortiguador UN 1 $279.859,26 $53.173,26 $333.032,52 

24.4
4 

Suministro e instalación de una tijera superior UN 1 $739.284,62 $140.464,08 $879.748,70 

24.4
5 

Suministro e instalación base del amortiguador trasera UN 1 $584.772,13 $111.106,70 $695.878,83 

24.4
6 

Suministro e instalación un muñeco varilla estabilizadora UN 1 $290.535,37 $55.201,72 $345.737,09 

24.4
7 

Suministro e instalación compensador de la dirección UN 1 $642.315,88 $122.040,02 $764.355,90 

24.4
8 

Suministro e instalación correa alternador, incluye mano de 
obra y repuestos 

UN 1 $483.012,93 $91.772,46 $574.785,39 

24.4
9 

Suministro e instalación kit repartición UN 1 
$2.998.331,9

3 
$569.683,07 $3.568.015,00 

24.5
0 

Suministro e instalación para el polarizado general UN 1 $855.950,54 $162.630,60 $1.018.581,14 

24.5
1 

suministro e instalación   para la reparación general de la caja 
de cambios 

UN 1 
$4.928.157,5

2 
$936.349,93 $5.864.507,45 
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24.5
2 

Alineación UN 1 $130.404,90 $24.776,93 $155.181,83 

24.5
3 

Suministro e instalación bombillos de media y alta UN 1 $91.163,80 $17.321,12 $108.484,92 

24.5
4 

Suministro e instalación bombillos de freno, direccionales, 
reversa. 

UN 1 $48.397,02 $9.195,43 $57.592,45 

24.5
5 

Balanceo 4 ruedas UN 1 $95.868,44 $18.215,00 $114.083,44 

24.5
6 

reparación sistema eléctrico UN 1 $847.777,43 $161.077,71 $1.008.855,14 

24.5
7 

Suministro e instalación pera de reversa, incluye mano de 
obra y material 

UN 1 $335.381,18 $63.722,42 $399.103,60 

24.5
8 

Suministro e instalación de un tapón de agua UN 1 $39.324,88 $7.471,73 $46.796,61 

24.5
9 

Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN 1 $867.658,50 $164.855,12 $1.032.513,62 

24.6
0 

Suministro e instalación tapa de repartición UN 1 
$1.402.092,5

1 
$266.397,58 $1.668.490,09 

24.6
1 

suministro e instalación caja de cambios completa UN 1 
$9.592.077,6

5 
$1.822.494,75 

$11.414.572,4
0 

24.6
2 

suministro e instalación para la reparacion del sistema 
electrico por fallas electronicas y perdida de potencia 

UN 1 
$1.377.462,8

7 
$261.717,95 $1.639.180,82 

24.6
3 

reparacion general del modulo electronico UN 1 
$2.909.960,2

7 
$552.892,45 $3.462.852,72 

24.6
4 

Suministro e instalación transmisión trasera UN 1 
$5.038.740,6

1 
$957.360,72 $5.996.101,33 

24.6
5 

suministro e instalacion de usensor CKP UN 1 
$1.312.388,6

3 
$249.353,84 $1.561.742,47 

24.6
6 

Suministro e instalación de un kit de inyectores  UN 1 $504.611,38 $95.876,16 $600.487,54 

24.6
7 

Suministro e instalación guayas contro de cambios UN 1 
$1.153.371,7

5 
$219.140,63 $1.372.512,38 

24.6
8 

suministro e instalación disco del freno delantero UN 1 $708.834,71 $134.678,59 $843.513,30 

24.6
9 

suministro e instalación disco del freno trasero UN 1 $667.994,74 $126.919,00 $794.913,74 

24.7
0 

suministro e instalación de una graduación del freno UN 1 $244.663,84 $46.486,13 $291.149,97 

24.7
1 

suministro e instalación de un soporte para el repuesto UN 1 $342.185,29 $65.015,21 $407.200,50 

24.7
2 

suministro e instalación guaya del freno de mano UN 1 $800.700,37 $152.133,07 $952.833,44 

24.7
3 

suministro e instalación eje delantero UN 1 
$4.071.207,8

2 
$773.529,49 $4.844.737,31 

24.7
4 

suministro e instalación de un radiador UN 1 
$1.985.340,3

6 
$377.214,67 $2.362.555,03 

24.7
5 

suministro e instalación módulo de encendido UN 1 
$4.031.150,4

3 
$765.918,58 $4.797.069,01 

24.7
6 

suministro e instalación computador UN 1 
$6.624.025,0

1 
$1.258.564,75 $7.882.589,76 

24.7
7 

suministro e instalación reparación general aire acondicionado UN 1 
$3.012.032,0

9 
$572.286,10 $3.584.318,19 

24.7
8 

suministro e instalación rodamiento delantero UN 1 $764.462,88 $145.247,95 $909.710,83 

24.7
9 

suministro e instalación rodamiento trasero UN 1 $671.504,07 $127.585,77 $799.089,84 

24.8
0 

suministro e instalación caja de dirección completa UN 1 
$3.549.040,6

2 
$674.317,72 $4.223.358,34 

24.8
1 

suministro e instalación forros para las sillas UN 1 
$1.980.233,1

9 
$376.244,31 $2.356.477,50 

24.8
2 

suministro e instalación para el tapizado general de la 
silletería 

UN 1 
$3.512.872,6

1 
$667.445,80 $4.180.318,41 

24.8
3 

suministro e instalación sensor flujo de aire UN 1 
$1.412.303,7

8 
$268.337,72 $1.680.641,50 

24.8
4 

suministro e instalación de un cigüeñal UN 1 
$6.423.371,2

8 
$1.220.440,54 $7.643.811,82 
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24.8
5 

suministro e instalación bloque del motor UN 1 
$8.554.042,6

7 
$1.625.268,11 

$10.179.310,7
8 

24.8
6 

suministro e instalación para la reparación general del motor 
incluyendo repuestos, mano de obra y rectificadora 

UN 1 
$19.858.881,

61 
$3.773.187,51 

$23.632.069,1
2 

24.8
7 

codificación llave de encendido UN 1 
$1.412.283,3

4 
$268.333,83 $1.680.617,17 

24.8
8 

latonería y pintura general UN 1 
$14.018.745,

92 
$2.663.561,72 

$16.682.307,6
4 

24.8
9 

Suministro e instalación cámara de reverso, monitor, cableado 
y modulo 

UN 1 
$1.683.936,8

1 
$319.947,99 $2.003.884,80 

24.9
0 

Suministro e instalación múltiple de admisión UN 1 
$2.336.815,4

0 
$443.994,93 $2.780.810,33 

24.9
1 

Suministro e instalación múltiple de escape UN 1 
$1.408.105,8

7 
$267.540,12 $1.675.645,99 

24.9
2 

Suministro e instalación catalizador UN 1 
$3.574.632,6

5 
$679.180,20 $4.253.812,85 

24.9
3 

Suministro e instalación sensor temperatura del aire UN 1 $484.127,54 $91.984,23 $576.111,77 

24.9
4 

Suministro e instalación sensor eje de levas UN 1 $745.222,38 $141.592,25 $886.814,63 

24.9
5 

Suministro e instalación termostato UN 1 $505.600,32 $96.064,06 $601.664,38 

24.9
6 

rectificación de discos del freno UN 1 $361.601,51 $68.704,29 $430.305,80 

24.9
7 

suministro e instalación espejo lateral UN 1 
$1.505.820,4

0 
$286.105,88 $1.791.926,28 

24.9
8 

suministro e instalación punta del eje UN 1 $748.776,66 $142.267,57 $891.044,23 

24.9
9 

latonería y pintura de la puerta UN 1 
$1.379.049,4

7 
$262.019,40 $1.641.068,87 

24.1
00 

latonería y pintura del guardabarro UN 1 $637.221,99 $121.072,18 $758.294,17 

24.1
01 

latonería y pintura capo UN 1 $958.589,37 $182.131,98 $1.140.721,35 

24.1
02 

latonería y pintura techo UN 1 
$1.775.848,4

4 
$337.411,20 $2.113.259,64 

24.1
03 

latonería y pintura bómper delantero UN 1 $943.818,53 $179.325,52 $1.123.144,05 

24.1
04 

latonería y pintura bómper trasero UN 1 $799.669,54 $151.937,21 $951.606,75 

24.1
05 

suministro e instalación guarda polvo eje UN 1 $393.155,81 $74.699,60 $467.855,41 

24.1
06 

suministro e instalación juego de pitos UN 1 $261.930,54 $49.766,80 $311.697,34 

24.1
07 

suministro e instalación parabrisas UN 1 
$1.562.474,3

0 
$296.870,12 $1.859.344,42 

24.1
08 

suministro e instalación vidrio lateral UN 1 $755.279,38 $143.503,08 $898.782,46 

24.1
09 

suministro e instalación vidrio trasero UN 1 
$1.302.413,3

6 
$247.458,54 $1.549.871,90 

24.1
10 

reparación general de la cremallera de la puerta UN 1 $958.575,06 $182.129,26 $1.140.704,32 

24.1
11 

suministro e instalación para el cambio de líquido de frenos UN 1 $334.512,79 $63.557,43 $398.070,22 

24.1
12 

suministro e instalación de 1 unidad delantera UN 1 
$1.617.504,8

1 
$307.325,91 $1.924.830,72 

24.1
13 

suministro e instalación de 1 stop trasero UN 1 
$1.270.128,5

9 
$241.324,43 $1.511.453,02 

24.1
14 

suministro e instalación de 1 rin UN 1 $952.546,38 $180.983,81 $1.133.530,19 

24.1
15 

suministro e instalación de 1 plumilla trasera UN 1 $95.858,22 $18.213,06 $114.071,28 

24.1
16 

suministro e instalación de 1 cinta del pito  UN 1 
$2.531.962,5

0 
$481.072,88 $3.013.035,38 

24.1
17 

suministro e instalacion de un sensor ABS UN 1 $964.264,56 $183.210,27 $1.147.474,83 
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25 
RENAULT DUSTER PLACA EBK-065         

SISTEMA - MOTOR Y ELÉCTRICO          

25.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 30H UN 1 
$1.004.408,8

0 
$190.837,67 $1.195.246,47 

25.2 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 $864.548,64 $164.264,24 $1.028.812,88 

25.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 1 BUJÍA, INCLUYE 
MANO DE OBRA 

UN 1 $70.735,13 $13.439,67 $84.174,80 

25.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTA UN 1 $323.115,40 $61.391,93 $384.507,33 

25.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE CULATA UN 1 
$1.979.654,9

4 
$376.134,44 $2.355.789,38 

25.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA DE 
VÁLVULAS 

UN 1 $230.765,89 $43.845,52 $274.611,41 

25.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA ALTERNADOR, 
INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS 

UN 1 $373.134,78 $70.895,61 $444.030,39 

25.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN CIGÜEÑAL 
TRASERO 

UN 1 $559.275,53 $106.262,35 $665.537,88 

25.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN JUEGO DE 
EXPLORADORAS PEQUEÑAS  

UN 1 $157.404,13 $29.906,78 $187.310,91 

25.1
0 

LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA  UN 1 $258.923,86 $49.195,53 $308.119,39 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN Y FRENOS            

25.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $442.975,57 $84.165,36 $527.140,93 

25.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $68.847,14 $13.080,96 $81.928,10 

25.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $748.617,28 $142.237,28 $890.854,56 

25.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $698.522,30 $132.719,24 $831.241,54 

25.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS (4) PARA 
FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA 

UN 1 $284.816,24 $54.115,09 $338.931,33 

25.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 $455.705,99 $86.584,14 $542.290,13 

25.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 $611.060,30 $116.101,46 $727.161,76 

25.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
SUPERIOR 

UN 1 $228.716,07 $43.456,05 $272.172,12 

25.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $512.669,24 $97.407,16 $610.076,40 

25.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE DEL 
AMORTIGUADOR 

UN 1 $255.795,19 $48.601,09 $304.396,28 

25.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN MUÑECO VARILLA 
ESTABILIZADORA 

UN 1 $221.919,32 $42.164,67 $264.083,99 

25.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPENSADOR DE LA 
DIRECCIÓN 

UN 1 $489.581,86 $93.020,55 $582.602,41 

  SISTEMA - OTROS            

25.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

25.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AUXILIAR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $866.167,93 $164.571,91 $1.030.739,84 

25.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DEL 
CLUTCH 

UN 1 $748.829,37 $142.277,58 $891.106,95 

25.2
6 

ALINEACIÓN UN 1 $145.968,32 $27.733,98 $173.702,30 

25.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJE TIJERA 
SUPERIOR 

UN 1 $179.207,71 $34.049,46 $213.257,17 

25.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN GUARDAPOLVO DE 
EJE 

UN 1 $252.081,95 $47.895,57 $299.977,52 

25.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOMBA DE 
GASOLINA 

UN 1 $923.884,93 $175.538,14 $1.099.423,07 

25.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACION BASE DE AMORTIGUADOR UN 1 $268.066,88 $50.932,71 $318.999,59 

25.3
1 

Suministro e instalación correa de repartición incluye mano de 
obra y repuestos 

UN 1 
$1.330.473,5

0 
$252.789,97 $1.583.263,47 
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25.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL HIDRAULICO UN 1 
$1.646.188,2

0 
$312.775,76 $1.958.963,96 

25.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACION  PATIN CORREA DE 
ACCESORIOS 

UN 1 $263.532,76 $50.071,22 $313.603,98 

25.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE 
BRONCES DE TERCERA Y CUARTA CON SUS 
RESPECTIVOS RETENEDORES 

UN 1 
$2.807.748,4

9 
$533.472,21 $3.341.220,70 

25.3
5 

suministro e instalación caja de dirección UN 1 
$3.136.287,7

5 
$595.894,67 $3.732.182,42 

 

26 
    CAI MÓVIL   HYUNDAI HD 72 PLACAS KGG-077         

SISTEMA - MOTOR Y ELÉCTRICO          

26.1 CALIBRACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$1.302.417,4

5 
$247.459,32 $1.549.876,77 

26.2 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$1.460.787,6

4 
$277.549,65 $1.738.337,29 

26.3 
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE 
INYECCIÓN  

UN 1 
$4.033.827,1

2 
$766.427,15 $4.800.254,27 

26.4 CORRECCIÓN DE FUGASDE MOTOR  UN 1 
$1.898.774,9

5 
$360.767,24 $2.259.542,19 

26.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE CULATA UN 1 
$2.854.347,4

2 
$542.326,01 $3.396.673,43 

26.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA DE 
VÁLVULAS 

UN 1 $365.945,72 $69.529,69 $435.475,41 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN Y FRENOS            

26.7 SUMINISTRO DE RETENDE RUEDAS TRASERAS  UN 1 $331.422,54 $62.970,28 $394.392,82 

26.8 MANO DE OBRA CAMBIODE RETEN DE RUEDAS  UN 1 $296.683,59 $56.369,88 $353.053,47 

26.9 CAMBIO DE BANDAS  UN 1 $754.211,77 $143.300,24 $897.512,01 

26.1
0 

GRADUACIÓN DE FRENOS  UN 1 $72.498,68 $13.774,75 $86.273,43 

26.1
1 

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENOS GENERAL  UN 1 $621.417,26 $118.069,28 $739.486,54 

26.1
2 

MANTENIMIENTO DE MUELLE MANO DE OBRA  UN 1 $258.923,86 $49.195,53 $308.119,39 

  SISTEMA - OTROS            

26.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

26.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AUXILIAR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $548.702,81 $104.253,53 $652.956,34 

26.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DEL 
CLUTCH 

UN 1 $764.364,80 $145.229,31 $909.594,11 

26.1
6 

MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE  UN 1 
$1.086.401,3

5 
$206.416,26 $1.292.817,61 

26.1
7 

ALINEACIÓN UN 1 $123.420,37 $23.449,87 $146.870,24 

26.1
8 

SUMINISTRO E INTALECION RODAMIENTOS TRASEROS  UN 1 $646.453,51 $122.826,17 $769.279,68 

26.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS 
DELANTEROS  

UN 1 $627.016,85 $119.133,20 $746.150,05 

26.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA  UN 1 $952.904,98 $181.051,95 $1.133.956,93 

26.2
1 

SUMINSITRO E INSTALACION CILINDROS DE FRENO  UN 1 $606.312,23 $115.199,32 $721.511,55 

26.2
2 

REPARACION DE RADIADOR  UN 1 
$1.059.848,2

8 
$201.371,17 $1.261.219,45 

26.2
3 

REPARACION Y CALIBRACION DE LA BOMBA DE 
INYECCION  POR PERDIDA DE PRESION EN EL SISTEMA  

UN 1 
$7.162.279,4

8 
$1.360.833,10 $8.523.112,58 

26.2
4 

SUMINISTRO  E INSTALACION PARA LA REPARACION DE  
DOS INYECTORES  

UN 1 
$2.380.491,4

1 
$452.293,37 $2.832.784,78 

26.2
5 

REPARACION DEL SISTEMA ELECETRICO DE LAS LUCES 
EN GENERAL POR CORTO  

UN 1 
$1.105.379,8

1 
$210.022,16 $1.315.401,97 

26.2
6 

REPARACION FUGAS DE AIRE  UN 1 
$1.059.950,2

7 
$201.390,55 $1.261.340,82 

26.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION DEL  
COMPRESOR DEL AIRE  

UN 1 
$4.360.335,3

2 
$828.463,71 $5.188.799,03 
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26.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL 
ALTERNADOR 

UN 1 $251.565,00 $47.797,35 $299.362,35 

26.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL 
HIDRAULICO 

UN 1 $225.241,55 $42.795,89 $268.037,44 

26.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DEL 
COMPRESOR 

UN 1 $178.887,28 $33.988,58 $212.875,86 

26.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TRANSMICION 
COMPLETA  COMPLETA 

UN 1 
$16.733.126,

93 
$3.179.294,12 

$19.912.421,0
5 

26.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA REPARACION 
GENERAL DE TODA LA INSTALACION ELECTRICA 
EXTERNA 

UN 1 
$1.015.675,5

2 
$192.978,35 $1.208.653,87 

26.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION  
GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO 

UN 1 
$3.688.473,9

2 
$700.810,04 $4.389.283,96 

26.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENCINTADO 
GENERAL CON SUS RESPECTIVOS LOGOS 
INSTITUCIONALES 

UN 1 
$1.108.954,0

6 
$210.701,27 $1.319.655,33 

26.3
5 

BORNES DE BATERIA CON TORNILLO UN  1 $25.915,88 $4.924,02 $30.839,90 

26.3
6 

RECONSTRUCCION DEL BORNE DE BATERIA  UN  1 $150.208,24 $28.539,57 $178.747,81 

26.3
7 

REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE CHAPAS 
TRASERAS  

UN  1 $414.629,48 $78.779,60 $493.409,08 

26.3
8 

REPARACION GENERAL DEL PICA PORTE DE LA CHAPA UN  1 $338.551,33 $64.324,75 $402.876,08 

26.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION 
PARCIAL DE LA CAJA  CAMBIANDO PIÑON DE PRIMERA, 
PIÑON DE SEGUNDA, MANGA DE PRIMERA, MANGA DE 
SEGUNDA, 4 BRONCES, RODAMIENTOS 

UN  1 
$8.145.786,0

3 
$1.547.699,35 $9.693.485,38 

26.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE 
PLUMILLAS  

UN  1 $268.111,08 $50.941,11 $319.052,19 

26.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA TAPICERIA 
GENERAL 

UN  1 
$1.061.635,2

4 
$201.710,70 $1.263.345,94 

26.4
2 

LATONERIA Y PINTURA PARTE INFERIOR BLACA 
REPARANDO AMPLIACION LATERAL TRASERA 
DERECHA, BOMPER TRASERO, GOLPE LATERAL IZQ, 
POLINCHADO Y DESMANCHADO 

UN  1 
$3.423.419,4

9 
$650.449,70 $4.073.869,19 

26.4
3 

REPARACION GENERAL BASE SELECTOR CONTROL DE 
CAMBIOS 

UN  1 $972.332,09 $184.743,10 $1.157.075,19 

26.4
4 

ENGRASE DE RODAMIENTOS UN  1 $342.175,65 $65.013,37 $407.189,02 

 

27 
CAMIÓN NPR PLACAS  SLE072,BNA-073         

SISTEMA - MOTOR Y ELÉCTRICO          

27.1 CALIBRACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$1.301.343,7

1 
$247.255,30 $1.548.599,01 

27.2 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$1.504.486,1

4 
$285.852,37 $1.790.338,51 

27.3 
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE 
INYECCIÓN  

UN 1 
$4.686.734,3

2 
$890.479,52 $5.577.213,84 

27.4 CORRECCIÓN DE FUGASDE MOTOR  UN 1 
$1.657.112,6

9 
$314.851,41 $1.971.964,10 

27.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE CULATA UN 1 
$3.358.458,2

0 
$638.107,06 $3.996.565,26 

27.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA DE 
VÁLVULAS 

UN 1 $321.065,58 $61.002,46 $382.068,04 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN Y FRENOS            

27.7 SUMINISTRO DE RETENDE RUEDAS TRASERAS  UN 1 $331.422,54 $62.970,28 $394.392,82 

27.8 MANO DE OBRA CAMBIODE RETEN DE RUEDAS  UN 1 $258.923,86 $49.195,53 $308.119,39 

27.9 CAMBIO DE BANDAS  UN 1 $751.181,59 $142.724,50 $893.906,09 

27.1
0 

GRADUACIÓN DE FRENOS  UN 1 $83.071,40 $15.783,57 $98.854,97 

27.1
1 

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENOS GENERAL  UN 1 $634.363,45 $120.529,06 $754.892,51 

27.1
2 

MANTENIMIENTO DE MUELLE MANO DE OBRA  UN 1 $264.318,10 $50.220,44 $314.538,54 

  SISTEMA - OTROS            
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27.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

27.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AUXILIAR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $537.482,77 $102.121,73 $639.604,50 

27.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DEL 
CLUTCH 

UN 1 $858.008,93 $163.021,70 $1.021.030,63 

27.1
6 

MANO DE OBRA CAMBIODE EMBRAGUE  UN 1 
$1.004.408,8

0 
$190.837,67 $1.195.246,47 

27.1
7 

ALINEACIÓN UN 1 $140.681,96 $26.729,57 $167.411,53 

27.1
8 

REPARACION GENERAL DE LA CARPA  UN 1 $794.290,41 $150.915,18 $945.205,59 

27.1
9 

SUMINISTRO  E INSTALACION PARA LA REPARACION DE  
DOS INYECTORES  

UN 1 
$2.380.491,4

1 
$452.293,37 $2.832.784,78 

27.2
0 

SUMINISTRO  E INSTALACION PARA LA REPARACION DE  
DOS INYECTORES  

UN 1 
$2.380.491,4

1 
$452.293,37 $2.832.784,78 

27.2
1 

REPARACION DE RADIADOR  UN 1 
$1.059.848,2

8 
$201.371,17 $1.261.219,45 

27.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA UNIDAD 
DELANTERA  

UN 1 $943.818,53 $179.325,52 $1.123.144,05 

27.2
3 

CALIBRACION  DE VALVULAS  UN 1 $963.258,39 $183.019,09 $1.146.277,48 

27.2
4 

AJUSTE GENERAL DE CARROCERIA  UN 1 $917.976,18 $174.415,47 $1.092.391,65 

27.2
5 

REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO POR FALLAS EN 
EL ENCENDIDO  

UN 1 $804.927,05 $152.936,14 $957.863,19 

27.2
6 

CALIBRACION BOMBA DE INYECCION  UN 1 
$4.815.251,2

3 
$914.897,73 $5.730.148,96 

27.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BORNE DE BATERIA  UN 1 $46.343,53 $8.805,27 $55.148,80 

27.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TERMOSTATO UN 1 $259.160,88 $49.240,57 $308.401,45 

27.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE  
REFRIGERANTE 

UN 1 $212.212,06 $40.320,29 $252.532,35 

27.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION 
GENERAL DEL FRENO DE AHOGO  

UN 1 
$2.673.081,7

1 
$507.885,52 $3.180.967,23 

27.3
1 

AJUSTE SUPERIOR DEL TURBO Y ARANDELA DEL 
EXOSTO  

UN 1 $451.875,85 $85.856,41 $537.732,26 

27.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA CALIBRACION DE 
LA BOMBA DE INYECCION POR PERDIDAD DE POTENCIA 
Y MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES 

UN 1 
$6.877.050,7

4 
$1.306.639,64 $8.183.690,38 

27.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA TAPICERIA 
GENERAL 

UN 1 
$1.138.125,8

6 
$216.243,91 $1.354.369,77 

27.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION 
GENERAL DEL TURBO CAMBIANDO CATRIZ Y CARACOL 

UN 1 
$3.141.310,1

2 
$596.848,92 $3.738.159,04 

27.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BATERIA UN 1 $958.166,41 $182.051,62 $1.140.218,03 

27.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CORREAS UN 1 $651.071,31 $123.703,55 $774.774,86 

27.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 COMPUERTAS Y 
TABLA INFERIOR DELANTERA 

UN 1 
$1.200.086,0

4 
$228.016,35 $1.428.102,39 

27.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE 
RODAMIENTO RUEDA 

UN 1 $739.334,68 $140.473,59 $879.808,27 

27.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE PLUMILLAS UN 1 $113.794,12 $21.620,88 $135.415,00 

27.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE PITOS UN 1 $199.646,89 $37.932,91 $237.579,80 

 

28 

CAMIONETAS DIMAX DIESEL PLACAS  ODT-470,   ODT-481, OLO-
825 

        

SISTEMA - MOTOR Y ELÉCTRICO          

28.1 CALIBRACIÓN DE MOTOR  UN 1 $855.404,98 $162.526,95 $1.017.931,93 

28.2 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$1.275.956,0

1 
$242.431,64 $1.518.387,65 

28.3 
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE 
INYECCIÓN  

UN 1 
$3.809.418,2

7 
$723.789,47 $4.533.207,74 
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28.4 CORRECCIÓN DE FUGASDE MOTOR  UN 1 
$1.657.112,6

9 
$314.851,41 $1.971.964,10 

28.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE CULATA UN 1 
$3.252.616,5

3 
$617.997,14 $3.870.613,67 

28.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA DE 
VÁLVULAS 

UN 1 $391.054,30 $74.300,32 $465.354,62 

28.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN JUEGO DE 
EXPLORADORAS PEQUEÑAS  

UN 1 $180.383,62 $34.272,89 $214.656,51 

28.8 LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA  UN 1 $959.186,00 $182.245,34 $1.141.431,34 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN Y FRENOS            

28.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $708.840,84 $134.679,76 $843.520,60 

28.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $73.755,09 $14.013,47 $87.768,56 

28.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $850.736,10 $161.639,86 $1.012.375,96 

28.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $708.831,64 $134.678,01 $843.509,65 

28.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS (4) PARA 
FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA 

UN 1 $484.657,77 $92.084,98 $576.742,75 

28.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 $439.091,71 $83.427,42 $522.519,13 

28.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 $637.132,09 $121.055,10 $758.187,19 

28.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
INFERIOR 

UN 1 $305.025,26 $57.954,80 $362.980,06 

28.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
SUPERIOR 

UN 1 $237.346,87 $45.095,91 $282.442,78 

28.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $512.669,24 $97.407,16 $610.076,40 

28.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN MUÑECO VARILLA 
ESTABILIZADORA 

UN 1 $193.653,47 $36.794,16 $230.447,63 

28.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPENSADOR DE LA 
DIRECCIÓN 

UN 1 $505.440,95 $96.033,78 $601.474,73 

  SISTEMA - OTROS            

28.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

28.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AUXILIAR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $615.915,13 $117.023,87 $732.939,00 

28.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DEL 
CLUTCH 

UN 1 $764.364,80 $145.229,31 $909.594,11 

28.2
4 

ALINEACIÓN UN 1 $130.001,35 $24.700,26 $154.701,61 

28.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE BARRA 
ESTAVILIUZADORA 

UN 1 $169.275,10 $32.162,27 $201.437,37 

28.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJE DE 
AMORTIGUADOR 

UN 1 $203.199,93 $38.607,99 $241.807,92 

28.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACION LIMPIADOR DEL FRENO UN 1 $75.323,30 $14.311,43 $89.634,73 

28.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DISCO DEL FRENO UN 1 $611.309,17 $116.148,74 $727.457,91 

28.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA AXIAL DE 
DIRECCION 

UN 1 $383.981,51 $72.956,49 $456.938,00 

28.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACION UNA VALVULINA DE LA 
TRANSMICION 

UN 1 $99.830,75 $18.967,84 $118.798,59 

28.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETEN RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $201.691,46 $38.321,38 $240.012,84 

28.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACION  CAMBIO LIQUIDO DE 
FRENOS 

UN 1 $372.743,49 $70.821,26 $443.564,75 

28.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DEL 
FRENO 

UN 1 $606.314,39 $115.199,73 $721.514,12 

28.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORREA DE 
ACCESORIOS 

UN 1 $436.646,93 $82.962,92 $519.609,85 

28.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE 
RODAMIENTOS 

UN 1 $417.744,22 $79.371,40 $497.115,62 
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28.3
6 

AJUSTE DE RODAMIENTOS UN 1 $220.065,91 $41.812,52 $261.878,43 

28.3
7 

REPARACION CANASTILLA ABS UN 1 $279.580,16 $53.120,23 $332.700,39 

28.3
8 

CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS UN 1 $334.528,83 $63.560,48 $398.089,31 

28.3
9 

CAMBIO DE HIDRAULICO DE DIRECCION UN 1 $279.423,06 $53.090,38 $332.513,44 

28.4
0 

CRUCETA CARDAN UN 1 $334.528,83 $63.560,48 $398.089,31 

28.4
1 

CAMBIO ARANDELAS DE AJUSTE AJUSTE UN 1 
$1.628.256,1

1 
$309.368,66 $1.937.624,77 

28.4
2 

REVICION DE FRENOS UN 1 $279.429,07 $53.091,52 $332.520,59 

28.4
3 

PARABRIZAS TRASERO UN 1 $821.031,84 $155.996,05 $977.027,89 

 

29 
BUSETA NPR KGG222         

SISTEMA - MOTOR          

29.1 
SINCRONIZACIÓN CON DESCONTAMINACIÓN DEEGR 
DESMONTAJE DE INYECTORES MANTENIMIENTO DE 
SISTEMA DE ADMISIÓN  

JUEG
O 

1 
$1.657.112,6

9 
$314.851,41 $1.971.964,10 

29.2 
MANTENIMIENTO DE RADIADOR E INTERCOOLER 
DESMONTAJE Y MONTAJE  

UN 1 
$1.056.193,5

7 
$200.676,78 $1.256.870,35 

29.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ALTERNADOR UN 1 
$1.381.898,2

0 
$262.560,66 $1.644.458,86 

29.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR EJE LE LEVAS UN 1 $706.754,25 $134.283,31 $841.037,56 

29.5 REPARACIÓN GENERAL DEL TURBO UN 1 
$3.518.667,3

4 
$668.546,79 $4.187.214,13 

29.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR POSICIÓN DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 $664.894,89 $126.330,03 $791.224,92 

29.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORTPS UN 1 $936.333,40 $177.903,35 $1.114.236,75 

29.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN INYECTOR UN 1 
$3.316.633,3

7 
$630.160,34 $3.946.793,71 

29.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORPRESIÓN DE 
COMBUSTIBLE 

UN 1 $813.128,80 $154.494,47 $967.623,27 

29.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA 31H 1150 T UN 1 
$1.071.944,7

7 
$203.669,51 $1.275.614,28 

29.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN CIGÜEÑAL 
TRASERO 

UN 1 
$1.199.238,1

7 
$227.855,25 $1.427.093,42 

29.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETEN DECIGÜEÑAL 
DELANTERO 

UN 1 $363.572,25 $69.078,73 $432.650,98 

29.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPARTICIÓN DEL 
COMPRESOR 

UN 1 
$4.043.018,8

0 
$768.173,57 $4.811.192,37 

29.1
4 

MANO DE OBRA BAJAR MOTOR PARA FUGAS DE ACEITE  UN 1 
$4.928.204,5

2 
$936.358,86 $5.864.563,38 

29.1
5 

SERVICIO DE SCANNER  UN 1 $155.354,31 $29.517,32 $184.871,63 

  SISTEMA - TRANSMISIÓN Y CAJA         

29.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLAJE SELECTOR 
DE CAMBIOS  

UN 1 
$1.008.724,1

9 
$191.657,60 $1.200.381,79 

29.1
7 

SUMINISTRO DEL KIT DEL CLUTCH UN 1 
$3.806.180,7

0 
$723.174,33 $4.529.355,03 

29.1
8 

MANO DE OBRA BAJAR CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE 
EMBRAGUE  

UN 1 $857.685,28 $162.960,20 $1.020.645,48 

29.1
9 

CEPILLADO Y RECTIFICADO DE VOLANTE DEL 
EMBRAGUE  

UN 1 $488.698,35 $92.852,69 $581.551,04 

29.2
0 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REVISAR 
TRANSMISIÓN  

UN 1 $445.349,03 $84.616,32 $529.965,35 

  SISTEMA - FRENOS, DIRECCION  Y LLANTAS          

29.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CILINDROS DEL 
FRENO DELANTERO CON LÍQUIDO DE FRENOS 

UN 1 $483.108,76 $91.790,66 $574.899,42 

29.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CILINDROS DEL 
FRENO TRASERO CON   LÍQUIDO DE FRENOS 

UN 1 $522.594,65 $99.292,98 $621.887,63 

29.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS DEL FRENO UN 1 $815.637,73 $154.971,17 $970.608,90 
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29.2
4 

MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS BAJAR LLANTAS 
Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA  

UN 1 
$1.242.834,5

1 
$236.138,56 $1.478.973,07 

29.2
5 

MANTENIMIENTO DELFRENO DE AHOGO 
PARTEELÉCTRICA  

UN 1 $771.377,32 $146.561,69 $917.939,01 

29.2
6 

MANTENIMIENTO DELFRENO DE AHOGONEUMÁTICA  UN 1 
$1.053.496,4

4 
$200.164,32 $1.253.660,76 

29.2
7 

BAJAR LLANTA DELANTERA PARA CAMBIO DE RODAJAS 
DEL FRENO MANTENIMIENTO Y ENGRASE  

UN 1 $113.926,50 $21.646,04 $135.572,54 

29.2
8 

MANO DE OBRA CAMBIO DE TERMINALES DE 
DIRECCIÓN X LLANTA  

UN 1 $335.989,05 $63.837,92 $399.826,97 

29.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA BOMBA PRINCIPAL 
DEL FRENO Y LÍQUIDO DE FRENOS 

UN 1 
$2.050.784,8

3 
$389.649,12 $2.440.433,95 

29.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN YOQUI DEDIRECCIÓN UN 1 $673.957,22 $128.051,87 $802.009,09 

29.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DEL FRENO UN 1 
$1.507.260,5

0 
$286.379,50 $1.793.640,00 

29.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO DE DIRECCIÓN UN 1 
$1.373.051,6

4 
$260.879,81 $1.633.931,45 

  SISTEMA - ELÉCTRICO          

29.3
3 

REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CAMBIO DE LUCES  UN 1 $628.969,20 $119.504,15 $748.473,35 

29.3
4 

SUMINISTRO DE PITO DE REVERSA  UN 1 $220.732,59 $41.939,19 $262.671,78 

29.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO LATERAL UN 1 $837.618,68 $159.147,55 $996.766,23 

29.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE REVERSA  UN 1 $534.030,46 $101.465,79 $635.496,25 

29.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLOS LUCES MEDIA 
/ ALTA 

UN 1 $80.997,48 $15.389,52 $96.387,00 

29.3
8 

SUMINISTRO DE METRO DE CABLEADO AUTOMOTRIZ 
PARA 24V INSTALADO Y FORRADO  

M 1 $96.425,23 $18.320,79 $114.746,02 

29.3
9 

SUMINISTRO DE CABLE DE BATERÍA INCLUYE BORNE ( 
MT) 

M 1 $124.283,45 $23.613,86 $147.897,31 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN, ESTRUCTURA Y OTROS         

29.4
0 

MANO DE OBRA GENERALDE SISTEMA DE SUSPENSIÓN 
DESMONTANDO TODOSLOS MUELLES SERVICIODE 
PRENSA Y AJUSTE  

UN 1 
$1.708.897,4

6 
$324.690,52 $2.033.587,98 

29.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN RODAMIENTO 
DELANTERO ORIGINAL 

UN 1 $654.430,05 $124.341,71 $778.771,76 

29.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN RODAMIENTO 
TRASERO ORIGINAL 

UN 1 $628.969,20 $119.504,15 $748.473,35 

29.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPLINDER DELANTERO UN 1 
$1.012.392,2

8 
$192.354,53 $1.204.746,81 

29.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
MUELLE DELANTERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANO DE 
OBRA 

UN 1 
$1.197.743,5

1 
$227.571,27 $1.425.314,78 

29.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOJA DE RESORTE 
MUELLE TRASERO (PRINCIPAL), INCLUYE MANO DE 
OBRA 

UN 1 $875.809,95 $166.403,89 $1.042.213,84 

29.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADORES 
DELANTEROS 

UN 1 $812.027,27 $154.285,18 $966.312,45 

29.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADORES 
TRASEROS 

UN 1 $812.027,27 $154.285,18 $966.312,45 

29.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DEL MUELLE UN 1 $301.228,85 $57.233,48 $358.462,33 

29.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CRUCETA DEL CARDAN UN 1 $391.514,45 $74.387,75 $465.902,20 

29.5
0 

SUMINISTRO  RECARGA AIRE ACONDICIONADO UN 1 $856.070,07 $162.653,31 $1.018.723,38 

29.5
1 

MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO 
PANELES DE ENFRIAMIENTO FUGAS CONDENSADOR Y 
COMPRESOR   

UN 1 
$4.462.329,5

5 
$847.842,61 $5.310.172,16 

29.5
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $154.275,46 $29.312,34 $183.587,80 

29.5
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

UN 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 
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29.5
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN COCUYO LATERAL UN 1 $126.333,27 $24.003,32 $150.336,59 

29.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE MUELLE UN 1 $198.831,95 $37.778,07 $236.610,02 

29.5
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE MUELLE UN 1 $333.472,35 $63.359,75 $396.832,10 

29.5
7 

SUMINISTRI E INSTALACION DE TRANSMICION 
COMPLETA  

UN 1 
$13.990.888,

52 
$2.658.268,82 

$16.649.157,3
4 

29.5
8 

INYECTORES  UN 1 
$2.773.372,2

2 
$526.940,72 $3.300.312,94 

29.5
9 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION 
GENERAL DEL TURBO  

UN 1 
$5.399.760,2

6 
$1.025.954,45 $6.425.714,71 

29.6
0 

SUMINISTRO E INTALECION RODAMIENTOS TRASEROS  UN 1 $953.057,20 $181.080,87 $1.134.138,07 

29.6
1 

SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS 
DELANTEROS  

UN 1 $953.057,20 $181.080,87 $1.134.138,07 

29.6
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $241.782,15 $45.938,61 $287.720,76 

29.6
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN RUEDA 
TRASERA 

UN 1 $253.116,32 $48.092,10 $301.208,42 

29.6
4 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE 
GENERAL DE RODAMIENTOS EN LAS 4 RUEDAS 

UN 1 $857.540,20 $162.932,64 $1.020.472,84 

 

30 
CAMIONETA CHEVROLET COLORADO DIESEL MODELO 

2023      ODR 455 
          

30.1 Suministro e instalación batería 30H UN 1 
$1.097.160,2

2 
$208.460,44 $1.305.620,66 

30.2 
suministro e instalación para la reparación del motor de 
arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote) 

UN 1 $946.519,74 $179.838,75 $1.126.358,49 

30.3 
Suministro e instalación de un juego de exploradoras LED tipo 
unidad 

UN 1 $502.734,63 $95.519,58 $598.254,21 

30.4 
Suministro e instalación de un metro de cinta reflectiva 
reglamentaria 

UN 1 $46.272,01 $8.791,68 $55.063,69 

30.5 Suministro e instalación un juego de exploradoras pequeñas  UN 1 $269.529,48 $51.210,60 $320.740,08 

30.6 
suministro e instalación para la reparación del alternador 
(escobillas, rodamientos y corona) 

UN 1 $972.987,31 $184.867,59 $1.157.854,90 

30.7 Suministro e instalación de una plumilla  UN 1 $201.557,88 $38.296,00 $239.853,88 

30.8 
Suministro e instalación juego amortiguadores delanteros, 
incluye retiro de los anteriores y mano de obra 

UN 1 
$1.213.363,3

3 
$230.539,03 $1.443.902,36 

30.9 
Suministro e instalación juego amortiguadores traseros, 
incluye retiro de los anteriores y mano de obra 

UN 1 $877.346,69 $166.695,87 $1.044.042,56 

30.1
0 

Suministro e instalación de pastillas (4) para freno delanteras, 
incluye mano de obra 

UN 1 $508.617,22 $96.637,27 $605.254,49 

30.1
1 

Suministro e instalación juego de pasadores mordazas 
delanteras 

UN 1 $382.760,65 $72.724,52 $455.485,17 

30.1
2 

Suministro e instalación riel de inyectores UN 1 
$6.117.213,0

3 
$1.162.270,48 $7.279.483,51 

30.1
3 

Suministro e instalación manguera del freno UN 1 $303.163,83 $57.601,13 $360.764,96 

30.1
4 

Suministro e instalación bomba del freno UN 1 
$2.598.245,3

3 
$493.666,61 $3.091.911,94 

30.1
5 

Suministro e instalación mordaza del freno delantera UN 1 
$3.041.254,0

0 
$577.838,26 $3.619.092,26 

30.1
6 

Suministro e instalación de bandas traseras (4), incluye 
limpieza, grasa, revisión de chupas, mano de obra y demás. 

UN 1 $648.267,94 $123.170,91 $771.438,85 

30.1
7 

Suministro e instalación para la reparacion  de un inyector UN 1 
$2.589.123,1

3 
$491.933,39 $3.081.056,52 

30.1
8 

Suministro e instalación regulador de presión de combustible UN 1 
$2.214.761,3

6 
$420.804,66 $2.635.566,02 

30.1
9 

Suministro e instalación sensor TPS UN 1 
$1.576.373,6

8 
$299.511,00 $1.875.884,68 

30.2
0 

Suministro e instalación cuerpo de aceleración UN 1 
$3.609.432,6

9 
$685.792,21 $4.295.224,90 

30.2
1 

Suministro e instalación para la reparacion general  de la 
bomba de inyeccion 

UN 1 
$7.136.716,5

2 
$1.355.976,14 $8.492.692,66 



 

 

 

  

 

 
 

 

 

Página 72 de 183 

30.2
2 

Suministro e instalación módulo de encendido UN 1 
$13.257.331,

60 
$2.518.893,00 

$15.776.224,6
0 

30.2
3 

Suministro e instalación bomba de combustible submarina UN 1 
$3.575.594,0

1 
$679.362,86 $4.254.956,87 

30.2
4 

Suministro e instalación fanclutch UN 1 
$1.936.693,0

4 
$367.971,68 $2.304.664,72 

30.2
5 

Suministro e instalación bomba de agua UN 1 $996.754,69 $189.383,39 $1.186.138,08 

30.2
6 

lavado general del tanque de combustible UN 1 $694.157,86 $131.889,99 $826.047,85 

30.2
7 

Suministro e instalación bomba de inyección UN 1 
$20.101.168,

09 
$3.819.221,94 

$23.920.390,0
3 

30.2
8 

Sincronización motor UN 1 
$2.237.046,3

5 
$425.038,81 $2.662.085,16 

30.2
9 

Suministro e instalación juego de 4 bujías precalentamiento 
incluye mano de obra 

UN 1 $611.812,84 $116.244,44 $728.057,28 

30.3
0 

Suministro e instalación cinta del pito UN 1 
$2.021.671,8

4 
$384.117,65 $2.405.789,49 

30.3
1 

Suministro e instalación empaque de culata UN 1 
$4.042.357,8

0 
$768.047,98 $4.810.405,78 

30.3
2 

Suministro e instalación de una culata UN 1 
$9.661.010,6

1 
$1.835.592,02 

$11.496.602,6
3 

30.3
3 

Suministro e instalación empaque tapa de válvulas UN 1 $581.755,24 $110.533,50 $692.288,74 

30.3
4 

Suministro e instalación tapa de radiador UN 1 $168.011,38 $31.922,16 $199.933,54 

30.3
5 

Suministro e instalación transmisión trasera UN 1 
$5.093.542,2

7 
$967.773,03 $6.061.315,30 

30.3
6 

Suministro e instalación de un reten frente del motor UN 1 $762.584,09 $144.890,98 $907.475,07 

30.3
7 

Suministro e instalación reten cigüeñal trasero UN 1 
$1.404.195,0

4 
$266.797,06 $1.670.992,10 

30.3
8 

Suministro e instalación de un terminal de dirección corta UN 1 $495.048,85 $94.059,28 $589.108,13 

30.3
9 

Suministro e instalación de una terminal de dirección larga UN 1 $507.491,37 $96.423,36 $603.914,73 

30.4
0 

Suministro e instalación de una rotula superior UN 1 $500.369,54 $95.070,21 $595.439,75 

30.4
1 

Suministro e instalación de una tigera superior UN 1 $911.838,20 $173.249,26 $1.085.087,46 

30.4
2 

Suministro e instalación de una tijera inferior UN 1 
$1.154.180,8

8 
$219.294,37 $1.373.475,25 

30.4
3 

Suministro e instalación de un buje tijera inferior UN 1 $390.904,12 $74.271,78 $465.175,90 

30.4
4 

Suministro e instalación de un buje tijera superior UN 1 $289.775,27 $55.057,30 $344.832,57 

30.4
5 

Suministro e instalación de un pasador de tigera UN 1 $198.015,86 $37.623,01 $235.638,87 

30.4
6 

Suministro e instalación base del amortiguador UN 1 $503.388,48 $95.643,81 $599.032,29 

30.4
7 

Suministro e instalación un muñeco varilla estabilizadora UN 1 $304.829,10 $57.917,53 $362.746,63 

30.4
8 

Suministro e instalación compensador de la dirección UN 1 $503.540,70 $95.672,73 $599.213,43 

30.4
9 

Suministro e instalación correa alternador, incluye mano de 
obra y repuestos 

UN 1 $555.596,21 $105.563,28 $661.159,49 

30.5
0 

Suministro e instalación kit de repartición UN 1 
$4.370.865,4

0 
$830.464,43 $5.201.329,83 

30.5
1 

Suministro e instalación compresor del aire acondicionado UN 1 
$4.941.037,3

1 
$938.797,09 $5.879.834,40 

30.5
2 

suministro e instalación   del kit de clutch (Prensa disco y 
balinera) 

UN 1 
$4.073.649,5

4 
$773.993,41 $4.847.642,95 

30.5
3 

Suministro e instalación bomba auxiliar del clutch UN 1 
$1.980.324,1

2 
$376.261,58 $2.356.585,70 

30.5
4 

suministro e instalación de bomba principal del clutch UN 1 $948.919,57 $180.294,72 $1.129.214,29 
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30.5
5 

Alineación UN 1 $129.481,34 $24.601,45 $154.082,79 

30.5
6 

Suministro e instalación bombillos de media y alta UN 1 $81.286,60 $15.444,45 $96.731,05 

30.5
7 

Suministro e instalación bombillos de freno, direccionales, 
reversa. 

UN 1 $39.594,59 $7.522,97 $47.117,56 

30.5
8 

Balanceo 1 rueda UN 1 $68.912,53 $13.093,38 $82.005,91 

30.5
9 

reparación sistema eléctrico UN 1 $863.838,60 $164.129,33 $1.027.967,93 

30.6
0 

Suministro e instalación pera de reversa, incluye mano de 
obra y material 

UN 1 $382.949,65 $72.760,43 $455.710,08 

30.6
1 

Suministro e instalación de un tapón de agua UN 1 $294.622,94 $55.978,36 $350.601,30 

30.6
2 

suministro e instalación módulo de la doble UN 1 
$4.012.371,7

1 
$762.350,62 $4.774.722,33 

30.6
3 

Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN 1 $697.696,81 $132.562,39 $830.259,20 

30.6
4 

Suministro e instalación múltiple de admisión UN 1 
$1.775.894,4

1 
$337.419,94 $2.113.314,35 

30.6
5 

suministro e instalación caja de la doble UN 1 
$6.976.970,1

9 
$1.325.624,34 $8.302.594,53 

30.6
6 

suministro e instalación cardan de la doble UN 1 
$3.000.879,9

0 
$570.167,18 $3.571.047,08 

30.6
7 

suministro e instalación transmisión delantera UN 1 
$4.477.764,4

6 
$850.775,25 $5.328.539,71 

30.6
8 

Suministro e instalación de un kit de inyectores  UN 1 
$4.012.351,2

8 
$762.346,74 $4.774.698,02 

30.6
9 

Suministro e instalación para la reparación de la doble UN 1 
$3.012.168,9

9 
$572.312,11 $3.584.481,10 

30.7
0 

suministro e instalación disco del freno UN 1 $800.695,26 $152.132,10 $952.827,36 

30.7
1 

suministro e instalación cilindro del freno UN 1 $301.218,64 $57.231,54 $358.450,18 

30.7
2 

suministro e instalación de una graduación del freno UN 1 $284.968,47 $54.144,01 $339.112,48 

30.7
3 

suministro e instalación de un soporte  UN 1 $809.935,97 $153.887,83 $963.823,80 

30.7
4 

suministro e instalación guaya del freno de mano UN 1 $799.664,43 $151.936,24 $951.600,67 

30.7
5 

suministro e instalación campana del freno UN 1 $708.783,63 $134.668,89 $843.452,52 

30.7
6 

suministro e instalación eje delantero UN 1 
$3.353.751,5

1 
$637.212,79 $3.990.964,30 

30.7
7 

suministro e instalación de un radiador UN 1 
$2.998.339,0

8 
$569.684,43 $3.568.023,51 

30.7
8 

suministro e instalación módulo de encendido UN 1 
$4.069.936,9

1 
$773.288,01 $4.843.224,92 

30.7
9 

suministro e instalación para la reparacion del computador UN 1 
$3.848.797,3

0 
$731.271,49 $4.580.068,79 

30.8
0 

suministro e instalación para la recarga general aire 
acondicionado 

UN 1 $799.662,39 $151.935,85 $951.598,24 

30.8
1 

suministro e instalación rodamiento delantero UN 1 $809.880,81 $153.877,35 $963.758,16 

30.8
2 

suministro e instalación rodamiento trasero UN 1 $843.486,56 $160.262,45 $1.003.749,01 

30.8
3 

suministro e instalación caja de dirección UN 1 
$4.457.295,9

5 
$846.886,23 $5.304.182,18 

30.8
4 

suministro e instalación forros para las sillas UN 1 
$2.694.459,0

8 
$511.947,23 $3.206.406,31 

30.8
5 

suministro e instalación para el tapizado general  UN 1 
$4.068.710,9

4 
$773.055,08 $4.841.766,02 

30.8
6 

latonería y pintura general UN 1 
$12.093.525,

87 
$2.297.769,92 

$14.391.295,7
9 

30.8
7 

Suministro e instalación de un turbo UN 1 
$8.099.821,5

3 
$1.538.966,09 $9.638.787,62 
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30.8
8 

suministro e instalación sensor flujo de aire UN 1 
$2.165.247,6

9 
$411.397,06 $2.576.644,75 

30.8
9 

Suministro e instalación cámara de reverso, monitor, cableado 
y modulo 

UN 1 
$1.402.598,2

2 
$266.493,66 $1.669.091,88 

30.9
0 

Suministro e instalación termostato UN 1 $390.906,17 $74.272,17 $465.178,34 

30.9
1 

Suministro e instalación sensor de detonación UN 1 $697.409,73 $132.507,85 $829.917,58 

30.9
2 

Suministro e instalación múltiple de escape UN 1 
$1.774.409,9

8 
$337.137,90 $2.111.547,88 

30.9
3 

Suministro e instalación catalizador UN 1 
$3.717.557,7

2 
$706.335,97 $4.423.893,69 

30.9
4 

Suministro e instalación sensor temperatura del aire UN 1 $539.821,10 $102.566,01 $642.387,11 

30.9
5 

Suministro e instalación sensor eje de levas UN 1 $845.734,16 $160.689,49 $1.006.423,65 

30.9
6 

Suministro e instalación para el polarizado general UN 1 $912.099,74 $173.298,95 $1.085.398,69 

30.9
7 

suministro e instalación de volante del motor UN 1 
$4.886.216,2

3 
$928.381,08 $5.814.597,31 

30.9
8 

suministro e instalación de biela de dirección UN 1 $799.665,45 $151.936,44 $951.601,89 

30.9
9 

suministro e instalación de un compensador de dirección UN 1 $380.999,35 $72.389,88 $453.389,23 

30.1
00 

suministro e instalación hoja de resorte UN 1 $806.360,24 $153.208,45 $959.568,69 

30.1
01 

latonería y pintura de la puerta UN 1 
$1.199.227,9

5 
$227.853,31 $1.427.081,26 

30.1
02 

latonería y pintura del guardabarro UN 1 $953.013,27 $181.072,52 $1.134.085,79 

30.1
03 

latonería y pintura capo UN 1 
$1.386.084,4

7 
$263.356,05 $1.649.440,52 

30.1
04 

latonería y pintura techo UN 1 
$1.504.761,9

9 
$285.904,78 $1.790.666,77 

30.1
05 

latonería y pintura bómper delantero UN 1 $956.997,66 $181.829,56 $1.138.827,22 

30.1
06 

latonería y pintura bómper trasero UN 1 $771.609,24 $146.605,76 $918.215,00 

30.1
07 

suministro e instalación guarda polvo eje UN 1 $401.236,97 $76.235,02 $477.471,99 

30.1
08 

suministro e instalación juego de pitos UN 1 $274.745,96 $52.201,73 $326.947,69 

30.1
09 

suministro e instalación parabrisas UN 1 
$1.575.945,6

2 
$299.429,67 $1.875.375,29 

30.1
10 

suministro e instalación vidrio lateral UN 1 $911.885,20 $173.258,19 $1.085.143,39 

30.1
11 

suministro e instalación vidrio trasero UN 1 $995.331,55 $189.112,99 $1.184.444,54 

30.1
12 

reparación general de la cremallera de la puerta UN 1 $773.677,03 $146.998,64 $920.675,67 

30.1
13 

suministro e instalación para el cambio de líquido de frenos UN 1 $336.402,82 $63.916,54 $400.319,36 

30.1
14 

suministro e instalación de 1 unidad delantera UN 1 
$1.408.094,6

3 
$267.537,98 $1.675.632,61 

30.1
15 

suministro e instalación de 1 stop trasero UN 1 $872.752,39 $165.822,95 $1.038.575,34 

30.1
16 

suministro e instalación de 1 rin UN 1 $843.124,90 $160.193,73 $1.003.318,63 

30.1
17 

suministro e instalación de 1 cinta del pito  UN 1 
$2.021.671,8

4 
$384.117,65 $2.405.789,49 

 

31 NISSAN FRONTIER LIS 885           

31.1 Suministro e instalación batería 30H UN 1 
$1.097.160,2

2 
$208.460,44 $1.305.620,66 

31.2 
suministro e instalación para la reparación del motor de 
arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote) 

UN 1 $933.595,00 $177.383,05 $1.110.978,05 
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31.3 
Suministro e instalación de un juego de exploradoras LED tipo 
unidad 

UN 1 $483.154,94 $91.799,44 $574.954,38 

31.4 Suministro e instalación de una cremallera de volante UN 1 $994.750,23 $189.002,54 $1.183.752,77 

31.5 Suministro e instalación un juego de exploradoras pequeñas  UN 1 $146.031,87 $27.746,06 $173.777,93 

31.6 
suministro e instalación para la reparación del alternador 
(escobillas, rodamientos y corona) 

UN 1 $972.987,31 $184.867,59 $1.157.854,90 

31.7 Suministro e instalación de una plumilla  UN 1 $130.236,33 $24.744,90 $154.981,23 

31.8 
Suministro e instalación juego amortiguadores delanteros, 
incluye retiro de los anteriores y mano de obra 

UN 1 
$1.151.879,1

3 
$218.857,03 $1.370.736,16 

31.9 
Suministro e instalación juego amortiguadores traseros, 
incluye retiro de los anteriores y mano de obra 

UN 1 $844.366,19 $160.429,58 $1.004.795,77 

31.1
0 

Suministro e instalación de pastillas (4) para freno delanteras, 
incluye mano de obra 

UN 1 $514.749,09 $97.802,33 $612.551,42 

31.1
1 

Suministro e instalación juego de pasadores mordazas 
delanteras 

UN 1 $280.785,88 $53.349,32 $334.135,20 

31.1
2 

Suministro e instalación quita ruidos pastillas UN 1 $280.575,42 $53.309,33 $333.884,75 

31.1
3 

Suministro e instalación manguera del freno UN 1 $291.058,45 $55.301,11 $346.359,56 

31.1
4 

Suministro e instalación bomba del freno UN 1 
$2.706.246,7

4 
$514.186,88 $3.220.433,62 

31.1
5 

Suministro e instalación para el cambio del liquido de frenos UN 1 $334.466,81 $63.548,69 $398.015,50 

31.1
6 

Suministro e instalación de bandas traseras (4), incluye 
limpieza, grasa, revisión de chupas, mano de obra y demás. 

UN 1 $612.826,31 $116.437,00 $729.263,31 

31.1
7 

Suministro e instalación carburador UN 1 $14.081,23 $2.675,43 $16.756,66 

31.1
8 

Suministro e instalación de una bobina UN 1 $652.196,14 $123.917,27 $776.113,41 

31.1
9 

Suministro e instalación módulo de encendido UN 1 
$2.547.799,9

3 
$484.081,99 $3.031.881,92 

31.2
0 

Suministro e instalación de un distribuidor UN 1 
$1.005.119,8

6 
$190.972,77 $1.196.092,63 

31.2
1 

Suministro e instalación fanclutch UN 1 
$2.787.315,7

3 
$529.589,99 $3.316.905,72 

31.2
2 

Suministro e instalación bomba de agua UN 1 
$1.292.207,2

0 
$245.519,37 $1.537.726,57 

31.2
3 

lavado general del tanque de combustible UN 1 $585.278,87 $111.202,99 $696.481,86 

31.2
4 

Sincronización motor UN 1 $964.152,18 $183.188,91 $1.147.341,09 

31.2
5 

Suministro e instalación de una bujía, incluye mano de obra UN 1 $85.549,90 $16.254,48 $101.804,38 

31.2
6 

Suministro e instalación de alta UN 1 $437.079,08 $83.045,03 $520.124,11 

31.2
7 

Suministro e instalación empaque de culata UN 1 
$3.012.271,1

6 
$572.331,52 $3.584.602,68 

31.2
8 

Suministro e instalación de una culata UN 1 
$8.549.465,7

3 
$1.624.398,49 

$10.173.864,2
2 

31.2
9 

Suministro e instalación empaque tapa de válvulas UN 1 $437.571,51 $83.138,59 $520.710,10 

31.3
0 

Suministro e instalación tapa de radiador UN 1 $85.279,16 $16.203,04 $101.482,20 

31.3
1 

Suministro e instalación tapa del aceite UN 1 $116.347,17 $22.105,96 $138.453,13 

31.3
2 

Suministro e instalación de un reten frente del motor UN 1 $473.869,28 $90.035,16 $563.904,44 

31.3
3 

Suministro e instalación reten cigüeñal trasero UN 1 $958.023,38 $182.024,44 $1.140.047,82 

31.3
4 

Suministro e instalación de un terminal de dirección corta UN 1 $284.463,78 $54.048,12 $338.511,90 

31.3
5 

Suministro e instalación de una terminal de dirección larga UN 1 $336.616,34 $63.957,10 $400.573,44 

31.3
6 

Suministro e instalación de una rotula superior UN 1 $403.390,58 $76.644,21 $480.034,79 
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31.3
7 

Suministro e instalación de una rotula inferior UN 1 $494.101,79 $93.879,34 $587.981,13 

31.3
8 

Suministro e instalación de una tijera inferior UN 1 $913.218,44 $173.511,50 $1.086.729,94 

31.3
9 

Suministro e instalación de un buje tijera inferior UN 1 $301.264,61 $57.240,28 $358.504,89 

31.4
0 

Suministro e instalación de un buje tijera superior UN 1 $253.766,63 $48.215,66 $301.982,29 

31.4
1 

Suministro e instalación de una tijera superior UN 1 $911.838,20 $173.249,26 $1.085.087,46 

31.4
2 

Suministro e instalación base del amortiguador UN 1 $391.206,53 $74.329,24 $465.535,77 

31.4
3 

Suministro e instalación un muñeco varilla estabilizadora UN 1 $223.112,39 $42.391,35 $265.503,74 

31.4
4 

Suministro e instalación compensador de la dirección UN 1 $403.447,79 $76.655,08 $480.102,87 

31.4
5 

Suministro e instalación correa alternador, incluye mano de 
obra y repuestos 

UN 1 $499.787,20 $94.959,57 $594.746,77 

31.4
6 

Suministro e instalación kit cadena de repartición UN 1 
$4.034.367,5

7 
$766.529,84 $4.800.897,41 

31.4
7 

Suministro e instalación para el polarizado general UN 1 $698.720,50 $132.756,90 $831.477,40 

31.4
8 

suministro e instalación   del kit de clutch (Prensa disco y 
balinera) 

UN 1 
$3.344.763,1

5 
$635.505,00 $3.980.268,15 

31.4
9 

Suministro e instalación bomba auxiliar del clutch UN 1 $707.875,39 $134.496,32 $842.371,71 

31.5
0 

suministro e instalación de bomba principal del clutch UN 1 $847.219,62 $160.971,73 $1.008.191,35 

31.5
1 

Alineación UN 1 $157.110,51 $29.851,00 $186.961,51 

31.5
2 

Suministro e instalación bombillos de media y alta UN 1 $80.997,48 $15.389,52 $96.387,00 

31.5
3 

Suministro e instalación bombillos de freno, direccionales, 
reversa. 

UN 1 $35.424,27 $6.730,61 $42.154,88 

31.5
4 

Balanceo 1 rueda UN 1 $36.143,50 $6.867,27 $43.010,77 

31.5
5 

reparación sistema eléctrico UN 1 $559.748,14 $106.352,15 $666.100,29 

31.5
6 

Suministro e instalación pera de reversa, incluye mano de 
obra y material 

UN 1 $301.207,40 $57.229,41 $358.436,81 

31.5
7 

Suministro e instalación de un tapón de agua UN 1 $437.079,08 $83.045,03 $520.124,11 

31.5
8 

Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN 1 $744.709,52 $141.494,81 $886.204,33 

31.5
9 

Suministro e instalación de una tapa taimér UN 1 $262.289,13 $49.834,93 $312.124,06 

31.6
0 

suministro e instalación caja de la doble UN 1 
$4.996.037,1

7 
$949.247,06 $5.945.284,23 

31.6
1 

suministro e instalación cardan de la doble UN 1 
$3.011.137,1

4 
$572.116,06 $3.583.253,20 

31.6
2 

suministro e instalación transmisión delantera UN 1 
$8.110.058,3

4 
$1.540.911,08 $9.650.969,42 

31.6
3 

Suministro e instalación de un kit de inyectores  UN 1 $697.136,96 $132.456,02 $829.592,98 

31.6
4 

Suministro e instalación para la reparación de la doble UN 1 
$3.338.520,9

4 
$634.318,98 $3.972.839,92 

31.6
5 

suministro e instalación disco del freno UN 1 $708.840,84 $134.679,76 $843.520,60 

31.6
6 

suministro e instalación cilindro del freno UN 1 $370.110,73 $70.321,04 $440.431,77 

31.6
7 

suministro e instalación de una graduación del freno UN 1 $580.578,31 $110.309,88 $690.888,19 

31.6
8 

suministro e instalación de un soporte para el repuesto UN 1 $748.620,35 $142.237,87 $890.858,22 

31.6
9 

suministro e instalación guaya del freno de mano UN 1 $750.793,37 $142.650,74 $893.444,11 
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31.7
0 

suministro e instalación campana del freno UN 1 $708.845,95 $134.680,73 $843.526,68 

31.7
1 

suministro e instalación eje delantero UN 1 
$3.354.779,2

8 
$637.408,06 $3.992.187,34 

31.7
2 

suministro e instalación de un radiador UN 1 
$2.910.987,0

2 
$553.087,53 $3.464.074,55 

31.7
3 

suministro e instalación módulo de encendido UN 1 
$3.932.725,8

5 
$747.217,91 $4.679.943,76 

31.7
4 

suministro e instalación para la calibracion de valvulas UN 1 $661.390,88 $125.664,27 $787.055,15 

31.7
5 

suministro e instalación rodamiento delantero UN 1 $708.783,63 $134.668,89 $843.452,52 

31.7
6 

suministro e instalación rodamiento trasero UN 1 $678.285,70 $128.874,28 $807.159,98 

31.7
7 

suministro e instalación caja de dirección UN 1 
$2.998.339,0

8 
$569.684,43 $3.568.023,51 

31.7
8 

suministro e instalación forros para las sillas UN 1 
$4.069.936,9

1 
$773.288,01 $4.843.224,92 

31.7
9 

suministro e instalación para el tapizado general de la silla 
trasera 

UN 1 
$3.848.797,3

0 
$731.271,49 $4.580.068,79 

31.8
0 

suministro e instalación para el tapizado general de 2 sillas 
delanteras 

UN 1 
$1.141.560,5

9 
$216.896,51 $1.358.457,10 

31.8
1 

Suministro e instalación termostato UN 1 $809.880,81 $153.877,35 $963.758,16 

31.8
2 

rectificacion disco del freno UN 1 $335.581,42 $63.760,47 $399.341,89 

31.8
3 

suministro e instalacion de un modulo de encendido UN 1 
$4.457.295,9

5 
$846.886,23 $5.304.182,18 

31.8
4 

suministro e instalacion de un  vidri panoramico UN 1 
$1.570.545,2

4 
$298.403,60 $1.868.948,84 

31.8
5 

suministro e instalacion de un  vidrio lateral UN 1 $857.549,40 $162.934,39 $1.020.483,79 

31.8
6 

suministro e instalacion de un  vidrio trasero UN 1 
$1.209.519,9

3 
$229.808,79 $1.439.328,72 

31.8
7 

suministro e instalacion para al reapracion de chapa UN 1 $353.157,67 $67.099,96 $420.257,63 

31.8
8 

suministro e instalacion de cremallera del vidrio UN 1 $916.179,14 $174.074,04 $1.090.253,18 

 

32 MAZDA BT50   EAZ 084, EAZ 085, EBK 029, EBK 020           

32.1 
SUMINISTRO E INSTALACION  PARA EL CAMBIO DE 
EMPAQUE DE CULATA  

UN 1 
$3.910.187,5

1 
$742.935,63 $4.653.123,14 

32.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE 
REPARTICION  

UN 1 
$2.910.679,5

1 
$553.029,11 $3.463.708,62 

32.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUE TAPA 
VALVULAS  

UN 1 $494.464,47 $93.948,25 $588.412,72 

32.4 SUMINISTRO E  INSTALACION DE UNA CULATA  UN 1 
$7.084.881,6

9 
$1.346.127,52 $8.431.009,21 

32.5 CALIBRACIÓN DE MOTOR  UN 1 $596.464,78 $113.328,31 $709.793,09 

32.6 SINCRONIZACIÓN DE MOTOR  UN 1 
$1.414.246,9

3 
$268.706,92 $1.682.953,85 

32.7 
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABOMBA DE 
INYECCIÓN  

UN 1 
$4.990.535,6

5 
$948.201,77 $5.938.737,42 

32.8 CORRECCIÓN DE FUGASDE MOTOR  UN 1 $576.084,13 $109.455,98 $685.540,11 

32.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE CULATA UN 1 
$3.355.847,9

1 
$637.611,10 $3.993.459,01 

32.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA DE 
VÁLVULAS 

UN 1 $494.464,47 $93.948,25 $588.412,72 

32.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN JUEGO DE 
EXPLORADORAS PEQUEÑAS  

UN 1 $146.780,73 $27.888,34 $174.669,07 

32.1
2 

LABORATORIO DE INYECTORES LIMPIEZA  UN 1 $847.232,90 $160.974,25 $1.008.207,15 

  SISTEMA - SUSPENSIÓN Y FRENOS            

32.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL 
ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA) 

UN 1 $708.494,50 $134.613,96 $843.108,46 
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32.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLUMILLA  UN 1 $91.317,04 $17.350,24 $108.667,28 

32.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO AMORTIGUADORES 
DELANTEROS, INCLUYE RETIRO DE LOS ANTERIORES Y 
MANO DEOBRA 

UN 1 $752.306,41 $142.938,22 $895.244,63 

32.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO  UN 1 $474.839,83 $90.219,57 $565.059,40 

32.1
7 

AMORTIGUADORES TRASEROS, INCLUYE RETIRO DE 
LOS ANTERIORES Y MANO DEOBRA 

UN 1 $867.761,69 $164.874,72 $1.032.636,41 

32.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS (4) PARA 
FRENO DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA 

UN 1 $506.587,22 $96.251,57 $602.838,79 

32.1
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ROTULA INFERIOR UN 1 $539.812,92 $102.564,45 $642.377,37 

32.2
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA INFERIOR UN 1 $913.183,70 $173.504,90 $1.086.688,60 

32.2
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
INFERIOR 

UN 1 $319.617,31 $60.727,29 $380.344,60 

32.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BUJETIJERA 
SUPERIOR 

UN 1 $290.730,50 $55.238,80 $345.969,30 

32.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TIJERA SUPERIOR UN 1 $754.920,78 $143.434,95 $898.355,73 

32.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE DEL 
AMORTIGUADOR 

UN 1 $355.921,20 $67.625,03 $423.546,23 

32.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN MUÑECO VARILLA 
ESTABILIZADORA 

UN 1 $290.545,59 $55.203,66 $345.749,25 

32.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPENSADOR DE LA 
DIRECCIÓN 

UN 1 $393.166,03 $74.701,55 $467.867,58 

  SISTEMA - OTROS            

32.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN METRO DE CINTA 
REFLECTIVA REGLAMENTARIA 

M 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

32.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA AUXILIAR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $698.265,87 $132.670,52 $830.936,39 

32.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DEL 
CLUTCH 

UN 1 $754.727,70 $143.398,26 $898.125,96 

32.3
0 

ALINEACIÓN UN 1 $126.411,32 $24.018,15 $150.429,47 

32.3
1 

SUMINISTRO E INTALACION COMPENSADOR DE 
DIRECCION 

UN 1 $493.730,94 $93.808,88 $587.539,82 

32.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BIELA DE 
DIRECCION  

UN 1 $549.112,89 $104.331,45 $653.444,34 

32.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT CLOCH  UN 1 
$3.011.525,3

6 
$572.189,82 $3.583.715,18 

32.3
4 

SUMINISTRO E INTALACION DE  TERMINALES DE 
DIRECCION DERECHA 

UN 1 $393.056,71 $74.680,77 $467.737,48 

32.3
5 

SUMINISTRO E INTALACION DE TERMINALES  DE 
DIRECCION IZQUIERDA 

  1 $393.056,71 $74.680,77 $467.737,48 

32.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ESPARRAGO CON 
TURCA  

UN 1 $161.254,27 $30.638,31 $191.892,58 

32.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO UN 1 $744.547,08 $141.463,95 $886.011,03 

32.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE 
REPARTICION 

UN 1 
$2.704.672,3

9 
$513.887,75 $3.218.560,14 

32.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BATERIA UN 1 
$1.006.055,6

8 
$191.150,58 $1.197.206,26 

32.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CRUCETA DEL 
CARDAN 

UN 1 $393.061,82 $74.681,75 $467.743,57 

32.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CULATA UN 1 
$6.525.442,0

8 
$1.239.834,00 $7.765.276,08 

32.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE 
VALVULAS DE ADMICION 

UN 1 $602.126,69 $114.404,07 $716.530,76 

32.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE 
VALVULAS DE ESCAPE 

UN 1 $602.126,69 $114.404,07 $716.530,76 

32.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUETADURA 
GENERAL SUPERIOR CON RETENES Y CAUCHOS DE 
VALVULAS 

UN 1 
$2.803.132,7

3 
$532.595,22 $3.335.727,95 

32.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE UN 
INYECTOR TAPA VALVULAS 

UN 1 $364.089,20 $69.176,95 $433.266,15 



 

 

 

  

 

 
 

 

 

Página 79 de 183 

32.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACION E UNSTALACION DE BUJES 
DE LA BARRA ESTAVILIZADORA 

UN 1 $356.294,10 $67.695,88 $423.989,98 

32.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RETEN DE LA 
TOBERA DE UN INYECTOR  

UN 1 $280.744,00 $53.341,36 $334.085,36 

32.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TAPA DE VALVULA  UN 1 $473.760,98 $90.014,59 $563.775,57 

32.4
9 

SUMINISTRO E INTALACION SOPORTE DEL CARDAN UN 1 $477.484,85 $90.722,12 $568.206,97 

32.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS 
DE FRENO TRASERAS 

UN 1 $554.628,71 $105.379,45 $660.008,16 

32.5
1 

SUMINISTRO E INTALACION DE 1 TERMINAL DE 
DIRECCION CORTA 

UN 1 $270.564,40 $51.407,24 $321.971,64 

32.5
2 

SUMINISTRO E INTALACION DE 1 TERMINAL DE 
DIRECCION LARGA 

UN 1 $270.564,40 $51.407,24 $321.971,64 

32.5
3 

SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE 
ACCESORIOS 

UN 1 $355.360,33 $67.518,46 $422.878,79 

32.5
4 

SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DE 
ALTERNADOR 

UN 1 $291.010,43 $55.291,98 $346.302,41 

32.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EMPAQUE TAPA DE 
VALVULAS 

UN 1 $499.823,98 $94.966,56 $594.790,54 

32.5
6 

SUMINISTRO E INTALACION DE UNA CORREA DEL 
HIDRAULICA  

UN 1 $249.226,47 $47.353,03 $296.579,50 

32.5
7 

SUMINISTRO E ISTALACION DE BUJES AMORTIGUADOR  
DELANTEROS 

UN 1 $280.780,77 $53.348,35 $334.129,12 

32.5
8 

SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE TEMPERATURA UN 1 $290.898,05 $55.270,63 $346.168,68 

32.5
9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 
$1.776.099,7

6 
$337.458,95 $2.113.558,71 

32.6
0 

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE 
LIQUIDO DE FRENO 

UN 1 $331.774,80 $63.037,21 $394.812,01 

32.6
1 

REPARACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA 
ELECTRICO POR CORTO EN LOS INYECTORES Y 
MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS 

UN 1 $754.908,53 $143.432,62 $898.341,15 

32.6
2 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN RADIADOR UN 1 
$1.990.531,3

0 
$378.200,95 $2.368.732,25 

32.6
3 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN DISCO DEL FRENO UN 1 $704.198,52 $133.797,72 $837.996,24 

32.6
4 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN AROTULA 
SUPERIOR 

UN 1 $356.023,37 $67.644,44 $423.667,81 

32.6
5 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE 2 VALVULINAS UN 1 $96.787,91 $18.389,70 $115.177,61 

32.6
6 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN GUARDAPOLVO 
EJE LADO CAJA  

UN 1 $365.223,22 $69.392,41 $434.615,63 

32.6
7 

SUMINISTRO E INSTALACION  ENGRASE DE 
RODAMIENTOS DELANTEROS 

UN 1 $438.214,12 $83.260,68 $521.474,80 

32.6
8 

SUMINISTRO E INSTALACION  CAMBIO DE HIDRAULICO 
DE DIRECCION 

UN 1 $330.741,92 $62.840,96 $393.582,88 

 

33 CAMIONETAS NISSAN 50 PHX-481           

33.1 Suministro e instalación batería 30H UN 1 
$1.066.432,4

2 
$202.622,16 $1.269.054,58 

33.2 
suministro e instalación para la reparación del motor de 
arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote) 

UN 1 $699.544,96 $132.913,54 $832.458,50 

33.3 
Suministro e instalación de un juego de exploradoras LED tipo 
unidad 

UN 1 $493.444,88 $93.754,53 $587.199,41 

33.4 
Suministro e instalación de un metro de cinta reflectiva 
reglamentaria 

UN 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

33.5 Suministro e instalación un juego de exploradoras pequeñas  UN 1 $145.923,58 $27.725,48 $173.649,06 

33.6 
suministro e instalación para la reparación del alternador 
(escobillas, rodamientos y corona) 

UN 1 $968.810,85 $184.074,06 $1.152.884,91 

33.7 Suministro e instalación de una plumilla  UN 1 $86.576,64 $16.449,56 $103.026,20 

33.8 
Suministro e instalación juego amortiguadores delanteros, 
incluye retiro de los anteriores y mano de obra 

UN 1 $959.147,18 $182.237,96 $1.141.385,14 

33.9 
Suministro e instalación juego amortiguadores traseros, 
incluye retiro de los anteriores y mano de obra 

UN 1 $959.147,18 $182.237,96 $1.141.385,14 
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33.1
0 

Suministro e instalación de pastillas (4) para freno delanteras, 
incluye mano de obra 

UN 1 $506.577,01 $96.249,63 $602.826,64 

33.1
1 

Suministro e instalación juego de pasadores mordazas 
delanteras 

UN 1 $280.682,70 $53.329,71 $334.012,41 

33.1
2 

Suministro e instalación riel de inyectores UN 1 
$3.829.601,7

5 
$727.624,33 $4.557.226,08 

33.1
3 

Suministro e instalación manguera del freno UN 1 $301.162,45 $57.220,87 $358.383,32 

33.1
4 

Suministro e instalación bomba del freno UN 1 
$1.510.372,8

2 
$286.970,84 $1.797.343,66 

33.1
5 

Suministro e instalación mordaza del freno delantera UN 1 $289.611,81 $55.026,24 $344.638,05 

33.1
6 

Suministro e instalación de bandas traseras (4), incluye 
limpieza, grasa, revisión de chupas, mano de obra y demás. 

UN 1 $597.478,24 $113.520,87 $710.999,11 

33.1
7 

Suministro e instalación para la reparacion  de un inyector UN 1 
$2.806.840,2

5 
$533.299,65 $3.340.139,90 

33.1
8 

Suministro e instalación regulador de presión de combustible UN 1 
$2.510.554,0

8 
$477.005,28 $2.987.559,36 

33.1
9 

Suministro e instalación sensor TPS UN 1 $865.662,22 $164.475,82 $1.030.138,04 

33.2
0 

Suministro e instalación cuerpo de aceleración UN 1 
$4.861.347,5

2 
$923.656,03 $5.785.003,55 

33.2
1 

Suministro e instalación para la reparacion general  de la 
bomba de inyeccion 

UN 1 
$8.575.450,0

6 
$1.629.335,51 

$10.204.785,5
7 

33.2
2 

Suministro e instalación módulo de encendido UN 1 
$5.960.988,2

8 
$1.132.587,77 $7.093.576,05 

33.2
3 

Suministro e instalación bomba de combustible submarina UN 1 
$3.358.505,1

9 
$638.115,99 $3.996.621,18 

33.2
4 

Suministro e instalación fanclutch UN 1 
$2.520.210,6

0 
$478.840,01 $2.999.050,61 

33.2
5 

Suministro e instalación bomba de agua UN 1 
$1.494.413,8

2 
$283.938,63 $1.778.352,45 

33.2
6 

lavado general del tanque de combustible UN 1 $495.988,75 $94.237,86 $590.226,61 

33.2
7 

Suministro e instalación bomba de inyección UN 1 
$16.639.905,

56 
$3.161.582,06 

$19.801.487,6
2 

33.2
8 

Sincronización motor UN 1 
$1.761.286,0

2 
$334.644,34 $2.095.930,36 

33.2
9 

Suministro e instalación juego de 4 bujías precalentamiento 
incluye mano de obra 

UN 1 $739.336,72 $140.473,98 $879.810,70 

33.3
0 

Suministro e instalación cinta del pito UN 1 $551.575,04 $104.799,26 $656.374,30 

33.3
1 

Suministro e instalación empaque de culata UN 1 
$3.553.657,4

0 
$675.194,91 $4.228.852,31 

33.3
2 

Suministro e instalación de una culata UN 1 
$9.120.541,7

9 
$1.732.902,94 

$10.853.444,7
3 

33.3
3 

Suministro e instalación empaque tapa de válvulas UN 1 $376.205,82 $71.479,11 $447.684,93 

33.3
4 

Suministro e instalación tapa de radiador UN 1 $79.966,65 $15.193,66 $95.160,31 

33.3
5 

Suministro e instalación transmisión trasera UN 1 
$7.886.768,1

8 
$1.498.485,95 $9.385.254,13 

33.3
6 

Suministro e instalación de un reten frente del motor UN 1 $632.120,96 $120.102,98 $752.223,94 

33.3
7 

Suministro e instalación reten cigüeñal trasero UN 1 
$1.302.407,2

3 
$247.457,37 $1.549.864,60 

33.3
8 

Suministro e instalación de un terminal de dirección corta UN 1 $301.226,81 $57.233,09 $358.459,90 

33.3
9 

Suministro e instalación de una terminal de dirección larga UN 1 $301.226,81 $57.233,09 $358.459,90 

33.4
0 

Suministro e instalación de una rotula superior UN 1 $403.390,58 $76.644,21 $480.034,79 

33.4
1 

Suministro e instalación de una tigera superior UN 1 $499.982,34 $94.996,64 $594.978,98 

33.4
2 

Suministro e instalación de una tijera inferior UN 1 $855.491,82 $162.543,45 $1.018.035,27 
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33.4
3 

Suministro e instalación de un buje tijera inferior UN 1 $335.497,65 $63.744,55 $399.242,20 

33.4
4 

Suministro e instalación de un buje tijera superior UN 1 $242.509,20 $46.076,75 $288.585,95 

33.4
5 

Suministro e instalación de un pasador de tigera UN 1 $289.861,09 $55.073,61 $344.934,70 

33.4
6 

Suministro e instalación base del amortiguador UN 1 $381.706,32 $72.524,20 $454.230,52 

33.4
7 

Suministro e instalación un muñeco varilla estabilizadora UN 1 $258.139,24 $49.046,46 $307.185,70 

33.4
8 

Suministro e instalación compensador de la dirección UN 1 $363.993,16 $69.158,70 $433.151,86 

33.4
9 

Suministro e instalación correa alternador, incluye mano de 
obra y repuestos 

UN 1 $392.189,34 $74.515,97 $466.705,31 

33.5
0 

Suministro e instalación kit de repartición UN 1 
$3.932.101,6

3 
$747.099,31 $4.679.200,94 

33.5
1 

Suministro e instalación compresor del aire acondicionado UN 1 
$2.845.080,1

5 
$540.565,23 $3.385.645,38 

33.5
2 

suministro e instalación   del kit de clutch (Prensa disco y 
balinera) 

UN 1 
$3.827.792,4

3 
$727.280,56 $4.555.072,99 

33.5
3 

Suministro e instalación bomba auxiliar del clutch UN 1 $641.212,51 $121.830,38 $763.042,89 

33.5
4 

suministro e instalación de bomba principal del clutch UN 1 $856.420,49 $162.719,89 $1.019.140,38 

33.5
5 

Alineación UN 1 $129.208,56 $24.549,63 $153.758,19 

33.5
6 

Suministro e instalación bombillos de media y alta UN 1 $89.272,75 $16.961,82 $106.234,57 

33.5
7 

Suministro e instalación bombillos de freno, direccionales, 
reversa. 

UN 1 $36.039,29 $6.847,47 $42.886,76 

33.5
8 

Balanceo 1 rueda UN 1 $43.147,85 $8.198,09 $51.345,94 

33.5
9 

reparación sistema eléctrico UN 1 $855.398,85 $162.525,78 $1.017.924,63 

33.6
0 

Suministro e instalación pera de reversa, incluye mano de 
obra y material 

UN 1 $269.536,63 $51.211,96 $320.748,59 

33.6
1 

Suministro e instalación de un tapón de agua UN 1 $85.533,55 $16.251,37 $101.784,92 

33.6
2 

suministro e instalación módulo de la doble UN 1 
$3.007.423,4

9 
$571.410,46 $3.578.833,95 

33.6
3 

Arreglo de radiador, incluye mano de obra UN 1 $748.239,27 $142.165,46 $890.404,73 

33.6
4 

Suministro e instalación múltiple de admisión UN 1 
$2.808.780,3

4 
$533.668,26 $3.342.448,60 

33.6
5 

suministro e instalación caja de la doble UN 1 
$7.022.003,9

8 
$1.334.180,76 $8.356.184,74 

33.6
6 

suministro e instalación cardan de la doble UN 1 
$2.908.993,8

0 
$552.708,82 $3.461.702,62 

33.6
7 

suministro e instalación transmisión delantera UN 1 
$7.511.817,9

5 
$1.427.245,41 $8.939.063,36 

33.6
8 

Suministro e instalación de un kit de inyectores  UN 1 
$2.823.420,4

1 
$536.449,88 $3.359.870,29 

33.6
9 

Suministro e instalación para la reparación de la doble UN 1 
$3.855.477,7

9 
$732.540,78 $4.588.018,57 

33.7
0 

suministro e instalación disco del freno UN 1 $594.999,75 $113.049,95 $708.049,70 

33.7
1 

suministro e instalación cilindro del freno UN 1 $291.006,35 $55.291,21 $346.297,56 

33.7
2 

suministro e instalación de una graduación del freno UN 1 $188.821,12 $35.876,01 $224.697,13 

33.7
3 

suministro e instalación de un soporte  UN 1 $492.809,42 $93.633,79 $586.443,21 

33.7
4 

suministro e instalación guaya del freno de mano UN 1 $642.315,88 $122.040,02 $764.355,90 

33.7
5 

suministro e instalación campana del freno UN 1 $602.126,69 $114.404,07 $716.530,76 
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33.7
6 

suministro e instalación eje delantero UN 1 
$2.909.960,2

7 
$552.892,45 $3.462.852,72 

33.7
7 

suministro e instalación de un radiador UN 1 
$2.368.545,4

2 
$450.023,63 $2.818.569,05 

33.7
8 

suministro e instalación módulo de encendido UN 1 
$4.034.848,7

6 
$766.621,26 $4.801.470,02 

33.7
9 

suministro e instalación para la reparacion del computador UN 1 
$3.012.280,3

5 
$572.333,27 $3.584.613,62 

33.8
0 

suministro e instalación para la recarga general aire 
acondicionado 

UN 1 $493.391,75 $93.744,43 $587.136,18 

33.8
1 

suministro e instalación rodamiento delantero UN 1 $680.246,22 $129.246,78 $809.493,00 

33.8
2 

suministro e instalación rodamiento trasero UN 1 $738.352,89 $140.287,05 $878.639,94 

33.8
3 

suministro e instalación caja de dirección UN 1 
$3.355.458,6

7 
$637.537,15 $3.992.995,82 

33.8
4 

suministro e instalación forros para las sillas UN 1 
$1.887.606,4

1 
$358.645,22 $2.246.251,63 

33.8
5 

suministro e instalación para el tapizado general  UN 1 
$3.343.232,7

3 
$635.214,22 $3.978.446,95 

33.8
6 

latonería y pintura general UN 1 
$117.276.697

,50 
$22.282.572,53 

$139.559.270,
03 

33.8
7 

Suministro e instalación de un turbo UN 1 
$7.547.273,8

9 
$1.433.982,04 $8.981.255,93 

33.8
8 

suministro e instalación sensor flujo de aire UN 1 
$1.877.242,9

2 
$356.676,15 $2.233.919,07 

33.8
9 

Suministro e instalación cámara de reverso, monitor, cableado 
y modulo 

UN 1 
$1.402.680,9

7 
$266.509,38 $1.669.190,35 

33.9
0 

Suministro e instalación termostato UN 1 $280.931,98 $53.377,08 $334.309,06 

33.9
1 

Suministro e instalación sensor de detonación UN 1 $646.516,85 $122.838,20 $769.355,05 

33.9
2 

Suministro e instalación múltiple de escape UN 1 
$5.377.104,9

7 
$1.021.649,94 $6.398.754,91 

33.9
3 

Suministro e instalación catalizador UN 1 
$3.315.839,5

6 
$630.009,52 $3.945.849,08 

33.9
4 

Suministro e instalación sensor temperatura del aire UN 1 $543.982,23 $103.356,62 $647.338,85 

33.9
5 

Suministro e instalación sensor eje de levas UN 1 $485.057,23 $92.160,87 $577.218,10 

33.9
6 

Suministro e instalación para el polarizado general UN 1 $698.720,50 $132.756,90 $831.477,40 

33.9
7 

suministro e instalación de volante del motor UN 1 
$5.064.659,5

5 
$962.285,31 $6.026.944,86 

33.9
8 

suministro e instalación de biela de dirección UN 1 $661.297,91 $125.646,60 $786.944,51 

33.9
9 

suministro e instalación de un compensador de dirección UN 1 $652.746,80 $124.021,89 $776.768,69 

33.1
00 

suministro e instalación hoja de resorte UN 1 $809.534,47 $153.811,55 $963.346,02 

33.1
01 

latonería y pintura de la puerta UN 1 
$1.209.545,4

7 
$229.813,64 $1.439.359,11 

33.1
02 

latonería y pintura del guardabarro UN 1 $959.207,46 $182.249,42 $1.141.456,88 

33.1
03 

latonería y pintura capo UN 1 
$1.407.018,8

4 
$267.333,58 $1.674.352,42 

33.1
04 

latonería y pintura techo UN 1 
$1.467.758,2

7 
$278.874,07 $1.746.632,34 

33.1
05 

latonería y pintura bómper delantero UN 1 $855.940,32 $162.628,66 $1.018.568,98 

33.1
06 

latonería y pintura bómper trasero UN 1 $754.201,55 $143.298,29 $897.499,84 

33.1
07 

suministro e instalación guarda polvo eje UN 1 $355.363,39 $67.519,04 $422.882,43 

33.1
08 

suministro e instalación juego de pitos UN 1 $254.141,57 $48.286,90 $302.428,47 
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33.1
09 

suministro e instalación parabrisas UN 1 
$1.514.458,3

5 
$287.747,09 $1.802.205,44 

33.1
10 

suministro e instalación vidrio lateral UN 1 $917.930,23 $174.406,74 $1.092.336,97 

33.1
11 

suministro e instalación vidrio trasero UN 1 
$1.312.738,0

3 
$249.420,23 $1.562.158,26 

33.1
12 

reparación general de la cremallera de la puerta UN 1 $809.534,47 $153.811,55 $963.346,02 

33.1
13 

suministro e instalación para el cambio de líquido de frenos UN 1 $350.404,36 $66.576,83 $416.981,19 

33.1
14 

suministro e instalación de 1 unidad delantera UN 1 
$1.412.908,5

9 
$268.452,63 $1.681.361,22 

33.1
15 

suministro e instalación de 1 stop trasero UN 1 
$1.174.606,4

8 
$223.175,23 $1.397.781,71 

33.1
16 

suministro e instalación de 1 rin UN 1 $708.833,69 $134.678,40 $843.512,09 

33.1
17 

suministro e instalación de 1 cinta del pito  UN 1 
$2.027.790,4

3 
$385.280,18 $2.413.070,61 

 

34 HYUNDAI STARIA PPQ315           

34.1 Suministro e instalación batería  UN 1 
$1.006.030,1

4 
$191.145,73 $1.197.175,87 

34.2 
suministro e instalación para la reparación del motor de 
arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote) 

UN 1 $815.667,36 $154.976,80 $970.644,16 

34.3 
suministro e instalación para la reparación del alternador 
(escobillas, rodamientos y corona) 

UN 1 $882.165,76 $167.611,49 $1.049.777,25 

34.4 
Suministro e instalación juego amortiguadores delanteros, 
incluye retiro de los anteriores y mano de obra 

juego 1 $969.454,48 $184.196,35 $1.153.650,83 

34.5 
Suministro e instalación juego amortiguadores traseros, 
incluye retiro de los anteriores y mano de obra 

juego 1 $867.189,57 $164.766,02 $1.031.955,59 

34.6 
Suministro e instalación de pastillas (4) para freno delanteras, 
incluye mano de obra 

juego 1 $549.852,56 $104.471,99 $654.324,55 

34.7 Suministro e instalación de una plumilla  UN 1 $121.828,25 $23.147,37 $144.975,62 

34.8 
Suministro e instalación de bandas traseras (4), incluye 
limpieza, grasa, revisión de chupas, mano de obra y demás. 

juego 1 $611.443,01 $116.174,17 $727.617,18 

34.9 Sincronización motor UN 1 
$1.414.905,8

9 
$268.832,12 $1.683.738,01 

34.1
0 

Suministro e instalación juego de 4 bujías, incluye mano de 
obra 

juego 1 $754.261,83 $143.309,75 $897.571,58 

34.1
1 

Suministro e instalación de una bobina   1 $391.269,87 $74.341,28 $465.611,15 

34.1
2 

Suministro e instalación de alta UN 1 $291.086,03 $55.306,35 $346.392,38 

34.1
3 

Suministro e instalación soportes del motor UN 1 $912.814,89 $173.434,83 $1.086.249,72 

34.1
4 

Suministro e instalación correa alternador, incluye mano de 
obra y repuestos 

UN 1 $397.920,73 $75.604,94 $473.525,67 

34.1
5 

Suministro e instalación correa de repartición incluye mano de 
obra y repuestos 

UN 1 
$3.369.855,5

9 
$640.272,56 $4.010.128,15 

34.1
6 

suministro e instalación   del kit de clutch (Prensa disco y 
balinera) 

Gener
al 

1 
$3.360.665,9

6 
$638.526,53 $3.999.192,49 

34.1
7 

suministro e instalación de bomba principal del clutch UN 1 $801.269,42 $152.241,19 $953.510,61 

34.1
8 

Alineación UN 1 $128.565,95 $24.427,53 $152.993,48 

34.1
9 

Suministro e instalación bombillos de media y alta UN 1 $100.623,14 $19.118,40 $119.741,54 

34.2
0 

Suministro e instalación bombillos de freno, direccionales, 
reversa. 

UN 1 $38.175,54 $7.253,35 $45.428,89 

34.2
1 

Balanceo 1 rueda UN 1 $69.862,65 $13.273,90 $83.136,55 

34.2
2 

Revisión sistema eléctrico UN 1 $748.730,68 $142.258,83 $890.989,51 

34.2
3 

Suministro e instalación pera de reversa, incluye mano de 
obra y material 

UN 1 $382.938,41 $72.758,30 $455.696,71 
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34.2
4 

Suministro e instalación de tapones del motor 
Gener

al 
1 $95.913,39 $18.223,54 $114.136,93 

34.2
5 

Arreglo de radiador, incluye mano de obra 
Gener

al 
1 $892.735,62 $169.619,77 $1.062.355,39 

34.2
6 

Suministro e instalación para la calibracion de valvulas UN 1 $488.576,77 $92.829,59 $581.406,36 

34.2
7 

Suministro e instalación de un kit de inyectores UN 1 
$1.470.083,5

2 
$279.315,87 $1.749.399,39 

34.2
8 

suministro e instalación disco del freno UN 1 $713.340,13 $135.534,62 $848.874,75 

34.2
9 

suministro e instalación campana del freno UN 1 $765.596,90 $145.463,41 $911.060,31 

34.3
0 

suministro e instalación eje delantero UN 1 
$2.543.351,7

2 
$483.236,83 $3.026.588,55 

34.3
1 

suministro e instalación de un radiador UN 1 
$2.808.930,5

2 
$533.696,80 $3.342.627,32 

34.3
2 

suministro e instalación para la reparacion del computador UN 1 
$3.846.393,3

8 
$730.814,74 $4.577.208,12 

34.3
3 

suministro e instalación computador UN 1 
$6.730.743,2

4 
$1.278.841,22 $8.009.584,46 

34.3
4 

suministro e instalación para la recarga general aire 
acondicionado 

UN 1 $911.696,20 $173.222,28 $1.084.918,48 

34.3
5 

suministro e instalación rodamiento delantero UN 1 $739.380,65 $140.482,32 $879.862,97 

34.3
6 

suministro e instalación rodamiento trasero UN 1 $704.095,33 $133.778,11 $837.873,44 

34.3
7 

suministro e instalación caja de dirección UN 1 
$3.979.066,3

2 
$756.022,60 $4.735.088,92 

34.3
8 

suministro e instalación sensor flujo de aire UN 1 
$2.936.995,8

7 
$558.029,22 $3.495.025,09 

34.3
9 

Suministro e instalación termostato UN 1 $397.610,15 $75.545,93 $473.156,08 

34.4
0 

Suministro e instalación de un inyector UN 1 
$4.467.361,1

2 
$848.798,61 $5.316.159,73 

34.4
1 

Suministro e instalación de un terminal de dirección UN 1 $404.397,91 $76.835,60 $481.233,51 

34.4
2 

Suministro e instalación de una axial UN 1 $448.238,43 $85.165,30 $533.403,73 

34.4
3 

Suministro e instalación de una rotula UN 1 $602.049,05 $114.389,32 $716.438,37 

34.4
4 

Suministro e instalación de una tijera UN 1 $753.788,81 $143.219,87 $897.008,68 

34.4
5 

Suministro e instalación de bujes para una tijera delantera UN 1 $253.201,66 $48.108,32 $301.309,98 

34.4
6 

Suministro e instalación base del amortiguador UN 1 $497.784,79 $94.579,11 $592.363,90 

34.4
7 

Suministro e instalación un muñeco varilla estabilizadora UN 1 $406.854,95 $77.302,44 $484.157,39 

34.4
8 

Suministro e instalación bomba de agua UN 1 
$1.200.352,7

8 
$228.067,03 $1.428.419,81 

34.4
9 

Suministro e instalación sensor del cigüeñal UN 1 $893.853,29 $169.832,13 $1.063.685,42 

34.5
0 

Suministro e instalación tapas frontales de la repartición UN 1 
$1.312.722,7

1 
$249.417,31 $1.562.140,02 

34.5
1 

Suministro e instalación bomba de gasolina  UN 1 
$1.315.350,3

6 
$249.916,57 $1.565.266,93 

34.5
2 

Suministro e instalación retenes del frente del motor UN 1 $796.057,03 $151.250,84 $947.307,87 

34.5
3 

Suministro e instalación reten cigüeñal trasero UN 1 $954.954,38 $181.441,33 $1.136.395,71 

34.5
4 

Suministro e instalación caja de cambios UN 1 
$9.592.436,2

4 
$1.822.562,89 

$11.414.999,1
3 

34.5
5 

Suministro e instalación para la reparación general de la caja 
de cambios 

UN 1 
$4.937.398,2

3 
$938.105,66 $5.875.503,89 

34.5
6 

Suministro e instalación unidad delantera UN 1 
$1.525.133,4

4 
$289.775,35 $1.814.908,79 
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34.5
7 

Suministro e instalación stop trasero UN 1 $865.216,79 $164.391,19 $1.029.607,98 

34.5
8 

Suministro e instalación empaque de culata UN 1 
$3.942.891,1

5 
$749.149,32 $4.692.040,47 

34.5
9 

Suministro e instalación culata UN 1 
$9.775.426,8

8 
$1.857.331,11 

$11.632.757,9
9 

34.6
0 

Suministro e instalación para la reparación general del motor UN 1 
$16.844.045,

12 
$3.200.368,57 

$20.044.413,6
9 

34.6
1 

latonería y pintura general UN 1 
$13.023.757,

64 
$2.474.513,95 

$15.498.271,5
9 

34.6
2 

Suministro e instalación sensor TPS UN 1 
$1.199.188,1

1 
$227.845,74 $1.427.033,85 

34.6
3 

Suministro e instalación sensor IAC UN 1 $866.064,75 $164.552,30 $1.030.617,05 

34.6
4 

Suministro e instalación cuerpo de aceleracion UN 1 
$4.825.921,2

2 
$916.925,03 $5.742.846,25 

34.6
5 

Suministro e instalación múltiple de admisión UN 1 $893.552,93 $169.775,06 $1.063.327,99 

34.6
6 

Suministro e instalación múltiple de escape UN 1 $697.767,31 $132.575,79 $830.343,10 

34.6
7 

Suministro e instalación catalizador UN 1 
$3.555.552,5

4 
$675.554,98 $4.231.107,52 

34.6
8 

Suministro e instalación sensor temperatura del aire UN 1 $479.483,18 $91.101,80 $570.584,98 

34.6
9 

Suministro e instalación sensor eje de levas UN 1 $765.541,73 $145.452,93 $910.994,66 

34.7
0 

Suministro e instalación polarizado general UN 1 $857.452,34 $162.915,94 $1.020.368,28 

34.7
1 

Suministro e instalación bujes varilla estabilizadora UN 1 $334.455,58 $63.546,56 $398.002,14 

34.7
2 

rectificación de disco del freno UN 1 $707.818,18 $134.485,45 $842.303,63 

34.7
3 

suministro e instalación espejo lateral UN 1 $968.800,64 $184.072,12 $1.152.872,76 

34.7
4 

suministro e instalación punta del eje UN 1 $594.990,56 $113.048,21 $708.038,77 

34.7
5 

latonería y pintura de la puerta UN 1 
$1.005.620,4

6 
$191.067,89 $1.196.688,35 

34.7
6 

latonería y pintura del guardabarro UN 1 $893.853,29 $169.832,13 $1.063.685,42 

34.7
7 

latonería y pintura capo UN 1 
$1.162.084,2

7 
$220.796,01 $1.382.880,28 

34.7
8 

latonería y pintura techo UN 1 
$1.617.992,1

4 
$307.418,51 $1.925.410,65 

34.7
9 

latonería y pintura bómper delantero UN 1 $910.522,34 $172.999,24 $1.083.521,58 

34.8
0 

latonería y pintura bómper trasero UN 1 $867.302,97 $164.787,56 $1.032.090,53 

34.8
1 

suministro e instalación guarda polvo eje UN 1 $488.586,99 $92.831,53 $581.418,52 

34.8
2 

suministro e instalación juego de pitos UN 1 $255.243,92 $48.496,34 $303.740,26 

34.8
3 

suministro e instalación pito de reverso UN 1 $253.293,61 $48.125,79 $301.419,40 

34.8
4 

suministro e instalación parabrisas UN 1 
$1.479.835,0

5 
$281.168,66 $1.761.003,71 

34.8
5 

suministro e instalación vidrio lateral UN 1 $867.096,60 $164.748,35 $1.031.844,95 

34.8
6 

suministro e instalación vidrio trasero UN 1 
$1.414.328,6

6 
$268.722,45 $1.683.051,11 

34.8
7 

reparación general de la cremallera de la puerta UN 1 $815.603,00 $154.964,57 $970.567,57 

34.8
8 

suministro e instalacion para el cambio general del liquido de 
frenos 

UN 1 $356.268,56 $67.691,03 $423.959,59 
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35.1 Suministro e instalación de 1 esparrago con tuerca UN 1 $139.823,38 $26.566,44 $166.389,82 

35.2 
suministro e instalación para la reparación del motor de 
arranque (cambio inducido, escobillas, vendix, rotor y chorote) 

UN 1 $857.454,39 $162.916,33 $1.020.370,72 

35.3 
suministro e instalación para la reparación del alternador 
(escobillas, rodamientos y corona) 

UN 1 $955.056,54 $181.460,74 $1.136.517,28 

35.4 
Suministro e instalación de un juego de exploradoras LED tipo 
unidad 

UN 1 $576.083,11 $109.455,79 $685.538,90 

35.5 Suministro e instalación un juego de exploradoras pequeñas  UN 1 $151.480,26 $28.781,25 $180.261,51 

35.6 Suministro e instalación panorámico UN 1 
$1.714.637,0

2 
$325.781,03 $2.040.418,05 

35.7 Suministro e instalación vidrio lateral UN 1 $765.511,08 $145.447,11 $910.958,19 

35.8 
Suministro e instalación para el cambio de toda la 
empaquetadura de lo vidrios laterales 

UN 1 $969.423,84 $184.190,53 $1.153.614,37 

35.9 Suministro e instalación vidrio trasero UN 1 $967.223,23 $183.772,41 $1.150.995,64 

35.1
0 

Suministro e instalación correa alternador UN 1 $438.152,82 $83.249,04 $521.401,86 

35.1
1 

Revisión sistema eléctrico UN 1 $765.504,95 $145.445,94 $910.950,89 

35.1
2 

Suministro e instalación bombillos luces media / alta UN 1 $100.624,16 $19.118,59 $119.742,75 

35.1
3 

Suministro e instalación bombillos luces de freno, 
direccionales, reversa 

UN 1 $33.191,99 $6.306,48 $39.498,47 

35.1
4 

Suministro e instalación para la reparación general de la caja UN 1 
$5.393.521,6

6 
$1.024.769,12 $6.418.290,78 

35.1
5 

Suministro e instalación para el engrase de rodamientos 
trasero  

UN 1 $693.618,44 $131.787,50 $825.405,94 

35.1
6 

Suministro e instalación para el engrase de rodamientos  
delantero 

UN 1 $642.389,44 $122.053,99 $764.443,43 

35.1
7 

Suministro e instalación de un rodamiento delantero original UN 1 
$1.006.133,3

2 
$191.165,33 $1.197.298,65 

35.1
8 

Suministro e instalación de unos rodamientos traseros original UN 1 $968.437,95 $184.003,21 $1.152.441,16 

35.1
9 

Suministro e instalación de splinder delanteros UN 1 $999.559,08 $189.916,23 $1.189.475,31 

35.2
0 

Suministro e instalación del kit del clutch UN 1 
$4.032.801,4

0 
$766.232,27 $4.799.033,67 

35.2
1 

Suministro e instalación cinturón de seguridad de 2 golpes UN 1 $254.385,74 $48.333,29 $302.719,03 

35.2
2 

calibración de válvulas UN 1 $559.123,92 $106.233,54 $665.357,46 

35.2
3 

Suministro e instalación de una terminal de la dirección UN 1 $393.099,62 $74.688,93 $467.788,55 

35.2
4 

Suministro e instalación de un alternador UN 1 
$2.705.018,7

3 
$513.953,56 $3.218.972,29 

35.2
5 

Suministro e instalación para la calibración de la bomba de 
inyección 

UN 1 
$7.027.108,0

8 
$1.335.150,54 $8.362.258,62 

35.2
6 

Suministro e instalación para la reparación del radiador UN 1 $855.788,10 $162.599,74 $1.018.387,84 

35.2
7 

Suministro e instalación para la reparación general del motor 
suministrando repuestos, mano de obra y rectificadora 

UN 1 
$23.277.909,

64 
$4.422.802,83 

$27.700.712,4
7 

35.2
8 

Suministro e instalación culata motor UN 1 
$14.888.201,

48 
$2.828.758,28 

$17.716.959,7
6 

35.2
9 

Suministro e instalación para cambio de empaque de culata 
con calibración de válvulas 

UN 1 
$4.074.775,3

8 
$774.207,32 $4.848.982,70 

35.3
0 

Suministro e instalación para la reparación general de la 
bomba de inyección 

UN 1 
$9.694.600,0

1 
$1.841.974,00 

$11.536.574,0
1 

35.3
1 

Suministro e instalación para la reparación eléctrica general UN 1 $866.177,13 $164.573,65 $1.030.750,78 

35.3
2 

Suministro e instalación de un soporte del motor UN 1 $810.131,11 $153.924,91 $964.056,02 

35.3
3 

Suministro e instalación de la bomba principal del freno y 
líquido de frenos 

UN 1 
$1.832.305,1

6 
$348.137,98 $2.180.443,14 

35.3
4 

Suministro e instalación de un cigüeñal UN 1 
$6.053.093,0

0 
$1.150.087,67 $7.203.180,67 

35.3
5 

Suministro e instalación eje de levas UN 1 
$3.865.344,7

6 
$734.415,50 $4.599.760,26 
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35.3
6 

suministro e instalación sensor eje le levas UN 1 $809.979,91 $153.896,18 $963.876,09 

35.3
7 

suministro e instalación sensor posición de cigüeñal UN 1 $896.226,56 $170.283,05 $1.066.509,61 

35.3
8 

latonería y pintura general UN 1 
$16.829.431,

61 
$3.197.592,01 

$20.027.023,6
2 

35.3
9 

suministro e instalación del volante del clutch UN 1 
$7.624.357,4

7 
$1.448.627,92 $9.072.985,39 

35.4
0 

suministro e instalación del turbo UN 1 
$8.416.075,6

0 
$1.599.054,36 

$10.015.129,9
6 

35.4
1 

Suministro e instalación de 1 cilindros del freno delantero con 
líquido de frenos 

UN 1 $646.565,89 $122.847,52 $769.413,41 

35.4
2 

suministro e instalación de 1 cilindros del freno trasero con   
líquido de frenos 

UN 1 $646.565,89 $122.847,52 $769.413,41 

35.4
3 

Suministro e instalación bandas del freno UN 1 $755.989,42 $143.637,99 $899.627,41 

35.4
4 

Suministro e instalación de un rin de disco UN 1 $957.562,62 $181.936,90 $1.139.499,52 

35.4
5 

Suministro e instalación pedalera  UN 1 $473.899,93 $90.040,99 $563.940,92 

35.4
6 

Suministro e instalación hoja de resorte muelle delantero 
(principal), incluye mano de obra 

UN 1 
$1.302.315,2

8 
$247.439,90 $1.549.755,18 

35.4
7 

Suministro e instalación hoja de resorte muelle delantero 
(segunda), incluye mano de obra 

UN 1 
$1.265.550,6

3 
$240.454,62 $1.506.005,25 

35.4
8 

Suministro e instalación hoja de resorte muelle delantero 
(tercera) incluye mano de obra 

UN 1 
$1.200.249,5

9 
$228.047,42 $1.428.297,01 

35.4
9 

Suministro e instalación hoja de resorte muelle delantero 
(cuarta) incluye mano de obra 

UN 1 
$1.086.780,3

8 
$206.488,27 $1.293.268,65 

35.5
0 

Suministro e instalación hoja de resorte muelle trasero 
(principal), incluye mano de obra 

UN 1 
$1.404.684,4

0 
$266.890,04 $1.671.574,44 

35.5
1 

Suministro e instalación hoja de resorte muelle trasero 
(segunda), incluye mano de obra 

UN 1 
$1.302.372,4

9 
$247.450,77 $1.549.823,26 

35.5
2 

Suministro e instalación hoja de resorte muelle trasero 
(tercera) incluye mano de obra 

UN 1 
$1.200.247,5

5 
$228.047,03 $1.428.294,58 

35.5
3 

Suministro e instalación hoja de resorte muelle trasero 
(cuarta) incluye mano de obra 

UN 1 
$1.071.634,6

0 
$203.610,57 $1.275.245,17 

35.5
4 

Suministro e instalación de un diafragma UN 1 $393.108,82 $74.690,68 $467.799,50 

35.5
5 

Suministro e instalación cámara del freno UN 1 $750.727,98 $142.638,32 $893.366,30 

35.5
6 

Suministro e instalación fanclutch UN 1 
$4.931.750,6

2 
$937.032,62 $5.868.783,24 

35.5
7 

Suministro e instalación bomba de agua  UN 1 
$1.505.765,2

4 
$286.095,40 $1.791.860,64 

35.5
8 

Suministro e instalación bomba de aceite UN 1 
$3.911.221,4

0 
$743.132,07 $4.654.353,47 

35.5
9 

Suministro e instalación tren de balancines UN 1 $857.081,49 $162.845,48 $1.019.926,97 

35.6
0 

Suministro e instalación de un computador electrónico UN 1 
$7.395.361,4

7 
$1.405.118,68 $8.800.480,15 

35.6
1 

Suministro e instalación reparación del computador UN 1 
$3.309.078,3

6 
$628.724,89 $3.937.803,25 

35.6
2 

Suministro e instalación caja de dirección UN 1 
$3.938.304,0

0 
$748.277,76 $4.686.581,76 

35.6
3 

Suministro e instalación bomba del hidráulico UN 1 
$3.318.112,7

0 
$630.441,41 $3.948.554,11 

35.6
4 

Suministro e instalación caja de cambios UN 1 
$14.195.593,

44 
$2.697.162,75 

$16.892.756,1
9 

35.6
5 

Suministro e instalación bomba de inyección UN 1 
$16.166.376,

49 
$3.071.611,53 

$19.237.988,0
2 

35.6
6 

Suministro e instalación de un bombín UN 1 $954.953,36 $181.441,14 $1.136.394,50 

35.6
7 

Suministro e instalación de un eje delantero completo UN 1 
$1.323.054,5

3 
$251.380,36 $1.574.434,89 

35.6
8 

suministro e instalación de solenoide UN 1 $872.467,35 $165.768,80 $1.038.236,15 
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35.6
9 

Suministro e instalación amortiguadores delanteros UN 1 $969.250,16 $184.157,53 $1.153.407,69 

35.7
0 

Suministro e instalación amortiguadores traseros UN 1 $969.250,16 $184.157,53 $1.153.407,69 

35.7
1 

Suministro e instalación de una tapa bodega UN 1 
$2.808.209,2

4 
$533.559,76 $3.341.769,00 

35.7
2 

Suministro e instalación amortiguador de la bodega UN 1 $482.660,47 $91.705,49 $574.365,96 

35.7
3 

Suministro e instalación fan clutch UN 1 
$3.959.701,1

8 
$752.343,22 $4.712.044,40 

35.7
4 

Suministro e instalación central del muelle UN 1 $392.695,05 $74.612,06 $467.307,11 

35.7
5 

Suministro e instalación corona y speed de la transmisión UN 1 
$6.423.433,6

0 
$1.220.452,38 $7.643.885,98 

35.7
6 

Suministro e instalación transmisión completa UN 1 
$13.024.636,

25 
$2.474.680,89 

$15.499.317,1
4 

35.7
7 

Suministro e instalación cardan completo UN 1 
$4.375.959,2

8 
$831.432,26 $5.207.391,54 

35.7
8 

Suministro e instalación cruceta del cardan UN 1 $702.264,56 $133.430,27 $835.694,83 

35.7
9 

Suministro e instalación central del cardan UN 1 
$1.199.225,9

1 
$227.852,92 $1.427.078,83 

35.8
0 

Suministro e instalación bloque del motor UN 1 
$10.602.834,

90 
$2.014.538,63 

$12.617.373,5
3 

35.8
1 

Suministro e instalación recarga aire acondicionado UN 1 
$2.783.740,0

0 
$528.910,60 $3.312.650,60 

35.8
2 

Suministro e instalación para la reparación general del aire 
acondicionado reparado condensador y radiador 

UN 1 
$4.369.862,1

5 
$830.273,81 $5.200.135,96 

35.8
3 

Suministro e instalación compresor aire acondicionado UN 1 
$7.538.389,7

3 
$1.432.294,05 $8.970.683,78 

35.8
4 

Suministro e instalación de un radiador UN 1 
$3.906.519,8

3 
$742.238,77 $4.648.758,60 

35.8
5 

Suministro e instalación de un intecooler UN 1 
$3.356.061,4

4 
$637.651,67 $3.993.713,11 

35.8
6 

Suministro e instalación sensor TPS UN 1 
$1.151.883,2

2 
$218.857,81 $1.370.741,03 

35.8
7 

Suministro e instalación para la reparación de 7 vigas de la 
carrocería 

UN 1 
$6.565.924,4

8 
$1.247.525,65 $7.813.450,13 

35.8
8 

Suministro e instalación para el tapizado general de silletería UN 1 
$2.015.049,5

8 
$382.859,42 $2.397.909,00 

35.8
9 

Suministro e instalación para la reparación de un inyector UN 1 
$3.012.194,5

3 
$572.316,96 $3.584.511,49 

35.9
0 

Suministro e instalación un inyector UN 1 
$4.672.851,2

8 
$887.841,74 $5.560.693,02 

35.9
1 

Suministro e instalación sensor presión de combustible UN 1 
$1.412.908,5

9 
$268.452,63 $1.681.361,22 

35.9
2 

Suministro e instalación reten  rueda delantera UN 1 $393.062,84 $74.681,94 $467.744,78 

35.9
3 

Suministro e instalación reten  rueda trasera UN 1 $406.072,38 $77.153,75 $483.226,13 

35.9
4 

Suministro e instalación campana delantera UN 1 $855.398,85 $162.525,78 $1.017.924,63 

35.9
5 

Suministro e instalación campana trasera UN 1 $967.777,98 $183.877,82 $1.151.655,80 

35.9
6 

Suministro e instalación bocín delantero UN 1 
$1.505.617,1

0 
$286.067,25 $1.791.684,35 

35.9
7 

Suministro e instalación bocín trasero UN 1 
$1.612.539,6

6 
$306.382,54 $1.918.922,20 

35.9
8 

Suministro e instalación bomba del freno UN 1 
$2.807.288,7

5 
$533.384,86 $3.340.673,61 

35.9
9 

 Suministro e instalación reparación bomba del freno UN 1 $958.120,44 $182.042,88 $1.140.163,32 

35.1
00 

Suministro e instalación manguera superior radiador UN 1 $394.288,81 $74.914,87 $469.203,68 

35.1
01 

Suministro e instalación manguera inferior radiador UN 1 $394.288,81 $74.914,87 $469.203,68 
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35.1
02 

Suministro e instalación manguera del turbo UN 1 $334.725,29 $63.597,81 $398.323,10 

35.1
03 

Suministro e instalación pera aceite UN 1 $336.510,09 $63.936,92 $400.447,01 

35.1
04 

Suministro e instalación para el refuerzo general de la catalina UN 1 
$3.958.217,7

6 
$752.061,37 $4.710.279,13 

35.1
05 

Suministro e instalación cambio piso carrocería cambiando 
vegetaría 

UN 1 
$13.019.622,

05 
$2.473.728,19 

$15.493.350,2
4 

35.1
06 

Suministro e instalación patín tensor correa UN 1 $867.087,41 $164.746,61 $1.031.834,02 

35.1
07 

Suministro e instalación cámara del freno trasero UN 1 $641.968,52 $121.974,02 $763.942,54 

35.1
08 

Suministro e instalación cámara del freno delantero UN 1 $549.486,81 $104.402,49 $653.889,30 

35.1
09 

Suministro e instalación batería 4D UN 1 
$1.510.260,4

4 
$286.949,48 $1.797.209,92 

35.1
10 

Suministro e instalación batería 30H UN 1 
$1.046.910,9

7 
$198.913,08 $1.245.824,05 

35.1
11 

Suministro e instalación para la reparación general del bómper 
delantero 

UN 1 $754.246,50 $143.306,84 $897.553,34 

35.1
12 

Suministro e instalación para la reparación general del bómper 
trasero 

UN 1 $763.456,57 $145.056,75 $908.513,32 

35.1
13 

Suministro e instalación una unidad delantera UN 1 
$1.200.257,7

6 
$228.048,97 $1.428.306,73 

35.1
14 

Suministro e instalación compresor UN 1 
$6.000.820,9

1 
$1.140.155,97 $7.140.976,88 

35.1
15 

Suministro e instalación repartición del compresor UN 1 
$4.943.434,0

7 
$939.252,47 $5.882.686,54 

35.1
16 

Suministro e instalación de una plumilla  UN 1 $130.242,46 $24.746,07 $154.988,53 

35.1
17 

Suministro e instalación del parabrisas delantero UN 1 
$1.621.821,2

3 
$308.146,03 $1.929.967,26 

35.1
18 

Suministro e instalación de un metro cinta led UN 1 $68.841,01 $13.079,79 $81.920,80 

35.1
19 

Suministro e instalación de un metro de cinta reflectiva 
reglamentaria 

UN 1 $46.662,28 $8.865,83 $55.528,11 

35.1
20 

Suministro e instalación espejo lateral UN 1 $968.903,82 $184.091,73 $1.152.995,55 

35.1
21 

 Suministro e instalación del tablero de instrumentos UN 1 $484.174,54 $91.993,16 $576.167,70 

35.1
22 

Suministro e instalación reparación radiador UN 1 $852.989,83 $162.068,07 $1.015.057,90 

35.1
23 

Tapa frontal del motor UN 1 
$1.404.582,2

4 
$266.870,63 $1.671.452,87 

35.1
24 

suministro e instalación de un tanque combustible UN 1 
$3.348.304,1

4 
$636.177,79 $3.984.481,93 

35.1
25 

suministro e instalación de un cocuyo trasero del freno o 
direccional 

UN 1 $467.131,58 $88.755,00 $555.886,58 

35.1
26 

suministro e instalación de 4 vigías para las ruedas UN 1 
$4.928.049,2

3 
$936.329,35 $5.864.378,58 

35.1
27 

Mantenimiento de sensores de encendido UN 1 $753.791,88 $143.220,46 $897.012,34 

35.1
28 

suministro e instalacion de cocuyo trasero UN 1 $651.071,31 $123.703,55 $774.774,86 

35.1
29 

Suministro e instalación de una regleta del freno o direccional UN 1 $134.510,86 $25.557,06 $160.067,92 

35.1
30 

Suministro e instalación de un cocuyo lateral UN 1 $85.538,66 $16.252,35 $101.791,01 

35.1
31 

Suministro e instalación de forros en general de la silletería UN 1 
$1.868.352,6

3 
$354.987,00 $2.223.339,63 

35.1
32 

Suministro e instalación cámara de reverso, monitor, cableado 
y modulo 

UN 1 
$1.364.676,0

5 
$259.288,45 $1.623.964,50 

35.1
33 

suministro e instalación de un diafragma UN 1 $395.094,88 $75.068,03 $470.162,91 

35.1
34 

suministro e instalación empaquetadura de la relay UN 1 $471.254,91 $89.538,43 $560.793,34 
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35.1
35 

suministro e instalación brazo de dirección UN 1 
$1.565.900,8

7 
$297.521,17 $1.863.422,04 

35.1
36 

suministro e instalación buje muelle UN 1 $358.958,53 $68.202,12 $427.160,65 

35.1
37 

suministro e instalación central UN 1 $387.122,02 $73.553,18 $460.675,20 

35.1
38 

suministro e instalación soporte de motor UN 1 $768.960,13 $146.102,42 $915.062,55 

35.1
39 

suministro e instalación soporte muelle UN 1 $967.748,35 $183.872,19 $1.151.620,54 

35.1
40 

suministro e instalación pedal del acelerador UN 1 
$2.706.248,7

8 
$514.187,27 $3.220.436,05 

35.1
41 

suministro e instalación tapa de aceite UN 1 $85.742,99 $16.291,17 $102.034,16 

35.1
42 

suministro e instalación tapa del depósito agua UN 1 $39.315,68 $7.469,98 $46.785,66 

35.1
43 

suministro e instalación de combustible UN 1 $252.083,99 $47.895,96 $299.979,95 

35.1
44 

suministro e instalación tapa del hidráulico UN 1 $221.064,01 $42.002,16 $263.066,17 

35.1
45 

suministro e instalación deposito del agua UN 1 $843.243,41 $160.216,25 $1.003.459,66 

35.1
46 

suministro e instalación manguera del freno delantero UN 1 $382.945,57 $72.759,66 $455.705,23 

35.1
47 

suministro e instalación manguera del freno trasero UN 1 $382.945,57 $72.759,66 $455.705,23 

35.1
48 

suministro e instalación tapizado silla UN 1 $865.725,57 $164.487,86 $1.030.213,43 

35.1
49 

suministro e instalación cruceta del cardan UN 1 $688.511,27 $130.817,14 $819.328,41 

35.1
50 

suministro e instalación brazo de limpia parabrisas UN 1 $362.618,04 $68.897,43 $431.515,47 

35.1
51 

suministro e instalación reten cigüeñal trasero UN 1 
$1.428.698,0

0 
$271.452,62 $1.700.150,62 

35.1
52 

suministro e instalación reten de cigüeñal delantero UN 1 $867.867,94 $164.894,91 $1.032.762,85 

35.1
53 

suministro e instalación empaquetadura caja de dirección UN 1 $662.997,91 $125.969,60 $788.967,51 

35.1
54 

suministro e instalación  yoqui de dirección UN 1 $449.007,72 $85.311,47 $534.319,19 

35.1
55 

suministro e instalacion para la reparacion general de fugas 
de aire 

UN 1 $786.036,80 $149.346,99 $935.383,79 

35.1
56 

suministro e instalacion de termostato UN 1 $392.050,40 $74.489,58 $466.539,98 

35.1
57 

suministro e instalacion para la reparacion de las valizas UN 1 $855.592,96 $162.562,66 $1.018.155,62 

35.1
58 

suministro e instalacion de una carpa UN 1 
$5.912.465,6

0 
$1.123.368,46 $7.035.834,06 

35.1
59 

reparacion general de la carpa UN 1 
$2.634.185,5

2 
$500.495,25 $3.134.680,77 

35.1
60 

reparacion general de la compuerta UN 1 $509.636,81 $96.830,99 $606.467,80 

35.1
61 

suministro e instalacion de la compuerta UN 1 
$1.607.953,5

2 
$305.511,17 $1.913.464,69 

35.1
62 

enderesar varilla torcida de la carroceria UN 1 $509.131,10 $96.734,91 $605.866,01 

35.1
63 

ajuste general de carroceria UN 1 
$1.210.577,3

3 
$230.009,69 $1.440.587,02 

35.1
64 

tencion de frenos UN 1 $86.557,23 $16.445,87 $103.003,10 

35.1
65 

tencion freno de mano UN 1 $76.600,35 $14.554,07 $91.154,42 

35.1
66 

tension de closch UN 1 $58.732,93 $11.159,26 $69.892,19 

 

36 
MOTOCICLETA HONDA XRE300 ABS RDB28F, RDB29F, RDB30F, RDB31F, 
RDB32F, RDB33F, RDB34F, RDB35F, RDB38F, RDB39F, RDB40F, RDB41F, 
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RDB42F, RDB43F, RDB45F, RDB46F, RDB47F, LAW25G,RDB37F, RDB44F, 
LAW40G, ODF35G, ODF36G, LAW22G. 

36.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE DE MOTOR UN 1 $80.148,50 $15.228,22 $95.376,72 

36.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $58.568,45 $11.128,01 $69.696,46 

36.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
TRASERO (BEST-CB125 POWERS) 

UN 1 $834.071,29 $158.473,55 $992.544,84 

36.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
(MONOSCHOK) 

UN 1 
$3.603.977,1

5 
$684.755,66 $4.288.732,81 

36.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRANQUE MOTOR UN 1 
$1.646.126,7

3 
$312.764,08 $1.958.890,81 

36.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AUTOMATICO DE 
ARRANQUE 

UN 1 $371.934,04 $70.667,47 $442.601,51 

36.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALANCINES UN 1 $263.177,90 $50.003,80 $313.181,70 

36.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS FRENO 
TRASERAS 

UN 1 $91.836,12 $17.448,86 $109.284,98 

36.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA TELESCOPICA UN 1 
$2.210.084,3

1 
$419.916,02 $2.630.000,33 

36.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA UN 1 $351.194,09 $66.726,88 $417.920,97 

36.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOBINA DE ALTA UN 1 $407.092,99 $77.347,67 $484.440,66 

36.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE FRENO UN 1 $709.411,93 $134.788,27 $844.200,20 

36.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO FAROLA OSRAM UN 1 $66.047,52 $12.549,03 $78.596,55 

36.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO STOP OSRAM UN 1 $27.859,98 $5.293,40 $33.153,38 

36.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO TABLERO Y 
DIRECCIÓN 

UN 1 $23.980,90 $4.556,37 $28.537,27 

36.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO BAYONETA UN 1 $129.326,05 $24.571,95 $153.898,00 

36.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE TIJERA UN 1 $245.441,08 $46.633,81 $292.074,89 

36.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJIA UN 1 $64.836,19 $12.318,88 $77.155,07 

36.1
9 

SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN 1 $283.560,48 $53.876,49 $337.436,97 

36.2
0 

SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE 
REPARTICIÓN  

UN 1 $546.353,45 $103.807,16 $650.160,61 

36.2
1 

SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION UN 1 $44.713,00 $8.495,47 $53.208,47 

36.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARBURADOR UN 1 $592.402,97 $112.556,56 $704.959,53 

36.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO PROTECTOR DE 
LA TIJERA 

UN 1 $149.543,24 $28.413,22 $177.956,46 

36.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO DE FILTRO DE 
CONECTOR 

UN 1 $225.564,75 $42.857,30 $268.422,05 

36.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CDI UN 1 
$1.882.767,9

3 
$357.725,91 $2.240.493,84 

36.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CILINDRO COMPLETO  UN 1 
$2.065.048,7

6 
$392.359,26 $2.457.408,02 

36.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORONA DE ENCENDIDO UN 1 
$1.683.936,8

1 
$319.947,99 $2.003.884,80 

36.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEFENSA PARA MOTOS UN 1 $319.034,13 $60.616,48 $379.650,61 

36.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIRECCIONAL UN 1 $263.684,15 $50.099,99 $313.784,14 

36.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCOS DE CLUTCH UN 1 $955.468,77 $181.539,07 $1.137.007,84 

36.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO DELANTERO UN 1 $384.787,58 $73.109,64 $457.897,22 

36.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE CAMBIOS UN 1 
$1.151.781,0

6 
$218.838,40 $1.370.619,46 

36.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE LEVAS UN 1 $462.354,40 $87.847,34 $550.201,74 
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36.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA CLUTCH UN 1 $105.800,18 $20.102,03 $125.902,21 

36.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FAROLA COMPLETA UN 1 $856.087,12 $162.656,55 $1.018.743,67 

36.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE ACEITE UN 1 $88.880,15 $16.887,23 $105.767,38 

36.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE UN 1 $94.792,43 $18.010,56 $112.802,99 

36.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE GASOLINA UN 1 $35.078,95 $6.665,00 $41.743,95 

36.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLACHER DE 
DIRECCIONAL 

UN 1 $88.880,15 $16.887,23 $105.767,38 

36.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO 
DELANTERO 

UN 1 $375.706,80 $71.384,29 $447.091,09 

36.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO TRASERO UN 1 $494.965,13 $94.043,37 $589.008,50 

36.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS 
TELESCOPICOS 

UN 1 $164.612,71 $31.276,41 $195.889,12 

36.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA ACELERADOR UN 1 $150.648,65 $28.623,24 $179.271,89 

36.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA CLUTCH UN 1 $168.891,73 $32.089,43 $200.981,16 

36.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA DE 
REVOLUCIONES 

UN 1 $176.075,17 $33.454,28 $209.529,45 

36.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
FRENO 

UN 1 $135.211,71 $25.690,22 $160.901,93 

36.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO UN 1 $166.752,22 $31.682,92 $198.435,14 

36.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ESPEJOS UN 1 $198.184,43 $37.655,04 $235.839,47 

36.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CARBURADOR UN 1 $363.882,26 $69.137,63 $433.019,89 

36.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE ARRASTRE UN 1 $730.320,71 $138.760,93 $869.081,64 

36.5
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE BIELA UN 1 $551.327,61 $104.752,25 $656.079,86 

36.5
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE EMPAQUETADURA UN 1 $370.300,78 $70.357,15 $440.657,93 

36.5
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE PISTON UN 1 $573.343,44 $108.935,25 $682.278,69 

36.5
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE RETENEDORES UN 1 $496.989,79 $94.428,06 $591.417,85 

36.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ORING DE MOTOR UN 1 $152.788,16 $29.029,75 $181.817,91 

36.5
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LEVA FRENO UN 1 $167.842,81 $31.890,13 $199.732,94 

36.5
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUBRICANTE CADENA 
REPSOL 

UN 1 $63.091,55 $11.987,39 $75.078,94 

36.5
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA DELANTERA  UN 1 $564.742,93 $107.301,16 $672.044,09 

36.5
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA TRASERA UN 1 $602.151,21 $114.408,73 $716.559,94 

36.6
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO ACELERADOR UN 1 $589.145,77 $111.937,70 $701.083,47 

36.6
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO DE LUCES UN 1 $433.753,65 $82.413,19 $516.166,84 

36.6
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DEL FRENO UN 1 $168.100,27 $31.939,05 $200.039,32 

36.6
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE CLUTCH UN 1 $237.820,91 $45.185,97 $283.006,88 

36.6
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE FRENO UN 1 $218.072,65 $41.433,80 $259.506,45 

36.6
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANILLARES UN 1 $120.581,03 $22.910,40 $143.491,43 

36.6
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUBRIO UN 1 $279.281,47 $53.063,48 $332.344,95 
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36.6
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NEUMATICOS UN 1 $69.820,28 $13.265,85 $83.086,13 

36.6
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA INFERIOR UN 1 $902.879,06 $171.547,02 $1.074.426,08 

36.6
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA SUPERIOR UN 1 $821.881,01 $156.157,39 $978.038,40 

36.7
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
DELANTERAS 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

36.7
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATA LATERAL UN 1 $296.014,41 $56.242,74 $352.257,15 

36.7
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL FRENO UN 1 $254.985,59 $48.447,26 $303.432,85 

36.7
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO 
DELANTERA 

UN 1 $140.136,00 $26.625,84 $166.761,84 

36.7
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO TRASERA UN 1 $140.136,00 $26.625,84 $166.761,84 

36.7
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑON DEL VELOCIMETRO UN 1 $209.461,19 $39.797,63 $249.258,82 

36.7
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PITO UN 1 $91.213,86 $17.330,63 $108.544,49 

36.7
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTADISCO UN 1 $380.541,65 $72.302,91 $452.844,56 

36.7
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES DELANTEROS UN 1 $95.300,41 $18.107,08 $113.407,49 

36.7
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES TRASEROS UN 1 $95.300,41 $18.107,08 $113.407,49 

36.8
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRENSA DE CLUTCH UN 1 
$1.624.731,6

5 
$308.699,01 $1.933.430,66 

36.8
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE LUCES UN 1 $548.340,53 $104.184,70 $652.525,23 

36.8
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE DE 
CAMBIOS 

UN 1 $71.959,79 $13.672,36 $85.632,15 

36.8
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE 
SALIDA 

UN 1 $91.836,12 $17.448,86 $109.284,98 

36.8
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES 
TELESCOPICOS 

UN 1 $207.321,68 $39.391,12 $246.712,80 

36.8
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN DELANTERO UN 1 $566.614,36 $107.656,73 $674.271,09 

36.8
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN TRASERO UN 1 $588.124,30 $111.743,62 $699.867,92 

36.8
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 $596.176,08 $113.273,46 $709.449,54 

36.8
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $137.813,82 $26.184,63 $163.998,45 

36.8
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
TRASERA 

UN 1 $193.393,97 $36.744,85 $230.138,82 

36.9
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLOS DE VALVULA UN 1 $153.098,71 $29.088,75 $182.187,46 

36.9
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOCKET DE FAROLA UN 1 $35.293,50 $6.705,77 $41.999,27 

36.9
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CARBURADOR UN 1 $209.461,19 $39.797,63 $249.258,82 

36.9
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE FAROLA UN 1 $319.034,13 $60.616,48 $379.650,61 

36.9
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN STOP COMPLETO UN 1 $485.971,60 $92.334,60 $578.306,20 

36.9
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO UN 1 
$1.386.011,9

3 
$263.342,27 $1.649.354,20 

36.9
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TANQUE GASOLINA UN 1 $301.297,30 $57.246,49 $358.543,79 

36.9
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VALVULAS UN 1 $657.504,57 $124.925,87 $782.430,44 

36.9
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS LATERALES UN 1 $886.418,84 $168.419,58 $1.054.838,42 

36.9
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PRESIONADOR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $754.982,08 $143.446,60 $898.428,68 
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36.1
00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO DE SILLIN UN 1 $147.692,34 $28.061,54 $175.753,88 

36.1
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPONES DE ACEITE UN 1 $57.995,73 $11.019,19 $69.014,92 

36.1
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO PARTE BANDA UN 1 $44.472,91 $8.449,85 $52.922,76 

36.1
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS ADMISION Y 
SCAPE 

UN 1 $632.442,07 $120.163,99 $752.606,06 

36.1
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE FRENO UN 1 $67.680,77 $12.859,35 $80.540,12 

36.1
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
TRASERO 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

36.1
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 $73.109,64 $457.897,22 

36.1
07 

CUNA DE DIRECCIÓN UN 1 $328.497,50 $62.414,53 $390.912,03 

36.1
08 

MALETERO UN 1 $594.910,89 $113.033,07 $707.943,96 

36.1
09 

PARRILLA TRASERA UN 1 $729.091,76 $138.527,43 $867.619,19 

36.1
10 

SINCRONIZACIÓN UN 1 $264.944,39 $50.339,43 $315.283,82 

36.1
11 

UN INYECTOR UN 1 $330.673,58 $62.827,98 $393.501,56 

36.1
12 

CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.980,48 $225.351,45 

36.1
13 

UN BALIZA UN 1 $291.606,10 $55.405,16 $347.011,26 

 

37 
MOTOCICLETA HONDA XRE300 SAHARA QMY01G, QMY02G, QMY03G, 

WYP90F, WYP91F, WYP92F, WYP93F, WYP94F, WYP95F, WYP96F, 
WYP97F, WYP98F. 

      

37.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE DE MOTOR UN 1 $80.148,50 $15.228,22 $95.376,72 

37.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $76.611,59 $14.556,20 $91.167,79 

37.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
TRASERO (BEST-CB125 POWERS) 

UN 1 $958.017,25 $182.023,28 $1.140.040,53 

37.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
(MONOSCHOK) 

UN 1 
$4.033.256,0

3 
$766.318,65 $4.799.574,68 

37.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRANQUE MOTOR UN 1 
$1.780.583,7

3 
$338.310,91 $2.118.894,64 

37.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AUTOMATICO DE 
ARRANQUE 

UN 1 $588.838,25 $111.879,27 $700.717,52 

37.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALANCINES UN 1 $380.532,46 $72.301,17 $452.833,63 

37.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS FRENO 
TRASERAS 

UN 1 $91.836,12 $17.448,86 $109.284,98 

37.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA TELESCOPICA UN 1 $748.641,80 $142.241,94 $890.883,74 

37.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA UN 1 $351.194,09 $66.726,88 $417.920,97 

37.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOBINA DE ALTA UN 1 $447.756,22 $85.073,68 $532.829,90 

37.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE FRENO UN 1 $554.789,82 $105.410,07 $660.199,89 

37.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO FAROLA OSRAM UN 1 $66.047,52 $12.549,03 $78.596,55 

37.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO STOP OSRAM UN 1 $27.859,98 $5.293,40 $33.153,38 

37.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO TABLERO Y 
DIRECCIÓN 

UN 1 $23.137,03 $4.396,04 $27.533,07 

37.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO BAYONETA UN 1 $12.754,12 $2.423,28 $15.177,40 

37.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE TIJERA UN 1 $245.441,08 $46.633,81 $292.074,89 

37.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJIA UN 1 $75.230,33 $14.293,76 $89.524,09 

37.1
9 

SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN 1 $345.799,84 $65.701,97 $411.501,81 
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37.2
0 

SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE 
REPARTICIÓN  

UN 1 $855.950,54 $162.630,60 $1.018.581,14 

37.2
1 

SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION UN 1 $380.940,09 $72.378,62 $453.318,71 

37.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARBURADOR UN 1 $592.402,97 $112.556,56 $704.959,53 

37.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO PROTECTOR DE 
LA TIJERA 

UN 1 $289.391,14 $54.984,32 $344.375,46 

37.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO DE FILTRO DE 
CONECTOR 

UN 1 $225.564,75 $42.857,30 $268.422,05 

37.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CDI UN 1 
$2.017.511,7

3 
$383.327,23 $2.400.838,96 

37.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CILINDRO COMPLETO  UN 1 
$2.480.150,1

4 
$471.228,53 $2.951.378,67 

37.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORONA DE ENCENDIDO UN 1 
$1.570.550,3

5 
$298.404,57 $1.868.954,92 

37.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEFENSA PARA MOTOS UN 1 $319.034,13 $60.616,48 $379.650,61 

37.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIRECCIONAL UN 1 $263.684,15 $50.099,99 $313.784,14 

37.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCOS DE CLUTCH UN 1 
$1.152.686,2

3 
$219.010,38 $1.371.696,61 

37.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO DELANTERO UN 1 $499.750,23 $94.952,54 $594.702,77 

37.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE CAMBIOS UN 1 
$1.303.851,8

3 
$247.731,85 $1.551.583,68 

37.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE LEVAS UN 1 $386.456,93 $73.426,82 $459.883,75 

37.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA CLUTCH UN 1 $105.800,18 $20.102,03 $125.902,21 

37.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FAROLA COMPLETA UN 1 $856.087,12 $162.656,55 $1.018.743,67 

37.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE ACEITE UN 1 $88.880,15 $16.887,23 $105.767,38 

37.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE UN 1 $94.792,43 $18.010,56 $112.802,99 

37.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE GASOLINA UN 1 $43.703,62 $8.303,69 $52.007,31 

37.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLACHER DE 
DIRECCIONAL 

UN 1 $88.880,15 $16.887,23 $105.767,38 

37.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO 
DELANTERO 

UN 1 $497.779,69 $94.578,14 $592.357,83 

37.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO TRASERO UN 1 $494.965,13 $94.043,37 $589.008,50 

37.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS 
TELESCOPICOS 

UN 1 $164.612,71 $31.276,41 $195.889,12 

37.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA ACELERADOR UN 1 $150.648,65 $28.623,24 $179.271,89 

37.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA CLUTCH UN 1 $168.891,73 $32.089,43 $200.981,16 

37.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA DE 
REVOLUCIONES 

UN 1 $177.588,22 $33.741,76 $211.329,98 

37.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
FRENO 

UN 1 $188.725,09 $35.857,77 $224.582,86 

37.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO UN 1 $166.752,22 $31.682,92 $198.435,14 

37.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ESPEJOS UN 1 $193.759,72 $36.814,35 $230.574,07 

37.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CARBURADOR UN 1 $363.882,26 $69.137,63 $433.019,89 

37.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE ARRASTRE UN 1 $876.326,08 $166.501,96 $1.042.828,04 

37.5
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE BIELA UN 1 $551.327,61 $104.752,25 $656.079,86 

37.5
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE EMPAQUETADURA UN 1 $589.023,17 $111.914,40 $700.937,57 
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37.5
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE PISTON UN 1 $986.542,40 $187.443,06 $1.173.985,46 

37.5
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE RETENEDORES UN 1 $702.636,43 $133.500,92 $836.137,35 

37.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ORING DE MOTOR UN 1 $260.189,67 $49.436,04 $309.625,71 

37.5
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LEVA FRENO UN 1 $157.707,15 $29.964,36 $187.671,51 

37.5
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUBRICANTE CADENA 
REPSOL 

UN 1 $63.091,55 $11.987,39 $75.078,94 

37.5
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA DELANTERA  UN 1 $564.742,93 $107.301,16 $672.044,09 

37.5
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA TRASERA UN 1 $602.151,21 $114.408,73 $716.559,94 

37.6
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO ACELERADOR UN 1 $578.000,72 $109.820,14 $687.820,86 

37.6
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO DE LUCES UN 1 $509.458,03 $96.797,03 $606.255,06 

37.6
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DEL FRENO UN 1 $274.185,65 $52.095,27 $326.280,92 

37.6
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE CLUTCH UN 1 $259.859,68 $49.373,34 $309.233,02 

37.6
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE FRENO UN 1 $275.828,90 $52.407,49 $328.236,39 

37.6
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANILLARES UN 1 $120.581,03 $22.910,40 $143.491,43 

37.6
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUBRIO UN 1 $279.281,47 $53.063,48 $332.344,95 

37.6
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NEUMATICOS UN 1 $69.820,28 $13.265,85 $83.086,13 

37.6
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA INFERIOR UN 1 $902.879,06 $171.547,02 $1.074.426,08 

37.6
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA SUPERIOR UN 1 $821.881,01 $156.157,39 $978.038,40 

37.7
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
DELANTERAS 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

37.7
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATA LATERAL UN 1 $305.141,72 $57.976,93 $363.118,65 

37.7
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL FRENO UN 1 $254.985,59 $48.447,26 $303.432,85 

37.7
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO 
DELANTERA 

UN 1 $118.272,95 $22.471,86 $140.744,81 

37.7
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO TRASERA UN 1 $118.272,95 $22.471,86 $140.744,81 

37.7
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑON DEL VELOCIMETRO UN 1 $209.461,19 $39.797,63 $249.258,82 

37.7
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PITO UN 1 $74.916,10 $14.234,06 $89.150,16 

37.7
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTADISCO UN 1 $487.903,51 $92.701,67 $580.605,18 

37.7
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES DELANTEROS UN 1 $70.488,91 $13.392,89 $83.881,80 

37.7
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES TRASEROS UN 1 $70.488,91 $13.392,89 $83.881,80 

37.8
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRENSA DE CLUTCH UN 1 
$1.837.687,1

5 
$349.160,56 $2.186.847,71 

37.8
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE LUCES UN 1 $487.106,64 $92.550,26 $579.656,90 

37.8
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE DE 
CAMBIOS 

UN 1 $71.959,79 $13.672,36 $85.632,15 

37.8
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE 
SALIDA 

UN 1 $91.836,12 $17.448,86 $109.284,98 

37.8
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES 
TELESCOPICOS 

UN 1 $207.321,68 $39.391,12 $246.712,80 

37.8
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN DELANTERO UN 1 $566.614,36 $107.656,73 $674.271,09 
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37.8
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN TRASERO UN 1 $588.124,30 $111.743,62 $699.867,92 

37.8
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 $596.176,08 $113.273,46 $709.449,54 

37.8
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $166.987,70 $31.727,66 $198.715,36 

37.8
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
TRASERA 

UN 1 $182.580,96 $34.690,38 $217.271,34 

37.9
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLOS DE VALVULA UN 1 $153.098,71 $29.088,75 $182.187,46 

37.9
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOCKET DE FAROLA UN 1 $37.337,79 $7.094,18 $44.431,97 

37.9
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CARBURADOR UN 1 $209.461,19 $39.797,63 $249.258,82 

37.9
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE FAROLA UN 1 $319.034,13 $60.616,48 $379.650,61 

37.9
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN STOP COMPLETO UN 1 $486.799,12 $92.491,83 $579.290,95 

37.9
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO UN 1 
$1.591.266,0

9 
$302.340,56 $1.893.606,65 

37.9
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TANQUE GASOLINA UN 1 $301.297,30 $57.246,49 $358.543,79 

37.9
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VALVULAS UN 1 $895.613,58 $170.166,58 $1.065.780,16 

37.9
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS LATERALES UN 1 $876.456,85 $166.526,80 $1.042.983,65 

37.9
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PRESIONADOR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $968.406,28 $183.997,19 $1.152.403,47 

37.1
00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO DE SILLIN UN 1 $147.692,34 $28.061,54 $175.753,88 

37.1
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPONES DE ACEITE UN 1 $57.995,73 $11.019,19 $69.014,92 

37.1
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO PARTE BANDA UN 1 $36.312,07 $6.899,29 $43.211,36 

37.1
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS ADMISION Y 
SCAPE 

UN 1 $632.442,07 $120.163,99 $752.606,06 

37.1
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE FRENO UN 1 $67.680,77 $12.859,35 $80.540,12 

37.1
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
TRASERO 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

37.1
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 $73.109,64 $457.897,22 

37.1
07 

CUNA DE DIRECCIÓN UN 1 $328.497,50 $62.414,53 $390.912,03 

37.1
08 

MALETERO UN 1 $594.910,89 $113.033,07 $707.943,96 

37.1
09 

PARRILLA TRASERA UN 1 $729.091,76 $138.527,43 $867.619,19 

37.1
10 

SINCRONIZACIÓN UN 1 $264.944,39 $50.339,43 $315.283,82 

37.1
11 

UN INYECTOR UN 1 $330.673,58 $62.827,98 $393.501,56 

37.1
12 

CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.980,48 $225.351,45 

37.1
13 

UN BALIZA UN 1 $291.606,10 $55.405,16 $347.011,26 

 

38 
MOTOCICLETA SUZUKI DR 650 NIU65C, UYL70E, UYL69E, UYL71E, 

UYL93E, NAR99E, UYL87E, UYL75E, UYL84E, UYL91E. 
      

38.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE DE MOTOR UN 1 $80.148,50 $15.228,22 $95.376,72 

38.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $58.568,45 $11.128,01 $69.696,46 

38.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
TRASERO (BEST-CB125 POWERS) 

UN 1 $916.271,09 $174.091,51 $1.090.362,60 

38.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
(MONOSCHOK) 

UN 1 
$3.835.818,4

1 
$728.805,50 $4.564.623,91 
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38.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRANQUE MOTOR UN 1 
$1.532.807,4

0 
$291.233,41 $1.824.040,81 

38.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AUTOMATICO DE 
ARRANQUE 

UN 1 $702.537,33 $133.482,09 $836.019,42 

38.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALANCINES UN 1 $225.542,02 $42.852,98 $268.395,00 

38.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS FRENO 
TRASERAS 

UN 1 $148.788,25 $28.269,77 $177.058,02 

38.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA TELESCOPICA UN 1 
$2.030.763,3

9 
$385.845,04 $2.416.608,43 

38.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA UN 1 $351.194,09 $66.726,88 $417.920,97 

38.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOBINA DE ALTA UN 1 $304.207,95 $57.799,51 $362.007,46 

38.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE FRENO UN 1 $566.362,22 $107.608,82 $673.971,04 

38.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO FAROLA OSRAM UN 1 $59.107,65 $11.230,45 $70.338,10 

38.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO STOP OSRAM UN 1 $27.859,98 $5.293,40 $33.153,38 

38.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO TABLERO Y 
DIRECCIÓN 

UN 1 $16.892,78 $3.209,63 $20.102,41 

38.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO BAYONETA UN 1 $12.861,40 $2.443,67 $15.305,07 

38.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE TIJERA UN 1 $224.901,49 $42.731,28 $267.632,77 

38.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJIA UN 1 $80.154,63 $15.229,38 $95.384,01 

38.1
9 

SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE UN 1 $262.049,68 $49.789,44 $311.839,12 

38.2
0 

SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE 
REPARTICIÓN  

UN 1 $866.141,37 $164.566,86 $1.030.708,23 

38.2
1 

SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION UN 1 $261.210,28 $49.629,95 $310.840,23 

38.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARBURADOR UN 1 $542.581,85 $103.090,55 $645.672,40 

38.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO PROTECTOR DE 
LA TIJERA 

UN 1 $47.776,89 $9.077,61 $56.854,50 

38.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO DE FILTRO DE 
CONECTOR 

UN 1 $206.967,93 $39.323,91 $246.291,84 

38.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CDI UN 1 
$1.906.063,3

2 
$362.152,03 $2.268.215,35 

38.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CILINDRO COMPLETO  UN 1 
$2.609.638,6

3 
$495.831,34 $3.105.469,97 

38.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORONA DE ENCENDIDO UN 1 
$1.802.749,1

8 
$342.522,34 $2.145.271,52 

38.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEFENSA PARA MOTOS UN 1 $287.669,13 $54.657,13 $342.326,26 

38.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIRECCIONAL UN 1 $244.116,12 $46.382,06 $290.498,18 

38.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCOS DE CLUTCH UN 1 
$1.009.035,7

9 
$191.716,80 $1.200.752,59 

38.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO DELANTERO UN 1 $461.240,29 $87.635,66 $548.875,95 

38.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE CAMBIOS UN 1 $584.304,87 $111.017,93 $695.322,80 

38.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE LEVAS UN 1 $895.740,26 $170.190,65 $1.065.930,91 

38.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA CLUTCH UN 1 $90.948,88 $17.280,29 $108.229,17 

38.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FAROLA COMPLETA UN 1 $790.723,86 $150.237,53 $940.961,39 

38.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE ACEITE UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55 

38.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE UN 1 $84.452,45 $16.045,97 $100.498,42 

38.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE GASOLINA UN 1 $28.141,01 $5.346,79 $33.487,80 
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38.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLACHER DE 
DIRECCIONAL 

UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55 

38.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO 
DELANTERO 

UN 1 $486.878,81 $92.506,97 $579.385,78 

38.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO TRASERO UN 1 $433.620,84 $82.387,96 $516.008,80 

38.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS 
TELESCOPICOS 

UN 1 $145.390,10 $27.624,12 $173.014,22 

38.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA ACELERADOR UN 1 $132.397,25 $25.155,48 $157.552,73 

38.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA CLUTCH UN 1 $151.611,88 $28.806,26 $180.418,14 

38.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA DE 
REVOLUCIONES 

UN 1 $159.699,34 $30.342,87 $190.042,21 

38.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
FRENO 

UN 1 $129.473,17 $24.599,90 $154.073,07 

38.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO UN 1 $148.500,81 $28.215,15 $176.715,96 

38.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ESPEJOS UN 1 $139.741,65 $26.550,91 $166.292,56 

38.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CARBURADOR UN 1 $329.117,50 $62.532,33 $391.649,83 

38.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE ARRASTRE UN 1 $748.685,73 $142.250,29 $890.936,02 

38.5
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE BIELA UN 1 $502.963,48 $95.563,06 $598.526,54 

38.5
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE EMPAQUETADURA UN 1 $338.450,35 $64.305,57 $402.755,92 

38.5
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE PISTON UN 1 $739.218,21 $140.451,46 $879.669,67 

38.5
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE RETENEDORES UN 1 $464.167,80 $88.191,88 $552.359,68 

38.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ORING DE MOTOR UN 1 $135.508,32 $25.746,58 $161.254,90 

38.5
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LEVA FRENO UN 1 $136.683,89 $25.969,94 $162.653,83 

38.5
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUBRICANTE CADENA 
REPSOL 

UN 1 $52.611,22 $9.996,13 $62.607,35 

38.5
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA DELANTERA  UN 1 $564.742,93 $107.301,16 $672.044,09 

38.5
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA TRASERA UN 1 $602.151,21 $114.408,73 $716.559,94 

38.6
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO ACELERADOR UN 1 $314.295,01 $59.716,05 $374.011,06 

38.6
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO DE LUCES UN 1 $295.080,38 $56.065,27 $351.145,65 

38.6
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DEL FRENO UN 1 $246.220,75 $46.781,94 $293.002,69 

38.6
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE CLUTCH UN 1 $94.059,60 $17.871,32 $111.930,92 

38.6
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE FRENO UN 1 $128.096,72 $24.338,38 $152.435,10 

38.6
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANILLARES UN 1 $111.352,97 $21.157,06 $132.510,03 

38.6
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUBRIO UN 1 $259.853,79 $49.372,22 $309.226,01 

38.6
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NEUMATICOS UN 1 $64.963,53 $12.343,07 $77.306,60 

38.6
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA INFERIOR UN 1 $833.910,98 $158.443,09 $992.354,07 

38.6
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA SUPERIOR UN 1 $766.220,84 $145.581,96 $911.802,80 

38.7
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
DELANTERAS 

UN 1 $130.695,47 $24.832,14 $155.527,61 

38.7
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATA LATERAL UN 1 $202.168,82 $38.412,08 $240.580,90 
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38.7
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL FRENO UN 1 $232.935,40 $44.257,73 $277.193,13 

38.7
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO 
DELANTERA 

UN 1 $47.029,97 $8.935,69 $55.965,66 

38.7
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO TRASERA UN 1 $38.978,19 $7.405,86 $46.384,05 

38.7
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑON DEL VELOCIMETRO UN 1 $194.890,25 $37.029,15 $231.919,40 

38.7
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PITO UN 1 $70.544,79 $13.403,51 $83.948,30 

38.7
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTADISCO UN 1 
$1.381.425,8

0 
$262.470,90 $1.643.896,70 

38.7
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES DELANTEROS UN 1 $99.000,66 $18.810,13 $117.810,79 

38.7
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES TRASEROS UN 1 $86.007,81 $16.341,48 $102.349,29 

38.8
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRENSA DE CLUTCH UN 1 
$1.503.309,1

8 
$285.628,74 $1.788.937,92 

38.8
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE LUCES UN 1 $698.515,15 $132.717,88 $831.233,03 

38.8
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE DE 
CAMBIOS 

UN 1 $68.074,25 $12.934,11 $81.008,36 

38.8
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE 
SALIDA 

UN 1 $86.007,81 $16.341,48 $102.349,29 

38.8
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES 
TELESCOPICOS 

UN 1 $191.779,54 $36.438,11 $228.217,65 

38.8
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN DELANTERO UN 1 $517.877,58 $98.396,74 $616.274,32 

38.8
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN TRASERO UN 1 $534.530,07 $101.560,71 $636.090,78 

38.8
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 $532.700,07 $101.213,01 $633.913,08 

38.8
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $166.987,70 $31.727,66 $198.715,36 

38.8
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
TRASERA 

UN 1 $182.580,96 $34.690,38 $217.271,34 

38.9
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLOS DE VALVULA UN 1 $123.704,94 $23.503,94 $147.208,88 

38.9
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOCKET DE FAROLA UN 1 $66.045,81 $12.548,70 $78.594,51 

38.9
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CARBURADOR UN 1 $194.890,25 $37.029,15 $231.919,40 

38.9
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE FAROLA UN 1 $295.720,91 $56.186,97 $351.907,88 

38.9
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN STOP COMPLETO UN 1 $334.699,10 $63.592,83 $398.291,93 

38.9
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO UN 1 
$1.005.882,0

0 
$191.117,58 $1.196.999,58 

38.9
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TANQUE GASOLINA UN 1 $280.898,07 $53.370,63 $334.268,70 

38.9
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VALVULAS UN 1 $761.913,89 $144.763,64 $906.677,53 

38.9
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS LATERALES UN 1 $670.683,69 $127.429,90 $798.113,59 

38.9
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PRESIONADOR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $884.194,73 $167.997,00 $1.052.191,73 

38.1
00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO DE SILLIN UN 1 $137.978,50 $26.215,92 $164.194,42 

38.1
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPONES DE ACEITE UN 1 $55.081,75 $10.465,53 $65.547,28 

38.1
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO PARTE BANDA UN 1 $36.205,82 $6.879,11 $43.084,93 

38.1
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS ADMISION Y 
SCAPE 

UN 1 $586.500,99 $111.435,19 $697.936,18 

38.1
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE FRENO UN 1 $61.852,47 $11.751,97 $73.604,44 
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38.1
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
TRASERO 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

38.1
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 $73.109,64 $457.897,22 

38.1
07 

CUNA DE DIRECCIÓN UN 1 $328.497,50 $62.414,53 $390.912,03 

38.1
08 

MALETERO UN 1 $594.910,89 $113.033,07 $707.943,96 

38.1
09 

PARRILLA TRASERA UN 1 $729.091,76 $138.527,43 $867.619,19 

38.1
10 

SINCRONIZACIÓN UN 1 $264.944,39 $50.339,43 $315.283,82 

38.1
11 

UN INYECTOR UN 1 $330.673,58 $62.827,98 $393.501,56 

38.1
12 

CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.980,48 $225.351,45 

38.1
13 

UN BALIZA UN 1 $291.606,10 $55.405,16 $347.011,26 

38.1
14 

UN RADIADOR UN 1 
$3.958.039,2

8 
$752.027,46 $4.710.066,74 

38.1
15 

TAPA RADIADOR UN 1 $261.855,98 $49.752,64 $311.608,62 

 

39 MOTOCICLETA SUZUKI 200 CC RSX51D       

39.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE DE MOTOR UN 1 $80.148,50 $15.228,22 $95.376,72 

39.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $58.568,45 $11.128,01 $69.696,46 

39.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
TRASERO (BEST-CB125 POWERS) 

UN 1 $853.443,44 $162.154,25 $1.015.597,69 

39.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
(MONOSCHOK) 

UN 1 
$2.405.310,0

7 
$457.008,91 $2.862.318,98 

39.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRANQUE MOTOR 

UN 1 
$1.532.807,4

0 
$291.233,41 $1.824.040,81 

39.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AUTOMATICO DE 
ARRANQUE 

UN 1 $557.167,48 $105.861,82 $663.029,30 

39.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALANCINES UN 1 $225.542,02 $42.852,98 $268.395,00 

39.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS FRENO TRASERAS UN 1 $146.366,97 $27.809,72 $174.176,69 

39.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA TELESCOPICA 

UN 1 
$2.020.354,9

5 
$383.867,44 $2.404.222,39 

39.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA 
UN 1 $351.194,09 $66.726,88 $417.920,97 

39.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOBINA DE ALTA 
UN 1 $702.555,72 $133.485,59 $836.041,31 

39.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE FRENO 
UN 1 $509.825,80 $96.866,90 $606.692,70 

39.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO FAROLA OSRAM 
UN 1 $59.107,65 $11.230,45 $70.338,10 

39.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO STOP OSRAM 
UN 1 $27.859,98 $5.293,40 $33.153,38 

39.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO TABLERO Y 
DIRECCIÓN 

UN 1 $15.770,00 $2.996,30 $18.766,30 

39.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO BAYONETA 
UN 1 $10.079,48 $1.915,10 $11.994,58 

39.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE TIJERA 
UN 1 $224.901,49 $42.731,28 $267.632,77 

39.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJIA 
UN 1 $80.348,74 $15.266,26 $95.615,00 

39.1
9 

SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE 
UN 1 $262.049,68 $49.789,44 $311.839,12 

39.2
0 

SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICIÓN  
UN 1 $978.163,95 $185.851,15 $1.164.015,10 

39.2
1 

SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION 
UN 1 $262.098,09 $49.798,64 $311.896,73 

39.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARBURADOR 
UN 1 $542.581,85 $103.090,55 $645.672,40 

39.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO PROTECTOR DE 
LA TIJERA 

UN 1 $201.964,49 $38.373,25 $240.337,74 
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39.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO DE FILTRO DE 
CONECTOR 

UN 1 $206.967,93 $39.323,91 $246.291,84 

39.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CDI 
UN 1 

$1.940.056,2
7 

$368.610,69 $2.308.666,96 

39.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CILINDRO COMPLETO  
UN 1 

$1.843.680,4
4 

$350.299,28 $2.193.979,72 

39.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORONA DE ENCENDIDO 
UN 1 

$1.815.008,8
4 

$344.851,68 $2.159.860,52 

39.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEFENSA PARA MOTOS 
UN 1 $287.669,13 $54.657,13 $342.326,26 

39.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIRECCIONAL 
UN 1 $244.116,12 $46.382,06 $290.498,18 

39.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCOS DE CLUTCH 
UN 1 $880.391,67 $167.274,42 $1.047.666,09 

39.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO DELANTERO 
UN 1 $461.240,29 $87.635,66 $548.875,95 

39.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE CAMBIOS 
UN 1 

$1.179.303,9
7 

$224.067,75 $1.403.371,72 

39.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE LEVAS 
UN 1 $487.992,40 $92.718,56 $580.710,96 

39.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA CLUTCH 
UN 1 $90.948,88 $17.280,29 $108.229,17 

39.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FAROLA COMPLETA 
UN 1 $790.723,86 $150.237,53 $940.961,39 

39.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE ACEITE 
UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55 

39.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE 
UN 1 $84.452,45 $16.045,97 $100.498,42 

39.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE GASOLINA 
UN 1 $37.560,51 $7.136,50 $44.697,01 

39.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLACHER DE DIRECCIONAL 
UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55 

39.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO 
DELANTERO 

UN 1 $343.025,17 $65.174,78 $408.199,95 

39.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO TRASERO 
UN 1 $446.601,00 $84.854,19 $531.455,19 

39.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS 
TELESCOPICOS 

UN 1 $145.390,10 $27.624,12 $173.014,22 

39.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA ACELERADOR 
UN 1 $132.397,25 $25.155,48 $157.552,73 

39.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA CLUTCH 
UN 1 $151.611,88 $28.806,26 $180.418,14 

39.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA DE REVOLUCIONES 
UN 1 $158.025,90 $30.024,92 $188.050,82 

39.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
FRENO 

UN 1 $169.016,68 $32.113,17 $201.129,85 

39.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
UN 1 $148.500,81 $28.215,15 $176.715,96 

39.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ESPEJOS 
UN 1 $110.437,80 $20.983,18 $131.420,98 

39.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CARBURADOR 
UN 1 $329.117,50 $62.532,33 $391.649,83 

39.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE ARRASTRE 
UN 1 $670.705,50 $127.434,05 $798.139,55 

39.5
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE BIELA 
UN 1 $502.963,48 $95.563,06 $598.526,54 

39.5
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE EMPAQUETADURA 
UN 1 $338.450,35 $64.305,57 $402.755,92 

39.5
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE PISTON 
UN 1 $814.129,80 $154.684,66 $968.814,46 

39.5
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE RETENEDORES 
UN 1 $464.167,80 $88.191,88 $552.359,68 

39.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ORING DE MOTOR 
UN 1 $135.508,32 $25.746,58 $161.254,90 

39.5
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LEVA FRENO 
UN 1 $66.883,55 $12.707,87 $79.591,42 



 

 

 

  

 

 
 

 

 

Página 103 de 183 

39.5
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUBRICANTE CADENA 
REPSOL 

UN 1 $52.611,22 $9.996,13 $62.607,35 

39.5
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA DELANTERA  
UN 1 $564.742,93 $107.301,16 $672.044,09 

39.5
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA TRASERA 
UN 1 $602.151,21 $114.408,73 $716.559,94 

39.6
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO ACELERADOR 
UN 1 $314.295,01 $59.716,05 $374.011,06 

39.6
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO DE LUCES 
UN 1 $498.139,30 $94.646,47 $592.785,77 

39.6
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DEL FRENO 
UN 1 $246.220,75 $46.781,94 $293.002,69 

39.6
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE CLUTCH 
UN 1 $94.059,60 $17.871,32 $111.930,92 

39.6
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE FRENO 
UN 1 $128.096,72 $24.338,38 $152.435,10 

39.6
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANILLARES 
UN 1 $111.352,97 $21.157,06 $132.510,03 

39.6
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUBRIO 
UN 1 $259.853,79 $49.372,22 $309.226,01 

39.6
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NEUMATICOS 
UN 1 $64.963,53 $12.343,07 $77.306,60 

39.6
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA INFERIOR 
UN 1 $833.910,98 $158.443,09 $992.354,07 

39.6
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA SUPERIOR 
UN 1 $766.220,84 $145.581,96 $911.802,80 

39.7
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
DELANTERAS 

UN 1 $130.695,47 $24.832,14 $155.527,61 

39.7
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATA LATERAL 
UN 1 $201.966,53 $38.373,64 $240.340,17 

39.7
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL FRENO 
UN 1 $232.935,40 $44.257,73 $277.193,13 

39.7
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO 
DELANTERA 

UN 1 $100.823,38 $19.156,44 $119.979,82 

39.7
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO TRASERA 
UN 1 $96.701,07 $18.373,20 $115.074,27 

39.7
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑON DEL VELOCIMETRO 
UN 1 $194.890,25 $37.029,15 $231.919,40 

39.7
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PITO 
UN 1 $70.544,79 $13.403,51 $83.948,30 

39.7
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTADISCO 
UN 1 $353.165,85 $67.101,51 $420.267,36 

39.7
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES DELANTEROS 
UN 1 $99.000,66 $18.810,13 $117.810,79 

39.7
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES TRASEROS 
UN 1 $86.007,81 $16.341,48 $102.349,29 

39.8
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRENSA DE CLUTCH 
UN 1 

$1.503.309,1
8 

$285.628,74 $1.788.937,92 

39.8
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE LUCES 
UN 1 $702.536,31 $133.481,90 $836.018,21 

39.8
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE DE 
CAMBIOS 

UN 1 $157.695,91 $29.962,22 $187.658,13 

39.8
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE SALIDA 
UN 1 $257.817,42 $48.985,31 $306.802,73 

39.8
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES 
TELESCOPICOS 

UN 1 $259.870,92 $49.375,47 $309.246,39 

39.8
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN DELANTERO 
UN 1 $517.877,58 $98.396,74 $616.274,32 

39.8
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN TRASERO 
UN 1 $534.530,07 $101.560,71 $636.090,78 

39.8
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 $532.700,07 $101.213,01 $633.913,08 

39.8
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $166.987,70 $31.727,66 $198.715,36 

39.8
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
TRASERA 

UN 1 $182.580,96 $34.690,38 $217.271,34 
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39.9
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLOS DE VALVULA 
UN 1 $123.704,94 $23.503,94 $147.208,88 

39.9
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOCKET DE FAROLA 
UN 1 $45.498,63 $8.644,74 $54.143,37 

39.9
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CARBURADOR 
UN 1 $194.890,25 $37.029,15 $231.919,40 

39.9
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE FAROLA 
UN 1 $295.720,91 $56.186,97 $351.907,88 

39.9
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN STOP COMPLETO 
UN 1 $334.699,10 $63.592,83 $398.291,93 

39.9
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO 
UN 1 $804.813,48 $152.914,56 $957.728,04 

39.9
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TANQUE GASOLINA 
UN 1 $280.898,07 $53.370,63 $334.268,70 

39.9
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VALVULAS 
UN 1 $487.084,16 $92.545,99 $579.630,15 

39.9
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS LATERALES 
UN 1 $486.891,07 $92.509,30 $579.400,37 

39.9
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PRESIONADOR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $384.737,52 $73.100,13 $457.837,65 

39.1
00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO DE SILLIN 
UN 1 $137.978,50 $26.215,92 $164.194,42 

39.1
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPONES DE ACEITE 
UN 1 $55.081,75 $10.465,53 $65.547,28 

39.1
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO PARTE BANDA 
UN 1 $65.952,84 $12.531,04 $78.483,88 

39.1
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS ADMISION Y 
SCAPE 

UN 1 $586.500,99 $111.435,19 $697.936,18 

39.1
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE FRENO 
UN 1 $61.852,47 $11.751,97 $73.604,44 

39.1
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
TRASERO 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

39.1
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 $73.109,64 $457.897,22 

39.1
07 

CUNA DE DIRECCIÓN UN 1 $328.497,50 $62.414,53 $390.912,03 

39.1
08 

MALETERO UN 1 $594.910,89 $113.033,07 $707.943,96 

39.1
09 

PARRILLA TRASERA UN 1 $729.091,76 $138.527,43 $867.619,19 

39.1
10 

SINCRONIZACIÓN UN 1 $264.944,39 $50.339,43 $315.283,82 

39.1
11 

UN INYECTOR UN 1 $330.673,58 $62.827,98 $393.501,56 

39.1
12 

CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.980,48 $225.351,45 

39.1
13 

UN BALIZA UN 1 $291.606,10 $55.405,16 $347.011,26 

 

40 MOTOCICLETA YAMAHA 20 GALONES PLX87E, PLX85E       

40.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE DE MOTOR UN 1 $80.148,50 $15.228,22 $95.376,72 

40.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $58.568,45 $11.128,01 $69.696,46 

40.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
TRASERO (BEST-CB125 POWERS) 

UN 1 $781.756,91 $148.533,81 $930.290,72 

40.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
(MONOSCHOK) 

UN 1 
$2.029.765,2

5 
$385.655,40 $2.415.420,65 

40.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRANQUE MOTOR 

UN 1 
$1.614.935,5

7 
$306.837,76 $1.921.773,33 

40.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AUTOMATICO DE 
ARRANQUE 

UN 1 $487.994,44 $92.718,94 $580.713,38 

40.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALANCINES UN 1 $247.776,11 $47.077,46 $294.853,57 

40.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS FRENO TRASERAS UN 1 $157.696,93 $29.962,42 $187.659,35 

40.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA TELESCOPICA 

UN 1 
$1.917.182,8

2 
$364.264,74 $2.281.447,56 

40.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA 
UN 1 $351.194,09 $66.726,88 $417.920,97 
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40.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOBINA DE ALTA 
UN 1 $466.424,60 $88.620,67 $555.045,27 

40.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE FRENO 
UN 1 $509.825,80 $96.866,90 $606.692,70 

40.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO FAROLA OSRAM 
UN 1 $59.107,65 $11.230,45 $70.338,10 

40.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO STOP OSRAM 
UN 1 $15.042,31 $2.858,04 $17.900,35 

40.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO TABLERO Y 
DIRECCIÓN 

UN 1 $13.612,30 $2.586,34 $16.198,64 

40.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO BAYONETA 
UN 1 $11.702,86 $2.223,54 $13.926,40 

40.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE TIJERA 
UN 1 $224.901,49 $42.731,28 $267.632,77 

40.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJIA 
UN 1 $76.156,96 $14.469,82 $90.626,78 

40.1
9 

SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE 
UN 1 $262.049,68 $49.789,44 $311.839,12 

40.2
0 

SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICIÓN  
UN 1 $701.430,90 $133.271,87 $834.702,77 

40.2
1 

SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION 
UN 1 $250.746,67 $47.641,87 $298.388,54 

40.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARBURADOR 
UN 1 $329.117,50 $62.532,33 $391.649,83 

40.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO PROTECTOR DE 
LA TIJERA 

UN 1 $169.016,68 $32.113,17 $201.129,85 

40.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO DE FILTRO DE 
CONECTOR 

UN 1 $206.967,93 $39.323,91 $246.291,84 

40.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CDI 
UN 1 

$1.372.310,7
5 

$260.739,04 $1.633.049,79 

40.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CILINDRO COMPLETO  
UN 1 

$1.843.680,4
4 

$350.299,28 $2.193.979,72 

40.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORONA DE ENCENDIDO 
UN 1 

$1.474.688,0
4 

$280.190,73 $1.754.878,77 

40.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEFENSA PARA MOTOS 
UN 1 $287.669,13 $54.657,13 $342.326,26 

40.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIRECCIONAL 
UN 1 $244.116,12 $46.382,06 $290.498,18 

40.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCOS DE CLUTCH 
UN 1 $880.391,67 $167.274,42 $1.047.666,09 

40.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO DELANTERO 
UN 1 $461.240,29 $87.635,66 $548.875,95 

40.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE CAMBIOS 
UN 1 $584.304,87 $111.017,93 $695.322,80 

40.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE LEVAS 
UN 1 $101.015,45 $19.192,94 $120.208,39 

40.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA CLUTCH 
UN 1 $90.948,88 $17.280,29 $108.229,17 

40.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FAROLA COMPLETA 
UN 1 $790.723,86 $150.237,53 $940.961,39 

40.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE ACEITE 
UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55 

40.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE 
UN 1 $84.452,45 $16.045,97 $100.498,42 

40.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE GASOLINA 
UN 1 $170.384,65 $32.373,08 $202.757,73 

40.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLACHER DE DIRECCIONAL 
UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55 

40.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO 
DELANTERO 

UN 1 $343.025,17 $65.174,78 $408.199,95 

40.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO TRASERO 
UN 1 $446.601,00 $84.854,19 $531.455,19 

40.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS 
TELESCOPICOS 

UN 1 $145.390,10 $27.624,12 $173.014,22 

40.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA ACELERADOR 
UN 1 $132.397,25 $25.155,48 $157.552,73 
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40.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA CLUTCH 
UN 1 $151.611,88 $28.806,26 $180.418,14 

40.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA DE REVOLUCIONES 
UN 1 $128.171,60 $24.352,60 $152.524,20 

40.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
FRENO 

UN 1 $113.276,12 $21.522,46 $134.798,58 

40.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
UN 1 $148.500,81 $28.215,15 $176.715,96 

40.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ESPEJOS 
UN 1 $110.437,80 $20.983,18 $131.420,98 

40.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CARBURADOR 
UN 1 $329.117,50 $62.532,33 $391.649,83 

40.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE ARRASTRE 
UN 1 $782.018,70 $148.583,55 $930.602,25 

40.5
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE BIELA 
UN 1 $502.963,48 $95.563,06 $598.526,54 

40.5
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE EMPAQUETADURA 
UN 1 $338.450,35 $64.305,57 $402.755,92 

40.5
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE PISTON 
UN 1 $702.569,00 $133.488,11 $836.057,11 

40.5
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE RETENEDORES 
UN 1 $464.167,80 $88.191,88 $552.359,68 

40.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ORING DE MOTOR 
UN 1 $135.508,32 $25.746,58 $161.254,90 

40.5
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LEVA FRENO 
UN 1 $60.036,54 $11.406,94 $71.443,48 

40.5
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUBRICANTE CADENA 
REPSOL 

UN 1 $52.611,22 $9.996,13 $62.607,35 

40.5
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA DELANTERA  
UN 1 $564.742,93 $107.301,16 $672.044,09 

40.5
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA TRASERA 
UN 1 $602.151,21 $114.408,73 $716.559,94 

40.6
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO ACELERADOR 
UN 1 $407.415,83 $77.409,01 $484.824,84 

40.6
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO DE LUCES 
UN 1 $295.080,38 $56.065,27 $351.145,65 

40.6
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DEL FRENO 
UN 1 $246.220,75 $46.781,94 $293.002,69 

40.6
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE CLUTCH 
UN 1 $94.059,60 $17.871,32 $111.930,92 

40.6
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE FRENO 
UN 1 $128.096,72 $24.338,38 $152.435,10 

40.6
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANILLARES 
UN 1 $111.352,97 $21.157,06 $132.510,03 

40.6
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUBRIO 
UN 1 $259.853,79 $49.372,22 $309.226,01 

40.6
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NEUMATICOS 
UN 1 $64.963,53 $12.343,07 $77.306,60 

40.6
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA INFERIOR 
UN 1 $833.910,98 $158.443,09 $992.354,07 

40.6
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA SUPERIOR 
UN 1 $766.220,84 $145.581,96 $911.802,80 

40.7
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
DELANTERAS 

UN 1 $130.695,47 $24.832,14 $155.527,61 

40.7
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATA LATERAL 
UN 1 $180.395,68 $34.275,18 $214.670,86 

40.7
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL FRENO 
UN 1 $232.935,05 $44.257,66 $277.192,71 

40.7
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO 
DELANTERA 

UN 1 $100.902,05 $19.171,39 $120.073,44 

40.7
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO TRASERA 
UN 1 $88.653,63 $16.844,19 $105.497,82 

40.7
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑON DEL VELOCIMETRO 
UN 1 $194.890,25 $37.029,15 $231.919,40 

40.7
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PITO 
UN 1 $70.544,79 $13.403,51 $83.948,30 
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40.7
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTADISCO 
UN 1 $466.426,65 $88.621,06 $555.047,71 

40.7
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES DELANTEROS 
UN 1 $99.000,66 $18.810,13 $117.810,79 

40.7
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES TRASEROS 
UN 1 $86.007,81 $16.341,48 $102.349,29 

40.8
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRENSA DE CLUTCH 
UN 1 

$1.503.309,1
8 

$285.628,74 $1.788.937,92 

40.8
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE LUCES 
UN 1 $784.479,83 $149.051,17 $933.531,00 

40.8
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE DE 
CAMBIOS 

UN 1 $158.727,76 $30.158,27 $188.886,03 

40.8
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE SALIDA 
UN 1 $86.007,81 $16.341,48 $102.349,29 

40.8
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES 
TELESCOPICOS 

UN 1 $191.779,54 $36.438,11 $228.217,65 

40.8
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN DELANTERO 
UN 1 $527.759,36 $100.274,28 $628.033,64 

40.8
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN TRASERO 
UN 1 $544.411,85 $103.438,25 $647.850,10 

40.8
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 $552.463,63 $104.968,09 $657.431,72 

40.8
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $166.987,70 $31.727,66 $198.715,36 

40.8
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
TRASERA 

UN 1 $182.580,96 $34.690,38 $217.271,34 

40.9
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLOS DE VALVULA 
UN 1 $138.527,78 $26.320,28 $164.848,06 

40.9
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOCKET DE FAROLA 
UN 1 $44.189,92 $8.396,08 $52.586,00 

40.9
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CARBURADOR 
UN 1 $194.890,25 $37.029,15 $231.919,40 

40.9
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE FAROLA 
UN 1 $295.720,91 $56.186,97 $351.907,88 

40.9
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN STOP COMPLETO 
UN 1 $334.699,10 $63.592,83 $398.291,93 

40.9
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO 
UN 1 $712.781,29 $135.428,45 $848.209,74 

40.9
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TANQUE GASOLINA 
UN 1 $180.613,28 $34.316,52 $214.929,80 

40.9
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VALVULAS 
UN 1 $259.882,15 $49.377,61 $309.259,76 

40.9
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS LATERALES 
UN 1 $374.477,21 $71.150,67 $445.627,88 

40.9
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PRESIONADOR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $579.836,60 $110.168,95 $690.005,55 

40.1
00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO DE SILLIN 
UN 1 $137.978,50 $26.215,92 $164.194,42 

40.1
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPONES DE ACEITE 
UN 1 $55.081,75 $10.465,53 $65.547,28 

40.1
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO PARTE BANDA 
UN 1 $80.683,84 $15.329,93 $96.013,77 

40.1
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS ADMISION Y 
SCAPE 

UN 1 $586.500,83 $111.435,16 $697.935,99 

40.1
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE FRENO 
UN 1 $61.852,47 $11.751,97 $73.604,44 

40.1
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
TRASERO 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

40.1
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 $73.109,64 $457.897,22 

40.1
07 

CUNA DE DIRECCIÓN UN 1 $328.497,50 $62.414,53 $390.912,03 

40.1
08 

MALETERO UN 1 $594.910,89 $113.033,07 $707.943,96 

40.1
09 

PARRILLA TRASERA UN 1 $729.091,76 $138.527,43 $867.619,19 
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40.1
10 

SINCRONIZACIÓN UN 1 $264.944,39 $50.339,43 $315.283,82 

40.1
11 

UN INYECTOR UN 1 $330.673,58 $62.827,98 $393.501,56 

40.1
12 

CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.980,48 $225.351,45 

40.1
13 

UN BALIZA UN 1 $291.606,10 $55.405,16 $347.011,26 

 

41 MOTOCICLETA SUZUKI FZN150D RPA59E       

41.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE DE MOTOR UN 1 $80.148,50 $15.228,22 $95.376,72 

41.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $58.568,45 $11.128,01 $69.696,46 

41.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
TRASERO (BEST-CB125 POWERS) 

UN 1 $766.238,88 $145.585,39 $911.824,27 

41.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
(MONOSCHOK) 

UN 1 
$1.693.740,4

4 
$321.810,68 $2.015.551,12 

41.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRANQUE MOTOR 

UN 1 
$1.532.807,4

0 
$291.233,41 $1.824.040,81 

41.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AUTOMATICO DE 
ARRANQUE 

UN 1 $555.318,32 $105.510,48 $660.828,80 

41.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALANCINES UN 1 $225.542,02 $42.852,98 $268.395,00 

41.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS FRENO TRASERAS UN 1 $114.642,05 $21.781,99 $136.424,04 

41.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA TELESCOPICA UN 1 $999.965,69 $189.993,48 $1.189.959,17 

41.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA 
UN 1 $351.194,09 $66.726,88 $417.920,97 

41.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOBINA DE ALTA 
UN 1 $407.291,19 $77.385,33 $484.676,52 

41.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE FRENO 
UN 1 $509.825,80 $96.866,90 $606.692,70 

41.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO FAROLA OSRAM 
UN 1 $59.107,65 $11.230,45 $70.338,10 

41.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO STOP OSRAM 
UN 1 $27.859,98 $5.293,40 $33.153,38 

41.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO TABLERO Y 
DIRECCIÓN 

UN 1 $14.655,39 $2.784,52 $17.439,91 

41.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO BAYONETA 
UN 1 $11.804,00 $2.242,76 $14.046,76 

41.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE TIJERA 
UN 1 $224.901,49 $42.731,28 $267.632,77 

41.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJIA 
UN 1 $71.377,74 $13.561,77 $84.939,51 

41.1
9 

SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE 
UN 1 $262.049,68 $49.789,44 $311.839,12 

41.2
0 

SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICIÓN  
UN 1 $599.281,43 $113.863,47 $713.144,90 

41.2
1 

SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION 
UN 1 $248.837,23 $47.279,07 $296.116,30 

41.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARBURADOR 
UN 1 $542.581,85 $103.090,55 $645.672,40 

41.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO PROTECTOR DE 
LA TIJERA 

UN 1 $259.940,39 $49.388,67 $309.329,06 

41.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO DE FILTRO DE 
CONECTOR 

UN 1 $206.967,93 $39.323,91 $246.291,84 

41.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CDI 
UN 1 

$1.168.221,2
5 

$221.962,04 $1.390.183,29 

41.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CILINDRO COMPLETO  
UN 1 

$1.843.680,4
4 

$350.299,28 $2.193.979,72 

41.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORONA DE ENCENDIDO 
UN 1 

$1.140.245,4
6 

$216.646,64 $1.356.892,10 

41.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEFENSA PARA MOTOS 
UN 1 $287.669,13 $54.657,13 $342.326,26 

41.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIRECCIONAL 
UN 1 $244.116,12 $46.382,06 $290.498,18 

41.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCOS DE CLUTCH 
UN 1 $880.391,67 $167.274,42 $1.047.666,09 
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41.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO DELANTERO 
UN 1 $461.240,29 $87.635,66 $548.875,95 

41.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE CAMBIOS 
UN 1 $584.304,87 $111.017,93 $695.322,80 

41.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE LEVAS 
UN 1 $483.727,06 $91.908,14 $575.635,20 

41.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA CLUTCH 
UN 1 $90.948,88 $17.280,29 $108.229,17 

41.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FAROLA COMPLETA 
UN 1 $790.723,86 $150.237,53 $940.961,39 

41.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE ACEITE 
UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55 

41.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE 
UN 1 $84.452,45 $16.045,97 $100.498,42 

41.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE GASOLINA 
UN 1 $38.359,43 $7.288,29 $45.647,72 

41.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLACHER DE DIRECCIONAL 
UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55 

41.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO 
DELANTERO 

UN 1 $343.025,17 $65.174,78 $408.199,95 

41.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO TRASERO 
UN 1 $446.601,00 $84.854,19 $531.455,19 

41.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS 
TELESCOPICOS 

UN 1 $145.390,10 $27.624,12 $173.014,22 

41.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA ACELERADOR 
UN 1 $132.397,25 $25.155,48 $157.552,73 

41.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA CLUTCH 
UN 1 $151.611,88 $28.806,26 $180.418,14 

41.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA DE REVOLUCIONES 
UN 1 $139.436,18 $26.492,87 $165.929,05 

41.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
FRENO 

UN 1 $130.252,68 $24.748,01 $155.000,69 

41.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
UN 1 $148.500,81 $28.215,15 $176.715,96 

41.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ESPEJOS 
UN 1 $110.437,80 $20.983,18 $131.420,98 

41.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CARBURADOR 
UN 1 $329.117,50 $62.532,33 $391.649,83 

41.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE ARRASTRE 
UN 1 $670.705,50 $127.434,05 $798.139,55 

41.5
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE BIELA 
UN 1 $502.963,48 $95.563,06 $598.526,54 

41.5
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE EMPAQUETADURA 
UN 1 $338.450,35 $64.305,57 $402.755,92 

41.5
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE PISTON 
UN 1 $515.955,98 $98.031,64 $613.987,62 

41.5
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE RETENEDORES 
UN 1 $464.167,80 $88.191,88 $552.359,68 

41.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ORING DE MOTOR 
UN 1 $135.508,32 $25.746,58 $161.254,90 

41.5
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LEVA FRENO 
UN 1 $28.240,93 $5.365,78 $33.606,71 

41.5
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUBRICANTE CADENA 
REPSOL 

UN 1 $52.611,22 $9.996,13 $62.607,35 

41.5
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA DELANTERA  
UN 1 $468.377,08 $88.991,65 $557.368,73 

41.5
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA TRASERA 
UN 1 $514.125,98 $97.683,94 $611.809,92 

41.6
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO ACELERADOR 
UN 1 $473.780,39 $90.018,27 $563.798,66 

41.6
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO DE LUCES 
UN 1 $381.855,48 $72.552,54 $454.408,02 

41.6
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DEL FRENO 
UN 1 $246.220,75 $46.781,94 $293.002,69 

41.6
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE CLUTCH 
UN 1 $94.059,60 $17.871,32 $111.930,92 
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41.6
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE FRENO 
UN 1 $128.096,72 $24.338,38 $152.435,10 

41.6
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANILLARES 
UN 1 $111.352,97 $21.157,06 $132.510,03 

41.6
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUBRIO 
UN 1 $259.853,79 $49.372,22 $309.226,01 

41.6
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NEUMATICOS 
UN 1 $64.963,53 $12.343,07 $77.306,60 

41.6
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA INFERIOR 
UN 1 $833.910,98 $158.443,09 $992.354,07 

41.6
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA SUPERIOR 
UN 1 $766.220,84 $145.581,96 $911.802,80 

41.7
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
DELANTERAS 

UN 1 $130.695,47 $24.832,14 $155.527,61 

41.7
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATA LATERAL 
UN 1 $138.205,10 $26.258,97 $164.464,07 

41.7
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL FRENO 
UN 1 $232.935,40 $44.257,73 $277.193,13 

41.7
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO 
DELANTERA 

UN 1 $76.448,13 $14.525,14 $90.973,27 

41.7
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO TRASERA 
UN 1 $65.376,64 $12.421,56 $77.798,20 

41.7
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑON DEL VELOCIMETRO 
UN 1 $194.890,25 $37.029,15 $231.919,40 

41.7
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PITO 
UN 1 $70.544,79 $13.403,51 $83.948,30 

41.7
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTADISCO 
UN 1 $336.060,57 $63.851,51 $399.912,08 

41.7
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES DELANTEROS 
UN 1 $99.000,66 $18.810,13 $117.810,79 

41.7
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES TRASEROS 
UN 1 $86.007,81 $16.341,48 $102.349,29 

41.8
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRENSA DE CLUTCH 
UN 1 

$1.503.309,1
8 

$285.628,74 $1.788.937,92 

41.8
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE LUCES 
UN 1 $349.521,60 $66.409,10 $415.930,70 

41.8
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE DE 
CAMBIOS 

UN 1 $68.074,25 $12.934,11 $81.008,36 

41.8
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE SALIDA 
UN 1 $86.007,81 $16.341,48 $102.349,29 

41.8
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES 
TELESCOPICOS 

UN 1 $191.779,54 $36.438,11 $228.217,65 

41.8
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN DELANTERO 
UN 1 $517.877,58 $98.396,74 $616.274,32 

41.8
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN TRASERO 
UN 1 $534.530,07 $101.560,71 $636.090,78 

41.8
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 $532.700,07 $101.213,01 $633.913,08 

41.8
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $127.333,86 $24.193,43 $151.527,29 

41.8
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
TRASERA 

UN 1 $149.432,90 $28.392,25 $177.825,15 

41.9
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLOS DE VALVULA 
UN 1 $123.704,94 $23.503,94 $147.208,88 

41.9
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOCKET DE FAROLA 
UN 1 $44.435,11 $8.442,67 $52.877,78 

41.9
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CARBURADOR 
UN 1 $194.890,25 $37.029,15 $231.919,40 

41.9
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE FAROLA 
UN 1 $295.720,91 $56.186,97 $351.907,88 

41.9
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN STOP COMPLETO 
UN 1 $334.699,10 $63.592,83 $398.291,93 

41.9
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO 
UN 1 $584.752,72 $111.103,02 $695.855,74 

41.9
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TANQUE GASOLINA 
UN 1 $280.898,07 $53.370,63 $334.268,70 
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41.9
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VALVULAS 
UN 1 $349.795,47 $66.461,14 $416.256,61 

41.9
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS LATERALES 
UN 1 $324.817,32 $61.715,29 $386.532,61 

41.9
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PRESIONADOR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $267.905,57 $50.902,06 $318.807,63 

41.1
00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO DE SILLIN 
UN 1 $137.978,50 $26.215,92 $164.194,42 

41.1
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPONES DE ACEITE 
UN 1 $55.081,75 $10.465,53 $65.547,28 

41.1
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO PARTE BANDA 
UN 1 $78.300,36 $14.877,07 $93.177,43 

41.1
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS ADMISION Y 
SCAPE 

UN 1 $586.500,99 $111.435,19 $697.936,18 

41.1
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE FRENO 
UN 1 $61.852,47 $11.751,97 $73.604,44 

41.1
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
TRASERO 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

41.1
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 $73.109,64 $457.897,22 

41.1
07 

CUNA DE DIRECCIÓN UN 1 $328.497,50 $62.414,53 $390.912,03 

41.1
08 

MALETERO UN 1 $594.910,89 $113.033,07 $707.943,96 

41.1
09 

PARRILLA TRASERA UN 1 $729.091,76 $138.527,43 $867.619,19 

41.1
10 

SINCRONIZACIÓN UN 1 $264.944,39 $50.339,43 $315.283,82 

41.1
11 

UN INYECTOR UN 1 $330.673,58 $62.827,98 $393.501,56 

41.1
12 

CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.980,48 $225.351,45 

41.1
13 

UN BALIZA UN 1 $291.606,10 $55.405,16 $347.011,26 

 

42 MOTOCICLETA HONDA XTZ 250 ZED42F, ZED43F, ZED39F       

42.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE DE MOTOR UN 1 $80.148,50 $15.228,22 $95.376,72 

42.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $58.568,45 $11.128,01 $69.696,46 

42.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
TRASERO (BEST-CB125 POWERS) 

UN 1 $834.071,29 $158.473,55 $992.544,84 

42.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
(MONOSCHOK) 

UN 1 
$1.274.336,7

1 
$242.123,97 $1.516.460,68 

42.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRANQUE MOTOR 

UN 1 
$1.646.126,7

3 
$312.764,08 $1.958.890,81 

42.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AUTOMATICO DE 
ARRANQUE 

UN 1 $371.934,04 $70.667,47 $442.601,51 

42.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALANCINES UN 1 $263.177,90 $50.003,80 $313.181,70 

42.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS FRENO TRASERAS UN 1 $91.836,12 $17.448,86 $109.284,98 

42.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA TELESCOPICA UN 1 $955.054,50 $181.460,36 $1.136.514,86 

42.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA 
UN 1 $351.194,09 $66.726,88 $417.920,97 

42.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOBINA DE ALTA 
UN 1 $404.409,15 $76.837,74 $481.246,89 

42.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE FRENO 
UN 1 $554.789,82 $105.410,07 $660.199,89 

42.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO FAROLA OSRAM 
UN 1 $66.047,52 $12.549,03 $78.596,55 

42.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO STOP OSRAM 
UN 1 $27.859,98 $5.293,40 $33.153,38 

42.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO TABLERO Y 
DIRECCIÓN 

UN 1 $141.286,36 $26.844,41 $168.130,77 

42.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO BAYONETA 
UN 1 $119.932,09 $22.787,10 $142.719,19 

42.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE TIJERA 
UN 1 $245.441,08 $46.633,81 $292.074,89 
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42.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJIA 
UN 1 $74.801,25 $14.212,24 $89.013,49 

42.1
9 

SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE 
UN 1 $283.560,48 $53.876,49 $337.436,97 

42.2
0 

SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICIÓN  
UN 1 $432.886,08 $82.248,36 $515.134,44 

42.2
1 

SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION 
UN 1 $197.964,78 $37.613,31 $235.578,09 

42.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARBURADOR 
UN 1 $592.402,97 $112.556,56 $704.959,53 

42.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO PROTECTOR DE 
LA TIJERA 

UN 1 $135.412,97 $25.728,46 $161.141,43 

42.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO DE FILTRO DE 
CONECTOR 

UN 1 $225.564,75 $42.857,30 $268.422,05 

42.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CDI 
UN 1 $899.106,30 $170.830,20 $1.069.936,50 

42.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CILINDRO COMPLETO  
UN 1 

$2.065.048,7
6 

$392.359,26 $2.457.408,02 

42.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORONA DE ENCENDIDO 
UN 1 

$1.250.853,8
0 

$237.662,22 $1.488.516,02 

42.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEFENSA PARA MOTOS 
UN 1 $319.034,13 $60.616,48 $379.650,61 

42.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIRECCIONAL 
UN 1 $263.684,15 $50.099,99 $313.784,14 

42.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCOS DE CLUTCH 
UN 1 $955.468,77 $181.539,07 $1.137.007,84 

42.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO DELANTERO 
UN 1 $499.750,23 $94.952,54 $594.702,77 

42.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE CAMBIOS 
UN 1 $635.928,74 $120.826,46 $756.755,20 

42.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE LEVAS 
UN 1 $407.116,49 $77.352,13 $484.468,62 

42.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA CLUTCH 
UN 1 $105.800,18 $20.102,03 $125.902,21 

42.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FAROLA COMPLETA 
UN 1 $856.087,12 $162.656,55 $1.018.743,67 

42.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE ACEITE 
UN 1 $88.880,15 $16.887,23 $105.767,38 

42.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE 
UN 1 $94.792,43 $18.010,56 $112.802,99 

42.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE GASOLINA 
UN 1 $46.447,74 $8.825,07 $55.272,81 

42.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLACHER DE DIRECCIONAL 
UN 1 $88.880,15 $16.887,23 $105.767,38 

42.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO 
DELANTERO 

UN 1 $375.706,80 $71.384,29 $447.091,09 

42.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO TRASERO 
UN 1 $494.965,13 $94.043,37 $589.008,50 

42.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS 
TELESCOPICOS 

UN 1 $164.612,71 $31.276,41 $195.889,12 

42.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA ACELERADOR 
UN 1 $150.648,65 $28.623,24 $179.271,89 

42.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA CLUTCH 
UN 1 $168.891,73 $32.089,43 $200.981,16 

42.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA DE REVOLUCIONES 
UN 1 $138.205,10 $26.258,97 $164.464,07 

42.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
FRENO 

UN 1 $114.805,51 $21.813,05 $136.618,56 

42.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
UN 1 $166.752,22 $31.682,92 $198.435,14 

42.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ESPEJOS 
UN 1 $85.533,55 $16.251,37 $101.784,92 

42.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CARBURADOR 
UN 1 $363.882,26 $69.137,63 $433.019,89 

42.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE ARRASTRE 
UN 1 $730.320,71 $138.760,93 $869.081,64 
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42.5
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE BIELA 
UN 1 $551.327,61 $104.752,25 $656.079,86 

42.5
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE EMPAQUETADURA 
UN 1 $370.300,78 $70.357,15 $440.657,93 

42.5
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE PISTON 
UN 1 $573.343,44 $108.935,25 $682.278,69 

42.5
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE RETENEDORES 
UN 1 $496.989,79 $94.428,06 $591.417,85 

42.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ORING DE MOTOR 
UN 1 $152.788,16 $29.029,75 $181.817,91 

42.5
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LEVA FRENO 
UN 1 $75.266,09 $14.300,56 $89.566,65 

42.5
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUBRICANTE CADENA 
REPSOL 

UN 1 $63.091,55 $11.987,39 $75.078,94 

42.5
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA DELANTERA  
UN 1 $509.941,69 $96.888,92 $606.830,61 

42.5
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA TRASERA 
UN 1 $561.518,90 $106.688,59 $668.207,49 

42.6
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO ACELERADOR 
UN 1 $346.145,44 $65.767,63 $411.913,07 

42.6
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO DE LUCES 
UN 1 $327.902,36 $62.301,45 $390.203,81 

42.6
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DEL FRENO 
UN 1 $274.185,65 $52.095,27 $326.280,92 

42.6
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE CLUTCH 
UN 1 $99.887,90 $18.978,70 $118.866,60 

42.6
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE FRENO 
UN 1 $135.867,79 $25.814,88 $161.682,67 

42.6
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANILLARES 
UN 1 $120.581,03 $22.910,40 $143.491,43 

42.6
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUBRIO 
UN 1 $279.281,47 $53.063,48 $332.344,95 

42.6
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NEUMATICOS 
UN 1 $69.820,28 $13.265,85 $83.086,13 

42.6
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA INFERIOR 
UN 1 $902.879,06 $171.547,02 $1.074.426,08 

42.6
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA SUPERIOR 
UN 1 $821.881,01 $156.157,39 $978.038,40 

42.7
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
DELANTERAS 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

42.7
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATA LATERAL 
UN 1 $157.695,91 $29.962,22 $187.658,13 

42.7
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL FRENO 
UN 1 $254.985,59 $48.447,26 $303.432,85 

42.7
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO 
DELANTERA 

UN 1 $49.943,95 $9.489,35 $59.433,30 

42.7
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO TRASERA 
UN 1 $41.892,17 $7.959,51 $49.851,68 

42.7
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑON DEL VELOCIMETRO 
UN 1 $209.461,19 $39.797,63 $249.258,82 

42.7
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PITO 
UN 1 $74.916,10 $14.234,06 $89.150,16 

42.7
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTADISCO 
UN 1 $396.076,67 $75.254,57 $471.331,24 

42.7
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES DELANTEROS 
UN 1 $79.552,88 $15.115,05 $94.667,93 

42.7
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES TRASEROS 
UN 1 $91.820,71 $17.445,93 $109.266,64 

42.8
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRENSA DE CLUTCH 
UN 1 

$1.624.731,6
5 

$308.699,01 $1.933.430,66 

42.8
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE LUCES 
UN 1 $378.663,12 $71.945,99 $450.609,11 

42.8
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE DE 
CAMBIOS 

UN 1 $71.959,79 $13.672,36 $85.632,15 

42.8
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE SALIDA 
UN 1 $91.836,12 $17.448,86 $109.284,98 
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42.8
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES 
TELESCOPICOS 

UN 1 $207.321,68 $39.391,12 $246.712,80 

42.8
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN DELANTERO 
UN 1 $566.614,36 $107.656,73 $674.271,09 

42.8
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN TRASERO 
UN 1 $588.124,30 $111.743,62 $699.867,92 

42.8
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 $596.176,08 $113.273,46 $709.449,54 

42.8
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $97.748,39 $18.572,19 $116.320,58 

42.8
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
TRASERA 

UN 1 $136.995,15 $26.029,08 $163.024,23 

42.9
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLOS DE VALVULA 
UN 1 $153.098,71 $29.088,75 $182.187,46 

42.9
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOCKET DE FAROLA 
UN 1 $66.883,55 $12.707,87 $79.591,42 

42.9
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CARBURADOR 
UN 1 $209.461,19 $39.797,63 $249.258,82 

42.9
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE FAROLA 
UN 1 $319.034,13 $60.616,48 $379.650,61 

42.9
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN STOP COMPLETO 
UN 1 $360.926,29 $68.576,00 $429.502,29 

42.9
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO 
UN 1 $456.535,18 $86.741,68 $543.276,86 

42.9
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TANQUE GASOLINA 
UN 1 $301.297,30 $57.246,49 $358.543,79 

42.9
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VALVULAS 
UN 1 $260.053,79 $49.410,22 $309.464,01 

42.9
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS LATERALES 
UN 1 $349.101,74 $66.329,33 $415.431,07 

42.9
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PRESIONADOR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $287.333,25 $54.593,32 $341.926,57 

42.1
00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO DE SILLIN 
UN 1 $147.692,34 $28.061,54 $175.753,88 

42.1
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPONES DE ACEITE 
UN 1 $57.995,73 $11.019,19 $69.014,92 

42.1
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO PARTE BANDA 
UN 1 $67.201,28 $12.768,24 $79.969,52 

42.1
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS ADMISION Y 
SCAPE 

UN 1 $632.442,07 $120.163,99 $752.606,06 

42.1
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE FRENO 
UN 1 $67.680,77 $12.859,35 $80.540,12 

42.1
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
TRASERO 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

42.1
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 $73.109,64 $457.897,22 

42.1
07 

CUNA DE DIRECCIÓN UN 1 $328.497,50 $62.414,53 $390.912,03 

42.1
08 

MALETERO UN 1 $594.910,89 $113.033,07 $707.943,96 

42.1
09 

PARRILLA TRASERA UN 1 $729.091,76 $138.527,43 $867.619,19 

42.1
10 

SINCRONIZACIÓN UN 1 $264.944,39 $50.339,43 $315.283,82 

42.1
11 

UN INYECTOR UN 1 $330.673,58 $62.827,98 $393.501,56 

42.1
12 

CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.980,48 $225.351,45 

42.1
13 

UN BALIZA UN 1 $291.606,10 $55.405,16 $347.011,26 

 

43 
MOTOCICLETA HONDA CBR 190 R / CB 190 IWI89H, IWI89H, IWJ91H, 

IWJ07H, IWJ09H, IWJ11H. 
      

43.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE DE MOTOR UN 1 $80.148,50 $15.228,22 $95.376,72 

43.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $58.568,45 $11.128,01 $69.696,46 
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43.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
TRASERO (BEST-CB125 POWERS) 

UN 1 $834.071,29 $158.473,55 $992.544,84 

43.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
(MONOSCHOK) 

UN 1 $895.852,64 $170.212,00 $1.066.064,64 

43.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRANQUE MOTOR 

UN 1 
$1.646.126,7

3 
$312.764,08 $1.958.890,81 

43.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AUTOMATICO DE 
ARRANQUE 

UN 1 $702.648,69 $133.503,25 $836.151,94 

43.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALANCINES UN 1 $263.177,90 $50.003,80 $313.181,70 

43.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS FRENO TRASERAS UN 1 $135.436,47 $25.732,93 $161.169,40 

43.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA TELESCOPICA UN 1 $895.863,88 $170.214,14 $1.066.078,02 

43.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA 
UN 1 $351.194,09 $66.726,88 $417.920,97 

43.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOBINA DE ALTA 
UN 1 $591.280,99 $112.343,39 $703.624,38 

43.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE FRENO 
UN 1 $554.789,82 $105.410,07 $660.199,89 

43.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO FAROLA OSRAM 
UN 1 $66.047,52 $12.549,03 $78.596,55 

43.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO STOP OSRAM 
UN 1 $27.859,98 $5.293,40 $33.153,38 

43.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO TABLERO Y 
DIRECCIÓN 

UN 1 $13.722,64 $2.607,30 $16.329,94 

43.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO BAYONETA 
UN 1 $10.092,76 $1.917,62 $12.010,38 

43.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE TIJERA 
UN 1 $245.441,08 $46.633,81 $292.074,89 

43.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJIA 
UN 1 $41.075,71 $7.804,38 $48.880,09 

43.1
9 

SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE 
UN 1 $283.560,48 $53.876,49 $337.436,97 

43.2
0 

SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICIÓN  
UN 1 $432.886,08 $82.248,36 $515.134,44 

43.2
1 

SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION 
UN 1 $169.048,35 $32.119,19 $201.167,54 

43.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARBURADOR 
UN 1 $592.402,97 $112.556,56 $704.959,53 

43.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO PROTECTOR DE 
LA TIJERA 

UN 1 $135.639,77 $25.771,56 $161.411,33 

43.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO DE FILTRO DE 
CONECTOR 

UN 1 $225.564,75 $42.857,30 $268.422,05 

43.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CDI 
UN 1 $899.106,30 $170.830,20 $1.069.936,50 

43.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CILINDRO COMPLETO  
UN 1 

$2.065.048,7
6 

$392.359,26 $2.457.408,02 

43.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORONA DE ENCENDIDO 
UN 1 

$1.250.853,8
0 

$237.662,22 $1.488.516,02 

43.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEFENSA PARA MOTOS 
UN 1 $319.034,13 $60.616,48 $379.650,61 

43.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIRECCIONAL 
UN 1 $263.684,15 $50.099,99 $313.784,14 

43.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCOS DE CLUTCH 
UN 1 $955.468,77 $181.539,07 $1.137.007,84 

43.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO DELANTERO 
UN 1 $499.750,23 $94.952,54 $594.702,77 

43.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE CAMBIOS 
UN 1 $635.928,74 $120.826,46 $756.755,20 

43.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE LEVAS 
UN 1 $568.800,87 $108.072,17 $676.873,04 

43.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA CLUTCH 
UN 1 $105.800,18 $20.102,03 $125.902,21 

43.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FAROLA COMPLETA 
UN 1 $856.087,12 $162.656,55 $1.018.743,67 

43.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE ACEITE 
UN 1 $88.880,15 $16.887,23 $105.767,38 
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43.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE 
UN 1 $94.792,43 $18.010,56 $112.802,99 

43.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE GASOLINA 
UN 1 $55.861,11 $10.613,61 $66.474,72 

43.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLACHER DE DIRECCIONAL 
UN 1 $88.880,15 $16.887,23 $105.767,38 

43.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO 
DELANTERO 

UN 1 $375.706,80 $71.384,29 $447.091,09 

43.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO TRASERO 
UN 1 $494.965,13 $94.043,37 $589.008,50 

43.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS 
TELESCOPICOS 

UN 1 $164.612,71 $31.276,41 $195.889,12 

43.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA ACELERADOR 
UN 1 $150.648,65 $28.623,24 $179.271,89 

43.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA CLUTCH 
UN 1 $168.891,73 $32.089,43 $200.981,16 

43.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA DE REVOLUCIONES 
UN 1 $157.707,15 $29.964,36 $187.671,51 

43.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
FRENO 

UN 1 $124.787,94 $23.709,71 $148.497,65 

43.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
UN 1 $166.752,22 $31.682,92 $198.435,14 

43.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ESPEJOS 
UN 1 $89.586,39 $17.021,41 $106.607,80 

43.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CARBURADOR 
UN 1 $363.882,26 $69.137,63 $433.019,89 

43.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE ARRASTRE 
UN 1 $730.320,71 $138.760,93 $869.081,64 

43.5
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE BIELA 
UN 1 $551.327,61 $104.752,25 $656.079,86 

43.5
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE EMPAQUETADURA 
UN 1 $370.300,78 $70.357,15 $440.657,93 

43.5
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE PISTON 
UN 1 $573.343,44 $108.935,25 $682.278,69 

43.5
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE RETENEDORES 
UN 1 $496.989,79 $94.428,06 $591.417,85 

43.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ORING DE MOTOR 
UN 1 $152.788,16 $29.029,75 $181.817,91 

43.5
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LEVA FRENO 
UN 1 $89.595,58 $17.023,16 $106.618,74 

43.5
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUBRICANTE CADENA 
REPSOL 

UN 1 $63.091,55 $11.987,39 $75.078,94 

43.5
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA DELANTERA  
UN 1 $509.941,69 $96.888,92 $606.830,61 

43.5
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA TRASERA 
UN 1 $561.518,90 $106.688,59 $668.207,49 

43.6
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO ACELERADOR 
UN 1 $346.145,44 $65.767,63 $411.913,07 

43.6
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO DE LUCES 
UN 1 $327.902,36 $62.301,45 $390.203,81 

43.6
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DEL FRENO 
UN 1 $274.185,65 $52.095,27 $326.280,92 

43.6
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE CLUTCH 
UN 1 $99.887,90 $18.978,70 $118.866,60 

43.6
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE FRENO 
UN 1 $135.867,79 $25.814,88 $161.682,67 

43.6
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANILLARES 
UN 1 $120.581,03 $22.910,40 $143.491,43 

43.6
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUBRIO 
UN 1 $279.281,47 $53.063,48 $332.344,95 

43.6
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NEUMATICOS 
UN 1 $69.820,28 $13.265,85 $83.086,13 

43.6
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA INFERIOR 
UN 1 $902.879,06 $171.547,02 $1.074.426,08 

43.6
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA SUPERIOR 
UN 1 $821.881,01 $156.157,39 $978.038,40 
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43.7
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
DELANTERAS 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

43.7
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATA LATERAL 
UN 1 $169.046,30 $32.118,80 $201.165,10 

43.7
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL FRENO 
UN 1 $254.985,59 $48.447,26 $303.432,85 

43.7
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO 
DELANTERA 

UN 1 $49.943,95 $9.489,35 $59.433,30 

43.7
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO TRASERA 
UN 1 $41.892,17 $7.959,51 $49.851,68 

43.7
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑON DEL VELOCIMETRO 
UN 1 $209.461,19 $39.797,63 $249.258,82 

43.7
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PITO 
UN 1 $74.916,10 $14.234,06 $89.150,16 

43.7
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTADISCO 
UN 1 $374.508,88 $71.156,69 $445.665,57 

43.7
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES DELANTEROS 
UN 1 $89.675,27 $17.038,30 $106.713,57 

43.7
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES TRASEROS 
UN 1 $77.404,38 $14.706,83 $92.111,21 

43.8
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRENSA DE CLUTCH 
UN 1 

$1.624.731,6
5 

$308.699,01 $1.933.430,66 

43.8
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE LUCES 
UN 1 $773.162,13 $146.900,80 $920.062,93 

43.8
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE DE 
CAMBIOS 

UN 1 $71.959,79 $13.672,36 $85.632,15 

43.8
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE SALIDA 
UN 1 $91.836,12 $17.448,86 $109.284,98 

43.8
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES 
TELESCOPICOS 

UN 1 $207.321,68 $39.391,12 $246.712,80 

43.8
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN DELANTERO 
UN 1 $566.614,36 $107.656,73 $674.271,09 

43.8
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN TRASERO 
UN 1 $588.124,30 $111.743,62 $699.867,92 

43.8
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 $596.176,08 $113.273,46 $709.449,54 

43.8
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $128.151,17 $24.348,72 $152.499,89 

43.8
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
TRASERA 

UN 1 $159.852,59 $30.371,99 $190.224,58 

43.9
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLOS DE VALVULA 
UN 1 $153.098,71 $29.088,75 $182.187,46 

43.9
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOCKET DE FAROLA 
UN 1 $47.765,65 $9.075,47 $56.841,12 

43.9
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CARBURADOR 
UN 1 $209.461,19 $39.797,63 $249.258,82 

43.9
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE FAROLA 
UN 1 $319.034,13 $60.616,48 $379.650,61 

43.9
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN STOP COMPLETO 
UN 1 $360.926,29 $68.576,00 $429.502,29 

43.9
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO 
UN 1 $793.667,42 $150.796,81 $944.464,23 

43.9
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TANQUE GASOLINA 
UN 1 $301.297,30 $57.246,49 $358.543,79 

43.9
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VALVULAS 
UN 1 $453.940,19 $86.248,64 $540.188,83 

43.9
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS LATERALES 
UN 1 $349.101,74 $66.329,33 $415.431,07 

43.9
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PRESIONADOR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $287.333,25 $54.593,32 $341.926,57 

43.1
00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO DE SILLIN 
UN 1 $147.692,34 $28.061,54 $175.753,88 

43.1
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPONES DE ACEITE 
UN 1 $57.995,73 $11.019,19 $69.014,92 

43.1
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO PARTE BANDA 
UN 1 $55.737,49 $10.590,12 $66.327,61 
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43.1
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS ADMISION Y 
SCAPE 

UN 1 $632.442,07 $120.163,99 $752.606,06 

43.1
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE FRENO 
UN 1 $67.680,77 $12.859,35 $80.540,12 

43.1
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
TRASERO 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

43.1
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 $73.109,64 $457.897,22 

43.1
07 

CUNA DE DIRECCIÓN UN 1 $328.497,50 $62.414,53 $390.912,03 

43.1
08 

MALETERO UN 1 $594.910,89 $113.033,07 $707.943,96 

43.1
09 

PARRILLA TRASERA UN 1 $729.091,76 $138.527,43 $867.619,19 

43.1
10 

SINCRONIZACIÓN UN 1 $264.944,39 $50.339,43 $315.283,82 

43.1
11 

UN INYECTOR UN 1 $330.673,58 $62.827,98 $393.501,56 

43.1
12 

CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.980,48 $225.351,45 

43.1
13 

UN BALIZA UN 1 $291.606,10 $55.405,16 $347.011,26 

 

44 
MOTOCICLETA YAMAHA XT660 QXP27E, QXP31E, QXP25E, QXP47E, 

QXP42E 
      

44.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE DE MOTOR UN 1 $80.148,50 $15.228,22 $95.376,72 

44.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $78.235,99 $14.864,84 $93.100,83 

44.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
TRASERO (BEST-CB125 POWERS) 

UN 1 $986.685,43 $187.470,23 $1.174.155,66 

44.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
(MONOSCHOK) 

UN 1 
$4.074.072,4

9 
$774.073,77 $4.848.146,26 

44.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRANQUE MOTOR 

UN 1 
$1.939.883,6

1 
$368.577,89 $2.308.461,50 

44.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AUTOMATICO DE 
ARRANQUE 

UN 1 
$1.009.049,0

7 
$191.719,32 $1.200.768,39 

44.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALANCINES UN 1 $702.566,96 $133.487,72 $836.054,68 

44.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS FRENO TRASERAS UN 1 $83.592,28 $15.882,53 $99.474,81 

44.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA TELESCOPICA 

UN 1 
$3.049.106,3

0 
$579.330,20 $3.628.436,50 

44.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA 
UN 1 $407.291,19 $77.385,33 $484.676,52 

44.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOBINA DE ALTA 
UN 1 $996.799,64 $189.391,93 $1.186.191,57 

44.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE FRENO 
UN 1 $812.589,17 $154.391,94 $966.981,11 

44.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO FAROLA OSRAM 
UN 1 $59.107,65 $11.230,45 $70.338,10 

44.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO STOP OSRAM 
UN 1 $15.042,31 $2.858,04 $17.900,35 

44.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO TABLERO Y 
DIRECCIÓN 

UN 1 $23.747,97 $4.512,11 $28.260,08 

44.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO BAYONETA 
UN 1 $12.030,81 $2.285,85 $14.316,66 

44.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE TIJERA 
UN 1 $362.024,47 $68.784,65 $430.809,12 

44.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJIA 
UN 1 $99.971,33 $18.994,55 $118.965,88 

44.1
9 

SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE 
UN 1 $702.455,60 $133.466,56 $835.922,16 

44.2
0 

SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICIÓN  
UN 1 

$1.837.720,8
6 

$349.166,96 $2.186.887,82 

44.2
1 

SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION 
UN 1 $782.358,91 $148.648,19 $931.007,10 

44.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARBURADOR 
UN 1 

$1.577.080,6
5 

$299.645,32 $1.876.725,97 
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44.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO PROTECTOR DE 
LA TIJERA 

UN 1 $273.020,41 $51.873,88 $324.894,29 

44.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO DE FILTRO DE 
CONECTOR 

UN 1 $206.967,93 $39.323,91 $246.291,84 

44.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CDI 
UN 1 

$3.497.850,4
5 

$664.591,59 $4.162.442,04 

44.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CILINDRO COMPLETO  
UN 1 

$2.695.935,3
5 

$512.227,72 $3.208.163,07 

44.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORONA DE ENCENDIDO 
UN 1 

$1.877.053,9
1 

$356.640,24 $2.233.694,15 

44.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEFENSA PARA MOTOS 
UN 1 $575.925,77 $109.425,90 $685.351,67 

44.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIRECCIONAL 
UN 1 $244.116,12 $46.382,06 $290.498,18 

44.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCOS DE CLUTCH 
UN 1 

$1.876.022,0
6 

$356.444,19 $2.232.466,25 

44.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO DELANTERO 
UN 1 $461.240,29 $87.635,66 $548.875,95 

44.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE CAMBIOS 
UN 1 

$3.052.303,0
1 

$579.937,57 $3.632.240,58 

44.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE LEVAS 
UN 1 

$2.189.858,9
4 

$416.073,20 $2.605.932,14 

44.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA CLUTCH 
UN 1 $180.398,74 $34.275,76 $214.674,50 

44.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FAROLA COMPLETA 
UN 1 $790.723,86 $150.237,53 $940.961,39 

44.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE ACEITE 
UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55 

44.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE 
UN 1 $84.452,45 $16.045,97 $100.498,42 

44.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE GASOLINA 
UN 1 $79.334,25 $15.073,51 $94.407,76 

44.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLACHER DE DIRECCIONAL 
UN 1 $79.511,39 $15.107,16 $94.618,55 

44.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO 
DELANTERO 

UN 1 $477.662,62 $90.755,90 $568.418,52 

44.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO TRASERO 
UN 1 $689.256,04 $130.958,65 $820.214,69 

44.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS 
TELESCOPICOS 

UN 1 $373.375,88 $70.941,42 $444.317,30 

44.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA ACELERADOR 
UN 1 $191.702,14 $36.423,41 $228.125,55 

44.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA CLUTCH 
UN 1 $151.611,88 $28.806,26 $180.418,14 

44.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA DE REVOLUCIONES 
UN 1 $273.234,96 $51.914,64 $325.149,60 

44.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
FRENO 

UN 1 $168.236,14 $31.964,87 $200.201,01 

44.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
UN 1 $148.500,81 $28.215,15 $176.715,96 

44.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ESPEJOS 
UN 1 $202.044,18 $38.388,39 $240.432,57 

44.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CARBURADOR 
UN 1 $329.117,50 $62.532,33 $391.649,83 

44.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE ARRASTRE 
UN 1 $884.407,23 $168.037,37 $1.052.444,60 

44.5
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE BIELA 
UN 1 

$1.270.696,6
2 

$241.432,36 $1.512.128,98 

44.5
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE EMPAQUETADURA 
UN 1 $755.279,38 $143.503,08 $898.782,46 

44.5
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE PISTON 
UN 1 

$2.696.019,1
2 

$512.243,63 $3.208.262,75 

44.5
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE RETENEDORES 
UN 1 $896.622,95 $170.358,36 $1.066.981,31 

44.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ORING DE MOTOR 
UN 1 $640.738,47 $121.740,31 $762.478,78 
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44.5
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LEVA FRENO 
UN 1 

$2.888.549,8
1 

$548.824,46 $3.437.374,27 

44.5
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUBRICANTE CADENA 
REPSOL 

UN 1 $52.611,22 $9.996,13 $62.607,35 

44.5
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA DELANTERA  
UN 1 $748.832,85 $142.278,24 $891.111,09 

44.5
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA TRASERA 
UN 1 $911.697,22 $173.222,47 $1.084.919,69 

44.6
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO ACELERADOR 
UN 1 $799.665,45 $151.936,44 $951.601,89 

44.6
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO DE LUCES 
UN 1 $652.098,06 $123.898,63 $775.996,69 

44.6
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DEL FRENO 
UN 1 $246.220,75 $46.781,94 $293.002,69 

44.6
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE CLUTCH 
UN 1 $186.951,52 $35.520,79 $222.472,31 

44.6
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE FRENO 
UN 1 $128.096,72 $24.338,38 $152.435,10 

44.6
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANILLARES 
UN 1 $111.352,97 $21.157,06 $132.510,03 

44.6
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUBRIO 
UN 1 $493.320,24 $93.730,85 $587.051,09 

44.6
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NEUMATICOS 
UN 1 $64.963,53 $12.343,07 $77.306,60 

44.6
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA INFERIOR 
UN 1 

$1.673.737,8
0 

$318.010,18 $1.991.747,98 

44.6
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA SUPERIOR 
UN 1 

$1.914.374,3
4 

$363.731,12 $2.278.105,46 

44.7
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
DELANTERAS 

UN 1 $150.422,87 $28.580,35 $179.003,22 

44.7
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATA LATERAL 
UN 1 $274.741,87 $52.200,96 $326.942,83 

44.7
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL FRENO 
UN 1 $232.935,05 $44.257,66 $277.192,71 

44.7
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO 
DELANTERA 

UN 1 $167.229,83 $31.773,67 $199.003,50 

44.7
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO TRASERA 
UN 1 $197.919,83 $37.604,77 $235.524,60 

44.7
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑON DEL VELOCIMETRO 
UN 1 $282.464,43 $53.668,24 $336.132,67 

44.7
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PITO 
UN 1 $70.544,79 $13.403,51 $83.948,30 

44.7
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTADISCO 
UN 1 $959.040,93 $182.217,78 $1.141.258,71 

44.7
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES DELANTEROS 
UN 1 $99.000,66 $18.810,13 $117.810,79 

44.7
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES TRASEROS 
UN 1 $86.007,81 $16.341,48 $102.349,29 

44.8
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRENSA DE CLUTCH 
UN 1 

$3.011.784,8
6 

$572.239,12 $3.584.023,98 

44.8
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE LUCES 
UN 1 

$1.199.221,8
2 

$227.852,15 $1.427.073,97 

44.8
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE DE 
CAMBIOS 

UN 1 $662.758,85 $125.924,18 $788.683,03 

44.8
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE SALIDA 
UN 1 $334.476,01 $63.550,44 $398.026,45 

44.8
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES 
TELESCOPICOS 

UN 1 $280.872,72 $53.365,82 $334.238,54 

44.8
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN DELANTERO 
UN 1 $765.494,73 $145.444,00 $910.938,73 

44.8
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN TRASERO 
UN 1 $893.209,66 $169.709,84 $1.062.919,50 

44.8
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 
$1.678.437,3

3 
$318.903,09 $1.997.340,42 

44.8
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $222.138,77 $42.206,37 $264.345,14 
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44.8
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
TRASERA 

UN 1 $253.748,24 $48.212,17 $301.960,41 

44.9
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLOS DE VALVULA 
UN 1 $662.288,90 $125.834,89 $788.123,79 

44.9
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOCKET DE FAROLA 
UN 1 $44.198,09 $8.397,64 $52.595,73 

44.9
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CARBURADOR 
UN 1 $446.845,94 $84.900,73 $531.746,67 

44.9
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE FAROLA 
UN 1 $295.720,91 $56.186,97 $351.907,88 

44.9
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN STOP COMPLETO 
UN 1 $334.699,10 $63.592,83 $398.291,93 

44.9
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO 
UN 1 

$1.673.675,4
8 

$317.998,34 $1.991.673,82 

44.9
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TANQUE GASOLINA 
UN 1 $386.416,07 $73.419,05 $459.835,12 

44.9
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VALVULAS 
UN 1 

$1.005.211,8
0 

$190.990,24 $1.196.202,04 

44.9
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS LATERALES 
UN 1 

$1.224.303,0
3 

$232.617,58 $1.456.920,61 

44.9
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PRESIONADOR DEL 
CLUTCH 

UN 1 
$1.305.941,0

8 
$248.128,81 $1.554.069,89 

44.1
00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO DE SILLIN 
UN 1 $137.978,50 $26.215,92 $164.194,42 

44.1
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPONES DE ACEITE 
UN 1 $55.081,75 $10.465,53 $65.547,28 

44.1
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO PARTE BANDA 
UN 1 $13.060,62 $2.481,52 $15.542,14 

44.1
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS ADMISION Y 
SCAPE 

UN 1 $637.180,11 $121.064,22 $758.244,33 

44.1
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE FRENO 
UN 1 $94.388,08 $17.933,74 $112.321,82 

44.1
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
TRASERO 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

44.1
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 $73.109,64 $457.897,22 

44.1
07 

CUNA DE DIRECCIÓN UN 1 $328.497,50 $62.414,53 $390.912,03 

44.1
08 

MALETERO UN 1 $594.910,89 $113.033,07 $707.943,96 

44.1
09 

PARRILLA TRASERA UN 1 $729.091,76 $138.527,43 $867.619,19 

44.1
10 

SINCRONIZACIÓN UN 1 $264.944,39 $50.339,43 $315.283,82 

44.1
11 

UN INYECTOR UN 1 $330.673,58 $62.827,98 $393.501,56 

44.1
12 

CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.980,48 $225.351,45 

44.1
13 

UN BALIZA UN 1 $291.606,10 $55.405,16 $347.011,26 

44.1
14 

UN RADIADOR UN 1 
$3.958.039,2

8 
$752.027,46 $4.710.066,74 

44.1
15 

TAPA RADIADOR UN 1 $261.855,98 $49.752,64 $311.608,62 

 

45 MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR250 GGK20D, GGK23D, GGK26D.       

45.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE DE MOTOR UN 1 $80.148,50 $15.228,22 $95.376,72 

45.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE TELESCOPICOS UN 1 $58.568,45 $11.128,01 $69.696,46 

45.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
TRASERO (BEST-CB125 POWERS) 

UN 1 $98.668,75 $18.747,06 $117.415,81 

45.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMOARTIGUADORES 
(MONOSCHOK) 

UN 1 
$2.598.717,3

3 
$493.756,29 $3.092.473,62 

45.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRANQUE MOTOR 

UN 1 
$1.646.126,7

3 
$312.764,08 $1.958.890,81 

45.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AUTOMATICO DE 
ARRANQUE 

UN 1 $919.152,11 $174.638,90 $1.093.791,01 
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45.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALANCINES UN 1 $782.311,91 $148.639,26 $930.951,17 

45.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS FRENO TRASERAS UN 1 $135.218,86 $25.691,58 $160.910,44 

45.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA TELESCOPICA 

UN 1 
$1.803.982,3

0 
$342.756,64 $2.146.738,94 

45.1
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA 
UN 1 $351.194,09 $66.726,88 $417.920,97 

45.1
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOBINA DE ALTA 
UN 1 $702.650,74 $133.503,64 $836.154,38 

45.1
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE FRENO 
UN 1 $554.789,82 $105.410,07 $660.199,89 

45.1
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO FAROLA OSRAM 
UN 1 $66.047,52 $12.549,03 $78.596,55 

45.1
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO STOP OSRAM 
UN 1 $27.859,98 $5.293,40 $33.153,38 

45.1
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO TABLERO Y 
DIRECCIÓN 

UN 1 $11.693,67 $2.221,80 $13.915,47 

45.1
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO BAYONETA 
UN 1 $9.769,92 $1.856,28 $11.626,20 

45.1
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE TIJERA 
UN 1 $245.441,08 $46.633,81 $292.074,89 

45.1
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJIA 
UN 1 $77.395,19 $14.705,09 $92.100,28 

45.1
9 

SUMINISTO E INSTALACION CADENA DE ARRASTRE 
UN 1 $362.636,43 $68.900,92 $431.537,35 

45.2
0 

SUMINISTO E INSTALACION CADENILLA DE REPARTICIÓN  
UN 1 $432.886,08 $82.248,36 $515.134,44 

45.2
1 

SUMINISTO E INSTALACION CAJA DE DIRECCION 
UN 1 $364.149,47 $69.188,40 $433.337,87 

45.2
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARBURADOR 
UN 1 $592.402,97 $112.556,56 $704.959,53 

45.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO PROTECTOR DE 
LA TIJERA 

UN 1 $89.586,39 $17.021,41 $106.607,80 

45.2
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO DE FILTRO DE 
CONECTOR 

UN 1 $225.564,75 $42.857,30 $268.422,05 

45.2
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CDI 
UN 1 

$1.272.405,8
2 

$241.757,11 $1.514.162,93 

45.2
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CILINDRO COMPLETO  
UN 1 

$2.065.048,7
6 

$392.359,26 $2.457.408,02 

45.2
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORONA DE ENCENDIDO 
UN 1 

$1.250.853,8
0 

$237.662,22 $1.488.516,02 

45.2
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEFENSA PARA MOTOS 
UN 1 $319.034,13 $60.616,48 $379.650,61 

45.2
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIRECCIONAL 
UN 1 $263.684,15 $50.099,99 $313.784,14 

45.3
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCOS DE CLUTCH 
UN 1 $955.468,77 $181.539,07 $1.137.007,84 

45.3
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO DELANTERO 
UN 1 $499.750,23 $94.952,54 $594.702,77 

45.3
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE CAMBIOS 
UN 1 $635.928,74 $120.826,46 $756.755,20 

45.3
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJE DE LEVAS 
UN 1 $673.745,54 $128.011,65 $801.757,19 

45.3
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPA CLUTCH 
UN 1 $105.800,18 $20.102,03 $125.902,21 

45.3
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FAROLA COMPLETA 
UN 1 $856.087,12 $162.656,55 $1.018.743,67 

45.3
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE ACEITE 
UN 1 $88.880,15 $16.887,23 $105.767,38 

45.3
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE 
UN 1 $94.792,43 $18.010,56 $112.802,99 

45.3
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE GASOLINA 
UN 1 $68.213,73 $12.960,61 $81.174,34 

45.3
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLACHER DE DIRECCIONAL 
UN 1 $88.880,15 $16.887,23 $105.767,38 

45.4
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO 
DELANTERO 

UN 1 $375.706,80 $71.384,29 $447.091,09 
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45.4
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDABARRO TRASERO 
UN 1 $494.965,13 $94.043,37 $589.008,50 

45.4
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS 
TELESCOPICOS 

UN 1 $259.860,70 $49.373,53 $309.234,23 

45.4
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA ACELERADOR 
UN 1 $150.648,65 $28.623,24 $179.271,89 

45.4
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA CLUTCH 
UN 1 $168.891,73 $32.089,43 $200.981,16 

45.4
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA DE REVOLUCIONES 
UN 1 $158.325,24 $30.081,80 $188.407,04 

45.4
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
FRENO 

UN 1 $128.213,49 $24.360,56 $152.574,05 

45.4
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA VELOCIMETRO 
UN 1 $166.752,22 $31.682,92 $198.435,14 

45.4
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ESPEJOS 
UN 1 $100.776,39 $19.147,51 $119.923,90 

45.4
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CARBURADOR 
UN 1 $363.882,26 $69.137,63 $433.019,89 

45.5
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE ARRASTRE 
UN 1 $730.320,71 $138.760,93 $869.081,64 

45.5
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE BIELA 
UN 1 $551.327,61 $104.752,25 $656.079,86 

45.5
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE EMPAQUETADURA 
UN 1 $370.300,78 $70.357,15 $440.657,93 

45.5
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE PISTON 
UN 1 $782.005,42 $148.581,03 $930.586,45 

45.5
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE RETENEDORES 
UN 1 $496.989,79 $94.428,06 $591.417,85 

45.5
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ORING DE MOTOR 
UN 1 $152.788,16 $29.029,75 $181.817,91 

45.5
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LEVA FRENO 
UN 1 $100.704,87 $19.133,93 $119.838,80 

45.5
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUBRICANTE CADENA 
REPSOL 

UN 1 $63.091,55 $11.987,39 $75.078,94 

45.5
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA DELANTERA  
UN 1 $509.941,69 $96.888,92 $606.830,61 

45.5
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLANTA TRASERA 
UN 1 $561.518,90 $106.688,59 $668.207,49 

45.6
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO ACELERADOR 
UN 1 $346.145,44 $65.767,63 $411.913,07 

45.6
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANDO DE LUCES 
UN 1 $327.902,36 $62.301,45 $390.203,81 

45.6
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DEL FRENO 
UN 1 $274.185,65 $52.095,27 $326.280,92 

45.6
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE CLUTCH 
UN 1 $99.887,90 $18.978,70 $118.866,60 

45.6
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETA DE FRENO 
UN 1 $135.867,79 $25.814,88 $161.682,67 

45.6
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANILLARES 
UN 1 $120.581,03 $22.910,40 $143.491,43 

45.6
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUBRIO 
UN 1 $279.281,47 $53.063,48 $332.344,95 

45.6
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NEUMATICOS 
UN 1 $69.820,28 $13.265,85 $83.086,13 

45.6
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA INFERIOR 
UN 1 $902.879,06 $171.547,02 $1.074.426,08 

45.6
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORQUILLA SUPERIOR 
UN 1 $821.881,01 $156.157,39 $978.038,40 

45.7
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
DELANTERAS 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

45.7
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATA LATERAL 
UN 1 $182.330,66 $34.642,83 $216.973,49 

45.7
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL FRENO 
UN 1 $254.985,59 $48.447,26 $303.432,85 

45.7
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO 
DELANTERA 

UN 1 $49.943,95 $9.489,35 $59.433,30 
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45.7
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERA DE FRENO TRASERA 
UN 1 $41.892,17 $7.959,51 $49.851,68 

45.7
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑON DEL VELOCIMETRO 
UN 1 $209.461,19 $39.797,63 $249.258,82 

45.7
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PITO 
UN 1 $74.916,10 $14.234,06 $89.150,16 

45.7
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTADISCO 
UN 1 $569.720,35 $108.246,87 $677.967,22 

45.7
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES DELANTEROS 
UN 1 $80.248,62 $15.247,24 $95.495,86 

45.7
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSAPIES TRASEROS 
UN 1 $78.108,29 $14.840,58 $92.948,87 

45.8
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRENSA DE CLUTCH 
UN 1 

$1.624.731,6
5 

$308.699,01 $1.933.430,66 

45.8
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE LUCES 
UN 1 $378.663,12 $71.945,99 $450.609,11 

45.8
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE DE 
CAMBIOS 

UN 1 $71.959,79 $13.672,36 $85.632,15 

45.8
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES EJE SALIDA 
UN 1 $91.836,12 $17.448,86 $109.284,98 

45.8
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDORES 
TELESCOPICOS 

UN 1 $207.321,68 $39.391,12 $246.712,80 

45.8
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN DELANTERO 
UN 1 $566.614,36 $107.656,73 $674.271,09 

45.8
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIN TRASERO 
UN 1 $588.124,30 $111.743,62 $699.867,92 

45.8
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS DE 
CIGÜEÑAL 

UN 1 $596.176,08 $113.273,46 $709.449,54 

45.8
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
DELANTERA 

UN 1 $136.140,37 $25.866,67 $162.007,04 

45.8
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS RUEDA 
TRASERA 

UN 1 $149.535,07 $28.411,66 $177.946,73 

45.9
0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLOS DE VALVULA 
UN 1 $153.098,71 $29.088,75 $182.187,46 

45.9
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOCKET DE FAROLA 
UN 1 $39.479,15 $7.501,04 $46.980,19 

45.9
2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CARBURADOR 
UN 1 $209.461,19 $39.797,63 $249.258,82 

45.9
3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE FAROLA 
UN 1 $319.034,13 $60.616,48 $379.650,61 

45.9
4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN STOP COMPLETO 
UN 1 $360.926,29 $68.576,00 $429.502,29 

45.9
5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO 
UN 1 $456.535,18 $86.741,68 $543.276,86 

45.9
6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TANQUE GASOLINA 
UN 1 $301.297,30 $57.246,49 $358.543,79 

45.9
7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VALVULAS 
UN 1 $997.913,22 $189.603,51 $1.187.516,73 

45.9
8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS LATERALES 
UN 1 $349.101,74 $66.329,33 $415.431,07 

45.9
9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PRESIONADOR DEL 
CLUTCH 

UN 1 $287.333,25 $54.593,32 $341.926,57 

45.1
00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO DE SILLIN 
UN 1 $147.692,34 $28.061,54 $175.753,88 

45.1
01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPONES DE ACEITE 
UN 1 $57.995,73 $11.019,19 $69.014,92 

45.1
02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO PARTE BANDA 
UN 1 $10.089,69 $1.917,04 $12.006,73 

45.1
03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS ADMISION Y 
SCAPE 

UN 1 $632.442,07 $120.163,99 $752.606,06 

45.1
04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE FRENO 
UN 1 $67.680,77 $12.859,35 $80.540,12 

45.1
05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTILLAS DEL FRENO 
TRASERO 

UN 1 $142.935,01 $27.157,65 $170.092,66 

45.1
06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO FRENO TRASERO UN 1 $384.787,58 $73.109,64 $457.897,22 
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45.1
07 

CUNA DE DIRECCIÓN UN 1 $328.497,50 $62.414,53 $390.912,03 

45.1
08 

MALETERO UN 1 $594.910,89 $113.033,07 $707.943,96 

45.1
09 

PARRILLA TRASERA UN 1 $729.091,76 $138.527,43 $867.619,19 

45.1
10 

SINCRONIZACIÓN UN 1 $264.944,39 $50.339,43 $315.283,82 

45.1
11 

UN INYECTOR UN 1 $330.673,58 $62.827,98 $393.501,56 

45.1
12 

CAMBIO DE RADIOS DE RIN UN 1 $189.370,97 $35.980,48 $225.351,45 

45.1
13 

UN BALIZA UN 1 $291.606,10 $55.405,16 $347.011,26 

 

Para efectos del diligenciamiento de la oferta económica remitirse a las reglas establecidas el ítem 9.1.1 del estudio 
previo “diligenciamiento de oferta económica y diligenciamiento de la línea 1 y línea 2 de la plataforma secop II. 
Y el item 4.1.1 del pliego de condiciones.  
 
El contrato se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable; en consecuencia, el valor del presupuesto oficial constituye 
el límite máximo de ejecución del contrato y no genera para la Entidad la obligación de consumir la totalidad de los bienes 
o servicios relacionados en el presupuesto oficial, sino únicamente aquellos que sean requeridos de acuerdo con las 
necesidades que se presenten durante la ejecución contractual. 
 
El contratista asumirá todos los impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos derivados de la 
ejecución del contrato. 
 
La variación de los precios del mercado constituye un riesgo previsible propio de la actividad contractual, razón por la 
cual los proponentes deberán considerarla al momento de elaborar su oferta, teniendo en cuenta que el equilibrio 
económico del contrato se establece con base en las condiciones existentes a la fecha de cierre del proceso de selección 
o de presentación de la propuesta, cuando esta sea presentada con anterioridad al cierre. 
 
Así, el valor del presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($623.000.000,00), valor que incluye costos directos e indirectos, IVA y demás impuestos, tasas, 
contribuciones y gastos a que haya lugar. 
 
La propuesta económica deberá presentarse por precios unitarios, discriminando el IVA cuando haya lugar. Los valores 
unitarios ofertados no podrán superar los precios unitarios máximos establecidos por la entidad en el presupuesto oficial; 
el incumplimiento de esta condición dará lugar al rechazo de la propuesta, de conformidad con las reglas establecidas 
en el pliego de condiciones. 
 
Para efectos de la evaluación económica, se tendrá en cuenta la sumatoria de los precios unitarios ofertados para los 
ítems establecidos por la Entidad. 
 
El monto será financiado con recursos provenientes del rubro; 
 
Origen de los recursos:  
 

DEP RUBRO SECTOR PROGRAMA MGA META CPC FUENTE BPIN VALOR 

Secretaria de 
infraestructura 

2.3.2.02.01.004.8.0.0. 
2402125.110.1.3.3.1.00 

24 2402 2402114 110 4912 1.3.3.1.00 2024252900041 $160.000.000,00 

Secretaría de 
Gobierno, 

seguridad y 
convivencia 

2.3.2.02.01.004 45 4501 4501057 63 4315199 1.2.3.2.06 2024252900081 $100.000.000,00 

2.3.2.02.01.004 45 4501 4501057 63 4315199 1.2.3.2.06 2024252900081 $180.000.000,00 

Secretaria de 
Movilidad 

2.3.2.02.02.008.10.0.0. 
2409038.115.1.2.2.0.00 

24 2409 2409038 115 
87141 
87142 

1. 
2.2.0.00 

2024252900029 $30.000.000,00 

Oficina de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

2.3.2.02.02. 
008.1.1.9. 

4503004.139 
.1.2.1.0.00 

45 4503 4503004 139 87141 1.2.1.0.00 2024252900045 $33.000.000,00 
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Funcionamiento 
2.1.2.02.02. 
008.03.16.1. 

2.1.0.00 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A Unidad Ejecutora $120.000.000,00 

TOTAL $623.000.000,00 

 
2.15. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

QUE SOPORTAN SU SELECCIÓN 
 
En cumplimiento del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 desarrollados 
por el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, en los cuales se establece como modalidad de selección 
abreviada de menor cuantía, el presente proceso se desarrollará de conformidad a dichas disposiciones bajo la 
mencionada modalidad.  
 
Garantizando la libre concurrencia y la transparencia en desarrollo de todas y cada una de las actividades que se 
realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta más favorable para la entidad y 
lograr satisfacer la necesidad previamente identificada en los estudios efectuados con anterioridad. La presente 
modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto de la contratación no corresponden a 
ningún otro procedimiento contractual establecido en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario, garantizando la 
selección objetiva de la oferta más favorable a la entidad con la observancia estricta de los parámetros legales definidos 
para el efecto.  
 
Regulada en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 
del 2015, y aplica para los casos en que el valor total estimado del contrato corresponde a la selección abreviada de 
menor cuantía prevista según el presupuesto anual del Municipio.  
 
2.16. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS Y CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE OFERENTES 

 
De conformidad con lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados 
a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación, los interesados deben manifestar su intención de participar 
en el proceso. La manifestación de interés en participar en este proceso es un requisito habilitante para la presentación 
de la respectiva oferta. 
 
La manifestación de interés se puede realizar como Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal según sea 
el caso. 
 
Los posibles oferentes interesados en participar en el proceso de selección abreviada de menor cuantía manifestarán 
su interés, a través de la plataforma SECOP II. 
 
Para la manifestación de interés se debe seguir los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través 
de su “Guía para Manifestar de Interés a través del SECOP II” la cual contempla el procedimiento para el proceso de 
selección abreviada de menor cuantía. 
 

- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS MANIFESTACIÓN DE INTERÉS  
 

Los posibles oferentes interesados en manifestar su interés en participar en este proceso deberán allegar dicha 
manifestación, en la Web Plataforma SECOP II, hasta la fecha y hora estipuladas en el cronograma del presente 
pliego de condiciones. 
 

- RECHAZO DE LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS  
 
No se aceptarán las manifestaciones de interés extemporáneas, es decir, por fuera del término previsto en el 
cronograma.  
 
El proceso se declarará desierto cuando no se presente ninguna manifestación de interés 
 
La manifestación de interés en participar es un requisito habilitante para la presentación de la respectiva oferta. Si el 
proponente no presenta manifestación de interés en participar en el proceso, su propuesta será rechazada. 
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- SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES. 

 
1. En un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los 

interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en 
los pliegos de condiciones. 

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés tomara la decisión de si realiza sorteo 
o continúa el proceso con todos los interesados que manifestaron interés en debida forma, situación que será 
informada por la entidad en la plataforma SECOP II previo al cierre del proceso.  

3. Establecer si hay lugar a sorteo  
4. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la 

fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 
5. Una vez realizada la audiencia de recepción de manifestaciones de interés y consolidación de interesados, 

consolidará la lista de oferentes en el acta de la diligencia y la publicará. 
 

- PROCEDIMIENTO PARA EL SORTEO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS.  
 
Si la entidad toma la decisión de realizar sorteo, se realizará el siguiente procedimiento:  
 

1. Una vez recibidas las manifestaciones de interés la entidad adelantará e instalará audiencia de sorteo conforme 
fecha indicada en el cronograma del proceso, esto con el propósito de seleccionar mediante sorteo público, 
diez de las manifestaciones para ser invitadas a presentar la oferta. 

2. La audiencia se realizará de manera presencial en la carrera 7 N 6-21 tercer piso del Banco Davivienda del 
parque principal de la ciudad de Fusagasugá – Cundinamarca y de manera virtual a través del enlace que será 
publicado a través de mensaje público. De igual manera será trasmitido de través de canal de YouTube de la 
Alcaldía del Municipio de Fusagasugá. 

3. Se dará lectura del listado de proponentes que manifestaron interés. 
4. El procedimiento del sorteo se realizará a través de balotas numeradas dentro de una bolsa negra; de dichas 

balotas 10 de ellas serán de color naranja y numeradas del 1 al 10. 
5. Conforme al número de manifestación de interés de los oferentes, los que se encuentran de manera presencial 

se acercaran a la bolsa a tomar la balota y quienes asistan de manera virtual a través del link, la delegada de 
control interno tomara la balota en representación del oferente. 

6. Se informarán los resultados del sorteo. 
7. Se levantará un acta y se dará publicidad a través de la plataforma SECOP II, y se continuará con la etapa de 

solicitud de ofertas únicamente con los proponentes seleccionados. 

2.17 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE LIMITAR EL PROCESO A MIPYME. 

El artículo 2 del decreto 1860 de 2021, Modificó la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, respecto al proceso de Selección de Abreviada de Menor Cuantía.  

En virtud de lo anterior, el presente proceso de selección es suceptible de limitarse a Mipyme siempre que se cumpla las 
condiciones establecidas en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Artículo 5 del Decreto 
1860 de 2021. En los siguientes términos: 

Las MIPYMES deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la Ley a través de soporte que ha de 
adjuntarse a la solicitud de limitante, según sea el caso: 

Persona Natural  Mediante certificación expedida por ellos y un 
contador público, adjuntando copia del registro 
mercantil.  

 

Persona Jurídica Mediante certificación expedida por el 
representante legal y el contador o revisor fiscal, si 
están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal 
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expedido por la Cámara de Comercio o por la 
autoridad competente para expedir dicha 
certificación 

En todo caso, las Mipymes también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Adicional se tendrá en cuenta que las Mipymes tengan por lo menos 1 año de existencia legal.  

 

 
 
Nota 1: Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y 
representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 
sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada.  
 
Nota 2: Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y 
el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen  
 
Nota 3: Cuando la presente convocatoria sea limitada a Mipyme, sólo podrán presentar ofertas, los proponentes que acrediten su condición de 
Mipyme; de la misma manera en el caso de los proponentes plurales sólo se aceptarán las ofertas de los proponentes integrados únicamente 
por MiPymes colombianas. 
 
Nota 4: Podrán participar en el presente proceso de selección de menor cuantía toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, ya sea en 
forma individual, en consorcio o unión temporal, Mipymes colombianas que dentro de su actividad u objeto social puedan desarrollar el objeto 
que se pretende contratar y que cumplan los requisitos aquí exigidos, este proceso se puede limitar a MIPYMES MUNICIPALES. 
 
De conformidad al Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 (…) en su parágrafo único establece:   
 
PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de selección 
para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 
del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el 
aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 
o si podrá participar cualquier Mipyme nacional. 
 
El Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades 
Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos 
o municipios en donde se va a ejecutar el contrato.  
 
Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el artículo 2.2.1.2.4.2.4 

 
En este sentido, uno de los requisitos para la procedencia de la limitación de la convocatoria a Mipymes consiste en que el valor 
estimado del proceso de contratación sea inferior al umbral correspondiente al equivalente de ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (USD 125.000), convertido a pesos colombianos para la respectiva vigencia. 
 

UMBRAL DE MIPYMES 2026 

US $125.000 

COL $533.287.768 

 
En atención a que el presupuesto oficial del presente proceso de selección abreviada de menor cuantía asciende a la suma de 
SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE ($623.000.000,00), valor que incluye costos directos e indirectos, IVA 
y demás tributos a que haya lugar, y que este supera el umbral establecido para la limitación de convocatorias a Mipymes, LA 
PRESENTE CONVOCATORIA NO ES SUSCEPTIBLE DE LIMITARSE A MIPYMES, razón por la cual podrán participar todos los 
interesados que cumplan las condiciones establecidas en los documentos del proceso. 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 
1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
NOTA 1: En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
NOTA 2: Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y 
representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 
sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 
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NOTA 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de 
proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
Conforme a lo anterior, los Proponentes manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección mensajes o en el módulo 
dispuesto en la plataforma del SECOP II. Así mismo, los Proponentes deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, para cual presentará el Formato – Acreditación 
de Mipyme y los soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. 

 
CAPITULO III 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 

 

3.1. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del 
Decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 
los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el 
proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
 
Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan considerando las condiciones mínimas 
con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro contratista cuente con la capacidad 
e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato. 
 
Dentro de los requisitos habilitantes que serán evaluados para la participación en el proceso de selección, se tendrán en 
cuenta las condiciones de experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad organizacional; estos 
requisitos se verificarán en el RUP. 
 
Con base en lo descrito, el Municipio de Fusagasugá previo análisis comparativo de las propuestas que cumplan con los 
requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones y en este documento, seleccionará el ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar 
una selección objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 1150/07, utilizando la 
modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, bajo la ponderación de los factores de calidad y precio, de acuerdo 
con lo señalado en el literal a) del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que dispone: 
 
“Artículo 2.2.1.1.2.2.2 En la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas  
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACIÓN- VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES 
El Municipio, a través del Comité Asesor y Evaluador, realizará el análisis jurídico, financiero y técnico de las propuestas, 
con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias del Pliego de Condiciones, cuales son admisibles o 
habilitadas para participar en el presente proceso. 
Las propuestas serán verificadas en cuanto a los requisitos habilitantes, teniendo en cuenta los criterios que se enuncian 
a continuación: 
 

REQUISITO CUMPLIMIENTO 

Verificación Jurídica Habilitante 

Verificación Financiera y Organizacional Habilitante  

Técnica y de experiencia  Habilitante  

 
Por tanto, los aspectos relacionados con la verificación de las propuestas (REQUISITOS DE CONTENIDO JURÍDICO, 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN), NO DAN LUGAR A PUNTAJE, 
PERO DESCALIFICAN O HABILITAN LAS PROPUESTAS PARA PROCEDER a la evaluación de ponderación.  
 
Respecto de la propuesta que califique como HABILITADO, se procederá a calificar los criterios que otorgan 
puntaje. 
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REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del pliego de condiciones, 
de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se 
evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos solicitados en el pliego de condiciones.   
 

3.2.  DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES 

 

La presentación de los siguientes documentos resulta necesaria para poder determinar si la oferta es hábil jurídicamente 
o no. 
Durante el término de evaluación de las ofertas, el Municipio de Fusagasugá podrá solicitar la aclaración de estos 
documentos al oferente, salvo aquellos que expresamente se indique que no son subsanables. Para este efecto se 
concederán los términos establecidos en la Ley 1882 de 2018 y demás normas que lo reglamente o complemente.  
 
Si el oferente no atiende la solicitud del el Municipio de Fusagasugá dentro del plazo otorgado para el efecto, se 
entenderá que hay inconsistencias en la propuesta y se rechazará. 
 
Cada uno de los integrantes de consorcios y uniones temporales debe anexar, por separado, la totalidad de los 
documentos que se enuncian en los siguientes numerales.  
 
En dicho sentido los requisitos habilitantes jurídicos son: 
 

3.2.1 DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA NATURAL 

DOCUMENTO 

1 

El proponente debe aportar el Registro Mercantil, con fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días a la 
presentación de la propuesta. La actividad comercial debe ser acorde con el objeto del contrato a suscribir.  
 
Para la persona natural que ejerza su profesión liberal deberá aportar; TARJETA PROFESIONAL VIGENTE y 
CERTIFICADO DEL ÓRGANO COMPETENTE donde acredite que no tiene antecedentes o restricciones en el 
ejercicio de la profesión si de esa manera lo estableciera la ley para dicha profesión.  

2 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios. El proponente no deberá tener antecedentes Disciplinarios, 
que le impidan contratar con él estado. La entidad hará la correspondiente verificación al momento de realizar 
la Evaluación Jurídica y dejará constancia de esta. 

3 
Certificado de Antecedentes Fiscales. El proponente no deberá tener antecedentes fiscales, que le impidan 
contratar con él estado. La Entidad realizará la correspondiente verificación al momento de realizar la Evaluación 
Jurídica y dejará constancia de esta.  

4 
Certificado de Antecedentes Judiciales. El proponente no deberá tener antecedentes judiciales, que le 
impidan contratar con él estado. La Entidad realizará la correspondiente verificación al momento de realizar la 
Evaluación Jurídica y dejará constancia de esta.   

5 

Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas. El proponente no deberá encontrarse en MORA 
en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como 
infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. La entidad realizará la 
correspondiente verificación al momento de realizar la Evaluación Jurídica y dejará constancia de esta.  

6 
Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM. La Entidad realizará la 
correspondiente verificación al momento de realizar la Evaluación Jurídica y dejará constancia de esta.   



 

 

 

  

 

 
 

 

 

Página 131 de 183 

7 
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del proponente colombiano.  
Deberán aportar copia del Pasaporte las personas naturales extranjeras o cédula de extranjería que estén 
interesadas en participar en el presente proceso de selección.   

8 Fotocopia del Registro Único Tributario RUT.  

9 

Registro Único de Proponentes (RUP). Tratándose del trámite de renovación, la persona que haya presentado la 
información para renovar su registro a más tardar al quinto día hábil del mes de abril, cumpliendo con el requisito 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1, puede participar en los procedimientos de selección, debiéndose tener en 
cuenta la información «antigua».  
 
De esta manera, en el período comprendido entre el momento de la solicitud de renovación y el momento de la 
firmeza de la nueva información, se permite que haga valer la información del RUP que está en firme antes de 
iniciar el trámite de renovación, cuyos efectos no han cesado por encontrarse vigente. Así las cosas, para verificar 
que los efectos del RUP no han cesado, es necesario que el certificado contenga la anotación de que el inscrito, a 
más tardar el quinto día hábil día hábil de abril de cada año, radicó ante la cámara de comercio los documentos 
para la renovación.  
 
En todo caso, si tal circunstancia no estuviere inscrita en el certificado, se podrá acreditar a través del medio 
documental expedido por la cámara de comercio correspondiente.  
 
Así, por no existir tarifa legal que permita establecer la forma de acreditar el trámite de renovación, la entidad 
estatal debe verificar que el documento aportado por el proponente ofrezca certeza sobre el estado del trámite.  

10 

Anexo: Certificado de pago y cumplimiento de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en salud, 
pensiones y parafiscales (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 de 
2003). Cuando el oferente sea una persona natural, podrá diligenciar el modelo sugerido en el Anexo 
correspondiente en original, donde deje constancia del pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social en 
Salud y/o de sus empleados, al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, si hubiere lugar a ello. 
 
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de sus 
aportes personales y de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a 
partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
Dicha certificación debe ser firmada por el proponente y deberá anexar las planillas de pago de los seis (6) 
meses anteriores a la presentación de la propuesta. 

11 
Ausencias de Inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado: Se verificará con una 
declaración de la persona natural en la cual certifica que no está incurso en inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones para contratar con el Estado.  Diligenciar la parte final del anexo correspondiente.  

12 Anexo: Carta de Presentación de la Propuesta, debidamente diligenciada y firmada por el proponente.  

13 
Anexo: Compromiso Anticorrupción, debidamente diligenciado y firmado por el proponente. 

14 

Garantía de seriedad de la propuesta: la propuesta deberá acompañarse de una póliza otorgada por una 
Compañía de Seguros o entidad bancaria legalmente establecida en el país, a favor de entidades estatales con 
el fin de asegurar la seriedad de la propuesta presentada por el proponente, la suscripción del contrato y la 
expedición de la póliza que ampare el mismo, en caso de que el proponente resulte favorecido, la cual deberá 
contar con los requisitos descritos. 
Razón por la cual dentro de la garantía expedida para asegurar la seriedad de la propuesta presentada se 
verificará lo siguiente:  
Asegurado/Beneficiario: Municipio de Fusagasugá NIT:  
 

a) Asegurado/Beneficiario: El Municipio de Fusagasugá NIT: 890.680.008-4 
b) Cuantía:  
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Cuantía establecida para Mipymes y 
Emprendimiento y Empresa de Mujeres. 

c) 10% del presupuesto oficial  

Cuantía establecida para otros 
interesados en el proceso. 

d) 15% del presupuesto oficial  

 
e) Vigencia: 3 meses calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección 
f) Tomador/Afianzado: El Proponente. Para efectos del Consorcio o Unión Temporal, se deberá indicar 

el nombre de cada uno de los integrantes. 
g)  Firma del representante legal: La póliza deberá firmarse por el proponente (persona natural) o por 

parte del representante legal de la empresa o del Consorcio o Unión Temporal proponente  
h) Recibo de pago: Deberá aportarse constancia o recibo de pago de la póliza.  
i) Objeto y número del proceso: Precisar el objeto y número del proceso de selección  

 
No obstante, lo anterior la Entidad podrá solicitar la prórroga de dicha garantía.  
 
Todos los gastos relacionados con la suscripción y prórrogas de la garantía de seriedad serán a cargo del 
proponente.  
El Municipio de Fusagasugá hará efectiva la totalidad de la garantía de seriedad, a título de 
indemnización por perjuicios en los siguientes casos:   
 
1. Cuando el proponente, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado 

y aceptado por el Municipio de Fusagasugá, no suscriba y entregue en debida forma los requisitos exigidos 
para la ejecución del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de su 
otorgamiento.  
 

2. Cuando el proponente se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la propuesta, en caso de que el 
Municipio de Fusagasugá decida modificar el calendario de la convocatoria. Si por cualquier razón no se 
obtiene la efectividad de la garantía de la seriedad de la propuesta, la Entidad podrá demandar por la vía 
ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestará mérito suficiente la propuesta presentada, ya que queda 
expresamente claro que la sola presentación de la propuesta constituye aceptación plena por parte de este 
último de todas las condiciones de la invitación. 

 
NOTA: EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR CON SU PROPUESTA LA GARANTÍA DE SERIEDAD EN LOS 
TÉRMINOS DE LA LEY 1150 DE 2007 ARTÍCULO 5 MODIFICADO POR LA LEY 1882 DE 2018, EL CUAL 
SEÑALA: “LA NO ENTREGA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA NO SERÀ 
SUBSANABLE Y SERA CAUSAL DE RECHAZO DE ESTA”.    

3.2.2. DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA JURÍDICA 

N°  DOCUMENTO 

1 

Certificado de existencia y representación legal vigente y renovada, expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, en el cual certifique que: 

1. El objeto social es afín al requerimiento de la presente invitación;  
2. La sociedad está registrada y tiene sucursal en Colombia;  
3. La vigencia de la sociedad no puede ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más;  
4. El Representante Legal posee facultades para comprometer la sociedad, y en caso tal que lo requiera 

deberá adjuntar el acto de órgano directivo que le da dicha facultad.  
5. Haber sido expedido con fecha no mayor a sesenta (60) días de antelación a la presentación de la 

propuesta. 

2 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios. El representante legal y el proponente no deberán tener 
antecedentes Disciplinarios que le impidan contratar con él estado. La entidad hará la correspondiente 
verificación al momento de realizar la Evaluación Jurídica y dejará constancia de esta. 

3 
Certificado de Antecedentes Fiscales. El representante legal y el proponente no deberán tener 
antecedentes fiscales que le impidan contratar con él estado. La Entidad realizará la correspondiente 
verificación al momento de realizar la Evaluación Jurídica y dejará constancia de esta.  
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4 
Certificado de Antecedentes Judiciales. El representante legal no deberá tener antecedentes judiciales 
que le impidan contratar con él estado. La Entidad realizará la correspondiente verificación al momento de 
realizar la Evaluación Jurídica y dejará constancia de esta.   

5 

Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas. El representante legal no deberá encontrase en 
MORA en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 
como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. El Municipio de Fusagasugá 
realizará la correspondiente verificación al momento de realizar la Evaluación Jurídica y dejará constancia de 
esta.  

6 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal 

7 
Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM. La Entidad realizará la 
correspondiente verificación al momento de realizar la Evaluación Jurídica y dejará constancia de esta.   

8 Fotocopia del Registro Único Tributario RUT.  

9 

Registro Único de Proponentes (RUP). Tratándose del trámite de renovación, la persona que haya presentado 
la información para renovar su registro a más tardar al quinto día hábil del mes de abril, cumpliendo con el 
requisito establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1, puede participar en los procedimientos de selección, 
debiéndose tener en cuenta la información «antigua».  
 
De esta manera, en el período comprendido entre el momento de la solicitud de renovación y el momento de la 
firmeza de la nueva información, se permite que haga valer la información del RUP que está en firme antes de 
iniciar el trámite de renovación, cuyos efectos no han cesado por encontrarse vigente.  
 
Así las cosas, para verificar que los efectos del RUP no han cesado, es necesario que el certificado contenga 
la anotación de que el inscrito, a más tardar el quinto día hábil día hábil de abril de cada año, radicó ante la 
cámara de comercio los documentos para la renovación.  
 
En todo caso, si tal circunstancia no estuviere inscrita en el certificado, se podrá acreditar a través del medio 
documental expedido por la cámara de comercio correspondiente.  
 
Así, por no existir tarifa legal que permita establecer la forma de acreditar el trámite de renovación, la entidad 
estatal debe verificar que el documento aportado por el proponente ofrezca certeza sobre el estado del trámite. 

10 

Anexo: Certificado de pago y cumplimiento. de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en salud, 
pensiones y parafiscales (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 de 
2003). Cuando el oferente sea una persona jurídica, deberá diligenciar y anexar en original, una certificación 
firmada por el Revisor Fiscal, cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo, o por el Representante 
Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique que durante los seis (6) meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de cierre de este proceso, se encontraba a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema  
General de Seguridad Social Integral y parafiscales, tal como lo indica el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento de este. 
En caso de demostrarse por cualquier medio que el oferente se encontraba en mora o simple retardo en el pago 
de los aportes mencionados, se rechazará la oferta. 
 
La certificación podrá ser firmada por el representante legal o su revisor fiscal. En caso de que la certificación 
sea firmada por el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, para este último deberá adjuntarse el certificado de 
antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores junto con la tarjeta profesional, y fotocopia de la 
cédula de ciudadanía 
 
ESTE REQUISITO SE EXIGIRÁ A CADA UNA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES QUE 
CONFORMAN EL CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL. 
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11 

Ausencias de Inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para contratar 
con el Estado: Se verificará con una declaración de la persona jurídica en la cual certifica que ni la persona 
jurídica ni el representante legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para 
contratar con el Estado. Diligenciar la parte final del anexo 1. 

12 
Anexo: Carta de Presentación de la Propuesta, debidamente diligenciada y firmada por el representante legal 
del proponente. En caso de consorcios y uniones temporales deberá ser firmado por el representante legal. 

13 
Anexo: Compromiso Anticorrupción, debidamente diligenciado y firmado por el proponente. En caso de 
consorcios y uniones temporales deberá ser firmado por el representante legal. 

14 

Garantía de seriedad de la propuesta: la propuesta deberá acompañarse de una póliza otorgada por una 
Compañía de Seguros o entidad bancaria legalmente establecida en el país, a favor de entidades estatales con 
el fin de asegurar la seriedad de la propuesta presentada por el proponente, la suscripción del contrato y la 
expedición de la póliza que ampare el mismo, en caso de que el proponente resulte favorecido, la cual deberá 
contar con los requisitos descritos. 
Razón por la cual dentro de la garantía expedida para asegurar la seriedad de la propuesta presentada se 
verificará lo siguiente:  
a Asegurado/Beneficiario: El Municipio de Fusagasugá NIT: 890.680.008-4 
b Cuantía:  

 

Cuantía establecida para Mipymes y 
Emprendimiento y Empresa de Mujeres. 

10% del presupuesto oficial  

Cuantía establecida para otros 
interesados en el proceso. 

15% del presupuesto oficial  

 
c)Vigencia: 3 meses calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección 
d)Tomador/Afianzado: El Proponente. Para efectos del Consorcio o Unión Temporal, se deberá indicar el 
nombre de cada uno de los integrantes. 
e) Firma del representante legal: La póliza deberá firmarse por el proponente (persona natural) o por parte 
del representante legal de la empresa o del Consorcio o Unión Temporal proponente  
f) Recibo de pago: Deberá aportarse constancia o recibo de pago de la póliza.  
g) Objeto y número del proceso: Precisar el objeto y número del proceso de selección  
 
 
No obstante, lo anterior la Entidad podrá solicitar la prórroga de dicha garantía.  
Todos los gastos relacionados con la suscripción y prórrogas de la garantía de seriedad serán a cargo del 
proponente.  
El Municipio de Fusagasugá hará efectiva la totalidad de la garantía de seriedad, a título de 
indemnización por perjuicios en los siguientes casos:   
3. Cuando el proponente, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado 

y aceptado por el Municipio de Fusagasugá, no suscriba y entregue en debida forma los requisitos exigidos 
para la ejecución del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de su 
otorgamiento.  
 

4. Cuando el proponente se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la propuesta, en caso de que el 
Municipio de Fusagasugá decida modificar el calendario de la convocatoria. Si por cualquier razón no se 
obtiene la efectividad de la garantía de la seriedad de la propuesta, la Entidad podrá demandar por la vía 
ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestará mérito suficiente la propuesta presentada, ya que queda 
expresamente claro que la sola presentación de la propuesta constituye aceptación plena por parte de este 
último de todas las condiciones de la invitación. 

 
NOTA: EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR CON SU PROPUESTA LA GARANTÍA DE SERIEDAD EN LOS 
TÉRMINOS DE LA LEY 1150 DE 2007 ARTÍCULO 5 MODIFICADO POR LA LEY 1882 DE 2018, EL CUAL 
SEÑALA: “LA NO ENTREGA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA NO SERÀ 
SUBSANABLE Y SERA CAUSAL DE RECHAZO DE ESTA”.    
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15 

Autorización al representante legal: De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, 
en caso de que las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del 
negocio jurídico, el oferente deberá presentar el acta respectiva en la cual se autorizó, con anterioridad a la 
fecha de cierre del presente proceso, al representante legal a firmar la oferta y celebrar el correspondiente 
contrato en caso de que le sea adjudicado. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar la respectiva acta, 
si a ello hubiere lugar. 

3.2.2. DOCUMENTACIÓN PARA UNION TEMPORAL O CONSORCIO 

N° DOCUMENTO 

1 

Anexo: Documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, Los proponentes que se presenten 
bajo una de estas modalidades deberán presentar el documento que acredite la conformación del Consorcio 
o Unión temporal con el lleno de los requisitos exigidos por el parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 80 de 
1993. 
 
En el documento de constitución deberá constar la siguiente información: 
 

a) Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 
b) El porcentaje de participación de los integrantes que conforman el proponente plural. 
c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del oferente plural y sus 

respectivas responsabilidades: En el caso de la Unión temporal señalar en forma clara y precisa, los 
términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podrán 
ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante. 

d) Designar la persona que para todos los efectos representará el Consorcio o a la Unión Temporal y 
señalará las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

e) Indicar el término de duración del Consorcio o Unión Temporal, en el cual no podrá ser inferior al plazo 
de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 
Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes jurídicos, cada 
uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberá acompañarlos y/o acreditarlos en 
forma individual, sin perjuicio del documento de constitución del consorcio o unión temporal. 
 
En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el 
único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus 
efectos se regirá por las disposiciones previstas en la ley para los consorcios, por lo tanto en caso de uniones 
temporales es obligatorio señalar los términos y porcentajes de participación de cada integrante en la 
propuesta y en la ejecución del contrato, so pena de ser como consorcio. 
 
Adicionalmente el consorcio debe estar creado en la plataforma SECOP II y debe corresponder al 
documento de consorcio social. 

 
3.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITANTE  

 

CAPACIDAD FINANCIERA MINIMA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto 
Ley 019 de 2012 y el numeral 3° del articulo 10 y el artículo 2.2.1.1.1.6.2.  del Decreto 1082 de 2015, atendiendo a las 
condiciones y naturaleza del objeto a contratar, así como el análisis del sector, se ha determinado que la capacidad 
financiera será objeto de verificación a todos los proponentes que muestren interés de participar en el presente proceso 
de contratación. 
 
La información financiera será tomada directamente de los rubros y/o cuentas relacionadas en el Registro Único de 
Proponentes, por lo que los datos que lo conforman deberán estar vigentes y en firme. Para que la Alcaldía Municipal 
de Fusagasugá pueda evaluar la capacidad financiera y patrimonial, de modo que se asegure a la entidad la 
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ejecución del objeto contractual libre de riesgos económicos, el proponente debe cumplir con los indicadores 
financieros solicitados, a continuación: 

 
Los indicadores para verificar serán los siguientes: 

• Liquidez: Activo corriente sobre pasivo corriente. 

• Nivel de endeudamiento: Pasivo total sobre activo total. 

• Razón de cobertura de intereses: Utilidad operacional / Gastos de intereses.  
 
Para el cálculo de los indicadores financieros, se tomará la última información financiera registrada en el RUP, que se 
encuentre en firme a la fecha de presentación de la propuesta.  
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte de la información 
financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos anteriores, respecto de cada uno de los 
integrantes. 
El Municipio de Fusagasugá si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el 
fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos. 
La información financiera será verificada en el Registro Único de Proponentes RUP, el cual deberá estar vigente.  
 
 
Para que la propuesta sea admitida, se deben cumplir los siguientes indicadores: 

 

1 

El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez mayor o igual a 1,69 puntos, el cual se obtiene de la 
siguiente fórmula: 

 
Índice de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): ≥ ó = a: 1,69 

 
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el índice de liquidez se calculará sumando las partidas de cada 
integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación así:  

 
(AC1*%P1) + (AC2*%P2) + ( AC…N*%P…N) / (PC1*%P1) + (PC2*%P2) + ( PC…N*%P…N) 
 
Donde 

 
AC1= Activo corriente integrante 1, 2 …..N 
%P1= Porcentaje de Participación Integrante 1, 2 ….N  
PC1= Pasivo corriente Integrante 1, 2 ….N 
 
ENDEUDAMIENTO 

 

• El proponente deberá acreditar un Nivel de endeudamiento menor o igual al 58% el cual se obtiene de la 

siguiente fórmula: 

 
Índice de Endeudamiento (pasivo total / activo total) x 100: < ó = a: ≤ 58% 
 
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el Nivel de Endeudamiento se calculará sumando 
las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación así:  
 
(PT1*%P1) + (PT2*%P2) + ( PT…N*%P…N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + ( AT…N*%P…N) 
 
Donde 
 
PT1= Pasivo Total integrante 1, 2 …..N 
%P1= Porcentaje de Participación Integrante 1, 2 ….N  
AT1= Activo Total Integrante 1, 2 ….N 
 

• RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  
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El proponente deberá acreditar una razón de cobertura de intereses mayor o igual 2,65, la cual se obtiene de 
la siguiente fórmula: 

 
Razón de cobertura de intereses (utilidad operacional / gastos de intereses): 2,65 
 

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indicador de Razón de Cobertura de Intereses, 
se calculará sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de 
participación así:  
 
(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + ( UP…N*%…N) / (GI1*%P1) + (GI2*%P2) + ( GI…N*%…N) 
 
Donde 
 
UP1= Utilidad Operacional integrante 1, 2 …..N 
%P1= Porcentaje de Participación Integrante 1, 2 ….N  
GI1= Gastos de Intereses Integrante 1, 2 ….N 

 
NOTA: A fin de calcular este indicador, en los estados financieros aportados por el proponente, deben estar 
discriminados los gastos de intereses. 

 
Cuando el proponente no cumpla con los requisitos financieros y de capacidad residual solicitados, la propuesta 
será evaluada como NO HABILITADA para seguir siendo evaluada. 
 

Cuando alguno de los indicadores financieros registrados en el RUP, sea reportado como 
INDETERMINADO, este será verificado como CUMPLE 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.    

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, y atendiendo a las 
condiciones y naturaleza del objeto a contratar, así como el análisis del sector, se ha determinado que la 
capacidad organizacional será objeto de verificación a todos los proponentes que demuestren interés en 
participar en el presente proceso de contratación, sin calificarse en cuanto no es factor de comparación de las 
ofertas.  
La capacidad organizacional requerida es la siguiente: 
 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO  
 

• El proponente deberá acreditar una rentabilidad sobre patrimonio mayor o igual al 0,08 la cual se obtiene 

de la siguiente fórmula: 

 
Rentabilidad del patrimonio (utilidad operacional / patrimonio) x 100: > ó = a: 0,08 
 
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la rentabilidad sobre patrimonio se calculará 
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación 
así:  
 
(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + ( UP…N*%P…N) / (PT1*%P1) + (PT2*%P2) + ( AT…N*%P…N) 
Donde 
 
UP1= Utilidad Operacional integrante 1, 2 …..N 
%P1= Porcentaje de Participación Integrante 1, 2 ….N  
PT1= Patrimonio Total Integrante 1, 2 ….N 
AT= Activo Total 
 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 
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El proponente deberá acreditar una rentabilidad sobre activos menor o igual al < ó = a: RENTABILIDAD 
DEL PATRIMONIO 
 
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la rentabilidad sobre patrimonio se calculará 
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación 
así:  
 
(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + ( UP…N*%P…N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + ( AT…N*%P…N) 
 
Donde 
 
UP1= Utilidad Operacional integrante 1, 2 …..N 
%P1= Porcentaje de Participación Integrante 1, 2 ….N  
AT1= Activo Total Integrante 1, 2 ….N 

 

2 

INFO            INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS 
 
Para verificar la capacidad financiera y organizacional de los proponentes extranjeros, estos deben presentar la 
información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de 
origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa 
vigente del país de origen:  
 
(i) Balance general  
(ii) Estado de resultados  
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia 
(PUC). 
 
CONVERSIÓN DE MONEDAS 
 
Los proponentes extranjeros, deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual 
fueron emitidos, con la respectiva conversión a dólares de los Estados Unidos de Norte América y 
adicionalmente en pesos colombianos. Para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa 
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte 
de los estados financieros. 

 
3.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES. 

REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS HABILITANTES  

 

El oferente que esté interesado en participar deberá cumplir con la documentación y requisitos, los cuales son 
calificados como HABILITANTES, dentro del proceso de que se describen a continuación: 

1 

3.4.1.  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
COMO EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA, EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR TENER INSCRITOS 
EN EL RUP, LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 
 
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015, el proponente o 
uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, debe acreditar mediante la información contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) la ejecución de mínimo uno (1) y máximo dos (2) contratos 
relacionados con el objeto del presente contrato.  
 
Que el valor ejecutado de la sumatoria de los contratos aportados como experiencia deberá ser igual o superior 
al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
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La totalidad de la experiencia aportada deberá contener en conjunto por lo menos tres (3) de los códigos según 
el Clasificador de Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel de clasificación es decir 
hasta la CLASE descritos en el ítem 3.9 IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.  
 

SEGMENT
O 

FAMILI
A 

CLASE PRODUCT
O 

NOMBRE DE LOS CÓDIGOS UNSPSC 

15 12 15 15121500 PREPARADOS LUBRICANTES 

25 17 24 25172400 DEPOSITO Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE 

26 11 19 26111900 EMBRAGUES 

72 15 45 72154500 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO 

78 18 15 78181500 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Se deberán acreditar las clasificaciones relacionadas en el cuadro anterior ya sea en uno o varios de los 
contratos relacionados para cumplir con el requisito de experiencia, si estos códigos se encuentran dispersos 
en el máximo de los dos (2) contratos mencionados se cumpliría el requerimiento señalado.  
 
Que, el valor sumado de los contratos que se certifican deberá estar ejecutados y liquidados expresados en 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) sea igual o superior al valor total del presupuesto 
oficial estimado para la presente contratación expresado en (SMMLV). 
 
Esta verificación se realizará respecto de los contratos que se indiquen en el ANEXO DE FORMATO DE 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, el cual deberá ser diligenciado por todos los proponentes. 
 
Para verificar el cumplimiento de la experiencia señalada, el proponente deberá diligenciar el Formato de 
Experiencia del Proponente, indicando con cuales, de los contratos reportados en el RUP, considera que 
acredita su experiencia. 
 
El oferente deberá allegar certificación expedida por la entidad o empresa contratante de cada uno de 
ellos, donde se pueda verificar el objeto del contrato o sus obligaciones, que el oferente tiene 
experiencia en las siguientes actividades:  Dentro de los cuáles se demuestren haber ejecutado 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MAQUINARIA AMARILLA Y/O VEHICULOS PESADOS Y/O 
VEHICULOS LIVIANOS Y/O MOTOCICLETAS. 
 
Las anteriores actividades se deberán acreditar en cada una de las certificaciones aportadas para cumplir con 
el requisito de experiencia. Las certificaciones deberán ser expedidas por el representante legal o funcionario 
competente de la respectiva entidad pública o privada contratante. 

 
Nota 1: Para las certificaciones expedidas por entidades públicas, la certificación deberá suscribirla el 
respectivo ordenador del gasto o el funcionario autorizado. 
Nota 2: Para las certificaciones expedidas por entidades privadas, la certificación deberá suscribirla el 
representante legal, contador, o el revisor fiscal si es el caso, o por la persona competente o designada para 
tal fin por parte del contratante.  
Nota 3: Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de 
los mismos, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, o de recibo final y de ellos se 
extracte la información antes señalada. 
Nota 4: Es preciso señalar que la información aportada en las certificaciones adicionales requeridas por la 
Entidad, corresponde a información complementaria a la experiencia registrada en el RUP, la cual se verificará 
directamente por la entidad.  
Nota 5: Para la verificación del requisito habilitante previsto en el presente numeral se deberá tener en cuenta 
lo siguiente:  
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a) Todos los proponentes deberán relacionar, en el ANEXO FORMATO EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE los contratos que el Municipio debe tener en cuenta para verificar la experiencia. Para 

validez del Anexo Formato Experiencia del proponente se debe tener en cuenta las siguientes 

observaciones:  

 
• Este Anexo deberá diligenciarse para acreditar la experiencia exigida. 

• Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en consorcio (C) o en 

unión temporal (U.T).  

• En caso de contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal se deberá informar el valor 

correspondiente a su porcentaje de participación en el contrato, expresado en pesos del año de 

celebración del contrato.  

• Este anexo deberá diligenciarse en todas las columnas. La información incluida en él será 

responsabilidad del proponente, so pena de las acciones legales pertinentes. 

 
b) Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó en Unión 

Temporal o Consorcio, se le acreditará la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participación 

del integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, según se indique en las mismas, o en el 

contrato ejecutado o en el documento de conformación de la forma asociativa. 

c) En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las 

experiencias de los integrantes que la tengan. 

d) Se tendrán en cuenta para la verificación y evaluación, aquellas certificaciones que reúnan la totalidad 

de los requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, El Municipio podrá verificar la información contenida 

y podrá solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones. 

e) La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no 

cuente con más de tres (3) años de constituida.  

f) El proponente para acreditar su experiencia no podrá presentar certificaciones emitidas por el mismo, 

ni por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio de que haya hecho parte. 

g) El oferente extranjero deberá cumplir con todos los requisitos, procedimientos, permisos y licencias 

previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse 

conforme la legislación de su país. (Artículo 3º Ley 816 de 2003). 

 
3.4.2.  CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  
 
Adicional a la información contenida en el RUP, el Proponente deberá acreditar la experiencia de la siguiente 
manera:  
 
1). El Proponente deberá relacionar mínimo uno (1) máximo dos (2) certificaciones de contratos que reúnan 
las siguientes condiciones: 
 

− Cada certificación aportada debe estar debidamente registradas en el Registro Único de Proponentes 

- RUP y clasificadas en por lo minino tres (3) de los códigos UNSPSC señalados en el presente 

documento.  

− Que los contratos hayan sido suscritos, ejecutados y terminados y/o liquidados. No se aceptan 

contratos en ejecución.  

− Que los contratos aportados para acreditar la experiencia tengan relación con su objeto contractual.  

− Que la sumatoria de los montos de los contratos allegados mediante certificación, expresados en 

SMMLV, sea igual o superior al valor del presupuesto oficial estimado. 

− Los certificados con los cuales se acredite la experiencia mencionada deberán ser expedidos por la 

empresa competente, no se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores o interventores 

externos a la empresa contratante; así mismo, las certificaciones de experiencia se consideran 
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expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto el contenido se desvirtúa con prueba en 

contrario. 

 
LAS CERTIFICACIONES DEBEN, INDIVIDUALMENTE, CONTENER COMO MÍNIMO LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN PARA QUE SEAN VÁLIDAS: 
 

a. Nombre de la entidad o persona contratante  

b. Nombre del Contratista, si se trata de un consorcio o unión temporal se debe señalar el nombre de 

quienes lo conforman, adicional se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 

miembros.  

c. Número del contrato (si tiene)  

d. Objeto del contrato  

e. Término de ejecución del contrato (Fecha de suscripción y/o inicio (día, mes y año) y fecha de 

terminación (día, mes y año)  

f. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)  

g. Nombre y firma del representante legal o persona autorizada para expedir la certificación h. Valor del 

contrato  

h. Dirección y teléfono de la entidad o persona contratante, donde se pueda verificar la información 

suministrada.  

i. Cargo y firma de quien expide la certificación, sea el representante legal o la persona autorizada para 

tal fin. 

  
Nota 1: Cuando la certificación no contenga la totalidad de la información mínima solicitadas podrá 
anexar como complemento copia del contrato y/o del acta de liquidación del mismo. Si aun aportando 
estos documentos no se obtiene la información requerida, no será tenida en cuenta para el 
cumplimiento de este requisito. 
 
El Municipio de Fusagasugá se reserva el derecho de verificar el contenido de las certificaciones y/o los 
documentos que aporte para acreditar la experiencia, y en el caso de establecer que los datos consignados en 
las mismas no son verídicos será RECHAZADA, es decir, si se llegase a verificar la falta de veracidad o 
alteración de la información suministrada en los documentos que integran la propuesta, ocasionará su 
no habilitación y en este caso, el oferente de la misma, se hará acreedor a las consecuencias previstas 
en la Ley.  
 
El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual los Proponentes acreditan su capacidad 
jurídica, financiera, organizacional y experiencia. El certificado del RUP es la prueba de tales condiciones. 
Por lo anterior, los contratos que no se encuentren relacionados en el RUP, no serán tenidos en cuenta 
para acreditar experiencia. 
 
Nota 2: Valor del Contrato: La sumatoria de los contratos deberá ser por un valor igual o superior al 
presupuesto oficial del presente proceso.  

 
Para tal efecto, los contratos aportados deben ser llevados a salarios mínimos mensuales legales conforme al 
año de terminación, dividiendo el valor del contrato por el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de 
terminación, del año que corresponda. 
 
Y utilizando la siguiente fórmula: VP = Vk / SMft; donde: 

 
VP = Valor presente de los Contratos ejecutados VK= Valor del contrato a la fecha de terminación. 
SMft = Salario mínimo a la fecha de terminación de los contratos 

 
Se verificará a partir de la información que suministre el interesado en el formato anexo para ello y sus 
respectivas certificaciones o minutas de los contratos ejecutados. 
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Para el caso de las entidades públicas será suficiente presentar las minutas de los contratos o las 
certificaciones expedidas por la misma con los requisitos relacionados en el último párrafo de este numeral 
donde se haga referencia expresamente a la experiencia solicitada en esta contratación. 
 
Todos los integrantes de la estructura plural deberán acreditar experiencia relacionada con el objeto del 
presente proceso. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a 
cada uno de los socios escindidos y se contabilizará según lo disponga en los pliegos de condiciones.  
 
Nota 4: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles. 

2 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 
TÉCNICO 

 
El proponente deberá manifestar en el anexo Carta de aceptación de condiciones técnicas mínimas que dará 
cumplimiento a todas las actividades establecidas en el anexo técnico que hace parte integral del presente 
estudio.  

3 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
El recurso humano es parte fundamental para el desarrollo óptimo del contrato, en razón a ello, se definen los 
cargos necesarios mínimos para garantizar la calidad de los procesos y la efectividad en la entrega de 
resultados en el tiempo estipulado.  
El proponente debe acreditar la siguiente documentación del personal mínimo:  
INGENIERO MECÁNICO Y/O ELECTROMECANICO 
 
Dedicación: cien por ciento (100%)  
Cantidad: uno (1)  
El personal ofrecido como Ingeniero Mecánico y/o Electromecánico, deberá acreditar lo siguiente: 
a) Carta de compromiso 

b) Cédula de ciudadanía 

c) Matrícula profesional de Ingeniero Mecánico y/o electromecánico, con Tarjeta profesional vigente y 

certificación del COPNIA con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

d) Los respectivos soportes de formación académica 

e) Experiencia general no menor de cinco (05) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la 

fecha de expedición de la matrícula profesional y a la fecha de cierre del plazo de la presente invitación 

pública.  

f) Acreditar haber sido director de Mantenimiento de Tres (2) contratos, cuyo objeto haya consistido en el 

mantenimiento preventivo y/o correctivo de maquinaria amarilla y/o vehículos pesados y/o vehículos livianos 

y/o motocicletas y cuya sumatoria en valores sea igual a UNA (1) vez el presupuesto oficial del presente 

proceso expresado en S.M.M.L.V. (al menos uno (1) de los dos contratos deberá haber sido ejecutado en 

entidades públicas y las certificaciones deberán ser emitidas por la entidad contratante, no se tendrán en 

cuenta auto certificaciones). 

TÉCNICO Y/O TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL 
 
Dedicación: Cien por Ciento (100%) 
Cantidad: Dos (2)  
El personal ofrecido como técnico y/o tecnólogo en mantenimiento de motores diésel, deberá acreditar lo 
siguiente: 
a) Carta de compromiso. 

b) Cédula de ciudadanía. 

c) Acreditar Título de técnico y/o tecnólogo en mantenimiento de motores diésel expedido por la institución 

debidamente acreditada por el Ministerio de Educación. 
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d) Los respectivos soportes de formación académica 

e) Experiencia general no menor de seis (06) meses en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la 

fecha de expedición del título obtenido como técnico en mantenimiento de motores Diesel y a la fecha de 

cierre del plazo de la presente invitación pública. 

MECANICO AUTOMOTRIZ. 
 
Dedicación: Cincuenta por Ciento (50%) 
Cantidad: uno (1)  
El personal ofrecido como mecánico automotriz, deberá acreditar lo siguiente: 
a) Carta de compromiso. 

b) Cédula de ciudadanía. 

c) Acreditar Título de técnico y/o tecnólogo en mecánica automotriz o similares, expedido por la institución 

debidamente acreditada por el ministerio de educación.  

d) Los respectivos soportes de formación académica 

e) Experiencia general no menor de cinco (05) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la 
fecha de expedición del título obtenido como Mecánico Automotriz y a la fecha de cierre del plazo de la 
presente invitación pública 
 
 

MECANICO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA  
 
Dedicación: Cien por Ciento (100%) 
Cantidad: uno (1)  
El personal ofrecido como Mecánico en Mantenimiento de maquinaria Amarilla, deberá acreditar lo siguiente: 
a. Carta de compromiso. 

b. Cédula de ciudadanía. 

c. Experiencia general no menor de un (01) año en el ejercicio de mantenimiento de maquinaria amarilla.  
 
 
AUXILIAR EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
 
Dedicación: Cien por Ciento (100%) 
Cantidad: dos (2)  
El personal ofrecido como auxiliar en mecánica automotriz, deberá acreditar lo siguiente: 
a) Carta de compromiso. 

b) Cédula de ciudadanía. 

c) Experiencia general no menor de un (01) año en el ejercicio de la profesión en mecánica diesel.   
 

El proponente elegido en el presente proceso deberá garantizar durante la ejecución del objeto contractual, contar con 

los profesionales necesarios e idóneos para garantizar la buena marcha de los trabajos, los cuales deben ser los 

presentados en su propuesta. 

 

Adicionalmente el proponente deberá anexar de todo el equipo de trabajo solicitado la siguiente información:  

 

• Los respectivos soportes de formación académica como acta de grado y/o diploma del título obtenido tanto en 

pregrado como en postgrado, si aplica. 

• Certificaciones de experiencia emitidas por la entidad contratante del proyecto donde conste, objeto del 
proyecto donde desempeño sus labores, cargo desempeñado, fecha de inicio – fin y valor total ejecutado. 
Para el caso de simultaneidad de experiencias, se tomarán las siguientes consideraciones:  

 
a) La dedicación del profesional nunca puede ser mayor al 100 %.  
b) Si la dedicación del profesional en un periodo de tiempo supera el 100 % se considerará experiencia hasta 
una dedicación máxima del 100 % en dicho periodo. 
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• Formato de hoja de vida de los integrantes del equipo profesional. 

• Tarjeta o Matricula profesional en los casos requeridos por la ley.  

• Copia cedula de ciudadanía.  

• Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitido por el consejo profesional que rige su 
profesión.  

• Carta de compromiso del profesional ofertado so pena de inhabilitar la propuesta. 
 

Para el oferente que no cumpla con los requisitos para el personal mínimo exigido, su oferta será calificada como NO 
HÁBIL. 

4 

EXISTENCIA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL  
 

El proponente deberá anexar los documentos correspondientes (Cámara de Comercio, Uso del Suelo y 
certificado de tradición y libertad) que acrediten que dispone de un taller especializado y legalmente autorizado 
para la prestación de servicios de mantenimiento y reparación automotriz. Debe garantizar que dispone de un 
establecimiento abierto para el público en el Municipio de Fusagasugá no menor a 500 m2 dentro del Municipio, 
de igual forma deberá garantizar el desplazamiento (sin cargo adicional al contrato) de los vehículos y/o 
maquinaria perteneciente al municipio hasta el taller, siempre y cuando sea necesaria su reparación y 
desplazamiento. 
 
En caso de acreditar taller mediante otra modalidad como convenio comercial, arrendamiento, leasing, se 
deberá acreditar mediante Carta de ofrecimiento con carácter exclusivo a su favor, extendida por el tercer 
propietario dirigida al Municipio de Fusagasugá, convenio comercial, contrato de arrendamiento y/o leasing 
firmado por las partes, y documentos correspondientes (Cámara de Comercio, Uso del Suelo y certificado de 
tradición y libertad) que acrediten que dispone de un taller especializado y legalmente autorizado para la 
prestación de servicios de mantenimiento y reparación automotriz. Debe garantizar que dispone de un 
establecimiento abierto para el público en el Municipio de Fusagasugá no menor a 500 m2 dentro del Municipio. 
 
En caso de ser proponente plural este criterio debe ser acreditado por lo menos por uno de los integrantes. 

5 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO  
 
El proponente debe ofrecer y garantizar como mínimo el equipo que se indica en el presente numeral cuya dedicación 
deberá ser la mínima establecida para cada uno mientras se desarrollen actividades de su competencia. En todo caso, el 
contratista deberá contar con todo el equipo que se requiera para el desarrollo del contrato dentro del cronograma 
establecido y deberá aumentar los turnos o la cantidad de equipo con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto en el 
plazo propuesto, todo sin que ello genere costo alguno para el municipio.  
 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:  
 

N
o. 

EQUIPO CAN
T 

DISPONIBILID
AD 

1 Cárcamo  1 100 % 

2 Elevador 1 100 % 

3 
Escáner tipo pesado para programación y 
diagnóstico multimarca 

1 100 % 

4 
Escáner tipo liviano para programación y 
diagnóstico multimarca 

1 100 % 

5 
Escáner para maquinaria para programación y 
diagnóstico multimarca 

1 100 % 

6 
Gato hidráulico tipo botella (capacidad 10 
Toneladas) 

4 100 % 

7 Torre de Bloqueo de 12 toneladas 4 100 % 

8 Equipo de Oxicorte o autógena 1 100 % 

9 Equipo de soldadura eléctrica 1 100 % 

10 Torquímetro de 250 Newton  1 100 % 

11 Cargador de arrancador de batería  1 100 % 
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12 
Kit de manómetros y acoples para presión 
hidráulica 

1 100 % 

13 Multímetro Automotriz  1 100 % 

14 Prensa Hidráulica  1 100 % 

15 Punta Lógica  1 100 % 

16 
Compresor de aire con seis pistolas para 
desarmar 

1 100 % 

17 
Equipo de limpieza flushing para tanques de 
combustible 

1 100 % 

18 Equipo de carga de aire acondicionado 1 100 % 

19 Osciloscopio 1 100 % 

20 Reloj de compresión para motor liviano 1 100 % 

21 Reloj de compresión para motor pesado 1 100 % 

22 
Equipo de diagnóstico y reparación de inyectores 
para motores diesel 

1 100 % 

23 Videoscopio para inspección interna de motores  1 100 % 

24 
Pieza de ensamble para anillos con APR de 
camisas para motores diésel 

1 100 % 

25 Torque de 428 Newton  1 100 % 

26 
Equipo de diagnóstico de bombas e inyectores 
Diesel eléctrico 

1 100 % 

27 Torque para inyectores 1 100 % 

28 Equipo de alineación pesados 1 100 % 

29 Equipo balanceadora de llantas  1 100 % 

30 Equipo remachadora de bandas de frenos  1 100 % 

31 Probador de bomba de inyección 1 100 % 

32 Banco de inyectores 1 100 % 

33 Taladro de árbol  1 100 % 
 
Lo anterior se acreditará mediante la presentación de certificación firmada por el proponente persona natural y/o 
representante legal del proponente persona jurídica y/o representante legal del proponente estructura plural (Consorcio, 
Unión Temporal), donde especifique que se pondrá a disposición de la entidad y para la ejecución del contrato el equipo 
mínimo exigido, anexando certificación firmada por el Contador Público, que mencionados equipos se encuentran 
registrados en los respectivos activos de la empresa y/o la respectivas facturas de compra y/o contratos de compraventa 
y/o convenios y/o acuerdos y/o comodatos que acrediten la disponibilidad de cada uno de los equipos mínimos. 

 
Nota: La entidad realizará visita técnica a cada uno de los sitios propuestos como taller especializado con el fin 
de que se pueda verificar la disponibilidad de los elementos anteriormente señalados, por medio de los 
integrantes del comité evaluador del componente técnico en el proceso de evaluación preliminar de las ofertas, 
esto a fin de que se garantice la prestación del servicio de acuerdo con las necesidades del parque automotor 
del Municipio de Fusagasugá, finalmente el proponente deberá allegar registro fotográfico de los equipos 
solicitados en la presentación de la propuesta.  

 
Consideraciones sobre la experiencia exigida en el presente proceso de contratación: El Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, define la 
Experiencia como “el conocimiento del Proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares 
a las previstas en el objeto del contrato”. A su vez, el referido manual indica que “la experiencia requerida en un Proceso 
de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada 
cuando se refiere al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. (…) La experiencia es 
proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar.”  
 
La experiencia de los Proponentes requerida en el presente proceso de selección está determinada atendiendo las 
condiciones y exigencias del contrato que, para estos eventos, están determinadas en el presente proceso. 
 
3.5.  REGLAS PARA PERSONAS EXTRANJERA 
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Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras que no 
tengan establecida sucursal en Colombia El Municipio verificará directa y únicamente la información sobre la capacidad jurídica, 
la capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes. Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio 
en Colombia deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones 
legales que rigen la materia. 
 
La persona natural o jurídica de origen extranjero, podrá presentar propuesta, previo cumplimiento de los requisitos generales 
establecidos para tal fin, aplicables a los oferentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los 
siguientes requisitos: 
 
1. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras que 

no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la constitución de un apoderado, domiciliado y residente en 
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla 
administrativa, judicial o extrajudicialmente. 

2. Deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el documento equivalente del país en que se haya 
constituido legalmente, en el cual conste, fecha de constitución, objeto, duración, nombre del representante legal, o nombre 
de la persona que tenga capacidad para comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o 
documento correspondiente que lo faculte. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano, deberá adjuntar el 
texto en el idioma original acompañado de la traducción respectiva. En el evento en que el oferente extranjero ostente 
limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha 
limitación. En lo no previsto aquí expresamente, se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le 
sea aplicable a los extranjeros. 

3. El oferente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En el evento en que dicha 
experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para efectos de certificarla deberá adjuntar la certificación 
respectiva que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de Condiciones. Adicionalmente, si la certificación 
se encuentra en idioma distinto al castellano, deberá adjuntarse además del documento en idioma extranjero, la traducción 
del documento. 

4. En caso de aplicar este numeral deberá indicarlo en el formato correspondiente. 
5. Los proponentes extranjeros que deseen participar en el presente proceso deben presentar la información financiera que 

se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se 
encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo a la normatividad vigente del país de origen:  
 

a. Balance General b. Estado de Resultados. Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 

1. El oferente extranjero deberá aportar los Estados Financieros con corte al último período contable completo según su país 
de origen, traducido al castellano y expresado en pesos colombianos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado 
(TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, vigente a la fecha de corte, los cuales deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en el pliego de Condiciones.  
 

6. El oferente extranjero deberá cumplir con todos los requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el 
oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme la legislación de su país. (Artículo 
3º Ley 816 de 2003). 

 
a. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR - APOSTILLA, LEGALIZACIÓN Y TRADUCCIÓN 
 
De acuerdo con lo establecido en la ley 455 de 1998 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la abolición del 
requisito de legalización para documentos públicos extranjeros", suscrita en la Haya el 5 de NOVIEMBREde 1961”, en 
concordancia con lo regulado por el artículo 251 del Código General del Proceso y la Resolución 251 de 2016, o la que haga sus 
veces, cuando se aporten documentos públicos otorgados en el exterior, los mismos deberán venir debidamente apostillados o 
legalizados, según corresponda. Así: 
 
Apostilla: Procede para que un documento público emitido por un país que hace parte de la Convención de La Haya tenga validez 
en el territorio colombiano; por lo que dicho documento debe estar apostillado por la Entidad competente del país de origen. 
 
Legalización: Procede para que un documento emitido por un país que no hace parte de la Convención de la Haya tenga validez 
en el territorio colombiano; por lo que dicho documento debe cumplir con el requisito de Legalización, que consiste en certificar 
la firma de funcionario público en ejercicio de sus funciones. 
 
Traducción: Para los documentos extendidos en idioma distinto del se requiere que sean aportados con su correspondiente 
traducción, los mismos deberán contar con la apostilla o legalización respectiva, según sea el caso. 



 

 

 

  

 

 
 

 

 

Página 147 de 183 

 
Nota: En el evento en que los documentos otorgados en el exterior no cumplan con lo señalado en el presente numeral, no serán 
tenidos en cuenta. 
 
3.5.1.  CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS 
 
“En ejercicio de lo señalado en el Artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo 178 del Decreto 019 de 2012, y 
concepto emitido por el Ministerio de Educación Nacional del 19 de Abril de 2012, los proponentes que presenten dentro de su 
equipo de trabajo personas que hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberán presentar los títulos 
debidamente convalidados de acuerdo con la Resolución N°. 6950 de 2015. 
 
Nota 1: De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 842 de 2003, podrán ser matriculados en el Registro 
Profesional de Ingenieros y obtener tarjeta profesional, para poder ejercer la profesión en el territorio nacional, quienes hayan 
obtenido el título en cualquiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de Educación Superior que funcionen en países con los 
cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos, situación que debe ser avalada por el ICFES 
o por el organismo que se determine para tal efecto. 
 
Así mismo, quienes hayan adquirido el título académico de Ingeniero en cualquiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de 
Educación Superior que funcionen en países con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad 
de títulos; siempre y cuando hayan obtenido la homologación o convalidación del título académico ante las autoridades 
competentes, conforme con las normas vigentes sobre la materia. 
 
Nota 2: Los títulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no serán susceptibles de inscripción en el registro 
profesional de ingeniería, por lo tanto, cuando se necesite acreditar tal calidad, bastará con la presentación del título de postgrado 
respectivo, otorgado por universidad o institución autorizada por el Estado para tal efecto. Si el título de postgrado fue otorgado 
en el exterior, solo se aceptará debidamente apostillado de acuerdo con las normas que rigen la materia. 
 
Nota 3: Todos los títulos obtenidos en el extranjero deberán ser convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional, toda vez 
que, de conformidad con lo señalado en la Guía Práctica para la Convalidación de Títulos Profesionales en Colombia publicada 
en la página web del Ministerio de Educación Nacional, “La existencia de convenios internacionales no exonera al interesado del 
trámite correspondiente”. 
 
Así mismo, la Resolución 6950 del 15 de mayo de 2015, del Ministerio de Educación, señala en el artículo 3 del Capítulo II: “DE 
LOS CRITERIOS APLICABLES PARA LA CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS”, que para efectos de la convalidación de títulos de 
pregrado y de postgrado se deberá hacer una evaluación de la información y en su orden verificar cuál de los criterios allí 
descritos aplican para proceder al trámite correspondiente. 

 
CAPITULO IV 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
4. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN:  

 
 
Una vez el Municipio haya verificado que las propuestas cumplen con las exigencias de verificación de cumplimiento de 
la Capacidad Jurídica, Técnica, Financiera y Organizacional, y que no estén incursas en alguna causal de rechazo, se 
procederá a calificar las propuestas habilitadas, la oferta más favorable será aquélla que resulte de aplicar la 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en los puntajes que se señalan a continuación, 
sobre una base de mil (1000) puntos. En consecuencia, la oferta más favorable para la Entidad será aquella que 
obtenga el mayor puntaje. 
 
será la que arroje el mayor puntaje, resultado de la ponderación de los elementos de calidad y precio, atendiendo lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que señala: Artículo 2.2.1.1.2.2.2 Ofrecimiento más 
favorable. La entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada 
modalidad de selección del contratista.  
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable 
teniendo en cuenta:  
 
(a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas 
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(b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la 
entidad 
 
En este sentido, se establecieron los dos criterios (precio y calidad) como factores de selección, y adicionalmente se le 
incluyó un puntaje por incentivo a la industria nacional, al personal con discapacidad con el deseo de contribuir en alguna 
medida a incentivar la generación de empleo a favor de los nacionales y discapacitados, incentivo para promover y 
facilitar la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipymes domiciliadas en Colombia y 
emprendimientos y empresas de mujeres. La evaluación de las ofertas se realizará sobre la base de CIEN (100).  
 
La ponderación de las propuestas se realizará, teniendo en cuenta elementos de calidad y precio soportados en puntajes 
y fórmulas señaladas en el pliego de condiciones, aplicando los siguientes factores. De conformidad con los decretos 
reglamentarios en la materia.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Factor económico valor de la propuesta incluido (incluido 
I.V.A.) 

55,00 PUNTOS 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 PUNTOS 

Incentivo para Mipymes 0,25 PUNTOS 

Apoyo a la industria nacional 10,00 PUNTOS 

Factor técnico y de calidad  34,50 PUNTOS 

TOTAL 100,00 PUNTOS 

 
Con el (los) proponente(s) que haya(n) quedado habilitado(s) técnica, financiera y jurídicamente, El municipio 
procederá a realizar la evaluación de las ofertas. Estas ofertas serán denominadas “ofertas o proponentes 
hábiles” 
 
4.1. PROPUESTA ECONÓMICA (55,00 PUNTOS)  
 
4.1.1 DILIGENCIAMIENTO OFERTA ECONOMICA: 
 
Los proponentes deberán presentar como parte de su propuesta, una Oferta Económica en los términos y condiciones descritos en 
el presente estudio previo y en el pliego de condiciones. Para este fin, el proponente deberá diligenciar el ANEXO "OFERTA 
ECONÓMICA" y registrar en la plataforma SECOP II las dos (2) líneas dispuestas en la sección económica del proceso, así: 
 
1. En la PRIMERA LÍNEA (PRESUPUESTO OFICIAL DE PROCESO): El proponente deberá diligenciar el valor del 

PRESUPUESTO OFICIAL estimado por la entidad, esto es, la suma de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS 
($623.000.000) M/CTE, en el cual se entienden incluidos en su totalidad, los costos directos e indirectos que genere la ejecución 
contractual, cumpliendo con las normas laborales, impuestos nacionales y distritales (si hay lugar a ello) y demás gastos y 
costos que se originen, los cuales estarán a cargo del contratista.  
 
Se debe precisar que este valor corresponde únicamente al monto máximo agotable del contrato y se incorpora exclusivamente 
para efectos operativos y de parametrización de la plataforma SECOP II. En consecuencia, dicho valor no será objeto de 
evaluación económica ni constituirá el valor ofertado por el proponente. 
 

2. En la SEGUNDA LÍNEA (OFERTA ECONÓMICA EVALUABLE): El proponente deberá diligenciar los campos 
correspondientes a su oferta económica, así: 

 
a) VALOR DE OFERTA ECONÓMICA: El proponente deberá registrar el valor resultante del diligenciamiento del formato de 
oferta económica, correspondiente a la SUMATORIA DE LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS para los ítems previstos 
en el formato de oferta económica.  
 
Este valor será el único tenido en cuenta para efectos de evaluación económica, comparación de ofertas y asignación de 
puntaje. 
 
En dichos valores se entienden incluidos en su totalidad, los costos directos e indirectos que genere la EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, cumpliendo con las normas laborales, impuestos nacionales y distritales (si hay lugar a ello) y demás gastos 
y costos que se originen, los cuales estarán a cargo del contratista.  
 
b) ANEXO -FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA: El proponente deberá cargar en la plataforma SECOP II el formato de 
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oferta económica debidamente diligenciado en archivo Excel. 
 
LA EVALUACIÓN ECONÓMICA SE REALIZARÁ CON BASE EN EL VALOR REGISTRADO EN LA SEGUNDA LÍNEA, 
DENOMINADO “VALOR DE OFERTA ECONÓMICA”, EL CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON EL VALOR TOTAL 
RESULTANTE DEL ANEXO- FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA CARGADO POR EL PROPONENTE. 
 
En ningún caso el valor de la oferta económica podrá exceder la sumatoria de los valores unitarios techos establecidos por la 
Entidad, equivalente a SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($623.000.000) M/CTE incluido IVA, impuestos, 
costos directos e indirectos y demás gastos a que haya lugar. Así mismo, los valores unitarios ofertados no podrán superar los 
valores unitarios techo establecidos por la Entidad. 
 

NOTA 1: SE PRECISA QUE EL VALOR REGISTRADO EN LA PRIMERA LÍNEA CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE 
AL PRESUPUESTO OFICIAL MÁXIMO AGOTABLE DEL PROCESO Y NO HACE PARTE DE LA OFERTA ECONÓMICA 
EVALUABLE DEL PROPONENTE. POR TANTO, LA SUMATORIA AUTOMÁTICA QUE EVENTUALMENTE GENERE 
LA PLATAFORMA SECOP II ENTRE AMBAS LÍNEAS NO SERÁ TENIDA EN CUENTA PARA EFECTOS DE 
EVALUACIÓN, RECHAZO DE OFERTAS O DETERMINACIÓN DEL VALOR OFERTADO. EL ÚNICO VALOR OBJETO 
DE EVALUACIÓN ECONÓMICA SERÁ EL REGISTRADO EN LA SEGUNDA LÍNEA DENOMINADA “VALOR DE 
OFERTA ECONÓMICA. 
 
Nota 2: Serán causales de rechazo las siguientes: 
 

• Superar, en la Segunda Línea de la Sección Económica de la plataforma SECOP II o en el ANEXO “OFERTA 
ECONÓMICA”, la sumatoria de los valores unitarios techos establecidos por la Entidad. 

• Exceder el precio techo Unitario dado por la entidad de los ítems ofertados. 

• Presentar diferencia entre el valor ingresado en la Segunda Línea de la Sección Económica de la plataforma SECOP 
II y el valor obtenido a través del diligenciamiento del ANEXO "OFERTA ECONÓMICA", en el concepto: VALOR 
DE OFERTA ECONÓMICA.  

 
Las causales de rechazo que preceden se prevén dada la necesidad de garantizar la exactitud en los datos suministrados 
en la Plataforma SECOP II y del mismo modo, garantizar el correcto cálculo de los Valores a Facturar. 
 
La única diferencia admisible es dada a través de la Corrección Aritmética, generada por el uso de números decimales 
dentro de los valores unitarios ofertados en el Anexo "OFERTA ECONÓMICA". 
 
Adicionalmente a lo expuesto, son causales de rechazo: 
 

• No diligenciar todos los ítems previstos en el Anexo "OFERTA ECONÓMICA". 

• No realizar el cargue del Anexo "OFERTA ECONÓMICA" a través de la Plataforma SECOP II. 

• Modificar los Ítem, Descripciones, Características, Sedes, Cantidades, Precios Techos Unitarios dados por la 
Entidad, Valor Total, al igual que la manipulación indebida de las fórmulas y resultados del Formato de Oferta 
Económica. 

• Reemplazar los contratos aportados en la oferta con el fin de acreditar la experiencia del oferente. 

• Reemplazar los perfiles aportados en la oferta con el fin de acreditar el personal requerido. 

• Adjuntar un Formato de Oferta Económica, que no haga referencia al último y Oficialmente publicado por la entidad, 
a través de la plataforma Secop II.  

• Modificar los Ítem, Descripciones, Características, Sedes, Cantidades, Precios Techos Unitarios dados por la 
Entidad, Valor Total, al igual que la manipulación indebida de las fórmulas y resultados del Formato de Oferta 
Económica.  

 
SERÁ CAUSAL DE RECHAZO NO DILIGENCIAR TODOS LOS ÍTEMS PREVISTOS EN EL FORMATO DE OFERTA 
ECONÓMICA 
 
Nota 3: La sumatoria automática que eventualmente genere la plataforma SECOP II entre la Primera Línea 
correspondiente al presupuesto oficial y la Segunda Línea correspondiente a la oferta económica evaluable no constituirá 
causal de rechazo, por tratarse de conceptos diferentes. 
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Nota 4: los valores ofertados en el FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA y la Plataforma SECOP II, deben ser incluidos 
en números enteros sin decimales. 
 
En el evento, en que las propuestas cuenten con valores que contengan decimales; la Entidad aproximará al siguiente 
entero, si los decimales son iguales o superiores a 50 o en caso contrario se mantendrá el mismo entero; Adicionalmente 
se sugiere que, dentro del Formato de Oferta Económica, si el valor ingresado es calculado con Porcentaje de 
descuento o de similar Formulación, se valide que No genere números decimales, es decir que se encuentre redondeado 
a ,00 
 
El Municipio tiene la facultad de realizar la Corrección Aritmética de los Valores Unitarios ofertados a través del Formato 
de Oferta Económica por “Ajuste al Peso”, razón por la cual, el Proponente asume el Valor Total corregido de la 
Propuesta Económica y sus respectivos efectos en la Evaluación Económica, en aras de garantizar el principio de 
supremacía o prevalencia del derecho sustancial sobre lo procedimental. 
 
Nota 13: Precios Artificialmente Bajos: Ante la posibilidad de presentarse ofertas con Precios Artificialmente Bajos, El 
Municipio , en atención a lo sugerido por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
aplicará la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación”, respecto de la cual 
según el “Numeral III Herramientas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas”, adoptará de 
presentarse menos de cinco ofertas válidas, la herramienta descrita bajo el criterio de Comparación Absoluta y 
cuando se presenten cinco o más ofertas válidas, optará por la herramienta de Comparación Relativa, elecciones 
que permitirán al Municipio obtener un Valor Mínimo Aceptable; Las Ofertas Económicas que se encuentren por 
encima del PORCENTAJE MAXIMO DE DESCUENTO: 20% (Comparación Absoluta) o por debajo del VALOR 
MÍNIMO ACEPTABLE (comparación Relativa), les será aplicado los pasos para manejar las ofertas artificialmente 
bajas a través de 1. Identificación, 2. Solicitud de Aclaraciones, 3. Análisis y 4. Decisión de la entidad.  
 
Nota 5: La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que el Proponente ha efectuado un 
estudio completo de la documentación que compone el presente proceso de contratación, el objeto a contratar, precios, 
Descripciones, Cantidades, plazos, Régimen Tributario y Jurídico, especificaciones técnicas, económicas y/o financieras, 
condiciones de ejecución del contrato y demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del 
contrato sobre el valor Ofertado; por lo tanto, el Proponente debe proyectar el Valor de su Oferta Económica de forma 
responsable y serán de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los errores en que incurra al indicar el precio 
ofertado en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores. 
 
Nota 6: Para el diligenciamiento del formato de Oferta Económica, el oferente deberá tener en cuenta lo establecido a 
través de las Variables que soportan el valor del contrato y los requerimientos del Anexo Técnico. El oferente NO deberá 
exceder los Precios Techo Unitarios, dados por la entidad. 
 
Nota 7: La ponderación de las Ofertas Económicas será realizada por la Entidad y será publicada a través de la 
Plataforma SECOP II. Solo serán ponderables las ofertas Económicas, que se encuentren habilitadas en los tres aspectos 
(Jurídico, Financiero - Económico y Técnico) 
 
La metodología para realizar la evaluación de la propuesta económica – Asignación de Puntaje, se encuentra descrita a 
continuación: La Evaluación de la Propuesta Económica y su correspondiente asignación de puntaje (máximo de 55 
puntos), se llevará a cabo, de acuerdo con el método escogido de forma aleatoria para la ponderación de la oferta 
económica: 
 

MÉTODO 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

  
Para la determinación del método de ponderación a utilizar, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https:/https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).que rija al día hábil anterior a la adjudicación del 
proceso, La Entidad realizará la ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil anterior 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819


 

 

 

  

 

 
 

 

 

Página 151 de 183 

a la fecha de adjudicación del proceso; prevista dentro de la Resolución de Apertura del proceso, aun cuando se 
modifique posteriormente mediante adendas, en desarrollo del Proceso de Contratación. El método debe ser escogido 
de acuerdo con los rangos de los centavos de la TRM, establecidos en la tabla que se presenta a continuación. 
  

Rango TRM (Inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto 
oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

  
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas 
se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
  
Media aritmética  
  
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de 
la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 
Donde, 

 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula. 
  

 
  
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
  
Media aritmética alta  
  
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el 
promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
  

 
  
Donde, 
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Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
  

 
  
Donde, 
  

 
  
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
  
Media geométrica con presupuesto oficial  
  
Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de 
veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado 
de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se 
tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial, del Proceso de Contratación en el 
cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 
  

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el 
presupuesto oficial (nv) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

  
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de 
Contratación. Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo 
a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
  

 
  
Donde, 
  

 

 
  
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente 
procedimiento: 
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Donde, 
  

 
  
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta como se observa 
en la fórmula de ponderación.  
 
Menor valor  
 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de la Ofertas a 
dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de 
este método se procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde,  
 

 
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de Oferta, como se observa en 
la fórmula de ponderación. Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje. 
 
Nota 1: Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
 
 Nota 2: En caso de presentarse una sola propuesta o quedar una sola habilitada no se aplicará ninguna fórmula y se 
asignará la puntación máxima a dicha propuesta, en cuanto a Oferta Económica se refiere.  
 
 
4.2. FACTOR DE CALIDAD (HASTA 42,60 PUNTOS) 
 
Se aplicará el siguiente procedimiento de calificación del aspecto de calidad únicamente a las propuestas hábiles. 
 
Se calculará el resultado total de la siguiente manera: 
 

ASPECTO TÉCNICO 
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El facto de calidad tiene un puntaje de hasta TREINTA Y CUATRO PUNTO CINCO (34,50) y se calculará de 
acuerdo con los siguientes criterios:      
 

A. EQUIPO ADICIONAL AL MÍNIMO REQUERIDO (17,25 PUNTOS) 
 
El proponente debe ofrecer y garantizar como adicional a el equipo mínimo requerido el equipo que se indica en 
el presente numeral cuya dedicación deberá ser la mínima establecida para cada uno mientras se desarrollen 
actividades de su competencia. En todo caso, el contratista deberá contar con todo el equipo que se requiera 
para el desarrollo de las actividades dentro del cronograma establecido, y deberá aumentar los turnos o la 
cantidad de equipo con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto en el plazo propuesto, todo sin que ello 
genere costo alguno para el municipio:  
 
El equipo adicional al mínimo requerido es el siguiente: 
 

EQUIPO CANT DISPONIBILIDAD PUNTAJE 

Laboratorio de prueba de sensores y componentes eléctricos 1 100% 8,65 

Disponibilidad de Grúa 1 100% 8,60 

 
Especificaciones Grúa:  
 

− Servicio de grúa para vehículos livianos y pesados con capacidad Mínima de carga y/o arrastre 8 
Toneladas.  

 
El proponente deberá certificar que el equipo adicional al mínimo exigido cuenta con todos los elementos de 
seguridad para el transporte del parque automotor de la administración municipal de Fusagasugá cumpliendo 
con toda la normatividad vigente.  
 
Nota: Lo concerniente al funcionamiento del equipo adicional al mínimo requerido como: conductores, pólizas, 
seguros, impuestos y combustible correrán por cuenta del contratista, todo sin que ello genere costo alguno para 
el municipio. 
 
El equipo adicional debe ser: propio, alquilado o bajo leasing.  
 
Para el caso de equipo propio: Para el caso de equipo propio, la propiedad y demás características de los 
equipos, solicitadas en el pliego, se deberán acreditar con los siguientes documentos:  
 Factura comercial y/o contrato de compraventa.  
 Tarjeta de propiedad.  
 
Para el caso de equipo por Leasing: Para el caso de equipo por Leasing, se deberá acreditar con los siguientes 
documentos:  
 Fotocopia del contrato de leasing.  
 
Nota: En todo caso los documentos anteriores deben acreditar válidamente la titularidad (propiedad) del equipo 
en cabeza del proponente o de uno de sus integrantes para el caso de consorcios o uniones temporales.  
 
Para el caso de equipo alquilado y/o por convenio: Para el caso de equipo alquilado y/o por convenio, el 
proponente deberá anexar los siguientes documentos:  
 Carta de ofrecimiento con carácter exclusivo a su favor, extendida por el tercer propietario dirigida al Municipio 
de Fusagasugá, señalando en el proceso de selección para el que se ofrece, en este documento se debe detallar 
el tipo del equipo y la información (Número de serie, chasis, modelo, etc) de la maquinaria ofrecida. 
 
En caso de que el tercer propietario sea una persona jurídica la carta de ofrecimiento debe estar suscrita por el 
representante legal de la sociedad y debe anexar certificado de existencia y representación legal con una fecha 
no mayor a quince días anteriores al cierre del proceso.  
- Adicionalmente anexar los documentos del propietario de la máquina, como en el caso de equipo propio.  
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- Cuando se trate de Leasing, éste se acreditará con la fotocopia del contrato de Leasing y adicionalmente se 
deben anexar los documentos del propietario de la máquina, como en el caso de equipo propio  
 
Si el proponente no cumple con los requisitos señalados anteriormente para certificar que cuenta con la 
disponibilidad del equipo adicional al mínimo requerido no se le asignará puntaje 
 

B. PERFIL ADICIONAL AL MÍNIMO REQUERIDO (17,25 PUNTOS) 
 
El oferente que adicional al personal mínimo requerido ofrezca  
 
 Un (01) TECNOLOGO EN MECANICA AUTOMOTRIZ (17,25 puntos)  
 
Dedicación: Cien por ciento (100%)  
Cantidad: Uno (1)  
 
El personal ofrecido como Tecnólogo en mecánica automotriz, deberá acreditar lo siguiente:  
 

a) Carta de compromiso  
b) Cédula de ciudadanía  
c) Título de tecnólogo en mecánica automotriz, con Tarjeta vigente y certificación del COPNIA, con fecha 

de expedición no mayor a 30 días.  
d) Los respectivos soportes de formación académica  
e) Experiencia general no menor a un (01) año en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha 

de expedición de la matrícula profesional y a la fecha de cierre del plazo de la presente invitación pública.  
 
Adicionalmente el proponente deberá anexar la siguiente información:  
 

a) Los respectivos soportes de formación académica. 
b) Formato de HOJA DE VIDA DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO PROFESIONAL.  
c) Copia de la Matricula Profesional.  
d) Copia cedula de ciudadanía.  
e) Carta de compromiso del profesional. 

 
NOTA: Si se presentan dos o más propuestas con iguales especificaciones técnicas para obtener el máximo puntaje en 
el aspecto técnico, se les asignará el mismo puntaje.  
 
4.3 CRITERIOS DIFERENCIALES  
 
De conformidad con el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.18 a la Subsección 2 de 
la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, en el cual dispone que la 
entidad debe incluir condiciones o criterios habilitantes diferenciales para incentivar los emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional así como criterios diferenciales para promover y facilitar la participación en 
los procedimientos de selección competitivos de las Mipymes domiciliadas en Colombia, a los proponentes que acrediten 
alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.18 y el 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto.  
 
En virtud de lo anterior, el Municipio en el presente proceso de selección teniendo en cuenta lo consagrado en los artículos 
mencionados anteriormente, cuya finalidad de beneficiar el emprendimiento de mujeres y Mipymes colombianas 
determina que deben establecerse condiciones más exigentes en los criterios de selección que concurran al 
procedimiento de selección y que no se encuentren dentro de esta categoría.  
 
Para el efecto, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados 
con alguno o algunos de los siguientes aspectos:  
 
1. Tiempo de experiencia.  
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia.  
3. Índices de capacidad financiera.  
4. Índices de capacidad organizacional.  
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5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta.  
 
Por tal razón se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participación 
antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no tengan la calidad 
mencionada. 
 
Según, lo referenciado en el análisis del sector se determinó que la garantía de seriedad será el criterio diferencial 
que se aplicará en el presente proceso de selección.   
 
En todo caso, los requisitos mencionados se fijan respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento 
adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. 
 
Criterio diferencial en la garantía de seriedad de la oferta. Tal como se estableció dentro de los requisitos jurídicos 
habilitantes del presente proceso.   
 

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA 

Seriedad 
de la oferta 

El 10% del presupuesto oficial, en cuantía establecida para Mipymes, 
Emprendimiento y empresas de Mujeres conforme al decreto 1860 
de 2021 que adiciono el artículo 2.2.1.2.4.2.1.8 del Decreto 1082 de 
2015 criterios diferenciales. 
15% del presupuesto oficial: En cuantía establecida para otros 
interesados en el proceso.  

3 meses 
calendario 
contados a partir 
de la fecha de 
cierre del presente 
proceso de 
selección.  

 
 
4.4. INCENTIVO PARA MIPYMES. (HASTA 0,25 PUNTOS) 
 
De conformidad con el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15 y 
2.2.1.2.4.2.18, del Decreto 1082 de 2015 con la finalidad de beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres y 
las Mipymes colombianas. Consagra que las Entidades otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco 
por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, 
a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.18 del presente 
Decreto.  
 
Las Mipymes colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 

Mipyme Persona Natural  Mediante certificación expedida por ellos y un 
contador público, adjuntando copia del registro 
mercantil.  
 

Mipyme Persona Jurídica Mediante certificación expedida por el 
representante legal y el contador o revisor fiscal, si 
están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio o por la 
autoridad competente para expedir dicha 
certificación 

 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 
 
En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.  
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Adicional se tendrá en cuenta que las Mipymes tengan por lo menos 1 año de existencia legal.  
 
 
Por lo anterior para el otorgamiento del puntaje el proponente deberá aportar los documentos para 
acreditar dichas condiciones de conformidad a lo establecido en el artículo 3 y 5 del Decreto 1860 de 
2021. (INCENTIVO PARA MIPYME).  
 
Si el proponente no cumple con las acreditaciones establecidas en la norma antes citada su puntaje 
será de CERO (0) PUNTOS. Tratándose de proponentes plurales, los puntajes adicionales solo 
se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MIPYME y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 

 
4.5. ACREDITACIÓN EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (HASTA 0,25 PUNTOS) 

Las empresas y emprendimientos de mujeres, así como la Mipymes deberán acreditar su calidad según lo 
consagrado en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.18 y lo regulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 
de 2015 adicionados por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. La calidad de Mipyme se verificará en los términos 
del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1082 de 2015 en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015. En los siguientes términos: 
 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

MEDIO DE ACREDITARLO 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) 
de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica 
pertenezcan a mujeres y los derechos de 
propiedad hayan pertenecido a estas durante al 
menos el último año anterior a la fecha de cierre 
del Proceso de Selección. 

Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde conste la distribución de los 
derechos en la sociedad y el tiempo en el que 
las mujeres han mantenido su participación. 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento 
(50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres y 
éstas hayan estado vinculadas laboralmente a 
la empresa durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección en el mismo cargo u otro del mismo 
nivel. 

Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde se señale de manera detallada 
todas las personas que conforman los cargos 
de nivel directivo del proponente, el número de 
mujeres y el tiempo de vinculación. Se anexará 
copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o 
certificación laboral con las funciones, así como 
el certificado de aportes a seguridad social del 
último año en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y 
haya ejercido actividades comerciales a través 
de un establecimiento de comercio durante al 
menos el último año anterior a la fecha de cierre 
del proceso de selección. 

Esta circunstancia se acreditará mediante la 
copia de cédula de ciudadanía, la cédula de 
extranjería o el pasaporte, así como la copia del 
registro mercantil. 

4. Para las asociaciones y cooperativas, 
cuando más del cincuenta por ciento (50%) de 
los asociados sean mujeres y la participación 
haya correspondido a estas durante al menos 
el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección. 

Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante 
legal 
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PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las 
certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo 
treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 
 
4.6.  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)  

 
Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a los BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003 modificado 
por el artículo 51 del Decreto 19 de 2012 y del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 así como lo establecido en los artículos 
2.2.1.2.4.2.1 y 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por artículo 2 del Decreto 680 de 2021 y el Manual 
“Para el Manejo de Incentivos en los Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente, se podrán otorgar los 
siguientes puntajes 
 

OFRECIMIENTO PUNTAJE PUNTAJE MAXIMO 

SI SOLO OFRECE SERVICIOS 
NACIONALES 

10 10 

 
1. Promoción en procesos cuyo objeto incluya servicios nacionales, y 
2. Se certifique vincular el porcentaje mínimo establecido por el Municipio, que para el presente proceso equivaldrá 

al 40% del total de los empleados y contratistas por prestación de servicios colombianos asociados al 
cumplimiento del contrato. 

 
Para tal efecto el proponente deberá: 
 

El proponente Deberá presentar documento debidamente firmado en la cual manifieste el ofrecimiento 
por el Apoyo a la Industria Nacional, teniendo en cuenta lo establecido en la 
normatividad aplicable, así como lo señalado en el presente proceso y el Manual “Para 
el manejo de incentivos en los procesos de contratación” de Colombia Compra 
Eficiente. 

 
Siendo pertinente reiterar que dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el 
respectivo puntaje por este aspecto, con los datos y las condiciones requeridas en pliego de condiciones; en caso 
de no cumplir, por ser un requisito de asignación de puntaje no abra lugar a subsanación. 
 
PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL – PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES  
Son SERVICIOS NACIONALES  
 
Aquellos prestados por:  
 

1. Personas persona natural colombiana o residente en Colombia.  

2. Personas Jurídicas constituidas en el país.  

 
De conformidad con el Documento de Estudios Previos y Análisis del Sector, la ejecución del contrato se entiende 
como un servicio, por lo cual, se acreditará el origen nacional de la oferta de la siguiente manera:  
 

1. Personas persona natural colombiana o residente en Colombia.  

2. Personas Jurídicas constituidas en el país. 

3. De conformidad con el Documento de Estudios Previos y Análisis del Sector, la ejecución del contrato se entiende 

como un servicio, por lo cual, se acreditará el origen nacional de la oferta de la siguiente manera:  

- Persona Natural Colombiana, con la presentación de la cédula de ciudadanía del proponente en copia simple, la 

cual deberá ser aportada con su oferta. 

- Persona Natural Extranjera Residente en Colombia, con la presentación de la visa correspondiente 

(http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/categorias/negocios) que le permita la ejecución y 
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ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley. La cual deberá ser aportada con la oferta en copia 

simple.  

- Persona Jurídica constituida en el país, se verificará con el Certificado de Cámara y Comercio que el domicilio 

de las personas jurídicas este dentro del territorio nacional.  

4. Vincular el porcentaje mínimo establecido por la Entidad estatal de empleados o contratistas por prestación de 

servicios colombianos, que no podrá ser inferior al (40) % del total de empleados y contratistas asociados al 

cumplimiento del contrato.  

 
5. Persona Jurídica Extranjera:  
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.1.3. Del Decreto 1082 de 2015, las personas jurídicas extranjeras recibirán trato 
nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se verificará por la Entidad en el 
orden que se relaciona y de manera excluyente: Se dará trato nacional a:  
 

1. Los bienes y/o servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de 

Contratación;  

2. A los bienes y/o servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad (situación que se 

verificará de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015 y,  

3. A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN.  

4. El origen de la persona jurídica extranjera se verificará del Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la autoridad competente o de los documentos que hagan sus veces. 

 
Proponente Plural, en caso de que todos los integrantes del proponente plural cumplan con las anteriores condiciones 
se asignara el puntaje; en caso de que los integrantes del proponente plural sean nacionales y extranjeros sin derecho 
a trato nacional, el puntaje se asignara en proporción al porcentaje de participación del integrante nacional.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) puntos. 

 
4.7. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de 
un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica 
y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de con el pliego de condiciones. 
 

4.8. PROPUESTA ARTIFICIALMENTE BAJA. 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, si de acuerdo con la información obtenida por 
la Entidad, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad requerirá al oferente para que explique las 
razones que sustentan el valor ofrecido. Expuestas las explicaciones, el Comité Evaluador recomendará al Ordenador 
del Gasto, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.  
 
Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor de la misma 
responda a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, sin que pongan en riesgo el proceso, el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato a dicho proponente, ni la calidad de los 
productos o servicios a recibir por la Entidad como resultado del futuro contrato. 
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4.9. IDIOMA DE LA PROPUESTA 
 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para 
efectos del presente proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en 
castellano. La oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los proponentes 
acrediten los requisitos habilitantes solicitados que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano 
y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. 
 
Para firmar el contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los 
documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del 
Código General del Proceso, cumpliendo el trámite del apostille o consularización. 

 
4.10. POTESTAD DE VERIFICACIÓN 

 
El Municipio de Fusagasugá se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de 
la totalidad de la información aportada por el proponente o el adjudicatario del proceso, pudiendo acudir para ello a las 
fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que considere necesarios para el cumplimiento 
de dicha verificación. 

 
La inscripción del proponente debe estar vigente y el certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Certificado 
de Registro. 
 
El proponente no podrá encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar 
a las que se refiere la Constitución Política, el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones legales. En la 
carta de presentación de la propuesta, el proponente declarará que no se encuentra incurso dentro de dichas 
inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia a la presentación de la propuesta y al contrato en caso de que 
sobrevenga alguna de ellas. 
 

4.11. OFERTA ECONÓMICA. 
 
Para la presentación de la (Oferta Económica) se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos, que es la moneda oficial, conforme lo señala la Ley 31 de 

1992; en caso de presentarse con centavos hasta 49 se ajustará al valor del peso inmediatamente anterior, de 50 
en adelante se aproximará al valor del peso siguiente.  

2. El proponente deberá cotizar la totalidad de los bienes y/o servicios, con el lleno de los requisitos técnicos, para 
poder tener en cuenta su propuesta.  

3. Los valores unitarios ofertados deben incluir la totalidad de los costos directos o indirectos y demás inherentes a 
la ejecución del contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales.  

4. Se deberá incluir en el valor de la oferta el IVA de los bienes y/o servicios ofertados y todos los impuestos a que 
haya lugar conforme a las normas tributarias vigentes.  

5. El proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo de forma 
responsable y previendo la totalidad de factores que integran los costos y gastos de la ejecución del contrato 

6. Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos 
y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores 
u omisiones.  

7. Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato.  
8. En caso de que el valor de la propuesta supere el del presupuesto oficial destinado para la presente contratación 

(valor unitario o valor total), la propuesta será RECHAZADA.  
9. El diligenciamiento de la lista de precios en el SECOP II, se entenderá como la manifestación de aceptación de las 

condiciones técnicas mínimas de la oferta.  
10. El valor del Contrato se realizará por el Valor del Presupuesto Oficial, en función de los Valores Unitarios Ofertados, 

por el Proponente Ganador. 
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LA NO PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE PRECIOS O LA DIFERENCIA DEL VALOR EN LOS ANEXOS Y EN 
PLATAFORMA (OFERTA ECONÓMICA) SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES 
PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA 
 
 

CAPITULO V 
 

FACTORES DE DESEMPATE 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, se efectuó una modificación en los criterios 
de desempate de las ofertas en los procesos de contratación, en el marco del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082, 
el cual se modificó por el Decreto 1068 de 2021, cuya vigencia se dispuso en su artículo octavo (8º) de la siguiente 
manera: “Las disposiciones contenidas en el presente Decreto se aplicarán a los procedimientos de selección cuya 
invitación, aviso de convocatoria o documento equivalente se publique a los tres (3) meses contados a partir de su 
expedición. Este Decreto modifica la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2, 
así como los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3., 2.2.1.2.4.2.4., 2.2.1.2.1.2.2. y 2.2.1.2.4.2.8.; adiciona los 
artículos 2.2.1.2.4.2.14., 2.2.1.2.4.2.15., 2.2.1.2.4.2.16., 2.2.1.2.4.2.17. y 2.2.1.2.4.2.18.; adiciona un parágrafo al 
artículo 2.2.1.2.3.1.9; y deroga el artículo 2.2.1.1.2.2.9. Del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional”. 
 
En virtud de lo anterior, a la fecha el precitado Decreto 1068 de 2021 entró en vigencia, por lo que, en caso de empate 
en el puntaje total de dos o más ofertas, el Municipio de Fusagasugá deberá utilizar las siguientes reglas de forma 
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando, en todo caso, las obligaciones contenidas 
en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional. 
 
Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación, en la puntuación 
de dos o más ofertas, de manera que una u otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad y deberá aplicarse 
lo siguiente;  
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1. Preferir la oferta de bienes o 
servicios nacionales frente a la 
oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 

Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las 
definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia 
con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. Del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje para 
la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación 
de servicios. Adicionado Decreto 680 de 2021), Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que trata 
del puntaje para la promoción de la industria nacional en los 
Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso 
se aplicará el inciso tercero de la definición de Servicios Nacionales 
establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. Citado anteriormente. 
 
En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje 
previsto en el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el 
requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los 
artículos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de 
desempate se acreditará con los mismos documentos que se 
presenten para obtener dicho puntaje. 
En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido 
puntaje, la Entidad Estatal deberá definir en el pliego de condiciones, 
invitación o documento equivalente, las condiciones y los 
documentos con los que se acreditará el origen nacional del 
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bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, 
deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional 
establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas 
circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de 
desempate en lugar de obtener puntaje.  

2. Preferir la propuesta de la 
mujer cabeza de familia, mujeres 
víctimas de la violencia 
intrafamiliar o de la persona 
jurídica en la 
cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por 
mujeres cabeza de familia, 
mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente. 

Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 
del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la 
Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya. 
 
Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de 
esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo 
evento y se declare ante un notario. En la declaración que se 
presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá 
verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 2 de la 
Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de 
violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de 
conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, 
cuando se profiera una medida de protección expedida por la 
autoridad competente, En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 
2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de 
familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, 
del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 
indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades 
de esta naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en 
las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia 
y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará 
un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, Además, deberá acreditar la condición 
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, 
aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los 
dos incisos anteriores, 
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la 
oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las 
condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la 
información de estos datos sensibles, como es el caso de las 
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mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate”  

3. Preferir la propuesta 
presentada por proponente que 
acredite en las condiciones 
establecidas en la Ley que por lo 
menos el 10 % de su nómina 
está en condición de 
Discapacidad, de acuerdo con el 
artículo 24 de la Ley 361 de 
1997. 

Deberá estar debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del 
Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo 
menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación o desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 
término de ejecución del contrato. 
 
Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que 
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición 
de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en 
la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este 
numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social 
del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador. 

4. Preferir la propuesta 
presentada por el oferente que 
acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores 
que no sean beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de 
pensión establecido en la Ley. 

Para ello, la persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un 
certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las 
personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que 
no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión.  
 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se 
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado 
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos 
de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos 
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de 
la persona jurídica. 
  
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso 
anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad 
social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el 
que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
  
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal 
acreditará el número de trabajadores vinculados que son personas 
mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a 
cualquiera de sus integrantes. 
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En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento 
del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla 
las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante 
el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario 
de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de 
pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación 
del trabajador que lo firma. 
  
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de 
trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se 
preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de 
proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la 
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de 
cada uno de sus integrantes.  

5. Preferir la propuesta 
presentada por el oferente que 
acredite, en las condiciones 
establecidas en la ley, que por lo 
menos diez por ciento (10%) de 
su nómina pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas. 

Para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento 
señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de 
identificación y nombre de las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana.  
 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que 
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a 
un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en 
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento 
de constitución de la persona jurídica. 
  
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso 
anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad 
social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador. 
  
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el 
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece 
a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la 
norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
  
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal 
presentará un certificado, mediante el cual acredita que por lo menos 
diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes 
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. 
 
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina 
de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas 
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes.  
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En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por 
el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador 
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
  
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se 
entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con 
el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la 
información de estos, como es el caso de las personas que pertenece 
a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento 
de la información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 

6. Preferir la propuesta de 
personas en proceso de 
reintegración o reincorporación o 
de la persona jurídica en la cual 
participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por 
personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente. 

Para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 
documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el 
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las 
Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, 
iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso 
de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que 
para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 
documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 
  
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará un certificado, 
mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 
partes de la persona jurídica está constituida por personas en 
proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar 
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los 
documentos de identificación de cada una de las personas que está 
en proceso de reincorporación o reintegración. 
  
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando 
todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporación, 
para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero 
de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por 
ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual 
el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 
acreditará tal situación aportando los documentos de identificación 
de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
  
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se 
entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con 
el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la 
información de estos, como son las personas en proceso de 
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reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera 
previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el 
otorgamiento de este criterio de desempate.  

7. Preferir la oferta presentada 
por un proponente plural siempre 
que se cumplan las siguientes 
condiciones. 

7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia 
y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, 
para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del 
presente artículo; o por una persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual 
el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la 
gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la 
condición indicada de cada una de las personas que participen en la 
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración, aportando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este 
numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 
 
7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior 
numeral debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de 
la experiencia acreditada en la oferta. 
 
7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza 
de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales podrán ser 
empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del 
proponente plural, para lo cual el integrante del que trata el 
numeral 7.1. Lo manifestará en un certificado suscrito por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica. 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se 
entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el 
artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la 
información de estos, como es el caso de las personas en proceso 
de reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y 
expresa el tratamiento de esta información, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 

8. Preferir la oferta presentada 
por una Mipyme o cooperativas o 
asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por 
Mipymes, cooperativas o 
asociaciones mutuales. 

Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará 
en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una 
cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportará el 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6.a
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
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FACTORES DE DESEMPATE  
 
Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020. Medios de acreditarlo artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 
de 2015, modificado y adicionado por el artículo 3º del Decreto 1860 de 2021. 

FACTOR MEDIO DE ACREDITACIÓN 

certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. 
 
En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 
empresarial de grandes empresas junto con micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 
2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando 
cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones 
señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes 
plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 
la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con 
los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 
de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.  

9. Preferir la oferta presentada 
por el proponente plural 
constituido por micro y/o 
pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones 
mutuales. 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los 
términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. 
  
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará 
con el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento 
en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes 
plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que 
sean micro, pequeñas o medianas.   

10. Preferir al oferente que 
acredite de acuerdo con sus 
estados financieros o 
información contable con corte a 
31 de diciembre del año anterior, 
por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del total de pagos 
realizados a MIPYMES, 
cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de 

Para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las 
personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona 
jurídica y contador público, según corresponda, entregará un 
certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste 
que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos 
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. 
  
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural 
se preferirá a este siempre que: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#2.2.1.13.2.4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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FACTORES DE DESEMPATE  
 
Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020. Medios de acreditarlo artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 
de 2015, modificado y adicionado por el artículo 3º del Decreto 1860 de 2021. 

FACTOR MEDIO DE ACREDITACIÓN 

proveeduría del oferente, 
realizados durante el año 
anterior; o, la oferta presentada 
por un proponente plural siempre 
que: (a) esté conformado por al 
menos una MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual 
que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%); (b) la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual 
aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la 
MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o 
representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas 
de los miembros del proponente 
plural. 

  
10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o 
asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se 
presentará el documento de conformación del proponente plural y, 
además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa 
o asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente 
artículo; 
 
10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; 
y 
  
10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios 
o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo 
cual el integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado 
suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica. 
  
En el evento en que el empate se presente entre proponentes 
plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes 
plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas 
reconocidas y establecidas como 
Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del 
segmento MIPYMES. 

Para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento a los 
requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la 
modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de 
Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo. 
  
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando 
cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en el 
inciso anterior de este numeral.  

12. Utilizar un método aleatorio 
para seleccionar el oferente 

Si la entidad quiere hacer uso de este método deberá estar 
establecido previamente en el pliego de condiciones, invitación o 
documento que haga sus veces. 

 
PARÁGRAFO 1. Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un 
Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
PARÁGRAFO 2. Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 
Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de 
los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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En armonía con lo anterior, en la plataforma del SECOP II no se publicará para conocimiento de terceros la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 
socios o accionistas. 
 
PARÁGRAFO 3. El Municipio de Fusagasugá garantizará la aplicación de los anteriores criterios de desempate y en 
caso de incongruencia ente el Ordenamiento Jurídico y el medio de acreditación indicado en el cuadro anterior, primarán 
las reglas contenidas en la Ley, los Decretos y demás reglamentaciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO 4. Para la acreditación de los factores establecidos en los criterios de desempate, el proponente deberá 
allegar todos los soportes con los que pretenda acreditar las condiciones junto con su propuesta al momento del cierre 
del proceso de contratación. 
 
La omisión de la información requerida en este numeral al momento de la presentación de la oferta, no será subsanable 
por ser criterio de desempate, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación 
del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta, salvo que la información o documentación omitida constituya parcial 
o totalmente un requisito habilitante. La Entidad únicamente verificará la documentación de los factores de desempate 
que sean acreditados con la propuesta. 
 
PARÁGRAFO 5. Método aleatorio: Por último, de persistir el empate, se realizará una audiencia cuya fecha fijará y 
comunicará oportunamente, en la cual se hará un sorteo mediante el método aleatorio, el cual se llevará a cabo en 
audiencia. A esta audiencia podrán asistir los oferentes de las propuestas a sortear, en la audiencia no se revivirán 
términos para presentar nuevas observaciones o para insistir sobre las ya presentadas y resueltas en el transcurso del 
proceso. 
 
Primer sorteo: En una tula se depositarán los números del 1 en adelante, tantos como el número de oferentes 
empatados. Con este sorteo se definirán el orden con el que los Precalificados procederán a escoger la balota para 
definir el orden en que sacarán la balota en el 2do sorteo. El o los Precalificados que saque(n) el número 1 será(n) el 
primero en escoger la balota en el segundo sorteo y así sucesivamente. Para determinar el orden del sorteo, se tendrá 
en cuenta la hora y fecha de presentación de las propuestas. 
 
Segundo sorteo: Se depositarán en la tula o balotera totalmente desocupada, situación que será verificada previamente, 
las balotas en igual cantidad de oferentes empatados, más una de color blanco. 
 
El representante de cada uno de los proponentes o su delegado, según el orden definido a partir del primer sorteo 
sacará una balota de la tula o balotera; quien saque la balota de color blanco será el seleccionado. 
 

CAPITULO VI 
 
TÉRMINOS, PROCEDIMIENTOS Y REGLAS OBJETIVAS QUE GOBIERNAN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
6.1. CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, mediante aviso publicado en la página web Plataforma 
SECOP II, la Dirección de Contratación el Municipio de Fusagasugá, realizó la convocatoria brindando la información 
necesaria para dar a conocer: I) El nombre y dirección de la Entidad Estatal; II) El medio electrónico por el que se 
comunicarán las partes- SECOP II; III) El Objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir;  IV) La 
modalidad de selección del contratista, V) El plazo estimado del contrato; VI) La fecha límite en la cual los interesados 
deben presentar su oferta y forma de presentación de la misma.; VII) El valor estimado del contrato y la manifestación 
expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la Disponibilidad Presupuestal; VIII) Mención de si la contratación está 
cobijada por un Acuerdo Comercial, IX) Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme; X) 
Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación; XI) Indicar si en el 
proceso de contratación hay lugar a precalificación; XII) El cronograma; XIII) La forma como los interesados pueden 
consultar los Documentos del Proceso. 
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6.2. APERTURA Y CIERRE 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Ordenación del Gasto del Municipio de Fusagasugá, 
mediante acto administrativo de carácter general, ordenará la apertura del proceso, en desarrollo del Cronograma del 
Proceso.  
 
Así mismo, junto con este documento se efectuará la publicación del Pliego de Condiciones Definitivo garantizando la 
transparencia del presente trámite contractual. 
 
Desde la fecha de apertura, los oferentes podrán subir sus propuestas, en la Web Plataforma SECOP II. 
 
Solo se aceptarán las que sean subidas en la Web Plataforma SECOP II. 
 
El cierre para presentar ofertas se realizará el día y hora indicado en el cronograma del presente Pliego de Condiciones. 
 
En la fecha y hora fijada para el cierre, se procederá a dar apertura de las ofertas, de lo cual se dejará constancia en la 
Web Plataforma SECOP II. 
 
6.3. PRÓRROGA DEL PLAZO 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, que modifica el inciso 2° del numeral 5 del 
artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que señala: 
 
 “Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un número plural de posibles oferentes, 
dicho plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. 
(…)”, cuando el Municipio de Fusagasugá lo estime conveniente, el plazo del cierre del proceso se podrá prorrogar 
antes de su vencimiento, por un término no superior al inicialmente fijado. La prórroga será publicada mediante adenda 
en los medios anteriormente mencionados. 
 
6.4. MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Como resultado de las observaciones al pliego de condiciones el Municipio hará las aclaraciones y modificaciones que 
considere pertinentes al pliego de condiciones. 
 
Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, La Entidad Estatal puede modificar los 
pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
 
Los documentos antes mencionados serán publicados en la Web Plataforma SECOP II, para consulta de los 
interesados. Por tanto, la entidad en virtud del principio de economía da por entendido que los interesados en participar 
en el presente proceso tienen conocimiento de ellos. 
 
De igual manera la Entidad puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la 
presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 
de 2015. 
 
6.5. EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  
 
Dentro del término fijado en el cronograma del proceso, se verificarán los requisitos habilitantes, la capacidad jurídica, 
las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, los cuales no otorgarán 
puntaje.  
 
Posteriormente la Entidad realizará la evaluación de las propuestas, de acuerdo con los criterios definidos en el presente 
pliego de condiciones, y conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
En el marco del proceso de selección, el Municipio aplicará lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, que 
modificó el Parágrafo 1o. del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, quedando de la siguiente manera: 
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“La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios 
para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En 
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados 
por las entidades estatales, y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de 
evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y 
para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes 
que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente 
señalado. 

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas 
con posterioridad al cierre del proceso”. 

6.6. INFORMES DE EVALUACIÓN Y TRASLADO 
 
Los informes de evaluación serán publicados en la Web Plataforma SECOP II durante los tres (3) días hábiles 
siguientes a la terminación del plazo establecido en el cronograma para realizar la evaluación de las propuestas.  
 
Durante este plazo los oferentes podrán presentar observaciones a dichos informes, las cuales, de conformidad con lo 
establecido en la ley, serán resueltas y publicadas en la PLATAFORMA SECOP II. En ejercicio de esta facultad los 
participantes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Igualmente, a partir de la publicación de la evaluación estará disponible en la Web Plataforma SECOP II. 
 
6.7. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, esto es, respondiendo 
todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones 
que pretenda hacer valer en el proceso.  
 
En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluación, y a más 
tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser 
subsanables.  
 
No obstante, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los 
aspectos que otorgan puntaje, los cuales podrán ser objeto de aclaraciones y explicaciones.  
 
Los proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados 
y a más tardar hasta el término de traslado del informe de evaluación, es decir, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes, contados a partir del día hábil siguiente a la expedición del informe de evaluación. En el evento en 
que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación 
o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas y no los haya requerido durante el 
proceso de evaluación, a más tardar en el informe de evaluación, podrá requerir al proponente, otorgándole un 
término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de que los allegue.  En caso 
de que sea necesario, la Entidad ajustará el cronograma.  
 
En los procesos adelantados en el SECOP II se subsanarán por medio de mensajes, en la forma prevista en la 
plataforma.  
 
Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios para 
acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los 
proponentes desde la presentación de la oferta.  
 
No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de explicación. En virtud del principio de buena fe, los proponentes que 
presenten observaciones al Proceso o a las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar 
su procedencia y oportunidad. 
 
6.8. TRASLADO DE EVALUACIONES 
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A partir de la fecha y hora establecida por el presente pliego de condiciones en el Cronograma del Proceso, se pondrán 
a disposición de los oferentes los resultados de las evaluaciones de las propuestas, para que los oferentes presenten 
sus observaciones en la Web Plataforma SECOP II. 
 
6.9. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación de la presente selección se hará al proponente que haya presentado la oferta más favorable, mediante 
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN que será publicado en SECOP II. 
 
El acto de adjudicación será notificado al oferente favorecido en la forma prevista en el Artículo 67 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).  
 
6.10. ADJUDICACIÓN 

El Municipio de Fusagasugá, efectuará la adjudicación, al proponente que haya presentado la oferta más favorable, de 
conformidad con el informe de evaluación definitivo, durante el término establecido en el cronograma del proceso, 
mediante ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN que será publicado en SECOP II. 

El acto administrativo de adjudicación es irrevocable y obliga, tanto a la Entidad como al adjudicatario, no tendrá 
recursos por vía gubernativa, su impugnación procede mediante el ejercicio de las acciones judiciales que 
correspondan. 
  
No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción de este , 
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este 
podrá ser revocado, caso en el cual, la Entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del Artículo 
30 de la Ley 80 de 1993. 
 
6.11. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
El Municipio de Fusagasugá, podrá declarar desierto el presente proceso, únicamente por motivos que impidan la 
escogencia objetiva del CONTRATISTA, a saber: 
 

a. Ausencia de ofertas.  
b. Cuando ninguna de las ofertas se ajuste al Pliego de Condiciones. 
c. Igualmente, cuando las propuestas no se entreguen en las condiciones indicadas en el pliego, así como, si 

alguna de ellas hubiera sido abierta con anterioridad al cierre, la entidad deberá declarar desierto el proceso 
contractual. A excepción de lo establecido en el PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD. 

d. Cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable para la 
entidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 25 Ley 80 de 1993. 

  
Esta decisión se tomará mediante resolución motivada y se notificará de conformidad con lo establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y contra ella proceden los recursos de ley. 
 
6.12. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo a través del cual se adjudica el 
contrato, el oferente adjudicatario deberá suscribir el contrato por la PLATAFORMA SECOP II. 
 
El contrato se perfecciona con la aceptación de las partes por la PLATAFORMA SECOP II y para su ejecución se 
requiere la expedición del Certificado de Registro Presupuestal, la presentación de la Garantía Única de Cumplimiento 
por parte del CONTRATISTA y su aprobación por parte del Municipio, esta garantía debe ser cargada en la 
PLATAFORMA SECOP II. 
 
Si el oferente adjudicatario no acepta el contrato por la PLATAFORMA SECOP II dentro del término fijado, el Municipio, 
mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicarlo al oferente ubicado en segundo lugar, siempre 
que su propuesta haya sido calificada como hábil y sea favorable para la Entidad. 
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En este caso, el Municipio podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta presentada por el oferente que 
incumplió, sin perjuicio de las acciones legales que le competen por el incumplimiento. 
 

CAPITULO VII 
 
TÉRMINOS, PROCEDIMIENTOS Y REGLAS OBJETIVAS QUE GOBIERNAN LA PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTAS 
 
7.1. OPORTUNIDAD DE LA OFERTA 
 
La propuesta debe entregarse hasta la fecha y hora límite establecidas para la recepción de estas, de acuerdo con el 
cronograma establecido.  
 
Las ofertas enviadas por correo normal, correo electrónico u otra vía, o radicadas por otro medio diferente a la 
PLATAFORMA DE SECOP II, NO serán consideradas. 
 
7.2. OFERTA AJUSTADA AL PLIEGO DE CONDICIONES, COMPLETA E INCONDICIONAL 
 
Solo serán consideradas las ofertas que se ajusten a todos los requisitos del Pliego de Condiciones. La oferta debe 
cumplir con las especificaciones técnicas, los requisitos mínimos de participación y las condiciones financieras y 
jurídicas. No se aceptan ofertas que contengan desviaciones a los requerimientos del Municipio.  
 
La oferta debe presentarse completa para la totalidad del objeto de este proceso. Se considerará que la oferta está 
completa cuando se ajusta a las especificaciones y requerimientos técnicos, suministra toda la información requerida y 
cumpla con todos los parámetros señalados en el Pliego de condiciones para efectos de la verificación y comparación 
objetiva, y se refiera a la totalidad del objeto y actividades que se pretenden contratar. 
 
Los ofrecimientos indeterminados, ambiguos, inconsistentes, imprecisos o sin parámetros exactos para su comparación 
en igualdad de condiciones con las demás propuestas, no serán considerados. 
 
7.3. PROPUESTA ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 
No serán admisibles propuestas parciales ni alternativas. Como consecuencia de lo anterior, el Municipio se abstendrá 
de hacer adjudicaciones parciales.  
 
7.4. COSTOS DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Estarán a cargo del oferente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de su propuesta, 
así como los relacionados con la ejecución del contrato, los cuales deben ser calculados para la elaboración de esta. 
El Municipio no hará ningún reembolso por este concepto. 
 
7.5. ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el Pliego de Condiciones.  
 
Por lo tanto, no se podrán variar las especificaciones técnicas sustanciales solicitadas por el Municipio. 
 
Deberá contener un índice de identificación de cada uno de los documentos de esta y los números de las páginas 
correspondientes (la información y documentación debe relacionarse en el mismo orden en que aparece en este Pliego 
de condiciones). 
 
En caso de presentarse discrepancia entre el contenido del original y las copias, primará la información contenida en el 
original. 
 
7.6.  ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 
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Las propuestas serán subidas en la Web Plataforma SECOP II, dentro del término establecido en el cronograma de 
este proceso. 
 
No se aceptarán ofertas entregadas en lugar diferente al señalado en el Pliego de Condiciones, ni las 
presentadas extemporáneamente. 
 
El Municipio podrá solicitar, una vez cerrado el proceso, aclaración de la oferta sin que por ello el oferente pueda 
complementar, adicionar o mejorar la oferta. 
 
7.7. OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 el ofrecimiento más favorable para la entidad, a que se 
refiere el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, será el que resulte 
de aplicar alguna de las siguientes alternativas:  
 

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el 
pliego de condiciones;  
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio 
para la entidad. 

 
Para el presente proceso de contratación, se determina cual es la oferta más favorable para la entidad teniendo en 
cuenta la ponderación de elementos de calidad y precio soportados en puntajes.  
 
También deberá tenerse en cuenta el artículo 5 (de la selección objetiva), numerales 1 y 2 de la ley 1150 de 2007.  
 
Adicionalmente, se verificarán los requisitos habilitantes de experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y 
capacidad organizacional, estos requisitos se verificarán en el RUP. 
 
De acuerdo con lo anterior, la entidad ha determinado los criterios a tener en cuenta para la ponderación dentro del 
presente proceso, conforme a lo establecido en el presente pliego de condiciones concerniente a los Criterios y 
Procedimientos de Evaluación. 
 
7.8. PROPUESTA ECONÓMICA  
 
El Proponente debe presentar la oferta económica tal como se indica en la plataforma del SECOP II. 
 
En la oferta económica el oferente deberá indicar claramente cuál es el precio propuesto, conforme a lo establecido por 
la Entidad. 
 
Para la presentación de la oferta económica, deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, 
teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones previstas en el pliego de condiciones. Las variables para tener en 
cuenta, así como las proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulación de la propuesta económica, 
son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, serán por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda 
presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato. 
 
Deberá considerar la distribución de riesgos contenidos en el presente pliego de condiciones. 
 
EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, imprevistos y utilidad u 
otros gastos para la prestación del servicio a contratar de conformidad con las especificaciones técnicas definidas 
anteriormente en el presente documento y deberá considerar y contener todas las especificaciones. 
 
Cualquier error de cálculo del proponente al momento de determinar el valor económico de la propuesta correrá a su 
cargo. 
 
Cualquier error en la determinación del valor relacionado en el FORMATO - Propuesta económica, y valor plataforma 
SECOP II, no dará lugar a su modificación, con excepción de las aproximaciones que realice el Municipio y el oferente 
deberá asumir los sobre costos que esto le ocasione. 
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7.9. MONEDA LEGAL 
 
El valor de la propuesta debe presentarse en moneda legal colombiana. 
 
7.10. IMPUESTOS 
 
Se debe incluir en el valor de la PROPUESTA; el IVA, las comisiones, si el OFERENTE no lo incluye, el Municipio lo 
considerará INCLUIDO en el valor total de la misma y así lo aceptará el OFERENTE. 
 
Son a cargo del adjudicatario, el pago de los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere 
el contrato. 
 
El presupuesto asignado para el presente proceso de selección comprenderá todos los costos directos e indirectos en 
que EL CONTRATISTA va a incurrir para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, tales como salarios, horas 
extras, recargos nocturnos, prestaciones sociales, costos operativos, utilidad del CONTRATISTA que pueda generar 
durante toda la vigencia del contrato que llegaré a suscribirse. 
 
7.11. REAJUSTES O COSTOS ADICIONALES 
 
Por ningún motivo se considerarán costos adicionales o reajustes. 
 
7.12. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 
 
El OFERENTE debe presentar su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece. 
Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal deben acreditar este requisito, cuando 
intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios 
gravados con dicho impuesto. Lo anterior de conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia 
con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto. 
 
7.13. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
1. Cuando el oferente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar 

establecidas en la Constitución o en la ley. 
2. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumplan todas 

las calidades y condiciones de participación indicadas en este pliego de condiciones. 
3. Cuando para este proceso, se presenten varias propuestas por el mismo oferente, por sí o por interpuesta persona, 

en Consorcio, Unión Temporal o Individualmente. 
4. Cuando la misma persona, ya sea como persona natural, o como representante legal de una persona jurídica, 

consorcio o Unión Temporal, sea igualmente representante legal de otras personas jurídicas, consorcios o Unión 
Temporal, que estén participando en el mismo proceso. 

5. Cuando el oferente haya sido declarado responsable en proceso fiscal o cuando aparezca en el boletín de la 
Contraloría General de la República como responsable fiscal y en consecuencia se encuentre inhabilitado para 
contratar con el estado. 

6. Cuando el objeto social de la persona jurídica del oferente o los miembros de consorcio o unión temporal no sea 
acorde con el objeto a contratar, o la persona natural no demuestre tener la actividad requerida en este pliego de 
condiciones. 

7. Cuando el representante legal de la empresa oferente no presente la autorización otorgada por el órgano social 
competente en caso de tener limitadas sus facultades para contratar u obligar al oferente, en el término establecido 
por el Municipio de Fusagasugá para subsanar su propuesta. 

8. Cuando le sobrevengan al oferente o a uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, circunstancias 
que impidan legalmente adjudicarle el contrato. 

9. Cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando se 
trate de sociedades anónimas abiertas. 

10. Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que componen la oferta no es veraz o no 
corresponde con la realidad. 

11. Cuando el valor total de la propuesta exceda el valor del presupuesto oficial establecido para el presente proceso. 
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12. Cuando la propuesta presente tachaduras, raspaduras o enmendaduras, y éstas no hayan sido convalidadas en el 
mismo documento mediante la firma del oferente o su representante legal. 

13. Cuando el oferente omita cotizar uno de los ítems requeridos. 
14. Cuando se cambien las especificaciones técnicas de cualquier ítem a ofertar.  
15. Cuando el oferente no cotiza la totalidad de los componentes objeto de este proceso. 
16. Cuando el precio de la propuesta sea artificialmente bajo, una vez se agote el procedimiento establecido en el 

artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015. 
17. Cuando los documentos no se presenten dentro del término establecido para las subsanaciones, conforme a la ley. 
18. Cuando el proponente incluya dentro de la misma oferta o propuesta, varios valores o precios u omita la 

presentación o distinción del valor de la propuesta ofrecida; tornando la misma ambigua. 
19. Cuando se presenten inconsistencias en el precio ofertado descrito en la propuesta económica y/o en la 

PLATAFORMA SECOP II. 
20. Cuando el proponente presente la oferta por medio diferente a la PLATAFORMA SECOP II. 
21. Cuando el nombre con el cual se presenta el proponente NO sea el mismo con el que se encuentra registrado en 

el SECOP II.  
22. Cuando el proceso se limite a Mipymes y no se acredite tal calidad en los términos de la presente invitación 

conforme los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificados por el artículo 5 del 
Decreto 1860 de 2021. 

23. En todos los demás casos expresamente establecidos en la presente Invitación y en la normativa vigente 
24. Cuando los valores de la oferta económica difieren del valor consignado en la PLATAFORMA SECOP II 
25. En los demás casos que así lo contemple la ley y/o los estudios Previos y/o invitación publica que rige el presente 

proceso de selección. 
26. Cuando se presente la propuesta en forma subsidiaria al cumplimiento de cualquier condición o modalidad. 
27. Cuando el proponente no cumpla o no sea posible verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes para el 

presente proceso (hasta el día establecido por la administración) de acuerdo con lo previsto la Ley 1150 de 2007 y 
el Decreto 1082 de 2015, en la forma y términos solicitados por la Entidad. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
OTRAS CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
8.1 SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013; que trata del deber de análisis de las Entidades 
Estatales, a saber: “Artículo 15. Deber de análisis de las Entidades Estatales.  
 
La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera organizacional, técnica, y de análisis 
de riesgo. 
 
La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.” En el mismo sentido, el 
artículo 17 del Decreto 1510 de 2013 que trata de la evaluación del Riesgo señala "La Entidad Estatal debe evaluar el 
Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los 
manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”.  
 
En tal sentido, la tipificación, estimación y asignación de riesgos de la futura contratación se presenta mediante el Anexo 
denominado: “Anexo -MATRIZ RIESGOS” En todo caso, el contratista tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución 
de todas las actividades necesarias para la total y cabal ejecución del objeto contractual.  
 
Por lo tanto, deberá considerar, previo a la suscripción del contrato todos los aspectos técnicos, económicos, financieros, 
y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del 
contrato y la permanencia de la ecuación contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su 
cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve. 
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8.2. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 
DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO. 
 
Efectuando el análisis de riesgos de la presente contratación, establecida la valoración del impacto y la probabilidad de 
ocurrencia de cada uno de ellos, se estima que la entidad encuentra que el desarrollo del contrato presenta 
principalmente riesgos de Incumplimiento del contratista en el desarrollo de las obligaciones establecidas o deficiente 
prestación del servicio; por lo cual se exigirá al contratista constituir a su costa y a favor del Municipio de Fusagasugá, la 
garantía Única de que trata la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 consistente 
en garantía legalmente autorizada para operar en Colombia con el fin de amparar los riesgo que se determina a 
continuación: 
 
La cobertura las define la dependencia de acuerdo al análisis de los riesgos.  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de cumplimiento 
en original a la Entidad y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característic
a 

Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ identificada con el NIT 890680008-4 y el Contratista 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del Contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses más.  

20% del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor del contrato 

Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes por los perjuicios 
imputables al contratista garantizado 
por la mala calidad o las deficiencias 
técnicas de los bienes o equipos 
suministrados. 

Plazo del contrato y un 
(1) año más. 

20% del valor del contrato 

Calidad del servicio por los perjuicios 
derivados de la deficiente calidad del 
servicio prestado por el contratista. 

Plazo del contrato y un 
(1) año más. 

20% del valor del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 
de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

•  

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, 
se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

•  

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 
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Característic
a 

Condición  

dentro de la 
póliza 

• Firma del representante legal del Contratista. 

 
PERIODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo de 
los ítems del Contrato o si el repuesto no cumple en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, procesos 
efectuados por él y del empleo de materiales deficientes utilizados en el mantenimiento.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía 
de cinco (5) años contados a partir de la fecha del recibo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. 
El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita 
que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista no realiza las 
reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en 
el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas 
pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ identificada con el NIT 890680008-4 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), 
la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente 
Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ identificada con el NIT 890680008-4 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

Número y año del Contrato  
Objeto del Contrato 
Firma del representante legal del Contratista 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, 
el Contratista se compromete, dentro de los (5) días siguientes, a presentar el certificado de modificación de la garantía 
de conformidad con el nuevo plazo y/o valores pactados  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos 
expresados en este documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, 
mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.  
 
Conforme a lo anterior, en caso de ser necesario se deberá solicitar la adición en tiempo a los amparos establecidos en 
la Garantía Única de Cumplimiento para que los plazos exigidos sean consecuentes a los solicitados contados a partir 
del Inicio de la ejecución contractual. Así mismo, de acuerdo con lo anterior será obligación del Contratista efectuar los 
ajustes a que haya lugar. 
 

CAPITULO IX 
 
OTRAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
 
9.1 CONFIDENCIALIDAD.  
 
EL CONTRATISTA con la sola firma del contrato, se compromete al manejo y uso de la información pública clasificada, 
información pública reservada, información técnica, financiera, estratégica y cualquier otra información relacionada con 
el objeto del contrato que le sea suministrada por la entidad, de conformidad con el Decreto 1377 de 2013 que 
reglamenta la Ley 1581 de 2012 y la Resolución No. 697 del 28 de noviembre de 2014.  
 
9.2 SUSPENSIÓN 
 
De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin 
que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión.  
 
PARÁGRAFO: El contratista prorrogará la vigencia de la garantía única por el tiempo que dure la suspensión.  
 
9.3 TERMINACIÓN ANTICIPADA O PRÓRROGA 
 
De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento o prorrogarse su 
vigencia, mediante acta o contrato adicional suscrito para el efecto.  
 
PARÁGRAFO: En caso de Terminación anticipada, el acta que se suscriba contendrá los acuerdos a que hayan llegado 
las partes respecto de los pagos a realizar; sin que EL CONTRATISTA pueda solicitar posteriormente valores diferentes 
a los que resulten de lo allí consignado.  
 
9.4 CESIÓN 
 
EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato a ninguna persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin 
autorización previa y expresa del Municipio. 
 
9.5 INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES 
 
Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato los cuales hicieren necesaria la interpretación, 
modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 
80 de 1993.  
 
9.6 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
EL CONTRATISTA, con la suscripción de este contrato, afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstas la Ley 80 de 1993, la Ley 821 de 2003 y demás disposiciones 
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vigentes sobre la materia, y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9º de la Ley 80 de 
1993.  
 
PARÁGRAFO: De comprobarse que el contratista ha incurrido en violación al régimen de incompatibilidades, 
inhabilidades o sanción disciplinaria, renunciará a la ejecución de este contrato, por lo cual se terminará automáticamente 
en este evento, asumiendo la responsabilidad de reintegrar los valores que haya recibido de EL MUNICIPIO, sin derecho 
a reclamar indemnización ni reconocimiento alguno por ejecuciones parciales del contrato, dando así cumplimiento al 
principio de responsabilidad contenido en el artículo 26 numeral 7º de la Ley 80 de 1993.  
 
9.7 DOMICILIO 
 
Para todos los efectos, las partes declaran domicilio contractual el municipio de Fusagasugá.  
 
9.8 RIESGOS 
 
Para todos los efectos legales se entienden incorporados al contrato la cuantificación, asignación y distribución de 
riesgos previsibles establecidos en el pliego de condiciones y aceptados por el contratista al momento de la presentación 
de la oferta, por lo tanto, no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.  
 
 
9.9 INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO 
 
El contratista mantendrá indemne al Municipio contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan 
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por él o su personal, durante la ejecución del 
objeto y obligaciones del contrato. 
 
 
9.10 EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
 
El contrato resultante de este proceso de selección no genera vínculo laboral alguno entre el Municipio y el personal 
que designe EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, serán por cuenta del 
CONTRATISTA todos los salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás pagos a que haya lugar, así como el 
cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales 
 
9.11.  CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN 
 
Al contrato resultante de este proceso de selección, le son aplicables las cláusulas excepcionales al derecho común, 
de modificación, interpretación y liquidación unilateral, y caducidad, de conformidad con lo establecidos en los artículos 
15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
9.12 PERJUICIOS A TERCEROS 
 
EL CONTRATISTA será responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción 
inapropiada, negligencia u omisión de su parte, en los trabajos relacionados con el contrato o en operaciones 
complementarias. 
 
9.13 AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, 
Decreto 2400 de 2002, Ley 797 de 2003, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 200, el CONTRATISTA 
deberá acreditar mediante documento suscrito por el representante legal en el que se acredite que se encuentra al día 
en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y aportes parafiscales. Dicho requisito 
será indispensable para que se efectúen los pagos por parte del MUNICIPIO al CONTRATISTA.  
 
9.14 MULTAS 
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Con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se 
causarán multas hasta por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato por cada día de incumplimiento o 
retraso, hasta cuando estas efectivamente se cumplan. La imposición de las multas se hará mediante resolución 
motivada, previo agotamiento del debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. La 
imposición de multas no impedirá la aplicación de otras sanciones a que hay lugar por el incumplimiento. El contratista 
autoriza a que el MUNICIPIO descuente del saldo a su favor, el valor correspondiente a las multas que se llegaren a 
causar 
 
9.15 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente 
contrato por parte del contratista, éste deberá pagar al MUNICIPIO a título de pena, una suma equivalente al 20% del 
valor total de este contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago 
del contrato. b.) Igualmente, frente al incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste deberá pagar a título de 
tasación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual será cancelada o 
descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el 
derecho de cobrar perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten 
 
9.16 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las divergencias que surjan durante la ejecución del objeto contractual, se solucionarán preferiblemente mediante los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, de conciliación y transacción, de conformidad con lo previsto por la 
ley 640 de 2000 y sus normas reglamentarias.  
 
 9.17 PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 El presente contrato se considera perfeccionado con la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II. Para su 
ejecución se requiere: 1) La existencia del registro presupuestal correspondiente; 2) La aprobación de la garantía única, 
3) La suscripción del acta de inicio por EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN del contrato.  
 
9.18 RESPONSABILIDAD FISCAL Y TRIBUTARIA 
 
El Contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de 
Ley.  
 
9.19 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 de 
la ley 1150 de 2007, el contrato será objeto de liquidación. 
 
Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del contrato, de conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, las partes de común acuerdo procederán, dentro de los cuatro (4) meses calendario siguientes a la 
fecha de vencimiento del contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la disponga, a la liquidación por parte del Municipio de Fusagasugá, mediante acta en la cual constarán 
las sumas de dinero recibidas por EL CONTRATISTA y la contraprestación de éste. 
 
En el acta se hará constar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato. El Acta Final de Liquidación llevará la firma de las partes y en vigencia de la garantía única 
de cumplimiento. 
 
Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad, o las 
partes no lleguen a ningún acuerdo sobre el contenido de la misma, el Municipio de Fusagasugá, dentro de los dos (2) 
meses siguientes, liquidará en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, El 
Municipio de Fusagasugá podrá unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) años siguientes.  
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PARÁGRAFO: En el evento en que el tipo de contratación o la naturaleza de las prestaciones impliquen la existencia 
de obligaciones exigibles con posterioridad al plazo de ejecución acordado, se deberá realizar una liquidación parcial 
de aquellas que hayan cesado con el vencimiento del plazo contractual.  
 
Para las obligaciones que subsistan, se deberá realizar una liquidación final en la cual se verifique su cumplimiento, 
teniendo en cuenta que para ésta también se aplicarán los términos y condiciones establecidos en la presente cláusula. 
El acta de la liquidación final deberá ser suscrita por las partes previo visto bueno del supervisor y en vigencia de la 
garantía única de cumplimiento. 
 
9.20 DERECHOS DE AUTOR  
 
El Municipio de Fusagasugá considera que, en atención a que los productos a desarrollar por parte del CONTRATISTA 
no corresponden a aquellos de producción intelectual, no serán objeto de transferencia de los derechos patrimoniales 
al Municipio de Fusagasugá. 
 
9.21 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
una vez sea suscrito el contrato, deberá presentar los siguientes documentos necesarios para la ejecución del contrato:  
 

• Constitución de las garantías  
• Aprobación de la Garantía.  
• Suscripción por las partes de la respectiva Acta de Inicio. 

 
Una vez iniciado la ejecución para los pagos correspondientes el contratista deberá aportar los documentos 
solicitados por el supervisor y/o la secretaria de Hacienda. 
 
9.22 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Hacen parte integral del presente contrato y por ende vinculan jurídicamente los siguientes documentos: a) Los 
estudios previos. b) Los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos por el área de presupuesto del Municipio. 
c) Los pliegos de condiciones definitivos, el anexo técnico y demás documentos que hacen parte del proceso de 
selección. d) Los presentados por el CONTRATISTA en su propuesta. e) La garantía única de Cumplimiento, f) Los que 
se produzcan durante el desarrollo del contrato. 
 
9.23 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
Para efectos del control y vigilancia de la gestión pública contractual, las asociaciones cívicas, comunitarias, 
profesionales, benéficas o de utilidad común, podrán acceder a los documentos que hacen parte del presente contrato 
quedando a su disposición para ser consultados. 
 
 
9.24 ACUERDOS COMERCIALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO. 
 

 

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.4.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad a 

los lineamientos fijados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de 

Planeación en el documento “Manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos 

comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes” se concluye que el Proceso de Contratación 

no está cubierto por Acuerdos. 

 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral 
Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación cubierto 

Alianza Pacífico Chile SI NO N/A NO 
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México NO N/A N/A NO 

Perú SI NO N/A NO 

Canadá NO N/A N/A NO 

Chile SI NO N/A NO 

Corea NO N/A N/A NO 

Costa Rica SI NO N/A NO 

Estados Unidos NO N/A N/A NO 

Estados AELC SI NO N/A NO 

México NO N/A N/A NO 

Triángulo Norte 

El Salvador NO N/A N/A NO 

Guatemala SI SI SI NO 

Honduras NO N/A N/A NO 

Unión Europea SI NO N/A NO 

 

 

 
 
9.25  COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR 
 
El Secretario de Gabinete y Buen Gobierno, en uso de sus facultades dadas mediante el Decreto 085 del 18 de 
Septiembre  de 2024, por medio del cual se delega la Ordenación del Gasto y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015; según el cual la entidad puede designar un comité asesor conformado 
por servidores públicos y /o contratistas, quienes se encargarán de la evaluación de las propuestas presentadas, 
verificando si las mismas cumplen con la totalidad de los requisitos de carácter jurídico, técnico, económico y/o 
financiero exigidos, y definiendo cuál de ellas es la más conveniente para el Municipio de Fusagasugá.  
 

ANEXOS 

Los siguientes anexos se publicaron como documentos adicionales al presente pliego de condiciones: 
 
 
ANEXOS JURÍDICOS:  

 
Anexo - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Anexo - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
Anexo - CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORRES PARAFISCALES 
Anexo - MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
 
 
ANEXOS Y FORMATOS TÉCNICOS  
 
ANEXO - CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS  
ANEXO - ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES  
ANEXO - CONDICIONES FINANCIERAS  
ANEXO - FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
ANEXO - OFERTA ECONÓMICA  
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS 
 
 
 
Proyectó: Manuela Alejandra Buitrago Arango – Contratista/ Directora de Contratación  
Revisó y aprobó: Eblyn Estefany Navarro Martínez - Directora de Contratación 
Aprobó Transaccionalmente: Gilberto Pedraza Velásquez – Ordenador del Gasto 


