PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN PREDIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, UBICADOS EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ.

VIGENCIA 2026

FASE 1: GESTIÓN INTEGRAL

1.1 Control y seguimiento del proyecto en la etapa de Gestión Integral

1.1.1 Personal para gestión integral

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA 2026 CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	F.M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
1.1.1.1	Profesional No.1 Coordinador del proyecto	1	100%	3	$ 9.891.238	2,16	$ 64.095.222
1.1.1.2	Profesional No.2 Profesional sistemas de información geográfica – SIG	1	100%	3	$ 5.980.749	2,16	$ 38.755.254
1.1.1.3	Profesional No. 3 Ingeniero de seguridad y salud en el trabajo - SST	1	100%	3	$ 5.980.749	2,16	$ 38.755.254
1.1.1.4	Profesional No. 4 Biólogo de Flora	4	100%	3	$ 5.980.749	2,16	$ 155.021.014
1.1.1.5	Profesional No. 5 Biólogo Omitólogo	4	100%	3	$ 5.980.749	2,16	$ 155.021.014
1.1.1.6	Profesional No. 6 Biólogo Herpetólogo	4	100%	3	$ 5.980.749	2,16	$ 155.021.014
1.1.1.7	Profesional No. 7 Biólogo Mastozoólogo	4	100%	3	$ 5.980.749	2,16	$ 155.021.014
1.1.1.8	Profesional No. 8 Profesional Social	4	100%	3	$ 5.980.749	2,16	$ 155.021.014
1.1.1.9	Profesional No. 9 Restauración Ecológica	4	100%	3	$ 9.891.238	2,16	$ 256.380.889
1.1.1.10	Profesional No. 10 Profesional en suelos	4	100%	3	$ 5.980.749	2,16	$ 155.021.014
1.1.1.11	Auxiliar No 1 Auxiliar del componente de fauna I	4	100%	3	$ 1.750.905	2,16	$ 45.383.458
1.1.1.12	Auxiliar No 2 Auxiliar del componente de fauna II	4	100%	3	$ 1.750.905	2,16	$ 45.383.458
1.1.1.13	Auxiliar No 3 Auxiliar del componente de flora y restauración	4	100%	3	$ 1.750.905	2,16	$ 45.383.458
1.1.1.14	Auxiliar No 4 Auxiliar del componente social	3	100%	3	$ 1.750.905	2,16	$ 34.037.593
						Subtotal 1.1.1 Personal para gestión integral	**$ 1.498.300.670**
						IVA 19%	**$ 284.677.127**
						Total 1.1 Personal	**$ 1.782.977.797**

1.2 Transporte

1.2.1 Transporte para equipo gestor

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN (A)	CANTIDAD (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxCxD)
1.2.1.1	Alquiler camioneta doble cabina con platon 4x4 2000 cc, modelo 2020 en adelante, incluye conductor y todo costo asociado)	100%	5	3	$ 12.094.171	$ 181.412.565
					Subtotal 1.2.1 Transporte para equipo gestor	**$ 181.412.565**
					IVA 19%	**$ 34.468.387**
					Total 1.2 Transporte	**$ 215.880.952**

1.3 Caracterización biótica y abiótica

1.3.1 Caracterización de coberturas vegetales con equipos áereos no tripulados (UAV) (biótico)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxBxC)
1.3.1.1	Sobrevuelo Lidar fuera de la Sabana de Bogotá	Día	9,00	$ 2.626.470	$ 23.638.230
1.3.1.2	Procesamiento Lidar	Ha	160,00	$ 87.119	$ 13.939.040
1.3.1.3	Puntos de control	5 puntos	9,00	$ 581.189	$ 5.230.701
1.3.1.4	Fotogrametria fuera de la Sabana de Bogotá	Día	9,00	$ 552.013	$ 4.968.117
1.3.1.5	Procesamiento Pix4D con puntos de control	Ha	160,00	$ 14.206	$ 2.272.960
				Subtotal 1.3.1 Evaluación de coberturas vegetales con equipos áereos no tripulados (UAV)	**$ 50.049.048**
				IVA 19%	**$ 9.509.319**
				Total 1.3.1 Caracterización de coberturas vegetales con equipos áereos no tripulados (UAV) (biótico)	**$ 59.558.367**

1.3.2 Caracterización abiótica

1.3.2 .1 Muestro de suelos

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
1.3.2.1	Toma de muestras en suelos	Día	47	$ 842.449	$ 39.595.103
1.3.2.2	Capacidad de Intercambio Catiónico – CIC	Unidad	280	$ 32.285	$ 9.039.800
1.3.2.3	Fósforo Disponible	Unidad	280	$ 51.745	$ 14.488.600
1.3.2.4	pH	Unidad	280	$ 15.258	$ 4.272.240
1.3.2.5	Humedad	Unidad	280	$ 14.594	$ 4.086.320
1.3.2.6	Conductividad Eléctrica	Unidad	280	$ 17.911	$ 5.015.080
1.3.2.7	Carbono Orgánico Total	Unidad	280	$ 31.290	$ 8.761.200
1.3.2.8	Calcio Cambiable	Unidad	280	$ 27.918	$ 7.817.040
1.3.2.9	Magnesio Cambiable	Unidad	280	$ 27.918	$ 7.817.040
1.3.2.10	Sodio Cambiable	Unidad	280	$ 27.918	$ 7.817.040
1.3.2.11	Potasio Cambiable	Unidad	280	$ 27.918	$ 7.817.040
1.3.2.12	Textura	Unidad	280	$ 30.405	$ 8.513.400
1.3.2.13	Curvas de Retención de Humedad a Tensiones: 0 kPa (saturación), - 33kPa (Capacidad de Campo) , - 100kPa, -500kPa y -1500kPa (punto de Marchitez permanente). Por Punto	Unidad	280	$ 21.615	$ 6.052.200
1.3.2.14	Consistencia (Limite líquido, limite plástico e Índice de plasticidad)	Unidad	280	$ 38.919	$ 10.897.320
1.3.2.15	Estabilidad de Agregados	Unidad	280	$ 62.137	$ 17.398.360
				Subtotal 1.3.2.1 Muestreo de suelos	**$ 159.387.783**
				IVA 19%	**$ 30.283.679**
				Total 1.3.2.1 Muestreo de suelos	**$ 189.671.462**
				Total 1.3 Caracterización biótica y abiótica	**$ 249.229.829**

1.4 Caracterización social

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
1.4.1.1	Presentación del proyecto Interinstitucional Jornada Tipo 4	Jornada	12	$ 57.858	$ 694.296
1.4.1.2	Presentación del proyecto y retralimentación comunitaria Jornada Tipo 2 y Mapeo de Actores Comunitarios Jornada Tipo 2	Jornada	64	$ 692.914	$ 44.346.496
1.4.1.3	Regirferios Jornada Tipo 2 (60 refrigerios por Jonada) Jornada Tipo 4 (10 refrigerios por Jonada)	Refrigerio	3960	$ 11.864	$ 46.981.440
				Subtotal 1.4 Caracterización social	**$ 92.022.232**
				IVA 19%	**$ 8.557.750**
				IMPOCONSUMO 8%	**$ 3.758.515**
				Total 1.4 Caracterización social	**$ 104.338.497**
				TOTAL FASE 1: GESTION INTEGRAL 2026	**$ 2.352.427.075**

FASE 2: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA

2.1 Ejecución de Acciones de Restauración Ecológica

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN}	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxBxC)
2.1.1	Eliminación de pasto Kikuyo (Cenchrus clandestinum) y arvenses	Ha	125	$ 824.731	$ 103.091.375
2.1.2	Eliminacion de Retamo	Ha	15	$ 47.901.345	$ 718.520.175
2.1.3	Control rebrote de retamo	Ha	15	$ 5.515.061	$ 82.725.915
2.1.4	**Aprovechamiento**				
2.1.4.1	Aprovechamiento forestal de individuos arbóreos clase III (10.0m < H < 20.0m)	Unidad	4100	$ 347.861	$ 1.426.230.100
2.1.4.2	Aprovechamiento forestal de individuos arbóreos clase IV (20.0m < H < 30.0m)	Unidad	4100	$ 431.732	$ 1.770.101.200
2.1.5	Establecimiento Coberturas Vegetales (Leñosas) 1400 Individuos	Ha	100	$ 29.080.090	$ 2.908.009.000
2.1.6	Establecimiento de herbáceas	Ha	125	$ 2.829.257	$ 353.657.125
2.1.7	Aislamiento de postes y alambre de púas	Km	65,00	$ 26.794.075	$ 1.741.614.875
2.1.8	**Conectores cercas vivas**				
2.1.8.1	Conectores - cercas vivas sencillo	Ha	14	$ 51.209.095	$ 716.927.330
2.1.9	**Tratamientos atractores para la fauna**				
2.1.9.1	Instalación de perchas artificiales	Unidad	300	$ 318.166	$ 95.449.770
2.1.9.2	Cajas nido tipo 1	Unidad	240	$ 261.626	$ 62.790.240
2.1.9.3	Cajas nido tipo 2	Unidad	240	$ 414.004	$ 99.360.960
2.1.9.4	Refugios reptiles, anfibios y/o pequeños mamíferos	Unidad	240	$ 216.277	$ 51.906.480
2.1.9.5	Refugios para Murciélagos	Unidad	240	$ 325.579	$ 78.138.960
2.1.10	**Mantenimientos de coberturas vegetales**				
2.1.10.1	Mantenimiento tipo 1	Ha	100	$ 9.225.545	$ 922.554.500
2.1.10.2	Mantenimiento tipo 2	Ha	40	$ 8.125.997	$ 325.039.880
2.1.10.3	Mantenimiento tipo 3	Ha			
2.1.10.4	Mantenimiento tipo 1 Conectores - cercas vivas (sencillos)	Ha	14	$ 4.985.151	$ 69.792.114
2.1.10.5	Mantenimiento tipo 2 Conectores - cercas vivas (sencillos)	Ha			
2.1.10.6	Mantenimiento tipo 3 Conectores - cercas vivas (sencillos)	Ha			
2.1.11	**Valla**				
2.1.11.1	Valla informativa de intervenciones	Unidad	13	$ 6.249.317	$ 81.241.121
				2.1 Ejecución de Acciones de Restauración Ecológica Subtotal	**$ 11.607.151.120**
				Administración %	**19,92%** **$ 2.312.144.503**
				Imprevistos %	**1%** **$ 116.071.511**
				Utilidades %	**5%** **$ 580.357.556**
				IVA sobre utilidad	**19%** **$ 110.267.936**
				2.1 Ejecución de Acciones de Restauración Ecológica	**$ 14.725.992.626**

2.2 Gestión de implementación de acciones

2.2.1 Personal gestión de implementación de acciones

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA 2026 CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	F.M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
2.2.1.1	Profesional No. 9 Restauración Ecológica	3,00	100%	3	$ 9.891.238	2,16	$ 192.285.667
2.2.1.2	Profesional No 11 Biólogo de fauna	3,00	100%	3	$ 5.980.749	2,16	$ 116.265.761
2.2.1.3	Profesional No 12 Ingeniero Forestal Aprovechamiento	2,00	100%	3	$ 5.980.749	2,16	$ 77.510.507
2.2.1.4	Profesional No 10 Profesional en suelos	2,00	100%	3	$ 5.980.749	2,16	$ 77.510.507
2.2.1.5	Técnologo apoyo Restauración	3,00	100%	3	$ 3.450.434	2,16	$ 67.076.437
2.2.1.6	Técnologo apoyo Fauna	3,00	100%	3	$ 3.450.434	2,16	$ 67.076.437
						Subtotal 2.2.1 Personal gestión de implementación de acciones	**$ 597.725.316**
						IVA 19%	**$ 113.567.810**
						Total 2.2.1 Personal gestión de implementación de acciones	**$ 711.293.126**

2.2.2 Evaluación de coberturas vegetales con equipos áereos no tripulados (UAV)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxBxC)
2.2.2.1	Sobrevuelo Lidar fuera de la Sabana de Bogotá	Dia			
2.2.2.2	Procesamiento Lidar	Ha			
2.2.2.3	Puntos de control	5 puntos			
2.2.2.4	Fotogrametria fuera la Sabana de Bogotá	Día			
2.2.2.5	Procesamiento Pix4D con puntos de control	Ha			
				Sub total 2.2.2 Evaluación de coberturas vegetales con equipos áereos no tripulados (UAV)	**$ 0**

VIGENCIA 2027

FASE 1: GESTIÓN INTEGRAL

1.1 Control y seguimiento del proyecto en la etapa de Gestión Integral

1.1.1 Personal para gestión integral

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA 2027 CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	F.M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
						Subtotal 1.1.1 Personal para gestión integral	
						IVA 19%	
						Total 1.1 Personal	

1.2 Transporte

1.2.1 Transporte para equipo gestor

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN (A)	CANTIDAD (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxCxD)
					Subtotal 1.2.1 Transporte para equipo gestor	
					IVA 19%	
					Total 1.2 Transporte	

1.3 Caracterización biótica y abiótica

1.3.1 Caracterización de coberturas vegetales con equipos áereos no tripulados (UAV) (biótico)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxBxC)
				Subtotal 1.3.1 Evaluación de coberturas vegetales con equipos áereos no tripulados (UAV)	
				IVA 19%	
				Total 1.3.1 Caracterización de coberturas vegetales con equipos áereos no tripulados (UAV) (biótico)	

1.3.2 Caracterización abiótica

1.3.2 .1 Muestro de suelos

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
				Subtotal 1.3.2.1 Muestreo de suelos	
				IVA 19%	
				Total 1.3.2.1 Muestreo de suelos	
				Total 1.3 Caracterización biótica y abiótica	

1.4 Caracterización social

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
				Subtotal 1.4 Caracterización social	
				IVA 19%	
				IMPOCONSUMO 8%	
				Total 1.4 Caracterización social	
				TOTAL FASE 1: GESTION INTEGRAL 2027	

FASE 2: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA

2.1 Ejecución de Acciones de Restauración

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxBxC)
2.1.1	Eliminación de pasto Kikuyo (Cenchrus clandestinum) y arvenses				
2.1.2	Eliminacion de Retamo				
2.1.3	Control rebrote de retamo				
2.1.4	**Aprovechamiento**				
2.1.4.1	Aprovechamiento forestal de individuos arbóreos clase III (10.0m < H < 20.0m)				
2.1.4.2	Aprovechamiento forestal de individuos arbóreos clase IV (20.0m < H < 30.0m)				
2.1.5	Establecimiento Coberturas Vegetales (Leñosas) 1400 Individuos	Ha	40	$ 30.932.492	$ 1.237.299.680
2.1.6	Establecimiento de herbáceas	Ha	15	$ 3.009.481	$ 45.142.215
2.1.7	Aislamiento de postes y alambre de púas	Km	10,20	$ 28.500.858	$ 290.708.752
2.1.8	**Conectores cercas vivas**				
2.1.8.1	Conectores - cercas vivas sencillo	Ha	6	$ 54.471.114	$ 326.826.684
2.1.9	**Tratamientos atractores para la fauna**				
2.1.9.1	Instalación de perchas artificiales	Unidad	120	$ 338.433	$ 40.611.960
2.1.9.2	Cajas nido tipo 1	Unidad	180	$ 278.292	$ 50.092.560
2.1.9.3	Cajas nido tipo 2	Unidad	180	$ 440.376	$ 79.267.680
2.1.9.4	Refugios reptiles, anfibios y/o pequeños mamíferos	Unidad	180	$ 230.054	$ 41.409.720
2.1.9.5	Refugios para Murciélagos	Unidad	180	$ 346.318	$ 62.337.240
2.1.10	**Mantenimientos de coberturas vegetales**				
2.1.10.1	Mantenimiento tipo 1	Ha	40	$ 9.813.212	$ 392.528.480
2.1.10.2	Mantenimiento tipo 2	Ha	100	$ 8.643.623	$ 864.362.300
2.1.10.3	Mantenimiento tipo 3	Ha	140	$ 8.222.997	$ 1.151.219.580
2.1.10.4	Mantenimiento tipo 1 Conectores - cercas vivas (sencillos)	Ha	6	$ 5.302.705	$ 31.816.230
2.1.10.5	Mantenimiento tipo 2 Conectores - cercas vivas (sencillos)	Ha	20	$ 2.652.122	$ 53.042.440
2.1.10.6	Mantenimiento tipo 3 Conectores - cercas vivas (sencillos)	Ha	20	$ 2.652.122	$ 53.042.440
2.1.11	**Valla**				
2.1.11.1	Valla informativa de intervenciones	Unidad			
				2.1 Ejecución de Acciones de Restauración Ecológica Subtotal	**$ 4.719.707.961**
				Administración %	**19,92%** **$ 940.165.826**
				Imprevistos %	**1,00%** **$ 47.197.080**
				Utilidades %	**5,00%** **$ 235.985.398**
				IVA sobre utilidad	**19%** **$ 44.837.226**
				2.1 Ejecución de Acciones de Restauración Ecológica	**$ 5.987.893.491**

2.2 Gestión de implementación de acciones

2.2.1 Personal gestión de implementación de acciones

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA 2027 CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	F.M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
2.2.1.1	Profesional No. 9 Restauración Ecológica	2,00	100%	9	$ 10.521.310	2,16	$ 409.068.533
2.2.1.2	Profesional No 11 Biólogo de fauna	2,00	100%	9	$ 6.361.723	2,16	$ 247.343.790
2.2.1.3	Profesional No 12 Ingeniero Forestal Aprovechamiento						
2.2.1.4	Profesional No 10 Profesional en suelos						
2.2.1.5	Técnologo apoyo Restauración	2,00	100%	9	$ 3.670.227	2,16	$ 142.698.426
2.2.1.6	Técnologo apoyo Fauna	1,00	100%	9	$ 3.670.227	2,16	$ 71.349.213
						Subtotal 2.2.1 Personal gestión de implementación de acciones	**$ 870.459.962**
						IVA 19%	**$ 165.387.393**
						Total 2.2.1 Personal gestión de implementación de acciones	**$ 1.035.847.355**

2.2.2 Evaluación de coberturas vegetales con equipos áereos no tripulados (UAV)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxBxC)
2.2.2.1	Sobrevuelo Lidar en la Sabana de Bogotá	Dia	9,00	$ 2.793.776	$ 25.143.984
2.2.2.2	Procesamiento Lidar	Ha	160,00	$ 92.668	$ 14.826.880
2.2.2.3	Puntos de control	5 puntos	9,00	$ 618.211	$ 5.563.899
2.2.2.4	Fotogrametria en la Sabana de Bogotá	Día	9,00	$ 587.176	$ 5.284.584
2.2.2.5	Procesamiento Pix4D con puntos de control	Ha	160,00	$ 15.111	$ 2.417.760
				Sub total 2.2.2 Evaluación de coberturas vegetales con equipos áereos no tripulados (UAV)	**$ 53.237.107**

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN PREDIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, UBICADOS EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ.

					IVA	19%	$ 0
					Total 2.2.2 Evaluación de coberturas vegetales con equipos áereos no tripulados (UAV)		$ 0
					Total 2.2 Gestión de implementación de acciones		$ 711.293.126
2.2.3 Transporte							
2.2.3.1 Transporte para equipo gestor							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**DEDICACIÓN (A)**	**CANTIDAD (B)**	**MESES (C)**	**VALOR UNITARIO (D)**		**VALOR TOTAL (AxBxCxD)**
1.2.1.1	Alquiler camioneta doble cabina con platon 4x4 2000 cc, modelo 2020 en adelante, incluye conductor y todo costo asociado)	100%	4	3	$ 12.094.171		$ 145.130.050
					Subtotal 1.2.1 Transporte para equipo gestor		$ 145.130.050,00
					IVA	19%	$ 27.574.710,00
					Total 2.2.3 Transporte		$ 172.704.760,00
					TOTAL FASE 2: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ACCIONES 2026		$ 15.609.990.512,00
FASE 3: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL							
3.1 Personal							
3.1.1 Personal para gestión del fortalecimiento territorial							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD (A)**	**DEDICACIÓN (B)**	**MESES (C)**	**VALOR UNITARIO (D)**	**F.M. (E)**	**VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)**
3.1.1.1	Profesional N°8 Profesional social	1,00	100,00%	3	$ 5.980.749	2,16	$ 38.755.254
3.1.1.2	Auxiliar No 4 Auxiliar social	1,00	100,00%	3	$ 2.300.291	2,16	$ 14.905.886
					Subtotal 3.1.1 Personal para gestión del fortalecimiento territorial		$ 53.661.140
					IVA	19%	$ 10.195.617
					Total 3.1 Personal		$ 63.856.757
3.2 Transporte							
3.2.1 Transporte para equipo gestor							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**DEDICACIÓN (A)**	**CANTIDAD (B)**	**MESES (C)**	**VALOR UNITARIO (D)**		**VALOR TOTAL (AxBxCxD)**
3.2.1.1	Alquiler camioneta doble cabina con platon 4x4 2000 cc, modelo 2020 en adelante, incluye conductor y todo costo asociado)	100%	1,00	3	$ 12.094.171		$ 36.282.513
					Subtotal 3.2.1 Transporte para equipo gestor		$ 36.282.513
					IVA	19%	$ 6.893.677
					3.2 Transporte		$ 43.176.190
3.3 Fortalecimiento de capacidades							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad**	**CANTIDAD (A)**		**VALOR UNITARIO (B)**		**VALOR TOTAL (AxB)**
3.3.1	Fundamentos ecológicos para la restauración en predios de la CAR No. 1 Jornada Tipo 1 y Socialización y coaprendizaje territorial sobre el proceso de restauración y rehabilitación ecológica No. 3 Jornada Tipo 1	Jornada	12		$ 111.992		$ 1.343.904
3.3.2	Rol comunitario en el manejo y cuidado de los predios institucionales de la CAR No. 2 Jornada Tipo 3	Jornada	64		$ 91.321		$ 5.844.544
3.3.3	Jornada de cierre comunitario. Jornada Tipo 5	Jornada					
3.3.4	Regirferios Jornada Tipo 1 (30 refrigerios por Jonada) Jornada Tipo 3 (20 refrigerios por Jonada) Jornada Tipo 5 (90 refrigerios por Jonada)	Refrigerio	1640		$ 11.864		$ 19.456.960
					Subtotal 3.3 Fortalecimiento de capacidades		$ 26.645.408
					IVA	19%	$ 1.365.805
					IMPOCONSUMO	8%	$ 1.556.557
					Total Subtotal 3.3 Fortalecimiento de capacidades		$ 29.567.770
					TOTAL FASE 3: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL		$ 136.600.717
					TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL VIGENCIA 2026		$ 18.099.018.304

					IVA	19%	$ 10.115.050
					Total 2.2.2 Evaluación de coberturas vegetales con equipos áereos no tripulados (UAV)		$ 63.352.157
					Total 2.2 Gestión de implementación de acciones		$ 1.099.199.512
2.2.3 Transporte							
2.2.3.1 Transporte para equipo gestor							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**DEDICACIÓN (A)**	**CANTIDAD (B)**	**MESES (C)**	**VALOR UNITARIO (D)**		**VALOR TOTAL (AxBxCxD)**
1.2.1.1	Alquiler camioneta doble cabina con platon 4x4 2000 cc, modelo 2020 en adelante, incluye conductor y todo costo asociado)	80%	2	9	$ 12.864.570		$ 185.249.808
					Subtotal 1.2.1 Transporte para equipo gestor		$ 185.249.808
					IVA	19%	$ 35.197.464
					Total 2.2.3 Transporte		$ 220.447.272
					TOTAL FASE 2: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ACCIONES 2027		$ 7.307.540.275
FASE 3: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL							
3.1 Personal							
3.1.1 Personal para gestión del fortalecimiento territorial							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD (A)**	**DEDICACIÓN (B)**	**MESES (C)**	**VALOR UNITARIO (D)**	**F.M. (E)**	**VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)**
3.1.1.1	Profesional N°8 Profesional social	1,00	100,00%	9	$ 6.361.723	2,16	$ 123.671.895
3.1.1.2	Auxiliar No 4 Auxiliar social	1,00	100,00%	9	$ 2.446.820	2,16	$ 47.566.181
					Subtotal 3.1.1 Personal para gestión del fortalecimiento territorial		$ 171.238.076
					IVA	19%	$ 32.535.234
					Total 3.1 Personal		$ 203.773.310
3.2 Transporte							
3.2.1 Transporte para equipo gestor							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**DEDICACIÓN (A)**	**CANTIDAD (B)**	**MESES (C)**	**VALOR UNITARIO (D)**		**VALOR TOTAL (AxBxCxD)**
3.2.1.1	Alquiler camioneta doble cabina con platon 4x4 2000 cc, modelo 2020 en adelante, incluye conductor y todo costo asociado)	50%	1,00	9	$ 12.864.570		$ 57.890.565
					Subtotal 3.2.1 Transporte para equipo gestor		$ 57.890.565
					IVA	19%	$ 10.999.207
					3.2 Transporte		$ 68.889.772
3.3 Fortalecimiento de capacidades							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad**	**CANTIDAD (A)**		**VALOR UNITARIO (B)**		**VALOR TOTAL (AxB)**
3.3.1	Fundamentos ecológicos para la restauración en predios de la CAR No. 1 Jornada Tipo 1 y Socialización y coaprendizaje territorial sobre el proceso de restauración y rehabilitación ecológica No. 3 Jornada Tipo 1	Jornada	4		$ 119.126		$ 476.504
3.3.2	Rol comunitario en el manejo y cuidado de los predios institucionales de la CAR No. 2 Jornada Tipo 3	Jornada	4		$ 97.138		$ 388.552
3.3.3	Jornada de cierre comunitario. Jornada Tipo 5	Jornada	12		$ 699.557		$ 8.394.684
3.3.4	Regirferios Jornada Tipo 1 (30 refrigerios por Jonada) Jornada Tipo 3 (20 refrigerios por Jonada) Jornada Tipo 5 (90 refrigerios por Jonada)	Jornada	1280		$ 12.620		$ 16.153.600
					Subtotal 3.3 Fortalecimiento de capacidades		$ 25.413.340
					IVA	19%	$ 1.759.351
					IMPOCONSUMO	8%	$ 1.292.288
					Total Subtotal 3.3 Fortalecimiento de capacidades		$ 28.464.979
					TOTAL FASE 3: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL		$ 301.128.061
					TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL VIGENCIA 2027		$ 7.608.668.336
					TOTAL PRESUPUESTO 2026 + 2027		$ 25.707.686.640

NOTA 1: Los costos asosiados al alquiler de los equipos necesarios para el desarrollo del objeto contractual mencionados en el Anexo de Especificaciones Técnicas están contenidos dentro del Factor Multiplicador.

CARLOS EMILIO GUTIÉRREZ ULLOA
Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental

MAGDALA LIZBETH IREGUI QUEVEDO
Directora Técnica de Biodiversidad

Elaboró: David Remolina Amortegui - Contratista DBIO
María Fernanda Garzón Rubiano - Contratista DBIO
Silvia Catalina Apolinar Castiblanco - Contratista DBIO

Revisó: Daniel Alejandro Jaimes - Contratista DBIO
Samanta Corredor Velandia - Contratista DBIO