SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

NUMERO DE CONTRATO CINT- 012 -2026

MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA - CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE  ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS.

DURACION CUATRO (4) MESES.

VALOR ADMINISTRAR e CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS
TREINTA MIL PESOS ($122.730.000) PARA EL
CONTRATO DERIVADO DE OBRA.

e DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000)
PARA EL CONTRATO DERIVADO DE
INTERVENTORIA

VALOR HONORARIOS e« VALOR DE HONORARIOS: UN MILLON

TRESCIENTOS OCHENTA  MIL  PESOS

($1.380.000)

VALOR TOTAL CIENTO CUARENTA'Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL
PESOS ($141.110.000)

FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2026

FECHA DE TERMINACION: 11 DE DICIEMBRE DE 2026

OBJETO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
REALIZAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
REPOSICION DE LA RED MATRIZ DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
COMO MEDIDA DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO Y PROTECCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,
INCLUYENDO LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO

DE OBRA.
CONTRATANTE
ENTIDAD MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.
NIT. 800.022.791-4.
RESPRESENTANTE LEGAL ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE.
NUMERO DE IDENTIFICACION 98.647.977.
CODIGO BPIN 2024056520001.
CONTRATISTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO DEL
OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE

NIT/C.C 901509210-5

NOMBRES Y APELLIDOS
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SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO

NUMERO DE IDENTIFICACION

71.788.872

Certificado valor a administrar

CD | Fecha de Fuente de CONTRATO
P expedicié | Valor financiaciéo | Rubro Descripcion
No. [ n n
1.2.4.6.00- CONSTRUCCIO OBRA
SGP, Agua N Y SERVICIOS
231 23/04/202| $130.000.00 | potable vy | 2.3.2.02.02.00 DE LA
6 0 saneamient | 5
o basico (NZONSTRUCCIO
1.2.4.6.00- SERVICIOS INTERVENTORI
24/04/202 SgtF;’bI:gua 2.3.2.02.02.00 PRESTADOS A A
248 6 $17.000.000 Eaneamienz 8l e LAS EMPRESAS
o basico Y SERVICIOS
PRODUCCION
Certificado valor honorarios
Fecha de N
CDP No. expedicion Valor Rubro Descripcion
SERVICIOS
PRESTADOS A LAS
423 23/07/2026 $1.380.000 2.1.2.02.02.008 EMPRESAS Y
SERVICIOS
PRODUCCION

Entre los suscritos de una parte ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE, mayor de
edad, vecino del municipio DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, identificado con
la cédula de ciudadania No. 98.647.977, obrando en nombre y en
representaciéon del Municipio de San Francisco identificado con el NIT
800.022.791-4, en su condicién de alcalde municipal, quien en adelante se
denominara EL MUNICIPIO, y por la otra parte EMPRESA DE DESARROLLO
URBANDO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE, identificada con NIT N.©
901509210-5, creada bajo el acuerdo nro. 06 del 28 de mayo de 2021, cuenta
con cuenta con personeria juridica, autonomia administrativa, financiera,
juridica y contractual, asi mismo cuenta con patrimonio propio y capital
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SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

identificado con la cedula de ciudadania nro. 71.788.872, quien parta efectos
del presente contrato se denominara, EL CONTRATISTA han acordado celebrar
el presente Contrato Interadministrativo el cual se regira por la Ley 80 de 1993,
Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demas Normas
Reglamentarias y Complementarias y por las Clausulas que mas adelante se
sefalan, asi como los estudios previos y las siguientes Consideraciones: A). Que
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE,
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE, es una

empresa industrial y comercial del Estado, del orden Municipal, con personeria
juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera, la cual
tiene por objeto: “(...) Gestionar, promover estructurar, ejecutar y financiar
directamente y/o en asocio, colaboracién, integracién con otras entidades
publicas o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e
Internacional, administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar
acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanistico y la
administracion, gestion y desarrollo inmobiliario (...)”B) Que el alcalde
Municipal de SAN FRANCISCO cuenta con las debidas facultades, para suscribir
este tipo de Contrato interadministrativos. C) Que las partes intervinientes
acuerdan suscribir el presente Contrato interadministrativo, teniendo en cuenta
las anteriores consideraciones se requiere dar cumplimiento a las siguientes
clausulas En consecuencia, las Clausulas de este Contrato Interadministrativo
son las siguientes: CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE
RECURSOS PARA REALIZAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA REPOSICION
DE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO COMO MEDIDA DE OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, INCLUYENDO LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO
DE OBRA.

Clasificador codigo UNSPC

Codigo UNSPSC Nombre - Producto
40171500 Tubos y tuberias comerciales
72141100 Servicio d repavimentacion de calles y
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SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

carreteras
73181100 Servicio de construccién de lineas de
alcantarillado
73181100 Servicio de revestimiento
81101500 Ingenieria Cvil y Arquitectura
83101500 Servicio de Acueducto y alcantarillado
Segmento | Familia Clase Producto Descripcion
80 10 16 00 Gerencia de
proyectos
81 10 15 00 Ingenieria
civil y
arquitectura

CLAUSULA SEGUNDA. — OBLIGACIONES GENERALES LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANDO DEL OCCIDENTE — EDUOCCIDENTE, IDENTIFICADA CON NIT N.°
901509210-5 1) Ejecutar el Contrato Interadministrativo conforme a las
especificaciones técnicas descritas en el presente documento y los
requerimientos realizados por el Municipio a través de su supervisor. 1) Disponer
el recurso humano profesional, logistico y técnico necesario para garantizar el
adecuado desarrollo de las actividades. 3) Adelantar los tramites contractuales
y en general efectuar todos los actos y acciones necesarias para llevar a cabo
la ejecuciéon del objeto contractual en debida forma de acuerdo con su
reglamento de contratacién garantizando en todo caso la eficiencia de los
recursos y la calidad de los bienes, obras, servicios y/o productos finales a
entregar. 4) Ejercer una supervisidon al interior de la obra que sea técnica,
administrativa, financiera, contable y juridica a los contratos suscritos para el
desarrollo de las actividades encomendadas en el marco del presente contrato.

5) Realizar el pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios contratados
en ejecucion del presente Contrato Interadministrativo. 6) Garantizar que se
cumplan con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliacion
y cotizacion a los sistemas de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales a
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
SENA cuando a ello haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 23
de la ley 1150 de 2007, para tal fin debera presentar mensualmente certificacion
donde conste dicho cumplimiento, firmada por el Representante Legal o Revisor
Fiscal si esta obligado a ello, conforme a las normas pertinentes o estatutos y por
los montos establecidos conforme los contratos celebrados. 7) Garantizar en los
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SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

procesos derivados del Contrato Interadministrativo la vinculacién de mano de
obra no calificada de poblacién vulnerable perteneciente al Municipio de San
Francisco y reportar mensualmente a la entidad la relacion y duracion de los
empleos generados para la ejecucion. 8) Velar porque los contratistas que
ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del Contrato
interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para
el personal a su servicio. 9) Exigir en todos los contratos que se celebren derivados
del Contrato Interadministrativo, las garantias necesarias de conformidad con lo
dispuesto en la Ley, estableciendo también como beneficiario al Municipio de
San Francisco. 10) Garantizar en todos los procesos de contratacion y ejecucion
contractual, el equilibrio econdmico, tanto de los subcontratistas como de los
recursos del proyecto. 11) Garantizar que los contratistas cumplan con las
medidas de seguridad del personal de obra e igualmente exigir al contratista de
obra el cumplimiento de la dotacion para el personal de trabajo como uniformes
e implementos de seguridad. 12) Llevar a cabo las reclamaciones a los
contratistas y/o aseguradora sobre cumplimiento de los productos, cuando estos
presenten deficiencias en la oportunidad que legalmente se tenga para ellos,
de conformidad con sus procedimientos. 12) Liquidar oportunamente los
contratos suscritos con terceros en que se requiera, de acuerdo con el
reglamento de contratacién de la empresa y expedicion de certificaciones a
peticion de los interesados, y de los proveedores de bienes y servicios. 14) Abrir
en una Entidad Financiera debidamente reconocida por la superintendencia
financiera de Colombia, una cuenta ahorros para el exclusivo manejo de los
recursos entregados por él en calidad de Administracion de este Contrato
interadministrativo. 15) Mantener un control contable, presupuestal y financiero
para el manejo de los recursos recibidos para Administrar, informacidon que estara
a disposicion del Municipio con el fin de hacer el seguimiento y evaluacién de
estos. 16) Entregar los soportes financieros generados por el pago de cada uno
de los items establecidos en el presupuesto definido, junto con el informe de
avance fisico y presupuestal de la ejecuciéon. 17) Informar o efectuar a nombre
del Municipio de San Francisco, todas las retenciones en la fuente, asi como los
demas impuestos que se requiera en los pagos o abonos en cuenta, segun las
normas sobre la materia, y trasladar los recursos resultantes al Municipio conforme
los lineamientos de la Secretaria de Hacienda. 18) Separar en la contabilidad,
las operaciones que realice por cuenta del Municipio con el fin de llevar un
control de las deducciones por los conceptos tributarios, de conformidad con las
normas de Orden Nacional y Territorial que rigen esta materia, asi como los pagos
efectuados a terceros, 19) Conservar por el término sefialado en el Estatuto
Tributario las facturas y demas documentos comerciales que soporten las
operaciones que realizo6 el desarrollo del Contrato Interadministrativo. 20) Remitir
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SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

mensualmente una relacién de los pagos realizados a terceros, detallando las
deducciones tributarias efectuadas y la base de las mismas. Adjuntando
Certificado firmado por Contador Publico o Revisor Fiscal segun corresponda, en
el que se indique los valores declarados y pagados en el respectivo mes. 21)
Reintegrar al Municipio de San Francisco, los recursos que no se inviertan en la
ejecucion del contrato. 22) Cumplir y Acreditar el pago de las obligaciones
inherentes a los aportes con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones
y Aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar,
mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando esté exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de
conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 de la ley 789 de 2002, del Art. 2 de
la ley 828 de 2003 y el Art. 23 de la ley 1150 de 2007. 23)Presentar los informes
periddicos de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto, y con el
detalle de las actividades realizadas, valoradas y cuantificadas de manera que
puedan evidenciarse lo ejecutado en cada uno de ellos, asi como los informes
gue se soliciten sobre cualquier aspecto y o resultados obtenidos en cada
actividad encomendada cuando asi se requiera, y a la terminacién del plazo
del contrato, presentar un informe final ejecutivo detallado de las actividades
realizadas. 24) La empresa debe garantizar que en todas las actividades que se
ejecuten y reciban en virtud del contrato interadministrativo se den los
respectivos créditos o menciones al Municipio, pudiendo hacer alusion a que son
desarrollados mediante el contrato interadministrativo. Por tal motivo se debe
utilizar la imagen del Municipio en los documentos, piezas publicitarias, videos,
magquetas y demas productos y medios informativos que se desarrollen o utilicen.
25) Garantizar que el contratista cumpla con las hormas de seguridad industrial
y de sefializacion y movimiento de maquinaria. 26. Participar en reuniones de
seguimiento o acompafamiento concertada con el supervisor designado por el
Municipio. 27. Todos los gastos inherentes al funcionamiento, personal, equipos,
insumos, licencias, oficinas y demas gastos que requiera la empresa para la
ejecucion del contrato, se entenderan asumidos en los precios indicados en la
propuesta. 28. Tener una capacidad operativa basica para ejecutar el contrato
con la celeridad organizacidn y comunicacién que segun la naturaleza del
contrato se requiere. Para estos efectos debe garantizar durante la ejecucion
del contrato una sede de trabajo para el equipo de personas. 29. Guardar
absoluta reserva de todo lo que conozca debido al desarrollo del objeto
contractual. 30. Pagar las indemnizaciones por los danos que la ejecucidén cause
a terceros, por culpa, descuido o negligencia de LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANDO DEL OCCIDENTE — EDUOCCIDENTE, IDENTIFICADA CON NIT N.°
901509210-5, o por el personal que ésta haya contratado. 31. Designar un
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SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

representante de la empresa para el presente contrato, quién, debe asistir a las
reuniones que convoque el Municipio para la planeacidon, ejecucién vy
evaluacién de cada evento. Recomendar la suspensidn de las labores cuando
no se cumplan las caracteristicas, especificaciones descritas en el presupuesto
oficial. 32. Informar por escrito a la empresa contratante sobre las conductas del
contratista, que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones,
en este aviso se relataran los hechos y se propondra la aplicacién de multas o
sanciones respectivas, si hubiera lugar a ello. 33. Presentar informe final sobre las
actividades realizadas durante la ejecucion del contrato, debidamente
valoradas y cuantificadas. 34. Suscribir las correspondientes actas de inicio y
liquidacién del contrato. 35. Las demdas que sean inherentes a un cabal,
eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS EJECUTOR DE LA OBRA: a. El contratista debera al terminar la
jornada acordada, verificar que todas las obras que se hagan en el dia queden
totalmente cubiertas, limpias de escombros, sin ningun tipo de demarcacién,
materiales y herramientas, que puedan ocasionar accidentes en las horas de la
noche o fines de semana. b. Presentar actas parciales mensuales de ejecucién
de la obra al Municipio de San Francisco. c. Las obras a realizar seran las
viabilizadas en el proyecto presentado (items, cantidades, presupuesto vy
especificaciones técnicas), cualquier variacion debera ser previamente
aprobada por la supervision y el Municipio de San Francisco. d. Presentar informes
mensuales de avance fisico, administrativo, financiero y soporte fotografico en
medio digital, los cuales deberd reportar al Municipio de San Francisco y a la
supervision, quienes supervisaran dichos informes. Igualmente debera entregar
como anexo a este informe la proyeccion financiera de la obra teniendo en
cuenta lo ejecutado a la fecha de corte y las actividades pendientes. f. Invertir
los recursos entregados por el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - Unicamente en
elcumplimiento del objeto. g. Velar por la afiliacion oportuna a las entidades de
seguridad social y parafiscales exigidas por la ley del personal vinculado al
contrato. h. Atender de manera oportuna las observaciones escritas que le
presente Municipio de San Francisco. i. Responder oportunamente por las
obligaciones laborales que emanen del presente contrato. j. Comunicar
oportunamente a la Supervision y al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - del contrato
las circunstancias precontractuales o las que surjan en el desarrollo del contrato
que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto
cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a
través de aquella, las posibles soluciones. k. Informar la necesidad de ejecutar
obras extras o adicionales previo a su ejecucién para que sean verificadas y
viabilizadas por el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO-, esto debera contener la
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ALCALDIA DE
SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

respectiva justificacidén técnica y los analisis de precios unitarios previamente
aprobados por la Supervision, A demas de las siguientes Especificaciones:

PRESUPUESTO OBRA

PROYECTO: REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO LOCALES CALLE 12

REPOSICION DE TUBERIA DE

ALCANTARILLADO - SECTOR

COMERCIAL DEL PARQUE
PRINCIPAL

PRELIMINARES.

11

11

LOCALIZACION, TRAZADO Y
REPLANTEO. Se utilizard
personal experto con equipo
de precision. Se hard con la
frecuencia que lo indique la
interventoria. Incluye , S
demarcacidn con pintura, Dia 1,00 1.143.085 5 1.143.085
linea de trazado, corte de
piso, libretas y planos. Su
valor sera por el area que
indique la interventoria
como tal.

1.2

1.2

Suministro, transporte e
instalacion de cerramiento
en tela verde tipo Zaran, m 126,00 $29.753 | $3.748.878
H=2.1m, con estacones cada
2m.

EXCAVACIONES, LLENOS Y
TRANSPORTES DE
EXCAVACION

2.8

2.1

Corte para concreto de
hasta 20 cm de espesor.
Incluye el disco y todo lo m 168,00 $23.752 | $3.990.336
necesario para su correcta

ejecucion.

2.7

2.2

DEMOLICION DE
PAVIMENTO EN CONCRETO
DE HASTA 20 CM DE
ESPESOR. Incluye la

herramienta, la mano de S
obra, el retiro del refuerzo y m2 2200 ooy 43.666.240
todo lo necesario para su
correta ejecucion. No
incluye la botada. Inclue el
cargue manual.

lelefono: (
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LCALDIA DE
SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

EXCAVACION MANUAL De
material heterogeneo a
cualquier grado de humedad

entre 0-2m. Incluye roca
23 23 descompuesta hasta 0.30 m3 45,88 »86.194
M3, acarreo interno de los
materiales procedentes de la
excavacion.
LLENO MANUAL DE LAS
EXCAVACIONES con material
de prestamo. Incluye el m3 4,11 $139.622 | $574.093
transporte internoy la
compactacion del mismo.
LLENOS EN MATERIAL DE
PRESTAMO, compactados
mecdanicamente hasta
obtener una densidad del
25 25 95% de la méxima obFenida m3 40,14 $ 124361
en el ensayo del préctor
modificado. Incluye
transporte interno. Su
medida serd en sitio ya
compactado.
Cargue y botada del material
26 26 sobrante de las excavaciones m3 132,20 $ 67.050
y escombros. Incluye
derecho a botadero.

$3.954.150

24 24

$4.991.962

S 8.864.281

REPOSICION DE TUBERIA DE
ALCANTARILLADO
Suministro, transporte e
instalacion de tuberia de
alcantarillado corrugada de $
6.19 31 6". Incluye accesorios y m 63,00 5165328 10.415.664
encamado de 10 cm de
espesor.
Suministro, transporte e
instalacidon desilla YEE para
alcantarillado de 6"x4".
6.21.1 3 | Incluyelasabrazaderas, el un 11,00 | $335.626
empaque, la tuberia de 4
PVC sanitaria hasta 3my
todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
Suministro, transporte e
instalacion de caja registro
de 60x60x60 en concreto
33 Ll ) ST un 11,00 | $727.285
errajes, la malla electro
soldada como refuerzo y
= todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

$3.691.886

6.22

$ 8.000.135
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SAN FRA”N'dsco
NIT 800, 0"2 791-4

S
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 93.040.710
$
2z 0,
% ADMINISTRACION 27% 25.037.255
% IMPREVISTOS 0% SO
% UTILIDADES 5% $4.652.035
$
VALOR TOTAL DE OBRA 122.730.000
S
s 0,
INTERVENTORIA 13,90% | 17 000.000
HONORARIOS
ADMINISTRACION 1% $ 1.380.000
DELEGADA
S
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 141.110.000
PRESUPUESTO INTERVENTORIA
INTERVENTORIA
ITEM | DESCRIPCION Unidad | Cant Va";';/s 'Z'es/ Meses |  Vr Total
Valor
1 | Personal Profesional, Técnico y Administrativo
1.1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA Mes | 0,50 $ 7.600.000 2,0 $ 7.600.000
1.2 | AUXILIAR DE INTERVENTORIA-TECNOLOGO Mes 1,00 S 4.400.000 2,0 S 8.800.000
]
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL S 16.400.000
2 Otros costos
2.1 | Papeleria Mes 1,00 S 148.420 2,0 $ 296.841
2.3 | Pdlizas del contrato Un 1,00 $303.159 1,0 $303.159
VALOR TOTAL OTROS COSTOS S 600.000
COSTO TOTAL INTERVENTORIA $ 17.000.000
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SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

CLAUSULA TERCERA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Ademés de
las obligaciones usuales en este tipo de Contratos, el Municipio tendra las
siguientes Llevar una carpeta del proyecto, la cual debe contener: Copia del
contrato, acta de iniciacion y demas actas u oficios que se generen en el
transcurso de la ejecucién del proyecto, informe de avance, segun la
periodicidad establecida en el proyecto. 1 Destinar al aporte recibido por parte
del MUNICIPIO de manera exclusiva a la financiacion del proyecto de este
contrato. 2 Desarrollar dentro del término del presente contrato, las actividades
descritas en el objeto del mismo. 3 Dar cuenta del desarrollo del proyecto en las
visitas realizadas por funcionarios encargados del seguimiento y de acuerdo con
el cronograma de visitas propuestas por el proyecto. 4 Responder por la correcta
inversion del dinero en el desarrollo del presente contrato. 5 Acatar las
recomendaciones o instrucciones dadas por los MUNICIPIOS para el seguimiento
y evaluacion del contrato. 6. Rendir informes del avance del proyecto. 7
Suministrar a la informacién, documentacién y demas elementos necesarios para
el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan
cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus
dependencias y funcionarios lo nhecesario con la misma finalidad. 8 Controlar la
calidad de las obras contratadas y el cumplimiento de los requisitos y
condiciones convenidas. 9 Recibir los trabajos convenidos en la oportunidad
estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los documentos
correspondientes. 10 Realizar los pagos concernientes al presente contrato.

CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO
INCLUYENDO HONORARIOS: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL
PESOS ($141.110.000)

El valor anterior se distribuye asi:

e CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS
($122.730.000) PARA EL CONTRATO DERIVADO DE OBRA.

o DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000) PARA EL CONTRATO DERIVADO
DE INTERVENTORIA

« VALOR DE HONORARIOS: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
($1.380.000)
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SAN FRANCISCO
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CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGOEL MUNICIPIO pagara a EL CONTRATISTA el
valor de CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS
($122.730.000) PARA EL CONTRATO DERIVADO DE OBRA de la siguiente manera:
Las partes acuerdan como pago anticipado a la firma del presente contrato, y
acta de inicio el valor del TREINTA PORCIENTO (30%) del mismo, previa
presentacion de la respectiva pdliza del contrato derivado, asi como la
documentacién requerida como soporte para el pago y el resto por pagos
parciales segun avance de obra debidamente certificados por el quipo
supervisor, el cual estara sujeto al flujo de caja de tesoreria, cuando se trate de
contratistas del régimen simplificado del impuesto a las ventas, en caso de
contratistas del régimen comun, debera presentar factura de venta con el lleno
de los requisitos tributarios. El acta de pago y/o factura de venta, estara
soportada con el Informe de supervisién donde conste la aprobacion mensual
por el Supervisor, al seguimiento del alcance del objeto contractual El Supervisor
deberd verificar que EL o LA CONTRATISTA esté dando cumplimiento a sus
obligaciones relacionadas con el pago de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos laborales), para lo cual, LA CONTRATISTA debera acreditar
con la planilla de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, segun el
porcentaje establecido en la Ley. El pago de las obligaciones se efectuara en la
Tesoreria del Municipio de San Francisco. Para efectos del pago de las
obligaciones, del Municipio de San Francisco, realizara las deducciones por
conceptos de retenciones en la fuente y las demas que sean aplicables segun
la normatividad vigente. Para efectos del pago de las obligaciones, del
Municipio de San Francisco, realizara las deducciones por conceptos de
retenciones en la fuente y las demas que sean aplicables segun la normatividad
vigente, previa presentacién de informe detallado del cumplimiento de las
obligaciones contraidas y autorizacién del supervisor del contrato donde se
evidencie el cumplimiento a entera satisfaccidn, dicho valor sera depositado en
la cuenta de ahorros en una entidad financiera que senale la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANDO DEL OCCIDENTE — EDUOCCIDENTE, identificada con NIT N.°
901509210-5

PARA EL PAGO DE DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000) PARA EL
CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORIA, las partes acuerdan que se
presentaran pagos parciales segun el porcentaje del avance de la obra
debidamente certificado.

El pago de Honorarios lo podra solicitar la EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO
DEL OCCIDENTE — EDUOCCIDENTE, identificada con NIT N.° 901509210-5 en un solo
pago previa presentacion del documento equivalente o la factura.
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SAN FRANCISCO
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NOTA: DEDUCCIONES Y RETENCIONES: Las deducciones y retenciones a realizar al
contrato en el momento del pago por concepto de retencidon en la fuente,
impuestos y estampillas son las indicadas en la normatividad para el caso, en el
Estatuto Tributario Nacional y el Acuerdo Municipal 021 de mayo 29 de 2021.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO El término de duracién se ha establecido
en cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de
inicio. CLAUSULA SEPTIMA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EMPRESA DE
DESARROLLO URBANDO DEL OCCIDENTE — EDUOCCIDENTE, identificada con NIT N.°
901509210-5, declara bajo gravedad de juramento que se entiende prestado
con la firma de este documento, que EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO DEL
OCCIDENTE — EDUOCCIDENTE, identificada con NIT N.° 901509210-5 NO se
encuentran incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en la constitucién y en la Ley. CLAUSULA OCTAVA
IMPUTACION PRESUPUESTAL: El pago a que se obliga el MUNICIPIO, por concepto

del presente contrato queda amparado en la respectiva apropiacion
presupuestal:
CD | Fecha de Fuente de CONTRATO
P expedicio | Valor financiaciéo | Rubro Descripcion
No. | n n
1.2.4.6.00- CONSTRUCCIO OBRA
SGP, Agua N Y SERVICIOS
531 23/04/202 | $130.000.00 | potable y | 2.3.2.02.02.00 DE LA
6 0 saneamient | 5 CONSTRUCCIO
0 basico N
1.2.4.6.00- SERVICIOS INTERVENTORI
SGP, Agua PRESTADOS A | A
248 24/04/202 $17.000.000 Egrt]aeg'n‘iien{ 2'3'2'02'02'00 LAS EMPRESAS
o basico Y SERVICIOS
PRODUCCION
Certificado de disponibilidad Presupuestal Honorarios.
Fecha de . .y
CDP No. expedicién Valor Rubro Descripcion
SERVICIOS
PRESTADOS A LAS
423 23/07/2026 $1.380.000 2.1.2.02.02.008 EMPRESAS Y
SERVICIOS
PRODUCCION
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SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

CLAUSULA NOVENA. - CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato termina
su duracion, ademas de los eventos previstos por el articulo 17 de la ley 80 de
1993, por las siguientes causales: 1) En forma regular, cuando se configure: a) La
ejecucion total del objeto del Contrato. b) El cumplimiento del plazo estipulado,
2) En forma anticipada cuando se configure: a) El incumplimiento parcial o total
de una de las obligaciones pactadas en el presente contrato, y b) Por acuerdo
mutuo entre las partes. PARAGRAFO 1.- Ademas de los eventos previstos en esta
clausula, el MUNICIPIO dispondra la terminacién anticipada del contrato,
mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposicidon, en
caso de incumplimiento de los requisitos de celebracion del contrato cuando la
ley no disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del
articulo 44 de la ley 80 de 1883 y en todo otro evento establecido por la ley. LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO DEL OCCIDENTE — EDUOCCIDENTE,
IDENTIFICADA CON NIT N.° 901509210-5, reconocera al MUNICIPIO las
compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho cuando hubiere lugar
a ellas. PARAGRAFO 2.- Cuando la terminacién del contrato sea resultado del
acuerdo de las partes, requerira el concepto previo no vinculante del interventor
y no dara lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones.
CLAUSULA DECIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION

DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con su suscripcion por las
partes. Para su ejecucion se requiere: 1. El registro presupuestal, operacion ésta
que EL MUNICIPIO efectuara a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a su suscripcion. 2. La acreditacion de que LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANDO DEL OCCIDENTE — EDUOCCIDENTE, IDENTIFICADA CON NIT N.°
901509210-5, se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
sistema de seguridad social integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. -
VIGENCIA Y PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se entiende vigente
desde la fecha de su firma hasta el término inicialmente pactado, o el de su
prérroga, si ésta se realiza por escrito y para su perfeccionamiento se requiere el
registro presupuestal certificado por el Municipio SAN FRANCISCO - Antioquia y
por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO DEL OCCIDENTE — EDUOCCIDENTE,
identificada con NIT N.° 901509210-5,, de conformidad con lo sefalado en el
articulo 40 y 41 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA TERCERA. - VEEDURIA
CIUDADANA: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO DEL OCCIDENTE -
EDUOCCIDENTE, identificada con NIT N.°© 901509210-5se obliga a permitir la
vigilancia de las veedurias ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la
ley 850 de 2003 y a suministrar a éstas la informacion y documentacion que
soliciten en relacion con el presente contrato y su ejecucién. PARAGRAFO
DOCUMENTOS: DOCUMENTOS: LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO DEL
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SAN FRANCISCO
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OCCIDENTE — EDUOCCIDENTE, IDENTIFICADA CON NIT N.° 901509210-5, Debera
aportar los siguientes documentos: 1. Certificado de Contraloria de la
Asociacion. 2. Certificado de Representacion legal de Asociacidon. 3. Estatutos
de la Asociacion. 4. C.C del representante legal de Asociacién. 5. RUT. CLAUSULA
DECIMA CUARTA: — GARANTIAS: En cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes 80
de 1993 y 1150 de 2007, y en especial lo contenido en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 el
Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta el analisis del riesgo realizado por la
Alcaldia de San Francisco, Antiogquia, en el presente caso NO se considera
necesario la exigencia de constitucidon de garantia alguna a cargo del asociado,
No obstante, lo anterior, LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO DEL OCCIDENTE
— EDUOCCIDENTE, IDENTIFICADA CON NIT N.° 901509210-5, si exigira a sus
contratistas, en la eventualidad de requerirlos, las siguientes pdlizas, en las cuales
tendra que figurar el municipio de San Francisco como beneficiario, asi:

AMPARO VIGENCIA Valores |RIESGOS ASEGURADOS
asegurad
0S
Cumplimiento |Plazo de ejecucion [10% Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los
del contrato |del contrato y seis de|perjuicios derivados de:
(6) meses mas | valor el incumplimiento total o parcial del contrato,
del cuando el incumplimiento es imputable al

Contrato |contratista;

el cumplimiento tardio o defectuoso del
contrato, cuando el incumplimiento eg
imputable al contratista;

los dafios imputables al contratista por
entregas parciales de la obra o servicio,
cuando el contrato no prevé entregas
parciales; y

el pago del valor de las multas y de la
cldusula penal pecuniaria

Pago dePlazo de ejecucion 5%  delEste amparo debe cubrir a la Entidad Estatal
salarios ydel contrato y Tres|Valor delde los perjuicios ocasionados por el
prestaciones |(03) Afos mas Contrato |incumplimiento de las obligaciones laborales
sociales e . del contratista derivadas de la contratacion
indemnizacion del personal utilizado para la ejecuciéon del
es contrato amparado.

Responsabilida|Plazo de ejecucién [200 Plazo de ejecucion del contrato

d Civildel contrato SMMLV

Extracontractu

al

www.sanfrancisco-antioquia.gov.co - Direccion: Calle 11 09-61 Pargue Principal San Francisco - Antioquia
contactenos@sanfrancisco-antioquia.govco - Teléfono: (604) 8323030

© Alcaldia de San Francisco - Antioquia @AlcaldiaSanFrancisco




SAN FRANCISCO
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estabilidad yPlazo de ejecuciénl0% Este amparo cubre a la Entidad Estatal por log
calidad de ladel contrato de|perjuicios derivados de Ila deficiente
obra Cinco afos|l valor |estabilidad y calidad de |la obra

contados a partirdel
de la finalizacionContrato
del contrato

Correcta Plazo del contrato y|valor del[Este amparo cubre la mala inversion del
inversién  deliseis meses mas 100% delanticipo o la no inversién del mismo.
anticipo anticipo

O pago

anticipa

do

CLAUSULA DECIMA QUINTA. — SUPERVISION: El seguimiento y control de este
contrato interadministrativo sera ejercido por la secretaria de Planeacién, Obras
Publicas y Desarrollo Econdmico, de la Administracion Municipal. CLAUSULA
DECIMA SEXTA: DE LOS RIESGOS. Los riesgos son factores aleatorios y ajenos a los
contratantes, de posible ocurrencia que pueden hacer que no se cumplan los
resultados previstos. En el caso del presente contrato por ser a todo riesgo segun
la Ley 80 de 1993 formara parte integral del mismo el soporte de analisis de riesgos
previsto en el estudio previo. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LIQUIDACION DE
MUTUO ACUERDO Y LIQUIDACION UNILATERAL. A la terminacién del presente
contrato, las partes, suscribirdn un acta, en un plazo no mayor a seis (6) meses
contados a partir de la terminacién, en la cual conste detalladamente la
liquidacién definitiva, la constancia de recibo a satisfaccién de las obligaciones
contraidas en el mismo y certificacion por parte del Municipio de paz y salvo a
favor del contratista por todo concepto. Todo de conformidad a lo establecido
en el Art. 60 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007. En el
evento que el contratista no suscriba el acta de liquidacidon de comun acuerdo,
0 no se presente a la citacion que para tal fin le presente el municipio, éste ultimo
tendra dos meses para proceder a liquidar unilateralmente el presente contrato.
Si la entidad no procede a liquidar unilateralmente el contrato dentro del término
anterior, las partes podran liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato o la
entidad estatal liquidarlo unilateralmente, caso en el cual las partes o el
Municipio tendran hasta dos afios. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Hacen parte del contrato los siguientes
documentos, entendiéndose que todos son complementarios y que cualquier
estipulacion que aparezca en uno de ellos seguird para todos: a) Estudios y
documentos previos. b) Acto administrativo de justificaciéon de la contratacion
directa. c) La propuesta presentada. d) Las modificaciones, actos o Contratos v
gue se celebren durante su vigencia, e) Los anexos contenidos en las mismas.

www.sanfrancisco-antioquia.gov.co - Direccion: Calle 11 09-61 Pargue Principal San Francisco - Antioquia

contactenos@sanfrancisco-antioquia.govco - Teléfono: (604) 8323030

© Alcaldia de San Francisco - Antioquia @AlcaldiaSanFrancisco




ALCALDIA DE
SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

CLAUSULA DECIMA NOVENA. — DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos, las
partes declaran su domicilio contractual en el Municipio de San Francisco. Asi
mismo, el contrato se regira por lo dispuesto por la ley 80 de 1993 y los decretos
reglamentarios, su legislacién complementaria y la normatividad civil y comercial
aplicable.

Para constancia se firma a los doce (12) dias del mes de agosto de 2026

dvun ?oléon_
JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO

Representante Legal
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL
OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE.

Vb asesor juridico
Jorge Ivan Mejia
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