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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 
 
1.1. Competencia y régimen de contratación:  

 
El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECÚN, creado mediante el Decreto Ordenanzal No. 
00275 de 2008, es “(...) una Empresa Industrial y Comercial descentralizada del orden departamental, altamente 
especializado con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, vinculado a 
la Secretaría de Planeación”.  

Mediante el Decreto Ordenanzal 431 de 2020, “(…) SE ADOPTA EL ESTATUTO BÁSICO DEL FONDO DE 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA -FONDECÚN” con el objetivo de precisar las funciones de 
los órganos de dirección de FONDECÚN para armonizarlas con el Estatuto Básico del Departamento.  

En el Estatuto Básico de FONDECÚN se señala que su misión es la estructuración, gerencia, administración y 
desarrollo de proyectos de inversión, según se desprende del tenor literal del artículo 4º del decreto citado:  

“ARTÍCULO 4º MISIÓN. Es Misión de FONDECÚN desarrollar su objeto como una empresa especializada 
en la estructuración, gerencia, administración y desarrollo de proyectos de inversión, orientada al 
cumplimiento de políticas y metas organizacionales, a través de procesos eficientes, efectivos y 
transparentes que garanticen satisfacción y generen valor público, para sus clientes, contribuyendo de esta 
manera al desarrollo socioeconómico del Departamento de Cundinamarca y del país”. 

El artículo 5 del Decreto Ordenanzal 431 de 2020 establece que FONDECÚN, tendrá los siguientes objetivos, entre 
otros:  

“5.1. Ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos mediante la identificación, programación, 
estructuración, administración, instrucción, gerencia, validación y evaluación de proyectos con entidades 
de orden municipal, distrital, departamental, nacional y multilateral. 

5.5. Celebrar convenios y/o contratos interadministrativos con entidades de diverso orden con el objeto de 
canalizar y ejecutar recursos orientados al desarrollo humano integral y de desarrollo sostenible”. 

Aunado a lo anterior, el artículo 6º “FUNCIONES” determinó entre otras, las que se enlistan enseguida: 

6.1. Estructurar proyectos y prestar asesoría técnica, administrativa y financiera respecto a los mismos. 

6.4. Promover, estructurar, gerenciar, administrar ejecutar, evaluar y liquidar proyectos que tengan como 
fuente de financiación recursos de entidades del orden nacional, internacional o territorial atendiendo su 
negociación, planeación, ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación y metodología de selección. 

6.7. Celebrar contratos y/o convenios con entidades del orden nacional, departamental, distrital, municipal 
y territorial para gerenciar y administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos y para el desarrollo 
del esquema de la gerencia de proyectos. 

Ahora bien, en lo que respecta al régimen contractual y legal de las empresas industriales y comerciales del Estado, 
el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones”, señala:  

“(…) ARTÍCULO 93.- Régimen de los actos y contratos.  Los actos que expidan para el desarrollo de su 
actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho 
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Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del 
Estatuto General de Contratación de las entidades estatales”. (Subrayado fuera del texto original). 

En el mismo sentido, el artículo 14 “DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON 
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO” de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 
la contratación con Recursos Públicos” estableció que:  

“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el 
Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre 
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que 
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o 
internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 
29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”. (Subrayado fuera de texto) 

En esa misma Ley, en el artículo 13 “PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA 
ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA”, consignó que:  

“Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso”. 
(Subrayado fuera de texto). 

En atención a la necesidad de garantizar el cumplimiento de su misionalidad, objetivos institucionales y funciones 
legales, el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN expidió el Acuerdo 006 de 2023, “Por 
el cual se adopta el Manual de Contratación del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – 
FONDECÚN”.En el Manual de contratación de FONDECÚN, artículo 4, se establece que “Excepto en los eventos 
de adquisición de bienes, prestación de servicios y/o ejecución de obras para el funcionamiento de la 
entidad, siempre que Fondecún funja como contratista o contratante, de manera indistinta, su contratación en todas 
sus etapas se regirá por las normas de derecho privado. Cuando Fondecún funja como contratista de una entidad 
pública, su régimen contractual será el del ente contratante.” (Negrilla por fuera de texto) 

También, se señala en el artículo 70 del Manual de Contratación que “La adquisición de bienes, prestación de 
servicios y/o ejecución de obras para el funcionamiento de la entidad, entendido como el porcentaje de la 
cuota de gerencia destinado específicamente a la correcta marcha de Fondecún, se regirá por el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. Para ello, el porcentaje de la cuota de gerencia se 
establecerá según criterio de Fondecún, atendiendo a las particularidades y circunstancias de cada uno de los 
proyectos, convenios o contratos que se pretendan suscribir.” (Negrilla por fuera de texto) 

En concordancia con lo expuesto, el régimen de contratación aplicable al presente proceso es el Estatuto General 
de la Contratación de la Administración Pública (EGCAP) y la primera parte del “MANUAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA “del Manual de Contratación de FONDECÚN.  

1.2. Necesidad específica. 

Sustentado en las funciones, y normatividad citada anteriormente, el Fondo de Desarrollo de Proyectos de 
Cundinamarca – Fondecún, en el marco de su misión, objeto y funciones suscribe contratos con entidades del orden 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#13
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municipal, departamental, distrital y nacional por medio de los cuales administra, gerencia y/o estructura proyectos 
en cualquiera de sus etapas.  
 
El artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, establece la posibilidad de celebrar contratos interadministrativos con 
entidades como el Fondo de Proyectos de Cundinamarca -FONDECÚN-, en su calidad de Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de 
la entidad ejecutora señalado por la Ley o en sus reglamentos. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto Ordenanzal No. 431 de 2020, son funciones del Fondo de 
Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca -FONDECÚN-, entre otras: << (...) 6.4 Promover, estructurar, gerenciar, 
administrar, ejecutar, evaluar y liquidar proyectos que tengan como fuente de financiación recursos de entidades del 
orden nacional, internacional o territorial, atendiendo su negociación, planeación, ejecución, seguimiento, evaluación, 
liquidación y metodología de selección. (...] 6.9 Celebrar contratos y/o convenios con entidades del orden nacional, 
departamental, distrital, municipal y territorial para gerenciar y administrar recursos destinados a la ejecución de 
proyectos y para el desarrollo del esquema de la gerencia de proyectos>>. 
 
Por lo anterior, el seis (06) de agosto de 2026, EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP – EPC y el 
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN, suscribieron el Contrato 
Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. EPC-CI-542-2025 cuyo objeto consiste en “CONTRATAR LA 
GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y CIERRE DEL 'TERCER 
CONGRESO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS RURALES Y URBANOS', LIDERADO POR 
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS, DE CAPACITACIÓN Y DE DIVULGACIÓN NECESARIOS PARA SU 
ADECUADA REALIZACIÓN, EN DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LOS PLANES DE 
ASEGURAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA 
(PDA).", con plazo de ejecución de TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa 
cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución, expedición del Registro presupuestal y aprobación de 
la garantía única, por un valor de DOS MIL SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($2.072.700.000) 
 
En virtud de lo anterior, el acta de inicio fue suscrita el seis (06) de agosto de 2026, por lo que la fecha de terminación 
se estableció para el cinco (05) de noviembre de 2026 
 
Se definió que FONDECÚN deberá realizar la administración de fondos del Estado para la gerencia integral del 
Proyecto, el cual comprende además de las actividades precontractuales y contractuales requeridas para la ejecución 
del proyecto; así como la ejecución del mismo teniendo en cuenta los recursos humanos, técnicos y financieros 
necesarios para llevarlo a buen término y la planeación, organización, metodología y en general todas las actividades 
necesarias para la socialización, divulgación y ejecución de las metas y proyectos del Plan de Desarrollo 
Departamental. 
 
Entre las obligaciones específicas de Fondecún esta:  
 
“(…) 
 

1. Garantizar a través del productor i) la participación de la entidad contratante en el congreso, ii) la 
entrega del espacio en las condiciones de funcionalidad y de estado ofrecidas en el anexo 1 de 
especificaciones técnicas, iii) la entrega de materiales y productos de divulgación de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas en el anexo 2. (iv) la visibilización de la entidad contratante en 
el festival, iv) el montaje, operación y desmontaje del espacio institucional y v) la custodia de los bienes 
adquiridos en virtud de este contrato 
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(…)” 
 
En desarrollo de su misión institucional, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. se ha consolidado como 
la entidad técnica del Departamento encargada de liderar la implementación de la política pública del sector de agua 
potable y saneamiento básico, articulando esfuerzos entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Cundinamarca, 
los municipios, las empresas prestadoras, los esquemas asociativos y las organizaciones comunitarias, con el 
propósito de fortalecer las capacidades institucionales del territorio, promover la sostenibilidad de la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios y contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del Estado mediante una 
gestión eficiente, coordinada y orientada al bienestar de la población cundinamarquesa. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en su calidad de Gestor del Plan Departamental para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) en el departamento de Cundinamarca, tiene dentro de 
sus responsabilidades el fortalecimiento institucional, técnico, administrativo, financiero, comercial, social y operativo 
de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, con el propósito de 
garantizar una prestación eficiente, continua, con calidad, cobertura y sostenibilidad, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley 142 de 1994, la Ley 1176 de 2007, el Decreto 1077 de 2015, la Resolución 895 de 2021 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y demás disposiciones que regulan el sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
En cumplimiento de estas competencias, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. formuló el Plan de 
Aseguramiento 2024-2027, instrumento estratégico mediante el cual se definieron las acciones necesarias para 
fortalecer las capacidades de los prestadores vinculados al PDA, priorizando aquellos que presentan mayores 
necesidades de acompañamiento institucional, operativo y empresarial. Dicho Plan estableció como objetivo principal 
realizar el proceso de priorización de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, conforme a los lineamientos de la Resolución 895 de 2021, identificando las necesidades de 
intervención de acuerdo con criterios de calidad, continuidad, cobertura, sostenibilidad financiera, eficiencia 
operacional y capacidad institucional. 
 
Como resultado de este proceso de diagnóstico y priorización, el Plan de Aseguramiento evidenció que un número 
significativo de prestadores requiere fortalecer sus capacidades de gestión para responder a los retos actuales del 
sector, derivados del crecimiento poblacional, el cambio climático, las exigencias regulatorias, la modernización 
tecnológica y la necesidad de garantizar servicios públicos sostenibles para las comunidades urbanas y rurales del 
departamento. 
 
Para atender estas necesidades, el Plan de Aseguramiento estructuró tres programas estratégicos que constituyen 
el eje del fortalecimiento institucional desarrollado por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.: 
 

• Aqua Fuerza Empresarial, orientado al fortalecimiento empresarial, administrativo, financiero, 
comercial y organizacional de los prestadores. 

• Agua a la Vereda, enfocado en fortalecer técnica e institucionalmente a los sistemas rurales de 
acueducto y saneamiento, promoviendo la sostenibilidad de los prestadores comunitarios. 

• Alcantarillado al Campo, dirigido al fortalecimiento de soluciones de saneamiento básico rural y al 
mejoramiento de la gestión de los prestadores responsables de estos sistemas. 
 

De acuerdo con el Plan de Aseguramiento 2024-2027, estos programas beneficiarán durante las diferentes 
anualidades a cientos de prestadores urbanos y rurales del departamento, consolidándose como una de las 
principales estrategias institucionales para garantizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas por el Plan 
Departamental de Agua. 
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En este contexto, resulta indispensable complementar el fortalecimiento operativo desarrollado mediante dichos 
programas con acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión empresarial y la gobernanza corporativa de los 
prestadores, entendiendo que la sostenibilidad de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo no depende 
únicamente de la infraestructura instalada, sino también de la capacidad administrativa, financiera, jurídica, comercial 
y técnica de las organizaciones encargadas de operarla. 
 
Bajo esta premisa, la realización del “Tercer Congreso de Prestadores de Servicios Públicos Urbanos” y del “Tercer 
Congreso de Prestadores de Servicios Públicos Rurales de Cundinamarca” constituye una herramienta estratégica 
para fortalecer integralmente las capacidades técnicas, administrativas e institucionales de los prestadores de 
servicios públicos, consolidándose como un escenario de formación especializada, actualización normativa, 
intercambio de experiencias, transferencia de conocimiento, articulación institucional y construcción colectiva de 
soluciones frente a los desafíos que enfrenta el sector. 
 
En este contexto, y como parte de las actividades previstas en el marco de los congresos, se contempla la entrega 
de motocicletas y motocargueros a los prestadores de servicios públicos, como elementos destinados a fortalecer su 
capacidad operativa y contribuir al adecuado funcionamiento de las empresas, facilitando el desarrollo de las 
actividades propias de su operación. Estos vehículos constituyen herramientas de apoyo para las labores de 
desplazamiento y transporte de herramientas, materiales, insumos, equipos y demás elementos requeridos para el 
desarrollo de las actividades a cargo de cada prestador, de acuerdo con sus necesidades y condiciones particulares 
de operación. 
 
En virtud de lo anterior, resulta necesario garantizar la adquisición y entrega de las motocicletas y motocargueros, 
de conformidad con los requerimientos que sean formulados por EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. 
E.S.P., así como con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas para cada bien, asegurando que estos 
elementos se encuentren disponibles y en condiciones adecuadas para su utilización y posterior destinación por 
parte de los prestadores beneficiarios. 
 
Para tal efecto, se requiere contratar una persona natural o jurídica que cuente con la experiencia, idoneidad y 
capacidad técnica, operativa, logística y administrativa necesarias para realizar de manera integral la adquisición, 
alistamiento, traslado y entrega de las motocicletas y motocargueros, de conformidad con los requerimientos 
formulados por EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. y las características, condiciones y 
especificaciones técnicas correspondientes a los bienes requeridos. 
 
En consecuencia, la adquisición de estos vehículos resulta necesaria para contribuir al fortalecimiento de la 
capacidad operativa de los prestadores de servicios públicos beneficiarios, mediante la disposición de herramientas 
de movilidad y transporte que apoyen el desarrollo de sus actividades y el adecuado funcionamiento de cada 
empresa, garantizando, a su vez, la entrega oportuna y efectiva de los elementos requeridos en el marco del “Tercer 
Congreso de Prestadores de Servicios Públicos Urbanos” y del “Tercer Congreso de Prestadores de Servicios 
Públicos Rurales de Cundinamarca”. 
 
2. OBJETO POR CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES 

2.1. OBJETO 
 
COMPRA DE MOTOCICLETAS Y MOTOCARGUEROS PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA EFICIENCIA 
OPERATIVA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS URBANOS Y RURALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. EPC-
CI-371-2026 (FONDECÚN 26-006), SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP 
– EPC Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN. 
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2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO 

EL CONTRATISTA se obliga con FONDECÚN a realizar la entrega de las motocicletas y motocargueros requeridos, 
de conformidad con los requerimientos formulados por EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., 
así como con las condiciones, características y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico, en el 
marco del Contrato Interadministrativo No. EPC-CI-371-2026 (FONDECÚN 26-006), de conformidad con los 
requisitos y demás condiciones previstas para la ejecución del contrato. 
 
Para el cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá garantizar, como mínimo, el desarrollo de las 
siguientes actividades: 
 

a. Entrega de las motocicletas y motocargueros, de acuerdo con los requerimientos formulados por 
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. y con las características y especificaciones 
técnicas establecidas en el Anexo Técnico. 

b. Alistamiento y verificación previa de los vehículos, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones 
para su entrega y que cumplan con los requisitos técnicos y de calidad establecidos. 

c. Traslado y disposición de las motocicletas y motocargueros en los lugares y fechas previamente 
establecidos por FONDECÚN y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. 

d. Entrega efectiva de las motocicletas y motocargueros a los beneficiarios previamente definidos, dejando 
constancia documental de la entrega y recibo a satisfacción de los vehículos. 

e. Entrega de la documentación, accesorios, elementos y demás documentos asociados a los vehículos que 
resulten necesarios para acreditar su adecuada entrega, recepción y disposición por parte de los 
beneficiarios. 

 
Nota: Hacen parte integral del contrato la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, las solicitudes de cotización 
aprobadas y avaladas por la Gerencia del Proyecto, el Estudio Previo y el Anexo Técnico, junto con las 
especificaciones técnicas allí establecidas, en el marco del Contrato Interadministrativo No. EPC-CI-371-2026 
(FONDECÚN 26-006). 
 
2.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC.  
 

CÓDIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO* 

80101600 
Servicios de gestión, 

servicios profesionales de 
Empresas y Servicios 

Administrativos 

Servicios de 
asesoría de 

gestión 
Gerencia de 
proyectos N/A 

 
 
2.3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 

Número de línea o código  26-006 
Vigencia  2026 

 
2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
El contratista deberá garantizar que las motocicletas y motocargueros objeto de entrega cumplan integralmente con 
las especificaciones técnicas, características, condiciones de calidad y demás requisitos establecidos para cada uno 
de los vehículos requeridos, conforme a las necesidades definidas en el marco del contrato. 
 
A continuación, se detallan las características y especificaciones técnicas correspondientes: 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

MOTOCICLETAS 
MODELO 2027 
CILINDRAJE  149,1 cc 
POTENCIA MAXIMA 11,7 HP @ 8000 rpm 

SISTEMA DE FRENOS Delantero de disco hidráulico con ABS de 
un canal y trasero de tambor mecánico 

NORMATIVA CONTROL DE EMISIONES EURO 3 
CAPACIDAD DEL TANQUE (incluyendo la 
reserva) 12 Litros 

MOTOR 
Monocilindrico, 4 Tiempos OHC, 
Refrigerado por aire 

TORQUE MAXIMO 12,1NM @ 6000 rpm 

TRANSMISION MECANICA de 5 velocidades, transmisión 
final por cadena 

COMBUSTIBLE Gasolina Corriente o extra in plomo 
RELACION DE COMPRESION 9,5:1 
SISTEMA DE ALIMENTACION Carburador 
SUSPENSION DELANTERA Horquilla Telescopica 
SISTEMA DE ENCENDIDO CDI electrónico 
DIAMETRO POR CARRETERA 57,3 x 57,8mm 
REFRIGERACION Aire 
ARRANQUE Eléctrico y de pedal 
SUSPENSION TRASERA Monoamortiguador PRO - LINK 
FRENO DELANTERO Disco hidráulico de 240mm con ABS 
FRENO TRASERO Tambor de 110mm 
TIPO DE SUSPENSION DELANTERA Horquilla Telescopica de largo recorrido 

TIPO DE SUSPENSION TRASERA 
Basculante con monoamortiguador PRO - 
LINK 

TABLERO Análogo (velocímetro, odometro, indicador 
de combustible y testigos) 

RINES Acero Radiados 
LLANTA DELANTERA 90/90-19 
LLANTA TRASERA 110/90-17 
LARGO TOTAL 2091 mm 
ALTURA TOTAL 1125 mm 
ANCHO TOTAL 81 mm 
DISTANCIA ENTRE EJES 1362 mm 
ALTURA AL SILLIN 82 5mm 
PESO EN SECO 129kg 

COLOR Blanco, Negro o Rojo (según 
disponibilidad) 

GARANTIA  24 meses o 24.000 km, lo primero que 
ocurra 

MANUALES Manual del propietario y garantía de 
fabricante 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
MODELO 2027 
MOTOR 4 tiempos, monocilindrico OHV 
RELACION DE COMPRESION 8,9 . 9,5:1 
POTENCIA MAXIMA 14,1 HP @ 7500 rpm 
TORQUE MAXIMO 17,5 Nm @ 6500 rpm 
SISTEMA DE IGNICION (ENCENDIDO) CDI 
SISTEMA DE ALIMENTOS Carburador 
BUJIAS NKG 
TOLERANCIA DE BUJIAS 0,7 - 0,8 mm 
LUBRICACION Forzada, bomba trocoidal 
ARRANQUE Eléctrico y pedal 
CAJA DE VELOCIDADES Mecánica 5 marchas + reversa y Booster 
FRENO DELANTERO Disco Hidraulico 
FRENO TRASERO Tambor Hidraulico 
CAPACIDAD DEL TANQUE 19L (5,0 gal) 
LARGO 3315mm 
ANCHO  1410mm 
ALTO 1480mm 
DISTANCIA ENTRE EJES 2260mm 
LLANTA DELANTERA 4,50 - R12 
LLANTA TRASERA 4,50 - R12 
SISTEMA ELECTRICO 12V 
PUERTO USB Si 
LAMPARA FRONTAL LED 
COLA / LUZ FRENO LED 
LUCES DIRECCIONALES LED 
BATERIA 12V 18Ah 
PESO EN SECO 385kg 
CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA 550kg 
SUSPENSION DELANTERA Telescopica 
SUSPENSION TRASERA Muelle de 8 hojas / resorte 
REFRIGERACION Aire Forzado 
EMISION DE GASES Euro 3 
FILTRO DE ACEITE Interno 
ACCIONAMIENTO DE FRENO Sistema Hidraulico 
FRENO DE EMERGENCIA Manual con Guaya 
BARRA ESTABILIZADORA Si 
BARRA TENSORA Si 
TRANSMISION FINAL Cardan 
LARGO DEL PLATON 1800mm 
ANCHO DEL PLATON 1300mm 
LLANTA DE REFACCION O DE REPUESTO Si 
KIT DE HERRAMIENTAS Si 
TABLERO Digital con indicador de marcha 
ALARMA Si 
EXTINTOR Si 
PROTECTOR DE FAROLAS Si 
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Nota 1. El contratista no podrá modificar, sustituir o alterar unilateralmente las especificaciones técnicas, 
características, cantidades o condiciones establecidas en el alcance del objeto y en las especificaciones técnicas del 
presente documento. 
 
Nota 2. Las especificaciones técnicas podrán ser modificadas, únicamente cuando las necesidades de ejecución del 
contrato así lo requieran, mediante Comité Operativo y previa aprobación de las partes, dejando constancia de la 
modificación y de las razones que la sustentan. 
 
Nota 3. En caso de requerirse ítems no contemplados en el estudio de mercado y en las especificaciones técnicas, 
estos deberán ser previamente cotizados y sometidos a aprobación de la supervisión del contrato, de conformidad 
con las condiciones contractuales aplicables. 
 
Nota 4: La entrega de las motocicletas y motocargueros comprende el transporte y entrega de estos en los lugares 
requeridos por el supervisor del contrato, de conformidad con las condiciones y necesidades establecidas por 
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. 

Nota 5: Hacen parte integral de los documentos que soportan la presente contratación, en lo que resulte aplicable, 
el Contrato Interadministrativo No. EPC-CI-371-2026 (FONDECÚN 26-006) y los documentos que lo soportan y 
desarrollan, así como las solicitudes de cotización, las cotizaciones recibidas, aprobadas y avaladas por la Gerencia 
del Proyecto, el Estudio Previo, el Anexo Técnico y las especificaciones técnicas establecidas para la presente 
contratación, junto con los demás documentos que se incorporen al proceso contractual. 

2.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA se obliga con FONDECÚN a cumplir cabalmente con el objeto del contrato, además de las 
obligaciones tanto generales como específicas que se relacionan a continuación: 
 
2.5.1. Obligaciones generales. 
 

1. Cumplir el objeto del contrato acorde a los criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas que hacen 
parte de los entregables con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

2. Constituir y allegar a FONDECÚN las garantías requeridas dentro del primer (1) día hábil siguiente a la 
suscripción del contrato o en el plazo previsto por la supervisión. 

3. Participar y apoyar a FONDECÚN en el desarrollo de todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del contrato. 

4. Disponer de los medios necesarios para la adecuación, puesta en marcha, cuidado y custodia de la 
documentación producida en ejecución de este contrato. 

5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le 
imparta FONDECÚN a través de la supervisión para una correcta ejecución y cumplimiento de sus 
obligaciones. 

6. Entregar a la supervisión del contrato, según corresponda, los informes que se soliciten sobre cualquier 
aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. 

7. Presentar los documentos y/o productos pactados en la forma de pago, incluyendo la(s) factura(s) y el(los) 
informe(s) de las actividades realizadas.  

8. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de 
su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En 
consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la 
previa autorización escrita de FONDECÚN. 

9. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de 
su actividad. 
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10. Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del FONDECÚN, 
y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. 

11. Colaborar con FONDECÚN en la entrega y respuesta de la información correspondiente, frente a los 
requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, 
desarrollo o implementación del contrato objeto de este documento. 

12. Utilizar la imagen de FONDECÚN de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización 
expresa y escrita de las partes, no se podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para 
fines publicitarios o de cualquier otra índole. 

13. Realizar los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social -SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de 
acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. 

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho. 

15. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en este 
documento, así como en la normatividad técnica vigente. 

16. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad 
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional o las autoridades 
ambientales correspondientes. 

17. Entregar los informes de las actividades realizadas para cada pago en las fechas de corte establecidas y los 
demás informes requeridos por la supervisión del contrato. 

18. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el 
régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan 
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido 
por la DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación de EL 
CONTRATISTA conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de 
celebrar este contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren 
a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado. 

19. Cumplir oportunamente con todos los procedimientos y exigencias establecidos por FONDECÚN para la 
publicación de los contratos y sus modificaciones en la plataforma SECOP II. El término para atender estos 
procedimientos será máximo (1) día hábil o el plazo establecido a partir del requerimiento de FONDECÚN. 

20. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito a su 
supervisor y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que no afecte o pueda afectar la adecuada 
ejecución del contrato. 

21. Consultar a través de la supervisión de este contrato las inquietudes de orden legal que se presenten en 
relación con la ejecución de este. 

22. Mantener a FONDECÚN libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven del objeto y las obligaciones contractuales. 

23. Ejecutar todas actividades que sean necesarias para lograr un total cumplimiento del objeto, el alcance y las 
obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en este documento, siempre y 
cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 

24. Acatar las restricciones en campañas y proselitismo políticos, en virtud de lo cual deberá: 
a. No utilizar el nombre de FONDECÚN, incluido sus logos institucionales, ni el nombre de sus directivos 

en cualquier tipo de propaganda política y en actividades electorales. 
b. No permitir que los espacios, generados a partir de las obligaciones propias del contrato, sean utilizados 

por cualquier persona para adelantar actividades proselitistas o campañas políticas. 
c. No presionar, motivar o invitar a la comunidad, para que respalde algún candidato, causa, campaña o 

controversia política. 
d. No realizar ninguna actividad propia del contrato, en reuniones o eventos en los que participen 

candidatos a cargo de elección popular, o sus voceros. 
e. No realizar actividades a nombre de cualquier candidato de elección popular. 
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f. Poner en conocimiento de esta entidad, a través de la supervisión del contrato, cualquier irregularidad 
que se presente con el uso o manejo de los recursos o actividades del contrato en proselitismo político. 

25. Cumplir con sus actividades de forma independiente, bajo su propio riesgo y de manera responsable, sin 
sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para la ejecución correcta del objeto contractual y 
sin que ello implique subordinación o relación laboral alguna. En todo caso, y en concordancia con el principio 
de coordinación contractual, EL CONTRATISTA deberá acatar las condiciones necesarias para el desarrollo 
eficiente de la actividad encomendada, lo cual puede incluir el cumplimiento de un horario según la necesidad 
que se pretende satisfacer, el hecho de recibir una serie de instrucciones de parte de la supervisión o tener 
que reportar informes sobre sus resultados a la entidad. 

26. Manifestar de forma oportuna los eventos impliquen un posible impedimento y/o conflicto de intereses. 
27. Guardar reserva y confidencialidad de toda la información que conozca en el desarrollo del contrato. 
28. Dar cumplimiento a lo establecido en la política de gestión documental conforme a la promoción de la 

transparencia y acceso a la información pública, la seguridad de la información y la protección del patrimonio 
documental de FONDECÚN. 

29. Conocer y operar los procesos, procedimientos y formatos que debe aplicar en la ejecución del contrato. 
30. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones a su cargo y asumir los 

costos que éstos generen. 
31. Las demás establecidas en este documento y las que solicite FONDECÚN en la ejecución del contrato y que 

sean directamente relacionadas con el alcance de este contrato. 
 
2.5.2. Obligaciones específicas. 
 
El contratista deberá: 
 

1. Cumplir a cabalidad con el cronograma de ejecución del contrato, garantizando la adquisición, alistamiento, 
traslado y entrega de las motocicletas y motocargueros requeridos por FONDECÚN, de acuerdo con las 
cantidades solicitadas, fechas, lugares, especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas por 
FONDECÚN y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. 

2. Disponer de la capacidad técnica, operativa, logística, administrativa y financiera, así como de los recursos 
humanos, físicos y demás medios necesarios para garantizar la adecuada y oportuna ejecución del objeto 
contractual. 

3. Atender de manera oportuna los requerimientos, observaciones y solicitudes realizadas por la supervisión 
del contrato de FONDECÚN y por EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., relacionados 
con la adquisición, alistamiento, traslado y entrega de las motocicletas y motocargueros, así como con la 
documentación, especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas. 

4. Realizar el alistamiento y verificación previa de las motocicletas y motocargueros, garantizando que se 
encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, conservación y presentación al momento de su 
entrega y que cumplan con las especificaciones técnicas y condiciones de calidad requeridas. 

5. Entregar las motocicletas y motocargueros en las cantidades requeridas por la supervisión del contrato, de 
acuerdo con las necesidades de EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., aplicando los 
precios unitarios establecidos en la propuesta económica aprobada y hasta agotar el valor total contratado. 

6. Garantizar por sus propios medios el traslado y entrega de las motocicletas y motocargueros en los lugares, 
fechas y condiciones previamente establecidos por FONDECÚN y EMPRESAS PÚBLICAS DE 
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., asumiendo los costos y riesgos asociados al transporte y entrega hasta la 
recepción efectiva por parte de los beneficiarios definidos. 

7. Realizar la entrega formal de las motocicletas y motocargueros a los beneficiarios previamente 
determinados, mediante la suscripción de las respectivas actas o constancias de entrega y recibo, en las 
cuales se identifique, como mínimo, el vehículo entregado, sus características, placa o identificación 
correspondiente, beneficiario, fecha y lugar de entrega, según aplique. 
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8. Entregar cada motocicleta y motocarguero con la documentación legal, técnica y administrativa 
correspondiente, de acuerdo con la naturaleza del vehículo y la normatividad aplicable, incluyendo, como 
mínimo, los documentos que acrediten su propiedad, identificación, registro y matrícula, SOAT vigente, 
garantía, manual del propietario, factura o documento equivalente y demás documentos requeridos para su 
adecuada entrega, legalización, disposición y operación por parte de los beneficiarios. 

9. Garantizar que las motocicletas y motocargueros sean entregados debidamente matriculados y con las 
placas correspondientes, cuando resulte aplicable, así como con los demás requisitos legales exigibles 
para su circulación y operación. 

10. Mantener durante toda la ejecución del contrato los precios unitarios establecidos en la propuesta 
económica aprobada, de conformidad con las condiciones contractuales establecidas, sin perjuicio de las 
modificaciones, ajustes o variaciones que legalmente resulten procedentes conforme al régimen jurídico 
aplicable. 

11. Garantizar la calidad y condiciones de funcionamiento de las motocicletas y motocargueros entregados, 
respondiendo por los defectos, inconsistencias o incumplimientos que sean atribuibles al contratista y 
atendiendo oportunamente las solicitudes relacionadas con las garantías, conforme a las condiciones 
ofrecidas y a la normatividad aplicable. 

12. Entregar las garantías comerciales y técnicas correspondientes a las motocicletas y motocargueros, 
informando a los beneficiarios y a FONDECÚN sobre sus condiciones, términos, cobertura y procedimiento 
para hacerlas efectivas. 

13. Mantener comunicación permanente con la supervisión del contrato, informando oportunamente cualquier 
situación que pueda afectar el cumplimiento del cronograma, las condiciones de entrega, las cantidades 
requeridas o las especificaciones técnicas de los vehículos. 

14. Presentar a la supervisión del contrato los informes de ejecución que sean requeridos, acompañados de 
los respectivos soportes documentales, registros de entrega, registro fotográfico y demás evidencias que 
permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

15. Realizar registro fotográfico de las motocicletas y motocargueros, evidenciando su estado previo a la 
entrega, el proceso de alistamiento y su entrega efectiva a los beneficiarios, como soporte de la ejecución 
del contrato. 

16. Elaborar y presentar a la supervisión del contrato las actas o constancias de entrega, el informe final y 
demás documentos requeridos para el seguimiento, recibo y liquidación del contrato, de acuerdo con los 
términos y condiciones establecidos por FONDECÚN. 

17. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contractual, de las 
especificaciones técnicas, de la propuesta presentada y de los estudios y documentos previos, así como 
con las instrucciones impartidas por la supervisión, siempre que estas se encuentren relacionadas con la 
adecuada ejecución del objeto contractual. 

 
2.6. OBLIGACIONES DE FONDECÚN 

1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas en el contrato.  
2. Informar la designación del supervisor del contrato, sino se estableció en el contrato. 
3. Poner a disposición toda la información de la entidad que requiera EL/LA CONTRATISTA para la ejecución del 

contrato. 
4. Responder oportunamente todas las solicitudes presentadas por EL/LA CONTRATISTA relacionadas con la 

ejecución del contrato. 
5. Exigir a EL/LA CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
6. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL/LA 

CONTRATISTA. 
 
2.7. INFORMES Y/O PRODUCTOS 

1. Informe de ejecución con una descripción detallada de las actividades realizadas. 
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2. Informe detallado de las motocicletas y motocargueros entregados, indicando las cantidades, características, 
identificación de los vehículos, lugares y fechas de entrega, así como los respectivos soportes documentales. 
Este informe deberá contar con el aval del supervisor del contrato como requisito para el trámite del pago 
correspondiente. 

3. Actas o constancias de entrega y recibo de las motocicletas y motocargueros, debidamente suscritas por el 
contratista, el supervisor y/o los beneficiarios correspondientes. 

4. Documentación técnica, legal y administrativa asociada a los vehículos entregados, incluyendo los documentos 
requeridos para acreditar su adquisición, identificación, registro, garantía y demás requisitos aplicables, de 
conformidad con lo establecido en las especificaciones Técnicas y en la normatividad vigente. 

5. Registro fotográfico de las entregas realizadas, que permita evidenciar el estado de los vehículos y su entrega 
efectiva a los beneficiarios previamente definidos. 

6. Los demás que sean requeridos por la supervisión del contrato 
 
2.8. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo del contrato será HASTA CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2026, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa suscripción del acta de inicio.  

Nota 1: El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo 
No. EPC-CI-371-2026 (FONDECÚN 26-006). En caso de que el plazo de ejecución del contrato vigente no sea 
prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la 
fecha de terminación de este, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista. 

Nota 2: Este plazo no contempla las suspensiones que pudieren llegarse a presenta previa justificación.  

Nota 3: Cuando el plazo se pacte en meses o en meses y días, los meses se entenderán de treinta (30) días 
calendario, y los días se entenderán ejecutados dentro de ese período, con independencia de la cantidad de días 
que tenga en el calendario el respectivo mes. 

2.9. LUGAR DE EJECUCIÓN/DOMICILIO.  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la Ciudad de Villavicencio – Meta, en 
Municipio de Girardot - Cundinamarca y Bogotá y el domicilio contractual será en la ciudad de Bogotá D.C, o en el 
lugar que determine FONDECÚN.   

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN. 
 
3.1. Modalidad de Selección. 
 
La modalidad de selección será CONTRATACIÓN DIRECTA. 
 
3.2. Tipo de contractual  
 
El negocio jurídico por celebrar corresponde a un CONTRATO DE COMPRA.   
 
3.3. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 
 
El Manual de Contratación del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN, adoptado mediante 
el Acuerdo No. 006 de 2023, establece en su artículo 2 que la regla general de la contratación de la Entidad, en su calidad 
de empresa industrial y comercial con participación estatal superior al cincuenta por ciento (50%) que compite con el 
sector privado y/o público, es la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias propias de sus actividades 
económicas y comerciales, razón por la cual su actividad contractual se desarrolla bajo el régimen de derecho privado. 
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En ese contexto, el artículo 19 del citado Manual regula la modalidad de contratación directa, señalando que esta permite 
la celebración de contratos con personas naturales, jurídicas o entidades públicas sin realizar convocatoria pública, con 
el fin de atender las necesidades de FONDECÚN y de sus clientes. 
 
Así mismo, el mencionado artículo establece que la contratación directa procede cuando se configure alguna de las 
causales allí previstas, entre ellas: 
 

"1. Cuando la cuantía del contrato a celebrar no supere los seiscientos (600) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes." 

 
En el presente caso, la modalidad de selección corresponde a contratación directa, toda vez que el valor estimado del 
contrato no supera el límite de los seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), 
configurándose la causal prevista en el numeral 1 del artículo 19 del Manual de Contratación de FONDECÚN. 
 

No. CAUSAL MARQUE CON 
UNA X 

1 Cuando la cuantía del contrato a celebrar no supere los seiscientos (600) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. X 

2 Cuando se trate de procesos contractuales que tengan por objeto servicios logísticos 
(tales como: eventos, capacitaciones, congresos, ferias, montajes, circuitos de 
distribución, etc.) con personas naturales y/o jurídicas 

 

3 Cuando se trate de procesos contractuales que tengan por objeto la elaboración o 
realización de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales y/o jurídicas 

 

4 Cuando el objeto a contratar constituya la realización de actividades científicas, 
tecnológicas y/o de innovación, de conformidad con la definición que de estos 
conceptos exista en la normatividad que rige la materia; 

 

5 Cuando se contrate la adquisición de un bien o servicio cuya titularidad sea exclusiva, 
o se trate de fabricante único o titular del derecho de propiedad intelectual, industrial, 
de autor o sea su representante exclusivo; 

 

6 Cuando se trate de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles  
7 Cuando se trate de la celebración de contratos o convenios interadministrativos  
8 Cuando se trate de contratos de comodato de bienes muebles y/o inmuebles, o de 

depósito a título gratuito 
 

9 Cuando se trate de contratos de cooperación, asistencia o ayuda internacional que se 
vayan a celebrar con organismos multilaterales, personas extranjeras de derecho 
público u organismos de cooperación  

 

10 Cuando se trate de contratos de fiducia, así como aquellos que tengan por objeto 
operaciones de crédito y sus actividades conexas, así como aquellos que tengan 
relación con las operaciones financieras y bancarias que se requieran 

 

11 Cuando no se presente oferta alguna, o presentándose ofertas, se declare por segunda 
vez desierto el proceso de selección de invitación pública, convocatoria por concurso u 
oferta dinámica, caso en el cual no se podrá modificar el objeto contractual, pero se 
podrán modificar algunas condiciones con la justificación pertinente 

 

12 Cuando se trate de contratos con organizaciones comunitarias, asociaciones de 
vecinos, juntas de acción comunal con personería vigente, asociaciones de acueductos, 
asociaciones de sujetos de especial protección, legalmente reconocidas, para 
desarrollar proyectos relacionados con el objeto propio de estas organizaciones 
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13 Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con estados de 
excepción, calamidad pública o constitutivos de fuerza mayor o desastre, para lo cual 
se requerirá del respectivo soporte o concepto técnico previo con el que se justifique la 
existencia de tal situación 

 

En consecuencia, para el presente caso, la modalidad de selección aplicable es la CONTRATACIÓN DIRECTA, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 19 del Manual de Contratación de FONDECÚN, toda vez 
que la cuantía estimada de la contratación para la compra y entrega de motocicletas y motocargueros requeridos en 
el marco del Contrato Interadministrativo No. EPC-CI-371-2026 (FONDECÚN 26-006) no supera el límite de 
seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo anterior, se encuentra jurídicamente habilitada 
la celebración del contrato bajo dicha modalidad, atendiendo las necesidades identificadas y las condiciones 
previstas en los estudios y documentos que soportan la presente contratación. 

4. ANÁLISIS DEL SECTOR INCLUYENDO EL ESTUDIO DE MERCADO 
 
En el marco de la planeación de la contratación para la adquisición de motocicletas y motocargueros destinados al 
fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad operativa y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos 
urbanos y rurales en el departamento de Cundinamarca, y de conformidad con las necesidades operativas y 
especificaciones técnicas definidas para la ejecución del Contrato Interadministrativo No. EPC-CI-371-2026 
(FONDECÚN 26-006), celebrado entre EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. – EPC y el 
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, se adelantó el correspondiente 
estudio de mercado, con el propósito de identificar las condiciones económicas y comerciales del sector, analizar la 
oferta disponible y establecer los precios unitarios y el valor de referencia para la contratación. 
 
Para tal efecto, se solicitaron, mediante correo electrónico, tres (3) cotizaciones a empresas dedicadas a la 
comercialización de motocicletas y motocargueros, con capacidad técnica, operativa y comercial para atender los 
requerimientos establecidos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, características y condiciones de calidad 
requeridas para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Las cotizaciones fueron recibidas por parte de RHINO CRANE S.A.S., MOTO CARGUERO COL y MOTOS 
COLOMBIA 40, y fueron objeto de revisión y comparación, tomando como criterio los valores unitarios ofertados para 
cada uno de los vehículos requeridos, con el fin de establecer la razonabilidad de los precios del mercado y 
determinar los valores de referencia para la adquisición de las motocicletas y motocargueros objeto de la 
contratación. 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD RHINO CRANE MOTO 
CARGUERO COL 

MOTOS 
COLOMBIA 40 

VALOR TOTAL  VALOR TOTAL  VALOR TOTAL  
MOTOCICLETAS 1       15.800.000,00        17.300.000,00      18.750.000,00  
MOTOCARGUERO 1 23.750.000,00        25.100.000,00    25.600.000,00  

TOTALES 39.550.000,00  42.400.000,00    44.350.000,00  
  
Del análisis comparativo de las cotizaciones presentadas por RHINO CRANE S.A.S., MOTO CARGUERO COL y 
MOTOS COLOMBIA 40, se observa que existen diferencias en los valores ofertados para las motocicletas y 
motocargueros objeto de la contratación. En este sentido, RHINO CRANE S.A.S. presentó los menores valores 
unitarios, correspondientes a QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($15.800.000) para la 
motocicleta y VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($23.750.000) para el 
motocarguero. 
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De igual manera, una vez revisada la cotización presentada por RHINO CRANE S.A.S., se verificó que los bienes 
ofertados cumplen con las especificaciones técnicas, características y condiciones de calidad requeridas para la 
presente contratación, por lo que la propuesta resulta técnicamente acorde con las necesidades identificadas. 
 
En consecuencia, los valores unitarios ofertados por RHINO CRANE S.A.S. constituyen el referente económico para 
la adquisición de las motocicletas y motocargueros objeto del contrato, al corresponder a los menores valores entre 
las cotizaciones analizadas y encontrarse acordes con las condiciones técnicas requeridas. 
 
Por lo anterior, la cotización presentada por RHINO CRANE S.A.S. resulta favorable para los intereses de 
FONDECÚN, tanto desde el punto de vista económico como técnico, toda vez que ofrece los menores valores 
unitarios y cumple con las especificaciones requeridas para la adquisición de los bienes. 
 
La información obtenida a través del estudio de mercado constituye el soporte para determinar el valor estimado de 
la contratación y verificar la razonabilidad de los precios ofertados, así como para adelantar la selección del 
contratista, de conformidad con las disposiciones aplicables y el procedimiento previsto en el Manual de Contratación 
de FONDECÚN. 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 

5.1.   Valor estimado del contrato 
 
El valor del contrato a celebrar será por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($276.850.000,00), incluido IVA y demás tributos, así como los costos directos e 
indirectos que se llegasen a generar con la suscripción, ejecución y cierre del contrato.  

Nota 1. Dicho valor incluye todas las variables previsibles para la ejecución y cumplimiento del objeto a contratar, 
así como los impuestos, tasas y contribuciones de carácter departamental o del orden según corresponda y que se 
generen con la suscripción de este.  

Nota 2. El valor del contrato tiene como antecedente los montos de la estructuración y presupuestos del Contrato 
Interadministrativo No. EPC-CI-371-2026 (FONDECÚN 26-006) 

Nota 3. Si por cualquier razón el contratista no cumple con la totalidad de la entrega, será modificado el valor del 
contrato pagando solo las cantidades efectivamente entregadas. 

5.1.1. Certificado de disponibilidad presupuestal  

El valor de este contrato se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2026 para lo cual se cuenta con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal, así: 

No. Fecha Valor Rubro Denominación 

20260509 12/08/2026 $ 276.850.000 2.4.5.02.06-
3.0.01_01-1.3.1.1.12 

Comercio Y Distribución; Alojamiento; 
Servicios De Suministro De Comidas Y 

Bebidas; Servicios De Transporte; Y 
Servicios De Distribución De 

Electricidad, Gas Y Agua 

5.2. Forma de pago 
 
El valor del contrato se pagará de la siguiente manera:  
 



     
  
 

 
 
 

 
Página 17 de 23 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
ESTUDIO PREVIO  

CONTRATACIÓN DIRECTA  
 

CÓDIGO: GCN-FR-25 

 VERSIÓN: 01 

FECHA: 07/07//2026 

a. Pagos mensuales, de acuerdo con las cantidades de motocicletas y motocargueros efectivamente 
entregadas y recibidas a satisfacción durante el respectivo periodo, de conformidad con las cantidades 
establecidas en las especificaciones técnica, aplicando los precios unitarios establecidos en la propuesta 
económica aprobada. El pago se efectuará una vez se acredite el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales asociadas a los bienes entregados y se suscriba el acta de entrega y recibo a satisfacción, 
debidamente aprobada por el supervisor del contrato, junto con la presentación de la respectiva factura y 
demás documentos requeridos para el trámite de pago. 

 
Nota 1: El valor de cada pago corresponderá a las cantidades de motocicletas y motocargueros efectivamente 
entregadas y recibidas a satisfacción, de conformidad con las cantidades establecidas en las especificaciones 
técnicas, los precios unitarios señalados en la propuesta económica aprobada y la verificación realizada por la 
supervisión. 

 
Nota 2: El valor de cada pago corresponderá a las sumas debidamente soportadas con corte mensual, de acuerdo 
con las cantidades efectivamente entregadas y recibidas a satisfacción y la verificación realizada por la supervisión 
designada. Para cada pago, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Informe técnico y balance financiero debidamente soportado en el mes realizado.  
2. Factura o documento equivalente, debidamente justificados y soportados.  
3. Informe de supervisión que refleje el avance de ejecución y acta de recibo satisfacción dando viabilidad al pago.  
4. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes a parafiscales y relativos al sistema de 

seguridad social integral, así como los pagos al Sena, ICBF y Cajas de Compensación familiar, presentación de 
factura que cumpla con todos los requisitos de ley, con verificación de la supervisión de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y demás normas 
concordantes.  

 
Nota 3: El pago se realizará previa presentación de los documentos y/o requisitos solicitados y recibidos a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato y los cortes serán mensuales. 
 
Nota 4: Los pagos a que se obliga FONDECÚN en virtud de este contrato estarán sujetos a las apropiaciones 
pertinentes y a la disponibilidad de recursos existentes en las cuentas de la Empresa, lo cual no generará ningún 
tipo de reconocimiento adicional y/o reajuste y/o pago de interés alguno a favor de EL/LA CONTRATISTA. 

Nota 5: Los pagos anteriormente señalados se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga 
el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada.  

Nota 6: Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, IVA, 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y profesionales; 
desplazamientos, transporte, equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrato; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; la 
deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista, imprevistos y en general todos los costos en los 
que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato.  
 
Nota 7: Fondecún no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los 
costos, gastos o actividades adicionales que se requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 
momento de la cotización. 
 
Nota 8: Si a la finalización del plazo de ejecución del contrato resultan valores no ejecutados, la Subgerencia 
Administrativa y Financiera del FONDECÚN, previa solicitud del supervisor del contrato realizará la respectiva 
liberación de saldos. 
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6. REQUISITOS DE SELECCIÓN:  

7. REQUISITOS MÍNIMOS   
 

JURÍDICOS: Persona jurídica debidamente constituida y con capacidad legal para contratar, cuyo objeto social 
contemple actividades relacionadas con la fabricación, distribución, comercialización y/o venta de vehículos 
automotores, motocicletas, motocargueros y/o bienes de naturaleza similar al objeto del presente proceso. 
 
TÉCNICOS: Deberá acreditar la ejecución de mínimo un (1) contrato con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto 
contemple actividades relacionadas con la comercialización y/o venta de motocicletas, motocargueros, vehículos 
automotores y/o bienes de naturaleza similar al objeto del presente proceso. La experiencia acreditada deberá 
corresponder a contratos ejecutados y recibidos a satisfacción, y deberá permitir evidenciar la capacidad del 
contratista para atender las condiciones técnicas, operativas y logísticas requeridas para la ejecución del objeto 
contractual. 

 
FINANCIEROS: Registro Único Tributario (RUT) expedido con posterioridad a marzo de 2019 y cuyo código de 
actividad económica coincida con la clasificación CIIU acorde con el contrato a ejecutar. Certificación bancaria 
(cuenta activa). 

8. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 

Se adjunta Anexo No. 1, el cual contiene la matriz de riesgo. 

9. ANÁLISIS DE GARANTÍAS A EXIGIR EN LA CONTRATACIÓN. 
 
El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato a favor del FONDO 
DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN y EMPRESAS PÚBLICAS DE 
CUNDINAMARCA S.A. ESP – EPC, con ocasión de la ejecución del contrato, constituyendo póliza expedida por 
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en el FORMATO PARA ENTIDADES 
PÚBLICAS DEL ESTADO CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, y en general en los mecanismos de 
cobertura de riesgo en los términos previstos en la presente cláusula con el fin de amparar que el contratista cumpla con 
el objeto del contrato al que se compromete, bajo los siguientes amparos: 
 

• CUMPLIMIENTO. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato para garantizar 
el cumplimiento general de este, por el plazo de ejecución del mismo y doce (12) meses más. 
 

• CALIDAD DEL SERVICIO. Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
por el término del plazo de ejecución de este y doce (12) meses más. 

 
• CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. Por un monto equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor del contrato, una vez recibido a satisfacción los bienes y seis (6) meses más.  
 

• PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Por una suma equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de ejecución de este y tres (3) años más. 
 

• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por una suma equivalente a doscientos salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (200 smmlv) y por el término del plazo de ejecución del contrato. 
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De acuerdo con el Acuerdo 006 de 2023, mediante el cual se adoptó el Manual de Contratación de Fondecún, el 
contratista deberá mantener vigente el amparo de cumplimiento durante el plazo de ejecución del contrato y hasta la 
liquidación; los amparos de calidad del bien o servicio y calidad y correcto funcionamiento de los bienes deberán estar 
vigentes por durante el plazo de ejecución del contrato y el término adicional que requiera Fondecún, el cuál será 
informado al contratista por el supervisor. 

10. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES. 

Conforme con los términos del Decreto 1082 de 2015, los acuerdos comerciales vigentes en Colombia y el manual 
vigente para el manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra 
Eficiente, de conformidad con lo señalado en la Sección D del citado manual, esta contratación corresponde a una 
de las modalidades de Contratación Directa prevista en el Estatuto de Contratación Pública, por tanto, no se 
encuentra cubierta por los Acuerdos Comerciales y no es necesario hacer análisis adicional alguno. 

11. SUPERVISIÓN. 
 
La Supervisión del contrato estará a cargo del Gerente del Contrato interadministrativo No. EPC-CI-371-2026 
(FONDECÚN 26-006) o quien delegue el ordenador del gasto posteriormente mediante memorando. 

La supervisión será ejercida de conformidad con lo establecido en las leyes aplicables a la materia, en el Manual de 
Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de FONDECÚN, vigente a la fecha de suscripción del 
contrato, sin perjuicio de las siguientes obligaciones:  

1) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.  
2) Elaborar los informes de ejecución si se solicitan y las actas a que haya lugar remitiéndolos de manera oportuna 

a las instancias correspondientes.  
3) El supervisor deberá requerir al contratista el trámite y cargue de las garantías en SECOP II y verificar que sea 

aprobada. 
4) Elaborar y suscribir el acta de inicio el supervisor  
5) Elaborar la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder 

al pago correspondiente.  
6) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento por parte del 

CONTRATISTA, de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones en los porcentajes de ley y decretos 
posteriores. 

7) Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad y/o incumplimiento que se presente en la ejecución del 
contrato.  

8) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.  
9) Garantizar la publicación de los documentos que prueben la ejecución del contrato en la plataforma del SECOP 

II, así: a) Verificar que el Contratista cargue en el SECOP II los informes de actividades que demuestren la 
ejecución del contrato; y b) Verificar el cargue en el SECOP II de cada informe de actividades presentado por 
el Contratista.  

10) Una vez vencido el término de ejecución del contrato, elaborar y suscribir el informe final de supervisión y 
realizar la solicitud de liquidación para su respectiva revisión, cuando aplique.  

11) Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del contrato, sin que ello 
releve al contratista de su responsabilidad. 

 
Si se requiere el cambio de supervisor, el ordenador del gasto procederá a designar un nuevo supervisor, para lo 
cual no se requerirá de modificación contractual, bastará con el memorando con la nueva designación.  

De ser requerido el apoyo a la supervisión, el ordenador del gasto realizará la respectiva designación previa solicitud 
del supervisor. 
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EL/LA CONTRATISTA debe permitir que el supervisor ejerza las atribuciones que se desprenden de su labor sin 
generar obstáculos, retrasos, demoras o dilaciones de cualquier orden. 

En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del objeto contractual establecido 
por FONDECÚN y aceptado por EL/LA CONTRATISTA, ni de eximir de sus obligaciones y responsabilidades. 

12. RECOMENDACIÓN.  
 
Conforme a la necesidad expuesta, específicamente en el punto número 1 de este documento, y teniendo en cuenta 
la disponibilidad presupuestal actual de la entidad para la presente vigencia, es procedente y oportuno adelantar el 
proceso de contratación que se indica.  

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con los propósitos 
establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la entidad y conforme con lo establecido 
en el Acuerdo No. 006 del 26 de diciembre de 2023, quien suscribe este documento recomienda a la Gerencia General 
de Fondecún la respectiva contratación directa. 
 

Bogotá, el 12 de agosto de 2026.  

 
 
 
 
 
HOLMAN TRIVIÑO BARRAGAN 
Gerente de Proyecto  
 
Revisó Aspectos Técnicos:     Andrea Luna Rivera – Subgerencia Técnica / Fondecún 
Revisó Aspectos Jurídicos:     Luisa Fernanda Jiménez López – Abogada Contratista Subgerencia Técnica / Fondecún 
                                                Juanita Pacheco Gaitán – Asesora Jurídica Subgerencia Técnica / Fondecún 
Proyectó:                                 July Johana Castiblanco Ramírez – Apoyo Subgerencia Técnica / Fondecún 
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requeridos para la ejecución del 
contrato. Ge

ne
ra

l 
Int

er
no

 
Pl

an
ea

ci
ón

 
Op

er
ac

io
na

l 

3 2 5 

RI
ES

GO
 

ME
NO

R 

50% 50% 
Durante la ejecución se realizará 
control y seguimiento al contrato 
periódicamente. 

Incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones a cargo del contratista. Es

pe
cíf

ico
 

Int
er

n
o 

Ej
ec

u
ció

n 
Op

er
ac

ion al 4 3 7 RI
ES GO

 
MA

Y
OR

 

0% 100% Se exigirá en el contrato 
garantías para mitigar el riesgo 

Ejecución del contrato con niveles 
deficientes de calidad o entrega de 
motocicletas y motocargueros que no 
cumplan con las cantidades, 
características y especificaciones 
técnicas establecidas. 

Es
pe

cíf
ico

 
Int

er
na

  
Ej

ec
uc

ión
 

Op
er

ac
ion

al 

2 3 5 

RI
ES

GO
 M

EN
OR

 

0% 100% 

Verificación previa de las 
características y especificaciones 
técnicas de los vehículos, 
inspección física de los bienes y 
validación de su cumplimiento 
antes del recibo y entrega a los 
beneficiarios. 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

C
L
A
S
E 

F
U
E
N
T
E 

E
T
A
P
A 

TI
P
O 

VA
LO
RA
CIÓ
N 

IMP
AC
TO 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

(PROBABILIDAD 
+ IMPACTO) 

CATE
GORÍ

A 

ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO/ 

DISTRIBUCIÓN 
DEL RIESGO ANÁLISIS Y MITIGACIÓN DEL 

RIESGO CON
TRAT
ANTE 

CONTR
ATISTA 
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Daño, pérdida, deterioro o afectación 
de las motocicletas y motocargueros 
durante el periodo de custodia a 
cargo del contratista, antes del recibo 
efectivo. 

Es
pe

cíf
ico

 
Ex

ter
no

 
Ej

ec
uc

ión
 

Op
er

ac
ion

al 

2 2 4 

RI
ES

GO
 

ME
NO

R 0% 100% 
Mediante visitas de inspección, 
registros fotográficos, actas de 
seguimiento y verificación de 
condiciones de almacenamiento. 

Incumplimiento, error o demora en la 
entrega de documentos legales, 
técnicos y administrativos, 
incluyendo matrícula oficial, SOAT, 
manuales, garantías, soportes de 
mantenimiento, fichas técnicas y 
documentos requeridos para ingreso, 
traslado y entrega de los bienes. 

Es
pe

cíf
ico

 
Ex

ter
no

 
Ej

ec
uc

ión
 

Op
er

ac
ion

al 

2 2 4 

RI
ES

GO
 M

EN
OR

 

0% 100% 

Tramitar oportunamente la 
documentación legal, técnica y 
administrativa requerida para el 
recibo, ingreso, traslado y entrega 
de los bienes, incluyendo 
matrícula oficial, SOAT, 
manuales, garantías, fichas 
técnicas, soportes de 
mantenimiento, traslado y 
entrega 

Incumplimiento de las obligaciones 
de garantía técnica, mantenimiento 
preventivo, soporte postventa, 
entrega 
 de repuestos o capacitación al 
personal designado. 

Es
pe

cíf
ico

 
Ex

ter
no

 
Ej

ec
uc

ión
 

Op
er

ac
ion

al 

2 2 4 

RI
ES

GO
 M

EN
OR

 

0% 100% 

Mediante certificados de 
garantía, programa de 
mantenimiento, actas de 
capacitación, registros de 
asistencia, soportes de atención 
posventa y reportes de 
cumplimiento. 
 
Se exigirá en el contrato 
garantías para mitigar el riesgo 

Daños a terceros 

Es
pe

cíf
ico

 
Ex

ter
no

 
Ej

ec
uc

ión
 

Op
er

ac
ion

al 

2 2 8 
RI

ES
GO

 
MA

YO
R 0% 100% 

Comunicación permanente con el 
contratista y validación de la 
calidad y cumplimiento del 
servicio prestado. 
Se exigirá en el contrato 
garantías para mitigar el riesgo 
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Eventos naturales o condiciones 
ambientales, tales como lluvias 
intensas, inundaciones, humedad o 
exposición prolongada a factores 
climáticos, que afecten la custodia, 
conservación o entrega de las 
motocicletas. 

Es
pe

cíf
ico

 
Ex

ter
no

 
Ej

ec
uc

ión
 

Op
er

ac
ion

al 

2 2 8 

RI
ES

GO
 M

AY
OR

 

0% 100% 

Mediante seguimiento 
permanente a la ejecución del 
contrato, inspecciones físicas, 
registros fotográficos, actas de 
visita y verificación de 
condiciones de resguardo. 
Se exigirá en el contrato 
garantías para mitigar el riesgo 

Desacuerdos en la etapa de 
liquidación 

Es
pe

cíf
ico

 
Ex

ter
no

 
Liq

uid
ac

ión
 

Op
er

ac
ion

al 

1 2 3 

RI
ES

GO
 

ME
NO

R 
 

0% 100% 

Se realizará seguimiento 
detallado de la ejecución 
presupuestal, técnico, calidad 
etc. Para un adecuado 
seguimiento en la etapa de 
ejecución 

 

 

 

PROBABILIDAD 
DEL RIESGO 

Categoría Valoración 
IMPACTO DEL RIESGO 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 
1 2 3 4 5 

Raro 1 2 3 4 5 6 
Imposible 2 3 4 5 6 7 
Posible 3 4 5 6 7 8 

Probable 4 5 6 7 8 9 
Casi Cierto 5 6 7 8 9 10 


