CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EL PRADO, EN EL MUNICIPIO DE TURBACO, BOLÍVAR					
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO - PRESUPUESTO DETALLADO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**
PMA-1	GESTIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES	GLB	$ 1.225.000,00	**1**	$ 1.225.000,00
PMA-2	ESQUEMATIZACIÓN DE MANEJO DE ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE, RECICLAJE Y BASURA	MES	$ 1.080.000,00	**6**	$ 6.480.000,00
PMA-3	GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO CON COMUNIDADES ALEDAÑAS AFECTADAS POR EL PROYECTO	MES	$ 681.457,29	**6**	$ 4.088.743,76
PMA-4	MANEJO DE OBRAS EN CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	MES	$ 1.000.000,00	**6**	$ 6.000.000,00
PMA-5	MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS	MES	$ 250.000,00	**6**	$ 1.500.000,00
PMA-6	PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO	MES	$ 500.000,00	**6**	$ 3.000.000,00
PMA-7	SISTEMA DE MANEJO DE TRANSITO VEHICULAR, PEATONAL Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA	MES	$ 500.000,00	**6**	$ 3.000.000,00
PMA-9	PROGRAMA DE MANEJO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS	MES	$ 1.000.000,00	**6**	$ 6.000.000,00
PMA-10	CAMPAMENTO DE OBRAS	MES	$ 516.619,63	**6**	$ 3.099.717,78
				TOTAL PMA	**$ 34.393.461,54**