INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A "IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA PARA LA REDUCCIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

								3.6. CAPACIDAD FINANCIERA MIPYME				1,10		65,00%		1,50		0,02		0,01		80.755.860		
								3.6. CAPACIDAD FINANCIERA NO MIPYME				1,20		65,00%		1,50		0,03		0,02		80.755.860		
ITEM	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	ARCHIVO	%	ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	TOTAL DE ACTIVOS	PASIVOS CORRIENTES TOTALES	TOTAL PASIVOS	PATRIMONIO TOTAL	GANANCIA (PÉRDIDA) OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	IND LIQUIDE Z (ACT CTE/PA S CTE)		ENDE UDAMI ENTO (PAS TOTAL/ ACT TOTAL)		COBER TURA DE INTERE SES (UTIL OPER / GASTO S FINANCIEROS)		REN T PAT RIM ONIO (UTILOPER/PA TRIMONI)		RENT ACTI VO (UTIL OPE R/AC TIVO)		CAPITAL DE TRABAJO (ACT CTE- PAS CTE)		EVALUACON FINANCIERA PRELIMINAR
1	CAEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	900.477.075 - 4	RUP_1.pdf	**100,00%**	1.244.941.672,00	1.324.315.889,00	205.367.256,00	347.456.961,00	976.858.928,00	304.541.756,00	47.580.100,00	6,06	CUMPLE	26%	CUMPLE	6,40	CUMPLE	0,31	CUMPLE	0,23	CUMPLE	1.039.574.416,00	CUMPLE	CUMPLE
2	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S BIC	900965653 5	25. CAPACIDAD FINANCIERA RUP.pdf	**100,00%**	847.893.540,00	1.205.351.873,00	48.765.613,00	197.191.452,00	1.008.160.421,00	296.012.871,00	24.191.305,00	17,39	CUMPLE	16%	CUMPLE	12,24	CUMPLE	0,29	CUMPLE	0,25	CUMPLE	799.127.927,00	CUMPLE	CUMPLE
3	SEGA INGENIERIA SAS	901.219.974-9	RUP_1.pdf	**50,00%**	256.408.532,00	256.408.532,00	39.622.819,50	39.622.819,50	216.785.712,50	60.251.470,00	4.541.765,50													
3	DIN SAS	800.214.604-8	RUP_1.pdf	**50,00%**	1.011.734.099,50	1.118.483.632,50	231.885.002,50	231.885.002,50	886.598.630,00	82.894.052,00	0,00													
3	**CONSORCIO DINGA 2026.**				**1.268.142.631,50**	**1.374.892.164,50**	**271.507.822,00**	**271.507.822,00**	**1.103.384.342,50**	**143.145.522,00**	**4.541.765,50**	4,67	CUMPLE	20%	CUMPLE	31,52	CUMPLE	0,13	CUMPLE	0,10	CUMPLE	996.634.809,50	CUMPLE	CUMPLE
4	INGEPROYECT LTDA	830110770 6	RUP Ingeproyect_1.pdf	**100,00%**	2.672.842.773,00	3.424.274.359,00	1.231.142.466,00	1.313.326.319,00	2.110.948.040,00	468.862.095,00	0,00	2,17	CUMPLE	38%	CUMPLE		CUMPLE	0,22	CUMPLE	0,14	CUMPLE	1.441.700.307,00	CUMPLE	CUMPLE
5	MPT ASOCIADOS SAS	900.792.233-1	RUPS_1.pdf	**50,00%**	656.373.916,00	668.449.591,50	11.656.145,00	202.916.928,00	465.532.663,50	124.015.586,00	15.500.122,00													
5	HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO	7.160.171-2	RUPS_1.pdf	**50,00%**	649.498.000,00	714.391.500,00	13.584.500,00	13.584.500,00	700.807.000,00	292.938.000,00	0,00													
5	**CONSORCIO HMPT 2026**				**1.305.871.916,00**	**1.382.841.091,50**	**25.240.645,00**	**216.501.428,00**	**1.166.339.663,50**	**416.953.586,00**	**15.500.122,00**	51,74	CUMPLE	16%	CUMPLE	26,90	CUMPLE	0,36	CUMPLE	0,30	CUMPLE	1.280.631.271,00	CUMPLE	CUMPLE
6	JASEN CONSULTORES S.A.S	830.087.225-5	5.1.1.4. RUP_1.rar	**50,00%**	1.670.855.733,50	1.886.135.524,50	227.664.596,00	375.587.345,50	1.510.548.179,00	101.823.895,50	858.000,00													
6	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	901.094.289-2	5.1.1.4. RUP_1.rar	**50,00%**	1.162.371.344,50	1.758.419.221,00	719.284.992,50	1.030.987.869,00	727.431.352,00	249.952.351,00	52.787.894,50													
6	**CONSORCIO PUNTOS CRITICOS JA.**				**2.833.227.078,00**	**3.644.554.745,50**	**946.949.588,50**	**1.406.575.214,50**	**2.237.979.531,00**	**351.776.246,50**	**53.645.894,50**	2,99	CUMPLE	39%	CUMPLE	6,56	CUMPLE	0,16	CUMPLE	0,10	CUMPLE	1.886.277.489,50	CUMPLE	CUMPLE
7	ZEGEN EXITOS SAS	901.912.143-7	06. RUP_1.rar	**51,00%**	85.909.500,00	85.909.500,00	62.732.166,48	62.732.166,48	23.177.333,52	806.092,23	0,00													
7	NOSTOS COMPANY SAS	901.864.566-2	06. RUP_1.rar	**49,00%**	425.012.729,82	434.297.298,82	26.195.487,71	89.834.188,71	344.463.110,11	143.418.843,33	812.567,00													
7	**CONSORCIO ZN INTERVENTORIA.**				**510.922.229,82**	**520.206.798,82**	**88.927.654,19**	**152.566.355,19**	**367.640.443,63**	**144.224.935,56**	**812.567,00**	5,75	CUMPLE	29%	CUMPLE	177,49	CUMPLE	0,39	CUMPLE	0,28	CUMPLE	421.994.575,63	CUMPLE	CUMPLE

Héctor Steve Ballesteros Sanabria -Economista Contratista
EVALUADOR FINANCIERO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A "IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA PARA LA REDUCCIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA								3.6. CAPACIDAD FINANCIERA MIPYME				1,10	65,00%	1,50	0,02	0,01	80.755.860	EVALUACON FINANCIERA PRELIMINAR
								3.6. CAPACIDAD FINANCIERA NO MIPYME				1,20	65,00%	1,50	0,03	0,02	80.755.860	
ITEM	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	ARCHIVO	%	ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	TOTAL DE ACTIVOS	PASIVOS CORRIENTES TOTALES	TOTAL PASIVOS	PATRIMONIO TOTAL	GANANCIA (PÉRDIDA) OPERACIONA L	GASTOS DE INTERESES	IND LIQUIDE Z (ACT CTE/PA S CTE)	ENDE UDAMI ENTO (PAS TOTAL/ ACT TOTAL)	COBER TURA DE INTERE SES (UTIL OPER / GASTO S FINANCIEROS)	REN T PAT RIM ONIO (UTILOPER/PA TRIMONI)	RENT ACTI VO (UTIL OPE R/AC TIVO)	CAPITAL DE TRABAJO (ACT CTE- PAS CTE)		

##########