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Fecha elaboracion: 22 de julio de 2026

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION:

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de su mision institucional, la
cual tiene por fin apoyar a las Fuerzas Militares y a las entidades del Sector Defensa para
satisfacer sus necesidades logisticas y de acuerdo con los fines de la contratacion estatal
expresados en el articulo 3 de la ley 80 de 1993, que reza: "Los servidores publicos tendran
en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
cofaboran con ellas en la consecucién de dichos fines."; debe entonces, propender por
satisfacer las necesidades propias de su funcionamiento mediante-{a adquisicidn de ios
bienes yfo servicios que le faciliten el cumplimiento de las actividades asignadas en el
Decreto de creacion No. 4746 de 2005.

Una de las principales prioridades de la ALFM es contar con una infraestructura adecuada que
garantice el cumplimiento eficiente de sus funciones misionales, asegurando asi un servicio
optimo a las Fuerzas Militares. En este contexto, para el cumplimiento de la mision instituicional
de la Entidad que es Proveer soluciones logisticas focalizadas en.abastecimientos Clase I, Clase
I11 e Infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y a otras entidades del Estado, en' la
actualidad la Agencia Logistica cuenta con 28 CAD'S, (Centro de Aimacenamiento vy
Distribucién) a nivel nacional, situados en 11 Regionales, a través de las cuales como unidad de
negocio la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Ademas de los CAD's mencionados la
Agencia Logistica también administra 124 comedores de tropa a nivel nacional, desde donde
se abastece con viveres y opera el abastecimiento a las diferentes unidades Militares y
entidades del Sector Defensa en la ejecucion de los contratos interadministrativos suscritos,
esto, desarroliando actividades tendientes a garantizar despacho y entregas de los productos
* para satisfacer cada necesidad, de una manera eficaz v de alta calidad cumpliendo asi con los
estandares exigidos por las Fuerzas Militares y las demas entidades def sector Defensa.

En cumplimiento de estos lineamientos, se tomé como base la solicitud de informacién sobre
necesidades y presupuesto de mantenimiento de instalaciones para la vigencia 2026, Esto con
el fin de priorizar los requerimientos especificos de las dependencias, abarcando las areas
administrativas, los Centros de Almacenamiento y Distribucion (CAD) y los comedores para la
ejecucidn del mantenimiento de primer escalén. ;
Derivado de dicha planeacion, se estructurd el evento de cotizacion SIP-002-178-2026 en la
plataforma SECOP 1I, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
PARA EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (CAD) VILLAGARZON DE LA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - UBICADO EN PUTUMAYO, REGIONAL
AMAZONIA.

En virtud de lo expuesto, v teniendo en cuenta que la Regional Amazonia, mediante correo
electrénico solicitd, asistencia técnica especializada, se llevé a cabo visita de inspeccidn por
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parte del profesional a las instalaciones, con el fin de estructurar el proceso. Para tal fin, se
integré a la Direccion de Infraestructura, cuya competencia funcional comprende el analisis
de necesidades, y la estructuracion de requisitos técnicos de contratacién. Este esfuerzo
conjunto responde a la necesidad apremiante de garantizar los estandares de funcionalidad
y habitabilidad en las instalaciones pertenecientes a la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares, por lo que se hace necesario contratar de forma inmediata el mantenimiento del
inmueble y asi mantener la infraestructura necesaria para la operacion y [a correcta
ejecucion de los procesos de la Regional Amazonia,

La principal motivacién para el proyecto de este tipo, orientado al mantenimiento Y
optimizacion de las areas de trabajo, es garantizar la funcionalidad y habitabilidad de las
instalaciones de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares (ALFM), asegurandc que los
espacios fisicos se ajusten estrictamente al bienestar y conservacion de los activos de la
entidad.

1. Disefio y Estructuracién Técnica Prevencién

+ Alineacion estratégica: Definicidon de especificaciones técnicas precisas para el
mantenimiento,

+ Cantidades de obra y presupuestos: Definir con exactitud y garantizando gue los
recursos se utilicen de manera eficiente y transparente.

» Competencia administrativa: Resalta la funcidn de realizar mantenimientos v
reparaciones locativas para contar con una infraestructura adecuada.

2. El mantenimiento ofrece ventajas principales para este tipo de aplicaciones -
Vigilancia y Control:

+ Obligacion legal: Se basa en la Ley 80 de 1993 sobre la eficiente prestacion de
servicios y el adecuado funcionamiento del Estado.

+ Proteccién de bienes: Toma el concepto de "Proteccién de Activos”, utilizado en la
ALFM para justificar obras que salvaguardan elementos o materiales dentro de las
instalaciones.

Deber de mantenimiento: Surge la necesidad apremiante de llevar a cabo la
adecuacion 'y el mantenimiento del CAD, consistente en el arreglo del piso de la
primera bodega. Esta intervencién técnica es indispensable como una medida
sanitaria urgente para mantener un ambiente adecuado para el almacenamiento de
alimentos.

3. Desde el punto de vista financiero, el mantenimiento representa una inversion
inteligente porque se basa en una estructuracién técnica rigurosa:

* Costo-Beneficio: La elaboracion precisa de presupuestos, cantidades de obra y
especificaciones técnicas permite una planeacion financiera solida, evitando sobrecostos
0 malversacion de fondos en los proyectos de mantenimiento. Se requiere una
intervencidn inmediata para neutralizar la posible proliferacién de agentes patogenos
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o malversacién de fondos en los proyectos de mantenimiento. Se requiere una
intervencion inmediata para neutralizar la posible proliferacién de agentes patégenos que
comprometgn |a conservacion y almacenamiento de alimentos. Dicha accién es necesaria
para asegurar el cumplimiento de las normativas sanitarias de salud publica.

Descripcién de las actividades: Se necesita construir un portdon gue nos permita la
comunicacién entre las dos bodegas existentes. Se debe construir un bajante porque ya no
existe y hacerle mantenimiento a los demas bajantes, canales y cajas de inspeccion
existentes. Lo mas relevante es el suministro e instalacién de la baldosa de cemento con
granos de marmel en la primera bodega y la pintura de los muros pertenecientes a esta
bodega.

Finalmente, es pertinente precisar que la ALFM no dispone del personal calificado, el equipe
especializado ni los insumos requeridos para ejecutar las actividades objeto de este proceso. En
consecuencia, es indispensable seleccionar una empresa idénea y con experiencia que garantice
el cumplimiento de los requisitos institucionales y la correcta ejecucion para el MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL. CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
(CAD) VILLAGARZON DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - UBICADO EN
PUTUMAYO, REGIONAL AMAZONIA.
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l ANTECEDENTES

Una vez revisados los histéricos de contratacion de la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares, se constatdé que, se han suscrito contratos con objetos similares al proceso actual. Se
relacionan los contratos en el item “ADQUISICIONES ANTERIORES”, de igual manera, se

pueden consultar en la plataforma SECOP II.

| No. Proceso | No. Contrato | Observaciones al Desarrollo de la ejecucién

SAMC 002-1874 001-177-2024 | Se ejecutd a entera satisfaccion el contrato.
2024

| SAMC 002-151- 001-135-2025 | Se ejecutd a entera satisfaccion el contrato.
| 2025

SAMC 002-1481 001-141-2025 | Se ejecutd a entera satisfaccion el contrato.
2025

Entidad Descripcion Cuantia Estado

CONTRATO DE OBRA 001-177-2024
MANTENIMIENTO AL CENTRO DE

| LOG?S?EQC;‘; Las | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION PROCESO
FUERZAS (CAD) DE LA  REGIONAL | $105.249.071.43 | ADJUDICADO
MILITARES NORORIENTE DE LA AGENCIA | Y CELEBRADO
' | LOGISTICA DE LAS FUERZAS s

MILITARES, EN AGUACHICA. |

|
i
|
J
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CONTRATO DE OBRA 001-135-2025
MANTENIMIENTO DE LA SEGUNDA

AGENCIA BODEGA DEL CAD DE LA REGIONAL Dot
LOGISTICA DE | NORORIENTE DE LA AGENCIA
LAS FUERZAS | LOGISTICA DE 1LAS FUERZAS | $125.655.662.89 $2§EL|’_LE)£AA%%
MILITARES MILITARES, UBICADA EN

AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL

CESAR.

CONTRTO DE OBRA 001-141-2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

ACENGIA CORRECTIVO DE LAS
LoGisTica D | INSTALACIONES DE LA AGENCIA PROCESO
A FUERZAS | LOGISTICA DE LAS FUERZAS | $121.803.626.74 | ADJUDICADO

MILITARES REGIONAL CENTRO, | Y CELEBRADO
PRI ARES SEDE ADMINISTRATIVA Y CAD, EN |

| COTA  DEPARTAMENTO  DE
| CUNDINAMARCA.

ADQUISICIONES ANTERIORES.

Una vez consultada la plataforma SECOP II, se analizé cédmo la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares adquiridé este servicio en contratos anteriores, encontrdndose los siguientes
antecedentes: La REGIONAL AMAZONIA no ha suscrito contratos con relacional al objeto a
contratar

2. DESCRIPCION DEL OBJE"’I'O A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CENTRO
DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (CAD) VILLAGARZON DE LA AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - UBICADO EN PUTUMAYO, REGIONAL
AMAZONIA".

2.2 CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:

El (bien, Servicio u Qbra) estd codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC
como se indica a continuacién, el cual debe corresponder con el registrado en el PAA:

Grupo | Segmento | Familia | Clase | Producto Nombre
E o 72 10 29 00 Seryacms Qe mantenimiento y reparacion
] de instalaciones
e 72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios

F | 72 (2515 19 00 Servicios de albafiileria y mamposteria
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2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las especificaciones técnicas para el presente proceso.se realizaron con base en las necesidades
actuales de |z sede.

A continuacién, se relacionan [as actividades que debe tener en cuenta e! contratista para
realizar la ejecucion del respectivo proceso.

iTEM

DESCRIPCION

UNIDAD
DE

1
i
{
MEDIDA |

CANTIDAD

| PORTON CORTINA METALICA EN EL CAD Y DEMOLICION DE|

DEMOLICION DE MURQ DIVISORIO PARA INSTALAR UN

|MESON:; INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
| ESCOMBROS.

M2

‘| DE 2 M DE ANCHO POR 3 M DE ALTURA, CON LAS SIGUIENTES

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON CORTINA METALICA

CARACTERISTICAS: LAMAS O DUELAS EN  ACERO
| GALVANIZADO CALIBRE 20; ZOCALO O REMATE INFERIOR EN
|ANGULO DE ACERO ESTRUCTURAL 1-1/2" X 1/8"; Guias
LATERALES EN FORMA DE U CON LAMINA CALIBRE 14;
ANGULO DE FIJACION PARA ASEGURAR LAS GUIAS A LA
PARED; TUBO CENTRAL (EJE) EN ACERO GALVANIZADC DE 4"
CALIBRE 14; FLECHAS (EIES MACIZOS) BARRAS DE ACERO
MACIZO DE 1": RODAMIENTO PARA QUE LAS FLECHAS GIREN
SUAVEMENTE SOBRE LOS SOPORTES: BANDERAS O PLACAS
DE SOPCORTE EN ACERO DE 3/16"; PASADORES O CERROIOS;
MANIJA; CHAZOS O CLAJES DE EXPANSION DE 3/8" PARA
CONCRETO; TORNILLERIA Y REMACHE; SOLDADURA E6013:
'DISCO DE CORTE Y DESBASTE PARA PULIDORA: PINTURA
ANTICORROSIVA; PINTURA EN BASE DE ACEITE PARA METAL;
ACEITE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA CORTINA E INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIQNAMIENTO.

UND

RESANE DE LOS FILOS DEL NUEVO PORTON PONDE SE VA
INSTALAR LA CORTINA METALICA Y RESANE MESON

ML |

a

| SUMINISTRO E  INSTALACION BAJANTES EN TUBERIA
| METALICA SECCION RECTANGULAR 100 x 75 MM: E =2MM
| PARA SER INSTALADC EN UNA ESQUINA DEL CAD; INCLUYE:
PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA A BASE DE ACEITE PARA
ESTRUCTURA METALICA Y TODOS LOS ACCESCRIOS PARA LA
INSTALACION.

ML

DESMONTE Y MONTAJE DE BASTIDORES DE ESTANTERIA
METALICA

UND

149
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; DEMOLICION DEL SOBRE PISO DE LA PRIMERA BODEGA DEL e 328
CAD, ALTURA PROMEDIO 12 CM
7 | TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL M3 51
LAVADO DE PISO EN CONCRETO , INCLUYE HIDRO LAVADORA |
8 |1300W MOTOR A GASCOLINA PRESION 3200 PSI, IMPLEMENTOS M2 328
DE ASEQ
9 | SELLAR JUNTAS DEL PISO VIEJO CON POLIURETANO ELASTICO ML 160
SUMINISTRO E INSTALACION ADHESIVO QUIMICO (RESINA
10 |PARA MEJORAR LA ADHERENCIA) ENTRE CONCRETO VIEIO Y M2 328
MORTERO NUEVO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO 1:3 EN PESO;
11 |PARA INSTALAR BALDOSA; ALTURA PROMEDIO CINCO M2 328
CENTIMETROS
SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA DE CEMENTO CON
42 |GRANOS DE MARMOL ; INCLUYE ADHESIVO DE ALTA o 338
ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD Y SELLADOR DE JUNTAS PARA
MOVIMIENTOS
13 |DILATACIONES EN BRONCE; INCLUYE LA DILATACION EN ML e
BRONCE Y EL. SELLADOR DE JUNTAS EN POLIURETANO
14 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA MEDIA ML 9
CANA PREFABRICADO, ZOCALO MEDIA CANA PAYANDA 58 CMS
| PULIR EL PISC CONSTRUIDO CON BALDOSAS DE CEMENTO Y
| 15. |GRANOS DE MARMOL EN LA PRIMER BODEGA, INCLUYE M2 328 '
MAGQUINA PULIDORA CON OPERARIO
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SENALIZACION DE PISO
16 |CON PINTURA DE TRAFICO ACRILICA COLOR AMARILLO ANCHO Mi_ 120
7 CM
| 17 |SUMINISTRO Y APLICACION DE PROTECTOR SELLADOR M2 398
(PIEDRA, MARMOL, GRANITO) A LA BALDOSA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLERIA Y ANCLAJE CON
1g |EPOXICO PARA ESTANTERIA METALICA (LA UNIDAD INCLUYE: | o rnr 290
CHAZO EXPANSIVO PARA CONCRETQ, TORNILLO HEXAGONAL,
TUERCA HEXAGONAL, ARANDELA Y ANCLAJE CON EPOXICO)
19 |MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA (INCLUYE LIMPIEZA Y ML 65
LAVADO) .
20 |MANTENIMIENTO DE BAJANTES (INCLUYE SONDEQ Y LAVADO) ML 35
MANTENIMIENTO DE, CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE
| 21 || \MPIEZA Y LAVADO) N %
l : '
| 22 |MANTENIMIENTO DE TUBERIA (INCLUYE SONDEO Y LAVADO) c ML 50
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PINTURA DE CANALES METALICOS CON ANTICORROSIVO Y

PINTURA ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE: SECCION

APROXIMADA DEL CANAL 0,40 X 0,40 X 0,40 M; INCLUYE |

PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL CANAL. !

PINTURA BAJANTE METALICO CON ANTICORROSIVO Y| |

24 |ESMALTE SINTETICQ A BASE DE ACEITE; SECCION| ML | 35
| APROXIMADA DEL BAIANTE 0,10 X 0,075 M ‘_

23

|

[ LAVADO MURO EN MAMPOSTERIA » INCLUYE HIDRO LAVADCRA
25 | 1300W MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI, IMPLEMENTOS M2 982
DE ASEQ (DETERGENTE INDUSTRIAL) |

PINTURA MURO INTERIOR, INCLUYE RESANE CON ESTUCO 1
26 |PLASTICO PARA EXTERIORES Y TRES MANOS DE PINTURA M2 634
100% ACRILICA PARA EXTERIORES

PINTURA MURO EXTERIOR TIPO CORAZA, INCLUYE UNA O DOS
27 |MANOS CON SELLADOR FIJADOR ACRILICO Y DOS MANOS DE M2 348
PINTURA 100% ACRILICA PARA EXTERIORES

.

Nota 1: Las actividades y cantidades serén ejecutadas unicamente en caso de ser necesarias.
En el supuestc de que alguna actividad o cantidad no sea ejecutada, el saldo correspondiente
serd reintegrado a la Entidad. Se debe ccumplir con las condiciones establecidas en las
especificaciones técnicas, las cuales seran parte integral del contrato (ANEXO TECNICO NRO.
%)z

Nota 2: La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, no cuenta con el personal calificado,
las herramientas y [0s insumos necesarios para realizar las actividades del objeto contractual;
por tal razdn, en esta vigencia y en el caso que se requiera de otras actividades de
mantenimiento y que no estén incluidas dentro de fas especificaciones técnicas, se adicionara
mediante un analisis de mercado en el cual se incluirdn 3 cotizaciones de diferentes
proveedores, para la aprobacién del ordenador del gasto y del supervisor., Lo anterior,
teniendo en cuenta que de acuerdo con la ejecucion del objeto contractual es posible se
encuentren actividades gue se requieran de forma inmediata.

Nota 3 : Al finalizar la ejecucion, el contratista entregara un informe final firmado por el
profesional responsable, que incluya un registro fotografico del "antes, durante y después”.
Este documento deberd detallar las especificaciones técnicas de los materiales instalados
(concreto, mortero, acero, pintura u otros), las areas intervenidas y las recomendaciones de
limpieza y mantenimiento preventivo para garantizar la durabilidad.

Nota 4: El tratamiento y disposicion final de los residuos generados del desarrollo de las
diferentes actividades son responsabilidad de la Empresa Contratista (costos que deben estar
incluidos en sus Analisis de precios unitarios) la cual deberd realizar el proceso de aislar y
confinar los residucs o desechos peligrosos, en especial los nc aprovechables, en lugares
especialmente seleccionados, disefiados y debidamente autorizados, para evitar la
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contaminacion y los dafios o riesgos a la salud humana y al ambiente, de acuerdo a la
normativa aplicable,

Nota 5: El contratista debera entregar las hojas de seguridad (HDS o SDS, EPP) certificados de.
calidad, las fichas técnicas de los productos que se utilicen, de acuerdo con los requerimientos
estableCIdos o seguin lo considere pertinente el supervisor el profesional en el drea SST.

Nota 6: Entregar en medio fisico y magnético el PROGRAMA DE OBRA; (con asignacién de
recursos y de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones) con 10 dias habiles de
antlapacmn a la suscripcion del Acta de Inicio, teniendo en cuenta el cumplimiento del plazo de
ejecucion establecido en los pliegos de condlcmnes

Nota 7: La ejecucién de las actividades estard sujeta a la programacion y disponibilidad de
espacios definida por la Entidad. En caso de ser requerido para no afectar la prestacién del
servicio o la operacion normal de las &reas, el contratista debera realizar las labores en jornada
nocturna, fines de semana o fuera del horario laboral habitual, sin que esto represente costos
adicionales para la Entidad.

Nota 8: Elaborar y presentar conJuntamente con la Supervisién Técnica las actas parciales,
dentro de los tiempos establecidos segun la clausula de pago del contrato, el final de obra y la
liguidacion de acuerdo con los formatos aprobados en el Sistema de Gest|on de la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares.

Nota 9: El oferente se compromete a que los trabajos de construccién, mantenimiento y
adecuacion deberédn ajustarse a la Legislacién Colombiana, a los estandares de ingenieria,
estandares y codigos internacionales, ademdas de la Normas Internacionales de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, las. mejores practicas de ingenieria, IeglsIaC|on
sobre los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, aplicando las Gltimas versiones de
estédndares, cddigos y practicas recomendadas én la industria, es decir, todo aquella
normatividad legal vigente. -

|

CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR

1. CERTIFICACION PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO: E! proponente debe
certificar mediante documento suscrito por el representante legal que se compromete a
mantener en obra al personal requerido.

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones;

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una
vez se adjudique el Contrato y no podrdn ser pedidas durante la seleccion del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante,

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mds profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido

| FECHA: . 16 | 07 2025 |
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para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion
requerida para este Procesc de Contratacion.

El Contratista deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente |3 profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacidn laboral o de
prestacion de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pagc correspondiente de cada uno de los profesionales
empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los
honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea
establecido un valor de honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a

través de medios digitales) cada vez que, la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrate de acuerdf: con el tiempo de dedicacién exigido
para cada personal.

La Entidad se reserva el derecho de' exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos
para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita
dicho cambio.

En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicard la equivalencia,
asi:

Posgrado con Requisitos de Experiencia |Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

+ Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.

« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa,

« Nose puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa. '
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El personal relacionado corresponde al siguiente;

a) Un director de cbra: deber ser profesional en disciplina académica del nicleo basico del
conocimiento en: Arquitecto y afines, urbanismo y afines, Ingeniero civil v afines,
Constructor y Gestor en Arquitectura y afines Con matricula profesional vigente, con un
minimo de experiencia profesional no menor de ocho {08) afios, contada a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional. También debe tener como minimo tres (03) afios como
director de obra en construccién o mantenimiento de edificaciones. La permanencia de este
profesional serd durante toda la obra hasta la entrega con una dedicacién del 30% en obra.

b) Un residente de obra: deberd ser profesional en disciplina académica del nicleo basico del
conocimiento en: Arguitecto y afines, urbanismo y afines, Ingeniero civil y afines,
Constructor y Gestor en Arquitectura y afines con matricula profesional vigente, con un
minimo de experiencia profesional no menor de cinco (05) afos, contada a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional. También debe tener como minimo tres (03) afios como
director de obra o residente de obra en mantenimiento o construccién de edificaciones. La
permanencia de este profesional sera durante toda la obra hasta la entrega con una
dedicacién del 100% en obra.

c) Un Profesional en seguridad y salud en el trabajo con tarjeta profesional vigente, con un
minimo de experiencia profesional no menor de tres (03) afios, contada a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional. También debe tener como minimo un (01) afio de
experiencia como Profesional SST-MA en obra de construccion o mantenimiento de
edificaciones. La permanencia de este profesional seré durante toda la obra hasta la entrega
con una dedicacion del 100% en obra.

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacién y experiencia:

CANTIDA FORMACION EXPERIENCIA MINIMA TIEMPO DE
CARGO D PROFESIONAL - (ANOS) PERMANENCIA
TITULO GENERAL ESPECIFICA EN OBRA
Director 1 Titulo profesional 8 3 30%
de obra en disciplina
académica del

ndcieo bdsico del
conocimiento en:
Arquitecto Y
afines, urbanismo
y fines, Ingeniero

civil vy  afines,
Constructor y
| Gestor en
Arquitectura y

afines
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Titulo profesional | }
, en disciplina | f
; académica del | |
| nicleo basico del ;
| conocimiento en:
| Residente s lgecey Y ‘
Id b 1 afines, urbanismo 5 3 100%
! € s y fines, Ingeniero ‘
5 civil y afines,
; | Constructor y | i
; ‘ Gestor en |
| Arquitectura y 1
i afines
| Profesional en
| Profesiona seguridad y salud
e 1 en el trabajo, con 3 1 100% |
\ tarjeta profesional ;
vigente |

Las hojas de vida del personal requerido deberan presentarse por el contratista debidamente
soportadas de |la siguiente forma:

1.

Presentar copia de la matricula o tarjeta profesional vigente, expedida por el consgjo
profesional competente, junte con el certificado de vigencia y antecedentes éticos con
fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias:

Los titulos de educacidn superior, asi como las formaciones técnicas o tecnoldgicas, se
acreditaran mediante copia del diploma de grado o acta de grado correspondiente,
emitidos por instituciones reconocidas por el Ministerio de Educacion Nacional,

En caso de presentar personal con titulos académicos obtenidos en ¢l extranjero, se
debera adjuntar la respectiva resolucion de convalidacién emitida por el Ministerio de
Educacion Nacional, conforme a la normativa vigente.

Para la validacion de la experiencia, se deberan adjuntar las certificaciones,
debldamente suscritas por el contratante o la autoridad competente, las cuales

deberan contener como minimo: nombre e identificacion del contratante, objeto

detallado, cargo o funciones desempefiadas, y las fechas exactas de inicio y
terminacién {dia, mes y afio).

GENERALIDADES PERSONAL REQUERIDO:

La experiencia general se contabilizara a partir de la fecha de expedicién de la
matricula profesional respectiva hasta la fecha de cierre del presente proceso de
seleccidn.

La experiencia especifica corresponde al tiempo de ejercicio profesional acreditado en
el desempeiio de funciones, cargos o actividades iguales o similares a las requeridas
en el presente proceso,

No se aceptaran traslapos de tiempo en la experiencia acreditada del personal
propuesto. Cuando se presenten certificaciones cuyas fechas de ejecucién coincidan
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2.

en el tiempo (simultaneidad), dicho periodo se contabilizard una sola vez para efectos
del célculo de la experiencia total.

- Ante situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier circunstancia que amerite
el reemplazo de los profesionales propuestos durante la ejecucién contractual, el
contratista deberd radicar una solicitud formal ante la Entidad para su aprobacién,
adjuntando la hoja de vida con sus respectivos soportes segin los formatos del
Manual de Interventoria y Supervision. En todo caso, |os nuevos integrantes deberén
acreditar condiciones iguales o superiores a las exigidas en el presente proceso y a las
ofertadas originalmente, garantizando el cumplimiento del perfil requerido.

- El personal exigido es esencial para la coordinacion y direccidon técnica de las
actividades contratadas, garantizando el cumplimiento del cronograma de ejecucion.
En consecuencia, no se aceptaran solicitudes para reducir la dedicacion, la
permanencia en obra o el perfil profesional exigido; salvo que se propongan mejoras
en las calidades del personal o incrementos en el tiempo de dedicacién que no afecten
el equilibrio economico del contrato.

- Certificaciéon para trabajo en alturas: E| Contratista debe presentar certificacién
expedida por el SENA o cualquier otra entidad avalada por este centro educativo, del
personal que se utilizara para realizar las actividades de mantenimiento. Debe ser
certificado avanzado de 40 horas en Trabajo Seguro de Alturas.

REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS: Para acreditar el cumplimiento de este
requisito el proponente (Persona natural, Juridica, Consorcio o Unidon temporal) deberd
aportar el siguiente documento:

- El proponente deberd presentar con su oferta una certificacion, bajo la gravedad de
juramento, que se entiende dada con la presentacion del documento, en la que
manifieste que cuenta, o contard con un convenio o contrato, con una empresa de
tratamiento y/o disposicidn de residuos (escombrera), debidamente autorizado por la
Secretaria de Ambiente o la autoridad competente, (Si el proponente resulta
adjudicatario se compromete a mantenerlo vigente en la ejecucion del contrato).

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD CON RELACION AL SG-SST: Ei proponente
debera realizar una revision integral de los requisitos técnicos definidos en el ANEXO No. 6
INFORMACION SG-SST. Es obligatorio adjuntar la totalidad de los soportes documentales
que acrediten el cumplimiento de cada criterio alli solicitado para la habilitacién de la oferta.

VISITA TECNICA DE CARACTER NO OBLIGATORIA: Teniendo en cuenta las
actividades de mantenimiento a realizar, con el fin de que los posibles oferentes establezcan
los detalles con mayor precision de las condiciones dentro de las cuales se ejecutara el
contrato y conozcan las dreas donde van a cumplir sus actividades, podran realizar una
visita técnica libre a los sitios donde se ejecutardn las labores, con el propésito de que se
tenga pleno conocimiento de las circunstancias espaciales y ambientales de las instalaciones.
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Esta visita NO es de caracter obligatorio; sin embargo, la no asistencia no se considera
como excusa valida para que el contratista, incumpla con lo solicitado en las
especificaciones técnicas por la ALFM.

Es responsabiidad del proponente, bajo su cuenta y riesgo, familiarizarse con las
condiciones bajo los cuales serdn ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos
previsibles de los mismos, pues su desconocimientono se considerara como excusa
valida para posteriores reclamaciones ni le dara derecho a reembolso de costos, ni
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

La presentacion de fa propuesta constituye una manifestacion explicita de que el
proponente ha efectuado a través de la visita al sitio a intervenir y/o con la revision de
fos documentos que hacen parte integral del proceso y presupuesto del proyecto, la
evaluacion, investigacion e inspeccion completa de todas las condiciones de trabajo,
riesgos, asi como todos los aspectos, factores y elementos que puedan incidir en los
costos de ejecucion de los trabajos y en la formulacion de la propuesta.

Nota: La realizacién de la visita técnica, se llevara a cabo el tercer dia, luego de la
apertura del proceso, en el horario de 8:00 am a 12:00 am. Es responsabilidad exclusiva
del interesado gestionar su visita con la debida antelacién para garantizar |a presentacién
oportuna de su oferta. .

| CONDICIONES PONDERABLES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR (SI
APLICA)

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

j SERVICIO PUNTAJE JUSTIFICACION

| Oferta econdmica 49,5 PUNTOS | De conformidad como
Factor de calidad 30 PUNTOS | sefiala el pliego de
Apoyo a la industria nacional 20 PUNTOS | condiciones

Emprendimientos y empresas de mujeres

0,25 PUNTOS

Mipyme

0,25 PUNTOS |

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes coh los

siguientes puntajes:

f SERVICIO PUNTAJE JUSTIFICACION

|
Oferta economica 49,75 PUNTOS | De conformidad coma
Factor de calidad 30 PUNTOS sefiala el pliego de
Apoyo a la industria nacional 20 PUNTOs | condiciones
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 PUNTOS |
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La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
? Concepto Puntaje
i 10 PUNTOS

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE
PROYECTOS La Entidad asignara 10 puntos al Proponente que se
comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante
la suscripciéon del Formato -Programa de gerencia de proyectos, en el
cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en ,este
sentido asume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccidén, por gerencia de
proyectos se entiende fa aplicacibn de conocimientos, habilidades,

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con

los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacién de procesos
de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacién, ejecucidn,
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos
requiere: Identificar requisitos; abordar las diversas necesidades,
inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las
contingencias gue se relacionan entre otros aspectos con el altance, la

' calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatarioc deberd instaurar el
programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo
completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula
profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones
establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberd aportar copia del acta
de grado y/o diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o
Arquitecto, asi como certificacidn o credencial PMP vigente,
Adicionalmente, deberd presentar certificaciones o Contratos en los que
se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

| Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberd aportar copia del acta

de grado y/o diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o
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‘é‘rquitecto, asi como copia de los titulos de ;ELs—tEr'aAdo, acreditados
mediante copia de los diplomas yfo actas de grado. Adicionalmente,
debera presentar certificaciones o Contratos en los gue se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en |
Gerencia de Proyectos, se debera aportar copia del pensum académico, |
plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique
que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una |
Gerencia de Proyecto:

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum academico, como
el documento que contiene todas las asignaturas © materias que
componen el plan de estidio de una determinada carrera.

| Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberd contener
como minimo estudios en las areas de:

¢ Formulacion, Evaluacion o Gestidon de Proyectos

e (Gerencia del talento humano

e Principios de administracion de proyectos (Planeacidn,
organizacién, direccién y control)

« Planeacion Estratégica

« Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la |

supervision durante la ejecucion del Contrato. ‘
|

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el |
extranjero el Proponente deberd acreditar la convalidacién de dicho titulo |
ante el Ministerio de Educacion Nacional.. ;

|

| Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, |
| gerente, lider o director de proyectos de obra se tendrd en consideracién
el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacién indicada ‘
en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacion. |
En el evento de gue existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en |
cuenta una vez el tiempo traslapado. |

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES: La Entidad asignara un 20 PUNTOS
' puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a |
| ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y ‘
cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de \
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| los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte
puntos por este concepto

| NORMATIVIDAD APLICABLE (especifica para el servicio y/o bien) |

El presente proceso de seleccién y el contrato que de este se derive se regirdn por los
principios y disposiciones de la Constitucién Politica de Colombia y el Estatuto General de
Contratacion Pdblica, especialmente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de
2011, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015.

Asimismo, la ejecucién de las actividades deberd cefiirse estrictamente a la normativa técnica
vigente, incluyendo el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-~10),
adoptado mediante el Decreto 926 de 2010 y sus actos modificatorios; el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas (RETIE); y el Cédigo Eléctrico Colombiano (NTC 2050). En cuanto
a la calidad de los materiales, se exigird el cumplimiento de las normas referidas en las
especificaciones técnicas, asi como todas aquellas normas concordantes, complementarias o
que fas sustituyan durante la vigencia del contrato.

NORMA TECNICA DESCRIPCION '

NSR 10 Norma de sismo resistencia 2010

RETIE Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

NTC 2050 Cédigg eléctrico Colombiano

INVIAS 2022 Especificaciones generales de construccidn de carreteras
2022. .

MANUAL Manual de interventoria y supervisién de la Agencia Logistica |
de las-Fuerzas Militares. |

| EXPERIENCIA REQUERIDA £l

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacién del iError! No se
encuentra el origen de la referencia. para todos los Proponentes y iii) alguno de los
documentos validos para .la acreditacién de la experiencia, sefialados en la seccién
DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA cuando se
requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los Proponentes se efectuard de acuerdo con la experlencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.
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GESTION DE LA CONTRATACION

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

El drea estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacién corresponde a:
1

« Area para construir/intervenir: 328 m?

¢ Presupuesto oficial: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTOQ DIEZ MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($276.110.783,00), equivalentes a
157.70 SMMLV

Adicionalmente en el Anexo 1 -~ Anexo Técnico s€ detallan las condiciones particulares
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

a. Que hayan contenido la ejecucion de:

EXPERIENCIA GENERAL

Méximo cinco (5) contratos proyectos que correspondan y/o contemplen actividades de:
construccion y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o conservacién y/o
intervencion y/o instalacian y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacidon u
optimizacion y/o reinstalacion y/o rehabilitacién y/o remodelacién y/o reposicién y/o
reparacion locativa y/o restauracion y/o restitucién y/o sustitucién y/o terminacidén de
edificaciones, gue sumados den igual 0 mayor a 157.70 smmiv.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
contemplar un area intervenida o construida igual o superior al (50%) del total de metros
cuadrados del proceso de seleccion, el cual corresponde a 164 m? en los que se demuestre
haber desarrollado fa actividad de suministro e instalacion de baldosas de cemento con
granos de marmaol.

b. Estar relacionados en el Formato 3 - Experiencia con el ndmerc consecutivo del
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada
uno de los contratos sefalados en el Formato 3 - Experiencia. Este documento debe
presentarto el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 - Experiencia, la Entidad pedird su
subsanacién en los términos del numeral REGLAS DE SUBSANABILIDAD,
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EXPLICACIONES Y ACLARACIONES. En caso de que el oferente no subsane se tendran en
cuenta para la evaluacién los cinco (5) contratos de mayor valor aportados.

Con estos la Entidad verificara la acreditacién de los requisitos de experiencia general y
especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la
actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las
obras, bienes o servicios adicionales a la obra plblica de infraestructura social, en caso
de que aplique.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos v
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrdn en cuenta como
maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor, En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorioc nacional de manera conjunta, se valdrén como maximo los siete (7)
Contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 - Experiencia deberd aportarse diligenciado preferiblemente en formato
Excel.

€. El Proponente podrd acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo
cinco (5) Contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia. aplicable en el proyecto
de infraestructura social bien sea de salud, educacién, institucional, vivienda, cultura,
recreacién y deporte,

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territoric naciona! de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que
los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar a experiencia solicitada con
un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de
sels (6) Contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga
una participacién igual o superior al diez por ciento {10 %) en el Consorcio o en la
Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de
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mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de
2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4, y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia
solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados,
para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de gue el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga

una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la
Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de
muijer con domicitio eh el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) Contratos. En todo caso no serd
posible aportar mas de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del
Propaonente Plural también cumplan fas condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacién. Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o
empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato 12 -
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberd aportarse
con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
2015, o ta norma que lo modifigue, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general vy la
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
secundaria en atenclén a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de fas obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura social.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del. presente Procesc de
Contratacion.

Los Contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones
debieron iniciar su ejecucién fuego de ia expedicion del Reglamento: Colombiano de
Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998,

Unicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones
podra haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se
expidié la NSR-98.

. Si el Proponente relaciona un (1) Onico Contrato para acreditar la experiencia

solicitada, este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a
satisfaccién luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entrd en vigencia la NSR-




PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

i~ e

TITULO CODIGO: CT-FO-39
i Pagina 20 de %
R INFORME TECNICO DE VERSION: No. 03

L

49

"I CONTRATACION =T

FECHA: 16 07 2025

10, y haya terminado su ejecucién antes de fa fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los Contratos validos aportados como experiencia debe haber
iniciado ejecucién con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debid
haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarén para los Contratos ejecutados
fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en
dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende
ejecutar deberd cumplir con los estdndares y normativa establecida para Colombia.

Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas
de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o ‘constituyentes, de conformidad con [a posibilldad establecida en ‘el
numeral 2.5 del articulo 2.2.1,1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademds del RUP
deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o
contador plblico (segliin corresponda) donde se indique la conformacién de la persona
juridica. La Entidad tendrd en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado
este tiempo, la sociedad conservard esta experiencia, tal y como haya quedado
registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente
Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido
experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de
Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo
podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de
los documentos establecidos en el Pliege de Condiciones sefialados en la seccion
DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

No serd valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre
relacionada con la ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las
5|gU|entes

- Certificaciones de estudios técnicos v disefios

- Construccién de estaciones de servicios 0 campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (coma uso exclusivo), salvo que el Proceso de
Contratacion expresamente lo determine como valido. Infraestructura de
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transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el mantenimiento de
vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales,
plantas de tratamiento).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a
contratar que correspondan a la. intervencion de edificaciones verticales
unicamente.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y
gue la misma sea valida como experiencia requerida:

a. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es el segmento [72]

b. La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia
los Contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes vy
Servicios hasta el tercer nivel.

c. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) Contratos en e! Formato 3 -

Experientia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta cormo maximo
fos cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer con. domicilio en el territorio nacional, se tendrd en cuenta como
maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo
tos siete (7) Contratos allegados de mayor valor.

d. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i} uno de ios
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de Ia
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el einco por
ciento (5 %) de la experiencia solicitada; v iii) sin perjuicic de lo anterior, solo uno (1)
de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En
este Ultimo caso, el porcentaje de participacién del integrante que no aporta
experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran las integrantes del Proponente Plural se podran
cumplir con Contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia
solicitada en el Pliego de Condiciones, y se calcularan sobre el “valor minima a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de
conformidad con el numeral RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL
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PRESUPUESTO OFICIAL, independientemente de él o los integrantes del Proponente
Plural que aporten Contratos para acreditar {a experiencia, estos se tendrén en cuenta
para calcular el “numero de Contratos con los cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este litera! no se
solicitard la acreditacion de longitudes, magnitudes, volGmenes o porcentajes
requeridos en la experiencia especifica, sino que bastarad con acreditar los SMMLV.

e. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en consarcio o union temporal, el porcentaje de participacién del integrante seré el
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la
acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

f. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en consorcio o unién_temporal, el valor a considerar serd el registrado en el RUP o
documento vélido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la
acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo el
integrante o |os integrantes.

g. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en consorcio, el "% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en
el Proceso de Contratacién)” exigido en la Matriz 1 ~ Experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social_bien sea de salud, educacién, institucional, vivienda,
cultura, recreacién y deporte, se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo
el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unidn temporal la acreditacién, del “%
de dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucién de actividades vy lo
materialmente ejecutado, para lo cual se deberd allegar el documento de
conformacién de Proponente Pjural que discrimine las actividades a cargo de cada uno
de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar a experiencia se
pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de gue
lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se realizara de conformidad con lo
sefalado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El "dimensionamiento” de este literal aplica a cualguier dimensién o magnitud
requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia segun detalle |a
respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social,

h. Cuando el Contrate que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o unién temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entendera
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aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién
temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando en el presente Proceso
en cuanto a valor, area y % de dimensionamiento.

i. E! cumplimientc de los requisitos de experiencia que impliguen la acreditacion de
vaiores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefalado en la
Matriz 1 - Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los Contratos
aportados como experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea
de salud, educacién, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte que
contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social dentro del
Proceso de Seleccién que se adelante, la Entidad solo tendrd en cuenta los valores y
magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos -validos
establecidos en el numeral DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA
EXPERIENCIA REQUERIDA de! Pliego de Condicicnes. En todo caso, la Entidad
permitird la subsanacion, en los términos del numeral REGLAS DE SUBSANABILIDAD,
EXPLICACIONES Y ACLARACIONES, del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no
lograrse [a discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marcq del
respectivo Contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda
extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en e! literal A del numeral
1.13 MONEDA. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de
intervencién de la obra hara las veces de fecha de terminacién del Contrato. Ahora,
para la conversion de dichos valores a SMMLV se sequird el proceso descrito en el
fiteral B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histdricos de SMMLY
sefialados por el Banco de la Repubtica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del .afio correspondiente a la fecha de terminacién de la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad
permitird |la subsanacién, en los términos del numeral REGLAS DE SUBSANABILIDAD,
EXPLICACIONES Y ACLARACIONES del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los
valores ejecutados en el marco del respectivo Contrato, fa Entidad no lo tendra en
cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto at verificado en el
documento aportado, por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la
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experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos establecidos
el numeral DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos ultimos
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra
de infraestructura social.

j. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con
estas no puede constatarse la ejecucién de Contratos que deben certificar los terceros
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por
auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes,
los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar
SU propia experiencia.

k. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran
para probar la experiencia requerida.

LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/0O EJECUCION DEL CONTRATO

Direccion: Batallén de Infanteria N°25 GR Roberto Domingo Rico Diaz, Barrio Porvenir
Ciudad: Villagarzon

Departamento: Putumayo

Pais: Colombia

Zona urbana

2.4 PRESUPUESTO OFICIAL

De acuerdo con la proyeccién realizada en el estudio de mercado el presupuesto requerido para
el presente procesc de contratacion es de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($276.110.783.00)
INCLUIDO IVA

Nota: La adjudicacion del presente proceso se realizard hasta por el valor ofertado, conforme a
cada uno de los rubros establecidos en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). N°
27726. Al finalizar la ejecucion del contrato, si llegare a existir un saldo no ejecutado, este sera
reintegrado a |la Entidad,

El valor a pagar al contratista corresponderd, unicamente a las actividades ejecutadas, de
acuerdo a las necesidades de la Entidad.

En caso de requerirse una actividad y/o mantenimiento correctivo que no esté contemplado en
las especificaciones técnicas ni en las condiciones iniciales del contrato, este podrd ser
incorporado mediante un proceso de andlisis de mercado. Para ello, se deberan presentar al
menos tres (3) cotizaciones de distintos proveedores, con el fin de obtener la aprobacién del
supervisor del contrato y del ordenador del gasto. Esta disposicion se establece en consideracion
a que, durante la ejecucidn de las actividades, podrian identificarse necesidades de
mantenimiento que requieran atencién inmediata.
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2.5 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 27726 de fecha 23 de junio de 2026, con los siguientes rubros:

I 0

| |

| DEPENDENCIA DE RUBRO PRESUPUESTAL |

i AFECTACION (5° NIVEL) | DESCRIPCION DEL RUBRO ; VALOR

| ! | H
[ NMOD DIRECCION ! ; |

| INFRAESTRUCTURA A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION | $ 276.110.783

[ - TOTAL | $276.110.783

2.6 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn para el MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA
EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (CAD) VILLAGARZON DE LA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - UBICADO EN PUTUMAYO,
REGIONAL AMAZONIA”. es de 80 Dias calendarios. Este término empezard a contar a partir
de la firma del acta de inicio (Formato PA-FO-21), una vez cumpiidos los requisitos de
perfeccionamiento y realizada la reunion de coordinacidn por parte de la Subdireccién General
de Contratacion

2.7 LUGAR DE ENTREGA Y/O EJECUCION DEL CONTRATO :

Direccién: Batallon de Infanteria N°25 GR Roberto Domingo Rico Diaz, Barrio Porvenir
- Ciudad: Villagarzon
- Departamento: Putumayo
- Pais: Colombia
- Zona urbana

2.8 FORMA DE PAGO:

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares cancelard al CONTRATISTA el valor total
correspondiente a las actividades efectivamente ejecutadas, mediante dos (02) pagos asi:

e PAGO 1: Se realizara el pago de las cantidades y actividades ejecutadas, una vez se
acredite un avance igual o superior al cincuenta por ciento {50%) de! valor total del
contrato.

s PAGO 2 (Saldo Final): Se reafizara el pago del saldo restante una vez se complete el
cien por ciente (100%) de las actividades programadas y recibidas a satisfaccion por
el supervisor del contrato, dando cumplimiento total al objeto contractual y de lo
efectivamente ejecutado.

PAGOS PARCIALES SEGUN PORCENTAJE DE EJECUCION DE OBRA: Se realizardn de
acuerdo con la ejecucion de las actividades de obra correspondientes, con sus memorias de
célculo de cantidades de obra, acta de corte parcial o final de obra (PA-FO-66) y el acta de
entrega y/o recibo a satisfaccion (CT-FO-01) debidamente revisada y aprobada por la
interventoria 0 supervision del contrato.
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Cantidades de obra: Se entiende por cantidades de obra las realmente realizadas, en
cumplimiento del porcentaje de pago propuesto. Para ser pagadas, deben ser autorizadas
previamente a su ejecucién por parte de la interventoria o supervisién correspondiente.

Estos. pagos se efectuard dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha de
emision del acta de recibo a satisfaccion, suscrita por el supervisor del contrato, con base en
los bienes y/o servicios efectivamente entregados y facturados. Lo anterior, una vez se hayan
cumplido los trdmites administrativos, financieros y presupuestales a que haya lugar, vy

previa

i

presentacidn compieta por parte del CONTRATISTA de los siguientes documentos:

Acta de entrega y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual (Formato CT-FO-01),
firmada por el supervisor y el CONTRATISTA, donde constard la conformidad con las
condiciones en las que se recibe el objeto contractuat, la fecha en la que se recibe y el
valor.

Factura electrénica con validacidn previa de la DIAN, cumpliendo con los requisitos
legales exigidos en el Articulo 617 del Estatuto Tributario, la Ley 2155 de 2021, la Ley
1231 de 2008 v la Resolucion 000165 de 2023 emitida por la DIAN {c las normas que
las modifiquen o sustituyan), junto con la copia de la Resolucién de autorizacion
expedida por la DIAN.

Para el tramite de pago, el contratista debera poner a disposicion de la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares la factura electrénica, remitiendo el respectivo
archivo XML y su representacién grafica en PDF al correo electrénico institucional del
Supervisor del Contrato y/o al buzén de recepcion de facturas que la Entidad designe
para tal fin. El contratista debera cargar la factura electrénica en la plataforma
transaccional SECOP II y en SIIF nacidn. (Previa aprobacion del supervisor)

Certificado y planilla de pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud,
pensién y Riesgos Profesionales) y aportes parafiscales (Caja de Compensacion
Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para lo cual lo haran
mediante certificacion expedida por el revisor fiscal y/o representante legal,
confirmando el cumplimiento de dichos pagos a la fecha de radicacion de la Factura.

Certificacién o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborates del personal
utilizado en la ejecucidon del objeto contractual, debidamente suscrita por el revisor
fiscal y/o representante legal, confirmando el cumplimiento como minimo del ditimo
mes al momento de presentar la factura.

5.El contratista deberad entregar copia de la certificacién Bancaria no mayor a 30 dias,

para efectos de giro electrénico, donde contenga:

Nombre o Razdn Social

NUumero de Nit

Entidad Financiera’

Ndimero de Cuenta

Tipo de cuenta (Ahorros o Corriente)

AASNS S
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6. Informe de Supervision (Informe detallacio de las acciones, gestiones y servicios
prestados).

7. Informe final donde se relacionen los aspectos técnico, administrativo, financiero,
(ambiental y HSEQ si se necesita) desarrollados durante la ejecucion de las
actividades,

NOTA 1: Para todos los pagos se debe anexar la certificacién de pago a los sistemas de
‘seguridad social integral, de conformidad con la normatividad vigente y certificacion v
constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado en la
ejecucion del objeto contractual. El Contratista debe dar pleno cumplimiento al “*Manual del
sistema de gestidn de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, subcontratistas y
proveedores” de la ALFM,

NOTA 2: La AGENCIA LOGISTICA no se responsabilizara por la demora en el pago al
CONTRATISTA, cuando elio fuere provocado por encontrarse incompleta la documentacion
que sirva de soporte para el tramite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el articulo
617 del Estatuto Tributario.

NOTA 3: El CONTRATISTA, no podra realizar cesiones econdmicas (endosos) sin previa
autorizacion del Ordenador del Gasto y Director General de la ALFM.

NOTA 4: El CONTRATISTA debe cargar la factura por el link del proceso en la plataforma
transaccional del SECOP II y en la plataforma SIIF NACION

NOTA 5: El CONTRATISTA no podra por ningln motivo suspender la prestacién del servicio,
ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logistica, salvo que se
presenten en el lugar objeto del contrato problemas de orden publico (disturbios, protestas,
fuerza mayor o caso fortuito).

NOTA 6: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES, la Agencia Logistica de Las Fuerzas Militares
efectuard sobre cada factura las retenciones o aquellos que por:ley este autorizado a realizar
acuerdo régimen tributaric del contratista.

2.9 TIPO DE C-ONTRATO: Contrato de obra
2.10 ORDENADOR DEL GASTO:

En cumplimiento a lo establecido en la Resolucion N°, 2159 del 22 de diciembre de 2025 por
la cual se adopta el Manual de Contratacion version 12 de la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares y en concordancia con la Resolucion 176 del 19 de febrero de 2019, modificado
parcialmente por la Resolucidén No. 246 del 4 de marzo de 2019, por el cual se delega
parcialmente la ordenacién del gasto y la competencia para la celebracién de contratos y
actos inherentes a la actividad contractual en la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, el
ordenador del gasto sera la Secretaria General de la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares.
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2.11

Obligaciones generales y especificas

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Serda a cargo del CONTRATISTA ademéas de las
consagradas en la Ley confoerme con la naturaleza del presente contrato, el cumplimiento de

las obl

igaciones a continuacion relacionadas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Serda a cargc del CONTRATISTA ademas de las
consagradas en la Ley conforme con la naturaleza del presente contrato, el cumplimiento de
las obligaciones a continuacién relacionadas.

Obligaciones Generales:

1.

Acatar la Constitucldn, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el
Gobierno Nacional y Distrital, y demas disposiciones pertinentes.

Prestar el servicio objeto del presente contrato con estrictc cumplimiento de las
especificaciones técnicas exigidas, asi como en la propuesta presentada.

El contratista debera adjuntar previo a la suscripcion al acta de inicio Las hojas de vida
del personal que integrara el equipo de trabajo, asegurando que cumplan con el perfil
solicitado

Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud,
pensiones, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los
documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo establecido por el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007,dere de 2012, Decreto
1703 de 2002 - (complemento decreto 780 de 2016), Decrete 510 del 5 de marzo de
2003 - (actualizacion 1831 de 2015 y Decreto Unico reglamento 1833 de 2016 “Gran
libro de las pensiones en Colombia”). , articulo 23 de la fey 1150 de 2007, Ley 1562 de
2012 y demas normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Constituir la garantia de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual en un
plazo no mayor a dos (2) dias habiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del
presente contrato.

Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente
contrato,

Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato
y en el cronograma establecido.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Cumplir con las especificaciones técnicas y calidad exigida, durante la ejecucién y la
entrega de lo establecido en el objeto del Contrato.

Facilitar las funciones de la supervision y permitir su acceso a todos los documentos
relacionades con la ejecucion del objeto contractual,

El contratista debera sumlmstrar a la Entidad, la rnformacmn que se encuentra en el link

Droveedores alfm/

Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II.

Realizar el cargue y publicacion de la garantia Unica y aprobar el contrato a través del
link del proceso por [a plataforma transaccional del SECOP II

Garantizar la disponibilidad suficiente de perscnal necesario para el cumplimiento
cronograma de ejecucion del contrato, en caso de presentar atrasos preparar los planes
de contingencia, si fuere necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna) previo
consenso con el Supervisor de la ALFM.

Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, fos
requerimientos de aclaracion o de informacion que le formulen.

Cualguier modificacion, propuesta, alteracién, reconsideracién, reprogramacién y otros
que afecten memorias, especificaciones técnicas, programacidon y demads, seran
notificadas a la Entidad por medio de ia Supervision Técnica, esperando respuesta de
las observaciones por escrito en un plazo no mayor de tres (3) dias hahiles, el cual el
Contratista no tomara decisiones contables, administrativas, técnicas y juridicas sobre
el desarrollo de los mantenimientos, en caso de tomar decisiones propias, el Contratista
asumira la total responsabilidad de esta y las sanciones previstas por la Entidad.

Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES,; lo anterior de
conformidad a lo expuesto en el Articulo 17 de la Decisién 584 de la Comunidad Andina
de Naciones, en cuento a responsabilidad solidaria por parte de las entidades
contratantes, se hace necesario asegurar la gestién de la Seguridad y Salud en el
Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se
pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la
Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicacién al manual que regula la
conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia
Logistica, evitando gue generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su
personal como a los funcionarios de la organizacion, salvaguardando de esta forma los

]
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bienes y personas, previniendo eventos gue se desencadenen en accidentes de trabajo
graves. El citado manual se encuentra publicado en la pagina de la Agencia Logistica de
las Fuerzas Militares,

17.0brar con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y trabas.
18.Firmar el acta de recibo a satisfaccion y de liquidacién del presente contrato
Obligaciones Especificas:

1. Hacer entrega del Plan de acceso de Personal al sitio de ejecucién de la obra, se debe
tomar contacto con la unidad respectiva, para establecer las condiciones especificas de
seguridad, con los datos necesarios para realizar el estudio de seguridad y gestionar
los permisos de ingreso al sitio de trabajo; este Plan de Ingresé Personal, deber ser
entregade minimo diez (10) dias habiles previa firma acta de inicio, para su estudio v
verificacion por parte de la Interventorfa y/o Supervisién,

2. Tras la entrega de materiales u obras en el sitio estipulado, el supervisor verificard su
conformidad frente a las fichas técnicas, normas aplicables y certificados de calidad.
En caso de no cumplimiento, el CONTRATISTA dispondra de un plazo méximo de tres
(3) dias calendario para reponer los elementos por otros de iguales o superiores
caracteristicas, sin que esto afecte el cronograma de ejecucion.

3. Durante la ejecucion de los mantenimientos y hasta su entrega final, el contratista
estd en la obligacidbn de poner en practica los procedimientos adecuados de
sefializacion,

4. En caso de que se presenten dafios derivados de la ejecucion del contrato y por culpa
del contratista, este deberd repararlos o sustituirlos a satisfaccién de la ALFM, sin que
ello genere costos adicionales para la entidad.

5. El contratista debera presentar un informe final con los resultados y las
recomendaciones derivadas del contrato realizade. Diche informe deberd ser
sustentado ante el supervisor del contrato, en caso de que este lo requiera. El informe
debera incluir recomendaciones sobre la periodicidad del mantenimiento preventivo
requerido,

6. Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el supervisor, la
entidad ¢ autoridad competente.
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7. Dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial requeridos para el

10.

11,

12,

i3.

desarrollo de su trabajo. Se hara un seguimiento de su cumplimiento por parte de la
supervisién del contrato.

. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 - (Actualizacion

decreto 177 de 2026) Titulo 6 o a la normativa que lo sustituya en materia de
disposicién o aprovechamiento de los residuos peligrosos (en casa de que se generen)
durante |a prestacion de! servicio.

El contratista estd obligado a recoger y dejar sin desechos, ni residuos el sitio del
mantenimiento.

Atender a los requerimientos que, sobre la cantidad y la calidad de los bienes vy
mantenimientos, efectle el supervisor del contrato por defectos de fabrica o
instalacion y hacer los cambios necesarios si a ello hubiere lugar, por bienes de igual o
superiores caracteristicas.

El Contratista debe aportar los siguientes documentos para iniciar las jornadas de
mantenimiento, previa aprobacion del supervisor:

a) Planillas de seguridad social (ARL, EPS, APORTES SOCIALES) del personal que
realizara las actividades. (48 horas antes de la ejecucién de actividades)

b) Permiso de trabajo o lista de chequeo donde se especifique el nombre, la
referencia y capacidad que tiene el equipo a intervenir.

c} Analisis de Trabajo Seguro — ATS

d) Entrega y/o verificacion de elementos de proteccion

NOTA: Si la documentacion requerida no se encuentra completa o no cumple en su
totalidad con lo requerido, no se podra realizar los mantenimientos y se deberd
reprogramar una nueva fecha.

El CONTRATISTA garantiza la permanencia del personal minimo requerido, el cual
debera poseer plena autonomia para la toma de decisiones y el control directo de Ia
obra. Su asistencia sera obligatoria y presencial en comités-de obra, reuniones de
seguimiento y cualquier citacion de la ALFM, durante todas las etapas del proyecto y
hasta su liquidacién,

Ei CONTRATISTA debera garantizar la permanencia en sitio de un profesional o
técnico en SST a tiempo completo durante toda la ejecucién del contrato. Este
personal sera responsable de supervisar el uso estricto de los Elementos de
Proteccion Personal (EPP), la mitigacion de riesgos vy el cumplimiento de la normativa
vigente.
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14.

15.

16,

17.

Cumplir con la programacion de obra, en el plazo de ejecucién y la totalidad de los
informes  (técnicos, administrativos y de supervisién) deberdn expresarse vy
contabilizarse exclusivamente en dias calendario.

Cumplir con las especificaciones técnicas y calidad exigida, durante la ejecucién y Ia
entrega de lo establecido en el objeto del Contrato.

El CONTRATISTA deberd garantizar la disponibilidad permanente de medios de
comunicacién (telefonia fija, mdvil y correo electrénico) para la recepcién de
correspondencia y de sclicitudes por parte de la Entidad.

Dar cumplimiento al MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO, SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL PARA CONTRATISTIAS,
SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES. COD: GTH-MA-05

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PROFESIONALES

1.

El contratista garantiza la presencia fisica de los profesionales en el sitio de obra,
cumpliendo estrictamente con los porcentajes de participacién establecidos. Asimismo,
el personal debera atender de manera oportuna cualquier requerimiento realizado por
la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares (ALFM). El incumplimiento de estas
disposiciones dara lugar a las sanciones contractuales y legales pertinentes.

Una vez iniciada la ejecucion de la obra, el personal no podré ser sustituido, salvo por
justa causa debidamente comprobada o cuando la Agencia Logistica o considere
necesario por razones de conveniencia o desempefic. La Agencia se reserva el derecho
de solicitar, en cualguier momento, el retiro o cambio de cualquier profesional o
trabajador vinculado al contrato.

Cualquier vinculaciéon o sustitucidon de profesionales deberd tramitarse ante la
supervision del contrato mediante la presentacion de las hojas de vida y los soportes
de experiencia que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos
de condiciones.

Si el profesional propuesto no es aprobado, el contratista dispondra de dos (2) dias
habiles, contados a partir de la comunicacién de rechazo, para presentar nuevoes
candidatos que cumplan con el perfil.

En ningln caso el tramite de sustitucién, vinculacién o aprobacién de hojas de vida
serd causa justificada para la suspensidn de las actividades o el incumplimiento del
cronograma de obra. El contratista deberd prever y gestionar los tiempos de
transicién, empalme y seleccién de personal de manera anticipada, garantizando gue
el frente de trabajo cuente siempre con el personal requerido para su normal
desarrollo, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO A LA DOCUMENTACION :

El adjudicatario deberd entregar la documentaciéon relacionada a continuacién, tanto en
formato fisico como digital (medio ‘magnético), dentro de los diez (10) dias calendario
siguiente a la aprobacidén de las garantias por parte de la Agencia Logistica de las Fuerzas

Militares:

1. Programacion de obra: Como minimo las siguientes condiciones:

2. Plan de calidad: Debe cumplir con minimo las siguientes condiciones:

AT T Fge@mean oo

mFSTSe@mpo0oo

Actividades contractuales (ftems)
Asignacion de recursos {personal equipos y financieros)
Rendimientos i

Jornadas Laborales
Desagregacion de actividades
Interrelacion, precedencias

Ruta critica

Tiempo de fabricacion

Hoiguras, duracién de actividades
Fechas tempranas y tardias
Puntos de control y calendario

Generalidades y Objetivos.

. Referencias normativas.

Términos y definiciones.

Sistema de gestion de calidad.

Requisites de control de la obra.

Control de documentos.

Responsabilidades del Contratista de Obra.
Enfogue a la Agencia Logistica.

Politica de calidad.

Planificacion.

Gestion de los materiales.

. Seguimiento y medicién.

m. Procedimientos a seguir con las acciones preventivas y las acciones correctivas

3. Documentacién complementaria:

3.1.

Andlisis de Precios Unitarios (APU): Se debera presentar a la supervisién los
Anélisis de Precios Unitarios (APU) de cada item del presupuesto, los cuales
deben coincidir estrictamente con los valores ofertados. Dichos anélists deben
contemplar las condiciones fisico-sociales y econémicas de la region, asi como
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3.3.

factores de logistica, clima, acceso al sitio y disponibilidad de materiales. El
precio unitario Integraré la totalidad de materiales, mano de obra, equipos
certificados, herramientas, transporte y demds costos directos e indirectos
necesarios para la ejecucion técnica. Cualquier error u omisién en las
especificaciones o cantidades seréd responsabilidad del contratista y debera ser
corregido sin generar sobrecostos para la entidad.

Analisis de A.I.U.: Se debera presentar a la supervisién el andlisis del A.I.U.,
los gastos de administracién ejecucion de imprevistos (presentar soportes en
cada corte de obra) y utilidades. En el cual debe tener en cuenta como minimo:

- Recurse motriz (personal de obra y administrativo)
= Recurso motriz eguipo

- Gestion ambiental

- Gestidn de calidad

- Gestion en la seguridad industrial

= Ensayos de control de calidad

= Gastos en papeleria

= Gastos en registro fotografico, videos
= Informes

- Gastos de legalizacion

= Impuestos, retenciones y polizas

o Pago de aportes parafiscales, salud.

La supervision debe emitir concepto y someterlo a la revisién por parte de la
Agencia Logistica, de acuerdo & lo establecido en el manual de Interventoria y
Supervision de la ALFM.

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST: Se deberd presentar Plan de
Salud Ocupacional donde se tenga en cuenta minimo los siguientes objetivos:

- Identificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en practica
medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud para las
personas que trabajan en la obra.

- Crear estandares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.

- Implementar protocolos de bioseguridad, como prevencién de contagio de
cualquier tipo de enfermedad de trasmision viral.

- Planear, organizar y desarrollar eventos de instruccién y capacitacién que
sirvan de elementos de formacién integral en el trabajo y fomente la
participacién activa de los trabajadores en general.

- Ubicar y mantener al trabajador segun sus aptitudes fisicas y psicoldgicas, en
ocupaciones que pueda desempenar eficientemente sin poner en peligro su
satud o la de sus compafieras.
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- Procurar una adecuada y oportuna atencion médica en caso de accidente de
trabajo o enfermedad profesional.

El Plan de Segquridad y Salud en el Trabajo, debe incluir el cronograma de
actividades por semanas a desarrollar durante la ejecucién de la obra
(induccién, capacitaciones, fechas para la conformacién de las brigadas, etc.) el
cual debera ser revisado y aprobado por la supervision.

Dicho cronograma sera el documento que servird para realizar el seguimiento
al Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial por parte de la
Supervision.

3.4. Plan de Manejo Ambiental: El contratista deberd presentar el Plan de Manejo
Ambiental (PMA), ajustado al Plan de Manejo de la unidad militar respectiva,
cumpliendo con la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y todas aqueilas
normas que las adicionen, modifiguen o sustituyan, garantizando la mitigacion
de impactos en el sitio de ejecucion

El plan de manejo ambiental debe ser un documento productc de una
evaluacion ambiental donde se establece de manera detailada, las acciones que
se implementaran para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y
efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollc de la obra,
incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono, segtin
la naturaleza de ia obra.

El impacte ambiental es cualquier alteracién en el sistema ambiental fisico,
quimico, bioldgico, cultural y socioecondémico que pueda ser atribuido a
actividades humanas relacionadas con las necesidades del proyecto.

El contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las condiciones
legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el
tramite y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos otorgados por
la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales.

El Plan de Manejo Ambiental debe incluir el cronograma de actividades
ambientales por semanas a desarrollar durante la ejecuciéon de la obra, el cual
debera ser revisado y aprobado por la interventoria. Dicho cronograma sera el
documento que servird para realizar el seguimiento al plan de manejo
ambientai por parte de ia Supervision.

OBLIGACIONES RESPECTO A CONDICIONES ESPECiFICAS DE LOS TRABAJOS

1. Iniciacién de los trabajos: Una vez aprobadas las garantias y cumplidos
satisfactoriamente los procedimientos del Manual de Interventoria y Supervision de la
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ALFM, el contratista debera suscribir el acta de inicio (PA-FO-21) dentro de un plazo
maximo de diez (10) dias calendario posterior a la aprobacién de dichas pélizas.
2. Supervision: La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, mantendra durante todo el

tiempo que dure la ejecucion del contrato una SUPERVISION que ejercerd el control y
verificacion de las obras que se estén desarroliando y ejecutando de conformidad con
las especificaciones y términos del contrato.

3. Manual de Interventoria y Supervision de la ALFM: Con el propésito de asegurar una
gestion eficiente y técnica, la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares (ALFM) ha
implementado el Manual de Interventoria y Supervisién de Obras. Este documento
constituye un instrumento de obligatorio cumplimiento tanto para quien ejerza la
supervisién como para los contratistas de obra. El manual se considera parte integral
del contrato y define el alcance minimo de las actividades, fases, procesos y
procedimientos que deben ejecutarse durante su vigencia.

OBLIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA

1. Bitdcora de Obra: El contratista deberd llevar un registro diario detallado de los
acontecimientos, decisiones y avances en la ejecucion de los trabajos. Este documento
debe incluir el registro de visitas de funcionarios vinculados al proyecto, quienes
podran realizar las anotaciones pertinentes. La bitdcora debe permitir la comprension
integral del desarrollo de la obra, guardando estricta relacién con la programacién. El
documento debera estar debidamente foliado y contar con las firmas del residente de
obra y de la supervisién.

OBLIGACIONES RESPECTO AL MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION

El contratista y supervision deben dar cumplimiento a sus funciones de acuerdo a lo
estipulado en el manual de interventoria y supervision de la ALFM, donde se destacan las
siguientes:

1. Inicio de Obra: El acta de inicio deberd suscribirse dentro de los diez (10) dfas
calendario siguiente a la aprobacion de la garantia Unica. Durante este periodo, el
contratista es responsable de coordinar y entregar la documentacién necesaria para
que la unidad militar (cuando aplique) realice los estudios de seguridad del personal
destinado a la ejecucion del contrato. Para formalizar el inicio, la supervision deberd
emitir el visto bueno sobre la documentacion técnica y administrativa exigida en el
Manual de Interventoria y Supervisién de la ALFM.

2. Balance General: El contratista y la supervision mantendradn un control estricto de las
actividades y cantidades ejecutadas, tomando como referencia el presupuesto, los
disefios y las especificaciones técnicas iniciales. Como requisito indispensable para el
trdmite de cortes parciales y/o tramites de pago, el contratista deberd presentar
mensualmente el formato de BALANCE DE OBRA actualizado.

Este procedimiento se mantendrd durante toda la vigencia del contrato para
garantizar el control presupuestal y el cumplimiento del alcance fisico.
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. Memorias Corte de Obra: Para la ejecucion de estos procedimientos por parte del

contratista se debe cumplir con lo estipulado en el procedimiento Memorias corte de
obra del manual de interventoria y supervision de la ALFM.

Corte Parcial o Final De Obra: Para la ejecucién de este procedimiento por parte del
contratista de obra se debe cumplir con o estipulado en el procedimiento CORTE
PARCIAL O FINAL DE OBRA del manual de interventoria y supervision de la ALFM,

Acta de entrega y/o recibo a satisfaccion Del Contrato De Obra: Para la ejecucién de
este procedimiento por parte del contratista de obra se debe cumplir con lo estipulado
en el procedimiento ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO
DE OBRA del manual de-interventoria y supervision de la ALFM.

Informe Presunto Incumplimiento Contratista: Cuando la supervisién encuentre que
durante la ejecucién del contrato haya un posible incumplimiento por parte del
constructor a cualquiera de las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones,
al contrato de abra o las establecidas en el manual de ‘Interventoria y supervision de
la ALFM, el supervisor debe reunir las evidencias que tiene de ia contravencion:
fotografias, registro, requisiciones hechas por la supervisién etc. Y diligenciar lo
estipulado en el formato INFORME PRESUNTC INCUMPLIMIENTO CONTRTISTA,
entregando la documentacién en medio fisico a la Subdireccién de Contratacion de Ia
ALFM, para que se tomen las acciones contractuales a que haya lugar.

. Solicitud de Adicion y/o Prorroga: En caso de requerirse una adicion de recursos al

presupuesto original o una prérroga al plazo de ejecucién, el contratista y la
supervisién deberan tramitar dicha solicitud siguiendo estrictamente el procedimiento
“SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA" contenido en el Manual de Interventoria ¥
Supervisién de la ALFM. Toda solicitud debera presentarse con la debida antelacién y
estar plenamente justificada técnica y financieramente, sin que su sola radicacién
obligue a la entidad & su aprobacion.

Liquidacion: Una vez suscritas las actas de entrega a satisfaccion —o e} formato de
inventario en caso de terminacion anticipada sin cumplimiento total del objeto—, vy
verificados los pagos correspondientes y el estado de paz y salvo entre las partes, se
procedera a la suscripciéon del Acta de Liguidacién. Este procedimiento se realizard
conforme a lo establecido en el Manual de Contratacién de la ALFM; en su defecto, o
ante la falta de acuerdo, se procedera segin lo estipulado en el estatuto contractual y
la normativa legal vigente

Calidad de la Obra: El contratista es responsable de la realizacién de las pruebas de
campo y ensayos de laboratorio necesarios {cuandc aplique) que aseguren la calidad
de la obra y entregara a la supervision los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencidn, para que esta verifique si se
ajustan a los reguerimientos de las especificaciones. La verificacion de la supervision
no exonera de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

La ALFM podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o
elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren

=
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11,

sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones
sobre |la aceptacion de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los
materiales, en los elementos empleados, en ia mano obra o por deficiencia de los
equipos, magquinaria y herramientas de construccién o por defectos en ella misma,
debe ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Ademas, el
contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos
defectuosos. La ALFM podra retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por
otros, o reconstruir, la parte rechazada de la obra, en cualquier momento de la obra
inclusive en la etapa de reclbo de la obra o en la Ilquldacmn del contrato, todo a cargo
del contratista.

Equipo Disponible: El contratista debe tener disponible para la ejecucidn de las obras,
el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. Los equipos,
maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para la construccién,
deben ser adecuados y suficientes para las caracteristicas, rendimiento y la magnitud
del trabajo por ejecutar. La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares directamente o
por intermedio de la supervision se reserva el derecho de rechazar y exigir el
remplazo o reparacion por cuenta del contratista de obra de aqueilos equipos,
maqguinaria y herramienta que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por
sus caracteristicas constituyan un pehgro para el perscnal o un obstaculo para el buen
desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y mantenimiento en buen
estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la construccién de las
obras con el fin de prevenir cualquier tipo de accidente.

El contratista de obra esta obligado a realizar la entrega a la supervision de obra, los
respectivos certificados de calidad de los elementos, materiales y equipos
suministrados a la obra, en cualquier momento de la obra y cuantas veces sea
solicitado.,

Ef contratista tiene ia obligacién de suministrar de acuerdo al cronograma aprobado
por la supervision, todos los equipos necesarios para cumplir con los programas,
plazos y especificaciones técnicas de la obra con sus certificaciones vigentes, Sopena
de la aplicacién de las sanciones que se establezcan en el contrato por incumplimiento
de sus obligaciones cantractuales.

Pago de Servicios Publicos: En caso de requerirse, el contratista asumira la totalidad
de los costos por servicies publicos utilizados durante la ejecucién del contrato,
incluyendo las instalaciones de medidores y acometidas provisionales que se
requieran. En caso de utilizar servicios provisionales de la unidad militar o de las
instalaciones de la obra —previo acuerdo autorizade por la entidad contratante—, se
debera realizar un registro del contador desde la fecha de inicio. Este seguimiento se
reglstrara mensualmente en la bitdcora (libro de obra) y contard con el aval de Ia
supervision. Si los servicios son compartidos con otros usuarios, la liquidacion se
realizara de forma proporcional, basdndose en el registro de los consumos v el criterio
técnico avalado por la supervisién.
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12.Limpieza General: Durante la ejecucién de los trabajos y al finalizar las obras, el

contratista se debe comprometer a realizar una limpieza total de las areas de trabajo
segun la directrices y observaciones que reatice la supervisién de la obra, estos costos
deben estar incluidos dentro de los analisis de los precios unitarios

Para dejar la obra totalmente limpia diariamente, el contratista debera tener en
cuenta la retirada de escombros y residuos de materiales sobrantes o retales de
madera, arena, tuberia, cemento, etc. Que hayan quedado en interiores y exteriores
dejando los ambientes perfectamente aseados y dando cumplimiento a las
disposiciones contempladas para el manejo de residuos de construccién en el plan de
manejo ambiental aprobado por la supervision. Por consiguiente, el visto bueno del

-supervisor o persona encargada dentro de las instataciones en el cumplimiento de este

requerimiento es indispensable,
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2. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

La contratacion de menor cuantia es una submodalidad de la Seleccién Abreviada. Se activa
cuando el presupuesto oficial del contrato es inferior a! tope de la menor cuantia de la
entidad, el cual se calcula anualmente segln sus ingresos medidos en Salarios Minimos
Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).

» Sustento Legal: Articulo 2 (Numeral 2, Literal b) de la Ley 1150 de 2007. Este
articulo sefiala expresamente que la selecciébn abreviada procede para la
contratacion de bienes y servicios de menor cuantia.

» Sustento Reglamentario: Articulo 2.2.1.2.1,2,20 del Decreto 1082 de 2015. Establece
el procedimiento especifico que deben seguir las entidades estatales para el
desarrollo de esta modalidad.

2. Principios Orientadores

Este proceso se fundamenta en la eficiencia administrativa, Permite simplificar los pasos del
proceso de seleccién sin vulnerar fos mandatos constitucionales de la funcién pdblica.

* Sustento Legal: Articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia (principios de
celeridad, economia e imparcialidad) y Articulo 24 de la Ley 80 de 1993 (Principio
de Transparencia).

3. Publicidad y Convocatoria Plblica

A pesar de ser un procesc abreviado, la entidad tiene la obligacién de garantizar la libre
concurrencia de oferentes mediante la publicacidon del proyecto de pliegos y el pliego de
condiciones definitivo en la plataforma oficial de contratacion.

s Sustento Legal: Articulo 3 de la Ley 1150 de 2007 (Principio de Publicidad) y Decreto
1082 de 2015, que ordena el uso obligatorio del SECOP.

4. Manifestacién de Interés y Sorteo (Si aplica)

Si el numero de manifestantes interesados en participar supera los diez (10), la entidad
tiene la facultad legal de. realizar un sorteo para limitar el nimero de oferentes gue
presentardn propuesta econdmica definitiva.

* Sustento Reglamentario: Articulo 2,2,1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015. Regula el
procedimiento de sorteo de consolidacién de oferentes para garantizar la
manejabilidad del proceso.

5. Criterio de Seleccidn

La adjudicacién en los procesos de menor cuantia se otorgara al oferente que cumpla con
todos los requisitos habilitantes (juridicos, técnicos y financieros) y ofrezca el menor precio,
siempre que este sea consistente y de mercado.

Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 (Seleccién Objetiva).
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2.2 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De conformidad con el Articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
articulo 5° del Decreto 1860 de 2021, “Convocatorias Limitadas a Mipymes”, si el valor de
proceso de contratacion es menor a CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES de los Estados
Unidos de América (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, esto es, de acuerdo
con el umbral publicado en la pagina del Sistema Electronico para la Contratacion Publica -
SECOP www.colombiacompra.gov.co; se debe realizar la convocatoria limitada a mipymes,
ademas segun lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 de 2015, se
debe realizar este tipo de convocatorias en los procesos de minima cuantia.

Por lo anterior se establece que, el valor del presupuesto asignado al presente proceso, esta
por debajo del valor antes descrito, por lo que, esta entidad convocara a las Mipyme para
que presenten sus manifestaciones de interés con el fin de limitar la convocatoria, si
cumplen los requisitos que establece el 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, modificado
por el articufo 5 del Decreto 1860 de 20211,

Por consiguiente, las Mipyme cclombianas interesadas en participar en el proceso, pueden
solicitar limitar la convocatoria a Mipyme colombianas a partir de Ila publicacion del proceso
de seleccion y hasta la fecha prevista en el cronograma del proceso para realizar la
correspondiente manifestacion de interés de limitar la convocatoria a Mipyme.

El documento de solicitud, junto con sus anexos, debe ser presentado a través de la
plataforma del SECOP II, en la opcidon “Mensajes”.

La solicitud debe indicar de manera expresa que el interesado se encuentra clasificado como
una Mipyme colombiana y que tiene por lo menos un (1) afio de existencia a la fecha de
publicacién de’la presente Invitacion, anexando la documentacion que demuestre las
anteriores condiciones, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1,2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, modificado por el articuio 5 del Decreto 1860 de 20211.

De igual manera es importante indicar que tal como lo establece el inciso 29 del numeral 2.
del articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5° def
Decreto 1860 de 2021, tratandose de personas juridicas, las solicitudes sole las podran
realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el
proceso contractual,

3. ANALISIS BIENES O SERVICIOS NACIONALES - CRITERIO DE DESEMPATE

La Agencia Logistica otorgara el criterio de desempate de bienes o servicios nacionales
frente a la oferta bienes o servicios extranjeros de acuerdo con las definiciones de que trata
el articulo 2.2.1.1.1.3.1, en concordancia con el articulo 2.2,1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de
2015. Para lo cual en los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional
cuando ademas de ofertarse por una persona natural colembiana ¢ por un residente en
Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana
o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el
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desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segtin
corresponda.

En fos contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y
estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicic es colombiano si es prestado por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida segn la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por
estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal
colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural
podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden
acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con Trato Naclonal asi lo manifestard con el diligenciamiento de la
opcion 3 del «Formato 7 A - Bienes o Servicios Naclonales». En el caso que no se diligencie
la opcién 3 del «Formato 7 A - Bienes o Servicios Nacionales», la Entidad debera evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad aplicd los criterios
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. Del Decreto 1082 de 2015, de acuerdo a las reglas
definidas en la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra plblica del sector de
infraestructura social -

La Entidad luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes

previstos en la Matriz 4, determina uno o varios bienes nacionales relevantes para el Proceso
de Contratacidn, se adjunta como documento anexo.

En el presente Proceso de Contratacién los bienes nacionales relevantes son:

No Bien Nacional Fecha de Fecha de Vigencia No de partida % de Puntaje
relevante Inscripcign arancelaria participacion | individual
de cada
bien
1 RPBNO173135 7321111100 20.39 8.55
CUBIERTA 2026-08-
ACERQ IN ' 12T00:00:00.000+00
BEHRABLE Amica  sin 2026-23-10
esmaltar |
2 Pintura para uso en ' RPBNO17405 2026-14-11 3209111100 10.17 8.5
exteriores 1
3 Pintura silver 3 -fe RPBN017878 2027-13-01 3208200000 7.36 B8.55
msilver3in I
4 Tornillos para RPBN0O17878 2027-13- 01 | 3208200000 7.36 8.55
madera en acero ! ‘
5 Cemento RPBN0170933 | 2026-09-24 2523290000 4.14 8.55
Hidraulico Uso
Estructural [
(producido en
| Planta
| Caracolito) |
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TEJA

I ONDULADA A

' BASE DE FIBRO
CEMENTO TEJA
DE BASE

RPBNO173566

2026-10-29 ‘ 6811810000

|

4.14 8.55

CEMENTICIA [
REFORZADA | | :
CON FIBRA : |

SINTETICA |

3208200000

~J

| CEMENTO " RPBNO175550 .

HIDRAULICO '
5 Uso | |
' ESTRUCTURAL | |

2026-11-26 8.55

, PINTURA MAT | RPBNO175618 .|
. GRAY : ‘
' METALLIC 3 -

POLMGM3000 |
iN |

2026-11-26 320820000

2027-01-15 8.55

9 | PINTURA | RPBND178891 | 3208200000 | 1.017
: DARK BLUISH | -

GRAY' |
METALLIC & - ‘
FEMDBNMB1 \

KIN \ E

BALDOSA RPBNO173135 | 2026-10-23 6907220000 8.55
CERAMICA
| SIN

‘ ESMALTAR

| 10 20.39

BALDOSA CERAMICA 2026-10-27 6907220000 20.39 B.55

‘ RPBN0173400
1 ESMALTADA

BALDOSA CERAMICA | RPBNO178470 | 2027-01-02 6907230000
CON COEFICIENTE -

DE ABSORCION
SUPERIOR A 10%

20.39 B.55

| Sumatoria de | 130% 102%

participacién

Se anexa soportes del estudio realizado y las consultas hechas de los bienes relevantes.
Para asignar este factor de desempate deberan tenerse en cuenta las siguientes
consideraciones:

A. Solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos
los bienes nacionales relevantes para el cumplimignto del contrato,

B. Cuando se determine la existencia de oferta de bienes nacionales relevantes requeridos
para el desarrolio del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de
Bienes Nacionales, no se otorgara este factor de desempate a los Proponentes que no
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o conftratistas por
prestacion de servicios colombianos.

C. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
incorporar uno, varios o todos los bienes naclonales relevantes. Ademas de la incorporacion
del bien nacional relevante, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera
estar acorde con la definicidn de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3,1 del
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Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerd la formma de otorgamiento del criterio de
desempate en lo referente con preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién:

i No. Composmno;lg:e;lproponente Regla de origen aplicable

| Unicamente integrantes
Jc=1 T T e Decreto 1082 de 2015
L Colombianos en asocio con Decreto 1082 de 2015

extranjeros con trato nacional

La regla de crigen del pals
| con el gue se tenga acuerdo
. ‘,comercial o la del Decreto
; Unicamente integrado por  [1082 de 2015. Si el
. extranjeros con trato nacional |Proponente Plural no |
| especifica a <udl regla se.
acoge, se aplicard la del
i Decreto 1082 de 2015.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANALISIS ECONOMICO DEL
SECTOR

4.1. Analisis del Sector Econdémico: De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual exige que durante la etapa de planeacién
contractual la Entidad debe efectuar un andlisis para conocer el sector relativo al objeto
contractual desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacién técnica y de
analisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices por Colombia Compra Eficiente, se realiza el
analisis del sector de acuerdo al anexo adjunto al presente estudio y documentos
previos.

4.2. Estudio de mercado:

La determinacion de los aspectos relacionados con el precio se efectud teniendo en cuenta el
analisis econémico del sector permitiendo definir el presupuesto oficial, para el respectivo
proceso de contratacion, de acuerdo al anexo adjunto al presente estudio Y
documentos previos.

5- JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR
LA(S) OFERTA(S) MAS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD

TIPO DE EVALUACION PARA
M%‘;féé%‘;g NDE SUBCLASE OBTENER LA OFERTA MAS
FAVORABLE
; PPC
LTI SUBASTA INVERGA
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS
: TECNICAS UNIFORMES PPC
ig’éﬁ?ig’: SUBASTA INVERSA MENOR PRECIO
MENOR CUANTIA x PPC X

DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA PPC
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[ CONSULTORIA | |
’ CONCURSO ABIERTO
Co",{f&‘ﬁgg e | CURS0 PRECALIFICADG CALIDAD |
i i i
RESERVADA
| EXCLUSIVA f !
CONTRATACION | PRESTACION DE SERVICIOS | CONDICIONES DEL
DIRECTA | CIENCIA Y TECNOLOGIA MERCADO 1
| ARRENDAMIENTOS : |
] ADQUISICION DE INMUEBLES ; ‘
MINIMA CUANTIA s LB T L A i MENOR PRECIO TR

Teniendo en cuenta que la Agencia Logistica daréd apertura a un proceso de Contratacidn de
Concurso de méritos, para el ofrecimiento se verificara los aspectos:

TECNICO: Evaluacion Cumple / No Cumple
JURIDICO: Verificacion  Habilitado / No Habilitado
FINANCIERO Verificar No Habifitado / Habilitado
ECONOMICO: Evaluar Menor Precio

6- TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

En cumplimiento con lo establecido en el Capitulo 2 Seccidn Tercera del Decreto No.1082 de
2015, se han evaluado los 5|gu1entes rlesgos a los que pueden estar expuestas las partes en
la ejecucion del contrato, asi:

ANALISIS DE RIESGO

La metodologia de estimacion de los riesgos que se ilustra a continuacion es una propuesta
que realizd Colombia Compra Eficiente para la administracion de Riesgos para el Proceso de
Contratacién dirigido a los participantes del sistema de compras y contratacidon pUblica. Sin
embargo, esta Direccién no asume responsabilidad alguna en la estimacion de los riesgos, |a
cual es una obligacién legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Articulo
4 de la Ley 1150 de 2007.

La matriz de Riesgos, se encuentra en el anexa MATRIZ 3- Riesgos adjunto a este estudio.
7- ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS:

Se incluirdn Unicamente como riesgos amparados aquellos gue son propios del tramite
precontractual contractual, asi como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo
contrato vy los que puedan ser amparados madiante péliza, carta de crédito o cualquier otro
mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los
siguientes;
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7.1. RIESGOS

RIESGOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL:

La no ampliacidn de la vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta
cuando el término previsto en los
pliegos para la adjudicacion del contrato
se prorrogue o cuando el término
previsto para |la suscripcidon del contrato
se prorrogue, siempre y cuando esas
prorrogas no excedan un término de
tres meses.

El retiro de la oferta después de vencido
el término fijado para la presentacién
de |las propuestas.

La falta de otorgamiento por parte del
proponente seleccionado de la garantia
de cumplimiento de contrato.

o Amparos Cobertura
Tipo de riesgo exigibles
La no suscripcion del contrato sin justa | Suficiencia Por un valor equivalente al diez (10%) del
-causa por parte del proponente | Garantia valor del presupuesto oficial, con una
seleccionado. Seriedad de | vigencia de 3 meses contados a partir de
la oferta la fecha de cierre del Proceso de

Contratacion.

En el evento que la propuesta sea
presentada en consorcio o union temporal,
la garantia debe tomarse -a nombre del
consorcio o unién temporal segin el caso,
con la indicacidn de cada uno de los
integrantes no a nombre de sus
representantes legales y debe expresar
claramente que sera exigible por su valor
total ante el incumplimientoc en que
incurran cualquiera de los integrantes del
grupo proponente, en todo o en parte,
derivado del incumplimiento de |las
obligaciones amparadas.

RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL: -

Tipo de riesgo Amparos exigibles Cobertura
Suficiencia de la Suficiencia de cumplimiento del contrato: Por con una vigencia hasta
garantia de un valor equivalente al treinta y cinco por la liquidacion del
cumplimiento ciento (30%) del valor total del contrato contrato

Suficiencia de la
garantia de pago de
Salarios, Prestaciones

faborales

Suficiencia de la garantia de pago de salarios,
prestaciones sociales legales e

2 indemnizaciones laborales: Por un valor igual vigencia del contrato y
Sociales Legales e 3 : o = .
R i has ?;igmgo por ciente (5%) del valor total del tres (3) afos mas.

Por el término de

Estabilidad y calidad de | con una vigencia de cinco (5) afios, contados a | Por un valor equivalente
las obras ejecutadas partir de |a fecha de entrega evidenciada en el | al treinta por ciento
entregadas a satisfaccién | acta de recibo a satisfaccién por parte de la | (30%) del valor del

hubiere.

entidad. contrato
Suficiencia de la Suficiencia de la garantia de calidad de los | con una vigencia igual a
garantia de calidad de bienes suministrados: Por un valor equivalente | 1a ejecucién del mismo y
los bienes al treinta y cinco por ciento (30%) del valor del | 12 meses més; y de
suministrados contrato. prorrogas si las hublere,
calidad del servicio con una vigencia igual a la ejecucion del misme | Por un valor equivalente

y 06 meses mas; y de las prorrogas si las | al veinticinco por clento

(30%) del wvalor del
contrato
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i contrato

CIVIL

RESPONSABILIDAD

EXTRACONTRACTUAL

Suficiencia del seguro de responsabilidad civil
extracontractual, mediante poéliza anexa, por
una suma equivalente a 200 SMLMV.

ia ejecucion del
contrato.

Con una vigencia igual a

8. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES

De acuerdo con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de
contratacién de la Agencia Nacional de Contratacién piblica, se encuentran los siguientes:

Valor del Proceso | Excepcién Aplicable al Proceso de | Proceso de Contratacian
Entidad de Contratacion | Contratacién cubierto por el Acuerdo
Estatal superior al umbrai Comercial
cubierta del Acuerdo ‘
Comercial
¥ SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO
S1 | Bienes y servicios | SI (40) NO
Alianza | $1.261.717.769
Pacifico Chile | Servicios de &
construceidn
. $28.675.403.847
Mhakico Sl SI (40) NOD
Perti SI SI (40) ND
Canada 51 Bienes y servicios | SI{40)simp Sl
$435.580.321
| Servicios de
| “construccion
i | $28.620.713.796
Chile SI Blenes y servicios | SI(40) SI
| $287.055.445
Servicios de
construccian
; $2B.705.544.496
Corea SI Bienes y° servicios | SI (40 Y 57) SI
: $401.000.000
Servicios de
construccian
$28.670.000.000
Costa Rica | SI Bienes y servicios | SI(40Y 57) NO 5
% $436.349.451
Servicios de
construccign
L : $28,5617.834.543
K _Estados 51 Blenes y servicios | ST (40) SI
Unidos $435.349.451 .
| Servicios de
| construccion™
| $2B8.617.834.543
Estados ] | Bienes  y servicios | SI (40), NO
AELC $735.297.922
| Servicios de
construceibn
$28.280.689.315 e
México NO Bienes y servicios | NO NO
J | $341.973.443
5 | Saervicios de
construccidn
n | $44.456.573.131
Salvador 51 valor de la menor | NO ]
Triangulo F cuantia de la Entidad
Norte N\ Estatal
uatemala Sl NO SI
onduras SI [ NO SI
Unién Europea SI Bienes y servicias | SI{40Y 57) NO
e i $735.297 922
Servicios de
construcgién
$28.280.689.315
Israel SI Bienes y servicios | SI (40) SI
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Valor del Proceso | Excepcion Aplicable al Proceso de | Proceso de Contratacion
Entidad de Contratacién | Contratacién cubierto por el Acuerdo
Estatal superigr al umbral Comergial
cubiarta del Acuerdo
Comercial
$355.000 DEG
Servicios de
construccidn
$5.000.000 DEG
Comunidad Andina SI N/A N/A S

Excepcion: 40: Las contrataciones de bienes contenidas en la Seccién 2 (Alimentos,
Bebidas y Tabaco; Textil y Confeccién y Productos de Cuero) del Clasificador Central de
Productos (CPC version 1.0) de las Naciones Unidas, para el Comando General de las
Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada Nacmnal Fuerza Aérea Nacional, y Policia
Nacional, asi como la Agencia Logistica y del Fondo Rotatorio de la Policia Nacional,

57 mercancias o servicios contratados con miras a la venta o reventa comercial o con miras
al uso en la produccién, o suministro de mercancias o servicios para la venta o reventa
comercial,

9. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

Se debe Incluir en contrato administrativo celebrado por la Agencia Logistica una CLAUSULA
DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligacidon del contratista de mantenerla libre de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones de sus subcontratistas o dependientes.

10.INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se certifica que los valores de bienes solicitados en el presente estudio y documentos
previos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adqwsucmnes de la Vigencia Fiscal del
2026.

FIRMAS,

Cont. Pub. SAND : IC OLARNG DRIGUEZ
Secretaria General Encargada

Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

o -

ABG. LUZ RIANA RICA
Subdirectora general de ¢
Agencia lLogistica de las Fuerzas Militares
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Adm.Emp.Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ
Subdirectora General dejAbastecimientos y dervicios
Agencia Logistica las Fuerzas Militares

ARQ. YAMID LANDO COCUNURBO COCUNUBO
Director (E)ide inffaestructura
Agencia Logisticalde las [Fuerzas Militares

PS. SU EZ RAMOS
Ab da GrupolPrecontractual
Juridico Estructurador

rofesional de Defensa
Comité Técnico Estructurador

PS. Sulma Martinez Ramos Revisa: Abg. ROSA YA FUENTES MORERA
recontractual Caordinadora del gru ontractual
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