Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9776698
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(6/08/2026 11:08:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	682-2026
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(12/08/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA

COLOMBIA, Cajicá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

arata colombia sas

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901657829

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
arata colombia sas	davivienda	Ahorros	108900254476

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Arata colombia sas aratacbiasas* ***Fecha de aprobación:*** *10/08/2026 4:59:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIOLA JACOME RINCÓN* ***Fecha de aprobación:*** *11/08/2026 8:01:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9776698_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	Dirección de Contratación
Proceso de Contratación	SASI-025-2026
Título de la oferta	sasi 025 ferreteria
Cuantía del contrato	290.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *(12/08/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(11/08/2026 11:26:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
11.1 Documento Explicativo Garantias SASI 025-2026.pdf	-	11.1 Documento Explicativo Garantias SASI 025-2026.pdf	Descargar	Detalle
11.1 Documento Explicativo Garantias SASI 025-2026.pdf	-	11.1 Documento Explicativo Garantias SASI 025-2026.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20449676	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	101.500.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/06/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.20418003	Seriedad de la oferta	-	29.000.000,00 COP	-	24/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9776698

Proveedor arata colombia sas

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2 A No. 4 - 07
Ubicación CO-CUN-25126 - Cajicá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Cajicá
Dirección Calle 2 A No. 4 - 07
Código postal 250240

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CAJICA CALLE 2 NO 4-07	COLOMBIA > Cundinamarca > Cajicá

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9776698

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 152.168.885,50	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 290.000.000,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		10171800	ITEM DE REAJUSTE	1,00	UN	0,00	137.831.807,69	0,00	137.831.807,69
2		10171800	DISCOS DE CORTE METAL DE 4"-1/2	1,00	UN	7.045,73	7.043,61	7.045,73	7.043,61
3		10171800	DISCOS DE PULIR DE 4"1/2	1,00	UN	11.008,38	11.006,31	11.008,38	11.006,31
4		10171800	DISCOS DE CORTE METAL DE 7" X 1/16	1,00	UN	9.499,77	9.498,58	9.499,77	9.498,58
5		10171800	DISCOS DE PULIR DE 7"-1/4	1,00	UN	19.995,71	19.994,38	19.995,71	19.994,38
6		10171800	DISCO DE CORTE DE TRONZADORA 14"	1,00	UN	43.801,14	43.799,14	43.801,14	43.799,14
7		10171800	PEGACOR 25KG	1,00	UN	100.744,30	100.743,02	100.744,30	100.743,02
8		10171800	CABLE ENCAUCHETADO 3X10	1,00	UN	32.374,34	32.372,76	32.374,34	32.372,76
9		10171800	TOMA AEREA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA 15 AMP	1,00	UN	12.919,83	12.918,64	12.919,83	12.918,64
10		10171800	CLAVIJA AEREA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA 15 AMP	1,00	UN	10.829,00	10.827,81	10.829,00	10.827,81
11		10171800	ENCHUFES CON TOMA TRIPLE, TIPO T	1,00	UN	16.909,90	16.908,71	16.909,90	16.908,71
12		10171800	CABLE DUPLEX 2X12 BLANCO ENCAUCHETADO	1,00	UN	11.274,13	11.272,87	11.274,13	11.272,87
13		10171800	CABLE DUPLEX 2X10 ENCAUCHETADO	1,00	UN	17.672,18	17.670,31	17.672,18	17.670,31
14		10171800	CABLE AWG #12 7 HILOS	1,00	UN	4.893,96	4.892,09	4.893,96	4.892,09
15		10171800	CABLE AWG #10 7 HILOS	1,00	UN	7.655,24	7.652,89	7.655,24	7.652,89
16		10171800	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	1,00	UN	20.186,55	20.184,78	20.186,55	20.184,78
17		10171800	CINTA AISLANTE 19 MM X 20 METROS	1,00	UN	13.330,47	13.329,19	13.330,47	13.329,19
18		10171800	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20A	1,00	UN	28.756,65	28.755,16	28.756,65	28.755,16
19		10171800	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X30A	1,00	UN	28.689,71	28.688,52	28.689,71	28.688,52
20		10171800	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X40A	1,00	UN	38.379,88	38.378,69	38.379,88	38.378,69
21		10171800	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X50A	1,00	UN	66.879,19	66.878,00	66.879,19	66.878,00
22		10171800	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20A	1,00	UN	66.879,19	66.878,00	66.879,19	66.878,00
23		10171800	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30A	1,00	UN	66.879,19	66.878,00	66.879,19	66.878,00
24		10171800	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X50A	1,00	UN	87.603,48	87.601,85	87.603,48	87.601,85
25		10171800	BREAKER ENCHUFABLE DE 3X50A	1,00	UN	126.072,92	126.070,98	126.072,92	126.070,98
26		10171800	BREAKER ENCHUFABLE DE 3X80A	1,00	UN	276.142,11	276.140,69	276.142,11	276.140,69
27		10171800	BREAKER ENCHUFABLE DE 3X100A	1,00	UN	266.620,18	266.618,31	266.620,18	266.618,31
28		10171800	BREAKER TIPO RIEL DE 1X50A	1,00	UN	30.279,83	30.278,36	30.279,83	30.278,36
29		10171800	BREAKER TIPO RIEL DE 2X50A	1,00	UN	75.985,84	75.983,88	75.985,84	75.983,88
30		10171800	BREAKER TIPO RIEL DE 3X50A	1,00	UN	85.698,62	85.696,66	85.698,62	85.696,66
31		10171800	ECO PANEL LED COD.FLLP1. 60X60 40W	1,00	UN	77.890,70	77.889,07	77.890,70	77.889,07
32		10171800	PANEL LED REDONDO 18 W INCRUSTAR	1,00	UN	32.184,69	32.182,36	32.184,69	32.182,36
33		10171800	PANEL LED REDONDO 18 W DE SOBREPONER	1,00	UN	30.209,34	30.208,15	30.209,34	30.208,15
34		10171800	BOMBILLOS LED 9 WATTS	1,00	UN	9.499,77	9.498,58	9.499,77	9.498,58
35		10171800	ESCALERA EXPANSIVA LARGA DE 7.30 MTS DE 24 PASOS, FIBRA DE VIDRIO, DIELECTRICA	1,00	UN	3.419.808,91	3.419.807,72	3.419.808,91	3.419.807,72
36		10171800	ESCALERA DE TIJERA MEDIANA 9 PASOS	1,00	UN	1.149.309,14	1.149.307,95	1.149.309,14	1.149.307,95
37		10171800	MULTITOMAS 6 TOMAS POLO A TIERRA	1,00	UN	45.515,16	45.513,93	45.515,16	45.513,93
38		10171800	BREAKER TRIFÁSICO DE 200A	1,00	UN	1.114.092,77	1.114.091,09	1.114.092,77	1.114.091,09
39		10171800	TUBERIA AGUA POTABLE PVC-P 1/2" RDE 13.5	1,00	UN	19.615,21	19.613,58	19.615,21	19.613,58
40		10171800	TUBERIA AGUA POTABLE PVC-P 3/4" RDE 21	1,00	UN	24.375,58	24.373,58	24.375,58	24.373,58
41		10171800	TUBERIA AGUA POTABLE PVC-P 1-1/4"	1,00	UN	50.848,07	50.846,32	50.848,07	50.846,32

42	10171800	RDE 21 TUBERIA AGUA POTABLE PVC-P 1-1/2" RDE 21	1,00	UN	66.463,90	66.462,69	66.463,90	66.462,69
43	10171800	CODOS 45° PVC-P 1/2"	1,00	UN	1.291,15	1.289,96	1.291,15	1.289,96
44	10171800	CODOS 45° PVC -P 3/4"	1,00	UN	2.089,64	2.088,45	2.089,64	2.088,45
45	10171800	CODOS 45° PVC-P 1-1/4"	1,00	UN	7.978,95	7.977,76	7.978,95	7.977,76
46	10171800	CODOS 45° PVC-P 1-1/2"	1,00	UN	11.019,40	11.018,21	11.019,40	11.018,21
47	10171800	CODOS 90° PVC -P 1/2"	1,00	UN	1.214,99	1.213,80	1.214,99	1.213,80
48	10171800	CODOS 90° PVC-P 3/4"	1,00	UN	1.230,46	1.229,27	1.230,46	1.229,27
49	10171800	CODOS 90° PVC-P 1-1/4"	1,00	UN	4.558,89	4.557,70	4.558,89	4.557,70
50	10171800	CODOS 90° PVC-P 1-1/2"	1,00	UN	8.548,96	8.547,77	8.548,96	8.547,77
51	10171800	REDUCCION PVC-P 3/4 A 1/2"	1,00	UN	2.284,17	2.282,42	2.284,17	2.282,42
52	10171800	REDUCCION PVC-P 1" A 1/2"	1,00	UN	3.694,03	3.692,57	3.694,03	3.692,57
53	10171800	REDUCCION PVC -P 1" A 3/4"	1,00	UN	4.277,30	4.275,67	4.277,30	4.275,67
54	10171800	REDUCCION PVC-P 1-1/4" A 1"	1,00	UN	6.537,61	6.535,48	6.537,61	6.535,48
55	10171800	REDUCCION PVC-P 1-1/2" A 1/2"	1,00	UN	8.366,14	8.364,51	8.366,14	8.364,51
56	10171800	REDUCCION PVC-P 1-1/2" A 3/4"	1,00	UN	8.044,09	8.042,02	8.044,09	8.042,02
57	10171800	TEE PVC-P 1/2"	1,00	UN	1.038,91	1.037,68	1.038,91	1.037,68
58	10171800	TEE PVC-P 3/4"	1,00	UN	1.705,67	1.704,08	1.705,67	1.704,08
59	10171800	TEE PVC -P 1-1/4"	1,00	UN	8.938,67	8.936,90	8.938,67	8.936,90
60	10171800	TEE PVC-P 1-1/2"	1,00	UN	11.604,88	11.603,69	11.604,88	11.603,69
61	10171800	UNION PVC-P 1/2"	1,00	UN	630,70	629,51	630,70	629,51
62	10171800	UNION PVC-P 3/4"	1,00	UN	959,14	957,95	959,14	957,95
63	10171800	UNION PVC -P 1-1/4"	1,00	UN	2.660,84	2.659,65	2.660,84	2.659,65
64	10171800	UNION PVC-P 1-1/2"	1,00	UN	3.520,02	3.518,83	3.520,02	3.518,83
65	10171800	TAPON ROSCADO PVC-P 1/2"	1,00	UN	685,44	684,25	685,44	684,25
66	10171800	TAPON ROSCADO PVC-P 3/4"	1,00	UN	2.106,30	2.105,11	2.106,30	2.105,11
67	10171800	TAPON ROSCADO PVC -P 1-1/4"	1,00	UN	6.660,43	6.659,24	6.660,43	6.659,24
68	10171800	TAPON ROSCADO PVC-P 1-1/2"	1,00	UN	7.270,90	7.269,71	7.270,90	7.269,71
69	10171800	TAPON SOLDADO PVC-P 1/2"	1,00	UN	622,37	621,18	622,37	621,18
70	10171800	TAPON SOLDADO PVC-P 3/4"	1,00	UN	1.247,12	1.245,93	1.247,12	1.245,93
71	10171800	TAPON SOLDADO PVC -P 1-1/4"	1,00	UN	4.044,81	4.043,62	4.044,81	4.043,62
72	10171800	TAPON SOLDADO PVC -P 1-1/2"	1,00	UN	5.313,35	5.312,16	5.313,35	5.312,16
73	10171800	UNION PVC -P 1/2"	1,00	UN	679,49	678,30	679,49	678,30
74	10171800	UNION PVC-P 3/4"	1,00	UN	1.151,80	1.149,54	1.151,80	1.149,54
75	10171800	UNION PVC-P 1"	1,00	UN	1.648,32	1.646,96	1.648,32	1.646,96
76	10171800	UNION DE REPARACION PVC -P 1/2"	1,00	UN	7.708,92	7.707,63	7.708,92	7.707,63
77	10171800	UNION DE REPARACION PVC -P 3/4"	1,00	UN	9.209,43	9.208,22	9.209,43	9.208,22
78	10171800	UNION DE REPARACION PVC -P 1"	1,00	UN	17.218,92	17.216,92	17.218,92	17.216,92
79	10171800	ADAPTADORES PRESION MACHO ROSCADO PVC 1/2"	1,00	UN	579,69	578,34	579,69	578,34
80	10171800	ADAPTADORES PRESION MACHO ROSCADO PVC 3/4"	1,00	UN	1.357,38	1.355,41	1.357,38	1.355,41
81	10171800	ADAPTADORES PRESION MACHO ROSCADO PVC 1-1/4"	1,00	UN	4.722,20	4.720,73	4.722,20	4.720,73
82	10171800	ADAPTADORES PRESION MACHO ROSCADO PVC1-1/2"	1,00	UN	5.638,42	5.637,03	5.638,42	5.637,03
83	10171800	TUBERIA PARA DESAGUE 1-1/2" PVC-S	1,00	UN	72.225,31	72.223,48	72.225,31	72.223,48
84	10171800	TUBERIA PARA DESAGUE 2" PVC-S	1,00	UN	89.860,30	89.858,09	89.860,30	89.858,09
85	10171800	TUBERIA PARA DESAGUE 3" PVC-S	1,00	UN	134.591,38	134.590,19	134.591,38	134.590,19
86	10171800	TUBERIA PARA DESAGUE 4"PVC-S	1,00	UN	203.248,43	203.247,24	203.248,43	203.247,24
87	10171800	CODO 90° CXC PARA DESAGUE 2"PVC-S	1,00	UN	4.674,49	4.673,13	4.674,49	4.673,13
88	10171800	CODO 90° CXCPARA DESAGUE 3"PVC-S	1,00	UN	9.631,67	9.629,48	9.631,67	9.629,48
89	10171800	CODO 90° CXC PARA DESAGUE 4"PVC-S	1,00	UN	17.563,64	17.562,02	17.563,64	17.562,02
90	10171800	UNION PARA DESAGUE 2"PVC-S	1,00	UN	3.882,49	3.880,59	3.882,49	3.880,59
91	10171800	UNION PARA DESAGUE 3"PVC-S	1,00	UN	6.390,90	6.389,11	6.390,90	6.389,11
92	10171800	UNION PARA DESAGUE 4"PVC-S	1,00	UN	9.371,65	9.370,06	9.371,65	9.370,06
93	10171800	CODO 45° CXC PARA DESAGUE 1 1/2"PVC-S	1,00	UN	5.756,34	5.754,84	5.756,34	5.754,84
94	10171800	CODO 45° CXC PARA DESAGUE 2"PVC-S	1,00	UN	6.126,10	6.123,74	6.126,10	6.123,74
95	10171800	CODO 45° CXC PARA DESAGUE 3"PVC-S	1,00	UN	11.757,20	11.754,82	11.757,20	11.754,82
96	10171800	CODO 45° CXC PARA DESAGUE4"PVC-S	1,00	UN	21.170,33	21.168,91	21.170,33	21.168,91
97	10171800	TEE PARA DESAGUE 1 1/2"PVC-S	1,00	UN	7.867,54	7.865,90	7.867,54	7.865,90
98	10171800	TEE PARA DESAGUE 2"PVC-S	1,00	UN	9.628,53	9.627,10	9.628,53	9.627,10
99	10171800	TEE PARA DESAGUE 3"PVC-S	1,00	UN	11.515,56	11.513,25	11.515,56	11.513,25
100	10171800	TEE PARA DESAGUE4"PVC-S	1,00	UN	22.346,02	22.344,63	22.346,02	22.344,63
101	10171800	TAPON DE PRUEBA PARA DESAGUE 1-1/2"PVC-S	1,00	UN	2.050,38	2.049,18	2.050,38	2.049,18
102	10171800	TAPON DE PRUEBA PARA DESAGUE 2"PVC-S	1,00	UN	2.346,19	2.344,30	2.346,19	2.344,30
103	10171800	TAPON DE PRUEBA PARA DESAGUE 3"PVC-S	1,00	UN	3.473,37	3.471,23	3.473,37	3.471,23
104	10171800	TAPON DE PRUEBA PARA DESAGUE4"PVC-S	1,00	UN	4.195,00	4.193,56	4.195,00	4.193,56
105	10171800	YEE CON REDUCCION 3-2"PVC-S	1,00	UN	19.226,37	19.224,45	19.226,37	19.224,45
106	10171800	YEE CON REDUCCION 4-2"PVC-S	1,00	UN	29.632,15	29.629,81	29.632,15	29.629,81
107	10171800	YEE CON REDUCCION 4-3"PVC-S	1,00	UN	33.117,44	33.115,32	33.117,44	33.115,32
108	10171800	TEE SANITARIA CON REDUCCION SIMPLE 2-1 1/2"PVC-S	1,00	UN	14.760,88	14.759,57	14.760,88	14.759,57
109	10171800	TEE SANITARIA CON REDUCCION SIMPLE 3-2"PVC-S	1,00	UN	23.003,67	23.001,51	23.003,67	23.001,51

110	10171800	TEE SANITARIA CON REDUCCION SIMPLE 4-2"PVC-S	1,00	UN	35.315,35	35.313,25	35.315,35	35.313,25
111	10171800	TEE SANITARIA CON REDUCCION SIMPLE 4-3"PVC-S	1,00	UN	37.221,48	37.219,63	37.221,48	37.219,63
112	10171800	TEE SANITARIA SIMPLE 1-1/2"PVC-S	1,00	UN	7.327,33	7.325,64	7.327,33	7.325,64
113	10171800	YEE SANITARIA SIMPLE 2"PVC-S	1,00	UN	9.900,80	9.899,61	9.900,80	9.899,61
114	10171800	YEE SANITARIA SIMPLE 3"PVC-S	1,00	UN	20.200,25	20.199,06	20.200,25	20.199,06
115	10171800	YEE SANITARIA SIMPLE 4"PVC-S	1,00	UN	32.578,63	32.577,44	32.578,63	32.577,44
116	10171800	CURVAS PVC 1/2" CONDUIT CXE 90º	1,00	UN	1.618,60	1.617,21	1.618,60	1.617,21
117	10171800	CURVAS EMT 1/2"	1,00	UN	2.303,25	2.301,46	2.303,25	2.301,46
118	10171800	CURVAS PVC 3/4" CONDUIT CXE 90º	1,00	UN	2.653,93	2.652,51	2.653,93	2.652,51
119	10171800	CURVAS EMT 3/4"	1,00	UN	3.046,35	3.044,02	3.046,35	3.044,02
120	10171800	TERMINALES ELECTRICAS 1/2"	1,00	UN	574,92	573,58	574,92	573,58
121	10171800	TERMINALES ELECTRICAS 3/4"	1,00	UN	789,62	787,78	789,62	787,78
122	10171800	LADRILLO ARCILLA 20 X10 X 8***	1,00	UN	4.818,22	4.817,00	4.818,22	4.817,00
123	10171800	LADRILLO ARCILLA PEATONAL 20 X10 X 4,5***	1,00	UN	1.428,33	1.427,00	1.428,33	1.427,00
124	10171800	LADRILLO ARCILLA PEATONAL 20 X10 X 6	1,00	UN	2.475,76	2.474,00	2.475,76	2.474,00
125	10171800	ALAMBRE DE PUA 12.5 X 36 X 350 METROS	1,00	UN	584.858,85	584.857,63	584.858,85	584.857,63
126	10171800	ALAMBRE NEGRO #18 X KG	1,00	UN	11.848,57	11.846,45	11.848,57	11.846,45
127	10171800	ALICATE ELEC. N. 8 1000V	1,00	UN	108.433,45	108.431,61	108.433,45	108.431,61
128	10171800	ALICATE PICO DE LORO 12'	1,00	UN	98.905,18	98.903,28	98.905,18	98.903,28
129	10171800	ANTICORROSIVO BLANCO	1,00	UN	189.998,97	189.997,78	189.998,97	189.997,78
130	10171800	ANTICORROSIVO NEGRO	1,00	UN	189.998,97	189.997,78	189.998,97	189.997,78
131	10171800	BALDE CONSTRUCCION 8 LITROS	1,00	UN	17.859,52	17.858,33	17.859,52	17.858,33
132	10171800	BARRA 18 LBS	1,00	UN	314.040,20	314.038,62	314.040,20	314.038,62
133	10171800	BLOQUE N.5	1,00	UN	4.761,08	4.760,00	4.761,08	4.760,00
134	10171800	BOMBILLO LED 9W ROSCA E-27	1,00	UN	9.331,09	9.329,60	9.331,09	9.329,60
135	10171800	HOYADORA	1,00	UN	192.156,32	192.154,06	192.156,32	192.154,06
136	10171800	CADENA 13MM G80 X METRO LINEAL	1,00	UN	200.078,74	200.077,08	200.078,74	200.077,08
137	10171800	CANDADO 870 MM ENCAUCHETADO	1,00	UN	267.000,67	266.999,11	267.000,67	266.999,11
138	10171800	CARRETILLA TIPO BUGGY PLATON PLASTICO LLANTA ANTIPINCHAZO	1,00	UN	695.118,04	695.115,89	695.118,04	695.115,89
139	10171800	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	1,00	UN	66.654,75	66.653,09	66.654,75	66.653,09
140	10171800	CHAPA SENCILLA PARA ALCOBA Y BAÑO	1,00	UN	43.611,49	43.609,93	43.611,49	43.609,93
141	10171800	CHAZO EXPANSIVO 3/8' X 3'	1,00	UN	5.192,03	5.190,78	5.192,03	5.190,78
142	10171800	CHAZO EXPANSIVO 5/16' X 1.1/2'	1,00	UN	1.333,22	1.331,61	1.333,22	1.331,61
143	10171800	CHAZO PLASTICO DOBLE ALETA 1/4'	1,00	UN	304,36	302,26	304,36	302,26
144	10171800	CHAZO PLASTICO 3/8' DOBLE ALETA	1,00	UN	608,72	606,90	608,72	606,90
145	10171800	CHAZO PLASTICO ESTRIADO 3/8 CON TORNILLO N. 12 X 1.1/2 X 100 UND	1,00	UN	348.501,15	348.499,83	348.501,15	348.499,83
146	10171800	CHAZO PLASTICO 5/16' CON DOBLE ALETA	1,00	UN	354,86	353,43	354,86	353,43
147	10171800	CHAZO PLASTICO CON PUNTILLA 1/4 ' X 2.1/4' X 100 UND	1,00	UN	231,01	229,67	231,01	229,67
148	10171800	CHAZO PLASTICO CON PUNTILLA 1/4' X 1.1/4' X 100 UND	1,00	UN	1.330,12	1.328,04	1.330,12	1.328,04
149	10171800	CHEQUE BRONCE TIPO CORTINA 1'	1,00	UN	89.168,99	89.166,70	89.168,99	89.166,70
150	10171800	CHEQUE BRONCE TIPO CORTINA 1/2'	1,00	UN	52.942,67	52.940,72	52.942,67	52.940,72
151	10171800	CILINDRO PARA DIOXIDO DE CARBONO CO2 CGA CON 1 RECARGA 25 KL	1,00	UN	1.810.414,14	1.810.412,45	1.810.414,14	1.810.412,45
152	10171800	CILINDRO PARA MEZCLA CGA - 580 CON 1 RECARGA X 7MTR3	1,00	UN	4.001.969,79	4.001.967,62	4.001.969,79	4.001.967,62
153	10171800	CINTA MALLA PARA DRYWALL 50MM	1,00	UN	13.339,34	13.337,52	13.339,34	13.337,52
154	10171800	CINTA ENMASCARAR 2' X 20 METROS	1,00	UN	14.291,81	14.289,52	14.291,81	14.289,52
155	10171800	CINTA ENMASCARAR 3/4' X 20 METROS	1,00	UN	7.408,94	7.407,75	7.408,94	7.407,75
156	10171800	CINTA SEÑALIZACION POR 500 MTS	1,00	UN	53.198,95	53.197,76	53.198,95	53.197,76
157	10171800	SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR BASE NARANJA	1,00	UN	94.809,68	94.808,49	94.809,68	94.808,49
158	10171800	MALETÍN VIAL 2*1*0,5 MS	1,00	UN	617.308,93	617.307,74	617.308,93	617.307,74
159	10171800	SEÑAL PARE-SIGA	1,00	UN	67.797,43	67.795,49	67.797,43	67.795,49
160	10171800	CONO PVC 90 CM CINTA REFLECTIVA	1,00	UN	363.555,94	363.554,52	363.555,94	363.554,52
161	10171800	CINTA TEFLON 3/4' INDUSTRIAL X 15 METROS	1,00	UN	6.036,64	6.034,49	6.036,64	6.034,49
162	10171800	CORTA TUBO PVC 2.1/2'	1,00	UN	578.756,71	578.755,31	578.756,71	578.755,31
163	10171800	DISCO DIAMANTADO 18' PARA ASFALTO	1,00	UN	1.343.829,90	1.343.827,73	1.343.829,90	1.343.827,73
164	10171800	ELECTROBOMBA AGUA RESIDUAL 2' 0.4 HP 110V MONOFASICA	1,00	UN	4.717.280,23	4.717.279,00	4.717.280,23	4.717.279,00
165	10171800	ESMALTE SINTETICO BLANCO EXTERIOR GALON	1,00	UN	238.053,17	238.051,17	238.053,17	238.051,17
166	10171800	ESMALTE SINTETICO NEGRO EXTERIOR GALON	1,00	UN	238.053,17	238.051,17	238.053,17	238.051,17
167	10171800	VINILO BLANCO TIPO II X 5 GAL	1,00	UN	547.523,85	547.522,57	547.523,85	547.522,57
168	10171800	PINTURA ACRILICA EXTERIOR LAVABLE X 5 GAL	1,00	UN	897.445,16	897.443,26	897.445,16	897.443,26
169	10171800	SIKAFLEX 1A PLUS	1,00	UN	79.848,64	79.846,62	79.848,64	79.846,62
170	10171800	CINTA FLANCHE SIKA MULTISEAL IMPERMEABILIZANTE	1,00	UN	234.209,47	234.207,47	234.209,47	234.207,47
171	10171800	SIKA TRASPARENTE-5 REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS 16KG	1,00	UN	1.210.109,81	1.210.108,62	1.210.109,81	1.210.108,62
172	10171800	ESTUCO PLASTICO X CANECA	1,00	UN	91.008,82	91.007,63	91.008,82	91.007,63
173	10171800	FLOTADOR COMPLETO BOLA COBRE 1/2'	1,00	UN	222.109,93	222.108,74	222.109,93	222.108,74
174	10171800	FLOTADOR COMPLETO BOLA COBRE 1'	1,00	UN	372.209,39	372.208,20	372.209,39	372.208,20
175	10171800	GANCHO PARA CADENA 5/8' TIPO TRINCA CON SEGURO, INDUSTRIAL	1,00	UN	1.821.361,64	1.821.360,45	1.821.361,64	1.821.360,45

176	10171800	PARA TRABAJO PESADO GRAPA PARA ALAMBRE PUAS 1.1/4' X 800 GRAMOS	1,00	UN	30.209,34	30.208,15	30.209,34	30.208,15
177	10171800	GRAPA PARA ALMBRE DE PUAS 1' X 800 GRAMOS	1,00	UN	9.521,94	9.520,00	9.521,94	9.520,00
178	10171800	GRATA DE MANO	1,00	UN	22.662,76	22.661,17	22.662,76	22.661,17
179	10171800	GRIFERIA PARA SANITARIO (ARBOL ENTRADA Y SALIDA) 32 CMS	1,00	UN	140.927,76	140.925,75	140.927,76	140.925,75
180	10171800	GUANTE DE CARNAZA REFORZADO CORTO	1,00	UN	20.614,76	20.613,18	20.614,76	20.613,18
181	10171800	GUANTE POLIESTER/POLIURETANO - PAR	1,00	UN	16.949,36	16.947,98	16.949,36	16.947,98
182	10171800	GUANTE TIPO INGENIERO REFORZADO	1,00	UN	20.757,89	20.755,98	20.757,89	20.755,98
183	10171800	HIDROLAVADORA K4 1800 PSI 5,5L	1,00	UN	2.849.998,83	2.849.997,64	2.849.998,83	2.849.997,64
184	10171800	HOMBRESOLO DE CADENA DE 8'	1,00	UN	173.418,56	173.416,32	173.418,56	173.416,32
185	10171800	INTERRUPTOR DOBLE	1,00	UN	17.722,13	17.720,29	17.722,13	17.720,29
186	10171800	INTERRUPTOR SENCILLO	1,00	UN	11.969,02	11.967,83	11.969,02	11.967,83
187	10171800	INTERRUPTOR TRIPLE	1,00	UN	25.709,11	25.707,57	25.709,11	25.707,57
188	10171800	INYECTOR DE GRASA TIPO PALANCA 10.000 PSI 14 ONZAS	1,00	UN	380.885,79	380.884,49	380.885,79	380.884,49
189	10171800	JUEGO DE BROCAS COPAS Y PUNTAS X 100 PIEZAS	1,00	UN	243.576,92	243.575,15	243.576,92	243.575,15
190	10171800	JUEGO DE FORMONES PARA TALLAR MADERA X 4 PIEZAS	1,00	UN	112.171,10	112.169,40	112.171,10	112.169,40
191	10171800	JUEGO DE LLAVE BRISTOL 1/16' X 3/8' X 10 PIEZAS	1,00	UN	72.177,30	72.175,88	72.177,30	72.175,88
192	10171800	JUEGO DE LLAVE COMBINADAS 8MM-19MM X 11 PIEZAS	1,00	UN	140.736,91	140.735,35	140.736,91	140.735,35
193	10171800	JUEGO DE LLAVE TORX X 9 PIEZAS	1,00	UN	70.272,44	70.270,69	70.272,44	70.270,69
194	10171800	JUEGO DE SIERRA COPAS BIMETALICAS 13 PIEZAS	1,00	UN	624.462,72	624.460,83	624.462,72	624.460,83
195	10171800	JUEGO DE CUCHILLAS PARA BISTURI 18 MM X 10 UNIDADES	1,00	UN	9.528,27	9.525,95	9.528,27	9.525,95
196	10171800	LIJADORA MANUAL 9'	1,00	UN	64.603,17	64.601,53	64.603,17	64.601,53
197	10171800	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS	1,00	UN	61.672,94	61.671,75	61.672,94	61.671,75
198	10171800	LOSETA LISA EN CONCRETO 40 X 40 X 6	1,00	UN	33.385,82	33.384,26	33.385,82	33.384,26
199	10171800	MACETA 4 LBS CON CABO	1,00	UN	97.696,76	97.695,43	97.696,76	97.695,43
200	10171800	MACHETE DE 20' BARRIGON PULIDO	1,00	UN	39.040,77	39.039,14	39.040,77	39.039,14
201	10171800	MANDRIL 1/2' PARA TALADRO CON LLAVE	1,00	UN	60.941,35	60.939,90	60.941,35	60.939,90
202	10171800	MANGUERA VERDE PARA RIEGO ACOPPLADA 3 CAPAS 1/2' X 15 MTS	1,00	UN	100.744,30	100.743,02	100.744,30	100.743,02
203	10171800	MANTO ASFALTICO CON ALUMINIO X 10 METROS	1,00	UN	398.026,00	398.024,06	398.026,00	398.024,06
204	10171800	MARTILLO DE UÑA DE 29 MM 24 ONZAS MANGO FIBRA VIDRIO	1,00	UN	108.361,37	108.359,02	108.361,37	108.359,02
205	10171800	MEZCLADORA CEMENTO 1 BULTO DIESEL 10 HP	1,00	UN	12.349.999,69	12.349.998,50	12.349.999,69	12.349.998,50
206	10171800	PALA REDONDA CON CABO N. 4	1,00	UN	48.562,71	48.560,33	48.562,71	48.560,33
207	10171800	PANEL LEDSOBREPONER CUADRADO 40W 6500K DE 60 X 60	1,00	UN	172.350,26	172.348,89	172.350,26	172.348,89
208	10171800	POLISOMBRA BLANCA 2.10 MTS X 100 MTS	1,00	UN	377.328,06	377.326,39	377.328,06	377.326,39
209	10171800	PRENSA MANUAL	1,00	UN	183.518,55	183.517,04	183.518,55	183.517,04
210	10171800	PUNTILLA ACERADA 1 1/2' X 500 GRAMOS	1,00	UN	16.006,97	16.005,50	16.006,97	16.005,50
211	10171800	PUNTILLA CON CABEZA 2' X 500 GRAMOS	1,00	UN	7.622,14	7.620,76	7.622,14	7.620,76
212	10171800	PUNTILLA CON CABEZA 2.1/2' X 500 GRAMOS	1,00	UN	9.499,77	9.498,58	9.499,77	9.498,58
213	10171800	PUNTILLA CON CABEZA 3' X 500 GR	1,00	UN	9.499,77	9.498,58	9.499,77	9.498,58
214	10171800	REGISTRO BOLA PVC LISO 1/2'	1,00	UN	14.249,06	14.247,87	14.249,06	14.247,87
215	10171800	REGISTRO BOLA PVC ROSCADO 1/2'	1,00	UN	14.282,31	14.280,00	14.282,31	14.280,00
216	10171800	REMACHE POP 1/8 X 1/2' X CAJA 500 UNIDADES DE 1/2 NO EXISTE	1,00	UN	36.184,07	36.181,95	36.184,07	36.181,95
217	10171800	REMACHE POP 1/8 X 3/8' X CAJA X 500 UNIDADES	1,00	UN	35.231,04	35.228,76	35.231,04	35.228,76
218	10171800	REMACHE POP 3/16 X 1/2' X CAJA X 250 UNIDADES	1,00	UN	45.706,01	45.704,33	45.706,01	45.704,33
219	10171800	REMACHE POP 3/16 X 5/8' X CAJA X 250 UNIDADES	1,00	UN	49.514,54	49.512,33	49.514,54	49.512,33
220	10171800	RODILLO MASTER 1'	1,00	UN	13.139,63	13.137,60	13.139,63	13.137,60
221	10171800	RODILLO MASTER 2'	1,00	UN	11.331,38	11.329,99	11.331,38	11.329,99
222	10171800	RODILLO MASTER 4'	1,00	UN	15.245,47	15.243,90	15.245,47	15.243,90
223	10171800	RODILLO MASTER 6'	1,00	UN	18.770,08	18.768,68	18.770,08	18.768,68
224	10171800	RODILLO MASTER 9'	1,00	UN	28.308,91	28.307,72	28.308,91	28.307,72
225	10171800	SEGUETA 18 DIENTES X PULGADA CON MARCO	1,00	UN	30.399,74	30.398,55	30.399,74	30.398,55
226	10171800	SELLO LENGUETA CORRIENTE PARA SANITARIO	1,00	UN	7.599,34	7.598,15	7.599,34	7.598,15
227	10171800	SIFON + DESAGUE PARA LAVAMANOS	1,00	UN	31.349,36	31.348,17	31.349,36	31.348,17
228	10171800	SIFON EN P LAVAPLATOS PLASTICO GRIS	1,00	UN	14.249,06	14.247,87	14.249,06	14.247,87
229	10171800	SILICONA TRANSPARENTE	1,00	UN	28.393,84	28.392,21	28.393,84	28.392,21
230	10171800	SODA CAUSTICA X KILO	1,00	UN	32.206,10	32.203,78	32.206,10	32.203,78
231	10171800	SOLDADURA ELECTRICA 6013 3/32'	1,00	UN	46.688,88	46.687,27	46.688,88	46.687,27
232	10171800	SOLDADURA PVC PARA HUMEDO 1/8	1,00	UN	127.747,69	127.746,50	127.747,69	127.746,50
233	10171800	TANQUE PLASTICO NEGRO 1000 LITROS	1,00	UN	702.999,64	702.998,45	702.999,64	702.998,45
234	10171800	TANQUE PLASTICO NEGRO 500 LITROS	1,00	UN	427.499,17	427.497,98	427.499,17	427.497,98
235	10171800	TAPA REGISTRO PLASTICO 25 X 25	1,00	UN	10.829,00	10.827,81	10.829,00	10.827,81
236	10171800	TEE CAUCHO ELECTRICA	1,00	UN	9.140,25	9.138,01	9.140,25	9.138,01
237	10171800	TEJA FIBROCEMENTO # 4 PERFIL 7	1,00	UN	42.087,12	42.085,54	42.087,12	42.085,54
238	10171800	TEJA FIBROCEMENTO # 5 PERFIL7	1,00	UN	54.847,45	54.845,91	54.847,45	54.845,91
239	10171800	TEJA FIBROCEMENTO # 6 PERFIL 7	1,00	UN	65.958,30	65.956,94	65.958,30	65.956,94

240	10171800	TEJA FIBROCEMENTO # 8 PERFIL 7	1,00	UN	87.881,92	87.880,31	87.881,92	87.880,31
241	10171800	TEJA FIBROCEMENTO # 10 PERFIL 7	1,00	UN	109.804,34	109.802,49	109.804,34	109.802,49
242	10171800	TEJA FIBROCEMENTO # 12 PERFIL 7	1,00	UN	170.999,43	170.998,24	170.999,43	170.998,24
243	10171800	TEJA TRANSPARENTE #4 (PLASTICA)	1,00	UN	84.438,83	84.437,64	84.438,83	84.437,64
244	10171800	TEJA TRANSPARENTE #5 (PLASTICA)	1,00	UN	105.201,71	105.199,57	105.201,71	105.199,57
245	10171800	TEJA TRANSPARENTE #6 (PLASTICA)	1,00	UN	126.491,58	126.489,86	126.491,58	126.489,86
246	10171800	TEJA TRANSPARENTE #8(PLASTICA)	1,00	UN	168.553,66	168.551,60	168.553,66	168.551,60
247	10171800	TEJA TRANSPARENTE #10(PLASTICA)	1,00	UN	210.818,50	210.816,83	210.818,50	210.816,83
248	10171800	TEJA TRANSPARENTE #12(PLASTICA)	1,00	UN	250.720,46	250.718,72	250.720,46	250.718,72
249	10171800	THINER X GALON	1,00	UN	40.032,51	40.030,41	40.032,51	40.030,41
250	10171800	TIJERA DE AVIACION 9.1/2' PARA CORTE LAMINA	1,00	UN	34.313,41	34.311,27	34.313,41	34.311,27
251	10171800	TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCA CON POLO A TIERRA	1,00	UN	51.279,67	51.278,29	51.279,67	51.278,29
252	10171800	TORNILLO PARA DRYWALL ESTRUCTURAL PUNTA BROCA 8 X 1/2'	1,00	UN	339,15	337,96	339,15	337,96
253	10171800	VARILLA COARRUGADA 1/2' X 6 METROS	1,00	UN	46.644,43	46.643,24	46.644,43	46.643,24
254	10171800	VARILLA COARRUGADA 3/8' X 6 METROS	1,00	UN	30.209,34	30.208,15	30.209,34	30.208,15
255	10171800	ZARANDA PARA ARENA BASE MADERA 1MT X 0.50 CMS	1,00	UN	68.626,82	68.624,92	68.626,82	68.624,92
256	10171800	ADOQUIN EN CONCRETO DE 20X10X6 COLOR	1,00	UN	2.393,09	2.391,90	2.393,09	2.391,90
257	10171800	ADOQUIN VEHICULAR EN CONCRETO DE 20X10X8	1,00	UN	3.453,38	3.452,19	3.453,38	3.452,19
258	10171800	SARDINEL EN CONCRETO A 10 DE 50X20X80	1,00	UN	144.019,75	144.018,56	144.019,75	144.018,56
259	10171800	REJILLA EN CONCRETO DE 40X40X6	1,00	UN	227.999,24	227.998,05	227.999,24	227.998,05
260	10171800	CANALETA PLASTICA DE 2 PULGADAS	1,00	UN	66.654,75	66.653,09	66.654,75	66.653,09
261	10171800	TUBO CONDUIT PVC DE 1/2 PULGADA -	1,00	UN	9.283,38	9.282,00	9.283,38	9.282,00
262	10171800	TUBO CONDUIT PVC DE 3/4 PULGADA	1,00	UN	11.760,78	11.759,58	11.760,78	11.759,58
263	10171800	TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2 PULGADAS X 3 MTS	1,00	UN	41.897,47	41.895,14	41.897,47	41.895,14
264	10171800	TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4 PULGADAS X 3 MTS	1,00	UN	49.514,54	49.512,33	49.514,54	49.512,33
265	10171800	CAJA CUADRADA DE 5 HUECOS CON SALIDA DE 3/4	1,00	UN	17.300,58	17.299,03	17.300,58	17.299,03
266	10171800	VARILLA PUESTA A TIERRA COBRE 2,4*5/8"	1,00	UN	381.265,79	381.264,10	381.265,79	381.264,10
267	10171800	TUBO PVC ORIENTADO CLASE 500 X 6 MTS DE 4" DE 200 PSI	1,00	UN	596.300,38	596.298,29	596.300,38	596.298,29
268	10171800	BROCHA 4"	1,00	UN	14.249,06	14.247,87	14.249,06	14.247,87
269	10171800	BROCHA 3"	1,00	UN	14.249,06	14.247,87	14.249,06	14.247,87
270	10171800	BROCHA 2"	1,00	UN	10.449,39	10.448,20	10.449,39	10.448,20
271	10171800	BROCHA 1,5"	1,00	UN	5.717,91	5.715,57	5.717,91	5.715,57
272	10171800	TRAPOS-TIPO BAYETILLA DE 1M	1,00	UN	17.745,28	17.744,09	17.745,28	17.744,09
273	10171800	CONECTOR PARA VARILLA DE COBRE	1,00	UN	13.299,44	13.298,25	13.299,44	13.298,25
274	10171800	PISTOLA CALAFATEO SALCHICHA 600 ML. TODO TIPO DE VISCOSIDAD	1,00	UN	151.809,49	151.808,30	151.809,49	151.808,30
275	10171800	ALICATE 8 PULGADAS	1,00	UN	62.084,03	62.082,30	62.084,03	62.082,30
276	10171800	ESPATULA METALICA 3"	1,00	UN	5.712,21	5.710,81	5.712,21	5.710,81
277	10171800	ESPATULA METALICA 4"	1,00	UN	6.854,89	6.853,21	6.854,89	6.853,21
278	10171800	ESPATULA METALICA 5"	1,00	UN	7.617,07	7.614,81	7.617,07	7.614,81
279	10171800	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULG 20V	1,00	UN	1.428.323,82	1.428.322,49	1.428.323,82	1.428.322,49
280	10171800	PULIDORA 4-1/2 PULGADAS X 850W	1,00	UN	295.185,98	295.184,26	295.185,98	295.184,26
281	10171800	ARENA DE PEÑA	1,00	UN	276.142,11	276.140,69	276.142,11	276.140,69
282	10171800	RANA VIBROCOMPACTADORA DIÉSEL 10HP MASTER 58X50 CM, EFICIENCIA 350M2/H, FRECUENCIA DE VIBRACION 5400 VPM	1,00	UN	8.061.882,62	8.061.881,10	8.061.882,62	8.061.881,10
283	10171800	PINTURA TRAFICO PARA DEMARCACIÓN	1,00	UN	227.234,54	227.232,88	227.234,54	227.232,88
284	10171800	CAL HIDRATADA PARA CONSTRUCCION X 10 KILOS	1,00	UN	32.025,77	32.024,09	32.025,77	32.024,09
285	10171800	CAJA DE HERRAMIENTAS CON RODACHINES CON COMPARTIMENTOS 3EN 1	1,00	UN	953.166,28	953.165,01	953.166,28	953.165,01
286	10171800	CARETA FOTOSENCIBLE PARA SOLDAR DOBLE SENSOR FOTOSENCIBLE, DOBLE ALIMENTACION, INDICADOR LED DE CARGA,FABRICADA EN MATERIAL IGNIFUGO, LARGO 32,3 CMS, ANCHO 23 CMS, ALTO 21,5 PESO 0,4 KG	1,00	UN	246.809,57	246.808,38	246.809,57	246.808,38
287	10171800	CEPILLO DE CERDA INDUSTRIAL	1,00	UN	16.149,49	16.148,30	16.149,49	16.148,30
288	10171800	CHAPULIN PEQUEÑO O MAZO	1,00	UN	22.799,21	22.798,02	22.799,21	22.798,02
289	10171800	CHAPULIN GRANDE O MAZO	1,00	UN	34.199,41	34.198,22	34.199,41	34.198,22
290	10171800	ESPATULA DE 1 1/2"	1,00	UN	3.799,67	3.798,48	3.799,67	3.798,48
291	10171800	ESPATULA DE 2"	1,00	UN	4.558,89	4.557,70	4.558,89	4.557,70
292	10171800	JUEGO DE COPAS RATCHET O METRICAS 3/8 PULG, ESTUCHE PLASTICO INYECTADO	1,00	UN	152.949,51	152.948,32	152.949,51	152.948,32
293	10171800	LLANA DE GOMA MEDIANA	1,00	UN	36.099,84	36.098,65	36.099,84	36.098,65
294	10171800	LLAVES EXPANSIVAS DE 6" DE 8" DE 12" Y 15"	1,00	UN	588.998,83	588.997,64	588.998,83	588.997,64
295	10171800	PALA CUADRADA NO 2 CON CABO	1,00	UN	75.999,35	75.998,16	75.999,35	75.998,16
296	10171800	PALUSTRE N° 8 GAVILAN	1,00	UN	45.409,21	45.408,02	45.409,21	45.408,02
297	10171800	PALUSTRE N° 5 GAVILAN	1,00	UN	31.613,35	31.611,16	31.613,35	31.611,16
298	10171800	PINZAS DE PUNTA NO 6	1,00	UN	81.127,90	81.125,87	81.127,90	81.125,87
299	10171800	PINZA AMPERIMETRICA FLUKE DIGITAL 302+ Mide corriente CA hasta 400 A. Mordaza grande de 30 mm Alta exactitud del 1,8% Pantalla retroiluminada	1,00	UN	723.683,84	723.681,84	723.683,84	723.681,84
300	10171800	SONDA ELECTRICA PLASTICA X 30 MTS	1,00	UN	111.599,76	111.598,20	111.599,76	111.598,20

301	10171800	PICA CON CABO	1,00	UN	77.128,52	77.126,28	77.128,52	77.126,28
302	10171800	PISTOLA DE SILICONA GRUESA	1,00	UN	28.185,31	28.183,96	28.185,31	28.183,96
303	10171800	KIT DE TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR ATORNILLADOR DE 1/2" 13MM, DE IMPACTO, DE 20 VOLTIOS,VELOCIDAD SIN CARGA DE 0 A 500 - 1750 RPM, 8500 GOLPES X MINUTO, EMBRAGUE DE 15, PULIDORA ESMERILADORA ANGULAR DE 20 VOLTIOS DE 41/2" 115MM, CON FRENO, POTENCIA MAXIMA 800W, VELIDAD SIN CARGA 9000 RPM,CON BLOQUEO DE EJE. BATERIAS 4. CARGADOR: 1. MALETIN	1,00	UN	7.025.454,57	7.025.452,98	7.025.454,57	7.025.452,98
304	10171800	JUEGO DE PUNTERO LARGO Y CORTO	1,00	UN	99.030,28	99.028,23	99.030,28	99.028,23
305	10171800	CIMBRA METALICA	1,00	UN	28.308,91	28.307,72	28.308,91	28.307,72
306	10171800	DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO	1,00	UN	58.709,84	58.708,65	58.709,84	58.708,65
307	10171800	EXTENSOR DE RODILLO CORTO	1,00	UN	68.436,98	68.435,71	68.436,98	68.435,71
308	10171800	EXTENSOR DE RODILLO LARGO OPTICO	1,00	UN	87.499,85	87.498,32	87.499,85	87.498,32
309	10171800	PLANTA ELECTRICA GASOLINA 9000W 120/220V 16HP ELITE MODELO 2G100 30 AMM. SALIDA 12VDC, (8.3AMP) CON 2/4 ACEITE	1,00	UN	146.596,42	146.594,91	146.596,42	146.594,91
310	10171800	SOLDADOR INVERSOR MULTIPROPÓSITO 130A + CARETA + 5 ROLLOS SOLDADURA	1,00	UN	2.628.832,82	2.628.831,38	2.628.832,82	2.628.831,38
311	10171800	BOMBA SUMERGIBLE 0.67 HP MODELO XKS-500P	1,00	UN	484.309,77	484.308,58	484.309,77	484.308,58
312	10171800	CANDADO ENCAUCHETADO MEDIANO	1,00	UN	104.499,85	104.498,66	104.499,85	104.498,66
313	10171800	CANDADO GRANDE SIN ENCAUCHETAR	1,00	UN	163.398,90	163.397,71	163.398,90	163.397,71
314	10171800	CANDADO MEDIANO SIN ENCAUCHETAR	1,00	UN	104.499,85	104.498,66	104.499,85	104.498,66
315	10171800	JUEGO DE BROCAS 11 PIEZAS PROFESIONALES PARA METAL Y CONCRETO	1,00	UN	123.787,56	123.786,18	123.787,56	123.786,18
316	10171800	MARCO PARA SEGUETA	1,00	UN	79.985,22	79.983,47	79.985,22	79.983,47
317	10171800	DISCO FLAP DE 80	1,00	UN	13.330,47	13.329,19	13.330,47	13.329,19
318	10171800	DISCO FLAP DE 100	1,00	UN	13.330,47	13.329,19	13.330,47	13.329,19
319	10171800	DISCO FLAP DE 120	1,00	UN	13.330,47	13.329,19	13.330,47	13.329,19
320	10171800	MALLA EXR 30 CAL 18- 20410 X 15 MTS X 1 MTS DE ANCHO	1,00	UN	914.120,18	914.118,73	914.120,18	914.118,73
321	10171800	ANGULO DE 1 1/4 X 1/8 X 6 MTS	1,00	UN	73.510,83	73.508,68	73.510,83	73.508,68
322	10171800	PLATINA DE 1X 1/8 HIERRO	1,00	UN	39.709,11	39.707,92	39.709,11	39.707,92
323	10171800	BOLARDOS METALICOS M63	1,00	UN	476.582,54	476.580,72	476.582,54	476.580,72
324	10171800	BOLARDO EN CONCRETO M60	1,00	UN	171.378,39	171.376,66	171.378,39	171.376,66
325	10171800	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 VERDE Y COLORES	1,00	UN	238.290,67	238.289,17	238.290,67	238.289,17
326	10171800	LAMINA DE POLICARBONATO DE 6MM DE 2.10 X 11.80	1,00	UN	1.401.820,00	1.401.818,81	1.401.820,00	1.401.818,81
327	10171800	PERFIL CONECTOR CRISTAL POLICARBONATO BASE Y TAPA, LARGO 11.80	1,00	UN	327.845,00	327.843,81	327.845,00	327.843,81
328	10171800	PERFIL POLICARBONATO EN U 6MM, LARGO 2,10 MTS	1,00	UN	41.419,14	41.417,95	41.419,14	41.417,95
329	10171800	CINTA PARA POLICARBONATO X 25 MTS	1,00	UN	88.729,97	88.728,78	88.729,97	88.728,78
330	10171800	TORNILLO HEX.PV CON ARANDELA NEOPRENO 10X1X100	1,00	UN	56.809,41	56.808,22	56.809,41	56.808,22
331	10171800	LAMINA CALIBRE 22 DE 1,22 X 2,44	1,00	UN	226.100,00	226.098,81	226.100,00	226.098,81
332	10171800	TUBO DE 7X7 X 6 MTS DE LARGO CAL 16	1,00	UN	189.998,97	189.997,78	189.998,97	189.997,78
333	10171800	VARILLA DE 1/4 X 6 MTS PARA FLEJE	1,00	UN	15.199,87	15.198,68	15.199,87	15.198,68
334	10171800	ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 32 PASOS DIELECTRICA, EXTENSIVA	1,00	UN	4.369.809,71	4.369.808,52	4.369.809,71	4.369.808,52
335	10171800	ESCALERA DE 9 PASOS DIELECTRICA TIPO TIJERA	1,00	UN	1.513.833,98	1.513.832,32	1.513.833,98	1.513.832,32
336	10171800	ROTOMARTILLO GBH 180-LI INALAMBRICO DE 18 VOLTIOS PARA TRABAJO PESADO EN CONSTRUCCION, TRABAJO PESADO MOTOR SIN ESCOBILLAS, 13000 RPM. BATERIAS: 2 CARGADOR 1	1,00	UN	3.818.197,39	3.818.195,92	3.818.197,39	3.818.195,92
337	10171800	GUALA PARA BORDEAR ANDEN	1,00	UN	87.603,48	87.601,85	87.603,48	87.601,85
338	10171800	ACOPLES PARA MAGUERA DE JARDIN MACHO Y HEMBRA	1,00	UN	27.613,97	27.612,76	27.613,97	27.612,76
339	10171800	MANGUERA JARDIN BICOLOR ORIGINAL * 50 METROS	1,00	UN	590.373,16	590.370,90	590.373,16	590.370,90
340	10171800	MANGUERA PARA COMPRESOR	1,00	UN	12.378,64	12.377,19	12.378,64	12.377,19
341	10171800	MAGUERA PARA SOPLETE	1,00	UN	15.615,83	15.613,99	15.615,83	15.613,99
342	10171800	PISTOLA PARA PINTAR CON VASO METALICO	1,00	UN	182.825,23	182.823,27	182.825,23	182.823,27
343	10171800	GRAFIL DE 6MM X 6 MTS	1,00	UN	10.789,73	10.788,54	10.789,73	10.788,54
344	10171800	SIKA MONOTOP 108 WATER PLUG CO 18 KILOS	1,00	UN	322.808,92	322.807,73	322.808,92	322.807,73
345	10171800	PALIN CON CABO	1,00	UN	93.858,87	93.857,68	93.858,87	93.857,68
346	10171800	MALETINES VIALES PEQUEÑO	1,00	UN	607.999,56	607.998,37	607.999,56	607.998,37
347	10171800	SEÑALES SPO-01/02/03 TRABAJO EN VIA, MAQUINARIA EN VIA Y AUXILIAR DE TRANSITO SEÑAL SRO-01/03 VIA CERRADA Y UNO A UNO (PRECIO DE UNIDAD)	1,00	UN	531.999,02	531.997,83	531.999,02	531.997,83
348	10171800	GEOTEXTIL TEJIDO 2400 ROLLO DE 3.85 MTS X 1.20 MTS	1,00	UN	4.386.163,88	4.386.162,69	4.386.163,88	4.386.162,69
349	10171800	ENGRASADORA NEUMÁTICA CON RUEDAS + ACCESORIOS 13 LITROS FERTON	1,00	UN	2.196.209,26	2.196.208,07	2.196.209,26	2.196.208,07
350	10171800	ESTIBA PLASTICA EN POLIETILENO DE 100X120X15 VENTILADA PARA USOS EN PISO	1,00	UN	463.505,00	463.503,81	463.505,00	463.503,81
351	10171800	TOMA ELECTRICA DE 3 X 20	1,00	UN	22.799,21	22.798,02	22.799,21	22.798,02
352	10171800	LAMINAS DE DRIWALL DE 1/2X 1.22X 2.44	1,00	UN	93.669,66	93.668,47	93.669,66	93.668,47
353	10171800	PARAL 89 0.40' MM PF X 2.44	1,00	UN	20.880,93	20.879,74	20.880,93	20.879,74
354	10171800	CANAL 90 0,40 MM PF 2,44	1,00	UN	17.289,51	17.288,32	17.289,51	17.288,32

355	10171800	TORNILLO PARA DRYWALL 6X1"	1,00	UN	60,69	59,50	60,69	59,50
356	10171800	TORNILLO PARA DRYWAL 7X7/16	1,00	UN	74,97	73,78	74,97	73,78
357	10171800	COMPRESOR CON ACCESORIOS 2 HP 22.7LT 165PSI 2.6CFM PANCAKE	1,00	UN	2.379.018,11	2.379.015,87	2.379.018,11	2.379.015,87
358	10171800	PLATINA EN ALUMINIO DE 1" X6 MTS	1,00	UN	66.083,41	66.081,89	66.083,41	66.081,89
359	10171800	MAZO DIELECTRICO EN FIBRA DE VIDRIO	1,00	UN	114.265,62	114.263,80	114.265,62	114.263,80
360	10171800	BALAS CARGA TIRO A TIRO CAL 22 NIVEL 3 PLEGADIZA X 100 UNIDADES CON CLAVO DE 1	1,00	UN	129.500,96	129.499,37	129.500,96	129.499,37
361	10171800	CASCOS BLANCOS CERTIFICADO	1,00	UN	142.831,43	142.829,75	142.831,43	142.829,75
362	10171800	GUAYA 5/16	1,00	UN	12.949,98	12.948,39	12.949,98	12.948,39
363	10171800	PERROS DE 3/8	1,00	UN	9.140,25	9.138,01	9.140,25	9.138,01
364	10171800	TUBOS CONDUIT 2X3 MTS	1,00	UN	48.259,26	48.258,07	48.259,26	48.258,07
365	10171800	CURVA 90ºX2 CONDUIT CXE	1,00	UN	24.871,00	24.869,81	24.871,00	24.869,81
366	10171800	METROS DE 8 MTS 26 CROMADO	1,00	UN	66.309,18	66.307,99	66.309,18	66.307,99
367	10171800	REFLECTOR LED DE 100 W 6500 K 100-240V	1,00	UN	53.198,95	53.197,76	53.198,95	53.197,76
368	10171800	REFLECTOR LED SMD DE 200 W 6500 K 100-240V	1,00	UN	113.999,62	113.998,43	113.999,62	113.998,43
369	10171800	MIXTO FINO LONAS X 1CUBICO	1,00	UN	455.999,67	455.998,48	455.999,67	455.998,48
370	10171800	CONTACTOR DE 25 AMP 220V	1,00	UN	123.308,99	123.307,80	123.308,99	123.307,80
371	10171800	CONTACTOR DE 18 AMP 120V	1,00	UN	98.609,35	98.608,16	98.609,35	98.608,16
372	10171800	ARRANCADOR 9-13A 110V	1,00	UN	267.709,54	267.708,35	267.709,54	267.708,35
373	10171800	CONTACTOR PRESOSTATO P/AIRE 80/115 PSI	1,00	UN	81.699,45	81.698,26	81.699,45	81.698,26
374	10171800	TUBO CONDUIT PVC DE 1" x 3 MTS	1,00	UN	15.986,46	15.985,27	15.986,46	15.985,27
375	10171800	CURVA CONDUIT PVC DE 1" CXE 90º	1,00	UN	5.074,16	5.072,97	5.074,16	5.072,97
376	10171800	CINTA AUTOFUNDENTE	1,00	UN	85.499,12	85.497,93	85.499,12	85.497,93
377	10171800	LIJA NO 100-120-180-220	1,00	UN	4.179,28	4.178,09	4.179,28	4.178,09
378	10171800	LLAVE DE AGUA PARA JARDIN	1,00	UN	45.599,61	45.598,42	45.599,61	45.598,42
379	10171800	CHAZO EXPANSIVO DE 1/2 X 4"	1,00	UN	6.649,72	6.648,53	6.649,72	6.648,53
380	10171800	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PRESION PVC ROSCADO	1,00	UN	710,43	709,24	710,43	709,24
381	10171800	TUBO PRESION PVC RDE 9 DE 1/2" X 6 MTS	1,00	UN	32.489,38	32.488,19	32.489,38	32.488,19
382	10171800	FLOTADOR COMPLETO CON BOLA DE COBRE	1,00	UN	216.599,04	216.597,85	216.599,04	216.597,85
383	10171800	CHAZO PUNTILLA DE 1/4 X 11/4" X 100	1,00	UN	47.309,64	47.308,45	47.309,64	47.308,45
384	10171800	CHAZO PUNTILLA DE 1/4 X 2 1/4" X 100	1,00	UN	30.279,83	30.278,36	30.279,83	30.278,36
385	10171800	LIMPIA CONTACTOS X 400 ML	1,00	UN	26.660,94	26.659,57	26.660,94	26.659,57
386	10171800	LUBRICANTE X 450 ML	1,00	UN	41.897,47	41.895,14	41.897,47	41.895,14
387	10171800	TORNILLO DE 3/8" X 3 1/2" CABEZA HEXAGONAL	1,00	UN	1.523,18	1.520,82	1.523,18	1.520,82
388	10171800	CHAZO MARIPOSA DE 1/4 X 100	1,00	UN	19.043,87	19.042,38	19.043,87	19.042,38
389	10171800	CHAZO MARIPOSA DE 3/8 X 100	1,00	UN	119.979,02	119.976,99	119.979,02	119.976,99
390	10171800	NIVEL DE 60 CMS BURBUJA	1,00	UN	89.126,66	89.125,05	89.126,66	89.125,05
391	10171800	NIVEL DE 100 CMS BURBUJA	1,00	UN	66.499,58	66.498,39	66.499,58	66.498,39
392	10171800	NIVEL MAGNETICO 60 CMS	1,00	UN	113.809,22	113.808,03	113.809,22	113.808,03
393	10171800	JUEGO DE 7 PIEZAS DESTORNILLADORES	1,00	UN	91.199,22	91.198,03	91.199,22	91.198,03
394	10171800	DESTORNILLADORES DIELECTRICOS X 7 PIEZAS JUEGO	1,00	UN	189.998,97	189.997,78	189.998,97	189.997,78
395	10171800	FLEXOMETRO DE 8 MTS	1,00	UN	98.799,75	98.798,56	98.799,75	98.798,56
396	10171800	FLEXOMETRO DE 5 MTS	1,00	UN	93.099,65	93.098,46	93.099,65	93.098,46
397	10171800	BICHIROQUE	1,00	UN	30.399,74	30.398,55	30.399,74	30.398,55
398	10171800	DECAMETRO 50 MTS	1,00	UN	98.799,75	98.798,56	98.799,75	98.798,56
399	10171800	UNION DE REPARACION DE 1/2	1,00	UN	17.409,70	17.408,51	17.409,70	17.408,51
400	10171800	TABLA DE MADERA SECA 14X3.8X2.50	1,00	UN	38.000,00	37.999,00	38.000,00	37.999,00
401	10171800	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 0.7 CON MANGUERA, NIPLE, ADAPTADORES, BUJES Y TUBO 11/4 PRESION	1,00	UN	4.179.999,95	4.179.998,76	4.179.999,95	4.179.998,76
402	10171800	TOMA NARANJA 15A INCRUSTAR SIN TAPA DE 15 A	1,00	UN	18.809,14	18.807,95	18.809,14	18.807,95
403	10171800	TOMA DOBLE 15A INCRUSTAR S/TAP BLANCA	1,00	UN	7.314,93	7.313,74	7.314,93	7.313,74
404	10171800	JACK CAT6 AZUL MARWA	1,00	UN	12.397,42	12.396,23	12.397,42	12.396,23
405	10171800	CABLE UTP 6E COBRE INTERIOR CERTIFICADO	1,00	UN	4.749,29	4.748,10	4.749,29	4.748,10
406	10171800	FACEPLATE SENCILLA	1,00	UN	7.181,65	7.180,46	7.181,65	7.180,46
407	10171800	AMARRE 15CM NEGRO	1,00	UN	12.349,82	12.348,63	12.349,82	12.348,63
408	10171800	DISCO DIAMANTADO 4 1/2	1,00	UN	26.660,94	26.659,57	26.660,94	26.659,57
409	10171800	UNION UNIVERSAL 1/2	1,00	UN	11.104,75	11.102,70	11.104,75	11.102,70
410	10171800	CAJA REMACHE 5/32X3/8 X 500 UND	1,00	UN	79.985,22	79.983,47	79.985,22	79.983,47
411	10171800	BROCA 5/32 HSS	1,00	UN	5.427,13	5.425,21	5.427,13	5.425,21
412	10171800	GRAPA ¾ DOBLE OREJA AGARRADERA X 10 UND	1,00	UN	8.568,91	8.566,81	8.568,91	8.566,81
413	10171800	TOMA DOBLE 20A INCRUSTAR CON TAPA BLANCA	1,00	UN	13.139,63	13.137,60	13.139,63	13.137,60
414	10171800	CAJA TOMA 32MM BLANCA	1,00	UN	9.879,38	9.878,19	9.879,38	9.878,19
415	10171800	CABLE DUPLEX BLANCO 2X14 X 100 MTS	1,00	UN	691.599,44	691.598,25	691.599,44	691.598,25
416	10171800	FLOTADOR DE MERCURIO 2MTS UKY2-2M	1,00	UN	47.309,64	47.308,45	47.309,64	47.308,45
417	10171800	REMACHADORA POP TRABAJO PESADO	1,00	UN	225.909,60	225.908,41	225.909,60	225.908,41
418	10171800	ESCUADRA DE COMBINACION 16" CON NIVEL	1,00	UN	78.849,40	78.848,21	78.849,40	78.848,21
419	10171800	NIVEL TORPEDO MAGNETICO 10" MAGNETICO 1705	1,00	UN	108.109,12	108.107,93	108.109,12	108.107,93
420	10171800	BROCHAS DE 1	1,00	UN	5.698,91	5.697,72	5.698,91	5.697,72

421	10171800	BUJE SANITARIO SOLDADO DE 2X1 1/2	1,00	UN	5.045,60	5.044,41	5.045,60	5.044,41
422	10171800	BUJE EN CAUCHO DE 2 PARA LAVAMANOS	1,00	UN	7.029,33	7.028,14	7.029,33	7.028,14
423	10171800	BUJE EN CAUCHO DE 1 ½ LAVAMANOS	1,00	UN	7.029,33	7.028,14	7.029,33	7.028,14
424	10171800	BROCAS DE 3/16	1,00	UN	6.459,32	6.458,13	6.459,32	6.458,13
425	10171800	BROCAS DE 1/4 METAL	1,00	UN	9.974,58	9.973,39	9.974,58	9.973,39
426	10171800	BROCAS DE 13/64 METAL	1,00	UN	7.504,14	7.502,95	7.504,14	7.502,95
427	10171800	SIFON DE LAVAMANOS	1,00	UN	11.209,80	11.208,61	11.209,80	11.208,61
428	10171800	MANGUERA PEAD EXTENSION DE LAVAMANOS Y LAVAPLATOS	1,00	UN	18.999,54	18.998,35	18.999,54	18.998,35
429	10171800	PLOMADAS LIBRA	1,00	UN	32.298,98	32.297,79	32.298,98	32.297,79
430	10171800	BROCAS DE 1/4 PARA MURO CONCRETO	1,00	UN	18.619,93	18.618,74	18.619,93	18.618,74
431	10171800	BISTURI METALICO IND	1,00	UN	11.399,01	11.397,82	11.399,01	11.397,82
432	10171800	UNION DE ACERO EMT DE 3/4	1,00	UN	1.329,23	1.328,04	1.329,23	1.328,04
433	10171800	ESTOPA KILO	1,00	UN	22.852,41	22.850,38	22.852,41	22.850,38
434	10171800	YOYO PARA GUADAÑA	1,00	UN	93.126,04	93.124,64	93.126,04	93.124,64
435	10171800	DUCHA ELECTRICA DE 110V	1,00	UN	142.831,43	142.829,75	142.831,43	142.829,75
436	10171800	SIKASET ACELERANTE X 5 KILOS	1,00	UN	285.474,40	285.472,67	285.474,40	285.472,67
437	10171800	SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8 KILO	1,00	UN	71.415,12	71.413,09	71.415,12	71.413,09
438	10171800	TUBO DE AGUAS NEGRAS CALIBRE 18 DE 2" X 6 MTS	1,00	UN	235.767,81	235.766,37	235.767,81	235.766,37
439	10171800	TUBO AGUAS NEGRAS CAL 16 DE 3"	1,00	UN	332.499,09	332.497,90	332.499,09	332.497,90
440	10171800	MAZO MANGO FIBRA VIDRIO	1,00	UN	43.509,97	43.508,78	43.509,97	43.508,78
441	10171800	RODILLERA CON GEL	1,00	UN	119.509,32	119.508,13	119.509,32	119.508,13
442	10171800	MANGUERA LABORATORIO DE 3/8 X 10 MTS	1,00	UN	37.809,87	37.808,68	37.809,87	37.808,68
443	10171800	BARRA PATA DE CABRA	1,00	UN	62.699,91	62.698,72	62.699,91	62.698,72
444	10171800	PUNTAS DE 2 X 5	1,00	UN	43.509,97	43.508,78	43.509,97	43.508,78
445	10171800	PUNTAS MAX FIT 2PG X2 UND	1,00	UN	21.849,59	21.848,40	21.849,59	21.848,40
446	10171800	PISTOLA DE CALOR 1550W 50-600C 2 BOQUILLAS DEWALT	1,00	UN	1.069.508,93	1.069.507,74	1.069.508,93	1.069.507,74
447	10171800	LISTONES DE MADERA ORDINARIA DE 4MTS X 2 MTS	1,00	UN	17.860,00	17.859,00	17.860,00	17.859,00
448	10171800	CHEQUE O REGISTRO CORTINA EN BRONCE DE 3/4"	1,00	UN	79.799,02	79.797,83	79.799,02	79.797,83
449	10171800	CAJA ELECTRICA 5800 CERTIFICADA	1,00	UN	1.329,23	1.328,04	1.329,23	1.328,04
450	10171800	TOMA NARANJA 15A NARANJA CON TAPA DE INCRUSTAR	1,00	UN	41.799,94	41.798,75	41.799,94	41.798,75
451	10171800	CANALETA DE 32X12 MM (1") CON ADHESIVO	1,00	UN	41.609,54	41.608,35	41.609,54	41.608,35
452	10171800	IMPRIMANTE ACRILICO GRECONAL CUÑETE	1,00	UN	961.209,41	961.208,22	961.209,41	961.208,22
453	10171800	DISCO PARA MADERA DE 9 1/4" X 60 DIENTES	1,00	UN	94.998,89	94.997,70	94.998,89	94.997,70
454	10171800	PRESTOSTATO PARA AGUA DE 40 A 60 PSI	1,00	UN	130.909,52	130.908,33	130.909,52	130.908,33
455	10171800	DETECTOR DE FUJAS DE GAS NATURAL PROPANO, PORTATIL, CON ALARMA DE SONIDO Y LUZ Material ABS de plástico Detección de Gas De Gas Combustible Rango de medición 0 ~ 100% LEL	1,00	UN	399.930,86	399.929,25	399.930,86	399.929,25
456	10171800	TERMOMETRO PARA ASFALTO	1,00	UN	477.110,67	477.109,08	477.110,67	477.109,08
457	10171800	MAQUINA DESTAPADORA DE TUBERIAS CAPACIDAD DEL TAMBOR 100 (30,5M) MOTOR 380 W Y 230V 165 RPM, CABLE DE NUCLEO MACIZOQUE NO SE PLIEGA, PARA TUBERIA DE 1 1/2 HASTA 3"	1,00	UN	8.570.100,35	8.570.099,16	8.570.100,35	8.570.099,16
458	10171800	ADOQUIN EN CRUZ VEHICULAR 21X19X8	1,00	UN	7.517,50	7.516,00	7.517,50	7.516,00
459	10171800	CORTADORA DE PAVIMENTO O PISO FS 400S Motor Gasolina HH389 de 13hp Tamaño de disco Disco 18 Max profundidad de corte: 6.5 Capacidad tanque de agua: 30 LtTamaño LaxAnxAl mm 1150 X 590 x 940Peso Aprox del equipo 99 kg	1,00	UN	14.686.299,32	14.686.298,13	14.686.299,32	14.686.298,13
460	10171800	BIDIRECCIONAL EN CONCRETO DE 1,50*80*60	1,00	UN	1.090.040,00	1.090.038,81	1.090.040,00	1.090.038,81
461	10171800	BIDIRECCIONAL EN CONCRETO DE 2.20*80*60	1,00	UN	2.206.260,00	2.206.258,81	2.206.260,00	2.206.258,81
462	10171800	POSTE EN CONCRETO RECTO DE 3 MTS	1,00	UN	142.800,00	142.798,81	142.800,00	142.798,81
463	10171800	BANCA CON ESPALDAR M31 DE 1,80*60*43	1,00	UN	2.010.409,80	2.010.408,61	2.010.409,80	2.010.408,61
464	10171800	BANCA EN CONCRETO M40	1,00	UN	205.275,00	205.273,81	205.275,00	205.273,81
465	10171800	BANCA PENTAGONAL DE 78*81*43	1,00	UN	2.090.473,00	2.090.471,81	2.090.473,00	2.090.471,81

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	☐	☐

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.			
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐	
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐	
Actas de Asamblea	☐	☐	
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐	
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐	
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐	
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐	
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐	
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐	
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐	
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐	
Plan de amortización	☐	☐	

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
18. CLAUSULADO 682-2026.pdf	18. CLAUSULADO 682-2026.pdf	(detalle)
6. ESTUDIO PREVIO, ELABORADO POR LA DEPENDENCIA LÍDER DE LA NECESIDAD. (FORMATO ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN - SUBASTA INVERSA_v2).pdf	6. ESTUDIO PREVIO, ELABORADO POR LA DEPENDENCIA LÍDER DE LA NECESIDAD. (FORMATO ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN - SUBASTA INVERSA_v2).pdf	(detalle)
4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (1).pdf	4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIOLA JACOME RINC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21189138	Guardar y notificar
Supervisor	HECTOR DAVID PARAD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1070006950	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ	1 día de tiempo transcurrido *(11/08/2026 8:01:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIOLA JACOME RINCÓN
Ordenador del Gasto	FABIOLA JACOME RINCÓN	1 día de tiempo transcurrido *(11/08/2026 8:01:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIOLA JACOME RINCÓN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	290.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	

Total 290.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024251260054	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2026001589	CDP	No se ha iniciado		290.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2026002745	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	290.000.000 COP	290.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 290.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 290.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -