

COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA I.E.D.  
CUADRO COMPARATIVO  
PROCESO 13-2026- LAVADO DE FACHADAS Y OTROS

|                                                                                                               |        | CARLOS ERNESTO AGATOR NIVIA<br>NIT: 297951432 |                    |                          |                    | LINC SOLUTIONS SAS<br>901824738-3 |                          |                    |                    | EVELYN NATALIA SARMENTO OCAMPO<br>1133466052-5 |                    |                    |                          | INSTAR SOLUCIONES SAS<br>901070225-8 |                    |                          |                    | LAURA JOHANNA CRISTEN PANESO<br>52409854-3 |                          |                    |                    | TECNICONSTRUCCIONES PPG SAS<br>901451273-9 |                    |                    |                          | CAMILO GONZALEZ<br>9011465816 |                    |                          |                    | MACROVIL SAS<br>901222469-4 |                          |  |  | EDIFICA INGENIEROS SAS<br>901773174-5 |  |  |  | DIEGO FERNANDO MUÑOZ<br>80852250-3 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| ITEM                                                                                                          | FORMA  | VALOR ANTES DE IVA                            | VALOR IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA INCLUIDO                | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO                       | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR ANTES DE IVA                   | VALOR IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA INCLUIDO                         | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO                   | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR ANTES DE IVA            | VALOR IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA INCLUIDO          | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |                                       |  |  |  |                                    |  |  |  |
| Limpieza y desinfección eventuales Seda A                                                                     | M2     | \$ 1.750.000                                  | NO APLICA          | 0                        | \$ 1.500.000       | \$ 280.000                        | \$ 1.780.000             | \$ 1.650.000       | \$ 313.500         | \$ 1.963.500                                   | \$ 1.250.000       | \$ 237.500         | \$ 1.487.500             | \$ 2.005.000                         | \$ 380.950         | \$ 2.385.950             | \$ 1.750.000       | \$ 332.500                                 | \$ 2.082.500             | \$ 2.650.000       | NO APLICA          | \$ 2.650.000                               | \$ 1.750.000       | \$ 332.500         | \$ 2.082.500             | \$ 1.200.000                  | \$ 228.000         | \$ 1.428.000             | \$ 1.700.000       | NO APLICA                   | \$ 1.700.000             |  |  |                                       |  |  |  |                                    |  |  |  |
| Lavado de fachada entrada principal Seda A                                                                    | M2     | \$ 11.520.000                                 | 0                  | \$ 6.854.400             | \$ 3.300.336       | \$ 8.154.736                      | \$ 9.024.000             | \$ 1.714.500       | \$ 18.738.500      | \$ 8.440.000                                   | \$ 9.441.600       | \$ 10.381.600      | \$ 12.388.000            | \$ 2.314.720                         | \$ 14.622.720      | \$ 19.000.000            | \$ 2.280.000       | \$ 14.780.000                              | \$ 14.592.000            | \$ 11.520.000      | \$ 3.188.800       | \$ 7.800.000                               | \$ 11.480.000      | \$ 7.800.000       | \$ 11.480.000            | \$ 15.292.000                 | \$ 10.720.000      | \$ 5.572.000             | \$ 10.720.000      | \$ 5.572.000                |                          |  |  |                                       |  |  |  |                                    |  |  |  |
| Luminaria e instalación de faros en borde de ventanas externas Seda A                                         | Unidad | \$ 3.200.000                                  | 0                  | \$ 8.000.000             | \$ 570.000         | \$ 3.570.000                      | \$ 2.800.000             | \$ 532.000         | \$ 3.332.000       | \$ 2.400.000                                   | \$ 456.000         | \$ 2.856.000       | \$ 3.772.000             | \$ 716.680                           | \$ 4.488.680       | \$ 3.800.000             | \$ 722.000         | \$ 4.522.000                               | \$ 4.000.000             | \$ 4.000.000       | \$ 4.000.000       | \$ 8.600.000                               | \$ 4.484.000       | \$ 3.000.000       | \$ 570.000               | \$ 3.570.000                  | \$ 4.048.000       | \$ -                     | \$ 4.048.000       | \$ 4.048.000                |                          |  |  |                                       |  |  |  |                                    |  |  |  |
| Pintura de muros y techos interiores externos, vid techos, desluzpe, alisamiento, repase y todo lo necesario. | M2     | \$ 820.000                                    | 0                  | \$ 820.000               | \$ 168.300         | \$ 1.000.300                      | \$ 900.000               | \$ 171.000         | \$ 1.071.000       | \$ 1.420.000                                   | \$ 270.750         | \$ 1.690.750       | \$ 355.500               | \$ 178.850                           | \$ 1.869.350       | \$ 853.000               | \$ 162.450         | \$ 1.015.450                               | \$ 800.000               | \$ -               | \$ 800.000         | \$ 882.513                                 | \$ 182.447         | \$ 1.064.960       | \$ 800.000               | \$ 114.000                    | \$ 914.000         | \$ 1.028.000             | \$ -               | \$ 1.028.000                |                          |  |  |                                       |  |  |  |                                    |  |  |  |
| Manutención y arreglo de muros, pisos, cornisas con control de humedad que incluye descalcificación de        | M2     | \$ 600.000                                    | 0                  | \$ 670.000               | \$ 177.300         | \$ 847.300                        | \$ 550.000               | \$ 64.500          | \$ 614.500         | \$ 950.000                                     | \$ 180.500         | \$ 1.130.500       | \$ 450.000               | \$ 771.500                           | \$ 1.601.500       | \$ 420.000               | \$ 117.800         | \$ 1.719.300                               | \$ 1.700.000             | \$ -               | \$ 1.700.000       | \$ 672.300                                 | \$ 127.731         | \$ 800.000         | \$ 600.000               | \$ 70.000                     | \$ 670.000         | \$ 700.000               | \$ -               | \$ 700.000                  |                          |  |  |                                       |  |  |  |                                    |  |  |  |
| ANTES DE IVA                                                                                                  |        | \$ 17.895.000                                 |                    | \$ 12.894.400            |                    | \$ 14.924.000                     |                          | \$ 14.665.000      |                    | \$ 19.630.000                                  |                    |                    | \$ 19.630.000            |                                      |                    | \$ 19.025.000            |                    | \$ 22.642.000                              |                          |                    | \$ 18.424.822      |                                            | \$ 13.000.000      |                    | \$ 18.265.000            |                               |                    | \$ 18.265.000            |                    |                             |                          |  |  |                                       |  |  |  |                                    |  |  |  |
| VALOR IVA                                                                                                     |        | \$ -                                          |                    | \$ -                     |                    | \$ 2.835.560                      |                          | \$ -               |                    | \$ 2.786.350                                   |                    |                    | \$ 3.729.700             |                                      |                    | \$ 3.614.750             |                    | 0                                          |                          |                    | \$ 3.500.678       |                                            | \$ 2.470.000       |                    | \$ -                     |                               | \$ -               |                          |                    |                             |                          |  |  |                                       |  |  |  |                                    |  |  |  |
| TOTAL IVA                                                                                                     |        | \$ 17.895.000                                 |                    | \$ 15.344.336            |                    | \$ 17.759.560                     |                          | \$ 17.451.350      |                    | \$ 23.359.700                                  |                    |                    | \$ 23.359.700            |                                      |                    | \$ 22.639.750            |                    | \$ 22.642.000                              |                          |                    | \$ 21.925.500      |                                            | \$ 15.470.000      |                    | \$ 18.265.000            |                               |                    | \$ 18.265.000            |                    |                             |                          |  |  |                                       |  |  |  |                                    |  |  |  |

ELABORO: ORIGINAL FIRMADO  
ORLANDO APRELLA LOPEZ VSR MARCOS WILLIAM SALAMANCA BENA  
ALMACENISTA RECTOR-ORGENADOR