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Descripcion Cantidad

ITEM 1 Mantenimiento preventivo a todo costo y puesto en correcto
funcionamiento, consistente en el lavado especializado

de herrajeria y aisladores por polucién en sesenta y ocho (20)
estructuras de media tension (MT), mediante procedimiento

técnico controlado.La actividad comprende:Lavado a presion
controlada de aisladores convencionales, aisladores poliméricos

y herrajeria asociada, instalados en estructuras de red aérea y
subestaciones tipo poste.Uso exclusivo de agua desmineralizada o
agua neutra de baja conductividad, apta para trabajos en sistemas
energizados o desenergizados segun procedimiento

técnico aprobado.Remocion de contaminantes tales como polvo,
sales, polucién industrial, material particulado y residuos que 1.00
afecten el nivel de aislamiento.Proteccion de equipos, conductores y
componentes adyacentes durante la intervencion.Verificacion visual
posterior del estado de aisladores, herrajes

y conexiones.El procedimiento debera ejecutarse conforme a la
normatividad técnica vigente, RETIE, reglamentos de seguridad
eléctrica y buenas practicas para mantenimiento en redes de media
tension, garantizando la integridad del personal y la continuidad

del servicio.Incluye suministro de equipos de lavado a presion, agua
tratada, elementos de proteccion personal, sefializacion, mano de
obra especializada y disposicion adecuada de residuos generados
durante la actividad.

ITEM 2 Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en correcto
funcionamiento, hasta garantizar la correcta operacion del circuito
de media tension 13,2 kV, consistente en el suministro e instalacion
de conductor cobre—cobre AWG #2, para el reemplazo de un tramo
aproximado de cincuenta y cinco (55) metros de linea aérea
existente que presenta empalmes

ylo deterioro.La actividad incluye:Retiro del conductor existente en
el tramo intervenido.Suministro e instalaciéon de conductor cobre
desnudo AWG #2, compatible con la red existente.Ejecucién de
empalmes nuevos certificados y compatibles con conductor cobre
AWG #2, garantizando continuidad eléctrica y resistencia 1.00
mecénica adecuada.Suministro e instalacién de grapas, conectores,
herrajes, amarres y demds accesorios necesarios para la correcta
fijacién y sujecion del conductor.Ajuste de tensién, alineacion y
verificacion de distancias reglamentarias.La intervencion debera
garantizar la continuidad del servicio, correcta capacidad mecéanica
y eléctrica del tramo reemplazado, cumpliendo con la normatividad
técnica vigente, RETIE y buenas practicas del

sector eléctrico.Incluye suministro total de materiales, mano de
obra, herramientas, equipos y puesta en servicio del tramo
intervenido.

ITEM 3 Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en correcto
funcionamiento, hasta garantizar la correcta operacion del circuito
de media tensién 13,2 kV, consistente en el retiro de estructuras de
paso en madera existentes y el suministro e instalacién de
estructura metalica de paso (cruceta galvanizada de 2,5 m),
incluyendo: (3) Aisladores tipo Line Post compuestos para cruceta
metdalica clase 24 kV (uno por fase), (1) Cruceta metélica de 2,5 m,
(2) Diagonal metalica en varilla tipo 1, Tornillos de carruaje 5/8" x 1
1/2", Tornillos de acero galvanizado 5/8" x 2", Abrazaderas de salida 1.00
tipo 2, 140 mm, Abrazaderas en U tipo 1, 150 mm, pernos pasantes,
platinas, riostras de refuerzo, tuercas, arandelas y demas elementos
necesarios para su correcta fijacion mecanica y estructural,
garantizando alineacioén, nivelacion, distancias reglamentarias y
correcta sujecion del conductor.La actividad debera ejecutarse
conforme a la normatividad técnica vigente, RETIE y los
lineamientos establecidos en la Norma LA202 de ENEL para
construccion de redes aéreas de media tension.

Factura electrénica de venta
No. FVMI 22

Fecha y hora Factura

Generacion 09/07/2026, 17:05
Expedicién 09/07/2026, 17:05
Vencimiento 08/08/2026
Vr. Unitario Vr. Total
3,912,300.00 4,655,637.00
3,535,042.50 4,206,700.58
10,619,100.00 12,636,729.00
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ITEM 4 Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en correcto
funcionamiento, hasta garantizar la correcta operacion del circuito
de media tensién 13,2 kV, consistente en el desmontaje y retiro total
de la estructura en madera existente y el suministro e instalacién de
estructura metalica galvanizada tipo retencién con derivacion a 90° y
retencién inferior, conforme a la Norma ENEL LA209 — Circuito
Primario Retencién con Derivacién a 90° con Retencion Inferior,
sobre poste existente.El alcance incluye el suministro e instalacion,
de los siguientes elementos:(9) aisladores de suspension
poliméricos clase 24 kV.(3) aisladores tipo Line Post compuesto
para cruceta metalica clase 24 kV.(4) crucetas metalicas
galvanizadas de 2,5 m.(8) diagonales metalicas en varilla tipo 1.(9)
grapas terminal tipo recto compatibles con conductor cobre—cobre
AWG #2.(9) conectores tipo cufia compatibles con conductor cobre—
cobre AWG #2.(6) pernos de ojo tipo 4 (5/8 x 400 mm).(1) juego de
templete (2/3).Esparragos 5/8 x 12.Tornillos de carruaje 5/8 x 1
1/2.Tornillos de acero galvanizado 5/8 x 2.Abrazaderas de una
salida tipo 2, 140 mm.Abrazaderas de dos salidas tipo 2,

140 mm.Abrazaderas en U tipo 1, 150 mm.Incluye ademas el
suministro e instalacion de tres (3) cortacircuitos tipo fusible clase
15 kV para sistema 13,2 kV, uno por cada fase R-S-T, con sus
respectivos portafusibles, fusibles calibrados segun disefio y
coordinacién de protecciones, herrajes y accesorios necesarios para
su correcta instalacion y puesta en servicio.Se debera suministrar e
instalar adicionalmente quince (15) metros de conductor cobre—
cobre AWG #2, para la ejecucion de puentes, elongacién y
adecuaciones del conductor existente, garantizando que el circuito 1.00
derivado quede debidamente protegido y en

correcta operacién.Todos los elementos deberan ser compatibles
mecénica y eléctricamente con el conductor existente cobre—cobre
AWG #2, garantizando:Continuidad eléctrica

del circuito.Capacidad mecanica adecuada a esfuerzos

de retencion.Correcta fijacion estructural.Cumplimiento de
distancias eléctricas y mecanicas reglamentarias.La actividad
incluye suministro total a todo costo de materiales, transporte,
montaje, alineacion, tensado, fijacion mecéanica, conexion, pruebas
operativas, energizacion y puesta en servicio final, conforme a la
normatividad técnica vigente, RETIE y lineamientos establecidos en
la Norma ENEL LA209.UBICACION: FRENTE A PLANTA DE AGUA
ESQUINA CIRCUITO OPERATIVO

ITEM 5 Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en correcto
funcionamiento, hasta garantizar la correcta operacién del circuito
de media tensién 13,2 kV, consistente en el desmontaje y retiro total
de la estructura en madera existente y el suministro e instalacion de
estructura metdlica galvanizada conforme a la Norma ENEL LA213,
sobre poste existente, incluyendo los siguientes elementos:(6)
aisladores de suspension poliméricos 24 kV.(1) aislador tipo Line
Post compuesto para cruceta metdlica 24 kV.(2) crucetas metalicas
de 2,5 m.(4) diagonales metdlicas en varilla tipo 1.(6) grapas
terminal tipo recto compatibles con conductor cobre—cobre AWG #2.
(3) tuercas de ojo alargado 5/8.pernos de ojo tipo 4 (5/8 x 400 mm).
(3) conectores tipo cufia compatibles con conductor cobre—cobre
AWG #2.esparragos 5/8 x 12.tornillos de carruaje 5/8 x 1
1/2.tornillos de acero galvanizado 5/8 x 2.(1) abrazadera de dos
salidas tipo 2, 140 mm.Incluye ademas el suministro e instalacion de 1.00
tres (3) cortacircuitos tipo fusible clase 15 kV para sistema 13,2 kV,
uno por cada fase R-S-T, con sus respectivos portafusibles, fusibles
calibrados segun coordinacion de protecciones, herrajes,
conectores y accesorios necesarios para su correcta instalacion y
puesta en servicio.Se debera suministrar e instalar adicionalmente
diez (10) metros de conductor cobre—cobre AWG #2, para
elongacion del conductor existente, puentes y adecuaciones
necesarias durante el montaje, garantizando continuidad eléctrica
del circuito y correcta conexién de la proteccion trifasica.La actividad
comprende suministro total de materiales, montaje, alineacion,
tensado, fijacion estructural, conexion, verificacion de distancias
reglamentarias y puesta en servicio final, conforme a la normatividad
técnica vigente, RETIE y Norma ENEL LA213.UBICACION:INICIO
SEPARADOR DE VIA CIRCUITO RESIDENCIAL

Vr. Unitario

1,956,150.00

1,956,150.00

Vr. Total

2,327,818.50

2,327,818.50
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ITEM 6 Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en correcto
funcionamiento, hasta garantizar la correcta operacion del circuito
de media tensién 13,2 kV, consistente en el desmontaje y retiro total
de la estructura en madera existente y el suministro e instalacién de
estructura metalica galvanizada para derivacion protegida con
retencion inferior, conforme a la Norma ENEL LA209 — Circuito
Primario Sencillo Derivacion a 90° con Retencion Inferior, sobre
poste existente, incluyendo los siguientes elementos:(9) aisladores
de suspension poliméricos 24 kV.(6) aisladores tipo Line Post
compuesto para cruceta metalica 24 kV.(4) crucetas metalicas
galvanizadas de 2,5 m.(8) diagonales metalicas en varilla tipo 1.(9)
grapas terminal tipo recto compatibles con conductor cobre—cobre
AWG #2.(9) conectores tipo cufia compatibles con conductor cobre—
cobre AWG #2.pernos de ojo tipo 4 (5/8 x 400 mm).(1) juego
templete (2/3).esparragos 5/8 x 12.tornillos de carruaje 5/8 x 1
1/2.tornillos de acero galvanizado 5/8 x 2.abrazaderas de una salida
tipo 2, 140 mm.abrazaderas de dos salidas tipo 2,

140 mm.abrazaderas en U tipo 1, 150 mm.(3) cortacircuitos tipo 1.00
fusible para sistema 13,2 kV, uno por cada fase R-S-T, con sus
respectivos portafusibles, fusibles calibrados segun coordinacién de
protecciones, herrajes, conectores y accesorios requeridos para su
montaje, conexién y puesta en servicio.(10) metros de conductor
cobre—cobre AWG #2, para elongacion del conductor existente,
puentes/adecuaciones y ajustes necesarios durante el montaje,
garantizando continuidad eléctrica del circuito saliente.Todos los
elementos de sujecion, retencién y conexién deberan ser
compatibles mecanica y eléctricamente con el conductor existente
cobre—cobre AWG #2, garantizando continuidad eléctrica,
capacidad mecéanica y cumplimiento de

distancias reglamentarias.Incluye suministro total de materiales,
montaje, alineacion, tensado, fijacion estructural, conexion,
energizacion y puesta en servicio final, conforme a la normatividad
técnica vigente, RETIE y Norma ENEL LA209.UBICACION: ANDEN
DE PLANTA DE AGUA CIRCUITO RESIDENCIAL Y POSTE DE
CENTRO DE ACOPIO DE BASURAS

ITEM 7 Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en correcto
funcionamiento, hasta garantizar la correcta operacion del circuito
de media tensién 13,2 kV, consistente en el desmontaje y retiro total
de la estructura en madera existente y el suministro e instalacién de
estructura metalica galvanizada tipo derivacion con retencion inferior
y proteccion trifasica, conforme a la Norma ENEL LA206 — Circuito
Primario Sencillo Derivacion a 90° con Retencion Inferior, sobre
poste existente.El alcance incluye el suministro e instalacion de:(4)
crucetas metdlicas galvanizadas de 2,5 m.(8) diagonales metdlicas
en varilla tipo 1.(3) aisladores tipo Line Post compuesto clase 24 kV.
(6) aisladores de suspension poliméricos clase 24 kV.(6) grapas
terminal tipo recto compatibles con conductor cobre—cobre AWG #2.
(6) conectores tipo cufia compatibles con conductor cobre—cobre
AWG #2.pernos de ojo tipo 4 (5/8 x 400 mm).esparrago 5/8 x
12.tornillos de carruaje 5/8 x 1 1/2.tornillos de acero galvanizado 5/8
x 2.abrazaderas de una salida tipo 2, 140 mm.abrazaderas de dos
salidas tipo 2, 140 mm.abrazaderas en U tipo 1, 150 mm.(3)
cortacircuitos tipo fusible clase 15 kV para sistema 13,2 kV (uno por
fase R-S-T), con sus respectivos portafusibles, fusibles calibrados
segun coordinacion de protecciones, herrajes y accesorios 1.00
necesarios para su correcta instalacion y operacion.(15) metros de
conductor cobre—cobre AWG #2, para la elongacion, puentes y
adecuaciones necesarias del circuito derivado durante

la intervencién.Todos los elementos deberan ser compatibles
mecanica y eléctricamente con el conductor existente cobre AWG
#2, garantizando continuidad eléctrica, capacidad mecanica,
cumplimiento de distancias reglamentarias y correcta coordinacion
de protecciones.Incluye suministro total de materiales, transporte,
montaje, alineacion, tensado, fijacion estructural, conexion,
energizacion y puesta en servicio final, conforme a la normatividad
técnica vigente, RETIE y Norma ENEL LA206.UBICACION:
SEPARADOR DE VIDA FRENTE A DRAKO 3

Vr. Unitario

2,095,875.00

2,794,500.00

Vr. Total

2,494,091.25

3,325,455.00
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ITEM 8 Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en correcto
funcionamiento, hasta garantizar la correcta operacion del conjunto
de transformacion en poste, consistente en el desmontaje y retiro
total de la estructura en madera existente que soporta los
aisladores, portafusibles, protecciones, transformador electrico y
elementos asociados, y el suministro e instalacion de estructura
metalica galvanizada conforme a la Norma ENEL Q510-2, sobre
postes existentes.El alcance incluye el suministro e instalacion de
los siguientes elementos conforme al listado normativo:(1) crucetas
metalicas de 2,5 m.(2) vigas metdlicas de 2,5 m (soportes de
transformador),cerco metalico de 2,2 m.(3) fusibles duales (segun
especificacion técnica).(3) grapas para operar

en caliente.hebillas de acero inoxidable de 5/8.cinta de acero
inoxidable 5/8 x 0,03. pernos de ojo tipo 5 (5/8 x 545 mm).(15)
metros de cable desnudo de cobre calibre 2 AWG.(3) DPS —
descargadores de sobretension de 6xido metalico 12 kV — 10 kA.(3)
cortacircuitos de cafiuela 100 A — 15 kV.conectores terminales de
compresion tipo pala.conectores tipo tornillo para puesta 1.00
a tierra.conectores tipo cufia con estribo 4/0 — 2 AWG.esparragos de ’
16 x 508 mm (5/8 x 20).tornillos galvanizados 5/8 x 5. tornillos
galvanizados 5/8 x 10.tornillos de bronce para borna terminal 5/8 x
2.juego completo de puesta a tierra para puesta a tierra (cable y
varilla cobre cobre).(6) metros de tubo galvanizado de 3.(1) boquilla
galvanizada de 3.(1) capacete galvanizado de 3.(1) codo
galvanizado de 3 x 90°.(2) abrazaderas de dos salidas tipo 3.(1)
abrazadera en U tipo 1.(2) abrazaderas en U tipo 2.Incluye
desmontaje controlado de elementos existentes, suministro total de
materiales, instalacién completa de la nueva estructura metalica
galvanizada, montaje de protecciones (cortacircuitos y DPS),
reconexion de conductores de media y baja tension, sistema de
puesta a tierra, alineacion, ajustes mecanicos, verificacion de
distancias de seguridad y puesta en servicio final.La actividad
debera ejecutarse conforme a la Norma ENEL Q510-2, la
normatividad técnica vigente RETIE, reglamentos de seguridad
eléctrica y buenas practicas del sector.UBICACION:
TRANSFORMADOR FRENTE A GRUCO DE COMBATE

ITEM 9 Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en correcto
funcionamiento, hasta garantizar la correcta operacion del circuito
de media tensién 13,2 kV, consistente en el desmontaje y retiro total
de la estructura en madera existente tipo DPS/derivacion y el
suministro e instalacion de estructura metalica galvanizada
conforme a la Norma ENEL LA211, sobre dos (2) postes existentes,
incluyendo el montaje del juego de cortacircuitos trifasicos para los
dos postes y juegos de DPS.EI alcance incluye, por los dos apoyos
intervenidos, el suministro e instalacion de los siguientes elementos
conforme al listado normativo:Tres (3) aisladores de suspension
poliméricos 24 kV.(4) crucetas metalicas de 2,5 m.(10) diagonales
metalicas en varilla tipo 1.(3) grapas terminal tipo recto.(1)

JUEGO templete.pernos de ojo tipo 4 (5/8 x 400 mm).conectores
tipo cufia P-95 D=70 mm? o 4/0-2/0 AWG.esparragos 5/8 x
12.tornillos de carruaje 5/8 x 1 1/2.tornillos de acero galvanizado 5/8
x 2.abrazadera de dos salidas tipo 2, 140 mm.Incluye ademas el
suministro e instalacion de tres (6) cortacircuitos tipo fusible para
sistema 13,2 kV (uno por fase R-S-T), con sus respectivos
portafusibles, fusibles calibrados segun coordinacion de
protecciones, herrajes y accesorios necesarios para su correcta
instalacion y operacion. (6) DPS por cada fase en los dos postes.(9)
aisladores tipo Line Post compuesto clase 24 kV.(20) metros de
conductor cobre—cobre AWG #2.La

actividad comprende:Retiro controlado de estructura

en madera.Montaje de cruceteria metalica galvanizada.Instalacion d
e aisladores, herrajes y sistema de retencién.Montaje del juego de
cortacircuitos trifasico.Alineacion, tensado y fijacion mecanica del
conductor existente.Verificacion de

distancias reglamentarias.Puesta en servicio final.La intervencion
debera ejecutarse conforme a la Norma ENEL LA211, normatividad
técnica vigente RETIE y buenas practicas del

sector eléctrico.UBICACION:FRENTE A PISCINA DE OFICIALES

1.00

Vr. Unitario

3,353,400.00

3,632,850.00

Vr. Total

3,990,546.00

4,323,091.50
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Descripcion

ITEM 10 Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en correcto
funcionamiento, hasta garantizar la correcta operacion del circuito
de media tensién 13,2 kV, consistente en el desmontaje y retiro total
de la estructura en madera existente y el suministro e instalacién de
estructura metalica galvanizada tipo derivacién con retencion
inferior, conforme a la Norma ENEL LA209 — Circuito Primario
Sencillo Derivacion a 90° con Retencién Inferior, sobre poste
existente, incluyendo los siguientes elementos:(3) aisladores de
suspension poliméricos 24 kV.(5) aisladores tipo Line Post
compuesto para cruceta metalica 24 kV.(3) crucetas metalicas
galvanizadas de 2,5 m.(6) diagonales metalicas en varilla tipo 1.(3)
grapas terminal tipo recto compatibles con conductor cobre—cobre
AWG #2.(1) juego de templete (2/3).pernos de ojo tipo 4 (5/8 x 400
mm).(6) conectores tipo cufia compatibles con conductor cobre—
cobre AWG #2.esparragos 5/8 x 12.tornillos de carruaje 5/8 x 1
1/2.tornillos de acero galvanizado 5/8 x 2.abrazaderas de una salida
tipo 2, 140 mm.abrazaderas de dos salidas tipo 2,

140 mm.abrazaderas en U tipo 1, 150 mm.(3) cortacircuitos tipo
fusible clase 15 kV para sistema 13,2 kV (uno por cada fase R-S-T),
con sus respectivos portafusibles, fusibles calibrados segun
coordinacion de protecciones, herrajes, conectores y accesorios
necesarios para su correcta instalacion y puesta en servicio.(15)
metros de conductor cobre—cobre AWG #2, para la ejecucion de
puentes, elongacién y adecuaciones del conductor existente de
media tension durante el montaje de la estructura y del sistema

de proteccion.Todos los elementos deberén ser compatibles
mecanica y eléctricamente con la red existente de media tensién en
conductor cobre—cobre AWG #2, garantizando continuidad eléctrica,
capacidad mecénica, cumplimiento de distancias reglamentarias y
correcta coordinacién de protecciones.Incluye suministro total de
materiales, transporte, montaje, alineacion, tensado, fijacion
estructural, conexion, energizacion y puesta en servicio final,
conforme a la normatividad técnica vigente, RETIE y Norma ENEL
LA209. UBICACION: POSTERIA DERIVACION FRENTE A
CENTRO DE ACOPIO

ITEM 11 Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en correcto
funcionamiento, hasta garantizar la correcta operacién del circuito
de media tension 13,2 kV, consistente en el desmontaje y retiro total
de la estructura en madera existente y el suministro e instalacion de
estructura metdlica galvanizada conforme a la Norma ENEL LA213,
sobre poste existente, incluyendo los siguientes elementos:(6)
aisladores de suspension poliméricos 24 kV.(1) aislador tipo Line
Post compuesto para cruceta metdlica 24 kV.(2) crucetas metalicas
de 2,5 m.(4) diagonales metdlicas en varilla tipo 1.(6) grapas
terminal tipo recto compatibles con conductor cobre—cobre AWG #2.
(3) tuercas de ojo alargado 5/8.pernos de ojo tipo 4 (5/8 x 400 mm).
(3) conectores tipo cufia compatibles con conductor cobre—cobre
AWG #2.espéarragos 5/8 x 12.tornillos de carruaje 5/8 x 1
1/2.tornillos de acero galvanizado 5/8 x 2.(1) abrazadera de dos
salidas tipo 2, 140 mm.Se deber& suministrar e instalar
adicionalmente diez (05) metros de conductor cobre—cobre AWG
#2, para elongacion del conductor existente, puentes y
adecuaciones necesarias durante el montaje, garantizando
continuidad eléctrica del circuito y correcta conexion de la
proteccion trifasica.La actividad comprende suministro total de
materiales, montaje, alineacion, tensado, fijacion estructural,
conexién, verificacion de distancias reglamentarias y puesta en
servicio final, conforme a la normatividad técnica vigente, RETIE y
Norma ENEL LA213.UBICACION:POSTE FRENTE A DMU Y
POLIGONO

Cantidad

1.00

1.00

Vr. Unitario

3,353,400.00

1,397,250.00

Vr. Total

3,990,546.00

1,662,727.50

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Mit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Mube. Firma electrdnica: ver en el XML
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ITEM 12 Mantenimiento cormggﬁmw a todo costo y puesta en Cantidad
funcionamiento de un (01) transformador trifasico tipo poste en
aceite, capacidad 15 kVA, tension primaria 13,2 kV y tension
secundaria 220 V, consistente en la reconstruccién integral del
conjunto activo, sistema dieléctrico, estructura mecéanica y sistema
de proteccion, incluyendo las

siguientes actividades:Transformador en préstamo y continuidad
del servicio:El contratista debera suministrar e instalar un
transformador trifasico en préstamo de igual capacidad (15 kVA) y
mismas caracteristicas eléctricas (13,2 kV / 220 V), en 6ptimas
condiciones de operacién, mientras el transformador objeto de
mantenimiento permanezca en taller, garantizando la continuidad
del servicio eléctrico.Desmonte, transporte

e instalacion:El contratista debera asumir a

todo costo:Desmonte técnico del

transformador existente.Maniobras con equipo especializado
(grua).Transporte al taller especializado y custodia

del equipo.Instalacién del transformador en préstamo.Transporte de
regreso del transformador intervenido.Reinstalacion definitiva del
transformador mantenido en el punto intervenido, incluyendo
conexiones en media y baja tensiéon.En caso de

requerirse herrajeria adicional, conectores, pernos, soportes, 1.00
grapas, cruceteria, terminales o cualquier elemento necesario para
dejar el equipo completamente operativo y seguro, el contratista
debera suministrarlo e instalarlo sin

costo adicional.Intervencién técnica

en taller.Desencube del transformador.Secado en horno del nicleo
magnético para extraccion de humedad.Desembobinado total de
devanados de media y baja tensién.Rebobinado completo con
conductor de cobre electrolitico nuevo conforme especificaciones
técnicas originales.Reensamble y ajuste mecanico del

nicleo magnético.Sistema dieléctrico: Cambio total de aceite
mineral dieléctrico nuevo, libre de PCB y certificado.Prueba de
rigidez dieléctrica del aceite.Llenado bajo vacio para eliminacién de
humedad y gases. Reconstruccién mecanica:Reconstruccion y
reparacion del cubo (tanque) y

tapa superior.Tratamiento anticorrosivo interno

y externo.Cambio total de empaquetaduras y sellos en tapas,
bornes MT y BT.Cambio de bornes.cambio del TAP selector
.Sistema de proteccion del transformador:incluye el suministro e
instalacion a todo costo de:(3) descargadores de sobretension
(DPS) tipo 6xido metalico clase 15 kV para sistema 13,2 kV, uno por
cada fase R-S-T, con sus respectivos conectores y puesta a tierra.
(3) cortacircuitos tipo fusible clase 15 kV para sistema 13,2 kV, uno
por cada fase R-S-T, con sus respectivos portafusibles, fusibles
calibrados segtn coordinacion de protecciones, herrajes y
accesorios necesarios para su correcta instalacion

y operacion.Se debera verificar y optimizar el sistema de puesta a
tierra para garantizar adecuada operacion de los DPS y del sistema
de proteccién.Pintura y rotulacion:Aplicacién de pintura industrial
anticorrosiva (primer + acabado).Marcacion

permanente indicando:Fecha de mantenimiento.NUmero de contrato
Empresa ejecutora.Condicion ACEITE LIBRE

DE PCB.Pruebas eléctricas:Resistencia de aislamiento
(Megger).Resistencia 6hmica de devanados.Relacién de
transformacion (TTR).Corriente de excitacion y pérdidas

en vacio.Prueba de hermeticidad del tanque.Protocolos completos
de prueba certificados.

Incluye suministro total de materiales, transporte, maniobras,
instalacion temporal y definitiva, DPS,

cortacircuitos, herrajeria necesaria, pruebas certificadas y puesta en
servicio final conforme a RETIE y normatividad técnica vigente,
garantizando el correcto funcionamiento del transformador y su
sistema integral de proteccién.UBICACION:CENTRO DE ACOPIO

Vr. Unitario

7,964,325.00

Vr. Total

9,477,546.75



item

13

Descripcion Cantidad

ITEM 13 Mantenimiento correctivo mayor a todo costo y puesta en
funcionamiento de un (01) transformador trifasico tipo poste en
aceite, capacidad 112,5 kVA, tension primaria 13,2 kV y tension
secundaria 220 V, consistente en la reconstruccién integral del
conjunto activo, sistema dieléctrico, estructura mecéanica y sistema
de proteccion, incluyendo las

siguientes actividades:Transformador en préstamo y continuidad
del servicio:El contratista debera suministrar e instalar un
transformador trifasico en préstamo de igual capacidad (112,5 kVA)
y mismas caracteristicas eléctricas (13,2 kV / 220 V), en 6ptimas
condiciones de operacién, mientras el transformador objeto de
mantenimiento permanezca en taller, garantizando la continuidad
del servicio eléctrico.Desmonte, transporte

e instalacion:El contratista debera asumir a

todo costo:Desmonte técnico del

transformador existente.Maniobras con equipo especializado
(grua).Transporte al taller especializado y custodia

del equipo.Instalacién del transformador en préstamo.Transporte de
regreso del transformador intervenido.Reinstalacion definitiva del
transformador mantenido en el punto intervenido, incluyendo
conexiones en media y baja tension.En caso de

requerirse herrajeria adicional, conectores, pernos, soportes,
grapas, cruceteria, terminales o cualquier elemento necesario para
dejar el equipo completamente operativo y seguro, el contratista
debera suministrarlo e instalarlo sin

costo adicional.Intervencién técnica

en taller.Desencube del transformador.Secado en horno del nicleo
magnético para extraccion de humedad.Desembobinado total de
devanados de media y baja tensién.Rebobinado completo con
conductor de cobre electrolitico nuevo conforme especificaciones
técnicas originales.Reensamble y ajuste mecanico del

nicleo magnético.Sistema dieléctrico: Cambio total de aceite
mineral dieléctrico nuevo, libre de PCB y certificado.Prueba de 1.00
rigidez dieléctrica del aceite.Llenado bajo vacio para eliminacién de
humedad y gases. Reconstruccién mecanica:Reconstruccion y
reparacion del cubo (tanque) y

tapa superior.Tratamiento anticorrosivo interno

y externo.Cambio total de empaquetaduras y sellos en tapas,
bornes MT y BT.Cambio de bornes.cambio del TAP selector
.Sistema de proteccion del transformador:incluye el suministro e
instalacion a todo costo de:(3) descargadores de sobretension
(DPS) tipo 6xido metalico clase 15 kV para sistema 13,2 kV, uno por
cada fase R-S-T, con sus respectivos conectores y puesta a tierra.
(3) cortacircuitos tipo fusible clase 15 kV para sistema 13,2 kV, uno
por cada fase R-S-T, con sus respectivos portafusibles, fusibles
calibrados segun coordinacion de protecciones, herrajes y
accesorios necesarios para su correcta instalacion

y operacion.Se debera verificar y optimizar el sistema de puesta a
tierra para garantizar adecuada operacion de los DPS y del sistema
de proteccion.Pintura y rotulacion:Aplicacién de pintura industrial
anticorrosiva (primer + acabado).Marcacion

permanente indicando:Fecha de mantenimiento.NUmero de contrato
Empresa ejecutora.Condicion ACEITE LIBRE

DE PCB.Pruebas eléctricas:Resistencia de aislamiento
(Megger).Resistencia 6hmica de devanados.Relacién de
transformacion (TTR).Corriente de excitacion y pérdidas

en vacio.Prueba de hermeticidad del tanque.Protocolos completos
de prueba certificados.

Incluye suministro total de materiales, transporte, maniobras,
instalacion temporal y definitiva, DPS,

cortacircuitos, herrajeria necesaria, pruebas certificadas y puesta en
servicio final conforme a RETIE y normatividad técnica vigente,
garantizando el correcto funcionamiento del transformador y su
sistema integral de proteccién.UBICACION:COMANDO

Vr. Unitario

11,038,275.00

Vr. Total

13,135,547.25



item

14

Descripcion Cantidad

ITEM 14 Mantenimiento correctivo mayor a todo costo y puesta en
funcionamiento de un (01) transformador trifasico tipo poste en
aceite, capacidad 150 kVA, tensién primaria 13,2 kV y tension
secundaria 220 V, consistente en la reconstruccién integral del
conjunto activo, sistema dieléctrico, estructura mecéanica y sistema
de proteccion, incluyendo las

siguientes actividades:Transformador en préstamo y continuidad
del servicio:El contratista debera suministrar e instalar un
transformador trifasico en préstamo de igual capacidad (150 kVA) y
mismas caracteristicas eléctricas (13,2 kV / 220 V), en 6ptimas
condiciones de operacién, mientras el transformador objeto de
mantenimiento permanezca en taller, garantizando la continuidad
del servicio eléctrico.Desmonte, transporte

e instalacion:El contratista debera asumir a

todo costo:Desmonte técnico del

transformador existente.Maniobras con equipo especializado
(grta).Transporte al taller especializado y custodia

del equipo.Instalacién del transformador en préstamo.Transporte de
regreso del transformador intervenido.Reinstalacion definitiva del
transformador mantenido en el punto intervenido, incluyendo
conexiones en media y baja tensiéon.En caso de

requerirse herrajeria adicional, conectores, pernos, soportes,
grapas, cruceteria, terminales o cualquier elemento necesario para
dejar el equipo completamente operativo y seguro, el contratista
debera suministrarlo e instalarlo sin

costo adicional.Intervencién técnica

en taller.Desencube del transformador.Secado en horno del nicleo
magnético para extraccion de humedad.Desembobinado total de
devanados de media y baja tensién.Rebobinado completo con
conductor de cobre electrolitico nuevo conforme especificaciones
técnicas originales.Reensamble y ajuste mecanico del

nicleo magnético.Sistema dieléctrico: Cambio total de aceite
mineral dieléctrico nuevo, libre de PCB y certificado.Prueba de
rigidez dieléctrica del aceite.Llenado bajo vacio para eliminacién de
humedad y gases. Reconstruccién mecanica:Reconstruccion y
reparacion del cubo (tanque) y

tapa superior.Tratamiento anticorrosivo interno

y externo.Cambio total de empaquetaduras y sellos en tapas,
bornes MT y BT.Cambio de bornes.cambio del TAP selector
.Sistema de proteccion del transformador:incluye el suministro e
instalacion a todo costo de:(3) descargadores de sobretension
(DPS) tipo 6xido metalico clase 15 kV para sistema 13,2 kV, uno por
cada fase R-S-T, con sus respectivos conectores y puesta a tierra.
(3) cortacircuitos tipo fusible clase 15 kV para sistema 13,2 kV, uno
por cada fase R-S-T, con sus respectivos portafusibles, fusibles
calibrados segtn coordinacion de protecciones, herrajes y
accesorios necesarios para su correcta instalacion

y operacion.Se debera verificar y optimizar el sistema de puesta a
tierra para garantizar adecuada operacion de los DPS y del sistema
de proteccién.Pintura y rotulacién:Aplicacién de pintura industrial
anticorrosiva (primer + acabado).Marcacion

permanente indicando:Fecha de mantenimiento.NUmero de contrato
Empresa ejecutora.Condicion ACEITE LIBRE

DE PCB.Pruebas eléctricas:Resistencia de aislamiento
(Megger).Resistencia 6hmica de devanados.Relacién de
transformacion (TTR).Corriente de excitacion y pérdidas

en vacio.Prueba de hermeticidad del tanque.Protocolos completos
de prueba certificados.

1.00

Incluye suministro total de materiales, transporte, maniobras,
instalacion temporal y definitiva, DPS,

cortacircuitos, herrajeria necesaria, pruebas certificadas y puesta en
servicio final conforme a RETIE y normatividad técnica vigente,
garantizando el correcto funcionamiento del transformador y su
sistema integral de proteccién.UBICACION:TORRE DE CONTROL

Vr. Unitario

12,295,800.00

Vr. Total

14,632,002.00



item Descripcion Cantidad Vr. Unitario

ITEM 15 Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en correcto
funcionamiento, hasta garantizar la correcta operacion del circuito
de media tensién 13,2 kV correspondiente a la salida de
alimentacion hacia el transformador eléctrico tipo pedestal del
complejo de combustible, consistente en el desmontaje y retiro total
de la estructura en madera existente y el suministro e instalacién de
estructura metalica galvanizada, conforme a normatividad técnica
vigente y buenas practicas del sector eléctrico.La labor incluye,
como minimo, el suministro e instalacién a todo costo de los
siguientes elementos:(1) cruceta metalica galvanizada de 2,5
metros, con sus respectivos angulos de soporte, diagonales, pernos
pasantes, tornilleria galvanizada (5/8), tuercas y arandelas
necesarias para su correcta fijacion estructural.(3) descargadores
de sobretensién (DPS) tipo 6xido metdlico clase 15 kV para sistema
13,2 kV, uno por cada fase R-S-T, con sus respectivos conectores,
herrajes y conexion efectiva al sistema de puesta a tierra.(3)
cortacircuitos tipo fusible clase 15 kV para sistema 13,2 kV, uno por
cada fase R-S-T, con sus respectivos portafusibles, fusibles

15 calibrados segun coordinacién de protecciones, conectores y
herrajes necesarios para su correcta instalacion
y operacion.La actividad comprende:Retiro controlado de la
estructura
en madera.Montaje de cruceteria metélica galvanizada.Instalacién y
fijacion mecanica de cortacircuitos y DPS.Reconexién del conductor
de media tensién existente.Ajuste, alineacion y tensado
del conductor.Verificacion y optimizacioén del sistema de puesta a
tierra para garantizar adecuada operacion de los DPS y proteccién
del transformador pedestal.Cumplimiento de distancias eléctricas y
mecénicas reglamentarias.Todos los elementos deberan ser
compatibles mecanica y eléctricamente con el conductor existente
del circuito de media tension 13,2 kV, garantizando continuidad
eléctrica, capacidad mecanica y correcta coordinacion
de protecciones.Incluye suministro total de materiales, mano de
obra especializada, herramientas, equipos de izaje si se requieren,
sefializacion, pruebas operativas, energizacion y puesta en servicio
final, conforme a RETIE y normatividad técnica vigente. UBICACION
TRANSFORMADOR ELECTRICO DEL COMPLEJO DE
COMBUSTIBLE

Total items: 15
Total Bruto

Valor en Letras:
Noventa millones ciento sesenta y nueve mil setecientos once pesos m/cte con ochenta y tres cent. IVA 19%

Forma de pago: Total a Pagar
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-08 por $ 90,169,711.83

Observaciones:
#%$15-01-05-005;CONTRATO008-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026;DUBERNEY.ARIZA@fac.mil.co#$

1.00 5,868,449.58

Vr. Total

6,983,455.00

75,772,867.08
14,396,844.75

90,169,711.83

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. NGmero Autorizacién Electronica 18764092833547 aprobado en 20250506 prefijo FVMI desde el nimero 1 al

100 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Econémica 3315 Mantenimiento y reparacion especializado de equipo de transporte, excepto los vehiculos automotores, motocicletas y bicicletas Tarifa

CUFE: 8203009499a0e45e9838h348825b383eb4cd5e5c0397bb86fe3d471848a8387a9belb6de73084e71e03alc542af10f7



