

LOBBY EL PANÓPTICO							
							\$ 23,420,001
						SUBTOTAL EQUIPOS	\$ 19,492,200
						SUBTOTAL ADECUACIÓN	\$ 0
TOTAL							\$ 42,912,201
TIERRA DE HISTORIAS							
							\$ 23,420,001
						SUBTOTAL EQUIPOS y DESARROLLO	\$ 60,819,948
						SUBTOTAL ILUSTRACIÓN	\$ 10,450,000
						ANIMACIÓN, MÚSICA, DESARROLLO	\$ 69,020,000
						SUBTOTAL ADECUACIÓN Y MUEBLES	\$ 29,750,000
TOTAL							\$ 193,459,949
ASCENCIÓN AL TEPUY							
							\$ 23,420,001
						SUBTOTAL EQUIPOS	\$ 54,091,450
						SUBTOTAL ADECUACIÓN	\$ 111,860,000
TOTAL							\$ 189,371,451
ATLAS SONORO							
							\$ 23,420,001
						SUBTOTAL EQUIPOS	\$ 130,663,190
						SUBTOTAL ADECUACIÓN Y LUCES	\$ 47,015,106
TOTAL							\$ 201,098,297
LA HABITACIÓN DEL PRESENTE							
						SUBTOTAL EQUIPOS	\$ 0
						SUBTOTAL MUEBLES Y ESCULTURAS	\$ 70,000,000
TOTAL							\$ 70,000,000
							\$ 23,420,001
						PRODUCCIÓN GRÁFICA	\$ 7,996,800
						SUBTOTAL ADECUACIÓN	\$ 21,741,300
SUBTOTAL FASE 2							750,000,000
CONTRATOS DISEÑO FASE 1							228,650,000
COSTO OPERATIVO							78,292,000
TOTAL							1,056,942,000