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CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA 

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO 
DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN RAZÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 
EDIFICACIONES PÚBLICAS, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A CARGO DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALEJANDRÍA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PILAR 
ESTRATEGICO 1 PACTO POR EL HABITAD Y EL PROGRESO POAI 2026" 

INTRODUCCIÓN 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y a obtener el mayor 
valor por el dinero público. Las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden 
satisfacea, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden establecer la relación que permite satisfacer la 
necesidad identificada. Para el efecto es necesario que las Entidades Estatales conozcan el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad 

Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir permite diseñar el Proceso de Contratación 
con la información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y 
manejo del Riesgo 

En desarrollo de lo señalado en el Articulo 2,2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015, el Análisis relativo al objeto del Proceso 
de Contratación, por parte de las entidades Estatales estarán conformados por las siguientes perspectivas: 

1. LEGAL 
II. COMERCIAL 
III. FINANCIERA 
IV. ORGANIZACIONAL 
V. TÉCNICA 
VI. ANÁLISIS DEL RIESGO 

1. PERSPECTIVA LEGAL: 

La normatividad aplicable en la que se involucran los actores del presente proceso de contratación es la siguiente: 
• Ley 80 de 1993, por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
• Ley 1150 de 2007, Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con recursos públi-cos. 
• Decreto 1082 de 2015, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 
• Estatuto Antitrámites Decreto 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
• Decreto 1464 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 en relación con la verificación de 

las condiciones de los proponentes y su acreditación para el Registro Unico de Proponentes a cargo de las Cámaras 
de Comercio y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 489 de 1998 Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. 
• Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria Nacional. 
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• Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

• Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

• Decreto 1372 de 1992, reglamentario del Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 111 de 1996, compilación de normas que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
• Ley 1607 de 2012, Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 0862 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012 
• Ley 2046 de 2020 
• Ley 2069 de 2020 
• Ley2160de2021 
• Decreto 1860 de 2021 
• Decreto 248 de 2021 
• Ley2195de2022 

Que las entidades públicas cuenten con instrumentos que les faculten lograr la selección adecuada de los contratistas que 
les permitirán la consecución de los mismos. Por ello, el propio Estado ha expedido diferentes normas buscando dotar a las 
entidades con herramientas que permitan dicha selección idónea. Con la Ley 80 de 1993 se dotó a las entidades de la 
estructura general y los principios de la contratación estatal. Ahora, con la modificación a la Ley 80 de 1993, a través de la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, ley 2069 de 2020, y el Decreto 1860 de 2021 se pretende la reducción de costos 
del proceso contractual y con ello el procedimiento de selección elaborado sobre la base de los principios que rigen la 
contratación pública, en búsqueda del cumplimiento de los fines estatales. 

II. PERSPECTIVA COMERCIAL:  

Contexto mercado local y regional: El mercado local y regional de materiales de construcción en Alejandría y municipios 
aledaños presenta una oferta amplia, dinámica y competitiva, compuesta principalmente por ferreterías, depósitos de 
construcción y distribuidores independientes. Estos proveedores manejañ inventarios suficientes para garantizar el 
suministro, continuo de insumos como cementos, agregados, tuberías, pinturas, herramientas, maderas, tornillería e 
impermeabilizantes, elementos indispensables para cumplir el objeto del contrato: suministrar materiales para el 
mantenimiento de edificaciones públicas, educativas, deportivas y mejoramiento de viviendas. 

La cercanía geográfica de estos establecimientos constituye una ventaja comercial, ya que reduce costos logísticos, facilita 
la entrega oportuna y permite la atención inmediata ante requerimientos urgentes de la Secretaría de Planeación. Además, la 
mayoría de proveedores locales tiene experiencia previa en ventas al sector público, lo cual favorece la competencia, la 
transparencia y las condiciones de calidad. 

Dinamnicas del sector de la construcción: El sector de la construcción es uno de los más activos en la economía nacional 
y municipal, generando alta demanda de materiales y servicios relacionados. En este contexto, los proveedores han fortalecido 
su capacidad de respuesta mediante inventarios diversos, alianzas comerciales y acceso a productos certificados y de marcas 
reconocidas. 

Para la Administración Municipal de Alejandría, esta dinámica es favorable, ya que garantiza la disponibilidad de insumos de 
alta calidad para las actividades de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura pública. La tendencia del sector a ofrecer 
materiales cada vez más resistentes, durables y sostenibles también facilita que la Secretaria de Planeación pueda responder 
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a las necesidades del Pilar Estratégico 1: Pacto por el Hábitat y el Progreso, que prioriza ambientes seguros, funcionales 
y dignos para la comunidad. 

Competencia y precios: El suministro de materiales de construcción es un mercado altamente competitivo, donde los precios 
varian según marca, calidad, volumen de compra y condiciones de transporte. Esta competitividad favorece a la 
Administración Municipal, ya que permite obtener ofertas económicamente más favorables sin comprometer la calidad de 
los materiales requeridos para el funcionamiento y mantenimiento de edificaciones públicas, educativas y deportivas. 

Los proveedores locales y regionales utilizan estrategias como descuentos por volumen, entregas directas en obra, garantía 
de productos y disponibilidad inmediata, elementos beneficiosos para un contrato de mínima cuantía. Esta competencia 
abierta da garantía de pluralidad, acceso y equilibrio en la selección de la propuesta que más convenga al municipio. 

Enfoque en disponibilidad y tiempos de respuesta: La naturaleza del objeto contractual exige que los materiales estén 
disponibles en tiempos cortos, debido a que muchas actividades de mantenimiento son preventivas y correctivas, 
requiriendo atención inmediata para evitar deterioros mayores en infraestructura municipal. 

El análisis comercial demuestra que los proveedores que operan en Alejandría, Marinilla, Rionegro y zonas cercanas cuentan 
con inventarios permanentes y capacidad logística para realizar entregas rápidas, incluso el mismo día. Esto asegura que la 
Secretaría de Planeación pueda mantener la continuidad operativa de sus actividades sin interrupciones, cumpliendo con las 
metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

Orientación al servicio público: El objeto del contrato está directamente vinculado al mejoramiento de los espacios públicos, 
la seguridad de las edificaciones y la calidad de vida de la comunidad. Por ello, la oferta comercial de materiales de 
construcción cobra un papel fundamental en la ejecución de acciones prioritarias de la administración municipal. 

Los proveedores del sector han mostrado históricamente buena disposición para respaldar proyectos públicos, ofreciendo 
asesoría técnica básica, recomendaciones de uso de materiales, productos con certificaciones y acompañamiento durante la 
selección. Esto permite que la Secretaría de Planeación tome decisiones informadas y adquiera insumos adecuados para 
cada intervención, optimizando recursos y generando mayor impacto institucional. 

Enfoque en calidad y cumplimiento de normas: El mercado actual ofrece materiales regulados por normas técnicas 
colombianas (NTC), lo que garantiza estándares mínimos de resistencia, durabilidad y seguridad. La mayoría de proveedores 
certificados manejan marcas que cumplen estas disposiciones, asegurando que los insumos adquiridos sean aptos para el 
mantenimiento de infraestructura municipal, incluyendo edificios educativos y deportivos que requieren condiciones 
especificas de seguridad. 

Esta disponibilidad de materiales certificados permite que la Administración Municipal garantice intervenciones responsables, 
alineadas con el Plan de Desarrollo y las metas del POAI 2026, reduciendo riesgos constructivos o fallas por productos 
defectuosos. 

III. PERSPECTIVA FINANCIERA:  

Sostenibilidad presupuestal: La presente contratación cuenta con respaldo presupuestal suficiente dentro del POAI 2026 
y del Pilar Estratégico 1 "Pacto por el Hábitat y el Progreso", el cual prioriza el mantenimiento de la infraestructura pública y 
el mejoramiento de viviendas. Los recursos asignados a esta línea programática permiten financiar completamente el 
suministro de materiales sin comprometer rubros futuros ni generar riesgos financieros para el municipio. 
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La proyección de gastos se basa en valores de mercado actualizados, lo que garantiza que el presupuesto estimado sea 
coherente con la realidad económica local. Además, la contratación por mínima cuantía permite una ejecución eficiente y 
focalizada, evitando sobrecostos, gastos innecesarios o adquisiciones fuera de las necesidades reales de la Secretaria de 
Planeación. 

Eficiencia del gasto público: Desde la perspectiva de eficiencia en la gestión de recursos, la inversión en materiales de 
construcción para mantenimiento y mejoramiento de edificaciones es financieramente conveniente, ya que disminuye los 
costos derivados del deterioro progresivo de las infraestructuras públicas. La atención oportuna de necesidades básicas 
como reparaciones, adecuaciones y mantenimiento preventivo reduce la probabilidad de tener que ejecutar obras mayores, 
de mayor costo y complejidad. 

Asimismo, el suministro oportuno de materiales permite a la Secretaría de Planeación planificar y distribuir eficazmente las 
actividades, garantizando el uso racional, transparente y estratégico del presupuesto municipal. 

Análisis del mercado y costos: El análisis de precios realizado mediante consultas en el mercado ferretero local y regional 
evidencia que los costos de materiales como cementos, agregados, tuberías, pinturas e insumos complementarios se 
encuentran dentro de rangos razonables y competitivos. Esto permite establecer un presupuesto ajustado y preciso, 
sustentado en valores reales del mercado. 

El dinamismo del sector permite comparar varias alternativas, lo que incrementa la posibilidad de obtener precios favorables 
sin comprometer la calidad requerida para el mantenimiento de edificios públicos y mejoramiento de viviendas. La pluralidad 
de oferentes garantiza un escenario financiero estable para la contratación. 

Disponibilidad de recursos y control del gasto: La contratación se financia con recursos disponibles y aprobados dentro 
del presupuesto municipal vigente, específicamente en los rubros destinados a infraestructura física y mejoramiento del 
entorno urbano y habitacional. Estos recursos están programados en el POAI 2025, lo que facilita la ejecución inmediata al 
no depender de traslados presupuestales ni adiciones. 

La ejecución del gasto está sujeta a controles internos, informes de supervisión y mecanismos de verificación, lo que asegura 
que los recursos se invertirán exclusivamente en la compra de materiales necesarios para las actividades a cargo de la 
Secretaría de Planeación. 

Relación costo-beneficio: El suministro de materiales de construcción representa una inversión con alto impacto positivo 
y bajo costo relativo, dado que permite intervenir múltiples edifióaciones públicas, espacios deportivos, instituciones 
educativas y viviendas vulnerables sin requerir grandes montos de inversión. 

El beneficio obtenido —infraestructura más segura, funcional y en mejores condiciones— supera ampliamente el costo de los 
insumos, generando valor público y contribuyendo al cumplimiento del Plan de Desarrollo. Además, al tratarse de 
intervenciones menores pero permanentes, se reduce la necesidad de obras costosas a largo plazo. 

Riesgos financieros controlados: El suministro de materiales implica un riesgo financiero bajo, dado que se ejecuta bajo la 
modalidad de mínima cuantía, con valor fijo y pago posterior a la entrega. Esto evita desembolsos anticipados y garantiza que 
el municipio pague únicamente por materiales realmente recibidos, revisados y aprobados por la supervisión. 
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La variación de precios del mercado no afecta la ejecución del contrato, ya que los oferentes presentan precios cerrados y 
competitivos. El riesgo de sobrecostos es mínimo, y la contratación se mantiene dentro de los límites presupuestales 
autorizados. 

IV. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL: 

Capacidad institucional: La Administración Municipal de Alejandría, a través de la Secretaría de Planeación, cuenta con una 
estructura organizacional robusta y con la capacidad técnica y operativa necesaria para administrar adecuadamente el 
suministro de materiales de construcción. La alcaldia dispone de operadores de planta y un contratista especial para hacer 
actividades de mantenimiento de la infraestructura lo que garantizan una gestión eficiente de los insumos, su correcta 
utilización y el seguimiento de los procesos de mantenimiento en las edificaciones públicas, educativas, deportivas y viviendas 
priorizadas. 

Articulación institucional y funcional: El cumplimiento del objeto contractual requiere la articulación de diversas 
dependencias municipales. En este sentido, la Secretaría de Planeación actúa como ente coordinador, pero el uso de los 
materiales también implica colaboración con la Oficina de Servicios Públicos, Inspeccion, instituciones educativas y juntas de 
acción comunal cuando se trate de mejoramientos de vivienda o intervenciones comunitarias. 

Esta articulación intenstitucional demuestra que el municipio posee una estructura funcional capaz de coordinar procesos, 
priorizar necesidades, programar intervenciones y garantizar que el suministro de materiales tenga un impacto directo en la 
calidad de los espacios públicos y privados intervenidos. La organización interna favorece una gestión sistémica, ordenada y 
con enfoque territorial. 

Experiencia y trayectoria administrativa: La Administración Municipal de Alejandría ha ejecutado históricamente contratos 
de suministros para mantenimiento de infraestructura, lo cual le ha permitido consolidar conocimientos, procedimientos 
estándar y buenas prácticas administrativas. Esta experiencia fortalece la capacidad organizacional para planificar, ejecutar 
y supervisar adecuadamente el presente contrato. 

La existencia de formatos de inventario, fichas de seguimiento, procedimientos de recepción de materiales y experiencia en 
SECOP reflejan que la entidad posee los mecanismos necesarios para garantizar una gestión eficaz del suministro, evitando 
desviaciones, garantizando calidad y asegurando el cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

Planeación y gestión de actividades: La Secretaría de Planeación realiza diagnósticos periódicos del estado de las 
edificaciones públicas, escenarios deportivos, instituciones educativas y viviendas vulnerables. Esto permite identificar 
necesidades reales de mantenimiento y priorizar intervenciones basadas en criterios como seguridad, funcionalidad, urgencia 
y beneficio comunitario. 

Esta capacidad de planeación facilita que los materiales suministrados se utilicen de manera racional, oportuna y orientada a 
resolver problemas específicos, minimizando riesgos y asegurando la eficacia de la inversión. La entidad cuenta con 
mecanismos de programación, y supervisión directa, que permiten garantizar que los materiales ingresen y salgan del 
inventario con un control riguroso. 

Sistemas de control, seguimiento y transparencia: Para garantizar la correcta ejecución del contrato, la Secretaria de 
Planeación cuenta con un sistema de control interno que permite la supervisión técnica y administrativa de los insumos 
adquiridos. Esto incluye: 

Calle 20 N 19-36 - Conrnutado,v 86601 02- 866 00 16- Fax 866 01 55 Cod P 053820 
Web: www.alefandria-antioquiagov.co-email alcaldia(Walejandria-antioquiaovco 



DOCUMENTOS PREVIOS Y ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

Código: 

 

Versión: 

Fecha de aprobación: 

MUNICIPIO DE 
ALEJANDRÍA 

NIT: 890.983.701-1 

PROCESO GESTION CONTRACTUAL 
Página 16de15 

  

   

• Registros de entrada y salida de materiales 
• Informes de supervisión 
• Actas de entrega 
• Verificación de conformidad técnica 
• Evidencia fotográfica de uso y destino de los materiales 
• Seguimiento mediante SIG o formatos predeterminados 

Este sistema organizacional asegura la transparencia en el uso de los materiales, la trazabilidad de cada insumo y la correcta 
aplicación de los recursos públicos, reduciendo riesgos como pérdida, uso inadecuado o desviación de materiales. 

Orientación a la misión institucional: La Secretaría de Planeación tiene como misión garantizar el desarrollo urbano 
ordenado, la adecuada conservación de la infraestructura pública y la mejora progresiva de las condiciones habitacionales 
del municipio. El suministro de materiales de construcción es fundamental para cumplir esta misión, ya que constituye el 
insumo base para ejecutar acciones directas de mantenimiento y mejoramiento. 

Desde esta perspectiva, el contrato fortalece la capacidad de la entidad para dar respuesta oportuna a requerimientos 
ciudadanos, atender situaciones de deterioro, cumplir con metas del Plan de Desarrollo y garantizar espacios seguros y 
funcionales, especialmente en entornos educativos y deportivos. 

V. PERSPECTIVA TÉCNICA 

Cumplimiento de normas y estándares: El suministro de materiales de construcción requiere la adquisición de insumos que 
cumplan con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y estándares de calidad establecidos por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación — ICONTEC, con el fin de garantizar durabilidad, resistencia y seguridad en las intervenciones 
realizadas por la Secretaria de Planeación. 

Para las actividades de mantenimiento y mejoramiento de edificaciones públicas, educativas, deportivas y viviendas, se deben 
utilizar materiales como cementos certificados (NTC 121 y  321), agregados limpios y graduados (NTC 130), tuberlas y 
accesorios en PVC para redes hidráulicas (NTC 1500), pinturas arquitectónicas de calidad (NTC 1335), impermeabilizantes 
de alto desempeño (NTC 5687) y herramientas manuales y eléctricas que cumplan especificaciones técnicas reconocidas. 
El cumplimiento de estas normas permite asegurar intervenciones seguras, duraderas y alineadas con el estándar técnico 
requerido para la infraestructura municipal, reduciendo riesgos estructurales y protegiendo el bienestar de la comunidad 
usuaria. 

Necesidades de mantenimiento y adecuación: El objeto del contrato responde a necesidades técnicas identificadas en 
diferentes sedes públicas del municipio, como escuelas, escenarios deportivos, edificaciones administrativas y viviendas 
vulnerables. Estas infraestructuras requieren intervenciones de carácter preventivo, correctivo y de mejoramiento, las 
cuales solo pueden ejecutarse si existe disponibilidad de materiales de construcción adecuados. 

Las actividades técnicas más frecuentes incluyen: 

• Reparaciones en cubiertas 
• Restauración de muros y pisos 
• Adecuaciones en instalaciones hidráulicas y sanitarias 
• Recuperación de espacios deportivos 
• Intervenciones menores en viviendas de población priorizada 
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La disponibilidad de insumos como cemento, varilla, pintura, tubería, sellantes, enchapes, estucos y otros materiales es 
fundamental para ejecutar estas actividades con calidad y oportunidad. El suministro adecuado permite a la Secretaría de 
Planeación intervenir múltiples puntos del municipio de manera sistemática y eficiente. 

Características y especificaciones de los materiales: Los materiales que se adquirirán deben reunir características 
técnicas precisas, tales como: 

• Resistencia mecánica para elementos estructurales o de soporte 
• Durabilidad frente a condiciones ambientales y uso frecuente 
• Compatibilidad con sistemas constructivos existentes 
• Certificación del fabricante 
• Garantía mínima requerida 
• Propiedades adecuadas para la función que desempeñarán 

Por ejemplo, el cemento debe ser tipo UG o tipo ART según necesidad; las pinturas deben tener buena resistencia a la 
intemperie y poder cubriente; las tuberías deben soportar presión según la instalación; los impermeabilizantes deben ser de 
aplicación en frío y cumplir estándares de adherencia y elasticidad. 
La definición técnica de estos insumos garantiza que las intervenciones realizadas por la Secretaria cuenten con calidad, 
precisión y estabilidad en el tiempo. 

Operatividad y ejecución de los trabajos: La Secretaría de Planeación dispone del equipo humano necesario para 
ejecutar las actividades de mantenimiento y mejoramiento, pero para ello requiere contar oportunamente con los 
materiales adecuados, El suministro es el insumo base que permite la continuidad operativa de las cuadrillas, evitando 
retrasos y parálisis en obras menores. 

Una correcta dotación técnica de materiales permite: 

• Ejecutar reparaciones en tiempo real 
• Mejorar la calidad de los trabajos 
• Garantizar la seguridad de las edificaciones 
• Reducir costos derivados de fallas o defectos 
• Avanzar en cumplimiento de metas del POAI 

La disponibilidad permanente de materiales compatibles con las necesidades técnicas asegura que cada intervención cumpla 
con los parámetros definidos en los diagnósticos realizados previamente. 

Seguridad y funcionalidad de las edificaciones: El mantenimiento adecuado de infraestructura pública y vivienda requiere 
materiales que contribuyan directamente a mejorar la seguridad estructural, la salubridad, la accesibilidad y la funcionalidad 
de los espacios intervenidos. El uso de insumos de baja calidad podría generar riesgos como: 

• Filtraciones 
• Deterioro acelerado 
• Fallas en instalaciones hidráulicas o eléctricas 
• Afectaciones a la seguridad de estudiantes, deportistas y funcionarios 
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Por eso, la perspectiva técnica del contrato prioriza la adquisición de materiales resistentes, confiables y debidamente 
certificados. Con ello se garantiza que las edificaciones municipales se mantengan en condiciones óptimas y alineadas con 
las disposiciones técnicas vigentes. 

Soporte al plan de desarrollo ya la estrategia municipal: El objeto del contrato responde directamente a los requerimientos 
técnicos derivados del Pilar Estratégico 1 "Pacto por el Hábitat y el Progreso", el cual contempla acciones de mejoramiento 
urbano, fortalecimiento de infraestructura pública y condiciones de vivienda digna. 

Desde la perspectiva técnica, el suministro de materiales constituye un insumo esencial para: 

• La ejecución de metas del Plan de Desarrollo 
• La atención de puntos críticos en edificaciones 
• La intervención de zonas priorizadas 
• La prevención del deterioro acelerado 
• La atención de solicitudes ciudadanas 

La coherencia entre las necesidades técnicas identificadas y las metas estratégicas del POAI demuestra la pertinencia y 
necesidad del contrato. 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

Conforme la herramienta para el análisis de la oferta dispuesta por Colombia Compra Eficiente, y considerando el proceso a 
contratar 

En el mercado nacional, departamental y local existen diferentes empresas dedicadas a la comercialización de bienes y/o 
servicios objeto.del presente análisis, por intermedio de algunas de ellas se solicitó la cotización de la ficha técnica objeto del 
presente proceso de contratación. Una vez realizado el estudio de mercado se puede concluir que el proceso de contratación 
se debe realizar solamente con personas naturales o jurídicas que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos 
en el documento de Invitación Publica 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado regional en especial en el Sector 
suministros con capacidad de proveerlo requerido en el objeto del presente estudio. 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega dél bien o servicio? Se identificarán proveedores que ofrecen servicios 
de apoyo administrativo. Se analizará la experiencia previa del contratista en la ejecución de contratos similares. Esto ayudará 
a evaluar la capacidad para cumplir con los requisitos y expectativas de la entidad. 

El estudio de la demanda se realizó analizando antecedentes del servicio que en la actualidad se requieren, para ello se 
analizan procesos de la Entidad y de otras Entidades públicas que han realizado este tipo de contratos. 

Al efecto la entidad consulto el SECOP proceso adelantados por otras entidades que tienen relación con el objeto del presente 
proceso. 

ENTIDAD OBJETO VALOR AÑO 
ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 
ANORI 

SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, CERRAJERÍA, ELECTRICOS 
Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, 

$40,000,000 2026 
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ADECUACIONES Y REPARACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE ANORÍ - ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE LA 
ESTRELLA 

SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, 
MEJORAMIENTO ADECUACION REPARACIÓN Y CONSERVACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE ESPACIO PUBLICO A CARGO DEL 
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA VIGENCIA 2026 

$990256300 2026 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y 
COMPLEMENTARIOS A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE 
PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA 
POR EVENTOS NATURALES Y ANTROPICOS NO INTENCIONALES 
OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ VIGENCIA 2025 

$39,858,000 2025 

ALCALDÍA 
DISTRITAL DE 
BUENAVENTURA- 
VALLE 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER 
REQUERIMIENTOS DE OBRA DE LA COMUNIDAD POR PARTE DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE 
BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA. 

91,000,000 5 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
RESTREPO VALLE 
DEL CAUCA 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE 
LA PLANTA FISICA EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS, EN 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA 
ATENCION DE EMERGENCIAS, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS A 
TRAVÉS DEL CONTROL Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN 
EL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA RESTREPO. 

20000000 2A2 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

PROCESOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD: 

El estudio de la demanda se realizó analizando antecedentes de adquisición de bienes con características técnicas similares 
a los que en la actualidad se requieren, para ello se analizan procesos de la Entidad que han realizado compras de los mismos 
productos entre los cuales se encuentran los siguientes contratos suscriptos por la entidad: 

AÑO OBJETO VALOR 

2026 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA 
LA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA Y ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS DE LA 
POBLACIÓN AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE 
ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL 

$15.000.000 

2025 

CONTRATO PARA LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS Y DAMNIFICADOS POR 
DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA 
COORDINACIÓN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA, SUMINISTRO DE RECURSOS BÁSICOS Y 
LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA ANTE EVENTOS 
CATASTRÓFICOS. 

27. 58.000 

2024 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN RAZÓN DEL 

. 36.400.000 
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FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PÚBLICAS A CARGO DE 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALEJANDRÍA  

ANALISIS DEL RIESGO: 

Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones: 

El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación (Artículo 4 Ley 
1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura. 
La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de 
acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente. El resultado de este ejercicio es la 
siguiente matriz de riesgos: 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, se identifican los Riesgos que afectan la ejecución del contrato: 

La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de 
acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente. El resultado de este ejercicio es la 
siguiente matriz de riesgos: 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

MATRIZ CALIFICACIÓN DEL PROBABILIDAD CUANTIFICACIÓN DEL RIESGÓ 
CASI CIERTO Se espera que ocurra en la mayoría de las 5 

PROBABLE Probablemente ocurra en la mayoría de las 4 

POSIBLE Es posible que ocurra algunas veces 3 

IMPROBABLE Podría ocurrir algunas veces 2 

RARO Su ocurrencia es demasiado eventual. 1 

Clase Fuente Etapa Riesgo Consecuen 
cia 

Probabitid 
ad 

lmpac 
to 

Asignaci 
ón 

Tratamiento 
/ Mitigación 

Amplia 
publicidad en 

Operacion  al Externa Selecció Baja 
participación 
de oferentes 

Declaratori 
a desierta o 

baja 
competenci 

a 

Media Medio Entidad 

SECOP II, 
claridad en 
requisitos, 
promoción a 
proveedores 
locales y 
regionales.   
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2 
Operacion 

al 
Contrati 

sta 
Ejecució 

n 

Entrega 
parcial, tardía 

incumplimient 
o en tiempos 
de suministro 

Retrasos 
en 

mantenimie 
nto e 

intervencio 
nes 

municipales 

Media Alto 
Contratis 

ta 

Definir 
tiempos 
máximos de 
entrega, 
supervisión 
permanente, 
requerimient 
os formales y 
aplicación de 
incumplimien 
to cuando 
proceda. 

3 Calidad 
Contrati 

sta 
Ejecució 

n 

Materiales 
con 
especificacion 
es inferiores, 
defectuosos o 
diferentes a lo 
ofertado 

Fallas 
constructiv 
as, pérdida 

de 
recursos, 

reprocesos 

Media Alto 
Contratis 

ta 

Exigir 
cumplimiertt 
o de ficha 
técnica, 
verificación 
física, 
rechazo de 
materiales 
no 
conformes y 
reposición 
inmediata. 

4 Mercado Externa 
Ejecució 

n 

Variación de 
precios del 
mercado 
ferretero 

Desequilibri 
o 

económico 
o presiones 

de 
incumplimie 

nto 

Media Medio 
Contratis 

ta 

Oferta 
económica 
cerrada, 
análisis 
previo de 
mercado y 
adecuada 
estructuració 
n de precios 
por parte del 
oferente. 

5 Logístico 
Contrati 

sta 
Ejecució 

n 

Falta de 
inventario, 
problemas de 
transporte o 
abastecimient 

Demoras 
en 

suministro 
Media Medio Contratis 

ta 

Verificar 
capacidad 
logística e 
inventarios; 
programació 
n de pedidos 
y entregas 
escalonadas 

6 
Administrat 

ivo 

Entidad 
/ 

Contrati 
sta 

Selecció 
n 

Errores 
documentales 
, inhabilidades 
o 
inconsistencia 
s habilitantes 

Retrasos o 
nulidad del 
procedimie 

nto 

Baja Alto 
Comparti 

do 

Revisión 
jurídica y 
documental 
previa, 
validación en 
plataformas 
oficiales y 
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control del 
comité 
evaluador. 

7 Financiero Entidad 
Ejecució 

ti 

Demora en 
trámites 
administrativo  
s o pago 
institucional 

Afectación 
de flujo de 

caja del 
contratista 

Baja Medio Entidad 

Gestión 
oportuna de 
supervisión, 
cuentas y 
trámite 
financiero 
conforme a 
disponibilida 
d 
presupuestal 

8 
Operacion  

al Entidad  
Ejecució 

ti 

Deficiente 
control de 
inventarios o 
destinación 
inadecuada 
de materiales 

Pérdida, 
uso 

indebido o 
desviación 
de insumos 

Media Alto Entidad 

Registros de 
ingreso/salid 
a, actas de 
entrega, 
control de 
inventario y 
supervisión 
técnica. 

9 Externo Externa 
Ejecució  

n 

Condiciones 
climáticas o 
emergencias 
que alteren 
cronogramas 

intervención 

Aplazamien 
to de 

actividades 
de 

mantenimie 
nto 

Baja Medio 
Comparti 

do 

Priorización 
de 
intervencion 
es, 
programació 
ti flexible y 
almacenami 
ento 
adecuado. 

Jurídico 
Normati 

yo 
EJecució 

n 

Modificación 
normativa, 
tributaria o 
contractual 
aplicable 

Ajustes en 
ejecución 

contractual 
Baja Medio 

Comparti 
do 

Seguimiento 
normativo 
por entidad y 
contratista. 

Seguridad 
y Salud 

Contrati 
sta 

Ejecució 
n 

Manejo 
inadecuado 
de materiales 
o 
cargue/descar 
gue inseguro 

Accidentes 
laborales o 

daños a 
terceros 

Baja Alto 
Contratis 

ta 

Cumplimient 
O S-SST, 
EPP y 
protocolos 
de 
manipulació 
ti y 
transporte. 
Diagnóstico 
previo, 
estimación 
técnica de 
cantidades y 
seguimiento 

Planeación Entidad 

Planeaci 
ón/ 

Ejecució 
n 

Definición 
inadecuada 
de cantidades 
o necesidades 
de materiales 

Sobrecosto 
s, faltantes 
o compras 
ineficientes 

Media Alto Entidad 
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a consumo 
real.  

        

        

ESTUDIOS DE CONVENIENCA Y OPORTUNIDAD 

MARCO LEGAL: 

El Decreto 1082 de 2015 en su artIculo 22.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. (Modificado por el artículo 1 del Decreto 
399 del 13 de abril de 2021), reza Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos y 
pliegos de condiciones, y en desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y  12 deI artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los 
estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración 
del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo 
requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone. y deberán contener como mínimo, 
lo siguientes elementos. 

1 La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación. 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 

ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del 
proyecto. 

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación. incluyendo los fundamentos jurídicos. 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por 

precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto 
en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor 
estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato 
es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

1. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

Conforme lo dispone la Constitución Política de Colombia en su artículo 2: Son fines esenciales del Estado: Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución: facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares. 

La consagración del Municipio como ente territorial cuya función básica debe ser la planificación del desarrollo económico, 
social y ambiental de su jurisdicción, hace que los municipios deban transformarse permanentemente, buscando la eficacia y 
eficiencia en todas las acciones, con el objetivo último de garantizar el bienestar de su población. 
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El municipio de Alejandría viene enfrentado una serie de necesidades en sus edificios públicos como el parque educativo, 
casa de la cultura, biblioteca municipal y algunos centros educativos, los cuales requieren de un mantenimiento correctivo y/o 
preventivo en algunas áreas importantes donde se atiende y permanece población. Estos edificios públicos son de gran 
importancia y de uso permanente de la ciudadanía en general. Que es deber del municipio velar por el buen estado de los 
bienes públicos, procurando por no incurrir en un detrimento patrimonial del municipio. 

Los edificios presentan problemas de humedad, hidrosanitarios, cubiertas en mal estado, el sistema de aguas lluvias con 
deficiencias yen general su intervención es necesaria para el correcto funcionamiento. 

Los edificios son los espacios de mayor concentración de la comunidad que asiste allí para recibir servicios de la 
administración pública, por esta razón se debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, evitando accidentes, y asegurando 
la estadía de los usuarios mientras asisten a estos espacios fisicos. 

La estructura fisica no presenta colapso, pero si debe ser intervenida para evitar daños futuros y que continúen 
deteriorándose. 

Oportunidad 

Contexto Actual y Necesidades Urgentes 

• Problemas Existentes: Los edificios públicos de Alejandría, como el parque educativo, la casa de la cultura, la 
biblioteca municipal presentan problemas significativos de humedad, fallos en sistemas hidrosanitarios, cubiertas en 
mal estado y deficiencias en los sistemas de aguas lluvias. Estos problemas requieren una intervención inmediata 
para evitar un mayor deterioro y garantizar la seguridad de los usuarios. 

• Uso Continuo: Estos edificios son utilizados constantemente por la comunidad para diversas actividades educativas, 
culturales y administrativas. La intervención oportuna asegurará que estas instalaciones permanezcan funcionales y 
seguras para la ciudadanía. 

• Prevención de Daños Mayores: Intervenir ahora evitará que los problemas existentes se agraven, lo que podría 
resultar en costos mucho mayores y tiempos de inactividad prolongados en el futuro. 

Necesidad 

Cumplimiento de Mandatos Legales y Sociales 

• Fines del Estado: Según el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, es deber del Estado garantizar la 
efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación en decisiones que 
afectan a la comunidad y asegurar la convivencia pacifica. El mantenimiento adecuado de los edificios públicos es 
una parte esencial de estos deberes. 

• Seguridad y Bienestar: Los problemas estructurales y de infraestructura en los edificios públicos ponen en riesgo 
la seguridad de los ciudadanos que los utilizan. Es necesario garantizar un entorno seguro y adecuado para el 
desarrollo de las actividades comunitarias. 

• Eficiencia en la Gestión Municipal: La buena administración de los recursos públicos incluye el mantenimiento 
adecuado de los bienes municipales para evitar el detrimento patrimonial y asegurar la prestación continua de 
servicios a la comunidad. 

Conveniencia 
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Beneficios Económicos y Sociales 

• Optimización de Recursos: Realizar las intervenciones necesarias ahora optimiza el uso de los recursos 
municipales al prevenir daños mayores que requerirían inversiones significativamente más altas en el futuro. 

• Mejora en la Calidad de Vida: Mantener y mejorar las infraestructuras públicas eleva la calidad de vida de los 
ciudadanos, proporcionándoles espacios seguros y adecuados para sus actividades diarias. 

e Fomento de la Confianza Pública: La intervención y mantenimiento adecuados de los edificios públicos demuestran 
un compromiso de la administración municipal con el bienestar de la comunidad, lo que puede fomentar la confianza 
y el apoyo ciudadano hacia las iniciativas municipales. 

• Impulso Económico Local: La ejecución de este contrato puede generar empleo y dinamizar la economía local al 
involucrar a proveedores y contratistas de la región. 

Conclusión 

El contrato de suministro de materiales de construcción para el mantenimiento y desarrollo de actividades en los edificios 
públicos de Alejandría es oportuno, necesario y conveniente por las siguientes razones: 

1. Oportunidad: Interviene de manera preventiva y evita un mayor deterioro y costos futuros, asegurando la continuidad 
de servicios esenciales. 

2. Necesidad: Cumple con mandatos legales y sociales, asegurando la seguridad y bienestar de los ciudadanos y la 
eficiencia en la gestión municipal. 

3. Conveniencia: Optimiza recursos, mejora la calidad de vida, fomenta la confianza pública y dinamiza la economía 
local, generando beneficios económicos y sociales significativos. 

Por todas las razones técnicas expuestas es necesario adelantar el proceso de contratación para la compra de materiales 
de construcción y poder intervenir los edificios. 

1.1. UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027: 

PILAR NUMERO Pilar estratégico 1-Pacto por el hábitat y el progreso. 
COMPONENTE Somos vivienda. 
PROGRAMA Mejoramiento de vivienda. 
NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de vivienda en la zona urbana y rural del municipio de Alejandría 
CÓDIGO DE REGISTRO 
BPIM 

PILAR NUMERO Pilar estratégico 5 . Pacto por la institucionalidad 
COMPONENTE Somos institucionalidad. 
PROGRAMA Mejoramiento planta física Alcaldía Municipal. 

NOMBRE DEL PROYECTO Mantenimiento, cuidado y adecuación de la infraestructura de las edificaciones públicas y deportivas 
de propiedad de la alcaldía del municipio de Alejandría 

CÓDIGO DE REGISTRO 
BPIM 

2024050210030 

PILAR NUMERO Pilar estratégico 4- Pacto por el desarrollo social 
COMPONENTE Somos educación para la vida. 
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PROGRAMA Gestión de la infraestructura y dotación educativa. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Mantenimiento y mejoramiento de los ambientes pedagógicos básicos y compIementaos en el 
Municipio de Alejandria 

IGO DE REGISTRO 
BPIM 

2024050210010 

2.OBJETO DEL CONTRATO: 'SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN RAZÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PÚBLICAS, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALEJANDRÍA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO PILAR ESTRATEGICO 1 PACTO POR EL HABITAD Y EL PROGRESO POAI 2026" 

2.1.ALCANCE Y/O OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO: El contratista de manera independiente, sin que 
exista subordinación laboral se obliga a suministrar los bienes para el cumplimiento del objeto contractual, este contrato 
contempla los siguientes suministros: 

LISTADO DE MATERIALES DE FERRETERÍA  —  MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 

1 Teja ondulada fibrocemento 2.40m und $80.600 

2 Teja zinc calibre 26 (3m) urtd $47.700 

3 Teja zinc calibre 26 (2m) und $68.544 

4 Teja termoacústica 1000mm x 3m uñd $249.900 

5 Teja asfáltica shingle (cia x 3m2) cja $456.960 

6 Teja policarbonato transparente 2.lm und $207.060 

7 Teja plástica tipo española und $92.820 

8 Caballete teja zinc und $59.976 

9 Caballete fibrocemento und $65.900 

10 Canal aguas lluvias PVC 3m und $121.380 

11 Bajante aguas lluvias PVC 4" x 3m und $102.816 

12 Codo bajante PVC 90040 und $22.848 

13 Impermeabilizante acrílico blanco x 41t und $221.340 

14 Impermeabilizante asfáltico negro x 41t und $188.496 

15 Impermeabilizante cristalizante Sika x 5kg und $378.420 

16 Membrana asfáltica autoadhesiva lOm rollo $549.780 
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17 Membrana líquida Impermeabilizante x 201t und $828.240 

18 MaIla geotextil NT 1600 (rollo 50m2) rollo $828.240 

19 MalIa sombra 65% (rollo 4x50m) rollo $1.249.500 

20 Tornillo autoperforante punta broca xl0ø cia $47.124  

21 Tornillo hex 3/4" con arandela neopreno x100 cja $57.120 

22 Clavo galvanizado 3" x kg kg $22.134 

23 Clavo galvanIzado 2.5" x kg kg $20.706 

24 Perfil canal metálico 3m (para techo) und $72.828 

25 Perfil correa metálica C 6rn und $168.504 

26 Perfilomega galvanizado 3m und $57.120 

27 Silicona transparente tubo 280m1 und $39.270 

28 Silicona negra tubo 280mI und $39.270  

29 Espuma poliuretano sellante 750m1 und $82.824 

30 Pintura anticorrosiva roja x 1/4 gal und $108.528 

31 - Pintura anticorrosfva gris x 1 gal gal $335.580 

32 Thinner acrílico para anticorrosivo x It und $47.124 

Alambre galvanizado calibre 12 x kg kg $31.416 

34 Ángulo metálico lxi" x 6m ünd $82.824 

35 Tuerca y pernos 3/8" x 50und cia $47.124 

PISOS 

36 Porcelana 60x60 beige (cia 1 .44m2) cia $239.904 

37 Porcelana 60x60 gris (cja 1.44m2) cia $245.616 

38 Porcelana 60x60 madera (cja 1.44m2) cia $278.460 

39 Porcelana rectificada 60x120 (cia 1.44m2) cia $478.380 

40 Baldosa antideslizante 30x30 (cja 1 m2) cia $149.940 

41 Baldosa antideslizante 40x40 (cja 1.6m2) cja $185.640 

42 Baldosa cerámica 45x45 (cja 2m2) cia $171.360 

43 Cerámica rústica 20x20 (cia  1 ni2) qa $117.096 

44 Tableta de gres lOxIO (cja 1 m2) cia $108.528 

45 Adoquín de concreto lox20cm x und und $8.282 

46 Piso laminado 8mm (cia 2.13m2) cia $349.860 

47 Vinilo tipo piedra rollo 2m ancho (mi) ml $97.104 

48 Pegante para cerámica x 25kg bto $88.536 

49 Pegante flexible tipo C2 x 25kg bto $139.944 
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50 Pegante blanco para cerámica x 25kg bto $107.100 

51 Boquilla / fragua x 1kg color beige und $24.276 

52 Boquilla / fragua x 1kg color gris und $24.276 

53 Boquilla / fragua x 1kg color blanco und $24.276 

54 Arena lavada de río (metro cúbico) m3  $171.360 

55 Arena de peña (m3) m3  $154.224 

56 Cemento gris x 50kg bto $59.976 

57 Cemento blanco x 25kg bto $149.940 

58 Gravilla triturada 3/4" (m3) m3  $185.640 

59 Gravilla triturada 1/2" (m3) m3 $192.780 

60 Nivelador de pisos (pasta alisadora) 20kg bto $168.504 

61 Zócalo porcelana 8x60cm und $29.988 

62 Zócalo madera MDF 10cm (mI) ml $22.134 

63 Crucetas plásticas 2mm x100 und $11.424 

64 Crucetas plásticas 3mm x100 und $12.852 

65 Crucetas plásticas 5mm xlü0 und $14.280 

66 Aditivo impermeabilizante Sika 1 x Ilt und $72.828 

67 Aditivo plastificante x It und $45.696 

68 Disco de corte para cerámica 4.5" und $45.696 

69 Disco de corte para cerámica 7" und $81.396 

70 Llana dentada plástica 28cm und $30.702 

71 Esponja de junteo para baldosa und $22.134 

72 Nivel de burbuja 60cm und $72.828 

73 Regla de aluminio 2m urid $88.536 

BAÑOS 

74 Tubo PVC presión 1/2" x 6m und $72.828 

75 Tubo PVC presión 3/4" x 6m und $97.104 

76 Tubo PVC presión 1" x 6m und $139.944 

77 Tubo PVC desagüe 2' x 6m und $82.824 

78 Tubo PVC desagüe 3" x Orn und $117.096 

79 Tubo PVC desagüe 4" x 6m und $159.936 

80 Codo PVC 90" desagüe 2" und $11.424 

81 Codo PVC 90° desagüe 3' und $16.422 

82 Codo PVC 90° desagüe 4" und $22.134 
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83 Codo PVC 900  presión 1/2" und $6.426 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

Tee PVC desagüe 3" und $19.278 

Tee PVC desagüe 4" und $24.276 

ReduccIón PVC bushing 1/2" a 3/4" 

Trampa sifón tipo P PVC 1.1/2" 

und 

und 

$8.854  

$45.696 

Sifón tipo botella baño und $82.824 

Llave angular cromada 1/2" und $57.120 

90 1 Llave de paso 1/2" esférica PVC und $38.556 

91 Llave de paso 3/4" esférica PVC und $55.692 

92 FlexIble acero inox 50cm 1/2" und $30.702 

93 Flexible acero inox 40cm 1/2" und $25.704 

94 Sellador de silicona sanitaria blanca 280m1  und $45.696 

95 Sellador de silicona transparente sanitaria und $45.696 

96 Cemento PVC (pegante tubería) 1/4 It und $35.700 

97 Limpiador PVC 1/4 It und $25.704 

98 Teflón cinta x rollo und $8.854 

99 Válvula esférica 1/2" bronce und $72.828 

100 Válvula esférica 3/4" bronce und $97.104 

101 Válvula check 1/2" und $82.824 

102 Flotador de tanque inodoro und $57.120 

103 Mecanismo interno de descarga inodoro und $125.664 

104 Empaque goma 4" para inodoro und $22.134 

105 Caja de Inspección plástica 30x30 und $117.096 

106 Mortero blanco x 25kg (revestimIento) bto $108.528 

107 Rejilla cromada piso 3" und $30.702 

ri 08 Rejilla cromada piso 4" urid $38.556 

109 Rejilla lineal acero inox 30cm und $117.096 

110 Manija para ducha cromada und $72.828 

"111 Alcachofa de ducha ahorradora und $139.944 

112 Grifería monocomando lavamanos und $478.380 

113 Tubo cobre 1/2' x 6m und $478.380 

114 Abrazadera plástica 3/4! xl0 und $22.134 

115 Mortero de pega para enchape baño 25kg bto $97.104 

116 Cerámica para baño 30x60 (cia 1 .8m2) cia $221.340 
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' ELÉCTRICO 

117 Cable encauchetado 2x12 AWG (metro) 

118 Cable encauchetado 3x12 AWG (metro) 

119 Cable THHN #12 AWG negro (metro) 

120 Cable THHN #12 AWG blanco (metro) 

121 Cable THHN #10 AWG rojo (metro) 

122 Cable THHN #10 AWG verde (tierra) (metro) 

123 Cable THHN #8 AWG negro (metro) - 

124 Cable dúplex 2x14 AWG (metro) 

125 Cable telefóñico 2x24 (metro) 

126 Cable UTP cat 6 (metro) 

127 Tubo conduit PVC 1/2" x 3m 

128 Tubo conduit PVC 3/4" x 3m 

129 Tubo conduit PVC 1" x 3m 

130 Codo conduit PVC 3/4" 

131 Codo conduit PVC 1/2" 

132 Unión conduit PVC 3/4" 

133 Toma doble con tierra 15A 

134 Toma GFCI (para zonas húmedas) 15A 

.135 Toma220V30A 

136 Interruptor sencillo lOA 

137 Interruptor doble lOA 

138 Interruptor triple lOA 

• 139 Interruptor conmutador (3 vías) 

140 Breaker 1x15A (riel DIN) 

141 Breaker 1x20A (riel DIN) 

142 Breaker 1x30A (riel DIN) 

143 Breaker 2x2OA (riel DIN) 

144 Breaker 2x3OA (riel DIN) 

145 Breaker diferencial 2x25A 30mA 

146 Caja eléctrica empotrar 2x4 

147 Caja eléctrica empotrar 4x4 

148 Tablero eléctrico 4 circuitos 

149 Tablero eléctrico 8 circuitos 

150 Tablero eléctrico 12 circuitos  

mt $12.566 

mt $16.279 

mt $7.426 

mt $7.426 

mt $11.138 

mt $11.138 

mt $19.706 

mt $8.425 

mt $4.712 

mt $9.282 

und $17.136 

und $22.134 

und • $31.416 

und $6.569 

und $4.712 

und $4.712 

und $47.124 

und $168.504 

und $117.096 

und $31.416 

und $47.124 

und $65.688 

und $47.124 

und $65.688 

und $72.828 

und $84.252 

und • $137.088 

und $162.792 

und $485.520 

und $22.134 

und $31.416 

und $249.900 

und $378.420 

und $511.224 
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151 Cinta aislante negra 3M x rollo und $19.706 

152 Cinta aislante roja x rollo und $14.423 

153 MarquIlla identiflcadora cables x100 und $31.416 

154 Unión EMT 3/4" und $11.710 

155 Grapa condult 3/4" xl0 und $14.423 

156 Conector flexible conduit 3/4" und $11.710 

157 Bornera de tierra (regleta 12 puestos) ufld $47.124 

158 Bomera de neutro (regleta 6 puestos) und $31.416 

159 Taco Fisher 6mm x100 cia $24.990 

160 Taco Fisher 8mm x50 cJa $22.134 

161 Tornillo autoperforante 1" x100 cia $22.134 

162 Detector de humo fotoeléctrico 9V und $221.340 

163 Timbre electrónico 220V und $117.096 

164 Lámpara LED panel 18W empotrar und $117.096 

165 Lámpara LED bulbo 9W E27 und $31.416 

[166 Bombillo LED 12W (equivalente 100W) und $47.124 

TERRAZAS 

167 DeckWPC 25x150mm (mi) mt $139.944 

168 Deck WPC 25x90mm (mI) mt $108.528 

169 Deck madera tratada (mi)  mt $97.104  

170 Impermeabilizante para terrazas x 41t und $311.304 

171 Impermeabilizante poliuretánico x 41t und $482.664 

Granito lavado (m2) m2  $221.340 

173 ranito negro fino (m2) m2  $247.044 

174 Piedra bola decorativa (m2) m2  $311.304 

175 Mortero adhesivo para exteriores 25kg bto $125.664 

176 Perfil aluminio J 3m (remate terraza) und $98.532 

177 Perfil aluminio U 3m und $108.528 

178 Perfil dilatación PVC 3m und $47.124 

179 Malia electrosoldada lOxIO ref 188 (rollo) rollo $992.460 

180 Malla electrosoldada 15x15 ref 131 (rollo) rollo $731.136 

181 Fibra de polipropileno para concreto x 1kg und $57.120 

182 Pintura para concreto exterior x 1 gal gal $247.044 

183 Pintura epóxica para pisos x 1 gal gal $482.664 
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184 Endurecedor de pisos de concreto x 25kg 

185 Baranda metálica (ml instalado) 

186 Baranda PVC 4" x 3m 

187 Grava decorativa blanca 40kg 

188 Grava decorativa negra 40kg 

189 Tierra de jardín (bulto 501t) 

190 Maceta plástica 30cm diámetro 

191 Tornillo acero inox 3" cabeza hex x50 

192 Tornillo acero inox 2" x100 

193 Espuma sellante para juntas 50m1 

194 Geomembrana HDFT lmm (m2) 

195 Manto asfáltico termofusible lOm 

196 Fibra de vidrio 200gr/m2  (rollo bm) 

197 Pintura de tráfico amarilla x 1 gal 

198 Rejilla de piso terraza 30x30 PVC 

199 Sumidero terraza 4" acero inox 

200 Tubo drenaje corrugado 4' (mi) 

201 Geotextil no tejido NT2000 (m2)  

bto $221.340 

ml $468.384 

und $168.504 

bto $117.096 

bto $125.664 

bto $72.828 

und $47.124 

cja $57.120 

cia $47.124 

und $47.124 

m2 $72.828 

rollo $642.600 

rollo $482.664 

gal $299.880 

und $57.120 

und $221.340 

ml $31.416 

m2 $22.134 

OBRA BLANCA 

202 Estuco plástico x 25kg 

203 Estuco plástico x 4kg (cubeta) 

204 Masilla vinílica interior x 25kg 

205 Masilia acrílica exterior x 20kg 

206 Pintura vinilo interior blanco x 1 gal - - 
207 Pintura vinilo interior blanco x 1/4 gal 

208 Pintura vinilo exterior blanco x 1 gal 

209 Pintura vinilo exterior color x 1 gal 

210 Pintura epóxica bicomponente x 1 gal 

211 Pintura esmalte brillante blanco x 1/4 gal 

212 Pintura esmalte brillante blanco x 1 gal 

213 Barniz madera brillante x 1/4 gal 

214 Barniz madera mate x 1 gal 

215 Sellador de poros (fondo) x 1 gal 

216 Sellador de poros (fondo) x 1/4 gal  

bto $82.824 

und $57.120 

bto $97.104 

bto $125.664 

gal $178.500 

und $59.976 

gal $221.340 

gal $235.620 

gal $525.504 

und $91.392 

gal $254.184 

und $99.960 

gal $299.880 

gal $125.664 

und $45.696 
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Jja al agua #80 pliego und $8.854 

Jja a! ua #120 pliego und $8.854 

ija al agua #150 pliego und $8.854 

Jja al agua #220 pliego 

Jja esmeril #60 pliego 

und 

und 

$8.854 

$11.710 

odiIlo lana 23cm (para pintura) und $47.124 

odillo espuma 23cm (pintura lisa) und $31.416 

odilIo textura 23cm und $57.120 

Extensión para rodillo 1.5m und $47.124 

3rocha nylon 3" und $31.416 

3rocha nylon 2" und $24.276 

3rocha nylon 4" 

3rocha cerda natural 3" 

und 

und 

$38.556 

$47.124 

inta enmascarar 3M 1" x rollo und $22.134 

inta enmascarar 3M 2" x rollo und $31.416 

Diástico de protección rollo 4x100m rollo $247.044 

Vialla para drywall løxl0cm (rollo 50m) rollo $168.504 

Esquinero metálico 2.5m und $22.134 

Esquinero PVC 2.5m und $14.423 

Y'esoblancox5kg 

Yesoblancox25kg 

und $57.120 

bto $97104 

flner acrílico x It und $47.124 

tiner acrílico x 1/4 gal und $72.828 

guarrásmineraIxlt und $31.416 

Espátula flexible 4" und $22.134 

Espátula rígIda 3" und $19.706 

Jana metálica para estuco 25cm und $72.828 

_lana esponjada para textura 30cm 

1asilla para madera (interior) x 1kg 

und 

und 

$57.120 

$38.556 

Silicona acrílica pintable 280m1 und $35.700 

Jja disco 5" (pack x5 und) und $57.120 

Nota 1. Los precios deberán detallarse en valores unitarios, acorde a la presentación de la propuesta y a cada uno de los 
suministros que se requieren, deben incluir el IVA del 19 %. 

No obstante, se deja constancia que EL CONTRATO SERÁ DE PRECIOS NO REAJUSTABLES, acorde a los precios de 
Mercado. 
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Nota: Además de todos los bienes mencionados en la tabla anterior, deberá suministrar los demás bienes que le sean solicitados 
por la Administración Municipal según la necesidad que se tenga, teniendo en cuenta estar dentro del presupuesto inicialmente 
ofrecido, el suministro deberá ser realizado con base a la demanda que tenga la Entidad y entregado en el Municipio de Alejandría 
o donde lo disponga el supervisor del contrato. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Suministrar los materiales de construcción, ferretería y demás insumos requeridos por la entidad, conforme a las 
especificaciones técnicas, cantidades, calidades, marcas ofertadas y demás condiciones establecidas en la invitación 
pública, estudio previo y propuesta presentada. 

2. Garantizar que los materiales entregados sean nuevos, originales, aptos para su uso, libres de defectos, deterioro o 
alteraciones, y cumplan con las normas técnicas y estándares de calidad aplicables. 

3. Realizar la entrega de los materiales en los sitios indicados por la supervisión del contrato, dentro del municipio de 
Alejandría y/o en los lugares que determine la Secretaria de Planeación conforme a las necesidades institucionales. 

4. Cumplir los tiempos de entrega definidos por la entidad, garantizando disponibilidad oportuna de los insumos 
requeridos para las actividades institucionales. 

5. Asumir bajo su cuenta y riesgo los costos de transporte, cargue, descargue, embalaje almacenamiento transitorio, 
seguros, tributos y demás gastos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 

6. Entregar los materiales acompañados de los documentos de soporte que resulten procedentes, tales como fichas 
técnicas, garantías del fabricante, certificados de calidad, manuales o documentos equivalentes cuando aplique. 

7. Reemplazar inmediatamente, sin costo adicional para la entidad, los materiales rechazados, defectuosos, 
deteriorados, vencidos, incompletos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la supervisión. 

8. Atender oportunamente los requerimientos, observaciones y solicitudes formuladas por el supeMsor del contrato, 
relacionados con calidad, cantidades, entregas o cumplimiento contractual. 

9. Mantener durante la ejecución contractual la capacidad técnica, logistica, financiera y operativa necesaria para 
garantizar el adecuado suministro de los materiales. 

10. Dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes 
parafiscales, cuando haya lugar, acreditando los pagos conforme a la normatividad vigente. 

11. Cumplir la normativa tributaria, comercial, ambiental, laboral y demás disposiciones legales aplicables al objeto 
contractual. 

12. Informar oportunamente a la entidad cualquier circunstancia que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, 
proponiendo medidas razonables de mitigación. 

13. Presentar la documentación requerida para trámite de pagos, ejecución y liquidación del contrato, conforme a los 
procedimientos establecidos por la entidad. 

14. Guardar confidencialidad y adecuado manejo de la información institucional a la que eventualmente tenga acceso 
con ocasión de la ejecución contractual. 

15. Suscribir las actas, informes, soportes de entrega y demás documentos contractuales requeridos durante la ejecución 
y terminación del contrato. 

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. (Si dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la celebración del contrato y la aprobación de 
las garantías, siestuviere obligado, EL (LA) CONTRATISTA seleccionado no ha procedido con la suscripción del acta de 
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inicio, la entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite a través del cual ordenará la iniciación de la 
ejecución del contrato.) 

2. Diligenciar los formatos dispuestos por esta entidad pública para el desarrollo de actividades de notificaciones, 
comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades contractuales. 

3. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y encontrarse al día en los 
respectivos pagos. 

4. Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuración de situaciones que impliquen retardos en el cumplimiento de las 
prestaciones contractuales 

5. Atender con prontitud y diligencia las actividades y/o suministros solicitados en cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el contrato. 

6. Tener los precios de bienes a costos reales. 
7. Proveer productos de excelente calidad. 
8. Asumirlos costos y demás gastos ocasionados con la entrega de los suministros 
9. El contratista garantizará el cumplimiento de las características de los suministros, los cuales deberán ser entregados 

en excelentes condiciones. 
10. Efectuar la entrega del objeto contratado con las características y especificaciones determinadas dentro del término y 

en el sitio señalado. 
11. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato. 
12. Comunicar al MUNICIPIO el número de una cuenta corriente o de ahorros en una entidad financiera y/o en caso de no 

tenerla, efectuar la constitución y apertura de una cuenta para la realización de los pagos de servicios por consignación. 
13. El contratista para todos los efectos del presente contrato declara que no está incluido dentro de las inhabilidades e 

incompatibilidades constitucionales y legales. 
14. Presentación oportuna de la documentación requerida por la alcaldía municipal de Alejandría para la presente 

contratación y los pagos que se deriven del mismo. 
15. Las demás relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato 

Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, EL (LA) CONTRATISTA deberá presentar la 
siguiente información: 

1. Informe de ejecución del contrato en el cual se detalle el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas. 
Si EL (LA) CONTRATISTA lo desea, podrá utilizar el formato dispuesto por esta entidad pública. 

2. Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en la cual se detalle cada uno de los 
elementos que conforman a Sistema de Seguridad Social Integral 

3. Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual pertenezca EL (LA) CONTRATISTA. 

2.3.CODlFICACIÓN DEL BIEN, OBRAS O SERVICIOS SEGÚN UNSPSC: 

CODIGO DENOMINACIÓN 
30151500 Material para tejados y techos 
40141700 Material de ferreteria y accesorios 
30121700 Materiales de constwcción de caminos y carrileras 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS. 

3.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: 
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Ley 1150 de 2007. Artículo 2. (Adicionado por el Art. 94 de la Ley 1474 de 2011 y por el Art. 42 de la Ley 1955 de 2019). 

Artículo 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

(.. .) 

ARTICULO 94. Transparencia en contratación de mínima cuantía. Adiciónese al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el siguiente 
numeral. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su 
objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día 
hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas 
exigidas; b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; c) La entidad 
seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla 
con las condiciones exigidas; d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. PARÁGRAFO 1. Las particularidades del 
procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos 
que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán 
en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. PARÁGRAFO 2. La contratación a que se refiere el presente 
artículo se realizará exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular ño se aplicará lo 
previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 

ARÁGRAFO 3. Parágrafo adicionado por el artículo 42 de la Ley 1955 de 2019. En aquellos eventos en que las entidades 
estatales deban contratar bienes o servicios de características técnicas uniformes que se encuentren en un acuerdo marco de 
precios y cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía, las entidades deberán realizar la adquisición a 
través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, siempre que el bien o servicio esté disponible por ese medio. Las entidades 
que no se encuentren obligadas a hacer uso del acuerdo marco de precios igualmente podrán utilizar esta figura antes que la 
selección por mínima cuantía 

Decreto 1082 de 2015— Art. 2.2.1.1.2.1.2. 

Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en un Proceso de Contratación debe contener la siguiente 
información, además de lo establecido para cada modalidad de selección: (...) En los Procesos de Contratación adelantados 
bajo las modalidades de selección de mínima cuantia y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del 
aviso de convocatoria en el SECOP. 

Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.1.2.1.5.2. 

Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no 
excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 1. La Entidad Estatal debe señalar 
en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y  4 del artículo 
anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando 
no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera 
debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si 
los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes del 
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.1.2.1.5.2. NORMATIVIDAD LEGAL Y 
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REGLAMENTARIA MÍNIMA CUANTÍA TEMA DESCRIPCIÓN NORMA 4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas 
y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la 
invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor 
precio, y así sucesivamente. 5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 6. La Entidad 
Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar 
en procesos de mínima cuantla. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor del contrato. 7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el 
tiempo. 8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato 

Decreto 1082 de 2015 —Art. 2.2.1.1.1.7.1. 

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de 
Contratación de mlnima cuantla y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso 
de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 
2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

El valor del contrato a celebrar cuenta con las variables y asciende a la suma de ($20.000.000) soportado en el certificado de 
Disponibilidad presupuestal Número 00186 de fecha del 19 de febrero de 2026 y justificado de la siguiente forma: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN SERVICIO REQUERIDO 
TOTAL, 

PRESUPUEST 
O OFICIAL 

"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A 
CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN RAZÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PÚBLICAS, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS Y 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A CARGO DE LAADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALEJANDRÍA, EN 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PILAR ESTRATEGICO 1 PACTO POR EL HABITAD Y EL 
PROGRESO POAI 2026' 

2000 00 

4.1. FORMA DE PAGO: En pagos parciales ,el pago efectivo se cancelará dentro los (90) días siguientes a la elaboración 
de las actas de pago correspondientes. De cada pago se deducirán los impuestos Nacionales y Locales correspondientes, 
según lo establece la normatividad. 

4.2. IMPUESTOS DEL CONTRATO: 

El contratista deberá cancelar los siguientes impuestos que rigen en el Municipio para los contratos de SUMINISTROS 

DESCUENTO DEL ORDEN MUNICIPAL PORCENTAJE 
Estampilla pro hospitales 1% 

Estampilla pro cultura 2% 
Estampilla pro adulto mayor 4% 

Tasa pro deporte 2.5% 
Impuesto de industria y comercio 1% 

Estampilla justicia familiar 2% 
Estampilla pro hospitales 1% 
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Timbre nacional 1% 

• Estos impuestos son enunciativos, el contratista deberá verificar de acuerdo al estatuto tributario vigente el cual encuentra en la 
pagina de municipio httos://www.aleiandria-antioauia.Qov.co/ 

Estos impuestos son enunciativos, el contratista deberá verificar de acuerdo al estatuto tributario vigente. 

5. PLAZO DELCONTRATO: 

Los suministros establecidos en el contrato se deberán entregar a medida que el supervisor del contrato vaya realizando la 
respectiva solicitud, la cual se realizara posteriormente a la firma del acta de inicio; La anterior, sin superar el 31 de diciembre 
del 2026. 

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: 

De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a 
los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, 
capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 
4 deI presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor. Ley 1150 de 2007 art. 5 (Modificada por la Ley 1474 de 2011 art. 88 y  la Ley 1882 de 2018 art. 5) 
NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA MÍNIMA CUANTÍA TEMA DESCRIPCIÓN NORMA (...) Parágrafo 10. Modificado 
por el art. 5. Ley 1882 de 2018. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a le futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, 
deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado 
del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantia 
y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no 
suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. Durante el 
término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al 
cierre del proceso. Parágrafo 20.  Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni podrán 
establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos. (Declarado EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-942 de 2008) Parágrafo 30  Adicionado por el art. 5. Ley 1882 de 2018. La no entrega de 
la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. Parágrafo 4°. (...) 
Parágrafo 5°. Adicionado por el art. 5. Ley 1882 de 2018. En los procesos de contratación, las entidades estatales deberán 
aceptar la experiencia adquirida por los proponentes a través de la ejecución de contratos con particulares. 

La entidad establecerá en la invitación publica Iso criterios para seleccionar la oferta mas favorable y la forma de 
acreditarlos.  

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA O NO DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

El Decreto 1082 de 2015, con respecto a la exigencia de garantías en la Contratación Directa, establece: 
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Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Garantías. La Entidad Estatales libre de exigir o no garantías en el proceso de se/ección de mínima 
cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies. 

A partir del Análisis de Riesgos Previsibles, citado en este documento, se concluye que los riesgos tipificados no tienen la 
potencialidad de obstruir, dificultar, afectar o impedir la futura ejecución del contrato. 

Aunado a lo anterior la forma de pago del contrato en donde no se contempla anticipo o pago anticipado no reviste riesgo 
de algún tipo y clase dado que los desembolsos se realizarán contra las actividades y entre gables pactados. 

Se establece como requisito que los vehículos utilizados para el transporte de estudiantes cumplan con toda la normatividad 
requerida, incluyendo aspectos de seguridad, mantenimiento y licencias, esto puede mitigar adecuadamente los riesgos 
asociados con el servicio, el enfo que en el cumplimiento normativo directo garantiza que los vehículos sean seguros y estén 
legalmente autorizados para operar, lo que reduce la necesidad de pólizas adicionales. 

Otro elemento a considerares la ausencia de inhabilidades, sanciones e impedimentos de/futuro contratista. 

Por lo expuesto y considerando la trayectoria del contratista, la baja complejidad del proceso y el bajo valor del mismo, no 
se considera necesario exigir garantía alguna. 

9. LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O 
UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. 

De acuerdo con lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales no deben hacer este 
análisis para los Procesos de Contratación adelantados por la modalidad de selección de contratación directa. 

Para constancia se firma a los (13) dÍas del mes de agosto de 2026 

MARISO ONZALEZ GOMEZ 
SecretarÍa de Planeación e Infraestructura 

ROL CARGO NOMBRE FIRMA 
Proyecto y Aprobó Secretaria de Planeación e Infraestructura MARISOL GONZÁLEZ GOMEZ 

Reviso Asesor Jurldico contratación DAVID ALBERTO ARENAS RUIZ 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos aju lado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, 

bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma ROLES (T) Técnico (J) Juridico 
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Web: www.alejandria-antioa,gja.govco.email akaldia(%iia/ejandria-an,joqujaxoyco 
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