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Fecha: JULIO DE 2026 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
 

(Guía literal A, numeral IV – Guía para la elaboración de Estudio de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente y artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 

 
Con fundamento en lo consagrado en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2  y 2.2.1.2.1.5.4 del  Decreto No 1082 de 2015 y 
Manual – Guía para la elaboración de estudios del sector Expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente 
documento se deja constancia de los factores que se constituyen en el estudio del sector económico referente al contrato cuyo 
objeto será la “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS 
DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA.”, dentro del cual se considerarán los siguientes 
aspectos acordes con la proporción al valor del proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos 
identificados para el proceso de contratación. 
 
1. ASPECTOS GENERALES. 

El Municipio de Pesca, Boyacá, en cumplimiento de las competencias asignadas por la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, 
modificada por la Ley 1551 de 2012, la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1077 de 2015, tiene la responsabilidad de garantizar la 
adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, promoviendo condiciones de salubridad, 
sostenibilidad ambiental y mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
En la actualidad, diferentes vías del área urbana del municipio presentan redes de acueducto y alcantarillado con un avanzado 
estado de deterioro, producto de su antigüedad, el desgaste por el uso continuo y la insuficiente capacidad hidráulica para atender 
las necesidades actuales de la población. Esta situación genera pérdidas de agua potable, frecuentes fugas, obstrucciones, 
rebosamientos de aguas residuales y afectaciones sobre la infraestructura vial, incrementando los costos de operación y 
mantenimiento del sistema. 
 
Adicionalmente, el crecimiento urbano y la necesidad de modernizar la infraestructura de servicios públicos hacen indispensable 
intervenir las redes existentes mediante obras de construcción y optimización que permitan mejorar la continuidad, eficiencia y 
calidad en la prestación del servicio, reduciendo riesgos sanitarios y ambientales para la comunidad. 
 
La ejecución de estas obras permitirá reemplazar los tramos de tubería que han cumplido su vida útil, ampliar la capacidad 
hidráulica donde sea necesario, optimizar las conexiones domiciliarias y garantizar la adecuada conducción tanto del agua potable 
como de las aguas residuales, cumpliendo con la normatividad técnica vigente del sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
El proyecto se desarrollará en las diferentes vías urbanas priorizadas por la Administración Municipal, de acuerdo con los estudios 
y diagnósticos técnicos realizados, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos, a la conservación 
de la malla vial urbana y al desarrollo sostenible del municipio. 
 
Finalmente, esta inversión responde a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y a las necesidades identificadas 
por la Administración Municipal, orientadas a garantizar una infraestructura de acueducto y alcantarillado eficiente, segura y 
acorde con las condiciones actuales y futuras del crecimiento urbano del municipio de Pesca, Boyacá. La ejecución del proyecto 
permitirá optimizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, reducir las pérdidas de agua, minimizar las contingencias 
operativas y mejorar las condiciones de salubridad y bienestar de la población beneficiaria. 

 
2. ANÁLISIS MARCO REGULATORIO/LEGAL 

 
La contratación cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN LAS DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PESCA, BOYACÁ", encuentra su fundamento 
jurídico en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, la ejecución de obras públicas y la contratación estatal. 

 
La Constitución Política de Colombia establece en sus artículos 2, 49, 79, 311 y 365 que corresponde al Estado garantizar la 
prestación eficiente de los servicios públicos, proteger la salud pública, preservar el medio ambiente y promover el mejoramiento 
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de la calidad de vida de los habitantes. De igual forma, el artículo 366 dispone que el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población constituyen finalidades sociales del Estado, siendo objetivo fundamental la solución de las 
necesidades insatisfechas de agua potable y saneamiento básico. 
 
En desarrollo de estos mandatos constitucionales, la Ley 142 de 1994 establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 
y determina que los municipios son responsables de asegurar la prestación eficiente de los servicios de acueducto y alcantarillado 
dentro de su jurisdicción, promoviendo la ampliación, mantenimiento y modernización de la infraestructura requerida para 
garantizar su adecuada prestación. 
 
Por su parte, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, señala dentro de las competencias de los municipios la 
construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos, así como 
la ejecución de las obras requeridas para satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad. 
 
La presente contratación se desarrollará conforme a los principios y disposiciones establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normas que regulan el Sistema de Compra Pública y establecen los principios de 
transparencia, economía, responsabilidad, planeación, selección objetiva y eficiencia que deben orientar toda actuación 
contractual de las entidades estatales. 
 
Desde el punto de vista técnico, el proyecto deberá ajustarse a las especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico para 
el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, adoptado mediante la Resolución 0330 de 2017 del entonces Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como a las demás normas técnicas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, garantizando 
que las obras cumplan con los estándares de calidad, seguridad, funcionalidad y sostenibilidad exigidos para este tipo de 
infraestructura. 
 
De igual manera, durante la ejecución del contrato deberán observarse las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 
1993, así como las normas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, gestión del riesgo, manejo ambiental de obras civiles 
y demás regulaciones aplicables a proyectos de infraestructura pública. 
 
En consecuencia, la presente contratación se encuentra plenamente respaldada por el ordenamiento jurídico colombiano, 
constituyéndose en un mecanismo idóneo para que el Municipio de Pesca cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales 
de garantizar una adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, mediante la ejecución 
de obras que fortalezcan la infraestructura urbana, mejoren las condiciones sanitarias y contribuyan al desarrollo sostenible del 
municipio.  
 

 
3. ANÁLISIS ECONÓMICO.  

 

PIB desde el enfoque de la producción 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al mismo periodo 
de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%. 
 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental decrece 1,2% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2024pr. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
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• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.  
 
• Actividades financieras y de seguros crece 1,0%. 
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%. 
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Industrias manufactureras  
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 1,4% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 4): 
 
• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco crece 3,9%. 
 
• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación de 
calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de 
talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles crece 5,6%. 
 
• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de 
artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de 
impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 1,4%. 
 
• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles; fabricación 
de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros 
productos minerales no metálicos decrece 1,8%. 
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• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria 
y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; 
fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; 
fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo crece 1,7%. 
 
• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 7,1%. 
 

 
 
Comercio al por mayor y al por menor 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 3,9% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 
7): 
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 6,0%. 
 
• Transporte y almacenamiento crece 1,0%. 
 
• Alojamiento y servicios de comida decrece 0,8%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,8%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 1,0%. 
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• Transporte y almacenamiento decrece 3,5%. 
 
• Alojamiento y servicios de comida crece 0,7%. 
 

 
 

 
El sector al cual aplica el presente proceso contractual:  
 

No. SECTOR APLICA 

1 AGROPECUARIO  

2 SERVICIOS  

3 INDUSTRIAL  

4 FINANCIERO  

5 CONSTRUCCIÓN X 

6 MINERO  

7 COMUNICACIONES  

8 OTROS  

 
 

 
4. ANÁLISIS TÉCNICO  

 
La necesidad que se pretende satisfacer mediante la presente convocatoria busca la “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE 
LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PESCA 
BOYACA.”, cuyo objetivo es garantizar los arreglos y mejoras necesarias para la optimización de los acueductos Urbano y 
Rurales del municipio.  
 

CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
PESCA BOYACA. 

N° 
ITEM DE 
PAGO 

DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO 
F. 

DISTANCIA 
V. TOTAL 

1 
  

PRELIMINARES GENERAL 
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1.1 2.01.64 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 
REDES 

Precios 
Gober 

ML 335,00  $              4.761,30  3%  $            1.642.886,57  

1.2 3.13.08 
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y 
LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE 
POSTES 2 M 

Precios 
Gober 

ML 45,00  $            46.814,90  3%  $           2.169.870,62  

SUB TOTAL  
 $                               3.812.757,19  

2   MOVIMIENTO DE TIERRA 
 

  
  

  
  

  

2.1 3.02.07 
EXCAVACIONES MECANICAS 
VARIAS EN MATERIAL COMUN 
SECO 

Precios 
Gober 

M3 644,05  $            26.955,15  0%  $          17.360.464,36  

2.2 3.03.10 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 

Precios 
Gober 

M3 252,07  $            70.577,63  0%  $          17.790.503,19  

2.3 4.01.04 
RELLENO ARENA DE PEÑA 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA 

Precios 
Gober 

M3 182,68  $         124.268,06  3%  $          23.382.327,88  

SUB TOTAL  
 $                             58.533.295,43  

3   TUBERIAS ALCANTARILLADO 
 

  
  

  
  

  

3.1 5.01.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
D=14" 

Precios 
Gober 

ML 160,00  $         291.942,78  3%  $          48.112.170,14  

3.2 5.01.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
D=12" 

Precios 
Gober 

ML 175,00  $         212.563,05  3%  $         38.314.489,76  

3.3 5.01.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
D=6" 

Precios 
Gober 

ML 126,00  $            73.154,27  3%  $         9.493.961,16  

3.4 5.01.08 
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 
M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). 

Precios 
Gober 

UND. 1,00  $      2.152.215,32  3%  $          2.216.781,78  

3.5 5.01.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ARO Y TAPA EN EN CONCRETO 
PREFABRICADO PARA POZO DE 
INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.) 

Precios 
Gober 

UND. 1,00  $      1.203.760,30  3%  $        1.239.873,11  

3.6 2.02.02 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN 
LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. 
(NO INCLUYE TAPA). 

Precios 
Gober 

UND. 28,00  $         437.626,92  3%  $       12.621.160,37  

3.7 5.03.03 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - 
(3000 PSI) IMPERMEABILIZADO 
PARA TAPAS 

Precios 
Gober 

M2 28,00  $      1.013.578,84  3%  $         29.231.613,75  

3.8 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 
DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

Precios 
Gober 

KG 150,29  $              7.675,05  3%  $            1.188.087,76  

3.9 3.03.15 
RELLENO CON MATERIAL DE 
AFIRMADO COMPACTADO RANA 
Y/O VIBROCOMPACTADOR 

Precios 
Gober 

M3 607,78  $         119.997,54  3%  $      75.120.068,01  

3.10 APU 
CONEXIÓN A POZO EXISTENTE CON 
TUBERIA  

Precios 
Gober 

UND. 6,00  $         470.500,00  3%  $        2.907.690,00  

3.11 5.02.06 

CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA 
ALCANTARILLADO DE 315 MM. X 160 
MM. (INCLUYE TUBERÍA Y 
ACCESORIOS DE CONEXIÓN).  

Precios 
Gober 

UND. 46,00  $         718.939,89  3%  $          34.063.371,99  

3.12 5.02.14 

SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. 
DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 
M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA 
PLÁSTICA TRÁFICO PESADO). 

Precios 
Gober 

UND. 3,00  $      1.458.509,51  3%  $      4.506.794,39  

SUB TOTAL  $                            259.016.062,22  
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4   RED ACUEDUCTO            

4.1 2.12.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC DE 2" T.P. PARA RED 
DE SUMINISTRO. 

Precios 
Gober 

ML 175,0  $            31.876,63  3%  $          5.745.762,56  

4.2 2.12.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA 
RED DE SUMINISTRO. 

Precios 
Gober 

ML 24,6  $              7.548,65  3%  $          191.643,54  

4.3 1.06.32 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE 
TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO 
DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y 
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU 
CONEXIÓN. 

Precios 
Gober 

UND. 28,00              120.308,94  3%  $        3.469.709,83  

SUB TOTAL  
 $          9.407.115,93  

SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU)                                           $        330.769.230,77  

ADMINISTRACIÓN 22,00% 
 $    72.769.230,770  

IMPREVISTOS 3,00% 
 $     9.923.076,920  

UTILIDAD 5,00% 
 $    16.538.461,540  

TOTAL AIU 30,00%  $     430.000.000,00  

 
 
5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
Análisis económico realizado tomando como base la resolución 050 del 05 de mayo de 2025, y resultado de la revisión de precios, 
este arroja un valor el cual es tomado como presupuesto oficial establecido para adelantar el presente proceso de contratación.  

El cual se discrimina así:  

6. ANALISIS DE LA OFERTA 

De conformidad con la guía, elaborada por Colombia Compra Eficiente para este tipo de análisis, se han consultado las 
condiciones en las cuales la BPP ha adquirido en el pasado el bien o servicio a contratar, utilizando para ello la herramienta 
tecnológica que brinda el SECOP, consultando los archivos de la Entidad: 

 

CONTRATO TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO VALOR LINK 

MP-SAMC-005-
2024 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS URBANO Y 
RURALES DEL MUNICIPIO DE PESCA - BOYACÁ 

$ 363.798.803,36 
https://shorturl.at/3I

5LD  

MP-SAMC-005-
2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACION Y 
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS URBANO Y 
RURALES DEL MUNICIPIO DE PESCA - BOYACÁ 

$ 398.574.366,18 
https://shorturl.at/O

RPxk  

 

 

7. Perspectiva comercial frente a la demanda de otras entidades: 

El Municipio de PESCA, debe contestarse la siguiente pregunta: ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas 
privadas este bien, obra o servicio?, a lo cual se halla la siguiente información:  

http://www.pesca-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@pesca-boyaca.gov.co
https://shorturl.at/3I5LD
https://shorturl.at/3I5LD
https://shorturl.at/ORPxk
https://shorturl.at/ORPxk
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PROCESO 

NO. 
ENTIDAD 

VALOR 
CONTRATO 

AÑO OBJETO 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
LINK 

SAMC-
005-2026 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 

PAUNA - 
BOYACÁ 

$ 143.082.761,46 2026 

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
Y ADECUACIÓN DE ANDENES EN 
LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 5 Y 
CARRERA 3, PERÍMETRO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE PAUNA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

https://n9.cl/t8p837  

MF-SAMC-
001 DE 
2026 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
FIRAVITOBA - 

BOYACÁ 

$ 486.886.511 2026 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO 
CORRESPONDIENTE A LA CALLE 6 
ENTRE CARRERA 5 Y PUENTE 
FLANDES DEL MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA- BOYACÁ 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

https://goo.su/I0WpeAC  

SAMC-
003-2026 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 

NUEVO COLÓN - 
BOYACÁ 

$ 200.204.183 2026 

CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN, 
MEJORAMIENTO E INSUMOS PARA 
LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
EL CHUSCAL, LOS PINOS Y EL 
TEJAR DEL MUNICIPIO DE NUEVO 
COLÓN, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

https://goo.su/gtApfei  

SAMC-
006-2026 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
CAPARRAPÍ -

CUNDINAMARCA 

$ 245.687.053 2026 

FASE No.2 MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE CAPARRAPÍ. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

https://goo.su/mdsjzuS  

 
 

8. PERSPECTIVA FINANCIERA:   

La entidad ha extraído del portal SECOP la siguiente información la cual servirá de referencia para establecer los requisitos 
financieros y organizacionales en el presente proceso de selección: 

 

NUMERO DE PROCESO / RANGO 
INDICE 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE SANTA 

SOFIA / RANGO 
INDICES 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
BOYACA / RANGO 

INDICES 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE TOTA / 

RANGO INDICES 
PROMEDIO 

Índice de MAYOR O 
IGUAL 

6,39 14,85 10 10,41 
Liquidez 

índice de MENOR O 
IGUAL 

0,56 0,45 0,30 0,44 
Endeudamiento 

Razón de 
cobertura de 

intereses 

MAYOR O 
IGUAL 

14,2 11,0 20 15,0 

Rentabilidad 
sobre el 

patrimonio 

MAYOR O 
IGUAL 

0,18 0,15 0,20 0,18 

http://www.pesca-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@pesca-boyaca.gov.co
https://n9.cl/t8p837
https://goo.su/I0WpeAC
https://goo.su/gtApfei
https://goo.su/mdsjzuS
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Rentabilidad 
sobre el activo 

MAYOR O 
IGUAL 

0,08 0,14 0,20 0,14 

9. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL: 
 

Se ha de tener en cuenta que los oferentes a habilitarse, deben evidenciar un tiempo mínimo de constitución y participación activa 
dentro del mercado, lo cual se demuestra con el documento idóneo de su constitución, objeto social y pruebas de su activa 
participación dentro de la realidad comercial actual, demostrando ejecuciones exitosas previas de actividades comerciales 
idénticas o similares, según el caso, de la necesidad que se pretende satisfacer; Lo anterior acorde con el Decreto 1082 de 2015 
y tratándose de personas naturales se constata con la experiencia mínima requerida 

 
 
10. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
Conforme a lo establecido en los Artículos 4 y 7 de la ley 1150 del año 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 
los riesgos que se pueden presentar en el Proceso de Selección y que pueden afectar La Etapa de Planeación hasta la terminación 
del Plazo de Ejecución, La Liquidación del Contrato y el Vencimiento de las Garantías: 
El Municipio de Pesca, señala que los riegos serán asumidos de acuerdo a las siguientes reglas:  
1. Por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos.  
2. y/o por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/ o de diversificación.  
Conforme a lo establecido en los Artículos 4 de la ley 1150 de año 2007, Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, los 
riesgos que se pueden presentar dentro de la presente convocatoria pública son: 

 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es 
factible su ocurrencia. También son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en 
condiciones normales.  
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su 
ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.  
 

N° CLASE FUENTE ETAPA TIPO DESCRIPCIÓN 
CONSECUENCIA DE 

LA OCURRENCIA 
PROBABILI

DAD 
IMPACTO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

1 General Interno Ejecución Operacional 

Incumplimiento del 
contratista en llevar 
a cabo el objeto del 

contrato 

Demoras en la 
ejecución del contrato 

Improbable Mayor 6 
Inestabilidad en el 

avance del proyecto 

2 General Interno Ejecución Operacional 

Modificaciones de 
las condiciones 

inicialmente 
contempladas en el 

contrato 

Demoras en la 
ejecución del objeto 

contractual 
Raro 

Insignificant
e 

2 

3 General 
Interno / 
Externo 

Ejecución Regulatorio 

Establecimiento de 
nuevos tributos, 

tasas o 
contribuciones 

Inestabilidad en el 
avance del proyecto 

Probable Menor 6 
Suspensiones y 

demoras prolongadas 

4 General Interno Ejecución Tecnológico 

Fallas en los 
sistemas de 
información, 

comunicación, datos 
y elementos 

tecnológicos del 
contratista 

Inestabilidad en el 
avance del contrato 

Posible Mayor 7 
Suspension es y 
demoras prolongadas 

Pérdida de información 

 
 
 

http://www.pesca-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@pesca-boyaca.gov.co
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CATEGORÍA RESPONSABLE TRATAMIENTO 

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 
¿AFECTA 

LA 
EJECUCI
ÓN DEL 

CONTRAT
O? 

PERSONA 
RESPONSABLE 

IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

PROBABIL
IDAD 

IMPACTO 

VALOR
ACIÓN 

DEL  
RIESGO 

CATEGORÍA 

Riesgo Alto Contratante 
Seguimiento por parte del 
supervisor del contrato 

Raro Insignificante 2 Riesgo bajo Si Supervisor 

Riesgo Bajo Contratante 

Elaboración estudios previos 
donde se identifique la 
necesidad y la forma como se 
debe satisfacer 

Raro Insignificante 2 Riesgo bajo No Supervisor 

Alto 
Contratante / 
Contratista 

Contratista se compromete a 
pagar los impuestos y no se 
cuentan con elementos para 
controlar por parte de la entidad 
contratante 

Probable Menor 6 Riesgo alto No 

Contratista 
cuando es 
externo / 
Supervisor del 
contrato 

Alto Contratante 
Asumir los costos para 
garantizar el servicio 

Posible Medio 5 
Riesgo 
medio 

No Contratante 

 

N° 
FECHA ESTIMADA EN 

QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLEMENTA EL 

TRATAMIENTO 

MONITOREO Y REVISIÓN 

¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? PERIODICIDAD 

1 
Fecha en la cual se 
materializa el riesgo 

Antes de la finalización del 
contrato 

Seguimiento a la ejecución del convenio Mensual 

2 
Fecha de revisión de 
estudios previos 

Antes de la finalización del 
proceso de contratación 

Seguimiento a la ejecución del contrato respecto al 
proyecto 

Mensual 

 
Fecha en la cual se 
materializa el riesgo 

Antes de la finalización del 
contrato 

Cuando es externo al momento de radicar las 
cuentas / Cuando es interno en la revisión de 
Decretos que reglamenten impuestos 

Externo Cada vez que se pasen actas 
parciales / Interno cuando se presenten 
los proyectos en el concejo 

4 
 

Fecha en la cual se 
materializa el riesgo 

Antes de la finalización del 
contrato 

Información de avance del contratista Mensual 

 
 
11. DEPENDENCIA RESPONSABLE  

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 

Original firmado 
JHONATAN ALFREDO LAGOS PACANCHIQUE  

JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS (E) 
 

 
Elaboró, Camilo Adame  
Asesor externo 

http://www.pesca-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@pesca-boyaca.gov.co

