REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MOSQUERA.

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SA-020-2026 CUYO OBJETO ES LOTE 1: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE. LOTE 2: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL., PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE.

ADENDA 2

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN USO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES CONFERIDAS EN LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS 1082 DE 2015 SE PERMITE EXPEDIR ADENDA EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN PREVIAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES

Establece el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015:

> ***ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones.*** *La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.*
>
> *La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. (…)*

Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra revisando las observaciones realizadas al pliego de condiciones definitivo, por lo anterior, se hace necesario modificar el cronograma del proceso así:

ACTIVIDAD	LUGAR Y FECHA
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	18/08/2026 6:00 PM
Plazo máximo para expedir adendas	20/08/2026 6:00 PM
Presentación de ofertas	21/08/2026 6:00 PM
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	21/08/2026 6:01 PM
Informe de presentación de Ofertas	21/08/2026 6:02 PM
Publicación del informe de verificación o evaluación	25/08/2026 6:00 PM
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	28/08/2026 6:00 AM
Apertura del sobre económico	31/08/2026 11:00 AM
Publicación de la lista de participantes de la subasta	02/09/2026 10:45 AM
Fecha de inicio:	02/09/2026 11:00 AM
Fecha fin	02/09/2026 11:30 AM
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	04/09/2026 11:59 PM
Firma del Contrato	07/09/2026 11:59 PM
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	08/09/2026 11:59 PM
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	09/09/2026 11:59 PM

Las demás estipulaciones no modificadas en el presente documento continúan de acuerdo a lo señalado en la invitación pública.

HERNAN VICENTE BUSTOS MORALES
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN
MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

Elaboró: Lorena Plazas Velásquez- Abogada Contratista Oficina de Contratación