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1. ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR 

 
El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus 
etapas de planeación, precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el 
marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han 
de cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro 
contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de 
la contratación pública. 

 
Los procesos de selección de obra civil, así como el contrato que de este se derive, 
está sujeto a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública-contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 1474 
de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que las modifiquen, 
adicionen y/o sustituyan y al pliego de condiciones y sus adendas. La modalidad de 
selección corresponde a Licitación Pública la cual fue adoptada teniendo en cuenta 
lo previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y numeral 1º del artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007, toda vez, que el objeto del contrato cuya celebración se 
pretende, es el de Obra Pública de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Además, el presente proceso se encuentra 
acorde con las exigencias del Título I y artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.Todo lo 
anterior de conformidad con el Decreto No.4548 de noviembre 23 de 2009. 

 
No obstante, todo proceso de selección y el contrato que de él se derive, se 
sujetarán a las siguientes disposiciones: 

 
La Constitución Política, la Ley 80 de 1993 en especial en su artículo 83, y Ley 1150 
de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas 
aplicables que regulen la materia. 

En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratación, se aplicarán las 
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de 
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del proceso. 

 
Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean 
aplicables. 

 
1.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

SELECCIÓN 
 

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
en forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los 
especialmente previstos en el presente estudio. 

 
PERSONAS JURÍDICAS: 

 
Según el artículo 633 del código civil, “Se llama persona jurídica, una persona 
ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 
representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos 
especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública, hay personas 
jurídicas que participan de uno y otro carácter.” 
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Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuación las enunciamos y 
enlistamos sus características a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de 
selección, así: 

 
Sociedades por Acciones - S.A. 

- Constitución, transformación y Disolución: A través de Escritura Pública 
ante Notario. 

- Número de accionistas: Mínimo 5 accionistas y no tiene un límite máximo. 

- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente 
negociables, con las excepciones previstas en el artículo 403 y 381 C.Co. 

- Formación del Capital: 
o Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de 

capitalización de la sociedad 
o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se 

comprometen a pagar a plazo (máximo 1 año) y debe ser al 
momento de su constitución no menos de la mitad del autorizado. 

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente 
han pagado y que ha ingresado a la sociedad. 

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus 
aportes por las obligaciones sociales (Artículo 373 del Código de Comercio 
794 E.T. Inciso 2). 

- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio. 

Sociedades por Acciones Simplificadas - S.A.S 
- Constitución, transformación y Disolución: A través de Documento 

Privado, a menos que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la 
constitución se debe hacer mediante Escritura Pública ante Notario. 

- Número de accionistas: Mínimo 1 accionista y no tiene un límite máximo. 

- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente 
negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 años su 
negociación, (por eso se dice que es un modelo ideal para sociedades de 
familias) 

- Formación del Capital: 

o Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de 
capitalización de la sociedad 

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se 
comprometen a pagar a plazo (máximo en 2 años), al momento de 
su constitución no es necesario pagar, pues se puede pagar hasta 
en 2 años, la totalidad suscrita. 

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente 
han pagado y que ha ingresado a la sociedad. 

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus 
aportes por las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar 
a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores 
que hubieren realizado, participado o facilitado los actos de fraudatorios, 
responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y 
por los perjuicios causados, más allá del monto de sus aportes. 

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de 
diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o 
cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., será obligatorio 
tenerlo. 
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Sociedad de Responsabilidad Limitada - LTDA 
- Constitución, transformación y Disolución: Mediante Escritura Pública. 
- Número de Socios: Mínimo de socios 2, máximo 25. 

- Formación del Capital: 
o El capital se divide en cuotas o partes de igual valor. 
o El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse. 

o La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria. 
o En caso de muerte de uno de un socio, continuará con sus 

herederos, salvo estipulación en contrario. 
o La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que 

éstos la deleguen en un tercero. 
- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de 

sus aportes. No obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o 
algunos de los socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantía, 
duración y modalidad de responsabilidad adicional), sin comprometer una 
responsabilidad indefinida o ilimitada (artículo 353 C.Co.). 

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de 
diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o 
cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., será obligatorio 
tenerlo. 

Nota: La excepción en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto 
de las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compañía, por lo que se 
perseguirá solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio. 

 
Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones) 

- Constitución, transformación y Disolución: A través de Escritura Pública 
ante Notario. 

- Número de socios en la C. Simple: Mínimo 2, no tiene un límite máximo. 
- Número de accionistas en la C. por Acciones: Mínimo 5, no tiene un límite 

máximo. 
o Se integra con 2 categorías de socios, Gestores/Colectivos y los 

Comanditarios. 
o Gestores administran, NO es necesario que den algún tipo de 

aporte. 

o Comanditarios hacen los aportes. 

o La Razón Social se forma con el nombre completo o el solo apellido 
de uno o más socios colectivos, acompañado de “& Cía.”, y seguida 
siempre con las abreviaturas “S. en C.” para las simples y si es por 
acciones “S. C. A.” 

- Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen 
solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones 

sociales (No tienen que hacer aportes). 
- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de 

sus aportes (Artículo 323 C.Co.). 
- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen 

las reglas que se establecen para las Sociedades Anónimas. 
- Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene 

Activos Brutos a 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 
5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 
s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo. 

- En las Comanditas por Acciones, será obligatorio tenerlo, sin importar 
su patrimonio. 
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Sociedad Colectiva: 

- Constitución, transformación y Disolución: Mediante Escritura Pública 

- Número de socios: Mínimo 2 socios, no tiene límite de máximo. 
- El capital se paga todo al momento de constituirse. 
- El capital social se divide en partes de interés social. 

- La Razón Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos 
de los socios: XXXX “& Cía.”, XXXXX “y hermanos”, XXXXXX “e hijos” 

- La administración corresponde a todos y a c/u uno de los socios, aunque 
se puede delegar en uno o en un 3º. 

- Se disuelve: 
o Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la 

continuidad con herederos o los demás socios. 
o La declaración de quiebra de un socio, si los demás no adquieren 

su interés social o no aceptan la cesión a un tercero. 
o Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 3º, si los 

demás asociados no aceptan al adquirente. 
o Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demás no adquieren 

su interés o no aceptan su cesión a un tercero. 
- Responden los socios: 

o Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 
294 Código de Comercio 

o En lo laboral Artículo 36 C.S.T: son solidariamente responsables de 
las obligaciones laborales y sólo hasta el límite de la 
responsabilidad de cada socio (No Confundir) 

o En lo tributario Artículo 794, inc. 1º E.T.: los socios responderán 
solidariamente por impuestos, actualizaciones e intereses a 
prorrata de su aporte durante el respectivo periodo gravable. 

o Cuando hay cesión, el cedente NO queda liberado de las 
obligaciones anteriores, sino 1 año después de la inscripción de 
cesión. (artículo 301 Código Comercio). 

o En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta será 
solidaria en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 820 
de 1993. 

 
1.2. CRITERIOS JURÍDICOS DE SELECCIÓN DEL PROPONENTE 

 
En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificación de 
la capacidad jurídica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas aplicables de la siguiente manera. 

 
REQUISITOS PARA PERSONAS JURÍDICAS 

 
Tratándose de personas jurídicas se procederá a verificar que el objeto social le 
permita ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con 
personas idóneas para la ejecución del contrato, para tal efecto se analizará el 
certificado de existencia y representación legal, acompañado de las certificaciones 
de experiencia y la idoneidad de las personas para la ejecución del contrato. 

Las personas jurídicas, acreditan su capacidad jurídica con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de su 
domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días anteriores 
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a la fecha de presentación o por la entidad que tenga la competencia para expedir 
dicho certificado. 

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica 
revisando los siguientes aspectos: 

a. El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté 
autorizada para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es 
transcrito en los certificados de existencia y representación legal. 

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se 
verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de 
existencia y representación legal. 

c. Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar 
la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, 
lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado 
de existencia y representación legal. 

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la 
persona jurídica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar 
la Entidad Estatal con la presentación de una declaración de la persona 
jurídica en la cual esta certifique que ni la persona jurídica ni su representante 
legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 
Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información 
de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la 
República. 

 
REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES 

Las personas naturales, según el artículo 74, del código civil son: “<PERSONAS 
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera 
que sea su edad, sexo, estirpe o condición.” 

 
La Entidad debe verificar la capacidad jurídica de las personas naturales de la 
siguiente manera: 

a. La mayoría de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para 
los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte 
para los extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para 
acreditar la capacidad jurídica. 

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. 
Este requisito lo debe verificar la Entidad con la presentación de una 
declaración de la persona natural en la cual certifique que tiene plena 
capacidad y que no está incursa en inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas 
de información de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría 
General de la República. 

 
REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE 

Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o jurídica con 
el propósito de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de 
selección. 

a. Carta de presentación de la propuesta. 
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b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil y/o arquitecto 
c. Documento Compromiso de Transparencia. 

d. Certificado de constitución, existencia y representación legal, expedido 
dentro del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del término para 
presentar propuestas. 

e. Documento de constitución del consorcio o unión temporal (En caso de ser 
necesario). 

f. Autorización para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal 
de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar). 

g. Certificación de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social 
Integral y aportes parafiscales. 

h. Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la 
Nación. 

j. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la 
República. 

k. Verificación de Antecedentes Judiciales. 

 
1.3. TRIBUTOS A TENER EN CUENTA 

Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son los siguientes: 

 

*Con las estampillas solo aplican las exclusiones del art. 294 del Estatuto de Rentas 
del Departamento, Ordenanza 039 de 2020. 

 
MUNICIPALES 

 
ICA: Depende de la tarifa que tenga establecido cada municipio de acuerdo con la 
actividad económica desarrollada. El contratista debe consultar el estatuto de rentas 
de cada municipio. Sujeto activo: Municipios, Sujeto Pasivo: Contratistas. 

 
2. DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las 
condiciones señaladas en el numeral 3.10: 
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Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente 

 

Pasivo Corriente 

 
Nivel de 

Endeudamiento 

 
Pasivo Total 

Activo Total 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 
Utilidad Operacional 

Gastos Interes 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

(∑n Componente 1 del indicadori) 
Indicador =  i=1  

n 
i=1 Componente 2 del indicadori) 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 

 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez. 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón 
de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o 
mayor a cero (0). 

 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la 
condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

2.1. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd): 
CT ≥ CTd 

 
Capital de trabajo demandado (requerido): 

La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una 
medición de los recursos que se requieren para apalancar las necesidades 
contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la 

(∑ 
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siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecución del proceso de 
selección: 

 
Plazo estimado de ejecución 

del proceso de selección Meses de 

apalancamiento >= 
(meses) 

< 
(meses) 

12 24 4 

24 36 8 

36 48 12 

48 60 16 

60 72 20 

72 84 24 

84 96 28 

96 108 32 

108 120 36 

120 - 40 

El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

CTd = ( POE − Anticipo y/o Pago anticipado ) ∗ 𝑛 
Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 

Donde, 

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 

 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea 

menor a doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto 

Oficial. 

 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

n 

CTProponente plural = ∑ CTi 

i=1 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 

2.2. PATRIMONIO 
 

El Indicador de Patrimonio únicamente se solicitará para proyectos de obra cuyo 
presupuesto oficial sea mayor o igual a 4.000 smmlv y cuente con un plazo de 
ejecución igual o superior a 24 meses, en cuyo caso aplicará la siguiente redacción: 
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Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar: 

P = AT - PT ≥ Pd 

Donde, 

P = Patrimonio 
AT = Activo Total 
PT = Pasivo Total 
Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 
El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado 
(requerido) (Pd): 
P ≥ Pd 

Patrimonio demandado (requerido): 

La determinación del Patrimonio demandado (requerido), se hará de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 

Pd = 𝑃𝑂𝐸 𝑥 25% 
 

Donde, 
 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 

 
n 

proponente plural = ∑ Pdi 

i=1 

 

Con relación a las empresas que acrediten su condición de Mipyme, el Patrimonio 
solicitado (requerido) corresponderá al resultante, luego de aplicada la siguiente 
fórmula: 

 
Pd = 𝑃𝑂𝐸 𝑥 20% 

 
 

 
Donde, 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 

 
En ningún caso el Patrimonio requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial. 

 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

n 

proponente plural = ∑ Pdi 
i=1 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 

Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea menor a 4.000 smmlv y cuente 
con un plazo de ejecución menor a 24 meses, se incluirá la siguiente redacción: 
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Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de 
selección no se solicitará el Patrimonio como un indicador de capacidad financiera 
adicional. 

En los procesos estructurados por lotes o segmentos, el Patrimonio demandado se 
establecerá con base en el presupuesto oficial del lote o segmento al cual se 
presenta la oferta, y el cual cumpla con las dos condiciones definidas de presupuesto 
y plazo estimado de ejecución. En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas 
a varios lotes o segmentos, el Patrimonio demandado se evaluará de manera 
independiente para cada uno de ellos. 

 
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o segmento, se deberá calcular 
el nuevo Patrimonio, restando del Patrimonio calculado inicialmente el valor del 
patrimonio exigido del primer lote o segmento adjudicado y de manera sucesiva por 
cada lote o segmento adjudicado al mismo Proponente de acuerdo con el orden de 
elegibilidad definido en el numeral 2.6 audiencia efectiva de adjudicación. 

 
Cuando, como resultado de haber aplicado el procedimiento anterior, el proponente 
no cuente con el Patrimonio exigido en los demás lotes o segmentos para los que 
presentó oferta, su propuesta económica no será tenida en cuenta para la aplicación 
del método de ponderación de la oferta económica. 

2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional 
 

Patrimonio 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional 
 

Activo Total 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

(∑n Componente 1 del indicadori) 
Indicador =  i=1  

n 
i=1 Componente 2 del indicadori) 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 

 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en 
la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la 
condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
2.4. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 

(∑ 
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2.4.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de 
la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación 
de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en 
el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados 
a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 

 
2.4.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera 
de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha 
de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 
integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría 
(sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple 
al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y 

certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta 
Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 de diciembre 
del 2025. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el último año 
fiscal del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite 
en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de 
corte diferente a la prevista en este pliego. 

 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con 
un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
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Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una 
moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán 
convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 

 
2.5. CAPACIDAD RESIDUAL 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad 
residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso 
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en 
uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad 
residual, la entidad rechazará la oferta. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya 
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones 
exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 
2.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

 
𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 

Donde: 

 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 
POE = Presupuesto oficial estimado 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 

 

CRPC = 
POE − Anticipo y/o pago anticipado 

Plazo estimado (meses) 
∗ 12 

2.5.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

 

 
En donde: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [ 
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹) 

100 
] − 𝑆𝐶𝐸 

 

CRP = Capacidad residual del Proponente 
CO = Capacidad de Organización 
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
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SCE  =   Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de 
sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes 
de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en 
la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso 
de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará 
de la capacidad residual total del proponente plural. 

 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 
(CF) 

40 

Capacidad técnica 
(CT) 

40 

Total 200 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de 
Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 

 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

 

Años de 

información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco 
(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de 
existencia del proponente. 

Menos de un (1) año 
(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 
umbral del beneficio de las Mipyme.) 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a 
USD125.000. 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos: 

 
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), 

del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos 
cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador 
bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso 
de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 
independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con 
el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratación de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente 
literal. 

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado 
de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor 
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el 
país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados 
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la 
fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del 
presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y 
iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 
por la firma auditora externa. 

 
B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado 
por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados 
con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 
5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 
presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de 
la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

 
Valor total de los contratos (COP) 

E = 
Presupuesto total estimado (COP) 
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Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

Valor total de los contratos (COP) 
E = 

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación) 
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es 
plural no hay lugar a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total 
en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial 
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de 
condiciones definitivo del proceso de contratación. 

 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 
terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados 
por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción 
de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el 
Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – 
Capacidad residual – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos 
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de 
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras 
deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 
1.13 del presente pliego de condiciones. 

 
C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta 
el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 
Índice de liquidez = Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 
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Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre 
del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros 
de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, 
la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad 
residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de 
capacidad financiera del pliego de condiciones. 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente 
su índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje 
en el componente de capacidad financiera (CF). 

 
D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta 
el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología 
vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual 
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o 
sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Desde Hasta Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por 
el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del 
contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del 
contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto 
con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si 
el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el 
certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en 
ejecución. 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
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I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un 
contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá 
en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles 
de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan 
acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se 
encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos 
por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los 
cuales el proponente tenga participación. 

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho 
contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en 
la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el 
contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato 
expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días 
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado 
por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva 
estructura. 

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador 
público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando 
para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 

3. ANÁLISIS ECONÓMICO 1 

3.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y 
NACIONAL 

 
Cundinamarca es un departamento clave en la dinámica económica del país, ya que 
es el centro de Colombia y los centros productores deben transportar por la 
infraestructura vial del departamento sus productos a Bogotá D.C. la cual es la 
principal ciudad de consumo del país, así mismo los productos que van del interior 
hacia los puertos para su eventual exportación utiliza la infraestructura vial de 
Cundinamarca. 

En atención a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los 
departamentos que conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u 
oriente del país deben necesariamente entrar en la infraestructura del departamento 
de Cundinamarca, así mismo los departamentos del noroccidente del país deben 
transitar por las vías del departamento para dirigir sus productos hacia el puerto de 
Buenaventura. 
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1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim18.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim18.pdf
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Uno de los problemas que más afecta a la competitividad del Departamento tiene 
que ver con el elevado porcentaje de las vías de Cundinamarca, que se encuentran 
en regular o mal estado. Como ya se mencionó del total de la red vial 
Departamental, sólo el 13% se encuentra pavimentado y el 87% en afirmado. De 
la malla vial el 40% se encuentra en mal estado, el 30% presenta un regular estado 
y el 30% restante está en buen estado, principalmente en las vías de la sabana de 
Bogotá. Así las cosas, la actual malla vial es insuficiente para atender la demanda 
de carga y pasajeros que deben movilizarse por territorio Cundinamarqués. 

Esta dificultad que presenta la red vial origina incomunicación entre los municipios 
del departamento y de estos con las arterias principales. Considerando el alto 
porcentaje de kilómetros de la red vial departamental en afirmado, esto afecta la 
integración, conectividad, productividad y agroturismo en aquellas provincias donde 
se concentran dichos tramos viales y a las cuales se les realiza mantenimiento 
rutinario esporádicamente especialmente en épocas de verano. 

 
Es de resaltar que, la red terciaria favorece el desarrollo económico en aquellos 
municipios donde no se tiene acceso directo a las carreteras principales y/o 
secundarias, pero que generan gran porcentaje de la producción agrícola del 
departamento. 

 
Mediante la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024 se adoptó el Plan 
Departamental de Desarrollo 2024 – 2028 “GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN”, en 
el cual se encuentra establecida la Línea Estratégica: “Competitividad compartida”, 
cuyo objetivo principal es “la reducción de brechas y rezagos en diversas áreas, 
como educación superior, ciencia, tecnología e innovación, así como en la 
generación de ingresos, productividad y bienestar general. Esta estrategia se enfoca 
en superar las disparidades entre la ciudad y el campo, brechas de géneros, 
productores y comercializadores, así como las diferencias marcadas entre estratos 
socioeconómicos. La premisa es lograr un progreso colectivo que abrace a toda la 
diversidad existente en el Departamento. 

Una competitividad compartida pasa por diagnosticar, identificar y desarrollar las 
vocaciones productivas de los territorios, basándose en sus ventajas comparativas. 
Esto implica no solo fortalecer las vocaciones existentes, sino también promover la 
apropiación de tecnologías adecuadas para procesos sencillos que aporten un gran 
valor, tanto a los productos, como a los servicios generados en los diferentes 
municipios. Además, la línea estratégica busca fomentar la creación de vocaciones 
basadas en las mejores prácticas agropecuarias, como también en la creación de 
rutas de turismo inteligente y demás potencialidades locales. 

Dentro de las apuestas que se desarrollan para fortalecer la competitividad 
compartida se tienen: … Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la 
conectividad afecta positivamente la competitividad compartida. Esto considera la 
ampliación y mejora de la infraestructura vial, la puesta en marcha de sistemas de 
transporte con enfoque de sostenibilidad, con el desarrollo soluciones férreas, 
reposición de flotas a energías amigables con el ambiente, así como infraestructura 
para la bicicleta. Además, es fundamental el buen manejo del tráfico vehicular y la 
seguridad en las zonas metropolitanas, y el uso permanente de las autopistas 
digitales. La conexión efectiva entre Bogotá y las provincias, así como la conexión 
intermunicipal, no solo mejorará la movilidad y conectividad, sino que también 
acortará las brechas sociales de quienes habitan.” 
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En las apuestas que se proponen en el Plan de Desarrollo Departamental, se 
encuentra la “Conectividad” la cual se entiende cómo “el proceso de unión de los 
territorios, los sistemas económicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que 
la apuesta se proyecta como todo tipo de unión y acercamiento de la población en 
Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a 
Cundinamarca mediante infraestructura óptima que permita el transporte de la 
ciudadanía, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los productos 
del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece 
la conectividad como elemento integrado que fomenta la productividad y 
competitividad.” 

Así mismo al ser Bogotá D.C. el centro económico del país y a su vez encontrarse 
incluido en el centro del departamento, tiene incidencia directa sobre la economía 
nacional, ya que las vías de conexión con Bogotá, como la Ruta del Sol, la vía al 
llano y las vías de comunicación con Boyacá y los Santanderes tienen su punto de 
partida en Bogotá y su desarrollo a través de Cundinamarca, así las cosas gran parte 
del transporte de carga y de pasajeros tiene como paso obligatorio el departamento 
de Cundinamarca. 

 

RED VIAL NACIONAL 

Departamento Pavimentada Afirmado Total % PARTICIPACIÓN 

Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16 9,1% 

Atlántico 277,90  277,90 1,6% 

Bolívar 509,65  509,65 3,0% 

Boyacá 678,05 358,82 1.036,87 6,1% 

Caldas 303,04  303,04 1,8% 

Caquetá 296,58 148,83 445,41 2,6% 

Casanare 673,46 96,91 770,37 4,6% 

Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 8,0% 

Cesar 569,27 144,32 713,59 4,2% 

Choco 66,27 208,56 274,83 1,6% 

Córdoba 533,79 61,51 595,30 3,5% 

Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 4,7% 

Guajira 307,53 47,00 354,53 2,1% 

Huila 545,97 313,05 859,02 5,1% 

Magdalena 377,22 278,83 656,05 3,9% 

Meta 575,43 483,47 1.058,90 6,3% 

Nariño 556,99 219,28 776,27 4,6% 

Norte de Santander 566,06 23,75 589,81 3,5% 

Putumayo 91,49 323,06 414,55 2,5% 

Quindío 167,72  167,72 1,0% 

Risaralda 208,93 102,21 311,14 1,8% 

Santander 865,94 393,19 1.259,13 7,5% 

Sucre 276,04  276,04 1,6% 

Tolima 562,45  562,45 3,3% 

Valle del Cauca 669,32  669,32 4,0% 

Ocaña 238,86 18,00 256,86 1,5% 

San Andrés y Providencia 45,40  45,40 0,3% 

Total   16863,41  

 
3.2. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y MANO DE OBRA LOCAL 
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En concordancia con los lineamientos de dinamización de la economía local descritos 

anteriormente y dando cumplimiento a la Ley 1682 de 2013 Por la cual se adoptan 
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se 
conceden facultades extraordinarias, y en estricta aplicación de las directrices 
contenidas en los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte 
expedidos por Colombia Compra Eficiente, para la ejecución del presente contrato 
se exigirá la vinculación de Mano de Obra No Calificada (MONC) residente en la 
región en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) 

 
ara respaldar la viabilidad de esta exigencia, se analizaron las cifras demográficas a 
nivel regional en el área de intervención. Conforme a las proyecciones del DANE y 
los datos oficiales consolidados por el Departamento Nacional de Planeación (Ficha 
TerriData) para la vigencia 2024, la Provincia de Ubaté cuenta con una población 
total estimada de 147.160 habitantes. Al evaluar la estructura poblacional de la 
región, se estima que la Población en Edad de Trabajar (PET) representa en 
promedio el 66% de los habitantes, lo que equivale a un universo cercano a las 
97.100 personas aptas laboralmente. Esta sólida base demográfica subregional 
garantiza que existe suficiente disponibilidad y oferta de personal en el área de 
influencia directa para satisfacer la demanda del 30% de Mano de Obra No 
Calificada (MONC) requerida. Esto asegura un impacto socioeconómico positivo, 
directo y articulado en las comunidades de la provincia, dinamizando el empleo local 
y fortaleciendo las economías de los municipios de la cuenca, sin poner en riesgo la 
disponibilidad de personal para la ejecución técnica y operativa de la obra. 

 
3.3. DATOS HISTORICOS DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR 

 
El Río Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por 
Rodrigo de Bastidas en 1501, pero sólo pudo ser navegado hasta el año de 1531, 
convirtiéndose en la principal vía de comunicación a la cual llegaban numerosos 
afluentes que permitían la conexión entre el centro del territorio y las regiones 
apartadas. 

 
El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de 
Honda podía demorar entre veinte días y tres meses. El recorrido que se hacía 
constaba básicamente de tres etapas, Cartagena - Barrancas, que tomaba casi 
cuatro días, Barrancas – Mompóx, otros cuatro días y Mompóx - Honda, el cual se 
tardaba casi veinte días. 

La vía que unía las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogotá D.C.) Fue una 
de las principales vías de comunicación del Nuevo Reino de Granada, y permitía la 
comunicación entre Bogotá y el río Magdalena, a través de Honda. Era el más 
transitado, pero uno de los más peligrosos y difíciles de recorrer debido a los 
barriales y las grandes rocas y piedras que había que franquear. 

 
De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrió el camino en 
1803, éste no tenía más de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de 
los animales era bastante tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo 
de viaje. (Jiménez, 1989) 

 
En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de 
construir nuevas vías y del mejoramiento de las actuales se preocupó por adelantar 
un plan completo de comunicaciones para llevar a todas las regiones de 
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Cundinamarca el progreso y la económica de los centros poblados. Para el estudio 
de este plan el Gobierno departamental contrato técnicos especializados en 
carreteras que en asocio de los técnicos del departamento durante varios meses 
estuvieron compilando la información técnica y los datos estadísticos necesarios 
para planificar en la forma más acertada un sistema de carreteras que respondiera 
a las necesidades de Cundinamarca. 

 
La ejecución del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del 
desarrollo cultural y económico de Cundinamarca, sino la valorización directa y 
efectiva de las propiedades rurales que se benefician con la apertura de nuevas vías 
o con el mejoramiento de existentes. 

En la actualidad, las vías a cargo del departamento de Cundinamarca, están 
identificadas en el decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con 
1.881,65 km y red Colectora 5.055,44 km. 

 
RED VIAL EN CUNDINAMARCA 

 
JURISDICCION 

LONGITUD 

PAVIMENTADA 

(KM) 

LONGITUD SIN 

PAVIMENTO 

(KM) 

LONGITUD 

TOTAL (KM) 

NACION 

RED PRIMARIA 806,00 84,00 890,00 

RED TERCIARIA 9,00 2.151,00 2.160,00 

SUBT OTAL 815,00 2.235,00 3.050,00 

PORCENT AJE 28,72% 11,81% 14,01% 

DEPARTAMENTO 

RED SECUNDARIA 1.751,00 5.186,00 6.937,00 

PORCENT AJE 61,70% 27,40% 31,88% 

MUNICIPIOS 

RED TERCIARIA 254,00 11.504,00 11.758,00 

PORCENT AJE 8,9% 60,8% 54,0% 

RED PRIVADA 

EMGESA 18,00 - 18,00 

PORCENT AJE 1% 0% 0,08% 

TOT AL 1.087,00 13.739,00 14.826,00 

PORCENT AJE 13% 87% 100% 

Fuente: Documentos para la elaboración del Plan de Desarrollo Departamental 
“Cundinamarca Calidad de Vida” 

 
De las vías originalmente a cargo del departamento de Cundinamarca, se han 
entregado a la Nación, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 
tramos estratégicos para su modernización, ampliación y operación mediante 
esquemas de concesión que abarcan proyectos de Tercera, Cuarta y Quinta 
Generación (3G, 4G y 5G). Entre estos destacan: 

➢ Ruta del Sol (Sector 1): Tramo Guaduas – El Korán (que resolvió la 
conectividad del sector Guaduas – Guaduero). 

➢ Concesión Honda – Puerto Salgar – Girardot: Crucial para el desarrollo del 
corredor del río Magdalena, operando los tramos Girardot – Nariño, Nariño 
– Guataquí, Guataquí – Cruce a Paquiló, Cruce a Paquiló – Beltrán, Beltrán 

– Cambao y Cambao – Río Seco. 
➢ Concesión Perimetral de Oriente de Cundinamarca: Encargada del corredor 

oriental, operando tramos vitales como Choachí (El Cruce) – Ubaque, 
Ubaque – Cáqueza, Sesquilé – Guatavita y Guatavita – Cuatro Esquinas. 

➢ Región Metropolitana y Accesos Norte/Avanza: Se suman las nuevas 
dinámicas de carga de los corredores perimetrales y de accesos que han 
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consolidado la entrega de redes a esquemas APP (Alianzas Público-
Privadas). 

Como resultado de este reajuste técnico e institucional de los inventarios viales 
(trasladados a la Nación), la red a cargo directo del departamento a través del 
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU). Actualmente, la 
Red Troncal Departamental (vías de primer orden departamental) y la Red Colectora 
(vías secundarias de enlace con cabeceras y redes nacionales) suman un 
consolidado de 7.016 km bajo la administración de la Gobernación. 

 
En términos de calidad de la red vial primaria, Cundinamarca ha mostrado una 
evolución constante en el Índice Departamental de Competitividad (IDC), impulsada 
fuertemente por la consolidación de las autopistas de cuarta generación (4G) que 
cruzan su territorio. El indicador de "Vías primarias en buen estado" sitúa al 
departamento con un indicador promedio que oscila entre el 89,5% y el 91,2%, 
logrando acortar la brecha histórica frente a zonas costeras de topografía plana 
(como Sucre y Atlántico, que lideran habitualmente con el 100% gracias a sus redes 
concesionadas lineales). Cundinamarca mantiene una ventaja competitiva en 
calidad de infraestructura primaria sobre grandes motores económicos del país 
como Antioquia, Santander y el Valle del Cauca, cuyos corredores de montaña 
enfrentan retos geológicos más complejos. 

Sin embargo, al evaluar el consolidado general de infraestructura —que integra la 
red primaria con las redes secundaria y terciaria (rural) cuya gestión y financiación 
recae directamente sobre el presupuesto departamental y los municipios— el 
panorama cambia debido a la inmensa extensión rural del departamento (con más 
de 14.500 km de vías veredales). 

 
En el consolidado total de vías en buen estado, Cundinamarca se ubica sólidamente 
en el Top 10 nacional. Aunque el indicador general ronda el 74,2% de la red en 
estado operativo favorable (superando ampliamente a departamentos como Valle 
del Cauca y Santander, afectados por severas olas invernales en sus vías de segundo 
y tercer orden), la Gobernación ha concentrado sus esfuerzos actuales en el 
programa "Caminos para Quedarse", orientando la inversión masiva hacia la 
construcción de placas huella y el mantenimiento rutinario para evitar el deterioro 
de la competitividad de los productores agrarios de las 15 provincias. 

3.4. INDICADORES MACROECONÓMICOS 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes 
aumentó en 2,3% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado 
del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en 
el valor agregado de la construcción de 2,6% en su variación anual, que se explica 
principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por 
otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 6,3% y el de las 
actividades especializadas decreció en 2,7%. 

 
Gráfico 1. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios constantes) 2019 

– 2025p (IV trimestre) 
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Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf 

 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 
2025 (octubre– diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos 
países de América Latina, se observa que Perú registró el mayor crecimiento al 
presentar una variación de 3,2%, seguido de Colombia que presentó un crecimiento 
de 2,3% y Mexico presentó 1.8% en contraste con el cuarto trimestre del 2024. En 
lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con 
relación al mismo trimestre de 2024 para Perú de 9,0%, y Mexico de 4,3%, mientras 
que, para Colombia se registró una variación negativa de 2,6%. 

 
Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios constantes) 2019 

– 2025p (IV trimestre) 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf 

 

Como se estableció, la construcción es uno de los sectores que más impulsa el 
crecimiento del PIB colombiano ya que su participación es creciente en el tiempo, 
además de lo anterior la implementación de planes viales de expansión de las redes 
departamentales y nacionales, así mismo las concesiones viales y el expansionismo 
de las construcciones de edificaciones ha impulsado al sector a ser uno de los de 
mayor crecimiento en el país, anotando también que con la entrada en operación 
del capital privado y extranjero en la modernización de mallas viales, mediante la 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf


Página 27 de 38 

ESTUDIO DEL SECTOR 

ICCU-LP-051-2026 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 6. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales 

 

 

concesión por el sistema de Asociaciones Publico Privadas, realizará un aumento 
significativo en la participación de este sector en la dinámica económica del sector. 

Así mismo el DANE en boletín técnico del 2 de junio de 2016, presenta indicadores 
en obras de ingeniería civil así: “La construcción de obras de ingeniería civil es una 
actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La 
medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño 
de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas 
gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector 
resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades 
públicas y del público en general. Frente a esta necesidad, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo del Indicador de 
Inversión en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A través de este, se ha determinado la 
evolución trimestral de la inversión real en obras de ingeniería civil a través de los 
pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el cálculo del PIB trimestral 
del subsector. 

 
El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta 
información de 13 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, 
oferta, demanda y precios. Los indicadores de construcción se publican 
considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones 
mensuales y anuales. 

 
Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construcción, periodo de publicación marzo 09 de 2026. 
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Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf 

 
4. ASPECTOS ECONOMICOS 

 
4.1. ÍNDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES – ICOCIV 

Al cierre del año, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 
registró una variación anual de 4,31%. 

 
Este comportamiento demuestra una estabilización y corrección a la baja en la 
presión de los costos de la construcción pesada en el país en comparación con las 
volatilidades macroeconómicas de los años de postpandemia. Si desagregamos el 
índice por los componentes específicos de infraestructura vial los resultados se 
comportaron de la siguiente manera: 

 
➢ Carreteras, calles, vías férreas, puentes y túneles: Esta agrupación de obras 

(la más representativa de la construcción pesada) marcó una variación anual 
consolidada del 5,08%, siendo el motor principal de la variación total del 
sector. 

 
➢ Carreteras (excepto elevadas) y calles: Específicamente, el componente de 

pavimentación y extensión de vías terrestres terrestres se ubicó en una 
variación del 4,16%. 

(Fuente oficial de datos: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 
DANE, Boletín Técnico del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
ICOCIV). 

 
5. ANÁLISIS TECNICO 

 
El presente proceso de contratación por ser un proyecto para el mejoramiento vial, 
su calidad está sujeta a las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras del Instituto Nacional de Vías del año 2024, especificaciones generales y 
Decretos Reglamentarios y su control será llevado a cabo por el Interventor, 
mediante la aplicación de las Normas de Ensayos de Materiales. 

CODIFICACION UNSPSC 

El objeto contractual se enmarca dentro del Código Estándar de Productos y 
Servicios de Naciones Unidas, de la siguiente manera: 

 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO 

Servicios  de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones  y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción 
pesada 

Servicios de 
construcción de 
autopistas y 
carreteras 

Servicios de 
construcción, 
revestimiento  y 
pavimentación de 
infraestructura. 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf
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6. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 

 
6.1. CONTRATOS DE OBRA 

 
A lo largo de los últimos años, la entidad ha llevado a cabo una serie de 
contrataciones con el objeto de mejorar la malla vial, la atención a emergencias 
viales y construcción de puentes en la red vial departamental secundaria y terciaria, 
a partir de Licitaciones públicas, estos se muestran a continuación: 

 

NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO VALOR FINAL 

 

ICCU-034-2020 

MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA EL TRIUNFO, 
MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP-048-19 

 

$ 6,517,442,650 

 

ICCU-035-2020 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL 
MUNICIPIO DENIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA. 
LP-046-19 

 

$ 4,571,981,444 

 
 

ICCU-086-2020 

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 

CONDUCE DEL MUNICIPIO DELA MESA AL MUNICIPIO 
DECACHIPAY (DE LA INSPECCIÓN PEÑA NEGRA AL 
MUNICIPIO DECACHIPAY) DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. Lote 2 LP-005 DE 2020 

 
 

$ 6,283,274,492 

 

ICCU-089-2020 

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SUSA - 
CARMEN DE CARUPA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA.LOTE 3. LP-005 DE 2020 

 

$ 4,774,948,717 

 

ICCU-103-2020 

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 
CONDUCE DEL MUNICIPIO DEVIANÍ AL MUNICIPIO 

DECHAGUANÍ (DE LA Y DE SAN VICENTE ACHAGUANÍ), 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-005 DE 2020 

 

$ 6,663,732,083 

ICCU-029-2021 
DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y 

PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES 
EN EL DPTO DE CUNDINAMARCA. LP-023 DE 2020 

$ 12,343,828,413 

ICCU-972-2021 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES 

VIALES DEPARTAMENTALES CON CASETA DE 

RECAUDO INCUIDOS EN EL PLAN 500. LP-015-21 
$ 7,143,327,156 

ICCU-120-2022 

ATENCION Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE 
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-001-21 

$ 12,400,853,686 

 

 

ICCU-123-2022 

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS A CARGO 

DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU PARA LA 
ATENCIÓN D ELA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP-005-2022 

 

 

$ 12,424,529,392 

 

 

ICCU-124-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA QUE 
COMUNICA LA INSPECCIÓN SANTANDERCITO AL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 
TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
LP-007-2022 

 

 

$ 5,957,413,902 

 

ICCU-125-2022 

MEJORAMIENTO  Y  REHABILITACION  DE  LA  VIA 
TRONCAL DEL TEQUENDAMA MEDIANTE LA ATENCIÓN 
DE SITIOS CRITICOS. LP-007-2022 

 

$ 9,337,488,969 

 

 

 

ICCU-148-2022 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS 
RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE QUETAME-

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL – CORREDOR QUE CONDUCE DEL 

MUNICIPIO DE QUETAME EN CUNDINAMARCA AL 
MUNICIPIO DE CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
META   EN   EL   MARCO   DEL   CONVENIO 

 

 

 

$ 2,631,465,114 
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 INTERADMINISTRATIVO INVIAS 2056 DE 2021. LP- 
016-2022 

 

ICCU-519-2022 

MEJORAMIENTO  Y  REHABILITACIÓN  DE  LA  VÍA 
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP-006-2022 – LOTE 1 

$ 69,042,136,694 

 

 

 

ICCU-520-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DEL EN 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO 

DEL PLAN 500 GRUPO 1 -MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DEVILLETA CON EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DEÚTICA, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA- LP-006 DE 2022 – LOTE 2 

 

 

 

$ 30,683,815,565 

 

ICCU-521-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 

CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE 
FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. – LP-
006-2022 – LOTE 8 

 

$ 3,310,466,850 

 

ICCU-524-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 

EL SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO  DE  TENJO,  DEPARTAMENTO  DE 
CUNDINAMARCA. LP-006-2022 – LOTE 4 

 

$ 19,428,674,606 

 

ICCU-531-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 
EL SECTOR DEL BOQUERÓN HASTA EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DECABRERA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA – LP006-2022 – LOTE 3 

 

$ 27,136,312,192 

 
 

ICCU-533-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 

EL SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA INSPECCIÓN DE 
REVENTONES  DEL  MUNICIPIO  DEANOLAIMA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – LP-006-2022 – 
LOTE 6 

 
 

$ 16,791,704,193 

 

 

ICCU-534-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 
EL SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ,  HASTA  EL  CASCO  URBANO  DEL 
MUNICIPIO DESAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. – LP-006-2022 LOTE 5 

 

 

$ 17,220,120,132 

 

 

ICCU-535-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEPULÍ HASTA LA 

INSPECCIÓN DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DESAN 

JUAN   DE   RIOSECO,   DEPARTAMENTO   DE 
CUNDINAMARCA. LP-006-2022 LOTE 7 

 

 

$ 17,705,542,721 

ICCU-616-2022 

CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO, SUS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACIÓN DEL SITIO 
CRÍTICO LOS CHORROS. LP-015-22 

$ 64,731,342,150 

 

ICCU-666-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA UBATE 

-LENGUAZAQUE-GUACHETÁ, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500. LP-014- 
22 

 

$ 45,471,733,559 

 

ICCU-757-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA 

ZIPAQUIRÁ -PACHO -LA PALMA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500 . LP-017- 
22 

 

$ 80,539,767,651 

 

 

ICCU-772-2022 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DECHAGUANÍ CON EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, Y LA VÍA QUE 

COMUNICA  EL  SECTOR  PICO  DE  GALLO  A  LA 
INSPECCIÓN LA PAZ EN MUNICIPIO DE GUADUAS, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-022-22 

 

 

$ 4,226,412,886 

 

 

ICCU-773-2022 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAPARRAPÍ – SAN CARLOS 
– TATÍ, EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, Y LA VÍA 

PUERTO SALGAR -YACOPÍ EN LOS MUNICIPIOS DE 

PUERTO  SALGAR  YYACOPÍ,  DEPARTAMENTO  DE 
CUNDINAMARCA. 

 

 

$ 6,700,997,709 
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ICCU-774-2022 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DEPACHO CON EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DESUPATÁ, Y LA VÍA QUE 

COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA 

VEGA CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DESASAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

$ 4,457,532,403 

 
 

ICCU-878-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE 

COMUNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CON LA 
INSPECCIÓN DE BRICEÑO (MUNICIPIO DE SOPÓ), 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO 
DEL PLAN 500. LP-030-2022 

 
 

$ 11,600,854,989 

 

ICCU-1025-2023 

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL 
ROSAL – SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500-LP-024- 
2023 

 

$ 27,117,487,126 

 

 

ICCU-1229-2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA SOACHA (NUEVO SALTO) 
– SAN ANTONIO – EL COLEGIO – VIOTA Y DE LOS 

TRAMOS BELLAVISTA – SANTANDERCITO, EL PIN – LA 
VICTORIA, EL COLEGIO – RIO BOGOTÁ Y PUERTO 
LOPEZ – GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 

 

$ 8,906,083,362 

 

ICCU-252-2023 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTÁ – 

VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
LP-041-2023 

 

$ 5,128,887,235 

ICCU-257-2023 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS 

TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LP-002-2023 
$ 1,763,152,429 

 

 

ICCU-258-2023 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA 

TOPAIPI – NARANJAL – YACOPI, LA CUAL HACE PARTE 

DEL PLAN 500 , EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  EN  MARCO  DEL  CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO Nro 1278 CON EL INVIAS. LP-
004 DE 2023 

 

 

$ 13,230,364,724 

 

ICCU-331-2023 

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL 
SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, LP-005-23 

 

$ 8,829,820,844 

 
 

ICCU-338-2023 

“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 

QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER 
Y SAN JOAQUÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
EN EL MARCO DE PLAN 500”. LP-009 DE 2023 

 
 

$ 11,595,001,593 

 

ICCU-166-2023 

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE 
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

 

$ 6,750,000,000 

 

 

ICCU-171-2023 

ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE 
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN LAS 

PROVINCIAS  DE  GUAVIO,  MEDINA,  ORIENTE, 
ALMEIDAS, SABANA CENTRO, SABANA DE OCCIDENTE 
Y SOACHA DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. LP-035-22 

 

 

$ 4,100,000,000 

 

 

ICCU-688-2023 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS 

MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA, TRAMO 

VEREDA  CARDONAL  –  VEREDA  MORTIÑO  DEL 
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP-014-2023 

 

 

$ 8,671,688,866 

 

ICCU-708-2023 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO 

DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO 
DEL PLAN 500. LP 020 DE 2023 

 

$ 17,862,489,434 

ICCU-826-2023 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
SECTOR  LA  PLAZUELA  HASTA  LA  ENTRADA  AL 

$ 8,763,814,559 
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 EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-025-2023 

 

 

ICCU-430-2024 

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL TRIUNFO 

- LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – CONVENIO 
INVIAS 1321 DE 2021 

 

$ 13.155.780.017 

 

ICCU-464-2024 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES 
VIALES NO CONCESIONADOS CON 
CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

 

$ 3.162.275.387 

 

ICCU-767-2024 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA 

INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, 
CUNDINAMARCA 

 

$ 10.363.640.754 

ICCU-789-2024 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SHELL - ARBELAEZ - SAN 
BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 
CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023 

$ 7.513.447.998 

ICCU-834-2024 
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES 

VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE 
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

$ 5.281.239.176 

ICCU-006-2025 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE 
FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

$ 4.054.106.598 

 

 

ICCU-138-2025 

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL 
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 

QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, 
ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

 

 

$ 35.350.235.228 

 
 

ICCU-139-2025 

NTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL 

PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS 

Y  RÍONEGRO,  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE 
CUNDINAMARCA 

 
 

$ 34.436.321.680 

 

 
ICCU-140-2025 

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL 

PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 
QUEDARSE,  EN  LAS  PROVINCIAS  DE  SUMAPAZ, 
TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 
$ 32.246.753.687 

 
 

ICCU-141-2025 

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL 

PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA 

CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
 

$ 28.220.954.599 

 

ICCU-184-2025 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES 
EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 

$ 2.390.638.458 

 

 

ICCU-295-2025 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE 2021, 
FASE II 

 

 

$ 1.252.192.530 

 

 

ICCU-255-2025 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR 

VIAL QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PULI HACIA 

LA INSPECCIÓN DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE 
SAN  JUAN  DE  RIOSECO  DEPARTAMENTO  DE 
CUNDINAMARCA 

 

 

$ 10.361.585.094 

ICCU-256-2025 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA 

GUANACAS - EL PEÑON DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

$ 7.307.597.864 



Página 33 de 38 

ESTUDIO DEL SECTOR 

ICCU-LP-051-2026 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 6. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales 

 

 

 

ICCU-262-2025 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

$ 2.751.562.197 

 

ICCU-263-2025 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE 

RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA 

 

$ 5.993.209.350 

 

ICCU-264-2025 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 

CASCO URBANO DE CACHIPAY A LA INSPECCIÓN 
PEÑANEGRA MUNICIPIO DE CACHIPAY, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

$ 3.388.017.978 

 

ICCU-276-2025 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA 

DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE 
OCCIDENTE  AL  CASCO  URBANO  MUNICIPIO  DE 
NOCAIMA, CUNDINAMARCA 

 

$ 6.860.453.716 

 

ICCU-274-2025 

MEJORAMIENTO DE LOS SECTORES K14+000 AL 

K14+418, K13+700 AL K13+950 Y DEL K5+440 AL 
K5+670 DE LA VIA UBATÉ - LENGUAZAQUE EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

$ 9.988.443.978 

 
 

ICCU-275-2025 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA-
VILLETA DESDE EL PR (65+170) HASTA EL PR 

(64+848,5)   EN   EL   DEPARTAMENTO   DE 
CUNDINAMARCA 

 
 

$ 2.231.750.045 

Fuente: La entidad. 

 

6.2. PROCESOS DE SELECCIÓN 
 

En los proyectos de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de 
infraestructura vial adelantados por la modalidad de selección por Licitación Pública 
la entidad ha tenido la siguiente cantidad de oferentes en los últimos años. 

 

AÑO PROCESO OBJETO 
No. DE 

OFERENTES 

 

 

2018 

 

 

ICCU-LP-004 DE 2018 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL 

CARBÓN SECTOR RABANAL, MUNICIPIO DE 
GUACHETA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

 

 

32 

 

2018 

 

ICCU-LP-021 DE 2018 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

VIA SUEVA – GACHETA - UBALA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

59 

 

2018 

 

ICCU-LP-029 DE 2018 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. GRUPO_ 

 

46 

 

2018 

 

ICCU-LP-030 DE 2018 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
VÍAS URBANAS, EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA GRUPO 

 

56 

 

2019 

 

ICCU-LP-048-2019 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SERREZUELA - 
EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

79 

 

2019 

 

ICCU-LP-046-2019 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL 

MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

 

79 
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2019 

 

ICCU-LP-043-2019 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUSBITA - 

TIBIRITA DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 

60 

 

2020 

 

ICCU-LP-005 DE 2020 

MEJORAMIENTO DE LA VÍAS SECUNDARIAS 

DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

LOTE 1, 2, 3 

 

127 

 

2021 

 

ICCU-LP-015 DE 2021 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS 
CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES 

CON CASETA DE RECAUDO INCLUIDOS EN 
EL PLAN 500 

 

44 

 

2022 

 

ICCU-LP-006-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

VÍAS DEL EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 
500 GRUPO 1 

 

109 

 
2022 

 
ICCU-LP-007 DE 2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

VÍAS EN LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA 

DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
EN EL MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 2 

 
90 

 

 

2022 

 

 

ICCU-LP-008 DE 2022 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL CODITO - EL 

TRIUNFO - LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO 
DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 1321 
DE 2021 EN EL MARCO DEL PLAN 500 
GRUPO 3 

 

 

45 

 

2022 

 

ICCU-LP-014-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 

VIA UBATÉ-LENGUAZAQUE-GUACHETA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL PLAN 500 

 

34 

 

 

 
 

 

2022 

 

 

 
 

 

ICCU-LP-016-2022 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
QUETAME DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL - CORREDOR QUE 

CONDUCE DEL MUNICIPIO DE QUETAME EN 

CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE EL 
CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL 

META EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 
DE 2021 

 

 

 
 

 

52 

 

2022 

 

ICCU-LP-017-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 

VIA ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL PLAN 500 

 

28 

 

2022 

 

ICCU-LP-022-2022 

MEJORAMIENTO DE VÍAS CON 

ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL PLAN 500 

 

40 

 

 

2022 

 

 

ICCU-LP-030-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 

VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE 

ZIPAQUIRÁ CON LA INSPECCIÓN DE 
BRICEÑO (MUNICIPIO DE SOPÓ), 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL PLAN 500 

 

 

45 

 

 
2022 

 

 
ICCU-LP-033 DE 2022 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA 
CORREDORES VIALES NO 

CONCESIONADOS CON CASETA DE 
RECAUDO  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE 
CUNDINAMARCA 

 

 
22 

2022 ICCU-LP-041 DE 2022 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL 

PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA 
61 
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  VÍA BOGOTÁ - VILLETA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

2023 

 

ICCU-LP-002 DE 2023 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE 
GUADUAS,    DEPARTAMENTO    DE 
CUNDINAMARCA 

 

94 

 

 

2023 

 

 

ICCU-LP-004 DE 2023 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
VÍA TOPAIPÍ - NARANJAL - YACOPÍ, LA 

CUAL HACE PARTE DEL PLAN 500, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 

MARCO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NRO. INVIAS 1278 
DE 2022 

 

 

21 

 

2023 

 

ICCU-LP-005 DE 2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 

DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL 

MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

 

81 

 

 

2023 

 

 

ICCU-LP-009 DE 2023 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LAS VÍAS QUE COMUNICAN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CON 

LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN 

JOAQUÍN,    DEPARTAMENTO    DE 
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 

500 

 

 

59 

 

 

2023 

 

 

ICCU-LP-014 DE 2023 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA 

A LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y 
COGUA, TRAMO VEREDA CARDONAL - 

VEREDA MORTIÑO DEL MUNICIPIO DE SAN 
CAYETANO,    DEPARTAMENTO    DE 
CUNDINAMARCA 

 

 

47 

 

2023 

 

ICCU-LP-020 DE 2023 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - 
FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 
500 

 

44 

 

2023 

 

ICCU-LP-024 DE 2023 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 

VÍA EL ROSAL - SUBACHOQUE, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN 
EL MARCO DEL PLAN 500. 

 

39 

 

 

2023 

 

 

ICCU-LP-025 DE 2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 

DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA 

ENTRADA  AL  EMBALSE  DEL  NEUSA 
MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

 

 

67 

 
 

 

2023 

 
 

 

ICCU-LP-031 DE 2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA SOACHA 

(NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL 
COLEGIO - VIOTÁ Y DE LOS TRAMOS 

BELLAVISTA - SANTANDERCITO, EL PIN - 
LA VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTÁ Y 

PUERTO  LÓPEZ  -  GOLCONDA  EN  EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
 

 

66 

 

2024 

 

ICCU-LP-009 DE 2024 

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL 

TRIUNFO - LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO 

DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 1321 
DE 2021 

 

104 

 

2024 

 

ICCU-LP-014 DE 2024 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SHELL - 

ARBELAEZ - SAN BERNARDO, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 
CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023 

 

106 
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2024 

 
 

ICCU-LP-015 DE 2024 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA 

CORREDORES VIALES NO 
CONCESIONADOS  CON  CASETA  DE 
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 
 

54 

 

 

 

2024 

 

 

 

ICCU-LP-025 DE 2024 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 

QUETAME DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL 

CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO  NO. 
INVIAS 2056 DE 2021, FASE II. 

 

 

 

72 

2024 ICCU-LP-029 DE 2024 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A 
CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

83 

 

2024 

 

ICCU-LP-030 DE 2024 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL 
MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

 

114 

 
 

2024 

 
 

ICCU-LP-031 DE 2024 

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE 

CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE 
CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 

QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 
 

93 

 

 

2024 

 

 

ICCU-LP-032 DE 2024 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA 
CORREDORES VIALES NO 

CONCESIONADOS CON CASETA DE 
RECAUDO  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE 
CUNDINAMARCA 

 

 

68 

 

 

2024 

 

 

ICCU-LP-038 DE 2024 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE 

DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - 

PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE 
BRICEÑO   MUNICIPIO   DE   SOPÓ, 
CUNDINAMARCA 

 

 

96 

 

2024 

 

ICCU-LP-039 DE 2024 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA - GRUPO 1 

 

220 

 

2024 

 

ICCU-LP-040 DE 2024 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA GRUPO 2 

 

119 

2024 ICCU-LP-042 DE 2024 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA - GRUPO 3 

264 

 

2024 

 

ICCU-LP-046 DE 2024 

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL 
TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS 

MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE 
CONTENCION 

 

49 

 

 

2025 

 

 

ICCU-LP-005 DE 2025 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL CASCO URBANO DE 

SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE 

SUBACHOQUE,  HASTA  LA  VEREDA  DE 
PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

96 

 
 

2025 

 
 

ICCU-LP-037-2025 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE VILLETA CON EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE ÚTICA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
 

78 

 

2025 

 

ICCU-LP-044-2025 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL 
CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

100 
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2025 

 

ICCU-LP-045-2025 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL 
CASCO URBANO DE FOMEQUE CONDUCE A 

LA    INSPECCIÓN    LA    UNIÓN, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

92 

 

2025 

 

ICCU-LP-033-2025 

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL 

TRIUNFO -LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE 
LA CALERA DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 

110 

 

2025 

 

ICCU-LP-032-2025 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
VIA ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

56 

2025 
 

ICCU-LP-043-2025 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL 

CORREDOR VIAL BOQUERON - PANDI - 
CABRERA,    DEPARTAMENTO    DE 
CUNDINAMARCA. 

 

50 

PROMEDIO 76 

Fuente: La entidad. 

 

7. ANALISIS DE LA OFERTA 

7.1. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 

En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 
de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004). 

 

Tamaño Activos Totales SMMLV 

Microempresa Hasta 500 ($875.452.500,00) 

Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 
($8.754.525.000,00) 

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000 
($52.527.150.000,00) 

Grande Superior a 30.000 ($52.527.150.000,00) 

SMMLV para el año 2026 $ 1.750.905,00 

De acuerdo a cifras publicadas por la superintendencia de sociedades, en el informe 
de Desempeño del Sector de Infraestructura 2008-2012 en el año 2013, se pueden 
observas las características de las empresas que pueden ofrecer sus servicios para 
desarrollar el tipo de contrato que se pretende celebrar, de acuerdo a lo anterior se 
tiene el tamaño de empresas del sector, sus ingresos y numero de las mismas: 

Teniendo en cuenta la Ley 905 del año 2004 se puede observar que para el sector 
de Infraestructura la mayor parte de las empresas que pertenecen al mismo están 
catalogadas como PYMES con un 80,83% del total de las empresas analizadas en 
este estudio (informe de Desempeño del Sector de Infraestructura 2008-2012), 
seguida de las Grandes empresas con un 15,98% y las Microempresas con un 
3,20%. 

 
El comportamiento frente a los ingresos operacionales es inverso ya que las Grandes 
empresas generan $15,2 billones de pesos, un 71,53% del total de los ingresos 
operacionales generados por las 1.471 empresas del sector para el año 2012, 
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seguido de las PYMES con $6 billones de pesos, un 28,39% de los ingresos 
operacionales reportados por el total de las empresas del estudio. 

 
Tabla-Ingresos Operacionales por Tamaño – Año 2012. (Miles de $) 

 

Así mismo el ICCU ha desarrollado múltiples procesos de contratación, en promedio 
los procesos de contratación adelantados por el ICCU cuentan con la participación 
promedio de 76 oferentes y que además de esto, la tendencia es en aumento, esto 
debido a que los procesos han sido estructurados de manera tal que generen un 
atractivo para las empresas del sector de la construcción en ingeniería. 

 
Así mismo, los criterios habilitantes y de calificación han sido los adoptados por los 
documentos tipo aportados por Colombia Compra Eficiente. 

Además de lo anterior, se cuenta con una base de datos de precios unitarios 
elaborada actualizada por el ICCU, los cuales están sectorizados por las provincias 
del departamento, generando una alta probabilidad de utilidad para el contratista 
de obra. 

Dado en Bogotá a los 13 días del mes de agosto de 2026. 

 
LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ 
Directora técnica 
Dirección de Caminos 

 
 
 

 
KAREN CAMARGO ARIAS 
Directora Administrativa y Financiera 
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