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P COPIA CONTROLADA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

El Secretario de Planeacion y Obras Publicas del municipio de El Agrado, Huila presenta el Estudio de
Conveniencia, Necesidad y Oportunidad adelantado, para tal efecto, conforme a los Numerales 7° y

12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y al Articulo 2.2.1.1.2.1.11 del Decreto 1082 de 2015, con el
fin de satisfacer la necesidad que a continuacion se describe.

CAPITULO 1
GENERALIDADES DEL ESTUDIO.

LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011 Y DECRETO
MARCO LEGAL | 1082 DE 2018.
ENTIDAD MUNICIPIO DEL AGRADO — HUILA
DEPENDENCIA |SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
RESPONSABLE [ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA
FECHA JULIO DE 2026
“REPOSICION DE TRAMOS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN
LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 8 Y 9, CALLE 8 ENTRE CARRERA 6
OBJETO Y 7, CALLE 9 ENTRE CARRERA 6 Y 7, CARRERA 6 ENTRE CALLE
6 Y 7 Y CARRERA 7 ENTRE CALLE 4 Y 5, ZONA URBANA
MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA”.
. TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($398.309.714) M/CTE.
CLASE DE ,
R——— OBRA PUBLICA
CERTIFICADO DE No. y fecha del Certificado de Disponibilidad Valor
DISPONIBILIDAD Presupuestal - CDP
PRESUPUESTAL 2026000320 del 28 de julio de 2026 $ 398.309.714,00
FICHA BIPIN 202500000048150
PLAN DE DIMENSION 4:
DESARROLLO | AGRADO NOS UNE, EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
SECTOR:
e 40- VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA:
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Publicas
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Reviso: Secretario de Planeacion y Obras
Publicas
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ZULETA
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Aprobo: Secretario de Planeacion y Obras
Publicas
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e 4003 - ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DF
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

SUBPROGRAMA:
e INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

e 4003 - ORIENTADO A PROMOVER ESQUEMAS QUE
PROPORCIONEN SOLUCIONES EFECTIVAS Y
SOSTENIBLES EN MATERIA DE ACCESO, CONTINUIDAD Y]
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN LAS ZONAS URBANAS Y]
RURALES DEL PATS.

CODIGO DEL PRODUCTO:

e 4003025- SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO PARA
EJECUCION DE PROYECTOS DE ACUEDUCTOS Y|
ALCANTARILLADO

METAS DEL PROYECTO:

e INCREMENTAR NIVEL DE COBERTURA DE LA RED DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS
METAS DEL PROYECTO:
9223 BENEFICIARIOS

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

El municipio de El Agrado es una entidad territorial, con autonomia administrativa, patrimonio propio
y personeria juridica de conformidad con los articulos 311 y siguientes de la Constitucion Nacional, la
Ley 136 de 1994 y demas normas concordantes y complementarias, que tiene bajo sus haberes asegurar
la accion administrativa del Municipio, defender los intereses de este, promover su mejoramiento y
desarrollo bajo parametros de una Administracion Publica eficiente.

La Constitucion Politica de Colombia establecio en el articulo 2o0. los fines esenciales del Estado (...)
para lo cual Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demds derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
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En el mismo sentido el estatuto de contratacion pubica previsto en La Ley 80 de 1993 definid en el
articulo 3°.- De los Fines de la Contratacion Estatal.

Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de
estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion

de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que

colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines. (subrayado fuera de texto).

Corresponde a los alcaldes de conformidad con el articulo 315 de la Constitucion Politica cumplir y
hacer cumplir la Constitucion y la Ley, norma que igualmente es consagrada en el articulo 91 de la Ley
136 de 1994, asi como dirigir la acciéon administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestacion de los servicios a su cargo.

El articulo 113 define que: Son Ramas del Poder Publico, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.
Ademas de los organos que las integran existen otros, autonomos e independientes, para el
cumplimiento de las demdas funciones del Estado. Los diferentes organos del Estado tienen funciones
separadas, pero colaboran armonicamente para la realizacion de sus fines. (subrayado fuera de texto).

La configuracion Constitucional plasmada en lo referente a los servicios publicos domiciliarios dedica
un capitulo del Titulo XII, denominado “De la finalidad social del Estado y de los servicios publicos”,
sefialando como finalidad social del Estado la prestacion eficiente de los servicios publicos
domiciliarios a todos los habitantes del territorio”.

El anterior precepto, fundamentado en el principio del Estado Social de Derecho que se erigio a partir
de la Constitucion de 1991, ha constituido un cambio radical en nuestras instituciones, pues el Estado
tiene como funcion principal procurar la igualdad en sentido material, garantizando que las personas de
menores ingresos cuenten con especial proteccion; en otras palabras, el Estado Social de Derecho
propende por el desarrollo de la condicion humana en la vida social y la dignidad del hombre como
reflejo de la libertad, siendo de esta forma la dignidad una condicién para el ejercicio de la libertad. Es
por ello por lo que se dio un cambio muy importante a partir de la Ley de los Servicios Publicos
Domiciliarios, donde la prestacion de tales servicios no es un monopolio del Estado, sino que los
particulares han asumido de igual forma esta tarea y asi, actualmente tenemos que pueden ser operadores
o prestadores de los servicios publicos, el Estado, los particulares, operadores mixtos o comunidades
organizadas, para que exista mayor cobertura y se presten de forma eficiente.

Para esto, el legislador expidi6 una norma enfocada en la prestacion de servicios publicos, la cual esta
definida en la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Publicos Domiciliarios): Esta ley establece el régimen
de los servicios publicos domiciliarios en Colombia, incluyendo los aspectos relacionados con su
prestacion, la responsabilidad de las empresas prestadoras y los derechos y deberes de los usuarios. En
particular, regula las condiciones bajo las cuales deben prestarse los servicios de mantenimiento,
reparacion y reposicion de elementos.
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La Ley 142 de 1994, en el articulo 4, Servicios Publicos Esenciales. Para los efectos de la correcta
aplicacion del inciso primero del articulo 56 de la Constitucion Politica de Colombia, todos los servicios
publicos, de que trata la presente Ley, se consideraran servicios publicos esenciales, articulo 5,
Competencia de los municipios en cuanto a la prestacion de los servicios publicos. Es competencia de
los municipios en relacion con los servicios publicos, que ejerceran en los términos de la ley, y de los
reglamentos que con sujecion a ella expidan los concejos; 5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes,
de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, y
telefonia publica basica conmutada, por empresas de servicios publicos de caracter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administracion central del respectivo municipio en los casos previstos en
el articulo siguiente.

La prestacion eficiente de los servicios publicos y el adecuado manejo del sistema de alcantarillado
sanitario constituyen una responsabilidad fundamental del municipio, en cumplimiento de los principios
de salubridad publica, sostenibilidad urbana y proteccion de la infraestructura vial y sanitaria. En este
sentido, corresponde a la administracion municipal adelantar las acciones necesarias para garantizar la
adecuada recoleccion, conduccion y evacuacion de las aguas residuales, con el fin de prevenir
afectaciones a la comunidad y mitigar riesgos sanitarios y ambientales asociados al deterioro de las redes
existentes.

En ese sentido, el municipio debe velar por la garantia de la adecuada prestacion del servicio publico de
alcantarillado en la zona urbana del municipio de El Agrado, toda vez que, de acuerdo con el diagnéstico
técnico adelantado mediante el Contrato de Consultoria No. 093 de 2026 (estudios previos para la
construccion de pavimentos en vias urbanas y el diagnodstico del alcantarillado existente en los tramos a
intervenir), se identifico que la red de alcantarillado sanitario existente en varios tramos del casco urbano
presenta deterioro estructural e hidraulico, deficiencias en las tuberias, sedimentacion, acumulacion de
aguas residuales en pozos de inspeccion y pérdida de capacidad funcional, generando riesgos sanitarios,
ambientales y de afectacion a la infraestructura vial.

De esa manera, la ejecucion del proyecto de reposicion de tramos de redes de alcantarillado permitira
mejorar las condiciones hidraulicas y estructurales del sistema de recoleccion y conduccion de aguas
residuales, reduciendo el riesgo de colapsos, filtraciones y vertimientos incontrolados, mitigando
posibles afectaciones ambientales y sanitarias, y contribuyendo a la proteccion del espacio publico y del
bienestar general de la comunidad. Asimismo, esta intervencion se encuentra alineada con los fines
esenciales del Estado mencionados anteriormente, relacionados con la garantia de la prestacion eficiente
de los servicios publicos y la proteccion de la vida, bienes e integridad de los habitantes, asi como con
las competencias asignadas a las entidades territoriales en materia de saneamiento basico.

Esta problematica se presenta especialmente en los tramos objeto de la presente contratacion, donde el
diagnostico técnico evidencid redes construidas en materiales heterogéneos (principalmente gres y
PVC(), con signos de envejecimiento, fracturamiento, sedimentacion y acumulacion de aguas residuales
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en las estructuras de inspeccion, afectando el desempeiio hidraulico del sistema y generando riesgos
para la salubridad, la movilidad y la conservacion de la infraestructura vial y sanitaria del sector.

Por lo anterior, se hace necesaria y prioritaria la reposicion de los tramos de redes de alcantarillado
sanitario identificados en el diagnostico, con el proposito de mejorar la recoleccion y conduccion de las
aguas residuales, reduciendo los impactos negativos que actualmente se presentan sobre la
infraestructura urbana, la salud publica y la calidad de vida de los habitantes.

La ejecucion de estas intervenciones permitira:
e Mejorar la recoleccion y conduccion de las aguas residuales en el casco urbano.
¢ Disminuir el riesgo de colapsos, filtraciones y vertimientos incontrolados de aguas residuales.
e Prevenir el deterioro de la infraestructura vial asociado a fallas en las redes de alcantarillado.

e Reducir los riesgos sanitarios y de contaminacion ambiental derivados del mal estado de las
redes existentes.

e Mejorar las condiciones de saneamiento basico y la calidad de vida de la poblacion beneficiada.

e Fortalecer la infraestructura sanitaria del municipio en concordancia con las necesidades
actuales y el crecimiento urbano proyectado.

De esta manera, el municipio avanza en la implementacion de soluciones de saneamiento basico que
contribuyen al bienestar de la comunidad, la proteccion del espacio publico y del medio ambiente, y la
sostenibilidad de la infraestructura sanitaria del municipio de El Agrado.

Las actividades se llevaran a cabo en los siguientes tramos: Carrera 7 entre calle 8 y 9, Calle 8 entre
carrera 6 y 7, Calle 9 entre carrera 6 y 7, Carrera 6 entre calle 6 y 7, y Carrera 7 entre calle 4y 5, en la
zona urbana del municipio de El Agrado, departamento del Huila.

Para la determinacion de las condiciones técnicas y las cantidades de obra objeto del presente proceso,
se tomo como insumo técnico el diagnostico elaborado en el marco del Contrato de Consultoria No. 093
de 2026, mediante el cual se evalud el estado estructural e hidraulico de las redes de alcantarillado
sanitario existentes en los tramos a intervenir, identificando las necesidades de reposicion de tuberias,
pozos de inspeccion, conexiones domiciliarias y demas elementos asociados al sistema.

La ejecucion de estas obras permitird garantizar la estabilidad, la continuidad hidraulica y el adecuado
funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario en los tramos intervenidos, reduciendo el riesgo
de afectaciones futuras y contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de saneamiento basico del

municipio.
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En ese sentido, la ejecucion de este proyecto contribuye directamente al mejoramiento de las
condiciones sanitarias y ambientales, asi como al cumplimiento de las metas del municipio en materia
de cobertura de servicios publicos esenciales y desarrollo urbano sostenible.

Asi mismo, se indica que el proyecto se encuentra radicado con el(los) codigo(s) BPIN
202500000048150. En igual sentido se precisa que el objeto a contratar se encuentra dentro del PAA
vigencia 2026.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, SUS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.

2.1. OBJETO

“REPOSICION DE TRAMOS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7
ENTRE CALLE 8 Y 9, CALLE 8 ENTRE CARRERA 6 Y 7, CALLE 9 ENTRE CARRERA
6Y 7, CARRERA 6 ENTRE CALLE 6 Y 7Y CARRERA 7 ENTRE CALLE 4Y 5, ZONA
URBANA MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS, CARACTERISTICAS DEL
SERVICIO A CONTRATAR.

2.2.1. CLASIFICACION UNSPSC

Teniendo en cuenta que la codificacion de las naciones unidas es un mecanismo para establecer un
lenguaje comun entre los participes del Sistema de Compra Publica; los codigos deben ser del objeto a
contratar, respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia.

Los servicios se encuentran codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como indica a

continuacion:
Tabla 1 — Clasificacion UNSPSC
ITEM DESCRIPCION CODIGOS
UNSPSC
1 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de 72141100
infraestructura.
3 Servicios de construccion de plomeria. 72151100
Ingenieria Civil y Arquitectura. 81101500
2.2.2. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS
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Las especificaciones y condiciones técnicas que el contratista debera cumplir para el cumplimiento

del objeto, ademas de las necesidades de naturaleza administrativa que la Alcaldia de El Agrado
requiera para su normal funcionamiento, son como se describen a continuacion:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD | CANTIDAD

REDES DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO

PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

LOCALIZACION, REPLANTEO TOPOGRAFICO Y CONTROL DE
NIVELES

M 455.70

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN A TODO
FACTOR.

M3 659.06

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO A
TODO FACTOR.

M3 44.09

EXCAVACION MECANICA DE 2,0 A 4,0 M DE PROFUNDIDAD.
NO INCLUYE CARGUE NI RETIRO.

M3 503.73

EXCAVACION A TODO COSTO EN ROCA
(COMPRESOR/POLVORA). INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES Y EQUIPO.

M3 34.69

DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE. NO INCLUYE
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.
RENDIMIENTO ESTIMADO PARA ESPESORES DE 0.10 M.

M2 410.09

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE
DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION HASTA UNA DISTANCIA
5.0 KM DEL SITIO DE LA OBRA.

M3 421.79

1.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC

1.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA  DE
ALCANTARILLADO PVC © 200 MM (8") Y ACCESORIOS.
INCLUYE: NIVELACION, ARREGLO DEL FONDO DE LA ZANJA,
BAJADA Y EMPALME DEL TUBO, USO DE HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

M 257.28

1.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA  DE
ALCANTARILLADO PVC © 250 MM (10") Y ACCESORIOS.
INCLUYE: NIVELACION, ARREGLO DEL FONDO DE LA ZANJA,
BAJADA Y EMPALME DEL TUBO, USO DE HERRAMIENTA Y

M 92.81
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MANO DE OBRA, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

123

SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA  DE
ALCANTARILLADO PVC © 315 MM (12") Y ACCESORIOS.
INCLUYE: NIVELACION, ARREGLO DEL FONDO DE LA ZANJA,
BAJADA Y EMPALME DEL TUBO, USO DE HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

98.41

1.3

ENTIBADOS

1.3.1

ENTIBADO EN MADERA TIPO 1A: DISCONTINUO EN MADERA -
PROFUNDIDADES DE ENTRE 1.50-4.0 M; PARA PROTECCION DE
EXCAVACIONES. 5 USOS (DE SER NECESARIO), POR AMBAS
CARAS

M2

129.23

1.4

DOMICILIARIAS

1.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA  DE
ALCANTARILLADO PVC @ 160 MM (6") Y ACCESORIOS.
INCLUYE: NIVELACION, ARREGLO DEL FONDO DE LA ZANJA,
BAJADA Y EMPALME DEL TUBO, USO DE HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA, LUBRICANTE, SUMINISTRO E INSTALACION
DE GRAVILLA PARA CIMIENTO EN UNA ALTURA DE 15 CM.,,
TOODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA
OBRA.

450.00

1.4.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE O SILLA TEE 200
MM X 160 MM. INCLUYE: CODO DE 6X45, ACCESORIOS
ADECUADOS PARA SU CORRECTA CONEXION Y SELLO
HERMETICO.

UND.

60.00

143

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE O SILLA TEE 250
MM X 160 MM. INCLUYE: CODO DE 6X45, ACCESORIOS
ADECUADOS PARA SU CORRECTA CONEXION Y SELLO
HERMETICO.

UND.

10.00

1.4.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE O SILLA TEE 315
MM X 160 MM. INCLUYE: CODO DE 6X45, ACCESORIOS
ADECUADOS PARA SU CORRECTA CONEXION Y SELLO
HERMETICO.

UND.

10.00
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CONSTRUCCION DE CAJILLAS A TODO COSTO EN CONCRETO
SIMPLE DE 3000 PSI DE DIMENSION LIBRES DE 0.60 X 0.60,
ESPESOR DE 0.10 MTS TAPA EN CONCRETO REFORZADO EN
HIERRO DE 3/8 SEPARADOS CADA 0.15 MTS. EN AMBOS
1.4.5 | SENTIDOS, BASE DE 0.80 * 0.80 * 0.15 MTS, SUPERFICIE Y| UND. 70.00
CANUELA ESMALTADAS EN CONCRETO PURO. INCLUYE:
PRODUCCION, FORMALETA, VACIADO, DESENCOFRADO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA
OBRA.

CONSTRUCCION DE CAJILLA DE DOMICILIARIA INSPECCION
PARA ALCANTARILLADO SANITARIO A TODO COSTO EN
CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, DE DIMENSION
0,60*0,60M LIBRES; ESPESOR DE PAREDES DE 0,10M,
146 PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,80 M. TAPA EN CONCRETO UND. 10.00
REFORZADO EN HIERRO DE 3/8” SEPARADOS CADA 0,15 M. EN
AMBOS SENTIDOS, BASE 0,9*0,9*%0,15 M. INCLUYE:
PRODUCCION, FORMALETA, VACIADO, DESENCOFRADO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA

OBRA.

1.5 |RELLENOS

15.1 CAMA EN ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA. ESPESOR: 15 M3 46.61
" |CM POR DEBAJO DE LA COTA BATEA. '

RELLENO DE BRECHAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA
MISMA EXCAVACION, COMPACTACION MECANICA, CAPA
MAXIMA 10CM, IP < 10%, DM = 95% SEGUN PM. INCLUYE: USO
DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS, APISONADO Y
DEMAS ACTIVIDADES Y ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN
PARA EJECUTAR CORRECTAMENTE LA OBRA.

1.5.2 M3 427.71

RELLENO DE LA BRECHA CON MATERIAL RECEBO
153 SELECCIONADO, INCLUYE TRANSPORTE AL SITIO DE LA M3 14231
77 |OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO 'Y  APISONADO )

MECANICAMENTE EN CAPAS DE 0.20 M.

1.6 | ENCOFRADOS

ENCOFRADO A TODO COSTO EN CONCRETO REFORZADO EN
HIERRO DE 1/2" PARA VARILLA PRINCIPAL Y FLEJES DE 3/8"
1.6.1 | SEPARADOS CADA 0.17 M. DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, M 15.00
SECCION DE 0.45 X 0.45 M., PARA PROTEGER TUBERIAS EN
PASOS DE ZANJONES Y DEMAS, PARA DIAMETRO DE TUBER{A

Proyectd: Secretario de Planeacion y Obras Reviso: Secretario de Planeacion y Obras Aprobo: Secretario de Planeacion y Obras
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PVC @ 6", @ 8" Y @ 10" SEGUN LOS PLANOS. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, FORMALETA, VACIADO Y
TODO LO RELACIONADO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LA OBRA.

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
La identificacion del contrato objeto de esta seleccion es el de obra publica.
4.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
4.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante
la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones

®*
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insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen dafio o
perjuicio al Municipio o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.

17. Indemnizar y asumir todo dafio que cause a terceros o al personal contratado para la ejecucion
del Contrato.

18. Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse
por la celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.

19. Notificar al Municipio en caso de cesion, compra o venta de derechos econdémicos, societarios,
politicos o de cualquier indole, que estén relacionados con el Contrato.

4.1.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
Durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga especificamente a:

4.1.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA
LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y
hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo
caso, el Contratista debera garantizar el tiempo de dedicacion de los profesionales o técnicos
requeridos para cumplir con el objeto contractual.

2. Mantener al frente de la obra al Ingeniero Residente, el cual decidira con el Supervisor sobre
los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion del Contrato.

3. Obtener la aprobacion del Supervisor con antelacion al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de profesional debera contener las
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4.1.3.

4.14.

justificaciones correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el
cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones.
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o
en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Municipio, por causa o con
ocasion del contrato.

Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de
obra que sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION:

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término
seflalado en la programacion detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre
otros aspectos con el envio y recepcion de estos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del
objeto del contralo. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecucion de los trabajos y
que se encuentren deficientes podran ser rechazados por el Supervisor cuando no los
encontrare convenientemente adecuados.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se requieran.

La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucion de la obra es de su
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean
necesarios para evitar hurtos, pérdidas y danos; por lo mismo no podra hacer reclamaciones
al Municipio por estos hechos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

Entregar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los documentos del
proceso contractual.

Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo
debera tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledafios,
las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterraneas existentes dentro
del 4rea de Trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio
que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.
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10

11.

12

13.

4.1.5.

Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Supervisor, relacionadas con el
cambio de procedimientos o equipos de construccion y la imposicion de medidas que este
considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecucion de las obras.
Cumplir con la normatividad vigente para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado
establecida en ese tipo de obras por las entidades competentes.
Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y proveedores de materiales y
servicios cuentan con todas las licencias y permisos exigidos segun la normatividad vigente,
para lo cual el Contratista entregard al Municipio, antes de la suscripcion del acta de inicio,
copia de ellos, si aplica. Esta documentacion debera ser actualizada cuando lo requiera la
Secretaria de Planeacion y Obras Publicas.

Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para
el desarrollo del Contrato.

Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo, los requerimientos
relacionados con la ejecucion del Contrato que le formule el Municipio o la comunidad.
Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los
permisos requeridos para ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el
Municipio, tales como cruce o cierre temporal de vias, accesos, ingreso del personal, horarios
de trabajo, excavaciones o cualquier intervencion del espacio publico, entre otros.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
término de la garantia de estabilidad de la obra.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Municipio, toda
obra ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas
de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en
relacion con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene
en las actividades de obra, manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, asi como
la dotacion de calzado y vestido de labor y, documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

Ceilirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso
contractual. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las
especificaciones técnicas, sometera las modificaciones junto con los estudios correspondientes
y justificaciones a revision del Supervisor, si €ste no los aprueba, el Contratista se sujetara a
las especificaciones pactadas.

OBLIGACIONES DE INFORMACION:
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1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Municipio o los
organismos de control.

2. Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la informacion requerida
para los pagos parciales, segun aplique, aprobado por el Supervisor.

3. Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega mensual de obra,
de entrega final de obra y el acta de liquidacion.

4.1.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS:

1. Verificar junto con el Supervisor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual debera
constar en acta.

4.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
correspondiente.

43. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de dos (02) meses, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio respectiva sin superar el 30 de diciembre de 2026. Las suspensiones y/o prorrogas que
requiera el desarrollo del contrato deberan solicitarse por escrito al Supervisor del contrato con las
justificaciones que tengan lugar y sera ¢l mismo quien definira si se procedo o no con dichas solicitudes
para lo cual se adelantaran las actualizaciones a las garantias como corresponde. El contrato mantendra
vigencia por el plazo de ejecucion y cuatro (04) meses mas para efectos de liquidacion.

44. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El Presupuesto Oficial para el presente proceso contractual es la suma de TRESCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS
($398.309.714) M/CTE. y todos los gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista.
Suma que asumira la entidad con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la
Secretaria de Hacienda Municipal.

El presupuesto de la obra es como se detalla a continuacion:
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDA

CANTIDA
D

VRY/.
UNITARIO

VALOR
TOTAL

REDES DE COLECTORES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO

PRELIMINARES Y MOVIMIENTO
DE TIERRAS

LOCALIZACION, REPLANTEO
TOPOGRAFICO Y CONTROL DE
NIVELES

455.70

$3.985.00

$ 1.815.965.00

EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL COMUN A TODO
FACTOR.

M3

659.06

$49.688.00

$
32.747.373.00

EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL CONGLOMERADO A
TODO FACTOR.

M3

44.09

$57.279.00

$2.525.431.00

EXCAVACION MECANICA DE 2.0
A 4,0 M DE PROFUNDIDAD. NO
INCLUYE CARGUE NI RETIRO.

M3

503.73

$26.250.00

$
13.222.913.00

EXCAVACION A TODO COSTO EN
ROCA  (COMPRESOR/POLVORA).
INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES Y EQUIPO.

M3

34.69

$178.681.00

$ 6.198.444.00

DEMOLICION DE PAVIMENTO
FLEXIBLE. NO INCLUYE
TRANSPORTE Y  DISPOSICION
FINAL DE SOBRANTES.
RENDIMIENTO ESTIMADO PARA
ESPESORES DE 0.10 M.

M2

410.09

$21.782.00

$ 8.932.580.00

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION Y DEMOLICION
HASTA UNA DISTANCIA 5.0 KM
DEL SITIO DE LA OBRA.

M3

421.79

$29.932.00

$
12.625.018.00

SUBTOTAL PRELIMINARES Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS

$ 78.067.724
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1.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE PVC

1.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE ALCANTARILLADO
PVC @ 200 MM (8") Y ACCESORIOS.
INCLUYE: NIVELACION, ARREGLO
DEL FONDO DE LA ZANJA,
BAJADA Y EMPALME DEL TUBO,
USO DE HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA, LUBRICANTE Y TODO
LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA
OBRA.

257.28 $123.941.00

$
31.887.540.00

1.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE ALCANTARILLADO
PVC @ 250 MM (10") Y
ACCESORIOS. INCLUYE:
NIVELACION, ARREGLO DEL
FONDO DE LA ZANJA, BAJADA Y
EMPALME DEL TUBO, USO DE
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
LUBRICANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA.

123

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE ALCANTARILLADO
PVC @ 315 MM (12") Y
ACCESORIOS. INCLUYE:
NIVELACION, ARREGLO DEL
FONDO DE LA ZANJA, BAJADA Y
EMPALME DEL TUBO, USO DE
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
LUBRICANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA.

SUBTOTAL SUMINISTROS
EINSTALACION DE TUBERIA

$

92.81 $164.597.00 1 < 176 248.00
98.41 $223.619.00 °
22.006.346.00

$69.170.134
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1.3 |ENTIBADOS

ENTIBADO EN MADERA TIPO 1A :
DISCONTINUO EN MADERA -
PROFUNDIDADES DE ENTRE 1.50-
40 M ;PARA PROTECCION DE
EXCAVACIONES. 5 USOS(DE SER
NECESARIO), POR AMBAS CARAS

13.1 M2 129.23 $50.740.00 | $ 6.557.130.00

SUBTOTAL ENTIBADOS $ 6.557.130

1.4 |DOMICILIARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE ALCANTARILLADO
PVC @ 160 MM (6") Y ACCESORIOS.
INCLUYE: NIVELACION, ARREGLO
DEL FONDO DE LA ZANJA,
BAJADA Y EMPALME DEL TUBO,
1.4.1 |USO DE HERRAMIENTA Y MANO| M 450.00 $75.905.00
DE OBRA, LUBRICANTE,
SUMINISTRO E INSTALACION DE
GRAVILLA PARA CIMIENTO EN
UNA ALTURA DE 15 CM., TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA.

$
34.157.250.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SILLA YEE O SILLA TEE 200 MM X
160 MM. INCLUYE: CODO DE 6X45, $
ACCESORIOS ADECUADOS PARA UND. 60.00 $380.621.00 22.837.260.00
SU CORRECTA CONEXION Y

SELLO HERMETICO.

1.4.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SILLA YEE O SILLA TEE 250 MM X
160 MM. INCLUYE: CODO DE 6X45,
ACCESORIOS ADECUADOS PARA
SU CORRECTA CONEXION Y
SELLO HERMETICO.

143 UND. 10.00 $409.480.00 | $ 4.094.800.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
1.4.4 |SILLA YEE O SILLA TEE 315 MM X | UND. 10.00 $536.700.00 | $ 5.367.000.00
160 MM. INCLUYE: CODO DE 6X45,

Proyectd: Secretario de Planeacion y Obras Reviso: Secretario de Planeacion y Obras Aprobo: Secretario de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas
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ACCESORIOS ADECUADOS PARA
SU CORRECTA CONEXION Y
SELLO HERMETICO.

145

CONSTRUCCION DE CAJILLAS A
TODO COSTO EN CONCRETO
SIMPLE DE 3000 PSI DE DIMENSION
LIBRES DE 0.60 X 0.60, ESPESOR DE
0.10 MTS TAPA EN CONCRETO
REFORZADO EN HIERRO DE 3/8
SEPARADOS CADA 0.15 MTS. EN
AMBOS SENTIDOS, BASE DE 0.80 *
0.80 * 0.15 MTS, SUPERFICIE Y
CANUELA ESMALTADAS EN
CONCRETO PURO . INCLUYE:
PRODUCCION, FORMALETA
VACIADO, DESENCOFRADO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA
OBRA.

UND.

1.4.6

CONSTRUCCION DE CAJILLA DE
DOMICILIARIA INSPECCION PARA
ALCANTARILLADO SANITARIO A
TODO COSTO EN CONCRETO DE
3000 PSI IMPERMEABLIZADO ,DE
DIMENSION  0,60*0,60M LIBRES:;
ESPESOR DE PAREDES DE 0,10M,
PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,80
M. TAPA EN  CONCRETO
REFORZADO EN HIERRO DE 3/8"
SEPARADOS CADA 0,15 M. EN

AMBOS SENTIDOS, BASE
0,9%0,9*0,15 M . INCLUYE:
PRODUCCION, FORMALETA,

VACIADO, DESENCOFRADO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA
OBRA .

UND.

SUBTOTAL DOMICILIARIAS
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70.00 $635.523.00 S
) R 44.486.610.00
10.00 $851.999.00 | $ 8.519.990.00
$ 119.462.910
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1.5 |RELLENOS

CAMA EN ARENA PARA SOPORTE
1.5.1 |DE TUBERIA. ESPESOR: 15CM POR| M3 46.61 $138.094.00 | $ 6.436.561.00
DEBAJO DE LA COTA BATEA.

RELLENO DE BRECHAS CON
MATERIAL SELECCIONADO DE LA
MISMA EXCAVACION,
COMPACTACION MECANICA,
CAPA MAXIMA 10CM, IP < 10%, DM
= 95% SEGUN PM. INCLUYE: USO $
152 DE HERRAMIENTAS, M3 427.71 $23.531.00 10.064.444.00
MAQUINARIA, EQUIPOS,
APISONADO Y DEMAS
ACTIVIDADES Y ELEMENTOS QUE
SE REQUIEREN PARA EJECUTAR
CORRECTAMENTE LA OBRA.

RELLENO DE LA BRECHA CON
MATERIAL RECEBO
SELECCIONADO, INCLUYE
1.5.3 |TRANSPORTE AL SITIO DE LA| M3 142.31 $173.956.00
OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO
Y APISONADO MECANICAMENTE
EN CAPAS DE 0.20 M.

$
24.755.678.00

SUBTOTAL RELLENOS $ 41.256.683

1.6 |ENCOFRADOS

ENCOFRADO A TODO COSTO EN
CONCRETO REFORZADO EN
HIERRO DE 1/2" PARA VARILLA
PRINCIPAL Y FLEJES DE 3/8"
SEPARADOS CADA 0.17 M. DE 3000
1.6.1 |PSI IMPERMEABILIZADO,| M 15.00 $275.546.00 | $4.133.190.00
SECCION DE 0.45 X 0.45 M. , PARA
PROTEGER TUBERIAS EN PASOS
DE ZANJONES Y DEMAS, PARA
DIAMETRO DE TUBERIA PVC @ 6",
@ 8"Y @ 10" SEGUN LOS PLANOS.

Proyectd: Secretario de Planeacion y Obras Reviso: Secretario de Planeacion y Obras Aprobo: Secretario de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA ZULETA ZULETA

Firma Firma Firma

Carrera 4 Nro.5-48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co



mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co

Codigo SPOPM-230
ALCALDIA MUNICIPAL AGRADO - Fecha Documento 28/07/2026

HUILA Fecha version MECI 30/09/2009
Version 1
NIT 891180139-9 Pagina Pagina 20 de 110
. COPIA CONTROLADA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, FORMALETA, VACIADO Y
TODO LO RELACIONADO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA
OBRA.
SUBTOTAL ENCOFRADOS $4.133.190
TOTAL CAPITULO REDES DE $
COLECTORES DE 318.647.771.0
ALCANTARILLADO SANITARIO 0
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA $318.647.771.
CIVIL 00
ALLU. 25% $79.661.943.g
ADMINISTRACION (A) 18.0% $57'356'599'8
IMPREVISTOS (I) 2.0% [$6.372.955.00
UTILIDAD (U) 5.0% $15'932'389'8
TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU $398'309'7104(i
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (OBRA) $398'309'7104(i

Gastos asociados al contrato. Seran por cuenta del contratista todos los gastos, derechos, impuestos
nacionales y municipales, tasas, contribuciones y publicaciones que se causen con el objeto de la
suscripcion, legalizacion y ejecucion del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes.

> Impuestos Municipales

CONCEPTO TARIFA SOPORTE LEGAL
Estampilla Adulto Mayor 4% ACUERDO 012 DE 2025
Estampilla Procultura 2% ACUERDO 034 DE 2016
Proyectd: Secretario de Planeacion y Obras Reviso: Secretario de Planeacion y Obras Aprobo: Secretario de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas
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Estampilla Projusticia 2% ACUERDO 009 DE 2023
Estampilla Prodeporte 1% ACUERDO 010 DE 2020
Impuesto de Industria y Comercio Cod. 3035 | 10/1000 ACUERDO 034 DE 2016
Contrib Fondo de Seguridad 5% FONSEG
Retefuente por Contrato de Obra 2% |ESTATUTO TRIBUTARIO NAL 2024-2025

*Las estampillas de Adulto Mayor, Procultura y Projusticia deberan ser canceladas previo inicio del contrato
tal como lo disponen los acuerdos respectivos. La estampilla Prodeporte se podra descontar de los pagos de
las actas parciales.

> Dian

* Retefuente, segln tabla de impuestos de retencion en la fuente.
* Reteiva, si es el caso, segtn tabla de impuestos

> Gastos de transporte:

El contratista debera asumir los gastos de transporte. La obra publica objeto de la presente
contratacion se realizara en la zona urbana del Municipio de El Agrado, segun las directrices
que se impartan a través del titular de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas.

> Garantias

e Cumplimiento: Su valor debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato.

« Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Su valor
debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

e Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Su valor debe ser equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

« [Estabilidad y calidad de las obras: Su valor debe ser equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor final de las obras.
Responsabilidad Civil y del Estado: Su valor debe ser equivalente a Doscientos (200)
SMMLV.

4.5. FORMA DE PAGO

El Municipio de El Agrado Huila, pagara al Contratista el valor resultante del contrato a celebrar de
la siguiente manera: Pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, por avance de obra, de
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acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por el Supervisor del Contrato. Las actividades
ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en actas de obra de conformidad con
los precios unitarios y el valor del AIU pactado; y un (01) pago final por el 10% restante del valor del
contrato, previa suscripcion del Acta de Terminacion del contrato.

Cada pago se realizara previa presentacion de la factura o documento equivalente, informe de avance y
certificacion de cumplimiento a satisfaccion del objeto contractual debidamente suscrita por el
supervisor.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la presentacion
de la factura y visto bueno por parte del Supervisor designado del recibo a satisfaccion de las
actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en
el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en
el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

4.6. SUPERVISION

La vigilancia administrativa y supervision del correcto cumplimiento del objeto contractual estara a
cargo del titular de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipal o para tal efecto quien
designe el seior Alcalde de El Agrado.

4.7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Las obligaciones derivadas del contrato que se llegare a celebrar se pagaran con cargo al siguiente

Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Nro. CDP FECHA VALOR
2026000320 28 de julio de 2026 $ 398.309.714,00
TOTAL, DISPONIBILIDAD $ 398.309.714,00
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5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTO JURIDICO
QUE SOPORTAN SU ELECCION

5.1. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

Para determinar la modalidad de seleccion se tiene en cuenta aspectos determinantes como son el
objeto a contratar, el cual se analiza teniendo como base la normatividad vigente en materia de
contratacion Estatal, como son la Ley 80 de 1993 y en especial al Ley 1150 de 2007 y el Decreto
reglamentario No. 1082 de 2015.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, determina las modalidades de seleccion en la cual especifica
que, la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion
publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa.

Respecto de la seleccion abreviada de menor cuantia, el literal b del numeral 2 del Articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007, indica que es una modalidad de seleccion objetiva prevista, para aquellos casos
en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o
destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestion contractual y en el caso particular del Municipio de El Agrado para aquellos
procesos contractuales cuyo valor es inferior a 280 SMMLYV.

De igual forma, el Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, dispone para la contratacion de
menor cuantia un procedimiento especifico, con base en el cual se adelantara el presente proceso
contractual.

6. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO - ESTUDIO DEL SECTOR
6.1.  ANALISIS DEL MERCADO
6.1.1. ASPECTOS GENERALES DEL. MERCADO

El municipio de El Agrado - Huila, de conformidad con el principio de planeacion y con base en lo
sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, procede a realizar el analisis
econdémico del Sector con miras a llevar a cabo el proyecto que se denomina “REPOSICION DE
TRAMOS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 8 Y 9,
CALLE 8 ENTRE CARRERA 6 Y 7, CALLE 9 ENTRE CARRERA 6 Y 7, CARRERA 6 ENTRE
CALLE 6 Y 7Y CARRERA 7 ENTRE CALLE 4 Y 5, ZONA URBANA MUNICIPIO DE EL
AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA”., con el cual se pretende reponer los tramos de redes
de alcantarillado sanitario identificados en el diagnostico técnico del sistema, mejorando la
recoleccion y conduccion de las aguas residuales en la zona urbana, permitiendo con esto el
cumplimiento de los objetivos misionales del Municipio de El Agrado.
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Teniendo en cuenta el objeto del proyecto a ejecutar, se identifica el servicio que permite satisfacer
la necesidad, en el clasificador de bienes y servicios, con el fin de determinar el codigo UNSPSC:

ITEM DESCRIPCION CODIGOS
UNSPSC
1 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de 72141100
infraestructura
3 Servicios de construccion de plomeria 72151100
4 Ingenieria Civil y Arquitectura. 81101500
1.1.1. ECONOMICO

Para realizar el estudio econdmico, se consultaron las siguientes fuentes bibliograficas:

v’ Sistema Integrado de Informacion Societaria — SIIS

<

1000 empresas mas grandes, Informe Interactivo 2024

Fuente: Superintendencia de Sociedades, www.supersociedades.gov.co

AN NN YN

Dinamica de la economia colombiana en 2025 - Informe cuarto trimestre del 2025
Informe de exportaciones de Colombia, 2025
Producto Interno Bruto (PIB) - Cuarto trimestre 2025
Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC), 2025
Indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED) 2025
Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC) 2025

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE: www.dane.gov.co

Importancia del Sector Construccion dentro de la economia nacional

Segun el Informe de las 1.000 empresas mas grandes de Colombia, Informe interactivo 2025, el sector
construccion forma parte de los macrosectores economicos relevados en el estudio, con una participacion

significativa en la economia nacional:

o El sector construccion reportd ingresos por aproximadamente $36,4 billones de pesos, con utilidades
registradas por alrededor de $3,0 billones en el periodo con corte al 31 de diciembre de 2024; Indicando
asi, que el sector construccion no solo estd formalmente representado dentro de las principales
actividades economicas del pais, sino que también mantiene un desempefio financiero s6lido y estable,
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lo cual justifica realizar un andlisis sectorial para una obra publica, ya que permite estimar con mayor
precision costos, proveedores potenciales, niveles de competencia, y tendencias de mercado basadas
en informacion consolidada de empresas formales.

El sector construccion se sitiia por debajo de sectores como comercio, servicios, manufactura, hidrocarburos y
agropecuario en términos de ingresos consolidados. Sin embargo, representa uno de los sectores estructurales
del pais, especialmente en infraestructura y obras publicas, con un flujo econdmico de gran volumen.

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en noviembre de 2025, las
importaciones fueron US$5.889,9 millones CIF y presentaron un crecimiento de 0,3% con relacion al mismo
mes de 2024. Este comportamiento obedecio principalmente al aumento de 2,9% en el grupo de Manufacturas.

Tabla 1. Valor CIF de las importaciones, variacion, contribuciéon y participacion segin grupos de
productos (OMC)

Noviembre (2025/2024)°

Noviembre® Enero - Noviembre®

2024 2025 . _ R 2024 2025 _— .
Grupos de productos (OMC) ———— Variadén Contribuciénala Participacion —— Variacién (%) Contribucion ala  Participacion

Millones de délares CIF (%) variacion (pp) 2025 (%) Millones de délares CIF variacion (pp) 2025 (%)

Total 5.8744  5.889,9 03 03 584541  64.4513 103 10,3

Agropecuarios, alimentos y bebidas' 8468 881,1 41 06 150 85202 94492 109 16 147
Combustibles y prod. de industrias extractivas’ 6804 5337 216 25 91 64504 6.446,5 -01 0,0 100
Manufacturas® 43445 44722 29 22 759 433942 484330 16 8,6 751
Otros sectores” 26 29 12 00 00 893 1227 373 01 02

Fuente: DIAN — DANE (IMPO)

En noviembre de 2025, las importaciones de Manufacturas fueron de US$4.472,2 millones CIF y presentaron
un crecimiento de 2,9% frente a noviembre de 2024, como resultado de las mayores compras de Maquinaria y

equipo de transporte (7,8%) y Articulos manufacturados diversos (4,7%) que aportaron en conjunto 4,0 puntos
porcentuales a la variacion del grupo.
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Tabla 2. Importaciones segtin grupos de productos OMC
Noviembre (2025/2024)°P

Seccion / Contribucion a  Contribucion a la
Capitulo Descripcion Noviembre 2024 Noviembre 2025 Variacion Javariadion variadién
(Millones de dolares CIF) % del grupo (pp) deltotal (pp)
Total 58744 5.889,9 03 03
Agropecuarios, alimentos y bebidas 846,8 81,1 41 06
0 Productos alimenticios y animales vivos 6576 6875 45 35 05
2 Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles 629 69,1 98 07 01
1 Bebidasy tabacos 522 528 11 01 00
4 Aceites, grasas y cefas de origen animal y vegetal 740 e 30 -03 00
Combustibles y prod. de industrias extractivas 6804 5337 216 -25
33 Petroleo, productos derivados del petrdleo y productos conexos 4500 3604 199 132 15
68 Metales no ferrosos 848 90,2 63 08 01
Demés 1456 81 49 -92 1
Manufacturas 4345 44122 29 22
7 Maquinariay equipo de transporte 19025 20510 78 34 25
8 Aiculos manufacturados diversos 5230 5475 47 0 04
5 Productos quimicos y productos conexos, ne.p. 12185 12402 18 05 04

Articulos manufacturados, clasificados
6 . . 005 6335 96 -15 A1
principalmente segin el material

Otros sectores 26 29 12 00

Fuente: DIAN - DANE (IMPO)

De acuerdo con la informacion de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en diciembre de 2025 las
ventas externas del pais fueron US$ 4.540,5 millones FOB y presentaron un crecimiento de 1,3% en relacion
con diciembre de 2024; este resultado se debio principalmente al aumento del 90,4% en las ventas externas del
grupo de Otros Sectores.

En diciembre de 2025 las exportaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$ 1.008,2 millones FOB y
presentaron un crecimiento de 3,2%, frente a diciembre de 2024. Este comportamiento se explico
principalmente por las mayores ventas externas de Maquinaria y equipo de transporte (14,4%) y Productos
quimicos y productos conexos (2,5%) que contribuyeron en conjunto con 4,1 puntos porcentuales a la variacion
de la agrupacion.

Producto Interno Bruto - PIB

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo
periodo de 2024, donde las industrias manufactureras crecen el 4,1%, contribuyendo 0,5 puntos porcentuales a
la variacion anual.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Tercer trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Afio corrido Trimestral

2025P™-111 / 20257 2025°"-111 /

2024""-111 2024 2025""-11
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 24 41 1,0
Explotacion de minas y canteras -57 -7.2 038
Industrias manufactureras 41 21 15
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 23 07 07
Construccién -15 -27 11
Comercio al por mayor y al por menor® 56 51 02
Informacién y comunicaciones 19 18 04
Actividades financieras y de seguros 43 35 23
Actividades inmobiliarias 21 20 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas* 11 13 -0,1
Administracién puablica, defensa, educacién y salud® 80 44 34
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios® 57 o4 e
Valor agregado bruto 3,6 2,8 13
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2,7 2,5 09
Producto Interno Bruto 3,6 2,8 1.2

Fuente: DANE, PIB_T

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 1,5% en su serie original, respecto
al mismo periodo de 2024. Esta dinamica se explica por Construccion de edificaciones residenciales y no
residenciales que decrece el 8,3%, Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil que crece el 13,1%, y Actividades especializadas para la
construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil como alquiler de maquinaria y equipo de construccion
con operadores que decrece el 3,4%.
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Tercer trimestre 2025P"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
2025111 / 20257 2025111 /
2024°"-111 2024 2025711
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -83 -8,1 -0,5
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 131 9,0 35
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
obras de ingenieria civil® 34 35 02
Construccion -1,5 -2,7 11

Fuente: DANE, PIB_T

Indicador de Produccion de Obras Civiles — IPOC

Durante el tercer trimestre de 2025, la produccion de obras civiles a precios constantes registrd un crecimiento

de 13,1%, frente al mismo trimestre de 2024.

Grafico 2. indice y variacién anual de la produccién de obras civiles (precios constantes)

Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2025 (l1l trimestre®)

120,0

100,0
80,0 !
10,0
0
526 97,9
1 v

Indice

95,2 195,4 | 98,3

2021 2022
Trimestre
— ndice

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

El crecimiento de 13,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al tercer
trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de
carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tineles registro un
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incremento en su produccion anual de 14,8% y aportd 7,0 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual; el
grupo de construcciones en minas y plantas industriales, presentdé un aumento de 21,3% y sumo 4,8 p.p. a la
variacion anual a precios constantes, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y
otras obras de ingenieria civil incremento su produccion en 21,8% y aportd 2,2 p.p. a la variacion anual (13.1%).

Cuadro 1. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segtin
tipo de construccion

Total nacional

11l trimestre de 2025 / Ill trimestre 2024

Variacién anual Contribucién a la variacién total
(porcentajes) (puntos porcentuales)

Tipo de construccién

TOTAL

530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles

530204 Construcciones en minas y plantas industriales

530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)

530203 Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas

Fuente: DANE, IPOC.

Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccion con respecto al mismo
trimestre del afio anterior, mientras que 5 subclases registraron descensos en su produccion.

El incremento en la produccion anual de las obras civiles a precios constantes de 13,1% con respecto al tercer
trimestre de 2024, se da entre otras cosas, por el grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, donde la subclase otras obras de ingenieria civil, increment6 su
produccion en 24,0% y sumo 2,1 p.p. a la variacion anual total y 20,3 p.p. a la variacion anual del grupo; por
su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presentd una variacion de 9,3%
con respecto al tercer trimestre de 2024 y aport6 0,1 p.p. a la variacion anual total y 1,4 p.p. a la variacion anual
del grupo.
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Tabla 1. Variaciéon y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segun
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

Il trimestre 2025 / 111 trimestre 2024

Tipo de construccion

Contribucidn a lavariacion anual Contribucion ala variacion anual del

Variacion anual

(porcentajes)

total
(pp)

grupo

(pp)

53211-53212
533
s321
532

Total 530201

53231-53233

53232
53234

Total 530202
53241
5342

53252
53253- 53251

Total 530203

53261
53262

Total 530204

53210
53290

Total 530205

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES

Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
Pistas de aterrizaje

Puentes y carreteras elevadas

Tuneles

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadasy
tineles

Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excep ductos

Puertos, vias navegables e instalaciones conexas
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones

Puertos, canales, presas, sit de riegoy obras hi

Tuberfas de larga distancia

Obras parala comunicacion de larga distanda y las lineas eléctricas (cables)
Cables locales y obras conexas

Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales

Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas

Construcdones en minas
Centrales eléctricas

[ i minas y pl

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento
Otras obras de ingenieria dvil

4

| aire libre y imil y otras obras de ingenieria civil

40
-168

35
422
31
563
194

52

348
121

213

93
20

08

— e —my

02

00
01

03 |

08
o1
12 ]

03

0%

=
L --

14
203

o

Fuente: DANE. IPOC.

De enero a septiembre de 2025, el aumento de 9,0% de la produccion de obras civiles frente al mismo periodo
de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo construcciones
en minas y plantas industriales present6 una variacion de 36,4% y sumo 6,8 p.p. a la variacion afio corrido; el
grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles registro un
incremento de 6,2% y aport6 3,0 puntos porcentuales a la variacion total afio corrido; y el grupo instalaciones
al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré un aumento en su produccion

de 7,6% y aport6 0,7 puntos porcentuales a la variacion afio corrido (9,0%).

Lo anterior debido, entre otras cosas, al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento;
y otras obras de ingenieria civil, donde la subclase otras obras de ingenieria civil aument6 su produccion en
14,8% y sumo 1,1 p.p. a la variacion total afio corrido y 11,9 p.p. a la variacion del grupo 530205. Por su parte,
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la sub clase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, presentd un descenso en su produccion de
21,9% y aporto6 -0,4 p.p. a la variacion total y -4,3 p.p. a la variacion afio corrido del grupo.

Durante el tercer trimestre de 2025, la produccion de obras civiles a precios constantes registrd un crecimiento
de 10,8%, frente al segundo trimestre de 2025.

Graéfico 3. indice y variacién trimestral de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2025 (lll trimestre®)

120,0 30,0
100,0

60,
40,0
20,0
95,4 | 98,3 97,4 :
0,0
Il i v ] i v Il

79,2
| I 1l 1Y | I 1l
2021 2022 2023 2024 2025

[=]

indice
(=]

Variacion porcentual

-40,0
v |

Trimestre
| ndice Variacion trimestral

Fuente: DANE, IPOC.

El aumento de 10,8% en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica por el
comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles, registro una variacion de 15,4% y sumo 7,1 p.p. a
la variacion trimestral a precios constantes; el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento;
y otras obras de ingenieria civil increment6 su produccion en 40,4% y aport6 3,5 p.p. a la variacion trimestral
total; construcciones en minas y plantas industriales registré6 un aumento de su producciéon en 9,6% y aportd
2,3 p.p. a la variacion trimestral, y el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) aument6 su produccion trimestral en 3,3% y sumo6 0,2 p.p. a la variacion trimestral
(10.8%).

La produccion del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil registr6 una variacion de 21,8% con respecto al tercer trimestre del afio 2024 y aport6 2,2 p.p. a la variacion
anual.
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esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2025 (Il trimestre®’)

180,0

160,0

140,0

indice

2022 2023

Trimestre

Indice

Fuente: DANE, IPOC.

Gréfico 6. indice y variacion anual de la produccién de las instalaciones al aire libre para deportes y

45,8

C
C
Variacién porcentual

-60,0

I 1l Il 1l

—@— Variacion anual

Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — ICOCIV

En diciembre de 2025, la variacion anual del ICOCIV fue 4,31%, en comparacion con el mismo mes de 2024.
Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles presentaron una variacion

por encima del promedio nacional (4,31%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles (5,17%) y Construcciones en minas y plantas industriales (4,68%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Puertos, canales,

presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (3,49%), Construcciones deportivas al aire libre
y otras obras de ingenieria civil (2,73%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (2,67%).
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Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al

total.
Total nacional
Diciembre 2025
Cédigo o Contribucion
. Variacion (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso %
cPC porcentuales)
2025 2025
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 . 55,65 517 2,89
puentes, carreteras elevadas y tineles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 - 5,78 3,49 0,20
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 2,67 0,51
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 4,68 0,44
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 . NP 9,63 2,73 027
de ingenieria civil
Total 100 4,31 4,31

Fuente: DANE - ICOCIV.

En diciembre de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes del afio anterior se

presentaron en: transporte (8,02%), mano de obra (6,77%) y maquinaria (6,11%).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién anual segin grupos de costos

Total nacional

Diciembre 2025
Contribuciéon
s Peso % Variacion (%) (puntos
porcentuales)
2025 2025
Materiales 51,31 3,11 1,65
Herramienta menor 2,14 2,75 0,05
Magquinaria 12,71 6,11 0,73
Equipos 6,18 3,36 0,19
Mano de obra 16,89 6,77 1,14
Transporte 8,89 8,02 0,67
Equipos especiales para 189 583 013
obra
Total 100,00 4,31 4,31

Fuente: DANE - ICOCIV.

Indice de Costos de la Construccién de Edificaciones - ICOCED
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En diciembre de 2025, la variacion anual del ICOCED fue 3,61%, en comparacion con el mismo mes del afio
anterior. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubico por encima del promedio nacional
(3,72%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubico por debajo del promedio
nacional (3,55%).

Cinco de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del
promedio nacional (3,61%): Bodegas (4,09%), Administracion publica (3,99%), Otros destinos (3,78%),
Educacion (3,77%) y Comercio (3,69%).

Por otra parte, los destinos: Oficinas (3,59%), Apartamentos (3,58%), Hoteles (3,46%), Hospitales y centros
asistenciales (3,39%) y Casas (3,34%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCED. Variacién y contribucion anual por clase CPCV 2.0 A.C y destino.
indice Total
Diciembre (2025)

Contribucién

Variacién (% untos
CLASE CPC Tipo de Edificacién Peso % = ®
porcentuales)
2025 2025
. . . Apartamentos 56,59 3,58 2,02
Edificios residenciales
Casas 9,03 3,34 0,30
Total edificios residenciales 3,55 2,32
Bodegas 3,61 4,09 0,15
Comercio 9,27 3,69 0,34
o . Oficinas 5,38 3,59 0,19
Edthos mdustn'ale's, Administracion publica 1,05 3,99 0,04
comerciales, otros edificios no -
. . Educacion 6,47 3,77 0,25
residenciales
Hospitales y centros asistenciales 2,16 3,39 0,07
Hoteles 1,74 3,46 0,06
Otros destinos 470 3,78 0,18
Total edificios no 3,72 1,29

residenciales
Total nacional ICOCED 3,61 3,61

Fuente: DANE, ICOCED.

Segun grupos de costos, en diciembre de 2025, los mayores incrementos de precios con respecto al mismo mes
del afio anterior se presentaron en: Mano de obra (7,86%), Maquinaria (5,05%) y Equipo (4,99%). Por otra
parte, el tnico grupo de costo que presento variacion negativa fue Equipo especial para obra (-2,30%).

Proyectd: Secretario de Planeacion y Obras Reviso: Secretario de Planeacion y Obras Aprobo: Secretario de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA ZULETA ZULETA

Firma Firma Firma

Carrera 4 Nro.5-48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co



mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co

Codigo SPOPM-230
ALCALDIA MUNICIPAL AGRADO - Fecha Documento 28/07/2026

HUILA Fecha version MECI 30/09/2009
Version 1
NIT 891180139-9 Pagina Pagina 35 de 110
COPIA CONTROLADA

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

Grafico 4. ICOCED. Variacion total anual segin grupos de costo.
indice Total
Diciembre 2025

Variacion (%)
P~

ier

He
q

Grupos de costos

Fuente: DANE, ICOCED.

Los mayores aportes a la variacion anual del ICOCED (3,61%), se ubicaron en los insumos: cuadrilla, servicios
de instalaciones de redes y arena, los cuales sumaron 1,76 puntos porcentuales a la variacion total. Los mayores
aportes negativos a la variacion anual se presentaron en los insumos: malla y servicios de instalacion de equipos
especiales para obra, los cuales, en conjunto restaron 0,09 puntos porcentuales a la variacion total.

En diciembre de 2025, las mayores variaciones mensuales de los precios respecto de noviembre de 2025, segun
el ICOCED, se presentaron en: Cali AU (0,78%), Popayan AU (0,74%) y Pasto AU (0,70%). En contraste, los
dominios que presentaron las menores variaciones fueron: Monteria AU (0,48%) y Neiva AU al igual que
Villavicencio AU e Ibagué AU (0,51% cada uno).
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Grafico 6. Variacion mensual del ICOCED total, segin dominio geografico.

Total
Diciembre 2025

cainy I o, 5
popaysn Ay .4
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tbagué Ay T 51
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Nevo ) (T 0,51

Monteria AU

Fuente: DANE - ICOCED.

Por grupos de costos en diciembre de 2025, las mayores variaciones positivas con respecto a noviembre de
2025 se presentaron en: Materiales (0,86%), Servicios generales de la construccion (0,78%) y Transporte
(0,11%). Por otra parte, el grupo de costo que presentd la mayor variacion negativa fue Herramienta menor (-

035 0,40 045 0,50 0,55

Variacion (%)

0,86%).
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Grafico 7. ICOCED Variacion mensual total segun grupos de costos
indice Total
Diciembre 2025
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Fuente: DANE, ICOCED.
Indicadores economicos alrededor de la Construccion — IEAC

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aument6 en 3,6% con relacion
al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 1,5% en su variacion anual, que se explica
principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado
de las obras civiles se incremento6 en 13,1% y el de las actividades especializadas decrecid en 3,4%.
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Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2019 - 2025° (1l trimestre)

) Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
Variaciéon Anual (%)

2019 -1 2025 - 1l min. max.
PIB .
e f 31 ~ ———— 36 -16,7 184
18 i
Valor agregado construccién -1,5 | - - . 's s i
42 I ' . . :
Valor agregado edificaciones* -83 . R o . 08 sos
-1,2 | ' N . : :
Valor agregado obras civiles** 13,1 [ — AN ~——
10,7 \ SN — 131 -46,5 188
166 [ v
Valor agregado actividades -34 I .
especializadas*** 32 I 17 . ) -3,4 -451 27,4
2025 (Il Trim)
2024 (1l Trim)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre)
frente al mismo periodo del afo anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Colombia
registro el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,6% seguido de Pert que present6 un crecimiento
de 3,4% y Chile que present6 1.6% en contraste con el tercer trimestre del 2024. Por otro lado, México presento
una variacion negativa de 0,1%. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento
con relacion al mismo trimestre de 2024 para Peru de 6,4%, y Chile de 0,8%, mientras que, para Colombia y
Meéxico se registraron variaciones negativas de 1,5% y 4,7% respectivamente.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacion anual
2020 (Il trimestre) — 2025P (lll trimestre)

Valor agregado de la PIB Variacién anual (%) (Precios Constantes) Ao LG N acién anual (%)
Variacién anual (%) PIB construccién (Precios Constantes)
Variacién anual (%) 2020 -1 2025-W  min. méx. | 2020 -1 2025.m  min. max.
Colombi p N A
oo =59 - e I 9,1 g N 3,6 9,1 184 -30,1 [V ——~— 5 -30,1 23,8
18 B 42 [ | ) — J
- ) A
i 4 - o4 - -9,0 34 9,0 411 -45 /\ 64 n7 2112
42 ] 48 [ | S— N
Chile 16 [ ] 08 | 'a
-95 / = . 16 95 183 249 . 08 249 308
20 [ | EPE | Va = y
México 01 47 . A A
-81 N — -012 81 227 77 (AN -47 77 392
14 [ | 11 I J > — J —
111 trim 2025 -
111 trim 2024
Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), INEI (Pert), Banco Central (Chile)
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En el tercer trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento de
13,1%, con relacion al tercer trimestre de 2024 y esta explicado principalmente por el comportamiento positivo
en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacion anual; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 14,8%; Construcciones en minas y plantas
industriales con 21,3% y las Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil con 21,8%, los cuales sumaron en conjunto 14,0 puntos porcentuales a la variacion anual 13,1%.

Grafico 23. Variacién anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes)

Total Nacional
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Grafico 24. Variacion y contribucion anual del IPOC segtin tipos de construccion

2024 - 2025 (11l trimestre)?

131

Variacién anual (%)

Contribucién
(puntos porcentuales)

Total IPOC LEAL T
16,5
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 14,8 . 70 -
elevadas y tuneles 6,3 33
Construcciones en minas y plantas industriales 21,3 . 48 -
55,5 94
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 21,8 . 2,2 .
ingenieria civil 45,8 37
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas -3,5 | -0,3 |
(acueductos) 14,2 1,1
Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de -5,2 | -0,6 |
comunicaciony cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas -6,2 -1,0

11-2025 [

11I-2024

Fuente: DANE, IPOC
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6.1.3. TECNICO

Las condiciones técnicas de la obra publica a ejecutar, derivadas del presente proceso de contratacion
publica, deberan estar sujetas a las condiciones técnicas particulares del proyecto, las cuales se
encuentran discriminadas de manera clara y precisa en la descripcion del objeto a contratar, en el
Pliego de Condiciones del proceso, asi como en los demas documentos anexos.

A continuacion, se describen las actividades a desarrollar en el contrato que se derive del presente
proceso de contratacion, en donde se especifica items, descripcion, cantidad y unidad de medida de
cada una de estas actividades:

ITE . UNIDA | CANTIDA VR/.| VALOR
M DESCRIPCION D D UNITARIO| TOTAL
REDES DE COLECTORES DE
1 ALCANTARILLADO SANITARIO
1 PRELIMINARES Y MOVIMIENTO
DE TIERRAS
LOCALIZACION, REPLANTEO
1.1.1 | TOPOGRAFICO Y CONTROL DE| M 455.70 $3.985.00 | $ 1.815.965.00
NIVELES
EXCAVACION MANUAL EN 5
1.1.2 |[MATERIAL COMUN A TODO| M3 659.06 $49.688.00 32.747.373.00
FACTOR.
EXCAVACION MANUAL EN
1.1.3 | MATERIAL CONGLOMNERADO A| M3 44.09 $57.279.00 | $2.525.431.00
TODO FACTOR.
EXCAVACION MECANICA DE 2,0 A
1.14 |40 M DE PROFUNDIDAD. NO| M3 503.73 $26.250.00 13'222'913‘03
INCLUYE CARGUE NI RETIRO.
EXCAVACION A TODO COSTO EN
ROCA (COMPRESOR/POLVORA).
1.1.5 INCLUYE: MANO DE  OBRA. M3 34.69 $178.681.00 | $ 6.198.444.00
MATERIALES Y EQUIPO.
DEMOLICION DE  PAVIMENTO
FLEXIBLE. NO INCLUYE
1.1.6 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL M2 410.09 $21.782.00 | $ 8.932.580.00
DE SOBRANTES. RENDIMIENTO
Proyect6: Secretario de Planeacion y Obras Revisé: Secretario de Planeacion y Obras Aprobo: Secretario de Planeacion y Obras
Publicas ) Publicas ) Publicas )
Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
Fomn Fomn Fomn

Carrera 4 Nro.5—-48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co



mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co

Cédigo

SPOPM-230

ALCALDIA MUNICIPAL AGRADO -

Fecha Documento

28/07/2026

HUILA

Fecha version MECI

30/09/2009

Version

1

NIT 891180139-9

Pagina

Pagina 41 de 110

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

COPIA CONTROLADA

ESTIMADO PARA ESPESORES DE
0.10 M.

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION Y DEMOLICION| M3
HASTA UNA DISTANCIA 5.0 KM DEL
SITIO DE LA OBRA.

421.79 $29.932.00

$
12.625.018.00

SUBTOTAL PRELIMINARES Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS

$ 78.067.724

1.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE PVC

1.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE ALCANTARILLADO
PVC @ 200 MM (8") Y ACCESORIOS.
INCLUYE: NIVELACION, ARREGLO
DEL FONDO DE LA ZANJA, BAJADA
Y EMPALME DEL TUBO, USO DE
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
LUBRICANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA.

257.28 $123.941.00

$
31.887.540.00

1.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE ALCANTARILLADO
PVC @ 250 MM (10") Y ACCESORIOS.
INCLUYE: NIVELACION, ARREGLO
DEL FONDO DE LA ZANJA, BAJADA
Y EMPALME DEL TUBO, USO DE
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
LUBRICANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA.

92.81 $164.597.00

$
15.276.248.00

123

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE ALCANTARILLADO
PVC 0 315 MM (12") Y ACCESORIOS.
INCLUYE: NIVELACION, ARREGLO
DEL FONDO DE LA ZANJA, BAJADA
Y EMPALME DEL TUBO, USO DE

98.41 $223.619.00

$
22.006.346.00
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HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
LUBRICANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA.

SUBTOTAL SUMINISTROS
EINSTALACION DE TUBERIA

$69.170.134

1.3

ENTIBADOS

1.3.1

ENTIBADO EN MADERA TIPO 1A :
DISCONTINUO EN MADERA -
PROFUNDIDADES DE ENTRE 1.50-4.0
M ;PARA PROTECCION DE
EXCAVACIONES. 5 USOS(DE SER
NECESARIO), POR AMBAS CARAS

M2

129.23

$50.740.00

$ 6.557.130.00

SUBTOTAL ENTIBADOS

$ 6.557.130

14

DOMICILIARIAS

1.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE ALCANTARILLADO
PVC © 160 MM (6") Y ACCESORIOS.
INCLUYE: NIVELACION, ARREGLO
DEL FONDO DE LA ZANJA, BAJADA
Y EMPALME DEL TUBO, USO DE
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, M
LUBRICANTE, SUMINISTRO E
INSTALACION DE GRAVILLA PARA
CIMIENTO EN UNA ALTURA DE 15
CM., TOODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DE LA
OBRA.

450.00

$75.905.00

$
34.157.250.00

1.4.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SILLA YEE O SILLA TEE 200 MM X
160 MM. INCLUYE: CODO DE 6X45,
ACCESORIOS ADECUADOS PARA SU
CORRECTA CONEXION Y SELLO
HERMETICO.

UND.

60.00

$380.621.00

$
22.837.260.00

143

SUMINISTRO E INSTALACION DE

SILLA YEE O SILLA TEE 250 MM X UND.

10.00

$409.480.00

$ 4.094.800.00
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160 MM. INCLUYE: CODO DE 6X45,
ACCESORIOS ADECUADOS PARA SU
CORRECTA CONEXION Y SELLO
HERMETICO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SILLA YEE O SILLA TEE 315 MM X
160 MM. INCLUYE: CODO DE 6X45,
ACCESORIOS ADECUADOS PARA SU
CORRECTA CONEXION Y SELLO
HERMETICO.

1.4.4 UND. 10.00 $536.700.00 | $ 5.367.000.00

CONSTRUCCION DE CAJILLAS A
TODO COSTO EN CONCRETO
SIMPLE DE 3000 PSI DE DIMENSION
LIBRES DE 0.60 X 0.60, ESPESOR DE
0.10 MTS TAPA EN CONCRETO
REFORZADO EN HIERRO DE 3/8
SEPARADOS CADA 0.15 MTS. EN
AMBOS SENTIDOS, BASE DE 0.80 * $
0.80 * 0.15 MTS, SUPERFICIE Y UND. 70.00 $633.523.00 44.486.610.00
CANUELA ESMALTADAS EN
CONCRETO  PURO . INCLUYE:
PRODUCCION,  FORMALETA
VACIADO, DESENCOFRADO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA
OBRA.

145

CONSTRUCCION DE CAJILLA DE
DOMICILIARIA INSPECCION PARA
ALCANTARILLADO SANITARIO A
TODO COSTO EN CONCRETO DE 3000
PSI IMPERMEABLIZADO ,DE
DIMENSION  0,60%*0,60M  LIBRES;
1.4.6 ESPESOR DE PAREDES DE 0,10M. UND. 10.00 $851.999.00 | $ 8.519.990.00
PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,80 M.
TAPA EN CONCRETO REFORZADO
EN HIERRO DE 3/8" SEPARADOS
CADA 0,15 M. EN AMBOS SENTIDOS,

BASE 0,9*0,9*0,15 M . INCLUYE:
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PRODUCCION, FORMALETA,

VACIADO, DESENCOFRADO Y TODO
LONECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA .

SUBTOTAL DOMICILIARIAS $119.462.910

1.5 |RELLENOS

CAMA EN ARENA PARA SOPORTE
1.5.1 | DE TUBERIA. ESPESOR: 15 CM POR| M3 46.61 $138.094.00 | $ 6.436.561.00
DEBAJO DE LA COTA BATEA.

RELLENO DE BRECHAS CON
MATERIAL SELECCIONADO DE LA
MISMA EXCAVACION,
COMPACTACION MECANICA, CAPA
MAXIMA 10CM, IP < 10%, DM = 95%
1.52 |[SEGUN PM. INCLUYE: USO DE| M3 427.71 $23.531.00
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,
EQUIPOS, APISONADO Y DEMAS
ACTIVIDADES Y ELEMENTOS QUE
SE REQUIEREN PARA EJECUTAR
CORRECTAMENTE LA OBRA.

$
10.064.444.00

RELLENO DE LA BRECHA CON
MATERIAL RECEBO
SELECCIONADO, INCLUYE
1.5.3 | TRANSPORTE AL SITIO DE LA OBRA, M3 142.31 $173.956.00
EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
APISONADO MECANICAMENTE EN
CAPAS DE 0.20 M.

$
24.755.678.00

SUBTOTAL RELLENOS $ 41.256.683

1.6 | ENCOFRADOS

ENCOFRADO A TODO COSTO EN
CONCRETO REFORZADO EN HIERRO
DE 1/2" PARA VARILLA PRINCIPAL Y
1.6.1 FLEJES DE 3/2" SEPARADOS CADA M 15.00 $275.546.00 | $4.133.190.00
0.17 M. DE 3000 PSI

IMPERMEABILIZADO, SECCION DE

Proyectd: Secretario de Planeacion y Obras Reviso: Secretario de Planeacion y Obras Aprobo: Secretario de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA ZULETA ZULETA

Firma Firma Firma

Carrera 4 Nro.5-48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co



mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co

Codigo SPOPM-230
ALCALDIA MUNICIPAL AGRADO - Fecha Documento 28/07/2026

HUILA Fecha version MECI 30/09/2009
Version 1
NIT 891180139-9 Pagina Pagina 45 de 110
, COPIA CONTROLADA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES
0.45 X 0.45 M. , PARA PROTEGER
TUBER{AS EN PASOS DE ZANJONES
Y DEMAS, PARA DIAMETRO DE
TUBERIA PVC @ 6", @ 8" Y @ 10"
SEGUN LOS PLANOS. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
FORMALETA, VACIADO Y TODO LO
RELACIONADO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA
OBRA.
SUBTOTAL ENCOFRADOS $ 4.133.190
TOTAL CAPITULO REDES DE $
COLECTORES DE 318.647.771.0
ALCANTARILLADO SANITARIO 0
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA $318.647.771.
CIVIL 00
ALU 259 $79.661.943.g
ADMINISTRACION (A) 18.0% $57.3 56'599'8
IMPREVISTOS (I) 2.0% $6.372.955.00
UTILIDAD (U) 5.0% $15.93 2'389'8
TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU $398'309'71046
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (OBRA ) $398'309'7104(;

6.14. LEGAL

Respecto de la seleccion abreviada de menor cuantia, el literal b del numeral 2 del Articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007, indica que es una modalidad de seleccion objetiva prevista, para aquellos casos
en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o
destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
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eficiencia de la gestion contractual y en el caso particular del Municipio de El Agrado para aquellos
procesos contractuales cuyo valor es inferior a 280 SMMLYV.

6.1.5. CONDICIONES COMERCIALES, FINANCIERAS, ORGANIZACIONALES
Y TECNICAS

De conformidad con el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082/2015 y lo establecido por
Colombia Compra eficiente en el Manual de requisitos habilitantes; la capacidad organizacional es la
aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcion de su
organizacion interna. El Decreto 1082 de 2015 definio los indicadores de rentabilidad para medir la
capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que estd bien organizado cuando es
rentable.

Por otra parte, de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082/2015 y lo
establecido por Colombia Compra eficiente en el Manual de requisitos habilitantes; los indicadores de
capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que reflejan la salud financiera de
los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

La oferta a la cual se hace referencia en el presente analisis corresponde a las empresas y profesionales
que desarrollan sus actividades en construccion de edificaciones, las cuales de acuerdo con la
definicion de la Céamara Colombiana de Infraestructura (CCI) se identifican como
CONSTRUCTORES, quienes ejecutan sus proyectos basados en un contrato de obra publica o bajo el
modelo de participacion publico privada (APP) en el cual se acuerda y se define la construccion de
infraestructura civil de gran envergadura; estos contratos normalmente se adjudican a través el
mecanismo de licitacion publica, permitiendo que existan varias ofertas y asi, escoger la mejor
propuesta en cuanto a calidad y precio. Para identificar los proveedores en el mercado nacional, se
realizd la consulta en el Sistema Integrado de Informacion Societaria - SIIS PYMES
INDIVIDUALES, de la Superintendencia de Sociedades; en relacion al ultimo reporte de los estados e
indicadores financieros, correspondientes a la vigencia 2023. Para 360 empresas pertenecientes al
Sector Sector de “Construccion de edificaciones para uso no residencial”, incluido en el grupo 411,
del CIIU Rev. 4 A.C., “Construccion de edificios”, en el que se encuentra la clase 4112 “Construccion
de edificios no residenciales e incluida en el grupo 59129 “Servicios generales de construccion de
otros edificios no residenciales” del CPC ver 2.1 (2023).

Adicionalmente se consultaron los procesos publicados en el SECOP cuyo objeto se relaciona con el
proyecto a ejecutar, y que fueron llevados a cabo por entidades del orden regional, departamental y
municipal. Esta consulta tiene como fin identificar la informacion financiera y organizacional de los
posibles oferentes al presente proceso, y de esta manera establecer una base para determinar los
requisitos habilitantes, de acuerdo a las condiciones generales del sector. Para esto se tuvieron en cuenta
los indicadores mas relevantes de acuerdo a las condiciones del contrato; y que ademas se pueden
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identificar en el RUP, como lo son el capital de trabajo, liquidez, Endeudamiento y patrimonio, la
Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad sobre Activos, dando como resultado las siguientes tablas:

DETERMINACION DE LOS INDICADORES:

Capital de trabajo: Dentro de la consulta realizada, se observa que el indicador de capital de trabajo
requerido en los procesos tiene mucha variabilidad, de acuerdo a esto, se establecio este requisito
habilitante recurriendo siempre a larazonabilidad y teniendo en cuenta el interés publico que persigue
la contratacion publica y del imperio de los principios de igualdad, moralidad, transparencia,
imparcialidad, economia, eficacia y celeridad; como se ilustra en el siguiente cuadro:

Indicador Indice requerido

Capital de trabajo (Activo corriente - Pasivo corriente) | Mayor o igual a 3 SMLMV

En relacion con los indicadores de liquidez, endeudamiento, razoén de cobertura de intereses RCI,
rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad sobre activos, estos se determinaron teniendo en
cuenta la media podada, asi como el grafico de tallos en algunos casos; puesto que con relacion a
la media podada permite eliminar de la muestra los datos mas externos (minimos y maximos),
logrando la reduccion de la desviacion estandar que arroja la media aritmética, asi mismo el grafico
de tallos y hojas permite mostrar en determinados rangos de la muestra una acumulacion de datos
importantes.

De acuerdo con esto a continuacion se presentan los datos requeridos para el presente proceso:

Indicador Indice requerido
Indice de Liquidez (activo corriente/Pasivo Corriente) Mayor o igual a 2,38
Indice de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total) Menor o igual a 53%
Razon de cobertura de intereses (Utilidad operacional / Gastos de intereses) | Mayor o igual a 8,47
Rentabilidad sobre el patrimonio, Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual a 1%
Rentabilidad sobre Activos, Utilidad Operacional / Activo total Mayor o igual a 1%

Nota: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de
razon de coberturas de intereses. En este caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura de

intereses.
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Resumen: Teniendo en cuenta lo anterior, se estipula en la siguiente tabla el resumen de los

indices requeridos para el presente proceso de seleccion:

Indicadores de capacidad financiera

Indicador

Indice requerido

Capital de trabajo (Activo corriente - Pasivo corriente), el cual representa la
liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego
de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo
de corto plazo

Mayor o igual a 3
SMLMV

Indice de Liquidez (activo corriente/Pasivo Corriente), el cual determina la
capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto
plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Mayor o igual a 2,38

Indice de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total), el cual determina el
grado de endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y
patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Menor o igual a 53%

Razoén de cobertura de intereses (Utilidad operacional / Gastos de intereses),
el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que
el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Mayor o igual a 8,47

Indicadores de capacidad organizacional

Indicador

Indice requerido

Rentabilidad sobre el patrimonio, Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad
de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

Mayor o igual a 1%

Rentabilidad sobre activos, Utilidad Operacional / Activo Total, el cual
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad
de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor
la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre
menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Mayor o igual a 1%
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El Proponente debe cumplir con los indicadores financieros y organizacionales, en los porcentajes
establecidos en el pliego de condiciones. Cuya verificacion se hara con base en la informacion
contenida en el RUP, de acuerdo a lo establecido en el articulo 3 del Decreto 579 del 31 de mayo de

2021, es decir se evaluara el mejor afio fiscal que se refleje en el registro de cada proponente, teniendo
en cuenta los tres (3) afios fiscales anteriores al respectivo Decreto (2021, 2022 o0 2023).

Para efectos de determinar la mejor propuesta conforme a lo previsto en el articulo 5 de la Ley

1150/2007 el ofrecimiento mas favorable correspondera a aquél que ofrezca el menor precio. Por lo
tanto, para este Proceso de Seleccion, el unico factor de evaluacion, sera el ofrecimiento economico.

6.1.6. ANALISIS DE RIESGO

Estudios de riesgos en la contratacion; éste analisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en
cumplimiento del articulo 4 de la ley 1150 de 2007, la asignacion de riesgos se le encarga a la parte
que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administracion, esta asignacion se da para
mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de las particularidades de cada riesgo, las
partes estan en capacidad de establecer los mecanismos de mitigacion de su impacto y de su cobertura,
asi como su asignacion a los distintos agentes involucrados.

Tipos de riesgos:

RIESGOS ECONOMICOS. Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre
otros. Ejemplo: variacion de precios. Asumidos el 100% por el contratista:

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS. Son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del
contrato. Entre ellos:

Riesgo de orden publico que alteren la ejecucion del contrato estatal

Modificaciones en el régimen de impuestos, tributario y juridico

Riesgo de fuerza mayor o caso fortuito, sino es imputable al contratista.

Estos riesgos son asumidos por la entidad y el contratista RIESGOS OPERACIONALES. Son los asociados
a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de
procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnologicos, equipos humanos o técnicos
inadecuados o insuficientes.
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Como por ejemplo la inadecuada proyeccion de costos economicos efectuada por el contratista, al
momento de presentar su propuesta a la Administracion Municipal. Este riesgo es asumido el 100%
por el contratista.

RIESGOS FINANCIEROS. Son (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez
para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones
financieras establecidas para la obtencion de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias,
contragarantias, y refinanciaciones, entre otros. Como por ejemplo Insolvencia del contratista.
Asumidos el 100% por el contratista.

RIESGOS REGULATORIOS. Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que
afecten la ecuacion econdmica del contrato. Asumidos 100% por la entidad.

RIESGOS DE LA NATURALEZA. Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
intervencion humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo, los
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. Asumidos por la entidad y el contratista.

RIESGOS AMBIENTALES. Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de
caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones
ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de
monitoreo y control, entre otras. Asumidos 100% por el contratista.

RIESGOS TECNOLOGICOS. Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de
voz y de datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que
deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnologica. Asumidos
100% por el contratista.

La anterior tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos previsibles en este proceso de seleccion
se efectud tomando como base anteriores contratos con objeto similar, teniendo en cuenta la
distribucion de los riesgos, la capacidad de las partes para gestionarlos, controlarlos administrarlos
y mitigarlos, por lo que se disefi6 la siguiente matriz:

CLASIFICACION DE RIESGO POR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

circunstancias en
contratos con
similar objeto

contratos con
similar objeto.

momento futuro
en contratos con
similar objeto.

en contratos con
similar objeto.

CASI CIERTO PROBABLE POSIBLE IMPROBABLE RARO
Ocurre en la Probablemente va | Puede ocurrir en Ocurre Ocurre
mayoria de a ocurrir en cualquier ocasionalmente excepcionalmente

en contratos con
similar objeto.
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CLASIFICACION DE RIESGO POR SEVERIDAD O IMPACTO

representan entre

representan mas del el 15y 30% del

Los sobrecostos

representan entre
el 1y5% del

INSIGNIFICANT
. E
CATASTROFICO MAYOR MODERADO MENOR
Afecta la Afecta la Afecta la ejecucion
Afecta la ejecucion ejecucion del Afecta la ejecucion del del contrato de
contrato . ., contrato manera
del contrato . ejecucion del .
sustancialmente. levemente. Los intrascendente. Los
gravemente. Los contrato
Los sobrecostos sobrecostos sobrecostos no
sobrecostos moderadamente.

representan mas del
uno por ciento (1%)

o
30% del valor del valor del contrato, representan entre valor del del valor del contrato,
contrato, o el 5y 15% del ot . .,
) e posibilita la contrato, posibilita la ejecucion
imposibilita la . ., valor del ot
) ., ejecucion del posibilita la del contrato.
ejecucion del contrato, . .,
contrato. o ejecucion del
contrato. posibilita la
. . contrato.
ejecucion del
contrato.
CRITERIOS VALORACION MAGNITUD DEL DANO
1 INSIGNIFICANTE Del 0% al 1% del valor del contrato
2 MENOR Del 1% al 5% del valor del contrato
3 MODERADO Del 5% al 15% del valor del contrato
4 MAYOR Del 15% al 30% del valor del contrato
5 CATASTROFICO Del 30% hasta el valor del contrato
6.2.  ANALISIS DE LA DEMANDA

En la presente vigencia y en vigencias anteriores, el municipio de El Agrado — Huila, ha

desarrollado procesos de contratacion relacionados con la construccion de otras obras de

ingenieria civil, dentro de los cuales se encuentran:

6.3.  ANALISIS DE LA OFERTA

Luego de analizar las necesidades reales del Municipio para cumplir con la solucion de la

necesidad y asi mismo con las caracteristicas técnicas de los elementos que se pretende adquirir

con el presente documento, la Alcaldia de El Agrado — Huila, mediante la Secretaria de
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Planeacion y Obras Publicas Municipal, procedi6 a realizar un estudio de mercado y en el que

a su vez se reviso la pagina del SECOP; encontrandose procesos cuyo objeto estuvo directamente

relacionado con el objeto del actual estudio previo, asi:

HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y

OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO

ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES
ENTID | CODI VALOR
AD GO TIPO DE OBJETO DEL DEL Link para consulta
CONTR | SECO | PROCES O CONTRATO CONTRA
ATANT E P TO
SA-
MC-
005-
2025
(Man
ifesta
cion ,
de CONSTRUCCION DEL https://community.secop.go
ALCALDI interé Selec?lon ALCANTARILLADO EN V.co/Pl{bllc/Tenderln,q/Contr
A SANTA s Abreviad a LA VEREDA LA MARIA [398.000.00 | actNoticeManagement/Inde
MARIA (Men de Menor ZONA RURAL DEL| 0COP x?currentLanguage=es-
or Cuantia MUN;CIPIO DE SANTA CO&Page=login&Country=
Cuan MARIA HUILA CO&SkinName=CCE
tia))
(Pres
entac
i6n
de
ofert
a)
REPOSICION DE
ALCANTARILLAD
ALAch];D [ SAM S AIE:IITIZRIO EN \C/)I AS https://community.secop.go
C 002 v.co/Public/Tendering/Contr
PALESTIN DE | Seleccion &?;?E?ISO Dglé 354.959.15 actNoticeManagement/Inde
A 2025 | Abreviad a PALESTINA, 0 COP x?currentLanguage=es-
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CONTRATAR LA
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RED DE
SAMC IALCANTARILLADO
DHMA - SANITARIO UBICADO
SA- SOBRE LA CARRERA 7
SPOP- ENTRE CALLES 4 Y 3,
006 DE CALLE 3 ENTRE
2025 Seleccidn CARRERAS 7 Y 6, Y https://community.secop.go
MUNICIPI |(Manife | Apreviad a CARRERA 6 ENTRE v.co/Public/Tendering/Contr
ODEEL |stacion | ge Menor |CALLES 3 Y 2 DEL1397340.02 | actNoticeManagement/Inde
AGRADO de Cuantia BARRIO MANIZALES, | g cop x?currentLanguage=es-
HUILA | interés MUNICIPIO  DE  EL CO&Page=login&Country=
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6.4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO Y SU SUJECION
PRESUPUESTAL

e  Analisis Del Sector Econémico

Justificacion Del Presupuesto Oficial Del Contrato: De conformidad con el analisis de precios
unitarios, se estimé el valor del contrato en TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($398.309.714) M/CTE.,
para la ejecucion de las obras en el plazo establecido en el presente estudio.

Otros gastos tenidos en cuenta: El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso
contractual, involucra necesariamente gastos tributarios, de contratacion y administrativos, los cuales
también se tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio.
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Gastos de contratacién: Para el calculo de los gastos de este rubro se tuvo en cuenta los costos
incurridos en la constitucion de las polizas requeridas por el Municipio y las estampillas del respectivo
contrato.

Gastos administrativos: En este rubro se consideran todos los costos administrativos en que puede
incurrir la conformacion y funcionamiento de un Consorcio, Unién Temporal o gastos adicionales de
administracion que implica asumir uno o varios contratos con las caracteristicas que tiene este tipo de
procesos.

7. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en el pliego de
condiciones, en la fecha establecida en el respectivo Cronograma, y acompanadas de los documentos
solicitados, asi como de la garantia de seriedad de la Oferta a la que se refiere el Pliego de

Condiciones.
7.1. FACTORES DE SELECCION DEL CONTRATISTA - REQUISITOS
HABILITANTES.

El Municipio de El Agrado Huila verificara con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento
de los requisitos habilitantes. Esta verificacion se hara de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2 y

2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en
que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacion de requisitos del
Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificacion
en forma directa.

Teniendo en cuenta que, hasta que las camaras de comercio estén en posibilidad de recibir las
renovaciones e inscripciones del RUP utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, El Municipio
de El Agrado verificara directamente que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantes
establecidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

Nota: de conformidad con el numeral 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 el proponente debera a
efectos de ser tenido en cuenta su RUP en el presente proceso de seleccion, aportar documentacion
soporte que dé cuenta del tramite de renovacion de este ante la respectiva camara de comercio; como
quiera que este registro no pierde firmeza durante su proceso de actualizacion o renovacion, sera
valido para el presente proceso el registro tinico de proponentes en estado de renovacion.

7.1.1.  DOCUMENTOS DE VERIFICACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA
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En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duracion de esta asociacion debe ser por lo
menos por la vigencia del Contrato y un afio mas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el
documento idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres
(3) meses desde la fecha de presentacion de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de
constitucion, objeto, duracion, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la
capacidad de comprometerla juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando
la autorizacion o documento correspondiente del 6rgano directo que lo faculta.

El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:

e Carta de Presentacion de la Propuesta. —

La carta de presentacion de la Propuesta deberd estar diligenciada conforme al modelo contenido en
el Anexo — Carta de presentacion de la propuesta y suscrita por el proponente. Cuando la propuesta
sea presentada por una persona juridica o cualquiera de las formas asociativas, debera estar suscrita
por el representante legal de la misma, debidamente facultado en los términos de ley.

Los proponentes deberan manifestar que no se encuentran incursos dentro de alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucion Politica, los articulos 8
de la Ley 80 de 1993 y 18 de Ley 1150 de 2007; paragrafo, del articulo 38, de la Ley 734 de 2002
(Cédigo Disciplinario Unico) y el art. 60 de la Ley 610 de 2000 y demés normas concordantes.

e Acreditacion de la existencia y representacion legal

De conformidad con lo estipulado en el articulo 28, del Codigo de Comercio, los proponentes, personas
Naturales con matricula mercantil o juridicas nacionales, deberan acreditar su existencia y
representacion legal o inscripcion en el registro mercantil respectivamente, mediante la presentacion
del certificado expedido por la Camara de Comercio o por la entidad competente con no mas de treinta
(30) dias calendario de anticipacion a la fecha de cierre de la presente convocatoria, en el que conste
que el objeto social incluye la realizacion de actividades relacionadas con el presente proceso de
seleccion.

e Personas Naturales. - (Solo para las personas naturales con matricula mercantil).
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Con registro Mercantil Vigente, cuya actividad comercial esté relacionada con el objeto del contrato.
Estos requisitos seran verificados a través del certificado de Matricula de persona natural, expedido
por la camara de comercio.

e  Personas Juridicas. -

Con certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio vigente, que
su objeto social esté relacionado con el objeto del contrato.

Estos requisitos seran verificados a través del certificado de existencia y representacion legal, expedido
por la camara de comercio

- Consorcios y/o Uniones Temporales.

Los cuales deberan estar conformados por personas Naturales y/o Personas Juridicas, quienes deberan
cumplir con los requisitos establecidos anteriormente.

Se aceptaran este tipo de alianzas o asociaciones entre personas naturales y personas juridicas, que
cumplan con los incisos anteriores y ademas cumplir con los siguientes requisitos.

A.- Que presenten documento de conformacion de consorcio o union temporal, debidamente firmado,
conforme lo establece el pliego de condiciones.

B.- Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el registro tinico de proponentes, que puedan
acreditar la experiencia en el RUP, con el respectivo codigo UNSPSC, y que se encuentre vigente y
firme antes de la Adjudicacion.

C.- Los integrantes del oferente plural, de forma conjunta debera cumplir con el perfil solicitado.
» Registro Unico de Proponentes.

Los proponentes deben acreditar mediante la presentacion del Registro Unico de Proponentes expedido
dentro de los Treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha inicial de cierre del presente proceso.

e Autorizacion de la junta directiva u 6rgano social competente.

En caso de existir limites estatutarios a las facultades del representante legal de las personas juridicas
para presentar propuesta, participar en la conformacion de formas conjuntas, firmar el contrato hasta
por el valor del presupuesto total del presente proceso de seleccion o contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera presentar la respectiva autorizacion expresa del 6rgano competente, conforme a
sus estatutos, en la cual se le faculte para participar en la conformacion de formas conjuntas, presentar
la propuesta y firmar el contrato, en caso de ser favorecida la propuesta hasta por el valor del
presupuesto total del presente proceso de seleccion.
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Las personas juridicas integrantes de formas conjuntas, que lo requiera, deberdn aportar dicha

autorizacion.

* Constitucion de formas conjuntas

Cuando la propuesta la presente un consorcio, uniéon temporal, cada uno de los integrantes debera
presentar, segun el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o juridica.
Adicionalmente, debera anexar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa
escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la constitucion de la union
temporal o el consorcio, segun corresponda, en el cual constara lo siguiente: (Anexo)

La identificacion de cada uno de sus integrantes: Nombre o razon social, tipo y niimero del
documento de identificacion y domicilio.

El objeto del consorcio, la union temporal o asociacion, el cual debera ser el mismo del objeto a
contratar.

La designacion de un representante que deberd estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio, unién temporal o asociacion, entre las cuales debe incluirse
expresamente la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de seleccion y las de
celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, asi como la de suscribir
la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios. [gualmente debera designarse
un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

Indicacion de los términos y extension de la participacion de cada uno de ellos en la propuesta y
la ejecucion del contrato, de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, asi como las reglas
basicas que regularan sus relaciones, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento
previo y escrito del Municipio de El Agrado Huila.

Cuando en el documento de conformacion de la unién temporal no se discriminen los términos y
extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion, de cada uno de sus integrantes, se
entendera que su participacion es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de
sanciones, el Municipio de El Agrado Huila las aplicara por igual a todos los integrantes.

Indicacion de la participacion porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa
correspondiente. La sumatoria de la participacion de los integrantes debera ser igual al 100%.

La duracion de la forma de asociacion escogida, la cual no podra ser inferior al lapso comprendido
entre la fecha de entrega de la propuesta y tres (3) afios mas, después de finalizado el objeto del
contrato del presente proceso de seleccion.
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El documento debera ir acompafiado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen
la representacion y capacidad necesaria para dicha constitucion y para adquirir las obligaciones
solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante.

Una vez presentada la propuesta, el proponente no podra modificar los literales a y ¢, del presente
numeral ni tampoco alguno de los integrantes podra desistir o ser excluido en la participacion, so pena
de incurrir en causal de rechazo de la propuesta.

e Certificacion de pagos de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal

Si el proponente es PERSONA JURIDICA, deberd adjuntar con su oferta, el ANEXO
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, bajo
la gravedad de juramento, en la cual acredite el pago de los aportes realizados durante los seis (6)
meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso a los sistemas de salud, pensiones,
riesgos laborales, Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y en el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

Esta certificacion debera estar suscrita por el revisor fiscal de la persona juridica, cuando este exista
de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal.

En caso de que el proponente no tenga personal a cargo en el territorio nacional, debera adjuntar
certificacion en la cual se exprese esta circunstancia, expedida por el representante legal de la sociedad
o su revisor fiscal, la cual se entiende presentada bajo la gravedad del juramento con la sola
presentacion de la oferta.

Si el proponente es PERSONA NATURAL debera adjuntar documento que acredite la afiliacion al
Sistema de Seguridad Social (salud y pensiones), junto con la fotocopia de la planilla de pago de los
aportes del mes del cierre del proceso, la cual debera contener minimo la siguiente informacion:

a) Datos generales del aportante

b) Datos generales de la planilla (nimero de planilla. tipo de planilla, referencia de pago, etc)
¢) Valor pagado

d) Periodo pagado

e) Tipo de aportes

f) Fecha de pago

Si la persona natural es empleadora ademas de lo anterior, debera adjuntar las constancias de pago de
aportes de sus empleados correspondientes a los ultimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso.
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En el caso que el proponente no tenga personal a cargo en el territorio nacional, debera adjuntar
certificacion en la cual se exprese esta circunstancia expedida por el representante legal de la sociedad o
su revisor fiscal, la cual se entiende emitida bajo la gravedad del juramento con la sola presentacion de
la oferta.

Si la oferta es presentada en forma de proponente conjunto, cada uno de sus integrantes debera
presentar de manera independiente el requisito aplicable segiin su naturaleza.

* Registro Unico Tributario

Los proponentes y cada uno de sus integrantes en el caso de proponentes conjuntos, deberan allegar
copia del Registro Unico Tributario-RUT expedido por la DIAN.

Las personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin domicilio en
Colombia, no deben presentar el Registro Unico Tributario (RUT), toda vez que en él se deben
inscribir toda persona natural o juridica que deba cumplir obligaciones administradas por la Direccion
de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el
adjudicatario sea una persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia o una persona natural sin
domicilio en Colombia, ésta debera inscribirse en el Registro Unico Tributario (RUT).

e Garantia de seriedad de la propuesta

El Proponente debera presentar una garantia de seriedad de la Oferta, a través de las clases de garantias
previstas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, en su version original y que cumpla los
siguientes requisitos

a) Beneficiario: Municipio de El Agrado Huila.
b) Tomador y/o afianzado: El proponente.

¢) Vigencia: Noventa (90) dias calendario, a partir de la presentacion de la Oferta. En todo caso,
su vigencia debera extenderse hasta la aprobacion de la garantia que ampara los riesgos
propios de la etapa contractual.

d) Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial.

e) Objeto: Garantizar la seriedad de la Oferta presentada dentro del presente proceso de
seleccion.

f) Constancia de pago: Debera adjuntarse el comprobante de pago de la respectiva garantia.

NOTA 1.- La garantia de seriedad de la Oferta debera cubrir los eventos establecidos en el articulo
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2.2.1.2.3.1.6. Del Decreto 1082 de 2015.

NOTA 2.- Si el proponente es una persona juridica, la garantia debe tomarse de conformidad con el
nombre o razon social indicada en el Certificado de Existencia y Representacion Legal de la Camara
de Comercio respectiva.

NOTA 3.- Si el proponente es una Union Temporal o un Consorcio, se debera sefialar el nombre de
cada integrante con su identificacion y su porcentaje de participacion.

NOTA 4.- En coherencia al articulo 5 de la Ley 1882 de 2018 la no entrega de la garantia de seriedad
junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

e Pazy Salvo Municipal por concepto de impuestos vigencia 2026
Debera allegarse con la oferta, copia de paz y salvo expedido por la Secretaria de Hacienda del
Municipio, respecto de cualquier tipo de obligacion con el Municipio de El Agrado Huila para el afio

2025, con vigencia para la época del cierre de este proceso de seleccion y para con la persona del
proponente, tanto de las naturales como de las personas juridicas y su Representante Legal.

Cuando la propuesta se presente bajo la forma de consorcio o uniéon temporal, cada uno de sus
integrantes debera acreditar ésta circunstancias en la forma indicada

* Certificado de antecedentes disciplinarios

La entidad verificara que el proponente, sea persona natural o juridica y sus miembros en el caso de
formas de participacion conjunta, no registre sanciones ni inhabilidades vigentes en el sistema de
informacion de registro de sanciones e inhabilidades SIRI de la Procuraduria General de la Nacion.
Igualmente, el proponente debera aportar el correspondiente certificado de antecedentes disciplinarios
del proponente si es persona natural, del representante legal en el caso de personas juridicas y de los
miembros cuando se trate de propuestas conjuntas.

e Certificado de antecedentes Judiciales

El proponente debera aportar el correspondiente certificado de antecedentes judiciales vigente
expedido por la autoridad competente de los proponentes cuando se trate de personas naturales, del
representante legal en el caso de persona juridica y de los miembros cuando se trate de consorcio o
union temporal u otras formas de participacion conjunta

e Verificacion de antecedentes fiscales del proponente

De conformidad con lo establecido en la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008, en
concordancia con lo sefialado en el inciso tercero del articulo 60 de la Ley 610 de 2000, el Municipio
verificara que el proponente, sea persona natural o juridica y sus miembros en el caso de formas de
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participacion conjuntas, no se encuentre registrado en el boletin de responsables fiscales emitido por
la Contraloria General de la Republica.

Igualmente, el proponente debera aportar el correspondiente certificado de antecedentes fiscales del
proponente si es persona natural, del representante legal en el caso de personas juridicas y de los
miembros cuando se trate de propuestas conjuntas.

e Cédula de Ciudadania. (Copia)
e Libreta militar si es hombre menor de 50 afios. (Copia)

« El proponente debera allegar certificacion donde conste que no se encuentra vinculado en el
sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia
como infractor de la Ley 1801 Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

e Certificado de Consulta de Inhabilidades Delitos sexuales cometidos contra menores de 18
afios, Ley 1918 de 2018.
-Nombre de la Entidad MUNICIPIO DE EL. AGRADO HUILA.

-Nit 891.180.139-9
e Certificado de Consulta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
Ley 2097 de 2021.

El proponente debera aportar el correspondiente certificado Consulta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM) expedido por la autoridad competente de los proponentes cuando se
trate de personas naturales, del representante legal en el caso de persona juridica y de los miembros
cuando se trate de consorcio o union temporal u otras formas de participacion conjunta

e Autorizacién para el tratamiento de datos personales.
7.1.2. FACTOR TECNICO
7.1.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
7.1.2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL
PERSONAS NATURALES

Si el proponente es persona natural deberd acreditar experiencia general como Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
El profesional debera presentar fotocopia de cedula de ciudadania, Tarjeta Profesional y Certificado de
vigencia expedido por parte del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA o COPNAA de

conformidad con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003.
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PERSONAS JURIDICAS

Para poder contratar, las Personas Juridicas, deberan estar debidamente constituidas y acreditar que su
duracion no serd inferior a la del plazo del contrato y un (1) afio mas, Cuyo objeto social esté relacionado con
la naturaleza de la presente actuacion contractual; ademas el Representante Legal, debera ser Ingeniero Civil
y/o Arquitecto, quien debe presentar fotocopia de cedula de ciudadania, Tarjeta Profesional y Certificado de
vigencia expedido por parte del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA o COPNAA de
conformidad con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, en la misma forma que se solicita en el numeral
anterior.

Nota: En caso tal que el representante legal no sea Ingeniero Civil o Arquitecto, su propuesta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil y/o Arquitecto, que cumpla con la experiencia general para persona natural, el
cual deberd anexar copia de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia, de conformidad con el articulo
20 de la Ley 842 de 2003, en todo caso este no podra acreditar experiencia.

Los proponentes deben allegar con su propuesta el certificado de inscripcion, calificacion y clasificacion en
el Registro Unico de Proponente expedida por la camara de comercio donde tenga el asiento principal de sus
negocios si es persona natural o el domicilio principal si es persona juridica.

En consecuencia, el proponente debera tener inscrito en el RUP cualquiera de los codigos, los cuales
conforman el presente proceso:

ITEM DESCRIPCION CODIGOS
UNSPSC
1 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de 72141100
infraestructura
3 Servicios de construccion de plomeria 72151100
Ingenieria Civil y Arquitectura. 81101500

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma
individual el RUP.

= CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Al menor uno de los integrantes de consorcio o uniones temporales deberan cumplir con la experiencia general
exigida en el acapite anterior, asi como con los indicadores financieros exigidos en el presente proceso.
Establecidos en el numeral 4.1.6.

La LEY 842 DE 2003 - ARTICULO 17. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS Y DE
SUS REPRESENTANTES. La sociedad, firma, empresa u organizacion profesional, cuyas actividades
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comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio de la
ingenieria, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, estd obligada a incluir en su némina
permanente, como minimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la
respectiva persona juridica.

Acorde con los parametros legales, sera factible presentar propuesta bajo cualquiera de las formas de asociacion
previstas en la Ley, tales como Consorcios y Uniones Temporales.

Los proponentes podran asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les permita participar
entre: ingenieros Civiles, Arquitectos y personas juridicas legalmente constituidas y cuyo objeto social les
permita contratar con el estado la ejecucion de obras civiles objeto del presente proceso; para presentar
propuestas de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 de la ley 80 de 1993, que cumpla entre otras con las
siguientes condiciones particulares para personas naturales y/o juridicas segun aplique.

PARAGRAFO. Al representante legal de la persona juridica que omita el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente articulo se le aplicaran las sanciones previstas para el ejercicio ilegal de profesion y oficio
reglamentado, mediante la aplicacion del procedimiento establecido para las contravenciones especiales de
policia o aquel que lo sustituya.

7.1.2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

El oferente debera acreditar la ejecucion de un (01) contrato de obra suscrito con persona natural o juridica de
derecho publico o privado, cuyo objeto refiera la realizacion de actividades que definen el objeto de éste
proceso de seleccion de contratistas, esto es, construccion y/o rehabilitacion y/o ampliacion y/o mejoramiento
de Saneamiento Basico, terminado y liquidado, el cual esté reportado en la informaciéon consignada en el
Registro Unico de Proponentes diligenciando a tal efecto toda la informacion solicitada en el anexo
predispuesto por la entidad. El valor del contrato debera ser igual o superior al presupuesto oficial.

En consecuencia, el proponente debera tener inscrito en el RUP cualquiera de los codigos, los cuales
conforman el presente proceso:

ITEM DESCRIPCION CODIGOS
UNSPSC
1 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de 72141100
infraestructura
3 Servicios de construccion de plomeria 72151100
4 Ingenieria Civil y Arquitectura. 81101500

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma
individual el RUP.
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Dicho contrato debera estar contemplados en el RUP del proponente, en Firme en cdmara de comercio y
deberan tener en su totalidad todos y cada uno de los codigos que se solicitan en dicho proceso o Sopesa
causal de Rechazo.

Si el contrato con el cual se pretende acreditar la Experiencia especifica, fue ejecutado en calidad de
Consorcio o Union Temporal, la entidad aceptara la experiencia de acuerdo a su porcentaje de participacion,
tanto para las cantidades de obra desarrolladas como el valor ejecutado, teniendo en cuenta lo estipulado en
al Articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Si el proponente plural se conforma por un numero mayor al nimero de contratos solicitados, el proponente
informara cuales de los contratos aportados se deberan tener en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Para que la acreditacion de la experiencia sea valida debera presentar los siguientes documentos; Copia de
contrato y acta de terminacion o liquidacion; o Certificacion del contrato; que cuenten con la informacion
minima requerida asi:

Contratante (Nombre y Domicilio).

Objeto

Actividades ejecutadas.

Fecha de inicio, indicando dia, mes y afio.
Fecha de terminacion, indicando dia, mes y afio.
Valor del contrato.

Adicionales si aplica.

© NN h W=

Prorrogas si aplica.

Para la experiencia en caso de no indicarse el porcentaje de participacion en la certificacion de los integrantes
del consorcio o union temporal debera presentar documento consorcial o union temporal.

Si el proponente no anexa certificaciones de experiencia acorde a lo exigido en la experiencia especifica, o si
las certificaciones presentadas no cumplen los parametros exigidos, la oferta sera determinada como NO
CUMPLE TECNICAMENTE. Y no se ponderaria.

La actualizacion a “pesos hoy” del valor del contrato ejecutado se realiza en relacion con el valor del salario
minimo del afio de la fecha de recibo, es decir, el valor del item se expresa en salarios minimos correspondientes
al aflo de terminacion del contrato.

Para efectos de este calculo se anexa la siguiente tabla sobre los valores del salario minimo de los tltimos
afios.

PERIODO MONTO MENSUAL
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 $1.750.905

El Proponente debe identificar los contratos presentados para acreditar su experiencia con el Clasificador de
Bienes y Servicios en el tercer nivel en todos los codigos en mencion expresando su valor en salarios minimos
mensuales legales vigentes, conforme a lo siguiente:

Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripcion, calificacion y clasificacion en
el Registro Unico de Proponentes en ORIGINAL expedido por la Camara de Comercio donde tenga el asiento
principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona juridica.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma
individual el RUP en ORIGINAL y los demas documentos solicitados con todas las formalidades a las que

tuviera lugar y ademas cada uno deben estar inscritos en la actividad, especialidad y grupo exigido por la
Entidad.

Teniendo en cuenta las indicaciones de la Agencia Colombia Compra Eficiente las clasificaciones que ostente
el oferente en su Registro Unico de Proponentes de acuerdo al clasificador de bienes y servicios debera
evidenciarse hasta el tercer nivel.

Para efecto de claridad por parte del Contratante, los Proponentes deberan tener en su totalidad todos y cada
uno de los Codigos que se solicitan en dicho proceso y que estén contemplados en el RUP en Original y en
Firme o Sopesa causal de Rechazo.

7.1.2.1.2.1. CRITERIOS DIFERENCIALES

En aplicacion a lo establecido los articulos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, con el
fin de promover y facilitar la participacion de las MIPYME DOMICILIADAS EN COLOMBIA se podran
establecer condiciones habilitantes diferenciales de la propuesta en lo relacionado con un mayor nimero de
contratos para la acreditacion de experiencia.

En el evento de requerir una experiencia especifica y no poder utilizar el criterio diferencial relacionado con
un mayor numero de contratos para acreditar la experiencia, se podra incorporar un requisito habilitante
diferencial relacionado con el valor de la garantia de seriedad de la oferta.

a. Criterio diferencial MiPymes
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, respecto a la experiencia habilitante, se

establece un criterio diferencial para las Mipymes colombianas, con relacion al numero de contratos para la
acreditacion de experiencia especifica, asi:
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El oferente debera acreditar la ejecucion de hasta (02) contratos de obra suscrito con persona natural o juridica
de derecho publico o privado, cuyo objeto refiera la realizacion de actividades que definen el objeto de éste
proceso de seleccion de contratistas, esto es, construccion y/o rehabilitacion y/o ampliacion y/o mejoramiento
de Saneamiento Bésico, terminado y liquidado, el cual esté reportado en la informacion consignada en el
Registro Unico de Proponentes diligenciando a tal efecto toda la informacién solicitada en el anexo
predispuesto por la entidad. El valor de los contratos (sumatoria) debera ser igual o superior al presupuesto
oficial.

En consecuencia, el proponente debera tener inscrito en el RUP cualquiera de los codigos, los cuales conforman
el presente proceso:

ITEM DESCRIPCION CODIGOS
UNSPSC
1 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de 72141100
infraestructura
3 Servicios de construccion de plomeria 72151100
4 Ingenieria Civil y Arquitectura. 81101500

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma
individual el RUP.

Dichos contratos deberan estar contemplados en el RUP del proponente, en Firme en camara de comercio y
deberan tener en su totalidad todos y cada uno de los codigos que se solicitan en dicho proceso o Sopesa
causal de Rechazo.

Si el contrato con el cual se pretende acreditar la Experiencia General, fue ejecutado en calidad de Consorcio
o Union Temporal, la entidad aceptara la experiencia de acuerdo a su porcentaje de participacion, tanto para
las cantidades de obra desarrolladas como el valor ejecutado, teniendo en cuenta lo estipulado en al Articulo
7 de la Ley 80 de 1993.

Si el proponente plural se conforma por un numero mayor al nimero de contratos solicitados, el proponente
informara cuales de los contratos aportados se deberan tener en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Para que la acreditacion de la experiencia sea valida debera presentar los siguientes documentos; Copia de
contrato y acta de terminacion o liquidacion; o Certificacion del contrato; que cuenten con la informacion
minima requerida asi:

1. Contratante (Nombre y Domicilio).
2. Objeto
3. Actividades ejecutadas.
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Fecha de inicio, indicando dia, mes y afio.
Fecha de terminacion, indicando dia, mes y afio.
Valor del contrato.

Adicionales si aplica.

o NNk

Prorrogas si aplica.

Para la experiencia en caso de no indicarse el porcentaje de participacion en la certificacion de los integrantes
del consorcio o union temporal debera presentar documento consorcial o union temporal.

Si el proponente no anexa certificaciones de experiencia acorde a lo exigido en la experiencia especifica, o si
las certificaciones presentadas no cumplen los parametros exigidos, la oferta sera determinada como NO
CUMPLE TECNICAMENTE. Y no se ponderaria.

La actualizacion a “pesos hoy” del valor del contrato ejecutado se realiza en relacion con el valor del salario
minimo del afio de la fecha de recibo, es decir, el valor del item se expresa en salarios minimos correspondientes
al aflo de terminacion del contrato.

Para efectos de este calculo se anexa la siguiente tabla sobre los valores del salario minimo de los ltimos
afios.

PERIODO MONTO MENSUAL

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 $1.750.905

El Proponente debe identificar los contratos presentados para acreditar su experiencia con el Clasificador de
Bienes y Servicios en el tercer nivel en todos los codigos en mencion expresando su valor en salarios minimos
mensuales legales vigentes, conforme a lo siguiente:

Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripcion, calificacion y clasificacion en
el Registro Unico de Proponentes en ORIGINAL expedido por la Camara de Comercio donde tenga el asiento
principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona juridica.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma
individual el RUP en ORIGINAL y los demas documentos solicitados con todas las formalidades a las que
tuviera lugar y ademas cada uno deben estar inscritos en la actividad, especialidad y grupo exigido por la
Entidad.

Teniendo en cuenta las indicaciones de la Agencia Colombia Compra Eficiente las clasificaciones que ostente
el oferente en su Registro Unico de Proponentes de acuerdo al clasificador de bienes y servicios debera
evidenciarse hasta el tercer nivel.

Proyectd: Secretario de Planeacion y Obras Reviso: Secretario de Planeacion y Obras Aprobo: Secretario de Planeacion y Obras
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Para efecto de claridad por parte del Contratante, los Proponentes deberan tener en su totalidad todos y cada
uno de los Codigos que se solicitan en dicho proceso y que estén contemplados en el RUP en Original y en
Firme o Sopesa causal de Rechazo.

7.1.2.2. PERSONAL DE TRABAJO REQUERIDO

El PROPONENTE debe garantizar como minimo, el siguiente personal profesional para la ejecucion
del objeto contractual, el cual debera relacionar de forma individual en el formulario establecido

“Personal Propuesto”:

e Personal Propuesto:

El proponente debera allegar la documentacion del personal requerido en el presente numeral,

acompafada con sus respectivos soportes que acrediten la idoneidad y experiencia minima, que para

el presente proceso, corresponde a:

- 1 Director de Obra.

- 1 Residente de Obra.

- 1 HSEQ
. EXPERIENCIA EXPERIENCIA
PERFIL CANT FO CION PROFESIONAL ESPECIFICA
Acreditar  experiencia | El profesional debera
. . general minima de diez | acreditar experiencia en
Ingeniero Civil o -
. (10) afos, contados a | dos (02) contratos
Arquitecto. artir de la fecha de | relacionados con
DIRECTOR Ex edicion de la Tarjeta | construccion /o
DE OBRA 1 Especializacion en pea a0 ruee Y
. Profesional, acreditados | ampliacion de redes de
(10%) gerencia de la . ]
., mediante  copia  de | acueducto y/o
construccion y/o . . .
: . Tarjeta profesional y | alcantarillado.
Saneamiento Ambiental . . .
certificado de vigencia.
Acreditar  experiencia | El profesional debera
general minima de siete | acreditar experiencia en
RESIDENTE . N (7 .aﬁos, contados a | dos ‘ (02)  contratos
Ingeniero Civil o partir de la fecha de | relacionados con
DE OBRA 1 . . . .,
(100%) Arquitecto expedicion de la Tarjeta | construccion y/o
Profesional, acreditados | ampliacion de redes de
mediante  copia  de | acueducto y/o
Tarjeta profesional y | alcantarillado.

Proyectd: Secretario de Planeacion y Obras
Publicas
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certificado de vigencia.

HSEQ

Ingeniero con
especializacion en
1 Salud ocupacional (o
afin) o Profesional en
Salud Ocupacional.

Acreditar
general minima de cinco
(5) afos, contados a
partir de la fecha de

experiencia

expedicion de la Tarjeta
Profesional, acreditados
mediante  copia  de
Tarjeta profesional y
certificado de vigencia
en caso de expedirse.

El profesional debera
acreditar  experiencia

especifica en un (01)

contrato como
coordinador HSEQ
relacionados con

proyectos de acueducto
y/o alcantarillado.

Nota 1: Para el caso de la experiencia especifica solicitada a los miembros del equipo de trabajo, esta debe ser
acreditada mediante certificados de contratos celebrados con entidades publicas o privadas donde se especifique
la experiencia solicitada.

Para poder ser considerados como habiles los miembros del equipo de trabajo, los proponentes deberan adjuntar
con su propuesta los siguientes documentos:

a) Cedula de ciudadania.

b) Matricula profesional (tecnologos y profesionales).

c) Certificado de vigencia de la matricula profesional actualizada y vigente (Aplica para profesionales y/o

tecnologos).
d) Diploma o acta de grado del Titulo Profesional
e) Cartade intencion y disponibilidad del personal, que no debe ser inferior a la duracion de las obras. (Aplica

para todo el personal.

VERIFICACION TECNICA

CUMPLE O NO CUMPLE

Nota: La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacion con el personal ofrecido

podra ser verificada integralmente por el Municipio.

Nota: El ofrecimiento realizado por parte del personal integrante del equipo de trabajo sera entendido

como una expectativa laboral y la carta de compromiso sera evaluada por el municipio en esas

condiciones.

Proyectd: Secretario de Planeacion y Obras

Reviso: Secretario de Planeacion y Obras
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Para los anteriores efectos se deberan anexar las constancias y/o las certificaciones correspondientes.
Los perfiles exigidos, experiencia y demas requisitos solicitados dentro del personal propuesto
deberan ser cumplidos por los proponentes so pena del rechazo de la oferta

Una vez La ENTIDAD adjudique el contrato de obra, el adjudicatario y/o contratista no podra
modificar el personal propuesto, éste no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos
que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la Oficina Asesora Juridica Municipal,
para su evaluacion y posterior autorizacion, y en todo caso debera ser reemplazado por otro profesional
del mismo ramo con las mismas condiciones profesionales o superiores a las exigidas. La no
observancia de este requisito se considerara como incumplimiento del contrato, con todos los efectos
legales que de ello se deriven y afectando la Garantia Unica de Cumplimiento.

La ENTIDAD, también podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacion sobre la
nomina del personal asignado al proyecto, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que se le haya fijado.

La experiencia general de los profesionales, solo podra ser contabilizada a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta o matricula profesional. Cuando la tarjeta o matricula profesional no indique
la fecha de su expedicion, se debera aportar el documento expedido por la autoridad competente en el
que se indique la fecha de expedicion de la misma.

En el evento que el “FORMATO PERSONAL REQUERIDO QUE SE OFRECE", en el cual se
consigna la informacion del personal propuesto, no se encuentre firmado por el respectivo profesional,
se entendera que éste no se encuentra en capacidad real y efectiva de cumplir con la carga y el plan de
trabajo, y las exigencias del Municipio, por lo que la oferta sera rechazada.

Cada profesional, solo podran postularse para desempefiar uno de los cargos del personal propuesto y
para un solo proponente para la ejecucion del contrato. Para lo cual debera presentar carta de intencion
segun el formato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto Reglamentario No. 1082
de 2.015 los proponentes deberan acreditar como nivel minimo de calidad para efectos de integrar el
orden de adjudicacion la disponibilidad de la totalidad de equipo de trabajo con el perfil y la experiencia
minima requerida en el presente proceso contractual.

7.1.3. DOCUMENTOS DE VERIFICACION DE LA CAPACIDAD
FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

7.1.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion
contenida en el RUP.
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Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador

Formula

Indice requerido

Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo corriente. Este indicador representa
la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del
proponente luego de liquidar sus activos corrientes
(convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un
capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente
de la actividad econdémica del proponente.

Mayor o igual a 3
SMLMV

indice de Liquidez

Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la
capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus
obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor
es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo

Mayor o igual a
2,38

Indice de
Endeudamiento

Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de
endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y
patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento,
mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir
con sus pasivos

Menor o igual a
53%

Razon de
cobertura de
intereses.

Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
financieras.

Mayor o igual a
8,47

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su

capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinacion y
Verificacion de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion.

Los Proponentes cuyos Pasivo Corriente sea cero (0), no podran calcular el indicador de Liquidez. En
este caso el Proponente cumple el indicador. Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador
de la forma prevista en el presente pliego de condiciones.

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de
cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional

sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razon de cobertura de intereses. Si el
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condiciones.

7.1.3.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Proponente es plural debe acreditar este indicador de la forma prevista en el presente pliego de

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP.

Tabla 4 - Indicadores de capacidad organizacional

Indicador

Formula

indice requerido

Rentabilidad
sobre
patrimonio:

Utilidad Operacional / Patrimonio, ¢l cual determina la
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la
capacidad de generacion de utilidad operacional por cada
peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad
sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente.

Mayor o igual a 1%

Rentabilidad
sobre activos:

Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina
la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la
capacidad de generacion de utilidad operacional por cada
peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la
capacidad organizacional del proponente. Este indicador
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad
sobre patrimonio.

Mayor o igual a 1%

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su
capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinacion y
Verificacion de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion.

7.1.3.3. PROPONENTES PLURALES

Si el Proponente es un consorcio, unioén temporal, promesa de sociedad futura o estd organizado en

cualquier forma de asociacion debe acreditar su capacidad financiera y capacidad organizacional de

acuerdo con los siguientes criterios, establecidos en el Manual para la Determinacion y Verificacion de

Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion:

Suma de los componentes de los indicadores

Proyectd: Secretario de Planeacion y Obras Reviso: Secretario de Planeacion y Obras Aprobo: Secretario de Planeacion y Obras
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En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del
indicador.

(Z Componente 1 del indicador, )

(iif) Indicador =
J  Componente 2 del indicador,)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura).

En esta opcidn el indicador es el mismo independientemente de la participacion de los integrantes del
oferente plural.

7.1.3.4. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL

7.1.3.4.1. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme, con informacion financiera de fecha de corte a 31 de diciembre
de 2024. Para personas juridicas constituidas en el afio en que se adelanta el Proceso de Contratacion,
la evaluacion financiera y organizacional de las propuestas, se efectuara a partir de la informacion
contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas juridicas
extranjeras con sucursal en Colombia deberan justificar y acreditar que la legislacion propia del pais
de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y
por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el numeral
siguiente numeral.

Nota: de conformidad con el numeral 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 el proponente debera a
efectos de ser tenido en cuenta su RUP en el presente proceso de seleccion, aportar documentacion
soporte que de cuenta del tramite de renovacion de este ante la respectiva camara de comercio; como
quiera que este registro no pierde firmeza durante su proceso de actualizacion o renovacion, sera valido
para el presente proceso el registro inico de proponentes en estado de renovacion

7.1.3.4.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con
la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii)
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convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma
de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion
de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. El formato diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada
en el formato y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

La fecha de corte de los documentos sefialados en el Literal A sera a 31 de diciembre de 2024,
acompaiado del Informe de Auditoria salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia
del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el formato. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo
certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
USS, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en el pliego de condiciones
7.1.3.5. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad
residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP =CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicacion del Proceso,
cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo
de incluir al cierre del proceso por parte de un Proponente alguna informacién contractual que afecte
su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad

residual.
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7.1.3.5.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPCO)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en

cuenta el siguiente proceso:

Donde:

CRPC = POE - Anticipo y/o pago anticipado

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado
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Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener

en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado

CRPC =

Plazo estimado (meses)

*12

7.1.3.5.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO
' 100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

(E + CT + CF)

— SCE

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura

plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra
Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno

de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente

puntaje:

Factor Puntaje maximo
Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas
Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA ZULETA ZULETA
Firma Firma Firma

Carrera 4 Nro.5—-48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co

Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
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Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40

Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los

demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en

cuenta lo siguiente:

Afos de informacion
financiera

Capacidad de organizacién (CO)

Cinco (5) afios 0 mas

Mayor Ingreso Operacional de los ltimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5)
afnos

Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del
Proponente.

Menos de un (1) afio (¥)

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los

siguientes documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del afio
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal
si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no estd obligado a tener revisor

fiscal.

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA

Firma

Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
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II.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes
(externos), quienes suscribieron los documentos sefalados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados
o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los
ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo,
de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el
cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos;
(ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el
Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio
de la relacion entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad
de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o en el Formato respectivo en el
segmento del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del
Proceso de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)
E=
Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA ZULETA ZULETA
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Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto
del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a| Menor o igual a | Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato el cual contiene los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con
el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV
para el afio de publicacion del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros
que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean
publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de
terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato. La informacion del
Formato debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del
contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en
monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el
numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones.

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas
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C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice
de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

Activo Corriente

Indice de liquidez =
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 L5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene
antigiiedad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral
o de apertura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual
del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del
Pliego de Condiciones. Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0)
y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor
puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propodsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
numero de socios y profesionales de la ingenieria, arquitectura y geologia vinculados

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas
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mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato respectivo.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la

siguiente tabla:
N° de Profesionales | Puntaje
1 20
2 30
3 0 mas 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato respectivo Formato suscrito por su Representante
Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el Contador o su
Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel
nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en
meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la obra la ejecuta
un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que
presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de
suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos
en gjecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendré en cuenta lo
siguiente:

I.  Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante
los 12 meses siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es superior
a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion
lineal de 12 meses.

II.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con
Entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los
contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas
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como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

IIL Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el
Proponente tenga participacion.

Iv. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido
el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  Elcalculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el niimero de dias pendientes para cumplir el plazo
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion
del Proponente en la respectiva estructura.

VI. Paralos Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato Respectivo firmado por la persona natural o el
Representante Legal de la persona juridica y el Contador Publico Colombiano que
los hubiere convertido a pesos colombianos.

7.2.  EVALUACION DE LA OFERTA

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo
Oferta econdmica 44,5
Factor técnico 45
Apoyo a la Industria Nacional 10
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

7.2.1. OFERTA ECONOMICA - 44,5 PUNTOS

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas
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Para la calificacion por este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econdmica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdomica deberd ser
allegada firmada.

El valor de la propuesta econdomica debera ser presentado en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la
obra del presente Proceso, los Riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas
deberan tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto
en los Documentos del Proceso y que en sus calculos econdémicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones
contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es tinicamente
de referencia, constituye una guia para la preparacion de la Oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la Entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del
plazo establecido por la Entidad.

7.2.1.1. AIU

El Proponente debera calcular un AIU que contenga todos los costos de administracion en
los que incurre la organizacion del constructor para poder desarrollar la administracion, los
imprevistos y la utilidad o beneficio economico que pretende percibir por la ejecucion del
trabajo.

El valor del AIU debera ser expresado en porcentaje (%) y deberd consignarlo y
discriminarlo en la propuesta economica.

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%).

El porcentaje del A.LLU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje
total del A.L.U establecido en el presupuesto de la Entidad.

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas
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7.2.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando
exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erroneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos
en la propuesta economica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor
del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto
al niimero entero.

C. La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignard maximo setenta
(70)

puntos acumulables al puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

7.2.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de
planeacion y particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad debera aplicar el
proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de
Contratacion de Colombia Compra Eficiente.

7.2.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION
DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica, de acuerdo
con las siguientes alternativas:

Concepto Método
Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas
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Mediana con valor absoluto

Media geométrica

Media aritmética baja

A WIN|—

Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el
segundo dia habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique
en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. [Por
ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usard para
determinar el método de evaluacion sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del
11 de febrero].

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente
cuadro:

Rango (inclusive) | Numero Método
De 0.00 2 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a2 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 2 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se
obtiene mediante la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las
propuestas habiles de manera descendente. Si el niimero de valores es impar, la mediana
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corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al
promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana (Vi3 Vz. .5 ... Vi)
Donde:

(1343}

» Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
» m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

I.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utiliza

la siguiente formula:

puntaje = {1 |57} - 445]
= —_ *
untaje Me »
Donde:
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econoémicas validas.

» Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

II.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignard el maximo puntaje a
la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utiliza la siguiente formula.

Puntaje = [{1 -

Donde:

* VMe : Es el valor de la propuesta econdomica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.

17343

» Vi: Esel valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
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B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG = 'VVI *VZ 2‘1/3 ¥ ... ¥ l/n
Donde:

* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e VI: Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se asignara el
maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente

ecuacion:
Puntaj 445 1 IMG — Vil
== * — ————————————
untaje , VG

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el
promedio simple de las ofertas habiles para calificacion economica.

T (Vmi n + )? )
Xp = —m——os
8 2
Donde:

Vmin : Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
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* X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdémicas validas.
+ Xg: Es la media aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

| Xg — Vi : .
445+ 1— 5 Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = { ’

| Xg — Vi | _
445+ | 1 — | =——=— | Para valores mayores a Xg
\

Xp J

Donde:

+ XB: Es la media aritmética baja.

» Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

D. Menor Valor

La entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion

econdémica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; Vs..; ... V)

Donde:

» Vi: Esel valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

* m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la entidad estatal.

* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

. 44,5 * Vipin
Puntaje = ————-
Vi

Donde:
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* Vmin : Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja

(1343}

* Vi: Esel valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

7.2.2. FACTOR TECNICO - 44 PUNTOS

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

7.2.2.1.

como requisito habilitante — 45 Puntos

Formacion y experiencia general adicional en el Personal minimo requerido

El puntaje por el factor aqui previsto sera otorgado al oferente que en su propuesta incluya formacion

y experiencia especifica adicional en el personal minimo requerido de trabajo exigido como requisito
habilitante; ofrecimiento que se entiende efectuado con los documentos requeridos para el mismo, de

acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones y como se expone a continuacion:

CARGO / PERFIL

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

CALIFICACIO
N

PUNTAJE
TOTAL

DIRECTOR DE
OBRA

Acreditar experiencia de mas de
diez (10) afios, contados a partir
de la fecha de expedicion de la
Tarjeta Profesional, acreditados
mediante copia de Tarjeta
profesional y certificado de
vigencia.

25 PUNTOS

45 PUNTOS

RESIDENTE DE
OBRA

Acreditar experiencia de mas
de siete (7) afios, contados a
partir de la fecha de expedicion
de Tarjeta Profesional,
acreditados mediante copia de

la

Tarjeta profesional y

certificado de vigencia.

20 PUNTOS

Los documentos para acreditar a los profesionales y experiencia requerida son:

- Copia Cedula de Ciudadania.
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- Copia Tarjeta Profesional, si aplica.

- Certificado de vigencia de la Matricula Profesional — COPNIA o la que aplique.

- Copia del diploma o acta de grado de estudios realizados.

- Carta de Compromiso suscrita por el profesional con tiempo de dedicacion.

- Copia de certificaciones de experiencia requerida y acta final del contrato de obra
y/o acta de liquidacion y/o certificaciones, donde se especifique la informacion solicitada
para verificacion.

Nota: La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacién con el personal
ofrecido podra ser verificada integralmente por el Municipio.

Los perfiles exigidos, experiencia y demas requisitos solicitados dentro del personal
adicional deberan ser cumplidos por los proponentes, de lo contrario no se le asiganara
puntaje en este criterio.

La ENTIDAD, también podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de
informacion sobre la nomina del personal asignado al proyecto, y el Contratista atendera
esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.

La experiencia general de los profesionales, solo podra ser contabilizada a partir de la fecha
de expedicion de la tarjeta o matricula profesional. Cuando la tarjeta o matricula profesional
no indique la fecha de su expedicion, se debera aportar el documento expedido por la
autoridad competente en el que se indique la fecha de expedicion de la misma.

En el evento que el “FORMATO PERSONAL REQUERIDO QUE SE OFRECE", en el
cual se consigna la informacion del personal propuesto, no se encuentre firmado por el
respectivo profesional, se entendera que éste no se encuentra en capacidad real y efectiva
de cumplir con la carga y el plan de trabajo, y las exigencias del Municipio, por lo que no
se asignara puntaje en este criterio.

Unicamente se asignara puntaje a la propuesta que acredite el cumplimiento del perfil y la
experiencia en las condiciones requeridas para el personal adicional propuesto para la
ejecucion del contrato.

7.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL -10 PUNTOS

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios
nacionales o con trato nacional o por (ii) la incorporacion de servicios colombianos. La
Entidad en ninglin caso otorgara simultaneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con
trato nacional y por (ii) incorporacion de servicios colombianos.
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El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignara puntaje por
Bienes Nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la

siguiente tabla:
Concepto Puntaje
Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10
Incorporacion de componente nacional en servicios 5
extranjeros
7.2.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) servicios nacionales o (ii) con
Trato nacional.

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios nacionales debe
presentar:

A. Persona natural colombiana: la cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: la visa de residencia que le
permita la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representacion
legal emitido por las Camaras de Comercio.

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato nacional debe acreditar que los
servicios son originarios de los Estados mencionados en la Seccion de Acuerdos
Comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion, informacion que se acreditara
con los documentos que aporte el Proponente extranjero para acreditar su domicilio.

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente nacional
o extranjero con trato nacional no debe presentar el Formato 9 — Puntaje de Industria
Nacional. Unicamente debera presentar los documentos sefialados en esta seccion.

El Proponente podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta de
certificado de existencia y representacion legal o su presentacion con fecha de expedicion
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
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Contratacion para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica; no obstante, no
podra subsanar estas circunstancias para la asignacion del puntaje por Servicios Nacionales
o con Trato Nacional.

La Entidad asignara diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes
cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las
condiciones descritas no obtendra puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.

7.2.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La Entidad asignara el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes extranjeros sin
derecho a Trato Nacional que incorporen el porcentaje de personal calificado colombiano
como se describe a continuacion:

Porcentaje de personal calificado del contrato Puntajes

Del 0% al 80 % del personal calificado incorporado al Contrato es 0
colombiano

Mas del 80% hasta el 85% del personal calificado incorporado al Contrato 3

es colombiano

Mas el 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al Contrato es 4
colombiano

Mas del 90% del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano 5

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por
una institucion de educacion superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer
determinada profesion.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante
legal o apoderado del Proponente debe diligenciar el formato correspondiente en el cual
manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su
compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del Proceso.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que presente el formato no haya recibido puntaje
alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El formato correspondiente inicamente debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin
derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal calificado. En el evento que un
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Proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no sera una razon para no
otorgar el puntaje de promocion de servicios nacionales o con trato nacional.

Los Proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho
a trato nacional, e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podran optar por
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas
definidas en este numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera
cero (0).

7.2.4. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES - 0,25 PUNTOS

La Entidad asignard un puntaje de 0,25 puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio Nacional de
conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato de Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el
Proponente debio subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para
probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante
relacionado con el niimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada.
Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero
(0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union
Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

7.2.5 PERSONAL DISCAPACITADO - 1,0 PUNTOS.

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el numero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los
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términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda en el cual certifique el
numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la
fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio
de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendrd en cuenta la planta de personal del integrante del
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLYV)” de conformidad con el
numeral jError! No se encuentra el origen de la referencia., sin importar si la experiencia es
general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacion.

7.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas
de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al
proponente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes:

1.  Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente
acreditara el origen de los servicios con los documentos sefialados en la seccion 4.3.1. del pliego
de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberan acreditar el
origen nacional de la oferta en las condiciones sefialadas en la ley.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos
del articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es
decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se adquirira desde el momento
en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaracion debe tener una fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso
de seleccion.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara
esta condicion de conformidad con el articulo 21 dela Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por
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la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo
modifique, aclare adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de
familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo
municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de
esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferirad a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, segiin corresponda, diligenciara el «Formato 8 A —
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
debera acreditar la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad,
aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como es el caso
de las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 — Autorizacion para el
tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en condicion de discapacidad,
de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido
contratados con por lo menos un (1) afo de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a
un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al
término de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 8 B — Vinculacion de
personas en condicion de discapacidady. Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %)
de la ndomina corresponda a un nimero cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 0 9 debera realizarse
la aproximacion decimal al nimero entero siguiente.

Si la oferta es presentada por un consorcio o una union temporal, el integrante del proponente que
acredite que el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad en los términos
del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %)
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en el consorcio o en la unién temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia general habilitante.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado
de aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion
sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion
de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia
y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley. Para ello, la persona
natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segiin corresponda,
diligenciara el

«Formato 8 C — Vinculacion de personas mayores y no beneficiarias de la pension de vejez, familiar
o sobrevivencia — (Empleador — proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad de
juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios
de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension.
Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas mayores que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio
se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de
la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del tltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona
juridica en caso de que la constitucion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8§ C —
Vinculaciéon de personas mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — proponente)», mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que
siendo personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del
consorcio o de la union temporal. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a
cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 8
C

— Vinculacion de personas mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia
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(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de
pension de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pension, ademas, se debera allegar
el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definird en relacion con el niimero total de trabajadores vinculados en la
planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso
de proponentes plurales, la mayor proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados
en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en
la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndomina pertenece a poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural,
el representante legal o el revisor fiscal, segiin corresponda, diligenciard el «Formato 8§ D —
Vinculacion de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas»
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nomina y el nimero de identificacion y el
nombre de las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendré en cuenta la vinculacion de aquellas personas que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del
cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos
que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del tltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su
conformacion es inferior aun (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Ademas, deberd aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 D —
Vinculacion de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanasy,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nomina de sus
integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Este porcentaje se definird de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los
integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas
a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida
por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos, como
es el caso de las personas que pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para
lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado
que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas
de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas,
se entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, diligenciaran el «Formato 8 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la
gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o
cuotas partes de la persona juridica estd constituida por personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior y, los
documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion o
reintegracion.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas
en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero;
o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicion accionaria o cuotas
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo cual, el representante
legal, o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad de juramento,
el

«Formato 8 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (persona juridica
integrante del proponente plural)», junto con los documentos de identificacion de cada una de las
personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, diligencien el «Formato 11- Autorizacion
para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de

desempate.
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7.  Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones
de los siguientes literales:

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 8 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual
certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuota parte de la persona juridica estd constituida por madres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion
indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia
y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, aportando los documentos de cada uno
de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

(b) el integrante del proponente plural debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia general acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso
de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas socios o representantes
legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural,
para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 8 F
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion
y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el
titular de la informacién, como es el caso de las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales»
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8.Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificard en los términos del
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditacion del
tamafio empresarial se efectuara diligenciando el «Formato 8 G — Acreditacion Mipyme», mediante
el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamafio empresarial
establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que
lo modifiquen, sustituyan o complementen.
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Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual
se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio
o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o
asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequenas o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan
con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que
se presente empate entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados inicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en
las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefas
o medianas.

9.  Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequeiia empresa se verificard en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditacion del tamafio empresarial se efectuara
diligenciando el «Formato 8 G — Acreditacion Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de
juramento certifica la condicion de micro o pequefia empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000
y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en
que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados
unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas
o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio
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anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador publico, o el representante legal de
la persona juridica y contador publico, segiin corresponda, diligenciara el «Formato 8 H- Pagos
realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentara el
documento de conformacion del proponente plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion
de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral §;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia general acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el
integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 8 G — Acreditacion Mipyme».

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas
y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos
proponentes plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de
2015, que sean micro, pequefias o0 medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo
o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipymes
en los términos del numeral 8.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad Estatal ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre
de la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignara un
numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el nimero 1.
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(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigio el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte
entera entre el nimero total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y
utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad Estatal seleccionara a aquel proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero
(0), se escogera al proponente con el mayor nimero asignado.

Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo pais de origen
tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicaran los criterios
de desempate de los numerales 8,9, 10y 11

8. SOPORTE PARA TIPIFICAR, ESTIMAR Y ASIGNAR LOS RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO

En cumplimiento al articulo 4 de la Ley 1150/2007, en concordancia con el Decreto 1082/2015 y
de acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente la Administracion Municipal
identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratacion, desde su planeacion hasta su
liquidacion, tal como se describen en la Matriz 1.

9. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

De conformidad con el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo
2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 se tiene previsto que se constituya mecanismos
a favor del municipio que garanticen las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccion
y del contrato a celebrar, en las siguientes condiciones:

9.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la
Entidad Contratante. Debe cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferta, en los eventos
definidos en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. Su valor debe ser equivalente al diez
por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion. Con vigencia
(minimo de 3 meses), que cubrira desde la presentacion de la Oferta y hasta la aprobacion de la
garantia de cumplimiento del contrato.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:
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Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, (ii)
Patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/

beneficiario | MUNICIPIO DE EL. AGRADO identificado con NIT 891.180.139-9

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos
Vigencia 4 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Valor
Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
Tomador la sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

9.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantia de cumplimiento debe tener los
siguientes amparos:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
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Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para

Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/
beneficiario MUNICIPIO DE EL AGRADO identificado con NIT 891180139-9

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las

, Hasta la| 10% del valor del
multas y la clausula penal| =~ |
- . liquidacion del | contrato.
pecuniaria que se le impongan
contrato.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales
del personal que el Contratista

Plazo del contrato | 20% del valor del
y tres (3) afos| contrato

haya de utilizar en el territorio mas.

nacional para la ejecucion del

contrato

Calidad y correcto [Plazo de ejecucion  [20% del valor del

funcionamiento de los bienes |del contrato y un (1) |contrato
aflo mas, contados a

A'mpar'os, partir de su
vigencia 'y expedicion.
valores
asegurados Cinco (5) afios
. . contados a partir de
Estabilidad y calidad de las la fecha de 30% del valor final
obras ejecutadas entregadas a o de las obras
fisfaceid suscripcion del
satisfaccion )
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras.
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
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Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union
Temporal o Consorcio, se debe incluir la razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Caracteristica Condicion

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
e Objeto del contrato
» Firma del representante legal del Contratista
Informacion » En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. E;.
necesaria dentro Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
de la poliza $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectuie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o proérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no
adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

9.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de Cinco (5) afios
contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Recibo Definitivo a satisfaccion de las obras.
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El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

9.4. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

MUNICIPIO DE EL AGRADO identificado con NIT 891180139-9 y el

Contratista
Asegurados

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
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participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Tomador
No debe ser inferior a:
Valor 1. Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual
a mil quinientos (1.500) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados y el MUNICIPIO DE EL. AGRADO identificado con
L NIT 891180139-9
Beneficiarios
Caracteristica Condicion
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Amparos
* Numero y afio del contrato
* Objeto del contrato
Informacion * Firma del representante legal del Contratista

necesaria dentro
de la poliza

» En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.
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10. ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion, el presente proceso de contratacion esta sujeto
a los siguientes acuerdos comerciales:

Entidad Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral | Excepcién Contratacion
incluida aplicable cubierta
Chile SI NO NO NO
México SI NO NO NO
Peru SI NO NO NO
Canada SI NO NO NO
Entidad Excepcién Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral ) Contratacion
. . aplicable .
incluida cubierta
Chile SI NO NO NO
Corea SI NO NO NO
Costa Rica SI NO NO NO
Estados Unidos SI NO NO NO
Estados AELC SI NO NO NO
México SI NO NO NO
SI SI EXCEPCION NO
El Salvador 38
Guatemala SI SI NO SI
Triangulo Norte NO SI EXCEPCION
Honduras 60
Union Europea SI NO NO NO

11. OBSERVACIONES FINALES

Por medio del presente certificamos que, tal y como se ha evidenciado, la entidad bajo
responsabilidad de los suscritos funcionarios, han elaborado el presente estudio previo
reglado por el Decreto 1082 de 2015.

12. RESPONSABLES ELABORACION DEL ESTUDIO DE NECESIDAD

Y CONVENIENCIA
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Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
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