MUNICIPIO DE EL AGRADO

DEPARTAMENTO DEL HUILA

REPOSICION DE TRAMOS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 8 Y 9, CALLE 8 ENTRE CARRERA 6 Y 7, CALLE 9
ENTRE CARRERA 6 Y 7, CARRERA 6 ENTRE CALLE 6 Y 7y CARRERA 7 ENTRE CALLE 4 Y 5, ZONA URBANA MUNICIPIO DE EL AGRADO
DEPARTAMENTO DEL HUILA ”

DURACION DE LA OBRA (MESES) 2.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS | $ 318.647.771
DESGLOCE ADMINISTRACION
ITEM DETALLE INCIDENCIA % | VR. TOTAL
A [IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS
1_[IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS 9.00% 28.678.299.39
2__|RETENCION EN LA FUENTE CONSTRUCCION 2.00% 6.372.955.42
| 11.00% $ 35.051.254.81
B_[POLIZAS Y GARANTIAS
1 |CUMPLIMIENTO, MANEJO DE ANTICIPO, PRESTACIONES SOCIALES, ESTABILIDAD. 1.70% 5.417.012.11
2 |RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 0.50% 1.593.238.86
2.20% $ 7.010.250.96
# # -
C |PERSONAL ENCARGADO DE OBRA UNIDAD | e | pErsonas | VR- UNITARIO | DEDICACION | INCIDENCIA
1_[DIRECTOR DE OBRA MES 2 1 5.063.938 50% 0.50% 3.186.477.71
2 |ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE MES 2 1 3.198.277 100% 0.60% 3.823.773.25
3 |PROFESIONAL SST MES 2 1 2.598.600 100% 0.47% 2.995.289.05
4 |ALMACENISTA MES 2 1 1.870.000 100% 0.31% 1.975.616.18
1.88% $ 11.981.156.19
D |OTROS UNIDAD MEgES CANT VR. UNITARIO INCIDENCIA
1 |PERSONAL ADMINISTRATIVO UND 2 1 955.943 0.30% 1.911.886.63
2 |GASTOS DE OFICINA, SERVICIOS, OTROS UND 2 1 63.730 0.02% 127.459.11
4 |CAMPAMENTO PROVISIONAL UND 2 1 637.296 0.20% 1.274.591.08
0.52% $ 3.313.936.82
| PORCENTAJE TOTAL DE ADMNISTRACION] 18.00% [s 57.356.598.78 |
IMPREVISTOS 2.0% 6.372.955.42
UTILIDADES 5.0% 15.932.388.55
VALORA.LU] 2500% [§ 79.661.943 |

APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
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