PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.01.001  EXCAVACION COMUN Y RETIRO DE MATERIAL
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD g VR PARCIAL
SUBTOTAL 0
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
1 Buldézer D65-8 1 2,034,617 250.00 8,138
%argador 930 1,5 yd3 (Komatsu WA180- 1 1,555,883.24 250 6.224
Volqueta 1 550,543.30 250 2,202
SUBTOTAL 16,564
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 250.00 388
SUBTOTAL 388
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.027850891 1 4,988
SUBTOTAL 4,988
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 21,940
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.02.002
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
Bloque No. 4 de cemento Vibrado UN 4,442 12.50 5% 58,301
MORTERO 1:4 m3 731,182 0.02 5% 11,516
SUBTOTAL 69,817
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 2,262 1.00 2,262
SUBTOTAL 2,262
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 15.00 9,692
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 15.00 12,923
SUBTOTAL 22,615
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001762413 1.4 3,598
SUBTOTAL 3,598
' TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 98,292
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.02.003 PLIT ESTRUCTURAL 15x1
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
BLOQUE SPLIT ESTRUCTURAL 15x1 UN 7,923 12.50 5% 103,984
MORTERO 1:4 m3 731,182 0.02 5% 11,516
SUBTOTAL 115,500
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,650 1.00 1,650
SUBTOTAL 1,650
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 20.00 7,269
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 21.00 9,231
SUBTOTAL 16,500
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001667587 1.4 3,405
SUBTOTAL 3,405
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 137,055
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.02.004 ILATACIONES
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
MORTERO 1:4 m3 731,182 0.03 5% 23,032
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE kg 14,163 0.80 0% 11,330
SUBTOTAL 34,362
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,745 1.00 1,745
Andamios 500 1.00 500
SUBTOTAL 2,245
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 25.00 5,815
3 Ayudantes 157,171 133,595 290,765 25.00 11,631
SUBTOTAL 17,446
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.00133407 1.4 2,724
SUBTOTAL 2,724
' TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 56,777
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.02.005
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
Bloque tipo Calado UN 8,378 12.50 5% 109,959
MORTERO 1:4 m3 731,182 0.02 5% 11,516
SUBTOTAL 121,475
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 150 1.00 150
SUBTOTAL 150
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 20.00 7,269
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 20.00 9,692
SUBTOTAL 16,961
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001667587 1.4 3,405
SUBTOTAL 3,405
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 141,991
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.02.006 BANCAS EN CONCRETO ACABADO EN CERAMICA
UNIDAD: UNIDAD
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
CONCRETO 2000 PSI OB/GRAN m3 692,173 1.32 5% 959,352
Puntilla de 2 1/2"a 3 1/2" Lb 10,493 2.00 5% 22,036
Tablas de Cativo 3/4" UN 76,597 2.00 5% 160,854
Abarco 1 x 2 UN 12,429 4.00 5% 52,200
Abarco 2 x 4 UN 36,129 2.00 5% 75,872
Enchape de ceramica de 0,30 m x 0,30 m M2 95,739 1.07 5% 107,563
Varilla 3/8" 9 MM (40000 psi) Kg 37,210 4.75 5% 185,585
Pegacor Blanco kg 4,074 1.05 5% 4,492
ACPM Galon 19,875 0.22 5% 4,591
SUBTOTAL 1,572,545
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 5,000 0.50 10,000
Vibrador electrico 94,860 2.00 47,430
SUBTOTAL 57,430
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 2.00 72,691
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 2.00 96,922
SUBTOTAL 169,613
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA [ VollPeso [ Distancia(km) [ VR PARCIAL
179,097 | 0.052217374] 11.4 106,612
SUBTOTAL 106,612
' TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,906,200
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.02.007
UNIDAD: M
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
Concreto 2500 psi basico M3 796,458 0.03 5% 23,416
Blogue No. 4 de Arcilla UN 3,351 3.00 5% 10,556
Alambre dulce Kg 11,319 0.15 10% 1,868
Varilla 3/8" 9 MM (40000 psi) UN 37,210 0.60 5% 23,442
SUBTOTAL 59,282
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 10,000 2.00 5,000
SUBTOTAL 5,000
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 4.00 36,346
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 4.00 48,461
SUBTOTAL 84,807
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.003679835 1.4 7,513
SUBTOTAL 7,513
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 156,601
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.03.001 MUROS EN SUPERBOARD
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
Placa Fibro-Cemento media x 4 mm UN 42,199 1.37 5% 60,703
Perfil Metalico C5X9 ML 33,990 3.10 5% 110,638
Merulex |.F.A. Transparente (20 Kg) Kg 31,794 0.01 5% 334
Puntilla con cabeza de 2" Lb 8,671 0.03 5% 246
Reglillas tiras 3 mm m 1,013 0.54 5% 574
SUBTOTAL 172,495
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 0.30 3,333
SUBTOTAL 3,333
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 11.00 13,217
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 11.00 17,622
SUBTOTAL 30,839
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.003031977 1.4 6,190
SUBTOTAL 6,190
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 212,858
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.04.001
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
TELA EN POLIESTER m2 6,702 2.50 5% 17,593
EMOLSION ASFALTICA Gin 61,757 0.02 5% 973
SUBTOTAL 18,566
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 150 1.00 150
SUBTOTAL 150
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 20.00 7,269
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 20.00 9,692
SUBTOTAL 16,961
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001667587 1.4 3,405
SUBTOTAL 3,405
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 39,082
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.04.002
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
MANTO CON FOIL DE ALUMINIO UN 35,426 1.00 5% 37,198
EMOLSION ASFALTICA Gin 61,757 0.02 5% 973
SUBTOTAL 38,170
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 150 1.00 150
Quemador de Butano 45,000 20.00 2,250
SUBTOTAL 2,400
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 15.00 9,692
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 15.00 12,923
SUBTOTAL 22,615
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001667587 1.4 3,405
SUBTOTAL 3,405
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 66,590
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.05.001 PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
Pintura Vinilo Tipo 1 Color Gl 248,872 0.06 5% 15,679
SUBTOTAL 15,679
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 100 1.00 100
SUBTOTAL 100
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 50.00 2,908
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 50.00 1,938
SUBTOTAL 4,846
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.000505657 1.4 1,032
SUBTOTAL 1,032
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 21,657
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.05.002 PINTURA BETUMINOSA 2 MANOS
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
emulsion Asfaltica Gl 61,757 0.18 5% 11,672
SUBTOTAL 11,672
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 100 1.00 100
SUBTOTAL 100
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 30.00 4,846
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 30.00 3,231
SUBTOTAL 8,077
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.000505657 1.4 1,032
SUBTOTAL 1,032
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 20,881
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.05.004  PINTURA ACRILICA SOBRE MUROS
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
Pintura Vinilo Tipo 1 Color Gl 248,872 0.08 5% 20,905
SUBTOTAL 20,905
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 100 1.00 100
SUBTOTAL 100
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 55.00 2,643
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 55.00 1,762
SUBTOTAL 4,406
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.000505657 1.4 1,032
SUBTOTAL 1,032
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 26,443

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.05.006 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
estuco acrilico Kg 11,479 2.00 5% 24,106
Vinilo Tipo 1 Gl 248,872 0.04 5% 10,453
SUBTOTAL 34,558
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 680 1.00 680
SUBTOTAL 680
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 15.00 9,692
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 15.00 6,461
SUBTOTAL 16,154
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001132772 18 3,652
SUBTOTAL 3,652
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 55,044
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.06.001 PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI OB/TRIT m3 799,738 0.10 5% 83,972
Tablon Cativo 2 x 2 x 15 ML 42,607 0.51 21,730
SUBTOTAL 105,702
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 2.00 500
SUBTOTAL 500
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 30.00 4,846
5 Ayudantes 261,951 222,658 484,609 30.00 16,154
SUBTOTAL 21,000
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.002626574 1.4 5,363
SUBTOTAL 5,363
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 132,565

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.06.002 CONSTRUCCION DE ANDENES ESTAMPADO DE CONCRETO

UNIDAD: M2

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI OB/TRIT m3 911,568 0.10 5% 95,715
SUBTOTAL 95,715
Il. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 2.00 500
SUBTOTAL 500

lll. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
5 Ayudantes 261,951 222,658 484,609 10.00 48,461
SUBTOTAL 62,999
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.002626574 114 5,363
SUBTOTAL 5,363
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 164,577
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.06.003 CONSTRUCCION DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 15x20cm INCLUYE REFUERZO
UNIDAD: ML
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI OB/TRIT m3 911,568 0.03 5% 30,150
Acero refuerzo 60000 psi Kg 10,492 5.40 5% 59,487
SUBTOTAL 89,638
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 2.00 500
SUBTOTAL 500
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 20.00 7,269
5 Ayudantes 261,951 222,658 484,609 20.00 24,230
SUBTOTAL 31,500
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001541255 1.4 3,147
SUBTOTAL 3,147
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 124,784
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.06.005  PLANTILLA DE NIVELACION 0,07
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI OB/TRIT m3 799,738 0.07 5% 58,781
Tablon Cativo 2 x 2x 15 ML 42,607 0.21 8,948
SUBTOTAL 67,728
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 2.00 500
SUBTOTAL 500
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 50.00 2,908
5 Ayudantes 261,951 222,658 484,609 50.00 9,692
SUBTOTAL 12,600
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.002626574 1.4 5,363
SUBTOTAL 5,363
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 86,191
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.07.001
UNIDAD: ML
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
\Wing de Aluminio ml 61,517 1.05 2% 65,885
Pegacor Blanco kg 4,074 6.00 5% 25,666
Agua de acueducto Lt 110 3.00 330
SUBTOTAL 91,882
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 450 1.00 450
SUBTOTAL 450
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 30.00 4,846
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 30.00 6,461
SUBTOTAL 11,308
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001755355 1.4 3,584
SUBTOTAL 3,584
'TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 107,223
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ07.002  [ENCHAPEIBEANCOIBRICEANTEIPARED 30x30
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
Enchape de ceramica de 0,30 m x 0,30 m m2 95,739 1.05 2% 102,537
Pegacor Blanco kg 4,074 6.00 5% 25,666
Agua de acueducto Lt 110 3.00 330
SUBTOTAL 128,534
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 450 1.00 450
SUBTOTAL 450
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 19.00 7,652
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 19.00 10,202
SUBTOTAL 17,854
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001755355 1.4 3,584
SUBTOTAL 3,584
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 150,422
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.07.003  [SUMINISTROIEINSTAEACIONIDEIPISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
Piso Ceramica Vitrificada m2 99,648 1.05 2% 106,723
Pegacor Blanco kg 4,074 6.00 5% 25,666
Agua de acueducto Lt 110 3.00 330
SUBTOTAL 132,720
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 450 1.00 450
SUBTOTAL 450
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 19.00 7,652
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 19.00 10,202
SUBTOTAL 10,202
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001755355 1.4 3,584
SUBTOTAL 3,584
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 146,956
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ07.004  [PISOISINTETICOTIPOFBOLIBITORO SIMILAR
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
Piso Sintetico "BOLIT TOP" m2 173,541 1.05 2% 185,862
Pegacor Blanco kg 4,074 6.00 5% 25,666
Agua de acueducto Lt 110 3.00 330
SUBTOTAL 211,859
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 450 1.00 450
SUBTOTAL 450
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 19.00 7,652
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 19.00 10,202
SUBTOTAL 17,854
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001755355 1.4 3,584
SUBTOTAL 3,584
' TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 233,747
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.08.001
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
Tubos de 2" de Bambu und 115,603 3.00 5% 364,151
SUBTOTAL 364,151
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 5,200 1.00 5,200
SUBTOTAL 5,200
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
2 Oficial 157,171 133,595 290,765 15.00 19,384
4 Ayudantes 209,561 178,127 387,687 15.00 25,846
SUBTOTAL 45,230
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.015945951 1.4 32,557
SUBTOTAL 32,557
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 447,138
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.08.002

UNIDAD: UN
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
Manija (asa) para puerta UNIDAD 21,543.00 1 21,543
Marco metalica lamina C 18 a = 0,90 m, incluye anticorrosivo UNIDAD 143,619.99 1 143,620
Nave metalica en lamina C 18 de 0,90 x 2,05 m, incluye anticorrosivo UNIDAD 538,574.97 1 538,575
Chapa fina tipo Schlage, Yale o similar para portén UNIDAD 191,493.32 1 191,493
Bisagra de hierro 3" UNIDAD 7,659.73 3 22,979
Pintura esmalte para exteriores gl 111,664.54 0.3 33,499
Tope para puerta (caucho - resorte) UNIDAD 6,821.95 1 6,822
Mortero 1:3 (produccién) m3 $ 819,297.00 0.03 0% 21,302
SUBTOTAL 979,834
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
0
I 0
SUBTOTAL 0
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 2.00 72,691
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 2.00 96,922
SUBTOTAL 169,613
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.005979732 114 12,209
SUBTOTAL 12,209
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,161,656
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.08.004
UNIDAD: UN
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
Manija (asa) UNIDAD 21,543.00 1 21,543
Marco metalica lamina C 20 a = 0,90 m, incluye anticorrosivo UNIDAD 143,619.99 1 143,620
Nave metalica en lamina C 20 de 0,90 x 2,05 m, incluye anticorrosivo UNIDAD 538,574.97 2 1,077,150
Chapa fina tipo Schlage, Yale o similar para portén UNIDAD 191,493.32 2 382,987
Bisagra de hierro 3" UNIDAD 7,659.73 3 22,979
Pintura esmalte para exteriores gl 111,664.54 0.3 33,499
Tope para puerta (caucho - resorte) UNIDAD 6,821.95 1 6,822
Mortero 1:3 (produccién) m3 $ 819,297.00 0.03 0% 21,302
0
0
0
[suBTOTAL 1,709,902
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
[ 0
| 0
SUBTOTAL 0
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 4.00 36,346
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 4.00 24,230
SUBTOTAL 60,576
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.005979732 114 12,209
SUBTOTAL 12,209
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,782,687
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.08.005 URA PASADOR
UNIDAD: UN
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
Division para bafio en aluminio anoloc y acrilico M2 666636.1254 1.00 5% 699,968
Bisagras tuberia 1" UNIDAD 8138.466163 3.00 0% 24,415
0
0
[suBTOTAL 724,383
|
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
0
0
SUBTOTAL 0
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 10.00 9,692
SUBTOTAL 24,230
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.002391893 1.4 4,884
SUBTOTAL 4,884
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 753,497
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.08.009  SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTRODOLDADA INCLUYE PUERTAS
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
|Malla Electrosoldada ml 145231.7476 1.05 5% 160,118
|Angulo de 1x1" ml 8138.466163 0.12 5% 1,025
Tubo Cuadrado de Acero Galvanizado 60x60x1.5 ml 131172.9252 0.80 5% 110,185
SUBTOTAL 271,329
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Soldador electrico 114,896 15.00 7,660
herramienta menor 5%M de O 100,000 15.00 6,667
SUBTOTAL 14,326
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 15.00 9,692
3 Ayudantes 157,171 133,595 290,765 15.00 19,384
SUBTOTAL 29,077
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.002779312 1.4 5,675
SUBTOTAL 5,675
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 320,406
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.08.010 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA DE ACRILICO ALUMINIO BANCAS SUPLENTES
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
Lamina Standing Siam Cal 26 m2 166,566 1.00 5% 174,895
Tubo aluminio 2" shc-40 6mts und 472,510 1.84 5% 912,889
Pernos de amarre und 2,992 1.00 5% 3,142
SUBTOTAL 1,090,925
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Soldador electrico 114,896 25.00 4,596
SUBTOTAL 4,596
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO VR PARCIAL
2 Oficial 157,171 133,595 290,765 25.00 11,631
3 Ayudantes 157,171 133,595 290,765 25.00 11,631
SUBTOTAL 23,261
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.003031977 1.4 6,190
SUBTOTAL 6,190
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,124,973
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.08.011
UNIDAD: M
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
 Tubos de 2" galvanizados und 293,224 0.80 5% 246,308
0
0
SUBTOTAL 246,308
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 5,200 4.00 1,300
magquina de soldar 46,500 4.00 11,625
SUBTOTAL 12,925
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 5.00 29,077
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 5.00 19,384
SUBTOTAL 48,461
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.015945951 114 32,557
SUBTOTAL 32,557
' TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 340,251
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.9.001 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PLASTICAS
UNIDAD: UN
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
Silla Plastica colores 1 281,706 1.00 0% 281,706
Accesorios varios 1 57,804 1.00 0% 57,804
0
SUBTOTAL 339,510
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 200 20.00 10
SUBTOTAL 10
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 10.00 9,692
SUBTOTAL 24,230
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.007243055 1.4 14,788
SUBTOTAL 14,788
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 378,539
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: AQ.9.003 ESPEJOS
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
Espejo 1 1,077,150 1.00 0% 1,077,150
Accesorios varios 1 32,000 1.00 5% 33,600
0
SUBTOTAL 1,110,750
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 200 20.00 10
SUBTOTAL 10
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 4.00 36,346
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 4.00 24,230
SUBTOTAL 60,576
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.007243055 1.4 14,788
SUBTOTAL 14,788
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,186,124
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: AQ.10.001
UNIDAD: M2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
Grama Natural Kg 5,601 2.00 5% 11,762
SUBTOTAL 11,762
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 200 1.00 200
SUBTOTAL 200
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS | PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 10.00 9,692
SUBTOTAL 24,230
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001132772 1.4 2,313
SUBTOTAL 2,313
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 38,506
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS -
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.01.001 EXCAVACION MECANICA
UNIDAD: M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
0
0
0
SUBTOTAL 0
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 300 1.00 300
Retro-exavador 2,034,617 140.00 14,533
SUBTOTAL 14,833
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384
SUBTOTAL 33,923
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
SUBTOTAL 0
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 48,756
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: ES.01.002 SOLADO E=0.05
UNIDAD: M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
MORTERO 1:5 m3 665,933 1.00 5% 699,230
0
0
SUBTOTAL 699,230
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas varias 500 1.00 500
SUBTOTAL 500
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 3.00 48,461
5 Ayudantes 261,951 222,658 484,609 3.00 161,536
SUBTOTAL 209,997
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.020550064 11.4 41,957
SUBTOTAL 41,957
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 951,684




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.01.003 CONCRETO DE ZAPATAS
UNIDAD: M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
CONCRETO 3500 PSI OB/TRIT m3 911,568 1.00 911,568
Formaleteria ml 46,409 0.25 11,602
0
SUBTOTAL 923,170
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas varias 5,000 5.00 1,000
Mezcladora con operador 206,454 5.00 41,291
SUBTOTAL 42,291
1. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOTHONOR| REND/TO | VR PARCIAL
2 Oficial 157,171 133,595 290,765 3.00 96,922
6 Ayudantes 314,341 267,190 581,531 3.00 193,844
SUBTOTAL 290,765
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.023694336 114 48,377
SUBTOTAL 48,377
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,304,603
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: ES.01.004 ACERO DE REFUERZO ZAPATAS
UNIDAD: KG
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
Acero refuerzo 60000 psi Kg 10,492 1.00 5% 11,016
Alambre Recocido No. 18 Kg 11,319 0.04 5% 475
0
SUBTOTAL 11,492
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
Transporte interno 3,500 10.00 350
SUBTOTAL 450
1. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR|] REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 100.00 1,454
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 100.00 1,938
SUBTOTAL 3,392
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.000480063 11.4 980
SUBTOTAL 980
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 16,314




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.01.005 LOCALIZACION Y REPLANTEO

UNIDAD: M2

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
0
0
0

SUBTOTAL 0

1. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Equipo de Topografia, incluye transito, nivel y mira, 330,326 100.00 3,303

SUBTOTAL 3,303

Ill. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL

Topografo 94,302 80,157 174,459 110.00 1,586

Cadenero | 65,488 55,665 121,152 110.00 1,101

Cadenero Il 52,390 44,532 96,922 110.00 881

Ayudante Topografia 52,390 44,532 96,922 110.00 881

SUBTOTAL 4,450

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

SUBTOTAL 0

TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 7,753

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.01.006 RETIRO DE SOBRANTES

UNIDAD: M3

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
0
0
0

SUBTOTAL 0

Il. EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA REND/TO VR PARCIAL

Volqueta 6 M3 VIAJ 550,543 6.00 91,757

SUBTOTAL 91,757

1. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL

2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 20.00 9,692

SUBTOTAL 9,692

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

SUBTOTAL 0

TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 101,449




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.01.007 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO ZAHORRA
UNIDAD: M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
Material seleccionado para relleno m3 86,711 1.30 5% 118,360
0
0
SUBTOTAL 118,360
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas varias 1,000 1.00 1,000
Vibrocompactador o rana 7 hp 170,668 15.00 11,378
SUBTOTAL 12,378
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 15.00 9,692
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 15.00 6,461
SUBTOTAL 16,154
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.013984534 114 28,552
SUBTOTAL 28,552
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 175,444
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: ES.01.008 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO
UNIDAD: M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
0
0
0
SUBTOTAL 0
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 300 1.00 300
SUBTOTAL 300
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384
SUBTOTAL 33,923
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
SUBTOTAL 0
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 34,223




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.02.001 CONCRETO DE COLOMNAS
UNIDAD: M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
CONCRETO 3500 PSI OB/GRAN m3 973,436 1.00 5% 1,022,108
Puntilla de acero de 1" a 3" Lb 10,493 1.50 5% 16,527
Tablas de Cativo 3/4" UN 76,597 4.00 5% 321,709
Taco metalico dia 955 70.00 5% 70,207
Chaza de madera dia 724 70.00 5% 53,211
Viga o cercha metalica dia 666 70.00 5% 48,963
Formaleta Columnas ML 72,259 2.00 5% 151,743
SUBTOTAL 1,684,468
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 5.00 200
Vibrador electrico 261,123 8.00 32,640
SUBTOTAL 32,840
1. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR| REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 2.50 58,153
5 Ayudantes 261,951 222,658 484,609 2.50 193,844
SUBTOTAL 251,997
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km)  [VR PARCIAL
[ 179,097 | 0.018553057 11.4 37,880
SUBTOTAL 37,880
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,969,305
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: ES.02.002 ACERO DE COLUMNAS
UNIDAD: KG
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
Acero refuerzo 60000 psi Kg 10,492 1.00 5% 11,016
Alambre Recocido No. 18 Kg 11,319 0.04 5% 475
0
SUBTOTAL 11,492
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
Transporte interno 3,200 10.00 320
SUBTOTAL 420
Il. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOTHONOR| REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 250.00 582
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 250.00 775
SUBTOTAL 1,357
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.000684625 11.4 1,398
SUBTOTAL 1,398
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 14,666




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.02.003 CONCRETO VIGA
UNIDAD: M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
CONCRETO 3500 PSI OB/TRIT m3 799,738 1.05 839,725
Formaleteria tres usos ml 433,553 1.05 455,230
SUBTOTAL 1,294,955
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas varias 5,000 1.00 5,000
Pluma grua 42,000 1.00 42,000
Mezcladora con operador 75,000 0.44 170,455
SUBTOTAL 217,455
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOTHONOR| REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 4.00 36,346
6 Ayudantes 314,341 267,190 581,531 4.00 145,383
1 Carpintero 78,585 66,797 145,383 4.00 | 36,346
SUBTOTAL 218,074
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.024159029 114 49,326
SUBTOTAL 49,326
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,779,810
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: ES.02.004 ACERO DE REFUERZO VIGA
UNIDAD: KG
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
Acero refuerzo 60000 psi Kg 10,492 1.00 5% 11,016
Alambre Recocido No. 18 Kg 11,319 0.04 5% 475
0
SUBTOTAL 11,492
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
Transporte interno 3,300 10.00 330
SUBTOTAL 430
1. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | 250 | VRPARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 250.00 582
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 250.00 775
SUBTOTAL 1,357
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.000684625 114 1,398
SUBTOTAL 1,398
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 14,676




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.02.005 CONCRETO DE LA LOSA
UNIDAD: M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
CONCRETO 3500 PSI OB/TRIT m3 799,738 1.00 5% 839,725
Puntilla de 2 1/2"a 3 1/2" Lb 10,493 2.00 5% 22,036
Tablas de Cativo 3/4" UN 76,597 2.00 5% 160,854
Abarco 1 x 2 UN 12,429 4.00 5% 52,200
Abarco 2 x 4 UN 36,129 2.00 5% 75,872
ACPM Galon 19,875 0.22 5% 4,591
SUBTOTAL 1,155,278
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 5,000 0.50 10,000
Vibrador electrico 261,123 2.00 130,561
SUBTOTAL 140,561
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
2 Oficial 157,171 133,595 290,765 4.00 72,691
8 Ayudantes 419,121 356,253 775,375 4.00 193,844
SUBTOTAL 266,535
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.024215844 114 49,442
SUBTOTAL 49,442
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,611,816
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: ES.02.006 ACERO DE REFUERZO LOSA
UNIDAD: KG
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
Acero refuerzo 60000 psi Kg 10,492 1.00 5% 11,016
Alambre Recocido No. 18 Kg 11,319 0.04 5% 475
0
SUBTOTAL 11,492
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
Transporte interno 3,250 10.00 325
SUBTOTAL 425
1. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOTHONOR| REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 250.00 582
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 250.00 775
SUBTOTAL 1,357
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.000684625 114 1,398
SUBTOTAL 1,398
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 14,671




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.02.007 CONCRETO ESCALERA
UNIDAD: M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
CONCRETO 3500 PSI OB/TRIT m3 799,738 1.00 5% 839,725
Puntilla de 2 1/2"a 3 1/2" Lb 10,493 2.00 5% 22,036
Tablas de Cativo 3/4" UN 76,597 2.00 5% 160,854
Abarco 1 x 2 UN 12,429 4.00 5% 52,200
Abarco 2 x 4 UN 36,129 2.00 5% 75,872
ACPM Galon 19,875 0.22 5% 4,591
SUBTOTAL 1,155,278
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 5,000 0.50 10,000
Vibrador electrico 261,123 1.00 261,123
SUBTOTAL 271,123
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
2 Oficial 157,171 133,595 290,765 4.00 72,691
8 Ayudantes 419,121 356,253 775,375 4.00 193,844
SUBTOTAL 266,535
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.024215844 114 49,442
SUBTOTAL 49,442
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,742,377
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: ES.02.008 ACERO DE REFUERZO ESCALERA
UNIDAD: KG
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
Acero refuerzo 60000 psi Kg 10,492 1.00 5% 11,016
Alambre Recocido No. 18 Kg 11,319 0.04 5% 475
0
SUBTOTAL 11,492
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
Transporte interno 3,200 10.00 320
SUBTOTAL 420
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR| REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 250.00 582
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 250.00 775
SUBTOTAL 1,357
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.000684625 11.4 1,398
SUBTOTAL 1,398
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 14,666




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.02.009.( Cerchas Principales Graderia 1

UNIDAD: Kg

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL

Perfil tubular grado 50 Kg 10,598 1.00 5% 11,128

Oxigeno liquido m3 11,202 0.12 5% 1,411

soldadura E-7018 Kg 44,762 0.20 5% 9,400

discos de corte de acero und 11,490 0.02 5% 181

Acetilineo und 29,442 0.01 5% 340

SUBTOTAL 22,460

1. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Maquina de Soldar 114,896 45.00 2,553

Equipos de Corte 102,210 45.00 2,271

SUBTOTAL 4,825

1ll. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR| REND/TO | VR PARCIAL
2 Paileros 157,171 133,595 290,765 80.00 3,635
2 Soldadores 104,780 89,063 193,844 80.00 2,423

SUBTOTAL 6,058

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL

179,097 0.001847067 11.4 3,771
SUBTOTAL 3,771
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 37,114
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.02.009.( Correas metalicas

UNIDAD: Kg

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL

Perfil PHRC-305x3mm Kg 10,598 1.00 5% 11,128

Oxigeno liquido m3 11,202 0.12 5% 1,411

soldadura E-7018 Kg 44,762 0.20 5% 9,400

discos de corte de acero und 11,490 0.02 5% 181

Acetilineo und 29,442 0.01 5% 340

SUBTOTAL 22,460

1. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Maquina de Soldar 114,896 45.00 2,553

Equipos de Corte 102,210 45.00 2,271

SUBTOTAL 4,825

1. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR| REND/TO | VR PARCIAL
2 Paileros 157,171 133,595 290,765 80.00 3,635
2 Soldadores 104,780 89,063 193,844 80.00 2,423

SUBTOTAL 6,058

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL

179,097 0.001847067 11.4 3,771
SUBTOTAL 3,771
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 37,114




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.02.009.( Templetes, contravientos, platineria y tornilleria.

UNIDAD: Kg

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL

Barras Acero @=5/8" G-60 ml 80,058 1.00 5% 84,061

Oxigeno liquido m3 11,202 0.01 5% 141

soldadura E-7018 Kg 44,762 0.02 5% 940

discos de corte de acero und 11,490 0.05 5% 603

Acetilineo und 29,442 0.01 5% 340

SUBTOTAL 86,085

1. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Maquina de Soldar 114,896 65.00 1,768

Equipos de Corte 102,210 65.00 1,572

SUBTOTAL 3,340

1. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOTHONOR| REND/TO | VR PARCIAL
1 Paileros 78,585 66,797 145,383 65.00 2,237
2 Soldadores 104,780 89,063 193,844 65.00 2,982

SUBTOTAL 5,219

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.001847067 114 3,771
SUBTOTAL 3,771
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 98,415
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.02.009.( Estructura Lateral Cubierta a una agua.

UNIDAD: Kg

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL

Perfil de acero A572 G-50 L3"X3" Kg 12,548 1.00 5% 13,175

Oxigeno liquido m3 11,202 0.01 5% 141

soldadura E-7018 Kg 44,762 0.20 5% 9,400

discos de corte de acero und 11,490 0.05 5% 603

Acetilineo und 29,442 0.01 5% 340

SUBTOTAL 23,659

1. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Maquina de Soldar 114,896 95.00 1,209

Equipos de Corte 102,210 95.00 1,076

SUBTOTAL 2,285

1ll. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOTHONOR| REND/TO | VR PARCIAL
2 Paileros 157,171 133,595 290,765 105.00 2,769
2 Soldadores 104,780 89,063 193,844 105.00 1,846

SUBTOTAL 4,615

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.001847067 114 3,771
SUBTOTAL 3,771
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 34,331




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.02.009.( Suministro e instalacion de Cubierta en Teja Azul Calibre 2mm UPVC Forte O SIMILAR

UNIDAD: M2

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL

Lamina en Teja Azul Calibre 2mm UPVC

Forte m2 166,566 1.00 5% 174,895

Pernos de amarre und 2,992 1.00 5% 3,142

SUBTOTAL 178,036

1. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Maquina de Soldar 45,500 25.00 1,820

SUBTOTAL 1,820

Il. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOTHONOR| REND/TO | VR PARCIAL
2 Oficial 157,171 133,595 290,765 25.00 11,631
3 Ayudantes 157,171 133,595 290,765 25.00 11,631

SUBTOTAL 23,261

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.003031977 11.4 6,190
SUBTOTAL 6,190
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 209,308




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.04.003 CONCRETO DE VIGA CIMIENTO
UNIDAD: M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
CONCRETO 3500 PSI OB/TRIT m3 799,738 1.00 5% 839,725
Formaleteria tres usos ml 173,421 1.00 5% 182,092
Desperdicio formaleta por reparacion ml 108,388 1.00 5% 113,808
SUBTOTAL 1,135,625
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas varias 5,000 1.00 5,000
Pluma grua 100,534 1.00 100,534
Mezcladora con operador 206,454 0.44 469,213
SUBTOTAL 574,747
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR| REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 6.00 24,230
6 Ayudantes 314,341 267,190 581,531 6.00 96,922
1 Carpintero 78,585 66,797 145,383 6.00 24,230
SUBTOTAL 145,383
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.024215844 11.4 49,442
SUBTOTAL 49,442
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,905,196
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: ES.04.004 CONCRETO DE COLUMNA
UNIDAD: M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
CONCRETO 3500 PSI OB/GRAN m3 799,738 1.00 5% 839,725
Puntilla de acero de 1" a 3" Lb 10,493 1.50 5% 16,527
Tablas de Cativo 3/4" UN 76,597 4.00 5% 321,709
Taco metélico dia 955 70.00 5% 70,207
Chaza de madera dia 724 70.00 5% 53,211
Viga o cercha metdlica dia 666 70.00 5% 48,963
Formaleta Columnas ML 70,470 2.00 5% 147,986
SUBTOTAL 1,498,327
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 5.00 200
Vibrador electrico 261,123 8.00 32,640
SUBTOTAL 32,840
1. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOTHONOR| REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 1.30 111,833
5 Ayudantes 261,951 222,658 484,609 1.30 372,776
SUBTOTAL 484,609
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km)  [VR PARCIAL
| 179,097 | 0.024215844 114 49,442
SUBTOTAL 49,442
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 2,065,218




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: ES.04.005 CONCRETO DE ZAPATAS
UNIDAD: M3
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
CONCRETO 3500 PSI OB/TRIT m3 799,738 1.00 799,738
Formaleteria ml 72,259 0.25 18,065
0
SUBTOTAL 817,803
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas varias 5,000 5.00 1,000
Mezcladora con operador 206,454 5.00 41,291
SUBTOTAL 42,291
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOTHONOR| REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 2.50 58,153
6 Ayudantes 314,341 267,190 581,531 2.50 232,612
SUBTOTAL 290,765
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.024215844 114 49,442
SUBTOTAL 49,442
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,200,300
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: ES.04.006 ACERO DE REFUERZO VIGAS, ZAPATAS Y COLUMNAS
UNIDAD: KG
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO | VR PARCIAL
Acero refuerzo 60000 psi Kg 10,492 1.00 5% 11,016
Alambre Recocido No. 18 Kg 11,319 0.04 5% 475
0
SUBTOTAL 11,492
1. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
Transporte interno 3,200 10.00 320
SUBTOTAL 420
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOTHONOR| REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 100.00 1,454
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 100.00 1,938
SUBTOTAL 3,392
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.000480063 114 980
SUBTOTAL 980
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 16,284




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: HS.01.004 EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA
UNIDAD: ML
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO[ VR PARCIAL
SUBTOTAL -
|- EquiPos
DESCRIPCION TARIFAIDIA REND/TO__| VR PARCIAL
Herramientas 300 1.00 300
SUBTOTAL 300
[li_ MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 12.00 12,115
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 12.00 16,154
SUBTOTAL 28,269
|IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.003335174 1.4 6,809
SUBTOTAL 6,809
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 35,378
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: HS.01.005 EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO
UNIDAD: ML
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO[ VR PARCIAL
SUBTOTAL -
|- EQuiPos
DESCRIPCION TARIFAIDIA REND/TO__| VR PARCIAL
Herramientas 300 1.00 300
SUBTOTAL 300
[li_ MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384
SUBTOTAL 33,923
|IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.003335174 1.4 6,809
SUBTOTAL 6,809
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 41,032




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: HS.01.006 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO

UNIDAD: ML

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO[ VR PARCIAL

SUBTOTAL -

[n_EQuiPos

DESCRIPCION TARIFAIDIA REND/TO__| VR PARCIAL

Herramientas 300 1.00 300

Vibrocompactador o rana 7 hp 170,668 30.00 5,689

SUBTOTAL 5,989

[IIi_ MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 8.00 18,173
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 8.00 24,230

SUBTOTAL 42,403

|IV_. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

SUBTOTAL -

TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 48,392

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TTEM: HS.02.001 TUBERIA PVC-P RDE-9 172"

UNIDAD: ML

I_ MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO[ VR PARCIAL

Tuberia de presion 1/2" PVC ML 8,010 1.05 5% 8,831

Union de presién PVC 1/2" UN 1,723 0.50 0% 862

Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.01 5% 1,874

SUBTOTAL 11,567

[n_EQuiPos

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO__| VR PARCIAL

Herramientas 1,000 10.00 100

SUBTOTAL 100

[Ii_ MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 50.00 2,908
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 50.00 3,877

SUBTOTAL 6,785

|IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.000667035 1.4 1,362
SUBTOTAL 1,362
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 19,813




ITEM: HS.02.002 TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4"

UNIDAD: ML

I_ MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD _| DESPERDICIO] VR PARCIAL

Tuberia de presion 3/4" PVC ML 10,598 1.05 5% 11,684

Union de presion PVC 3/4" UN 2,154 0.50 0% 1,077

Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.01 5% 1,874

SUBTOTAL 14,635

|- EQuiPos

DESCRIPCION TARIFAIDIA REND/TO__| VR PARCIAL

Herramientas 1,000 10.00 100

SUBTOTAL 100

[, MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 50.00 2,908
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 50.00 3,877

SUBTOTAL 6,785

|IV_. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.000667035 1.4 1,362

SUBTOTAL 1,362

TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 22,882

ITEM: HS.02.003 TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1"

UNIDAD: ML

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO] VR PARCIAL

Tuberia de presion 1" PVC ML 12,497 1.05 5% 13,778

Unién de presién PVC 1" UN 2,693 0.50 0% 1,346

Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.01 5% 1,874

SUBTOTAL 16,998

Il. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO | VR PARCIAL

Herramientas 1,000 10.00 100

SUBTOTAL 100

Ill. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 50.00 2,908
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 50.00 3,877

SUBTOTAL 6,785

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.000667035 1.4 1,362
SUBTOTAL 1,362
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 25,245




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: HS.03.001 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1-1/4" AF

UNIDAD: UND

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO| VR PARCIAL

Tuberia de presion 1_1/4" PVC ML 17,234 2.00 5% 36,192

T de 1_1/4" PVC UN 2,872 0.50 0% 1,436

Valvula de Compuerta de 1-1/4" UN 61,038 1.00 0% 61,038

SUBTOTAL 98,667

Il. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Herramientas 1,000 10.00 100

SUBTOTAL 100

Ill. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384

SUBTOTAL 33,923

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.004427648| 11.4 9,040
SUBTOTAL 9,040
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 141,730
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: HS.03.002 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1-1/2"

UNIDAD: UND

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO| VR PARCIAL

Tuberia de presion 1_1/2" PVC ML 21,543 2.00 5% 45,240

T de 1_1/2" PVC UN 3,447 0.50 0% 1,723

Valvula de Compuerta de 1-1/2" UN 73,246 1.00 0% 73,246

SUBTOTAL 120,210

[i_EQuiPos

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Herramientas 179,097 0.00E+00 1.4 -

SUBTOTAL -

|- MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384

SUBTOTAL 33,923

|IV_.TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.004427648 11.4 9,040
SUBTOTAL 9,040
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 163,173




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: HS.04.001 PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA

UNIDAD: UND

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO| VR PARCIAL
Tuberia Presion de 1/2" PVC ML 8,010 1.50 5% 12,616
Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.02 5% 3,747
SUBTOTAL 16,364
|- EQuiPos

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
SUBTOTAL 100

[, MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384

SUBTOTAL 33,923

|IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.003335174 1.4 6,809

SUBTOTAL 6,809

TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 57,196

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: HS.04.002 PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO 1-1/4"

UNIDAD: UND

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO| VR PARCIAL
Tuberia Presion de 1" PVC ML 12,497 1.50 5% 19,683
Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.02 5% 3,747
SUBTOTAL 23,431
|- EQuiPos

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
SUBTOTAL 100

[ii_ MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384

SUBTOTAL 33,923

|IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.003335174 1.4 6,809
SUBTOTAL 6,809

TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 64,263




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TTEM: HS.04.003 PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO 1-1/4"

UNIDAD: UND

I_ MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO] VR PARCIAL

Tuberia Presion de 1" PVC ML 12,497 1.50 5% 19,683

Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.02 5% 3,747

SUBTOTAL 23,431

|- EQuiPos

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO__| VR PARCIAL

Herramientas 1,000 10.00 100

SUBTOTAL 100

[, MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384

SUBTOTAL 33,923

|IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.003335174 1.4 6,809
SUBTOTAL 6,809
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 64,263
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TTEM: HS.04.004 PUNTO DUCHA SENCILLA

UNIDAD: UND

I_ MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO] VR PARCIAL

[Tuberia Presion de 1/2" PVC ML 8,010 1.50 5% 12,616

Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.02 5% 3,747

SUBTOTAL 16,364

Il. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO | VR PARCIAL

Herramientas 1,000 10.00 100

SUBTOTAL 100

Ill. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384

SUBTOTAL 33,923

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.003335174 1.4 6,809
SUBTOTAL 6,809
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 57,196




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TTEM: HS.04.005 PUNTO PARA GRIFO 3/4
UNIDAD: UND
I_ MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO] VR PARCIAL
Tuberia Presion de 3/4" PVC ML 10,598 1.50 5% 16,692
Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.02 5% 3,747
SUBTOTAL 20,439
|- EQuiPos
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO__| VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
SUBTOTAL 100
[, MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384
SUBTOTAL 33,923
|IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.003335174 1.4 6,809
SUBTOTAL 6,809
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 61,271
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: HS.05.001 TUBERIA DESAGUE PVC-S 2"
UNIDAD: ml
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD _| DESPERDICIO] VR PARCIAL
Tuberia Sanitaria de 2" ML 27,293 1.00 5% 28,658
Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.06 5% 11,242
SUBTOTAL 39,900
IIl. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO | VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
SUBTOTAL 100
Ill. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 30.00 4,846
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 30.00 6,461
1 Comisién Topografica 209,561 178,127 387,687 170.00 2,281
SUBTOTAL 13,588
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.001325747, 1.4 2,707
SUBTOTAL 2,707
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 56,295




ITEM: HS.05.002 TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA

UNIDAD: ml

I_ MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO[ VR PARCIAL

[Tuberia Sanitaria de 3" ML 38,777 1.00 5% 40,716

Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.06 5% 11,242

SUBTOTAL 51,958

|- EQuiPos

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO__| VR PARCIAL

Herramientas 1,000 10.00 100

SUBTOTAL 100

[li_ MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 30.00 4,846
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 30.00 6,461
1 Comisién Topografica 209,561 178,127 387,687 170.00 2,281

SUBTOTAL 13,588

|IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.001325747, 1.4 2,707

SUBTOTAL 2,707

TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 68,353

ITEM: HS.05.003 TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4" -ENTERRADA

UNIDAD: ml

I_ MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO[ VR PARCIAL

[Tuberia Sanitaria de 4" ML 50,127 1.00 5% 52,633

Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.06 5% 11,242

SUBTOTAL 63,876

|- EQuiPos

DESCRIPCION TARIFAIDIA REND/TO__| VR PARCIAL

Herramientas 1,000 10.00 100

SUBTOTAL 100

[li_ MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 30.00 4,846
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 30.00 6,461
1 Comisién Topografica 209,561 178,127 387,687 170.00 2,281

SUBTOTAL 13,588

|IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.001325747, 1.4 2,707
SUBTOTAL 2,707
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 80,270




ITEM: HS.05.004 TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6" -ENTERRADA
UNIDAD: ml
I_ MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO[ VR PARCIAL
Tuberia Sanitaria de 6" ML 108,044 1.00 5% 113,446
Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.06 5% 11,242
SUBTOTAL 124,689
|- EQuiPos
DESCRIPCION TARIFAIDIA REND/TO__| VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
SUBTOTAL 100
[lIi_ MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 30.00 4,846
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 30.00 6,461
1 Comisién Topografica 209,561 178,127 387,687 170.00 2,281
SUBTOTAL 13,588
|IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.001325747, 1.4 2,707
SUBTOTAL 2,707
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 141,083
ITEM: HS.05.005 TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8"-ENTERRADA
UNIDAD: ml
I_ MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO[ VR PARCIAL
Tuberia Sanitaria de 8" ML 127,343 1.00 5% 133,710
Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.06 5% 11,242
SUBTOTAL 144,952
|- EQuiPos
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO__| VR PARCIAL
Herramientas 9 1 11.4 100
SUBTOTAL 100
[ii_ MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 30.00 4,846
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 30.00 6,461
1 Comisién Topografica 209,561 178,127 387,687 170.00 2,281
SUBTOTAL 13,588
|IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.001325747, 1.4 2,707
SUBTOTAL 2,707
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 161,347




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TTEM: HS.06.001 PUNTO SANITARIO PARED 2"
UNIDAD: UND
I_ MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO[ VR PARCIAL
[Tuberia Sanitaria de 2" ML 27,293 1.50 5% 42,987
Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.02 5% 3,747
SUBTOTAL 46,734
|- EQuiPos
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO__| VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
SUBTOTAL 100
[, MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384
SUBTOTAL 33,923
|IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.003335174 1.4 6,809
SUBTOTAL 6,809
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 87,566
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TTEM: HS.06.002 PUNTO SANITARIO PISO 2"
UNIDAD: UND
I_ MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO[ VR PARCIAL
[Tuberia Sanitaria de 2" ML 27,293 1.50 5% 42,987
Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.02 5% 3,747
SUBTOTAL 46,734
|- EQuiPos
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO__| VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
SUBTOTAL 100
[lIi_ MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384
SUBTOTAL 33,923
|IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.003335174 1.4 6,809
SUBTOTAL 6,809
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 87,566




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: HS.06.003 PUNTO SANITARIO INODORO 4"
UNIDAD: UND
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO| VR PARCIAL
[Tuberia Sanitaria de 4" ML 50,127 1.50 5% 78,950
Sifones de 4" sin codo UN 34,708 1.00 0% 34,708
Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.02 5% 3,747
SUBTOTAL 117,406
|- EQuiPos
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
SUBTOTAL 100
|- MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384
SUBTOTAL 33,923
|IV_.TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.003335174 11.4 6,809
SUBTOTAL 6,809
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 158,238
ITEM: HS.06.004 CAMARA DE PASO SANITARIA 0.70x0.70
UNIDAD: UND
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO| VR PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI OB/TRIT m3 352,170 0.16 5% 59,904
MALLA ELECTROSOLDADA DE 3/8" m2 9,037 0.90 5% 8,540
BLOQUE No. 6 DE CEMENTO UN 6,614 37.44 5% 260,015
MORTERO 1:4 m3 866,061 0.04 5% 36,316
MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO m3 676,343 0.06 5% 41,757
Formaleta M2 72,259 1.00 5% 75,872
SUBTOTAL 482,405
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 2,000 1.00 2,000
SUBTOTAL 2,000
Il. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 2.00 72,691
3 Ayudantes 157,171 133,595 290,765 2.00 145,383
SUBTOTAL 218,074
|IV_.TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.021392279| 1.4 43,677
SUBTOTAL 43,677
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 746,155




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: HS.07.001 TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6"

UNIDAD: UND

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO| VR PARCIAL
Tuberia Sanitaria de 6" ML 108,044 1.50 5% 170,169
Sifones de 6" sin codo UN 5,230 1.00 0% 5,230
Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.02 5% 3,747
SUBTOTAL 179,147
|- EQuiPos

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
SUBTOTAL 100

[Ii_ MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 10.00 14,538
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 10.00 19,384

SUBTOTAL 33,923

|IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.003335174 11.4 6,809

SUBTOTAL 6,809

TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 219,979

ITEM: HS.07.002 TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4"

UNIDAD: ml

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO| VR PARCIAL

[Tuberia Sanitaria de 4" ML 50,127 1.00 5% 52,633

Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.06 5% 11,242

SUBTOTAL 63,876

|- EQuiPos

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Herramientas 1,000 10.00 100

SUBTOTAL 100

[li_ MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 30.00 4,846
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 30.00 6,461
1 Comision Topografica 209,561 178,127 387,687 170.00 2,281

SUBTOTAL 13,588

|IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.001325747| 1.4 2,707
SUBTOTAL 2,707

[TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 80,270




ITEM: HS.07.003 TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" ENTERRADA
UNIDAD: ml
I_ MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO[ VR PARCIAL
[Tuberia Sanitaria de 4" ML 50,127 1.00 5% 52,633
Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.06 5% 11,242
SUBTOTAL 63,876
|- EQuiPos
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO__| VR PARCIAL
Herramientas 1,000 10.00 100
SUBTOTAL 100
[li_ MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 30.00 4,846
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 30.00 6,461
1 Comisién Topografica 209,561 178,127 387,687 170.00 2,281
SUBTOTAL 13,588
|IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.001325747, 1.4 2,707
SUBTOTAL 2,707
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 80,270
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: HS.08.001 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO PARA EMPOTRAR
UNIDAD: UN
I_ MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO[ VR PARCIAL
SANITARIO INSTITUCIONAL 1 620,738 1.00 0% 620,738
Cemento Blanco KG 1,665 0.50 5% 874
SUBTOTAL 621,611
|- EQuiPos
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO__| VR PARCIAL
Herramientas 200 20.00 10
SUBTOTAL 10
[li_ MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR | REND/TO | VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 5.00 29,077
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 5.00 38,769
SUBTOTAL 67,845
|IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL
179,097 0.006670348 1.4 13,619
SUBTOTAL 13,619
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 703,076




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: HS.08.002 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL

UNIDAD: UN

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO| VR PARCIAL

Lavamanos tipo acuacer de sobreponer con griferig 1 352,348 1.00 0% 352,348

Cemento Blanco KG 1,665 0.50 5% 874

SUBTOTAL 353,222

Il. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Herramientas 200 20.00 10

SUBTOTAL 10

Ill. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 6.00 24,230
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 4.00 24,230

SUBTOTAL 48,461

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.004772556 11.4 9,744
SUBTOTAL 9,744
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 411,437
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: HS.08.003 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO

UNIDAD: UNIDAD

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO| VR PARCIAL

Orinal Institucional blanco con griferia UN 646,290 1.00 0% 646,290

[Accesorios varios UN 76,597 1.00 5% 80,427

SUBTOTAL 726,717

Il. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Herramientas 200 20.00 10

SUBTOTAL 10

Ill. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 4.00 36,346
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 4.00 24,230

SUBTOTAL 60,576

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.007243055| 11.4 14,788
SUBTOTAL 14,788
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 802,091




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: HS.08.004 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA.

UNIDAD: UNIDAD

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO| VR PARCIAL

Ducha con Griferia UN 538,575 1.00 0% 538,575

|Accesorios varios UN 76,597 1.00 5% 80,427

SUBTOTAL 619,002

|- EQuiPos

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Herramientas 200 20.00 10

SUBTOTAL 10

|- MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 4.00 36,346
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 4.00 24,230

SUBTOTAL 60,576

|IV_.TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.007243055| 11.4 14,788
SUBTOTAL 14,788
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 694,376
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: HS.09.001 TANQUE HORIZONTAL DE POLIETILENO DE 5.000

UNIDAD: UND

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO| VR PARCIAL

[Tanque Plastico de 5.000 litros UN 909,593 1.00 0% 909,593

Valvula de entrada @ 1" UND 180,482 1.00 0% 180,482

Valvula de paso directo 1" UND 180,482 1.00 0% 180,482

Cheque paso directo o bypass 1" UND 225,723 1.00 0% 225,723

Unién universal. 1" UND 55,294 2.00 0% 110,587

Tubo presién de 1" ML 12,497 3.00 0% 37,492

SUBTOTAL 1,644,360

|- EQuiPos

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Herramientas 5,000 1.00 5,000

SUBTOTAL 5,000

|- MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 1.50 96,922
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 1.50 129,229

SUBTOTAL 226,151

|IV_.TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.022234495 11.4 45,396
SUBTOTAL 45,396
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,920,907




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: HS.09.002 EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON ACCESORIOS

UNIDAD: UN

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO| VR PARCIAL

Motobomba tipo caracol, 2 HP 1 1,316,517 1.00 0% 1,316,517

[Accesorios varios 1 156,400 1.00 0% 156,400

SUBTOTAL 1,472,917

Il. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

Herramientas 45,000 1.00 45,000

SUBTOTAL 45,000

Ill. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 1.00 145,383
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 1.00 193,844

SUBTOTAL 339,226

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) | VR PARCIAL

179,097 0.033351742] 11.4 68,094
SUBTOTAL 68,094
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,880,237




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: TJ.01.001 INSTALACIONES PROVICIONALES, CAMPAMENTO Y REPLANTEO DE OBRA
UNIDAD: UN
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
Tablas Catibo 1"x12"x15" und 20,232 34 0% 687,904
lostones catibo 4"x4"x15' und 42,607 12 0% 511,287
laminas fibro cemento N°8 und 100,534 25.00 0% 2,513,350
redes Glb 1,800,000 1.00 0% 1,800,000
SUBTOTAL 5,512,541
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 220,000 1.00 220,000
SUBTOTAL 220,000
lll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
2 Oficial 157,171 133,595 290,765 1.00 290,765
5 Ayudantes 261,951 222,658 484,609 1.00 484,609
SUBTOTAL 775,375
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.020586479 11.4 42,031
SUBTOTAL 42,031
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 6,549,947

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: TJ.02.001 TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREPARACION DEL SITIO, DRENAJE, MOV

UNIDAD: UN

|. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL

SUBTOTAL -

Il. EQUIPOS

DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL

SUBTOTAL -

lll. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL

SUBTOTAL -

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 14.1 11.4 28,787,988

SUBTOTAL 28,787,988

TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 28,787,988




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: TJ. 02.002 REMOCION DE CAPA VEGETAL PARA LA PREPARACION DE SITIO (e=10,00CM), CARGA Y RETIRO
UNIDAD: m2
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD g VR PARCIAL
SUBTOTAL -
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
1 Buldézer D65-8 1 2,034,617 250.00 8,138
Cargador 930 1,5 yd3
(Komatsu WA180-1) 1 1,555,883.24 250 6,224/
Volqueta 1 550,543.30 250 2,202
SUBTOTAL 16,564
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 ayudante 0| 52,390 43,484 95,874 250.00 383
SUBTOTAL 383
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.00056929 11.4 1,162
SUBTOTAL 1,162
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 18,110
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: TJ.02.003 NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL
UNIDAD: m2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Vibrocompactador o rana 7 hp 170,668 150.00 1,138
motoniveladora 1,484,073 150.00 9,894
SUBTOTAL 11,032
lll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 65,226 143,811 70.00 2,054
2 Ayudantes 104,780 86,968 191,748 70.00 2,739
SUBTOTAL 4,794
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 15,825




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: TJ.02.004 EXTENDIDO Y COMPACTACION DE TIERRA PARA RELLENO
UNIDAD: m2
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Vibrocompactador 170,668 50.00 3,413
motoniveladora 1,484,073 50.00 29,681
SUBTOTAL 33,095
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 80.00 1,817
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 80.00 2,423
SUBTOTAL 4,240
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.002058648 11.4 4,203
SUBTOTAL 4,203
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 41,538

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: TJ.03.001 EXCAVACION A MAQUINA PARA CONSTRUCCION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBO
UNIDAD: ml
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 300 1.00 300
Retro-exavador 2,034,617 150.00 13,564
SUBTOTAL 13,864
lll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 40.00 3,635
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 40.00 4,846
SUBTOTAL 8,481
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.003335174 1.4 6,809
SUBTOTAL 6,809
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 29,154




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: TJ.03.002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG
UNIDAD: ml
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
Tuberia Sanitaria de 6" ML 108,044 1.00 5% 113,446
Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.06 5% 11,242
SUBTOTAL 124,689
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 3,000 10.00 300
SUBTOTAL 300
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 30.00 4,846
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 30.00 6,461
1 Comisién Topografica | 209,561 178,127 387,687 170.00 2,281
SUBTOTAL 13,588
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001325747 11.4 2,707
SUBTOTAL 2,707
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 141,283
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: TJ. 03.003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=8 PULG
UNIDAD: ml
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
Tuberia Sanitaria de 8" ML 127,343 1.00 5% 133,710
Soldadura liquida 1/4" UN 178,448 0.06 5% 11,242
SUBTOTAL 144,952
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 3,000 10.00 300
SUBTOTAL 300
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 30.00 4,846
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 30.00 6,461
1 Comisién Topografica | 209,561 178,127 387,687 170.00 2,281
SUBTOTAL 13,588
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001325747 11.4 2,707
SUBTOTAL 2,707

TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO

161,547




ITEM:

TANQUILLA TANQUILLAS DE CONCRETO RC=210 KG/CM2(0,60x0,30x0,30) PARA SISTEMA DE DRENA

UNIDAD: UND
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI OB/TRIT m3 911,568 0.16 5% 155,058
MALLA ELECTROSOLDADA DE 3/8" m2 9,037 0.90 5% 8,540
BLOQUE No. 6 DE CEMENTO uUN 6,614 37.44 5% 260,015
MORTERO 1:4 m3 731,182 0.04 5% 30,661
MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO m3 676,343 0.06 5% 41,757
Formaleta M2 72,259 1.00 5% 75,872
SUBTOTAL 571,902
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 2,000 1.00 2,000
SUBTOTAL 2,000
lll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 2.00 72,691
3 Ayudantes 157,171 133,595 290,765 2.00 145,383
SUBTOTAL 218,074
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.021392279 11.4 43,677
SUBTOTAL 43,677
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 835,653
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: TJ.03.005 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100
UNIDAD: m2
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
Geotextil FT 2100 m2 14,223 1.00 5% 14,934
SUBTOTAL 14,934
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA/DIA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas 3,000 10.00 300
SUBTOTAL 300
lll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES | TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 170.00 855
2 Ayudantes 104,780 89,063 193,844 170.00 1,140
1 Comisién Topografica | 209,561 178,127 387,687 170.00 2,281
SUBTOTAL 4,276
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001325747 1.4 2,707
SUBTOTAL 2,707
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 22,217




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: TJ.04.001 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SUB-BASE GRANULAR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE D
UNIDAD: M3
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
Material seleccionado para relleno m3 86,711 1.25 5% 113,808
SUBTOTAL 113,808
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas varias 1,000 1.00 1,000
Vibrocompactador o rana 7 hp 170,668 5.00 34,134
SUBTOTAL 35,134
lll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO[ PRESTACIONES| TOTHONOR | REND/TO | VRPARCIAL
1 Oficial 78,585 66,797 145,383 12.00 12,115
1 Ayudantes 52,390 44,532 96,922 12.00 8,077
SUBTOTAL 20,192
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.001993244 11.4 4,070
SUBTOTAL 4,070
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 173,203
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: #;REF! #;REF!
UNIDAD: M3
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
CONCRETO 3000 ASFALTICO m3 520,000 1.00 520,000
Formaleteria mi 46,409 0.25 11,602
SUBTOTAL 531,602
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas varias 5,000 5.00 1,000
VIBROCOMPACTADOR 22,000 5.00 4,400
SUBTOTAL 5,400
lll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO[ PRESTACIONES| TOTHONOR | REND/TO | VRPARCIAL
1 Oficial 78,585 65,226 143,811 3.00 47,937
6 Ayudantes 314,341 260,903 575,244 3.00 ‘ 191,748
SUBTOTAL 239,685
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
25,742
SUBTOTAL 25,742
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 802,429

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO REFORZADO CON NERVIO

ITEM: TJ.05.001

CENTRAL, ESPESOR DE FIBRA DE 320 a 340 um, ANCHO DE FIBRA 1,4 a 1,6 mm, ALTURA 50mm CON
APARIENCIA NATURAL POLIETILENO 12.000 DTEX, PESO DE HILADO 1,100 gr/m2, GALGA 5/8 FIFA

quality, INCLUYE BASE TRIPLE POLIPROPILENO, FIBRA DE POLIESTER Y LATEX SINTETICO

UNIDAD: m2

I. MATERIALES




DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua Its 110 10.00 0% 1,101
GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO REFORZADO
CON NERVIO CENTRAL, ESPESOR DE FIBRA DE
320 a 340 um, ANCHO DE FIBRA 1,4 a 1,6 mm,
ALTURA 50mm CON APARIENCIA NATURAL m2 56,399 1.00 2% 57,527
POLIETILENO 12.000 DTEX, PESO DE HILADO 1,100
gr/m2, GALGA 5/8
LAMINA TRIPLE POLIPROPILENO CON FIBRA DE o
POLIESTER Y LATEX SINTETICO m2 20,996 1.00 2% 21,416
SUBTOTAL 80,044
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas varias 3,271 20.00 164
VIBROCOMPACTADOR 170,668 20.00 8,533
SUBTOTAL 8,697
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES| TOTHONOR | REND/TO | VR PARCIAL
3 Oficial 235,756 200,392 436,148 40.00 10,904
9 Ayudantes 471,512 400,785 872,296 40.00 21,807
SUBTOTAL 32,711
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
Acarreo de Materiales Varios (Transporte Multimodal) 179,097 0.009681006 1.4 19,766
SUBTOTAL 19,766
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 141,218

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: TJ.06.001 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M.
UNIDAD: und
I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
arqueria en Aluminio und 3,111,766 1.00 0% 3,111,766
SUBTOTAL 3,111,766
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas varias 5,000 2.00 2,500
SUBTOTAL 2,500
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES| TOTHONOR | REND/TO | VR PARCIAL
2 Oficial 157,171 133,595 290,765 2.00 145,383
6 Ayudantes 314,341 267,190 581,531 2.00 ‘ 290,765
SUBTOTAL 436,148
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.023694336 11.4 48,377
SUBTOTAL 48,377
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 3,598,791




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: TJ.06.002 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER
UNIDAD: und
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
banderines und 430,860 1.00 0% 430,860
SUBTOTAL 430,860
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas varias 5,000 5.00 1,000
SUBTOTAL 1,000
lll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES| TOTHONOR | REND/TO | VR PARCIAL
2 Oficial 157,171 133,595 290,765 4.00 72,691
6 Ayudantes 314,341 267,190 581,531 4.00 ‘ 145,383
SUBTOTAL 218,074
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.023694336 11.4 48,377
SUBTOTAL 48,377
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 698,311
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: TJ.06.003 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO JUEGO INFATIL
UNIDAD: und
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VR PARCIAL
combo juegos infantiles und 53,235,602 1.00 0% 53,235,602
SUBTOTAL 53,235,602
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas varias 1,064,712 5.00 212,942
SUBTOTAL 212,942
lll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO[ PRESTACIONES| TOTHONOR | REND/TO | VRPARCIAL
2 Oficial 157,171 133,595 290,765 1.00 290,765
6 Ayudantes 314,341 267,190 581,531 1.00 ‘ 581,531
SUBTOTAL 872,296
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.023694336 1.4 48,377
SUBTOTAL 48,377
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 54,369,217




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: TJ.06.004 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS BIOSALUDABLES
UNIDAD: und
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD | DESPERDICIO VR PARCIAL
equipo biosaludable und 4,970,729 1.00 0% 4,970,729
SUBTOTAL 4,970,729
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION TARIFA REND/TO VR PARCIAL
Herramientas varias 99,415 5.00 19,883
SUBTOTAL 19,883
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIO| PRESTACIONES| TOTHONOR | REND/TO | VR PARCIAL
2 Oficial 157,171 133,595 290,765 3.00 96,922
6 Ayudantes 314,341 267,190 581,531 3.00 ‘ 193,844
SUBTOTAL 290,765
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCION TARIFA Vol/Peso Distancia(km) VR PARCIAL
179,097 0.020426151 11.4 41,704
SUBTOTAL 41,704
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 5,323,082




ITEM:
EL.1.1 ADECUACION PUNTO DE CONEXION
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Valor-Unit.
Herramientas Menores 3,000| 20 60,000
Sub-Total 60,000
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Conector Ampac con estribo und 124033.3248 3 $ 372,099.97
Cable de cobre desnudo No.2 AWG ML 29316.96768 7 $ 205,218.77
Cajas primarias completas Und 811854.4896 3 $ 2,435,563.47
Pararrayos 15 kV,10 kA, ZNO Und 326996.9472 3 $ 980,990.84
Cruceta angular metalica 3x3x2,4m Und 586339.3536 2 $ 1,172,678.71
Tornilleria y accesorios Gbl 180412.1088 2 $ 360,824.22
Materiales Varios Gbl 516429.6614 1 $ 516,429.66
$ -
Sub-Total 6,043,806
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia M3 0 TON/h Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.17| 179,097 $ 338,272.70
Sub-Total 338,273
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Jornal Total Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85 $ 52,390.17 3 $ 290,765.45
Capataz 1.85) $ 69,140.17 3 $ 383,727.96
Liniero 1.85) $ 59,962.26 2 $ 221,860.34
Ingeniero Electricista 1.85 $ 154,066.85 3 $ 855,070.99
HSE 1.85) $ 126,532.38 1 $ 234,084.91
Sub-Total 1,985,510
| Costo Directo 8,427,588|
| AlU | 0% |
| TOTAL | 8,427,588|
ITEM:
EL.1.2 SUMINISTRO E INCADO POSTE DE HORMIGON 09 X 750 KgF
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Valor-Unit.
Herramientas Menores 3,000| 8| 24,000
Sub-Total 24,000
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
E;)FSTE DE HORMIGON 8 X 750 UNID 1804121.088 1 $ 1,804,121.09
CEMENTO BULT 49720.71808 2 $ 99,441.44
PIEDRA LATA 5637.8784 12 $ 67,654.54
ARENA LATA 3382.72704 8 $ 27,061.82
Sub-Total 1,998,279
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia M3 0 TON/h Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.22] 179,097 $ 451,030.27
Sub-Total 451,030
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Jornal Total Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 52,390.17 0.6 $ 58,153.09
Capataz 1.85) $ 69,140.17 0.6 $ 76,745.59
Liniero 1.85) $ 59,962.26 0.6 $ 66,558.10
Ingeniero Electricista 1.85 $ 154,066.85 0.6 $ 171,014.20
HSE 1.85) $ 126,532.38 0.6 $ 140,450.95
Sub-Total 512,922
| Costo_Directo 2,986,231
| AlU | 0% | |

TOTAL




ITEM:

EL.1.3 SUMINISTRO E INCADO POSTE DE HORMIGON12 X 1350 KgF
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores 3,600| 8| 28,800
Sub-Total 28,800
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
E;)FSTE DE HORMIGON 12 X 1350 UNID 4059272.448 1 $ 4,059,272.45
CEMENTO BULT 49720.71808 2 $ 99,441.44
PIEDRA LATA 5637.8784 12 $ 67,654.54
ARENA LATA 3382.72704 8 $ 27,061.82
Sub-Total 4,253,430
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia M3 0 TON/h Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.22] 179,097 $ 451,030.27
Sub-Total 451,030
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Jornal Total Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85 $ 52,390.17 0.6 $ 58,153.09
Capataz 1.85) $ 69,140.17 0.6 $ 76,745.59
Liniero 1.85 $ 59,962.26 0.6 $ 66,558.10
Ingeniero Electricista 1.85) $ 154,066.85 0.6 $ 171,014.20
HSE 1.85) $ 126,532.38 0.6 $ 140,450.95
Sub-Total 512,922
| Costo_Directo 5,246,182
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL | 5,246,182 |
ITEM:
EL.1.4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR 3F 75KVA 208/127V TIPO POSTE
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores [ 22,500] 16] 360,000
Sub-Total 360,000
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
TRANSFORMADOR 75 KVA 3 F UNID $ 21,423,937.92 1 $ 21,423,937.92
ACCESORIOS GLB $ 338,272.70 1 $ 338,272.70
CAJS PRIMARIAS UNID $ 811,854.49 3 $ 2,435,563.47
PICA, CONDUCTOR DE Cu Y
CONECTORES GLB $ 1,232,913.80 1 $ 1,232,913.80
AUTOVALVULAS UNID $ 496,133.30 3 $ 1,488,399.90
CRUCETAS DE PROTECCION UNID $ 676,545.41 2 $ 1,353,090.82
Sub-Total 28,272,179
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia M3 0 TON/h Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 1.99 179,097 $ 4,059,272.45
Sub-Total 4,059,272
IV. MANO DE OBRA
Trabajad, Prestacion Jornal Total Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85) $ 52,390.17 1.5 $ 145,382.73
Capataz 1.85) $ 69,140.17 1.5 $ 191,863.98
Liniero 1.85| $ 59,962.26 1.5 $ 166,395.26
Ingeniero Electricista 1.85 $ 154,066.85 1 $ 285,023.66
HSE 1.85) $ 126,532.38 1 $ 234,084.91
Sub-Total 1,022,751
| Costo Directo 33,714,202
| AlU ] 0% | 0 |

TOTAL

33,714,202 |




ITEM:
EL.1.5 ARMADO SIMP CTO TRIF FIN LINEA DISP HOR 13,2 kV
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores | 22,500] 16] 360,000)
Sub-Total 360,000
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
CRUCETA ANGULAR METALICA
2400 MM UNID $ 631,442.38 2 $ 1,262,884.76
ACCESORIOS GLB $ 225515.14 2 $ 451,030.27
Sub-Total 1,713,915
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40 0.75 179,097 $ 1,522,227.17
Sub-Total 1,522,227
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Jornal Total Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 52,390.17 1 $ 96,921.82
Capataz 1.85) $ 69,140.17 1 $ 127,909.32
Liniero 1.85) $ 59,962.26 1 $ 110,930.17
Ingeniero Electricista 1.85) $ 154,066.85 1 $ 285,023.66
HSE 1.85 $ 126,532.38 1 $ 234,084.91
Sub-Total 854,870
| Costo Directo 4,451,012]
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL | 4,451,012 |
ITEM:
EL.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCILAL TRIFASICA DESDE TRANSFORMADOR HASTA GABINETE
PRINCIPAL EN 3 N°250 MCM FASES +1No. 250 MCM NEUTRO + 1No.2 TIERRA Cu AWG 90 INCLUYE DUCTERIA PVC 3"
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Cable N° 250 MCM Mts 119,811.68 4] 3 479,246.73
Cable N° 2 AWG Mts 73,292.42 1$ 73,292.42
Ducto de 3" PVC Mts 37,210.00 1% 37,210.00
Curva de 3" PVC Und 51,868.48 0.25| $ 12,967.12
Pegante PVC Und 146,584.84 0.018] $ 2,638.53
Cinta # 23 3m Und 78,930.30 0.15| $ 11,839.54
Cinta # 33 3m Und 30,444.54 0.15] $ 4,566.68
Sub-Total 621,761
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.01] 179,097 $ 22,551.51
Sub-Total 22,552
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 6,548.77 1.50 $ 18,172.84
Capataz 1.85| $ 8,642.52 1.20 $ 19,186.40
Liniero 1.85[ $ 7,495.28 2.00 $ 27,732.54
Ingeniero Electricista 1.85] $ 19,258.36 0.80 $ 28,502.37
HSE 1.85 $ 15,816.55 0.87 $ 25,456.73
Sub-Total 93,594
| Costo_Directo 746,307
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL 746,307 |




ITEM:

|SUMINISTRO E IZADA DE MASTIL METALICO EN ACERO ASTM A-572 Gr. 50 TIPO DIPOLE MAST 18 MTS O SIMILAR CON
EL.1.7 CAPACIDAD DE 6-8 REFLECTORES CON ACABADO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE BAJO NORMA ASTM — A123, CON
SISTEMA DE CORONA (CANASTA) MOVIL.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores [ [ 84,000] 8| 672,000
Sub-Total 672,000
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
MASTIL METALICO EN ACERO ASTM A-
572 Gr. 50 TIPO DIPOLE MAST, INCLUYE UNID 41,452,263.60 1 $ 41,452,263.60
CANASTA
Sub-Total 41,452,264
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Transporte Fluvial en Enbarcacion de
Capacidad 25Ton 11.40 2.31] 307,632 $ 8,088,171.45
Sub-Total 8,088,171
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85 $ 52,390.17 20.00 $ 1,938,436.34
Capataz 1.85 $ 69,140.17 8.00 $ 1,023,274.56
Liniero 1.85 $ 59,962.26 8.00 $ 887,441.38
Ingeniero Electricista 1.85 $ 154,066.85 8.00 $ 2,280,189.31
HSE 1.85) $ 126,532.38 2.00 $ 468,169.82
Sub-Total 6,597,511
| Costo_Directo 56,809,946}
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL | 56,809,946 |
ITEM:
EL1.8 SUMINISTRO E INS!'ALACIf)N DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED ALTA POTENCIA 1000W FLO1000WIP65 CON
TENSION DE OPERACION AC110-240V|50/60Hz, EFICIENCIA LUMINOSA DE 140Lm/W
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Valor-Unit.
Herramientas Menores | 28,496 6| 170,974
Camidn Grua con Cesta | 1,647,200 6| 274,533]
Sub-Total 445,507
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
REFLECTOR LED POTENCIA 1000W,
INCLUYE TORNILLERIA Y ELEMENTOS UNID $ 5,611,508.12 1% 5,611,508.12
DE FIJACION
Sub-Total 5,611,508
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.10 179,097 $ 212,745.27
Sub-Total 212,745|
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni imi Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85 $ 52,390.17 3.00 $ 32,307.27
Capataz 1.85/ $ 69,140.17 3.00 $ 42 .636.44
Liniero 1.85 $ 59,962.26 3.00 $ 36,976.72
Ingeniero Electricista 1.85) $ 154,066.85 3.00 $ 95,007.89
HSE 1.85) $ 126,532.38 3.00 $ 78,028.30
Sub-Total 284,957
| Costo_Directo 6,554,717
| AlU | 0% | 0 |

TOTAL

6,554,717 |




ITEM:

EL.1.9 ORIENTACION DE PROYECTORES
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores 84,000] 0.15] 12,600)
Sub-Total 12,600
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Sub-Total 0
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
(Transporte Multimodal)
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajad, Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85) $ 52,390.17 1.00 $ 96,921.82
Capataz 1.85[ $ 69,140.17 2.00 $ 255,818.64
Liniero 1.85 $ 59,962.26 2.00 $ 221,860.34
Ingeniero Electricista 1.85 $ 154,066.85 1.00 $ 285,023.66
HSE 1.85) $ 126,532.38 2.00 $ 468,169.82
Sub-Total 1,327,794
| Costo Directo 1,340,394
| AlU ] 0% | 0 |

TOTAL

1,340,394 |




ITEM:

EL.1.10 | MONTAJE CONJUNTO RETENIDA 3/8" CON AISLADOR TENSOR 13,2 KV
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores | 3,600| 8| 28,800
Sub-Total 28,800
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
AISLADOR PORCEL. TIPO
TENSOR 3/8" ANSI 54-2 UNID 26159.75578 1 $ 26,159.76
GUARDACABOS PARA
RETENCION CABLE ACERO 3/8" UNID 3812758245 2 $ 762552
GRAPA TRES PERNOS UNID 31391.70693 4 $ 125,566.83
CABLE ACERO GALVANIZADO
P/RETENIDA 3/8" UNID 5637.8784 12 $ 67,654.54
ARANDELA CURVA CUADRADA 2-
1/4X2-1/4X3/16" UNID 2706.181632 2 $ 5,412.36
ARANDELA DE PRESION 5/8" UNID 1127.57568 1 $ 1,127.58
:Ef‘NDELA PLANA REDONDA UNID 902.060544 1 $ 902.06
TUERCA EXAGONAL ACERO
GALVANIZADO 5/8" UNID 902.060544 1 $ 902.06
TORNILLO AC.GALVANIZ.CON
0JO.C.T.5/8"X12" UNID 19619.81683 1 $ 19,619.82
VARILLA DE ANCLAJE UNID 54935.48713 1 $ 54,935.49
FERROCONCRETO UNID 91559.14522 1 $ 91,559.15
Sub-Total 401,465
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.01] 179,097 $ 24,087.91
Sub-Total 24,088
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni imi Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85 $ 52,390.17 3.00 $ 290,765.45
Capataz 1.85) $ 69,140.17 4.00 $ 511,637.28
Liniero 1.85[ $ 59,962.26 4.00 $ 443,720.69
Ingeniero Electricista 1.85 $ 154,066.85 3.00 $ 855,070.99
HSE 1.85) $ 126,532.38 4.00 $ 936,339.65
Sub-Total 3,037,534
| Costo_Directo 3,491,887
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL 3,491,887 |
ITEM:
EL.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA APANTALLAMIENTO (SIPRA)
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores | 3,600| 8| 28,800
Sub-Total 28,800
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
PARARRAYO TIPO BLUND und 1,084,276.8 1 $ 1,084,276.77
CONDUCTOR 1/0 Cu 19 H mt 68,331.1 30 $ 2,049,932.59
SOLDURA EXOTERMICA UND 159,439.2 4 $ 637,756.80
MOLDE PARA SOLDADURA UND 541,010.8 1 $ 541,010.81
Sub-Total 4,312,977|
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.13] 179,097 $ 258,778.62
Sub-Total 258,779
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni imi Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85 $ 52,390.17 8.00 $ 775,374.54
Capataz 1.85 $ 69,140.17 8.00 $ 1,023,274.56
Liniero 1.85[ $ 59,962.26 8.00 $ 887,441.38
Ingeniero Electricista 1.85 $ 154,066.85 8.00 $ 2,280,189.31
HSE 1.85) $ 126,532.38 8.00 $ 1,872,679.30
Sub-Total 6,838,959
| Costo_Directo 11,439,515
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL 11,439,515 |




ITEM:
EL.1.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores 3,600| 8| 28,800
Sub-Total 28,800
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
SOLDURA EXOTERMICA UND 159439.2012 9 $ 1,434,952.81
MOLDE PARA SOLDADURA UND 541010.8113 1 $ 541,010.81
VARILLA DE Cu 100%
COPERWELD O SIMILAR UND 360824.2176 4 $ 1,443,296.87
CONECTOR DE PICA UND 87950.90304 1 $ 87,950.90
cable 2/0 MTS 81185.44896 35 $ 2,841,490.71
Sub-Total 6,348,702
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.19 179,097 $ 380,922.13
Sub-Total 380,922
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85 $ 52,390.17 8.00 $ 775,374.54
Capataz 1.85 $ 69,140.17 8.00 $ 1,023,274.56
Liniero 1.85[ $ 59,962.26 8.00 $ 887,441.38
Ingeniero Electricista 1.85 $ 154,066.85 8.00 $ 2,280,189.31
HSE 1.85) $ 126,532.38 8.00 $ 1,872,679.30
Sub-Total 6,838,959
| Costo_Directo 13,597,383
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL | 13,597,383 |
ITEM:
EL.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE IMTEMPERIE PROTECCION NEMA 4X CON DPS, AMPERIMETRO, VOLTIMETRO,
CONTACTORES, PULSADORES AL INTERIOR DEL TABLERO, TRIPLE FONDO.
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores 3,600| 80| 288,000
Sub-Total 288,000
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
GABINETE TIPO EXTERIOR NEMA|
4X SEGUN ESPECIFICACIONES UNID 97,107,214 1 $ 97,107,213.69
TECNICAS
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Sub-Total 97,107,214
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40 3.06) 179,097 $ 6,244,032.82
Sub-Total 6,244,033
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85 $ 52,390.17 3.00 $ 290,765.45
Capataz 1.85) $ 69,140.17 6.00 $ 767,455.92
Liniero 1.85[ $ 59,962.26 6.00 $ 665,581.03
Ingeniero Electricista 1.85 $ 154,066.85 2.00 $ 570,047.33
HSE 1.85) $ 126,532.38 2.00 $ 468,169.82
Sub-Total 2,762,020
| Costo Directo 106,401,266
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL 106,401,266 |




ITEM:

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA TORRES 03 Y 04 EN 3 No. 1/0 AWG FASES + 1No.2 TIERRA]

EL.1.14 Cu AWG 90 INCLUYE DUCTERIA PVC 3"
1. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Cable de Cu 1/0 AWG Mts 43975.45152 3|3 131,926.35
Cable de Cu No.2 AWG Mts 29316.96768 1| ¢ 29,316.97
Ducto de 3" PVC Mts 37209.99744 1% 37,210.00
Curva de 3" PVC Und 51868.48128 0.25[ $ 12,967.12
|Pegante PVC Und 146584.8384 0.018[ $ 2,638.53
Cinta # 23 3m Und 78930.2976 0.15[ $ 11,839.54
Cinta # 33 3m Und 30444.54336 0.15[ $ 4,566.68
Materiales varios Und 67654.5408 1l ¢ 67,654.54
Sub-Total 298,120
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.01] 179,097 $ 22,551.51
Sub-Total 22,552
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 6,548.77 1.50 $ 18,172.84
Capataz 1.85| $ 8,642.52 1.00 $ 15,988.67
Liniero 1.85[ $ 7,495.28 1.00 $ 13,866.27
Ingeniero Electricista 1.85 $ 19,258.36 0.50 $ 17,813.98
HSE 1.85 $ 15,816.55 0.50 $ 14,630.31
Sub-Total 80,472
| Costo_Directo 409,543]
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL 409,543 |
ITEM:
EL.1.15 BASE DE CONCRETO PARA MASTILES DE 18 MTS
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA [ 240,000] 32| 7,680,000)
Sub-Total 7,680,000
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
M3 DE CONCRETO 3000 PSI M3 661693.357 8| $ 5,293,546.86
ACELERANTE UNID 245811.4982 1% 245,811.50
Sub-Total 5,539,358
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.01] 179,097 $ 22,551.51
Sub-Total 22,552
IV. MANO DE OBRA
Trabajad, Prestacion Valor DIA Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85) $ 52,390.17 3.00 $ 290,765.45
Capataz 1.85 $ 69,140.17 3.00 $ 383,727.96
Liniero 1.85] $ 59,962.26 0.00 $ -
Ingeniero Electricista 1.85 $ 154,066.85 3.00 $ 855,070.99
HSE 1.85) $ 126,532.38 3.00 $ 702,254.74
Sub-Total 2,231,819
| Costo Directo 15,473,729
| AlU ] 0% | 0 |

TOTAL

15,473,729 |




ITEM:
EL.1.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA TORRES 01 Y 02 EN 3 No. 2 AWG FASES + 1No.2 TIERRA
Cu AWG 90 INCLUYE DUCTERIA PVC 3"
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores | 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Cable N° 2 cu AWG Mts 29316.96768 4| $ 117,267.87
Ducto de 3" PVC Mts 37209.99744 1% 37,210.00
Curva de 3" PVC Und 51868.48128 0.25 $ 12,967.12
Pegante PVC Und 146584.8384 0.018[ $ 2,638.53
Cinta # 23 3m Und 78930.2976 0.15[ $ 11,839.54
Cinta # 33 3m Und 30444.54336 0.15[ $ 4,566.68
Materiales varios Und 11275.7568 1 $ 11,275.76
Sub-Total 197,765
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.01] 179,097 $ 22,551.51
Sub-Total 22,552
IV. MANO DE OBRA
Trabajad, Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 6,548.77 1.00 $ 12,115.23
Capataz 1.85 $ 8,642.52 1.00 $ 15,988.67
Liniero 1.85) $ 7,495.28 1.00 $ 13,866.27
Ingeniero Electricista 1.85[ $ 19,258.36 0.50 $ 17,813.98
HSE 1.85] $ 15,816.55 0.50 $ 14,630.31
Sub-Total 74,414
| Costo Directo 303,131
| AlU ] 0% | 0 |
| TOTAL | 303,131 ]
ITEM:
EL.1.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 6 CIRCUITOS INCLUYE BREAKERS + CONEXIONES
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores | 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Tablero 6 Circuitos Unid 310759.8574 11 $ 310,759.86
Minibreakers 20 AMP Unid 72164.84352 5[ 3 360,824.22
Sub-Total 671,584
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.01] 179,097 $ 22,551.51
Sub-Total 22,552
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 6,548.77 8.00 $ 96,921.82
Capataz 1.85| $ 8,642.52 8.00 $ 127,909.32
Liniero 1.85[ $ 7,495.28 1.00 $ 13,866.27
Ingeniero Electricista 1.85 $ 19,258.36 1.00 $ 35,627.96
HSE 1.85 $ 15,816.55 4.00 $ 117,042.46
Sub-Total 391,368
| Costo Directo 1,093,903|
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL 1,093,903 |




ITEM:

EL.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 4 CIRCUITOS INCLUYE BREAKERS + CONEXIONES
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Tablero 4 Circuitos Unid 78930.2976 1 $ 78,930.30
Minibreakers 20 AMP Unid 56378.784 2 $ 112,757.57
Sub-Total 191,688
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.01] 179,097 $ 22,551.51
Sub-Total 22,552
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 6,548.77 8.00 $ 96,921.82
Capataz 1.85| $ 8,642.52 8.00 $ 127,909.32
Liniero 1.85) $ 7,495.28 0.00 $ -
Ingeniero Electricista 1.85 $ 19,258.36 1.00 $ 35,627.96
HSE 1.85 $ 15,816.55 4.00 $ 117,042.46
Sub-Total 377,502
| Costo_Directo 600,141
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL 600,141 |
ITEM:
EL.1.19 SALIDA DE TOMA CORRIENTE GENERAL EN TUBERIA PVC 1/2"
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Ducto PVC 1/2" mts 3,382.73 7 $ 23,679.09
Curva PVC 1/2" Unid 2,255.15 4 $ 9,020.61
Union PVC 1/2" Unid 1,804.12 4 $ 7,216.48
Union TerminalPVC 1/2" Unid 1,804.12 2 $ 3,608.24
Cable N° 12 Centelsa AWG THHN mts 2,931.70 15 $ 43,975.45
CAJADE 2X4 PVC unid 3,382.73 1 $ 3,382.73
Toma corriente Leviton-Naranja unid 27,061.82 1 $ 27,061.82
Sub-Total 117,944
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.01] 179,097 $ 11,275.76
Sub-Total 11,276
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 6,548.77 0.50 $ 6,057.61
Capataz 1.85| $ 8,642.52 0.50 $ 7,994.33
Liniero 1.85[ $ 7,495.28 0.50 $ 6,933.14
Ingeniero Electricista 1.85 $ 19,258.36 0.50 $ 17,813.98
HSE 1.85 $ 15,816.55 0.50 $ 14,630.31
Sub-Total 53,429
| Costo_Directo 191,050)
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL 191,050 |




ITEM:

EL.1.20 SALIDA DE ILUMINACION LED DE 18 WATT EN TUBERIA PVC 1/2"
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Ducto PVC 1/2" mts 3,382.73 7 $ 23,679.09
Curva PVC 1/2" Unid 2,255.15 4 $ 9,020.61
Union PVC 1/2" Unid 1,804.12 4 $ 7,216.48
Union TerminalPVC 1/2" Unid 1,804.12 2 $ 3,608.24
Cable N° 12 Centelsa AWG THHN mts 2,931.70 15 $ 43,975.45
CAJADE 2X4 PVC unid 3,382.73 1 $ 3,382.73
Toma corriente Leviton-Naranja unid 27,061.82 1 $ 27,061.82
socalo de loza E Interuptor sencillo unid 7,893.03 1 $ 7,893.03
Sub-Total 125,837
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.01] 179,097 $ 22,551.51
Sub-Total 22,552
IV. MANO DE OBRA
Trabajad, Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85 $ 6,548.77 0.50 $ 6,057.61
Capataz 1.85 $ 8,642.52 0.50 $ 7,994.33
Liniero 1.85 $ 7,495.28 0.50 $ 6,933.14
Ingeniero Electricista 1.85[ $ 19,258.36 1.00 $ 35,627.96
HSE 1.85) $ 15,816.55 1.00 $ 29,260.61
Sub-Total 85,874
| Costo Directo 242,663
| AlU ] 0% | 0 |
| TOTAL 242,663 ]
ITEM:
EL.1.21 SALIDA DE TOMA AA EN TUBERIA PVC 3/0" TIPO DB
1. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores | 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Ducto PVC 3/4" mts 3,382.73 12 $ 40,592.72
Curva PVC 3/4" Unid 2,255.15 4 $ 9,020.61
Union PVC 1/2" Unid 1,804.12 4 $ 7,216.48
Union Terminal PVC 3/4" Unid 1,804.12 2 $ 3,608.24
Cable N° 10 Centelsa AWG THHN mts 5,637.88 36 $ 202,963.62
CAJADE 2X4 PVC unid 18,041.21 1 $ 18,041.21
Toma corriente Leviton naranja unid 40,592.72 1 $ 40,592.72
Sub-Total 322,036
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.01] 179,097 $ 22,551.51
Sub-Total 22,552
IV. MANO DE OBRA
Trabajad, Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 6,548.77 3.00 $ 36,345.68
Capataz 1.85 $ 8,642.52 2.00 $ 31,977.33
Liniero 1.85 $ 7,495.28 6.00 $ 83,197.63
Ingeniero Electricista 1.85 $ 19,258.36 1.00 $ 35,627.96
HSE 1.85) $ 15,816.55 3.00 $ 87,781.84
Sub-Total 274,930
| Costo Directo 627,918]
| AlU ] 0% | 0 |

TOTAL

627,918 |




ITEM:

EL.1.22 | SALIDA DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR 250 WATT EN TUBERIA EMT 1/2"
1. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores | | 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Ducto EMT 1/2" mts 13,530.91 7 $ 94,716.36
Curva EMT 1/2" Unid 4,059.27 4 $ 16,237.09
Union EMT 1/2" Unid 3,382.73 4 $ 13,530.91
Union Terminal EMT 1/2" Unid 2,255.15 4 $ 9,020.61
Cable N° 10 Centelsa AWG THHN mts 5,637.88 15 $ 84,568.18
CAJADE 2X4 EMT unid 5,637.88 1 $ 5,637.88
Punto de iluminacion unid 40,592.72 1 $ 40,592.72
Sub-Total 264,304
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.01] 179,097 $ 22,551.51
Sub-Total 22,552
IV. MANO DE OBRA
Trabajad, Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85 $ 6,548.77 2.00 $ 24,230.45
Capataz 1.85 $ 8,642.52 1.00 $ 15,988.67
Liniero 1.85) $ 7,495.28 2.00 $ 27,732.54
Ingeniero Electricista 1.85[ $ 19,258.36 1.00 $ 35,627.96
HSE 1.85) $ 15,816.55 3.00 $ 87,781.84
Sub-Total 191,361
| Costo Directo 486,617|
| AlU ] 0% 0 |
| TOTAL 486,617 |
ITEM:
EL.1.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 250 WATT SOBRE POSTE METALICO DE 6 METROS
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores | 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Reflector metal Halide 250 Watt Und $ 1,240,333.25 1 $ 1,240,333.25
Sub-Total 1,240,333
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.01] 179,097 $ 22,551.51
Sub-Total 22,552
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni imi Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 6,548.77 3.00 $ 36,345.68
Capataz 1.85| $ 8,642.52 2.00 $ 31,977.33
Liniero 1.85[ $ 7,495.28 6.00 $ 83,197.63
Ingeniero Electricista 1.85 $ 19,258.36 1.00 $ 35,627.96
HSE 1.85 $ 15,816.55 3.00 $ 87,781.84
Sub-Total 274,930
| Costo Directo 1,546,215|
| AlU | 0% | 0 |

TOTAL

1,546,215 |




ITEM:

EL.1.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 2X10 AWG PARA REFLECTORES
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores | 8,400| 0| 840)
Sub-Total 840
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Cable encauchetado 2x10 AWG Und 16,913.64 1 $ 16,913.64
Cinta # 33 Und 30,444.54 0.15 $ 4,566.68
Amarras plasticas Und 1,262.88 1 $ 1,262.88
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Sub-Total 22,743
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.0006 179,097 $ 1,127.58
Sub-Total 1,128
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni imi Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 6,548.77 0.10 $ 1,211.52
Capataz 1.85| $ 8,642.52 0.10 $ 1,598.87
Liniero 1.85[ $ 7,495.28 0.10 $ 1,386.63
Ingeniero Electricista 1.85) $ 19,258.36 0.10 $ 3,562.80
HSE 1.85 $ 15,816.55 0.10 $ 2,926.06
Sub-Total 10,686
| Costo_Directo 35,397|
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL 35,397 ]
ITEM:
EL.1.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE KLAMPER DEHNvenCI 961200
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | | Valor-Unit.
Herramientas Menores | 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
CLAMPER DEHNven CI 961200 UNID 4115651.232 1 $ 4,115,651.23
Sub-Total 4,115,651
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.0110 179,097 $ 22,551.51
Sub-Total 22,552
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 6,548.77 12.00 $ 145,382.73
Capataz 1.85[ $ 8,642.52 12.00 $ 191,863.98
Liniero 185 ¢ 7,495.28 12.00 $ 166,395.26
Ingeniero Electricista 1.85 $ 19,258.36 8.00 $ 285,023.66
HSE 1.85 $ 15,816.55 8.00 $ 234,084.91
Sub-Total 1,022,751
| Costo_Directo 5,169,353
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL 5,169,353 |




ITEM:

EL.1.26 REGISTROS ELECTRICOS 0,6x0,6x0,6, CON TAPA Y ANGULO METALICO
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | imi | Valor-Unit.
Herramientas Menores | 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Registro electrico con tapa y angulo
metalico, dim 0,6x0,6x0,6m UNID 856957.5168 1 $ 856,957.52
Sub-Total 856,958|
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.0055 179,097 $ 11,275.76
Sub-Total 11,276
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni imi Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 6,548.77 2.00 $ 24,230.45
Capataz 1.85| $ 8,642.52 2.00 $ 31,977.33
Liniero 1.85[ $ 7,495.28 2.00 $ 27,732.54
Ingeniero Electricista 1.85 $ 19,258.36 2.00 $ 71,255.92
HSE 1.85 $ 15,816.55 2.00 $ 58,521.23
Sub-Total 213,717
| Costo_Directo 1,090,351
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL | 1,090,351 |
ITEM:
EL.1.27 EXCAVACION LECHO DE ZANJA 0,6x0,8x0,4
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora | imi | Valor-Unit.
Herramientas Menores | 8,400| 0.1| 840)
Sub-Total 840
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
$ -
Sub-Total 0|
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia (Km) Hora Tarifa Valor-Unit.
Acarreo de Materiales Varios
Transporte Multimodal) 11.40] 0.0055 179,097 $ 11,275.76
Sub-Total 11,276
IV. MANO DE OBRA
Trabajad Prestacion Valor Uni imi Valor-Unit.
Ayudante De Electricidad 1.85[ $ 6,548.77 0.20 $ 2,423.05
Capataz 1.85| $ 8,642.52 0.20 $ 3,197.73
Liniero 1.85[ $ 7,495.28 0.20 $ 2,773.25
Ingeniero Electricista 1.85) $ 19,258.36 0.20 $ 7,125.59
HSE 1.85 $ 15,816.55 0.20 $ 5,852.12
Sub-Total 21,372
| Costo_Directo 33,488|
| AlU | 0% | 0 |
| TOTAL 33,488 |




ITEM:
DISENOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL OPERADOR DE
EL.2.1 RED
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora [ Rendi | Valor-Unit.
Herramientas Menores 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
PLANIMETRIA UNID 420000 1 $ 420,000.00
MEDICION DE RESISTENCIA DE
PUESTA A TIERRA UNID 300,000.00 3 $ 900,000.00
Sub-Total 1,320,000
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia Hora Tarifa Valor-Unit.
[TRANSPORTE 1 12,000 12,000
Sub-Total 12,000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador HH Valor Uni Rendimi Valor-Unit.
Ingeniero 8.00 261,489.60 10.00 $ 2,614,896.00
Sub-Total 2,614,896
| Costo Directo 3,955,296.00 |
AlU | 0% -
TOTAL 3,955,296.00
ITEM:
EL.2.2 DISENOS DE ILUMINACION, SPT Y SIPRA.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora [ Rendi | Valor-Unit.
Herramientas Menores 8,400| 1| 8,400
Sub-Total 8,400
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Sub-Total 0|
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia Hora Tarifa Valor-Unit.
TRANSPORTE 1 12,000 12,000
Sub-Total 12,000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador HH Valor Uni Rendimi Valor-Unit.
Ingeniero 8.00 261,489.60 20.00 $ 5,229,792.00
Sub-Total 5,229,792
| Costo Directo 5,250,192.00
AlU | 0% -
TOTAL 5,250,192.00




ITEM:
PAGOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA, REVISION DE MATERIALES, DESARGOS DE OBRAS PREVIAS Y PERMISOS AL
EL.2.3 OR ( ELECTRICARIBE S.A)
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora [ Rendi | Valor-Unit.
I I 0
Sub-Total 0|
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
CONSULTORIA UNID 240000 1 $ 240,000.00
REVISION DE MATERIALES UNID 240000 1 $ 240,000.00
DESCARGOS DE OBRAS PREVIAS UNID 788400 1 $ 788,400.00
PERMISOS Y OTROS UNID 788400 1 $ 788,400.00
Sub-Total 2,056,800
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia Hora Tarifa Valor-Unit.
0
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador HH Valor Uni Rendimi Valor-Unit.
Ingeniero 8.00 261,489.60 3.00 $ 784,468.80
Sub-Total 784,469
| Costo Directo 2,841,268.80 |
AlU | 0% -
TOTAL 2,841,269.00
ITEM:
EL.2.4 PAGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION RETIE Y RETILAP
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora [ Rendi | Valor-Unit.
I I 0
Sub-Total 0|
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
RETIE DE TRANSFORMACION UNID 4,200,000 1 $ 4,200,000.00
RETIE DE USO FINAL UNID 2,296,800 1 $ 2,296,800.00
RETILAP DE USO RECREATIVO UNID 3,600,000 1 $ 3,600,000.00
Sub-Total 10,096,800
III. TRANSPORTES
Descripcion Distancia Hora Tarifa Valor-Unit.
[TRANSPORTE 1 12,000 12,000
Sub-Total 12,000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador HH Valor Uni Rendimi Valor-Unit.
Ingeniero 8.00 261,489.60 3.00 $ 784,468.80
Sub-Total 784,469
| Costo Directo 10,893,268.80 |
AlU | 0% -
TOTAL 10,893,269.00




ITEM:

EL.2.5 I SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDA SEMI DIRECTA ELECTRICARIBE
I. EQUIPO
Descripcion Tipo | Tarifa/Hora [ Rendimi | Valor-Unit.
Herramientas Menores [ | 8,400] 0.1] 840
Sub-Total 840
II. MATERIALES
Descripcion UNID Precio-Unit. Cant. Valor-Unit.
Medida Semi directa UNID 6000000 1 $ 6,000,000.00
Sub-Total 6,000,000

III. TRANSPORTES

Descripcion Distancia Hora Tarifa Valor-Unit.
[ TRANSPORTE 1 6,000 6,000
Sub-Total 6,000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador HH Valor Uni Rendimi Valor-Unit.
Ayudante 0.90 $ 9,800.55 1.00 9,800.55
Capataz 0.90 $ 14,668.50 1.00 14,668.50
Liniero 0.90 $ 12,721.35 1.00 12,721.35
Ingeniero 0.70 $ 32,686.20 1.00 32,686.20
HSE 0.70 $ 26,844.60 1.00 26,844.60
Sub-Total 96,721
| Costo Directo $ 6,103,561.20
AlU | 0% $ -
TOTAL $ 6,103,561.00

Costos Totales Por Concerto De Tramites, Descargos y Legalizacion De Obras $ 29,043,587.00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21

ITEM: ACERO DE REFUERZO DE 40.000 PSI
UNIDAD: Kg
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.] CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Acero refuerzo 60000 psi 10491.61536 12170.27382 1.00 10% 13,387
Alambre Recocido No. 18 Kg 11,319 0.04 10% 498
SUBTOTAL 13,885
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
Transporte interno 50
SUBTOTAL 150
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL

2 Ayudantes 104,780 86,968 191,748 100.00 1,917

1 Oficial 78,585 65,226 143,811 100.00 1,438
SUBTOTAL 3,355
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 17,390

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA: ene-21

ITEM: CONCRETO 1500 PSI OB/TRIT
UNIDAD: m3
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110 185.00 5% 21,389
Arena lavada m3 224,799 0.56 5% 132,182
Triturado m3 347,181 0.98 5% 357,249
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 175.00 5% 207,192
SUBTOTAL 718,012
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 718,112
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: CONCRETO 1500 PSI OB/GRAN
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110 185.00 5% 21,389
Arena lavada m3 224,799 0.56 5% 132,182
Granzon m3 275,484 0.98 5% 283,473
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 175.00 5% 207,192
SUBTOTAL 644,236
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 644,336

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: CONCRETO 2000 PSI OB/TRIT
UNIDAD: m3
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110 192.00 5% 22,198
Arena lavada m3 224,799 0.50 5% 118,019
Triturado m3 347,181 1.00 5% 364,540
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 200.00 5% 236,791
SUBTOTAL 741,548
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
Mezcladora con operador DIA 206,454 8 25,807
SUBTOTAL 25,907
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 767,455
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: CONCRETO 2000 PSI OB/GRAN
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110 192.00 5% 22,198
Arena lavada m3 224,799 0.50 5% 118,019
Granzon m3 275,484 1.00 5% 289,258
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 200.00 5% 236,791
SUBTOTAL 666,266
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
Mezcladora con operador DIA 206,454 8 25,807
SUBTOTAL 25,907
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 692,173

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: CONCRETO 2500 PSI OB/TRIT
UNIDAD: m3
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110 204.00 5% 23,585
Arena lavada m3 224,799 0.48 5% 113,299
Triturado m3 347,181 0.95 5% 346,313
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 300.00 5% 355,186
SUBTOTAL 838,383
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
Mezcladora con operador DIA 206,454 7 29,493
SUBTOTAL 29,593
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 867,976
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: CONCRETO 2500 PSI OB/GRAN
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110 204.00 5% 23,585
Arena lavada m3 224,799 0.48 5% 113,299
Granzon m3 275,484 0.95 5% 274,795
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 300.00 5% 355,186
SUBTOTAL 766,865
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
Mezcladora con operador DIA 206,454 7 29,493
SUBTOTAL 29,593
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 796,458

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: CONCRETO 3000 PSI OB/TRIT
UNIDAD: m3
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 210.00 5% 24,279
Arena lavada m3 224,799 0.56 5% 132,182
Triturado m3 347,181 0.84 5% 306,214
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 350.00 5% 414,384
SUBTOTAL 877,059
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
Mezcladora con operador DIA 206,454 6 34,409
SUBTOTAL 34,509
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 911,568
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - BASICO

FECHA: ene-21
ITEM: CONCRETO 3000 PSI OB/GRAN
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 210.00 5% 24,279
Arena lavada m3 224,799 0.56 5% 132,182
Granzon m3 275,484 0.84 5% 242,977
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 350.00 5% 414,384
SUBTOTAL 813,822
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Mezcladora de 1 Bulto con operador DIA 95,000 3 31,667
SUBTOTAL 31,667
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 845,489

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: CONCRETO 3000 PSI OB/PIED
UNIDAD: m3
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 210.00 5% 24,279
Arena lavada m3 224,799 0.56 5% 132,182
Piedra Ciclépea m3 220,390 0.84 5% 194,384
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 350.00 5% 414,384
SUBTOTAL 765,229
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
Mezcladora con operador DIA 206,454 6 34,409
SUBTOTAL 34,509
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 799,738
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21

ITEM: CONCRETO 3500 PSI OB/TRIT

UNIDAD: m3

. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 229.00 5% 26,476
Arena lavada m3 224,799 0.67 5% 158,146
Triturado m3 347,181 0.67 5% 244,242
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 425.00 5% 503,181
SUBTOTAL 932,045
Il. EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
Mezcladora con operador DIA 206,454 5 41,291
SUBTOTAL 41,391
1ll. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 973,436

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA: ene-21

ITEM: CONCRETO 3500 PSI OB/GRAN

UNIDAD: m3

|. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 229.00 5% 26,476
Arena lavada m3 224,799 0.67 5% 158,146
Granzon m3 275,484 0.67 5% 193,803
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 425.00 5% 503,181
SUBTOTAL 881,606
Il. EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
Mezcladora con operador DIA 206,454 5 41,291
SUBTOTAL 41,391
1ll. MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 922,997
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: CONCRETO 3500 PSI OB/PIED
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 229.00 5% 26,476
Arena lavada m3 224,799 0.67 5% 158,146
Piedra Ciclépea m3 220,390 0.67 5% 155,044
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 425.00 5% 503,181
SUBTOTAL 842,847
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
Mezcladora con operador DIA 206,454 5 41,291
SUBTOTAL 41,391
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 884,238

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: FORMALETA M2 LOSA
UNIDAD: DIA
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Taco metalico dia 955 1.00 0% 955
Viga o cercha metalica dia 666 2.25 0% 1,499
Chaza de madera dia 724 1.00 0% 724
Diagonal larga o corta dia 204 0.75 0% 153
SUBTOTAL 3,331
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 35 29
SUBTOTAL 29
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 3,360
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21

ITEM: FORMALETA CAJA DE COLUMNA
UNIDAD: UND
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Taco metalico dia 955 32.00 0% 30,566
Puntilla de acero de 1" a 3" Lb 10,493 3.00 0% 31,480
Escuadra 24 UN 53,909 3.00 0% 161,728
Abarco 1 x 2 UN 12,429 1.00 0% 12,429
Tablas de Cativo 3/4" UN 76,597 4.00 0% 306,389
SUBTOTAL 542,592
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 40 25
SUBTOTAL 25
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL

1 Oficial 78,585 65,226 143,811 10.00 14,381

1 Ayudantes 52,390 43,484 95,874 10.00 9,587
SUBTOTAL 23,969
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 566,586

Pagina 98




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: FORMALETA PARA VIGA ML
UNIDAD: DIA
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Guarderas en madera dia 435 1.00 0% 435
Taco metélico dia 955 2.25 0% 2,149
Viga o cercha metalica dia 666 0.80 0% 533
Chaza de madera dia 724 0.75 0% 543
Diagonal larga o corta dia 204 0.75 0% 1563
SUBTOTAL 3,813
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 40 25
SUBTOTAL 25
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 3,838

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: FORMALETA PARA MANHOLL
UNIDAD: M2
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Puntilla de 1 1/2" a2 1/2" sc Lb 2,037 0.30 5% 642
Abarco 2 x 2 UN 11,561 1.00 5% 12,139
Abarco 2 x 4 UN 36,129 0.50 5% 18,968
Tabla de cativo 1 x 12 x 15 UN 20,232 2.00 5% 42,488
SUBTOTAL 74,237
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 40 25
SUBTOTAL 25
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 74,262
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:2
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 268.00 5% 30,985
Arena lavada m3 224,799 0.97 5% 228,958
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 625.00 5% 739,972
SUBTOTAL 999,915
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,000,015

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:3
UNIDAD: m3
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 252.00 5% 29,135
Arena lavada m3 224,799 1.09 5% 257,282
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 450.00 5% 532,780
SUBTOTAL 819,197
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 819,297
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:3 IMPERM
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 252.00 5% 29,135
Arena lavada m3 224,799 1.09 5% 257,282
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 450.00 5% 532,780
Aditivos impermeabilizante Kg 14,163 12.00 5% 178,450
SUBTOTAL 997,647
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 997,747

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:4
UNIDAD: m3
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 243.00 5% 28,094
Arena lavada m3 224,799 1.16 5% 273,805
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 362.50 5% 429,183
SUBTOTAL 731,082
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 731,182
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:4 IMPERM
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 243.00 5% 28,094
Arena lavada m3 224,799 1.16 5% 273,805
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 362.50 5% 429,183
Aditivos impermeabilizante Kg 14,163 9.07 5% 134,879
SUBTOTAL 865,961
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 866,061

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:5
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 237.00 5% 27,401
Arena lavada m3 224,799 1.20 5% 283,246
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 300.00 5% 355,186
SUBTOTAL 665,833
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 665,933
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 237.00 5% 27,401
Arena lavada m3 224,799 1.20 5% 283,246
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 300.00 5% 355,186
Aditivos impermeabilizante Kg 14,163 0.70 5% 10,410
SUBTOTAL 676,243
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 676,343

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:6
UNIDAD: m3
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 233.00 5% 26,938
Arena lavada m3 224,799 1.20 5% 283,246
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 262.50 5% 310,788
SUBTOTAL 620,972
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 621,072
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:6 IMPERM
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 233.00 5% 26,938
Arena lavada m3 224,799 1.20 5% 283,246
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 262.50 5% 310,788
Aditivos impermeabilizante Kg 14,163 7.88 5% 117,182
SUBTOTAL 738,154
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 738,254

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:7
UNIDAD: m3
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 233.00 5% 26,938
Arena lavada m3 224,799 1.25 5% 295,048
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 228.00 5% 269,942
SUBTOTAL 591,928
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 592,028
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:8
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 233.00 5% 26,938
Arena lavada m3 224,799 1.25 5% 295,048
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 203.00 5% 240,343
SUBTOTAL 562,329
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 562,429

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:10
UNIDAD: m3
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 233.00 5% 26,938
Arena lavada m3 224,799 1.25 5% 295,048
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 166.00 5% 196,536
SUBTOTAL 518,522
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 518,622
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:12
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 233.00 5% 26,938
Arena lavada m3 224,799 1.25 5% 295,048
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 141.00 5% 166,938
SUBTOTAL 488,924
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 489,024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MALLA ELECTROSOLDADA DE 3/8"
UNIDAD: m2
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Malla Electrosoldada 15 x 15 x 3/8" m2 9,037 1.00 5% 9,489
Segueta UN 10,460 0.01 105
SUBTOTAL 9,594
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 9,594

Pagina 106




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: CONCRETO 4000 PSI OB/PIED
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 200.00 5% 23,123
Arena lavada m3 224,799 0.72 5% 169,948
Granzon m3 275,484 0.72 5% 208,266
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 480.00 5% 568,298
SUBTOTAL 969,635
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
Mezcladora con operador DIA 206,454 5 41,291
SUBTOTAL 41,391
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,011,026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO
UNIDAD: m3
|. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 180.00 5% 20,811
Arena lavada m3 224,799 1.20 5% 283,246
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 350.00 5% 414,384
SUBTOTAL 718,441
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 1,000 10 100
SUBTOTAL 100
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 718,541
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21

ITEM: Formaleta Caja para Valvula Registro 1,80 x 1,80x 1,00 m con espesor de 0,15 m
UNIDAD: UND
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Puntilla de acero de 1" a 3" Lb 10,493 3.00 0% 31,480
Liston de 3*3 ml 20,893 24.00 0% 501,435
Tablas de Cativo 3/4" ml 4,000 22.00 0% 88,000
SUBTOTAL 620,915
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 10,000 10,000
SUBTOTAL 10,000
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL

1 Carpintero 78,585 65,226 143,811 1.00 143,811

1 Ayudantes 52,390 43,484 95,874 1.00 95,874
SUBTOTAL 239,685
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 870,600

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA: ene-21

ITEM: FORMALETA POR ML DE VIGA (HASTA 0,30 * 0,30) 2 USOS
UNIDAD: ML
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
TABLAS ML 4,000 3.00 12,000
Liston de 3*3 ML 20,893 6.00 125,359
Puntilla de acero de 1" a 3" Lb 10,493 1.00 0% 10,493
puntales de 2,40 m ML 2,800 7.00 19,600
SUBTOTAL 167,452
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 5,000 5,000
SUBTOTAL 5,000
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 86,226
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: CONCRETO 4000 PSI OB/TRIT
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 180.00 5% 20,811
Arena lavada m3 224,799 0.72 5% 169,948
Triturado m3 347,181 0.72 5% 262,469
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 480.00 5% 568,298
SUBTOTAL 1,021,526
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 2,000 1 2,000
SUBTOTAL 2,000
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,023,526

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: CONCRETO 4000 PSI OB/TRIT IMPERMEABILIZADO Y PLASTIFICADO
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
Agua de acueducto Lt 110.11 180.00 5% 20,811
Arena lavada m3 224,799 0.72 5% 169,948
Triturado m3 347,181 0.72 5% 262,469
Cemento Gris Kilo Kg 1,128 480.00 5% 568,298
Aditivo retardador y plastificante kg 20,023 9.60 192,223
Aditivo impermeabilizante kg 20,893 0.80 16,714
SUBTOTAL 1,230,463
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 2,000 1 2,000
SUBTOTAL 2,000
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 1,232,463
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYETO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ene-21
ITEM: CONCRETO CICLOPEO
UNIDAD: m3
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.| CANTIDAD [DESPERDICIO VR PARCIAL
CONCRETO 2500 PSI OB/TRIT m3 867,976 0.50 433,988
Piedra rajon m3 60,000 0.50 30,000
SUBTOTAL 463,988
Il. EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD TARIFA/DIA Val/km REND/TO VR PARCIAL
Herramientas Menores UND 2,500 2,500
Mezcladora con operador 0 206,454 7 29,493
SUBTOTAL 31,993
1ll. MANO DE OBRA
DESCRIPCION HONORARIOS PREST. TOT HONOR REND/TO VR PARCIAL
SUBTOTAL -
TOTAL PRECIO UNITARIO-COSTO DIRECTO 495,981
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VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1. PERSONAL CALIFICADQ
1.1 ING CIVIL O ARQUITECTO Meses 6.00] $4,300,000| $ 25,800,000
1.1 PROFESIONAL EN COMUNICACION Y PUBLICIDAD Meses 6.00] $3,000,000] $ 18,000,000
1.2 MANEJOR DE REDES Meses 6.00 $ 300,000 $ 1,800,000
1.3 TRANSPORTE Meses 6.00] $2,500,000| $ 15,000,000
2. EQUIPOS DIGITALES
2.1 COMPUTADOR unidad 1.00[ $ 3,500,000 $ 3,500,000
2.2 MANEJO DE DRONE Y FOTOGRAFIA Meses 6.00] $ 1,201,064 $ 7,206,384
2.3 PROYECTO DE INFORMACION Y DIVULGACION unidad 1.00[ $ 4,400,000 $ 4,400,000
TOTAL COSTOS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION, VISIBILIDAD Y APOYO A LA SUPERVISION DEL $ 75,706,384
PROYECTO

—H 2% —
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PRESUPUESTO DEL PMA - (Plan de Manejo Ambiental)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VR. UNIT VR. PARCIAL
1 Manejo de Escombros, Material Reutilizable, Reciclaje Mes 6 5 1038,80000| § 6.232,800.00
y Basura.
9 Manejo de Obras en Concreto y Materiales de Mes 6 s 79800000/ § 4788,000.00
Construccion.
3 Manejo d(_e Resm’iuc_)s Liquidos, Combustibles, Aceites Mes 6 s 60200000/ § 3.612,000.00
y Sustancias Quimicas.
4 |Manejo y Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido. Mes 6 $ 714,000.00| $ 4,284,000.00
5 Obras, Medidas y Actividades de Proteccion y Manejo Mes 6 s 364,000.00] $ 2.184,000.00
de Aguas.
6 Gestion Social Mes 6 $ 1,485,000.00( $ 8,910,000.00
7 Botiquin dotado Mes 6 $ 588,000.00| $ 3,528,000.00
8 Extintor Multiproposito Unidad 2 $ 154,000.00( $ 308,000.00
9  [Camilla rigida con inmovilizador de cabeza Unidad 2 $ 392,000.00| $ 784,000.00
10  |Bafios Portatites Mes 6 $ 6,272,000.00| $ 37,632,000.00
TOTAL VALOR $ 72,262,800.00
|-| 1 |
A
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CLASIFICACION DESCRIPCION PRESUPUES"TO PARA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ELANO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO
Personal de SST Salario del personal de SST $ 42,180,000
Insumos SST Tecnoldgicos, papeleria... $ 3,500,000
Sefializacion $ 1,300,000
Plan de emergencias |Botiquines $ 450,000
Extintores $ 850,000
Elerr!e‘ntos de Cascovs, guantes, botas de $ 1,585,000
proteccion personal |seguridad...
Estudios higiénicos |lluminacidn, ruido... $ 1,500,000
- . |Exémenes médicos $ 3,000,000
Medicina preventiva n
Examenes a conductores $ 1,900,000
Capacitacién Programa de capacitaciones $ 1,900,000
Cursos de alturas $ 3,600,000
Brigadas de salud $ 2,800,000
Auditorias externas $ 3,000,000
Otros $2,815,216
TOTALES|  $ 70,380,216 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
Pr fo promedio | _$ 35,190,108 do promedio | $35,190,108
Ejecutado | $0 Ejecutado | $0
Cumplimiento del presupuesto anual de SST
paraelaio |  $70,380,216]
TOTAL EJECUTADO EN ELANO | $0 %de 0.00
Observaciones:

ks
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APU PMA

(Plan de Manejo Ambiental)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VR. UNIT VR. PARCIAL
Manejo de  Escombros Material

1 I L. ’ 1,038,800.
Reutilizable, Reciclaje y Basura. $ 038,800.00

1.1 |Limpieza de vias de acceso Unidad 1.00| $ 548,800.00| $ 548,800.00
Cargue, descarge, transporte,

12 [dlmacenamiento y disposicion final de| 100| $  490,000.00| $ 490,000.00
residuos solidos producidos durante las
actividades Ambiental

2 Manejlo de Obras en Concreto vy $ 798,000.00
Materiales de Construccion.

24 [Froteccion en geotextil en caso de| ; 4aq 100| $  448,000.00| $ 448,000.00
derrames
Cargue, descarge, transporte,

2o [dlmacenamiento del producto de las| ;g 1.00| $  350,000.00 | $ 350,000.00
actividades de las areas de
Almacenamiento.
Manejo de Residuos Liquidos,

3 Combustibles, Aceites y Sustancias $ 602,000.00
Quimicas.
Construccion de espacio para el

3.1 |almacenamiento de aceite en Canecas y| Unidad 1.00| $ 350,000.00| $ 350,000.00
combustible

3 |Froteccion en geotexti en caso de| \.4.g 100|$  252,000.00| $ 252,000.00
derrames

4 Manejouy Coqtrol de Emisiones $ 714,000.00
Atmosféricas y Ruido.

41 [|COmpra de agua a prestador dell ;. 100 $  406,000.00 | $ 406,000.00
acueducto

4.2 |Proteccion con lonas o material similar Unidad 1.00| $ 308,000.00 | $ 308,000.00

5 Obras,”Medldas. y Actividades de $ 364,000.00
Proteccién y Manejo de Aguas.
Construccion de espacio para el

5.1 |almacenamiento temporal retirado de los| Unidad 1.00| $ 364,000.00| $ 364,000.00
cauces.

6 [Gestién Social $ 1,485,000.00

6.1 |Charlas de seguridad al personal Unidad 1.00 845,000.00 | $ 845,000.00

6.2 Alquiler de carpa (Para la realizacion de Unidad 1.00 640,000.00 | $ 640,000.00
charlas con el personal de obra)

7 Botiquin dotado Unidad 1.00( $§ 588,000.00| $ 588,000.00

8 Extintor Multiproposito Unidad 1.00| $ 154,000.00 | $ 154,000.00

9 Camilla rigida con inmovilizador de Unidad 100§  39200000] $ 392,000.00
cabeza

10 |Alquiler de Bafhos Portatites Unidad 4.00| $ 1,568,000.00| $ 6,272,000.00
HPL
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LISTADO DE MATERIALES PROYECTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE
FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

LISTADO DE MATERIALES

I. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.
Acero refuerzo 60000 psi Kg $ 10,492
Alambre Recocido No. 18 Kg $ 11,319
Alambre dulce Kg $ 11,319
Agua de acueducto Lt $110
Arena lavada m3 $ 224,799
Granzon m3 $ 275,484
Triturado m3 $ 347,181
Piedra Ciclépea m3 $ 220,390
Cemento Gris Kilo Kg $ 1,128
Asfalto solido Kg $ 7,226
Material seleccionado para relleno m3 $ 86,711
Material de base m3 $ 101,162
Bloque No. 4 de cemento Vibrado UND $ 4,442
Bloque No. 6 de cemento Vibrado UND $6,614
Acarreo de Materiales Varios (Transporte Multimodal) m3/Km $ 179,097
Transporte Fluvial en Enbarcacion de Capacidad 25Ton m3/Kg $ 307,632
Taco metalico dia $ 955
Viga o cercha metdlica dia $ 666
Chaza de madera dia $724
Diagonal larga o corta dia $ 204
Guarderas en madera dia $435
Anticorrosivo galon $ 143,940
Plastocrete DM Lt $ 16,571
Formaleta m2 $ 72,259
Formaleta incluye andamios m2 $ 72,259
Guarderas m2 $ 58,468
Pernos 1/2" UN $ 4,336
Soldadura Kg $ 18,981
Elementos de fijacién en acero y guias en acero UN $ 36,129
Caja de anden para domiciliaria UN $ 202,325
Registo de incorporacion UN $ 54,917
Registro de Corte UN $ 63,588
Collar de derivacion UN $ 36,129
Tuberia PF + UAD ML $ 7,226
Tuberia de presion 1/2" PVC ML $ 8,010
T de 1/2" PVC UN $1,817
Adaptador macho de 1/2" UN $ 1,376
Tuberia de presion 3/4" PVC ML $ 10,598
Tuberia de presién 1" PVC ML $ 12,497
Yee sanitaria reducida de 4 x 2" UN $ 49,053
Codo PVC radio corto 4" x 90 UN $ 132,695
Tuberia PVC 4" RDE 41 ML $ 58,550
Tde4"x4"PVC UN $172,843
Codo 90-1/4"CxC4" UN $ 28,105
Codo de 90° presion PVC 1/2" UN $1,211
Codo de 90° presiéon PVC 3/4" UN $ 1,591
Codo PVC radio corto 1" x 90 UN $ 3,179
Tuberia PVC 1" RDE 21 ML $ 10,901
Tde1"x1"PVC UN $ 4,404
Valvula Cheque de 1" UN $ 259,581
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Soldadura liquida 1/4" UN $ 178,448
Tuberia Sanitaria de 2" ML $ 27,293
Tuberia Sanitaria de 4" ML $ 50,127
Tuberia Sanitaria de 6" ML $ 108,044
Sanitarios blanco institucional UND $ 620,738
Lavamano blanco e sobreponer UND $ 352,348
Orinal Institucional Blancor UND $ 297,296
Tuberia Galvanizada 1 1/2" ML $ 22,440
Sifones de 2" sin codo UN $ 14,397
Soldadura Gl $ 7,226
Pintura anticorrosiva ML $ 10,116
Guaya de 5/8" alma de acero con sus respectivos acoples ML $40,245
Tubo de 3" en acero Galvanizado ML $ 202,325
Grata UN $ 54,917
Malla Electrosoldada 15 x 15 x 3/8" m2 $ 9,037
Segueta UN $ 10,460
Ladrillo Comun UN $ 2,560
listdn de Bambu de 2" un $ 115,603
Lamina de Alfajor cal 18 m2 $ 245,680
Angulo de 1 1/2" x 3/16" A-36 UN $ 135,558
Tapa para valvula tipo mira telescopica, trafico pesado UN $ 578,070
Tapa en HF UN $ 466,712
Tapa registro de inspeccion cal 18 UN $ 1,360,530
Manguera de Succion de 6" reforzada ML $ 621,426
Juego de Acoples manguera de Succién UN $ 245,680
Codo HF g 4" UN $ 679,233
Niple SCH 400 4" EL x EL L=0,4 UN $ 623,309
Varilla de 3/4" 60000 psi UN $44,814
Tubo conduit 1/2" ML $ 6,359
Curvade 90cxe 1/2" UN $ 867
Adaptador terminal de 1/2" UN $ 578
Cable duplex No. 8 ML $ 15,897
Cable duplex No. 10 ML $ 6,507
Alambre aislado # 12 ML $ 3,468
Toma corriente UN $ 23,123
Toma doble luminex 1x303 UN $ 22,985
Interruptor doble/p lum 1x010cl UN $ 22,985
Caja Galvanizada 2 x 4" UN $ 4,336
Caja Galvanizada octagonal UN $4,914
Soporte loza plafon UN $ 3,757
Puntilla de acero de 1" a 3" Lb $ 10,493
Puntilla de 1 1/2"a 2 1/2" sc Lb $ 2,037
Puntillade 2 1/2"a 3 1/2" Lb $ 10,493
Puntilla con cabeza de 2" Lb $ 8,671
Clavos 2 1/2"y 3 1/2" Lb $ 4,336
Escuadra 24 UN $ 53,909
Tablas de Cativo 3/4" UN $ 76,597
Tabla de cativo 1 x 12 x 15 UN $ 20,232
Abarco 1 x 2 UN $ 12,429
Abarco 2 x 2 UN $ 11,561
Abarco 2 x 4 UN $ 36,129
Liston Cativo 4 x 4 x 15 ML $42,607
Formaleta Columnas ML $ 70,470
Liston Monterrey 1 x 2 x 3 ML $ 3,325
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ACPM Galon $ 19,875
Block abusardado 0,40 x 0,20 x 0,10 UN $ 4,914
BLOQUE SPLIT ESTRUCTURAL 15x1 UN $ 6,702
Aditivos impermeabilizante Kg $ 14,163
Morteros listos modificados Kg $ 12,525
Caolin (25 Kg) UN $ 41,910
Yeso (25 Kg) UN $ 49,136
LIJA DE AGUA 965 SUPER UN $ 3,757
Vinilo Galon $ 248,872
Rodillo UN $ 26,579
Pintura esmalte Galon $ 138,737
Placa Eternit media x 4 mm UN $ 42,199
Perfil Metalico C5X9 UN $ 33,990
Merulex I.F.A. Transparente (20 Kg) Kg $ 31,794
Reglillas tiras 3 mm m $1,013
Lamina ondulada AC UN $ 80,379
Teja Caballete Fijo 15 UN $ 105,842
Gancho galvanizado UN $ 2,202
Cerradura Orbit-gold a 50pd alcob UN $ 103,502
Bisagra 3" pala ancha Pr $ 5,753
Puerta fortec 91-100 Int, Soc UN $ 132,819
Puerta metalica de 1,00 m x 2,00 m con cerradura y marco UN $ 1,813,834
Puerta metdlica de 0,80 m x 2,00 m con cerradura y marco UN $1,813,834
Juego Sanitario ( sanitario, ducha y lavamanos) Gl $ 1,098,334
Cemento Blanco Kg $ 1,665
Enchape de ceramica de 0,30 m x 0,30 m m2 $ 95,739
Piso de ceramica de 0,30 m x 0,30 m m2 $ 99,648
Pegacor Blanco kg $4,074
Block 0,40 x 0,20 x 0,10 UN $ 3,854
Varilla 3/8" 9 MM (40000 psi) UN $ 37,210
Adoquin de cemento de (200 x 100 x 80 mm) UN $ 3,289
Arena Base m3 $117,816
Arena para sello m3 $ 126,063
Varilla de 5/8" ML $ 80,058
Carcaza flotante 5 x 3,5 en ldmina de acero segun especificaciones navales un $ 243,615,410
Cinta PVC para juntas V- 22 ML $ 192,041
Lamina de Neopreno de 1/8" un $ 736,352
Esparragos 5/8" incluye arandela y tuerca un $18,372
Esparragos 3/4" incluye arandela y tuerca un $ 18,372
Block vibrado 0,40 x 0,20 x 0,15 un $ 3,534
Calado de cemento de 0,175 m x 0,20 m x 0,20 m un $ 3,691
estuco acrilico Kg $ 11,479
Pintura Viniltex tipo | Galon $ 151,399
Puerta de acceso en lamina alfajor calibre 12 con marco metalico en tuberia

galvanizada de 1 1/2" y cerradura, visagra, pintura anticorrosivo y esmalte UN $ 1,471,602
verde

Lamina Alfajor calibre 12 UN $ 498,418,
Tuberia galvanizada de 1 1/2" ML $ 18,328
Tuberia galvanizada de 2" ML $ 25,174
Angulo de 3*3 * 1/4 ML $ 54,807
Angulode 21/2*21/2*1/4 ML $ 45,420
Angulode 2 1/2*21/2*3/16 ML $ 34,822
Liston de 3*3 ML $ 20,893
Aditivo retardador y plastificante kg $ 20,023
Aditivo impermeabilizante kg $ 20,893
Tabla de cativo 1" franca cepillada por un lado ML $ 31,188
Tabla de cativo 3/4" franca cepillado por un lado ML $ 19,902
Cinta PVC 022 ML $ 105,980
Block 0,40 x 0,20 x 0,15 UN $ 3,936
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Blogue tipo Calado UN $ 8,378
Bloque No. 4 de Aecilla UN $ 3,351
Malla Electrosoldada de Acero Galvanizada Verde m2 $ 145,232
Tuberia Galvanizada de 2" ML $ 25,171
Bisagra para portones UN $ 48,448
Wing de Aluminio ML $ 61,517
Tela En Poliester m2 $ 6,702
Emulsion Asfaltica Gln $ 61,757
Candado UN $ 151,399
Piso Sintetico "BOLIT TOP" m2 $ 173,541
Manto con Foil de Aluminio M2 $ 35,426
Alambron para amarre malla ML $ 454
Collar de derivacién de 2 * 1/2 UN $ 15,470
Collar de derivacion de 3 * 1/2 UN $ 30,946
BLOQUE SPLIT ESTRUCTURAL 15x1 UN $7,923
Lavamanos tipo acuacer de sobreponer con griferia UN $ 639,109
SANITARIO INSTITUCIONAL UN $ 1,005,340
Orinal Institucional blanco con griferia UN $ 646,290
Ducha con Griferia UND $ 538,575
Accesorios varios UN $ 76,597
Tubos de 2" galvanizados ML $ 293,224,
Manija (asa) para puerta UNIDAD $ 21,543
Marco metdlica lamina C 18 a = 0,90 m, incluye anticorrosivo UNIDAD $ 143,620
Nave metalica en lamina C 18 de 0,90 x 2,05 m, incluye anticorrosivo UNIDAD $ 538,575
Chapa fina tipo Schlage, Yale o similar para portén UNIDAD $ 191,493
Bisagra de hierro 3" UNIDAD $ 7,660
Pintura esmalte para exteriores gl $ 111,665
Tope para puerta (caucho - resorte) UNIDAD $ 6,822
Marco metdlica lamina C 20 a = 0,90 m, incluye anticorrosivo UNIDAD $ 143,620
Nave metalica en lamina C 20 de 0,90 x 2,05 m, incluye anticorrosivo UNIDAD $ 394,955
Division para bafio en aluminio anoloc y acrilico M2 $ 666,636
Bisagras tuberia 1" UN $ 8,138
Angulo de 1x1" ml $8,138
Tubo D = 2" mi $ 131,173
Teja Azul 5.9x0.94m 2mm UPVC Forte m2 $ 166,566
Pernos de amarre und $ 2,992
Silla Plastica colores und $ 281,706
Accesorios varios und $ 57,804
Pintura Esmalte Tipo 1 Color Gl $ 156,306
Espejo UND $1,077,150
Grama Natural KG $ 5,601
Perfil tubular grado 50 Kg $ 10,598
Oxigeno liquido m3 $ 11,202
soldadura E-7018 Kg $44,762
discos de corte de acero und $ 11,490
Acetilineo und $ 29,442
Perfil PHRC-305x3mm Kg $ 10,598
Perfil de acero A572 G-50 L3"X3" Kg $ 12,548
Tuberia de presion 1-1/4" PVC ML $ 17,234
Tuberia de presion 1-1/2" PVC ML $ 21,543
Tuberia de presion 2" PVC ML $ 26,929
Tuberia de presion 2-1/2" PVC ML $ 33,661
Tuberia de presion 3" PVC ML $ 42,076
Tuberia de presion 1_1/4" PVC ML $ 6,966
Unién de presion PVC 1/2" UN $1,723
Unién de presion PVC 3/4" UN $ 2,154
Unién de presion PVC 1" UN $ 2,693
Unioén de presion PVC 1-1/4" UN $ 3,366
Unién de presion PVC 1-1/2" UN $ 4,208
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Unién de presion PVC 2" UN $ 5,260
Unioén de presion PVC 2-1/2" UN $6,574
Unién de presion PVC 3" UN $ 8,218
Tde1 1/4" PVC UN $2,872
Valvula de Compuerta de 1-1/4" UN $ 61,038
Tde1 1/2" PVC UN $ 3,447
Valvula de Compuerta de 1-1/2" UN $ 73,246
Tde 2" PVC UN $ 4,136
Valvula de Compuerta de 2" UN $ 87,895
Tde2 1/2" PVC UN $ 4,964
Valvula de Compuerta de 2-1/2" UN $ 105,475
Sifones de 2" sin codo UN $ 12,519
Yee sanitaria reducida de 4 x 2" UN $ 42,655
Tuberia Sanitaria de 3" ML $ 38,777
Tuberia Sanitaria de 8" ML $ 127,343
Sifones de 4" sin codo UN $ 34,708
Sifones de 6" sin codo UN $ 48,591
Tanque Plastico de 10.000 litros UN $ 1,531,947
Tanque Plastico de 5.000 litros UN $ 909,593
Valvula de entrada g 1" UND $ 180,482
Valvula de paso directo 1" UND $ 180,482
Cheque paso directo o bypass 1" UND $ 225,723
Unién universal. 1" UND $ 55,294
Motobomba tipo caracol, 2 HP und $ 1,316,517
laminas fibro cemento N°8 un $ 100,534,
Geotextil FT 2100 m2 $ 14,223
Marmolina m3 $ 765,973
GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO REFORZADO CON NERVIO
CENTRAL, ESPESOR DE FIBRA DE 320 a 340 um, ANCHO DE FIBRA 1,4 m2 $ 56399
a 1,6 mm, ALTURA 50mm CON APARIENCIA NATURAL POLIETILENO ’
12.000 DTEX, PESO DE HILADO 1,100 gr/m2, GALGA 5/8
LAMINA TRIPLE POLIPROPILENO CON FIBRA DE POLIESTER Y LATEX
SINTETICO m2 $20,996
Tierra negra m3 $ 107,715
$0
$0
Conector Ampac con estribo und $ 124,033
Cable de cobre desnudo No.2 AWG ML $ 29,317
Cajas primarias completas Und $ 811,854
Pararrayos 15 kV,10 kA, ZNO Und $ 326,997
Cruceta angular metalica 3x3x2,4m Und $ 586,339
Tornilleria y accesorios Gbl $ 180,412
Materiales Varios Gbl $ 516,430
$0
POSTE DE HORMIGON 9 X 750 KgF UNID $ 1,804,121
CEMENTO BULT $49,721
PIEDRA LATA $ 5,638
ARENA LATA $ 3,383
$0
POSTE DE HORMIGON 12 X 1350 KgF UNID $ 4,059,272
CEMENTO BULT $49,721
PIEDRA LATA $ 5,638
ARENA LATA $ 3,383
$0
TRANSFORMADOR 75 KVA 3 F UNID $ 21,423,938
ACCESORIOS GLB $ 338,273
CAJS PRIMARIAS UNID $ 811,854
PICA, CONDUCTOR DE Cu Y CONECTORES GLB $ 1,232,914
AUTOVALVULAS UNID $ 496,133
CRUCETAS DE PROTECCION UNID $ 676,545
$0
CRUCETA ANGULAR METALICA 2400 MM UNID $631,442
ACCESORIOS GLB $ 225,515
$0
Cable N° 250 MCM Mts $119,812
Cable N° 2 AWG Mts $ 73,292
Ducto de 3" PVC Mts $ 37,210
Curva de 3" PVC Und $ 51,868
Pegante PVC Und $ 146,585
Cinta # 23 3m Und $ 78,930
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Cinta # 33 3m Und $ 30,445
REFLECTOR LED POTENCIA 1000W Und $ 5,611,508,
MASTIL METALICO EN ACERO ASTM A-572 Gr. 50 TIPO DIPOLE MAST,
INCLUYE CANASTA UNID $ 41,452,264
PORTALAMPARAS SOBRE CARCASA EN FUNDICION DE ALUMINIO,
PORCELANA BASE MOGUL Y ALEACION DE COBRE, CON ROSCA UNID $ 762,126
NIQUELADA Y CONTACTO AL CENTRO
LUMINARIA LITONIA LIGHTING 1500 W MH UNID $1,119,437,
REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO UNID $ 405,927
CARCASA DE ALUMINIO HIDROFORMADO DE LAMINA GRUESA CON UNID $786.944
BISAGRA Y ROTULA NIVELADORA ’
BALASTO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA UNID $ 534,087
AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA CONSTANTE CON
DEVANADOS DE COBRE UNID $ 447,528
AISLADOR PORCEL. TIPO TENSOR 3/8" ANSI 54-2 UNID $ 26,160
GUARDACABOS PARA RETENCION CABLE ACERO 3/8" UNID $3,813
GRAPA TRES PERNOS UNID $ 31,392
CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" UNID $ 5,638
ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4X2-1/4X3/16" UNID $ 2,706
ARANDELA DE PRESION 5/8" UNID $1,128
ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" UNID $ 902
TUERCA EXAGONAL ACERO GALVANIZADO 5/8" UNID $ 902
TORNILLO AC.GALVANIZ.CON OJO.C.T.5/8"X12" UNID $ 19,620
VARILLA DE ANCLAJE UNID $ 54,935
FERROCONCRETO UNID $ 91,559
$0
PARARRAYO TIPO BLUND und $ 1,084,277,
CONDUCTOR 1/0 Cu 19 H mt $ 68,331
SOLDURA EXOTERMICA UND $ 159,439
MOLDE PARA SOLDADURA UND $ 541,011
$0
SOLDURA EXOTERMICA UND $ 159,439
MOLDE PARA SOLDADURA UND $ 541,011
VARILLA DE Cu 100% COPERWELD O SIMILAR UND $ 360,824
CONECTOR DE PICA UND $ 87,951
cable 2/0 MTS $81,185
$0
GABINETE TIPO EXTERIOR NEMA 4X SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS UNID $97,107,214
$0
Cable de Cu 1/0 AWG Mts $ 43,975
Cable de Cu No.2 AWG Mts $ 29,317
Ducto de 3" PVC Mts $ 37,210
Curva de 3" PVC Und $ 51,868
Pegante PVC Und $ 146,585
Cinta # 23 3m Und $ 78,930
Cinta # 33 3m Und $ 30,445
Materiales varios Und $ 67,655
$0
M3 DE CONCRETO 3000 PSI M3 $ 661,693
ACELERANTE UNID $ 245,811
Estructura en hierro para base Gbl $ 10,373,696
$0
Cable N° 2 cu AWG Mts $ 29,317
Ducto de 3" PVC Mts $ 37,210
Curva de 3" PVC Und $ 51,868
Pegante PVC Und $ 146,585
Cinta # 23 3m Und $ 78,930
Cinta # 33 3m Und $ 30,445
Materiales varios Und $ 11,276
$0
Tablero 6 Circuitos Unid $ 310,760
Minibreakers 20 AMP Unid $ 72,165
$0
Tablero 4 Circuitos Unid $ 78,930
Minibreakers 20 AMP Unid $ 56,379
$0
Ducto PVC 1/2" mts $ 3,383
Curva PVC 1/2" Unid $ 2,255
Union PVC 1/2" Unid $ 1,804
Union TerminalPVC 1/2" Unid $ 1,804
Cable N° 12 Centelsa AWG THHN mts $ 2,932
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CAJA DE 2X4 PVC unid $ 3,383
Toma corriente Leviton-Naranja unid $ 27,062

$0
Ducto PVC 1/2" mts $ 3,383
Curva PVC 1/2" Unid $ 2,255
Union PVC 1/2" Unid $ 1,804
Union TerminalPVC 1/2" Unid $ 1,804
Cable N° 12 Centelsa AWG THHN mts $ 2,932
CAJA DE 2X4 PVC unid $ 3,383
Toma corriente Leviton-Naranja unid $ 27,062
socalo de loza E Interuptor sencillo unid $ 7,893

$0
Ducto PVC 3/4" mts $ 3,383
Curva PVC 3/4" Unid $ 2,255
Union PVC 1/2" Unid $ 1,804
Union Terminal PVC 3/4" Unid $ 1,804
Cable N° 10 Centelsa AWG THHN mts $ 5,638
CAJA DE 2X4 PVC unid $ 18,041
Toma corriente Leviton naranja unid $ 40,593

$0
Ducto EMT 1/2" mts $ 13,531
Curva EMT 1/2" Unid $ 4,059
Union EMT 1/2" Unid $ 3,383
Union Terminal EMT 1/2" Unid $ 2,255
Cable N° 10 Centelsa AWG THHN mts $ 5,638
CAJA DE 2X4 EMT unid $ 5,638
Punto de iluminacion unid $ 40,593

$0
Reflector metal Halide 250 Watt Und $ 1,240,333

$0
Cable encauchetado 2x10 AWG Und $ 16,914
Cinta # 33 Und $ 30,445
Amarras plasticas Und $ 1,263

$0
CLAMPER DEHNven CI 961200 UNID $ 4,115,651

$0
Registro electrico con tapa y angulo metalico, dim 0,6x0,6x0,6m UNID $ 856,958

$0
arqgueria en Aluminio und $ 3,111,766
COMBO JUEGO INFATIL und $ 53,235,602
QUIPOS BIOSALUDABLES und $ 4,970,729
Tubo aluminio 2" shc-40 6mts und $472,510
banderines und $ 430,860
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LISTADO DE EQUIPOS

Il. EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT.
Equipo de Topografia, incluye transito, nivel y mira, DIA $ 330,326
Volqueta 6 M3 VIAJ $ 550,543
Cortadora de concreto DIA $ 434,929
Vibrador electrico DIA $ 261,123
Vibrocompactador o rana 7 hp DIA $ 170,668
Mezcladora con operador DIA $ 206,454
Taladro Industrial DIA $ 166,539
Pulidora DIA $ 69,644
Equipo de soldadura DIA $ 167,365
Diferencial DIA $ 112,311
Nivel de precision DIA $ 123,872
Andamio Completo incluye 2 cuerpos, 2 tablos 2 tijeras DIA $ 8,831
Rieles para pavimento DIA $ 4,558
Formaleta Bordillo DIA $ 6,254
Zaltarin DIA $ 401,346
Motobomba DIA $ 220,217
Pluma grua DIA $ 115,614
Buldézer D65-8 DIA $2,034,617
Cargador 930 1,5 yd3 (Komatsu WA180-1) DIA $ 1,555,883
Camion Grua con Cesta DIA $ 1,647,200
Soldador electrico DIA $ 114,896
Equipos de Corte DIA $ 102,210
Pluma grua DIA $ 100,534
motoniveladora DIA $ 1,484,073
Retro-exavador DIA $ 2,034,617
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HENRY RHENALS CASSIANI
INGENIERO CIVIL
M.P. 13202-356990-BLV
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PRESUPUESTO: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN
EL MUNICIPIO DE PINILLOS — DEPARTAMENTO DE BOLiVAR”

MANO DE OBRA

DESCRIPCION HONORARIOS
Ayudantes $ 52,390
Oficial $ 78,585
Operador de equipos $ 58,939
Electricista $ 78,585
Topografo $ 94,302
Cadenero | $ 65,488
Cadenero |l $ 52,390
Ayudante Topografia $ 52,390
Comision Topografica $ 209,561
Carpintero $ 78,585
Ayudante De Electricidad $ 52,390
Capataz $ 69,140
Liniero $ 59,962
Ingeniero Electricista $ 154,067
HSE $ 126,532
Soldador $ 94,302
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INGENIERO CIVIL
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