
ARKTECSAS.COM 

Arquitectura Tecnología Ingeniería y Construcción de obras civiles S.A.S 

NIT: 901052830-8 

 

09/07/2026 

DERWIN ROSERO VALENCIA 

JEFE DE OFICINA ASESORA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

 
Asunto: COTIZACION 

 
 
 

 
Cordial saludo, 

 

 
Por medio de la presente, adjuntó cotización solicitada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atentamente 

 
 
 
 

 
REP. LEGAL LEONARD ALEXANDER SINISTERRA IBARGÜEN 

NO. CÉDULA: 14.476.448 de Buenaventura 

DIRECCIÓN: Cra 2 No 17b-02 Barrio El Jorge, Calle la Unión, piso 2 

Celular:  317 5734752 

 
 
 

 

Cra 2 No 17b-02 Barrio El Jorge, Calle la Unión, piso 2 

Celular. 317 5734752 

Email: arktecsas12@gmail.com 

Distrito Especial de Buenaventura 

 

 
Agradezco de antemano la gestión de aprobación de estas garantías para 
Proceder con los trámites correspondientes de ejecución. Quedo atento a 
Cualquier observación o requerimiento adicional. 

mailto:arktecsas12@gmail.com


Ítem Descripción Cantidad Unidad V. Unitario V. Total

1

1,1
Realizar la revisión y ajustes a los diseño y la gestión de permisos y autorizaciones ambientales y 
sanitarias, en caso de ser requeridos.

1,00 Mes 63.632.294,22$                        63.632.294,22$                                           

1,2 Topografía Localización y Replanteo. 11.082,00 m2 926,81$                                    10.270.908,42$                                           

1,3 Desmonte y Limpieza del áreas donde se adelantarán las obras de adecuación 11.082,00 m2 3.376,90$                                 37.422.805,80$                                           

111.326.008,44$                                         

2

2,1 Excavación General capa superficial enfocado a capa vegetal, 30 cm. 4.200,00 m³ 10.872,08$                               45.662.736,00$                                           

2,2 Retiro del material de excavacion (retiro < 1km) 4.200,00 m³ 25.494,02$                               107.074.884,00$                                         

2,3 Conformación de dique o terraplén de separación con material de sitio. 116,00 m³ 345.126,27$                             40.034.647,32$                                           

2,4 Impermeabilización  con geomenbrana calibre 60 texturizada en ambas cara 11.082,00 m² 48.535,64$                               537.871.962,48$                                         

2,5 Relleno con material de excavación 280,00 m³ 155.981,02$                             43.674.685,60$                                           

2,6  Canal de aguas lluvias (control y manejo pluvial durante la preparación de superficie) 188,00 ml 114.567,25$                             21.538.643,00$                                           

2,7 Excavación de zanjas para drenajes (como parte de la preparación del fondo). 100,00 M3 412.048,00$                             41.204.800,00$                                           

2,8 Lecho filtrante en piedra seleccionada 100,00 m³ 308.048,00$                             30.804.800,00$                                           

867.867.158,40$                                         

3

3,1 Instalación de dren principal de fondo (tubería PEAD perforada + drenante). 456,50 ml 41.908,38$                               19.131.175,47$                                           

3,2
Sistema conducción lixiviados mediante tubería de 8 pulgadas de alta dencidad- tuberia 
phd(captación hasta laguna o PTL)

456,50 ml 78.688,46$                               35.921.282,00$                                           

55.052.457,47$                                           

4

4,1 Sumunistro e Instalacion de Tubería PAD Ø4" 73,00 Ml 83.696,65$                               6.109.855,45$                                             

4,2 construcion de gavión 1.00*1.00*1.00 (incluye suministros y mano obra) 73,00 M3 328.813,44$                             24.003.381,12$                                           

30.113.236,57$                                           

5

5,1
Suministro e instalación geo membrana PEAD Cal. calibre 60. texturizada, como protección de los 
canales de drenaje de aguas lluvias

188,00 Ml $ 113.093,60 21.261.596,80$                                           

5,2 Instalación de sistema de captación de gases (chimeneas o drenes de biogás). 1,00 Unidad 4.569.136,00$                          4.569.136,00$                                             

25.830.732,80$                                           

1.090.189.593,68$                                      COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

Presupuesto: Ampliación del vaso 1 optimizado (fase l) como medida de mitigación de afectaciones ambientales y sanitarias para la disposición final de residuos sólidos en el Distrito de Buenaventura.

Realizar los Preliminares

Subtotal pleriminales

Realizar Preparación superficie

Subtotal Preparación superficie

Instalar Dren principal de fondo para manejo lixiviados

Subtotal Instalar Dren principal

Instalar Drenes Secundarios mixtos (filtros verticales prolongación)

Subtotal Instalar Drenes Secundarios mixtos

Instalar Canales Perimetrales Superiores

Subtotal Drenes Secundarios



 
                                                                                                                   
                                                                                                               
 
 

DIVISION ADMINISTRATIVA – Calle 11 No. 32 A - 109 Yumbo, Valle del Cauca 
gestioncorrespondencia@servintegrales.com.co  

 
 

Puerto Tejada S.A.S ESP 
 Unidos por un Municipio limpio y un ambiente sano  

Puerto tejado,  julio de 2026 
 
 
Doctor: 
DERWIN ROSERO VALENCIA 
Jefe de la Oficina De Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
Asunto: Cotización para obra en del vaso 1 – Buenaventura  
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente me permito adjuntar cotización solicitada: 
 

 
Sin otro particular, 
 
 
 
WILSON FREIRE 
Gerente y Representante Legal 
PUERTO TEJADA SAS ESP 

Ítem Descripción Cantidad Unidad V. Unitario V. Total

1

1,1 Realizar la revisión y ajustes a los diseño y la gestión de permisos y autorizaciones ambientales y 
sanitarias, en caso de ser requeridos. 1,00 GL $ 55.066.409,44 $ 55.066.409,44

1,2 Topografía Localización y Replanteo. 11.082,00 m2 $ 803,20 $ 8.901.018,07

1,3 Desmonte y Limpieza del áreas donde se adelantarán las obras de adecuación 11.082,00 m2 $ 3.367,24 $ 37.315.775,84

$ 101.283.203,36
2

2,1 Excavación General capa superficial enfocado a capa vegetal, 30 cm. 4.200,00 m³ $ 9.408,64 $ 39.516.271,20
2,2 Retiro del material de excavacion (retiro < 1km) 4.200,00 m³ $ 22.062,85 $ 92.663.955,00
2,3 Conformación de dique o terraplén de separación con material de sitio. 116,00 m³ $ 298.668,09 $ 34.645.498,09
2,4 Impermeabilización  con geomenbrana calibre 60 texturizada en ambas cara 11.082,00 m² $ 42.164,71 $ 467.269.263,64
2,5 Relleno con material de excavación 280,00 m³ $ 134.983,92 $ 37.795.496,76
2,6  Canal de aguas lluvias (control y manejo pluvial durante la preparación de superficie) 188,00 ml $ 99.143,61 $ 18.638.998,92
2,7 Excavación de zanjas para drenajes (como parte de la preparación del fondo). 100,00 M3 $ 356.580,00 $ 35.658.000,00

2,8 Lecho filtrante en piedra seleccionada 100,00 m³ $ 266.580,00 $ 26.658.000,00

$ 752.845.483,61
3

3,1 Instalación de dren principal de fondo (tubería PEAD perforada + drenante). 456,50 ml $ 36.266,15 $ 16.555.498,67

3,2 Sistema conducción lixiviados mediante tubería de 8 pulgadas de alta dencidad- tuberia phd(captación 
hasta laguna o PTL) 456,50 ml $ 87.545,45 $ 39.964.500,00

$ 56.519.998,67
4

4,1 Sumunistro e Instalacion de Tubería PAD Ø4" 73,00 Ml $ 72.429,04 $ 5.287.319,85
4,2 construcion de gavión 1.00*1.00*1.00 (incluye suministros y mano obra) 73,00 M3 $ 284.550,41 $ 20.772.179,78

$ 26.059.499,63
5

5,1 Suministro e instalación geo membrana PEAD Cal. calibre 60. texturizada, como protección de los 
canales de drenaje de aguas lluvias 188,00 Ml $ 97.868,30 $ 18.399.239,46

5,2 Instalación de sistema de captación de gases (chimeneas o drenes de biogás). 1,00 Unidad $ 3.954.060,00 $ 3.954.060,00
$ 22.353.299,46

$ 959.061.484,73

31,00% $ 297.309.060,27
0,00% $ 0,00
5,00% $ 47.953.074,24
36,00% $ 345.262.134,50

$ 1.304.323.619,24

9,6% $ 124.774.800,00

$ 1.429.098.419,24VALOR TOTAL DEL PROYECTO

Administración
Imprevistos

Utilidad
TOTAL AIU

SUBTOTAL DEL PROYECTO

INTERVENTORIA

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

Presupuesto: Ampliación del vaso 1 optimizado (fase l) como medida de mitigación de afectaciones ambientales y sanitarias para la disposición final de residuos sólidos en el Distrito de Buenaventura.

Realizar los Preliminares

Subtotal preliminares
Realizar Preparación superficie

Subtotal Preparación superficie
Instalar Dren principal de fondo para manejo lixiviados

Subtotal Instalar Dren principal
Instalar Drenes Secundarios mixtos (filtros verticales prolongación)

Subtotal Instalar Drenes Secundarios mixtos
Instalar Canales Perimetrales Superiores

Subtotal Drenes Secundarios

mailto:gestioncorrespondencia@servintegrales.com.co


311 459 74 37 

Cr Cl Esq. Edif CAD P5 – Centro. Buenaventura, Valle del Cauca 

atencionalcliente@pazifico.com 

 

 
 
 

Buenaventura, 19 de mayo de 2026. 
 

Doctor 
DERWIN ROSERO VALENCIA 
Jefe de la Oficina De Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
Asunto: Cotización a la repontencialización de la capacidad de recepción de residuos 
sólidos. 

 
Respetado Doctor: 

 
ANDRÉS MAURICIO MORALES PUENTES, en mi calidad de Representante Legal de la 
sociedad PAZIFICO LIMPIO S.A.S E.S.P, me permito adjuntar cotización solicitada. 

Ítem Descripción Cantidad Unidad V. Unitario V. Total 
1 Realizar los Preliminares 

1,1 Realizar la revisión y ajustes a los diseño y la gestión de permisos y autorizaciones ambientales y 
sanitarias, en caso de ser requeridos. 1,00 GL $ 64.855.993,34 $ 64.855.993,34 

1,2 Topografía Localización y Replanteo. 11.082,00 m2 $ 945,99 $ 10.483.421,28 
1,3 Desmonte y Limpieza del áreas donde se adelantarán las obras de adecuación 11.082,00 m2 $ 3.965,86 $ 43.949.691,55 

Subtotal preliminares $ 119.289.106,18 
2 Realizar Preparación superficie 

2,1 Excavación General capa superficial enfocado a capa vegetal, 30 cm. 4.200,00 m³ $ 11.081,28 $ 46.541.386,08 
2,2 Retiro del material de excavacion (retiro < 1km) 4.200,00 m³ $ 25.985,13 $ 109.137.547,00 
2,3 Conformación de dique o terraplén de separación con material de sitio. 116,00 m³ $ 351.764,64 $ 40.804.697,75 
2,4 Impermeabilización con geomenbrana calibre 60 texturizada en ambas cara 11.082,00 m² $ 49.660,65 $ 550.339.354,96 
2,5 Relleno con material de excavación 280,00 m³ $ 158.981,06 $ 44.514.696,18 
2,6 Canal de aguas lluvias (control y manejo pluvial durante la preparación de superficie) 188,00 ml $ 116.769,14 $ 21.952.598,73 
2,7 Excavación de zanjas para drenajes (como parte de la preparación del fondo). 100,00 M3 $ 419.972,00 $ 41.997.200,00 

2,8 Lecho filtrante en piedra seleccionada 100,00 m³ $ 313.972,00 $ 31.397.200,00 
Subtotal Preparación superficie $ 886.684.680,70 

3 Instalar Dren principal de fondo para manejo lixiviados 

3,1 Instalación de dren principal de fondo (tubería PEAD perforada + drenante). 456,50 ml $ 42.713,47 $ 19.498.698,44 

3,2 Sistema conducción lixiviados mediante tubería de 8 pulgadas de alta dencidad- tuberia phd(captación 
hasta laguna o PTL) 456,50 ml $ 103.109,09 $ 47.069.300,00 

Subtotal Instalar Dren principal $ 66.567.998,44 
4 Instalar Drenes Secundarios mixtos (filtros verticales prolongación) 

4,1 Sumunistro e Instalacion de Tubería PAD Ø4" 73,00 Ml $ 85.305,31 $ 6.227.287,82 
4,2 construcion de gavión 1.00*1.00*1.00 (incluye suministros y mano obra) 73,00 M3 $ 335.137,15 $ 24.465.011,75 

Subtotal Instalar Drenes Secundarios mixtos $ 30.692.299,57 
5 Instalar Canales Perimetrales Superiores 

5,1 Suministro e instalación geo membrana PEAD Cal. calibre 60. texturizada, como protección de los 
canales de drenaje de aguas lluvias 188,00 Ml $ 115.267,10 $ 21.670.215,36 

5,2 Instalación de sistema de captación de gases (chimeneas o drenes de biogás). 1,00 Unidad $ 4.657.004,00 $ 4.657.004,00 
Subtotal Drenes Secundarios $ 26.327.219,36 

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO $ 1.129.561.304,24 

mailto:atencionalcliente@pazifico.com


311 459 74 37 

Cr Cl Esq. Edif CAD P5 – Centro. Buenaventura, Valle del Cauca 

atencionalcliente@pazifico.com 

 

 
 
 

Quedamos atentos a su pronunciamiento. 
Cordialmente, 

 
 

 
ANDRÉS MAURICIO MORALES PUENTES 
Representante Legal 
PAZIFICO LIMPIO S.A.S E.S.P 

mailto:atencionalcliente@pazifico.com

