



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ETAPAS DE ORDENACIÓN DEL GASTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1. Objeto del proyecto:

63300C1677 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA TWR EN CARTAGENA, BARRANQUILLA Y RIOHACHA, ASÍ COMO DE LAS TORRES AUTOSOPORTADAS EN KENNEDY Y BARRANQUILLA

2. Presupuesto Oficial:

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$500,000,000)

3. Rubro (s) presupuestal (es):

3300 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE –

C - 2403 - 0600 - 51 - 52104E - 2403119 - 02 –

ADQUIS. DE BYS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS -
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL

4. Lugar donde se ejecutará el proyecto:

BARRANQUILLA, CARTAGENA, RIOHACHA, CERRO KENNEDY

5. Área Ejecutora:

GRUPO MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AERONAVEGACION

6. El proyecto se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones:

SI: X NO:

En caso de que la respuesta sea negativa, justifique:

7. El proyecto se encuentra dentro del Plan Nacional de Aeronavegación:

SI: X NO: No Aplica:



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ETAPAS DE ORDENACIÓN DEL GASTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

En caso de que la respuesta sea negativa o no aplique, justifique:

8. El proyecto fue justificado por el área ejecutora, conforme a lo especificado en el Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique o adicione.

SI: X NO: No Aplica:

En caso de que la respuesta sea negativa o no aplique, justifique:

9. Marque con una X si el proyecto cuenta con la maduración debida por cuanto aporta:

Estudios Previos	<u> X </u>
Diseños Requeridos	<u> </u>
Impacto Social del proyecto	<u> </u>
Impacto Ambiental del proyecto	<u> </u>
Impacto Económico	<u> </u>

Para constancia se firma el 12 de junio de 2026

Certifico que el proyecto se encuentra evaluado y madurado, para que el ordenador del gasto suscriba la presente solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal:



RONALD ROCCHI URRUCHURTU
Funcionario o Contratista responsable en la estructuración del proyecto

CAMILO CUELLO NIEVES
Director Aeronáutico Regional Norte