

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	17	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 15,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	20	11	17	00
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	70	17	16	00
71	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VERGARA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	20	11	17	00
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	70	17	16	00
71	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
84	14	15	00	92	12	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO VERGARA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	20	11	17	00
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	70	10	16	00
71	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 367,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	12	16	00	22	10	19	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	26	24	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	13	10	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	14	20	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	43	00	72	15	44	00
73	12	18	00	73	18	11	00
76	11	15	00	81	10	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	26	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUTISCUA NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	12	16	00	22	10	19	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	21	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	26	24	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	13	10	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	11	00	39	12	13	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	14	20	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	43	00	72	15	44	00
73	12	18	00	73	18	11	00
76	11	15	00	81	10	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	26	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUTISCUA NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	12	16	00	22	10	19	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	26	24	00	31	16	28	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	13	10	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	14	20	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	43	00
72	15	44	00	73	12	18	00
73	18	11	00	76	11	15	00
81	10	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARAMO SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 19,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	12	16	00	22	10	19	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	26	24	00	31	16	28	00
31	21	15	00	31	21	16	00

31	21	17	00	31	21	19	00
32	13	10	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	14	20	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	43	00	72	15	44	00
73	12	18	00	73	18	11	00
76	11	15	00	81	10	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	26	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARAMO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 68,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO			SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO		
11	11	16	00	11	17
11	12	16	00	22	19
26	12	15	00	26	16
27	11	22	00	30	17
30	10	23	00	30	24
30	10	28	00	30	29
30	10	36	00	30	11
30	11	16	00	30	11
30	11	19	00	30	12
30	12	16	00	30	12
30	12	18	00	30	12
30	13	15	00	30	13
30	13	17	00	30	15
30	15	16	00	30	15
30	15	18	00	30	15
30	15	20	00	30	16
30	16	16	00	30	16
30	16	19	00	30	16
30	16	24	00	30	17
30	17	16	00	30	17
30	18	15	00	30	18
30	18	17	00	30	18
30	19	15	00	30	19
30	26	24	00	31	16
31	21	15	00	31	21
31	21	17	00	31	21
32	13	10	00	39	10
39	10	18	00	39	10
39	11	15	00	39	11
39	11	17	00	39	11
39	11	23	00	39	11
39	11	25	00	39	12
39	12	13	00	39	12
39	12	15	00	39	12
39	12	17	00	39	12
39	12	19	00	39	12
39	12	21	00	39	12
39	12	23	00	39	13
39	13	17	00	40	14
40	17	15	00	40	17
40	17	21	00	40	17
40	17	23	00	40	17
40	17	25	00	40	17
40	17	27	00	40	17
40	17	29	00	40	17
40	17	31	00	40	17
40	17	33	00	70	13
72	10	15	00	72	10
72	10	29	00	72	10

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	43	00	72	15	44	00
73	12	18	00	73	18	11	00
76	11	15	00	81	10	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	26	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARAMO SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	12	16	00	22	10	19	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	26	24	00	31	16	28	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	13	10	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	14	20	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	43	00
72	15	44	00	73	12	18	00
73	18	11	00	76	11	15	00
81	10	15	00	93	14	19	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARAMO SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	12	16	00	22	10	19	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	26	24	00	31	16	28	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	13	10	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	14	20	00
40	17	15	00	40	17	17	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	43	00	72	15	44	00
73	12	18	00	73	18	11	00
76	11	15	00	81	10	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	26	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 294

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARAMO SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 49,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	12	16	00	22	10	19	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	26	24	00	31	16	28	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	13	10	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	14	20	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	43	00
72	15	44	00	73	12	18	00
73	18	11	00	76	11	15	00
81	10	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 295

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 296

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

80	12	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 297

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OIBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	12	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 298

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	93	14	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 299

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS DE INVERSIÓN GÁMBITA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 300

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JORDAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 301

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	27	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 302

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	91	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	12	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 303

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COROMORO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 304

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,46

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	71	12	23	00
71	16	13	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 305

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CURITI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 21,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	71	12	23	00
71	16	13	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	17	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 306

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 27,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	20	11	17	00
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

70	17	16	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	81	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 307

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUCRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 9,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	20	11	17	00
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
70	17	16	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 308

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CURITI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 27,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	43	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 309

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 310

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	93	14	20	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 311

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COROMORO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 312

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 313

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 314

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
91	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 315

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	16	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 316

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONFINES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,41

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 317

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PACHO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 20,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	11	18	00	81	13	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 318

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES

"ESPUSATO E.S.P"

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	19	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 319

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 320

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 321

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	17	00	41	11	33	00
41	11	36	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	10	16	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
84	14	15	00	93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 322

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 65,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO				SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO			
20	11	17	00	41	11	33	00
41	11	36	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	10	16	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	11	15	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	16	00
81	13	15	00	81	12	15	00
81	14	16	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
84	14	15	00	93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 323

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y

TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOLAGAVITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 45,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO				SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO			
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	17	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 324

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PLACA HUELLA SUCRE 2022

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUCRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 325

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SICOINGE 2022

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 40.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 326
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAS 57
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 81,91
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO				SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO			
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	15	16	00
83	10	18	00		10		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 327
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIS JI CONFINES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONFINES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,57
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	17	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 328
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SIA 57
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,75
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 329

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER PASEO CATALUÑA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 330

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	40	00	72	15	41	00
73	18	11	00	76	11	15	00
78	18	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 331

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OCAMONTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	40	00	95	12	19	00
95	13	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 332

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OCAMONTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	94	12	15	00
95	12	15	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 333

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA "CAFABA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	13	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 334

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARAMO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	25	10	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

25	17	41	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	21	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	13	15	00
40	17	15	00	40	17	17	00
70	13	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 335

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JORDAN SUBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	12	16	00	21	10	20	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	25	17	41	00
26	12	15	00	26	12	16	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

30	10	31	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	21	00
30	17	21	00	30	18	16	00
30	18	17	00	31	10	24	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
32	13	10	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	17	00	40	14	20	00
40	17	15	00	40	18	15	00
40	18	30	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
81	10	15	00	81	10	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 336

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO AULAS COLPRES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.048,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 95.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	12	16	00
11	17	15	00	21	10	20	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	13	16	00	25	10	16	00
25	17	41	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	21	00
30	17	17	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	16	00
30	18	17	00	31	10	24	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
32	13	10	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	40	14	17	00
40	14	20	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	43	00	72	15	44	00
73	12	18	00	77	10	15	00
77	12	17	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 337

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	12	16	00
11	17	15	00	21	10	20	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	13	16	00	25	10	16	00
25	17	41	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	17	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	16	00	30	18	17	00
31	10	24	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	32	13	10	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

39	11	16	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	40	14	17	00
40	14	20	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	43	00	72	15	44	00
73	12	18	00	77	10	15	00
77	12	17	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
90	10	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 338

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISEÑOS PTAR SAN JOAQUIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,2

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 339
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL US TARRA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL TARRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 277,23
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 25.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	18	00
39	11	15	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	17	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	28	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	18	30	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

40	18	31	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	73	15	18	00
76	12	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	83	10	15	00
93	14	19	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 340

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GALAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 27,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	36	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
84	14	15	00	93	12	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 341

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAGUAR 2022

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	20	11	17	00
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	17	16	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 342

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SYJ ARATOCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 55.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 343

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COROMORO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	39	00	70	17	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	86	14	17	00
90	10	15	00	91	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 344

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOMCOLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	11	16	00
86	14	17	00	90	10	15	00
91	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 345

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	17	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 346

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y

TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 27,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	39	00	70	17	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	13	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 347

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GALAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 18,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	20	11	17	00
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	10	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 348

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GALAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 39,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO				SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO			
20	11	16	00	20	11	17	00
41	11	36	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	17	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

83	10	18	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 349

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOMCOLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 77,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	20	11	17	00
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	70	17	16	00
71	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 350

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOMCOLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 57,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	71	12	23	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 351

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABRERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 75,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO				SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO			
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	17	15	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 352

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONCOLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 13,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO				SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO			
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	70	17	15	00
71	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	17	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

95	12	23	00	95	12	24	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 353

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y

TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONCOLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO			FAMILIA			CLASE PRODUCTO			SEGMENTO			FAMILIA			CLASE PRODUCTO		
20	11	16	00	00	41	11	33	00	41	11	33	00	00	00	00	00	00
41	11	38	00	00	41	11	39	00	41	11	39	00	00	00	00	00	00
41	11	40	00	00	41	11	42	00	41	11	42	00	00	00	00	00	00
41	11	43	00	00	70	17	15	00	70	17	15	00	00	00	00	00	00
70	17	16	00	00	71	12	23	00	71	12	23	00	00	00	00	00	00
77	10	15	00	00	77	10	16	00	77	10	16	00	00	00	00	00	00
77	10	17	00	00	77	10	18	00	77	10	18	00	00	00	00	00	00
77	10	19	00	00	77	10	20	00	77	10	20	00	00	00	00	00	00
77	11	15	00	00	77	11	16	00	77	11	16	00	00	00	00	00	00
77	12	15	00	00	77	12	16	00	77	12	16	00	00	00	00	00	00
77	12	17	00	00	80	10	15	00	80	10	15	00	00	00	00	00	00
80	10	16	00	00	80	10	17	00	80	10	17	00	00	00	00	00	00
80	11	15	00	00	80	11	16	00	80	11	16	00	00	00	00	00	00
80	11	17	00	00	80	12	16	00	80	12	16	00	00	00	00	00	00
80	12	17	00	00	80	13	15	00	80	13	15	00	00	00	00	00	00
80	13	18	00	00	80	14	15	00	80	14	15	00	00	00	00	00	00
80	16	15	00	00	81	10	15	00	81	10	15	00	00	00	00	00	00
81	10	16	00	00	81	10	17	00	81	10	17	00	00	00	00	00	00
81	10	18	00	00	81	10	19	00	81	10	19	00	00	00	00	00	00
81	10	20	00	00	81	10	21	00	81	10	21	00	00	00	00	00	00
81	10	22	00	00	81	10	24	00	81	10	24	00	00	00	00	00	00
81	10	25	00	00	81	10	26	00	81	10	26	00	00	00	00	00	00
81	10	27	00	00	81	11	15	00	81	11	15	00	00	00	00	00	00
81	11	16	00	00	81	11	17	00	81	11	17	00	00	00	00	00	00
81	12	15	00	00	81	13	15	00	81	13	15	00	00	00	00	00	00
81	14	15	00	00	81	14	16	00	81	14	16	00	00	00	00	00	00
81	14	17	00	00	81	14	18	00	81	14	18	00	00	00	00	00	00
81	15	16	00	00	81	15	17	00	81	15	17	00	00	00	00	00	00
81	15	18	00	00	81	15	19	00	81	15	19	00	00	00	00	00	00
82	10	15	00	00	82	10	17	00	82	10	17	00	00	00	00	00	00
82	12	15	00	00	82	14	15	00	82	14	15	00	00	00	00	00	00
82	14	16	00	00	82	15	15	00	82	15	15	00	00	00	00	00	00
83	10	15	00	00	83	10	16	00	83	10	16	00	00	00	00	00	00
83	10	18	00	00	84	10	15	00	84	10	15	00	00	00	00	00	00
84	10	16	00	00	84	11	15	00	84	11	15	00	00	00	00	00	00
84	11	16	00	00	84	11	17	00	84	11	17	00	00	00	00	00	00
84	11	18	00	00	84	14	15	00	84	14	15	00	00	00	00	00	00
93	14	15	00	00	93	14	16	00	93	14	16	00	00	00	00	00	00
93	14	18	00	00	93	14	19	00	93	14	19	00	00	00	00	00	00
93	14	20	00	00	93	14	21	00	93	14	21	00	00	00	00	00	00
93	15	16	00	00	95	11	15	00	95	11	15	00	00	00	00	00	00
95	12	16	00	00	95	12	17	00	95	12	17	00	00	00	00	00	00
95	12	18	00	00	95	12	19	00	95	12	19	00	00	00	00	00	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 354

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JESUS MARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 19,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO				SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO			
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
84	14	15	00	93	12	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 355

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JORDAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 356
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA BELLEZA -SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 27,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	10	29	00	41	10	33	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	43	00
70	17	16	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	17	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	14	15	00
93	12	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 357

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONCOLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO				SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO			
20	11	16	00	20	11	17	00
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	17	16	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 358

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 359

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONCOLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	77	10	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	17	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 360

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 36,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	17	00	41	10	38	00
41	10	39	00	41	10	40	00
41	10	43	00	41	11	33	00
41	11	36	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	10	15	00	70	17	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

71	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	14	15	00
93	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 361

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONCOLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 437,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	36	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	18	11	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	16	00	95	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 362

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	71	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 363

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONCOLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	17	00	41	11	33	00
41	11	36	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	10	16	00	71	12	23	00
72	14	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	17	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	17	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 364

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE CIMITARRA S.A.S E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 238,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	20	11	17	00
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	17	16	00	71	12	23	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 365

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLANUEVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 19,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	20	11	17	00
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
70	17	16	00	71	12	23	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 366

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 27,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	20	11	17	00
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	70	17	16	00
71	12	23	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	24	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	17	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	26	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 367

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 8,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	36	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	18	11	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	16	00	95	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 368

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 369

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	71	12	23	00
72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 370

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	47	10	15	00
71	12	23	00	72	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 371

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACAMAYO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 3,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	33	00	41	11	36	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	47	10	15	00
71	12	23	00	72	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 372

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y

TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, INDER.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 27,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	15	35	00	31	21	19	00
60	12	10	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00
94	12	15	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 373

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA E.S.E. SANTA ANA 2025

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ANA DE GUACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 80.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
70	13	16	00	72	12	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 374

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 375

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 233,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	25	10	16	00
25	17	41	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	21	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	13	15	00
40	17	15	00	40	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	12	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	44	00
73	15	18	00	76	12	17	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 376

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 112,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	13	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	23	00	95	14	19	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 377

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	11	16	00
90	15	15	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 378

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JORDAN DE SUBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	33	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	71	12	23	00
71	16	13	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

80	13	18	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	10	15	00	82	10	17	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	14	15	00
93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 379

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 96,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	13	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	13	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	15	15	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	84	11	18	00
84	14	15	00	84	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	18	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	17	00
95	14	16	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 380

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JESUS MARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 19,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO			SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO				
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	12	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	10	16	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
84	14	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 381

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LANDAZURI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	12	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 382

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00
95	14	16	00				

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 383

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GALAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 28,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	13	17	00	80	15	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	16	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 384

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ONZAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 19,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	38	00	41	11	39	00
70	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 385

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOGISTICA GUADALUPE 2025

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 10.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	46	00	15	12	15	00
22	10	15	00	22	10	17	00
23	15	34	00	24	10	15	00
25	10	16	00	25	17	17	00
25	17	19	00	25	17	21	00
25	17	25	00	25	17	26	00
25	17	28	00	25	17	33	00
25	17	40	00	25	17	42	00
25	17	48	00	25	17	49	00
25	18	16	00	25	18	17	00
25	19	17	00	25	19	18	00
26	10	12	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	21	00
27	11	17	00	27	13	15	00
30	18	16	00	40	15	15	00
41	11	16	00	41	11	41	00
72	14	11	00	78	18	15	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2026 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 114097 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SAN GIL

MUNICIPIO: San Gil

NÚMERO DEL CONTRATO: 009-2015

FECHA DE INICIO: 2015/06/09

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 37.939.378

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

72102900 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72141100 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72151500 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/08/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 68772

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SAN GIL

MUNICIPIO: San Gil

NÚMERO DEL CONTRATO: 032-2015

FECHA DE INICIO: 2015/09/23

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 174.999.998

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

72102900 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72151900 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72152300 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72152200 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

72152600 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/12/15

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69667

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SAN GIL

MUNICIPIO: San Gil

NÚMERO DEL CONTRATO: 016-2014

FECHA DE INICIO: 2014/10/10

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 72.621.998

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

72102900 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72151900 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72151900 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72154000 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/18

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64645

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SAN GIL
MUNICIPIO: San Gil
NÚMERO DEL CONTRATO: 028-2014
FECHA DE INICIO: 2014/11/14
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 95.092.374
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72121400 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72102900 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/19
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64682

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: GS-3859
FECHA DE INICIO: 2013/09/02
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 97.437.444
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
7120 : ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/02/12
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59693

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SAN GIL
MUNICIPIO: San Gil
NÚMERO DEL CONTRATO: 034-2015
FECHA DE INICIO: 2015/11/20
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 142.999.787
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72151500 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/12/15
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69668

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE LOS SANTOS
MUNICIPIO: Los Santos
NÚMERO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA-078-2018
FECHA DE INICIO: 2018/05/26
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 65.284.519
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 : GERENCIA DE PROYECTOS
81102200 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/06/06
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82898

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SAN GIL
MUNICIPIO: San Gil
NÚMERO DEL CONTRATO: 017-2013
FECHA DE INICIO: 2013/09/23
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 481.678.157
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

4112 : CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/12/27

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59397

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SAN GIL

MUNICIPIO: San Gil

NÚMERO DEL CONTRATO: 016

FECHA DE INICIO: 2012/12/03

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 112.000.000

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

4220 : CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/12/28

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 55335

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20449752

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lina R.", with a horizontal line underneath.

Lina Maria Rodriguez Buitrago

FORMATO No 4.
INFORMACION FINANCIERA DEL PROPONENTE


INVITACION PÚBLICA 015-2026 CUYO OBJETO ES: OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL

El suscrito contador público Jenny Carolina Mayorga Salazar, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, y con matrícula profesional No 148442-T, certifico la información financiera de la empresa CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, con el fin de determinar la admisibilidad financiera del proponente.

Estados financieros a 31 de diciembre de 2025.

ACTIVO CORRIENTE: \$ 2.472.143.236,00
PASIVO CORRIENTE: \$ 253.668.917,00
PASIVO TOTAL: \$ 253.668.917,00
ACTIVO TOTAL: \$ 2.623.891.026,00
CAPITAL DE TRABAJO \$ 2.218.474.319,00


Atentamente,


Jenny Carolina Mayorga Salazar
C.C No 52.796.937 De Bogotá
Tarjeta Profesional No 148442-T

NOTA No 1: ANEXAR FOTOCOPIA DE LA MATRICULA, TARJETA O REGISTRO PROFESIONAL DEL CONTADOR

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY CAROLINA MAYORGA SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52796937 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 148442-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 2 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº 52796937

MAYORGA SALAZAR

JENNY CAROLINA

Cardina Mayorga



FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1982
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

ESTATURA 1.63 O+ F NEXO

18-ABR-2000 SANTAFE DE BOGOTA DC

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDEX DERECHO




P-1600119-4306342 F-003270937-20001002 054770076A 02 069209464

REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

148442-T

JENNY CAROLINA
MAYORGA SALAZAR
C.C. 52796937

RESOLUCION INSCRIPCION 112
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

FECHA 05/04/2010

PRIDENTE COMANDO SACHET G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

158924



Cardina Mayorga

73149

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo Junta Central
de Contadores



San Gil, 28 de julio de 2026

SEÑORES:
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
GERENCIA
SAN GIL

REF: INVITACIÓN PÚBLICA No. 015-2026, cuyo objeto es «OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL».

Las suscritas, **SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.946.883 expedida en Socorro (Santander), en calidad de Representante Legal, y **JENNY CAROLINA MAYORGA SALAZAR**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.796.937 expedida en Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional No. 148442-T, en calidad de Contadora Pública, ambas de la **CORPORACIÓN INGENIERÍA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO – INGENIART**, con NIT 804.016.672-6, nos permitimos **CERTIFICAR** que, de conformidad con los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2025, tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación, y con la información financiera inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP) a la misma fecha de corte, la Corporación acredita los siguientes indicadores, expresados en pesos colombianos:

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

INDICADOR	FÓRMULA	VALOR A ACREDITAR	VALOR ACREDITADO
Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	$\geq 1,19$	9,75
Nivel de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	$\leq 70 \%$	9,67 %
Razón de cobertura de intereses	Utilidad Operacional / Gastos Interés	≥ 1	50.084,03
Rentabilidad sobre patrimonio	Utilidad Neta / Patrimonio	$\geq 0,04$	0,1604
Rentabilidad del activo	Utilidad Neta / Activo Total	$\geq 0,02$	0,1449

CAPITAL DE TRABAJO

INDICADOR	FÓRMULA	VALOR A ACREDITAR	VALOR ACREDITADO
Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	$\geq$ CTd	\$2.218.474.319,00

Determinación del capital de trabajo demandado (CTd): $CTd = 40 \% \times PO$, donde $PO =$ Presupuesto Oficial del proceso = \$ 614.465.937,00; por lo tanto, **CTd = \$ 245.786.374,80.**
Capital de trabajo del oferente: $CT = AC - PC = \$ 2.472.143.236,00 - \$ 253.668.917,00 =$
\$ 2.218.474.319,00,

Nota sobre las fuentes: los indicadores de liquidez, nivel de endeudamiento y razón de cobertura de intereses se calculan con la información financiera inscrita en el Registro Único de Proponentes. Los indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio y de rentabilidad del activo se calculan con la utilidad neta del ejercicio 2025, según el estado de resultados de la Corporación, por corresponder a la fórmula establecida en el pliego de condiciones.

Con fundamento en lo anterior, se certifica que la **CORPORACIÓN INGENIERÍA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO - INGENIART CUMPLE** la totalidad de los indicadores de capacidad financiera, capacidad organizacional y capital de trabajo exigidos en el pliego de condiciones de la Invitación Pública No. 015-2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación en San Gil, a los veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,




SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO.
C.C No. 37.946.883 de Socorro
R/L CORPORACIÓN INGENIART




JENNY CAROLINA MAYORGA
C.C. 52.796.937 de Bogotá
Contadora Publica TP No. 148442T

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO - INGENIART
NIT 804.016.672-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

<u>ACTIVO</u>	<u>A 31 de Dic de</u> <u>2025</u>	<u>A 31 de Dic de</u> <u>2024</u>
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de Efectivo	182.719.339	281.360.278
Deudores Comerciales	744.969.600	519.271.934
Anticipos y Avances	-	22.100.500
Anticipo de Impuestos	190.775.029	342.867.920
Inventarios	1.353.679.268	911.381.494
Total del activo corriente	2.472.143.236	2.076.982.126
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	182.097.350	182.097.350
Depreciacion Acumulada	(30.349.560)	-
Total del activo no corriente	151.747.790	182.097.350
Total del activo	2.623.891.026	2.259.079.476
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
PASIVO CORRIENTE		
Pasivos Financieros	-	-
Proveedores	30.199.531	60.199.531
Acreedores comerciales y otras cuenta por pagar	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	207.348.778	182.198.747
Obligaciones laborales	16.120.608	26.660.392
Total del pasivo corriente	253.668.917	269.058.670
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivos Financieros	-	-
Obligaciones Laborales	-	-
Proveedores	-	-
Total del pasivo no corriente	-	-
Total del pasivo	253.668.917	269.058.670
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		
Capital Social	1.990.020.806	1.532.117.786
Reservas	-	-
Resultados del ejercicio	380.201.303	457.903.020
Resultados de ejercicios anteriores	-	-
Total del patrimonio	2.370.222.109	1.990.020.806
Total pasivo y patrimonio de los socios	2.623.891.026	2.259.079.476


SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO
Representante Legal
CORPORACION INGENIART


JENNY CAROLINA MAYORGA SALAZAR
Contador Publico
T.P. 148.442 - T

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO - INGENIART

NIT 804.016.672-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INTERMEDIO

	a diciembre 31 de <u>2025</u>	a diciembre 31 de <u>2024</u>
Ingresos operacionales	1.655.488.000	2.152.983.389
Costo de ventas y de prestación de servicios	(838.310.092)	(962.950.512)
Resultado Bruto	<u>817.177.908</u>	<u>1.190.032.877</u>
Gastos operacionales		
De administración	(226.186.369)	(469.045.556)
Resultado operacional	<u>590.991.539</u>	<u>720.987.321</u>
Ingresos no operacionales	555.494	1.134.058
Egresos no operacionales	(6.621.952)	(8.505.359)
Resultado antes de impuesto sobre la renta	<u>584.925.081</u>	<u>713.616.020</u>
Provisión para Impuesto sobre la renta	(204.723.778)	(255.713.000)
Resultado neto del año	<u>380.201.303</u>	<u>457.903.020</u>


SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO
Representante Legal
CORPORACION INGENIART


JENNY CAROLINA MAYORGA SALAZAR
Contador Publico
T.P. 148.442 - T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY CAROLINA MAYORGA SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52796937 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 148442-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
Cedula de Ciudadania
52796937

NUMERO
MAYORGA SALAZAR
APELLIDO
JENNY CAROLINA

Carolina Mayorga




FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1982
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 O+ F
ESTATURA Q S RH SEXO
18-ABR-2006 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
PLAN OMBEL REGISTRAR



P-1500110-43083642-F-0052796937-20001002 06477 00276A 02 069208454

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
148442-T

JENNY CAROLINA
MAYORGA SALAZAR
C.C. 52796937
RESOLUCION INSCRIPCION 112 FECHA 08/04/2010
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA



Leonardo Sanchez G.
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 158929

Carolina Mayorga

FIRMA DEL TITULAR 73148

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industrial y Turismo - Junta Central
de Contadores



**CAPACIDAD
RESIDUAL**



FORMATO No 5.- CAPACIDAD RESIDUAL				
FORMATO 5A. Contratos para Acreditación de Experiencia				
PROCESO CONTRACTUAL: INVITACION PÚBLICA 015-2026				
OBJETO: OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL				
NOMBRE OFERENTE: CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO - INGENIART				
Contratos aportados al proceso de contratación o relacionados con la actividad de la	Objeto contractual relacionado a obras de construcción	Participación del proponente en el contratista plural	Valor en SMMLV para el año 2026 (\$2000000)	Valor en SMMLV - por el % de participación.
1	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE CIELO RASO EN DRAYWALL Y CARPINTERIA EN MADERA, EN EL AREA DE HOSPITALIZACION, ESTACION DE ENFERMERIA, LABORATORIO, PREPARTO, TOMA DE MUESTRAS DE CITOLOGIA, VESTIER MEDICO, PENSION Y AREA ADMINISTRATIVA, HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA	100%	104	104,00
2	CONSTRUCCION DE VEINTE (20) UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL, MUNICIPIO DE JESUS MARIA - SANTANDER	100%	66,14	66,14
3	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA -SANTANDER"	100%	238,83	238,83
4	MEJORAMIENTO Y ADECUACION OFICINA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE ENCINO-DEPARTAMENTO DE SANTANDER	100%	14,67	14,67
5	CONSTRUCCION PEATONAL DE LA VIA DE LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 18 DE MUNICIPIO DE SAN GIL	95%	309,46	293,99
6	REPARACION Y MANTENIMIENTO APARTAMENTO FISCAL DEL COMANDO DE POLICIA SANGIL	100%	25,58	25,58
7	REMODELACION FASE FINAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS, SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS, SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	95%	860,1	817,10
8	CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA PLACA DE ENTREPISO DE LA NAVE FRONTAL DE LA CASONA, CONSTRUCCION DE LA RAMPA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA DEL PRIMER AL SEGUNDO PISO DE LA CASONA, TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESOS EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA	100%	364,42	364,42
9	TERMINACION PRIMER PISO CENTRO CULTURAL LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	100%	84,81	84,81
10	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA LUIS RONCANCIO BECERRA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	100%	59,26	59,26
11	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO URBANIZACION TORRES DEL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	100%	29,99	29,99
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 ELECTROBAMA DE 1 1/2 PULGADAS DE 10 HP DE 15 ETAPAS MOTOR WEG. TRIFASICO CON DESTINO A ACUEDUCTOS EL CHUSQUE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER.	100%	25,24	25,24
34	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE PARAMO	100%	56,01	56,01
35	RECUPERACION DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MONTECHQUITO, BABILONIA Y PALMAS DEL MUNICIPIO DE TONA - SANTANDER	100%	112,02	112,02
36	MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA, Y CONSTRUCCION DE PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PARAMO SANTANDER	100%	15,94	15,94
37	REMODELACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO-SANTANDER DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA Y EL ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA LOS CUALES HACEN INTEGRAL DEL CONTRATO.	100%	15,89	15,89



Contratos aportados al proceso de contratación o relacionados con la actividad de la	Objeto contractual relacionado a obras de construcción	Participación del proponente en el contratista plural	Valor en SMMLV para el año 2026 (\$2000000)	Valor en SMMLV - por el % de participación
38	ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE ESCOLAR URBANO DEL MUNICIPIO DE ENCINO-SANTANDER. SE EJECUTARAN LABORES DE DEMOLICION DE PAREDES, INSTALACION DE CUBIERTA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CONSTRUCCION DE ESTUFA, MESON, PISOS Y ACABADOS Y REPARACION DE LA CUBIERTA EXISTENTE DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA Y EL ESTUDIO DE CONVENIENCIA LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.	100%	26,81	26,81
39	EJECUTAR LA EJECUCION LA CONSTRUCCION DE TRES(3) UNIDADES SANITARIAS PARA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO DE TRES(3) FAMILIAS DE LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CALIDAD Y CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS	100%	26,79	26,79
40	CONSTRUCCION DE 1.550 ML DE CERCA DE LA VIA TURISTICA PARAMO CASCADAS DE JUAN CURI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 00915 DE 11 DE AGOSTO DE 2009 CUYO OBETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TURISTICA PARAMO CASCADA DE UAN CURI MEDIANTE LA PAVIMENTACION EN EL FLEXIBLE DEL KM + 800 EN EL MUNICIPIO DE PARAMO SANTANDER	100%	27,82	27,82
41	MANTENIMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ENCINO DPTO DE SANTANDER SECTOR RURAL TRAMOS SAN RAFAEL - ESCUELA TUMBITA - PUENTE REAL- ENCINO, MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER	100%	116,5	116,50
42	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCARIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER	100%	238,83	238,83
43	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y MURO DE CONTENCION EN LA VEREDA GARCES DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE	100%	27,18	27,18
44	CONSTRUCCION DE ONCE (11) UNIDADES SANITARIAS, MUNICIPIO DE PINCHOTE- DEPARTAMENTO DE SANTANDER	80%	119,85	95,88
45	REMODELACION INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SANGIL	95%	247,04	234,69
46	MANTENIMIENTO ESCALERA QUE CONECTA LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 8 SECTOR RECONOCIDO COMO EL PUENTE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	100%	34,18	34,18
47	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL	100%	27,9	27,90
48	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECTOR MOYA JOVINA, SECTOR ENTRADA A GUAYABAL - ESCUELA LA ESPERANZA; SIMACOTA QUEBRADA LA INDIA Y SIMACOTA - PUENTE PEÑA EN EL MUNICIPIO DE SIMACOTA- DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	100%	214,13	214,13
65	"ADECUACION DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL POLIDEPORTIVO J.F. KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACION DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	100%	483	483,00
66	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PARA EL POLIDEPORTIVO EXISTENTE BARRIO SAGRADA FAMILIA, MUNICIPIO DE SAN GIL	100%	117,63	117,63
67	CONTRATO DE OBRA N° 036 DE 2014; MANTENIMIENTO CAMINO EN PIEDRA CERRO DE LA VIRGEN VEREDA EL JOVITO, MUNICIPIO DE SAN GIL	100%	24,15	24,15
68	CONTRATO DE OBRA N°14100125; MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER	100%	68,92	68,92
69	ADECUACION Y CONSTRUCCION DEL AULA ESCUELA EL BOQUERON - SAN JUAN BOSCO - SAN GIL	100%	154,36	154,36
70	CONTRATO DE OBRA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA N°LP001-2014, CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL	100%	586,1	586,10
88	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE OCTAVA ENTRE CARRERAS CUARTA Y SEXTA A (6A) DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION- SANTANDER, PRIMERA ETAPA,	100%	343,6	343,60
89	MONTAJE DE TABLERO GENERAL Y ADECUACION DE CABLEADO DE CIRCUITOS ELECTRICOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN GIL	100%	58,88	58,88



Contratos aportados al proceso de contratación o relacionados con la actividad de la	Objeto contractual relacionado a obras de construcción	Participación del proponente en el contratista plural	Valor en SMMLV para el año 2026 (\$2000000)	Valor en SMMLV - por el % de participación
90	"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO (65) MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITI DEPARTAMENTO DE SANTANDER DE ACUERDO A LOS PUNTAJES DEL SISBEN QUE CREDITA A LOS BENEFICIARIOS, DEL PROYECTO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD, ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO Y A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO TODOS UNIDOS POR CURITI 2012-2015"	100%	705,47	705,47
91	CONSTRUCCION AULAS DE CLASE EN EL COLEGIO LA PRESENTACION MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER CENTRO	100%	271,59	271,59
92	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIA ELECTRICO PARA LA PLANTA FISICA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER, CENTRO ORIENTE	100%	221,92	221,92
118	"OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA - SANTANDER	100%	36,26	36,26
119	REPOSICION ALCANTARILLADO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 DEL BARRIO LA GRUTA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."	90%	157,74	141,97
120	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 15A DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER, CENTRO ORIENTE	100%	145,03	145,03
121	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER, CENTRO ORIENTE	100%	145,04	145,04
122	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ACABADOS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA	30%	216,73	65,02
123	CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES SANITARIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	50%	426,65	213,33
124	CONTRATO DE OBRA N° 102 DEL 2015; CONSTRUCCION VIVIENDA RURAL 2015 SAN BENITO SANTANDER	100%	301,05	301,05
125	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO "LA COLOMBIANA" COMO SEDE DE LA FINAL DEPARTAMENTAL JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS 2016"	100%	14,5	14,50
147	ADECUACION DEL COLISEO MANUEL PASTRANA BORRERO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER	30%	829,29	248,79
148	"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (CIC) EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	95%	1552,75	1.475,11
149	APERTURA DE LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 27 Y VIA AL JOVITO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	100%	153,51	153,51
158	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PÁRAMO, SANTANDER.	100%	225,0462397	225,05
167	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO DIRIGIDOS A LA POBLACION RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER	100%	149,8	149,80
168	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL Y CASA DE MERCADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SUAITA MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER".	40%	570,4	228,16
169	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	30%	149,8	44,94
170	"CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CLASE, EN EL COLEGIO LA PRESENTACION MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER - CENTRO ORIENTE".	40%	284,98	113,99
171	INTERVENCION TECNICA DE FACHADAS CON PINTURA PARA EXTERIOR EN EL BARRIO CIUADELA CAFÉ MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	100%	51,11	51,11
172	"CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA EN LA URBANIZACION LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	100%	133,34	133,34
173	"CONSTRUCCION DE LA COCINA Y EL COMEDOR ESCOLAR EN LA SEDE RURAL DE LA ESCUELA "SAN JOSE ALTO", DE LA VEREDA SAN JOSE ALTO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER"	100%	95,31	95,31
175	"REPOSICION DE LA CUBIERTA DEL MODULO NORTE DE LA PLAZA GUARIN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	90%	812,49	731,24



Contratos aportados al proceso de contratación o relacionados con la actividad de la	Objeto contractual relacionado a obras de construcción	Participación del proponente en el contratista plural	Valor en SMMLV para el año 2026 (\$2000000)	Valor en SMMLV - por el % de participación
176	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA URBANIZACION SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.	100%	64,52	64,52
258	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL PARAMO - SANTANDER	100%	12,35	12,35
259	MEJORAMIENTO ADECUACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE FLORIAN SANTANDER.	100%	212,39	212,39
260	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA "EL MIRADOR" DEL MUNICIPIO DE FLORIAN, SANTANDER	100%	470,44	470,44
261	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER	100%	257,93	257,93
262	"MANTENIMIENTO DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DEL PARAMO" POR MEDIO DE LA REPOSICION DE Y REPARACION DEL EMPEDRADO EXISTENTE Y EL CAMBIO DE COLECTOR COMBINADO MUNICIPIO DE PARAMO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER".	100%	318,83	318,83
263	"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE FERIAS Y EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES JOSE ANTONIO GALAN DEL MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER"	100%	28,85	28,85
264	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE CASSETAS EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ARGELIA, ANTIOQUIA	100%	245,63	245,63
265	"REALIZACION DE LA OBRA DE ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE MANERA PRESENCIAL EN EL COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION DE SAN GIL TRAS LA PANDEMIA ORIGINADA POR COVID -19"	100%	116,82	116,82
287	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER.	100%	367,77	367,77
288	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) LOS PITUFOS EN EL CASCO URBANO Y HOGAR COMUNITARIO LOS PULGARCITOS EN LA VEREDA SUCRE DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER	100%	9,54	9,54
289	ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE LAS PISCINA EN EL PARQUE RECREATIVO ANA PAULA EN EL MUNICIPIO DE MUTISCUA - NORTE DE SANTANDER	100%	16,26	16,26
290	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS EL BOSQUE SEDE K Y PEDREGAL ARRIBA SEDE A EN EL MUNICIPIO DE PARAMO- SANTANDER	100%	17,72	17,72
291	MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS Y CENTRO DE INTEGRACION INFANTIL DEL MUNICIPIO DE PARAMO- SANTANDER	100%	68,33	68,33
292	MANTENIMIENTO DE BIENES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PARAMO (KIOSKO, PARQUE PRINCIPAL, CASA FISCAL, PALACIO MUNICIPAL, ANTIGUA BIBLIOTECA, BIBLIOTECA NUEVA, CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA), DE PARAMO	100%	22,14	22,14
293	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN EL INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE PARAMO- SANTANDER.	100%	14,99	14,99
294	ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA BIBLIOTECA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PARAMO- SANTANDER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD".	100%	49,82	49,82
330	REHABILITACION DE UNA PARTE DE LA CUBIERTA DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL DESMONTE Y PROTECCION DE LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA ANTIGUA DEL CENTRO POBLADO	100%	133,16	133,16
331	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE SANTANDER".	100%	62,05	62,05
332	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE- SANTANDER"	100%	210,09	210,09
334	"MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PARAMO, SANTANDER	100%	46,98	46,98
335	OBRA PUBLICA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y PINTURA DE FACHADA Y OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JORDAN SANTANDER	100%	22,51	22,51



Contratos aportados al proceso de contratación o relacionados con la actividad de la	Objeto contractual relacionado a obras de construcción	Participación del proponente en el contratista plural	Valor en SMMLV para el año 2026 (\$2000000)	Valor en SMMLV - por el % de participación
336	MEJORAMIENTO AULAS DE CLASE EN EL COLEGIO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER CENTRO ORIENTE	95%	1048,35	995,94
337	CONTRATO DE OBRA N° COP-535-2023, QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- SANTANDER " COLEGIO LA PRESENTACION	100%	170,38	170,38
339	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BÁSICO, PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LOS SECTORES RURALES DISPERSOS DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER	25%	277,23	69,31
356	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE FACHADA Y OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JORDAN, SANTANDER	100%	22,51	22,51
362	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL SEDE D PALMARITO MUNICIPIO DE PARAMO- SANTANDER	100%	399,23	399,23
TOTAL SMMLV (por % de participación)				15.569,25
TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS (SMMLV- 2026)				2.000.000,00
 SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO. C.C No. 37.946.883 de Socorro R/L CORPORACIÓN INGENIART		 JENNY CAROLINA MAYORGA C.C. 52.796.937 de Bogotá Contadora Publica - TP No. 148442T		

FORMATO 5B. CAPACIDAD TÉCNICA

San Gil, 28 de julio de 2026.

SEÑORES:
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
GERENCIA
SAN GIL

REFERENCIA: INVITACION PÚBLICA 015-2026 CUYO OBJETO ES: OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL

La suscrita, **SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO**, mayor de edad, domiciliada en San Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.946.883 expedida en Socorro, actuando en calidad de representante legal de la **CORPORACIÓN INGENIERÍA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO**, con NIT 804.016.672-6, me permito manifestar a través del presente documento nuestra capacidad técnica se detalla a continuación:

CONSECUTIVO	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesión	No. de Matrícula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato
1	Sandra Judith Castillo Patiño	Arquitecto	CNA-6813-1999-37946883	22/02/2004	Indefinido

Atentamente,


SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO.
C.C No. 37.946.883 de Socorro
R/L CORPORACIÓN INGENIART


JENNY CAROLINA MAYORGA
C.C. 52.796.937 de Bogotá
Contadora Publica
TP No. 148442T

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!
Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417
Socorro - Santander

FORMATO No. 8. CAPACIDAD RESIDUAL													
FORMATO 9C. SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (BOB)													
REFERENCIA: INVITACION PUBLICA 016-2024 CUYO OBJETO ES: OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERIA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL													
NOMBRE OFERENTE: CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO - INGENIART													
CERTIFICADO DE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION, CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESSION Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS CON CONCESSIONARIOS, PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M= (K+L+E*300)	N=(M-V)*L
No. Contrato	Objeto	Contratante	Fecha de Inicio(d/d/m/año)	Plazo (meses)	Fecha de presentación del documento del proceso de contratación	Se suscribió el suspendido ? (si/no)	Fecha de suspensión (d/d/m/año) en la columna G se debe diligenciar "No" en esta campo diligenciar N/A	Días ejecutados (el en la columna G se debe diligenciar, si en este campo diligenciar los días ejecutados hasta la suspensión	Una por cada contrato que se haya suscrito con la entidad objeto del Proceso de Contratación (el día de ejecución no puede ser mayor a 12 meses, diligenciar 360 en esta casilla, si es menor o igual a 12 meses, calcular de día por día hasta el día de ejecución (EJEMPLO)	Valor del contrato en pesos [Incluir adicionales]	Porcentaje de participación en el porcentaje [al menos 10%]	Saldo dinámico del contrato en ejecución	Saldo del contrato en ejecución
220222	"Chequeo, Verificación De Predicaciones Y Registros, Concesión, Intervención Y Gestión Social Para La Ejecución De La Tercera Orden De Trabajo Para El Desarrollo Del Programa De Conexiones De Agua Fría Y Saneamiento Básico".	ENTERRITORIO	8/02/2024	10,00	8/02/2024	NO		3x10	0	1.382.614.824	0,00%	4542.148,41	0,00
220221	"Chequeo, Verificación De Predicaciones Y Registros, Concesión, Intervención Y Gestión Social Para la Ejecución de la Primera Orden De Trabajo Para el Desarrollo Del Programa de Conexiones De Agua Fría Y Saneamiento Básico".	ENTERRITORIO	23/09/2024	10,00	20/09/2024	NO		3x10	0	3.079.917.699	60,00%	12.268.242,20	0,00
CONTRATO # 041 DE 2024	Expediente, Diseño Y Construcción Del Centro Administrativo Municipal Del Municipio De Anaco – Gerencia Regional De La Movilidad (Llave En Mano De Conformidad Con El Convenio Administrativo De Subcontratación No. 177519 DE 2024.	MANIFIPO DE ANACO	12/11/2024	11,20	7/11/2024	SI	7/11/2025	39,0	0	3.524.483.788	0,00%	10.663.603,98	0,00
												TOTAL	25.237.102,39
												7.989.721.301	0,00

Capitula

LENNY CAROLINA MAYORGA
C.C. 92.786.937 de Bogotá

Formato 5.4 – CAPACIDAD RESIDUAL MEJOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS
PROCESO CONTRACTUAL: INVITACION PÚBLICA 015-2026

OBJETO: OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL

NOMBRE OFERENTE: CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO - INGENIART

CERTIFICACIÓN MEJOR INGRESO OPERACIONAL

Nota 1: Si el proponente es plural se determina la capacidad residual por separado y se sumaran. Identificando la capacidad residual de cada uno de los integrantes.

Nota 2: El proponente debe anexar Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años o de los años de vida del oferente, según corresponda, debidamente firmado por el representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.

Cinco (5) años o más	Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente.
Menos de un (1) año (*)	USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

AÑO DE LA INFORMACION FINANCIERA	MAYOR INGRESO OPERACIONAL
2023	\$ 2.614.632.303,00

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 28 del mes de julio de 2026



SANDRA JUSTH CASTILLO PATIÑO

Cargo: REP. LEGAL - INGENIART

Documento de Identidad: 37946883



JENNY CAROLINA MAYORGA SALAZAR

Cargo: CONTADORA PUBLICA

Número tarjeta profesional: 148442-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY CAROLINA MAYORGA SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52796937 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 148442-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania
 52796937
 MAYORGA SALAZAR
 AFILIADO
 JENNY CAROLINA
Jenny Carolina Mayorga



FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1982
 SANTAFE DE BOGOTA DC
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.63 O+ F
 ESTATURA Q S RH SEXO
 18-ABR-2000 SANTAFE DE BOGOTA DC
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 P-1500110-43083642-F-0032700937-20001002 0647700276A 02 080208464




JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO
 148442-T
 JENNY CAROLINA
 MAYORGA SALAZAR
 C.C. 52796937
 RESOLUCION INSCRIPCION 112 FECHA 08/04/2010
 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
 LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 158925



CAROLINA MAYORGA
 FIRMADA POR EL TITULAR 73149
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
 de Contadores.




11.1.3. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA.

EXPERIENCIA
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

FORMATO 3
FORMATO EXPERIENCIA

Proceso No: INVITACION PUBLICA 015-2026

Objeto: INVITACION PÚBLICA 015-2026 CUYO OBJETO ES: OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL

Proponente: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

FORMATO RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

NO.	NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO RUP	NO. DEL CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV	% DE PARTICIPACIÓN (SI APLICA)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN
1	7	No. 017 DE 2013	MUNICIPIO DE SAN GIL	REMODELACIÓN FASE FINAL DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS, SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	860,10	95%	23/09/2013	27/12/2013	3 meses y 4 días

NO.	NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO RUP	NO. DEL CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV	% DE PARTICIPACIÓN (SI APLICA)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN
2	8	No. 003- 2013	MUNICIPIO DE BARICHARA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE ENTREPISO DE LA NAVE FRONTAL DE LA CASONA, CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA DEL PRIMER AL SEGUNDO PISO DE LA CASONA, TAUQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD, ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO EN PRO DE DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA.	364,42	100%	22/05/2013	31/07/2013	2 meses y 9 días
3	148	103 de 2016	MUNICIPIO DE ARATOCA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1.552,75	95%	17/11/2016	10/10/2017	10 meses y 23 días

NO.	NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO RUP	NO. DEL CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV	% DE PARTICIPACIÓN (SI APLICA)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN
4	361	CO- 121 DE 2024	FONCOLOMBIA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL SEDE D PALMARITO MUNICIPIO DE PARAMO- SANTANDER	437,16	100%	22/08/2024	29/01/2025	5 meses y 7 días



NOMBRE PROPONENTE: CORPORACIÓN INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

Identificación: 804016672-6

Teléfono: 3102384567 Fax: Dirección: 10 # 10 - 41 OFICINA 701 San Gil

Nombre Representante legal: SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO

367

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 017 DE 2013

CONTRATO DE OBRA No.:		017 de 2013	
OBJETO:		REMODELACIÓN FASE FINAL DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS, SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	
VALOR INICIAL:		\$ 507'029.638,56	
VALOR ADICIONAL:		\$ 0.00	
VALOR TOTAL:		\$ 507'029.638,56	
PLAZO INICIAL:		TRES (03) MESES	
PLAZO ADICIONAL:		0	
PLAZO FINAL:		TRES (03) MESES	
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE SAN GIL RL : ALVARO JOSUE AGON MARTINEZ	
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL- REFORMAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES SAN GIL. ARQ. SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO	
ANTICIPO (0%)		\$ 0	
FECHA DE INICIACION:		23 DE SEPTIEMBRE DE 2013	
ACTA DE SUSPENSION	Nº1	Nº2	
ACTA DE REINICIACION	Nº1	Nº2	
FECHA DE TERMINACION:		27 DE DICIEMBRE DE 2013	
MUNICIPIO:		SAN GIL	

En la ciudad de San Gil (Santander), a los ocho (08) días del mes de abril de 2014, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, el Doctor **ALVARO JOSUE AGON MARTINEZ**, Alcalde Municipal de San Gil, **MARCO AURELIO URIBE GUERERO** identificado con cédula de ciudadanía número 91.069.477 de San Gil y representante Legal de **CORPOAGRO** con Nit: 804.006.708-1 en su calidad de INTERVENTOR, la Arquitecta **SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO**, Representante Legal de **UNIÓN TEMPORAL – REFORMAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES SAN GIL** en su condición de CONTRATISTA, y el Ingeniero **FABIO AUGUSTO GIL FORERO** en calidad de Supervisor del Municipio, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION** del suscrito contrato de obra cuyo objeto es: **REMODELACIÓN FASE FINAL DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS, SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL – DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, bajo los siguientes considerandos:

(Handwritten signature)

CONSIDERANDO:

1. Que se suscribió Acta de Inicio el día veintitrés (23) de Septiembre de 2013.
2. Que el día veintiséis (26) de Noviembre de 2013, se realizó el Acta 01 correspondiente al primer desembolso del contrato de obra No. 017 de 2013; por un valor de **CIENTO CUATRO MILLONES DOS CIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 04/100 (\$ 104.238.581,04) ML.** SECRETARIA DE HACIENDA, **CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOS CIENTOS VEINTITRES PESOS CON 35/100 (\$ 102.499.223,35) ML,** SECRETARIA DE PLANEACION, para un total de **DOCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON 39/100 ML (\$ 206.737.804.39).**
3. Que el día diez y seis (16) de Diciembre de 2013, se realizó el Acta 02 correspondiente al segundo desembolso del contrato de obra No. 017 de 2013; por un valor de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 88/100 (\$159.755.141,88) ML.** SECRETARIA DE HACIENDA, **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEIS CIENTOS SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS CON 20/100 (\$ 54.606.106,20) ML,** SECRETARIA DE PLANEACION, para un total de **DOCIENTOS CATORCE MILLONES TRECENTOS SESENTA Y UN MIL DOCIENTOS CURENTA Y OCHO PESOS CON 08/100 ML (\$214.361.248,08).**
4. Que el día VEINTISIETE (27) de Diciembre de 2013, se realizó el Acta correspondiente Al **PAGO FINAL** del contrato de obra No. 017 de 2013; por un valor de **CINCUENTA MILLONES TRECENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 03/100 (\$ 50.346.661,03) ML.** SECRETARIA DE HACIENDA, **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEIS CIENTOS SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS CON 20/100 (\$ 35.580.311,59) ML,** SECRETARIA DE PLANEACION, para un total de **OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINSEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 62/100 ML (\$85.926.972,62).**
5. Que el contratista entregó un reporte de pago de nómina a todo el personal y su correspondiente pago de seguridad social y parafiscal cumpliendo con el objeto contratado.
Que según lo anterior,

ACUERDAN:


1. Liquidar entre las partes a entera satisfacción el presente contrato de obra No. 017 de 2013, cuyo objeto es **REMODELACIÓN FASE FINAL DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS, SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**


Continuación ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 017 de 2013

I- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO EJECUCION:

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 507.029.638,56	
VALOR ANTICIPO		\$ 0.00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 3.613,47
VALOR FINAL CONTRATADO	\$ 507.029.638,56	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		\$ 206.737.804,39
VALOR ACTA PARCIAL No. 2		\$ 214.361.248,08
VALOR ACTA RECIBO FINAL		\$ 85.926.972,62
SUMAS IGUALES	\$ 507.029.638,56	\$ 507.029.638,56

Para constancia de lo anterior firman las personas que intervinieron en la presente acta de liquidación el día ocho (8) de abril de 2014.


ARQ. SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
UT - Reformar Dependencias Municipales San Gil
Contratista


MARCO AURELIO URIBE GUERRERO
CORPOAGRO
Interventor


ING. FABIO AUGUSTO GIL FORERO
Supervisor - Municipio


DOCTOR ALVARO JUSUE AGON MARTINEZ
Alcalde

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE AL PROCESO 003 de 2013**

CONTRATO No.:		Nº 003 DE 2013			
OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE ENTREPISO DE LA NAVE FRONTAL DE LA CASONA, CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA DEL PRIMER AL SEGUNDO PISO DE LA CASONA, TAQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD, ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO EN PRO DE DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA*			
VALOR INICIAL:		\$ 215.000.000. (DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/C)			
VALOR ADICIONAL:		N/A			
VALOR FINAL DEL CONTRATO:		\$ 214.827.822,00 DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/C			
PLAZO INICIAL:		ciento veinte (120) días calendario			
PLAZO ADICIONAL:		N/A			
CONTRATISTA:		CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO "INGENIART"			
INTERVENTOR CONTRATO:		EULIDES SAAVEDRA VARGAS Contrato 065 de 2013			
ANTICIPO :		N/A			
FECHA DE INICIACIÓN:		22 MAYO DE 2013			
ACTA DE SUSPENSION	Nº 1	Nº 2	Nº 3	Nº 4	Nº 5
ACTA DE REINICIACION	Nº 1	Nº 2	Nº 3	Nº 4	Nº 5
FECHA DE TERMINACION INICIAL:		18 DE SEPTIEMBRE DE 2013			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA		31 DE JULIO DE 2013			
MUNICIPIO:		BARICHARA			

En el Municipio de Barichara a los treinta y un (31) días del mes de Julio del año 2013, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron: En representación de la Administración Municipal el **Arquitecto DARLEY HERNANDO BUENO ARDILA**, Secretario de planeación y Obras Publicas, la **Arquitecta SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO EN REPRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO "INGENIART" NIT: 804.016.672-6**, en calidad de contratista y el **Arquitecto EULIDES SAAVEDRA IDENTIFICADO con matricula profesional No. 6870061206 STD** con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.



Alcaldía Municipal de Barichara Santander
Calle 5 No. 6 - 39 Comutador: 7267052 - Telefax: 7267205
email: alcaldia@barichara-santander.gov.co



CONSIDERANDO:

Que a la fecha el contratista cumplió satisfactoriamente con las objeto del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE ENTREPISO DE LA NAVE FRONTAL DE LA CASONA, CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA DEL PRIMER AL SEGUNDO PISO DE LA CASONA, TAQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD, ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO EN PRO DE DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA", razón por la cual las partes proceden a dar por terminado el contrato de Obra, a la fecha de suscripción de la presente acta.

Que las partes de común acuerdo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, acordamos liquidar el contrato de la siguiente manera:

1. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

1. Valor inicial del contrato	\$ 215.000.000.00	
2. Pagos Parciales		\$ 151.081.779.00
3. Valor Pago Final.		\$ 63.745.743.00
4. Saldo a favor del Municipio.		\$ 172.478.00
Sumas Iguales	\$ 215.000.000.00	\$ 215.000.000.00

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 214.827.822,00

DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/C

Nota: El Valor Final del Contrato corresponde a la modificación realizada a las cantidades de obra y la inclusión de algunos ítems no previstos, las cuales fueron aprobadas mediante la correspondiente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS, con fecha 2 de julio de 2013.

2. Que el día DIEZ (10) del mes Mayo de 2013 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

Pólizas Vigentes

RIESGOS	CUANTIAS	VIGENCIAS	HASTA
Cumplimiento	\$ 43.000.000	09-05-2013	09-05-2014
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 10.750.000	09-05-2013	09-11-2016
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 64.500.000	09-05-2013	10-05-2018
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 43.000.000	09-05-2013	09-02-2014

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6
Polizas Numeros No. 96-44-101085458 & 96-40-101026393,

3. Que durante la ejecución del contrato se verifíco el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



Alcaldía Municipal de Barichara Santander
Calle 5 No. 6 - 39 Conmutador: 7267052 - Telefax: 7267205
email: alcaldia@barichara-santander.gov.co



4. Que el contratista presento a satisfacción, los recibos de pago y los paz y salvos correspondientes a los pagos de Seguridad Social y Aportes a SENA y demás parafiscales exigidos por la ley.

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato correspondiente al proceso 003 de 2013 declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.


Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato, estos declaran:


Que una vez la Tesorería del Municipio efectuó el ultimo desembolso correspondiente al pago del acta Final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato correspondiente al proceso 001 de 2013, comprometiéndose la Secretaria de Planeación y Obras Publicas a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar, esto es decir (\$63.745.743.00) SECENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C correspondiente al pago Final.


Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el parrafo anterior.

En constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, a los treinta y un (31) días del mes de Julio de 2013.


SANDRA JUDITH CASTILLO
RL "INGENIART" : 804.016.672-6
Contratista


EUCLIDES SAAVEDRA VARGAS
MP. 6870061206 STD
Interventor de Obra


DARLEY HERIBERTO BUENO ARDILA
Secretario de Planeación y Obras Publicas


IVAN ALONSO LOPEZ VESGA
Alcalde



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTO ACUERDO DEL CONTRATO N°103 DE 2016

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°:	103 DE 2016
OBJETO:	"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
FECHA DE INICIO	17/11/2016
TERMINO DE DURACIÓN:	SIETE (07) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
FECHA FINALIZACION	10 DE AGOSTO DE 2017
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE (\$1.145.491.604,28)
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL OBRAS C.I.C. ARATOCA / RL SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO
NIT.	901.019.231-7
REGIMEN:	REGIMEN COMÚN
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	DESDE: 17 DE NOVIEMBRE DE 2016
	HASTA: 10 DE AGOSTO DE 2017

En el municipio de Aratoca a los diez (10) días del mes de octubre de 2017, se reunieron el Ing. JESUS LEONARDO MORENO MOSCOSO en calidad de Supervisor, la arquitecta SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO R/L UNIÓN TEMPORAL OBRAS C.I.C. ARATOCA en calidad de contratista, y DORIS RAMIREZ JEREZ identificada con cedula de ciudadanía # 28.295.741 de Piedecuesta, representante legal de la empresa FEDERACIÓN COOPERATIVA Y DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (FEDECOOP) en calidad de Interventor, con el fin de elaborar la presente acta de LIQUIDACION teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, donde hace constar que el presente contrato ha sido recibido de manera satisfactoria por parte del Municipio.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Aratoca y UNIÓN TEMPORAL OBRAS C.I.C. ARATOCA CON NIT 901.019.231-7 REPRESENTADO LEGALMENTE POR SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO, se celebró el contrato No.103 de 2016, cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER" que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.
2. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el Decreto 734 de 2012 y el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
3. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de \$1.145.491.604,28 M/CTE equivalente al 100%.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

4. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATADO	\$ 957.492.839	
VALOR ADICIONAL	\$ 187.998.765,28	
VALOR ACTA 001		\$ 340.951.500,66
VALOR ACTA 002		\$ 149.999.603,79
VALOR ACTA 003		\$ 249.985.545,02
SALDO POR PAGAR		\$ 404.554.954,81
SUMAS IGUALES	\$ 1.145.491.604,28	\$ 1.145.491.604,28

5. Que durante la ejecución del contrato se verifíco el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
6. El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio, por motivos que le sean imputables, según lo establecido en el **CONTRATO DE N° 103-2016**

ACUERDAN

1. Dar por liquidado el Contrato No 103 de Julio de 2016, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.
2. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato y al contratista.


Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de liquidación por los que en ella intervinieron, en señal de plena aceptación, declarándose mutuamente a paz y salvo, sin perjuicio de la posibilidad que subsista mediante este documento oficial, el que se constituya para esos efectos en título ejecutivo contentivo de una obligación clara, expresa y exigible a partir de la fecha.

Para constancia se firma a los DIEZ (10) días del mes de Octubre del 2017.


PEDRO JULIO CORREDOR CACERES
Alcalde Municipal


JESUS LEONARDO MORENO MOSCOSO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR


SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO
R.L. UNION TEMPORAL OBRAS C.I.C. ARATOCA
CONTRATISTA


DORIS RAMIREZ JEREZ
R/L FEDECOOP
INTERVENTOR

	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE OBRA			Código: F-GI-014
				Versión: 0.4
				Página 1 de 8

CODIGO BPIN N°:	2023685330017		
CONTRATO N°:	121 DE 2024	09-AGO-2024	OBR-SCC-050-2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LA CANCHA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDREGAL SEDE D PALMARITO DEL MUNICIPIO DE PARAMO" ✓		
CONTRATISTA:	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO "INGENIART"		
NIT:	804016672-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO		
CEDULA DE CIUDADANIA:	37946883 DE SOCORRO		
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$568.308.951,90) ✓		
ANTICIPO (50.0%):	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$284.154.475,95) ✓		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
FECHA DE INICIO:	22-AGO-2024		
SOPORTES FINANCIEROS			
CDP N°:	10625		
RP N°:	10625		
INTERVENTORIA			
CONTRATO N°:	122 DE 2024	13-AGO-2024	INT-SMC-048-2024
INTERVENTOR:	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT COLOMBIA SAS		
NIT/C.C:	900630132-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO SAAVEDRA VILLABONA		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1005337959 DE SAN GIL		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSIÓN N°1	01-OCT-2024	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	
SUSPENSIÓN N°2	20-DIC-2024	VEINTISEIS (26) DIAS	
REINICIO N°1	15-NOV-2024		
REINICIO N°2	15-ENE-2025		
ADICION N°1	N/A	N/A	\$ N/A
VALOR FINAL:	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$568.308.951,90) ✓		
PLAZO CON ADICIONALES:	TRES (03) MESES		
MAYORES Y MENORES N°1	29-NOV-2024		
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	21-NOV-2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	29-ENE-2025 ✓

Código: F-GI-014	Versión: 0.3	Página 1 de 8
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

376

	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-014
		Versión: 0.4
		Página 2 de 8

DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO	22-AGO-2024	50.0%	\$284.154.475,95/
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ACTA DE RECIBO FINAL	10-FEB-2025	40.00%	\$227.323.580,76
PAGO TOTAL		40.00%	\$227.323.580,76
VALOR A PAGAR:			\$56.830.367,35/
PERIODO DE PAGO:	DESDE:	22-AGO-2024/	
	HASTA:	29-ENE-2025/	
Nº DE PAGOS REALIZADOS:	UN (1) PAGO(S)		
% DE AVANCE FÍSICO:	100.00%	29-ENE-2025 /	
MUNICIPIO:	PÁRAMO, SANTANDER/		

A los 25 días del mes de **NOVIEMBRE** del año **2025** los suscritos, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**, en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA**, en adelante **FONCOLOMBIA**, **SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO**, identificado con cedula de ciudadanía **37946883**, representante legal de **CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO "INGENIART"**, con NIT **804016672-6**, como Contratista de Obra, **SANTIAGO SAAVEDRA VILLABONA**, identificado con cedula de ciudadanía **1005337959**, representante legal de **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT COLOMBIA SAS**, con NIT **900630132-1**, como Contratista de Interventoría, han acordado suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO** dentro del Contrato de Obra **N°121 DE 2024**, teniendo como soporte Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo y Acta de Recibo Final, debidamente suscritas.

El Contratista de Obra deja constancia que el Contrato de Obra **N° 121 DE 2024** fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada. De igual forma, asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten con posterioridad en contra de **FONCOLOMBIA**, por motivos que le sean imputables.

El Contratista de Obra manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. De igual manera, se deja constancia que el Contratista Obra se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza a **FONCOLOMBIA**, que no va a existir reclamación alguna por este concepto y que llegado el caso se hará totalmente responsable por los perjuicios que llegaren a causarse.

Con la suscripción de la presente acta se deja constancia que la firma **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT COLOMBIA SAS**, revisó y avaló el cumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores, por lo anterior **FONCOLOMBIA** procederá a dar trámite al **ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO** dentro del Contrato de Obra **N°121 DE 2024**.

CONSIDERANDO.

Código: F-GI-014	Versión: 0.3	Página 2 de 8
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

377

	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-014
		Versión: 0.4
		Página 3 de 8

1. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

A. SUSPENSIONES.

ACTA DE SUSPENSIÓN N°	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO TOTAL SUSPENSION
SUSPENSIÓN N°1	01-OCT-2024	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
SUSPENSIÓN N°2	20-DIC-2024	VEINTISEIS (26) DIAS

B. AMPLIACIONES A LAS SUSPENSIONES

ACTA DE AMPLIACIÓN N°	FECHA DE SUSPENSIÓN N°	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA	PLAZO DE LA AMPLIACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIOS

ACTA DE REINICIO N°	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA
REINICIO N°1	15-NOV-2024
REINICIO N°2	15-ENE-2025

D. ADICIONALES

En la ejecución del Contrato de Obra N°121 DE 2024, no fue necesario suscribir adicionales en tiempo ni en valor.

ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	PLAZO	MONTO
ADICION N°1	N/A	N/A	\$ N/A

E. ACTA DE MAYORES Y MENORES

En la ejecución del contrato de Obra N°121 DE 2024, no fue necesario suscribir acta de mayores y menores, lo cual no fue necesario modificar las cantidades, ni el valor del contrato.

ACTA N°	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR FINAL
ACTA N°1	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00

2. RESUMEN DE PAGOS Y DESEMBOLSOS.

A. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-AGO-2024	ANTICIPO	\$284.154.475,95

B. PAGOS.

Código: F-GI-014	Versión: 0.3	Página 3 de 8
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

378

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR PAGADO
10-FEB-2025	ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 227.323.580,76	\$ 0	\$227.323.580,76
TOTAL		\$ 227.323.580,76	\$ NA	\$ 227.323.580,76

C. PAGOS PENDIENTES HASTA LA LIQUIDACION POR PARTE DE FONCOLOMBIA.

Que la cláusula 04 del Contrato de Obra N°121 DE 2024, señala como forma de pago lo siguiente:

Contrato de Obra por valor de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$568.308.951,90). (Incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato, b). mediante actas parciales mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado, c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez haya recibido la obra a satisfacción por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de liquidación. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del anticipo será amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la liquidación del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO entregará como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista deberá constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servirá para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, se deberán reintegrar por el contratista a la cuenta única del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales está obligado el FONDO MIXTO se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución del proyecto del sistema general de regallas SGR identificado con el BPIN 2023685330017, el FONDO MIXTO, realizará las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Cláusula: 1. Reportará y autorizará en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorización escrita y la presentación de los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serán girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA. Así como el anticipo del contrato se girará directamente a la cuenta del patrimonio autónomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizará directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO responderá únicamente por el reporte y autorización de pago de la cuenta de cobro a factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estará exento de cualquier reclamación por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. PARAGRAFO 5. DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesorería, efectúe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

De acuerdo con lo anterior, a la fecha existe pendiente de pago para la Liquidación del Contrato de Obra un valor equivalente al 10.0% del Contrato de Obra, esto es, la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$56.830.367,35) los cuales deberán cancelarse por parte de FONCOLOMBIA a la cuenta relacionada en el cuadro, con el objetivo de finiquitar las obligaciones contractuales, incluyendo las adquiridas mediante la suscripción de la presente acta de liquidación.

Código: F-GI-014	Versión: 0.3	Página 4 de 8
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

379

	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-014
		Versión: 0.4
		Página 5 de 8

CUENTA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
Ahorros	220520121195	Banco Popular

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

BALANCE CONTRATO DE OBRA N°121 DE 2024.		
VALOR DEL CONTRATO	\$568.308.951,90	
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 511.478.056,71
ACTA DE LIQUIDACIÓN		\$56.830.367,35
SALDO POR LIBERAR		\$527,84
SUMAS IGUALES	\$568.308.951,90	\$568.308.951,90

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		
VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	\$284.154.475,95	
VALOR AMORTIZADO		\$284.154.475,95
VALOR POR EJECUTAR		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$284.154.475,95	\$284.154.475,95

RESUMEN ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA N°121 DE 2024.	
Valor total contrato de obra N°121 DE 2024.	\$568.308.951,90
% De avance acta de liquidación	100.00%
Valor acta de liquidación	\$56.830.367,35
Menos amortización anticipo acta de liquidación (0%)	\$0,00
VALOR A PAGAR EN EL ACTA DE LIQUIDACION	\$56.830.367,35

4. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Sistema General de Regalías:

SALDOS A FAVOR DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.	FECHA	VALOR.	No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL CONTRATO.	24 - 11 - 2025	\$ 28.816	Cuenta Única del Sistema General de Regalías – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia (BBVA)

5. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22-AGO-2024
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
FECHA FINAL DEL CONTRATO	29-ENE-2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$568.308.951,90

6. GARANTÍAS.

Código: F-GI-014	Versión: 0.3	Página 5 de 8
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

380

	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-014
		Versión: 0.4
		Página 6 de 8

A. GARANTÍAS FINALES.

FECHA DE EXPEDICION:	13-AGO-2024
NOMBRE ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
	Cumplimiento	09-AGO-2024	09-MAY-2025
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	09-AGO-2024	09-MAR-2025
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	09-AGO-2024	09-NOV-2027
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 0 AÑOS, 8 MESES Y 30 DIAS	
	Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
N° DE PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
	Predios labores y operaciones	09-AGO-2024	09-NOV-2024

7. CANTIDADES O ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS.

El contratista **CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO "INGENIART"**, realizó la entrega final de Cantidades y Actividades ejecutadas, las cuales fueron avaladas por la firma **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT COLOMBIA SAS**, y quedaron consignadas en el **ANEXO N°1 DEL ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA N° 121 DE 2024**, en los porcentajes y valores allí descritos, los cuales son base para la suscripción de la presente acta.

El **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°121 DE 2024** se suscribió el a los **10** días del mes de **FEBRERO** del año **2025**, las cantidades y valores consignados en el **ANEXO N°1 DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA N°121 DE 2024** son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y Contratista de Interventoría. El pago de la presente acta por parte de **FONCOLOMBIA** por las obras ejecutadas se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Contratista de Interventoría y el Contratista de Obra realizaron las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del Contratista de Interventoría, que deben corresponder con las computadas en las memorias de cálculo, así mismo la presente acta no exime al Contratista de Obra y Contratista de Interventoría de sus responsabilidades y obligaciones.

- Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Obra frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- En virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Contratista de Obra y Contratista de Interventoría se soporta con los documentos contenidos en el expediente contractual.

Las partes expresan que aceptan la liquidación bilateral del contrato descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo al cumplimiento de las obligaciones pendientes, si existen.

Código: F-GI-014	Versión: 0.3	Página 6 de 8
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

381

Las partes firmantes de esta acta manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de liquidación bilateral y se dejan las siguientes constancias:

- A. Que las actividades derivadas del CONTRATO DE OBRA N°121 DE 2024, fueron entregadas por el Contratista de Obra a entera satisfacción, tal como está en el ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 121 DE 2024, suscrita a los 10 días del mes de FEBRERO del año 2025
- B. Que en la presente Acta de Liquidación del Contrato de Obra 121 DE 2024, están incluidos todos los valores ejecutados por el contratista, avalados por el respectivo interventor de acuerdo con los preceptos de la Ley 1474 de 2011.
- C. Que el Contratista de Obra garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo durante la ejecución del contrato; por sueldos, jornales, honorarios y prestaciones sociales e indemnizaciones tal como está estipulado en las pólizas de garantías.
- D. Que el Contratista de Obra se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa e indirectamente a FONCOLOMBIA, por efecto de la ejecución de las actividades del contrato.
- E. Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del Contratista de Obra por los daños que sean ocasionados por terceros a los trabajos realizados.
- F. Que al Contratista de Obra no se le impusieron multas y/o sanciones durante la ejecución del contrato.
- G. Que el Contratista de Obra manifiesta que FONCOLOMBIA, cumplió con todas las obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente liquidación bilateral, a partir del momento en que se realice el pago final y que se corresponde con la forma de pago prevista en el Contrato de Obra N° 121 DE 2024.

En virtud de lo anteriormente expuesto las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Que para avalar la correcta ejecución del Contrato de Obra N°121 DE 2024, FONCOLOMBIA suscribió el Contrato de Interventoría N° 122 DE 2024, con la firma **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT COLOMBIA SAS**, con NIT 900630132-1, representado(a) legalmente por **SANTIAGO SAAVEDRA VILLABONA**, y de acuerdo con sus obligaciones se establece el seguimiento, control y vigilancia del señalado contrato de obra.

SEGUNDO: Dar por liquidado el Contrato de Obra N°121 DE 2024" celebrado entre la firma **CORPORACION INGENIERIA/ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO "INGENIART"** y FONCOLOMBIA.

TERCERO: Que las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago correspondiente al Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo Contrato de Obra debidamente firmado por el Contratista de Obra, el Interventor y la entidad Contratante, derivado de la ejecución del Contrato de Obra.

Código: F-GI-014	Versión: 0.3	Página 7 de 8
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

382

	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE OBRA	
	Código: F-GI-014	Versión: 0.4
	Página 8 de 8	


CUARTO: El Contratista de Obra renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del Contrato de Obra N° 121 DE 2024, que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LA CANCHA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDREGAL SEDE D PALMARITO DEL MUNICIPIO DE PARAMO"**

QUINTO: La presente acta de liquidación se firma con base en la Información suministrada por el Contratista de Obra avalada por el Contratista de Interventoría del presente contrato.

SEXTO: Que las partes están de acuerdo con el contenido de la presente Acta de Liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA N°121 DE 2024, por quienes intervinieron en ella a los 25 días del mes de NOVIEMBRE del año 2025.


SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
 Representante Legal
**CORPORACION INGENIERIA
 ARQUITECTURA AMBIENTE Y
 TERRITORIO "INGENIART"**
 Contratista de Obra


SANTIAGO SAAVEDRA VILLABONA
 Representante Legal
**CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT
 COLOMBIA SAS**
 Contratista de Interventoría


MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
 Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. **JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA**
 Supervisor de apoyo FONCOLOMBIA
 Revisó: Abg. **JULIAN ANDRES ROLON DIAZ**
 Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA
 Aspectos Jurídicos
 Revisó: Ing. **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**
 Jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura FONCOLOMBIA
 Aspectos Técnicos

Código: F-GI-014	Versión: 0.3	Página 8 de 8
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA


383

**EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE**

FORMATO RELACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

NO.	NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO RUP	NO. DEL CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	1		E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE CIELO RASO EN DRAYWALL Y CARPINTERIA EN MADERA EN EL AREA DE HOSPITALIZACION HOMBRES, MUJERES Y PEDIATRIA, ESTACION DE ENFERMERIA, LABORATORIO, PREPARTO, TOMA DE MUESTRAS CITOLOGIA, VESTIER DE MEDICO, PENSION Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA.	29/02/2008	10/04/2008
2	122	006 DE DICIEMBRE DE 2025	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACABADOS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Y LA AMPLIACIÓN DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTO DOMINGO SABIO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDÍO Ítems de obra con experiencia especifica (se aporta acta de liquidación y acta de recibido) •Suministro e instalación de cielo raso en panel de drywall Mayor a 50 M2 •Suministro e instalación de punto sanitario PVC-S Ø4" Mayor a 10 M •Actividades de demolición Mayor a 70 M2 •Estuco y pintura Mayor a 80 m2 •Suministro e instalación de luminaria Mayor a 8 und	28/12/2015	30/08/2016

Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en la invitación



NOMBRE PROPONENTE: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

Identificación: 804016672-6

Teléfono: 3102384567 Fax: Dirección: 10 # 10 - 41 OFICINA 701 San Gil

Nombre Representante legal: SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO	DE OBRA
OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE CIELO ROSA EN DRAYWALL Y CARPINTERIA EN MADERA DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE BARICHARA - SANTANDER
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA
CONTRATISTA	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO - INGENIART NIT 903408612-6
VALOR	18.000.000,00
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
SUPERVISOR DE LA OBRA	DR. HENRY GOMEZ PEREZ
FECHA DE INICIO	24 DE FEBRERO DE 2008
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE ABRIL DE 2008
FECHA PRESENTE ACTA	10 DE MAYO DE 2008

En el Municipio de Barichara el 10 de Abril del año Dos Mil ocho (2008), se reunieron en las instalaciones de la ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA, los señores El Dr. HENRY GOMEZ PEREZ en calidad de Supervisor de Obra PAOLA ANDREA CASTILLO PATIÑO, en representación de Corporación INGENIART, en calidad de Contratista con el objeto de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION del suscrita contrato de Obra cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE CIELO ROSA EN DRAYWALL Y CARPINTERIA EN MADERA DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE BARICHARA - SANTANDER en los siguientes considerandos

CONSIDERANDO

PRIMERA: Que a la presente diligencia comparece el Dr. HENRY GOMEZ PEREZ, quien lleva a cabo el seguimiento de la obra.

SEGUNDA: Que de conformidad con lo establecido en el contrato de obra y el interventor de la obra la misma se ha cumplido de conformidad con las obligaciones contraídas.

EJECUCION FISICA DEL CONTRATO

El interventor de la obra de tipo a ejecución de los 100% del objeto contractual en los términos y condiciones estipulados en el presente Contrato de Obra

BALANCE FINANCIERO

Valor de Contrato CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$48.000.000,00) MTC.


VALOR LIQUIDADADO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$48.000.000,00
VALOR ACTA DE CORTE Nº 01	\$5.833.000	
VALOR ACTA DE CORTE Nº 02 Y FINAL	\$14.170.000	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0,00	
SALDO A FAVOR DE LA E.S.E.	\$0,00	
SUMAS IGUALES	\$48.000.000,00	\$48.000.000,00

Habiendo verificado en idoneo cumplimiento del librito contractual y una vez la E.S.E. se suscribió el desembolso correspondiente a contrato de obra en mención por un valor de CATOCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS MTC (\$14.170.000,00), resulta pertinente que ambas partes acordaron liquidar el contrato declarandose las partes de conformidad con el valor de la ejecución del contrato, de toda desavenencia o no manifestado obra vacante ejecución alguna.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en el Municipio de Barichara por los que en ella intervinieron a los Dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil Ocho (2008)


HENRY GOMEZ PEREZ
Supervisor Obra


PAOLA ANDREA CASTILLO PATIÑO
Representación INGENIART
C. A. S.

	MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO Nit: 890.000.613-4	VERSIÓN : 01
	GESTIÓN CONTRACTUAL	F - ATCO - GA
		TRD:

274.
286

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 006 -15


CONTRATO No.:		006 de 2015					
OBJETO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACABADOS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Y LA AMPLIACIÓN DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTO DOMINGO SABIO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDIO					
VALOR INICIAL:		\$152,156.662,00					
PLAZO INICIAL:		Un (01) meses					
CONTRATISTA:		CONSORCIO QUIMBAYA					
SUPERVISOR:		JOHANA MARULANDA CASTAÑO					
FECHA DE INICIACION:		28 de Diciembre de 2015					
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	Nº			
FECHA DE TERMINACION:		28 de Enero de 2016					
MUNICIPIO:		Quimbaya					
OFICINA GESTORA:		Subsecretaria de Obras Públicas e Infraestructura					

En Quimbaya, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2015, se reunieron, JOHANA MARULANDA CASTAÑO, en calidad de Supervisor CAROLINA RODRIGUEZ RINCON quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de, CONSORCIO QUIMBAYA, como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo (28/12/2015 al 27/12/2015) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 \$ 118.708.359,15
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA \$ 118.708.359,15


SON: CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$118.708.359,15).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:


CAROLINA RODRIGUEZ RINCÓN
R.L CONSORCIO QUIMBAYA


JOHANA MARULANDA CASTAÑO
SUPERVISOR

**ANEXO AL ACTA N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 006-15
ACTA DE RECIBO PARCIAL**



MUNICIPIO DE QUIMBAYA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 006 -15


OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACABADOS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Y LA AMPLIACIÓN DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTO DOMINGO SABIO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDÍO

VALOR: \$ 150.156.662,00 PORCENTAJE DE EJECUCION: 79%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIF DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS. N°)			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACABADOS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA												
1.1		ESTUCCO Y PINTURA KORAZA 2 MANOS (INCLUYE RESANE)	M2	178,36	\$14.595,76	\$ 2.603.300,59				178,36	\$ 2.603.300,59	178,36	\$ 2.603.300,59
1.2		DEMOLICION ENCHAFE EXISTENTE	M2	102,15	\$9.996,80	\$ 1.021.173,12				102,15	\$ 1.021.173,12	102,15	\$ 1.021.173,12
1.3		SUMINISTRO E INSTALACION CIELO FALSO DRYWALL (INCLUYE TERMINADO)	M2	92,98	\$50.213,41	\$ 4.668.842,76				92,98	\$ 4.668.842,76	92,98	\$ 4.668.842,76
1.4		DESMONTE CIELO FALSO EXISTENTE	M2	92,98	\$5.319,75	\$ 494.630,51				92,98	\$ 494.630,51	92,98	\$ 494.630,51
1.5		RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	92,98	\$12.057,86	\$ 1.121.139,45				92,98	\$ 1.121.139,45	92,98	\$ 1.121.139,45
1.6		DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA	ML	50,30	\$1.717,63	\$ 86.396,89				50,30	\$ 86.396,89	50,30	\$ 86.396,89
1.7		DESMONTE VENTANA EXISTENTE 3,28*1,69	UN	1,00	\$11.450,88	\$ 11.450,88				1,00	\$ 11.450,88	1,00	\$ 11.450,88
1.8		MAMPOSTERIA LADRILLO FAROL	M2	32,84	\$25.410,44	\$ 834.478,85				32,84	\$ 834.478,85	32,84	\$ 834.478,85
1.9		REVOQUE-MAMPOSTERIA- MURO LISO 1:3	M2	79,25	\$14.553,02	\$ 1.153.326,76				79,25	\$ 1.153.326,76	79,25	\$ 1.153.326,76
1.10		GRANIPLAST FACHADA	M2	38,50	\$11.796,29	\$ 454.157,09				38,50	\$ 454.157,09	38,50	\$ 454.157,09
1.11		SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA DE PROTECCION MUROS EN MADERA A:30CM	ML	20,00	\$11.989,44	\$ 239.788,86							
1.12		SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN VINISOL	M2	20,41	\$24.997,76	\$ 510.204,28							
1.13		SUMINISTRO E INSTALACION COMBO SANITARIO	UND	2,00	\$236.818,28	\$ 473.636,57							
1.14		SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA 1/2"	ML	20,00	\$8.150,06	\$ 163.001,21				20,00	\$ 163.001,21	20,00	\$ 163.001,21
1.15		SUMINISTRO E INSTALACION RED SANITARIA 2"	ML	10,00	\$13.744,09	\$ 137.440,89				10,00	\$ 137.440,89	10,00	\$ 137.440,89
1.16		SUMINISTRO E INSTALACION RED SANITARIA 4"	ML	10,00	\$20.746,15	\$ 207.461,54				10,00	\$ 207.461,54	10,00	\$ 207.461,54
1.17		PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	UN	6,00	\$30.997,16	\$ 185.982,94				6,00	\$ 185.982,94	6,00	\$ 185.982,94
1.18		PUNTO SANITARIO DE 2"	UN	4,00	\$55.527,85	\$ 222.111,40				4,00	\$ 222.111,40	4,00	\$ 222.111,40
1.19		PUNTO SANITARIO DE 4"	UN	2,00	\$97.743,40	\$ 195.486,80				2,00	\$ 195.486,80	2,00	\$ 195.486,80
1.20		MURO EN FIBROCEMENTO A DOS CARAS (TOTALMENTE TERMINADO)	M2	10,00	\$77.376,23	\$ 773.762,25				10,00	\$ 773.762,25	10,00	\$ 773.762,25

2001

2001



**ANEXO AL ACTA N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 006-15
ACTA DE RECIBO PARCIAL**

MUNICIPIO DE QUIMBAYA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA


CONTRATO DE OBRA No 006 -15

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACABADOS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Y LA AMPLIACIÓN DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTO DOMINGO SABIO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDÍO

VALOR: \$ 150.156.662,00 PORCENTAJE DE EJECUCION: 78%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIF DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS. N°)			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1,21		DEMOLICION ENCHAPE EXISTENTE PISO. BAÑO	M2	1,00	\$10.496,64	\$ 10.496,64				1,00	\$ 10.496,64	1,00	\$ 10.496,64
1,22		SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE ANTIDESLIZANTE	M2	10,00	\$35.048,80	\$ 350.487,95				10,00	\$ 350.487,95	10,00	\$ 350.487,95
1,23		PLACA EN CONCRETO E:10CM	M2	10,00	\$54.867,35	\$ 548.673,46				10,00	\$ 548.673,46	10,00	\$ 548.673,46
1,24		RETIRO DE SOBRANTES	M3	7,00	\$20.755,44	\$ 145.288,08				4,00	\$ 83.021,76	4,00	\$ 83.021,76
1,25		PUNTO ELECTRICO LUMINARIO INCLUYE BALA 4" Y BOMBILLO	UN	12,00	\$62.247,77	\$ 748.973,27				12,00	\$ 748.973,27	12,00	\$ 748.973,27
1,26		CUBIERTA F.C. # 8	M2	36,00	\$33.371,27	\$ 1.201.365,72							
1,27		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 2*2 EN LAMINA	UN	1,00	\$499.994,40	\$ 499.994,40				1,00	\$ 499.994,40	1,00	\$ 499.994,40
1,28		VIGA CIMENTACION 30*30 (INCLUYE EL REFUERZO+ EXCAVACION)	ML	20,40	\$60.490,81	\$ 1.234.012,52				20,40	\$ 1.234.012,52	20,40	\$ 1.234.012,52
1,29		VIGA CINTA EN CONCRETO 21 MPA 12*10 (INC.REFUERZO)	ML	24,00	\$45.690,82	\$ 1.096.579,63				24,00	\$ 1.096.579,63	24,00	\$ 1.096.579,63
1 30		VIGA SOBRE MURO 12*15 (INC.REFUERZO 3/8")	ML	20,40	\$42.533,67	\$ 867.686,80				20,40	\$ 867.686,80	20,40	\$ 867.686,80
1,31		ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN PERLIN	ML	18,00	\$11.399,02	\$ 205.182,29				18,00	\$ 205.182,29	18,00	\$ 205.182,29
1,32		COLUMNA DE CONFINAMIENTO 12*20	ML	13,50	\$57.141,78	\$ 771.414,06				13,50	\$ 771.414,06	13,50	\$ 771.414,06
1,33		DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE CORTE)	M2	7,12	\$9.542,40	\$ 67.941,89				7,12	\$ 67.941,89	7,12	\$ 67.941,89
1,34		ANCLAJE BARRAS #4	UN	24,00	\$8.867,25	\$ 212.814,05				24,00	\$ 212.814,05	24,00	\$ 212.814,05

**ANEXO AL ACTA N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 006-15
ACTA DE RECIBO PARCIAL**



MUNICIPIO DE QUIMBAYA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA


CONTRATO DE OBRA N° 006 -15

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACABADOS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Y LA AMPLIACIÓN DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTO DOMINGO SABIO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDÍO

VALOR: \$ 150.156.662,00 PORCENTAJE DE EJECUCION: 70%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIF DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS. N° 1)			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
2		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDIO											
		SECRETARIA DE HACIENDA											
1.1		DESMONTE CIELO RASO	M2	6,00	\$ 5.319,75	\$ 31.918,51				6,00	\$ 31.918,51	6,00	\$ 31.918,51
1.2		C. RASO ALUMINIO-ICOPOR	M2	6,00	\$ 24.776,71	\$ 148.660,27				6,00	\$ 148.660,27	6,00	\$ 148.660,27
1.3		DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	2,00	\$ 5.798,14	\$ 11.596,29				2,00	\$ 11.596,29	2,00	\$ 11.596,29
1.4		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA	UN	2,00	\$ 163.136,18	\$ 326.272,35				2,00	\$ 326.272,35	2,00	\$ 326.272,35
1.5		GRIFERIA LAVAMANOS	UN	1,00	\$ 51.201,84	\$ 51.201,84				1,00	\$ 51.201,84	1,00	\$ 51.201,84
1.6		DEMOLICION PISO EN TABLETA	M2	14,35	\$ 10.396,67	\$ 149.192,24				14,35	\$ 149.192,24	14,35	\$ 149.192,24
1.7		DEMOLICION MORTERO PISO	M2	14,35	\$ 9.796,86	\$ 140.585,00				14,35	\$ 140.585,00	14,35	\$ 140.585,00
1.8		ALISTADO PISO E = 0,04	M2	14,35	\$ 23.179,63	\$ 332.627,66				14,35	\$ 332.627,66	14,35	\$ 332.627,66
1.9		PISO TABLON DE GRESS CON GRANITO	M2	14,35	\$ 40.422,97	\$ 580.069,68							
1.10		RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	131,00	\$ 12.057,86	\$ 1.579.579,14				131,00	\$ 1.579.579,14	131,00	\$ 1.579.579,14
1.11		LIMPIEZA CANAL	ML	17,44	\$ 4.638,72	\$ 80.899,28				17,44	\$ 80.899,28	17,44	\$ 80.899,28
1.12		REVOQUE IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	M2	34,88	\$ 27.998,90	\$ 976.601,70				34,88	\$ 976.601,70	34,88	\$ 976.601,70
1.13		RETIRO DE SOBRANTES	M3	5,00	\$ 20.755,44	\$ 103.777,20				5,00	\$ 103.777,20	5,00	\$ 103.777,20
		SUBSECRETARIA DE TRANSITO											
2.1		REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	5,00	\$ 41.500,57	\$ 207.502,83				5,00	\$ 207.502,83	5,00	\$ 207.502,83
2.2		DEMOLICION MUROS .15 SIN RETIRO	UN	2,38	\$ 9.596,93	\$ 22.840,69				2,38	\$ 22.840,69	2,38	\$ 22.840,69
2.3		DEMOLICION MESON EN CONCRETO INCLUYE GRANITO e:8cm	m2	5,06	\$ 19.593,73	\$ 99.203,04				5,06	\$ 99.203,04	5,06	\$ 99.203,04
2.4		MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 8MM - 2 CARAS (INC. PINTURA) - E= 10,6CM PARA MUEBLE, PINTURA A DOS MANOS EN AMBAS CARAS	M2	13,75	\$ 77.376,23	\$ 1.063.923,10				13,75	\$ 1.063.923,10	13,75	\$ 1.063.923,10
2.5		DEMOLICION PISO EN TABLETA	M2	3,00	\$ 10.396,67	\$ 31.190,02				3,00	\$ 31.190,02	3,00	\$ 31.190,02
2.6		DEMOLICION MORTERO PISO	M2	3,00	\$ 9.796,86	\$ 29.390,59				3,00	\$ 29.390,59	3,00	\$ 29.390,59
2.7		ALISTADO PISO E = 0,04	M2	3,00	\$ 23.179,63	\$ 69.538,88				3,00	\$ 69.538,88	3,00	\$ 69.538,88
2.8		PISO TABLON DE GRESS CON GRANITO	M2	3,00	\$ 40.422,97	\$ 121.268,92				3,00	\$ 121.268,92	3,00	\$ 121.268,92
2.9		RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	67,80	\$ 12.057,86	\$ 817.522,64				67,80	\$ 817.522,64	67,80	\$ 817.522,64

790



**ANEXO AL ACTA N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 006-15
ACTA DE RECIBO PARCIAL**

MUNICIPIO DE QUIMBAYA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No 006 -15

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACABADOS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Y LA AMPLIACIÓN DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTO DOMINGO SABIO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDÍO


VALOR: \$ 150.166.682,00 PORCENTAJE DE EJECUCION: 78%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS, N°)			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
2.10		LIMPIEZA CANAL	ML	10,60	\$ 4.638,72	\$ 49.170,43				10,60	\$ 49.170,43	10,60	\$ 49.170,43
2.11		REVOQUE IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	M2	21,20	\$ 27.998,90	\$ 593.576,72				21,20	\$ 593.576,72	21,20	\$ 593.576,72
2.12		RETIRO DE SOBRANTES	M3	7,00	\$ 20.755,44	\$ 145.288,08				7,00	\$ 145.288,08	7,00	\$ 145.288,08
2.13		C. RASO ALUMINIO-ICOPOR	M2	10,00	\$ 24.776,71	\$ 247.767,12				10,00	\$ 247.767,12	10,00	\$ 247.767,12
2.14		ESTUCO Y VINILOS 2 MANOS (NCL. RESANE)	M2	15,00	\$ 9.495,77	\$ 142.436,53				15,00	\$ 142.436,53	15,00	\$ 142.436,53
2.15		REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS DE INTERNET	UN	9,00	\$ 29.728,92	\$ 267.560,31				9,00	\$ 267.560,31	9,00	\$ 267.560,31
2.16		SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN VIDRIO 3MM+ CARPINTERIA METALICA(ATENCIÓN) H:1,1M	M2	4,73	\$ 75.916,29	\$ 359.084,04				4,73	\$ 359.084,04	4,73	\$ 359.084,04
2.17		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 3MM+ CARPINTERIA METALICA(ATENCIÓN) 0,9*1,95M	UN	1,00	\$ 170.929,44	\$ 170.929,44				1,00	\$ 170.929,44	1,00	\$ 170.929,44
SECRETARIA DE PLANEACION													
3.1		MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 8MM - 2 CARAS (INC. PINTURA) - E= 10,6CM PARA MUEBLE, PINTURA A DOS MANOS EN AMBAS CARAS	M2	7,50	\$ 77.376,23	\$ 580.321,69				7,50	\$ 580.321,69	7,50	\$ 580.321,69
3.2		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA	UN	1,00	\$ 163.136,18	\$ 163.136,18				1,00	\$ 163.136,18	1,00	\$ 163.136,18

392

gk

391



**ANEXO AL ACTA N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 006-15
ACTA DE RECIBO PARCIAL**

MUNICIPIO DE QUIMBAYA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No 006 -15

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACABADOS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Y LA AMPLIACIÓN DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTO DOMINGO SABIO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDÍO

VALOR: \$ 150.156.662,00 PORCENTAJE DE EJECUCION: 79%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIF DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS. N°)			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
3		CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTO DOMINGO SABIO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDIO											
1		EXTRUCTURA											
1.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO A MANO- EDIFICACION Y ANDEN	M2	196,00	\$ 2.062,04	\$ 404.160,57				196,00	\$ 404.160,57	196,00	\$ 404.160,57
1.2		DEMOLICION PLANTAS H:3(m) Y DESCAPOTE E:15 CM	M2	196,00	\$ 6.797,82	\$ 1.332.373,50				196,00	\$ 1.332.373,50	196,00	\$ 1.332.373,50
1.3		VIGA CIMENTACION30*30 (INCLUYE EL REFUERZO+ EXCAVACION)	ML	132,58	\$ 60.490,81	\$ 8.019.871,55				132,58	\$ 8.019.871,55	132,58	\$ 8.019.871,55
1.4		EXCAVACIÓN PLACA CONTRAPISO e:0,07	M3	23,43	\$ 6.107,14	\$ 143.090,20				23,43	\$ 143.090,20	23,43	\$ 143.090,20
1.5		PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPA. E= 7CM + MALLA 4MM 15X15	M2	156,26	\$ 34.971,91	\$ 5.464.710,82				156,26	\$ 5.464.710,82	156,26	\$ 5.464.710,82
1.6		COLUMNA DE CONFINAMIENTO 12*20	ML	82,30	\$ 56.354,92	\$ 4.638.010,17				82,30	\$ 4.638.010,17	82,30	\$ 4.638.010,17
1.7		VIGA SOBRE MURO 12*20 (INC.REFUERZO 1/2")	ML	202,80	\$ 43.076,37	\$ 8.735.887,17				202,80	\$ 8.735.887,17	202,80	\$ 8.735.887,17
1.8		VIGA CINTA EN CONCRETO 21 MPA 12*18 (INC.REFUERZO)	ML	64,09	\$ 45.733,02	\$ 2.931.029,25				64,09	\$ 2.931.029,25	64,09	\$ 2.931.029,25
2		REDES HIDRAULICAS Y SANITARIA											
2.1		ACOMETIDA PVC 1/2"	un	1,00	\$57.128,82	\$ 57.128,82				1,00	\$ 57.128,82	1,00	\$ 57.128,82
2.2		PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	un	13,00	\$30.786,27	\$ 400.221,51				13,00	\$ 400.221,51	13,00	\$ 400.221,51
2.3		COMBO SANITARIO + ACCESORIOS.	un	3,00	\$236.818,28	\$ 710.454,85							
2.4		LLAVE DE PASO	un	1,00	\$13.250,55	\$ 13.250,55							
2.5		PUNTO SANITARIO 4"	un	3,00	\$97.743,40	\$ 293.230,20				3,00	\$ 293.230,20	3,00	\$ 293.230,20
2.6		PUNTO SANITARIO 2"	un	10,00	\$55.738,74	\$ 557.387,38				10,00	\$ 557.387,38	10,00	\$ 557.387,38
2.7		CAJA DE INSPECCION 1.00x1.00	un	3,00	\$239.638,04	\$ 718.914,11				3,00	\$ 718.914,11	3,00	\$ 718.914,11
2.8		MEDIDOR RED DE ACUEDUCTO	un	1,00	\$85.794,30	\$ 85.794,30							
2.9		LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS	un	1,00	\$125.334,91	\$ 125.334,91							

393

391

792



**ANEXO AL ACTA N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 006-15
ACTA DE RECIBO PARCIAL**

MUNICIPIO DE QUIMBAYA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA


CONTRATO DE OBRA No 006 -15

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACABADOS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Y LA AMPLIACIÓN DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTO DOMINGO SABIO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDÍO
VALOR: \$ 150.156.662,00 PORCENTAJE DE EJECUCION: 79%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIF DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS. N°)			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
3		RED ELECTRICA											
3.1		PUNTO ELECTRICO LUMINARIA	un	18,00	\$61.126,49	\$ 1.100.276,89				18,00	\$ 1.100.276,89	18,00	\$ 1.100.276,89
3.2		PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE	un	18,00	\$40.198,01	\$ 723.564,24				18,00	\$ 723.564,24	18,00	\$ 723.564,24
3.3		SUMINISTRO E INSTALACION CONTADOR MONOFÁSICO INCLUYE CAJA	un	1,00	\$129.000,00	\$ 129.000,00							
4		CUBIERTA				\$							
4.1		CUBIERTA TEJA AC #6 INCLUYE CABALLETE	m2	265,00	\$42.294,60	\$ 11.208.068,47							
4.2		ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN PERLIN	m	138,25	\$11.399,02	\$ 1.575.913,99				138,25	\$ 1.575.913,99	138,25	\$ 1.575.913,99
4.3		C. RASO ALUMINIO-ICOPOR	M2	176,57	\$24.776,71	\$ 4.374.824,04				176,57	\$ 4.374.824,04	176,57	\$ 4.374.824,04
5		MAMPOSTERIA											
5.1		MURO LADRILLO FAROL	M2	251,57	\$25.410,44	\$ 6.392.504,39				251,57	\$ 6.392.504,39	251,57	\$ 6.392.504,39
5.2		REVOQUE LISO MUROS 1:3	M2	310,20	\$14.553,02	\$ 4.514.346,49				310,20	\$ 4.514.346,49	310,20	\$ 4.514.346,49
5.3		ESTUCO Y VINILOS 2 MANOS	M2	293,80	\$9.495,77	\$ 2.789.856,84				293,80	\$ 2.789.856,84	293,80	\$ 2.789.856,84
5.4		GRANIPLAST FACHADA	M2	115,20	\$11.796,29	\$ 1.358.932,38				115,20	\$ 1.358.932,38	115,20	\$ 1.358.932,38
6		PISOS				\$							
6.1		ENCHAPE PAREDES	M2	7,50	\$26.697,27	\$ 200.229,50				7,50	\$ 200.229,50	7,50	\$ 200.229,50
6.2		ENCHAPE PISO ANTIDESLIZANTE	M2	196,00	\$35.048,80	\$ 6.869.563,86							
7		CARPINTERÍA METÁLICA Y CARPINTERÍA EN MADERA				\$							
7.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAS (1.50X1.00M)	un	1,00	\$91.346,72	\$ 91.346,72							
7.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAS (2.50X1.00M)	un	5,00	\$141.628,63	\$ 708.143,13							
7.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA (2.00X1.00M)	un	1,00	\$118.349,56	\$ 118.349,56							
7.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCETAS (1.00X0.20M)	un	4,00	\$29.142,07	\$ 116.568,30							
7.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA (1.20X2.00)M CAL 20 PINTURA+C/IA/P/PA/ASADOR+MARCO	un	1,00	\$163.449,82	\$ 163.449,82							
7.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN MADERA (2.00*1.00M)	un	5,00	\$163.136,18	\$ 815.680,89							
7.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	un	10,00	\$19.626,21	\$ 196.262,09							

hbe

hbe



**ANEXO AL ACTA N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 006-15
ACTA DE RECIBO PARCIAL**

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No 006 -15

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACABADOS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Y LA AMPLIACIÓN DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTO DOMINGO SABIO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDÍO

VALOR: \$ 150.156.662,00 PORCENTAJE DE EJECUCION: 70%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIF DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS. N°)			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
8		LIMPIEZA											
8.1		RETIRO DE SOBRANTES	M3	30,00	\$20.755,44	\$ 622.663,20				20,00	\$ 415.108,80	20,00	\$ 415.108,80
9		RED SANITARIA A POZO SEPTICO											
		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 6" PVC ML-INCLUYE EXCAVACION Y COMPACTACION A MANO	M	165,40	\$49.659,12	\$ 8.213.618,33							
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 120.125.329,82				\$ 87.285.558,20		\$ 87.285.558,20	
ADMINISTRACION 16%						\$19.220.053				\$ 17.457.111,64		\$ 17.457.111,64	
IMPREVISTOS 5%						\$6.006.266				\$ 104.742.689,84		\$ 104.742.689,84	
UTILIDAD 4%						\$4.805.013				\$ 13.965.689,31		\$ 13.965.689,31	
TOTAL VALOR PROYECTO						\$150.156.662				\$ 118.708.359,15		\$ 118.708.359,15	

JOHANA MARULANDA CASTAÑO
SUPERVISOR

CAROLINA RODRIGUEZ RINCON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO QUIMBAYA



Social

Municipio de Quimbaya Quindío.- Nit: 890.000.613-4 – Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad

Versión: 0

DE: - 2016

TDR: 1600-00

	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA	
INFORMACION DEL CONTRATO:		
Nombre o Razón Social del contratista	CONSORCIO QUIMBAYA	
NIT O CC	900920241-0	
Nombre del Representante Legal	CAROLINA RODRIGUEZ RINCON	
Número del contrato	006 DE 2015	
Fecha de Suscripción del contrato	DICIEMBRE 21 DE 2015	
Fecha de suscripción acta de inicio	DICIEMBRE 28 DE 2015	
Nro. de la póliza	SEGUROS DEL ESTADO 96-44-101118725	
Nombre de la supervisora	SANDRA MILENA GRAJALES GIL – SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACABADOS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Y LA AMPLIACIÓN DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTO DOMINGO SABIO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDÍO"

VALOR INICIAL: CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$150'156.662,00) MCTE.

VALOR ADICIONADO: N.A
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: TREINTA (30) DIAS
PLAZO DE EJECUCION ADICIONADO: N.A
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 ENERO de 2016
SUSPENSION Nro. 1: Quince (15) de Enero de 2016
REINICIO NRO. 1: Diecinueve (19) de Agosto de 2016
FECHA DE TERMINACION NRO. 1: Treinta (30) de Agosto de 2016

Hoy 23 del mes de Marzo del año 2017; entre los suscritos, a saber: la señora **CAROLINA RODRIGUEZ RINCON** identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.899.246 de San Gil, quien se denomina **CONTRATISTA**; y la señora **SANDRA MILENA GRAJALES GIL** identificada con cédula de ciudadanía No. 24.813.257 de Montenegro (Quindío), quien actúa en su condición de **SUPERVISORA**; proceden a dar por liquidado el Contrato de Obra No. 006 del 28 de Diciembre de 2015.

INFORME TECNICO

Finalizado el término de ejecución y rendidos los informes del caso, la **SUPERVISORA** certifica que el **CONTRATISTA** cumplió satisfactoriamente con todas las obligaciones contractuales adquiridas en virtud del Contrato de prestación de servicios, así:

El contratista realizó durante el periodo señalado las siguientes actividades que hacen parte integral del las obligaciones del contrato:

- Cumplir a cabalidad con el objeto a contratar, al igual que con las especificaciones técnicas descritas y las cantidades señaladas en el cuadro de resumen de cantidades así como con los precios unitarios los cuales podrán aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato, sin que llegue a superar el valor adjudicado; no habrá reajuste de precios.
- El contratista deberá hacer la limpieza de escombros, retiro de materiales, sobrantes, etc., que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección a más tardar el último día del término de ejecución del contrato;
- El contratista debe pasar periódicamente un informe que señale el avance de la obra. Si a juicio del supervisor, el contratista está retrasado en el programa de trabajo, debe tomar las medidas necesarias para acelerar el ritmo de ejecución del contrato;
- El contratista se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos y herramientas que sean necesarios para la ejecución del contrato. Todo lo que se incorpore a la obra, estará sometido a la inspección, examen y pruebas que en cualquier momento ordene el supervisor, quien podrá rechazar los materiales que considere inadecuados por su naturaleza o calidad;
- El contratista deberá presentar al municipio el Plan de Señalización y Seguridad y ubicar diversos avisos y señales de acuerdo con éste, en los frentes de trabajo a fin de evitar accidentes que causen daños a las personas y a las cosas,
- Llevar registro fotográfico del desarrollo de las obras y entregarlo para la suscripción del acta final,

396

- g. Llevar Bitácora en donde se consignen los pormenores de la obra,
- h. Acatar las recomendaciones que con referencia a la realización del objeto del contrato le haga el supervisor designado por el Municipio.

INFORME ADMINISTRATIVO

La supervisión, verifico y constato el pago de aportes al sistema general de seguridad social integral, a los que hubo lugar, allegándose con cada acta de Supervisión, el soporte de pagos respectivos, así:

APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL:

- * El contratista realizó los pagos correspondientes a la seguridad social, pensión y riesgos profesionales del periodo de la presente acta, tanto del personal solicitado en la propuesta como de los obreros vinculados para las tareas diarias.
- * Anexo la certificación del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por el representante legal del Consorcio.

1. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

En cumplimiento del contrato, al contratista se le realizaron los siguientes pagos:

PORCENTAJE DE EJECUCION	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE POR PAGAR (En Trámite)
PAGO 89%	\$102'998.759,32	N.A
PAGO 30.5%	\$45'433.485,00	N.A

Valor Ejecutado: \$149'432.244,32
 Saldo por ejecutar a favor de la Entidad: \$ 0
 Saldo a favor del contratista: \$ 0

2. INFORME JURIDICO

En desarrollo del presente no se presentó la imposición de multas, ni sanciones al contratista. En consecuencia las partes proceden, de común acuerdo, a **LIQUIDAR** el Contrato de Obra No. 006 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015, declarándose una vez realizado el pago que se encuentra en trámite, a Paz y Salvo por todo concepto derivado del mismo.

Para constancia, se firma por las personas que en ella intervienen, a los veintitrés (23) días del mes de Marzo del año 2017.

Sandra Milena Grajales Gil
SANDRA MILENA GRAJALES GIL
 SUBSECRETARIA DE
 OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
 Supervisora



Carolina Rodríguez Rincón
CAROLINA RODRIGUEZ RINCON
 C.C. 37.899.248
 Contratista



EQUIPO MÍNIMO PROFESIONAL

DIRECTOR DE OBRA

EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA
Ingeniero Civil




HOJA DE VIDA

ING.EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA

Carrera 29 # 32 – 25 Bucaramanga – Santander
Cel. 3134624919
edwinortizhiguera@gmail.com

400



DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos: Edwin Antonio Ortiz Higuera
Cedula de Ciudadanía: 13.510.480 de Bucaramanga
No Tarjeta Profesional: 68202-096275 STD
Fecha de Nacimiento: 14 de octubre de 1976
Dirección: Carrera 29 # 32-25 Bucaramanga

Celular: 3134624919
Correo Electrónico: edwinortizhiguera@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Postgrado **MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL**
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Postgrado **ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS**
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER


Postgrado **GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION**
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Postgrado **ESPECIALIZACION EN RECURSOS HIDRICOS**
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

Postgrado **ESPECIALIZACION EN GEOTECNIA AMBIENTAL**
UNIVERSIDAD DE SANTANDER

Pregrado **UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**
Titulo Obtenido: INGENIERO CIVIL

EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA
Ingeniero Civil



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 13.510.480

ORTIZ HIGUERA

APELLIDOS

EDWIN ANTONIO

NOMBRES



HOJA DE VIDA EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA

FECHA DE NACIMIENTO 14-OCT-1976

CHARALA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

05-ENE-1996 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



INDICE DERECHO




A-2718100-00327159-M-0013510480-20110825

0027844226A 1

35395668

Carrera 29 # 32 – 25 Bucaramanga – Santander
Cel. 3134624919
edwinortizhiguera@gmail.com

EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA
Ingeniero Civil



REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES

NÚMERO **13510480**

APELLIDOS Y NOMBRES
ORTIZ HIGUERA

EDWIN ANTONIO

PERTENECE AL EJÉRCITO DE

1. LÍNEA	2. LÍNEA	3. LÍNEA
31 DEC 2006	31 DEC 2016	31 DEC 2026

PROFESIÓN **BACHILLER**

FECHA DE EXP: **06 OCT 2014**


HOJA DE VIDA EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA

COLE DE DISTRITO 1



03681676

EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA
Ingeniero Civil



Matricula Profesional No.
68202-096275 STD
Fecha de Expedición: **23/01/2003**

Nombre:
**EDWIN ANTONIO
ORTIZ HIGUERA**

Identificación:
C.C. 13510480

Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER**



HOJA DE VIDA EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

Carrera 29 # 32 – 25 Bucaramanga – Santander
Cel. 3134624919
edwinortizhiguera@gmail.com

404





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:


1. Que EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 13510480, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-096275, desde el 23 de Enero de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3322.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Julio del año dos mil veintiseis (2026).


Rubén Darío Ochoa Arbeláez


Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA
Ingeniero Civil



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
CONFIERE EL TITULO DE
INGENIERO CIVIL

A

EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA

C.C. No. 13.510.480 expedida en BUCARAMANGA


Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.

En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, el 29 DE OCTUBRE de 20 02

Registrado al folio 004 Libro 12 E Diplomas de Grado


Rector



Secretaria General

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 23 del 23 de febrero de 1949 del Ministerio de Justicia


31255

Carrera 29 # 32 – 25 Bucaramanga – Santander
Cel. 3134624919
edwinortizhiguera@gmail.com

406



República de Colombia



LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

Edwin Antonio Ortiz Higuera

C.C. N°. 13.510.480 de Bucaramanga

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias
legales y reglamentarias, le confiere el Título de

**Especialista en Gerencia
de Proyectos de Construcción**

En constancia se firma y sella en Tunja
a los 3 días del mes de mayo de 2019

El Rector General


El Rector Seccional

El Decano de Facultad

El Secretario Seccional

Registro Interno No. 320.343-03-05-2019

Folio 8 Libro 19



La Universidad Industrial de Santander

en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional,
en atención a que

Edwin Antonio Ortiz Higuera

cédula de ciudadanía N° 13.510.480 expedida en Bucaramanga

Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

Especialista en Estructuras

En testimonio de ello, se firma y se le entrega el presente Diploma,
en la ciudad de Bucaramanga, el 1 de diciembre del año 2023

Registrado al folio 927 Libro 14-T Diplomas de Grado

[Firma]
Rector

[Firma]
Secretario General

102311

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 25 del 21 de febrero de 1999 del Ministerio de Justicia.

UIS - Universidad Industrial de Santander - Bucaramanga - Santander - Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE GUADALUPE NIT. 800.099.694-9		
CERTIFICACIÓN	P-APOYO	Página: 1 de 1
Código: F-GD-06	Versión: 3	Fecha: 20/01/2016



**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
GUADALUPE – SANTANDER**

CERTIFICA

Que el ingeniero **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA**, identificado con cedula de ciudadanía 13.510.480 expedida en Bucaramanga, Santander se desempeñó como **DIRECTOR DE OBRA** el **Contrato No.017 de 2009** cuyo objeto fue **"CONSTRUCCION BATERÍA Y GRADERÍA INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO"**.

OBJETO: CONSTRUCCION BATERÍA Y GRADERÍA INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE
CONTRATISTA: CONSORCIO GUADALUPE JE
RL JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO
VALOR: \$102.946.891.00
FECHA DE INICIO: ABRIL 10 DE 2009.
VIGENCIA: 3 MESES (90 DÍAS)
FECHA DE TERMINACIÓN: JULIO 10 DE 2009.

Dada en el Municipio de Guadalupe – Santander a 02 días del mes de Febrero de 2020.


PLANEACIÓN MUNICIPAL
SANTANDER
ING. ORLANDO VILLAMIZAR
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

PROCUIMA LTDA "Profesionales al cuidado del medio ambiente"
OBRAS DE INGENIERIA, ASESORIAS—CONSULTORIAS Y DISTRIBUCIONES
Nit: 804.005.718-9

Bucaramanga, Enero 18 del 2021

El suscrito **MARLON CAPACHO FUENTES** domiciliado en Bucaramanga, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.270.261 Bucaramanga quien obra en calidad de Representante legal de PROCUIMA LTDA:

CERTIFICA

Que el señor Edwin Antonio Ortiz Higuera con cedula de ciudadanía número 13.510.480 de Bucaramanga fue **DIRECTOR DE OBRA** en el contrato RUP 98 cuyo objeto fue "MANTENIMIENTO INTEGRAL HOSPITALARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, REDES HIDRAULICAS, REDES ELECTRICAS, REDES SANITARIAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE Y DE LA UIMIST, DE LA ESE ISABU DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", en el periodo de tiempo comprendido del 27 de ENERO de 2020 al 31 de diciembre 2020. Demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que fue encomendado.

Cordialmente,


MARLON CAPACHO FUENTES
C.C. 91.270.261 de Bucaramanga
R.L PROCUIMA LTDA

PROCUIMA LTDA "Profesionales al cuidado del medio ambiente"
OBRAS DE INGENIERIA, ASESORIAS - CONSULTORIAS Y DISTRIBUCIONES
Nit : 804.005.718-9

Bucaramanga, Febrero 18 del 2021

El suscrito **MARLON CAPACHO FUENTES** domiciliado en Bucaramanga, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.270.261 Bucaramanga quien obra en calidad de Representante legal de PROCUIMA LTDA:

CERTIFICA

Que el señor Edwin Antonio Ortiz Higuera con cedula de ciudadanía número 13.510.480 de Bucaramanga fue **DIRECTOR DE OBRA** en el contrato RUP 91 cuyo objeto fue "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE POLIFUNCIONAL PLAZA DE MERCADO EL PEÑÓN Y ADECUACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ZONA INFLUENCIA DEL PROYECTO", en el periodo de tiempo comprendido del 03 de DICIEMBRE de 2018 al 17 de diciembre 2019, Demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que fue encomendado.

Cordialmente,


MARLON CAPACHO FUENTES
C.C. 91.270.261 de Bucaramanga
R.L PROCUIMA LTDA

PROCUIMA LTDA "Profesionales al cuidado del medio ambiente"
OBRAS DE INGENIERIA, ASESORIAS - CONSULTORIAS Y DISTRIBUCIONES
Nit : 804.005.718-9

Bucaramanga, Diciembre 30 del 2022

El suscrito **MARLON CAPACHO FUENTES** domiciliado en Bucaramanga, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.270.261 Bucaramanga quien obra en calidad de Representante legal de PROCUIMA LTDA:

CERTIFICA

Que el señor Edwin Antonio Ortiz Higuera con cedula de ciudadanía número 13.510.480 de Bucaramanga fue **DIRECTOR DE OBRA** en el contrato RUP 132 cuyo objeto fue "ADECUACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRO DE ATENCION A POBLACION CON DISCAPACIDAD - CADIS SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA", en el periodo de tiempo comprendida del 13 de diciembre de 2021 al 16 de diciembre 2022, Demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que fue encomendado.

Cordialmente,



MARLON CAPACHO FUENTES
C.C. 91.270.261 de Bucaramanga
R.L PROCUIMA LTDA

RESIDENTE DE OBRAS

HOJA DE VIDA



DATOS PERSONALES

NOMBRE: Juan Luis Beltrán Beltrán

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.102.356.031 de Piedecuesta

FECHA DE NACIMIENTO: 15 de abril de 1988

LUGAR DE NACIMIENTO: San Gil -Santander

ESTADO CIVIL: Unión Libre

DIRECCIÓN: Calle 20B No. 1N- 20 Barrio Cerros del Moral

CIUDAD: San Gil, Santander

CELULAR: 316-6922-260

E-MAIL: beltranjuanluis007@gmail.com
intjuanluisbeltran@gmail.com

HOJA DE VIDA

FORMACION ACADEMICA

Estudios Profesionales:

Ingeniero Civil

Universidad Pontificia Bolivariana.

TESIS (Concretos de alta resistencia).

Estudios de Posgrado:

Especializacion en vias Terrestres

Universidad Pontificia Bolivariana.

Diplomado:

Diseño Y Construccion de Tuneles.

Fecha: segundo semestre 2013

Duracion: 60 horas.

Estudios Secundarios:

Bachiller Academico

Colegio Humberto Gomez Nigrinis

Promocion 2006.

Otros estudios:

Costos y Presupuestos para Edificaciones Sena

Duracion de 40 horas.

Manejo Herramientas Microsoft Office 2010

SENA

Duracion de 40 horas.

Autocad 2D

SENA

Duracion 40 horas

Avanzado Traslado Seguro en Alturas

SENA

Duracion 40 horas

Ordenamiento y Gestión Territorial

ESAP

Duracion 40 horas


**Competencias ciudadanas en la seguridad vial
(en sarollo)**

SENA

Duracion 40 horas

HOJA DE VIDA

Anexos:



Universidad
Pontificia
Bolivariana
SECCIONAL BUCARAMANGA

APROBADA SEGÚN ACUERDO No. 003 DE JULIO 19 DE 1990 DEL ICFES

teniendo en cuenta que

Juan Luis Beltrán Beltrán

Cédula de ciudadanía No. *1.102.356.031* Expedida en *Zirigueta*

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales
reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello se expide el presente diploma
en Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia
el día *6* del mes de *Septiembre* del año *2013*

El Rector

El Decano



El Secretario General

Anotado al folio *3241* del libro *15-83* de registro de diplomas
reiterado en Bucaramanga el *6* de *Septiembre* de *2013*

7529

Juan Luis Beltrán Beltrán

HOJA DE VIDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

MATRÍCULA PROFESIONAL No.
68202-286082 STD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 05/12/2013
JUAN LUIS
BELTRAN BELTRAN
C.C. 1102356031
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA SEC. BUCARAMANGA

Juan Luis Beltran
PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.356.031
BELTRAN BELTRAN

APELLIDOS
JUAN LUIS

NOMBRES
Juan Luis Beltran
FIRMA


REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1988
SAN GIL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-MAY-2006 PIEDECUESTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARGEL SANCHEZ TORRES



A-2716000-00426903-M-1102356031-20130304 0032468228A 1 7392164136

Juan Luis Beltran Beltran



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 1102356031, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-266082 desde el 05 de Diciembre de 2013, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2109.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Julio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

ING. JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
Ingeniero Civil
Matrícula Profesional: 68202-266082 STD

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN

Reconocimiento de Carácter Oficial, según Resolución N. 4032 del 13 de Noviembre de 2018
NIT 901236794-1 - Código DANE 168307001053

CERTIFICACIÓN DE OBRA

El suscrito Rector y Supervisor **JOSE CELEMIN DIAZ FLOREZ** de la **Institución Educativa Colegio Villas de San Juan** con NIT: 901.236.794-1 certifica que el Ingeniero **JUAN LUIS BELTRAN BENTRAN** identificado con cédula de ciudadano No. 1.102.356.031 de Piedecuesta se desempeñó como Contratista y Residente de obra entre el periodo del 29 de octubre de 2021 al 18 de noviembre de 2021, realizando ha satisfacción y cumplimiento el siguiente contrato:

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO N° Y FECHA:	21-017 DE 29 DE OCTUBRE DE 2021
CONTRATISTA:	JUAN LUIS BELTRÁN BELTRÁN
Nit o C.C. N°	1.102.356.031 de Piedecuesta
OBJETO:	"REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLAS DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE GIRON-SANTANDER"
VALOR	SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILSETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. (\$7.144.798=)
PLAZO INICIAL:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR	JOSE CELEMIN DIAZ FLOREZ
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP 21-029 Fecha CDP 08 de octubre de 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 21-030
FECHA DE INICIACION:	29 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION:	18 DE NOVIEMBRE DE 2021

Para constancia de lo anterior se firma la presente a los tres (03) días del mes de diciembre de 2021.


JOSE CELEMIN DIAZ FLOREZ
Rector y Supervisor

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que posterior a la verificación del archivo del personal profesional dentro del contrato de obra mantenimiento No. 139 de 2021 el ingeniero Juan Luis Beltran Beltran identificado con C.C No. 1.102.356.031 de Piedecuesta y M.P 68202-266082 STD participo como residente de obra con una dedicación del 100%.

CONTRATANTE	#	CONTRATISTA	OBJETO	INICIO	TERMINACIÓN	PLAZO INICIAL	PLAZO FINAL	VALOR	SUPERVISOR
MUNICIPIO DE ARATOCA	CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.139-2021	CORPORACIÓN INGESEM "IDEAS QUE CONSTRUYEN FUTURO" - INGESEM	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA-SANTANDER	23/08/2021	30/08/2021	QUINCE (15) DIAS	OCHO (08) DIAS	\$19.839,518,00	ING. ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ

Dada en el Municipio de Aratoca, Santander a los once (11) días del mes de octubre del año 2021.



ING. ALEXANDER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

De Corazón por la Gente

Calle 4 No. 4-38 Parque Principal / Cor: ☎-57 3174315515
www.aratoca.santander.gov.co contacto@aratoca.santander.gov.co
"Aratoca es un municipio que vive de la mano de la gente"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que posterior a la verificación del archivo del personal profesional dentro del contrato de obra publica No. 054 de 2021 el ingeniero Juan Luis Beltran Beltran identificado con C.C No. 1.102.356.031 de Piedecuesta y M.P 68202-266082 STD participo como residente de obra con una dedicación del 100%.

CONTRATANTE	#	CONTRATISTA	OBJETO	INICIO	TERMINACIÓN	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICIONAL	VALOR	SUPERVISOR
MUNICIPIO DE ARATOCA	CONTRATO DE OBRA No.054-2021	CORPORACIÓN INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO "INGENIART"	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER	15/03/2021	12/08/2021	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS	UN (01) MESES Y QUINCE (15) DIAS	\$234.336.227,60	ING. ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ

Dada en el Municipio de Aratoca, Santander a los once (11) días del mes de octubre del año 2021.



ING. ALEXANDER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

De Corazón por la Gente

Calle 4 No. 4-38 Parque Principal / Cel: 3174315515
www.aratoca-santander.gov.co contactenos@aratoca-santander.gov.co
Este documento es propiedad de la Alcaldía del Municipio de Aratoca



BARICHARA
EN UN SOLO SENTIR
ALCALDÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
BARICHARA, SANTANDER**

CERTIFICA:

Que el Residente de obra Ingeniero JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN identificado con cedula de ciudadanía No. 1.102.356.031 de San Gil, Santander y portador de matrícula profesional de obra No. 68202-266082 de Santander, actuó como Residente de obra, como se relaciona a continuación:

CONTRATO No.	064 DE 2021
OBJETO.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES Y LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS VERDALES Y URBANOS DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD Y CANTIDAD ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LAS METAS DEL PLAN DESARROLLO "BARICHARA EN UN SOLO SENTIR 2020 -2023"
VALOR DEL CONTRATO.	DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$213.445.452) M/CTE
FECHA DE INICIO.	OCHO (08) DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN.	SIETE (07) DE JUNIO DE 2021

Dado en el Municipio de Barichara, Santander, a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022).



**SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO BARICHARA**

**ING. ROBERT JULIÁN MURILLO BAUTISTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
BARICHARA, SANTANDER.**

**Calle 5 N. 6-39
Conmutador: (+57) 726 7052
alcaldia@barichara-santander.gov.co
Barichara/Santander**

422

Handwritten notes and stamps in the bottom right corner, including a large number 422 and various illegible markings.

RESIDENTE AMBIENTAL



FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1

DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO Beltran	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) Prada	NOMBRES Guillermo Andres
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ C.E. ☐ PAS ☐ No. 1100948704	SEXO F ☐ M ☒	NACIONALIDAD COL ☒ EXTRANJERO ☐
LIBRETA MILITAR PRIMERA CLASE ☒ SEGUNDA CLASE ☐	NÚMERO 86032136305	D.M. 33
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DIA 21 MES 03 AÑO 1986 PAÍS COLOMBIA DEPTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO GIRARDOT	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA CALLE 16 N 10 18 centro PAÍS COLOMBIA DEPTO SANTANDER MUNICIPIO SAN GIL TELÉFONO 65605 EMAIL guillermobeltran_21@hotmail.com	

2

FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA															
MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)															
EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO		BÁSICA SECUNDARIA		
PRIMARIA					SECUNDARIA					MEDIA		FECHA DE GRADO			
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	MES	12	AÑO	2002	

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)								
DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:								
TC (TÉCNICA)	TL (TECNOLÓGICA)	TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA)	UN (UNIVERSITARIA)					
ES (ESPECIALIZACIÓN)	MG (MAESTRÍA O MAGISTER)	DOC (DOCTORADO O PHD)						
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).								
MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO		TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO			MES	AÑO	
POSTGRADO	2	X		ESPECIALIZACION EN GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO		11	2021	
POSTGRADO	2	X		ESPECIALIZACION EN GOBIERNO Y GESTION PUBLICA TERRITORIALES		12	2016	
PREGRADO	10	X		INGENIERIA AMBIENTAL		06	2008	68238166120STD
POSTGRADO	2	X		ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL		01	1900	

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)									
IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3

EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR														
EMPRESA O ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA						
DEPARTAMENTO SANTANDER			MUNICIPIO SAN GIL					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 7238925			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO						
			Día	08	Mes	08	Año	2022	Día	22	Mes	12	Año	2022
CARGO O CONTRATO ACTUAL ASESOR			DEPENDENCIA AREA AMBIENTAL PLANEACION					DIRECCIÓN CALLE 12 - 9 06 Barrio La Playa						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR														
EMPRESA O ENTIDAD UNION TEMPORAL ESTUDIOS GUAIVIO				PÚBLICA		PRIVADA X		PAÍS COLOMBIA						
DEPARTAMENTO SANTANDER			MUNICIPIO BUCARAMANGA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 3132088288			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO						
			Día	22	Mes	02	Año	2022	Día	19	Mes	06	Año	2022
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA AAMBIENTAL					DIRECCIÓN CALLE 41 - 11 05 OFICINA 306						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR														
EMPRESA O ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA						
DEPARTAMENTO SANTANDER			MUNICIPIO SAN GIL					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 7238925			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO						
			Día	01	Mes	02	Año	2022	Día	14	Mes	06	Año	2022
CARGO O CONTRATO ACTUAL PROFESIONAL			DEPENDENCIA AAMBIENTAL					DIRECCIÓN CARRERA 12 - 9 06						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR														
EMPRESA O ENTIDAD CONSORCIO VIA C&C				PÚBLICA		PRIVADA X		PAÍS COLOMBIA						
DEPARTAMENTO SANTANDER			MUNICIPIO BUCARAMANGA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 6303077			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO						
			Día	15	Mes	01	Año	2020	Día	31	Mes	12	Año	2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL REQUIERE CORRECCION			DEPENDENCIA AAMBIENTAL					DIRECCIÓN CALLE 35 - 19 41						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR														
EMPRESA O ENTIDAD JM CONSTRUCCION Y CONSULTORIA				PÚBLICA		PRIVADA X		PAÍS COLOMBIA						
DEPARTAMENTO SANTANDER			MUNICIPIO BUCARAMANGA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 3132088288			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO						
			Día	09	Mes	12	Año	2020	Día	08	Mes	09	Año	2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA AAMBIENTAL					DIRECCIÓN CALLE 41 - 11 05 OFICINA 306						

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR														
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE SAN MARTIN DE LOBA				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA						
DEPARTAMENTO BOLÍVAR			MUNICIPIO SAN MARTÍN DE LOBA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 4182729			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO						
			Día	15	Mes	03	Año	2021	Día	15	Mes	06	Año	2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL ASESOR			DEPENDENCIA AAMBIENTAL					DIRECCIÓN - plaza principal						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR														
EMPRESA O ENTIDAD CONSORCIO EOT-MOGOTES 2018				PÚBLICA		PRIVADA X		PAÍS COLOMBIA						
DEPARTAMENTO SANTANDER			MUNICIPIO BUCARAMANGA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO						
			Día	22	Mes	10	Año	2018	Día	20	Mes	03	Año	2020
CARGO O CONTRATO ACTUAL REQUIERE CORRECCION			DEPENDENCIA AAMBIENTAL					DIRECCIÓN CARRERA 23 - 39 30						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR														
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE SAN JUAN DE GIRON				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA						
DEPARTAMENTO SANTANDER			MUNICIPIO GIRÓN					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 6463030			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO						
			Día	22	Mes	02	Año	2017	Día	21	Mes	12	Año	2017
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO					DIRECCIÓN						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR														
EMPRESA O ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA						
DEPARTAMENTO SANTANDER			MUNICIPIO SAN GIL					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 7238300			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO						
			Día	27	Mes	01	Año	2015	Día	20	Mes	12	Año	2015
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA SAO					DIRECCIÓN CARRERA 12 N 9 06						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR														
EMPRESA O ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA						
DEPARTAMENTO SANTANDER			MUNICIPIO SAN GIL					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 7240762			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO						
			Día	06	Mes	08	Año	2014	Día	26	Mes	12	Año	2014
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA GESTION AMBIENTAL					DIRECCIÓN CARRERA 12 9 06						

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR											
EMPRESA O ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA			
DEPARTAMENTO SANTANDER			MUNICIPIO SAN GIL					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD			
TELÉFONOS			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO			
			Día	10	Mes	01	Año	2014	Día	09	Mes
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA GESTION AMBIENTAL					DIRECCIÓN			

4

EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

EXPERIENCIAS DEL DOCENTE											
INSTITUCIÓN EDUCATIVA				PÚBLICA		PRIVADA		PAÍS			
DEPARTAMENTO			MUNICIPIO					CORREO ELECTRÓNICO			
TELÉFONOS			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO			
			Día:		Mes:		Año:		Día:		Mes:
AREA DE CONOCIMIENTO			NIVEL EDUCATIVO					DIRECCIÓN			

5

TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO	0	7
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	3	3
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	2	1
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	6	0

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

6

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI NO x ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento

San gil, 3 de octubre de 2023

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

7

OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSISTENTE CON LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

San Gil, 03 de octubre de 2023

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS



Tipo de declaración

PERIÓDICO

Fecha de publicación

2023-06-15 11:49

Nombres y apellidos completos

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido
GUILLERMO	ANDRES	BELTRAN	PRADA

Documento de identificación

Tipo

CEDULA DE CIUDADANIA

Número

1100948704

Lugar de nacimiento

País

COLOMBIA

Departamento

SANTANDER

Municipio

SAN GIL

Lugar de domicilio

País

COLOMBIA

Departamento

SANTANDER

Municipio

SAN GIL

Nombre de la entidad/organismo/institución/persona jurídica pública o privada que presten función pública o servicios públicos o que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos/Notarías/Curadurías/ u otra donde trabaje

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER

Lugar de sede

País

COLOMBIA

Departamento

SANTANDER

Municipio

SAN GIL

Dirección

["CARRERA 12 N 9 06 "]

Cargo o función que cumple

CONTRATISTA

Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019: Persona natural y jurídica, pública o privada, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público.

1. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuación procedo a publicar y divulgar proactivamente mi declaración de bienes y rentas y manifiesto que los únicos bienes y rentas que poseo a la fecha, en forma personal o por interpuesta persona, son los que relaciono a continuación.

1.1. DE INGRESOS, BIENES Y ACRENCIAS

Los ingresos y rentas que obtuve en el último año gravable fueron:

CONCEPTO	VALOR
Salarios y demás ingresos laborales	\$25.000.000,00
Cesantías e intereses de cesantías	\$0,00
Gastos de representación	\$0,00
Arriendos	\$0,00
Honorarios	\$0,00
Otros ingresos y rentas	\$0,00
TOTAL	\$25.000.000,00

Las cuentas bancarias de las que soy titular en Colombia y en el exterior son:

Tipo de cuenta	Sede de la cuenta (País)	Saldo total de la cuenta a diciembre 31 del año inmediatamente anterior
CUENTA DE AHORROS	COLOMBIA	\$4.000.000,00

Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

Tipo de bien	País	Departamento	Municipio	Valor
VEHICULO	COLOMBIA	SANTANDER	SAN GIL	\$32.000.000,00

Mis acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

Concepto	Saldo
PRESTAMOS	\$6.500.000,00

1.2. PARTICIPACIÓN EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y/O ASOCIACIONES

Tengo participación en juntas, consejos o directivos: Sí ☐ No ☒

En la actualidad participo como miembro de las siguientes Juntas o Consejos Directivos:

Nombre entidad o institución	Órgano	Calidad de miembro	País

Tengo participación en corporaciones, sociedades y asociaciones: Sí ☐ No ☒

A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

Nombre corporación, sociedad o asociación	Tipo	Calidad de socio	País

1.3. DECLARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PRIVADO

Tengo actividades económicas privadas: Sí ☐ No ☒

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente son las siguientes:

Detalle de las actividades	Forma participación

2. CONFLICTOS DE INTERÉS

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuación procedo a publicar y divulgar proactivamente el registro de la información que puede ser susceptible de generarme un conflicto de interés, así como aquella relacionada con los intereses de mi cónyuge o compañero(a) permanente, parientes y socios de hecho o de derecho.

2.1. INFORMACIÓN DE CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tengo cónyuge o compañero(a) permanente: Sí ☐ No ☒

Los intereses personales de mi cónyuge o compañero o compañera permanente son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeño:

Sí ☐ No ☐

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido

Tipo documento

Número

Descripción del potencial conflicto de interés con su cónyuge o compañero(a) permanente:

2.2. INFORMACIÓN DE PARIENTES POR CONSANGUINIDAD, AFINIDAD Y CIVIL

Tengo parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con intereses personales que son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeño:

Sí ☐ No ☒

A continuación presento la información de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil que son susceptibles de generar conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeño.

De acuerdo con la Ley 2003 de 2019, los congresistas deben registrar sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil si son susceptibles de generar conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeñan.

Parentesco	Pariente	Tipo de documento de identidad	Documento de identidad	Descripción del potencial conflicto de interés

2.3. INTERÉS DIRECTO O ACTUACIONES DENTRO DEL AÑO ANTERIOR

Tuve intereses directos o actué como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación, grupo social u organización con ánimo o sin ánimo de lucro y esto puede influir en mis decisiones y acciones en el desempeño de mi cargo actual:

Sí

☐

No

☒

Dentro del año anterior tuve interés directo o actué como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación, grupo social u organización con ánimo o sin ánimo de lucro (nacional o extranjera), y a continuación describo cómo puede influir en las decisiones y acciones de mi cargo actual:

2.4. OTRAS INVERSIONES

Tengo fideicomisos en Colombia o en el exterior:

Sí

☐

No

☒

Los fideicomisos y encargos fiduciarios de los cuales soy constituyente o beneficiario en Colombia y en el exterior son:

Nombre del fideicomiso o encargo fiduciario	Calidad	Valor	País

Tengo inversiones en Colombia o en el exterior:

Sí

☐

No

☒

Las inversiones en bonos, fondos de inversión, fondos de ahorro voluntario y otras que tengo en Colombia y en el exterior son:

Tipo de inversión	Valor	País

2.5. DONACIONES QUE REPRESENTARON REDUCCIONES EN LA DECLARACIÓN DE RENTA

Realicé donaciones:

Sí

☐

No

☒

Las donaciones que me representaron reducciones en la declaración de renta del último año gravable son:

Nombre entidad	Valor

2.6. POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS

Tengo potenciales conflictos personales de interés: Sí ☐ No ☒

Los conflictos de interés pueden generarse a partir de, por ejemplo:

- > Actividades y negocios que realiza o tiene con socio o socios de hecho o de derecho.
- > Establecimientos que posee.
- > Litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales.
- > Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular.

Los potenciales conflictos personales de interés que tengo son:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


Nº 1.100.948.704

BELTRAN PRADA

APellidos

GUILLERMO ANDRES

Nº 1.100.948.704



FECHA DE NACIMIENTO 21-MAR-1986

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

Nº 1.100.948.704

1.72

ESTATURA

O+

GRUPO SANG


M

SEXO

30-MAR-2004 SAN GIL

FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION NACIONAL DE IDENTIFICACION



1.100.948.704

0581104 001



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Educación Nacional

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL UNISANGIL

Debidamente autorizada por el Gobierno Nacional y considerando que:

GUILLERMO ANDRÉS BELTRÁN PRADA

cc. 1.100.948.704 Expedida en San Gil

Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.

En testimonio de ello le otorga el Título de:

INGENIERO AMBIENTAL

En constancia, le expide el presente Diploma, firmado y refrendado, en San Gil, Santander
República de Colombia, el día 19 del mes de Diciembre del año 2008

Rector

Decano de Facultad

Secretaria General

Registrada en el Libro de Grados. 02 Folio 130. Registro No. 2982 en San Gil, a los 19 del mes de Diciembre de 2008

Personería Jurídica UNISANGIL Resolución 11989 Ministerio de Educación Nacional.
Codigo ICETB 2724

82127

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
68238166120STD
INGENIERO AMBIENTAL

DE FECHA 19/02/2009
GUILLERMO ANDRES
BELTRAN PRADA
C.C. 1100948704
FUNDACION UNIVERSITARIA
DE SAN GIL - UNISANGIL

Guillermo Andres Beltran Prada
PRESIDENTE DEL CONSEJO

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GUILLERMO ANDRES BELTRAN PRADA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 1100948704, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 68238-166120 desde el 19 de Febrero de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 183.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Julio del año dos mil veintiseis (2026).


Rubén Darío Ochoa Arbeláez


Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



UT COLEGIOS 2019

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA UNIÓN
TEMPORAL COLEGIOS 2019 CON NIT 901.425.025-7**

CERTIFICA:

Que el Señor, **GUILLERMO ANDRES BELTRAN PRADA** identificado con Cedula de Ciudadanía **1.100.948.704**, Ingeniero Ambiental, Especialista, laboro con bajo las siguientes condiciones:

Objeto	CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PRECIO GLOBAL FIJO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES (EN ADELANTE TCC) Y SUS ADENDAS, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO. (REGIÓN ANDINA).
Contrato de obra	1380-1411-2021 de 2021
Lugar de Ejecución	COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE - CIMITARRA – SANTANDER
Área de Obra	1.670,48 m2
Funciones Desempeñadas	• Formulación y elaboración del Plan de Manejo Ambiental de obra. • Formulación y elaboración del Plan de Manejo Residuos De Construcción Y Demolición – RCD, de obra. • Formulación y elaboración del Plan de Contingencia de Obra. • Elaboración de informes mensuales y finales ambientales y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de obra. • Elaboración de informes mensuales y finales del Plan de Manejo Residuos De Construcción Y Demolición – RCD, de obra. • Formulación y atención de peticiones ante entes territoriales y Autoridades Ambientales.


UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS 2019

utcolegios@conjemur.com

Barrio Bocagrande Cra 2 No. 11 - 41 Edificio Grupo Área Piso 23

Cel: 3145960845

438



UT COLEGIOS 2019

	• Atender requerimientos allegados de la interventoría y contratante, así como la expedición del correspondiente concepto o informe de visita. • Visitas de obra, capacitación ambiental, charlas ambiental, recomendaciones de obra y demás Las demás actividades que sean requeridas.
Cargo	Asesor Ambiental
Fecha De Inicio	6 de enero de 2022
Fecha Final	27 de diciembre de 2023
Valor obra Contrato	\$ 3.051.312.263,27
Interventoría	PAYC S.A.S
Contratante	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN

Expedida a solicitud del interesado, dada en Cartagena, a los 11 días del mes de enero de 2024.


UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS 2019

NIT. 901.425.025-7

R/L JORGE TADEO MURRA

CC 93.120.707

UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS 2019

utcolegios@conjemur.com

Barrio Bocagrande Cra 2 No. 11 - 41 Edificio Grupo Área Piso 23

Cel: 3145960845

439




**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA UNIÓN
TEMPORAL COLEGIOS 2019 CON NIT 901.425.025-7**

CERTIFICA:

Que el Señor, **GUILLERMO ANDRES BELTRAN PRADA** identificado con Cedula de Ciudadanía **1.100.948.704**, Ingeniero Ambiental, Especialista, laboro con bajo las siguientes condiciones:

Objeto	CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PRECIO GLOBAL FIJO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES (EN ADELANTE TCC) Y SUS ADENDAS, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO. (REGIÓN ANDINA).
Contrato de obra	1380-1466-2021 de 2021
Lugar de Ejecución	I.E LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY (I.E. GABRIELA MISTRAL) - PIEDECUESTA – SANTANDER
Área de Obra	1.72,09 m2
Funciones Desempeñadas	• Formulación y elaboración del Plan de Manejo Ambiental de obra. • Formulación y elaboración del Plan de Manejo Residuos De Construcción Y Demolición – RCD, de obra. • Formulación y elaboración del Plan de Contingencia de Obra. • Elaboración de informes mensuales y finales ambientales y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de obra. • Elaboración de informes mensuales y finales del Plan de Manejo Residuos De Construcción Y Demolición – RCD, de obra. • Formulación y atención de peticiones ante entes territoriales y Autoridades Ambientales.



UT COLEGIOS 2019

	• Atender requerimientos allegados de la interventoría y contratante, así como la expedición del correspondiente concepto o informe de visita. • Visitas de obra, capacitación ambiental, charlas ambiental, recomendaciones de obra y demás Las demás actividades que sean requeridas.
Cargo	Asesor Ambiental
Fecha De Inicio	1 de junio de 2022
Fecha Final	30 de diciembre de 2023
Valor obra Contrato inicial	\$ 2.921.427. 807.00
Valor obras complementarias	\$ 129.599.439.00
Interventoría	PAYC S.A.S
Contratante	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN

Expedida a solicitud del interesado, dada en Cartagena, a los 9 días del mes de enero de 2024.


UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS 2019

NIT. 901.425.025-7

R/L JORGE TADEO MURRA

CC 93.120.707

UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS 2019

utcolegios@conjemur.com

Barrio Bocagrande Cra 2 No. 11 - 41 Edificio Grupo Área Piso 23

Cel: 3145960845


441

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA UNIÓN
TEMPORAL COLEGIOS 2019 CON NIT 901.425.025-7**

CERTIFICA:

Que el Señor, **GUILLERMO ANDRES BELTRAN PRADA** identificado con Cedula de Ciudadanía **1.100.948.704**, Ingeniero Ambiental, Especialista, laboro con bajo las siguientes condiciones:

Objeto	CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA QUE SEA SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIONES LAS OBRAS EN LA IE. SANTO DOMINGO SAVIO DE GÜEPSA.
Contrato de obra	1380-1462-2021 de 2021
Lugar de Ejecución	LA IE. SANTO DOMINGO SAVIO DE GÜEPSA. – SANTANDER
Área de Obra	2.332,61m2
Funciones Desempeñadas	• Formulación y elaboración del Plan de Manejo Ambiental de obra. • Formulación y elaboración del Plan de Manejo Residuos De Construcción Y Demolición – RCD, de obra. • Formulación y elaboración del Plan de Contingencia de Obra. • Elaboración de informes mensuales y finales ambientales y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de obra. • Elaboración de informes mensuales y finales del Plan de Manejo Residuos De Construcción Y Demolición – RCD, de obra. • Formulación y atención de peticiones ante entes territoriales y Autoridades Ambientales. • Atender requerimientos allegados de la interventoría y contratante, así como la expedición del correspondiente concepto o informe de visita. • Visitas de obra, capacitación ambiental, charlas ambiental, recomendaciones de obra y demás Las demás actividades que sean requeridas.



UT COLEGIOS 2019

Cargo	Asesor Ambiental
Fecha De Inicio	3 de enero de 2022
Fecha Final	17 de junio de 2024
Valor final obra	\$ 7.571.241.037.00
Interventoría	PAYC S.A.S
Contratante	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN

Expedida a solicitud del interesado, dada en Cartagena, a los 10 días del mes de octubre de 2024.


UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS 2019
NIT. 901.425.025-7
R/L JORGE TADEO MURRA
CC 93.120.707

UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS 2019
utcolegios@conjemur.com
Barrio Bocagrande Cra 2 No. 11 - 41 Edificio Grupo Área Piso 23
Cel: 3145960845

RESIDENTE INGENIERO ELÉCTRICO

DIEGO GUILLERMO VILLARREAL PEÑALOZA

Cédula de Ciudadanía: **1.098.723.246**

Correo Electrónico: **diegovillarreal07@hotmail.com**

Fecha de Nacimiento: **[Bucaramanga, 12 de mayo de 1.992]**

Libreta Militar: **1098723246**

Domicilio: **[Calle 34A #44-11alvarez, Bucaramanga]**

Teléfonos: **[695 70 54 - 313 407 08 20]**



Perfil:

Como Ingeniero Electricista con experiencia en gestión, diseño y modernización de sistemas de alumbrado público, infraestructura eléctrica urbana y proyectos de energías renovables. He participado en la gestión operativa y técnica del Alumbrado Público de Bucaramanga, liderando modernizaciones con tecnología LED, optimización energética, diagnósticos fotométricos, ampliación de redes, supervisión de obras y aplicación normativa bajo RETILAP, RETIE y NTC.

Mi enfoque combina ingeniería, planeación estratégica y sostenibilidad, logrando mejorar la eficiencia energética, la seguridad urbana y el desempeño operacional en proyectos públicos y privados. Tengo experiencia en estructuración de proyectos, control de contratistas, gestión presupuestal, implementación de buenas prácticas y adopción de soluciones innovadoras, incluyendo iluminación inteligente y alternativas solares.

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa: TIELEC INGENIERIA SAS

Cargo: Diseñador eléctrico

Tiempo laborado: Desde el Enero de 2017 hasta el Noviembre de 2018

Jefe inmediato: Victor Andres Villalba Vergara

Teléfono empresa: 6344388

Funciones, logros: Diseño de planos electricos, modelados de iluminación en 3D, memorias de calculos eléctricos y detalles de proyectos en general tramites y legalizaciones ante el operador de red eléctrica todo esto con conocimientos en la NTC 2050, RETIE y RETILAP.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.723.246**

VILLARREAL PEÑALOZA

APELLIDOS

DIEGO GUILLERMO

NOMBRES

[Signature]
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **12-MAY-1992**

BUCARAMANGA
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

M
 SEXO

01-JUL-2010 BUCARAMANGA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO:

[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2700100-00246662-M-1098723246-20100729 0023094297A 1 34893284



*República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
y en su nombre*

Unidades Tecnológicas de Santander

Confieren el Título de:

Ingeniero Electricista

a

DIEGO GUILLERMO VILLARREAL PEÑALOZA

Cédula de Ciudadanía No. 1098723246

E expedida en Bucaramanga

Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello otorga el presente diploma.

E expedido en la ciudad de Bucaramanga

a los Veintisiete (27) días del mes de Octubre de 2023

*Dr. Edgar Piñón Arce
Secretario General*

*M. D. María Luperón Pérez
Rector*

*Ing. Fabio Edilberto Salazar Castellanos
Decano, Facultad de Ciencias
Naturales e Ingeniería*

Folio No. 120

Línea No. 36



UNIDADES TECNOLÓGICAS
DE SANTANDER

ACTA DE GRADO No. 11405

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia a los (27) días del mes de Octubre del año Dos Mil veintitrés (2023)

Se celebró la graduación de DIEGO GUILLERMO VILLARREAL PEÑALOZA

Identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1098723246 Exp. en Bucaramanga

Presenciaron el acto el señor Rector Ph. D. Omar Lengerke Pérez

El Secretario General Doctor Edgar Pachón Arciniegas

El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías,

Ing. Favio Eduardo Solano Castellanos


quien informó que el aspirante había culminado su programa académico y ha cumplido con todos los requisitos que los Estatutos y Reglamentos establecen.


A continuación el Rector tomó juramento al graduando e hizo entrega, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, del Diploma que lo acredita como: **INGENIERO ELECTRICISTA**


De las Unidades Tecnológicas de Santander, en virtud del


Acuerdo No. 03 – 096 Del 15 de Diciembre de 2011, emanado del Consejo Directivo de las Unidades Tecnológicas de Santander, según lo establecido en los Artículos 28 y 29 Literal C. de la Ley 30 de 1992.

Para constancia se extiende y firma la presente Acta:


Dr. Edgar Pachón Arciniegas
Secretario General


Ph. D. Omar Lengerke Pérez
Rector


Ing. Favio Eduardo Solano Castellanos
Decano, Facultad de Ciencias
Naturales e Ingenierías



**Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines**

Referencia: .

**EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y
PROFESIONES AFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO
1873 DE 1996**

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **DIEGO GUILLERMO VILLARREAL PEÑALOZA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1098723246** de **Bucaramanga (Santander)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **SN205-172897** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **SANTANDER** mediante resolución No. **SN-43 de 2023** el día **10 de Noviembre de 2023** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-128 de 2023**.
2. La matrícula profesional No. **SN205-172897**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Trece (13) días del mes de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines

Código de Validación: 999901946360. Vence el 13-Noviembre-2026

Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez

DIEGO ESCOBAR SÁNCHEZ
Secretario Ejecutivo

YULY MARIANA GARCÍA RINCON, identificada con C.C. No. 1.100.957.662 expedida en San Gil, actuando en nombre y representación legal de **ANDES CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA** identificada con NIT 901.936.860-3

CERTIFICA QUE:

DIEGO GUILLERMO VILLARREAL PEÑALOZA, identificado con cedula de ciudadana No. **1098723246** de **Bucaramanga (Santander)** y matrícula profesional Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **SN205-172897** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **SANTANDER** mediante resolución No. **SN-43 de 2023** el día **10 de noviembre de 2023** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-128 de 2023**, participo en la ejecución del siguiente contrato, especificando lo siguiente, especificando lo siguiente:

Cargo: Asesor Eléctrico

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOGA, SANTANDER

Fecha de inicio: 23 de febrero de 2026

Fecha de terminación: 8 de abril de 2026

La presente certificación se expedí a solicitud del interesado y dada en San Gil, a los 8 días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

CONTRATISTA



ANDES CONSTRUCCION Y CONSULTORIA

NIT. 901.936.860-3

R.L YULY MARIANA GARCIA RINCON

C.C. 1.100.957.662 de San Gil

La suscrita **SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ** identificada con cedula de ciudadanía No. **1.101.075.926** de Villanueva – Santander, obrando como Representante Legal de **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S** identificado con Nit. **900.083.918-6**

CERTIFICA QUE:

DIEGO GUILLERMO VILLARREAL PEÑALOZA, identificado con cedula de ciudadana No. **1098723246** de **Bucaramanga (Santander)** y matricula profesional Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **SN205-172897** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **SANTANDER** mediante resolución No. **SN-43 de 2023** el día **10 de noviembre de 2023** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-128 de 2023**, participo en la ejecución del siguiente contrato, especificando lo siguiente, Especificando lo siguiente:

Cargo: Asesor Eléctrico

Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN LOCATIVA DE LA CASA CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - SANTANDER

Fecha de inicio: 30 de abril de 2026

Fecha de terminación: 29 de mayo de 2026

La presente certificación se expidió a solicitud del interesado y dada en Villanueva, a los 10 días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,



SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ
C.C. 1.101.075.926 de Villanueva – Santander
RL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S
Nit. 900.083.918-6

SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO, identificada con C.C. No. 37.946.883 expedida en Socorro, actuando en nombre y representación legal de **CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO** identificada con NIT 804016672-6

CERTIFICA QUE:

DIEGO GUILLERMO VILLARREAL PEÑALOZA, identificado con cedula de ciudadana No. 1098723246 de **Bucaramanga (Santander)** y matricula profesional Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **SN205-172897** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **SANTANDER** mediante resolución No. **SN-43 de 2023** el día **10 de noviembre de 2023** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-128 de 2023**, participo en la ejecución del siguiente contrato, especificando lo siguiente:

Cargo: Asesor Eléctrico


Objeto: ADECUACIÓN LOCATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE ACUASAN E.I.C.E-E.S.P., EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 #8-50, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA No. 319-66453; CONFORME AL CONTRATO DE COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN GIL

Fecha de inicio: 2 de febrero de 2026

Fecha de terminación: 14 de abril de 2026

La presente certificación se expidió a solicitud del interesado y dada en Bucaramanga, a los 19 días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,



SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO

c.c 37946883

RL CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO
NIT 804016672-6

MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN

DANIEL TAPIAS FRANCO

CALLE 2# 12A-34 , 0004, SAN GIL, PASEO DEL PUENTE • 3103250892 • intjuarluibeltran@gmail.com

Fecha de nacimiento : 01/02/1989 • Nacionalidad: Colombiano • CEDULA DE CIUDADANIA: 1100954274
• Estado Civil : Casado

Resumen profesional

Directora ejecutiva de operaciones con amplia experiencia en la supervisión de operaciones de marketing, TI, RR. HH., formación y propiedad de ámbito regional en una importante cadena de restaurantes.

Formación

TECNOLOGO EN CONSTRUCCION: OBRA CIVIL, 10/2015 – 02/2016
SENA - SAN GIL

Historial laboral


Maestro de obra, 10/2022 – 11/2022


Colegio el Rosario San Gil – San Gil, San Gil

Encargado de planificar, organizar y controlar cualquier proyecto de construcción de inicio a fin, atendiendo las especificaciones y presupuestos previamente entregados.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.100.954.274

SEXO
TAPIAS FRANCO
APELLIDOS
DANIEL
NOMBRES




Firma

FECHA DE NACIMIENTO, 01-FEB-1989
SOCORRO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA


O+
G.S. RH

M
SEXO

19-FEB-2007 SAN GIL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


INDE DE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS LAZARO VARGAS



P-2718190-E3160176-M-1100954274-20070705

0585507185A 02 234942175



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

DANIEL TAPIAS FRANCO

Con Cedula de Ciudadania No. 1.100.954.274

*Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el*

Título de

**TECNÓLOGO EN
CONSTRUCCIÓN**

*En testimonio de lo anterior, se firma el presente Título en San Gil,
a los veintinueve (29) días del mes de febrero de dos mil dieciseis (2016)*

Firmado Digitalmente por
CLAUDIA JOHANNA GOMEZ PEREZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia
CLAUDIA JOHANNA GOMEZ PEREZ
SUBDIRECTORA CENTRO AGROTURISTICO
REGIONAL SANTANDER

10654005 - 29/02/2016
No y FECHA REGISTRO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de Inscripción Profesional Auxiliar No

68543-050555 STD

Fecha de Expedición: **15/07/2016**

Nombre:

DANIEL

TAPIAS FRANCO

Cédula:

C.C. 1100954274

Profesión:

TECNOLOGO EN CONSTRUCCION


Institución:

SERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE "SENA"



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular ejercer como Profesional Auxiliar de la Ingeniería
en el Territorio Nacional.



PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que **DANIEL TAPIAS FRANCO**, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 1100954274, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de **TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION** con **CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR** 68543-050555 desde el 15 de Julio de 2016, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 898.
2. Que el(la) **CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR** es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) **CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR** se encuentra **VIGENTE**.
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Julio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



NIT. 900.215.407-2

CORPORACIÓN **INGESEM**

Ideas que Construyen Futuro

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN INGESEM

"IDEAS QUE CONSTRUYEN FUTURO"

NIT. 900.215.407-2

CERTIFICA QUE:

El señor **DANIEL TAPIAS FRANCO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.100.954.274 de San Gil, presto sus servicios como **MAESTRO DE OBRA** en la ejecución del contrato de Obra No. COP - 288-2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CHAPALA - SEDE PRINCIPAL, ESCUELA RURAL BEJARANAS - SEDE INSTITUCION EDUCATIVA VERSALLES Y ESCUELA RURAL GUARIGUA ALTO - SEDE INSTITUCION EDUCATIVA CHAPALA Y ESCUELA RURAL LA FLORA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPALA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER" desde el veintiocho (28) de abril al veinte (20) de Junio de 2025.

La presente se expide en el municipio de San Gil, a los cinco (05) días del mes de Septiembre de 2025.

Atentamente,

CORPORACION INGESEM "IDEAS QUE CONSTRUYEN FUTURO"

NIT. 900.215.407-2

R. LEGAL GERMAN ZAMBRANO CALDERON

C.C. No. 5.690.188 de Mogotes



COINCREAR SAS
NIT. 804.014.794-7


CERTIFICA QUE:

El señor DANIEL TAPIAS FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.100.954.274 de San Gil, presto sus servicios como MAESTRO DE OBRA en la ejecución del contrato de Obra No. 024 de 2018 suscrito entre Coincrea SAS y el municipio de San Gil.

CONTRATANTE	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DEDICACION	VALOR CONTRATO DE OBRA
Municipio de San Gil	Mantenimiento de la sede Santa Sofia de la institución educativa Chapala ubicada en la vereda los Pozos del municipio de San Gil - Santander.	21 de noviembre de 2018	19 de diciembre de 2018	100%	\$ 22'999.875

Se expide en San Gil, Santander a los quince (15) días del mes de enero del año 2019.

Atentamente;


Coincrea
S.A.S.
NIT. 804.014.794 - 7

MONICA JULIANA CHACÓN BALLESTEROS

GERENTE COINCREAR S.A.S

CC. 1.100.950.571 de San Gil

Cel. 315 3187634



CORPORACIÓN INGESEM

ideas que construyen futuro

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN
INGESEM "IDEAS QUE CONSTRUYEN FUTURO"
NIT. 900.215.407-2


CERTIFICA:

Que **DANIEL TAPIAS FRANCO**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.100.954.274 de San Gil, de profesión TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN con CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN PROFESIONAL - AUXILIAR No. 68543-050555 STD, se desempeñó como MAESTRO DE OBRA en la ejecución del siguiente contrato:

NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO DE OBRA
014-2017	Construcción de una batería de baños para la institución educativa San Juan Bosco sede G el Boquerón, municipio de San Gil, Santander.	14/11/2017	26/12/2017	\$ 56'995.358.00

La presente se expide en el municipio de San Gil, a los cuatro (04) días del mes de enero del año 2018.

Atentamente,


CORPORACIÓN
INGESEM
GERMAN ZAMBRANO CALDERÓN
C.C. 5.690.188 DE MGGOTÉS
R.L. CORPORACIÓN INGESEM

461

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD DE OBRA (PCO)

OBJETO

**OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA
DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
SAN GIL - SANTANDER
JULIO 2026**

1. GENERALIDADES

1.1. PROCESOS NECESARIOS DEL PLAN DE CALIDAD DE OBRA (PCO), SECUENCIA Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS

Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, en el marco del desarrollo del contrato de obra cuyo objeto es: "OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL", la CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO establece el presente **Plan De Calidad De Obra** para asegurar el cumplimiento de los requerimientos contractuales y corresponder a las expectativas de la E.S.E

El plan de calidad es preparado teniendo en cuenta las siguientes normas:

- Norma NTC ISO 9000:2008.
- Norma NTC ISO 9001:2008.
- Norma NTC ISO 10005:1996 (Directrices para planes de calidad).
- Pliegos de condiciones de la contratación.
- Diseños y especificaciones técnicas de construcción del proyecto.
- Legislación vigente.

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PCO

Los recursos necesitados por el PCO, bien físicos o bien de información, están definidos en cada uno de los procedimientos del sistema o de las obras. El coordinador es quien aprueba tales procedimientos, de hecho, aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad.

1.3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

En este PCO son aplicables los términos y definiciones dados por la Norma ISO 9000:2000 y las siguientes, también está basado en la NTC-ISO 10005 (segunda actualización) "Sistema de Gestión de la Calidad Directrices para los Planes de la Calidad" del 2005-09-14, y cumple con los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001-2008.

A los cuales se incluyen los siguientes:

- Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo un proceso o actividad.
- Función: Conjunto de actividades propias o de responsabilidades de un elemento.
- Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afín y con objetos comunes.
- Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carácter elemental para una función específica.
- Proceso: Series de fases constitutivas de un fenómeno que produce un cambio

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander

- Producto: Resultado de un proceso.
- QSP: Procedimiento del sistema de calidad.
- SOP: Procedimiento normal de operación.
- HRS: Recursos humanos.
- DOP: Dirección de obra del proyecto.
- ROP: Residencia de obra del proyecto.
- QA: Aseguramiento de calidad.
- PUR: Compras.
- MGMT: Gerencia.

1.4. PLAN DE CALIDAD DE OBRA

Para el logro de la calidad, la CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, planifica el desarrollo de diversas actividades que conforman el Plan de Calidad de Obra (PCO) de la organización, el cual es presentado a continuación.

2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

En este plan se exponen las acciones que desarrollará la CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, como contratista para cumplir los requisitos de calidad de las obras. Se hizo en atención al modelo ISO 9001 versión 2000. El proyecto está basado en la NTC-ISO 10005 (segunda actualización) "Sistema de Gestión de la Calidad Directrices para los Planes de la Calidad" del 2005-09-14. Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001-2008.

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROPÓSITO DEL PLAN DE CALIDAD DE OBRA Y LAS METAS O RESULTADOS ESPERADOS

Para atender el sistema de calidad la CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO y su estructura, se organizó respecto al sistema de numeración del modelo en su versión 2000.

La aplicación del presente Plan de Calidad de Obra se limita a las obras que desarrollará la CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO para la OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, en la fase de ejecución de obra.

2.2. ASPECTOS DE PROYECTO Y LIMITACIONES DEL MISMO

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander

El objeto a contratar consiste en: OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL. Para la ejecución se tomaron como referencia los siguientes documentos:

- Norma NTC ISO 9000:2008.
- Norma NTC ISO 9001:2008.
- Norma NTC ISO 10005:1996 (Directrices para planes de calidad).
- Pliegos de condiciones de la contratación.
- Diseños y especificaciones técnicas de construcción del proyecto.
- Legislación vigente.
- El presente Plan de Calidad de Obra.

Los aspectos generales del proyecto, así como las características de ubicación de fuentes de materiales y la determinación de limitaciones, fueron expuestos por la entidad contratante en los pliegos de condiciones, estudios previos y en la visita de obra, no encontrándose limitantes extremas para el desarrollo del mismo. En este sentido es claro para la CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO que para el desarrollo contractual deberá adelantar la gestión de todas las licencias y permisos requeridos para la ejecución de las labores de construcción.

2.3. CIRCUNSTANCIAS PARA SU VALIDEZ

Las condiciones generales de validez de este plan son:

- Se aplicará a las áreas relacionadas por la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL y la Interventoría y/o Supervisión de la obra, de acuerdo a los diseños existentes.
- Tendrá una validez igual al tiempo de ejecución del proyecto.
- Estará en concordancia con la ejecución en condiciones normales de tiempo y de carácter contractual para el desarrollo del proyecto.

3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

En el desarrollo de las actividades del proyecto OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL son aplicables los siguientes documentos:

- a) Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
- b) Las especificaciones técnicas de construcción del pliego de condiciones.
- c) Las Normas Técnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su defecto las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials.
- d) Los estudios, diseños y planos del proyecto.
- e) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
- f) Los estudios previos, estudios de conveniencia y oportunidad.
- g) Los pliegos de condiciones y sus adendas.
- h) Ley 1150 de 2007.
- i) Decreto 2474 de 2008.

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander

- j) Decreto 2025 de 2009.
- k) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos.
- l) El presente plan de calidad de obra.
- m) Formatos para el control de actividades de obra.
- n) Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
- o) Documentos internos de procedimientos.

4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a través del cumplimiento de los siguientes objetivos:

POLÍTICA DE CALIDAD	OBJETIVOS DE CALIDAD	NOMBRE INDICADORES	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	ÁREA / DPTO
Objetivos en relación al cumplimiento con los requisitos satisfacción del cliente	Cumplir con las entregas pactadas con los clientes	Control de programación	QSP-010	DOP
	Cumplir con las cantidades de obra establecidas en los contratos	Control sobre cantidades de obra		ROP
	Entregar obras eficientemente ejecutadas	Control del presupuesto		DOP / ROP
	Evaluar la satisfacción de los clientes	Ponderación de la satisfacción del cliente		DOP
Objetivos en relación con las oportunidades para la mejora de actividades propias del proyecto	Disminuir el producto no conforme generado	Control de producto no conforme	QSP-035	DOP / QA
	Mejorar y controlar el rendimiento de los procesos productos	Control de ítem representativo		ROP
	Garantizando procesos rentables que permitan la supervivencia de la organización	Generar una rentabilidad adecuada por obra o servicio prestado		DOP / ROP

POLÍTICA DE CALIDAD	OBJETIVOS DE CALIDAD	NOMBRE INDICADORES	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	ÁREA / DPTO
Objetivos en relación con las características de calidad del proyecto. Para ello se tiene establecido un PCO que proyecte el desarrollo de nuestros proveedores, colaboradores y el mejoramiento continuo de los procesos involucrados	Evaluar el desempeño de los proveedores	Control del desempeño de los proveedores	QSP-045	PUR / QA
	Evaluar participación en los planes de formación establecidos	Control de asistencia a las capacitaciones programadas	QSP-050	HRS
	Controlar el índice de accidentalidad	Control del índice de accidentalidad	QSP-055	HRS
	Evaluar la atención de las quejas y reclamos de nuestros clientes	Control de quejas y reclamos	QSP-060	QA / MGMT
	Control de documentos	Impacto de las acciones correctivas implementadas sobre el control de documentos	QSP-065	Varios
	Control de registros de calidad	Mejora de los formatos del plan de calidad de obra	QSP-070	QA
	Programa de Auditorías Internas	Impacto de las Auditorías Internas sobre la implementación del PCO	QSP-075	Varios
	Implementación de acciones correctivas y preventivas	Iniciativa de la organización en el mejoramiento de su PCO en cuanto a las acciones correctivas	QSP-080	DOP / ROP / QA
	Implementación de acciones correctivas y preventivas	Iniciativa de la organización en el mejoramiento de su PCO en cuanto a las	QSP-080	DOP / ROP / QA

POLÍTICA DE CALIDAD	OBJETIVOS DE CALIDAD	NOMBRE INDICADORES	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	ÁREA / DPTO
		acciones preventivas		
	Implementación de oportunidades de mejora	Iniciativa de la organización en el mejoramiento del PCO en cuanto al aprovechamiento de las oportunidades de mejora	QSP-090	Varios

1. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

A continuación, se muestran algunas de las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene el personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad, tanto en el servicio de construcción como en las obras por entregar.

ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN / FRECUENCIA	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	ÁREA / DPTO
Responsabilidades de dirección	Asegurarse de que las actividades requeridas para la ejecución del proyecto sean planificadas, implementadas y controladas y se le dé seguimiento a su avance	QSP-200	Varios
	Determinar la secuencia y la interacción de los procesos del proyecto (Estudios, diseño, gestión de permisos y licencias, construcción, entre otros)	QSP-200 SOP-070	QA
	Comunicar los requisitos del proyecto al interior de la organización del contratista, a todos sus subcontratistas y clientes afectados; y de resolver los problemas que surjan en las interfaces entre estos grupos	QSP-300 SOP-075	DOP / QA

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417
 Socorro - Santander

ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN / FRECUENCIA	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	ÁREA / DPTO
	Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas en ejecución del proyecto	QSP-350 SOP-080	MGMT
	Autorizar las solicitudes para excepciones de los requisitos del PCO	QSP-950 SOP-085	QA
	Controlar las acciones correctivas y preventivas	SOP-082	ROP
	Revisar y autorizar cambios o desviaciones del plan de calidad de obra	SOP-009	QA / MGMT

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN EN EL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

Como su representante en el PCO la dirección encargó al Ingeniero director de obra del proyecto, quien se asegura que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el PCO, informar mensualmente a la Gerencia sobre el desempeño del PCO y promover reuniones de inducción al personal sobre la obra y a la calidad de la misma, así como el conocimiento de los requisitos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL.

COMUNICACIÓN INTERNA

La Política de Calidad es comunicada por el Coordinador de Calidad al director de Obra del Proyecto y al Ingeniero Residente del Proyecto, y también este comunica los lineamientos de calidad expresados al personal del proyecto por medio de reuniones periódicas en el frente de trabajo.

La interacción de los procesos del plan de calidad de obra de la CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, exige que los resultados de un proceso sean comunicados, como entrada, a la función responsable del proceso siguiente.

2. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

Se realizará con base en la información suministrada por:

ITEM DE CONTROL	PARAMETRO DE CONTROL
Informe de avance de obra	Programación de Obra Inicial
Informe de sobre costos y atraso en tiempo de programación.	Balance, Medición y Cantidades de Obra
Informe de control de calidad	Ensayos de Laboratorio, Certificados de Calidad de los Materiales y Equipos

3. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Se realizarán atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos Internos.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	ÁREA / DPTO
Control de documentos y datos	Como se identificaran los documentos y datos del proyecto	SOP-110	QA
	Quien revisara y aprobara los documentos y datos del proyecto	SOP-120	DOP
	A quien se le distribuirán los documentos y datos del proyecto	SOP-130	DOP
	Como se puede tener acceso a los documentos y datos del proyecto	SOP-140	DOP / MGMT

4. CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

Se realizará atendiendo lo establecido en el procedimiento Manejo y Control de Registros de Calidad.

ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN / FRECUENCIA	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	ÁREA / DPTO
Control de documentos y datos	Revisión de los diseños	SOP-200	MGMT / DOP / ROP
	Registros de inspección y ensayos	F-DOP-04	ROP
	Revisión de planos	SOP-240	DOP / ROP
	Actas de reunión	SOP-250	DOP / ROP
	Registros fotográficos	SOP-260	ROP

ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN / FRECUENCIA	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	ÁREA / DPTO
	Ordenes de trabajo	SOP-270	DOP / ROP / PUR
	Evidencia entrega actividades	SOP-300	DOP
	Revisiones de cantidad y especificaciones de materiales in situ	F-DOP-04	ROP
	Medición de actividades	SOP-220	ROP
	Actas de vecindad	SOP-210	ROP
	Cómo, cuándo y por cuánto tiempo se guardaran los registros	QSP-320	QA
	Cuáles son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios de los pliegos de condiciones y cómo se van a cumplir	QSP-330	DOP / QA
	En qué medio se van a guardar los registros (papel, magnético, otro medio electrónico)	QSP-340	QA
	Cómo se definirán los requisitos de legibilidad, almacenamiento, recuperación, disposición y confidencialidad de los registros	QSP-350	MGMT / QA
	Qué registros se entregaran a la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, y cuándo y por qué medios serán proporcionados	QSP-400	DOP / ROP / MGMT
	En qué idioma se proporcionaran los registros de texto	QSP-320	MGMT
	La manera en que se dará la eliminación de registros	QSP-420	QA

5. COMPRAS

CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, desarrollará un plan de compras teniendo en cuenta el procedimiento de *Compras de Materiales y Subcontratación de Servicios*.

El proceso de compras se realiza atendiendo lo contenido en el procedimiento *General de Compras* y el procedimiento *Selección y Evaluación de Proveedores*.

PRODUCTO / SERVICIO	VERIFICACIÓN / FRECUENCIA	DOCUMENTO / REGISTRO	ÁREA / DPTO
Validar características críticas de los materiales y/o servicios comprados	Especificaciones del fabricante y/o referencias comerciales	SOP-810	PUR
Comunicación al proveedor características críticas de los materiales y/o servicios	Solicitud de compra de acuerdo con especificaciones particulares	SOP-815	PUR
Método de selección para controlar y evaluar proveedores	Procedimiento general de compras y el procedimiento selección y evaluación de proveedores	SOP-800	DOP / ROP / PUR
Aplicación de requisitos planes de calidad del proveedor u otras referencias	Cuando sea requerido por especificaciones técnicas particulares	SOP-820	DOP / QA
Verificación de la conformidad del producto comprado en relación a calidad y otros requisitos	Durante todo el proyecto	SOP-825	ROP / QA
Instalaciones y servicios requeridos en desarrollo del proyecto controlados de manera externa	Durante todo el proyecto	SOP-830	DOP

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS

RECURSOS	NORMA APLICABLE	CRITERIO VERIFICACIÓN	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	ÁREA / DPTO
Previsión de los recursos	Selección, manejo y control de personal	Comprobar disponibilidad total o parcial en la zona	SOP-400 SOP-100 SOP-200	PUR / DOP
	Manual de compras			
Materiales	Normas relativas a ensayos	Establecer ubicación de los lugares de acopio	SOP-500	ROP / QA
	Especificaciones particulares		SOP-510	PUR / ROP
	Manual de construcciones con rellenos		SOP-520	ROP

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!
 Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417
 Socorro - Santander

RECURSOS	NORMA APLICABLE	CRITERIO VERIFICACIÓN	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	ÁREA / DPTO
	material de excavación			
	Excavaciones varias material común en seco		SOP-530	ROP
	Manual de construcciones con rellenos material de cantera		SOP-540	ROP
Recursos humanos	Competencia y formación	Procedimientos de personal	SOP-600	HRS / DOP
	Estrategias de aplicación			
Infraestructura de ambiente de trabajo	Generación de las condiciones propias para el desarrollo del proyecto	Verificación durante el proyecto	SOP-610	HRS / ROP

MATERIALES

Almacenamiento de materiales

En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el procedimiento *Manejo, Almacenamiento, Preservación y Entrega de Materiales*.

6. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

El Residente de obra es responsable por implementar el listado maestro de documentos relacionado en el numeral 7 "Control de documentos y datos".

Lo anterior permite evitar el uso de documentos inadecuados y conocer la historia desde el inicio de las actividades hasta la entrega de la misma, con el propósito de tener en cualquier momento una rápida y adecuada respuesta sobre cualquier inquietud que tenga, acerca del proyecto.

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!
 Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417
 Socorro - Santander

Igualmente, en el plan de aseguramiento de calidad de la obra se exigirá el establecimiento de procedimientos documentados y registros (Bitácora) para asegurar la identificación y la trazabilidad de materiales y productos que sean considerados como factores importantes y críticos para la calidad durante las diferentes etapas de ejecución.

7. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

La planificación de los procesos de construcción se hace en cuanto la obra y los materiales, métodos y equipos a utilizar.

Los procedimientos operativos de obra se ejecutan de acuerdo a las disposiciones establecidas para cada tipo en particular por la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL en el Plan de Inspección y Ensayo se establecen los controles a ejecutar en el desarrollo de la obra.

Este proceso de planificación de las obras es coherente con los otros procedimientos del plan de calidad de obra. Es así como se tiene que del proceso licitatorio se obtiene el listado de actividades de construcción y requisitos de calidad definidos por la entidad contratante; de otra parte se tiene que el proceso de planificación de actividades de construcción va aparejado con el proceso de elaboración del Plan de Inspección y Ensayo, en donde se debe referenciar las actividades y criterios para la aceptación de materiales y obras.

La aplicación correcta de los Procedimientos de Construcción se registra en forma diaria en la Bitácora de Obra y los registros de Identificación y Trazabilidad.

De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido, el Ingeniero Residente define los requisitos ambientales a aplicar con base al Plan de Manejo Ambiental, durante el desarrollo del proyecto.

Para el cumplimiento de este título ver el anexo *Mapa de Procesos*.

CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

El control de cambios en el diseño y desarrollo se refiere a un proceso de gestión que se utiliza en proyectos de diseño y desarrollo para administrar y registrar las modificaciones realizadas en un producto, sistema o proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Este proceso es esencial para mantener la integridad del diseño, asegurar que las modificaciones se realicen de manera planificada y documentada, y para garantizar que se cumplan los requisitos y objetivos iniciales del proyecto. Aquí hay algunos aspectos clave del control de cambios en el diseño y desarrollo:

1. Identificación de cambios: El primer paso en el control de cambios es identificar la necesidad de realizar una modificación en el diseño o desarrollo. Esto puede deberse a cambios en

los requisitos del cliente, problemas identificados durante las pruebas, nuevas oportunidades o cualquier otro motivo.

2. Evaluación de cambios: Una vez que se identifica un cambio potencial, se debe evaluar su impacto en el diseño y desarrollo. Esto incluye considerar aspectos como el costo, el tiempo, los recursos necesarios y la viabilidad técnica. Se deben analizar los pros y contras de implementar el cambio.
3. Aprobación: Después de evaluar un cambio propuesto, se debe obtener la aprobación de las partes relevantes, que pueden incluir el cliente, el equipo de desarrollo, la dirección del proyecto y otras partes interesadas. La aprobación garantiza que todas las partes estén de acuerdo con la modificación.
4. Documentación: Todos los cambios aprobados deben documentarse de manera adecuada. Esto incluye la creación de registros de cambios que describan el motivo del cambio, los impactos previstos y la fecha de implementación.
5. Implementación: Una vez aprobado, el cambio se implementa en el diseño o desarrollo del producto o proyecto. Es importante asegurarse de que se realice de acuerdo con las especificaciones y dentro de los plazos previstos.
6. Pruebas y verificación: Después de implementar el cambio, se deben llevar a cabo pruebas y verificaciones para asegurarse de que el diseño o desarrollo modificado funcione correctamente y cumpla con los requisitos.
7. Comunicación: Se debe mantener una comunicación clara y constante con todas las partes interesadas a lo largo del proceso de cambio. Esto garantiza que todos estén informados sobre las modificaciones y sus implicaciones.
8. Seguimiento y revisión: El control de cambios es un proceso continuo. Se debe realizar un seguimiento de los cambios implementados y revisar regularmente su efectividad y su impacto en el proyecto. Si es necesario, se pueden realizar ajustes adicionales.

El control de cambios en el diseño y desarrollo es fundamental para gestionar eficazmente las modificaciones en un proyecto y garantizar que se mantenga la calidad y se cumplan los objetivos originales. También ayuda a prevenir problemas no deseados y a mantener la trazabilidad de las decisiones tomadas a lo largo del proceso de desarrollo.

9.1. IDENTIFICACIÓN Y RASTREABILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS MATERIALES Y LAS OBRAS

El Ingeniero Residente con base al Cronograma de Trabajo establecido y a través del seguimiento diario que registra en el formato de Identificación y Trazabilidad o en la Bitácora de Obra evidencia el avance y control de la obra. En el caso de la definición de un aspecto particular de la obra se formaliza su aplicación a través de reuniones.

ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN / FRECUENCIA	DOCUMENTO / REGISTRO	ÁREA / DPTO
Identificación de requisitos de trazabilidad contractuales, legales y reglamentarios del proceso	Estudio de los documentos del proyecto	SOP-860	DOP / MGMT

ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN / FRECUENCIA	DOCUMENTO / REGISTRO	ÁREA / DPTO
Incorporación de requisitos a los documentos de trabajo	Reuniones de trabajo interdisciplinarias de la empresa	SOP-865	DOP / ROP / QA / MGMT
Generación de registros de trazabilidad	Identificando los títulos del plan de calidad de obra del proyecto	SOP-870	QA
Control y distribución de registros de trazabilidad	Asignación de rangos numéricos por títulos	SOP-875	QA
Métodos específicos utilizados para la identificación del estado de inspección y ensayo del proyecto	Revisión de formatos de inspección y parámetros de norma de ensayo	SOP-880	QA

PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

CONTROL DEL PRODUCTO Y BIENES DEL CLIENTE

Se recibe de parte del cliente, la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, el sitio de obra, los diseños y planos iniciales del proyecto. El sitio de la obra se verá afectado por las actividades contempladas en el proyecto y será entregado en óptimas condiciones de uso y funcionamiento al cliente. Los diseños y planos son tratados en este plan bajo el numeral *Control de Documentos Externos*. Al final se entregarán al cliente las memorias y planos record del proyecto, así como un Manual de Uso y Mantenimiento de la infraestructura entregada.

ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN / FRECUENCIA	DOCUMENTO / REGISTRO	ÁREA / DPTO
Identificación y control de productos suministrados por la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL	Especificaciones del fabricante y/o referencias comerciales	SOP-910	ROP
Metodología utilizada para verificar que los productos suministrados por la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL cumplen con los requisitos especificados	Solicitud de compra de acuerdo con especificaciones particulares	SOP-914	ROP

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417
 Socorro - Santander

477 .

ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN / FRECUENCIA	DOCUMENTO / REGISTRO	ÁREA / DPTO
Como se van a controlar los productos no conformes suministrados por la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL	Según los lineamientos contenidos en el instructivo <i>Tratamiento de Producto No Conforme</i>	SOP-918	ROP
Como se controlará el producto dañado, perdido o inadecuado	Según los lineamientos contenidos en el instructivo <i>Tratamiento de Producto No Conforme</i>	SOP-922	ROP

CRITERIOS, CONTROL PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, preservará la conformidad de los productos resultantes de los procesos de este proyecto de nuestro Cliente, durante el desarrollo de éstos y hasta el destino final de dichos productos. Esta preservación incluirá la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y de éstos. En concreto:
 Protección

- Se debe asegurar que el cliente tiene conocimiento escrito de las operaciones de mantenimiento y conservación de las que se responsabiliza con la adquisición y entrega de la obra.
- Se debe describir y establecer un procedimiento documentado en el que se especifique el proceso de entrega de la construcción al cliente, y la consigna de las actas correspondientes.
- Se debe entregar una copia al cliente de:
 - Bitácora de obra.
 - Planos record de obra y documentación complementaria.
 - Normas e instrucciones sobre uso y conservación.
 - Calidad de los materiales utilizados y garantías de los constructores y/o proveedores.
- Se debe registrar la entrega de dichas copias.

8. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN / FRECUENCIA	DOCUMENTO / REGISTRO	ÁREA / DPTO
Como se van a identificar y controlar los productos no conformes del proyecto	Según los lineamientos contenidos en el instructivo <i>Tratamiento de Producto No Conforme</i>	SOP-930	DOP / ROP / QA
Las limitaciones específicas tales como el grado o tipo de reproceso o reparación que se permita y como se autoriza el reproceso o reparación	Según los lineamientos contenidos en el instructivo <i>Tratamiento de Producto No Conforme</i>	SOP-935	DOP / ROP / QA

9. ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

El ingeniero residente de obra identificará las no conformidades de las materias primas y productos en la obra y será el responsable de dar su respectivo tratamiento.

PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN	INDICADOR
Certificado de Calidad	Cumple / No Cumple
Buen estado del producto	Cumple / No Cumple
Revisión de Cotización y Orden de Compra	Cumple / No Cumple
Producto Nuevo	Cumple / No Cumple

En la revisión de Materias primas, su responsable ya sea director de Proyectos, Ingeniero residente, o la persona laboratorista, almacenista, puede identificar un producto no conforme, cuando este no coincida con los resultados especificados.

En el caso de determinar el producto como no conforme, debe identificarse y registrarse en el formato SGC-FOR-12 Reporte de Producto No Conforme. (Ver formato anexo)

10. CONTROL DE PRODUCTO

La verificación, el almacenamiento y el mantenimiento de los productos suministrados por el cliente para incorporar en el producto final. En este momento el cliente se convierte

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander

también en proveedor del proceso y es responsable de la calidad del producto suministrado.

El contratista tendrá en el sitio de obra zonas cubiertas para el almacenamiento adecuado para los productos que requieran resguardo de acuerdo con las especificaciones técnicas de los proveedores primarios. Las especificaciones de cada producto serán los parámetros a ejecutar y controlar por parte del contratista.

- Asegurar el producto suministrado
- Verificar que es apropiado para el propósito
- Cumple con las especificaciones establecidas
- Es protegido durante el almacenamiento, transporte y uso dentro del proceso.

Reportar al cliente si el producto suministrado se pierde, se deteriora o, de alguna forma, queda inservible en cualquier parte del proceso.




- INGENIART -
Ingeniería, Arquitectura, Ambiente Y Territorio
NIT -804016672-6

ANEXOS

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!
Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417
Socorro - Santander

ANEXO 1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA



ANEXO B. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD DE LA OBRA

1. COORDINADOR DE CALIDAD

- Disponibilidad

Disponibilidad mínima del 10% durante la ejecución de la obra.

- Formación

- Formación en el funcionamiento de un Sistema de Gestión de Calidad.
- Estudios en Sistemas de Gestión de Calidad.

- Responsabilidades

- Coordinar la implementación del plan de calidad de obra.
- Capacitar y concientizar al personal en temas relacionados con la calidad.
- Aprobar los documentos originales o los cambios que en ellos se sucedan.
- Establecer la manera de controlar los documentos y verificar que los procedimientos se apliquen.
- Elaborar los procedimientos escritos del plan de calidad de obra.
- Programar las Auditorías de Calidad y hacer el seguimiento de los resultados.
- Implementar acciones correctivas y/o preventivas surgidas de las no conformidades del PCO.
- Identificar, ordenar y registrar cada uno de los productos y servicios que se manejan en el contrato.
- Asignar el código de los documentos elaborados a lo largo de la ejecución del proyecto.
- Todas aquellas que le sean asignadas por la Gerencia.

- Autoridad

- Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa.
- Autorización de cambios de documentos del plan de calidad de obra.

- Experiencia

- Mínimo dos (2) años de experiencia general.
- Mínimo un (1) años de experiencia específica.

- Habilidades

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander

- Redacción de documentos.
- Facilidad de enseñanza.
- Manejo de relaciones humanas.
- Manejo administrativo.
- Manejo de hojas de cálculo y procesador de palabras.

2. DIRECTOR DE OBRA

– Disponibilidad

Disponibilidad mínima del 50% durante la ejecución de la obra.

– Formación

- Ingeniero Civil con especialización y/o maestría en el área de desarrollo del contrato de obra.

– Responsabilidades administrativas

- De acuerdo con los pagos realizados y a los tiempos de obra, deberá elaborar, presentar y/o reprogramar la Programación de Obra y el Flujo de Inversión del proyecto.
- Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de condiciones.
- Coordinar la realización de reuniones semanales de seguimiento de proyectos, en la cual participaran obligatoriamente el Director de Obra, el Interventor y/o Supervisor y el representante de la Veeduría Técnica y/o Ciudadana. Será responsabilidad exclusiva del Contratista y el Interventor que todos los gastos previstos sean presentados en estas reuniones.
- Solicitar cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de equipos y contratación de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del proyecto y presentarlas a la Interventoría y/o Supervisión, y a las veedurías para su no objeción.
- Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando dichos contratos de manera técnica y legal a los desembolsos o a la disponibilidad de recursos en la cuenta.
- Definir claramente las políticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal del proyecto.
- Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.
- Contratar el recurso humano y técnico para el desarrollo del proyecto, realizar los pagos conjuntamente con la Interventoría y/o el Supervisor del contrato por concepto de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la obra de conformidad con la ley. En ningún evento podrá realizar contratos a término indefinido, tampoco podrá celebrar contratos cuyo plazo sea igual al señalado en el pliego de condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecución del avance de obra ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto.
- Rendir informes mensuales o cuando se le requiera por parte de la Interventoría y/o

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander

Supervisión del contrato y/o la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, sobre el estado general del proyecto.

- Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones que afecten el proyecto.
- Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para el desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.
- Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (impuestos y retenciones) sobre los pagos que efectúe en desarrollo del proyecto.
- Realizar los controles que le indique la Interventoría y/o la Supervisión y/o la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL y presentarlos en formatos que para tal efecto se le suministre.

○ - **Funciones técnicas**

- Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien tendrá facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo técnico de la ejecución de las obras.
- Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programación y reprogramaciones de obra, previa aprobación de la interventoría, de acuerdo con los recursos que tenga en la cuenta del proyecto.
- Dar estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.
- Participar en los comités técnicos realizados con la Interventoría y/o Supervisor, a través del Ingeniero Residente y el personal calificado.
- Mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción de las obras, así mismo, está obligado a entregar el record de los planos de la obra en la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo del contrato.

○ - **Funciones relacionadas con el Aspecto Ambiental**

- Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y su Decreto Reglamentario 1728 de 2002, las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
- No permitir, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en los lechos de corrientes superficiales. Si esto sucede, a su costa deberá retirar el material y conformar el sitio a su estado original o en su defecto la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL adelantará estos trabajos y su costo lo descontará de los honorarios.

- **Autoridad**

- Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa.

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander

- Autorización de cambios de documentos del plan de calidad de obra.

- **Experiencia**

- Mínimo tres (3) años de experiencia general.
- Mínimo tres (3) años de experiencia específica como director de obra en proyectos de objeto similar al proyecto contratado.

- **Habilidades**

- Redacción de documentos.
- Facilidad de enseñanza.
- Manejo de relaciones humanas.
- Manejo administrativo.
- Manejo de hojas de cálculo y procesador de palabras.

3. RESIDENTE DE OBRA

- **Disponibilidad**

Disponibilidad mínima del 100% durante la ejecución de la obra.

- **Formación**

- Ingeniero Civil.

- **Responsabilidades**

- Elaborar el programa general de obra e inversiones.
- Apoyar en la elaboración del Plan General de Compras.
- Apoyar en la elaboración del Flujo de Caja del proyecto.
- Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto.
- Exigir al personal de campo los elementos mínimos de seguridad industrial, conforme lo indica el manual de ejecución de obra.
- Coordinar las actividades de campo durante la ejecución del proyecto, supervisando las labores del personal técnico y administrativo que esté involucrado en el desarrollo de la obra.
- Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las especificaciones técnicas de la Entidad Contratante y dentro del plazo previsto en el respectivo subcontrato.
- Definir las fuentes de materiales para la ejecución de la obra, de tal manera que dichos materiales cumplan con las condiciones técnicas de calidad exigidas en el documento de especificaciones técnicas de la obra.
- Abrir y llevar de manera clara y ordenada la Bitácora de Obra donde se anotarán todas las actividades realizadas en el desarrollo de la obra.
- Apoyar el proceso de selección de proveedores de bienes y servicios.
- Brindar su apoyo en la elaboración del plan de calidad de obra del proyecto.

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander

- Asistir a las reuniones periódicas programadas por la Gerencia, la Interventoría, la Supervisión y/o la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
- Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de ejecución para contratos de obra, especificaciones de construcción vigentes en el territorio nacional.

- **Autoridad**

- Tiene mando sobre el personal técnico y no técnico que labora en el proyecto.
- Es el primero al mando cuando no está el Director de Obra.

- **Experiencia**

- Mínimo dos (2) años de experiencia general.
- Mínimo dos (2) años de experiencia específica como residente de obra en proyectos de objeto similar al proyecto contratado.

- **Habilidades**

- Capacidad de mando.
- Administración del Recurso Humano.
- Capacidad de decisión.
- Seguridad, practicidad y competitividad.
- Manejo de hojas de cálculo, procesador de palabras, programas de presupuestos, programación de obra y dibujo en Autocad.

4. MAESTRO DE OBRA

- **Disponibilidad**

Disponibilidad mínima del 100% durante la ejecución de la obra.

- **Formación**

- Técnico en Obras Civiles.

- **Responsabilidades**

- Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo, disposición y utilización de los materiales.
- Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad encomendada del tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.
- Realizar mediciones en campo para la ejecución del proyecto.
- Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo de las obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones técnicas de construcción.
- Tener la herramienta mínima requerida para trabajar.

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander

- Todas aquellas que le sean asignadas por el Director de Obra y/o el Residente de Obra.

- **Autoridad**

- Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades encomendadas (oficiales, obreros, operarios).

- **Experiencia**

- Mínimo tres (3) años de experiencia general.
- Mínimo tres (3) años de experiencia específica como maestro o inspector de obra.

- **Habilidades**

- Interpretación de planos de construcción.
- Conocimientos en control de niveles.
- Manejo de personal.
- Puntualidad y cumplimiento.
- Tener sentido de colaboración.
- Comunicación.

ANEXO C. FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA

1. GERENTE

- Formación

- Ingeniero Civil.

- Responsabilidades

- Dirigir, coordinar y controlar la empresa.
- Suscribir contratos para la realización de los fines de la empresa, de acuerdo a las disposiciones legales.
- Asignar recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para la realización de los proyectos.
- Asignar y planear la adecuada inversión de los recursos económicos que garanticen la eficiente prestación del servicio.
- Aprobar compras de materiales y equipos.
- Revisar, aprobar y firmar propuestas de licitación.
- Asignar recursos y el responsable de la documentación e implementación del plan de calidad de obra.
- Revisar y aprobar los documentos del plan de calidad de obra.

- Autoridad

- Firma y aprobación de los documentos del plan de calidad de obra.
- Selección del personal.
- Aprobación de compras.
- Toda la autoridad para cualquier tipo de decisión en la empresa.
- Firmar contratos.
- Tiene comunicación directa con el cliente.

- Experiencia

- Mínimo tres (3) años de experiencia general en proyectos de ingeniería.

- Habilidades

- Buenas relaciones personales.
- Facilidad de comunicación.
- Fluidez verbal.
- Facilidad de expresión.
- Capacidad de negociación.
- Buen manejo de los recursos.

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander

- Manejo de hojas de cálculo y procesador de palabras.

2. SECRETARIA

- Formación

- Título en Secretariado o en áreas de Administración Empresarial o Ingeniería Civil.

- Responsabilidades

- Realizar las evaluaciones de proveedores.
- Hacer y mantener el listado de proveedores.
- Presentar informe de gestión de acuerdo al procedimiento y con un análisis de la situación encontrada.
- Llevar a cabo el procedimiento de compras y contratación.

- Experiencia

- Mínimo un (1) año de experiencia laboral en cargos similares.

- Habilidades

- Tener buenas relaciones interpersonales.
- Sentido de colaboración.
- Dinámica, recursiva, buena administración de su tiempo, organizada y actitud de colaboración.
- Manejo de hojas de cálculo y procesador de palabras.

3. CONTADOR

- Responsabilidades

- Presentar al momento de la legalización del contrato los comprobantes de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales.
- Aplicar la Legislación Tributaria para la realización de los diferentes pagos.
- Revisar, aceptar o rechazar los documentos contables que soportarán la contabilidad del proyecto.
- Realizar los registros contables oportunamente y de acuerdo con las normas contables de aceptación general.
- Hacer los cierres de contabilidad de tal forma que se puedan presentar a la Entidad Contratante los informes requeridos dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes.
- Preparar las conciliaciones bancarias.
- Brindar apoyo preventivo a la Gerencia de las partidas o montos a controlar.
- Hacer recomendaciones a la Gerencia que redunden en beneficio del proyecto.
- Elaborar los demás informes que le solicite la Gerencia.

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417


Socorro - Santander

4. ASESOR JURÍDICO

- **Responsabilidades**

- Presentar al momento de la legalización del contrato los comprobantes de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales.
- Elaborar los documentos para solicitudes de presentación de oferta.
- Elaborar y liquidar los contratos entre el Contratante y los proveedores de bienes y servicios para la ejecución de la obra.
- Elaborar y liquidar los contratos de tipo laboral.
- Atender las querellas que se presenten con ocasión del desarrollo del contrato suscrito entre el Contratista y la Entidad Contratante.
- Atender las tutelas a que haya lugar.
- Atender las demandas y los demás asuntos jurídicos que se requieran en la ejecución del proyecto.

ANEXO D. MAPA DE PROCESOS



AVAL PLAN DE CALIDAD

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander

OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA
DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL

Señores:
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL

Asunto: **INVITACION PUBLICA 015-2026**

Objeto: OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL.

El suscrito EDER ORLANDO GONZÁLEZ MANTILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.079.304 de Bucaramanga, de profesión Ingeniero Industrial, se permite manifestar que avala el PLAN DE CALIDAD presentado dentro del proceso **INVITACION PUBLICA 015-2026** de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, por la CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, identificada con NIT 804016672-6, representada legalmente por Sandra Judith Castillo Patiño, identificada con CC 37.946.883

Sin otro en particular.

Atentamente,



EDER ORLANDO GONZÁLEZ MANTILLA
INGENIERO INDUSTRIAL
CC. 91.079.304

REPUBLICA DE COLOMBIA
**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA**

MATRICULA PROFESIONAL No.
68228140542STD
INGENIERO INDUSTRIAL

DE FECHA **15/02/2007**
EDER ORLANDO
GONZALEZ MANTILLA
C.C. 91079304
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA SEC. BUCARAMANGA

[Signature]
PRESIDENTE DEL CONSEJO

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander



certifica que:
Eder Orlando González Mantilla
C.C. 91.079.304

Asistió y Aprobó el Programa

**FORMACIÓN EMPRESARIAL DE AUDITORES
INTERNOS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL NTC ISO 9001:2015
NTC ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007**

Con una intensidad de 40 horas

San Gil, 18 de Agosto de 2017

Gloria Saenz
Directora Regional Oriente

Nombre del proponente **CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE
Y TERRITORIO**
NIT **804016672-6**
Dirección **CR 10 10 41 OF 701 UNIDAD RESIDENCIAL**
Teléfono y fax **3 1 0 2 3 8 4 5 6 7**
Correo electrónico **FACTURACIONINGENIART@GMAIL.COM**

Atentamente,

SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO
c.c 37946883



INGENIART –
Ingeniería, Arquitectura, Ambiente Y Territorio
NIT -804016672-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL

INVITACION PÚBLICA 015-2026

**CUYO OBJETO ES: OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL**

PROPONENTE:
CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

NIT: 804016672-6

Dirección: 10 # 10 - 41 OFICINA 701 San Gil

Correo electrónico: facturacioningeniart@gmail.com

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

**Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417
Socorro - Santander**

FORMATO No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA

San Gil, Santander, 28 de julio del año 2026.

SEÑORES:
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
GERENCIA
SAN GIL

REFERENCIA: INVITACION PÚBLICA 015-2026 CUYO OBJETO ES: OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL

El suscrito SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO mayor de edad, domiciliado en San Gil, identificado con C.C. No. 37946883 expedida en Socorro, actuando en nombre y representación legal de CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO identificada con NIT 804016672-6, manifiesto por este documento, que nuestra propuesta económica es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
<u>1.01</u>	Reparación de muro en tapia pisada con aplicación de barro o mortero con refuerzo de fique, resanes en mortero liso, alistado para aplicación de pintura.	M2	22,00	\$101.162,80	\$2.225.581,60
<u>1.02</u>	Desmante luminarias existentes redondas.	UND	18,00	\$53.416,00	\$961.488,00
<u>1.03</u>	Desmante de puertas de madera.	UND	2,00	\$71.924,80	\$143.849,60

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!
Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417
Socorro - Santander

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>1.04</u>	Desmante de canaletas y redes electricas existentes sobre pared.	ML	16,40	\$20.202,70	\$331.324,28
<u>1.05</u>	Demolición De Pisos y/o Andenes En Concreto Hasta E = 15 Cm	M2	223,50	\$35.063,30	\$7.836.647,55
<u>1.06</u>	Demolición de muros en eterboard	M2	25,00	\$22.779,60	\$569.490,00
<u>1.07</u>	Demolición de muros en mampostería	M2	26,60	\$30.669,40	\$815.806,04
<u>1.08</u>	Demolición de mesones en concreto	M2	12,50	\$36.305,00	\$453.812,50
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 13.337.999,57
2.00	MEDIA CAÑA Y PISOS				
<u>2.01</u>	Suministro e instalación de media caña en granito pulido blanco de 8cm	ML	67,50	\$ 106.574,20	\$ 7.193.758,50
<u>2.02</u>	Suministro e instalación de Mediacaña en PVC muro-techo, incluye accesorios para uniones y terminación en silicona fungicida.	ML	112,20	\$ 61.249,80	\$ 6.872.227,56

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>2.03</u>	Suministro e instalación de Mediacaña en PVC muro-muro, incluye accesorios para uniones y terminación en silicona fungicida.	ML	67,50	\$ 59.942,50	\$ 4.046.118,75
<u>2.04</u>	Suministro e instalacion guarda escoba en de 8 cm liso en tablon de granito	ML	196,70	\$ 42.241,10	\$ 8.308.824,37
<u>2.05</u>	Suministro e instalacion de piso en tablón de granito pulido	M2	169,25	\$ 155.572,80	\$ 26.330.696,40
<u>2.06</u>	Placa Maciza En Concreto De 21 Mpa - (3000 Psi) E = 0.10 M Incluye Malla Refuerzo De 5mm	M2	260,00	\$ 115.017,60	\$ 29.904.576,00
<u>2.07</u>	Mortero de Nivelacion 1:3	M2	260,00	\$ 43.196,80	\$ 11.231.168,00
<u>2.08</u>	Suministro e instalación de piso cerámica tráfico 5 antideslizante	M2	90,70	\$ 118.954,30	\$ 10.789.155,01
	SUBTOTAL MEDIA CAÑA Y PISOS				\$ 104.676.524,59
3,00	MUROS, ELEMENTOS DE CONCRETO Y REVESTIMIENTOS				
<u>3.01</u>	Suministro e instalación de muros en eterboard a doble cara.	M2	305,30	\$ 216.872,90	\$ 66.211.296,37

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!
 Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417
 Socorro - Santander

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>3.02</u>	Lineal de eterboard para vanos de puertas y ventanas.	ML	16,20	\$ 22.120,20	\$ 358.347,24
<u>3.03</u>	Construcción de mesón en concreto reforzado de 3000 psi, ancho 60 cm y espesor de 7 cm reforzado con varilla 9mm y muros de soporte en mampostería h10 cada 2.5 mts	ML	8,50	\$ 272.898,70	\$ 2.319.638,95
<u>3.04</u>	Suministro e instalación de pocetas en resina acrílica tipo Corian Glacierwhite 12mm o similar. Con dimensiones de 60cm*40cm (Profundidad 35cm)	UND	3,00	\$2.485.122,80	\$ 7.455.368,40
<u>3.05</u>	Suministro e instalación de mesones en resina acrílica tipo Corian Glacierwhite 12mm o similar, ancho = 60cm (Incluye mediacaña y salpicadero de 7cm)	ML	8,50	\$1.855.698,70	\$ 15.773.438,95
<u>3.06</u>	Suministro e instalación de enchape blanco rectificado para pared, dim:30x60 cm	M2	154,50	\$ 189.975,20	\$ 29.351.168,40

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>3.07</u>	Resane de filos en muros de mamposteria	ML	9,40	\$ 24.477,80	\$ 230.091,32
<u>3.08</u>	Suministro e instalación de entrepaño en acero inoxidable para mesones, ancho = 58 cm	ML	17,80	\$ 582.260,90	\$ 10.364.244,02
<u>3.09</u>	Suministro e instalación de mesones en acero quirurgico inoxidable 304, ancho 60cm (Incluye mediacaña y salpicadero de 7cm)	ML	17,10	\$ 714.500,90	\$ 12.217.965,39
	SUBTOTAL MUROS, ELEMENTOS DE CONCRETO Y REVESTIMIENTOS				\$ 144.281.559,04
4,00	CUBIERTAS Y CIELO RASO				
<u>4.01</u>	Suministro e instalación de cielo raso en panel de drywall	M2	210,00	\$ 101.188,40	\$ 21.249.564,00
<u>4.02</u>	Suministro e instalación de ventana de inspección en cielo raso de drywall RH (0,60 x 0,60 m)	UND	5,00	\$ 106.631,40	\$ 533.157,00
	SUBTOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO				\$ 21.782.721,00
5,00	PINTURA				

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!
 Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417
 Socorro - Santander

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>5.01</u>	Pintura a 3 manos para cielo raso (Se considera aplicar 1 mano base de tipo I y dos manos de acabado en alta asepsia).	M2	92,90	\$ 60.385,20	\$ 5.609.785,08
<u>5.02</u>	Pintura a 3 manos para muros (Se considera aplicar 1 mano base de tipo I y dos manos de acabado en alta asepsia).	M2	354,00	\$ 47.083,10	\$ 16.667.417,40
<u>5.03</u>	Lineal de pintura a 3 manos (Se considera aplicar 1 mano base de tipo I y dos manos de acabado en alta asepsia).	ML	53,70	\$ 21.692,30	\$ 1.164.876,51
<u>5.04</u>	Pintura a 3 manos para cielo raso (Se considera aplicar 1 mano base de tipo II y dos manos de acabado Tipo 1).	M2	158,10	\$ 50.520,70	\$ 7.987.322,67
<u>5.05</u>	Pintura a 3 manos para muros (Se considera aplicar 1 mano base de tipo II y dos manos de acabado Tipo 1).	M2	522,06	\$ 37.218,50	\$ 19.430.290,11
<u>5.06</u>	Lineal de pintura a 3 manos (Se considera aplicar 1 mano base de tipo II y dos manos de acabado Tipo 1).	ML	79,10	\$ 28.551,70	\$ 2.258.439,47

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	SUBTOTAL PINTURA				\$ 53.118.131,24
6,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - GAS - VENTILACION				
<u>6.01</u>	Regata para instalacion hidrosanitaria en muros. Incluye resane	M	16,80	\$ 49.355,90	\$ 829.179,12
<u>6.02</u>	Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" Agua Fria y caliente	UND	38,00	\$ 59.583,20	\$ 2.264.161,60
<u>6.03</u>	Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 9 diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión	M	50,20	\$ 39.251,80	\$ 1.970.440,36
<u>6.04</u>	Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 21 diámetro 1", incluye accesorios de conexión	M	32,50	\$ 43.230,20	\$ 1.404.981,50
<u>6.05</u>	Suministro e instalación de red hidráulica CPVC RDE 11 diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión	M	54,20	\$ 40.080,20	\$ 2.172.346,84

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>6.06</u>	Suministro e instalación de red hidráulica CPVC RDE 11 diámetro 1", incluye accesorios de conexión	M	28,50	\$ 55.809,20	\$ 1.590.562,20
<u>6.07</u>	Suministro e instalación de punto sanitario PVC-S Ø2"	UND	24,00	\$ 80.042,40	\$ 1.921.017,60
<u>6.08</u>	Suministro e instalación de punto sanitario PVC-S Ø3"	UND	14,00	\$ 84.355,60	\$ 1.180.978,40
<u>6.09</u>	Suministro e instalación de punto sanitario PVC-S Ø4"	UND	4,00	\$ 91.852,60	\$ 367.410,40
<u>6.10</u>	Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 2", incluye accesorios de conexión	M	24,30	\$ 61.529,20	\$ 1.495.159,56
<u>6.11</u>	Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 3", incluye accesorios de conexión	M	34,60	\$ 65.554,00	\$ 2.268.168,40
<u>6.12</u>	Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 4", incluye accesorios de conexión	M	43,80	\$ 71.801,50	\$ 3.144.905,70
<u>6.13</u>	Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 6", incluye accesorios de conexión	M	14,00	\$ 102.514,00	\$ 1.435.196,00

¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!
 Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417
 Socorro - Santander

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>6.14</u>	Suministro e instalacion de combo sanitario tipo manantial o similar incluye accesorios	UND	2,00	\$ 984.162,70	\$ 1.968.325,40
<u>6.15</u>	Construcción de lavatraperos enchapado, dimensiones: 1.2x0.4x0.4 m	UND	1,00	\$1.560.857,70	\$ 1.560.857,70
<u>6.16</u>	Contruccion de carcamo en concreto de 60x50cm incluye tapa rejilla plastica peatonal	M	4,30	\$ 416.488,10	\$ 1.790.898,83
<u>6.17</u>	Construcción de caja de inspección de aguas sanitarias de 100 x 100 cm	UND	3,00	\$ 970.698,20	\$ 2.912.094,60
<u>6.18</u>	Suministro e instalación de lavamanos de pedal para filtro personal	UND	2,00	\$2.548.860,40	\$ 5.097.720,80
<u>6.19</u>	Suministro e instalación de centro de medición y regulación de única etapa. incluye medidor G 6.0 y tubería PE-AL-PE 2025 para conexión interna	UND	1,00	\$4.456.325,90	\$ 4.456.325,90

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>6,20</u>	Conexión Domiciliaria Para Alcantarillado De 250 Mm. X 160 Mm. (Incluye Tubería Y Accesorios De Conexión).	UND	1,00	\$3.020.848,10	\$ 3.020.848,10
<u>6,21</u>	Extractor de aire de hélice sobre cielo raso con rejilla	UND	2,00	\$4.038.132,20	\$ 8.076.264,40
<u>6,22</u>	Suministro e instalación de Sifon de piso sanitario PVC-S Ø2"	UND	12,00	\$ 57.442,20	\$ 689.306,40
<u>6,23</u>	Suministro e instalación de Sifon de piso sanitario PVC-S Ø3"	UND	8,00	\$ 75.929,00	\$ 607.432,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - GAS - VENTILACION				\$ 52.224.581,81
7,00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>7.01</u>	Suministro, transporte e instalación de materiales para la acometida eléctrica Trifásica en cable 3#6F+1#6N+1#8T Cu-THHN libre de halogenos. Incluye: terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación (DESDE GABINETE DE MEDIDA A TABLERO DE DISTRIBUCION TD-EXISTENTE).	ML	60,00	\$ 96.697,00	\$ 5.801.820,00
<u>7.02</u>	Suministro, transporte e instalación de materiales para la canalización de la acometida eléctrica desde gabinete de medida a TD-EXISTENTE, en TUBERIA PVC 1 1/2". Incluye accesorios para su correcta instalación.	ML	60,00	\$ 28.582,00	\$ 1.714.920,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>7.03</u>	Suministro, transporte e instalación de materiales para caja de inspección de baja tensión de 68x46x75 para canalización de acometida principal, incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación.	UND	3,00	\$ 969.595,00	\$ 2.908.785,00
<u>7.04</u>	Suministro, transporte e instalación de tablero trifasico de 24 puestos con espacio para totalizador, incluye protecciones y demás accesorios para su correcto funcionamiento - TD-HOS	UND	1,00	\$4.714.300,00	\$ 4.714.300,00
<u>7.05</u>	Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra para gabinete de medida incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación.	UND	1,00	\$2.185.460,00	\$ 2.185.460,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>7.06</u>	SALIDA ELECTRICA ILUMINACIÓN: Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica para alumbrado en ducto SCH 40 de 3/4", uniones, adaptador terminal, codos, encintada, conductores de cobre 3X 12 AWG- Cu LIBRE DE HALOGENOS, caja EMT, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, (DISTANCIA PROMEDIO 8M)	und	24,00	\$ 177.375,00	\$ 4.257.000,00
<u>7.07</u>	Suministro e instalación de luminaria led HERMETICA de 40W. Incluye cable encauchetado 3x16 y demás componentes para su correcta instalación.	UND	45,00	\$ 185.581,00	\$ 8.351.145,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>7,08</u>	Suministro e instalación de luminaria led hermética 18W. Incluye cable encauchetado 3x16 y demás componentes para su correcta instalación.	UND	16,00	\$ 103.573,00	\$ 1.657.168,00
<u>7,09</u>	Suministro e instalación de lampara de emergencia R3 2X1,6W. Incluye cable encauchetado 3x16 y demas componentes para su correcta instalación.	UND	15,00	\$ 169.242,00	\$ 2.538.630,00
<u>7,10</u>	Suministro e instalación de led bala de 24W. Incluye cable encauchetado 3x16 y demas componentes para su correcta instalación.	UND	14,00	\$ 82.338,00	\$ 1.152.732,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>7.11</u>	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO: Suministro, transporte e instalación de materiales para salida control de iluminación con interruptor sencillo, incluye tubería en muro existente y/o a construir. Incluye encintada, cable de cobre 3x12 AWG- Cu THHN, ducto PVC de 3/4" según el caso, uniones PVC, curva PVC, cajas rectalgunal PVC, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye interruptor. (DISTANCIA PROMEDIO 8M)	UND	10,00	\$ 125.890,00	\$ 1.258.900,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
7.12	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE: Suministro, transporte e instalación de materiales para salida control de iluminación con interruptor sencillo, incluye tubería en muro existente y/o a construir. Incluye encintada, cable de cobre 3x12 AWG- Cu THHN, ducto PVC de 3/4" según el caso, uniones PVC, curva PVC, cajas rectalgunal PVC, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye interruptor. (DISTANCIA PROMEDIO 8M)	UND	3,00	\$ 131.305,00	\$ 393.915,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>7.13</u>	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE: Suministro, transporte e instalación de materiales para salida control de iluminación con interruptor doble, incluye tubería en muro existente y/o a construir. Incluye encintada, cable de cobre 3x12 AWG- Cu THHN, ducto PVC de 3/4" según el caso, uniones PVC, curva PVC, cajas rectangular PVC , obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye interruptor. (DISTANCIA PROMEDIO 8M)	UND	3,00	\$ 162.848,00	\$ 488.544,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
7.14	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO: Suministro, transporte e instalación de materiales para salida control de iluminación con interruptor doble, incluye tubería en muro existente y/o a construir. Incluye encintada, cable de cobre 3x12 AWG- Cu THHN, ducto EMT de 3/4" según el caso, uniones EMT, curva EMT, cajas rectangular EMT , obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye interruptor. (DISTANCIA PROMEDIO 8M)	UND	14,00	\$ 333.314,00	\$ 4.666.396,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>7.15</u>	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica para toma corriente MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA, por tubería PVC de 3/4" embebida. Incluye tapa, encintada, ducto, uniones, union, cajas, conductores 3No. 12 AWG- Cu THHN, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (regatas y resanes). h: según equipo. (DISTANCIA PROMEDIO 10M)	UND	20,00	\$ 214.308,00	\$ 4.286.160,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
7.16	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica para toma corriente BIFÁSICA CON POLO A TIERRA TIPO, por tubería PVC de 3/4" embebida. Incluye tapa, encintada , ducto , uniones, union, cajas , conductores 3No. 12 AWG- Cu THHN, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (regatas y resanes). h: segun equipo. (DISTANCIA PROMEDIO 10M)	UND	7,00	\$ 266.110,00	\$ 1.862.770,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>7.17</u>	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica para toma corriente GFCI, por tubería PVC de 3/4" embebida. Incluye tapa, encintada, ducto PVC de 3/4", uniones, union, cajas, conductores 3No. 12 AWG- Cu THHN, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (regatas y resanes). h: segun equipo. (DISTANCIA PROMEDIO 20M)	UND	11,00	\$ 361.384,00	\$ 3.975.224,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 52.213.869,00
8,00	CARPINTERIA METÁLICA				
<u>8.01</u>	Suministro e instalación de puerta abatible divisoria en aluminio y vidrio tipo sandblasting. Dim: 1.5x2.0 m	UND	5,00	\$1.919.808,00	\$ 9.599.040,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
<u>8.02</u>	Suministro e instalación de puerta abatible divisoria en aluminio y vidrio tipo sandblasting. Dim: 0.7x2.0 m	UND	10,00	\$1.701.406,00	\$ 17.014.060,00
<u>8.03</u>	Suministro e instalación de ventana de aluminio blanco de hojas corredizas con vidrio sandblasting, dimensiones: 1.2x1.5 m	UND	5,00	\$ 985.829,00	\$ 4.929.145,00
<u>8.04</u>	Suministro E Instalación Perfilera Metálica Para Estructura De Cubierta De Edificaciones. Dimensiones Y Calibres Según Diseño	KG	303,00	\$ 16.052,00	\$ 4.863.756,00
<u>8.05</u>	Suministro E Instalación Teja Termoacustica Tipo Trapezoidal	M2	49,40	\$ 140.568,00	\$ 6.944.059,20
	SUBTOTAL CARPINTERIA METÁLICA				\$ 43.350.060,20
9.00	ACTIVIDADES VARIAS				
<u>9.01</u>	Cargue Y Retiro De Material Producto Demolición	M3-KM	1211,00	\$ 3.949,00	\$ 4.782.239,00
<u>9.02</u>	Aseo General	M2	293,70	\$ 5.700,00	\$ 1.674.090,00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES VARIAS				\$ 6.456.329,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
SUBTOTAL					\$ 491.441.775,45
Administración (15%)					\$ 73.716.266
Imprevistos (2%)					\$ 9.828.836
Utilidad incluyendo IVA (8%)					\$ 39.315.342
VALOR TOTAL					\$ 614.302.219,31

La propuesta incluye costos directos e indirectos, impuestos y gravámenes a que hubiere lugar.

De ustedes atentamente,

NOMBRE PROPONENTE: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

Identificación: 804016672-6


Teléfono: 3102384567 Fax: Dirección: 10 # 10 - 41 OFICINA 701 San Gil

Nombre Representante legal: SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO

Identificación: 37.946.883

Correo electrónico: facturacioningeniart@gmail.com

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO



¡UN MUNDO DE GENIOS AL SERVICIO DEL TERRITORIO!

Calle 17 # 15-54, OFC- 503, Telf. 3157697417

Socorro - Santander