EMPRESA CARTAGUERNA DE DESARROLLO :
ENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN MUNICIPAL
Nit: 800.083,548-1 EMCADE

INVITACION A OFERTAR

Cartago - Valle del Cauca, 27 de julio de 2026

Senores,
A QUIEN INTERESE
E S, D.

ASUNTO: Invitacién a ofertar

Por medio del presente nos permilimos manifestarle que la EMPRESA CARTAGUENA DE
DESARROLLO -~ EMCADE requiere contratar una persona nalural o juridica para “"CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y
AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA "ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
PARQUE DE SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO — VALLE DEL CAUCA",

1. VALIDACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

De conformidad con el articulo 13 del Manual de Contratacion de EMCADE, el Plan Anual de
Adquisiciones es el inslrumento de planeacion de la aclividad de compras y contratacién de la Empresa,
el cual le permite identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios,
asi como disefar estralegias de contratacion que permitan incrementar la eficiencia del proceso de
conltratacion.

Una vez validado el Plan Anual de Adquisiciones elaborado, aprobado y publicado en el SECOP 1, por
EMCADE, se encuentra registrada la siguiente necesidad:

Fecha

Duracién Valor total
uci‘é:;“s% Deseripelén es;limaﬂa de del Fuente de los SEimads del
niclo del contrélo recursos contrato
proceso
*CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL Il OTROS
81101500 CONTRATO DE OBRA PARA LA *ADECUACION DE LA 2‘;22 5 MESES CONVENIOS $01.300.179,00
INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DE SANTA MARIA DEL
MUNICIPIO DE CARTAGO - VALLE DEL CAUCA"

Asl las cosas, se deja la constancia que, denltro de la elapa de planeacion del contrato, la entidad validé
su necesidad con el Plan Anual de Adquisiciones, encontrando que la misma se encuenira contemplada
en el mencionado Plan,

2. DESCRIPCION TECNICA, DETALLADA, PRECISA Y COMPLETA DE LA ORDEN

EMCADE celebrd con el municipio de Cartago — Valle del Cauca, el contrato interadministrativo No, 12-
304-2026, cuyo objeto es la "GERENCIA DE RECURSOS PARA LA ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DE SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO"

El articulo 311 de la Constitucién Politica de Colombia establece que el municipio como entidad
fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento soclal y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes.

La ley 388 de 1997 menciona como uno de sus principios y objetivos generales el de establecer los
mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomia, promover el ordenamiento de su
territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservacién y defensa del patrimonio ecoldgico y cultural
localizado en su ambito territorial y la prevencién de desastres en asentamientos de alto riesgo, asi como
la ejecucion de acciones urbanisticas eficientes.

El articulo 3° de la misma ley tipifica la funcién publica del urbanismo como el ordenamiento del territorio,
para el cumplimiento de los siguientes fines: “1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vias ptblicas,
infraestructuras de transporte y demds espacios publicos, y su destinacion al uso comuin, y hacer efectivos
los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios plblicos domiciliarios” y “2. Atender los
procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés comun, procurando su utilizacion
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racional en armonia con la funcién social de la propiedad a la cual le es inherente una funcién acoldgica,
buscando el desarrollo sostenible”,

Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio estan las de administrar los asuntos
Municipales y prestar los servicios que determine la ley; igualmente ordenar el desarrollo de su territorio,
construir las obras que demande el progreso municipal; la promocion de la participacién comunitaria,
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el desarrollo econémico, soclal y ambiental de
su jurisdiccion de conformidad con la ley, solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacién,
saneamiento ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios, deporte, poblacién desplazada,
vias, vivienda, cultura, velar por el adecuado manejo de los recursos naturales, promover el mejoramiento
econémico y social de los habitantes del Municipio y las demds funciones y competencias que le sefale
la Constitucion y la ley; directamente y con complementariedad y coordinacién de las demas entidades
territoriales y la nacion. ‘

En este orden de ideas el Municipio de Carlago Valle en aplicacion de estos preceptos constitucionales,
a lravés de la Secretarla de infraestructura le corresponde generar e implementar politicas y programas
que permilan la realizacién, avance y terminacién de obras de infraestruclura publica, con criterios de
equidad social, eficacia, racionalidad y validez ambiental, encaminando el desarrollo social, econémico y
ambiental del Municiplo.

En el informe de diagnéstico sobre el espacio publico y las audiencias publicas en el municiplo de Cartago
que sirvié como insumo para la construccién del Plan de Desarrollo
Municipal 2024-2027, arrojo lo siguiente:

1. Eslado Aclual y Disponibilidad

El espacio publico en Carlago es reconocido como un elemento articulador de inclusion social,
ordenamiento territorial y bienestar. Sin embargo, el municipio enfrenta un déficit significativo en cuanto a
la disponibilidad de espacio por habitante:

Indicador de Espacio Publico Efeclivo: Para el afio 2023, Cartago cuenta con apenas 1,63 melros
cuadrados por habitante.

Brecha Respecto al Ideal: Esta cifra sitiia al municipio muy lejos del estandar ideal de 15 metros cuadrados
por habilante, lo que convierle la ampliacion de eslas dreas en una prioridad de inversion.

Densidad Arbérea: El censo arboreo indica que la mayoria de los individuos vegetales se encuentran en
andenes (48,30%) y parques, plazas o plazoletas (19,90%). La Comuna 1 presenta la menor cantidad de
arboles, y en la zona cénlrica existe una reduccién de la poblacién arbérea debido a la densidad de
construccion.

2. Equipamiento Deportivo y Recreativo

La infraesltruclura para el deporte es uno de los componentes mas criticos del espacio puiblico:
Capacidad Instalada: EI municipio cuenta con 34 espacios (parques, gimnasios biosaludables, canchas y
piscinas), la mayoria ubicados en el casco urbano.

Relacion de Uso: Existe una relacion critica de 4.214 personas por escenario deportivo, lo que evidencia
una saturacion del espacio publico de goce.

Estado Fisico: Solo el 70,30% de los escenarios se reportan en condiciones de calidad, con una meta de
alcanzar el 80% en el cuatrienio.

3. Necesidades Priorizadas por la Comunidad

Durante las audiencias piblicas, el mejoramiento del espacio publico fue una de las iniciativas méas
recurrentes, Las solicitudes especificas incluyen:

Comuna 1y 2: Mejoramiento de parques, zonas verdes y construccién de juegos infantiles.

Comuna 4 y 6: Recuperacién del Parque de la Salud y mantenimiento de los samanes y arboles en el
Parque Lineal.

Zaragoza: Mejoramiento de andenes e iluminacion de la ciclorruta Zaragoza-Cartago
Seguridad y Convivencia: La comunidad demanda la implementacion de cAmaras de seguridad y mejor
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alumbrado publico para recuperar el uso de los espacios.
4, Problematicas |dentificadas

Deterioro por Uso: Muchos parques y escenarios se encuentran en malas condiciones fisicas o requieren
adecuaciones urgentes.

Falta de Mantenimiento: Se reporta una deficiencia en el mantenimiento de zonas verdes y una
inadecuada cultura ciudadana que genera disposicion de residuos en éreas ribereiias y espacios publicos.

Conflictos de Uso: Existe la necesidad de recuperar zonas de alto riesgo para convertirlas en espacios
publicos aprovechables.

5. Estrategias y Proyeclos Clave (2024-2027)

La administracion municipal ha definido acciones para mitigar el déficit y mejorar la calidad del entorno
urbano:

Adecuacién y Mantenimiento: Programa para intervenir bienes de uso publico, zonas verdes, plazas y
plazoletas.

Proyectos Eslratégicos; Conlinuar la construccion y remodelacién del Parque de la Isleta y
gestionar el desarrollo del Malecén del Rio La Vieja.

Ampliacién de Cobertura: Priorizar proyectos de inversion que generen nuevos melros cuadrados de
espacio publico por habilante.

Recuperacion Ambiental: Vineular el espacio publico con la conservacién de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos

De acuerdo con lo antes expuesto, y teniendo en cuenta los principios de planificacion para la inversion
de recursos publicos, se proyectd en el Plan de Desarrollo Municipal la ejecucidon del proyeclo:
“REMODELACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA
CABECERA MUNICIPAL", enmarcado en la necesidad apremiante de intervenir aquellos espacios que
han sido requeridos por la comunidad para realizar aclividades de sano esparcimiento y recreacion, lales
como el parque del barrio Santa Mar(a.

La situacion existente del Parque en mencién radica en que los habitantes, visitantes y demas personas
que transitan por esle espacio no cuentan con un parque adecuado como sitio de esparcimiento por su
deterioro y abandono, toda vez que a ésle le falta iluminacion, mejorar sus bancas, el mantenimiento de
zonas verdes éptimos para el uso. Con la ejecucién del proyecto formulado, se estd garantizando la
entrega a la comunidad de eslrucluras espaciales que brinden soluciones de alta calidad en temas como
el espacio plblico y los equipamientos de servicios comunitarios, enmarcadas en un desarrollo sostenible,
bajo un orden urbanistico adecuado, con respecto a la situacién y necesidades actuales del territorio.

En ese sentido, LA EMPRESA CARTAGUENA DE DESARROLLO - EMCADE, se encuentra
adelantando el proceso de contratacion bajo la modalidad de érdenes de compra de bienes, servicios y
obras el cual tiene por objeto "EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DE SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO ~ VALLE DEL
CAUCA"”, en el marco del Contrato Interadministrativo 12-304-2026.

* Ahora bien, de conformidad con el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, el principio de responsabilidad hace
parte de los principios de la contratacién estatal, y en virlud de este, los servidores publicos estan
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de Ia conltratacién, a vigilar la correcta efecucion del
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecucién del contrato.

Asi mismo, el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece:

“ARTICULO 83. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger
la moralidad adminisirativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de lutelar la
fransparencia de la aclividad contractual, las_entidades publicas estdn obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado a través de un supervisor o

un interventor, segtin corresponda.
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La supervisidn consistiré en el seguimiento técnico, acministrativo, financiero, contable, y juridico
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando
no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podréa
contratar-personal de apoyo, a través de los contratos de prestacion de servicios que sean
requeridos.

La interventoria consistird en el sequimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o jurfdica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el sequimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la_complejidad o la extensién del mismo lo justifiguen. No obstante, lo

anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,
podra conlratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o
conlrato dentro de la intervenloria,

Por regla general, no seran concurrentes en relacion con un mismo contrato, las funciones de
supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del conlrato
principal, caso en el cual en el contralo respectivo de intervenloria, se deberén indicar las
aclividades técnicas a cargo del interventor y las demés quedaran a cargo de la Entidad a través
del supervisor.

El contralo de Interventoria seré supervisado directamente por la entidad eslatal,

PARAGRAFO 1o. En adicién a la obligacién de contar con interventoria, teniendo en cuenta la
capacidad de Ja entidad para asumir o no la respectiva supervisién en los contratos de obra a
que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor
supere la menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de seleccién, se
pronunciardn sobre la necesidad de contar con interventorfa,

PARAGRAFO 20. El Gobierno Nacional reglamentaré la maleria.

Asi mismo, el arliculo 84 de la Ley 1474 de 2011, eslablece que la interventoria conlractual, implica el
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad conlralante sobre las obligaciones a
cargo del contratista. Asi mismo, establece que los interventores estan facultados para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, y serdn responsables por
mantener informada a la entidad conltratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente,

En este sentido la EMPRESA CARTAGUENA DE DESARROLLO -~ EMCADE, en cumplimiento  del
sonlrato Interadminislrativo 12-304-2026, debe adelantar el proceso contractual para contratar la
interventorfa técnica, administraliva, financiera, contable, juridica y ambiental, del contrato de obra cuyo
objeto es “EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
PARQUE DE SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO — VALLE DEL CAUCA”, dada la
complejidad de contrato de obra por el conocimiento especializado que se requiere sobre la materia.

3. VALOR, PLAZO Y FORMA DE PAGO

VALOR: El valor del contrato asciende a la suma de NOVENTA Y UN MILLONES TRESGIENTOS MIL
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($91.300.179,00) Incluyendo IVA y demds impuestos
municipales y nacionales, asi como los gastos en que tenga que incurrir el proveedor para la entrega a
salisfaccion de los bienes o servicios contratados.

FORMA DE PAGO: Conforme los estudios preliminares adelantados por la entidad, y la forma de pago
del contrato, se adoptard un sistema de pago asi: El valor de contrato serd cancelado al contratista en
actas parciales de acuerdo al avance que presente el contrato de obra del cual se realiza la interventoria
externa hasta completar el 100 % de la ejecucién del mismo.

Conforme a lo anterior EMCADE pagara el 10% final conforme al valor final del contrato de obra del cual
se realiza la interventoria externa una vez liquidado y finalizado el contrato de obra objeto de Ila
interventor(a, el cual se liquidara con base en el valor del presupuesto realmente ejecutado.

PLAZO: El plazo de ejecucién que contempla EMCADE para el contrato que se pretende celebrar, es de
CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio por parte de la entidad y el
contratista, ademas del cumplimiento de los demas requisitos de ejecucion del Contrato Estatal,
contemplado en el Manual de Contratacién de EMCADE o la Ley.

4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE LOS RECURSOS

4.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
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Ntmero certificado disponibilidad Fecha certificado Vag};gﬁ;ﬂ'gﬁ&i‘;de
presupuestal | disponibilidad presupuestal presupuestal
0000129 03 de julio de 2026 $1.395.588.457,00

4.2 FUENTE DEL RECURSO O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Los recursos para atender el objeto de la presente contratacién provienen del contrato interadministrativo

No. 12-304-2026 celebrado con el municipio de Cartago, Valle del Cauca, cuyo objeto es “GERENCIA DE

RECURSOS PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DE SANTA MARIA

DEL MUNICIPIO DE CARTAGO" con Registro Presupuestal No. 4113 del 30 de junio de 2026 expedido
* por el Municipio de Cartago, Valle del Cauca,

5. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES A LAS PARTES Y
FORMA DE MITIGARLOS

Para la presente Invitacion a Cotizar, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1 y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variacion sobre el resullado esperado, tanto
en relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de este tipo de
contratacion y sistema de remuneracion, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre
expresamente a cargo de la entidad en el contrato, EMCADE realiz6 la identificacion, estimacion vy
lipificacion de riesgos en la Matriz 1 - Riesgos. (Se anexa).

6. GARANTIAS

Las garanlias exigidas las encuenlra en el esludio preliminar y los liempos para su presenlacion se
encuentra en el cronograma que se relaciona en esla invilacion,

7. TERMINOS, CONDICIONES Y ELEMENTOS DE LA ORDEN

La entidad verificara los requisitos de capacidad juridica, experiencia, capacidad financiera vy
organizacional dentro del término senalado en el cronograma relacionado en la invitacion,

Los requisitos de capacidad juridica, experiencia, capacidad financiera y organizacional seran objeto de
verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En
caso contrario, se evaluard como “no cumple”.
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacion de capacidad, idoneidad y
experlencia de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales) con base en la informacién
contenida en el RUP y los documentos sefialados en el presente estudio preliminar.

8. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

La Supervisién, seguimiento y control en la ejecucién del contrato serd ejercida por el director operativo
de proyectos de EMCADE.

9. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

El cronograma del proceso de seleccién serd el siguiente:

Ne | 'ACTIVIDAD FECHA DESDE FECHA HASTA REGISTRO
Publicacién invitacion a . o )
1 ofertar y limitacién a 2 dse.égl 'ﬁﬁozs 28 dg égllxhﬁ()% Pagina web
Mipymes * '
Correo electrénico o
. - - en fisico debidamente
2 Pres%ntsglsc:g de 28 d;égll:ﬁ()% 28 dﬁe.étéllgrio% folkido, & la Calle 1 #
prop : : 4-115 local 201 CC
Las Palmas
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A el

ADE

TAPVELA CARTASL A 08 DELIR A0

Sentido Cali — Pereira
(Variante) - EMCADE

3 Evaluacién de

propuestas 29 de julio 2026

30 de julio 2026

Correo electrénicoy
Publicacién SECOP

Solicitud de
subsanabilidad

30 de julio 2026

31 de julio 2026
6:00 PM

Correo electrénico o
en fisico en la Calle 1
#4-115 local 201 CC
Las Palmas
Sentido Cali — Pereira
(Variante) - EMCADE

5 | Suscripcion de contrato | 03 de agosto 2026

Publicacién SECOP

6 | Presentacion de pélizas | 03 4€ agosto 2026

05 de agosto 2026

Correo electrénico o
en fisico, en la Calle 1
i 4-115 local 201 CC
Las Palmas
Sentido Cali - Pereira
(Variante) — EMCADE

Por lo anteriormente solicitado, su propuesta puede dirigirla a correo electrénico:

contralacion@emcade-

cartago.gov.co o de manera fisica en la Calle 1 # 4-115 local 201 CC Las Palmas Sentido Cali — Pereira

(Variante), hasta el dia 28 de julio 2026 6:00 PM.

Elaborado y suscrito en el Municipio de Cartago — Valle del Cauca, el velntisiete (27) de julio del afio 2026.

Qh\o ), D—*ﬁ-\'o
PABLO ANDRES DUQUE GOMEZ
Gerente General EMCAD;P

Elabord: Juan Carlos Medina — Conlratista exteno

Revisitn jurld ca: Leyd: Juleth Herndndez Botero — Subdirectora contratacidn EMCADE
Revisidn lécnica: Jeferson Sanchez Buritica - Direclor operalivo y de proyeclos EMCADE

Revision financiera: Maria lsabel Salazar 8abogal — Conlratisla exlerna
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