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Bogotá, D.C., 13 de Agosto de 2026 

 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 145 -MDN-COGFM-ESDEG-2026 
CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO”. 
 
1. ANTECEDENTES  
 
En las últimas vigencias la Administración suscribió los siguientes contratos relacionados con el servicio a 
adquirir. 

 
VIGENCIA 2023 

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 208-MDN-COGFM-ESDEG-2023 

CONTRATANTE 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL 
DE LAS FUERZAS MILITARES ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”–
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

CONTRATISTA 1 A SOLUCIONES GS S.A.S 
NIT: NIT. NO. 901.070.152-9 
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EDISSON GIOVANNY VELEZ TIGUAQUE  

C.C. No. CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.022.341.280 DE BOGOTÁ 
DIRECCION DEL CONTRATISTA CARRERA 80 M # 74 – 33 SUR 
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA GRANDESSOLUCIONES1A@GMAIL.COM   
TELEFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA 3124273249 - 3090138 
TIPO DE CONTRATO SERVICIOS 

 
OBJETO 

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL 
REYES PRIETO” 

 
VALOR DEL CONTRATO 

EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE 
CIENTO TRECE MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS 
($113.032.000,00) INCLUIDO IVA (SEGÚN APLIQUE), 
INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES, 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR. 

 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE CONFORMIDAD CON LA NECESIDAD PLANTEADA, EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ A PARTIR DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN CONFORME LO 
DESCRITO EN EL ARTÍCULO 41 LEY 80 DE 1993, 
(EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y 
APROBACIÓN DE GARANTÍAS), Y HASTA EL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, 
LO PRIMERO QUE SUCEDA DURANTE LA VIGENCIA 2024. 

VIGENCIA FUTURA 

EL PRESUPUESTO FUE CLASIFICADO EN EL ARTÍCULO 
PRESUPUESTAL ASIGNADO, UNIDAD EJECUTORA 15-01-
02-001 TIPO GASTO A, CTA 02, SUBC 02, OBJE 02, ORD 008, 
SUBORD 007, REC 16 SSF Y REC 10 CSF, POR VALOR 
CIENTO TRECE MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS 
($113.032.000,00) POR EL RUBRO SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), CON 
CERTIFICADO PLAN ADQUISICIÓN, BIENES Y/O SERVICIOS 
DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 23923  DEL 11 DE 
DICIEMBRE DE 2023 POR VALOR DE NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS MIL PESOS ( $ 9.300.000) Y AUTORIZACIÓN 
DE VIGENCIA FUTURA N° 41423 DE FECHA 24 DE AGOSTO 
DE 2023 POR VALOR DE CIENTO TRES MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ( $ 103.732.000); 
PARA TODOS LOS EFECTOS, LA MONEDA DEL CONTRATO 
SERÁ EL PESO COLOMBIANO. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE 
CIENTO TRECE MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS 
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($113.032.000,00) INCLUIDO IVA (SEGÚN APLIQUE), 
INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES, 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR. 

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL 

DE CONFORMIDAD CON LA NECESIDAD PLANTEADA, EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ A PARTIR DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN CONFORME LO 
DESCRITO EN EL ARTÍCULO 41 LEY 80 DE 1993, 
(EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y 
APROBACIÓN DE GARANTÍAS), Y HASTA EL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, 
LO PRIMERO QUE SUCEDA DURANTE LA VIGENCIA 2024. 

 
VIGENCIA 2024 

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 197-MDN-COGFM-ESDEG-2024 

CONTRATANTE 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL 
DE LAS FUERZAS MILITARES ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”–
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

CONTRATISTA 1 A SOLUCIONES GS S.A.S 
NIT: NIT. NO. 901.070.152-9 
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EDISSON GIOVANNY VELEZ TIGUAQUE  

C.C. No. CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.022.341.280 DE BOGOTÁ 
DIRECCION DEL CONTRATISTA CARRERA 80 M # 74 – 33 SUR 
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA GRANDESSOLUCIONES1A@GMAIL.COM   
TELEFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA 3124273249 - 3090138 
TIPO DE CONTRATO SERVICIOS 

 
OBJETO 

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL 
REYES PRIETO” 

 
VALOR DEL CONTRATO 

EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE 
ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($111.600.000,00) INCLUIDO IVA (SEGÚN APLIQUE), 
INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES, 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR. 

 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será el día hábil siguiente a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
conforme lo descrito en el artículo 41 ley 80 de 1993, (expedición 
del registro presupuestal y aprobación de garantías), hasta el 30 
de noviembre del 2025 y/o hasta agotar los recursos, lo primero 
que suceda durante la vigencia 2025. 

VIGENCIA FUTURA 

El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 0312 del 6 de marzo 
de 2024 “Por el cual se modifica el Decreto No. 2295 de 2023 
"Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para 
la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se 
clasifican y definen los gastos" y se derogan los Decretos 103 y 
163 de 2024”, liquidó el Presupuesto General de la Nación para 
la vigencia fiscal de 2024. Así mismo, dicho presupuesto fue 
clasificado en el artículo presupuestal asignado: Unidad 
Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBC 02, OBJE 
02, ORD 008, SUBORD 007 REC 16 SSF por valor NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($9.300.000,00) 
por el rubro SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN 
E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN), con certificado de Plan de Compras de 
Planeación Estratégica y Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 23424 del 20 de noviembre de 2024. 
 
Vigencia 2025: Se cuenta con aprobación de cupo vigencias 
futuras por el valor de CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($102.300.000,00) mediante radicado No. 2-
2024-060016 de fecha 12 de noviembre de 2024, que trata sobre 
la aprobación del cupo de vigencias futuras de gastos de 
funcionamiento para el Comando General de las Fuerzas 
Militares  firmado por Jairo Alonso Bautista Director General del 
Presupuesto Público Nacional, Unidad Ejecutora 15-01-02-001 
Tipo Gasto A, CTA 02, SUB 02, OBJE 02, ORD 008, SUBORD 
007 REC 16 SSF por el Rubro SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
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(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN). Asignación de 
autorización de vigencias futuras No. 65224 de fecha 13 de 
noviembre de 2024 con Nro. Autorización DGPPN No. 61524. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON VEINTISEIS M/CTE 
($155.294.054,26) INCLUIDO IVA (SEGÚN APLIQUE), 
INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES, 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR. 

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL 

El plazo de ejecución será el día hábil siguiente a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
conforme lo descrito en el artículo 41 ley 80 de 1993, (expedición 
del registro presupuestal y aprobación de garantías), hasta el 30 
de noviembre del 2025 y/o hasta agotar los recursos, lo primero 
que suceda durante la vigencia 2025. 

 
VIGENCIA 2025 

 
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 199-MDN-COGFM-ESDEG-2025 

CONTRATANTE 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE 
LAS FUERZAS MILITARES ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”–DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

CONTRATISTA 1 A SOLUCIONES GS S.A.S 
NIT: NIT. NO. 901.070.152-9 
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EDISSON GIOVANNY VELEZ TIGUAQUE  

C.C. No. CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.022.341.280 DE BOGOTÁ 
DIRECCION DEL CONTRATISTA CARRERA 80 M # 74 – 33 SUR 
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA GRANDESSOLUCIONES1A@GMAIL.COM   
TELEFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA 3124273249 - 3090138 
TIPO DE CONTRATO SERVICIOS 

 
OBJETO 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO”. 

 
VALOR DEL CONTRATO 

SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($74.200.000,00), Incluido IVA (Según Aplique), impuestos, 
tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecución del 
contrato 

 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del apalancamiento iniciará una vez finalizado 
la ejecución del contrato 197-MDN-COGFM-ESDEG-2024, el cual 
se encuentra vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 y/o hasta 
agotar los recursos, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución conforme lo descrito en el artículo 41 
ley 80 de 1993, (expedición del registro presupuestal y aprobación 
de garantías) hasta 31 de diciembre de 2025 y los recursos de la 
vigencia futura 2026, serán ejecutados desde el 1 de enero hasta el 
31 de julio del 2026 o hasta agotar los recursos, lo primero que 
suceda durante la vigencia 2026, sin superar el 31 de julio de 2026. 
 
NOTA 1: La ejecución del presente contrato estará a cargo del 
supervisor quien verificará que los servicios objeto del presente 
proceso cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, y 
de acuerdo con el valor unitario y valor total del contrato. De lo 
anterior se deberá verificar que cada pedido no se exceda el valor y 
distribución presupuestal asignada para cada una de las vigencias 
fiscales, ello conforme lo dispuesto mediante el certificado de 
disponibilidad presupuestal y oficio de aprobación de vigencias 
futuras.  
 
El supervisor, deberá verificar que los pedidos realizados no 
excedan los valores autorizados, y que se surtan los requisitos de 
recibo a satisfacción y pago en cada vigencia fiscal. 

RESPALDO PRESUPUESTAL 

Con Certificado Plan Adquisición, bienes y/o Servicios de 
Planeación Estratégica y Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 23125 del 5 de noviembre de 2025 y cupo vigencias futuras por 
el valor de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($65.000.000,00) mediante radicado No. 2-2025-055581 de fecha 
12 de septiembre de 2025, que trata sobre la aprobación del cupo 
de vigencias futuras de gastos de funcionamiento para el Comando 
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General de las Fuerzas Militares firmado por Martha Hernández 
Arango Directora General de Presupuesto Público Nacional, Unidad 
Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUB 02, OBJE 02, 
ORD 008, SUBORD 007 REC 16 SSF por el Rubro SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) Asignación de autorización de 
vigencias futuras No. 45425 de fecha 16 de septiembre de 2025 con 
Nro. Autorización DGPPN No. 44225. 
 

ITEM RUBRO IMPUTACIÓN RECURSO VALOR 

1 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN 
(EXCEPTO 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN) 

A-02-02-02-008-007 10 CSF $9.200.000,00 

TOTAL $9.200.000,00 

 
ITEM RUBRO IMPUTACIÓN RECURSO VALOR 

1 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN 
(EXCEPTO 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN) 

A-02-02-02-008-007 16 SSF $65.000.000,00 

TOTAL $65.000.000,00 

 
 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($74.200.000,00), Incluido IVA (Según Aplique), impuestos, 
tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecución del 
contrato 

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL 

El plazo de ejecución del apalancamiento iniciará una vez finalizado 
la ejecución del contrato 197-MDN-COGFM-ESDEG-2024, el cual 
se encuentra vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 y/o hasta 
agotar los recursos, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución conforme lo descrito en el artículo 41 
ley 80 de 1993, (expedición del registro presupuestal y aprobación 
de garantías) hasta 31 de diciembre de 2025 y los recursos de la 
vigencia futura 2026, serán ejecutados desde el 1 de enero hasta el 
31 de julio del 2026 o hasta agotar los recursos, lo primero que 
suceda durante la vigencia 2026, sin superar el 31 de julio de 2026. 
 
NOTA 1: La ejecución del presente contrato estará a cargo del 
supervisor quien verificará que los servicios objeto del presente 
proceso cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, y 
de acuerdo con el valor unitario y valor total del contrato. De lo 
anterior se deberá verificar que cada pedido no se exceda el valor y 
distribución presupuestal asignada para cada una de las vigencias 
fiscales, ello conforme lo dispuesto mediante el certificado de 
disponibilidad presupuestal y oficio de aprobación de vigencias 
futuras.  
El supervisor, deberá verificar que los pedidos realizados no 
excedan los valores autorizados, y que se surtan los requisitos de 
recibo a satisfacción y pago en cada vigencia fiscal. 
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2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN  
 
La Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, como una Institución de Educación Superior, 
formar líderes estratégicos militares y civiles nacionales e internacionales, integrales, innovadores, 
generadores de conocimiento y pensamiento estratégico, en Seguridad y Defensa Nacionales. los alumnos 
del curso de estado mayor, curso altos estudios militares, curso de información militar, curso integral de 
defensa nacional, diplomados, maestrías y atendiendo las diferentes visitas nacionales e internacionales de 
entidades militares, de educación superior, personal de egresados, ex directores (personas de la tercera edad, 
discapacitados) que recibe la Escuela Superior de Guerra, requiere del uso de los ascensores como una parte 
importante en la entidad, no solo facilitando el desplazamiento, sino que también suponen un ahorro de tiempo 
para llegar a los diferentes departamentos y aulas de la entidad castrense.  
 
La Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, cuenta en el Edificio de Aulas con cuatro (04) 
ascensores marca CANNY ESCALA con una capacidad de 10 personas y una capacidad de carga de 700 
kilogramos cada uno y un (1) ascensor modernizado en la vigencia 2019 ubicado en el edificio administrativo 
con una capacidad de 10 personas y una capacidad de carga de 750 kilogramos. 
 
El ascensor del Edificio Administrativo de la Escuela Superior de Guerra ha requerido año tras año 
mantenimiento encontrando registros en el SECOP I en las siguientes vigencias así: año 2014 Comunicación 
de Aceptación de Oferta No. 56-2014, año 2015 Comunicación de Aceptación de Oferta No. 166-ESDEGUE-
2015 y año 2016 Comunicación de Aceptación de Oferta No. 181–MDN-CGFM-ESDEGUE-2016. En SECOP 
II en las siguientes vigencias así: año 2017 Comunicación de Aceptación de Oferta No. 195-MDN-CGFM-
ESDEGUE-2017, año 2018 COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 136-MDN-CGFM-
ESDEGUE-2018, año 2019 COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 309-MDN-CGFM-
ESDEGUE-2019, año 2020 Comunicación de Aceptación de Oferta No. 170-MDN-CGFM-ESDEGUE-2020, 
año 2021 COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 124-MDN-COGFM-ESDEG-2021, año 2022 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No  139-MDN-COGFM-ESDEG-2022 del 24 de mayo del 
2022, año 2023 ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 208-MDN-COGFM-ESDEG-2023, año 2024 ACEPTACIÓN 
DE OFERTA No. 197-MDN-COGFM-ESDEG-2024, año 2025 ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 199-MDN-
COGFM-ESDEG-2025 con el objeto “Contratar servicio de mantenimiento para los ascensores marca CANNY 
ESCALA del edificio de aulas y el ascensor modernizado del edificio administrativo de la Escuela Superior de 
Guerra "General Rafael Reyes Prieto". 
 
Para el caso de los ascensores de aulas se detalla que mediante acta No. 0972 del 30 de junio de 2015 se 
realizó la entrega por parte de la Jefatura de Ingenieros a través de la interventoría a la unidad beneficiada del 
contrato de obra No. 1438 de 2013 cuyo objeto es realizar la primera etapa de la construcción del Edifico de 
Aulas para la Escuela Superior de Guerra, ubicada en el Cantón Norte en la ciudad de Bogotá, D.C., para dar 
de alta en las cuentas fiscales de la unidad. 
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Mediante acta No. 1 de fecha 26 de septiembre de 2018 se realizó la entrega formal de los cuatro (4) 
ascensores por parte de la firma Proveedora Unión Temporal Caldas y su proveedor SCALA y recibo por parte 
del Comando de Ingenieros del Ejército y la Escuela Superior de Guerra, instalados en el Edificio de Aulas de 
la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” de acuerdo con el contrato de obra No. 1438 de 
2013. 
 
Los ascensores del Edificio de Aulas contaron con garantía de tres (3) meses desde el mes de septiembre de 
2018. Y con una garantía extendida de dos (2) años siempre y cuando el mantenimiento se realizara con la 
misma empresa que los instaló. Teniendo en cuenta que este es un proceso de mínima cuantía y no una 
contratación directa, la garantía técnica extendida no aplica. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se debe garantizar la correcta operación y funcionamiento de los equipos, 
según la Norma técnica Colombiana NTC 5926-1, la cual establece los criterios para las inspecciones de 
ascensores, escaleras mecánicas, andenes móviles y puertas eléctricas Parte 1: ascensores electromecánicos 
e hidráulicos.  
 
Así mismo, el Edificio de Aulas de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” se encuentra 
en custodia de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, por lo cual es deber de ésta 
vigilar y salvaguardar por su cuidado, resguardo y debido mantenimiento, a fin de evitar posibles deterioros; 
por lo cual al ser los ascensores parte integral de la estructura del edificio a estos se les debe realizar el 
mantenimiento preventivo que requieran en aras de proteger los bienes del estado. 
 
Por esta razón y en virtud de garantizar la calidad y respaldo de los mantenimientos y repuestos es necesario 
suscribir un contrato para la prestación del servicio técnico de mantenimiento preventivo y correctivo que 
incluya repuestos nuevos y originales, para los ascensores marca CANNY ESCALA, ubicado en el edificio 
administrativo de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” y Edificio de Aulas de la 
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” 
 
De no contar con el servicio de mantenimiento técnico que garantice el buen estado y funcionamiento de los 
ascensores, se incrementa la posibilidad que se presenten accidentes, en los cuales se pueden ver 
involucrados tanto funcionarios como visitantes de las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra “General 
Rafael Reyes Prieto”. 
 
3. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Que teniendo clara y definida de la necesidad a satisfacer y de conformidad con el numeral 2 del artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto No. 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 del 24 de diciembre de 
2021 y Decreto 0142 del 1 de febrero de 2023, se deberá incluir la descripción del objeto a contratar 
identificado con el cuarto nivel del clasificador de Bienes y Servicios el cual es el sistema de codificación de 
las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios. 
 
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE PRODUCTO 

72000000 721100000 72101500 72101506 Servicios de mantenimiento de 
ascensores 

 
Nota: Articulo 6 ley 1150 “No se requerirá de este registro, ni de calificación ni de clasificación, en los casos 
de contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos cuyo valor no supere el 
diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la respectiva entidad”. 
 
Fuente: https://colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 
 
 
 
 
 

 

https://colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios
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4. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Para la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” el mantenimiento de un ascensor resulta 
de vital importancia el uso de esta instalación, el mantenimiento preventivo, como su nombre deja entrever, 
está diseñado para prevenir las fallas en equipos de transporte vertical, que ayuden no solo a prevenir, sino a 
predecir cuándo fallará preservar el funcionamiento del equipo; evitando accidentes, sobrecostos para los 
clientes e, inclusive, salvando vidas”. Por esta razón es importante mantener el buen funcionamiento del 
ascensor. Ya que es un aspecto más que esencial para garantizar la seguridad de todas las personas 
empleados y/o visitantes que recibe Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. 
 
Teniendo en cuenta que los mantenimientos y elementos vinculados a estos deben ser monitoreadas ya que 
por desgaste, condiciones climáticas o eventos aislados o fortuitos que no son predecibles, se realiza un listado 
de los cuales en la ejecución se irán determinando cuantos son requeridos acorde al estado de cada uno de 
los ascensores. 
 
El mantenimiento de estos elevadores se verá favorecido por las políticas de trazabilidad, de manera que será 
más sencillo localizar los problemas y componentes de cada modelo. Las reparaciones serán más 
comprensibles tanto para los clientes como para los servicios técnicos de las empresas de elevación. Por lo 
tanto, un mantenimiento a la altura de las circunstancias servirá para adelantarse a los problemas de seguridad 
y funcionamiento y efectuar las operaciones oportunas para garantizar un uso en condiciones del aparato. 
 
El mantenimiento preventivo como base de un funcionamiento óptimo se fundamenta, básicamente, en 
controlar mediante la planificación que el uso del ascensor sea el adecuado. Por consiguiente, hay que 
detectar, antes de que sucedan, los fallos relativos a materiales o procesos, de manera que sea posible 
garantizar la continuidad del servicio en condiciones de seguridad. Este mantenimiento viene definido por una 
serie de factores condicionantes que los profesionales del servicio técnico valorarán en su justa medida. Son 
los siguientes: 
 
Condiciones técnicas: Se trata de las operaciones técnicas imprescindibles para garantizar el funcionamiento 
normal del aparato. 
 
Condicionantes contractuales y legales: Por una parte, tenga en cuenta que todos los elevadores han de ser 
revisados de forma periódica por la entidad administrativa que se encarga de ello, es decir, la OCA, la cual 
redactará el acta de inspección pertinente. Por otro lado, no son menos importantes las revisiones puntuales 
que el departamento técnico de su proveedor de servicios de elevación ha de llevar a cabo, en función de lo 
que ustedes hayan estipulado en el apartado de mantenimiento de su contrato. Aparte, vale la pena reseñar 
que el estándar comunitario, a nivel de certificación (en el cual están contenidas las instrucciones de 
mantenimiento de los ascensores), está fijado por la norma EN 13015. 
 
Condicionantes humanos: Se trata del capital humano, técnico y profesional que le puede ofrecer su empresa 
de referencia. Además de la formación que se presupone a este personal, tiene mucha relevancia el concepto 
de autocontrol. Esto es, la capacidad del operario de planificar su trabajo y coordinarlo con los requisitos 
relativos a la disponibilidad, al estado de la instalación y a las condiciones de servicio acordadas. 
 
Para garantizar el correcto mantenimiento del ascensor se valoran una serie aspectos. El mantenimiento 
supone, como muchos otros elementos del inmueble, un gasto/inversión anual y por ello, es necesario estar 
seguro de que se está haciendo correctamente, para garantizar la seguridad, el cumplimiento de las normas. 
 
¿Qué trabajos se realizan en el mantenimiento de un ascensor? 
 
De forma general, en un correcto mantenimiento se debe: 
 
Calendarizar revisiones rutinarias 
Reparar las pequeñas averías que puedan producirse y sustituir las piezas desgastadas 
Hacer la inspección del ascensor con la frecuencia correspondiente 
Implementar las modificaciones que marquen las normas y leyes dictadas por la administración pública 
 
Los puntos que se revisan en el mantenimiento y cuidado del ascensor se suelen hacer con frecuencia 
mensual, trimestral, semestral y anual.  
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Mensualmente 
 
Cada mes, se debe hacer una revisión de los aspectos más básicos del ascensor. Es decir, se comprueban 
los componentes de la cabina y la alarma, se verifica el arranque, la parada, la nivelación, se revisa la 
apertura y el cierre de puertas de la cabina y se asegura el funcionamiento y la señalización de las puertas 
de los pisos. 
 
Trimestralmente 
 
Cada tres meses se procederá a: 
 
La limpieza del foso 
La revisión del sistema de frenos 
El Control del nivel de aceite de los motores, la máquina y las posibles fugas 
La limpieza de la pisadera de las puertas de cabina 
La limpieza del cuarto de máquinas (cada cuatro meses) 
 
Semestralmente 
 
Las tareas de control se realizarán sobre los siguientes elementos: 
 
Luz de emergencia 
Limpieza y revisión de las puertas de la cabina 
Operador 
Limpieza y revisión general de cuadros de mandos y protecciones 
Control del estado del patinaje y tensión de cables 
 
Anualmente 
 
Los puntos que se revisarán con periodicidad anual son: 
 
Amarres de contrapeso 
Estado de amarres cabina 
Limpieza de las rozaderas de contrapeso 
Verificación de paracaídas y articulaciones 
Amarra cables lado pedestal 
Estado y tensión de cables 
Probar (si tiene) rescata Matić 
Limpieza del estado del cabezal 
Polea 
Finales y conmutadores 
Impulsores y detectores 
Fugas de pistón y estado retenes 
Fugas de mangueras y tuberías, 
Fijaciones y aislamiento de cabina 
Rodaderas/rozaderas de cabina 
Limpieza de refrigerador (si lo hay) 
Comprobar la renivelación 
Limpieza de techo y bajos de la cabina 
Limpieza y revisión limitador 
 
A parte de la frecuencia de mantenimiento se debe tener en cuenta: 
 
Grupo Tractor: 
 
Revisar periódicamente el nivel de lubricante; cambio de lubricante según instrucciones del fabricante 
Revisar el funcionamiento de las bobinas del freno 
Controlar el desgaste de las zapatas de freno-Verificar nivelación y estado de aisladores de vibración 
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Controlar desgaste de gargantas polea tractora. 
 
Central Hidráulica: 
 
Revisar periódicamente nivel de aceite hidráulico; sustituir según instrucciones del fabricante 
Vigilar fugas de aceite en el bloque de válvulas 
Controlar nivelación y estado de los apoyos anti vibratorios 
 
Guías  
 
Revisar la continuidad de empalmes; corregir resaltes con abrasivo adecuado 
Lubricar periódicamente 
 
Poleas de desvío 
 
Verificar estado de los rodamientos 
Verificar desgaste de gargantas  
Comprobar nivelación y estado de aisladores de vibración 
 
Sistema de frenos 
 
Verificar la palanca de freno de emergencia disponible. 
Regulación del freno 
Revisión de desgaste: 
 discos de freno 
Balatas 
Tambor 
Bandas 
Guarda cables 
Limpiar resortes, contactos, tambor 
Comprobar el funcionamiento de freno manual 
Comprobar el movimiento libre de los frenos del paracaídas 
Comprobar los desgastes de los frenos del paracaídas 
Engrase de las piezas que lo necesiten y lubricación de estas 
 
Deslizaderas 
 
Controlar su desgaste excesivo o su rotura 
Cables 
 
Controlar desgaste superficial 
Controlar rotura de alambres 
Comprobar estado de tensión; vigilar golpeteo de estos 
 
Puertas 
 
Verificar desgaste de deslizaderas 
Regular verticalidad de hojas de puerta y carros. 
Botoneras 
 
Conexiones eléctricas 
 
Breakers 
Trasformador 
Variador de velocidad 
Borneras 
Tarjetas electrónicas 
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4.1. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO 

 
Para el cumplimiento del objeto contractual el oferente deberá comprometerse a cumplir con el mínimo de 
características técnicas establecidas en el ANEXO No. 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”. 
 

TABLA 1: UBICACION DE ASCENSORES 
 

ASCENSOR NÚMERO DE 
PARADAS 

UBICACIÓN 

1 5 EDIFICO ADMINISTRATIVO -
ESDEG 

2 8 EDIFICO AULAS -ESDEG 
3 8 EDIFICO AULAS -ESDEG 
4 8 EDIFICO AULAS -ESDEG 
5 8 EDIFICO AULAS -ESDEG 

 
Nota: El número de paradas corresponde al número de pisos. 
 

TABLA 2: MARCA Y MODELO DE ASCENSORES 
 

TIPO CANTIDAD MARCA MODELO 
Ascensores de 5 

Paradas 
1 INTEGRAL REFERENCIA 

ACCEL XI 
Ascensores de 8 

Paradas 
1 INTEGRAL REFERENCIA 

ACCEL XI 
 
 

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

No. 
ASCENSOR 

Cantidad 
 

Meses 

1 

ASCENSOR CANNY–ASCENSOR Y 
MODERNIZADO (EDIFICIO AULAS Y 
ADMINISTRATIVO) 
 
Mantenimiento preventivo que garantice todas las 
especificaciones técnicas para el cumplimiento de 
la certificación anual bajo la norma técnica 5926-
1 INCOTEC. INSPECCIÓN – LUBRICACIÓN - 
AJUSTE – LIMPIEZA 
 
CUARTO DE MAQUINAS; panel de fuerza, 
breakers y fusibles, tanque de central hidráulica, 
válvulas y mangueras, humedad en tarjetas 
electrónicas, niveles de aceite, válvula 
paracaídas /limitados de velocidad, cuarto de 
máquinas, máquina de tracción, cuadro de 
comando, relés térmicos, fusibles, conexiones, 
protector polea de tracción y desvío, iluminación 
mayor a 200 luxes, cuarto de máquinas. 
 
POZO; lubricación guías de cabina, cables 
conductores viajeros, cables de tracción, 

SERVICIO 5 5 
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regulador, contrapeso, pesas, deslizaderas de 
contrapeso, lubricación guías de contrapeso, 
iluminación de pozo, límites finales de curso y 
reducción, inductores o sensores de proximidad, 
mecanismos de puertas de cabina y piso, quicios, 
seguridades de recorrido, sistema de paracaídas, 
pesas o resortes de puertas, soportes de guías – 
empalmes, paños, interruptores eléctricos de 
seguridad, cadena de compensación , escalera 
de acceso, impermeabilización pozo. 
 
CABINA; panel de operación (botonera), 
iluminación de cabina, luz de emergencia, 
señalizaciones, intercomunicador de cabina a 
portería, paneles de acabados, piso, techo, 
acrílicos, puertas de cabina, barreras de rayos 
infrarrojos – fotoceldas, ventilador, deslizaderas 
de puertas – zapatas. 
 
SOBRE CABINA; contacto eléctrico de puertas, 
cables de tracción, pesa cargas, operador de 
puertas, caja de conexiones, rolletes y guaya de 
puertas, botonera de mantenimiento, deslizadera 
de cabina superior – zapatas, rampa articulada de 
puertas, baranda de seguridad, inductores o 
sensores de proximidad. 
 
PISOS; botoneras de piso, señalizaciones, polea 
tensora, limpieza y lubricación amortiguadores: 
resortes o hidráulicos, deslizaderas de cabina 
inferiores 
 
FRENOS Discos de freno magnético del motor 
del sistema de potencia, Palanca de freno de 
emergencia del sistema mecánico, Resorte de 
freno del sistema mecánico, Balatas de freno del 
sistema mecánico, Tambor de freno del sistema 
mecánico, Bandas de freno del sistema 
mecánico, Guarda cables de freno del sistema 
mecánico 
  

 
Nota 1: El mantenimiento de ascensores aplica para los ascensores que se encuentran 
ubicados en el Edificio de Aulas como para el Edificio Administrativo. 

 
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES 

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE INCORPORACIÓN DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES, MANO DE 
OBRA, CAMBIO DE PARTES E INSTALACIÓN (DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) DE 
ACUERDO CON DEMANDA. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 Servicio de instalación y Cambio, suministro e instalación de 
Iluminación de Foso (incluye iluminación) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

2 
Cambio, suministro e instalación de luminaria para Cabina 
Lampara LED y/o Bala LED (incluye lampara y balas hasta 
48w) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

3 Cambio, suministro e instalación de Ventilador para Cabina 
(incluye ventilador) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

4 Cambio, suministro e instalación de Botones de Hall (incluye 
repuestos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

5 Cambio, suministro e instalación de Zapatas puertas de Hall 
(incluye zapatas) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 
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6 Cambio, suministro e instalación de Encoder de Maquina de 
Tracción (incluye encoder) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

7 Cambio, suministro e instalación de Contactos de cerradura 
(incluye elementos necesarios) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

8 Cambio, suministro e instalación de Guayas para puertas 
(incluye guayas) 

SERVICIO 
GLOBAL 1 

9 Cambio, suministro e instalación de Inductores de nivel 
(incluye inductores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

10 Cambio, suministro e instalación de deslizadera de Cabina 
(incluye deslizadera) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

11 Cambio, suministro e instalación de Bocallaves de puerta de 
Hall (incluye bocallaves) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

12 Cambio, suministro e instalación de Rolletes de Puertas 
(incluye rolletes) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

13 Cambio, suministro e instalación de Correa de operador de 
puertas (incluye correa) SERVICIO X MT 1 

14 Cambio, suministro e instalación de Polea de Contrapeso 
(incluye polea) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

15 Cambio, suministro e instalación de Polea de Cabina (incluye 
Polea) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

16 Cambio, suministro e instalación de Microswicht para 
amortiguador (incluye amortiguador) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

17 Cambio, suministro e instalación de Recolectoras de Aceite 
(incluye recolectora) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

18 Cambio, suministro e instalación de Barrera Infrarroja (incluye 
barrera) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

19 Cambio, suministro e instalación de Breaker Diferentes 
Amperios (incluye breakers) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

20 Cambio, suministro e instalación de Contactor de 65 amp 
(incluye Contactor) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

21 Cambio, suministro e instalación de polea de tracción (incluye 
polea) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

22 Cambio, suministro e instalación de Iluminación cuarto de 
máquinas (incluye iluminación) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

23 Cambio, suministro e instalación de indicadores de posición. 
(incluye indicadores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

24 Cambio, suministro e instalación de batería de kit de 
emergencia (incluye batería) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

25 Cambio, suministro e instalación de Contactor de 9 amp 
(incluye Contactor) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

26 

Cambio, suministro e instalación de CABLE VIAJERO DE 24 
Y 36 LINEAS para optimizar la señal de la tarjeta de control y 
evitar mala comunicación en los inductores."(incluye cable 
viajero) 

SERVICIO X 
METRO 1 

27 Cambio, suministro e instalación de Circuitos de seguridad y 
control (incluye Circuitos de seguridad y control) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

28 Cambio, suministro e instalación Circuitos de potencia del 
control del ascensor (incluye Circuitos de seguridad y control) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

29 Cambio, suministro e instalación Circuito del selector de pisos 
(incluye Circuito del selector de pisos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

30 Cambio, suministro e instalación Contactos auxiliares (incluye 
contactos auxiliares) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

31 Cambio, suministro e instalación de Contactos principales de 
contactores del control de maniobra (incluye contactos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

32 Cambio, suministro e instalación de Aceite del motor (incluye 
aceite) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

33 servicio de Ajustes de motor y máquina de tracción SERVICIO X 
UNIDAD 1 

34 Cambio, suministro e instalación Sistema de refrigeración 
forzada del motor de tracción (incluye sistema de refrigeración) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 
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35 Cambio, suministro e instalación Guías de contrapeso (incluye 
guías de contrapeso) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

36 Cambio, suministro e instalación de Zapatas de contrapeso 
(Incluye zapatas) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

37 Cambio, suministro e instalación de Pesa del regulador de 
velocidad (incluye Pesa) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

38 Cambio, suministro e instalación de Switch y topes de límite 
en ambas direcciones (incluye Switch y topes) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

39 Cambio, suministro e instalación de Embrague de puertas 
(incluye Embrague) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

40 Cambio, suministro e instalación de Chumaceras del motor de 
tracción (incluye Chumaceras) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

41 Cambio, suministro e instalación de Accesorios de empalme y 
conexión como borneras y conectores (incluye accesorios) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

42 Cambio, suministro e instalación de contactos fijos y móviles 
de interruptores de fin de carrera (incluye Contactos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

43 Cambio, suministro e instalación de Fusibles panel de control 
(incluye Fusibles) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

44 Cambio, suministro e instalación de Conectores eléctricos de 
relevos auxiliares (incluye Conectores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

45 Cambio, suministro e instalación de Resistencias de carbón o 
de película (Incluye Resistencias) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

46 Cambio, suministro e instalación de Potenciómetros (incluye 
Potenciómetros) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

47 Cambio, suministro e instalación de Condensadores de 
cerámica, poliéster y de tantalio (incluye condensadores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

48 Cambio, suministro e instalación de Diodo zener (incluye 
Diodo) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

49 Cambio, suministro e instalación de Partes para Switch de 
puertas (incluye partes)  

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

50 Cambio, suministro e instalación de Puentes rectificadores de 
control de baja potencia (incluye Puentes Rectificadores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

51 Cambio, suministro e instalación de Diodos emisores de luz 
(incluye Diodos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

52 Cambio, suministro e instalación de Transistores de baja 
potencia (incluye Transistores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

53 Cambio, suministro e instalación de Interruptores de balancín 
o de palanca (incluye Interruptores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

54 Cambio, suministro e instalación de Pilas comunes para 
alimentación CPU (incluye pilas) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

55 Cambio, suministro e instalación de frenos de ascensor 
electromecánico (incluye discos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

56 Cambio, suministro e instalación suministro de regulador de 
velocidad  

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

57 servicio de programación de tarjeta de maniobra  SERVICIO X 
UNIDAD 1 

58 servicio de programación de variador de velocidad  SERVICIO X 
UNIDAD 1 

59 servicio de ajuste de sistema de paracaídas  SERVICIO X 
UNIDAD 1 

60 tratamiento y aplicación de impermeabilización de foso 
(incluye producto impermeabilizante) 

SERVICIO X 
METRO 

CUADRADO 
1 

61 suministro e instalación de señalización de seguridad parte 
inferior de foso  

SERVICIO X 
METRO 

CUADRADO 
1 

62 suministro e instalación de QKS de retención  SERVICIO X 
UNIDAD 1 

63 Cambio, suministro e instalación de micros prefinales de 
carrera  

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

64 suministro e instalación de relevos para control  SERVICIO X 
UNIDAD 1 
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65 suministro e instalación de amortiguadores  SERVICIO X 
UNIDAD 1 

66 suministro e instalación de terminales de cable de tracción  SERVICIO X 
UNIDAD 1 

67 suministro e instalación de faldón  SERVICIO X 
UNIDAD 1 

68 suministro e instalación de micros de prefinal de recorrido  SERVICIO X 
UNIDAD 1 

69 suministro e instalación de botonera de hall SERVICIO X 
UNIDAD 1 

70 suministro e instalación de botonera de cabina  SERVICIO X 
UNIDAD 1 

71 Desmonte, suministro e instalación de patines colgante de 
puerta 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

72 Desmonte, suministro e instalación de Interruptor de posición 
de cabina 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

73 
Tratamiento y aplicación de anticorrosivo con pintura epóxica 
para el piso de la cabina, (incluye producto anticorrosivo con 
pintura epóxica) 

SERVICIO X 
METRO 

CUADRADO 
1 

74 Desmonte, suministro e instalación de excéntricas de puertas 
de cabina 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

75 Desmonte, suministro e instalación de acrílico protector de 
lampara 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

76 Desmonte, suministro e instalación (rozadera) de puerta de 
hall 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

77 Cambio, suministro e instalación de Quicios superiores e 
inferiores puerta de hall  

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

78 Suministro e instalación de variador de puertas  SERVICIO X 
UNIDAD 1 

79 Suministro e instalación de Dispositivo de Pesacarga SERVICIO X 
UNIDAD 1 

80 
Pruebas de carga con pesas especiales (incluye la 
reprogramación y lo necesario para su correcto 
funcionamiento) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

 
Nota 2: En el mantenimiento correctivo requiere el cambio de diferentes elementos y 
materiales para los ascensores de aulas como para el edificio administrativo, los cuales 
estarán a cargo del contratista de acuerdo con el punto 3 de las especificaciones adicionales 
de obligatorio cumplimiento. 
 
4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
1 
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: En la Oferta se debe presentar como Mínimo un (1) 
TECNICO O TECNOLOGO ELÉCTRICO Y/O ELECTRÓNICO Y/O 
ELECTROMECÁNICO, con experiencia certificada de mínimo tres (3) años en 
mantenimiento de ascensores del cual se debe incluir hoja de vida y soportes académicos 
y laborales. 
 
De igual manera el personal presentado es quien debe hacer una inspección semanal 
para verificar el funcionamiento de cada uno de los ascensores del edificio administrativo 
y de aulas; donde se deberá entregar al supervisor del contrato los soportes firmados 
dentro de los informes a presentar y con la descripción de procedimientos y 
recomendaciones de los ascensores verificados. 
 
Se aclara que la disponibilidad debe ser de 24 horas incluyendo fines de semana para 
atender las novedades en un plazo no menor a 4 horas, sin costo adicional y el tiempo de 
dedicación será con base a la actividad a ejecutar del 100%, ya sea mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo, visitas semanales y/o atención de emergencia.  
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En los casos que se requiera, el contratista podrá suministrar personal de apoyo para el 
mantenimiento sin costo adicional para la entidad en cumplimiento de las normas de 
seguridad y demás que apliquen. Adicional debe entregar la planilla de seguridad para 
verificación al supervisor del contrato.  

2 El contratista deberá atender el llamado de la Escuela Superior de Guerra dentro del 
tiempo máximo de ocho (8) horas, en caso de presentarse fallas en los equipos objeto de 
los servicios de la presente contratación. 

3 Se deberá realizar un diagnóstico y/o informe de los ascensores al momento de iniciar la 
ejecución del contrato, para determinar el estado de estos a fin de detectar los posibles 
daños, el cual deberá entregarse al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al inicio de ejecución del contrato. 
De igual modo se deberá realizar un diagnóstico y/o informe de los ascensores al 
momento de finalizar el contrato, con el fin de indicar el estado en el que queda la 
funcionabilidad de cada uno de los ascensores. 

4 MATERIALES: En los mantenimientos correctivos que requieran algún tipo de repuestos, 
estos estarán a cargo del contratista y deben ser instalados en calidad de nuevos donde 
se ampare la garantía del fabricante, se deberán instalar y utilizar los insumos y lubricantes 
de acuerdo con las características y relaciones de la mecánica, electromecánica y 
electrónica del ascensor 

5 HORARIO DE TRABAJO: Los mantenimientos no podrán realizarse en horas y días que 
perturben la operación del equipo y el mantenimiento correctivo se deberá efectuar 
cuantas visitas sean necesarias 

6 Ningún mantenimiento correctivo o preventivo podrá ser realizado por parte del contratista 
sin que medie solicitud escrita por parte del supervisor del contrato, en el caso de los 
mantenimientos correctivos el contratista debe informar por escrito al supervisor el daño 
presentado por el ascensor y las medidas correctivas a seguir que aseguren el correcto 
funcionamiento de este. 
Para la realización de mantenimiento correctivo se deberá realizar cada 3 meses, con la 
previa aprobación de un informe, donde se indique cuáles son las fallas que presentan los 
equipos. Teniendo en cuenta lo anterior se deberá organizar de la siguiente manera. 
El primer mes realizaran el mantenimiento preventivo, y el informe del mantenimiento 
correctivo.  
Durante el segundo mes se realizarán mantenimientos preventivos nuevamente y se 
incluirán las cantidades o ítem que necesiten mantenimiento correctivo, así mismo se 
solicitara la aprobación de dicho mantenimiento correctivo para la realización del mismo 
en el mes 3, por el supervisor del contrato. 
Por lo anterior se realizarán, mantenimientos correctivos cada 3 meses, dejando así los 
mantenimientos preventivos de manera mensual. 
Nota: solo se podrá realizar mantenimiento correctivo, bajo la condición de emergencia o 
en caso de falta de funcionamiento de los ascensores, donde el supervisor del contrato lo 
solicite, o donde sea estrictamente necesario, debidamente justificado.  

7 El contratista debe adoptar medidas de seguridad industrial para evitar la ocurrencia de 
accidentes durante la ejecución del objeto contractual y debe dotar a sus operarios de los 
elementos de seguridad industrial y de protección necesarios para el cumplimiento del 
objeto contractual, de acuerdo a la norma vigente. 

8 El contratista será el único responsable de salvaguardar la seguridad de todas las 
personas vinculadas al cumplimiento del objeto contractual. 

9 Se deberá entregar al supervisor del contrato cada vez que se realice cualquier 
mantenimiento un informe donde se establecerán las actividades desarrolladas en el 
mantenimiento y recomendaciones para el buen funcionamiento del ascensor dentro de 
los plazos que requiera y solicite el supervisor posterior a la actividad desarrollada. 

10 Durante la ejecución del contrato se realizará el estudio de seguridad y confidencialidad 
del personal asignado para la ejecución del contrato y del contratista, donde el contratista 
deberá facilitar la documentación requerida por el supervisor del contrato dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes al inicio del plazo de ejecución. 
En el evento de que alguna persona no apruebe el estudio realizado por la oficina de 
seguridad correspondiente, el futuro contratista se comprometerá a cambiarla de manera 
inmediata, garantizando que la nueva persona cumpla al 100% con el perfil requerido en 
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las especificaciones técnicas y que apruebe el estudio realizado por la oficina de 
seguridad. 

11 CAMBIO DE PERSONAL: El contratista no podrá cambiar el personal propuesto en la 
oferta durante el término de ejecución del contrato salvo por expresa solicitud o 
autorización del supervisor del contrato; quien evaluará las hojas de vida del personal que 
deberá cumplir con las mismas o superiores características a las aquí descritas. No será 
necesario suscribir un contrato modificatorio para que opere el cambio. 

12 El contratista seleccionado por la entidad se compromete a mantener indemne al 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, de los daños que por ocasión del 
servicio prestado que se llegasen a presentar. 

13 El contratista deberá contar con un medio de transporte, con el fin de transportar las 
herramientas, repuestos u otros elementos requeridos para el mantenimiento. 

14 El contratista asumirá los daños y perjuicios que, por errores y omisiones, el personal 
técnico ocasionare al equipo, siempre que los daños sean imputables a los trabajadores 
y que estos estén debidamente comprobados. 

15 El contratista deberá mantener vigentes los permisos y licencias que requiera para cumplir 
con el objeto contractual, durante la vigencia del contrato. 

16 CERTIFICACIÓN: el contratista se compromete a brindar acompañamiento durante las 
visitas que se requieran para la certificación de ascensores, con el personal certificador y 
personal técnico de mantenimiento, para subsanar y corregir oportunamente aquellas 
observaciones que den lugar, acatando las recomendaciones y mejoras que oriente  
la empresa certificadora. 

 
 
El oferente debe acreditar a través de hoja de vida debidamente firmada por el personal, copia cédula de 
ciudadanía, soportes de experiencia, académicos, de acuerdo con el siguiente perfil y descripción, así: 
 

ÍTEM CARGO CANT PERFIL ACADÉMICO EXPERIENCIA 
GENERAL 

TIEMPO DE 
DEDICACION 

1 

TECNICO O 
TECNOLOGO 

ELÉCTRICO Y/O 
ELECTRÓNICO Y/O 

ELECTROMECÁNICO 

1 

TECNICO O 
TECNOLOGO 
ELÉCTRICO Y/O 
ELECTRÓNICO Y/O 
ELECTROMECÁNICO 
o afines 

Deberá acreditar 
un mínimo de tres 
(3) años en 
Mantenimiento 
de Ascensores 
como experiencia 
general, contados 
a partir de la fecha 
de expedición de 
la matricula 
profesional 
(CONTE) y hasta 
la fecha del cierre 
del presente 
proceso 
contractual.  

El tiempo de 
dedicación será 
con base a la 
actividad a ejecutar 
del 100%, ya sea 
mantenimiento 
preventivo, 
mantenimiento 
correctivo, visitas 
semanales y/o 
atención de 
emergencia 

 
Nota 1: El ADJUDICATARIO deberá allegar al supervisor del contrato, el certificado de trabajo en alturas 
vigente y el soporte de radicado en el Ministerio de Trabajo, para el inicio de ejecución del contrato y 
deberá ser presentado de forma obligatoria para el personal ofertado descrito anteriormente y del 
personal de apoyo si hay a lugar; esto con un plazo máximo de presentación por parte del contratista 
de 8 días calendario contados desde el inicio de la ejecución del contrato,  so pena de incumplimiento 
del contrato. 
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4.3 REQUISITOS AMBIENTALES PROPIOS DEL PROCESO (CUANDO APLIQUE) 
 
 

ÍTEM  ASPECTOS 
AMBIENTALES  

IMPACTOS 
AMBIENTALES  

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS.  

1  Generación de 
Residuos sólidos 

Contaminación del 
recuso agua y suelo. 

El contratista debe cumplir con la normativa ambiental 
vigente en cuanto al almacenamiento, transporte, 
aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición 
final de los residuos peligrosos, aprovechables, ordinarios o 
especiales generados en la ejecución del contrato, tales 
como, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aceite 
industrial usado, material impregnado de grasas, pinturas y 
otras sustancias químicas. 

Medio de verificación: 

En la Ejecución del contrato, si se llegan a generar residuos 
peligrosos, el contratista en el mes de generación deberá 
entregar al supervisor del contrato, los siguientes 
documentos, los cuales se anexarán en el informe de 
supervisión: 

1. Registro de cantidad, caracterización y destino 
(disposición o aprovechamiento) de los residuos peligrosos, 
ordinarios o especiales generados en la ejecución del 
contrato. 

2. Hojas de seguridad de todos los residuos peligrosos que 
se generen, las cuales deberá entregar al supervisor del 
contrato. 

3. Lista de verificación del transportista (Ver Anexo No. 1). 

4. Copia del manifiesto de recolección, transporte 

5. Licencias ambientales para el tratamiento, 
almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. 
6. Certificados de disposición final o aprovechamiento con 
empresas que cuenten con licencia ambiental vigente. 
Teniendo en cuenta que estos se deben almacenar en el 
ESDEG por mínimo 5 años. 
 
Nota: Si no se generan residuos peligrosos o especiales, 
RAEE, entre otros, en los meses de presentación de 
informes de ejecución de actividades, el contrista debe 
allegar certificación suscrita por el representante legal en 
donde se refleje tal condición. 

2 Uso de equipos  Alteraciones en los 
equipos y resultados  

El contratista deberá contar con las herramientas y equipos 
idóneos para garantizar las mejores prácticas durante la 
ejecución de las actividades solicitadas por ESDEG. 

Medio de verificación: 

El contratista en el primer mes de ejecución del contrato 
debe presentar Registros de calibración que se utilizaran 
para el proceso de mantenimiento, emitido por una entidad 
certificada por la ONAC. Este certificado de calibración no 
puede superar un año de vigencia, de lo contrario el 
documento no será válido. 

3 
Generación de 
residuos 
peligrosos aceites  

Afectaciones al 
suelo y a las fuentes 
hídricas superficiales 
y subterráneas.  

El contratista deberá realizar buenas prácticas referente a la 
generación de aceites usados. El contratista deberá 
entregar el aceite industrial usados a un gestor que cuente 
con licencia ambiental. Así como la empresa que movilice 
los aceites debe contar con el registro de movilizador de 
aceites usados. 

Medio de verificación: 
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1. El oferente en la presentación de la oferta debe cumplir 
con la normatividad ambiental, en especial en lo señalado 
en el Decreto 4741 de 2005, en donde allegue copia del 
convenio suscrito con la empresa gestora de los residuos 
peligrosos, que cuente con licencia otorgada por la 
autoridad ambiental competente.  

2. El oferente debe allegar certificación suscrita por el 
representante legal, donde indique que se compromete a 
gestionar de manera adecuada y en cumplimiento de la 
normatividad ambiental los residuos peligrosos 
generados en la ejecución de las actividades del presente 
proceso contractual.  

El contratista en el primer mes de ejecución del contrato y 
por única vez deberá suministrar copia de los siguientes 
documentos: 

1. Registro de generador de aceites usados emitido por la 
autoridad ambiental competente. 

2. Registro de acopiador de aceites usados emitido por la 
autoridad ambiental competente. 

3. Licencia ambiental gestor aceite usado. 

4. Registro de movilizador de aceites usados. 

4 Generación de 
Residuos Sólidos  

Contaminación del 
suelo  

El contratista debe asegurar que los lubricantes usados para 
el mantenimiento preventivo y correctivo durante la garantía 
cuenten con características de biodegradabilidad y 
especificaciones de bioacumulación 

El oferente debe garantizar que los lubricantes usados para 
el mantenimiento preventivo y/o correctivo no contengan 
sustancias no permitidas por la legislación nacional e 
internacional. 

Medio de verificación: 

1. El oferente en la presentación de la oferta deberá allegar 
certificación suscrita por el representante legal en la que 
se garantiza que los lubricantes usados para el 
mantenimiento preventivo y/o correctivo no contengan 
sustancias no permitidas por la legislación nacional e 
internacional. 

2. Para su verificación el contratista en el primer mes del 
contrato y por única vez deberá anexar en la ficha técnica 
del producto usado. 

 
ANEXO AMBIENTAL No. 1. Lista de verificación del transportista residuos peligrosos La lista de verificación para revisar 
el cumplimiento del transportista quien deberá contener mínimo los siguientes aspectos: 
 
 

ÍTEM  ASPECTOS A VERIFICAR  CUMPLE  OBSERVACIONES  
SI  NO  

1.  Nombre empresa recolector        

2.  Nombre del conductor        

3.  Cedula del conductor        

4.  ARL conductor        

5.  Placa del vehículo        

6.  ¿Qué tipo de vehículo es: vactor, furgón, camión u otro.?        

7.  El carro cuenta con certificado de gases, escriba el número y fecha de 
vencimiento.  
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8.  ¿El vehículo se encuentra en óptimas condiciones para el transporte?        

9.  ¿El vehículo cuenta con extintor?        

10.  ¿El vehículo cuenta con botiquín primeros auxilios?        

11.  ¿El vehículo cuenta con dispositivo sonoro de reserva?        

12.  ¿El vehículo cuenta con linterna?        

13.  ¿El vehículo cuenta con equipo para recolección        

14.  ¿El vehículo cuenta con ficha de seguridad del residuo?        

15.  ¿El conductor cuenta con casco?        

16.  ¿El conductor cuenta con botas?        

17.  ¿El conductor cuenta con guantes?        

18.  ¿El conductor cuenta con tapabocas?        

19.  ¿El conductor cuenta con overol?        

20.  ¿Tiene el certificado del curso para transporte de mercancía peligrosa?        

21.  ¿Cuenta con un plan de contingencia?        

22.  ¿El carro cuenta con número UN? Escriba el número ¿el número UN es visible 
en las cuatro caras del vehículo?  

      

 
 
4.4 REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO  
 

ÍTEM ASPECTOS SG-SST AFECTACIONES OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS 
ASPECTOS Y AFECTACIONES 

1 
Prevención de 
Riesgos Trabajo en 
Alturas instalación a 
distinto nivel.   

Caídas a distinto nivel, 
fracturas, golpes y muerte 

El contratista dependiendo el contrato que intervenga 
debe garantizar si evidencia que durante la ejecución del 
contrato la necesidad de desarrollar actividades a 2 
metros de alturas o más, se debe dar cumplimiento a la 
Resolución 4272 del 2021 suministrando: 

• Certificados vigentes de los trabajadores para 
realizar trabajo en alturas vigente. 

• Contar con coordinador de trabajo en alturas y 
adjuntar la documentación de este como 
(Certificado de coordinador de alturas y 
certificado de trabajo en alturas vigente. 

• Examen médico del personal que realizara el 
trabajo en alturas con énfasis en alturas. 

• Inspección de todos los equipos de prevención y 
protección contra caídas que se van a usar para 
el desarrollo de la actividad por el fabricante o 
persona abalada por el fabricante no mayor a un 
año o como el fabricante lo disponga. 

• Programa de prevención y protección contra 
caídas. 

• Plan de rescate. 
• El contratista debe adjuntar una vez durante la 

ejecución del contrato la inspección realizada a 
los sistemas de acceso. 

  
Los primeros 5 días de cada mes el contratista debe 
entregar al supervisor del contrato: 

• Permiso de trabajo en alturas correctamente 
diligenciado y firmado, de las actividades 
realizadas durante el mes. 

• ATS “análisis de trabajo seguro” correctamente 
diligenciado y firmado, de las actividades 
realizadas durante el mes. 
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• Charla preoperacional correctamente 
diligenciado y firmado, de las actividades 
realizadas durante el mes.    

Dar cumplimiento a la Resolución en lo que disponga 
según la actividad. 
Nota: El contratista debe entregar 5 días antes de realizar 
el trabajo en alturas al supervisor del contrato la 
documentación del personal que va a realizar el 
desarrollo de la actividad. 
En caso de no requerir el uso de estos sistemas el 
contratista entregara al supervisor del contrato certificado 
indicando que no se requirió. 

2 

Prevención de 
Riesgos en monte y 
desmonte de 
pantallas, iluminarias 
y todo lo que implique 
instalación a diferente 
nivel. 

Caídas a diferente nivel, uso 
de sistemas de acceso. 
  

El contratista dependiendo el contrato que intervenga 
debe garantizar si evidencia que es necesario usar los 
sistemas de acceso (escaleras, andamios o elevadores) a 
utilizar sean certificados 
Nota: El contratista debe entregar al supervisor del 
contrato los primeros días del mes los certificados y hojas 
de vida de los sistemas de acceso “antes de hacer uso de 
estos equipos, por ningún motivo se deben hacer uso de 
estos sistemas de acceso sin entregar la documentación 
para su revisión”. 
  
En caso de no requerir el uso de estos sistemas el 
contratista entregara al supervisor del contrato certificado 
indicando que no se requirió. 

3 

Prevención de 
riesgos en todas las 
actividades a 
desarrollar 

Lesiones, cortes, heridas, 
entre otras 

El contratista dependiendo el contrato que intervenga 
debe garantizar que se genere el suministro de los 
elementos de protección personal adecuados para las 
diferentes actividades que desarrollara durante la 
ejecución del mismo. 
Nota: El contratista debe entregar un muestreo del 
soporte de entrega de los elementos de protección 
personal con la firma del trabajador una vez durante toda 
la ejecución del contrato al supervisor del contrato. 

4 Prevención y control 
de Riesgos 

Mitigación de accidentes de 
trabajo 

El contratista debe entregar antes de finalizar el contrato, 
al supervisor del contrato un certificado de accidentalidad 
en donde notifique si se tuvieron accidentes laborales o 
no, “en caso de haber tenido accidente laboral se debe 
adjuntar la documentación correspondiente, como 
investigación de accidente, FURAT, lección aprendida y 
incapacidad”. 

5 

Prevención de 
riesgos en todas las 
actividades a 
desarrollar 

Lesiones, cortes, heridas, 
entre otras 

El contratista dependiendo el contrato que intervenga si 
identifica el uso de herramientas debe suministrar el plan 
de mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas 
eléctricas, matriz de identificación de peligros. 
Nota: La información deberá ser suministrada por el 
contratista al supervisor del contrato antes de finalizar el 
contrato. 
*Antes de finalizar la ejecución del contrato realizar la 
entrega al supervisor del contrato un muestreo de los 
preoperacionales y permisos correspondientes al 
desarrollo de actividades con herramientas. 
En caso de no requerir el uso de estos sistemas el 
contratista entregara al supervisor del contrato certificado 
indicando que no se requirió. 
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6 

Prevención de 
Riesgo en 
actividades 
generales  

Afectaciones a la salud por 
los diferentes riesgos al que 
el personal está expuesto, 
como físico, mecánico, 
fenómenos naturales, 
locativos, condiciones de 
salud, biomecánico, entre 
otros. 

El contratista durante la ejecución del contrato debe 
suministrar la inducción de seguridad y salud en el trabajo 
de todos los trabajadores del contratista o subcontratista. 
Nota: 
*El contratista debe entregar al supervisor del contrato el 
soporte solicitado en el primer informe de ejecución del 
contrato. 
*Cuando ingrese personal nuevo la información solicitada 
debe ser suministrada la primera semana de cada mes al 
supervisor del contrato. 

7 

Prevención de 
Riesgo en 
actividades 
generales  

Afectaciones a la salud por 
los diferentes riesgos al que 
el personal está expuesto, 
como físico, mecánico, 
fenómenos naturales, 
locativos, condiciones de 
salud, biomecánico, entre 
otros. 

Durante la ejecución del contrato el contratista debe 
garantizar la señalización y demarcación de todas las 
áreas de trabajo intervenidas para evitar que personas 
ajenas a la actividad ingresen a las áreas, todas las 
sustancias químicas deben estar etiquetadas según el 
sistema globalmente armonizado dando cumplimiento a la 
resolución 773 del 2021. 
Nota: El contratista remitirá un certificado de compromiso 
al cumplimiento de las normas, al supervisor del contrato 
la primera semana de inicio de ejecución del contrato 

8 

Prevención de 
riesgos en las 
actividades a realizar 
en los tanques y/o 
espacios cerrados. 

Atrapamientos, asfixia, 
perdida de conciencia, 
golpes. 

Durante la ejecución del contrato si el adjudicatario 
evidencia la necesidad de desarrollar actividades en 
espacios considerados confinados, se debe dar 
cumplimiento a la Resolución 0491 del 2020 
suministrando: 

• Certificados vigentes de los trabajadores para 
realizar trabajo en espacios confinados y quien 
diseña el programa. 

• Programa de espacios confinados. 
• Procedimiento de la actividad a realizar en 

espacios confinados. 
• Plan de rescate. 
• Contar con equipos de monitoreo de atmosferas. 
• Certificado de los equipos de monitoreo y sus 

fichas técnicas. 
• Disponer de un supervisor de espacios 

confinados y de un vigía. 
  
  
Dar cumplimiento a la Resolución en lo que disponga 
según la actividad. 
  
En caso de no requerir el uso de estos sistemas el 
contratista entregara al supervisor del contrato certificado 
indicando que no se requirió. 

9 Cumplimiento de 
normas Sanciones. 

El oferente JUNTO CON LA OFERTA deberá allegar 
certificado emitido por la ARL con valoración 
moderadamente aceptable de implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
correspondiente a la autoevaluación de los estándares 
mínimos del año 2025. 
  
Nota 1: En caso de existir un consorcio o unión temporal, 
cada uno de sus miembros deberá adjuntar el certificado 
emitido por la ARL. 
  
Nota 2: La documentación anteriormente indicada, deberá 
expresar de manera clara que la evaluación se realizó, de 
acuerdo con la Circular No. 027 de 2026. 
  
Nota 3: Si la empresa o entidad es creada durante la 
respectiva anualidad, se admitirá que la aplicación de la 
evaluación se realice en cualquier fracción del año 2026. 
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10 Cumplimiento de 
normas 

Afectaciones a la salud por 
los diferentes riesgos al que 
el personal está expuesto, 
como físico, mecánico, 
fenómenos naturales, 
locativos, condiciones de 
salud, biomecánico, entre 
otros.. 

En caso de requerir realizar actividades con energía dar 
cumplimiento a las medidas de seguridad estipuladas en 
el RETIE. 
 
El contratista remitirá un certificado de compromiso al 
cumplimiento de las normas de seguridad, al supervisor 
del contrato la primera semana de inicio de ejecución del 
contrato. 

11 Cumplimiento de 
normas Sanciones. 

El contratista debe garantizar el cumplimiento de la 
normatividad legal vigente de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 

5. ORIGEN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
 
Los elementos objeto del presente proceso, así como los bienes necesarios para su ejecución se encuentran 
disponibles en el mercado nacional. 
 
La adquisición de los bienes y/o servicios objeto del presente proceso, NO hacen parte de los bienes y servicios 
destinados para la seguridad y defensa nacional, por lo anterior, no se le dará aplicabilidad a la ley 1089 de 
2006 y el decreto reglamentario 660 de 2007. 
 
En esa medida los servicios, podrán ser de origen nacional o extranjero de acuerdo con las características de 
los servicios exigido en las especificaciones técnicas, por lo tanto, para la presente contratación se garantizará 
la participación de todos los oferentes en condiciones competitivas de calidad, oportunidad, precio y que en 
virtud de lo previsto en el artículo 21 de la ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de origen nacional en el 
mercado.  
 
Los servicios objeto del presente proceso, se encuentra disponibles en el mercado nacional. 
  
En el presente documento se realizará un análisis para contratar el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL 
RAFAEL REYES PRIETO”, el cual se encuentra enmarcado en los siguientes códigos CIIU:  
 
 
Identificados con los siguientes códigos CIIU: 
 
4329 - Otras instalaciones especializadas 
 
Incluye 
 
La instalación en edificios u otros proyectos de construcción de: ascensores, escaleras mecánicas, puertas 
automáticas y giratorias, pararrayos, sistemas de limpieza por aspiración, aislamiento térmico, acústico o 
contra las vibraciones. 
 
GENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 

 
Las actividades económicas en las cuales se enmarca el objeto de análisis corresponden al sector terciario, 
específicamente a los servicios, dirigido al personal de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes 
Prieto”, cuyo propósito es fortalecer las competencias relacionadas con la comprensión, aplicación y mejora 
continua del Sistema de Gestión de Calidad, así como promover el adecuado desarrollo de los procesos 
institucionales en concordancia con la normatividad vigente. 
 
En este sector, los actores que intervienen en la prestación del servicio incluyen a las entidades formadoras o 
capacitadoras, los expertos o facilitadores en comunicación, y la entidad contratante que requiere el 
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fortalecimiento de habilidades específicas de su personal. La relación entre estos actores se desarrolla 
mediante la estructuración y ejecución de programas de formación orientados a la transferencia de 
conocimiento, desarrollo de capacidades y aplicación práctica en escenarios reales o simulados. De esta 
manera, el servicio ofertado contribuye al mejoramiento de las competencias profesionales y estratégicas de 
los participantes, impactando positivamente el desempeño institucional. 
 

 
 

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 
 

• CECOLDA (Centro de Educación Continuada) 
• ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades) 
• ACOFI / ASCOLFA (según enfoque académico) 
• Gremios de consultoría / formación corporativa: 
• ACDE (Asociación Colombiana de Ejecutivos) 
• CCI / redes de consultores independientes 

 
Entre otros. 

 
6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN - ESTUDIO ECONÓMICO 

 
6.1. ANÁLISIS DEL SECTOR- PERSPECTIVA ECONÓMICA 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, y en concordancia 
con el Manual de Colombia Compra Eficiente - “Guía para la elaboración de estudios del sector” se procede 
a elaborar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso contractual, 
así: 
 
En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista 
legal, comercial, financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se 
adelante, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 y en 
concordancia con la Guía de elaboración de estudios del sector, se procede a elaborar el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso contractual: 
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Fuente: https://variableseconomicascarlos.weebly.com/sectores-economicos.html  
 
Una vez analizado el objeto del presente proceso, se concluye que el objeto hace parte del sector terciario: 
en los cuales se encuentra el servicio persona a persona, por lo anterior y de acuerdo con el SISTEMA 
INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOCIETARIA (SIIS) de la Superintendencia de Sociedades, el cual 
clasifica los sectores de acuerdo con las actividades económicas de las empresas, se adelantara el análisis 
económico de los sectores antes mencionados para el presente estudio.  
 
Los sectores productivos, o lo que es lo mismo, los sectores de la economía se utilizan para establecer una 
clasificación de la actividad económica de una región en función del tipo de proceso productivo que la 
caracteriza. En la actualidad, existen cinco tipos de sectores económicos que, a su vez, se dividen en 
diferentes ramas de producción: sector primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Estos dos 
últimos, se consideran, por parte de algunos estudiosos, como parte del sector terciario. 
 
Tradicionalmente, y hasta hace escasas décadas, se distinguían tres sectores de producción y fabricación 
básicos: sector primario, secundario y terciario. El sector económico más básico es el sector primario, que 
aglutina todas las actividades encaminadas a extraer o cosechar productos de la tierra. Le sigue el sector 
secundario, encargado del procesamiento de las materias primas, la fabricación industrial y todas las 
actividades relacionadas con la fabricación.  Por último, el sector terciario es el que ofrece servicios de todo 
tipo a la población en general. 
 
El sector primario, conocido también como agropecuario, es el que obtiene el producto de los recursos 
naturales (tanto renovables como no renovables) para después transformarlo en materias primas no 
elaboradas destinadas principalmente a la producción industrial y al abastecimiento de determinados tipos 
de servicios. Algunos ejemplos de actividades del sector primario son las siguientes: Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Explotación de los recursos forestales y Minería. 
 
El mantenimiento de ascensores pertenece al sector terciario de la economía, porque su actividad principal 
consiste en prestar servicios técnicos de mantenimiento, reparación, inspección, modernización y 
asistencia a los propietarios y administradores de equipos de transporte vertical. 
 
Económicamente, es un servicio especializado que se encuentra relacionado con varios mercados: 
construcción, administración de edificios, propiedad inmobiliaria, comercio, industria, salud, hoteles, 
centros comerciales y entidades públicas. 
 
La actividad tiene una característica particularmente importante: una vez instalado un ascensor, necesita 
mantenimiento periódico durante toda su vida útil. Por esta razón, el mercado no depende exclusivamente 
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de la venta de ascensores nuevos, sino también de una base instalada de equipos que genera ingresos 
recurrentes. 
 
El DANE clasifica los servicios de mantenimiento y reparación dentro de las actividades de servicios 
empresariales y de producción. En la clasificación CPC colombiana existe específicamente la división de 
“servicios de mantenimiento, reparación e instalación”, aunque el mantenimiento de ascensores no aparece 
como un mercado estadístico independiente 
 
El entorno macroeconómico es fundamental para comprender el comportamiento del sector. 
 
En 2025, el PIB colombiano creció 2,6 %, impulsado principalmente por actividades de comercio, 
transporte, alojamiento y servicios de comida, que crecieron 4,6 %. También tuvieron un comportamiento 
positivo la administración pública, educación y salud. 
 
Para el primer trimestre de 2026, el PIB nacional registró un crecimiento preliminar de 2,2 % interanual. 
Entre las actividades que más contribuyeron estuvieron la administración pública, educación y salud, 
mientras que comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida crecieron 2,9 %. 
 
Esto genera un contexto relativamente favorable para los servicios, pero con una diferencia importante: la 
construcción continúa mostrando debilidad, y esto afecta especialmente la instalación de ascensores 
nuevos. 
 
En el primer trimestre de 2026, el valor agregado de la construcción disminuyó 5,4 %, mientras que las 
edificaciones cayeron 8,2 % y las actividades especializadas disminuyeron 5,6 % 
 
Basados en lo anterior se puedo concluir que el presente proceso cuyo objeto es SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” corresponde al SECTOR TERCIARIO.    
 
Una vez identificado el sector económico en el que se enmarca el presente proceso se hace necesario 
realizar un análisis respecto a la ACTUALIDAD ECONÓMICA, es por esto por lo que iniciaremos por 
abarcar la realidad mundial para lo cual es imperioso hacer un recorrido sobre los mercados más 
importantes. 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-
alrededor-de-la-construccion?utm_source=chatgpt.com  

 
ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO 
 
INDICADORES MACROECONOMICOS 
 

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO 
 

INDICADORES MACROECONOMICOS 
 
Los indicadores económicos son datos estadísticos sobre la economía que nos permiten realizar un análisis 
de la situación económica tanto para el pasado como para el presente y además nos permite realizar 
previsiones de cómo evolucionara la economía en el futuro con los datos que tenemos hoy en día. 
 
Salario Mínimo (SMML): Según la Ley 278 de 1996, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales, debe fijar el salario mínimo legal teniendo en cuenta: 
 

• Índice de Precios al Consumidor (indicador que representa el valor del costo de vida). 
• Meta de inflación fijada por el Banco de la República para el siguiente año. 
• Incremento del Producto Interno Bruto (valor de la actividad económica de un país). La contribución 

de los salarios al ingreso nacional. 
• La productividad de la economía. 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion?utm_source=chatgpt.com
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Así mismo el Artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo establece que para esta fijación se deben tener 
en cuenta las modalidades de trabajo, capacidad económica de las empresas y las condiciones de cada región 
o actividad económica. 
 
Sin embargo, se podría decir que la variable más relevante en esta ponderación es la inflación, pues es ésta 
es la que determina el poder adquisitivo de los consumidores, los costos productivos de los empresarios y el 
gasto fiscal del Gobierno. 
 
El salario mínimo 2026 aumentó en un 23.8 % y quedó en $ 2.000.000, incluido el subsidio de transporte;   

 
HISTÓRICO DE SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA 

Año 
Salario mínimo mensual 

S.M. ( sin auxilio de 
transporte) 

Decreto 

2026 $ 1.750.905 1469 de dic 29 de 2025 

2025 $ 1.423.500 1572 de dic 24 de 2024 

2024 $ 1.300.000 2292 de dic 29 de 2023 

2023 $ 1.160.000 2613 de dic 28 de 2022 

2022 $ 1.000.000 1724 de dic 15 de 2021 

2021 $ 908.526 1786 de dic 29 de 2020 

2020 $ 877.803 2360 de dic 26 de 2019 

2019 $ 828.116 2451 de dic 27 de 2018 

2018 $ 781.242 2269 de dic 30 de 2017 

2017 $ 737.717 2209 de dic 30 de 2016 

2016 $ 689.455 2552 de dic 30 de 2015 

2015 $ 644.350 2731 de dic 30 de 2014 

2014 $ 616.000 3068 de dic 30 de 2013 

2013 $ 589.500 2738 de dic 28 de 2012 

2012 $ 566.700 4919 de dic 26 de 2011 

2011 $ 535.600 033 de ener 11 de 2011 

2010 $ 515.000 5053 de dic 30 de 2009 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
 
 

➢ PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 
Este boletín técnico tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto 
Interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, prensa, la 
comunidad empresarial y el público en general, para la toma de decisiones. El documento consta de 
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dos capítulos; el primero, contiene los resultados de las series encadenadas de volumen con año de 
referencia 2015 del PIB trimestral desde los enfoques de la producción y gasto e incluye los resultados 
del valor agregado bruto. El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios corrientes desde 
los enfoques de la producción y el gasto.  
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) implementó con el cambio del año 
base de las cuentas nacionales al año 2015, una mejora en su política general de difusión de datos 
coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales y de 
calendario.  
 
La razón principal para este cambio es la implementación del calendario colombiano en sus prácticas 
habituales de ajuste estacional. Dado que el ajuste estacional es un proceso estadístico adicional a la 
compilación de las series originales, las recomendaciones internacionales sugieren fomentar la 
trasparencia de dicho procedimiento por medio de documentación clara. El DANE ha diseñado un 
procedimiento estandarizado y conjuntamente publicará una descripción detallada de las 
especificaciones para cada una de las series.  
 

  
Fuente: DANE, PIB_T 

En el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al 
mismo periodo de 2025.  
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales 
a la variación anual).  
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• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  

• Industrias manufactureras crece 2,3%.  

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 
 
En el primer trimestre de 2026, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales crece 5,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025p 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 8,2%.  

• Educación crece 4,9%. 

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,6%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece en 
1,3%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 3,8%.  

• Educación decrece 3,1%.  

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%. 

 

 
Fuente: DANE, PIB_T 

 
➢ INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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El IPC es una investigación estadística la cual permite medir la variación porcentual promedio de los 
precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que es representativa del 
gasto de los hogares del país. Este indicador es utilizado para la toma de decisiones, tanto del gobierno 
como de los entes privados, al tiempo que permite analizar situaciones de carácter económico. 
Los propósitos de uso de la información del IPC se pueden circunscribir en diferentes ámbitos de uso 
nacional. Principalmente, el índice se usa como factor de ajuste en la determinación de salarios, 
estados financieros, en la solución de demandas laborales y fiscales. Igualmente, el IPC se emplea 
para calcular la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, para obtener equilibrios en partidas de las 
cuentas nacionales y como factor de análisis del comportamiento de la economía. 
En atención a ello, la revisión del IPC que con regularidad adelanta el DANE, permite incorporar 
variantes metodológicas y de funcionamiento que hacen la producción estadística del índice más 
completa y acorde con los nuevos desarrollos que en esta materia aportan los sistemas estadísticos 
más avanzados. 
 
 
 
A continuación, se muestra datos relevantes según boletín técnico emitido por el DANE el día 08 de 
enero de 2026: 
 
 
RESULTADOS DEL MES DE JUNIO 2026 
 
 

 
 
 
 
Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases  
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Fuente: DANE- IPC 

 
En el mes de junio de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con mayo de 2026, 
seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (0,67%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,50%), Prendas de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por último, 
Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,30%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,26%), Recreación y cultura (0,08%), 
Transporte (0,01%), Educación (0,00%) y por último, Información y comunicación (-0,02%). 

 
En lo corrido del año, (enero - junio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del 
promedio nacional (4,77%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,55%), Restaurantes y hoteles 
(6,43%), Educación (5,90%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 
(5,59%) y por último, Salud (4,91%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: 
Transporte (4,50%), Bienes y servicios diversos (3,97%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,91%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,66%), Información y comunicación (3,22%), 
Recreación y cultura (2,93%) y por último, Prendas de vestir y calzado (2,39%). 
 

 
 

 
 

Fuente: DANE-IPC 
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - junio), se ubicaron en las divisiones 
de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 
Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 3,94 puntos 
porcentuales a la variación total. 
 

➢ ENCUESTA MENSUAL DE COMERCIO 
 

 
 

El DANE actualizó la medición de las estadísticas del comercio mediante la nueva Encuesta Mensual 
de Comercio (EMC), cuyos resultados se publican desde enero de 2020. Esta encuesta se implementó 
en dos fases: la primera presenta resultados nacionales y departamentales del comercio minorista y de 
vehículos, incluyendo grandes almacenes, hipermercados y empresas importadoras y ensambladoras, 
con información desde enero de 2019. La segunda fase, publicada desde abril de 2020, incorpora 
resultados del comercio al por mayor, usando el margen comercial nominal como indicador principal. 
Además, desde febrero de 2021 se divulgan datos sobre comercio electrónico, con cifras desde enero 
de 2019. El DANE actualiza continuamente la información, lo que puede generar ajustes en la serie 
histórica. 
 
A continuación, se dan a conocer la información más relevante del sector comercio de acuerdo con lo 
emitido por el DANE el día 15 de juLio  de 2026 a corte de mayo de 2026. 
 
Variación año corrido 
 
(Enero - mayo 2026 / enero - mayo 2025)p 
 
En periodo de enero a mayo de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, las ventas del 
comercio minorista crecieron 11,9%. En este periodo, dieciocho líneas de mercancía registraron 
variaciones positivas en sus ventas reales, mientras que una (1) línea de mercancía registró variación 
negativa. 
Las líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron Vehículos automotores y motocicletas 
principalmente de uso de los hogares, Otros vehículos automotores y motocicletas, y Equipo de 
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informática y telecomunicaciones y para uso personal o doméstico, aportando en conjunto 7,3 puntos 
porcentuales. 
 

 
 

 
➢ MERCADO LABORAL EN COLOMBIA 

 
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) provee información estadística relacionada con 
mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, las características sociodemográficas de la población 
residente en Colombia.  
 
Por medio de esta encuesta se clasifica a las personas según su fuerza de trabajo como población 
ocupada, desocupada o población fuera de la fuerza de trabajo y así es posible estimar los principales 
indicadores del mercado laboral colombiano, como son la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa 
de Ocupación (TO) y la Tasa de Desocupación (TD).  
 
Es una investigación continua, que se aplica en todo el territorio nacional y que permite la 
desagregación de resultados para el total nacional, total cabeceras, total centros poblados y rural 
disperso, cada una de las 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas, San Andrés, Buenaventura, 
Barrancabermeja, Soacha, Rionegro (Antioquia), Tumaco, 23 principales departamentos del país y la 
ciudad de Bogotá, y las ocho ciudades capitales de los departamentos de la Amazonía y Orinoquía.  
 
A continuación, se muestra datos relevantes según boletín técnico emitido por el DANE el día 30 de 
junio de 2026: 
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 

 
Para mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una 
disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa global de 
participación se ubicó en 64,9%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a 
mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,7%, lo que representó un aumento 
de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (58,2%). 
 
TOTAL 13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS MENSUAL 
 
En mayo de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
8,5%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,0%. La tasa global de participación se ubicó en 
66,3%, en tanto que en mayo de 2025 fue 66,6%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,6%, siendo 
similar a la registrada en el mismo mes del año anterior. 
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 
 
TOTAL, NACIONAL TRIMESTRE MÓVIL 
 
En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil marzo - mayo 2026 fue 8,5%, lo que 
representó una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil marzo – mayo 2025 
(9,1%). La tasa global de participación se ubicó en 64,9%, lo que significó un aumento de 0,8 puntos 
porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (64,1%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 
59,4%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil marzo - 
mayo 2025 (58,3%). 
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 
 
POBREZA EN COLOMBIA 
El DANE es la entidad oficial encargada de calcular y divulgar las cifras de pobreza multidimensional, 
conforme al CONPES 150 de 2012. La publicación presenta los resultados correspondientes al año 
2024 e incluye la disponibilidad de microdatos anonimizados para los usuarios. 
La pobreza se mide de forma directa e indirecta, según la clasificación de Amartya Sen. La medición 
directa evalúa las privaciones en aspectos esenciales como salud, educación y empleo, mientras que 
la indirecta analiza la capacidad de los hogares para adquirir bienes y servicios. 
Este boletín se enfoca en la medición directa mediante el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), 
cuya metodología en Colombia fue desarrollada por el DNP, basada en el enfoque de Alkire y Foster, 
y transferida al DANE en 2012. El IPM considera cinco dimensiones relacionadas con educación, niñez 
y juventud, salud, trabajo, y condiciones de vivienda y servicios públicos. 
La pobreza multidimensional en Colombia se mide a través del IPM, el cual comprende cinco 
dimensiones y quince indicadores. Un hogar se considera pobre multidimensionalmente cuando 
presenta privación en al menos el 33,3% de dichos indicadores. 
La medición se realiza con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), que cuenta con 
representatividad estadística a nivel nacional, regional, departamental y para Bogotá D.C., tanto en 
zonas urbanas como rurales. 
A continuación, se presenta una comparación de los resultados de pobreza multidimensional entre los 
años 2023 y 2024. 

 
Fuente: DANE, cálculos con base en la ECV 2023 y 2024 y proyecciones del CNPV 2018 

 
En 2024, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue 11,5% 
en el total nacional; en las cabeceras de 7,8% y en los centros poblados y rural disperso de 24,3%. es 
decir, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados y rural 
disperso fue 3,1 veces el de las cabeceras. 
 
ANÁLISIS MIPYMES Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015, las entidades incluirán estos 
requisitos diferenciales y puntajes adicionales para emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio 
en el territorio nacional de acuerdo con los resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del 
estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios que requiere. 
 
El artículo 2.2.1.2.4.2.18. del decreto 1082 de 2015 establece el deber de incluir condiciones habilitantes 
diferenciales y el puntaje adicional para MiPymes domiciliadas en Colombia de acuerdo con los resultados 
del análisis del sector. 

 
Por lo anterior, en el marco del proceso de selección, se realizará un análisis específico dirigido a identificar 
y promover la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), así como 
emprendimientos liderados por mujeres, en cumplimiento de la normatividad vigente que establece la 
obligación de incorporar criterios diferenciales en los procesos de contratación pública. Este análisis busca 
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fomentar la inclusión, equidad y desarrollo económico sostenible, asegurando que se valoren y prioricen 
estas iniciativas empresariales, contribuyendo así a fortalecer el tejido productivo nacional y promover la 
igualdad de oportunidades en el acceso a los contratos estatales. 
 
MIPYMES EN COLOMBIA 
 
¿Cómo se define una mipyme en Colombia? 
 

 
 
Es de resaltar que de acuerdo con el informe del BBVA Research de fecha febrero de 2024, las mipymes 
son el 99,5% del universo empresarial formal colombiano y aportan cerca del 40% del PIB. 
 

• Según Confecámaras, las empresas formales activas en 2022 eran 1,7 millones (*), es decir, 
empresas con matrícula mercantil renovada o matriculadas en 2022. De éstas 99,5% son mipymes. 

• Del total de empresas formales en 2022, 92% eran microempresas, 5,9% pequeñas, 1,6% 
medianas y 0,5% grandes. 

• Las mipymes aportan cerca del 40% del producto interno bruto del país (ACOPI (2023), ANIF 
(2021)). 

• El 58% de las mipymes formales tienen menos de 5 años de operación y el 22% son empresas 
consolidadas con más de 10 años de vida 

 

 
 

• Las mipymes generan el 79% del empleo total de la economía colombiana y el 53% del empleo 
formal. 

• El 62% de los ocupados totales trabajan en microempresas, el 17% en pymes y el 21% en 
empresas grandes. 
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• La capacidad de las microempresas de generar empleo contrasta con su tendencia a hacerlo de 
manera informal. El 15% del empleo que generan es formal y el 85% informal (lo que representa 
el 94% del empleo informal nacional). 

• A nivel país, el 47% del empleo formal lo generan las empresas grandes y sólo el 53% las mipymes. 
• Las empresas formales en el país ascienden a 1,7 millones y el total de empresas, entre formales 

e informales, ascienden a 5,7 millones. Las mipymes representan el 99,5% de las empresas, entre 
las formales, generan el 79% del empleo del país y contribuyen con entre el 35 y 40% del PIB anual 

• Las mipymes formales son en su mayoría empresas nacientes y empresas jóvenes (el 58% 
conjuntamente). Estructura que tiene implicaciones sobre el acceso al crédito, las tasas de 
supervivencia y de movilidad de las empresas, entre otras. 

• Entre las mipymes existe cierta heterogeneidad, siendo las pymes más productivas y más formales 
que las microempresas. Así, las microempresas muestran una mayor informalidad empresarial y 
concentran la mayoría de la informalidad laboral. Además, la productividad laboral de las 
microempresas es baja. 

• Las mipymes acceden marginalmente a los mercados externos y a las compras del Estado. El 
mercado local, incluso de la misma ciudad en donde están ubicadas, parece ser una opción 
importante de negocio para las mipymes, especialmente para las microempresas. Entre las 
mipymes, las empresas medianas son las más orientadas al comercio exterior y las que en menor 
proporción recurren como principal mercado al de la misma ciudad en donde están ubicadas. 

 
¿Cómo participan la mipymes en los diferentes mercados? 
 

• Las mipymes contribuyen a la oferta exportadora del país: 10% del total de las exportaciones de 
Colombia salen de 8,3 mil mipymes exportadoras 

• Entre las mipymes, la participación en el mercado externo es baja. Sin embargo, existe intención 
de crecer en ese mercado 

• La naturaleza del negocio de las mipymes no favorece su inserción al comercio mundial pero el 
desinterés o el desconocimiento las afecta también 

• Para las mipymes ser proveedoras del sector público sigue siendo un reto, en parte, porque pocas 
conocen las herramientas necesarias para participar. Según la Encuesta de Desempeño 
Empresarial -EDE-, sólo el 39,8% de las Mipymes cuenta con el RUP y solo el 40% utiliza el SECOP 
II. Las principales razones para no usar estas herramientas es el desconocimiento de las mismas, 
la poca oferta disponible de bienes para ofrecer al sector público y porque no confían en el proceso. 

 
LIMITACIÓN MIPYMES 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y dado que el 
presente proceso NO supera los ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, el presente proceso es susceptible de ser limitado a MIPYMES. 
 

 
https://www.beltranpardo.com/sites/default/files/2026-02/2-2026-002760-
Correspondencia%20de%20salida%20-%20Inicial-2840458_BP.pdf  
 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR FRENTE AL FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE 
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
 
Atendiendo lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se adelanta un análisis general 
del sector frente al fomento de la población en pobreza extrema para la ejecución de contratos estatales a 

https://www.beltranpardo.com/sites/default/files/2026-02/2-2026-002760-Correspondencia%20de%20salida%20-%20Inicial-2840458_BP.pdf
https://www.beltranpardo.com/sites/default/files/2026-02/2-2026-002760-Correspondencia%20de%20salida%20-%20Inicial-2840458_BP.pdf
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modo informativo de las estadísticas actuales de fuentes oficiales de los núcleos que conforman este 
grupo poblacional. 
 
GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES 
 
VICTIMAS CONFLICTO ARMADO 
 
La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar 
integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las instituciones 
del país se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de 
conflicto armado. 
 
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos 
bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo 
y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar 
la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. La Ley 
ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino 
también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y 
delitos contra la libertad sexual.  
 
Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, por su edad, género, 
grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir 
igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y reparación. Las víctimas del conflicto 
armado en Colombia deben contar con su certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV.1 
Información a fecha 28 febrero de 2025. 
 
ESTADÍSTICAS 
 
Se consideran víctimas del conflicto armado, las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daño 
por hechos ocurridos a partir del 01 de enero de 1985, como consecuencia a las infracciones al derecho 
internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos 
humanos, ocurridas con ocasión al conflicto armado interno. 

 
Los hechos victimizantes son los siguientes: 
 
Acto terrorista / Atentados / Combates / Enfrentamientos / Hostigamientos 
Amenaza 
Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado 
Desaparición forzada 
Desplazamiento forzado 
Homicidio 
Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefacto Explosivo improvisado 
Secuestro 
Tortura 
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a Actividades Relacionadas con grupos armados 
Abandono o Despojo Forzado de Tierras 
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 
Lesiones Personales Físicas 
Lesiones Personales Psicológicas 
Confinamiento 
Sin información  

 
Las Personas reconocidas como víctimas e incluidas en el Registro Único de Víctimas RUV, identificadas 
de manera única ya sea por su número de identificación, por su nombre completo o por una combinación 
de ellos, las cuales deben contar con su certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV,  
 

 
1 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394  

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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Los sujetos de atención son víctimas que cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atención y 
reparación establecidas en la Ley. 
 
Y por último los no sujetos de atención son aquellas victimas fallecidas, directas de desaparición forzada, 
homicidio y no activas para la atención. Víctimas que por distintas circunstancias no pueden acceder 
efectivamente a las medidas de atención y reparación. 
 
A continuación, se muestra los datos por Hecho Victimizante de las víctimas del conflicto armado, de los 
sujetos de atención y eventos con Corte 30 de junio de 2026: 

 
 

 
 

 
MUJER CABEZA DE FAMILIA Conforme a lo establecido en el artículo 2 y 3 de la ley 82 de 1993 que a la 
letra dice: 
 
… “ARTÍCULO 2o. Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008. Para los efectos de la presente ley, 
entiéndase por "Mujer Cabeza de Familia", quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica 
o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas 
para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge 
o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. 

PARÁGRAFO. Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo 
evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las 
circunstancias básicas de su caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.  
...” 2 

… “ARTÍCULO 3º. Especial protección. El Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para dar 
protección especial a la mujer y al hombre cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, procurando establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la 
equidad y la participación social con el propósito de ampliar la cobertura de atención en salud y salud sexual 
y reproductiva; el acceso a servicios de bienestar , de vivienda, de acceso a la educación básica, media y 
superior incrementando su cobertura, calidad y pertinencia, de acceso a la ciencia y tecnología, a líneas 
especiales de crédito y trabajos dignos y estables …” 

ADULTOS MAYORES:  

 
2https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%20f%C
3%ADsica%2C%20sensorial%2C  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%20f%C3%ADsica%2C%20sensorial%2C
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%20f%C3%ADsica%2C%20sensorial%2C
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En Colombia una persona es considerada mayor a partir de los 60 años de edad. Las personas adultas 
mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí 
mismas, su familia y su sociedad. Envejecen de múltiples maneras dependiendo de experiencias y transiciones 
afrontadas durante sus cursos de vida. 
 
De acuerdo a las proyecciones del censo elaborado por DANE (2018), para el 2020 se estimó un total de 
6.808.641 personas mayores de 60 años, lo que representa el 13,5% de la Población Colombiana igualmente 
proyectada.  
 
Conforme a los resultados del censo aplicado por el DANE en 2018, las personas adultas mayores de 60 años, 
en 2020, se concentran en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, que en su orden representan dentro del total 
nacional el 15,5%, el 14,2% y el 10,5%. 
 
En Colombia, el 80% de personas mayores, se concentra en 12 Departamentos y una capital, de los cuales el 
que tiene más personas mayores, es Bogotá con el 16%, le sigue Antioquía con el 14%, Valle del Cauca está 
en el tercer lugar, con el 10%, le sigue Cundinamarca con el 7% y Atlántico con el 5%. A continuación, se 
puede visualizar la concentración de personas mayores, en Colombia. 
 

 
Según las proyecciones de población desarrolladas por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), en el año 2024, en Colombia existen 52´695.952 colombianos, de los cuales 25´718.840 
son hombres y 26´977.112 son mujeres. De ellos 7´891.331 son personas mayores, que equivalen al 15%, 
3´507.851 son hombres y 4´383.480 mujeres, 44% y 56%, respectivamente, a continuación, se puede 
visualizar la relación adultos mayores por edad y sexo, a saber:  
 
Personas mayores por edad y sexo  
 
Según las proyecciones de población desarrolladas por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), en el año 2024, en Colombia existen 52´695.952 colombianos, de los cuales 25´718.840 
son hombres y 26´977.112 son mujeres. De ellos 7´891.331 son personas mayores, que equivalen al 15%, 
3´507.851 son hombres y 4´383.480 mujeres, 44% y 56%, respectivamente, a continuación, se puede 
visualizar la relación adultos mayores por edad y sexo, a saber: 
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Se puede ver que existe mayor número de mujeres que de hombres en todas las edades mayores de 60 años. 
Ahora, a continuación, se relaciona la pirámide poblacional de las proyecciones de población colombiana para 
el año 2024, donde se puede ver la distribución de personas por rangos de edad: 
 
Pirámide poblacional Total nacional Proyecciones DANE 2024 
 

 
Como se puede ver la mayor cantidad de personas se encuentran entre los 20 a 29 años (17% de la población 
total) y la menor de 75 a 79 años (2%), la proporción de hombres es ligeramente mayor que la de mujeres en 
los grupos de edad más jóvenes (51% en promedio de hombres desde los 0 a los 34 años), pero esto se 
invierte en los grupos de edad más avanzados (54% en promedio de mujeres de los 35 a los 80 años y más), 
lo que indica que la relación de sexo disminuye con la edad, indicando que hay más mujeres que hombres en 
los grupos de edad mayores.  
 
A continuación, se muestra en formato tabla para mayor claridad: 
 

https://v3.camscanner.com/user/download


 
 FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 45 de 123 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 6     10/OCT/2024 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

 
 
 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD:  
 
Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. (Convención de la ONU, 2006, 
y Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002).  
 
Durante el segundo semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2024, se han certificado en total 350.732 
personas con discapacidad. Esta cifra equivale al 11,2% de las personas identificadas con discapacidad según 
el censo 2018. 
 

 
 
Dentro de las entidades territoriales con mayor número de personas certificadas con discapacidad se 
encuentra Bogotá con 61.828 personas (17,6%) del total de personas certificadas; Valle del Cauca con 32.316 
personas (9,2%); Antioquia con 32.219 personas (9,2%); Santander con 21.429 personas (6,1%); y 
Cundinamarca con 21.144 personas (6,0%).  
 
Por su parte, las entidades territoriales con menor prevalencia de personas certificadas son Amazonas con 
132 personas; San Andrés con 151 personas; Guainía con 151 personas; Vaupés con 169 personas; y Vichada 
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con 425 personas, las cuales en conjunto representan el 0,3% de personas certificadas. Del total de personas 
certificadas con discapacidad 87.390 son víctimas del conflicto armado, es decir, el 24,9% del total de 
certificados. Asimismo, del total de personas certificadas, 1.650 son personas en proceso de reincorporación, 
lo cual equivale al 0,5% del total. Con relación al área de residencia, el 79,6% viven en cabeceras; 15,4% en 
zona rural; y 1,4% en centro poblado. 
 
De las 350.732 personas certificadas con discapacidad durante el segundo semestre de 2020 hasta el primer 
semestre de 2024; 57,4% son hombres (201.187 personas) y 41,9% son mujeres (146.884 personas). Con 
relación al género, 46,1% se reconocen con el género masculino (161.762 personas) y 33,9% con el femenino 
(118.735 personas); y de acuerdo a la orientación sexual el 70,6% de las personas certificadas son 
heterosexuales (247.601 personas); 0,5% homosexuales (1.863 personas) y 0,2% bisexuales (857 personas). 
 

 
 
Con relación a lo referente a rehabilitación el 76,0% de las personas afirman que, si asisten a rehabilitación, 
es decir, 266.390 personas. De estas el 54,5% es por consulta con otro tipo de profesionales; 53,3% por 
fisioterapia;41,0% por terapia ocupacional;38,3% por psicología. Por el contrario, la menor prevalencia en este 
caso, se encuentra en las consultas de trabajo social con 10,6%; optometría 13,0% y psiquiatría con 27,6%. 
 

3 
 

POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, 
PALENQUERA, RROM O GITANAS  
 
Como lo establece el PND 2022-2026 “COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”4 Pueblos y 
comunidades étnicas 
 

 
3 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/boletin-personas-certificadas-discapacidad-primer-semestre-2024.pdf 
4 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf  
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(…) La Constitución Política de 1991 promulgó a la nación colombiana como “pluriétnica” y “multicultural”, y 
estableció como un deber del Estado la protección de esta diversidad. En Colombia existen 115 pueblos 
indígenas (algunos seminómadas); 68 lenguas, incluidas las indígenas, la palenquera, el creole y la lengua 
romaní; y diversidad de sistemas jurídicos, formas de gobierno, expresiones artísticas, conocimientos y formas 
de vida que hacen de Colombia un país cuya identidad está en su diversidad. De acuerdo con el DANE, la 
población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia es de 4.671.160 personas, la indígena de 
1.905.617 personas y la Rrom es de 2.649 personas. 
 
Aunque los pueblos y comunidades étnicas, su diversidad, sus culturas, cosmovisiones y aportes al cuidado 
de la tierra, el ambiente y la naturaleza desde una óptica de respeto ancestral, constituyen riquezas de nuestra 
nación; ni la sociedad ni las instituciones públicas lo han reconocido. Estas poblaciones han padecido y siguen 
padeciendo diferentes tipos de violencia e injusticias, como el conflicto armado, el despojo territorial, y 
diferentes formas de exclusión social como el racismo y la marginación estructural. Si bien, la normatividad 
vigente y la jurisprudencia han sentado las bases para garantizar su participación en las decisiones que los 
afectan, los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo 
Rrom aún no ven sus derechos respetados ni garantizados. (…)  
 
(…) Con este Plan se propone un cambio en el relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas, las 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom, para avanzar en la garantía 
efectiva de los derechos consagrados en la Constitución, superar las desigualdades estructurales, y fortalecer 
su participación en el desarrollo político, económico y social del país. Los pueblos y comunidades con 
prácticas propias, ancestrales y comunitarias de todas las regiones del país, bajo criterios de 
autodeterminación y autonomía, generarán junto con el Gobierno Nacional, la planificación territorial para la 
implementación de proyectos de infraestructura social, consolidación de vías regionales (secundarias y 
terciarias), acceso y apoyo a la educación, acceso al agua potable, y saneamiento básico, Justicia Social y 
seguridad humana, vivienda digna, salud mental, fin del conflicto armado, atención a las víctimas; apoyo al 
adulto mayor y a las personas en condición de discapacidad; soberanía y autonomía alimentaria; 
fortalecimiento y estímulo de proyectos productivos; cambio climático y de energía limpia, desarrollo 
económico y medio ambiente; oferta de servicios públicos en las zonas rurales, entre otras según necesidad 
territorial, para reducir la marginalidad, la desigualdad, la inequidad y la exclusión. (…) 

 
CONCLUSIÓN: 
 

Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, establece que la entidad debe 
incluir condiciones respecto a la exigencia de la inclusión de personas con características descritas en el 
artículo para la ejecución del contrato, para ello se considerará lo siguiente: 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional. En los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente 
de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán en los pliegos de condiciones o documento 
equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o 
servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones 
de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. 
 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo 
análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto 
contractual y el alcance de las obligaciones. 
 
Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco 
por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se ponga 
en riesgo su cumplimiento adecuado. 
 
Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en la minuta del 
contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias producto 
del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes. 
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El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. 
 
Parágrafo 1. Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social 
merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta 
categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de 
familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. Estas circunstancias se 
acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando en lo pertinente lo definido 
en el artículo 2.2. 1.2.4.2. 17 del presente Decreto. En ausencia de una condición especial prevista en la 
normativa vigente, se acreditarán en los términos que defina el pliego de condiciones o documento 
equivalente. 
 
Consecuentemente, el futuro contratista se obliga a incorporar laboral o como contratistas al menos el 5% 
del personal correspondiente a este tipo de población necesario para la ejecución del contrato, 
manifestando que mantendrá el mismo porcentaje durante la vigencia del contrato y sus prórrogas. 
Teniendo en cuenta o anterior se aclara a los oferentes que la incorporación del personal debe 
corresponder a este tipo de población. 
 
GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA 
 
Colombia es un país pluriétnico y multilingüe, en el que se reconocen cuatro grupos étnicos principales: 
pueblos indígenas, población raizal, población negra o afrocolombiana (incluidos los palenqueros) y el 
pueblo Rom o gitano. El reconocimiento de estos grupos inició en la década de 1970 y se consolidó con la 
Constitución de 1991, la cual protege la diversidad étnica y cultural y garantiza derechos específicos como 
el uso de lenguas propias, la educación bilingüe, la protección de los territorios ancestrales y el respeto por 
la identidad cultural. 
Posteriormente, se expidieron normas clave como la Ley 60 de 1993, que establece transferencias a los 
resguardos indígenas, y la Ley 70 de 1993, que regula los territorios colectivos de las comunidades negras. 
Estas normas fortalecieron los derechos étnicos y redefinieron la relación entre el Estado y las minorías, 
promoviendo la interculturalidad. 

 
Fuente: DANE, Mapa Étnico. 
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Fuente: DANE, Mapa Étnico. 

 
 

 
 

 
6.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 

¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 
 
Durante las últimas vigencias como se indica en el numeral 1. ANTECEDENTES del presente estudio previo; 
la ESDEG ha realizado la contratación de los servicios que se pretenden adquirir con el presente proceso. 
 
Dicha información se consolida mediante la herramienta de abastecimiento estratégico desarrollada por 
Colombia Compra Eficiente, por tanto, para la identificación de la información de la demanda se tendrá como 
referente los códigos UNSPSC relacionados a continuación, los cuales guardan una relación con servicios que 
se pretenden adquirir y de esta manera lograr identificación apropiada.  

 
Conforme al anterior análisis gráfico, se evidencia que la entidad ha demandado los servicios objetos del 
presente proceso de manera constante durante las últimas vigencias fiscales, que además ha contado con 
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pluralidad de oferentes en la celebración de los contratos y que estos son de origen nacional, asimismo se 
evidencia que, la modalidad de contratación más empleada es la Mínima Cuantía. 

 
¿Cómo adquieren otras Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 
 
Otras entidades del estado han adquirido estos servicios bajo condiciones similares a las usadas en la Escuela 
Superior de Guerra.  
 
Abastecimiento estratégico 
 
Comportamiento del gasto mensual y anual  
 
De acuerdo con la clasificación UNSPSC del presente proceso, mediante de la herramienta de abastecimiento 
estratégico desarrollada por Colombia Compra Eficiente, se puede evidenciar cómo ha sido la dinámica o 
demanda de estos elementos por parte de las entidades estatales en un periodo de tiempo determinado; 
identificando el gasto mensual, anual, los valores contractuales por proveedores y su origen, entre otros 
aspectos. 
 
 
 

 
 

 
En el marco del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia 
Compra Eficiente, el análisis de la demanda evidencia un volumen significativo en la contratación de servicios 
de capacitación, con un valor aproximado de $1.115.016.192 y un total de 3 contratos durante el periodo 
analizado. A nivel anual, se identifican variaciones importantes en la ejecución del gasto, con años de mayor 
concentración y una dinámica de recuperación en periodos recientes, mientras que a nivel mensual se 
observan incrementos progresivos durante el primer semestre, con picos de ejecución en meses específicos 
y una posterior estabilización hacia el cierre del año. En conjunto, estos patrones reflejan una demanda 
sostenida de servicios de formación, particularmente en temas relacionados con el fortalecimiento institucional 
como el Sistema de Gestión de Calidad, cuya implementación y mejora continua requieren procesos 
permanentes de capacitación. 
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El análisis de la demanda evidencia que la oferta de este servicio principalmente en el Distrito Capital de 
Bogotá, que representa cerca del 100% del valor total contratado.  
 
 

 
 
 

Por otra parte, en relación con las modalidades de selección, se observa que la contratación de este servicio 
se adelanta principalmente mediante mecanismos competitivos, destacándose mínima cuantía como la 
modalidad con mayor participación en el valor total contratado, seguida por la selección concurso de méritos. 
Esta distribución evidencia una preferencia por procesos que promueven la pluralidad de oferentes, la 
transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos, en coherencia con las condiciones del mercado de 
servicios de capacitación especializada en gestión de calidad y fortalecimiento institucional. 
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6.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

Por medio de la herramienta de abastecimiento estratégico desarrollada por Colombia Compra Eficiente que 
permite realizar un análisis de diferentes variables con el fin de realizar una caracterización de información 
como ¿Qué se quiere comprar?, ¿A quién se va a comprar?, ¿Por qué se quiere comprar? Y ¿Cómo se va 
a comprar?, con el fin de adoptar prácticas que permitan que el proceso de compra realizado por las 
entidades se destaque por sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de valor por dinero. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la identificación de la información de la Oferta se tendrá como referente 
los códigos UNSPSC relacionados a continuación, los cuales guardan una relación con los elementos que 
se pretenden adquirir y de esta manera lograr identificación apropiada.  
 

 
 

En el marco del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia 
Compra Eficiente, el análisis de la oferta evidencia un mercado amplio y competitivo para la prestación de 
servicios de capacitación, con un valor total aproximado de $9.856.813.567.680, representado en 22.940 
contratos y la participación de alrededor de 11.97 mil proveedores, lo que refleja un alto nivel de pluralidad en 
el mercado. A nivel temporal, se observa una dinámica variable en el valor contratado, con una alta 
concentración en algunos años y un comportamiento mensual caracterizado por incrementos progresivos 
durante el primer semestre y picos de ejecución en meses específicos. En cuanto al número de contratos, se 
evidencian periodos con mayor actividad contractual, así como una tendencia creciente hacia el cierre del año. 
Adicionalmente, el análisis por proveedor muestra que, aunque existe una amplia base de oferentes, algunos 
concentran mayores niveles de contratación, lo que indica la coexistencia de proveedores con diferentes 
capacidades técnicas y niveles de especialización. En este contexto, se concluye que el mercado presenta 
condiciones favorables de competencia y disponibilidad de oferentes para la contratación de este  servicios  
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¿Quién presta los servicios? 
 
La información que se relaciona muestra que existe pluralidad de empresas que pueden ofrecer los servicios 
solicitados. 
 
Proveedores 
 
Teniendo en cuenta las actividades económicas, se realiza la consulta en la base de datos de la 
SuperSociedades que se encuentra disponible a través del portal SIIS en el link 
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports, tomando como referencia el segmento MIPYMES 
individuales, así: 
 
 

Punto de 
Entrada NIT Razón social de la sociedad 

Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme Versión 

4 A.C (CIIU) 

Plenas-
Individuales 830005448 OTIS ELEVATOR COMPANY 

F4329 - Otras instalaciones 
especializadas 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports
https://v3.camscanner.com/user/download


 
 FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 54 de 123 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 6     10/OCT/2024 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

Plenas-
Individuales 860005289 Ascensores Schindler de Colombia SAS 

F4329 - Otras instalaciones 
especializadas 

Plenas-
Individuales 860063830 ESTILO INGENIERIA S.A 

F4329 - Otras instalaciones 
especializadas 

Plenas-
Individuales 860072876 TK ELEVADORES COLOMBIA S.A.S 

F4329 - Otras instalaciones 
especializadas 

Plenas-
Individuales 901128697 

CONTRATISTAS INTEGRADOS EN 
CONSTRUCCION S.A.S. 

F4329 - Otras instalaciones 
especializadas 

 
 
 
Así mismo de conformidad a la consulta en el modelo de abastecimiento estratégico MAE, se evidencian algunos 
proveedores tales como: 
 
 
 

 
 
 
En concordancia a lo anterior, el comité económico estructurador se permite conceptuar que existe un amplio 
número de personas tanto jurídicas como naturales que pueden participar en el proceso y satisfacer la 
necesidad planteada. 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR PARA DETERMINAR LOS CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015, las entidades incluirán estos 
requisitos diferenciales y puntajes adicionales para emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en 
el territorio nacional de acuerdo con los resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de 
la oferta de las obras, bienes o servicios que requiere. 
 
El artículo 2.2.1.2.4.2.18. del decreto 1082 de 2015 establece el deber de incluir condiciones habilitantes 
diferenciales y el puntaje adicional para MiPymes domiciliadas en Colombia de acuerdo con los resultados del 
análisis del sector. 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso corresponde a una Licitación Pública, se determinaron requisitos 
habilitantes de carácter técnico, jurídico y económico, y se establecerá un criterio diferencial respecto de los 
requisitos habilitantes. 
 
La determinación de establecer criterio diferencial se fundamenta en que el origen de los proveedores 
analizados en el Modelo de Abastecimiento Estratégico corresponde en un 99% a empresas o personas 
naturales con domicilio en Colombia. 
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6.4. PRECIOS HISTÓRICOS DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO  
 
La Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", ha celebrado contratos en vigencias anteriores 
cuyo objeto es similar o igual al presente proceso contractual; por tanto, de acuerdo a la GUÍA DE 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR – GEES Versión 2025, expedida por Colombia Compra 
Eficiente; donde se indica que para emplear el mecanismo de análisis de precios históricos se debe verificar 
la variación de los mismos derivados del índice de precios al consumidor en cada año, examinando si se han 
presentado fenómenos económicos que hayan implicado fluctuaciones importantes en el suministro de los 
elementos, en todo caso, las características del bien o servicio deben ser las mismas entre una contratación 
y otra.   
 
Como se describe en el numeral 1.1 del presente estudio, la entidad durante las vigencias anteriores ha 
mantenido la contratación congruente al presente proceso; es decir que la ESDEG, ha contratado este tipo de 
bienes. Por ello, el comité económico tomará como precios históricos para los elementos que presentan 
características técnicas iguales a las del presente proceso, los precios adjudicados en la ACEPTACIÓN DE 
OFERTA NO. 199MDN-COGFM-ESDEG-2025. Para calcular un valor equivalente en el presente de un valor 
monetario de un año atrás, se utiliza la siguiente operación matemática:    

 

 
 

Por tanto, se hace la proyección con el IPC, que para el año 2025 el IPC fue de 5,10%. 
 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO  PRECIO HISTORICO INDEXADO  

ÍTE
M DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 
NECES
IDAD 

 VALOR 
ANTES DE IVA   IVA   VALOR 

UNITARIO  

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES  1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
ASCENSORES  

1 
ASCENSOR CANNY–ASCENSOR Y MODERNIZADO (EDIFICIO AULAS Y 
ADMINISTRATIVO) SERVICIO 25  $                   

21.500   $              1.097   $            
22.597  
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Mantenimiento preventivo que garantice todas las especificaciones técnicas 
para el cumplimiento de la certificación anual bajo la norma técnica 5926-1 
INCOTEC. INSPECCIÓN – LUBRICACIÓN - AJUSTE – LIMPIEZA 

  

CUARTO DE MAQUINAS; panel de fuerza, breakers y fusibles, tanque de 
central hidráulica, válvulas y mangueras, humedad en tarjetas electrónicas, 
niveles de aceite, válvula paracaídas /limitados de velocidad, cuarto de 
máquinas, máquina de tracción, cuadro de comando, relés térmicos, fusibles, 
conexiones, protector polea de tracción y desvío, iluminación mayor a 200 
luxes, cuarto de máquinas. 

  

POZO; lubricación guías de cabina, cables conductores viajeros, cables de 
tracción, regulador, contrapeso, pesas, deslizaderas de contrapeso, 
lubricación guías de contrapeso, iluminación de pozo, límites finales de curso 
y reducción, inductores o sensores de proximidad, mecanismos de puertas de 
cabina y piso, quicios, seguridades de recorrido, sistema de paracaídas, pesas 
o resortes de puertas, soportes de guías – empalmes, paños, interruptores 
eléctricos de seguridad, cadena de compensación , escalera de acceso, 
impermeabilización pozo. 

  

CABINA; panel de operación (botonera), iluminación de cabina, luz de 
emergencia, señalizaciones, intercomunicador de cabina a portería, paneles 
de acabados, piso, techo, acrílicos, puertas de cabina, barreras de rayos 
infrarrojos – fotoceldas, ventilador, deslizaderas de puertas – zapatas. 

  

SOBRE CABINA; contacto eléctrico de puertas, cables de tracción, pesa 
cargas, operador de puertas, caja de conexiones, rolletes y guaya de puertas, 
botonera de mantenimiento, deslizadera de cabina superior – zapatas, rampa 
articulada de puertas, baranda de seguridad, inductores o sensores de 
proximidad. 

  

PISOS; botoneras de piso, señalizaciones, polea tensora, limpieza y 
lubricación amortiguadores: resortes o hidráulicos, deslizaderas de cabina 
inferiores 

  

FRENOS Discos de freno magnético del motor del sistema de potencia, 
Palanca de freno de emergencia del sistema mecánico, Resorte de freno del 
sistema mecánico, Balatas de freno del sistema mecánico, Tambor de freno 
del sistema mecánico, Bandas de freno del sistema mecánico, Guarda cables 
de freno del sistema mecánico 

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES  2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
ASCENSORES  
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ÍTE
M DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTI
DAD 

 VALOR 
ANTES DE IVA   IVA   VALOR 

UNITARIO  

1 Servicio de instalación y Cambio, suministro e instalación de Iluminación de 
Foso (incluye iluminación) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

29.800   $              1.520   $            
48.520  

2 Cambio, suministro e instalación de luminaria para Cabina Lampara LED y/o 
Bala LED (incluye lampara y balas hasta 48w) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

29.800   $              1.520   $            
31.020  

3 Cambio, suministro e instalación de Ventilador para Cabina (incluye ventilador) SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

47.000   $              2.397   $            
33.397  

4 Cambio, suministro e instalación de Botones de Hall (incluye repuestos) SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

29.500   $              1.505   $           
298.505  

5 Cambio, suministro e instalación de Zapatas puertas de Hall (incluye zapatas) SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

31.000   $              1.581   $            
32.581  

6 Cambio, suministro e instalación de Encoder de Maquina de Tracción (incluye 
encoder) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

297.000   $            15.147   $            
62.147  

7 Cambio, suministro e instalación de Contactos de cerradura (incluye elementos 
necesarios) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

31.000   $              1.581   $            
63.581  

8 Cambio, suministro e instalación de Guayas para puertas (incluye guayas) SERVICIO 
GLOBAL 1  $                   

47.000   $              2.397   $            
56.397  

9 Cambio, suministro e instalación de Inductores de nivel (incluye inductores) SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

62.000   $              3.162   $            
98.162  

10 Cambio, suministro e instalación de deslizadera de Cabina (incluye 
deslizadera) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

54.000   $              2.754   $            
50.754  

11 Cambio, suministro e instalación de Bocallaves de puerta de Hall (incluye 
bocallaves) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

95.000   $              4.845   $            
80.845  

12 Cambio, suministro e instalación de Rolletes de Puertas (incluye rolletes) SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

48.000   $              2.448   $           
340.448  

13 Cambio, suministro e instalación de Correa de operador de puertas (incluye 
correa) 

SERVICIO X 
MT 1  $                   

76.000   $              3.876   $           
388.876  

14 Cambio, suministro e instalación de Polea de Contrapeso (incluye polea) SERVICIO X 
UNIDAD 1 $                  

338.000  $            17.238   $            
49.238  

15 Cambio, suministro e instalación de Polea de Cabina (incluye Polea) SERVICIO X 
UNIDAD 1 $                  

385.000  $            19.635   $            
44.635  

16 Cambio, suministro e instalación de Microswicht para amortiguador (incluye 
amortiguador) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 $                   

32.000  $              6.477   $           
391.477  

17 Cambio, suministro e instalación de Recolectoras de Aceite (incluye 
recolectora) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 $                   

25.000  $            14.025   $           
141.025  

18 Cambio, suministro e instalación de Barrera Infrarroja (incluye barrera) SERVICIO X 
UNIDAD 1 $                  

385.000  $            19.176   $           
294.176  

19 Cambio, suministro e instalación de Breaker Diferentes Amperios (incluye 
breakers) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1 $                  

127.000  $              2.346   $           
378.346  

20 Cambio, suministro e instalación de Contactor de 65 amp (incluye Contactor) SERVICIO X 
UNIDAD 1 $                  

275.000  $            10.098   $            
56.098  

21 Cambio, suministro e instalación de polea de tracción (incluye polea) SERVICIO X 
UNIDAD 1 $                  

376.000  $              4.437   $           
202.437  

22 Cambio, suministro e instalación de Iluminación cuarto de máquinas (incluye 
iluminación) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

46.000   $              2.448   $            
89.448  

23 Cambio, suministro e instalación de indicadores de posición. (incluye 
indicadores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

198.000   $              1.627   $            
49.627  

24 Cambio, suministro e instalación de batería de kit de emergencia (incluye 
batería) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

87.000   $              3.825   $            
35.725  

25 Cambio, suministro e instalación de Contactor de 9 amp (incluye Contactor) SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                           

48.000   $              4.947   $            
79.947  
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26 
Cambio, suministro e instalación de CABLE VIAJERO DE 24 Y 36 LINEAS 
para optimizar la señal de la tarjeta de control y evitar mala comunicación en 
los inductores."(incluye cable viajero) 

SERVICIO X 
METRO 1  $                   

31.900   $              1.627   $            
98.627  

27 Cambio, suministro e instalación de Circuitos de seguridad y control (incluye 
Circuitos de seguridad y control) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

75.000   $              3.213   $            
66.213  

28 Cambio, suministro e instalación Circuitos de potencia del control del ascensor 
(incluye Circuitos de seguridad y control) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

97.000   $              3.672   $            
75.672  

29 Cambio, suministro e instalación Circuito del selector de pisos (incluye Circuito 
del selector de pisos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

63.000   $              3.672   $            
75.672  

30 Cambio, suministro e instalación Contactos auxiliares (incluye contactos 
auxiliares) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

72.000   $              2.958   $            
60.958  

31 Cambio, suministro e instalación de Contactos principales de contactores del 
control de maniobra (incluye contactos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

72.000   $              4.437   $            
91.437  

32 Cambio, suministro e instalación de Aceite del motor (incluye aceite) SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

58.000   $              1.938   $            
39.938  

33 servicio de Ajustes de motor y máquina de tracción SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

87.000   $              6.987   $           
143.987  

34 Cambio, suministro e instalación Sistema de refrigeración forzada del motor de 
tracción (incluye sistema de refrigeración) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

38.000   $              2.397   $            
49.397  

35 Cambio, suministro e instalación Guías de contrapeso (incluye guías de 
contrapeso) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

137.000   $              4.794   $            
98.794  

36 Cambio, suministro e instalación de Zapatas de contrapeso (Incluye zapatas) SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

47.000   $              2.703   $            
55.703  

37 Cambio, suministro e instalación de Pesa del regulador de velocidad (incluye 
Pesa) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

94.000   $              3.315   $            
68.315  

38 Cambio, suministro e instalación de Switch y topes de límite en ambas 
direcciones (incluye Switch y topes) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

53.000   $              5.049   $           
104.049  

39 Cambio, suministro e instalación de Embrague de puertas (incluye Embrague) SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

65.000   $              1.622   $            
33.422  

40 Cambio, suministro e instalación de Chumaceras del motor de tracción (incluye 
Chumaceras) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

99.000   $              2.652   $            
54.652  

41 Cambio, suministro e instalación de Accesorios de empalme y conexión como 
borneras y conectores (incluye accesorios) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

31.800   $                918   $            
18.918  

42 Cambio, suministro e instalación de contactos fijos y móviles de interruptores 
de fin de carrera (incluye Contactos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

52.000   $              2.091   $            
43.091  

43 Cambio, suministro e instalación de Fusibles panel de control (incluye 
Fusibles) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

18.000   $              1.326   $            
27.326  

44 Cambio, suministro e instalación de Conectores eléctricos de relevos auxiliares 
(incluye Conectores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

41.000   $              1.632   $            
33.632  

45 Cambio, suministro e instalación de Resistencias de carbón o de película 
(Incluye Resistencias) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

26.000   $              2.346   $            
48.346  

46 Cambio, suministro e instalación de Potenciómetros (incluye Potenciómetros) SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

32.000   $              1.428   $            
29.428  

47 Cambio, suministro e instalación de Condensadores de cerámica, poliéster y 
de tantalio (incluye condensadores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

46.000   $              1.938   $            
39.938  

48 Cambio, suministro e instalación de Diodo zener (incluye Diodo) SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

28.000   $              2.540   $            
52.340  

49 Cambio, suministro e instalación de Partes para Switch de puertas (incluye 
partes)  

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

38.000   $              1.377   $            
28.377  

50 Cambio, suministro e instalación de Puentes rectificadores de control de baja 
potencia (incluye Puentes Rectificadores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

49.800   $              2.142   $            
44.142  

51 Cambio, suministro e instalación de Diodos emisores de luz (incluye Diodos) SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

27.000   $              2.907   $            
59.907  

52 Cambio, suministro e instalación de Transistores de baja potencia (incluye 
Transistores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

42.000   $            34.680   $           
714.680  
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53 Cambio, suministro e instalación de Interruptores de balancín o de palanca 
(incluye Interruptores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

57.000   $            24.582   $           
506.582  

54 Cambio, suministro e instalación de Pilas comunes para alimentación CPU 
(incluye pilas) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

680.000   $            27.030   $           
557.030  

55 Cambio, suministro e instalación de frenos de ascensor electromecánico 
(incluye discos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

482.000   $            16.320   $           
336.320  

56 Cambio, suministro e instalación suministro de regulador de velocidad  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

530.000   $            27.030   $           
375.029  

57 servicio de programación de tarjeta de maniobra  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

320.000   $            16.320   $           
151.320  

58 servicio de programación de variador de velocidad  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

347.999   $            17.748   $            
47.448  

59 servicio de ajuste de sistema de paracaídas  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

135.000   $              6.885   $            
43.885  

60 tratamiento y aplicación de impermeabilización de foso (incluye producto 
impermeabilizante) 

SERVICIO X 
METRO 

CUADRADO 
1  $                   

29.700   $              1.515   $            
32.515  

61 suministro e instalación de señalización de seguridad parte inferior de foso  
SERVICIO X 

METRO 
CUADRADO 

1  $                   
37.000   $              1.887   $            

38.887  

62 suministro e instalación de QKS de retención  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

31.000   $              1.581   $            
38.581  

63 Cambio, suministro e instalación de micros prefinales de carrera  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

37.000   $              1.887   $           
115.887  

64 suministro e instalación de relevos para control  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

37.000   $              1.887   $            
30.887  

65 suministro e instalación de amortiguadores  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

114.000   $              5.814   $           
109.814  

66 suministro e instalación de terminales de cable de tracción  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

29.000   $              1.479   $            
38.479  

67 suministro e instalación de faldón  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

104.000   $              5.304   $           
140.304  

68 suministro e instalación de micros de prefinal de recorrido  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

37.000   $              1.887   $           
298.887  

69 suministro e instalación de botonera de hall SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

135.000   $              6.885   $            
43.885  

70 suministro e instalación de botonera de cabina  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

297.000   $            15.147   $            
53.147  

71 Desmonte, suministro e instalación de patines colgante de puerta SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

37.000   $              1.887   $            
40.887  

72 Desmonte, suministro e instalación de Interruptor de posición de cabina SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

38.000   $              1.938   $            
46.938  

73 Tratamiento y aplicación de anticorrosivo con pintura epóxica para el piso de 
la cabina, (incluye producto anticorrosivo con pintura epóxica) 

SERVICIO X 
METRO 

CUADRADO 
1  $                   

39.000   $              1.989   $            
97.989  

74 Desmonte, suministro e instalación de excéntricas de puertas de cabina SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

45.000   $              2.295   $            
51.295  

75 Desmonte, suministro e instalación de acrílico protector de lampara SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

96.000   $              4.896   $           
149.896  

76 Desmonte, suministro e instalación (rozadera) de puerta de hall SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                   

49.000   $              2.499   $           
642.499  

77 Cambio, suministro e instalación de Quicios superiores e inferiores puerta de 
hall  

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

145.000   $              7.395   $           
467.395  

78 Suministro e instalación de variador de puertas  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

640.000   $            32.640   $           
184.640  
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79 Suministro e instalación de Dispositivo de Pesacarga SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

460.000   $            23.460   $            
23.460  

80 Pruebas de carga con pesas especiales (incluye la reprogramación y lo 
necesario para su correcto funcionamiento) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $                  

152.000   $              7.752   $              
7.752  

 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia 
Compra Eficiente, no se tendrán en cuenta los precios históricos de la vigencia 2025, en razón a que las 
capacitaciones previstas para la vigencia 2026 presentan diferencias sustanciales en su contenido, alcance y 
actualización normativa. En efecto, se evidencia un cambio hacia nuevas temáticas y estándares actualizados, 
así como la incorporación de componentes en gestión de riesgos y planeación estratégica, lo cual incide 
directamente en la estructura de costos y hace que los valores históricos no resulten comparables ni 
adecuados para la estimación del presupuesto del presente proceso contractual. 
 
6.5. PRECIOS DE MERCADO 

 
En cumplimiento a lo reglado en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos” del 
Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 399 de 2021 “Por el cual se modifican los artículos 
2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 
2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional.” el cual señala: (…) El valor estimado del contrato y la justificación del 
mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es 
de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.”. (…) 

 
Así mismo de acuerdo con lo establecido en Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de 
mínima cuantía del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, el cual señala: 

(…) La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo 
siguiente: 

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, 
de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato.  

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. (…) 

Para el presente proceso de selección podrán prestar los servicios las personas naturales y jurídicas que 
cumplan con la especificación técnica establecida y que se ajusten a los requerimientos de carácter jurídico, 
técnico y los precios de referencia fijados por el comité económico estructurador.  
 

Nº 
PERSONA 

NATURAL Y/O 
JURÍDICA 

FECHA DE LA 
COTIZACIÓN 

NUMERO DE 
IDENTIFICACIÓN 

TRIBUTARIA 
MATRICULA 
MERCANTIL 

SECOP II y/o 
CORREO 

ELECTRÓNICO  
AVAL 

TÉCNICO 

1 FERCON VERTICAL 
WORLD SAS 

21/07/2026 
2:07 PM NIT:  901290850 ACTIVA / 

ESAL SECOP II  

 REPOSA EN 
LA CARÉTA 
MAESTRA 

2 1 A SOLUCIONES 
GS S.A.S 

23/07/2026 
3:58 PM  NIT:  901070152 ACTIVA SECOP II 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES – SECOP II 
 
Se creó en la plataforma SECOP II, el proceso de solicitud de información a proveedores No. C045-MDN-
COGFM-ESDEG-2026, en donde se reflejan dos (02) competidores, como se observa a continuación: 
 
 

 
 
6.6. VERIFICACIÓN DEL RUES 

 
1. FERCON VERTICAL WORLD SAS 
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2. 1 A SOLUCIONES GS S.A.S 
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Nota: Las empresas de Sociedad por acciones simplificadas S.A.S, aunque no registren la actividad 
relacionada con el objeto del proceso contractual, cumplen para el estudio de mercados, según lo 
contemplado en la ley 1258 del 05 de diciembre de 2008, artículo 3º y artículo 5º, numeral 5º que a letra 
indican: (…) Artículo 3º. Naturaleza. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales 
cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto 
social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificadas se regirá por las reglas aplicables a 
las sociedades anónimas. (…) 
 
(…) Artículo 5º. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN…No. 5 una enunciación clara y 
completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier 
actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. (…) 

 
6.7 COTIZACIONES 
 
En virtud de lo anterior el comité económico estructurador, teniendo en cuenta la importancia de contratar 
el servicio requerido, para el análisis económico se procedió a consolidar las cotizaciones allegadas: 
 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO  FERCON VERTICAL WORLD SAS  

ÍTE
M DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

N
EC

ES
ID

A
D

 

 VALOR 
ANTES DE 

IVA  
 IVA   VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES  1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES  
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1 

ASCENSOR CANNY–ASCENSOR Y MODERNIZADO 
(EDIFICIO AULAS Y ADMINISTRATIVO) 

SERVICIO 25  $                  
485.000  

 $            
92.150  

 $           
577.150  

 $       
14.428.750  

  

Mantenimiento preventivo que garantice todas las 
especificaciones técnicas para el cumplimiento de la 
certificación anual bajo la norma técnica 5926-1 
INCOTEC. INSPECCIÓN – LUBRICACIÓN - AJUSTE 
– LIMPIEZA 

  

CUARTO DE MAQUINAS; panel de fuerza, breakers y 
fusibles, tanque de central hidráulica, válvulas y 
mangueras, humedad en tarjetas electrónicas, niveles 
de aceite, válvula paracaídas /limitados de velocidad, 
cuarto de máquinas, máquina de tracción, cuadro de 
comando, relés térmicos, fusibles, conexiones, 
protector polea de tracción y desvío, iluminación mayor 
a 200 luxes, cuarto de máquinas. 

  

POZO; lubricación guías de cabina, cables conductores 
viajeros, cables de tracción, regulador, contrapeso, 
pesas, deslizaderas de contrapeso, lubricación guías 
de contrapeso, iluminación de pozo, límites finales de 
curso y reducción, inductores o sensores de 
proximidad, mecanismos de puertas de cabina y piso, 
quicios, seguridades de recorrido, sistema de 
paracaídas, pesas o resortes de puertas, soportes de 
guías – empalmes, paños, interruptores eléctricos de 
seguridad, cadena de compensación , escalera de 
acceso, impermeabilización pozo. 

  

CABINA; panel de operación (botonera), iluminación de 
cabina, luz de emergencia, señalizaciones, 
intercomunicador de cabina a portería, paneles de 
acabados, piso, techo, acrílicos, puertas de cabina, 
barreras de rayos infrarrojos – fotoceldas, ventilador, 
deslizaderas de puertas – zapatas. 

  

SOBRE CABINA; contacto eléctrico de puertas, cables 
de tracción, pesa cargas, operador de puertas, caja de 
conexiones, rolletes y guaya de puertas, botonera de 
mantenimiento, deslizadera de cabina superior – 
zapatas, rampa articulada de puertas, baranda de 
seguridad, inductores o sensores de proximidad. 

  

PISOS; botoneras de piso, señalizaciones, polea 
tensora, limpieza y lubricación amortiguadores: 
resortes o hidráulicos, deslizaderas de cabina inferiores 
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FRENOS Discos de freno magnético del motor del 
sistema de potencia, Palanca de freno de emergencia 
del sistema mecánico, Resorte de freno del sistema 
mecánico, Balatas de freno del sistema mecánico, 
Tambor de freno del sistema mecánico, Bandas de 
freno del sistema mecánico, Guarda cables de freno del 
sistema mecánico 

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES  2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES  

ÍTE
M DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTID

AD 
 VALOR 

ANTES DE 
IVA  

 IVA   VALOR 
UNITARIO  

 VALOR 
TOTAL  

1 Servicio de instalación y Cambio, suministro e 
instalación de Iluminación de Foso (incluye iluminación) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

1.855.000  
 $          
352.450  

 $        
1.855.000  

 $         
2.207.450  

2 
Cambio, suministro e instalación de luminaria para 
Cabina Lampara LED y/o Bala LED (incluye lampara y 
balas hasta 48w) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

125.000  
 $            
23.750  

 $           
125.000  

 $            
148.750  

3 Cambio, suministro e instalación de Ventilador para 
Cabina (incluye ventilador) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

495.000  
 $            
94.050  

 $           
495.000  

 $            
589.050  

4 Cambio, suministro e instalación de Botones de Hall 
(incluye repuestos) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

125.000  
 $            
23.750  

 $           
125.000  

 $            
148.750  

5 Cambio, suministro e instalación de Zapatas puertas de 
Hall (incluye zapatas) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

112.000  
 $            
21.280  

 $           
112.000  

 $            
133.280  

6 Cambio, suministro e instalación de Encoder de 
Maquina de Tracción (incluye encoder) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

2.456.000  
 $          
466.640  

 $        
2.456.000  

 $         
2.922.640  

7 Cambio, suministro e instalación de Contactos de 
cerradura (incluye elementos necesarios) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

198.000  
 $            
37.620  

 $           
198.000  

 $            
235.620  

8 Cambio, suministro e instalación de Guayas para 
puertas (incluye guayas) 

SERVICIO 
GLOBAL 1  $                   

98.000  
 $            
18.620  

 $            
98.000  

 $            
116.620  

9 Cambio, suministro e instalación de Inductores de nivel 
(incluye inductores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

320.000  
 $            
60.800  

 $           
320.000  

 $            
380.800  

10 Cambio, suministro e instalación de deslizadera de 
Cabina (incluye deslizadera) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

195.000  
 $            
37.050  

 $           
195.000  

 $            
232.050  

11 Cambio, suministro e instalación de Bocallaves de 
puerta de Hall (incluye bocallaves) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

285.000  
 $            
54.150  

 $           
285.000  

 $            
339.150  

12 Cambio, suministro e instalación de Rolletes de Puertas 
(incluye rolletes) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

193.000  
 $            
36.670  

 $           
193.000  

 $            
229.670  

13 Cambio, suministro e instalación de Correa de operador 
de puertas (incluye correa) 

SERVICIO 
X MT 1  $                  

485.000  
 $            
92.150  

 $           
485.000  

 $            
577.150  

14 Cambio, suministro e instalación de Polea de 
Contrapeso (incluye polea) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

985.000  
 $          
187.150  

 $           
985.000  

 $         
1.172.150  

15 Cambio, suministro e instalación de Polea de Cabina 
(incluye Polea) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

1.458.000  
 $          
277.020  

 $        
1.458.000  

 $         
1.735.020  

16 Cambio, suministro e instalación de Microswicht para 
amortiguador (incluye amortiguador) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

758.000  
 $          
144.020  

 $           
758.000  

 $            
902.020  

17 Cambio, suministro e instalación de Recolectoras de 
Aceite (incluye recolectora) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                   

95.000  
 $            
18.050  

 $            
95.000  

 $            
113.050  

18 Cambio, suministro e instalación de Barrera Infrarroja 
(incluye barrera) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

2.153.000  
 $          
409.070  

 $        
2.153.000  

 $         
2.562.070  

19 Cambio, suministro e instalación de Breaker Diferentes 
Amperios (incluye breakers) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

132.000  
 $            
25.080  

 $           
132.000  

 $            
157.080  

20 Cambio, suministro e instalación de Contactor de 65 
amp (incluye Contactor) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

458.000  
 $            
87.020  

 $           
458.000  

 $            
545.020  
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21 Cambio, suministro e instalación de polea de tracción 
(incluye polea) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

2.145.000  
 $          
407.550  

 $        
2.145.000  

 $         
2.552.550  

22 Cambio, suministro e instalación de Iluminación cuarto 
de máquinas (incluye iluminación) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

325.000  
 $            
61.750  

 $           
325.000  

 $            
386.750  

23 Cambio, suministro e instalación de indicadores de 
posición. (incluye indicadores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

652.000  
 $          
123.880  

 $           
652.000  

 $            
775.880  

24 Cambio, suministro e instalación de batería de kit de 
emergencia (incluye batería) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

253.000  
 $            
48.070  

 $           
253.000  

 $            
301.070  

25 Cambio, suministro e instalación de Contactor de 9 amp 
(incluye Contactor) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

254.000  
 $            
48.260  

 $           
254.000  

 $            
302.260  

26 

Cambio, suministro e instalación de CABLE VIAJERO 
DE 24 Y 36 LINEAS para optimizar la señal de la tarjeta 
de control y evitar mala comunicación en los 
inductores."(incluye cable viajero) 

SERVICIO 
X METRO 1  $                   

68.000  
 $            
12.920  

 $            
68.000  

 $              
80.920  

27 
Cambio, suministro e instalación de Circuitos de 
seguridad y control (incluye Circuitos de seguridad y 
control) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

1.045.000  
 $          
198.550  

 $        
1.045.000  

 $         
1.243.550  

28 
Cambio, suministro e instalación Circuitos de potencia 
del control del ascensor (incluye Circuitos de seguridad 
y control) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

1.245.000  
 $          
236.550  

 $        
1.245.000  

 $         
1.481.550  

29 Cambio, suministro e instalación Circuito del selector 
de pisos (incluye Circuito del selector de pisos) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

1.185.000  
 $          
225.150  

 $        
1.185.000  

 $         
1.410.150  

30 Cambio, suministro e instalación Contactos auxiliares 
(incluye contactos auxiliares) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                   

85.000  
 $            
16.150  

 $            
85.000  

 $            
101.150  

31 
Cambio, suministro e instalación de Contactos 
principales de contactores del control de maniobra 
(incluye contactos) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                   

48.000  
 $              
9.120  

 $            
48.000  

 $              
57.120  

32 Cambio, suministro e instalación de Aceite del motor 
(incluye aceite) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

548.000  
 $          
104.120  

 $           
548.000  

 $            
652.120  

33 servicio de Ajustes de motor y máquina de tracción SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

958.000  
 $          
182.020  

 $           
958.000  

 $         
1.140.020  

34 
Cambio, suministro e instalación Sistema de 
refrigeración forzada del motor de tracción (incluye 
sistema de refrigeración) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

978.000  
 $          
185.820  

 $           
978.000  

 $         
1.163.820  

35 Cambio, suministro e instalación Guías de contrapeso 
(incluye guías de contrapeso) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

3.458.000  
 $          
657.020  

 $        
3.458.000  

 $         
4.115.020  

36 Cambio, suministro e instalación de Zapatas de 
contrapeso (Incluye zapatas) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

658.000  
 $          
125.020  

 $           
658.000  

 $            
783.020  

37 Cambio, suministro e instalación de Pesa del regulador 
de velocidad (incluye Pesa) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

450.000  
 $            
85.500  

 $           
450.000  

 $            
535.500  

38 Cambio, suministro e instalación de Switch y topes de 
límite en ambas direcciones (incluye Switch y topes) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

358.000  
 $            
68.020  

 $           
358.000  

 $            
426.020  

39 Cambio, suministro e instalación de Embrague de 
puertas (incluye Embrague) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

859.000  
 $          
163.210  

 $           
859.000  

 $         
1.022.210  

40 Cambio, suministro e instalación de Chumaceras del 
motor de tracción (incluye Chumaceras) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

1.785.000  
 $          
339.150  

 $        
1.785.000  

 $         
2.124.150  

41 
Cambio, suministro e instalación de Accesorios de 
empalme y conexión como borneras y conectores 
(incluye accesorios) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

452.000  
 $            
85.880  

 $           
452.000  

 $            
537.880  

42 
Cambio, suministro e instalación de contactos fijos y 
móviles de interruptores de fin de carrera (incluye 
Contactos) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                   

85.000  
 $            
16.150  

 $            
85.000  

 $            
101.150  

43 Cambio, suministro e instalación de Fusibles panel de 
control (incluye Fusibles) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                   

45.000  
 $              
8.550  

 $            
45.000  

 $              
53.550  

44 Cambio, suministro e instalación de Conectores 
eléctricos de relevos auxiliares (incluye Conectores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                   

92.000  
 $            
17.480  

 $            
92.000  

 $            
109.480  

45 Cambio, suministro e instalación de Resistencias de 
carbón o de película (Incluye Resistencias) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

128.000  
 $            
24.320  

 $           
128.000  

 $            
152.320  

46 Cambio, suministro e instalación de Potenciómetros 
(incluye Potenciómetros) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

225.000  
 $            
42.750  

 $           
225.000  

 $            
267.750  

47 
Cambio, suministro e instalación de Condensadores de 
cerámica, poliéster y de tantalio (incluye 
condensadores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

185.000  
 $            
35.150  

 $           
185.000  

 $            
220.150  
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48 Cambio, suministro e instalación de Diodo zener 
(incluye Diodo) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

228.000  
 $            
43.320  

 $           
228.000  

 $            
271.320  

49 Cambio, suministro e instalación de Partes para Switch 
de puertas (incluye partes)  

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                   

98.000  
 $            
18.620  

 $            
98.000  

 $            
116.620  

50 
Cambio, suministro e instalación de Puentes 
rectificadores de control de baja potencia (incluye 
Puentes Rectificadores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

185.000  
 $            
35.150  

 $           
185.000  

 $            
220.150  

51 Cambio, suministro e instalación de Diodos emisores 
de luz (incluye Diodos) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

298.000  
 $            
56.620  

 $           
298.000  

 $            
354.620  

52 Cambio, suministro e instalación de Transistores de 
baja potencia (incluye Transistores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

189.000  
 $            
35.910  

 $           
189.000  

 $            
224.910  

53 Cambio, suministro e instalación de Interruptores de 
balancín o de palanca (incluye Interruptores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

145.000  
 $            
27.550  

 $           
145.000  

 $            
172.550  

54 Cambio, suministro e instalación de Pilas comunes 
para alimentación CPU (incluye pilas) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

298.000  
 $            
56.620  

 $           
298.000  

 $            
354.620  

55 Cambio, suministro e instalación de frenos de ascensor 
electromecánico (incluye discos) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

1.754.000  
 $          
333.260  

 $        
1.754.000  

 $         
2.087.260  

56 Cambio, suministro e instalación suministro de 
regulador de velocidad  

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

1.498.000  
 $          
284.620  

 $        
1.498.000  

 $         
1.782.620  

57 servicio de programación de tarjeta de maniobra  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

1.785.000  
 $          
339.150  

 $        
1.785.000  

 $         
2.124.150  

58 servicio de programación de variador de velocidad  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

685.000  
 $          
130.150  

 $           
685.000  

 $            
815.150  

59 servicio de ajuste de sistema de paracaídas  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

458.000  
 $            
87.020  

 $           
458.000  

 $            
545.020  

60 tratamiento y aplicación de impermeabilización de foso 
(incluye producto impermeabilizante) 

SERVICIO 
X METRO 
CUADRAD

O 

1  $               
1.985.000  

 $          
377.150  

 $        
1.985.000  

 $         
2.362.150  

61 suministro e instalación de señalización de seguridad 
parte inferior de foso  

SERVICIO 
X METRO 
CUADRAD

O 

1  $                  
458.000  

 $            
87.020  

 $           
458.000  

 $            
545.020  

62 suministro e instalación de QKS de retención  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

245.000  
 $            
46.550  

 $           
245.000  

 $            
291.550  

63 Cambio, suministro e instalación de micros prefinales 
de carrera  

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

285.000  
 $            
54.150  

 $           
285.000  

 $            
339.150  

64 suministro e instalación de relevos para control  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

165.000  
 $            
31.350  

 $           
165.000  

 $            
196.350  

65 suministro e instalación de amortiguadores  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

458.000  
 $            
87.020  

 $           
458.000  

 $            
545.020  

66 suministro e instalación de terminales de cable de 
tracción  

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

325.000  
 $            
61.750  

 $           
325.000  

 $            
386.750  

67 suministro e instalación de faldón  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

458.000  
 $            
87.020  

 $           
458.000  

 $            
545.020  

68 suministro e instalación de micros de prefinal de 
recorrido  

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

285.000  
 $            
54.150  

 $           
285.000  

 $            
339.150  

69 suministro e instalación de botonera de hall SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

489.000  
 $            
92.910  

 $           
489.000  

 $            
581.910  

70 suministro e instalación de botonera de cabina  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

1.897.000  
 $          
360.430  

 $        
1.897.000  

 $         
2.257.430  

71 Desmonte, suministro e instalación de patines colgante 
de puerta 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

458.000  
 $            
87.020  

 $           
458.000  

 $            
545.020  

72 Desmonte, suministro e instalación de Interruptor de 
posición de cabina 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

598.000  
 $          
113.620  

 $           
598.000  

 $            
711.620  

73 
Tratamiento y aplicación de anticorrosivo con pintura 
epóxica para el piso de la cabina, (incluye producto 
anticorrosivo con pintura epóxica) 

SERVICIO 
X METRO 
CUADRAD

O 

1  $                  
897.000  

 $          
170.430  

 $           
897.000  

 $         
1.067.430  
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74 Desmonte, suministro e instalación de excéntricas de 
puertas de cabina 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

412.000  
 $            
78.280  

 $           
412.000  

 $            
490.280  

75 Desmonte, suministro e instalación de acrílico protector 
de lampara 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

497.000  
 $            
94.430  

 $           
497.000  

 $            
591.430  

76 Desmonte, suministro e instalación (rozadera) de 
puerta de hall 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

189.000  
 $            
35.910  

 $           
189.000  

 $            
224.910  

77 Cambio, suministro e instalación de Quicios superiores 
e inferiores puerta de hall  

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

795.000  
 $          
151.050  

 $           
795.000  

 $            
946.050  

78 Suministro e instalación de variador de puertas  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

3.189.000  
 $          
605.910  

 $        
3.189.000  

 $         
3.794.910  

79 Suministro e instalación de Dispositivo de Pesacarga SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                  

875.000  
 $          
166.250  

 $           
875.000  

 $         
1.041.250  

80 
Pruebas de carga con pesas especiales (incluye la 
reprogramación y lo necesario para su correcto 
funcionamiento) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $               

2.751.000  
 $          
522.690  

 $        
2.751.000  

 $         
3.273.690  

 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO 1 A SOLUCIONES GS SAS / NIT: 901.070.152-9 

ÍTE
M DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA NECESIDAD 
VALOR 

ANTES DE 
IVA 

IVA VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

 

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES  

1 

ASCENSOR CANNY–ASCENSOR Y 
MODERNIZADO (EDIFICIO AULAS Y 
ADMINISTRATIVO) 

SERVICIO 25  $   
470.000,00  

 $         
89.300,00  

 $      
559.300,00  

 $            
13.982.500,00  

 

   

Mantenimiento preventivo que garantice todas 
las especificaciones técnicas para el 
cumplimiento de la certificación anual bajo la 
norma técnica 5926-1 INCOTEC. INSPECCIÓN 
– LUBRICACIÓN - AJUSTE – LIMPIEZA 

 

   

CUARTO DE MAQUINAS; panel de fuerza, 
breakers y fusibles, tanque de central 
hidráulica, válvulas y mangueras, humedad en 
tarjetas electrónicas, niveles de aceite, válvula 
paracaídas /limitados de velocidad, cuarto de 
máquinas, máquina de tracción, cuadro de 
comando, relés térmicos, fusibles, conexiones, 
protector polea de tracción y desvío, iluminación 
mayor a 200 luxes, cuarto de máquinas. 
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POZO; lubricación guías de cabina, cables 
conductores viajeros, cables de tracción, 
regulador, contrapeso, pesas, deslizaderas de 
contrapeso, lubricación guías de contrapeso, 
iluminación de pozo, límites finales de curso y 
reducción, inductores o sensores de 
proximidad, mecanismos de puertas de cabina 
y piso, quicios, seguridades de recorrido, 
sistema de paracaídas, pesas o resortes de 
puertas, soportes de guías – empalmes, paños, 
interruptores eléctricos de seguridad, cadena 
de compensación , escalera de acceso, 
impermeabilización pozo. 

 

   

CABINA; panel de operación (botonera), 
iluminación de cabina, luz de emergencia, 
señalizaciones, intercomunicador de cabina a 
portería, paneles de acabados, piso, techo, 
acrílicos, puertas de cabina, barreras de rayos 
infrarrojos – fotoceldas, ventilador, deslizaderas 
de puertas – zapatas. 

 

   

SOBRE CABINA; contacto eléctrico de puertas, 
cables de tracción, pesa cargas, operador de 
puertas, caja de conexiones, rolletes y guaya de 
puertas, botonera de mantenimiento, 
deslizadera de cabina superior – zapatas, 
rampa articulada de puertas, baranda de 
seguridad, inductores o sensores de 
proximidad. 

 

   

PISOS; botoneras de piso, señalizaciones, 
polea tensora, limpieza y lubricación 
amortiguadores: resortes o hidráulicos, 
deslizaderas de cabina inferiores 

 

   

FRENOS Discos de freno magnético del motor 
del sistema de potencia, Palanca de freno de 
emergencia del sistema mecánico, Resorte de 
freno del sistema mecánico, Balatas de freno 
del sistema mecánico, Tambor de freno del 
sistema mecánico, Bandas de freno del sistema 
mecánico, Guarda cables de freno del sistema 
mecánico 

 

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES  

ÍTE
M DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

ANTES DE 
IVA 

IVA VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL  

1 
Servicio de instalación y Cambio, suministro e 
instalación de Iluminación de Foso (incluye 
iluminación) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

138.890,00  
 $                

26.389,10  
 $      

165.279,10  
 $                 

165.279,10  
 

2 
Cambio, suministro e instalación de luminaria 
para Cabina Lampara LED y/o Bala LED 
(incluye lampara y balas hasta 48w) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

138.890,00  
 $                

26.389,10  
 $      

165.279,10  
 $                 

165.279,10  
 

3 Cambio, suministro e instalación de Ventilador 
para Cabina (incluye ventilador) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $           

98.040,00  
 $                

18.627,60  
 $      

116.667,60  
 $                 

116.667,60  
 

4 Cambio, suministro e instalación de Botones de 
Hall (incluye repuestos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

186.960,00  
 $                

35.522,40  
 $      

222.482,40  
 $                 

222.482,40  
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5 Cambio, suministro e instalación de Zapatas 
puertas de Hall (incluye zapatas) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $           

84.360,00  
 $                

16.028,40  
 $      

100.388,40  
 $                 

100.388,40  
 

6 Cambio, suministro e instalación de Encoder de 
Maquina de Tracción (incluye encoder) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

4.564.560,00  
 $              

867.266,40  

 $   
5.431.826,

40  
 $              

5.431.826,40  
 

7 Cambio, suministro e instalación de Contactos 
de cerradura (incluye elementos necesarios) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

1.176.480,00  
 $              

223.531,20  

 $   
1.400.011,

20  
 $              

1.400.011,20  
 

8 Cambio, suministro e instalación de Guayas 
para puertas (incluye guayas) 

SERVICIO 
GLOBAL 1  $         

541.500,00  
 $              

102.885,00  
 $      

644.385,00  
 $                 

644.385,00  
 

9 Cambio, suministro e instalación de Inductores 
de nivel (incluye inductores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

186.960,00  
 $                

35.522,40  
 $      

222.482,40  
 $                 

222.482,40  
 

10 Cambio, suministro e instalación de deslizadera 
de Cabina (incluye deslizadera) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

218.880,00  
 $                

41.587,20  
 $      

260.467,20  
 $                 

260.467,20  
 

11 Cambio, suministro e instalación de Bocallaves 
de puerta de Hall (incluye bocallaves) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

186.960,00  
 $                

35.522,40  
 $      

222.482,40  
 $                 

222.482,40  
 

12 Cambio, suministro e instalación de Rolletes de 
Puertas (incluye rolletes) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

771.400,00  
 $              

146.566,00  
 $      

917.966,00  
 $                 

917.966,00  
 

13 Cambio, suministro e instalación de Correa de 
operador de puertas (incluye correa) 

SERVICIO X 
MT 1  $         

534.280,00  
 $              

101.513,20  
 $      

635.793,20  
 $                 

635.793,20  
 

14 Cambio, suministro e instalación de Polea de 
Contrapeso (incluye polea) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

2.050.480,00  
 $              

389.591,20  

 $   
2.440.071,

20  
 $              

2.440.071,20  
 

15 Cambio, suministro e instalación de Polea de 
Cabina (incluye Polea) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

3.830.400,00  
 $              

727.776,00  

 $   
4.558.176,

00  
 $              

4.558.176,00  
 

16 Cambio, suministro e instalación de Microswicht 
para amortiguador (incluye amortiguador) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

538.650,00  
 $              

102.343,50  
 $      

640.993,50  
 $                 

640.993,50  
 

17 Cambio, suministro e instalación de 
Recolectoras de Aceite (incluye recolectora) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

111.720,00  
 $                

21.226,80  
 $      

132.946,80  
 $                 

132.946,80  
 

18 Cambio, suministro e instalación de Barrera 
Infrarroja (incluye barrera) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

2.163.720,00  
 $              

411.106,80  

 $   
2.574.826,

80  
 $              

2.574.826,80  
 

19 Cambio, suministro e instalación de Breaker 
Diferentes Amperios (incluye breakers) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

1.140.000,00  
 $              

216.600,00  

 $   
1.356.600,

00  
 $              

1.356.600,00  
 

20 Cambio, suministro e instalación de Contactor 
de 65 amp (incluye Contactor) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

1.308.720,00  
 $              

248.656,80  

 $   
1.557.376,

80  
 $              

1.557.376,80  
 

21 Cambio, suministro e instalación de polea de 
tracción (incluye polea) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

1.413.600,00  
 $              

268.584,00  

 $   
1.682.184,

00  
 $              

1.682.184,00  
 

22 Cambio, suministro e instalación de Iluminación 
cuarto de máquinas (incluye iluminación) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

4.947.600,00  
 $              

940.044,00  

 $   
5.887.644,

00  
 $              

5.887.644,00  
 

23 Cambio, suministro e instalación de indicadores 
de posición. (incluye indicadores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

590.520,00  
 $              

112.198,80  
 $      

702.718,80  
 $                 

702.718,80  
 

24 Cambio, suministro e instalación de batería de 
kit de emergencia (incluye batería) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

2.188.800,00  
 $              

415.872,00  

 $   
2.604.672,

00  
 $              

2.604.672,00  
 

25 Cambio, suministro e instalación de Contactor 
de 9 amp (incluye Contactor) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

534.280,00  
 $              

101.513,20  
 $      

635.793,20  
 $                 

635.793,20  
 

26 

Cambio, suministro e instalación de CABLE 
VIAJERO DE 24 Y 36 LINEAS para optimizar la 
señal de la tarjeta de control y evitar mala 
comunicación en los inductores."(incluye cable 
viajero) 

SERVICIO X 
METRO 1  $         

141.360,00  
 $                

26.858,40  
 $      

168.218,40  
 $                 

168.218,40  
 

27 
Cambio, suministro e instalación de Circuitos de 
seguridad y control (incluye Circuitos de 
seguridad y control) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

671.840,00  
 $              

127.649,60  
 $      

799.489,60  
 $                 

799.489,60  
 

28 
Cambio, suministro e instalación Circuitos de 
potencia del control del ascensor (incluye 
Circuitos de seguridad y control) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

300.390,00  
 $                

57.074,10  
 $      

357.464,10  
 $                 

357.464,10  
 

29 
Cambio, suministro e instalación Circuito del 
selector de pisos (incluye Circuito del selector 
de pisos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

477.090,00  
 $                

90.647,10  
 $      

567.737,10  
 $                 

567.737,10  
 

30 Cambio, suministro e instalación Contactos 
auxiliares (incluye contactos auxiliares) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

653.790,00  
 $              

124.220,10  
 $      

778.010,10  
 $                 

778.010,10  
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31 
Cambio, suministro e instalación de Contactos 
principales de contactores del control de 
maniobra (incluye contactos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

425.790,00  
 $                

80.900,10  
 $      

506.690,10  
 $                 

506.690,10  
 

32 Cambio, suministro e instalación de Aceite del 
motor (incluye aceite) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

189.240,00  
 $                

35.955,60  
 $      

225.195,60  
 $                 

225.195,60  
 

33 servicio de Ajustes de motor y máquina de 
tracción 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

688.940,00  
 $              

130.898,60  
 $      

819.838,60  
 $                 

819.838,60  
 

34 
Cambio, suministro e instalación Sistema de 
refrigeración forzada del motor de tracción 
(incluye sistema de refrigeración) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

798.000,00  
 $              

151.620,00  
 $      

949.620,00  
 $                 

949.620,00  
 

35 Cambio, suministro e instalación Guías de 
contrapeso (incluye guías de contrapeso) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

533.520,00  
 $              

101.368,80  
 $      

634.888,80  
 $                 

634.888,80  
 

36 Cambio, suministro e instalación de Zapatas de 
contrapeso (Incluye zapatas) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

328.320,00  
 $                

62.380,80  
 $      

390.700,80  
 $                 

390.700,80  
 

37 Cambio, suministro e instalación de Pesa del 
regulador de velocidad (incluye Pesa) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

462.080,00  
 $                

87.795,20  
 $      

549.875,20  
 $                 

549.875,20  
 

38 
Cambio, suministro e instalación de Switch y 
topes de límite en ambas direcciones (incluye 
Switch y topes) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

422.180,00  
 $                

80.214,20  
 $      

502.394,20  
 $                 

502.394,20  
 

39 Cambio, suministro e instalación de Embrague 
de puertas (incluye Embrague) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

562.590,00  
 $              

106.892,10  
 $      

669.482,10  
 $                 

669.482,10  
 

40 
Cambio, suministro e instalación de 
Chumaceras del motor de tracción (incluye 
Chumaceras) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

965.960,00  
 $              

183.532,40  

 $   
1.149.492,

40  
 $              

1.149.492,40  
 

41 
Cambio, suministro e instalación de Accesorios 
de empalme y conexión como borneras y 
conectores (incluye accesorios) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

342.000,00  
 $                

64.980,00  
 $      

406.980,00  
 $                 

406.980,00  
 

42 
Cambio, suministro e instalación de contactos 
fijos y móviles de interruptores de fin de carrera 
(incluye Contactos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

318.060,00  
 $                

60.431,40  
 $      

378.491,40  
 $                 

378.491,40  
 

43 Cambio, suministro e instalación de Fusibles 
panel de control (incluye Fusibles) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

134.520,00  
 $                

25.558,80  
 $      

160.078,80  
 $                 

160.078,80  
 

44 
Cambio, suministro e instalación de Conectores 
eléctricos de relevos auxiliares (incluye 
Conectores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

459.420,00  
 $                

87.289,80  
 $      

546.709,80  
 $                 

546.709,80  
 

45 
Cambio, suministro e instalación de 
Resistencias de carbón o de película (Incluye 
Resistencias) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

462.080,00  
 $                

87.795,20  
 $      

549.875,20  
 $                 

549.875,20  
 

46 Cambio, suministro e instalación de 
Potenciómetros (incluye Potenciómetros) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

507.528,00  
 $                

96.430,32  
 $      

603.958,32  
 $                 

603.958,32  
 

47 
Cambio, suministro e instalación de 
Condensadores de cerámica, poliéster y de 
tantalio (incluye condensadores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

576.460,00  
 $              

109.527,40  
 $      

685.987,40  
 $                 

685.987,40  
 

48 Cambio, suministro e instalación de Diodo 
zener (incluye Diodo) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

134.520,00  
 $                

25.558,80  
 $      

160.078,80  
 $                 

160.078,80  
 

49 Cambio, suministro e instalación de Partes para 
Switch de puertas (incluye partes)  

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

323.380,00  
 $                

61.442,20  
 $      

384.822,20  
 $                 

384.822,20  
 

50 
Cambio, suministro e instalación de Puentes 
rectificadores de control de baja potencia 
(incluye Puentes Rectificadores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

526.870,00  
 $              

100.105,30  
 $      

626.975,30  
 $                 

626.975,30  
 

51 Cambio, suministro e instalación de Diodos 
emisores de luz (incluye Diodos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

857.280,00  
 $              

162.883,20  

 $   
1.020.163,

20  
 $              

1.020.163,20  
 

52 
Cambio, suministro e instalación de 
Transistores de baja potencia (incluye 
Transistores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

393.680,00  
 $                

74.799,20  
 $      

468.479,20  
 $                 

468.479,20  
 

53 
Cambio, suministro e instalación de 
Interruptores de balancín o de palanca (incluye 
Interruptores) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

583.490,00  
 $              

110.863,10  
 $      

694.353,10  
 $                 

694.353,10  
 

54 Cambio, suministro e instalación de Pilas 
comunes para alimentación CPU (incluye pilas) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

1.340.640,00  
 $              

254.721,60  

 $   
1.595.361,

60  
 $              

1.595.361,60  
 

55 Cambio, suministro e instalación de frenos de 
ascensor electromecánico (incluye discos) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

3.693.600,00  
 $              

701.784,00  

 $   
4.395.384,

00  
 $              

4.395.384,00  
 

56 Cambio, suministro e instalación suministro de 
regulador de velocidad  

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

5.107.200,00  
 $              

970.368,00  

 $   
6.077.568,

00  
 $              

6.077.568,00  
 

57 servicio de programación de tarjeta de 
maniobra  

SERVICIO X 
UNIDAD 1 

 $    
12.671.100,0

0  

 $           
2.407.509,00  

 $ 
15.078.609

,00  
 $            

15.078.609,00  
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58 servicio de programación de variador de 
velocidad  

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

8.937.600,00  
 $           

1.698.144,00  

 $ 
10.635.744

,00  
 $            

10.635.744,00  
 

59 servicio de ajuste de sistema de paracaídas  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

8.230.800,00  
 $           

1.563.852,00  

 $   
9.794.652,

00  
 $              

9.794.652,00  
 

60 tratamiento y aplicación de impermeabilización 
de foso (incluye producto impermeabilizante) 

SERVICIO X 
METRO 

CUADRADO 
1  $         

188.100,00  
 $                

35.739,00  
 $      

223.839,00  
 $                 

223.839,00  
 

61 suministro e instalación de señalización de 
seguridad parte inferior de foso  

SERVICIO X 
METRO 

CUADRADO 
1  $           

95.760,00  
 $                

18.194,40  
 $      

113.954,40  
 $                 

113.954,40  
 

62 suministro e instalación de QKS de retención  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

462.840,00  
 $                

87.939,60  
 $      

550.779,60  
 $                 

550.779,60  
 

63 Cambio, suministro e instalación de micros 
prefinales de carrera  

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

407.740,00  
 $                

77.470,60  
 $      

485.210,60  
 $                 

485.210,60  
 

64 suministro e instalación de relevos para control  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

606.480,00  
 $              

115.231,20  
 $      

721.711,20  
 $                 

721.711,20  
 

65 suministro e instalación de amortiguadores  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

848.160,00  
 $              

161.150,40  

 $   
1.009.310,

40  
 $              

1.009.310,40  
 

66 suministro e instalación de terminales de cable 
de tracción  

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

184.110,00  
 $                

34.980,90  
 $      

219.090,90  
 $                 

219.090,90  
 

67 suministro e instalación de faldón  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

661.960,00  
 $              

125.772,40  
 $      

787.732,40  
 $                 

787.732,40  
 

68 suministro e instalación de micros de prefinal de 
recorrido  

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

342.000,00  
 $                

64.980,00  
 $      

406.980,00  
 $                 

406.980,00  
 

69 suministro e instalación de botonera de hall SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

1.872.070,00  
 $              

355.693,30  

 $   
2.227.763,

30  
 $              

2.227.763,30  
 

70 suministro e instalación de botonera de cabina  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

3.363.380,00  
 $              

639.042,20  

 $   
4.002.422,

20  
 $              

4.002.422,20  
 

71 Desmonte, suministro e instalación de patines 
colgante de puerta 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

333.450,00  
 $                

63.355,50  
 $      

396.805,50  
 $                 

396.805,50  
 

72 Desmonte, suministro e instalación de 
Interruptor de posición de cabina 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

405.270,00  
 $                

77.001,30  
 $      

482.271,30  
 $                 

482.271,30  
 

73 

Tratamiento y aplicación de anticorrosivo con 
pintura epóxica para el piso de la cabina, 
(incluye producto anticorrosivo con pintura 
epóxica) 

SERVICIO X 
METRO 

CUADRADO 
1  $         

346.940,00  
 $                

65.918,60  
 $      

412.858,60  
 $                 

412.858,60  
 

74 Desmonte, suministro e instalación de 
excéntricas de puertas de cabina 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

256.500,00  
 $                

48.735,00  
 $      

305.235,00  
 $                 

305.235,00  
 

75 Desmonte, suministro e instalación de acrílico 
protector de lampara 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

428.640,00  
 $                

81.441,60  
 $      

510.081,60  
 $                 

510.081,60  
 

76 Desmonte, suministro e instalación (rozadera) 
de puerta de hall 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

498.560,00  
 $                

94.726,40  
 $      

593.286,40  
 $                 

593.286,40  
 

77 Cambio, suministro e instalación de Quicios 
superiores e inferiores puerta de hall  

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $         

730.360,00  
 $              

138.768,40  
 $      

869.128,40  
 $                 

869.128,40  
 

78 Suministro e instalación de variador de puertas  SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

4.102.100,00  
 $              

779.399,00  

 $   
4.881.499,

00  
 $              

4.881.499,00  
 

79 Suministro e instalación de Dispositivo de 
Pesacarga 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

2.299.000,00  
 $              

436.810,00  

 $   
2.735.810,

00  
 $              

2.735.810,00  
 

80 
Pruebas de carga con pesas especiales 
(incluye la reprogramación y lo necesario para 
su correcto funcionamiento) 

SERVICIO X 
UNIDAD 1  $      

2.821.500,00  
 $              

536.085,00  

 $   
3.357.585,

00  
 $              

3.357.585,00  
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6.8. ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES Y PRECIOS HISTÓRICOS (SEGÚN APLIQUE) 
 
En cumplimiento a lo reglado Decreto No. 399 de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 
2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 
2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional", modificó en su Artículo 1º el artículo 2.2.1.1.2.1 de la Subsección 1 de la Sección 2 
del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional; el cual señala: “(…) 4. El valor estimado del contrato y la 
justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad 
Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de 
aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado 
en su estructuración (…)”, se procedió a consolidar los datos de las cotizaciones avaladas por el comité 
técnico estructurador así: 
 
Con base en los precios del apartado anterior, en una búsqueda de eficacia y eficiencia en el gasto de los 
recursos públicos, así como de la garantía de oportunidad y competencia entre los actores del mercado; 
por ello, luego de verificadas las cotizaciones se procede a identificar la dispersión existente entre los 
precios de las cotizaciones y los precios históricos, el comité económico tuvo en cuenta los siguientes 
criterios y las siguientes formulas estadísticas: 
 
METRICAS ESTADISTICAS 
 
• DESVIACIÓN ESTANDAR: determinada entre los precios históricos y precios cotizados  
• MENOR VALOR: determinada entre los precios cotizados 
• PROMEDIO: determinada entre los precios históricos y precios cotizados 
• MEDIA ARMONICA: determinada entre los precios históricos y precios cotizados 
• DISPERSION: (coeficiente de variación relativa) se determina de la decisión de la DESVIACION 

ESTANDAR y el PROMEDIO. 
• PRECIO DE REFERENCIA: Precio Unitario que este comité económico recomienda establecer como 

precio máximo de referencia para los servicios (precio techo que incluye todos los impuestos de ley 
para la presentación de las ofertas), considerando costo beneficio, optimización de los costos para la 
administración. 
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO ANALISIS DE LAS COTIZACIONES 

ÍTE
M DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

NECESID
AD MENOR MAYOR PROMEDIO 

MEDIA ARMONICA 
(COTIZACIONES- 

HISTORICO INDEX) 
DISPERSION VARIACION 

 

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES  

1 

ASCENSOR CANNY–ASCENSOR Y MODERNIZADO (EDIFICIO AULAS Y 
ADMINISTRATIVO) 

SERVICIO 25  $   
559.300,00  

 $       
577.150,00   $      568.225,00   $                          

59.961,35  
 $                 

254.236,28  45% 

 

   

Mantenimiento preventivo que garantice todas las especificaciones técnicas 
para el cumplimiento de la certificación anual bajo la norma técnica 5926-1 
INCOTEC. INSPECCIÓN – LUBRICACIÓN - AJUSTE – LIMPIEZA 

 

   

CUARTO DE MAQUINAS; panel de fuerza, breakers y fusibles, tanque de central 
hidráulica, válvulas y mangueras, humedad en tarjetas electrónicas, niveles de 
aceite, válvula paracaídas /limitados de velocidad, cuarto de máquinas, máquina 
de tracción, cuadro de comando, relés térmicos, fusibles, conexiones, protector 
polea de tracción y desvío, iluminación mayor a 200 luxes, cuarto de máquinas. 
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POZO; lubricación guías de cabina, cables conductores viajeros, cables de 
tracción, regulador, contrapeso, pesas, deslizaderas de contrapeso, lubricación 
guías de contrapeso, iluminación de pozo, límites finales de curso y reducción, 
inductores o sensores de proximidad, mecanismos de puertas de cabina y piso, 
quicios, seguridades de recorrido, sistema de paracaídas, pesas o resortes de 
puertas, soportes de guías – empalmes, paños, interruptores eléctricos de 
seguridad, cadena de compensación , escalera de acceso, impermeabilización 
pozo. 

 

   

CABINA; panel de operación (botonera), iluminación de cabina, luz de 
emergencia, señalizaciones, intercomunicador de cabina a portería, paneles de 
acabados, piso, techo, acrílicos, puertas de cabina, barreras de rayos infrarrojos 
– fotoceldas, ventilador, deslizaderas de puertas – zapatas. 

 

   

SOBRE CABINA; contacto eléctrico de puertas, cables de tracción, pesa cargas, 
operador de puertas, caja de conexiones, rolletes y guaya de puertas, botonera 
de mantenimiento, deslizadera de cabina superior – zapatas, rampa articulada 
de puertas, baranda de seguridad, inductores o sensores de proximidad. 

 

   

PISOS; botoneras de piso, señalizaciones, polea tensora, limpieza y lubricación 
amortiguadores: resortes o hidráulicos, deslizaderas de cabina inferiores 

 

   

FRENOS Discos de freno magnético del motor del sistema de potencia, Palanca 
de freno de emergencia del sistema mecánico, Resorte de freno del sistema 
mecánico, Balatas de freno del sistema mecánico, Tambor de freno del sistema 
mecánico, Bandas de freno del sistema mecánico, Guarda cables de freno del 
sistema mecánico 
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2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES  

ÍTE
M DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDA
D 

MENOR ( 
COTIZACION

ES 

MAYOR 
(COTIZACION

ES) 

PROMEDIO 
(COTIZACIONES) 

MEDIA 
ARMONICA(COTIZ

ACIONES- 
HISTORICO INDEX) 

DISPERSION VARIACION  

1 Servicio de instalación y Cambio, suministro e instalación de Iluminación de Foso 
(incluye iluminación) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

165.279,10  
 $              

165.279,10   $      165.279,10   $                          
50.495,59  

 $                   
57.391,75  35%  

2 Cambio, suministro e instalación de luminaria para Cabina Lampara LED y/o Bala 
LED (incluye lampara y balas hasta 48w) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

148.750,00  
 $              

165.279,10   $      157.014,55   $                          
50.092,82  

 $                   
53.885,06  34%  

3 Cambio, suministro e instalación de Ventilador para Cabina (incluye ventilador) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

116.667,60  
 $              

589.050,00   $      352.858,80   $                          
82.951,10  

 $                 
235.379,26  67%  

4 Cambio, suministro e instalación de Botones de Hall (incluye repuestos) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

148.750,00  
 $              

222.482,40   $      185.616,20   $                          
50.909,02  

 $                   
73.773,87  40%  

5 Cambio, suministro e instalación de Zapatas puertas de Hall (incluye zapatas) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

100.388,40  
 $              

133.280,00   $      116.834,20   $                          
48.998,95  

 $                   
36.478,96  31%  

6 Cambio, suministro e instalación de Encoder de Maquina de Tracción (incluye 
encoder) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1 

 $      
2.922.640,0

0  

 $           
2.922.640,00   $   4.177.233,20   $                        

554.570,23  
 $              

1.513.472,94  36%  

7 Cambio, suministro e instalación de Contactos de cerradura (incluye elementos 
necesarios) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

235.620,00  
 $              

235.620,00   $      817.815,60   $                          
59.735,67  

 $                 
330.965,66  40%  

8 Cambio, suministro e instalación de Guayas para puertas (incluye guayas) SERVICIO 
GLOBAL 1  $         

116.620,00  
 $              

116.620,00   $      380.502,50   $                          
83.665,56  

 $                 
138.308,87  36%  

9 Cambio, suministro e instalación de Inductores de nivel (incluye inductores) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

222.482,40  
 $              

380.800,00   $      301.641,20   $                        
102.858,28  

 $                 
118.558,31  39%  

10 Cambio, suministro e instalación de deslizadera de Cabina (incluye deslizadera) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

232.050,00  
 $              

260.467,20   $      246.258,60   $                          
88.576,74  

 $                   
79.689,91  32%  

11 Cambio, suministro e instalación de Bocallaves de puerta de Hall (incluye 
bocallaves) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

222.482,40  
 $              

339.150,00   $      280.816,20   $                        
141.971,20  

 $                   
84.190,49  30%  

12 Cambio, suministro e instalación de Rolletes de Puertas (incluye rolletes) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

229.670,00  
 $              

229.670,00   $      573.818,00   $                          
88.589,45  

 $                 
206.585,31  36%  

13 Cambio, suministro e instalación de Correa de operador de puertas (incluye 
correa) 

SERVICIO 
X MT 1  $         

577.150,00  
 $              

635.793,20   $      606.471,60   $                        
135.073,29  

 $                 
236.911,93  39%  

14 Cambio, suministro e instalación de Polea de Contrapeso (incluye polea) SERVICIO 
X UNIDAD 1 

 $      
1.172.150,0

0  

 $           
1.172.150,00   $   1.806.110,60   $                        

569.434,60  
 $                 

504.951,43  28%  

15 Cambio, suministro e instalación de Polea de Cabina (incluye Polea) SERVICIO 
X UNIDAD 1 

 $      
1.735.020,0

0  

 $           
1.735.020,00   $   3.146.598,00   $                        

686.057,83  
 $              

1.009.950,75  32%  
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16 Cambio, suministro e instalación de Microswicht para amortiguador (incluye 
amortiguador) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

640.993,50  
 $              

640.993,50   $      771.506,75   $                          
61.451,17  

 $                 
317.540,67  41%  

17 Cambio, suministro e instalación de Recolectoras de Aceite (incluye recolectora) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

113.050,00  
 $              

132.946,80   $      122.998,40   $                          
41.553,96  

 $                   
41.524,44  34%  

18 Cambio, suministro e instalación de Barrera Infrarroja (incluye barrera) SERVICIO 
X UNIDAD 1 

 $      
2.562.070,0

0  

 $           
2.574.826,80   $   2.568.448,40   $                        

669.625,81  
 $                 

949.425,58  37%  

19 Cambio, suministro e instalación de Breaker Diferentes Amperios (incluye 
breakers) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

157.080,00  
 $              

157.080,00   $      756.840,00   $                        
217.502,44  

 $                 
291.205,95  38%  

20 Cambio, suministro e instalación de Contactor de 65 amp (incluye Contactor) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

545.020,00  
 $              

545.020,00   $   1.051.198,40   $                        
435.952,21  

 $                 
276.096,69  26%  

21 Cambio, suministro e instalación de polea de tracción (incluye polea) SERVICIO 
X UNIDAD 1 

 $      
1.682.184,0

0  

 $           
1.682.184,00   $   2.117.367,00   $                        

638.598,32  
 $                 

628.733,34  30%  

22 Cambio, suministro e instalación de Iluminación cuarto de máquinas (incluye 
iluminación) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

386.750,00  
 $              

386.750,00   $   3.137.197,00   $                          
90.670,52  

 $              
1.431.391,14  46%  

23 Cambio, suministro e instalación de indicadores de posición. (incluye 
indicadores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

702.718,80  
 $              

775.880,00   $      739.299,40   $                        
312.346,89  

 $                 
215.555,57  29%  

24 Cambio, suministro e instalación de batería de kit de emergencia (incluye batería) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

301.070,00  
 $              

301.070,00   $   1.452.871,00   $                        
164.169,31  

 $                 
602.185,38  41%  

25 Cambio, suministro e instalación de Contactor de 9 amp (incluye Contactor) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

302.260,00  
 $              

635.793,20   $      469.026,60   $                          
87.087,48  

 $                 
234.542,33  50%  

26 
Cambio, suministro e instalación de CABLE VIAJERO DE 24 Y 36 LINEAS para 
optimizar la señal de la tarjeta de control y evitar mala comunicación en los 
inductores."(incluye cable viajero) 

SERVICIO 
X METRO 1  $           

80.920,00  
 $              

168.218,40   $      124.569,20   $                          
50.792,84  

 $                   
51.292,36  41%  

27 Cambio, suministro e instalación de Circuitos de seguridad y control (incluye 
Circuitos de seguridad y control) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

799.489,60  
 $              

799.489,60   $   1.021.519,80   $                        
139.740,27  

 $                 
381.517,62  37%  

28 Cambio, suministro e instalación Circuitos de potencia del control del ascensor 
(incluye Circuitos de seguridad y control) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

357.464,10  
 $              

357.464,10   $      919.507,05   $                        
175.487,59  

 $                 
322.952,58  35%  

29 Cambio, suministro e instalación Circuito del selector de pisos (incluye Circuito 
del selector de pisos) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

567.737,10  
 $              

567.737,10   $      988.943,55   $                        
118.453,97  

 $                 
355.468,30  36%  

30 Cambio, suministro e instalación Contactos auxiliares (incluye contactos 
auxiliares) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

101.150,00  
 $              

778.010,10   $      439.580,05   $                        
123.733,38  

 $                 
318.270,92  72%  

31 Cambio, suministro e instalación de Contactos principales de contactores del 
control de maniobra (incluye contactos) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $           

57.120,00  
 $              

506.690,10   $      281.905,05   $                        
114.704,01  

 $                 
201.679,43  72%  

32 Cambio, suministro e instalación de Aceite del motor (incluye aceite) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

225.195,60  
 $              

652.120,00   $      438.657,80   $                        
102.453,45  

 $                 
242.148,20  55%  

33 servicio de Ajustes de motor y máquina de tracción SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

819.838,60  
 $              

819.838,60   $      979.929,30   $                        
159.811,62  

 $                 
364.591,36  37%  

34 Cambio, suministro e instalación Sistema de refrigeración forzada del motor de 
tracción (incluye sistema de refrigeración) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

949.620,00  
 $              

949.620,00   $   1.056.720,00   $                          
73.361,88  

 $                 
458.765,61  43%  
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35 Cambio, suministro e instalación Guías de contrapeso (incluye guías de 
contrapeso) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

634.888,80  
 $              

634.888,80   $   2.374.954,40   $                        
259.056,26  

 $                 
949.349,85  40%  

36 Cambio, suministro e instalación de Zapatas de contrapeso (Incluye zapatas) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

390.700,80  
 $              

783.020,00   $      586.860,40   $                          
87.030,01  

 $                 
296.833,28  51%  

37 Cambio, suministro e instalación de Pesa del regulador de velocidad (incluye 
Pesa) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

535.500,00  
 $              

549.875,20   $      542.687,60   $                        
160.243,84  

 $                 
191.311,91  35%  

38 Cambio, suministro e instalación de Switch y topes de límite en ambas 
direcciones (incluye Switch y topes) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

426.020,00  
 $              

502.394,20   $      464.207,10   $                          
95.137,81  

 $                 
187.150,22  40%  

39 Cambio, suministro e instalación de Embrague de puertas (incluye Embrague) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

669.482,10  
 $              

669.482,10   $      845.846,05   $                        
120.722,91  

 $                 
314.945,15  37%  

40 Cambio, suministro e instalación de Chumaceras del motor de tracción (incluye 
Chumaceras) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1 

 $      
1.149.492,4

0  

 $           
1.149.492,40   $   1.636.821,20   $                        

186.707,36  
 $                 

607.708,74  37%  

41 Cambio, suministro e instalación de Accesorios de empalme y conexión como 
borneras y conectores (incluye accesorios) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

406.980,00  
 $              

537.880,00   $      472.430,00   $                          
59.588,97  

 $                 
213.225,77  45%  

42 Cambio, suministro e instalación de contactos fijos y móviles de interruptores de 
fin de carrera (incluye Contactos) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

101.150,00  
 $              

378.491,40   $      239.820,70   $                          
85.468,07  

 $                 
137.025,15  57%  

43 Cambio, suministro e instalación de Fusibles panel de control (incluye Fusibles) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $           

53.550,00  
 $              

160.078,80   $      106.814,40   $                          
30.808,29  

 $                   
57.754,91  54%  

44 Cambio, suministro e instalación de Conectores eléctricos de relevos auxiliares 
(incluye Conectores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

109.480,00  
 $              

109.480,00   $      328.094,90   $                          
72.891,23  

 $                 
116.687,38  36%  

45 Cambio, suministro e instalación de Resistencias de carbón o de película (Incluye 
Resistencias) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

152.320,00  
 $              

152.320,00   $      351.097,60   $                          
48.414,72  

 $                 
126.568,36  36%  

46 Cambio, suministro e instalación de Potenciómetros (incluye Potenciómetros) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

267.750,00  
 $              

267.750,00   $      435.854,16   $                          
59.622,57  

 $                 
154.029,84  35%  

47 Cambio, suministro e instalación de Condensadores de cerámica, poliéster y de 
tantalio (incluye condensadores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

220.150,00  
 $              

220.150,00   $      453.068,70   $                          
83.520,21  

 $                 
153.406,79  34%  

48 Cambio, suministro e instalación de Diodo zener (incluye Diodo) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

160.078,80  
 $              

160.078,80   $      215.699,40   $                          
49.565,84  

 $                   
69.650,25  32%  

49 Cambio, suministro e instalación de Partes para Switch de puertas (incluye 
partes)  

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

116.620,00  
 $              

116.620,00   $      250.721,10   $                          
65.997,27  

 $                   
79.169,87  32%  

50 Cambio, suministro e instalación de Puentes rectificadores de control de baja 
potencia (incluye Puentes Rectificadores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

220.150,00  
 $              

220.150,00   $      423.562,65   $                          
89.121,61  

 $                 
138.124,67  33%  

51 Cambio, suministro e instalación de Diodos emisores de luz (incluye Diodos) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

354.620,00  
 $              

354.620,00   $      687.391,60   $                          
51.959,10  

 $                 
259.559,82  38%  

52 Cambio, suministro e instalación de Transistores de baja potencia (incluye 
Transistores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

224.910,00  
 $              

468.479,20   $      346.694,60   $                          
74.923,47  

 $                 
168.382,14  49%  

53 Cambio, suministro e instalación de Interruptores de balancín o de palanca 
(incluye Interruptores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

172.550,00  
 $              

694.353,10   $      433.451,55   $                        
100.750,98  

 $                 
270.281,64  62%  
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54 Cambio, suministro e instalación de Pilas comunes para alimentación CPU 
(incluye pilas) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

354.620,00  
 $              

354.620,00   $      974.990,80   $                        
801.205,35  

 $                 
316.069,37  32%  

55 Cambio, suministro e instalación de frenos de ascensor electromecánico (incluye 
discos) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1 

 $      
2.087.260,0

0  

 $           
2.087.260,00   $   3.241.322,00   $                        

839.206,07  
 $                 

981.035,01  30%  

56 Cambio, suministro e instalación suministro de regulador de velocidad  SERVICIO 
X UNIDAD 1 

 $      
1.782.620,0

0  

 $           
1.782.620,00   $   3.930.094,00   $                        

934.038,53  
 $              

1.279.316,83  33%  

57 servicio de programación de tarjeta de maniobra  SERVICIO 
X UNIDAD 1 

 $      
2.124.150,0

0  

 $           
2.124.150,00   $   8.601.379,50   $                        

617.043,91  
 $              

3.561.382,65  41%  

58 servicio de programación de variador de velocidad  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

815.150,00  
 $              

815.150,00   $   5.725.447,00   $                        
656.118,40  

 $              
2.482.785,87  43%  

59 servicio de ajuste de sistema de paracaídas  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

545.020,00  
 $              

545.020,00   $   5.169.836,00   $                        
263.128,91  

 $              
2.363.129,03  46%  

60 tratamiento y aplicación de impermeabilización de foso (incluye producto 
impermeabilizante) 

SERVICIO 
X METRO 
CUADRAD

O 

1  $         
223.839,00  

 $              
223.839,00   $   1.292.994,50   $                          

58.066,22  
 $                 

567.611,67  44%  

61 suministro e instalación de señalización de seguridad parte inferior de foso  

SERVICIO 
X METRO 
CUADRAD

O 

1  $         
113.954,40  

 $              
545.020,00   $      329.487,20   $                          

66.529,07  
 $                 

219.673,25  67%  

62 suministro e instalación de QKS de retención  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

291.550,00  
 $              

550.779,60   $      421.164,80   $                          
57.749,34  

 $                 
210.280,04  50%  

63 Cambio, suministro e instalación de micros prefinales de carrera  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

339.150,00  
 $              

485.210,60   $      412.180,30   $                          
67.904,45  

 $                 
182.173,22  44%  

64 suministro e instalación de relevos para control  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

196.350,00  
 $              

721.711,20   $      459.030,60   $                          
68.480,18  

 $                 
290.057,13  63%  

65 suministro e instalación de amortiguadores  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

545.020,00  
 $              

545.020,00   $      777.165,20   $                        
198.833,69  

 $                 
238.386,95  31%  

66 suministro e instalación de terminales de cable de tracción  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

219.090,90  
 $              

386.750,00   $      302.920,45   $                          
52.932,52  

 $                 
142.507,61  47%  

67 suministro e instalación de faldón  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

545.020,00  
 $              

787.732,40   $      666.376,20   $                        
179.920,21  

 $                 
262.636,77  39%  

68 suministro e instalación de micros de prefinal de recorrido  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

339.150,00  
 $              

406.980,00   $      373.065,00   $                          
67.323,01  

 $                 
155.358,81  42%  

69 suministro e instalación de botonera de hall SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

581.910,00  
 $           

2.227.763,30   $   1.404.836,65   $                        
246.328,66  

 $                 
887.134,36  63%  

70 suministro e instalación de botonera de cabina  SERVICIO 
X UNIDAD 1 

 $      
2.257.430,0

0  

 $           
2.257.430,00   $   3.129.926,10   $                        

542.520,05  
 $              

1.083.935,78  35%  

71 Desmonte, suministro e instalación de patines colgante de puerta SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

396.805,50  
 $              

545.020,00   $      470.912,75   $                          
68.609,31  

 $                 
210.055,40  45%  
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72 Desmonte, suministro e instalación de Interruptor de posición de cabina SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

482.271,30  
 $              

711.620,00   $      596.945,65   $                          
71.451,58  

 $                 
278.931,55  47%  

73 Tratamiento y aplicación de anticorrosivo con pintura epóxica para el piso de la 
cabina, (incluye producto anticorrosivo con pintura epóxica) 

SERVICIO 
X METRO 
CUADRAD

O 

1  $         
412.858,60  

 $              
412.858,60   $      740.144,30   $                          

74.095,72  
 $                 

271.933,38  37%  

74 Desmonte, suministro e instalación de excéntricas de puertas de cabina SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

305.235,00  
 $              

490.280,00   $      397.757,50   $                          
80.852,78  

 $                 
175.539,43  44%  

75 Desmonte, suministro e instalación de acrílico protector de lampara SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

510.081,60  
 $              

591.430,00   $      550.755,80   $                        
163.500,84  

 $                 
196.454,90  36%  

76 Desmonte, suministro e instalación (rozadera) de puerta de hall SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

224.910,00  
 $              

593.286,40   $      409.098,20   $                          
87.517,53  

 $                 
220.159,93  54%  

77 Cambio, suministro e instalación de Quicios superiores e inferiores puerta de hall  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $         

869.128,40  
 $              

946.050,00   $      907.589,20   $                        
250.050,89  

 $                 
330.265,52  36%  

78 Suministro e instalación de variador de puertas  SERVICIO 
X UNIDAD 1 

 $      
3.794.910,0

0  

 $           
3.794.910,00   $   4.338.204,50   $                      

1.115.442,68  
 $              

1.453.031,94  33%  

79 Suministro e instalación de Dispositivo de Pesacarga SERVICIO 
X UNIDAD 1 

 $      
1.041.250,0

0  

 $           
1.041.250,00   $   1.888.530,00   $                        

739.802,17  
 $                 

494.729,22  26%  

80 Pruebas de carga con pesas especiales (incluye la reprogramación y lo necesario 
para su correcto funcionamiento) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1 

 $      
3.273.690,0

0  

 $           
3.357.585,00   $   3.315.637,50   $                        

290.674,50  
 $              

1.512.869,24  46%  

 
 
Una vez hecho el análisis de las cotizaciones, el comité económico estructurador con el fin de establecer el criterio de selección del PRECIO MÁXIMO 
DE REFERENCIA UNITARIO O PRECIO DE REFERENCIA TECHO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY, se determina escoger la métrica 
más conveniente para las partes teniendo en cuenta factor precio, calidad y pluralidad al proceso de selección cumpliendo con el principio de economía. 
 
Con el fin de establecer el criterio estadístico de selección del VALOR PRECIO DE REFERENCIA se determinan las siguientes condiciones para 
establecer el precio de referencia de cada uno de los ítems, esto en consideración a la dispersión presentada entre las medidas de tendencia central:  
 
1. Cuando la DESVIACIÒN de los datos sea MENOR O IGUAL AL 30% (siendo este % la mediana de todas las dispersiones) se establece como 
criterio para establecer el precio de referencia MENOR PRECIO; esto al considerarse como una medida de tendencia central que no es sensible a los 
datos atípicos cotizados.   
 
2. Cuando la DESVIACIÒN de los datos sea MAYOR AL 30% siendo este % la mediana de todas las dispersiones) se establece como criterio para 
establecer el precio de referencia PRECIO MEDIA ARMONICA. 
 
Con el presente análisis se busca garantizar la pluralidad de oferentes y la determinación de precios acordes con las condiciones del mercado, 
permitiendo establecer valores objetivos y equilibrados para el proceso de selección. En este sentido, y con el propósito de maximizar el uso eficiente 
de los recursos públicos, se adopta como referencia la métrica del menor valor identificado dentro de las muestras analizadas, en la medida en que 
esta permite optimizar el presupuesto disponible sin afectar la calidad del servicio requerido. Así mismo, esta metodología incentiva la competitividad 
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entre los oferentes y posibilita la obtención de condiciones económicas más favorables, asegurando una adecuada relación costo-beneficio y 
contribuyendo a la selección de la oferta más eficiente para la entidad. 
 
Para el desarrollo y ejecución de este proceso contractual no existen costos asociados distintos a los ya determinados de manera clara en 
la especificación técnica de los bienes a adquirir. Por consiguiente, no hay lugar para costos adicionales que influyan en la determinación 
del presupuesto oficial. 
 
6.9. PRECIO DE REFERENCIA POR ÍTEM PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN SEGÚN EL ANÁLISIS DE PRECIOS. 

 
 
 

ÍTE
M DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
NECESIDA

D 
PRECIO DE 
REFERENCI
A UNITARIO 

PRECIO DE 
REFERENCI

A TOTAL 
CRITERIO 

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES 

   

1 

ASCENSOR CANNY–ASCENSOR Y MODERNIZADO (EDIFICIO AULAS Y ADMINISTRATIVO) 

SERVICIO 25  $                        
162.323,79  

 $                      
4.058.094,72  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

  

Mantenimiento preventivo que garantice todas las especificaciones técnicas para el cumplimiento de la 
certificación anual bajo la norma técnica 5926-1 INCOTEC. INSPECCIÓN – LUBRICACIÓN - AJUSTE – 
LIMPIEZA 

  

CUARTO DE MAQUINAS; panel de fuerza, breakers y fusibles, tanque de central hidráulica, válvulas y 
mangueras, humedad en tarjetas electrónicas, niveles de aceite, válvula paracaídas /limitados de 
velocidad, cuarto de máquinas, máquina de tracción, cuadro de comando, relés térmicos, fusibles, 
conexiones, protector polea de tracción y desvío, iluminación mayor a 200 luxes, cuarto de máquinas. 
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POZO; lubricación guías de cabina, cables conductores viajeros, cables de tracción, regulador, 
contrapeso, pesas, deslizaderas de contrapeso, lubricación guías de contrapeso, iluminación de pozo, 
límites finales de curso y reducción, inductores o sensores de proximidad, mecanismos de puertas de 
cabina y piso, quicios, seguridades de recorrido, sistema de paracaídas, pesas o resortes de puertas, 
soportes de guías – empalmes, paños, interruptores eléctricos de seguridad, cadena de compensación , 
escalera de acceso, impermeabilización pozo. 

  

CABINA; panel de operación (botonera), iluminación de cabina, luz de emergencia, señalizaciones, 
intercomunicador de cabina a portería, paneles de acabados, piso, techo, acrílicos, puertas de cabina, 
barreras de rayos infrarrojos – fotoceldas, ventilador, deslizaderas de puertas – zapatas. 

  

SOBRE CABINA; contacto eléctrico de puertas, cables de tracción, pesa cargas, operador de puertas, 
caja de conexiones, rolletes y guaya de puertas, botonera de mantenimiento, deslizadera de cabina 
superior – zapatas, rampa articulada de puertas, baranda de seguridad, inductores o sensores de 
proximidad. 

  

PISOS; botoneras de piso, señalizaciones, polea tensora, limpieza y lubricación amortiguadores: resortes 
o hidráulicos, deslizaderas de cabina inferiores 

  

FRENOS Discos de freno magnético del motor del sistema de potencia, Palanca de freno de emergencia 
del sistema mecánico, Resorte de freno del sistema mecánico, Balatas de freno del sistema mecánico, 
Tambor de freno del sistema mecánico, Bandas de freno del sistema mecánico, Guarda cables de freno 
del sistema mecánico 
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2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES 
   

ÍTE
M DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO DE 
REFERENCI

A 
VALOR 
TOTAL CRITERIO 

1 Servicio de instalación y Cambio, suministro e instalación de Iluminación de Foso (incluye iluminación) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

50.495,59  
 $                          

50.495,59  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

2 Cambio, suministro e instalación de luminaria para Cabina Lampara LED y/o Bala LED (incluye lampara y 
balas hasta 48w) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

50.092,82  
 $                          

50.092,82  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

3 Cambio, suministro e instalación de Ventilador para Cabina (incluye ventilador) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

82.951,10  
 $                          

82.951,10  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

4 Cambio, suministro e instalación de Botones de Hall (incluye repuestos) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

50.909,02  
 $                          

50.909,02  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

5 Cambio, suministro e instalación de Zapatas puertas de Hall (incluye zapatas) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

48.998,95  
 $                          

48.998,95  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

6 Cambio, suministro e instalación de Encoder de Maquina de Tracción (incluye encoder) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

554.570,23  
 $                        

554.570,23  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

7 Cambio, suministro e instalación de Contactos de cerradura (incluye elementos necesarios) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

59.735,67  
 $                          

59.735,67  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

8 Cambio, suministro e instalación de Guayas para puertas (incluye guayas) SERVICIO 
GLOBAL 1  $                          

83.665,56  
 $                          

83.665,56  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  
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9 Cambio, suministro e instalación de Inductores de nivel (incluye inductores) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

102.858,28  
 $                        

102.858,28  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

10 Cambio, suministro e instalación de deslizadera de Cabina (incluye deslizadera) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

88.576,74  
 $                          

88.576,74  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

11 Cambio, suministro e instalación de Bocallaves de puerta de Hall (incluye bocallaves) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

141.971,20  
 $                        

141.971,20  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

12 Cambio, suministro e instalación de Rolletes de Puertas (incluye rolletes) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

88.589,45  
 $                          

88.589,45  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

13 Cambio, suministro e instalación de Correa de operador de puertas (incluye correa) SERVICIO 
X MT 1  $                        

135.073,29  
 $                        

135.073,29  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

14 Cambio, suministro e instalación de Polea de Contrapeso (incluye polea) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

569.434,60  
 $                        

569.434,60  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

15 Cambio, suministro e instalación de Polea de Cabina (incluye Polea) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

686.057,83  
 $                        

686.057,83  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

16 Cambio, suministro e instalación de Microswicht para amortiguador (incluye amortiguador) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

61.451,17  
 $                          

61.451,17  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

17 Cambio, suministro e instalación de Recolectoras de Aceite (incluye recolectora) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

41.553,96  
 $                          

41.553,96  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

18 Cambio, suministro e instalación de Barrera Infrarroja (incluye barrera) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

669.625,81  
 $                        

669.625,81  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  
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19 Cambio, suministro e instalación de Breaker Diferentes Amperios (incluye breakers) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

217.502,44  
 $                        

217.502,44  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

20 Cambio, suministro e instalación de Contactor de 65 amp (incluye Contactor) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

435.952,21  
 $                        

435.952,21  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

21 Cambio, suministro e instalación de polea de tracción (incluye polea) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

638.598,32  
 $                        

638.598,32  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

22 Cambio, suministro e instalación de Iluminación cuarto de máquinas (incluye iluminación) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

90.670,52  
 $                          

90.670,52  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

23 Cambio, suministro e instalación de indicadores de posición. (incluye indicadores) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

312.346,89  
 $                        

312.346,89  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

24 Cambio, suministro e instalación de batería de kit de emergencia (incluye batería) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

164.169,31  
 $                        

164.169,31  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

25 Cambio, suministro e instalación de Contactor de 9 amp (incluye Contactor) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

87.087,48  
 $                          

87.087,48  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

26 Cambio, suministro e instalación de CABLE VIAJERO DE 24 Y 36 LINEAS para optimizar la señal de la 
tarjeta de control y evitar mala comunicación en los inductores."(incluye cable viajero) 

SERVICIO 
X METRO 1  $                          

50.792,84  
 $                          

50.792,84  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

27 Cambio, suministro e instalación de Circuitos de seguridad y control (incluye Circuitos de seguridad y 
control) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

139.740,27  
 $                        

139.740,27  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

28 Cambio, suministro e instalación Circuitos de potencia del control del ascensor (incluye Circuitos de 
seguridad y control) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

175.487,59  
 $                        

175.487,59  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  
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29 Cambio, suministro e instalación Circuito del selector de pisos (incluye Circuito del selector de pisos) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

118.453,97  
 $                        

118.453,97  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

30 Cambio, suministro e instalación Contactos auxiliares (incluye contactos auxiliares) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

123.733,38  
 $                        

123.733,38  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

31 Cambio, suministro e instalación de Contactos principales de contactores del control de maniobra (incluye 
contactos) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

114.704,01  
 $                        

114.704,01  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

32 Cambio, suministro e instalación de Aceite del motor (incluye aceite) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

102.453,45  
 $                        

102.453,45  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

33 servicio de Ajustes de motor y máquina de tracción SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

159.811,62  
 $                        

159.811,62  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

34 Cambio, suministro e instalación Sistema de refrigeración forzada del motor de tracción (incluye sistema 
de refrigeración) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

73.361,88  
 $                          

73.361,88  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

35 Cambio, suministro e instalación Guías de contrapeso (incluye guías de contrapeso) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

259.056,26  
 $                        

259.056,26  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

36 Cambio, suministro e instalación de Zapatas de contrapeso (Incluye zapatas) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

87.030,01  
 $                          

87.030,01  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

37 Cambio, suministro e instalación de Pesa del regulador de velocidad (incluye Pesa) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

160.243,84  
 $                        

160.243,84  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

38 Cambio, suministro e instalación de Switch y topes de límite en ambas direcciones (incluye Switch y topes) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

95.137,81  
 $                          

95.137,81  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  
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39 Cambio, suministro e instalación de Embrague de puertas (incluye Embrague) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

120.722,91  
 $                        

120.722,91  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

40 Cambio, suministro e instalación de Chumaceras del motor de tracción (incluye Chumaceras) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

186.707,36  
 $                        

186.707,36  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

41 Cambio, suministro e instalación de Accesorios de empalme y conexión como borneras y conectores 
(incluye accesorios) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

59.588,97  
 $                          

59.588,97  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

42 Cambio, suministro e instalación de contactos fijos y móviles de interruptores de fin de carrera (incluye 
Contactos) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

85.468,07  
 $                          

85.468,07  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

43 Cambio, suministro e instalación de Fusibles panel de control (incluye Fusibles) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

30.808,29  
 $                          

30.808,29  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

44 Cambio, suministro e instalación de Conectores eléctricos de relevos auxiliares (incluye Conectores) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

72.891,23  
 $                          

72.891,23  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

45 Cambio, suministro e instalación de Resistencias de carbón o de película (Incluye Resistencias) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

48.414,72  
 $                          

48.414,72  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

46 Cambio, suministro e instalación de Potenciómetros (incluye Potenciómetros) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

59.622,57  
 $                          

59.622,57  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

47 Cambio, suministro e instalación de Condensadores de cerámica, poliéster y de tantalio (incluye 
condensadores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

83.520,21  
 $                          

83.520,21  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

48 Cambio, suministro e instalación de Diodo zener (incluye Diodo) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

49.565,84  
 $                          

49.565,84  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  
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49 Cambio, suministro e instalación de Partes para Switch de puertas (incluye partes)  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

65.997,27  
 $                          

65.997,27  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

50 Cambio, suministro e instalación de Puentes rectificadores de control de baja potencia (incluye Puentes 
Rectificadores) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

89.121,61  
 $                          

89.121,61  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

51 Cambio, suministro e instalación de Diodos emisores de luz (incluye Diodos) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

51.959,10  
 $                          

51.959,10  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

52 Cambio, suministro e instalación de Transistores de baja potencia (incluye Transistores) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

74.923,47  
 $                          

74.923,47  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

53 Cambio, suministro e instalación de Interruptores de balancín o de palanca (incluye Interruptores) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

100.750,98  
 $                        

100.750,98  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

54 Cambio, suministro e instalación de Pilas comunes para alimentación CPU (incluye pilas) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

801.205,35  
 $                        

801.205,35  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

55 Cambio, suministro e instalación de frenos de ascensor electromecánico (incluye discos) SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

839.206,07  
 $                        

839.206,07  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

56 Cambio, suministro e instalación suministro de regulador de velocidad  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

934.038,53  
 $                        

934.038,53  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

57 servicio de programación de tarjeta de maniobra  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

617.043,91  
 $                        

617.043,91  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

58 servicio de programación de variador de velocidad  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

656.118,40  
 $                        

656.118,40  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  
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59 servicio de ajuste de sistema de paracaídas  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

263.128,91  
 $                        

263.128,91  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

60 tratamiento y aplicación de impermeabilización de foso (incluye producto impermeabilizante) 

SERVICIO 
X METRO 
CUADRAD

O 

1  $                          
58.066,22  

 $                          
58.066,22  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

61 suministro e instalación de señalización de seguridad parte inferior de foso  

SERVICIO 
X METRO 
CUADRAD

O 

1  $                          
66.529,07  

 $                          
66.529,07  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

62 suministro e instalación de QKS de retención  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

57.749,34  
 $                          

57.749,34  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

63 Cambio, suministro e instalación de micros prefinales de carrera  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

67.904,45  
 $                          

67.904,45  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

64 suministro e instalación de relevos para control  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

68.480,18  
 $                          

68.480,18  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

65 suministro e instalación de amortiguadores  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

198.833,69  
 $                        

198.833,69  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

66 suministro e instalación de terminales de cable de tracción  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

52.932,52  
 $                          

52.932,52  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

67 suministro e instalación de faldón  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

179.920,21  
 $                        

179.920,21  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

68 suministro e instalación de micros de prefinal de recorrido  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

67.323,01  
 $                          

67.323,01  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  
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69 suministro e instalación de botonera de hall SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

246.328,66  
 $                        

246.328,66  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

70 suministro e instalación de botonera de cabina  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

542.520,05  
 $                        

542.520,05  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

71 Desmonte, suministro e instalación de patines colgante de puerta SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

68.609,31  
 $                          

68.609,31  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

72 Desmonte, suministro e instalación de Interruptor de posición de cabina SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

71.451,58  
 $                          

71.451,58  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

73 Tratamiento y aplicación de anticorrosivo con pintura epóxica para el piso de la cabina, (incluye producto 
anticorrosivo con pintura epóxica) 

SERVICIO 
X METRO 
CUADRAD

O 

1  $                          
74.095,72  

 $                          
74.095,72  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

74 Desmonte, suministro e instalación de excéntricas de puertas de cabina SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

80.852,78  
 $                          

80.852,78  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

75 Desmonte, suministro e instalación de acrílico protector de lampara SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

163.500,84  
 $                        

163.500,84  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

76 Desmonte, suministro e instalación (rozadera) de puerta de hall SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                          

87.517,53  
 $                          

87.517,53  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

77 Cambio, suministro e instalación de Quicios superiores e inferiores puerta de hall  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

250.050,89  
 $                        

250.050,89  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

78 Suministro e instalación de variador de puertas  SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                      

1.115.442,68  
 $                      

1.115.442,68  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  
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79 Suministro e instalación de Dispositivo de Pesacarga SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

739.802,17  
 $                        

739.802,17  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  

80 Pruebas de carga con pesas especiales (incluye la reprogramación y lo necesario para su correcto 
funcionamiento) 

SERVICIO 
X UNIDAD 1  $                        

290.674,50  
 $                        

290.674,50  

 MEDIA 
ARMONICA 

(COTIZACIONE
S- HISTORICO 

INDEX)  
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6.10. ANÁLISIS TRIBUTARIO 
 
En Colombia, de conformidad con lo establecido en el artículo 420 del Estatuto Tributario, el impuesto sobre 
las ventas (IVA) se causa, por regla general, sobre la prestación de servicios en el territorio nacional, lo que 
implica que estos se encuentran gravados dentro de la estructura del sistema tributario como una 
manifestación del consumo. En este sentido, los servicios objeto del presente proceso se entienden, en 
principio, sujetos a dicho impuesto; no obstante, se tendrán en cuenta las responsabilidades y condiciones 
tributarias de los oferentes según su naturaleza jurídica. En etapa de evaluación, el comité evaluador 
verificará en el Registro Único Tributario (RUT) las responsabilidades fiscales de cada proponente, con el 
fin de identificar el tratamiento tributario aplicable a la oferta económica presentada 
 
De igual forma, el oferente será responsable por el pago de todos los demás impuestos, tasas, 
contribuciones, derechos y gravámenes que se deriven de la ejecución del contrato, asumiendo plenamente 
las obligaciones fiscales correspondientes. 

 
7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 
(CDP) DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 
 
El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1477 del 30 de diciembre de 2025 "Por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las apropiaciones y se 
clasifican y definen los gastos" liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026.; 
El presupuesto fue clasificado en el artículo presupuestal asignado, Unidad Ejecutora 15-01-02-001. 

 
El valor total del Certificado de Disponibilidad Presupuestal asciende a la suma de CINCUENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE ($51.217.000,00), con cargo al rubro A-02-
02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), financiado con recursos de la Nación (Recurso 10), según el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17626 de fecha 05 de agosto de 2026, expedido a favor de 
la Escuela Superior de Guerra. Para todos los efectos, la presente disponibilidad presupuestal ampara el 
proceso cuyo objeto corresponde a la prestación de servicios de capacitación en temas del Sistema de 
Gestión de Calidad para el personal de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, en 
concordancia con las necesidades institucionales de fortalecimiento de competencias y mejoramiento 
continuo. 
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PROYECCIÓN DE CANTIDADES MÍNIMAS 
 
El Comité Económico Estructurador, una vez analizado las especificaciones técnicas solicitadas para el 
presente proceso contractual y de acuerdo con el presupuesto asignado , se permite indicar que teniendo en 
cuanta que la ejecucion del presente se estiman las siguientes cantidades: 
 
La Entidad podrá ajustar las cantidades estimadas de participantes durante la ejecución del contrato, de 
acuerdo con las necesidades efectivamente identificadas, las limitaciones establecidas, la disponibilidad 
presupuestal y los precios ofertados por el adjudicatario. 
 
En consecuencia, las cantidades inicialmente previstas corresponden a una estimación de la necesidad y no 
constituyen un compromiso de ejecución por parte de la Entidad. El cubrimiento real y efectivo de la necesidad 
se determinará durante la ejecución contractual, atendiendo a la demanda efectivamente presentada, las 
condiciones y requerimientos de la Entidad y la disponibilidad de los recursos asignados, sin que ello implique 
superar el presupuesto oficial o las condiciones económicas establecidas en el contrato. 
 

ÍTE
M DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
NECESI

DAD 

PRECIO 
DE 

REFERE
NCIA 

UNITARI
O 

PRECIO 
DE 

REFERE
NCIA 

TOTAL 

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES 

  

1 

ASCENSOR CANNY–ASCENSOR Y MODERNIZADO (EDIFICIO AULAS Y 
ADMINISTRATIVO) 

SERVICI
O 25 

 $                        
162.323,7

9  

 $                      
4.058.094

,72  

  

Mantenimiento preventivo que garantice todas las especificaciones técnicas para 
el cumplimiento de la certificación anual bajo la norma técnica 5926-1 INCOTEC. 
INSPECCIÓN – LUBRICACIÓN - AJUSTE – LIMPIEZA 

  

CUARTO DE MAQUINAS; panel de fuerza, breakers y fusibles, tanque de central 
hidráulica, válvulas y mangueras, humedad en tarjetas electrónicas, niveles de 
aceite, válvula paracaídas /limitados de velocidad, cuarto de máquinas, máquina 
de tracción, cuadro de comando, relés térmicos, fusibles, conexiones, protector 
polea de tracción y desvío, iluminación mayor a 200 luxes, cuarto de máquinas. 

  

POZO; lubricación guías de cabina, cables conductores viajeros, cables de 
tracción, regulador, contrapeso, pesas, deslizaderas de contrapeso, lubricación 
guías de contrapeso, iluminación de pozo, límites finales de curso y reducción, 
inductores o sensores de proximidad, mecanismos de puertas de cabina y piso, 
quicios, seguridades de recorrido, sistema de paracaídas, pesas o resortes de 
puertas, soportes de guías – empalmes, paños, interruptores eléctricos de 
seguridad, cadena de compensación , escalera de acceso, impermeabilización 
pozo. 
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CABINA; panel de operación (botonera), iluminación de cabina, luz de 
emergencia, señalizaciones, intercomunicador de cabina a portería, paneles de 
acabados, piso, techo, acrílicos, puertas de cabina, barreras de rayos infrarrojos – 
fotoceldas, ventilador, deslizaderas de puertas – zapatas. 

  

SOBRE CABINA; contacto eléctrico de puertas, cables de tracción, pesa cargas, 
operador de puertas, caja de conexiones, rolletes y guaya de puertas, botonera de 
mantenimiento, deslizadera de cabina superior – zapatas, rampa articulada de 
puertas, baranda de seguridad, inductores o sensores de proximidad. 

  

PISOS; botoneras de piso, señalizaciones, polea tensora, limpieza y lubricación 
amortiguadores: resortes o hidráulicos, deslizaderas de cabina inferiores 

  

FRENOS Discos de freno magnético del motor del sistema de potencia, Palanca 
de freno de emergencia del sistema mecánico, Resorte de freno del sistema 
mecánico, Balatas de freno del sistema mecánico, Tambor de freno del sistema 
mecánico, Bandas de freno del sistema mecánico, Guarda cables de freno del 
sistema mecánico 

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES 
  

ÍTE
M DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTID

AD 

PRECIO 
DE 

REFERE
NCIA 

VALOR 
TOTAL 

1 Servicio de instalación y Cambio, suministro e instalación de Iluminación de Foso 
(incluye iluminación) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

50.495,59  
 $                          

50.495,59  

2 Cambio, suministro e instalación de luminaria para Cabina Lampara LED y/o Bala 
LED (incluye lampara y balas hasta 48w) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

50.092,82  
 $                          

50.092,82  

3 Cambio, suministro e instalación de Ventilador para Cabina (incluye ventilador) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
82.951,10  

 $                          
82.951,10  

4 Cambio, suministro e instalación de Botones de Hall (incluye repuestos) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
50.909,02  

 $                          
50.909,02  

5 Cambio, suministro e instalación de Zapatas puertas de Hall (incluye zapatas) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
48.998,95  

 $                          
48.998,95  

6 Cambio, suministro e instalación de Encoder de Maquina de Tracción (incluye 
encoder) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
554.570,2

3  

 $                        
554.570,2

3  
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7 Cambio, suministro e instalación de Contactos de cerradura (incluye elementos 
necesarios) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

59.735,67  
 $                          

59.735,67  

8 Cambio, suministro e instalación de Guayas para puertas (incluye guayas) 
SERVICI

O 
GLOBAL 

1  $                          
83.665,56  

 $                          
83.665,56  

9 Cambio, suministro e instalación de Inductores de nivel (incluye inductores) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

102.858,2
8  

 $                        
102.858,2

8  

10 Cambio, suministro e instalación de deslizadera de Cabina (incluye deslizadera) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
88.576,74  

 $                          
88.576,74  

11 Cambio, suministro e instalación de Bocallaves de puerta de Hall (incluye 
bocallaves) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
141.971,2

0  

 $                        
141.971,2

0  

12 Cambio, suministro e instalación de Rolletes de Puertas (incluye rolletes) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
88.589,45  

 $                          
88.589,45  

13 Cambio, suministro e instalación de Correa de operador de puertas (incluye 
correa) 

SERVICI
O X MT 1 

 $                        
135.073,2

9  

 $                        
135.073,2

9  

14 Cambio, suministro e instalación de Polea de Contrapeso (incluye polea) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

569.434,6
0  

 $                        
569.434,6

0  

15 Cambio, suministro e instalación de Polea de Cabina (incluye Polea) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

686.057,8
3  

 $                        
686.057,8

3  

16 Cambio, suministro e instalación de Microswicht para amortiguador (incluye 
amortiguador) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

61.451,17  
 $                          

61.451,17  

17 Cambio, suministro e instalación de Recolectoras de Aceite (incluye recolectora) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
41.553,96  

 $                          
41.553,96  

18 Cambio, suministro e instalación de Barrera Infrarroja (incluye barrera) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

669.625,8
1  

 $                        
669.625,8

1  

19 Cambio, suministro e instalación de Breaker Diferentes Amperios (incluye 
breakers) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
217.502,4

4  

 $                        
217.502,4

4  

20 Cambio, suministro e instalación de Contactor de 65 amp (incluye Contactor) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

435.952,2
1  

 $                        
435.952,2

1  

21 Cambio, suministro e instalación de polea de tracción (incluye polea) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

638.598,3
2  

 $                        
638.598,3

2  

22 Cambio, suministro e instalación de Iluminación cuarto de máquinas (incluye 
iluminación) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

90.670,52  
 $                          

90.670,52  

23 Cambio, suministro e instalación de indicadores de posición. (incluye indicadores) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

312.346,8
9  

 $                        
312.346,8

9  

https://v3.camscanner.com/user/download


 
 FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 96 de 123 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 6     10/OCT/2024 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

24 Cambio, suministro e instalación de batería de kit de emergencia (incluye batería) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

164.169,3
1  

 $                        
164.169,3

1  

25 Cambio, suministro e instalación de Contactor de 9 amp (incluye Contactor) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
87.087,48  

 $                          
87.087,48  

26 
Cambio, suministro e instalación de CABLE VIAJERO DE 24 Y 36 LINEAS para 
optimizar la señal de la tarjeta de control y evitar mala comunicación en los 
inductores."(incluye cable viajero) 

SERVICI
O X 

METRO 
1  $                          

50.792,84  
 $                          

50.792,84  

27 Cambio, suministro e instalación de Circuitos de seguridad y control (incluye 
Circuitos de seguridad y control) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
139.740,2

7  

 $                        
139.740,2

7  

28 Cambio, suministro e instalación Circuitos de potencia del control del ascensor 
(incluye Circuitos de seguridad y control) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
175.487,5

9  

 $                        
175.487,5

9  

29 Cambio, suministro e instalación Circuito del selector de pisos (incluye Circuito del 
selector de pisos) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
118.453,9

7  

 $                        
118.453,9

7  

30 Cambio, suministro e instalación Contactos auxiliares (incluye contactos 
auxiliares) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
123.733,3

8  

 $                        
123.733,3

8  

31 Cambio, suministro e instalación de Contactos principales de contactores del 
control de maniobra (incluye contactos) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
114.704,0

1  

 $                        
114.704,0

1  

32 Cambio, suministro e instalación de Aceite del motor (incluye aceite) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

102.453,4
5  

 $                        
102.453,4

5  

33 servicio de Ajustes de motor y máquina de tracción 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

159.811,6
2  

 $                        
159.811,6

2  

34 Cambio, suministro e instalación Sistema de refrigeración forzada del motor de 
tracción (incluye sistema de refrigeración) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

73.361,88  
 $                          

73.361,88  

35 Cambio, suministro e instalación Guías de contrapeso (incluye guías de 
contrapeso) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
259.056,2

6  

 $                        
259.056,2

6  

36 Cambio, suministro e instalación de Zapatas de contrapeso (Incluye zapatas) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
87.030,01  

 $                          
87.030,01  

37 Cambio, suministro e instalación de Pesa del regulador de velocidad (incluye 
Pesa) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
160.243,8

4  

 $                        
160.243,8

4  

38 Cambio, suministro e instalación de Switch y topes de límite en ambas direcciones 
(incluye Switch y topes) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

95.137,81  
 $                          

95.137,81  

39 Cambio, suministro e instalación de Embrague de puertas (incluye Embrague) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

120.722,9
1  

 $                        
120.722,9

1  
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40 Cambio, suministro e instalación de Chumaceras del motor de tracción (incluye 
Chumaceras) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
186.707,3

6  

 $                        
186.707,3

6  

41 Cambio, suministro e instalación de Accesorios de empalme y conexión como 
borneras y conectores (incluye accesorios) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

59.588,97  
 $                          

59.588,97  

42 Cambio, suministro e instalación de contactos fijos y móviles de interruptores de 
fin de carrera (incluye Contactos) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

85.468,07  
 $                          

85.468,07  

43 Cambio, suministro e instalación de Fusibles panel de control (incluye Fusibles) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
30.808,29  

 $                          
30.808,29  

44 Cambio, suministro e instalación de Conectores eléctricos de relevos auxiliares 
(incluye Conectores) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

72.891,23  
 $                          

72.891,23  

45 Cambio, suministro e instalación de Resistencias de carbón o de película (Incluye 
Resistencias) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

48.414,72  
 $                          

48.414,72  

46 Cambio, suministro e instalación de Potenciómetros (incluye Potenciómetros) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
59.622,57  

 $                          
59.622,57  

47 Cambio, suministro e instalación de Condensadores de cerámica, poliéster y de 
tantalio (incluye condensadores) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

83.520,21  
 $                          

83.520,21  

48 Cambio, suministro e instalación de Diodo zener (incluye Diodo) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
49.565,84  

 $                          
49.565,84  

49 Cambio, suministro e instalación de Partes para Switch de puertas (incluye partes)  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
65.997,27  

 $                          
65.997,27  

50 Cambio, suministro e instalación de Puentes rectificadores de control de baja 
potencia (incluye Puentes Rectificadores) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

89.121,61  
 $                          

89.121,61  

51 Cambio, suministro e instalación de Diodos emisores de luz (incluye Diodos) 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
51.959,10  

 $                          
51.959,10  

52 Cambio, suministro e instalación de Transistores de baja potencia (incluye 
Transistores) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1  $                          

74.923,47  
 $                          

74.923,47  

53 Cambio, suministro e instalación de Interruptores de balancín o de palanca 
(incluye Interruptores) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
100.750,9

8  

 $                        
100.750,9

8  

54 Cambio, suministro e instalación de Pilas comunes para alimentación CPU 
(incluye pilas) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
801.205,3

5  

 $                        
801.205,3

5  

55 Cambio, suministro e instalación de frenos de ascensor electromecánico (incluye 
discos) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
839.206,0

7  

 $                        
839.206,0

7  
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56 Cambio, suministro e instalación suministro de regulador de velocidad  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

934.038,5
3  

 $                        
934.038,5

3  

57 servicio de programación de tarjeta de maniobra  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

617.043,9
1  

 $                        
617.043,9

1  

58 servicio de programación de variador de velocidad  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

656.118,4
0  

 $                        
656.118,4

0  

59 servicio de ajuste de sistema de paracaídas  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

263.128,9
1  

 $                        
263.128,9

1  

60 tratamiento y aplicación de impermeabilización de foso (incluye producto 
impermeabilizante) 

SERVICI
O X 

METRO 
CUADR

ADO 

1  $                          
58.066,22  

 $                          
58.066,22  

61 suministro e instalación de señalización de seguridad parte inferior de foso  

SERVICI
O X 

METRO 
CUADR

ADO 

1  $                          
66.529,07  

 $                          
66.529,07  

62 suministro e instalación de QKS de retención  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
57.749,34  

 $                          
57.749,34  

63 Cambio, suministro e instalación de micros prefinales de carrera  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
67.904,45  

 $                          
67.904,45  

64 suministro e instalación de relevos para control  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
68.480,18  

 $                          
68.480,18  

65 suministro e instalación de amortiguadores  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

198.833,6
9  

 $                        
198.833,6

9  

66 suministro e instalación de terminales de cable de tracción  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
52.932,52  

 $                          
52.932,52  

67 suministro e instalación de faldón  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

179.920,2
1  

 $                        
179.920,2

1  

68 suministro e instalación de micros de prefinal de recorrido  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
67.323,01  

 $                          
67.323,01  

69 suministro e instalación de botonera de hall 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

246.328,6
6  

 $                        
246.328,6

6  

70 suministro e instalación de botonera de cabina  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

542.520,0
5  

 $                        
542.520,0

5  

71 Desmonte, suministro e instalación de patines colgante de puerta 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
68.609,31  

 $                          
68.609,31  
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72 Desmonte, suministro e instalación de Interruptor de posición de cabina 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
71.451,58  

 $                          
71.451,58  

73 Tratamiento y aplicación de anticorrosivo con pintura epóxica para el piso de la 
cabina, (incluye producto anticorrosivo con pintura epóxica) 

SERVICI
O X 

METRO 
CUADR

ADO 

1  $                          
74.095,72  

 $                          
74.095,72  

74 Desmonte, suministro e instalación de excéntricas de puertas de cabina 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
80.852,78  

 $                          
80.852,78  

75 Desmonte, suministro e instalación de acrílico protector de lampara 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

163.500,8
4  

 $                        
163.500,8

4  

76 Desmonte, suministro e instalación (rozadera) de puerta de hall 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1  $                          
87.517,53  

 $                          
87.517,53  

77 Cambio, suministro e instalación de Quicios superiores e inferiores puerta de hall  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

250.050,8
9  

 $                        
250.050,8

9  

78 Suministro e instalación de variador de puertas  
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                      

1.115.442
,68  

 $                      
1.115.442

,68  

79 Suministro e instalación de Dispositivo de Pesacarga 
SERVICI

O X 
UNIDAD 

1 
 $                        

739.802,1
7  

 $                        
739.802,1

7  

80 Pruebas de carga con pesas especiales (incluye la reprogramación y lo necesario 
para su correcto funcionamiento) 

SERVICI
O X 

UNIDAD 
1 

 $                        
290.674,5

0  

 $                        
290.674,5

0  

 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso será por la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE ($51.217.000,00) incluido IVA (según aplique), impuestos, 
tasas, contribuciones y demás costos asociados a la ejecución del contrato. 
. 
DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO OBJETO DE VERIFICACIÓN  
 
Los documentos que se relacionan a continuación no serán considerados requisitos habilitantes dentro del 
proceso contractual, lo anterior dando aplicabilidad a lo establecido en la Circular Única Externa emitida por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente Código CCE-EICP-MA-06 Versión 03 
del 27 de diciembre de 2023 establece en el numeral 12.1 Requisitos y documentos subsanables.  
  
(…) “las Entidades Estatales no podrán rechazar la oferta cuando soliciten documentos que no son esenciales 
o necesarios para la comparación de las mismas y que no tienen el carácter de habilitantes, sino que son 
requeridos para la celebración del contrato o para su registro presupuestal, tales como la certificación bancaria, 
el RUT, el RIT, el formato SIIF, entre otros.” (…)  
  
A continuación, se mencionan los documentos no considerados requisitos habilitantes: 
  

• FORMULARIO No. 2 DATOS BENEFICIARIO CUENTA: Con el fin de ingresar los datos al Sistema 
Integral de Información Financiera "SIIF", los proponentes que participen en este proceso de 
contratación diligenciarán el Anexo en Excel Formulario No. 02 "DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO 
CUENTA", con la información allí requerida. 
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• CERTIFICACIÓN BANCARIA: El oferente deberá aportar certificación bancaria expedida por la 

entidad financiera en donde posea cuenta corriente o de ahorros, con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días anteriores al plazo máximo de presentación de la oferta, a través de la cual el 
Ministerio de Defensa Nacional – Comando General Fuerzas Militares – Escuela Superior de Guerra 
“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”– Departamento Administrativo efectuará el pago del contrato 
que llegare a suscribirse, en caso de resultar adjudicatario. Dicha certificación debe contener el 
número de la cuenta, clase corriente o ahorros, el nombre del titular de esta y su número de 
identificación. 
 

• REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT: Tributario –RUT-, expedido por la DIAN. Para el caso de 
Consorcios o Uniones Temporales todos sus integrantes deberán acreditar este requisito.   RUT 
ACTUALIZADO. Nota: La expresión ACTUALIZADO obedece a la obligación de mantener los datos 
tributarios con la última información, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 555-2 Registro único 
tributario – RUT del Estatuto Tributario. 
 

• RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN: El oferente debe anexar con su oferta la resolución de facturación 
vigente de acuerdo con las normas establecidas por la DIAN. 
 

DOCUMENTOS ECONÓMICO DE VERIFICACIÓN – SE CONSIDERA REQUISITO HABILITANTE:  
  

• FORMULARIO ELECTRÓNICO (OFERTA ECONÓMICA) 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Los proponentes deberán allegar la PROPUESTA ECONÓMICA en el FORMULARIO ELECTRÓNICO de 
la PLATAFORMA DEL SECOP II.  
 
En la plataforma del SECOP II se habilitarán la propuesta económica que deben ser diligenciados en su 
totalidad por los proponentes, tal como se indica a continuación:  
 
1. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: AQUÍ EL PROPONENTE NO DEBE SUPERAR EL VALOR DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL QUE PARA EL PRESENTE ES DE CINCUENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE ($51.217.000,00) 
   
NOTA 1: El numeral 1 correspondiente a “VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA”, es usado por la entidad 
contratante para efectuar el enlace en la plataforma del SECOP II para el diligenciamiento del contrato, a 
quien sea adjudicado el proceso, sin embargo debe indicarse a los interesados, que no genera afectación 
alguna en caso de persistir algún error en la digitación o incluir en este campo un valor diferente al 
presupuesto oficial, debido a que el Comité económico evaluador verifica las propuestas económicas, con 
base a lo digitado por los interesados en el numeral 2. VALOR UNITARIO DE LOS ITEMS QUE 
CONFORMAN LA PROPUESTA. 
 
Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, 
cumpliendo el total de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el PRECIO DE REFERENCIA de los 
ítems, En ninguno de los ítems el precio podrá ser igual a cero pesos ($0,00), de acuerdo con lo 
especificado anteriormente, de no ser así se entendería que se encuentra incurso en CAUSAL DE 
RECHAZO. 
 
Están a cargo del contratista el pago de los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos 
que genere la ejecución del futuro contrato. 
 
El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana.  
 
NOTA 1: El oferente deberá considerar en la presentación de la oferta, todos los costos y gastos en los que 
incurra para la suscripción y el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, tales como: 
impuestos, garantías, personal, transporte, equipos, papelería, entre otros, tener en cuenta que el valor 
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ofertado deberá incluir todos los gastos del personal y gastos administrativos para el cumplimiento de objeto 
contractual.  

 
8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
El presente proceso de selección se adelantará por medio de la modalidad de mínima cuantía, que trata la 
Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 5: 
 
(…) LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 2: DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 
5) Contratación mínima cuantía. Modificado por el art.30, Ley 2069 de 2020. <El nuevo texto es el 
siguiente> La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 
 
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a 
contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas 
 
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil;  
 
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor 
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 
 
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en Lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que 
tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a MiPymes o establecimientos que correspondan a la 
definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán 
en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente 
con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la 
Ley 816 de 2003. 
 
Otras modificaciones: Adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011. Subrogado por el 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta que el presupuesto del presente proceso de selección no supera 
el 10% de la Menor Cuantía de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, se adelantará 
la presente contratación mediante la Modalidad de Mínima Cuantía, respetándose los preceptos señalados 
en el Decreto 1082 del 2015, mediante los artículos 2.2.1.2.1.5.1, modificado por el Decreto 1860 de 2021, 
modificado por el art 5, del decreto 142 del 2023,  los cuales reglamentan la modalidad de selección de 
Mínima Cuantía. 
 
8.1. ANÁLISIS DEL SECTOR- PERSPECTIVA JURÍDICA 
 
Se da aplicación a la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector Versión: V2 Fecha: 15/08/2025 
emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente que expresamente 
señala: 
 
“La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, tanto la 
que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y 
compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, 
tributarias y de cualquier otro tipo, así como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto 
en su aplicación. También debe estudiar si en el sector hay Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o 
normas internacionales aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia”. 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=104667#30
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=8788
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=43101#274
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=43292#94
https://v3.camscanner.com/user/download
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Desde el punto de vista jurídico, se encuentra viable el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL 
REYES PRIETO”.”, teniendo en cuenta lo siguiente:  

 
• Que conforme el análisis técnico y económico realizado se logra concluir que la adquisición de este 

tipo de servicio, se encuentra desarrollada en condiciones normales en el comercio, cumple con los 
presupuestos generales de las obligaciones, objeto y causa lícitos, indicados en los artículos 1518 y 
1519 del Código Civil, el código de comercio, el código general del proceso, el código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, determinando que los elementos están dentro de la 
normatividad como lícitos además este bien se encuentran amparados bajo un Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal y dentro del Rubro presupuestal correspondiente, por ende la empresa 
y/o persona natural que ofrezcan esta clase de elementos, están sometidos a las regulaciones legales 
y comerciales, razón por la cual las condiciones de ejecución se cumplirán bajo estos parámetros; por 
consiguiente las empresas deberán cumplir con las exigencias técnicas, económicas y jurídicas 
específicas de acuerdo con la calidad de contratista que se requiere.  
 

• El Ministerio de Defensa Nacional – Comando General Fuerzas Militares – Escuela Superior de Guerra 
“General Rafael Reyes Prieto” tiene la capacidad jurídica para adquirir estos bienes y/o servicios, está 
en capacidad de contraer derechos y obligaciones y hacerlos exigibles dentro del proceso. Analizando 
el objeto del presente proceso, legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo del 
proceso contractual es de carácter lícito, y desarrolla los preceptos que incorporan los artículos 1518 
y 1519 del Código Civil, y la normatividad contractual, contribuye a la aplicación del principio de 
transparencia, establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, además el objeto está conforme al 
desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y eficiente el 
cumplimiento de la misión institucional, en satisfacción del interés general. 

 
• En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el comité 

jurídico señala que el objeto del presente proceso conforme a lo establecido en el Código Civil artículos 
1518 y 1519, es licito no contraviene normas de carácter público, el mismo existe en el comercio y se 
encuentra determinado en su género y la normatividad contractual, contribuye a la aplicación a los 
principios de transparencia, economía, selección objetiva, responsabilidad, ecuación contractual, 
buena fe, igualdad, y equilibrio entre prestaciones y derechos establecidos en la Ley 80 de 1993, 
pueden participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios o uniones 
temporales, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto. 

 
• Se establece que la modalidad de selección mediante la cual se adelantará el proceso contractual 

para la adquisición de los bienes y servicios requeridos será la modalidad de mínima cuantía de que 
trata la Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 5, en concordancia con las disposiciones del Artículo 
2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2014, modificado por el Decreto 1860 de 2021, 
modificado por el art 5 del Decreto 142 de 2023. 

 
• En tal sentido el procedimiento a adoptar para la escogencia del contratista se hará respecto de la 

propuesta que presente el precio más bajo, según la sumatoria de los precios unitarios ofertados, 
siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad, en 
caso de que este no cumpliese con los requisitos habilitantes, se procederá a verificar los requisitos 
habilitantes a la segunda propuesta con el precio más bajo y así sucesivamente. De no lograrse la 
habilitación, se declarará desierto el proceso 

 
• Dada su valor y naturaleza, el presente proceso podrá ser limitado a MIPYMES por cuanto NO 

sobrepasa los $511.708.497 M/CTE, umbral establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo para la vigencia 2026. lo anterior, siempre y cuando se cumplan los preceptos señalados en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021; la entidad 
estatal, deberá limitar el proceso solo de Mipyme colombianas, Consorcios o Uniones temporales 
formados únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura suscrita por Mipyme, cuyo objeto 
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el presente proceso contractual.  
 
 

https://v3.camscanner.com/user/download
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El comité económico procedió a revisar las condiciones del mercado para el “SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. y evidenció que existe una gran 
variedad de proveedores especializados que proporciona este tipo servicios, por lo cual dando 
aplicabilidad a lo contemplado en el artículo 6 de la ley 80 de 1993, para el presente proceso podrán 
participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios, uniones temporales o 
promesas de sociedad futura cuyo objeto social sea acorde con los elementos descritos en el proceso. 

 
• En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones 

derivadas del contrato, en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus 
representantes, y la inexistencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con 
el Estado. 

 
• En lo que respecta sobre la responsabilidad del personal a contratar para ejecutar con futuro contrato, 

esta será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes 
parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal 
en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes) 
para llevar a cabo las tareas encomendadas en el caso de las empresas nacionales 

 
• El contratista asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus 

trabajadores con ocasión del desarrollo del objeto del presente proceso, es decir que no existirá 
vínculo laboral alguno entre el Ministerio de Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas 
Militares – Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” y el personal que desarrollará 
los trabajos. 

 
• En cuanto a la normatividad ambiental, existen criterios ambientales y/o de sostenibilidad que se 

deben tener en cuenta durante la ejecución del contrato, preceptos que serán señalados en el acápite 
de análisis técnico.  
 

• Adicionalmente, se aclara que los interesados en participar en el presente proceso deberán dar 
aplicación a toda la normatividad aplicable propia del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, que hacen parte del objeto contractual. 

 
• CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS:  

 
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del 
sector, las entidades estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos 
establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los 
procedimientos de selección competitivos, de las Mipyme domiciliadas en Colombia. 
 
Para tal efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los documentos del proceso 
deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los 
siguientes aspectos:  
 
En concordancia con ello, en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, dispone que las 
Entidades Estatales, podrán incorporar los requisitos habilitantes diferenciales relacionados con los 
siguientes aspectos:  

 
1. Tiempo de experiencia; 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia;  
3. Índices de capacidad financiera: 
4. Índices de capacidad organizacional y; 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 

 
Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el 
cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo de 
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lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las Mipyme, se establecerán condiciones más exigentes respecto 
a alguno o algunos de los criterios de participación antes enunciados frente a los demás proponentes que 
concurran al procedimiento de selección que no sean Mipyme. 
  
Con excepción de los procedimientos de selección abreviada por subasta inversa y de mínima cuantía, las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, teniendo en cuenta 
los criterios de clasificación empresarial, podrán establecer puntajes adicionales para Mipyme. En ningún 
caso, estos podrán superar el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de los puntos establecidos 
en el pliego de condiciones. 
  
Parágrafo 1. Para los efectos de este artículo, los criterios de clasificación empresarial son los definidos 
en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. 
  
Parágrafo 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo 
se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
  
Parágrafo 3. Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales 
suscritos por el Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme 
a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto. 
 
Es así que, de conformidad con la redacción del citado artículo, las Entidades Estatales podrán escoger, 
de acuerdo con el estudio del sector, alguno o algunos de los cinco (5] criterios enunciados, sin que sea 
obligatorio hacer uso de todos estos. 
 
Para lo cual, para el presente proceso contractual se incorpora la regla objetiva desarrollada la cual 
permitirá la aplicación uniforme de estos criterios, con el fin de precaver la inclusión de requisitos que no 
estén acordes con los propósitos perseguidos por estos incentivos contractuales y las normas que los 
sustentan y propendiendo asegurar el cumplimiento adecuado del proyecto a ejecutar, teniendo en cuenta 
el objeto contractual, el procedimiento de selección y el alcance de las obligaciones, la ESDEG,, incluyo el 
siguiente criterio para incluir requisitos habilitantes diferenciales en favor de las Mipyme:  
 
(…) 2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. (…)  
 
Por lo anterior, los proponentes deberán tener en cuenta los criterios diferenciales establecidos en la 
invitación pública. 

 
8.2. ASPECTOS JURÍDICOS 

 
Normas aplicables.  

 
• Constitución Política de Colombia.  
• Código de Comercio de Colombia.  
• Código Civil de Colombia.  
• Código General del Proceso.  
• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública.  
• Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 

disposiciones”  
• Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en 

situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones”.  
• Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 

pública”.  
• Ley 1150 de 2007 Se introducen medidas de eficacia y trasparencia en la Ley 80 de 1993.  
• Ley 1437 del 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo”.  

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=62508#2.2.1.13.2.2
https://v3.camscanner.com/user/download
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• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.  

• Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones.” 

• Ley 1882 del 15 de enero 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas 
a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, “por medio del cual se impulsa el emprendimiento en 
Colombia”. 

• Ley 2080 de 2021 “por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de 
descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.  

• Decreto-Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  

• Decreto 1450 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 019 de 2012.”  
• Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional”. 
• Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo”. 
• Decreto 171 de 2016 “Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo 6 del Título 4 

de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 
sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST)”. 

• Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, por el cual se reglamenta el artículo 41 de la ley 1955 de 2019, 
sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de 
Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7 y 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo del Planeación Nacional”. 

• Decreto 399 del 13 de abril de 2021, por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.3.2 
y 2.2.1.2.3.1.14 y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6., 
y 2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional”. 

• Decreto 374 de 2021 “Por el cual se adiciona el parágrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 
del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario 
en Materia Tributaria”. 

• Decreto 375 de 2021 “Por el cual se adicionan los parágrafos 3 al artículo 1.6.1.13.2.11., 5 al artículo 
1.6.1.13.2.12. y 2 al artículo 1.6.1.13.2.15., a la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parle 6 del 
Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”. 

• Decreto No. 1860 del 24 de diciembre de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar 
los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas 
y se dictan otras disposiciones”   

• Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST". 

• Resolución 376 de 2021 “Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1833 de 2016, a efectos de implementar medidas para realizar el pago de las cotizaciones al 
Sistema General de Pensiones por los periodos correspondientes a abril y mayo de 2020, de los que 
fueron exonerados los empleadores y trabajadores independientes a través del Decreto Legislativo 
558 de 2020 y en cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia C-258 de 2020 de la Honorable Corte 
Constitucional.”  

• Resolución Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y 
competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de 
Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones” y las 
demás normas concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente 
proceso de selección y en todo lo demás no regulado expresamente se aplicarán las normas 
comerciales y civiles.  

• Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 “Por la cual se expide el Manual de Contratación y de 
Convenios” del Ministerio de Defensa Nacional.  
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• Guía para la elaboración de Estudios del Sector (GEES-02) Colombia Compra Eficiente.  
• Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 

(MDVRHPC-05) Colombia Compra Eficiente.  
• Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (M-ICR-01) 

Colombia Compra Eficiente.  
• Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 
• Y demás normas que sean concordantes, aplicables y vigentes sobre la materia.  
• Decreto 4836 de 2011 “por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican 

los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones 
en la materia”. 

• Decreto 142 de 2023, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso al sistema de Compras 
Públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se incorporan 
criterios sociales y ambientales en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye 
el Título de emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 0312 de 2024 por medio del cual modifico el Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024 “Por el 
cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación”. 
 

 8.3 ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 
 
En cumplimiento del parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 41 de la 
ley 1955 de 2019, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.7, modificado por el artículo 1 del Decreto 
310 del 25 de marzo de 2021, establecen la procedencia de los acuerdos marco de precios a las Entidades 
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, obligando a adquirir los bienes de 
características técnicas uniformes de común utilización a través de los acuerdos de marco previamente 
justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente.  
 
En esa medida, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el numeral 6.2.2.2.1.3 “Compra por 
Acuerdo Marco de Precios” de la resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 “ Manual de Contratación y 
de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional”, igualmente el numeral 3.5 “Acuerdos Marco de Precios 
Suscritos por Colombia Compra Eficiente” de la Resolución Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 
“Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y 
servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se 
dictan otras disposiciones”, establecen que las Unidades Ejecutoras o Dependencias del Ministerio de 
Defensa Nacional estarán obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes, a 
través de los Acuerdos Marco de Precios Vigentes, es así que una vez realizada la verificación de los 
acuerdos marcos celebrados para la presente vigencia, se deja constancia que no existe Acuerdo de 
Marco vigente que guarde relación con el objeto y especificaciones técnicas descritas en la 
presente necesidad, prima la modalidad de selección de mínima cuantía. 
 
OTROS INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 
 

1. IAD Alimentos Perecederos y No Perecederos para Consumo Humano 
2. IAD-Adquisición de Medicamentos de Control Especial Monopolio del Estado III 
3. Instrumento de Agregación de Demanda -IAD/SDA para compras a la Economía Popular - Servicios 

Generales 
4. Instrumento de Agregación mediante Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) para la 

Dispersión de Recursos Sociales a través de las entidades vigiladas por la Superfinanciera. 
5. IAD/SDA de Software por Catálogo II 
6. Instrumento de Agregación de Demanda para compras a la Economía Popular – Alimentos y 

Elementos Básicos de Aseo de uso personal 
7. Dotaciones Escolares III 
8. Instrumento de Agregación de Demanda para compras a la Economía Popular – Consumibles de 

Impresión 
9. Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial 
10. Catálogo de Café Social proveniente de Pequeños Productores 

https://v3.camscanner.com/user/download
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11. Catálogo para la Adquisición de Canastas Populares de Productos Agropecuarios en el 
Departamento de Nariño. 

12. Instrumento de Agregación de Demanda para compras a MiPyme hasta por el monto de la mínima 
cuantía 

13. Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES 
14. IAD para el Suministro de alimentos para la operación del Programa de Alimentación Escolar – 

PAE por parte de la Secretaria de Educación del Distrito – SED 4ta Generación 
15. IAD Servicio de Recepción, Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares IV 
16. IAD Servicios Financieros III 
17. Instrumento de Agregación de Demanda para la Compraventa y/o suministro de Material Vegetal 

de Propagación 
18. Instrumento de Agregación de Demanda para contratar el Servicio de Transporte por Vuelos 

Chárter. 
19. Catálogo ayudas humanitarias – IAD Emergencia COVID-19 
20. Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19 
21. Adquisición de Medicamentos de Control Especial de Monopolio del Estado II 
22. Catálogo Cadena de Frío – IAD Emergencia COVID-19 
23. IAD Servicio de Recepción Almacenamiento Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares para 

la Operación del PAE III 
24. IAD para el suministro de alimentos para la operación del PAE por parte de Secretaría de 

Educación del Distrito III 
25. IAD de Servicios Postales de Pago 
26. Catálogo para elementos de emergencia y material pedagógico para entidades del sector educativo 

– IAD Emergencia COVID-19 
27. Software por catálogo 
28. IAD Servicios financieros II 
29. IAD para el suministro de alimentos para la operación del PAE por parte de la SED 
30. Servicios Renata 
31. Almacenamiento, ensamble y distribución de refrigerios escolares en Bogotá II 
32. Video-vigilancia ciudadana 
33. Servicio de almacenamiento, ensamble y distribución de refrigerios escolares en Bogotá PAE 
34. Edición y distribución de material pedagógico 
35. Acceso a banda ancha en municipios 
36. PAE 
37. Servicios financieros 
38. ArcGIS 
39. Servicios Oracle 

 
Conforme a la revisión efectuada en el link https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/agregacion-de-demanda-específica la fecha de proyección del presente Estudio Previo NO 
existe un Instrumentos de Agregación de Demanda que puedan suplir con el objeto y especificaciones 
técnicas descritas en la presente necesidad. 
 
GRANDES SUPERFICIES 
 
A través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se puede hacer la compra de los siguientes 
productos:  
 
1. Alimentos. 
2. Aseo y limpieza. 
3. Automotores. 
4. Cuidado personal. 
5. Electrodomésticos y tecnología. 
6. Ferretería. 
7. Juguetería y artículos deportivos. 
8. Muebles y lencería. 
9. Papelería. 
10. Otros. 
 

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%83%C2%ADfica
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%83%C2%ADfica
https://v3.camscanner.com/user/download
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Conforme a la revisión efectuada en el link https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/grandes-superficies, a la fecha de proyección del presente Estudio Previo NO existen grandes 
almacenes que puedan suplir con el objeto y especificaciones técnicas descritas en la presente necesidad. 
 

 
9. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, 
la distribución de riesgos se le asigna a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la 
administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder;  conforme a los 
parámetros fijados en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 
diseñado por Colombia Compra Eficiente y Publicada en el Portal Único de Contratación: 
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https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/grandes-superficies,
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/grandes-superficies,
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RIESGOS JURÍDICOS  
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situaciones de orden 
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orden público en 
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logística. Solo se 
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iz

a 
de

 c
um

pl
im

ie
nt

o.
  

H
as

ta
 la

 te
rm

in
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
 

Se
gu

im
ie

nt
o 

al
 c

am
bi

o 
de

 re
gu

la
ci

ón
 

En
 la

 o
cu

rre
nc

ia
 d

el
 h

ec
ho

 

5 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

R
eg

ul
at

or
io

 Actos de autoridad o 
cualquier medida 
legal que afecte los 
bienes del contratista 
y que afecten el 
contrato 

Afectación en la 
ejecución del 
contrato 

2 3 5 

M
ED

IO
 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 

El contratista 
deberá tomar las 
medidas para 
controlar y 
minimizar su 
impacto  

1 3 4 

BA
JO

 

SI 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 

D
es

de
 la

 s
us

cr
ip

ci
ón

 y
 p

ub
lic

ac
ió

n 
de

l c
on

tra
to

, e
m

is
ió

n 
de

l 
ce

rti
fic

ad
o 

de
 re

gi
st

ro
 p

re
su

pu
es

ta
l y

 a
pr

ob
ac

ió
n 

de
 p

ól
iz

a 
de

 c
um

pl
im

ie
nt

o.
 

H
as

ta
 la

 te
rm

in
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
 

El
 c

on
tra

tis
ta

 d
eb

er
á 

in
fo

rm
ar

 a
l s

up
er

vi
so

r 
de

l c
on

tra
to

, 
in

di
ca

nd
o 

la
s 

m
ed

id
as

 q
ue

 to
m

ar
á 

al
 re

sp
ec

to
 

D
en

tro
 d

e 
lo

s 
3 

dí
as

 s
ig

ui
en

te
s 

a 
la

 o
cu

rre
nc

ia
 d

el
 h

ec
ho

 

6 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Se
le

cc
ió

n 

Le
ga

l 

Riesgo de colusión, 
que dos o más 
oferentes realicen 
acuerdos 
anticompetitivos con 
el fin de lograr que el 
proceso se adjudique 
a un proponente en 
particular 

Que el proceso 
de selección se 
vea afectado en 
relación a la 
selección 
objetiva toda vez 
que es muy 
probable que no 
resulte 
adjudicataria la 
oferta más 
favorable 

2 4 6 

AL
TO

 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 Diligenciamiento 

del certificado de 
participación 
independiente del 
proponente y 
verificación de las 
evaluaciones  

1 3 4 

BA
JO

 

SI 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 

D
es

de
 la

 s
us

cr
ip

ci
ón

 y
 p

ub
lic

ac
ió

n 
de

l c
on

tra
to

, e
m

is
ió

n 
de

l 
ce

rti
fic

ad
o 

de
 re

gi
st

ro
 p

re
su

pu
es

ta
l y

 a
pr

ob
ac

ió
n 

de
 p

ól
iz

a 
de

 c
um

pl
im

ie
nt

o 
 

H
as

ta
 la

 te
rm

in
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
 

En
 e

l p
er

ío
do

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
la

s 
pr

op
ue

st
as

 y
 e

n 
ca

so
 d

e 
pr

es
en

ta
rs

e 
al

gu
na

 p
os

ib
le

 o
 p

re
su

nt
a 

pr
ác

tic
a 

co
lu

so
ria

 s
e 

of
ic

ia
rá

 a
 la

s 
au

to
rid

ad
es

 c
om

pe
te

nt
es

. 
D

ur
an

te
 la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 c

on
tra

to
 h

as
ta

 la
 te

rm
in

ac
ió

n 
de

 la
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n.
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7 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Le
ga

l 

Incumplimientos de 
los ofrecimientos que 
se hacen dentro del 
proceso de 
contratación 

Que no se 
cumplan con los 
aspectos que 
contempla la 
garantía ofrecida 
por el contratista 
durante la 
vigencia de la 
misma 

2 4 6 

AL
TO

 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 

El Contratista 
deberá tomar las 
medias para 
controlar y 
minimizar su 
impacto 

1 3 4 

BA
JO

 

SI 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 

D
es

de
 la

 s
us

cr
ip

ci
ón

 y
 p

ub
lic

ac
ió

n 
de

l c
on

tra
to

, e
m

is
ió

n 
de

l 
ce

rti
fic

ad
o 

de
 re

gi
st

ro
 p

re
su

pu
es

ta
l y

 a
pr

ob
ac

ió
n 

de
 p

ól
iz

a 
de

 c
um

pl
im

ie
nt

o 

H
as

ta
 la

 te
rm

in
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
 

Se
gu

im
ie

nt
o 

po
r 

pa
rte

 
de

l 
su

pe
rv

is
or

 
de

l 
co

nt
ra

to
 

al
 

cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

l 
té

rm
in

o 
y 

la
s 

co
nd

ic
io

ne
s 

de
 g

ar
an

tía
 

of
re

ci
da

s 
D

ur
an

te
 e

l p
la

zo
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

y 
el

 té
rm

in
o 

de
 v

ig
en

ci
a 

de
 la

 
ga

ra
nt

ía
 té

cn
ic

a 
of

re
ci

da
. 

8 

G
en

er
al

  

Ex
te

rn
o 

Se
le

cc
ió

n 
 

Le
ga

l No firma del contrato 
dentro del término 
establecido para ello 

Retraso en la 
contratación, en 
consecuencia, 
retrasos en las 
funciones 
misionales e la 
entidad  

2 4 6 

AL
TO

 

PR
O

PO
N

EN
TE

 A
D

JU
D

IC
AT

AR
IO

 

Requerir al 
contratista para 
que suscriba el 
contrato o solicitar 
una nueva 
contratación, la 
Entidad deberá 
acudir a los 
mecanismos 
legales 
establecidos 

1 3 4 

BA
JO

 

SI 

PR
O

PO
N

EN
TE

 A
D

JU
D

IC
AT

AR
IO

 Y
 E

SD
EG

U
E 

D
es

de
 l

a 
pu

bl
ic

ac
ió

n 
de

l 
co

nt
ra

to
 e

n 
SE

C
O

P 
pa

ra
 l

a 
ap

ro
ba

ci
ón

 d
el

 p
ro

po
ne

nt
e 

ad
ju

di
ca

ta
rio

 

H
as

ta
 la

 s
us

cr
ip

ci
ón

 y
 p

ub
lic

ac
ió

n 
de

l c
on

tra
to

 

La
 e

nt
id

ad
 d

eb
er

á 
ve

rif
ic

ar
 q

ue
 e

l p
ro

po
ne

nt
e 

ad
ju

di
ca

ta
rio

 
cu

m
pl

a 
co

n 
su

s 
ob

lig
ac

io
ne

s 
de

nt
ro

 d
el

 p
la

zo
 fi

ja
do

 e
n 

el
 

cr
on

og
ra

m
a 

de
l p

ro
ce

so
. 

En
 e

l p
er

ío
do

 c
om

pr
en

di
do

 e
nt

re
 la

 a
dj

ud
ic

ac
ió

n 
y 

la
 fi

rm
a 

de
l c

on
tra

to
. 

9 

G
en

er
al

  

Ex
te

rn
o 

Se
le

cc
ió

n 
 

Le
ga

l Que el contratista no 
allegue las garantías 
que requiera el 
contrato 

Retraso en la 
contratación, en 
consecuencia, 
retrasos en las 
funciones 
misionales de la 
entidad 

2 4 6 

AL
TO

 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 

Requerir al 
contratista para 
que allegue la 
póliza a través de 
SECOP II o iniciar 
el debido proceso 
para dar 
cumplimiento a la 
seriedad de la 
oferta y/o multas 
establecidas en el 
contrato por no 
cumplimiento de la 
garantía   

1 3 4 

BA
JO

 

SI 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 / 

ES
D

EG
U

E 

D
es

de
 la

 s
us

cr
ip

ci
ón

 y
 p

ub
lic

ac
ió

n 
de

l c
on

tra
to

, e
m

is
ió

n 
de

l 
ce

rti
fic

ad
o 

de
 re

gi
st

ro
 p

re
su

pu
es

ta
l. 

H
as

ta
 

la
 

pu
bl

ic
ac

ió
n 

y 
ap

ro
ba

ci
ón

 
de

 
pó

liz
a 

de
 

cu
m

pl
im

ie
nt

o 

La
 E

nt
id

ad
 d

eb
er

á 
re

qu
er

ir 
al

 c
on

tra
tis

ta
 p

ar
a 

qu
e 

al
le

gu
e 

la
 g

ar
an

tía
 s

ol
ic

ita
da

 e
n 

el
 c

on
tra

to
, 

so
 p

en
a 

de
 i

ni
ci

ar
 

de
bi

do
 p

ro
ce

so
   

D
en

tro
 d

el
 té

rm
in

o 
es

ta
bl

ec
id

o 
en

 e
l c

on
tra

to
. 

10 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

N
at

ur
al

ez
a 

Riesgos de fuerza 
mayor asegurables 
referidos al impacto 
adverso sobre la 
ejecución y/o 
operación del 
contrato por causas 
derivables de 
desastres naturales. 

Incumplimiento o 
suspensión del 
contrato 

3 3 6 

AL
TO

 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 Y

 E
N

TI
D

AD
 

Seguimiento en la 
ejecución, control 
por parte del 
supervisor y 
contratista – debido 
proceso 
 

4 2 6 

AL
TO

 

SI 

C
om

ité
 E

st
ru

ct
ur

ad
or

 y
 G

er
en

te
 d

e 
Pr

oy
ec

to
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

l c
on

tra
to

 

C
on

 a
ct

a 
de

 r
ec

ib
o 

a 
sa

tis
fa

cc
ió

n 
o 

ac
ta

 d
e 

liq
ui

da
ci

ón
 

C
on

 la
 e

xp
ed

ic
ió

n 
po

r 
pa

rte
 d

el
 s

up
er

vi
so

r 
de

l 
co

nt
ra

to
 

de
 

lo
s 

in
fo

rm
es

 
de

 
su

pe
rv

is
ió

n 
y 

ve
rif

ic
an

do
 e

l c
ro

no
gr

am
a 

de
 e

je
cu

ci
ón

  

M
en

su
al

 / 
C

om
o 

in
di

qu
e 

el
 c

ro
no

gr
am

a.
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11 
G

en
er

al
 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Am
bi

en
ta

le
s 

Se aplicará de 
acuerdo con el objeto 
contractual 

Incumplimiento 
de la 
normatividad 
ambiental 

2 2 4 

BA
JO

 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 

En la planeación 
exigir licencias 
ambientales 
cuando aplique 

1 1 2 

BA
JO

 

SI 

C
om

ité
 

es
tru

ct
ur

ad
or

 
y 

ge
re

nt
e 

de
 p

ro
ye

ct
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

C
on

 
ac

ta
 

de
 

re
ci

bo
 

a 
sa

tis
fa

cc
ió

n 
o 

ac
ta

 
de

 
liq

ui
da

ci
ón

 

M
an

te
ne

r 
ac

tu
al

iz
ad

a 
la

 
no

rm
at

iv
id

ad
  

M
en

su
al

 

12 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Se
le

cc
ió

n 

So
ci

al
es

 o
 P

ol
íti

co
s 

Falta de oferentes 
para el proceso de 
selección 

Declaratoria de 
desierto al 
proceso de 
selección 

3 1 4 

BA
JO

 

ES
D

EG
U

E 

Generar buena 
promoción al 
proceso 
contractual, invitar 
a los posibles 
oferentes y 
gestionar su 
presentación 

1 1 2 

BA
JO

 

SI 

ES
D

EG
U

E 

En
 la

 o
cu

rre
nc

ia
 d

el
 e

ve
nt

o 

En
 e

l c
ie

rre
 d

el
 p

ro
ce

so
 

Se
 d

eb
e 

ef
ec

tu
ar

 u
n 

se
gu

im
ie

nt
o 

a 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 

pu
bl

ic
ad

a 
en

 
la

 
pá

gi
na

, 
ad

em
ás

 
de

 
ve

rif
ic

ar
 

la
s 

ob
se

rv
ac

io
ne

s 
da

da
s 

po
r e

xt
er

no
s.

 

En
 la

 e
ta

pa
 p

re
co

nt
ra

ct
ua

l 

13 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

N
at

ur
al

ez
a 

Catástrofes fuera del 
control de las partes 

La ocurrencia de 
estos fenómenos 
naturales otorga 
el derecho de 
solicitar la 
suspensión o 
terminación de 
las obras 

1 5 6 

AL
TO

 

ES
D

EG
U

E 
– 

C
on

tra
tis

ta
 

Son asumidos por 
las dos partes, 
mediante la 
suspensión o 
terminación del 
contrato. 

1 5 6 

AL
TO

 

SI 

ES
D

EG
U

E 

En
 la

 o
cu

rre
nc

ia
 d

el
 e

ve
nt

o 

En
 la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 c

on
tra

to
 

La
s 

pa
rte

s 
ve

rif
ic

an
 e

l n
iv

el
 d

e 
af

ec
ta

ci
ón

 
pa

ra
 

de
te

rm
in

ar
 

la
 

su
sp

en
si

ón
 

o 
te

rm
in

ac
ió

n 
de

l c
on

tra
to

. 

Ev
en

tu
al

 

 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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RIESGOS ECONÓMICOS 
 
 

N 

C
la

se
 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 
Descripción 

Consecuen
cia de la 

ocurrencia 
del evento 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 

C
at

eg
or

ía
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 

as
ig

na
? 

Tratamient
o/Control a 

ser 
implementa

do 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 

ej
ec

uc
ió

n 
de

l 
co

nt
ra

to
? 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 
im

pl
em

en
ta

r e
l 

tra
ta

m
ie

nt
o 

 
Fe

ch
a 

es
tim

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
in

ic
ia

 e
l 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

co
m

pl
et

a 
el

 
tra

ta
m

ie
nt

o Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ó
n 

C
at

eg
or

ía
 

¿C
óm

o 
se

 re
al

iz
a 

 
el

 
m

on
ito

re
o?

 

Pe
rio

di
ci

d
ad

 

1 

G
EN

ER
AL

 

EX
TE

R
N

O
 

SE
LE

C
C

IÓ
N

 Y
 E

JE
C

U
C

IÓ
N

 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 SOBRECO

STOS EN 
LOS 

SERVICIO
S 

OFERTAD
OS 

LOS 
SERVICIOS 

OBJETO 
DEL 

FUTURO 
CONTRAT

O 
NO SE 

ENCUENT
RAN 

ACORDES 
A LOS 

PRECIOS 
DEL 

MERCADO 

2 2 4 

BA
JO

 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 

LA 
ADMINIST
RACIÓN 
REALIZA 

UN 
ANÁLISIS 

DE 
MERCADO 

QUE 
PERMITE 

DETERMIN
AR 

QUE LOS 
PRECIOS 
DE LOS 

SERVICIO
S 

SON 
ACORDES 

AL 
MERCADO

.   
 

1 2 3 

BA
JO

 

SI
 

C
O

M
IT

ÉS
 / 

SU
PE

R
VI

SO
R

 D
EL

 C
O

N
TR

AT
O

 

ET
AP

A 
ES

TR
U

C
U

TR
AC

IIÓ
N

 - 
 

EV
AL

U
AC

IÓ
N

 / 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 D

EL
 C

O
N

TR
AT

O
 

TERMIN
O DE 

ADJUDIC
ACIÓN 

 
SUSCRI
PCIÓN 

DEL 
ACTA DE 
RECIBO 

DE 
SATISFA
CCIÓN 

ESTUDIO 
DE 

MERCAD
O 
 

CON LA 
EXPEDIC

IÓN  
POR 

PARTE 
DEL 

SUPERVI
SOR  
DEL 

CONTRA
TO DE  
LOS 

INFORM
ES DE 

SUPERVI
SIÓN 

PREVIO 
A LA 

ADJUDIC
ACIÓN Y 
DURANT

E 
EJECUCI
ON DEL 
CONTRA

TO 

2 

G
EN

ER
AL

 

EX
TE

R
N

O
 

SE
LE

C
C

IÓ
N

 Y
 E

JE
C

U
C

IÓ
N

 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

QUE EL 
OFERENT

E 
PRESENT

E 
SU 

OFERTA 
ECONÓMI

C 
A CON 

PRECIOS 
ARTIFICAL

MENTE 
BAJOS 

LA NO 
GARANTÍA 

O 
DEFICIENT
E CALIDAD 

DE LOS 
SERVICIOS 

 
INCUMPLI
MIENTO 

DEL 
CONTRAT

O 

3 2 5 

M
ED

IO
 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 

SOLICITA
R EN LA 

ETAPA DE 
EVALUACI

Ó 
N LA 

JUSTIFICA
CION DE 

LOS 
PRECIOS 
ARTIFICIA
LMENTE 
BAJOS 

 
SEGUIMIE
N TO EN 

LA 
EJECUCIO

N - 
CONTROL 

POR 
PARTE 

DEL 
SUPERVIS

OR 
 

DEBIDO 
PROCESO 

 

1 2 3 

BA
JO

 

SI
 

C
O

M
IT

É 
EV

AL
U

AD
O

R
 / 

SU
PE

R
VI

SO
R

 D
EL

 C
O

N
TR

AT
O

 

ETAPA 
EVALUACI 

ÓN / 
EJECUCIÓ

N DEL 
CONTRAT

O  

SUSCRI
PCIÓN 

DEL 
ACTA DE 
RECIBO 

DE 
SATISFA
CCIÓN 

VERIFIC
AR 

EN LA 
ETAPA 

DE 
EVALUA

CIÓ 
N LA 

PROYEC
CIÓN DE 
COSTOS 

DE LA 
OFERTA 
PRESEN

TADA 
POR EL 
OFEREN

TE, 
PARA 

IDENTIFI
CAR 

QUE LOS 
PRECIO
S SEAN 

COMPET
ITIVOS Y 

SEAN 
SOSTENI

BLES 
 

CON LA 
EXPEDIC

IÓN  
POR 

PARTE 
DEL 

SUPERVI
SOR  
DEL 

CONTRA
TO DE  
LOS 

INFORM
ES DE 

SUPERVI
SIÓN 

PREVIO 
A LA 

ADJUDIC
ACIÓN Y 
DURANT

E 
EJECUCI
ON DEL 
CONTRA

TO 

https://v3.camscanner.com/user/download


 
 FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 114 de 

123 
 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 6     10/OCT/2024 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

N 
C

la
se

 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 

Descripción 

Consecuen
cia de la 

ocurrencia 
del evento 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 

C
at

eg
or

ía
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 

as
ig

na
? 

Tratamient
o/Control a 

ser 
implementa

do 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 

ej
ec

uc
ió

n 
de

l 
co

nt
ra

to
? 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 
im

pl
em

en
ta

r e
l 

tra
ta

m
ie

nt
o 

 
Fe

ch
a 

es
tim

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
in

ic
ia

 e
l 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

co
m

pl
et

a 
el

 
tra

ta
m

ie
nt

o Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ó
n 

C
at

eg
or

ía
 

¿C
óm

o 
se

 re
al

iz
a 

 
el

 
m

on
ito

re
o?

 

Pe
rio

di
ci

d
ad

 

3 

G
EN

ER
AL

 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

FI
N

AN
C

IE
R

O
 

LA 
INADECUA

DA 
PROYECCI

ÓN DE 
COSTOS 
ECONÓMI

COS 
INCURRID
OS POR 

EL 
CONTRATI
STA PARA 

LA 
EJECUCIÓ

N DEL 
CONTRAT

O AL 
MOMENTO 

DE 
PRESENT

AR SU 
PROPUES

TA A LA 
ADMINIST
RACIÓN. 

QUE 
SOLICITE 
CAMBIAR 

SU 
PROPUES

TA 
ECONÓMI

CA 
DURANTE 

LA 
EJECUCIÓ

N DEL 
CONTRAT

O 

2 2 2 

BA
JO

 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 

SEGUIMIE
N TO EN 

LA 
EJECUCIO

N - 
CONTROL 

POR 
PARTE 

DEL 
SUPERVIS

OR 
 

DEBIDO 
PROCESO 

1 1 2 

BA
JO

 

SI
 

SU
PE

R
VI

SO
R

 D
EL

 C
O

N
TR

AT
O

 

FECHA 
INICIO 

EJECUCIÓ
N DEL 

CONTRAT
O 

SUSCRI
PCIÓN 

DEL 
ACTA DE 
RECIBO 

DE 
SATISFA
CCIÓN 

CON LA 
EXPEDIC

IÓN  
POR 

PARTE 
DEL 

SUPERVI
SOR  
DEL 

CONTRA
TO DE  
LOS 

INFORM
ES DE 

SUPERVI
SIÓN 

DURANT
E 

EJECUCI
ON DEL 
CONTRA

TO 

4 

G
EN

ER
AL

 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

FI
N

AN
C

IE
R

O
 

LA 
FLUCTUA
CIÓN DE 

LOS 
PRECIOS 
DE LOS 

SERVICIO
S 

 OBJETO 
DEL 

FUTURO 
CONTRAT

O 
CAUSADO 
POR LAS 

DIFERENT
ES 

VARIABLE
S 

ECONOMI
CAS 

TALES 
COMO 

IPC, 
SMMLV O 
TASA DE 
CAMBIO  

INCUMPLI
MIENTO 
DE LAS 

OBLIGACI
ONES 

CONTRAC
TUALES 

ESTABLEC
IDAS EN 

EL 
CONTRAT

O  

2 3 5 

M
ED

IO
 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 

SEGUIMIE
NTO EN 

LA 
EJECUCIO

N - 
CONTROL 

POR 
PARTE 

DEL 
SUPERVIS

OR 
 

DEBIDO 
PROCESO 

2 2 2 

BA
JO

 

SI
 

SU
PE

R
VI

SO
R

 D
EL

 C
O

N
TR

AT
O

 

FECHA 
INICIO 

EJECUCIÓ
N DEL 

CONTRAT
O 
 

UNA VEZ 
SE 

CONOCE 
EL 

INCUMPLI
MIENTO 

POR 
PARTE 

DEL 
CONTRATI

STA 

CON EL 
ACTA DE 
ENTREG

A A 
SATISFA
CCIÓN 

CON LA 
EXPEDIC

IÓN  
POR 

PARTE 
DEL 

SUPERVI
SOR  
DEL 

CONTRA
TO DE  
LOS 

INFORM
ES DE 

SUPERVI
SIÓN 

DURANT
E 

EJECUCI
ON DEL 
CONTRA

TO 

5 

G
EN

ER
AL

 

EX
TE

R
N

O
 

SE
LE

C
C

IÓ
/ E

JE
C

U
C

IÓ
N

 

FI
N

AN
C

IE
R

O
 

LA 
INSOLVEN

CIA O 
ILIQUIDEZ 
TEMPORA

L O 
DEFINITIV

A DEL 
PROPONE
NTE, QUE 

IMPIDA 
LA 

COMPLET
A 

EJECUCIÓ
N 

DEL 
CONTRAT

O. 

INSOSTENI
BILIDAD E 
INCUMPLI
MIENTO 
DE LOS 

TERMINOS 
DE LA 

PROPUES
TA 

ECONÓMI
CA 

DURANTE 
LA 

EJECUCIÓ
N 

DEL 
CONTRAT

O. 
 

2 3 4 

BA
JO

 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 

EL 
SUPERVIS
OR DEBE 
MONITOR

EAR LA 
EJECUCIÓ

N DEL 
CONTRAT

O 
 

DEBIDO 
PROCESO 

1 1 2 

BA
JO

 

SI
 

SU
PE

R
VI

SO
R

 D
EL

 C
O

N
TR

AT
O

 
 

FECHA 
INICIO 

EJECUCIÓ
N DEL 

CONTRAT
O 
 

UNA VEZ 
SE 

CONOCE 
EL 

INCUMPLI
MIENTO 

POR 
PARTE 

DEL 
CONTRATI

STA 

CON EL 
ACTA DE 
ENTREG

A A 
SATISFA
CCIÓN 

CON LA 
EXPEDIC

IÓN  
POR 

PARTE 
DEL 

SUPERVI
SOR  
DEL 

CONTRA
TO DE  
LOS 

INFORM
ES DE 

SUPERVI
SIÓN 

DURANT
E 

EJECUCI
ON DEL 
CONTRA

TO 

https://v3.camscanner.com/user/download


 
 FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 115 de 

123 
 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 6     10/OCT/2024 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

N 
C

la
se

 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 

Descripción 

Consecuen
cia de la 

ocurrencia 
del evento 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 

C
at

eg
or

ía
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 

as
ig

na
? 

Tratamient
o/Control a 

ser 
implementa

do 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 

ej
ec

uc
ió

n 
de

l 
co

nt
ra

to
? 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 
im

pl
em

en
ta

r e
l 

tra
ta

m
ie

nt
o 

 
Fe

ch
a 

es
tim

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
in

ic
ia

 e
l 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

co
m

pl
et

a 
el

 
tra

ta
m

ie
nt

o Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ó
n 

C
at

eg
or

ía
 

¿C
óm

o 
se

 re
al

iz
a 

 
el

 
m

on
ito

re
o?

 

Pe
rio

di
ci

d
ad

 

6 

G
EN

ER
AL

 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

FI
N

AN
C

IE
R

O
 

RIESGO 
DE 

CONSECU
CIÓN DE 
FINANCIA

CIÓN Y 
RIESGO 

DE 
CONDICIO

NES 
FINANCIE

RAS 
(PLAZOS,  
TASAS, 

REFINANC
IACIÓN Y 

GARANTÍA
S) 

DURANTE 
LA 

EJECUCIÓ
N DEL 

CONTRAT
O. 
 

INCUMPLI
MIENTO 
DE LOS 

TERMINOS 
DE LA 

PROPUES
TA 

ECONÓMI
CA 

DURANTE 
LA 

EJECUCIÓ
N 

DEL 
CONTRAT

O 
 

2 3 4 

BA
JO

 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
 

EL 
SUPERVIS
OR DEBE 
MONITOR

EAR LA 
EJECUCIÓ

N DEL 
CONTRAT

O 
 

DEBIDO 
PROCESO 

1 1 2 

BA
JO

 

SI
 

SU
PE

R
VI

SO
R

 D
EL

 C
O

N
TR

AT
O

 
 

FECHA 
INICIO 

EJECUCIÓ
N DEL 

CONTRAT
O 
 

UNA VEZ 
SE 

CONOCE 
EL 

INCUMPLI
MIENTO 

POR 
PARTE 

DEL 
CONTRATI

STA 

CON EL 
ACTA DE 
ENTREG

A A 
SATISFA
CCIÓN 

CON LA 
EXPEDIC

IÓN  
POR 

PARTE 
DEL 

SUPERVI
SOR  
DEL 

CONTRA
TO DE  
LOS 

INFORM
ES DE 

SUPERVI
SIÓN 

DURANT
E 

EJECUCI
ON DEL 
CONTRA

TO 

7 

ES
PE

C
IF

IC
O

 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

VARIACIO
N EN LOS 
PRECIOS 
DURANTE 

LA 
SELECCIÓ

N, 
EVALUACI

ON Y 
ADJUDICA
CIO N DEL 
PROCESO 

DE 
SELECCIO

N 

QUE NO 
SE 

CUMPLA 
CON LA 

EJECUCIÓ
N DEL 

CONTRAT
O 

2 3 5 

M
ED

IO
 

C
O

N
TR

AT
IS

TA
  

EL 
SUPERVIS
OR DEBE 
MONITOR

EAR LA 
EJECUCIÓ

N DEL 
CONTRAT

O 
 

DEBIDO 
PROCESO 

1 1 2 

BA
JO

 

SI
 

SU
PE

R
VI

SO
R

 D
EL

 C
O

N
TR

AT
O

 
 

FECHA 
INICIO 

EJECUCIÓ
N DEL 

CONTRAT
O 
 

UNA VEZ 
SE 

CONOCE 
EL 

INCUMPLI
MIENTO 

POR 
PARTE 

DEL 
CONTRATI

STA 

CON EL 
ACTA DE 
ENTREG

A A 
SATISFA
CCIÓN 

CON LA 
EXPEDIC

IÓN  
POR 

PARTE 
DEL 

SUPERVI
SOR  
DEL 

CONTRA
TO DE  
LOS 

INFORM
ES DE 

SUPERVI
SIÓN 

DURANT
E 

EJECUCI
ON DEL 
CONTRA

TO 

 
OBJETO:  

 
“SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, PARA EL 
PERSONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. 
 
10.1. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
conforme lo descrito en el art 41 ley 80 de 1993, (expedición del registro presupuestal y aprobación de 
garantías) Los recursos serán ejecutados hasta 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar los recursos, lo 
primero que suceda durante la vigencia 2026 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
El lugar de ejecución del contrato será en la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” ubicada 
en la Carrera 11 No. 102 – 50 en la ciudad de Bogotá, previa coordinación con el supervisor del contrato. 
 
NOTA 1: La ejecución del presente contrato estará a cargo del supervisor quien verificará que los servicios 
objeto del presente proceso cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, y de acuerdo con el valor 
unitario y valor total del contrato.  
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NOTA 2: Art 23, Ley 1150 de 2007, dispone: 

 
El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
PARÁGRAFO 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo deberá 
acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal. 

 
El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, 
incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. 
 
10.2. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor del contrato será por el resultante de la adjudicación sin sobrepasar el presupuesto asignado. 
 
10.2.1. MONEDA 
 
La moneda para el contrato a suscribir se pactará en pesos colombianos. 
 
10.3. TIPO DE CONTRATO 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se regulará por las normas civiles y comerciales y en lo establecido en 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decretos reglamentarios y demás normas aplicables o aquellas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
10.4. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
 
El valor total del contrato se cancelará en PAGOS PARCIALES equivalente a los servicios prestados dentro 
de los sesenta (60) días calendario siguientes al acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del 
contrato y el contratista o su delegado y presentación de la respectiva factura, entrada al almacén (cuando 
aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los demás trámites 
administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 “Por medio de la cual 
se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia 
de pago y facturación”. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada, no cumple con las normas aplicables o no se acompañan 
los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo 
empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida 
forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán 
por ello derecho al pago de interés o compensación de naturaleza alguna.  
 
Las PERSONAS JURÍDICAS al momento de presentar la factura deben acreditar el pago de los Aportes 
Parafiscales (si están obligados a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 
de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados a cargo, en los términos y porcentajes establecidos 
en la Ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 2012), mediante certificación expedida y soportada (planillas de pago) 
por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o en su defecto por el 
Representante Legal. 
 
Las PERSONAS NATURALES, al momento de presentar la factura deberán acreditar el pago de los Aportes 
Parafiscales mediante certificación suscrita por el contratista, soportada con la copia de la planilla de pago de 
aportes a salud, pensión y riesgos laborales como trabajador independiente, con el respectivo comprobante 
de pago. El ingreso base de cotización debe ser sobre el 40% del valor mensualizado de sus ingresos, sin 
incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a lo establecido en el Artículo 244 de la 
Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. 
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PARÁGRAFO 1: El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica 
debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la 
resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 
05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los 
lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación 
electrónica, así: 
 
Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor 
FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados: 
 

a) Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el 
código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está 
adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor 
y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción 
centralizada, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes 
ejemplos: 
Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: #$15-01-02-001;Contrato No 
XXX;facturacionelectronica@esdeg.edu.co ,  

b) Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota 
crédito (nC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, 
tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrónicos al 
adquiriente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo 
del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la 
entidad que opte por recepción centralizada, así:  
Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; 
facturacionelectronica@esdeg.edu.co 

 
Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo “correo” la dirección 
electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del 
correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar 
obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por 
cuanto éstas son un requisito para su elaboración. 
 
NOTA 1: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o 
jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el 
personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social. 
 
NOTA 2: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales. 
 
NOTA 03: El contratista deberá elaborar y emitir nota debito (ND) o nota crédito (NC) mediante el operador 
tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, teniendo en cuenta la parametrización 
del software utilizado. 
 
El contratista deberá tener en cuenta que los precios unitarios antes de IVA serán expresados con dos 
decimales, por lo tanto, al calcular el IVA y el valor unitario incluido IVA, se podrán presentar diferencias de 
decimales a la hora de facturar electrónicamente las cuales deberán ser corregidas teniendo en cuenta las 
indicaciones de la Entidad para su correspondiente pago. 
 
10.5. VIGENCIA DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN 

 
La vigencia del contrato a suscribir es de seis (6) meses, contados desde la fecha de terminación del contrato. 

 
La liquidación del contrato se efectuará en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (modificó artículo 
60 Ley 80 de 1993) y del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que al tenor disponen en su orden: 

 
“La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, 
la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para 
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la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la disponga. 

  
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que 
le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de 
liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 136 del C.C.A. 

  
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada 
en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos 
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A. 

  
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento 
la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”. 

 
“ARTÍCULO 217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 
ESTATALES. 

 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedará así:  

 
"Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya 
ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.  

 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.  

 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo; Para la liquidación se exigirá al 
contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la 
calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, 
prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba 
cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.  

 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
10.6. GARANTÍAS 
 
10.6.1 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, señala que los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento 
de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad en los ofrecimientos 
hechos. (Para el presente proceso no aplica la presentación de garantía de seriedad de la oferta)   
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 las garantías que los proponentes o 
contratista pueden otorgar son: contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía 
bancaria.  
 
Las garantías deberán cubrir los riesgos establecidos en los Art. 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 del 2015, de 
acuerdo con el objeto del proceso.  
 
Las suficiencias de las garantías se aplicarán conforme lo estipulado en los Artículos 2.2.1.2.3.1.10 hasta el 
2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, en lo que respecta a cada amparo solicitado 
 
Conforme lo anterior y  teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, por la 
complejidad del servicio a prestar, se justifica exigir mecanismos de cobertura del riesgo requeridos por el por 
EL MINISTERIO DE DEFENSA- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta 
que el objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que 
surjan del contrato frente a la administración y/o terceros por la razón de la celebración ejecución y liquidación 
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del contrato, con base en las reglas estipuladas en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al  2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 
1082 de 2015, en las cuantías y términos según corresponda a cada objeto contractual, los cuales para el 
presente proceso se analizaron, así:  
 
 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, cuya 
vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más y de las prórrogas si las hubiere, contados a partir de 
la fecha del perfeccionamiento 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y seis 
(06) meses más y de las prórrogas si las hubiere, contados a partir 
de la fecha del perfeccionamiento. 

PAGO SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES  

Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, cuya 
vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 
más, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del 
contrato. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
ESTRACONTRACTUAL  

No deberá ser inferior a doscientos (200) SMMLMV. Por el término de vigencia 
del contrato, a partir del perfeccionamiento. Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u 
omisiones de su contratista 

 
Beneficiario: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – 
ESCUELA   SUPERIOR   DE   GUERRA “GENERAL   RAFAEL   REYES   PRIETO NIT. 830.002.634 – 1. 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos para mantener vigente la garantía o seguros a que 
se refiere esta cláusula. Estará a cargo del CONTRATISTA el pago de la prima y demás erogaciones de 
constitución y mantenimiento de la garantía mencionada. Sin embargo, EL CONTRATISTA autoriza a la 
Entidad para que con cargo a las sumas que éste le adeude, se descuente el valor de la prima del seguro 
cuando por cualquier circunstancia EL CONTRATISTA no las constituyere.  
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, en caso de que el presente contrato 
sea modificado para incrementar su valor o prorrogar el plazo, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar el valor 
de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso, so pena de tipificar un incumplimiento a las 
obligaciones del contrato.  
 
Una vez perfeccionado el contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del mismo, el 
contratista para la ejecución del contrato deberá constituir garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato, para lo cual constituirá un mecanismo de cobertura de riesgo 
expedido por una entidad legalmente autorizada para funcionar en Colombia a favor del MINISTERIO DE 
DEFENSA- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL 
RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  
 
Las vigencias de los amparos de la garantía única iniciarán con la fecha de la firma del comunicado de 
aceptación de la oferta. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el 
contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  
 
EL CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y 
serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que 
se impongan. 
 
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición 
del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA 
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SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”  y a cuenta del CONTRATISTA quien por la 
firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL 
REYES PRIETO” - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO para retener y descontar los valores respectivos de 
los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
– COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL 
REYES PRIETO” , asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales 
son responsabilidad del contratista. 
 
En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el 
pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora 
renuncia al beneficio de excusión. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO 
GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO” – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven 
para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista 
frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
10.6.2. GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA 

 
GARANTÍA TÉCNICA 
 
El proponente junto con la oferta deberá presentar la garantía técnica por el termino de ejecución del contrato, 
para el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas y en los siguientes aspectos:  
 

1. Garantizar el cumplimiento total de los temas requeridos para las capacitaciones. 
2. Garantizar el cubrimiento de las horas establecidas para las capacitaciones. 
3. Garantizar la disponibilidad del recurso humano y medios tecnológicos y/o elementos para la ejecución 

del objeto contractual. 
4. Garantizar la idoneidad de los profesionales para garantizar el desarrollo de las capacitaciones. 
5. Garantizar el envío de las certificaciones de los participantes de las capacitaciones. 
6. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios requeridos, 

responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.  
 

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA 
 
El proponente junto con la oferta deberá presentar el termino de respuesta de la garantía técnica en los 
siguientes aspectos:  
 

1. En caso de que se presenten inconformidades en la prestación del servicio, el contratista deberá dar 
una respuesta dentro de las 03 horas siguientes al inconveniente presentado. Y una vez recibida la 
respuesta, el contratista tendrá un término mínimo de (24) horas para dar solución al requerimiento 
realizado por el Supervisor del Contrato.  
 

Nota: En caso de requerirse un tiempo mayor al anteriormente pactado, este podrá ser concertado con el 
Supervisor del Contrato, siempre y cuando no afecte el cronograma inicialmente concertado ni afecte el 
plazo de ejecución del contrato.  

 
2. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber 

de garantía. 
 
11. SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 
La vigilancia, supervisión y verificación administrativa del contrato a suscribirse estará a cargo del señor MY. 
HENRY FERNANDO BECERRA SANTOS y/o quien haga sus veces de la Escuela Superior de Guerra 
“General Rafael Reyes Prieto”, funcionario que tiene conocimiento en el ramo y en las especificaciones 
técnicas, de acuerdo con la naturaleza de este contrato, con el fin de garantizar la ejecución satisfactoria del 
contrato de conformidad con la Ley 1474 de 2011. 

https://v3.camscanner.com/user/download


 
 FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 121 de 

123 
 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 6     10/OCT/2024 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

 
12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
12.1. OBLIGACIONES GENERALES 
 
El contratista se obliga con el Ministerio de Defensa Nacional-COGFM-ESDEG a: 

 
1. Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y 

ejecución del contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad presentado junto con 
la oferta y que hace parte integral del contrato. 

2. Informar oportunamente al supervisor del contrato, sobre la imposibilidad o dificultades que se 
presenten en la ejecución de este y ofrecer alternativas para garantizar su correcta ejecución. 

3. Mantener los precios presentados junto con la oferta durante el plazo de ejecución del contrato. 
4. Atender los requerimientos efectuados directamente por el contratante o por conducto del supervisor.  
5. Proveer a su costo todos los bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 

funcionalidades requeridas en el presente contrato. 
6. Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para 

el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato. 
7. Asistir a las reuniones programadas por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO 

GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO”. 

8. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el 
cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al 
requerimiento por parte de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. 

9. Constituir la garantía única dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso y/o en la 
comunicación de aceptación de oferta/contrato. 

10. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 
alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL 
FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. 

11. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y entrabamientos que 
afecten el debido desarrollo, responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración 
del presente contrato y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007, 1474 de 2011, sus Decretos Reglamentarios y demás normatividad aplicable. 

12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más y presentarse 
al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” en el momento en que 
sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

13. Guardar confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón de este contrato 
llegue a conocer.  

14. Realizar el suministro del objeto del presente contrato al Comando General de las Fuerzas Militares - 
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, de conformidad con las especificaciones 
Técnicas contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecución.  

15. Rendir los informes relacionados con las actividades desarrolladas en relación con el objeto 
contratado, que le sean solicitados por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO 
GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO”, a través del supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

16. Presentar oportunamente la factura correspondiente adjuntando el certificado de cumplimiento de 
Aportes Parafiscales (si está obligado a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y 
Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados destinados para 
la ejecución del contrato, en los términos y porcentajes establecidos en la ley (artículo 2 de la Ley 1562 
de 2012). 

17. Contratar al personal necesario para la perfecta ejecución del contrato. 
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12.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

1. Prestar el servicio objeto del presente contrato al Comando General de las Fuerzas Militares - Escuela 
Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, de conformidad con las especificaciones Técnicas 
contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecución. 

2. Rendir los informes relacionados con las actividades desarrolladas en relación con el objeto 
contratado, que le sean solicitados por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO 
GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL 
REYES PRIETO”, a través del supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

3. Contratar al personal necesario para la perfecta ejecución del contrato. 
4. Estarán a cargo del Contratista los costos de transporte, movilización, fletes, que se causen con motivo 

de la ejecución del contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que 
llegase a celebrar, incluyendo los impuestos  

5. Garantizar el cambio de los repuestos cuando se presenten mala calidad de los mismos sin costo 
adicional para la Entidad.  

6. Las demás que tengan relación directa con el objeto del contrato y que sean autorizadas por el 
supervisor.   

7. Responder por los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. 
 

13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

1. Pagar al Contratista los compromisos adquiridos en la forma pactada con sujeción a las 
disponibilidades presupuestales previstas para el efecto. 

2. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios, cuando este cumpla con las condiciones establecidas 
en el presente contrato. 

3. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normativa legal vigente.   

4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista realice el cargue oportuno en la 
plataforma SECOP II, de toda la documentación relacionada a la FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
durante la ejecución del contrato. 

 
14. ACUERDOS COMERCIALES 
 
La presente contratación está excluida de esta aplicabilidad, teniendo en cuenta lo establecido por  
Colombia Compra Eficiente en su  manual “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso 
de Contratación”, literal D, parágrafo primero  que nos expresa (…) Las Entidades Estatales deben 
determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de 
Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones 
contenidas en los mismos. Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con 
las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las modalidades de selección 
de contratación directa y de mínima cuantía. (…)  (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 
 
15. RELACIÓN DE ANEXOS 
 
• Certificado Plan Adquisición, bienes y/o Servicios de Planeación Estratégica.  
• Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
• Cotizaciones.  
• Aval Técnico cotización. 
• Respuesta Concepto Ambiental. 
• Respuesta Concepto SST.  

 
 

 
 

TC. DEGO ALEJANDRO SANABRIA CASTRO 
       Gerente de Proyecto 
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MY HENRY FERNANDO BECERRA SANTOS 
Comité Técnico Estructurador  

 
 
        

              

                                                                                    
         PS. ZULMA PATRICIA COBOS CHICO 

Comité Económico Estructurador 
PS.  LYDA MARCELA ZABALETA IDARRAGA 

Comité Jurídico Estructurador 
 
 
 
 
 
 

TF. ANGIE LIZETH LOZADA LEON 
Jefe Sección Administrativa y Presupuesto – 

Comité Adquisiciones 

MY. GISELLE LORENA ROMERO CARO 
Jefe Sección Contratación 

 
 

 
 
 
 
 
Archivado en: 15103.12.1 Comunicación Aceptación de Oferta 2026. 
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