
 

ESTUDIOS PREVIOS 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 

REFORMULACIÓN DEL PROYECTO “SANEAR LA FUENTE HÍDRICA LA CAÑADA MEDIANTE 

LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO NO CONVENCIONAL PARALELO A LA 

CANALIZACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO EN LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR EL CASCAJO, ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – ANTIOQUIA”, EN EL MARCO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO S-CI-600-2025 CELEBRADO ENTRE CORNARE Y EL MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO. 

1.DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE CONTRATAR 

El Municipio de San Francisco, Antioquia, en cumplimiento de las competencias 

constitucionales y legales asignadas a las entidades territoriales y en concordancia 

con los principios establecidos en la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 

de 1994, la Ley 1551 de 2012 y la Ley 99 de 1993, tiene la responsabilidad de 

promover el bienestar general, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 

garantizar condiciones adecuadas de saneamiento ambiental, agua potable y 

manejo sostenible de los recursos naturales. 

En este contexto, el Municipio formuló el proyecto denominado “Construcción de 

alcantarillado no convencional paralelo a la canalización y la implementación del 

tratamiento secundario en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR El 

Cascajo, para el saneamiento de la fuente hídrica La Cañada, zona urbana del 

municipio de San Francisco, Antioquia”, orientado a disminuir la contaminación 

generada por el vertimiento de aguas residuales domésticas y contribuir al 

mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias de la población. 

No obstante, durante el proceso de revisión y actualización de las condiciones 

técnicas, presupuestales, ambientales y de ejecución del proyecto, se evidenció la 

necesidad de realizar ajustes a la formulación inicialmente aprobada, con el 

propósito de garantizar que las actividades, cantidades de obra, especificaciones 

técnicas y costos contemplados respondan a las condiciones reales encontradas 

en campo y a las necesidades actuales del municipio. 

La reformulación resulta necesaria para armonizar el alcance del proyecto con las 

condiciones actuales de la infraestructura existente, las características del área de 

intervención, los requerimientos técnicos y ambientales y la disponibilidad de 

recursos, evitando la ejecución de actividades que no correspondan a las 

necesidades reales y permitiendo incorporar, ajustar o precisar aquellas que 



 

resulten indispensables para alcanzar el objetivo de saneamiento de la fuente 

hídrica La Cañada. 

Estos ajustes no modifican el propósito fundamental del proyecto, sino que buscan 

fortalecer su viabilidad y asegurar que las intervenciones propuestas permitan una 

solución integral y funcional para la recolección, conducción y tratamiento de las 

aguas residuales, contribuyendo a la reducción de cargas contaminantes y al 

mejoramiento de la calidad del recurso hídrico. 

De igual manera, la reformulación permitirá optimizar los recursos públicos 

destinados al proyecto, garantizar una adecuada correspondencia entre las metas 

físicas y los recursos disponibles, y asegurar que las obras se desarrollen bajo criterios 

de funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia y cumplimiento de la normativa técnica 

y ambiental aplicable. 

En consecuencia, la reformulación del proyecto se encuentra debidamente 

justificada, toda vez que constituye una medida necesaria para actualizar y ajustar 

su alcance técnico, físico y financiero a las condiciones reales de ejecución, 

garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos y maximizando el 

impacto positivo de la inversión pública sobre la población beneficiaria y sobre la 

recuperación y protección de la fuente hídrica La Cañada. 

Finalmente, con la ejecución del proyecto reformulado se espera contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental del municipio, reducir 

los impactos negativos asociados al vertimiento de aguas residuales, proteger el 

recurso hídrico y fortalecer las condiciones de salubridad y calidad de vida de la 

comunidad de San Francisco, en concordancia con las finalidades sociales del 

Estado y con las políticas de protección y conservación de los recursos naturales. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La fuente hídrica La Cañada, ubicada en la zona urbana del municipio de San 

Francisco, Antioquia, presenta afectaciones asociadas al manejo y disposición 

inadecuada de aguas residuales domésticas, debido a la insuficiencia de la 

infraestructura existente para realizar una adecuada recolección, conducción y 

tratamiento de estos vertimientos. 

 

Esta situación genera contaminación sobre la fuente hídrica, deteriorando la 

calidad del agua y ocasionando impactos ambientales y sanitarios que afectan las 



 

condiciones del entorno y la calidad de vida de la población. Adicionalmente, la 

infraestructura actual presenta limitaciones para atender de manera eficiente las 

necesidades de saneamiento del sector, lo que hace necesario implementar 

soluciones que permitan controlar y reducir la descarga de aguas residuales hacia 

la fuente. 

Por lo anterior, se requiere fortalecer y complementar el sistema de saneamiento 

mediante la construcción de un sistema de alcantarillado no convencional 

paralelo a la canalización y la implementación del tratamiento secundario en la 

PTAR El Cascajo, con el fin de disminuir la carga contaminante, mejorar las 

condiciones ambientales de la fuente hídrica La Cañada y contribuir al 

cumplimiento de las condiciones de saneamiento básico del municipio. 

La problemática identificada evidencia la necesidad de ajustar y fortalecer las 

intervenciones inicialmente previstas, de manera que las soluciones propuestas 

respondan a las condiciones actuales del territorio y permitan garantizar una 

intervención técnica, ambiental y funcionalmente adecuada. 

1.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

Planteamiento del Problema y Justificación En el Municipio de San Francisco, la no 

ejecución paralela de las redes de alcantarillado durante la canalización de la 

quebrada “La Cañada” generó un pasivo ambiental y sanitario de gran magnitud. 

En la actualidad, se identifican más de 40 vertimientos directos de aguas residuales 

domésticas hacia esta canalización debido a la imposibilidad de las viviendas de 

conectarse a redes formales. Esta situación ha convertido la estructura en un 

receptor de aguas negras que contamina progresivamente el ecosistema, 

compromete la salud pública y pone en riesgo la calidad del Río Santo Domingo, 

eje central de la identidad ecológica y turística del municipio. 

Descripción de la solución técnica con el propósito de mitigar esta contaminación 

y resolver una deuda histórica en la infraestructura sanitaria del sector, se propone 

como solución prioritaria la construcción de un sistema de alcantarillado no 

convencional y la optimización del tratamiento final, divididos en los siguientes 

componentes: 

Sistema de Recolección y Conducción: Esta alternativa permitirá captar y 

reconducir las descargas sanitarias de las viviendas que actualmente vierten de 

manera directa. Para ello, se instalará una tubería de 6 pulgadas adosada a la 



 

estructura de la canalización existente y enterrada en las vías públicas, abarcando 

específicamente los siguientes frentes de obra: 

 Tramo 1: Calle 12 entre Carrera 11 y Carrera 9 (Sector Mata de Guadua a 

salida de Cocorná). 

 Tramo 2: Carrera 9 entre Calle 12 y Calle 10 (Sector Mata de Guadua – Barrio 

María Auxiliadora). 

 Tramo 3: Calle 10 entre Carrera 9 y Carrera 10 (Calle de la Cooperativa – 

Colector por la canalización, con un tramo vial desde la funeraria hasta la 

cooperativa). 

 Tramo 4: Carrera 9 entre Calle 10 y Calle 9 (Sector La Virgen). 

 Tramo 5: Calle 9 entre Carrera 9 y Carrera 11 (Sector Hospital). 

Ampliación de la Capacidad Hidráulica: De manera complementaria, se 

contempla la construcción de tramos de tubería de 12 pulgadas entre las cámaras 

de inspección, manholes, aliviaderos y redes domiciliarias, Esto permitirá mejorar 

sustancialmente la capacidad hidráulica del sistema, garantizando un transporte 

eficiente y seguro de las aguas residuales hacia su punto de disposición final. 

Sistema de Tratamiento Secundario (PTAR El Cascajo): Como componente 

fundamental para una solución verdaderamente integral, se construirá e 

implementará un sistema de tratamiento secundario en la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (PTAR) El Cascajo. Esta intervención incrementará la eficiencia 

en la remoción de contaminantes, adecuando la descarga final a los más estrictos 

estándares exigidos por la normatividad ambiental vigente y garantizando una 

disposición segura de los efluentes al medio natural. 

Impactos y Beneficios Esperados: La ejecución conjunta de estas obras facilitará la 

integración de los hogares desconectados y generará los siguientes impactos en la 

jurisdicción: 

Ambientales: Reducción del 100% de la carga contaminante y vertimientos directos 

sobre la quebrada La Cañada, restaurando su calidad ambiental y conservando 

el valor ecológico del Río Santo Domingo. 

 

Sociales y de Salud Pública: Disminución significativa en la emisión de olores 

ofensivos y erradicación de focos de vectores, protegiendo la salud de las 

comunidades aledañas y aguas abajo. 



 

Económicos: Reducción de las inversiones que actualmente debe asumir el 

municipio para la reparación de vías y viviendas afectadas por la infiltración de 

aguas residuales en el subsuelo. 

La Administración Municipal, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y 

legales esbozados en diversas acciones y proyectos a emprender enmarcados en 

el Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 "para la gente, en la Línea Estratégica 

3: San Francisco con infraestructura para la equidad y la competitividad;   

Componente: Acceso de la población a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico, Sector: Vivienda, requiere garantizar la prestación eficiente 

de los servicios públicos domiciliarios, de la misma manera ejecutar las metas 

propuestas en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). 

La Secretaría de Planeación, Obras Publicas y Desarrollo Económico del Municipio 

de San Francisco, requiere entonces, de la ejecución de un convenio o contrato 

de obra específico, a través del cual se pueda lograr solucionar las problemáticas 

entorno a la ampliación de la cobertura de saneamiento, con el fin de disminuir las 

cargas contaminantes a las fuentes hídricas, cuidar la salud de las personas y la 

conservación de los ecosistemas. 

Lo anterior, se logra a través de un contrato interadministrativo, con una entidad 

que administre de forma integral el proyecto mencionado y que garantice de esta 

manera la construcción de alcantarillado no convencional paralelo a la 

canalización y la implementación del tratamiento secundario en la planta de 

tratamiento de aguas residuales PTAR “el cascajo” Zona Urbana del Municipio de 

San Francisco – Antioquia, dando cumplimiento de esta manera al principio de 

coordinación entre las entidades públicas. 

La presente contratación se encuentra debidamente registrada y viabilizada en el 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal, asegurando así la adecuada 

ejecución de los recursos públicos. 

 

 

Línea Estratégica 3 San Francisco con infraestructura para la 

equidad y la competitividad. 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Programa San Francisco con servicios públicos de 

calidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: Con la presente contratación, se busca 

la reformulación del proyecto de colectores construcción de alcantarillado no 

convencional paralelo a la canalización y la implementación del tratamiento 

secundario en la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR “El Cascajo” zona 

urbana del municipio de San Francisco. 

2.1 CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR SEGÚN LA UNSPSC: 

Descripción y definición del objeto a contratar (Clasificador de bienes y servicios. - 

UNSPSC): Las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar se 

encuentran determinadas de acuerdo con las necesidades identificadas por el 

Municipio las cuales se enlistan a continuación con el Clasificador de Bienes y 

Servicios de las Naciones Unidas. 

 

Indicador de Producto 4003020,  Alcantarillados optimizados. 

Elemento Constitutivo 40032. Gestión para el saneamiento básico. 

Proyecto 202400000007110. Servicios de apoyo  para 

la ejecución de proyectos de acueductos y 

de manejo de aguas residuales en el 

Municipio de San Francisco. 

Código Plan De 

Compras 

72141120. Servicio de construcción de 

líneas de alcantarillado. 

72121505.  Servicio construcción de plantas 

de tratamiento de aguas residuales y 

aguas negras. 

CPC 53253. Alcantarillados optimizados. 

 

GRUPO  SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE  

(F) SERVICIOS  72 14 11 20 Servicio de construcción de líneas 

de alcantarillado. 

(F) SERVICIOS 72 12 15 05 Servicio construcción de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y 

aguas negras. 



 

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Las especificaciones técnicas se encuentran en los lineamientos para la 

presentación y ejecución del proyecto de saneamiento aprobado por CORNARE 

 

 

 



 

3. ALCANCE DEL OBJETO 

Las características técnicas requeridas para la celebración del presente convenio 

se encuentran detalladas en la ficha técnica o presupuesto y/o en los demás 

anexos que hacen parte integral del presente documento. 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Además de lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, las partes se 

comprometen a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven de la presente 

contratación, además de las que, por su naturaleza y esencia, se consideren 

imprescindibles para la correcta ejecución.  

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONVENIANTE EJECUTOR: 

1. Cumplir integralmente el objeto contractual. 

2. Ejecutar las actividades con eficiencia, calidad, responsabilidad y 

oportunidad. 

3. Cumplir las disposiciones establecidas en los estudios previos, propuesta, 

especificaciones técnicas y demás documentos integrantes del contrato. 

4. Contar con el personal técnico y profesional necesario para el desarrollo del 

objeto contractual. 

5. Entregar oportunamente los informes y documentos solicitados por EL 

MUNICIPIO. 

6. Informar oportunamente al supervisor cualquier situación que pueda afectar 

la ejecución del contrato. 

7. Cumplir con las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad 

Social Integral y demás obligaciones laborales y parafiscales que resulten 

aplicables. 

8. Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables al personal 

destinado a la ejecución del contrato. 

9. Cumplir las obligaciones tributarias, fiscales y demás que legalmente 

correspondan. 

10. Asistir a las reuniones convocadas por EL MUNICIPIO y/o el supervisor. 

11. Atender las observaciones formuladas por la supervisión. 

12. Entregar al Municipio todos los informes, anexos, memorias, estudios, diseños 

y demás documentos producidos durante la ejecución. 

13. Mantener la confidencialidad sobre la información que tenga carácter 

reservado. 

14. Actuar con diligencia y buena fe en la ejecución contractual. 

 

 



 

4.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONVENIANTE EJECUTOR: 

1. Realizar la revisión integral de la formulación existente del proyecto. 

2. Actualizar las condiciones técnicas y físicas de las intervenciones previstas. 

3. Revisar y ajustar las cantidades de obra. 

4. Revisar y actualizar las especificaciones técnicas. 

5. Actualizar el presupuesto oficial del proyecto. 

6. Elaborar y actualizar los análisis de precios unitarios – APU. 

7. Revisar el componente correspondiente al sistema de alcantarillado no 

convencional paralelo a la canalización. 

8. Revisar el componente correspondiente al tratamiento secundario de la 

PTAR El Cascajo. 

9. Verificar la coherencia entre las actividades, cantidades, especificaciones 

técnicas y presupuesto. 

10. Incorporar las observaciones y recomendaciones realizadas por EL 

MUNICIPIO y CORNARE. 

11. Elaborar los documentos técnicos necesarios para sustentar la 

reformulación. 

12. Presentar a EL MUNICIPIO los productos finales debidamente organizados. 

13. Garantizar que los documentos técnicos sean elaborados y suscritos por 

profesionales competentes cuando ello sea requerido. 

14. Entregar un informe final consolidado de la reformulación. 

15. Entregar la documentación en medio físico y/o digital, según las 

instrucciones de la supervisión. 

4.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO 

El Municipio de San Francisco (Antioquia) se obliga a: 

1. Suministrar al CONVENIANTE EJECUTOR la información necesaria para la 

ejecución del contrato. 

2. Facilitar la información técnica, administrativa, presupuestal y ambiental 

disponible relacionada con el proyecto. 

3. Realizar oportunamente los pagos correspondientes, previa presentación de 

la documentación requerida y certificación de cumplimiento. 

4. Designar el supervisor del contrato. 

5. Ejercer la supervisión, vigilancia y control sobre la ejecución contractual. 

6. Atender oportunamente las solicitudes y recomendaciones formuladas 

CONVENIANTE EJECUTOR cuando sean procedentes. 

7. Entregar la información disponible relacionada con el Convenio 

Interadministrativo S-CI-600-2025 y los lineamientos impartidos por CORNARE. 

8. Recibir los productos entregados por EL CONVENIANTE EJECUTOR, previa 

verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

9.  



 

5.SUPERVISIÓN DEL CONVENIO 

La supervisión del contrato será ejercida por la entidad contratante a través de la 

Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico, controlando su 

correcta ejecución y cumplimiento, conforme lo establece la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y sus respectivos decretos reglamentarios y, en 

general, en lo previsto en el contrato y lo regulado en el Manual de Contratación 

vigente. 

6.VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) correspondientes al valor del aporte 

efectuado por el Municipio de San Francisco (Antioquia), incluidos todos los costos 

directos e indirectos asociados al cumplimiento del objeto contractual amparados 

en el Certificado de Disponibilidad 419 del 15 de julio de 2026 y UN MILLÓN DE PESOS 

($1.000.000) correspondientes al aporte en especie por el CENTRO PROVINCIAL DE 

GESTIÓN MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO – CPGMAE 

representados en apoyo logístico de oficina y administrativo. 

NÚMERO 

CDP 
FECHA CÓDIGO RUBRO PROYECTO VALOR 

VALOR A 

AFECTAR 

419 15/07/2026 1.2.4.6.00 2.1.2.02.02.008 

202400000007110. 

Servicios de apoyo 

para la ejecución de 

proyectos de 

acueductos y de 

manejo de aguas 

residuales en el 

Municipio de San 

Francisco. 

$30.000.000 $30.000.000 

 

8.PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo máximo para la ejecución del contrato será de DOS (2) MESES contados a 

partir de la fecha de suscripción del acta de inicio  

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se ejecutará en el municipio de San Francisco, Antioquia, sin perjuicio 

de las actividades técnicas o administrativas que deban desarrollarse fuera del 

municipio para garantizar la correcta elaboración de los productos contratados. 

10. MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 

Contratación directa – Convenio interadministrativo 

Dispone el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por la ley 1474 de 2011 

que 



 

 

“La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 

selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 

contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

4. CONTRATACIÓN DIRECTA. La modalidad de selección de contratación directa, 

solamente procederá en los siguientes casos: 

“c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del 

mismo tengan relación directa con el objeto de la CONVENIANTE EJECUTOR 

señalado en la ley o en sus reglamentos.  

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de 

evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, 

encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación 

superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación 

mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por 

la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales 

sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre 

que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de 

acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo… 

En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 

1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a los principios 

de la función administrativa a que se refiere el artículo 209 de la Constitución 

Política, al deber de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 salvo que se trate de Instituciones de 

Educación Superior Públicas, caso en el cual la celebración y ejecución podrán 

realizarse de acuerdo con las normas específicas de contratación de tales 

entidades, en concordancia con el respeto por la autonomía universitaria 

consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política. 

En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas 

de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el 

subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan 

participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan 

relación directa con el objeto del contrato principal. 

Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de 

seguro de las entidades estatales;”   

(….) 

 

 



 

A su vez el Decreto 1082 de 2015 establece: 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de 

selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; 

y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 

presente decreto. 

La Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones”, establece la facultad de asociación entre entidades públicas en los 

siguientes términos: 

"Artículo 95º.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán 

asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o 

de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 

celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas 

jurídicas sin ánimo de lucro…” 

Por lo anteriormente expuesto se pretende celebrar un convenio Interadministrativo 

con 

El CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO 

NORDESTE ANTIOQUEÑO - CPGMAE”; esta es una empresa industrial y comercial del 

estado, del orden municipal, la cual tiene por objeto general y fundamental: 

Promover el progreso y el desarrollo integral, social, ambiental, económico, 

sustentable y sostenible a través de la planificación integral de los municipios, y la 

comunidad de la región y del país, la promoción, financiación y administración de 

obras así como la prestación y administración de servicios de interés general. 

11.FORMA DE PAGO 

El Municipio realizará en un único pago la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($30.000.000), los cuales será pagados de conformidad con la entrega y 

recibo a satisfacción de los estudios, diseños y documentos correspondientes a la 

reformulación del proyecto previa presentación de informe detallado del 

cumplimiento de las obligaciones contraídas y autorización del supervisor del 

contrato donde se evidencie el cumplimiento a entera satisfacción de los servicios 

prestados durante ese corte mensual. El Municipio de San Francisco pagará el valor 

del contrato, previa presentación de los siguientes documentos: a) Cuenta de 

cobro y/o factura expedida con el lleno de los requisitos legales (artículo 617 del 

Estatuto Tributario). b) Certificado de recibo a satisfacción por parte del supervisor. 

c) Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, 

debidamente aprobadas por el supervisor del contrato. d) El contratista debe 

acreditar que se encuentra al día con las obligaciones relativas a los aportes al 



 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales, cuando corresponda. 

El pago se Realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada 

por el contratista. El Municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar al 

contratista por la prestación de los servicios cuando haya incumplido alguna de las 

obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el 

incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. 

PARÁGRAFO 1. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen 

según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de 

la secretaria de hacienda del Municipio de San Francisco. 

12. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 

Los riesgos previsibles del presente contrato se asignan a la parte que tiene la 

capacidad de administrarlos y mitigarlos, conforme a la normatividad aplicable. 

 

Riesgo Tipificación Probabilidad Asignación Forma de mitigarlo 

Incumplimiento 

de las 

obligaciones del 

convenio 

Administrativo Media Conveniante 

ejecutor 

Seguimiento permanente al 

cumplimiento de las 

obligaciones y compromisos 

establecidos en el convenio, 

mediante el monitoreo de las 

actividades y la verificación 

de los avances, dejando 

constancia en las actas de 

supervisión. 

Deficiente 

calidad de los 

estudios y 

diseños 

Técnico Media Conveniante 

ejecutor 

Seguimiento y revisión de los 

productos técnicos por parte 

de la supervisión, verificando 

el cumplimiento de las 

condiciones, 

especificaciones y 

requerimientos establecidos, 

y dejando constancia de las 

observaciones y ajustes en las 

actas de supervisión. 

Falta de 

idoneidad del 

personal 

encargado de la 

ejecución 

Técnico / 

Administrativo 

Baja Conveniante 

ejecutor 

Verificación por parte de la 

supervisión del personal 

dispuesto para la ejecución 

de las actividades y 

seguimiento al cumplimiento 

de las obligaciones 

asignadas, dejando 

constancia en las actas de 

supervisión. 

 



 

En los casos anteriormente relacionados, los riesgos se mitigan mediante el 

seguimiento y monitoreo permanente de las actividades objeto del convenio por 

parte de la supervisión, así como mediante la verificación de los productos, 

personal y demás elementos dispuestos para su ejecución, dejando constancia de 

las actuaciones, avances, observaciones y compromisos en las respectivas actas 

de supervisión. Los riesgos identificados corresponden a aspectos asociados a la 

ejecución de las obligaciones a cargo de la entidad responsable, de acuerdo con 

las competencias y responsabilidades establecidas en el convenio. 

13.EXIBILIDAD DE GARANTÍAS. El Decreto 1082 de 2015 señala No obligatoriedad de 

garantías. Las garantías no serán obligatorias en los contratos a que se refiere el 

presente decreto. En el evento en el cual la entidad las estime necesarias, 

atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así lo 

justificará en el estudio previo de conformidad con lo establecido en el artículo 7° 

de la Ley 1150 de 2007. 

13.1. EXIGIBILIDAD DE GARANTÍAS A LOS CONTRATOS DERIVADOS:  En caso de que 

existan contratos derivados del presente convenio interadministrativo, el 

conveniente podrá exigir las siguientes garantías:  

 Cumplimiento del contrato: Por valor del 10% del contrato /contrato 

y un plazo igual al mismo y 6 meses más.  

 Pago de salarios y prestaciones sociales: Por el valor del 10% del 

contrato y un plazo de 3 años, contados a partir de la suscripción 

del contrato  

14.CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. El CONVENIANTE EJECUTOR se compromete y se 

obliga frente al Municipio de San Francisco a mantener indemne de cualquier 

reclamación (demanda, reclamo, acción legal, costos, entre otros) proveniente de 

terceros que tenga como causa las actuaciones, omisiones, ocasionados por el 

contratista, subcontratista, dependientes o sus proveedores durante la ejecución 

del servicio que se contrata. 

15. MULTAS 

IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. 

Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, 

imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la 

cláusula penal.  Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento, de 

conformidad con el contenido del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011: 

1. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. 



 

En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la 

soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el 

que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas 

posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 

contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, 

fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a 

la mayor brevedad posible. 

2. Atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la 

garantía de cumplimiento consista en Póliza de seguros, el garante será 

citado de la misma manera. 

3. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado presentará 

las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las 

posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 

podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto 

seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del 

contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus 

descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, 

aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. 

4. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne 

lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada 

en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o 

no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión 

así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, 

sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se 

entenderá notificada en la misma audiencia. 

5. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o 

su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición 

de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas 

que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón 

debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo 

de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se 

señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por 

terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene 

conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 

16. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

Si el CONVENIANTE EJECUTOR no diere cumplimiento en forma total o parcial al 

objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará a la Alcaldía de San 

Francisco el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación 



 

anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que el municipio haga 

exigibles las multas y la cláusula penal a que haya lugar. 

17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. 

En el contrato a suscribir se aplicarán las cláusulas excepcionales de modificación, 

terminación e interpretación unilaterales, así como la de caducidad en los términos 

Previstos en la ley de contratación y demás disposiciones concordantes. El 

Municipio de San Francisco, podrá declarar la caducidad del contrato en los 

eventos previstos en el artículo 14 numeral 2 de la ley 80 de 1993, 25 de la Ley 40 de 

1993 y en el artículo 1º de la Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes 

18. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado 

con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que no se halla 

incurso en algún de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 

ley. 

 

Se firma en el Municipio de San Francisco (Antioquia), a los quince (15) días del mes 

de agosto del año 2026. 

 

 

_______________________ 
JOHAN ZAMIR BECHARA ARROYO 

Secretario de planeación, obras públicas y desarrollo económico. 

 

 

 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó Natasha Arroyave Mejía – Asesor jurídico Firmada en original 15-08-2026 

Revisó Jorge Iván Mejía – Asesor jurídico  Firmada en original 15-08-2026 

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 

vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar 




