














  

 

 

 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.1.5.9.012.2024 

 

ANEXO No. 1 

 

 

 

           RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E. 
                        GESTIÓN JURÍDICA 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR TOTAL  

HOSPITAL JOAQUIN PAZ BORRERO  $ 32.295.200 

1 FACHADA ZONA PARQUEADERO MOTOS   $ 7.279.578 

1,1 RASQUETO FACHADA  M2  35,25 $ 9.550 $ 336.638 

1,2 
DESMONTE DE ESTRUCTURA 
AVERIADA 

M2  25 $ 31.200 $ 780.000 

1,3 
INSTALACION BOARD DE 8 MM 
(INCLUYE ANDAMIOS) 

DIA 35 $ 75.000 $ 2.625.000 

1,4 APLICACIÓN DEGRANIPLAST M2  51,8 $ 36.200 $ 1.875.160 

1,5 PINTURA KORAZA ( 4 COLORES) M2  51,8 $ 32.100 $ 1.662.780 

2 CUBIERTAS ZONA URGENCIAS      $ 10.797.480 

2,1 
CANAL EN LAMIAN GALVANIZADA CAL 
26  

ML 136 $ 56.550 $ 7.690.800 

2,2 
IMPERMEABILZANTE PARA CANAL 
(LAVADA Y APLICACIÓN) 

ML 136 $ 15.855 $ 2.156.280 

2,3 
BAJANTES EN LAMINA GALVANIZADA 
CAL 26  

ML 27 $ 35.200 $ 950.400 

3 INYECTOLOGIA      $ 10.051.000 

3,1 DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE GLB 1 $ 70.000 $ 70.000 

3,2 DESMONTE DE MUEBLES EN MADERA  GLB 1 $ 300.000 $ 300.000 

3,3 MURO EN BOARD  M2  4,4 $ 125.000 $ 550.000 

3,4 
COSNTRUCCION DE MEZON INCLUYE 
POCETA 

GLB 1 $ 1.750.000 $ 1.750.000 

3,5 
INSTALACION DE MEDIACAÑA 
PLASTICA  

ML 39,4 $ 85.000 $ 3.349.000 

3,6 
INSTALACION DE LAMPARA LED DE 
60X60  

UND 2 $ 225.000 $ 450.000 

3,7 
INSTALACION LAMPARA LED REDONDA 
DE 22  

UND 4 $ 80.000 $ 320.000 

3,8 PUNTO HIDRAULICO  UND 2 $ 225.000 $ 450.000 

3,9 PUNTO SANITARIO  UND 2 $ 260.000 $ 520.000 

3,1 ENCHAPE PORCELANATO  M2  1,62 $ 160.000 $ 259.200 

3,11 PINTURA EPOXICA  M2  52,8 $ 38.500 $ 2.032.800 

4 SALA DE ESPERA C EXT 2DO PISO   $ 4.167.143 

4,1 RASQUETEO MUROS  M2  12 $ 7.955 $ 95.428 

4,2 RESANE MUROS  M2  6 $ 23.200 $ 139.154 
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4,3 PINTURA MUROS TIPO 1 A 2M  M2  125,8 $ 16.780 $ 2.110.924 

4,4 PINTURA CIELOS  M2  108,56 $ 16.780 $ 1.821.637 

IPS POPULAR  $ 46.056.480 

5 CAMBIO CUBIERTA EN ZONA PASILO Y BAÑO USUARIOS  $ 30.103.080 

5,1 
DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA 
ETERNIT (ASBESTO CEMENTO) 

M2  62 $ 25.000 $ 1.550.000 

5,2 DESMONTE DE CANAL METALICA ML 9 $ 30.000 $ 270.000 

5,3 DESMONTE DE CERCHA METALICA M2  62 $ 25.000 $ 1.550.000 

5,4 
ESTRUCTURA METALICA CUBEIRTA EN 
PERLIN EN C 

M2  62 $ 80.000 $ 4.960.000 

5,5 CANAL EN LAMINA CAL 20 DES= 1,20 ML 9 $ 180.000 $ 1.620.000 

5,6 BAJANTE PVC DE  4" ML 3,5 $ 62.000 $ 217.000 

5,7 TEJA PLASTICA UPVC  M2  62 $ 209.000 $ 12.958.000 

5,8 SOLAPAS METALICAS  ML 34 $ 45.000 $ 1.530.000 

5,9 DESMONTE CIELO EN PANEL YESO  M2  36 $ 12.000 $ 432.000 

5,1 DESMONTE DE LUMINARIAS  UND 4 $ 25.000 $ 100.000 

5,11 
DESMONTE ESTRUCTURA PARA PANEL 
YESO  

M2  36 $ 35.000 $ 1.260.000 

5,12 CIELO FALSO EN PANEL YESO  M2  36 $ 67.000 $ 2.412.000 

5,13 ESTRUCTURA PARA  PANEL YESO  M2  36 $ 15.000 $ 540.000 

5,14 PINTURA CIELO VINILO TIPO 1 A 2M  M2  36 $ 16.780 $ 604.080 

5,15 INSTALACION LAMPARAS EXISTENTES  M2  4 $ 25.000 $ 100.000 

6 AUDITORIO        $ 15.953.400 

6,1 
DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA 
ETERNIT (ASBESTO CEMENTO) 

M2  15 $ 22.500 $ 337.500 

6,2 DESMONTE DE CIELO FALSO EN PANEL  M2  80 $ 30.000 $ 2.400.000 

6,3 DESMONTE DE LAMPARAS  M2  6 $ 15.000 $ 90.000 

6,4 TEJA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO  M2  15 $ 55.000 $ 825.000 

6,5 CIELO FALSO EN PANEL YESO  M2  80 $ 67.000 $ 5.360.000 

6,6 
INSTALACION DE FRESCASA EN CIELO 
FALSO 

M2  80 $ 35.000 $ 2.800.000 

6,7 
SUMINISTRO E INSTALACION  DE 
LAMPARAS LED DE 22 W 

UND 12 $ 80.000 $ 960.000 

6,8 MURO EN PANEL YESO A DOS CARAS  M2  12 $ 67.000 $ 804.000 
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6,9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUERTA EN MADERA  

UND 1 $ 525.000 $ 525.000 

6,1 PINTURA MUROS TIPO 1 A 2M  M2  25 $ 16.780 $ 419.500 

6,11 PINTURA CIELOS  M2  80 $ 16.780 $ 1.342.400 

6,12 
PINTURA PUERTA METALICA BAÑOS 
AUDITORIO 

UND 2 $ 45.000 $ 90.000 

IPS CALIMA $ 17.013.622 

7 AUDITORIO        $ 17.013.622 

7,1 DESMONTE DE LAMPARAS  UND 8 $ 15.000 $ 120.000 

7,2 DESMONTE DE PUERTAS  UND 2 $ 45.000 $ 90.000 

7,3 ESTRUCTURA PARA CIELO FALSO  M2  36,9 $ 45.000 $ 1.660.500 

7,4 CIELO FALSO FALSO EN PANEL YESO  M2  36,9 $ 67.000 $ 2.472.300 

7,5 
SUMINISTRO E INSTALCION DE 
LAMPARAS LED DE 60X60 

UND 4 $ 80.000 $ 320.000 

7,6 
SUMINITRO E INSTALACION PISO 
LAMINADO MADERA  

M2  36,9 $ 180.000 $ 6.642.000 

7,7 
INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN 
MADERA  

ML 26 $ 35.800 $ 930.800 

7,8 
PUERTA CORREDIZA EN MADERA 
(2,20*1,20) 

UND 1 $ 2.850.000 $ 2.850.000 

7,9 PINTURA MURO VINILO TIPO 1 A 2M  M2  78 $ 16.780 $ 1.308.840 

7,1 PINTURA CIELO VINILO TIPO 1 (2M) M2  36,9 $ 16.780 $ 619.182 

IPS PETE,CUY II $ 23.220.203 

8 FACHADA        $ 13.028.250 

8,1 RASQUETO FACHADA  M2  45 $ 9.550 $ 429.750 

8,2 APLICACIÓN DEGRANIPLAST M2  40 $ 36.200 $ 1.448.000 

8,3 PINTURA CARPINTERIA METALICA M2  105 $ 25.000 $ 2.625.000 

8,4 PINTURA KORAZA ( 4 COLORES) M2  295 $ 28.900 $ 8.525.500 

9 TOMA DE MUESTRAS      $ 2.335.775 

9,1 RASQUETEO MUROS  M2  16 $ 7.955 $ 127.280 

9,2 RESANE MUROS  M2  12 $ 23.200 $ 278.400 

9,3 PINTURA MUROS TIPO 1 A 2M  M2  68,5 $ 16.780 $ 1.149.430 

9,4 PINTURA CIELOS  M2  41,16 $ 16.780 $ 690.665 

9,5 PINTURA MARCO PUERTA UND 2 $ 45.000 $ 90.000 

10 ODONTOLOGIA      $ 1.872.722 

10,1 RASQUETEO MUROS  M2  42,58 $ 7.955 $ 338.684 
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10,2 RESANE MUROS  M2  21,29 $ 23.200 $ 493.870 

10,3 PINTURA MUROS TIPO 1 A 2M  M2  42,58 $ 16.780 $ 714.409 

10,4 PINTURA CIELOS  M2  14,05 $ 16.780 $ 235.759 

10,5 PINTURA MARCO PUERTA UND 2 $ 45.000 $ 90.000 

11 UTA       $ 2.074.301 

11,1 RASQUETEO MUROS  M2  49,8 $ 7.955 $ 396.159 

11,2 RESANE MUROS  M2  24,9 $ 23.200 $ 577.680 

11,3 PINTURA MUROS TIPO 1 A 2M  M2  49,8 $ 16.780 $ 835.644 

11,4 PINTURA CIELOS  M2  13,1 $ 16.780 $ 219.818 

11,5 PINTURA MARCO PUERTA UND 1 $ 45.000 $ 45.000 

12 ZONA COMUN PASILLO 1ER PISO  $ 1.933.895 

12,1 RASQUETEO MUROS  M2  16 $ 7.955 $ 127.280 

12,2 RESANE MUROS  M2  8 $ 23.200 $ 185.600 

12,3 PINTURA MUROS TIPO 1 A 2M  M2  68,88 $ 16.780 $ 1.155.806 

12,4 PINTURA CIELOS  M2  16,55 $ 16.780 $ 277.709 

12,5 PINTURA MARCO PUERTA UND 2 $ 45.000 $ 90.000 

12,6 
LIMPIEZA PERMANENTE OBRA 
(CUADRILLA 2P) 

MES 0,3 $ 325.000 $ 97.500 

13 ZONA COMUN PASILLO 2DO PISO  $ 1.975.261 

13,1 RASQUETEO MUROS  M2  35,1 $ 7.955 $ 279.221 

13,2 RESANE MUROS  M2  17,55 $ 23.200 $ 407.160 

13,3 PINTURA MUROS TIPO 1 A 2M  M2  45 $ 16.780 $ 755.100 

13,4 PINTURA CIELOS  M2  26 $ 16.780 $ 436.280 

13,5 
LIMPIEZA PERMANENTE OBRA 
(CUADRILLA 2P) 

MES 0,3 $ 325.000 $ 97.500 

IPS PETECUY III $ 12.005.200 

14 IMPERMEABILIZACION LOSA     $ 4.259.800 

14,1 LIMPIEZA LOSA Y RASQUETO  M2  32,4 $ 35.000 $ 1.134.000 

14,2 
IMPERMEABILIZACION LOSA CON 
MANTO E IMPERMEABILIZANTE  

M2  32,4 $ 79.500 $ 2.575.800 

14,3 DESMONTE DE TANQUES DE AGUA  GLB 1 $ 250.000 $ 250.000 

14,4 MONTAJE DE SISTEMA DE TANQUES GLB 1 $ 300.000 $ 300.000 

15 SALA DE ESPERA      $ 2.096.997 

15,1 PINTURA MUROS TIPO 1 A 2M  M2  85,3 $ 16.780 $ 1.431.334 

15,2 PINTURA CIELOS  M2  39,67 $ 16.780 $ 665.663 

16 FACHADA        $ 5.648.404 

16,1 RASQUETEO MUROS  M2  144,79 $ 7.955 $ 1.151.781 

16,2 RESANE MUROS  M2  55,64 $ 23.200 $ 1.290.929 

16,3 PINTURA MUROS TIPO 1 A 2M  M2  144,79 $ 16.780 $ 2.429.526 

16,4 PINTURA MURO FRONTON TIPO 1 A 3M  M2  39,86 $ 16.780 $ 668.918 
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16,5 
LIMPIEZA PERMANENTE OBRA 
(CUADRILLA 2P) 

MES 0,33 $ 325.000 $ 107.250 

IPS LOPEZ III $ 7.678.402 

17 FACHADA        $ 7.678.402 

17,1 RASQUETEO MUROS  M2  38,94 $ 5.988 $ 233.151 

17,2 RESANE MUROS  M2  55,64 $ 21.113 $ 1.174.801 

17,3 PINTURA FACHADA TIPO KORAZA  M2  192 $ 32.100 $ 6.163.200 

17,4 
LIMPIEZA PERMANENTE OBRA 
(CUADRILLA 2P) 

MES 0,33 $ 325.000 $ 107.250 

      

      

COSTOS INDIRECTOS  

VALOR COSTOS INDIRECTOS  $ 138.269.108 

ADMINSITRACION ( 27,5%) $ 38.024.005 

UTILIDAD (5,00 %) $ 6.913.455 

TOTAL AU (32,5 %) $ 44.937.460 

COSTOS INDIRECTOS + COSTOS DIRECTOS  $ 183.206.568 

 


