
 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 

ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modif icación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 32 

  No. DE PROCESO: 4182.010.32.1.653-2026 
 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Desarrollo del esquema de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición 

- RCD en el Distrito de Santiago de Cali. BP-26005312. 
 

2.  ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 
Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa de Servicios Públicos.  

Nombre del Servidor designado: ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO.  
 

3.  ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 

Inversión X  Funcionamiento   
      

Otros   Cual  

 
4.  INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Número: 3500276986  
Fecha de Expedición: 15 de agosto de 2026 

Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2026  
Valor: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES DOCE MIL PESOS M/CTE 

Valor a comprometer: $3.760.012.000  
Compromiso que respalda: 
4182/1.3.3.1.00/2.3.2.02.02.009/62020010023/BP260053121010119 

4182/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/62020010023/BP260053121010108 
 

5.  TIPO DE CONTRATACIÓN 

▪  Contrato de consultoría      ___ 

▪  Contrato de obra 

▪  Contrato de interventoría     ____ 
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▪  Contrato interadministrativo     X 

▪  Contrato de suministro     ____ 

▪  Contrato de compraventa      ____ 

▪  Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 

▪  Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 

▪  Contrato de ciencia y tecnología 

▪  Contrato impulsó actividades de interés público  ____ 

▪  Convenio de asociación      ____ 

▪  Convenio de cooperación 

▪  Convenio Interadministrativo     ____ 

▪  Seguros       ____ 

▪  Otro        ____  

¿Cuál?  ___________________________________  

 

 

 

6.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN. 

 

6.1.  Oportunidad de la contratación 
 

La Administración Distrital de Santiago de Cali está al servicio de los intereses 
generales de los habitantes del Distrito, basado en los principios de igualdad, 
imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, 

transparencia, publicidad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás 
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principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y 
de los servidores públicos. 

 
El artículo 209 de la Constitución Política, establece que la función administrativa está 

al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, eficacia, economía y celeridad, mediante la descentralización, la 
delegación y desconcentración de funciones, así como, que las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. 

 
En observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12, 
modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1150 de 2007 y el artículo 

2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, y sus Decretos 

modificatorios, la entidad procede a realizar los estudios y documentos previos de la 
presente contratación, que servirán de soporte para la elaboración del acto 
administrativo de justificación y el contrato interadministrativo que se celebrará para 

cumplir con el objeto, a efectos de establecer las condiciones y demás elementos 
necesarios para la celebración del referido contrato. 

 
Mediante el artículo 219 del Decreto Municipal 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 
2016, “Por el cual se determina la estructura de la administración de la Administración 

Central y las funciones de sus dependencias”, se creó la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos, como un organismo sin personería jurídica, con autonomía 

administrativa y financiera. En el artículo 221 ibídem, se estableció como propósito de 
la UAESP, entre otros, garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
 
En el art. 222 del mencionado Decreto se señalan las funciones delegadas a la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, entre ellas se encuentran:  
 

1. Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo integral de los 

residuos sólidos, alumbrado público. 

2. Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo 

integral de residuos sólidos, el servicio de alumbrado público. 

3. Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo 
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integral de residuos sólidos, alumbrado público. (…) 

4. Realizar el seguimiento a los prestadores y operadores de los servicios 

públicos. 

5. Realizar los estudios técnicos que permitan la prestación de los servicios 

públicos con calidad, cobertura y continuidad. 

6. Administrar la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos, poda 

de árboles y césped, y supervisar los prestadores de este. (…) 

17. Cumplir y coordinar con los demás organismos y entidades el cumplimiento 

de las sentencias proferidas por las jurisdicciones constitucional y de lo 
contencioso administrativo, proferidas en contra de la entidad territorial, en 
aquellos asuntos relacionados con el propósito de la Unidad. 

24. Implementar el Esquema de Aprovechamiento de los Residuos de 

Construcción y Demolición. 
 
Por lo anteriormente señalado, es responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos, administrar la prestación del servicio de recolección de residuos 
sólidos, poda de árboles y césped, y supervisar los prestadores de este. 

 
6.2.  Conveniencia 
 

Que el pasado 10 de agosto de 2026, siendo las 07:34 hora local, se presentó un sismo 
de magnitud 7,4 profundidad de noventa y seis (96) kilómetros y epicentro localizado a 

doce (12) kilómetros del municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, 
en las coordenadas 4.99 de latitud y -76.29 de longitud, reportado por el Servicio 
Geológico Colombiano, el sismo fue sentido en gran parte del territorio colombiano y en 

Santiago de Cali, donde se registraron múltiples afectaciones, fuertes daños en 
diferentes puntos de la ciudad y compromiso de la infraestructura vial. Que a las 08:18 

hora local del mismo día el Servicio Geológico Colombiano reportó, mediante boletín 
actualizado que obra en el Acta No. 4163.001.1.23.2, un nuevo evento de magnitud 4,8, 
con profundidad de ochenta y ocho (88) kilómetros y epicentro localizado a veinte (20) 

kilómetros de Nóvita (Chocó), lo que evidencia la persistencia de la actividad sísmica y 
la probabilidad de nuevas réplicas. 
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Que, en un primer reporte se tuvo como síntesis, una afectación significativa en 
diversas áreas de Santiago de Cali, conforme al consolidado de la Secretaría de 

Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres con corte a las 12:00 del día 10 de 
agosto de 2026. En total, 88 personas han sido rescatadas, 115 permanecen 
desaparecidas, 110 han fallecido y 1.410 han resultado heridas, 46 edificaciones con 

colapso total, 35 con colapso parcial, 1.408 con daños estructurales y 457 edificios con 
orden de evacuación, diez (10) entidades de salud con daño grave, dos (2) corredores 

viales comprometidos -entre ellos la vía al mar, cerrada por caída de talud de tierra- y 
un (1) puente comprometido. Este panorama resalta la urgencia de implementar 

medidas de atención que conjuren los riesgos de desastres que se han generado con 
ocasión del sismo para brindar atención prioritaria a toda la población caleña1. 
 

Que, en observancia de la situación expuesta, el Consejo Distrital de Gestión de Riesgo 
de Desastres consideró que se estaba en presencia de una situación constitutiva de 

calamidad pública en los términos que define la Ley 1523 de 2012. Por lo que, 
atendiendo a los criterios de que trata el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, en especial 
los señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de manera unánime adoptó la 

decisión de emitir "concepto favorable" para la declaratoria de Calamidad Pública, en 
todo el territorio del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de 

Servicios de Santiago de Cali, con el fin de tomar las medidas necesarias para la 
atención de la emergencia. 
 

Que por lo anterior, a través del Decreto No. 4112.010.20.0963 del 10 de agosto de 
2026, se declaró la situación de calamidad pública en el Distrito Especial, Deportivo, 

Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, y se dictaron otras 
disposiciones. 

 
Que nos encontramos frente a la configuración material de hechos imprevisibles 

irresistibles, ajenos a la administración pública, y constitutivos a su vez de lo se 
denomina como caso fortuito. 
 

Que en ese orden, el mecanismo que permite atender las acciones dirigidas a la 
protección de los habitantes del Distrito Especial de Santiago de Cali, en cumplimiento 

de los fines Esenciales del Estado, en la presente situación sería la declaratoria de la 
urgencia manifiesta, la que permitirá a la Administración, conjurar una situación especial 

                                                 
1 https://www.cali.gov.co/boletines/publicaciones/193673/cifras -y-datos-actualizados-del-terremoto-en-cali/ 
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y concreta, que le permite reaccionar e intervenir frente a las afectaciones que se 
presentan, de manera inmediata, conforme lo requiere y demanda la expedición 

presente acto. 
 

Que a través del Decreto 4112.010.20.0964 de 2026 del 10 de agosto de 2026, se 
declara una situación de urgencia manifiesta y se adoptan medidas temporales 
destinadas a garantizar la vida, la seguridad, la salud y la integridad de los habitante s 

en el distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de 
Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones. 
 

6.2.1. Gestores de Residuos de Construcción y Demolición -RCD 

 

La Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca - CVC tiene inscritos como 
Gestores avalados para la recepción de Residuos de Construcción y Demolición –RCD 

a: 
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La Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC tiene inscritos como Gestores 
avalados para la recepción de residuos de construcción y demolición –RCD a: 
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El Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente -DAGMA tiene inscritos 
como Gestores avalados para la recepción de residuos de construcción y demolición –

RCD a: 
 

Gestores de Aprovechamiento y Venta Ecomateriales  

● Rocales y Concretos SAS 

✔ Recepción de RCD producto de cimentaciones y pétreo. 

✔ Venta de eco materiales: Agregados en general, mezclas asfálticas, concretos 
y prefabricados 

✔ Dirección: Av 9 Oeste No. 23 Bis – 28 Altos Aguacatal 

✔ Teléfono: 314 6781986 - 314 6707745 
 
Gestor Punto Limpio 
 

● Global Ingeniera y consultores S.A.S  
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✔ Carrera 28D con Calle 121 Esquina Decepaz 

✔ 3156975337 

✔ globalingieneriac@gmail.com 
 
6.2.2. Transporte de residuos de construcción y demolición - RCD 

(Recolección y transporte de chatarra) 

Metalium 

✔ Recolección y transporte: RCD no pétreo (chatarra) 

✔ Representante Legal Jhon Jairo Solarte Rojas 

✔ Dirección: Carrera 11 No. 18-09 comuna 3 

✔ Teléfono: 313-6985505 

Metales Suarez 

✔ Recolección y transporte: RCD no pétreo (chatarra) 

✔ Dirección: Carrera 11B No. 19-20 

✔ Teléfono: 8856257 

● Gestor RCD no Petreo-Sacos de papel Kraft 
 

Sonoco de Colombia LTDA 
 

● Recolección y transporte: RCD no pétreo (Sacos de papel Kraft) 

● Dirección: Carrera 7 No. 34-120 

● Teléfono: 4853630 

● Correo electrónico: jesus.calderon@sonoco.com 
 

Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO), que realizan Gestión de RCD no 

Pétreo en marco de la Sentencia T291- 2009. 

mailto:jesus.calderon@sonoco.com
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Asociación de Recuperadores Buen Futuro. 

● Tipo: RCD No pétreo  

● NIT 901289396-0 

● Dirección: Carrera 8 # 76-93 

● Teléfono: 3017126842 
 

Asociación de Recicladores ECOINNOVANDO 
 

● Tipo: RCD No pétreo  

● NIT 901058300-3 

● Dirección: Calle 83 # 28E6 -58 

● Teléfono: 3177146203 
 Asociación de Bodegas de la Comuna 20 – ARCO 20 
 

● Tipo: RCD No pétreo  

● NIT 900707541-3 

● Dirección: Calle 1 Oeste # 52-01 

● Teléfono: 3187366466-3152878255 
 

Asociación de Recicladores y Famibodegas del Sur  
 

● Tipo: RCD No pétreo  

● NIT 900239951-1 

● Dirección: Calle 1C # 70 - 63 

● Teléfono: 3167765057 
  
Fundación de Recicladores Cali Recicla 

 

● Tipo: RCD No pétreo  

● NIT 901159851-3 

● Dirección: Calle 80B # 26-90 
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● Teléfono: 3165690438 - 4233633 
  
Fundación de Recuperadores Ambientales de Cali – FUMREMCALI 

 

● Tipo: RCD No pétreo  

● NIT 900851277-9 

● Dirección: Calle 80A # 26-78 

● Teléfono: 3146103676 
  
Nota: Se aclara, que las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO), deberán 
realizar la gestión en el marco de las obligaciones establecidas en el Artículo 8 del 

Decreto 0771 de 2018. 
 

Gestores de no pétreos 
 
Asociación de Discapacitados del Valle – ASODISVALLE 

● Tipo: RCD No pétreo  

● Dirección: Carrera 5 # 35 - 26 

● Teléfono: 663 3385 - 483 7054 
  

Es importante señalar que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ha 
venido utilizando la Estación de Transferencia ubicada en la carrera 50 con autopista 
Simón Bolívar, en el cual su funcionamiento consiste en pasar un volumen de residuos 

de construcción y demolición, de un vehículo de baja capacidad como son los vehículos 
de tracción mecánica entregados a los beneficiarios del proyecto de sustitución animal 

en el marco del cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2003, a otro vehículo y/o sistema 
con mayor capacidad de carga, que finalmente transportan los Residuos de Construcción 
y Demolición –RCD almacenados en la EDT a un sitio de disposición final avalado por la 

autoridad competente, CVC, DAGMA o CRC. 
 

Adicionalmente y debido a la situación de urgencia manifiesta presentada el 10 de agosto 
de 2026, se han dispuesto dos sitios transitorios para la disposición de los residuos de 
construcción y demolición, avalados por las autoridades competentes. 

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 

ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modif icación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 12 de 32 

La CVC a través del oficio No. 0712-840122026 del 13 de agosto de 2026, autorizo la 
disposición transitoria de RCD, considera técnicamente viable y emite concepto 

ambiental favorable para la utilización temporal del predio denominado “El Corbatín” 
como sitio de acopio, manejo y transferencia transitoria de Residuos de Construcción y 
Demolición – RCD, exclusivamente en el marco de las acciones requeridas para atender 

la emergencia derivada del evento sísmico ocurrido el 10 de agosto de 2026. 
 

El DAGMA a través del oficio No. 202641330100035134 del 11 de agosto de 2026, “en 
virtud de las condiciones verificadas durante la visita técnica y de la información 
cartográfica y territorial consultada, desde el ámbito ambiental no se identifican 

restricciones absolutas que impidan la utilización temporal del predio como punto limpio 
para la gestión de los RCD generados con ocasión de la situación de calamidad pública, 

siempre que se implementen y mantengan las medidas y condicionantes establecidos en 
el presente documento”, para el predio ubicado en la Calle 59 No. 11-45, barrio 
Urbanización La Nueva Base, Comuna 8. 

 
En consecuencia, es urgente para la ciudad realizar el cargue, transporte y disposición 

final o planta de aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición – RCD 
con ocasión de la Declaratoria de Urgencia Manifiesta decretada por el señor Alcalde, 
para atender la generación masiva de RCD derivada de las actividades de remoción de 

escombros, demolición, rescate y estabilización de estructuras afectadas por el evento 
sísmico ocurrido el 10 de agosto de 2026. 

 
6.3. Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad 

 

De conformidad con la necesidad anteriormente planteada se hace necesario suscribir 
un contrato que permita satisfacer la recolección inmediata de los residuos de 

construcción y demolición, causados por el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026, para 
ello, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, cuenta con el 
proyecto de inversión denominado “Desarrollo del esquema de aprovechamiento de 

Residuos de Construcción y Demolición - RCD en el Distrito de Santiago de  Cali” con 
Ficha BP No. 26005312 que contempla una actividad específica: “Realizar la gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición-RCD. 
 
Aunado a lo anterior a través del Decreto 4112.010.20.0964 de 2026 del 10 de agosto de 

2026, se declaró la urgencia manifiesta para el Distrito Especial de Santiago de Cali, 
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indicando lo así, en sus artículos primero y segundo que señalan:  
 

Artículo Primero: Declarar la Urgencia Manifiesta en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, con fundamento en el estado de 
Calamidad Pública declarado mediante Decreto No. 4112.010.20.0963 del 10 de agosto de 
2026, con el fin de garantizar la ejecución de las medidas aprobadas por el Consejo de 
Gestión del Riesgo realizado el 10 de agosto de 2026, mediante la adopción de las medidas 
administrativas, presupuestales, financieras y contractuales, indispensables para conjurar, 
mitigar y atender las afectaciones ocasionadas por el temblor del 10 de agosto de 2026.  
 
Artículo Segundo: Como consecuencia de lo anterior, y con fundamento en el literal a) del 
numeral 4 del artículo 2.º de la Ley 1150 de 2007, los ordenadores del gasto de los 
organismos de la Administración Central Distrital que lo requieran podrán contratar de 
manera directa el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras 
en el inmediato futuro, necesarios para conjurar la situación de calamidad pública con 
ocasión del temblor presentado en la ciudad de Santiago de Cali, para la mitigación de los 
riesgos y prevención de desastres en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012. 
 

Adicionalmente el Decreto 4112.010.20.0973 del 14 de agosto de 2026, modificó el 
Decreto No. 4112.010.20.0443 de mayo 8 de 2026, adicionando el parágrafo quinto al 
artículo tercero del Decreto No. 4112.010.20.0443 mayo 8 de 2026 de la siguiente 

manera:  
Parágrafo Quinto: Quedan excluidos de la aplicación del procedimiento administrativo de que 
trata el parágrafo primero y siguientes del presente artículo, todos los negocios jurídicos que 

se requieran adelantar en virtud del artículo 42 de la ley 80 de 1993.  De manera que, las 
Secretarías de Despacho, los Departamentos Administrativos y las Unidades Administrativas 
Especiales sin personería jurídica, como entidades ejecutoras que conforman el Presupuesto 

Anual del Distrito Especial de Santiago de Cali - Administración Central, cuentan con la 
facultad para suscribir y expedir todos los actos y documentos precontractuales, contractuales  
y postcontractuales de todos aquellos negocios jurídicos que celebren con fundamento en el 

literal a) del numeral 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 para el suministro de bienes; la 
prestación de servicios o la ejecución de obras; necesarios para atender de manera inmediata 
y oportuna la situación de calamidad pública y de urgencia manifiesta decretada por el Alcalde. 

Así mismo, podrán proceder con la celebración, publicación y legalización de los mismos en 
la plataforma correspondiente, una vez se hayan agotado la totalidad de los trámites jurídicos 
y financieros necesarios para ello.  

 
 

En virtud de lo anterior se concluye que en el marco de la situación de emergencia 

presentada en el Distrito de Santiago de Cali como consecuencia de los hechos sísmicos 
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ocurridos el día 10 de agosto de 2026, se generaron afectaciones en diferentes sectores 
de la ciudad, incluyendo daños en edificaciones, elementos constructivos, estructuras, 

vías y demás bienes e infraestructura, situación que ha requerido la adopción de medidas 
inmediatas orientadas a atender las necesidades derivadas de la emergencia y mitigar 
los riesgos asociados. 

Como consecuencia de las labores de inspección, atención, recuperación y adecuación 
de las zonas afectadas, se ha producido y se prevé la generación de un volumen 

significativo de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, provenientes de 
elementos constructivos desprendidos, materiales resultantes de demoliciones, 
escombros, concretos, mampostería, materiales pétreos y demás residuos asociados a 

las intervenciones requeridas para la atención de la emergencia. 

En este contexto, resulta indispensable garantizar de manera inmediata, continua y 

eficiente el cargue, transporte y entrega de los RCD generados en los sitios donde se 
adelanten las actividades de atención y recuperación, hacia los sitios de disposición final 
o plantas de aprovechamiento que se encuentren debidamente autorizados por la 

autoridad ambiental competente, se concluye que la gestión adecuada de estos residuos 
constituye una actividad esencial para la atención integral de la emergencia, toda vez que 

la permanencia de los RCD en vías, espacios públicos, zonas comunes, predios 
afectados y demás áreas intervenidas puede generar obstrucciones, afectar la movilidad 
y el normal funcionamiento de la infraestructura urbana, incrementar los riesgos para la 

población, favorecer la acumulación inadecuada de residuos y generar impactos 
ambientales y sanitarios. 

Adicionalmente, el retiro oportuno de los RCD permite liberar y recuperar espacios 
públicos y zonas afectadas, facilitar el ingreso y desplazamiento de los equipos 
destinados a las labores de evaluación, intervención y recuperación, y contribuir al 

restablecimiento de las condiciones de seguridad, salubridad, movilidad y habitabilidad 
de los sectores impactados. 

La atención de esta necesidad reviste un carácter urgente e impostergable, en razón de 
que la generación de RCD se encuentra directamente relacionada con las actividades de 
respuesta y recuperación frente al evento ocurrido el 10 de agosto de 2026. En 

consecuencia, no resulta conveniente supeditar su manejo a los tiempos propios de un 
procedimiento contractual ordinario, pues ello podría retrasar el retiro de los residuos y 

comprometer la adecuada atención de las zonas afectadas. 
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Por lo anterior, en el marco de la urgencia manifiesta declarada por el Distrito de Santiago 
de Cali, resulta necesario disponer de los medios operativos, logísticos y de transporte 

requeridos para realizar el cargue y traslado de los RCD hasta los sitios de disposición 
final o plantas de aprovechamiento autorizados, garantizando en todo momento el 
cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables y la adecuada trazabilidad de 

los residuos movilizados. 

En este sentido, la actividad de cargue y transporte de RCD se constituye en una acción 

directamente relacionada con la atención de la emergencia y necesaria para conjurar sus 
efectos, contribuir a la recuperación de las zonas afectadas y prevenir la materialización 
o agravamiento de riesgos para la población y el ambiente. 

Así las cosas, la contratación requerida se encuentra orientada a atender una necesidad 
actual, concreta e inaplazable, derivada de los hechos ocurridos el 10 de agosto de 2026, 

y permitirá garantizar una respuesta oportuna frente a la generación y acumulación de 
RCD, contribuyendo al restablecimiento de las condiciones normales de funcionamiento 
del Distrito y a la recuperación de los espacios afectados. 

Así las cosas, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos procederá a 
suscribir un contrato de manera directa, para la prestación del servicio para  “REALIZAR 

CARGUE Y TRANSPORTE A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL O TRASLADO A PLANTAS DE 
APROVECHAMIENTO, APROBADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -RCD EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, POR LOS HECHOS ACAECIDOS EL 10 DE AGOSTO DE 2026”. 
 

7. CLASIFICACIÓN UNSPSC  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

78101802 Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional.  

76121501 Recolección o destrucción o transformación o eliminación de basuras.  

77111602 Servicios de descontaminación ambiental 

76121601 Vertedero de basuras 

22101700 Componentes de equipo pesado 

25101600 Vehículos de transporte de productos y materiales 

25101601 Volquetas 
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72153507 Servicio para retiro de materiales en el emplazamiento de la construcción 

76121500 Recolección y disposición de basuras 

76121600 Disposición de desechos no peligrosos 

76122000 Servicios de basurero 

78101801 Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área loca 

78141500 Servicios de organización de transportes 

78141504 Refacturación y fletes manejados por proveedores o vendedores 

 

7.  ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTÁN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 

SÍ X  NO  

 

ID en el PAA: N/A 

8.  ESTUDIO DEL SECTOR 
 

El estudio del Sector se encuentra anexo al presente estudio previo y forma parte 
integral de este. 

   

9.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 

 
9.1 OBJETO DEL CONTRATO 
 

REALIZAR EL CARGUE Y TRANSPORTE A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL O 
TRASLADO A PLANTAS DE APROVECHAMIENTO, APROBADOS POR LA 

AUTORIDAD COMPETENTE PARA LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN -RCD EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, POR LOS HECHOS ACAECIDOS EL 10 DE 

AGOSTO DE 2026.  
 
  

9.2 ALCANCE DEL OBJETO 

 
Realizar el cargue, transporte a los sitios de disposición final o traslado a plantas de 

aprovechamiento de 53.714 toneladas de residuos de Construcción y Demolición -RCD 
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mediante la utilización de equipos mecánicos que cumplan con las medidas 
establecidas por Ley, garantizando la gestión adecuada de este tipo de residuos, los 

cuales deben ser transportados a los sitios de disposición final autorizados por la CVC, 
DAGMA Y CRC o a las plantas de aprovechamiento. 
 

9.3 PLAZO DEL CONTRATO 
 

Teniendo en cuenta el objeto contractual, el plazo contractual es por monto agotable, 
sin embargo el mismo no podrá sobrepasar a los dos (2) meses contados a partir de su 
ejecución.  

 
9.4 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR 
 

La justificación del valor, se realiza de conformidad con la propuesta presentada por 

Empresa Regional de Servicio Público de Aseo de Candelaria SA ESP empresa que 

cuenta con la idoneidad y experiencia para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta 

la urgencia manifiesta Decretada por el Alcalde de Santiago de Cali. 

 
 

El incremento del valor por tonelada se justifica en razón de la ampliación de los 

requerimientos operativos y administrativos establecidos en la nueva invitación a 

presentar propuesta, los cuales generan un aumento significativo en los costos asociados 

a la ejecución del servicio. Dentro de los principales cambios se encuentran:  
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● El incremento en la disponibilidad de maquinaria amarilla, incluyendo 

retroexcavadora y minicargador, lo que representa mayores costos de operación, 

mantenimiento, combustible y disponibilidad del equipo.  

● El aumento de una (1) a dos (2) básculas, generando mayores requerimientos de 

personal, operación, mantenimiento y control del proceso de pesaje.  

● La incorporación de un Director Operativo, cargo que no se encontraba 

contemplado anteriormente y que implica un nuevo costo dentro de la estructura 

administrativa y operativa.  

● El incremento del número de coordinadores operativos, pasando de uno (1) a tres 

(3), con el propósito de garantizar una adecuada supervisión, coordinación y 

seguimiento de las actividades requeridas  

 

9.5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

Se establece un valor total del contrato en TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($3.759.980.000), 

el cual comprende los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones 

legales de carácter nacional y/o Distrital que pueda generarse en la celebración y 

ejecución del contrato, impuestos y demás tributos que se causen por el hecho de su 

celebración, ejecución y liquidación. 

 
El valor estimado del contrato se establece a partir del precio unitario por tonelada 
detallada en el alcance del objeto contractual. 

 
9.6 FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato se pagará mediante actas parciales, a precio unitario, en las que 
se determinará la cantidad de toneladas cargadas, transportadas y dispuestas en el 

sitio determinado para tal fin, previa certificación de cumplimento a satisfacción suscrita 
por quien ejerce la supervisión del contrato, en la cual se justifique el pago 

correspondiente, valor por tonelada corresponde a SETENTA MIL PESOS ($70.000) 
M/CTE, de conformidad con las cantidades precisadas en las especificaciones técnicas.  

 

Para cada pago se debe entregar informe recibido a satisfacción por el supervisor del 
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contrato y certificación del pago de obligaciones asumidas por el contratista por 
concepto del Sistema de Seguridad Social Integral dentro de las obligaciones derivadas 

del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, adicionalmente el contratista deberá entregar el 
certificado expedido por el sitio de disposición final del material descargado. Si al 
término del contrato la liquidación arroja saldos a favor del DISTRITO, estos se 

devolverán al presupuesto. 
 

El contratista deberá entregar un informe al finalizar el contrato, el cual deberá contener 
como mínimo los siguientes ítems: Informes: Capítulo I. Cantidad en peso de residuos: 
a. Cantidad en toneladas de residuos de construcción y demolición -RCD gestionadas 

(cargue, transporte y disposición final o traslado a plantas de aprovechamiento). b. 
Registro fotográfico de la operación. Capítulo II. a. Maquinaria y equipos que operan 

durante el día para el Cargue, Transporte y Disposición Final o traslado a plantas de 
aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición -RCD de origen 
residencial. b. Número de operarios del contratista, cargo y funciones desempeñadas 

durante la ejecución. Se debe anexar registro fotográfico del personal con la dotación 
de trabajo suministrada. c. Reporte de fallas o inconvenientes. Los informes de pago se 

deben entregar en medio impreso y uno (1) en forma magnética. En el caso en que la 
UAESP solicite información adicional referente al cargue, transporte y disposición final, 
esta deberá ser entregada por el contratista. 

 
Además, para cada correspondiente pago, el contratista deberá presentar en medio 

magnético en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, cada 
uno de los informes de avance y soportes de los mismos para su debida publicación en 
el SECOP II, así como un informe de ejecución con los siguientes documentos: 

 

⮚ Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario, e indicar el número del contrato objeto de pago. 

 

⮚ Informe de actividades donde se indique las toneladas cargadas, transportadas y 
dispuestas en el sitio de disposición final o plantas de aprovechamiento, el cual debe 

contener las respectivas facturas o comprobantes. 

⮚ Si es persona jurídica, deberá aportar copia de las planillas de pago de las 
obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL y 
Parafiscales), además el certificado de cumplimiento expedido por el 
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representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

⮚ Certificación expedida por el supervisor del contrato, de recibo a entera 
satisfacción de los servicios que constan en la factura. 

 
El contratista sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en el 
contrato. Por lo tanto, no podrá reclamar el pago de prestaciones sociales por este 

concepto. Las situaciones acaecidas, de manera posterior a la suscripción del contrato 
no podrán generar costos adicionales a los ya dispuestos por la entidad. 

 
En el valor total del contrato, se encuentran incluidos todos los impuestos, tasas y 
contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se causen por la 

celebración, ejecución y liquidación de este, los cuales serán a cargo del contratista. 
 

9.7 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Distrito de Santiago de Cali. Los puntos autorizados para el cargue de los residuos 

de construcción RCD, en el marco de la urgencia manifiesta son: 
 

❖ Estación de transferencia de la carrera 50 barrio Mariano Ramos 
❖ Predio denominado “El Corbatín”, ubicado en el corregimiento de Navarro 
❖ Predio ubicado en la Calle 59 No. 11-45, barrio Urbanización La Nueva Base, 

Comuna 8 
 

9.8 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

De conformidad con el objeto contractual el contratista deberá tener en cuenta lo que 
se expone a continuación: 
 

1. Realizar el Cargue, Transporte y Disposición Final o traslado a plantas de 
aprovechamiento de 53.714 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición –

RCD. 
 

2. Realizar el pesaje diario de los Residuos de Construcción y Demolición –RCD de 
origen residencial cargado y transportado al sitio de disposición final autorizado o el 
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traslado a plantas de aprovechamiento. 
 

3. Instalar valla informativa en el Punto de Cargue de RCD. La pieza debe contener el 
logo de la UAESP, número de contrato, razón social de la empresa ejecutora del 

contrato y cantidad de toneladas contratadas.  
 
4. Instalar valla informativa en el Sitio de Disposición Final en el Marco del cumplimiento 

de las Resoluciones 0472 de 2017 y 1257 de 2021 expedidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 
5. Contar con la cantidad de vehículos y maquinaria adecuada para el desarrollo 

óptimo de la labor, debidamente identificados con logos y/o sticker alusivos al Contrato.  
 

6. Cubrir debidamente la carga del vehículo. Es obligatorio cubrir la carga 
transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas.  
 

7. Los vehículos deben transportar únicamente la cantidad de carga autorizada de 
conformidad con la tarjeta de operación. 

 
8. En caso de presentarse inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito con 

alguno de los vehículos presentados en la propuesta y se requiere hacer cambio del 
mismo, este deberá ser presentado al supervisor con el objetivo de verificar que el 
nuevo vehículo cumpla con las mismas condiciones. 

 
9. Realizar entrega a la UAESP de manera oportuna o cada que sea requerida la 

Certificación de Disposición Final de los Residuos de Construcción y Demolición–RCD, 
además de cumplir con todas las medidas a que se refieren los anteriores numerales, 

si hubiere escape, pérdida o derrame de algún material o elemento de los vehículos en 
áreas de espacio público, éste deberá ser recogido inmediatamente por el 
transportador, para lo cual deberá contar con el equipo necesario.  

 
10. La UAESP no pagará por costos adicionales en que incurra el contratista,  

diferente a los estimados en el presupuesto inicial. Además, deberá entregar los 
certificados de sitios autorizados de disposición final o plantas de aprovechamiento y 
contar con los permisos y autorizaciones a que haya lugar.  
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11.  Contar con el personal necesario e idóneo para realizar las actividades objeto 
del contrato. Para este personal se debe garantizar la dotación y elementos de 

protección personal necesarios para el cumplimiento de la seguridad industrial en el 
desarrollo de las actividades contratadas, dicho personal será responsabilidad del 
Contratista, por tanto, este personal debe contar con: a. Carnet y dotación de uniforme 

o chalecos que distinga a la entidad ejecutora. b. Todo el personal operativo debe 
utilizar las medidas de seguridad industrial correspondientes a las labores a desarrollar. 

c. El Contratista deberá presentar la seguridad social de todo el personal que destine 
para la ejecución del Contrato.  
 

12. Presentar a la UAESP los sitios de disposición final autorizados por la autoridad 
ambiental competente a los cuales serán transportados los RCD o las plantas de 

aprovechamiento. El contratista deberá pasar copia de la autorización vigente a la 
UAESP.  

 
13. Una vez suscrito el contrato, el contratista debe presentar a la UAESP, el sitio 

de disposición final de los RCD, los cuales se encuentran inscritos y avalados por la 
autoridad ambiental, para la recepción de Residuos de Construcción y Demolición –
RCD, o traslado a las plantas de aprovechamiento. 

 
9.9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 
Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el supervisor del contrato formule 
para la correcta ejecución del contrato. 1. De conformidad con lo estipulado en la Ley 

789 de 2002, cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral en Salud, Pensiones y efectuar los aportes a la caja de compensación familiar 

respectiva, Riesgos Laborales y aportes parafiscales al SENA e ICBF; de acuerdo con 
el artículo 50 de la enunciada Ley, deberá presentar certificación firmada por el Revisor 
Fiscal o Representante Legal según corresponda, en la cual conste el cumplimiento de 

los pagos con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensión, Riesgos 
Laborales y aportes parafiscales de los últimos seis (6) meses. 2. Presentar 

oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus soportes, para 
efectos de expedición de certificación por parte del interventor y/o supervisor del 
contrato sobre su correcta ejecución. 3. Custodiar y cuidar la documentación e 

información que por razón de la ejecución del Contrato, conserve bajo su cuidado o a 
la cual tenga acceso, sin que pueda reproducir, divulgar o publicar en cualquier medio, 
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sin previa autorización del Distrito Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos. 4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 

contractuales, evitando dilaciones en la ejecución de este. 5. Preservar durante la 
ejecución del contrato y hasta tanto se encuentren vigentes las garantías constituidas, 
el equilibrio económico del contrato. 6. Actuar con suma diligencia en la ejecución del 

contrato. 7. Constituir las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato 
dentro de un término no superior a tres (03) días hábiles después de la comunicación 

de aceptación de la propuesta. 8. Mantener libre al Distrito Santiago de Cali – Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus 

subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto contractual. 9. Asumir 
a precios fijos sin reajuste, todos y cada uno de los costos que se deriven de la 

ejecución del contrato y que debieron ser tenidos en cuenta dentro del valor ofertado 
en su propuesta. 10. Proveer todos los costos que le generen la ejecución del contrato. 
11. Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para el 

desarrollo eficiente de la ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya lugar. 12. 
El contrato que se celebre no podrá ser cedido a título alguno mientras no medie 

autorización expresa y escrita por parte del Distrito de Santiago Cali – Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos. 13. Reportar a la Subdirección de 
Tesorería de Rentas, la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le 

correspondan en cumplimiento del contrato. 14. Ejecutar el contrato pactado con 
responsabilidad e idoneidad. 15. Las demás que se requieran de acuerdo con la 

naturaleza y objeto del contrato, que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 
 
10.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN. 
 

El Capítulo VII Régimen Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad Pública de 
la Ley 1523 de 2012. 
Los Artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, señalan  
 

ARTÍCULO 42.- De la Urgencia Manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del 

servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el 
inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; 
cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o 

constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general 
cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección.  
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La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado.  
 

PARÁGRAFO.- Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia 
manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del 
presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente. 

 

ARTÍCULO 43.- Del Control de la Contratación de Urgencia. Inmediatamente después de 
celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la 

declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y 
de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en 
la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre 

los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. 

 
De conformidad con el Decreto 4112.010.20.0964 de 2026 del 10 de agosto de 2026, en 

sus artículos primero y segundo los cuales señalan:  
 

Artículo Primero: Declarar la Urgencia Manifiesta en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, con fundamento en el estado de 
Calamidad Pública declarado mediante Decreto No. 4112.010.20.0963 del 10 de agosto de 
2026, con el fin de garantizar la ejecución de las medidas aprobadas por el Consejo de 
Gestión del Riesgo realizado el 10 de agosto de 2026, mediante la adopción de las medidas 
administrativas, presupuestales, financieras y contractuales, indispensables para conjurar, 
mitigar y atender las afectaciones ocasionadas por el temblor del 10 de agosto de 2026.  
 
Artículo Segundo: Como consecuencia de lo anterior, y con fundamento en el literal a) del 
numeral 4 del artículo 2.º de la Ley 1150 de 2007, los ordenadores del gasto de los 
organismos de la Administración Central Distrital que lo requieran podrán contratar de 
manera directa el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras 
en el inmediato futuro, necesarios para conjurar la situación de calamidad pública con 
ocasión del temblor presentado en la ciudad de Santiago de Cali, para la mitigación de los 
riesgos y prevención de desastres en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012. 

 

Para la presente contratación se suscribirá un contrato interadministrativa de 
conformidad con la Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral literal C; modificado por el 

artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, el cual indica que los contratos interadministrativos 
podrán celebrarse, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 

Así mismo el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, indica que la modalidad 
de selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa. 
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10.1 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA 
 

N/A. 
 

10.2 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA  

 
N/A. 

 

11.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A 
CONTRATAR 

 
11.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 

El contratista deberá poseer o certificar el suministro para la ejecución del Contrato de 
la maquinaria y vehículos requeridos así: 
 

Tabla 9,  Maquinaria y Vehículos  requeridos 

 
ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

 
Volquetas 

 
Flota de 

volquetas 
mínimo 40. 

Vehículos de carga 
Volquetas para el 
transporte de 
residuosde construcción 
 y demolición. 

Estos equipos deben tener capacidad para 
transportar durante el día los residuos y 
llevarlos al sitio de disposición final. Así 
mismo deben contar con todos los requisitos 
de Ley para su funcionamiento, tales como 
SOAT, licencia para el conductor y todos los 
que haya a lugar. 

 
 

Retroexcavadora 
Sobre Orugas 

 
 

3 

 
Maquinaria para realizar el 
Cargue del RCD. 

Este tipo de maquinaria se requiere para el 
cargue de RCD a las Volquetas que 
realizarán el transporte. 
 
Se debe tener máquina de este tipo 
permanente durante la jornada de trabajo. 
 
La retroexcavadora se utiliza para el cargue 
de RCD en los puntos de disposición 
transitorios autorizados por la autoridad 
competente. 
 

 
 

Minicargador 

 
 

3 

Maquinaria para realizar la 
Adecuación y 
limpieza de la zona 
operativa. 

El Minicargador se utiliza para la adecuación 
de las zonas operativas de los puntos 
transitorios. 
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ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Báscula 
 

2 

Equipo de pesaje (Contar 
con acceso a instrumentos 
de pesaje debidamente 
calibrados de 
acuerdo con la 
normatividad vigente). 

Se requiere que el Contratista cumpla con 
los lineamientos sobre la gestión integral de 
los residuos de construcción y demolición de 
origen residencial. 
 
Llevar el control de las toneladas 
transportadas. 
 
La Báscula debe contar con la capacidad 
para pesar volquetas sencillas, doble troques 
y de tres ejes. 

 

La acreditación de los requisitos precitados se realizará en etapa de ejecución contractual, 
dentro de los días siguientes a su perfeccionamiento dada la necesidad del servicio.  

 

Tabla,  Especificaciones técnicas del servicio 

 

 
ITEM 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

Cargue, transporte y disposición final o traslado a 

planta de aprovechamiento de Residuos de 

Construcción y Demolición –RCD  

 

Ton 

 

53.714 

 
11.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
Durante la ejecución del contrato, deberá contar al menos con el siguiente personal: 

Tabla 10,  Mínimo personal requerido 

 
MÍNIMO PERSONAL REQUERIDO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
1 

 
 
Director de la Operación: Ingeniero 
Ambiental, o Ingeniero Civil, o Ingeniero 
Industrial, o carreras afines con 
experiencia general de un año. 
 

Se requiere profesional con experiencia en operaciones 
logísticas asociadas al manejo de residuos. 
 
Deberá coordinar el cargue, transporte y disposición final de 
los RCD de origen residencial. 
 
Dedicación 100% 
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MÍNIMO PERSONAL REQUERIDO 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

Para este contrato es vital contar con un profesional con 
experiencia en operaciones logísticas asociadas al manejo 
de residuos, que permita coordinar y hacer seguimiento a 
las actividades de cargue, transporte y disposición final o 
aprovechamiento de los RCD de origen residencial 
generados en el marco de la emergencia. Su participación 
resulta necesaria para garantizar una operación 
organizada, eficiente y oportuna, así como la adecuada 
articulación de los recursos humanos, técnicos y logísticos 
requeridos para atender los puntos priorizados y asegurar 
el traslado de los residuos a sitios debidamente 
autorizados. 

3 

Coordinadores de puntos transitorios: 
Ingeniero Ambiental, o Ingeniero Civil, o 
Ingeniero Industrial, o carreras afines 
con experiencia general de un año. 

 Se requiere profesional con experiencia profesional mínima 
de un año para la coordinación de la gestión de los RCD en 
los puntos transitorios. 

 
3 

 
Auxiliar de campo 
Bachiller 

Será el responsable de apoyar con el control de tránsito de 
conductores y empleados al tener el mayor contacto con el 
público. Por tales razones deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
Buenas condiciones físicas, incluidas visión, audición. 
Tener buenos modales 
Buena presentación personal 
Sentido de responsabilidad, particularmente para la 
prevención de riesgos de accidentes al público y 
trabajadores. 
Dedicación 100% 

 
3 

 
Paletero 
Bachiller 

Será el responsable de apoyar con el control de tránsito de 
conductores y empleados al tener el mayor contacto con el 
público. Por tales razones deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
Buenas condiciones físicas, incluidas visión, audición. 
Tener buenos modales 
Buena presentación personal 
Sentido de responsabilidad, particularmente para la 
prevención de riesgos de accidentes al público y 
trabajadores. 
Dedicación 100% 

 
 
2 

 
Operador Bascula 
Bachiller 

Será el responsable de realizar el pesaje de las volquetas 
cargadas con RCD en la Estación de Transferencia de la 
carrera 50. 
Dedicación 100% 

 
2 

 
Operarios en sitio de recepción de RCD 
Bachiller o en 

 
Será el responsable de realizar el control y registro de 
ingreso de RCD en el sitio de disposición final autorizado. 
Dedicación 100% 
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MÍNIMO PERSONAL REQUERIDO 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

 

 
12.  REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 

N/A 

 
12.1 CAPACIDAD JURÍDICA  

 

Dentro del objeto social de la empresa a contratar, se requiere que la misma cuente 
con la prestación de servicio público de aseo, recolección de residuos, principalmente 

sólidos, con los componentes, modalidades, clases y sus actividades complementarias 
de transporte, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y disposición final de tales 
residuos.  

 
12.2 EXPERIENCIA 

El contratista debe haber suscrito contratos iguales o similares al objeto a contratar.  
 

12.3 CAPACIDAD FINANCIERA 
  

El contratista debe contar con una estructura financiera sólida que le permita adelantar 

el presente contrato interadministrativo. 
 

12.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

N/A 

 
12.5 CAPACIDAD RESIDUAL (únicamente para licitaciones de obra pública) 

N/A 
 

13.  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 

Debe cumplir con las especificaciones técnicas mínimas señaladas en el presente 
estudio. 
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14.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
N/A 
 

15.  SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 

ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 
Se adjunta matriz de riesgo, la cual hace parte integral del contrato. 

 
16.  ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

 
El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a  favor 
de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo 

con la información de la siguiente tabla: 
 

Tabla Garantías  

AMPARO MONTO DE COBERTURA VIGENCIA 

 

Cumplimiento 

Treinta (30%) por ciento del 

valor del contrato 

Plazo del contrato y seis (6) 

meses                    después de su 
terminación. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 

Ocho (8%) por ciento del valor          
del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más 

 
Calidad del servicio 

Treinta (30%) por ciento del              
valor del contrato 

Plazo del contrato y seis (6) 
meses después de su terminación. 

Responsabilidad civil 

extracontractual  

 

300 SMMLV 

 

Plazo de ejecución del contrato. 

 
Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de 

la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
 

- Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
- Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de CONTRATISTAS y 

subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad 
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extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos 
- Cobertura expresa de amparo patronal. 

- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios 
El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato. 
 

El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 
presente contrato las garantías a favor del Distrito de Santiago de Cali Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, conservando la necesidad apremiante de la 

urgencia manifiesta deprecada.  
 
17.  ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
  

APROBADOS ACTUALIZADOS 

                

 SI   NO  No Aplica x   
S
I 

 
N
O 

 
     No    
Aplica 

x 
 

                

 
18.  MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) 

 
N/A 

 

19.  SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL 
 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión X  Interventoría  

 
El contratista se somete a la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del 
contrato a suscribirse, mediante la contratación de un supervisor por parte de la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, el cual tendrá que 
realizar integralmente las siguientes actividades, de acuerdo con el Manual de 

Contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali: 

a) Supervisión técnica       b) Supervisión jurídica  

c) Supervisión administrativa               d) Supervisión financiera 
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El supervisor del contrato representará a la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos – UAESP y será intermediario entre esta entidad y el contratista y 

por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato 
de prestación de servicios. 
 

Todas las indicaciones, recomendaciones y comunicaciones que se cursen entre la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, la supervisión y el 

contratista, deberán hacerse por escrito, mediante actas o comunicaciones. 

El Contratista debe acatar las órdenes que les imparta por escrito, y estas deben ir  

con copia al Organismo y el supervisor. No obstante, si el Contratista no está de 
acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor encargado del 

contrato al interior de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - 
UAESP, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá si 
del incumplimiento de las órdenes se derivan perjuicios para la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos - UAESP. 
 

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, 
éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de la orden, señalando 
específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta 

notificación no surte ningún efecto dentro del plazo establecido por el supervisor en 
su comunicación, éste último notificará dicha situación a la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos – UAESP, para que éste tome las medidas que 
considere necesarias. 
 

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a 
presentarse. 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, notificará 
oportunamente y por escrito al contratista acerca del nombre o razón social de la 

persona natural o jurídica que ejercerá las labores de supervisión en el desarrollo del 
contrato, su dirección comercial, teléfono, celular y correo electrónico 

 
Ante la evidencia de posibles incumplimientos por parte del contratista de cualquiera 
de sus obligaciones, el supervisor informará para que el ordenador del gasto lo 

requerirá por primera vez mediante escrito solicitando las explicaciones que 
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justifiquen las situaciones presentadas, otorgándole un plazo perentorio y prudencial 
conforme a su criterio, esto con el fin de superar las causas que originaron el posible 

incumplimiento. Ahora bien, sí se evidencia que el contratista persiste en la omisión 
del cumplimiento de sus obligaciones, se requerirá por segunda y última vez y se 
informará al DISTRITO de Cali – UAESP, a fin de que se adelante la audiencia 

prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 

20.  NORMATIVA DEL PROYECTO  
 

No aplica. 
 

21.  ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

 
Para este presente proceso los tratados de acuerdos comerciales no aplican 

 
Se firma en Santiago de Cali, a los trece días del mes de agosto de 2026. 

 
Equipo estructurador:         
            

     
             

 
CRISTHIAN HERNANDEZ FANDIÑO 
Rol técnico 

Contratista 

 
LEIDY MAURICIA MURILLO ARBOLEDA 
Rol jurídico          

Contratista           
      
Proyectó: Equipo estructurador- Contratista UAESP 
Revisó: Laura Natalia Gil Niño, Contratista UAESP 
Aprobó: Diego Fernando Hau Caicedo, Director Técnico UAESP 


