Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9735976
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(30/07/2026 9:21:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-103-2026
Objeto del contrato	Servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo, con inclusión de repuestos para los sistemas de distribución de potencia eléctrica y control de iluminación del centro de cómputo sitio 1 de la DIAN.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	146 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ITT INGENIERÍA

Número de documento 800134187

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S. A. S.	BANCOLOMBIA	Corriente	16813418708

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEIDY YAZMIN CARO GARZÓN* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2026 11:44:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Diana Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2026 11:51:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9735976_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	13-10-00-000-Sub de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones
Proceso de Contratación	SASI-00-006-2026
Título de la oferta	Mantenimiento_Integral sistemas de distribución de potencia eléctrica
Cuantía del contrato	502.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	15,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 11 días de tiempo transcurrido *(6/08/2026 12:47:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20419238	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	401.600.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20419319	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20350503	Seriedad de la oferta	-	50.200.000,00 COP	-	30/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9735976
Proveedor INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S. A. S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrea 3D No. 60-15
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrea 3D No. 60-15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 No 6C -54	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9735976

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							502.000.000,00	502.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.1	72151511	ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Acometida Planta a Tableros de Transferencia; 2000 AMP (15 ML)	3,00	UN	11.228.094,00	11.228.094,00	33.684.282,00	33.684.282,00
1.2	72151511	ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Acometida General Subestación; 1600 AMP (15 ML)	3,00	UN	10.107.442,00	10.107.442,00	30.322.326,00	30.322.326,00
1.3	72151511	ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Acometida General Centro de Cómputo; 1000 AMP (120 ML)	3,00	UN	19.211.903,00	19.211.903,00	57.635.709,00	57.635.709,00
1.4	72151511	ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Acometida Aires Acondicionados; 500 AMP (120 ML)	3,00	UN	15.160.286,00	15.160.286,00	45.480.858,00	45.480.858,00
1.5	72151511	ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Alimentación Servidores Centro de Cómputo; 400 AMP (120 ML)	3,00	UN	11.357.488,00	11.357.488,00	34.072.464,00	34.072.464,00
1.6	72151511	ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Alimentación Servidores Centro de Cómputo; 250 AMP (120 ML)	3,00	UN	11.448.696,00	11.448.696,00	34.346.088,00	34.346.088,00
1.7	72151511	ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Alimentación Servidores Centro de Cómputo; 160 AMP (120 ML)	3,00	UN	8.429.684,00	8.429.684,00	25.289.052,00	25.289.052,00
1.8	72151511	ELECTROBARRA 3 HILOS (F+N+PE+DATA) - Alimentación Sistema de iluminación Centro de Cómputo; 25 AMP (120 ML)	3,00	UN	8.010.739,00	8.010.739,00	24.032.217,00	24.032.217,00
2.1	72151511	TRANSFERENCIA 2000 AMP A 220 VAC Autosoportado.	3,00	UN	4.258.005,00	4.258.005,00	12.774.015,00	12.774.015,00
2.2	72151511	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGA; 2000 AMP A 220 VAC Autosoportado.	3,00	UN	3.994.663,00	3.994.663,00	11.983.989,00	11.983.989,00
2.3	72151511	TRANSFERENCIA; 1600 AMP A 220 VAC Autosoportado.	3,00	UN	4.428.947,00	4.428.947,00	13.286.841,00	13.286.841,00
2.4	72151511	TABLERO DE BY PASS UPS 1; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado	3,00	UN	3.719.409,00	3.719.409,00	11.158.227,00	11.158.227,00
2.5	72151511	TABLERO DE BY PASS UPS 2; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado	3,00	UN	3.719.409,00	3.719.409,00	11.158.227,00	11.158.227,00
2.6	72151511	TABLERO DE BYPASS UPS No. 3 60 KVA 300 Amperios a 220 Voltios AC	3,00	UN	3.719.409,00	3.719.409,00	11.158.227,00	11.158.227,00
2.7	72151511	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN REGULADO 1; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado	3,00	UN	3.719.409,00	3.719.409,00	11.158.227,00	11.158.227,00
2.8	72151511	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN REGULADO 2; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado	3,00	UN	3.719.409,00	3.719.409,00	11.158.227,00	11.158.227,00
2.9	72151511	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 2; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado	3,00	UN	3.835.855,00	3.835.855,00	11.507.565,00	11.507.565,00
2.10	72151511	TRANSFERENCIA AIRES ACONDICIONADOS 2; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado	3,00	UN	3.835.855,00	3.835.855,00	11.507.565,00	11.507.565,00
2.11	72151511	TRANSFERENCIA UPS 2; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado	3,00	UN	3.835.855,00	3.835.855,00	11.507.565,00	11.507.565,00
2.12	72151511	TABLERO DE AIRES 1; 300 AMP A 220 VAC Autosoportado	3,00	UN	3.719.409,00	3.719.409,00	11.158.227,00	11.158.227,00
2.13	72151511	TABLERO DE AIRES 2; 300 AMP A 220 VAC Autosoportado	3,00	UN	3.835.855,00	3.835.855,00	11.507.565,00	11.507.565,00
2.14	72151511	TABLERO DE AIRES ACONDICIONADOS 1-3-5; 300 AMP A 220 VAC	3,00	UN	3.719.409,00	3.719.409,00	11.158.227,00	11.158.227,00
2.15	72151511	TABLERO DE AIRES ACONDICIONADOS 2-4-6; 300 AMP A 220 VAC Autosoportado	3,00	UN	3.719.409,00	3.719.409,00	11.158.227,00	11.158.227,00
2.16	72151511	TABLERO DE BY PASS UPS 60 KVA; 300 AMP A 220 VAC Autosoportado	3,00	UN	2.971.630,00	2.971.630,00	8.914.890,00	8.914.890,00
3.1	72151511	ESTACIÓN DE TRABAJO - LENOVO	3,00	UN	464.704,00	464.704,00	1.394.112,00	1.394.112,00
3.2	72151511	SOFTWARE CONTROL DE ILUMINACIÓN - WATTSTOPPER	3,00	UN	2.236.112,00	2.236.112,00	6.708.336,00	6.708.336,00
3.3	72151511	TABLERO CONTROL - WATTSTOPPER	3,00	UN	2.334.667,00	2.334.667,00	7.004.001,00	7.004.001,00
3.4	72151511	PANTALLA CONTROL DE ILUMINACIÓN - WATTSTOPPER	3,00	UN	605.444,00	605.444,00	1.816.332,00	1.816.332,00
3.5	72151511	INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN - WATTSTOPPER	3,00	UN	268.466,00	268.466,00	805.398,00	805.398,00
3.6	72151511	DIEZ (10) SENSORES DE PRESENCIA (AREA BLANCA) - WATTSTOPPER	3,00	UN	166.698,00	166.698,00	500.094,00	500.094,00
3.7	72151511	DOCE (12) SENSORES DE PRESENCIA - WATTSTOPPER	3,00	UN	136.214,00	136.214,00	408.642,00	408.642,00
1	72151511	PRESUPUESTO OFICIAL	1,00	UN	16.244.278,00	16.244.278,00	16.244.278,00	16.244.278,00
		Mis observaciones: El valor de la bolsa de dinero es un valor fijo que no debe ser modificado por el proponente, por ello y en el evento que el proponente seleccionado ofrezca un valor distinto, la Entidad, en la etapa de adjudicación a través del SECOP II, realizará el ajuste correspondiente con el fin de garantizar que el contrato cuente con los recursos que estimó en los estudios previos para las actividades descritas en el Anexo No1- Ficha Técnica.						

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐

	RUT	☐	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
11_RUT ITT 02-07-2026.pdf	11_RUT ITT 02-07-2026.pdf	(detalle)
22_Formato No. 4 Registro de terceros No 1507.pdf	22_Formato No. 4 Registro de terceros No 1507.pdf	(detalle)
Certificado Bancario 10-07-2026.pdf	Certificado Bancario 10-07-2026.pdf	(detalle)
Anexo No. 4 Clausulas Contractuales Cto No. 00-103-2026.pdf	Anexo No. 4 Clausulas Contractuales Cto No. 00-103-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	502.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	502.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000058	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 13-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	27626	CDP	Generado	502.000.000 COP	502.000.000 COP	13-10-00-000	Validado	Editar

Saldo de CDP 502.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 502.000.000 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 3/08/2026 3:49 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	152626	Presupuestal (CDP)	11/08/2026 12:00 AM	Generado	502.000.000 COP	502.000.000 COP	-	C-1305-1000-11-803005-1305017-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 502.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 502.000.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 18/08/2026 9:30 AM