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CIUDAD FECHA 

 

DURANIA – NORTE DE SANTANDER 

 

 

8 - AGO - 2026 

 

ASPECTOS LEGALES: Con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se hace necesario 

realizar el análisis económico del sector y de los oferentes conforme a los requisitos exigidos en la citada disposición. 

 

1 DEFINICION DE LA NECESIDAD:  

 
Se adelantó el proceso de LICITACION PUBLICA No. LP-002-2026 con el cual se suscribió el contrato de obra No. 222 de 
2026 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
CONSTRUCCION DE HABITACIONES NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) por un valor de 
$505.640.065,oo., M/CTE., contrato que conforme a la Ley 1474 de 2011 debe contar con una INTERVENTORIA para su 
adecuado desarrollo y ejecución, interventoría que es necesario contratar. 

 

2 IDENTIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIOS 

 

De acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de la UNSPSC, el servicio que satisface la anterior necesidad puede 

encuadrar o se identifica en la siguiente clasificación: 

 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN 

801015 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA 

801016 GERENCIA DE PROYECTOS 

811015 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

811415 CONTROL DE CALIDAD 

 

3 ANALISIS DEL MERCADO 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

3.1.1 Participación del sector en el PIB nacional y en el PIB industrial. 

 

De acuerdo con un artículo de la REVISTA DINERO publicado en la página web: 

http://www.dinero.com/economia/articulo/crecimiento-del-producto-interno-bruto-colombia-primer-trimestre-2015/209538 

indica:  

 

“El crecimiento del PIB para el primer trimestre de 2015, fue de 2,8%, cifra similar a lo esperado por el Banco de 
la República e idéntica a lo previsto por J.P Morgan y el Grupo de Investigaciones de Bancolombia.  Colombia no 
registraba un crecimiento tan bajo desde el primer trimestre de 2013, momento en que anotó un 
incremento de 2,9%. El dato aunque evidencia desaceleración en la economía del país, continúa dejando a 
Colombia en el primer puesto de crecimiento entre los países de América Latina. 
 
Al desagregar los datos por ramas de actividad económica y analizarlos históricamente, se pueden sacar algunas 
conclusiones interesantes: 
 
Los que ganan 
 
El sector comercio, restaurantes y hoteles, además de crecer a una tasa del 5% respecto al primer trimestre 
de 2014, ahora aporta 12,1% en la producción nacional, es decir un 0,3% más. Este crecimiento es el 
mejor dato reportado para este sector en los últimos 4 trimestres y se explica por el crecimiento de servicios de 
hoteles, restaurantes y bares; servicios de reparación de automotores y comercio. 
 
Por su parte, el sector de la construcción pesa en la producción nacional en este primer trimestre un 0,1% 

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
http://www.dinero.com/economia/articulo/crecimiento-del-producto-interno-bruto-colombia-primer-trimestre-2015/209538
http://www.dinero.com/economia/articulo/crecimiento-del-pib-primer-trimestre-2015/209357
http://www.dinero.com/economia/articulo/que-espera-del-desempeno-economia-colombiana-primer-trimestre-2015-frente-pares-region/209356
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más que hace un año y creció a una tasa del 4,9% respecto al primer trimestre de 2014, explicado  por  el  
crecimiento  de  obras  de  ingeniería civil y edificaciones. 
 
El tercer sector que creció por encima del total de la economía fue el de establecimientos financieros, el cual 
además de crecer 4,4% con respecto al primer trimestre del año pasado, contribuyó un 0,3% adicional a la 
producción nacional, es decir un 19,8%. El aumento en la intermediación financiera fue el principal impulso 
en este sector de la economía. 
 
Otro sector que tuvo mejor desempeño que la economía fue el de servicios sociales comunales y personales, el 
cual aunque creció al 3% frente al primer trimestre de 2014, reportó la tasa más baja de crecimiento desde 
el primer trimestre de 2011 y su contribución del 15,3% a la producción nacional no varió. 
 
Los que pierden 
 
Uno de los datos que sorprendió a los analistas fue el de la industria manufacturera, el cual decreció un 2,1% 
en el primer trimestre de 2015 con respecto al mismo periodo del año pasado, completando cuatro trimestres 
seguidos de caída, una racha parecida a la que enfrentó a finales de 2008 y durante 2009, periodo en el cual 
completó 5 trimestres seguidos en terreno negativo. 
 
Por otro lado, la industria perdió participación en el total de la producción nacional en 0,5%para quedar 
pesando 10,7%. Lo anterior quiere decir que el país se sigue desindustrializando; sin embargo, esto podría estar 
por un factor transitorio y es el cierre de la refinería de Cartagena, la cual entraría en operación a finales de 2015. 
 
La segunda rama económica con menor desempeño fue la de explotación de minas y canteras, la cual decreció 
0,1% en  el  primer  trimestre  de  2015  respecto  al  mismo  periodo  del  año anterior, con lo cual completa 
cuatro trimestres en decrecimiento. El crecimiento negativo de este sector fue explicado principalmente por 
la   caída de   minerales   metálicos  y carbón; por el contrario aumentaron los minerales no metálicos y petróleo 
crudo y gas natural. 
 
En ese mismo sentido, el sector de minas y canteras aportó menos al crecimiento de la producción 
nacional, pues aportó un 7,3%, es decir un 0,2% menos que el aporte obtenido en el primer trimestre de 2014. 
 
Quedan igual 
 
El sector agrícola sigue pesando lo mismo que en el primer trimestre de 2014 en el total de la producción 
nacional, es decir 6,2%. Sin embargo, creció 2,3% en los tres primeros meses del año, el cual es el mejor 
crecimiento de los últimos cuatro trimestres reportados por el DANE. 
 
El sector de electricidad gas y agua en el primer trimestre de 2015 pesa 3,4%, igual que hace un año y es el 
que menos pesa en la economía. Por su parte, el crecimiento reportado para el primer trimestre de 2015 
fue de 2%, es el crecimiento trimestral más bajo desde comienzos de 2013. 
 
Otro que no aumenta su contribución en el total de la producción nacional fue el deTransporte y 
Almacenamiento, pues pesa igual al primer trimestre de 2014, es decir 7,3%.Este sector creció 2,5% y es el 
dato más bajo reportado desde el primer trimestre de 2013. 

 

3.1.2 Datos históricos 

 

De acuerdo con un artículo de la REVISTA PORTAFOLIO publicado en la página web: 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/servicios-ganan-producto-interno-bruto-pib-agro-relega-259556 dice: LOS 

SERVICIOS GANAN MAS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (POIB) MIENTRAS QUE EL AGRO SE RELEGA:  

 

En el sector de servicios entran financieros, telecomunicaciones, logística y call center, entre otros. Por otra parte, 
en un análisis que hizo Anif basada en los cambios metodológicos del Dane para la medición del PIB, establece 
que por décadas Colombia estuvo sustentando su crecimiento sobre ciertos sectores como el agropecuario, la 
industria y la construcción. 
Pero desde unos años para acá, estos sectores se han visto desplazados' por el de servicios financieros, los 
servicios sociales y en parte el comercio, aunque este último se puede decir que siempre ha estado en las cuentas. 

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/servicios-ganan-producto-interno-bruto-pib-agro-relega-259556
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"Si clasificamos dichas fuentes, según la metodología que instituyera el premio Nobel de economía Paul 
Samuelson, los cambios son abismales: el primario (agropecuario y minero) ha pasado de representar un 26 por 
ciento a un 13 por ciento; el secundario (industria y comercio) de un 36 por ciento a un 28 por ciento; y el 
terciario (resto, especialmente servicios) de un 38 por ciento a un 59 por ciento durante las últimas tres décadas", 
señala Anif en su informe. 
Esos cambios dejaron al descubierto que los servicios sociales (17 por ciento) y los establecimientos financieros 
(18 por ciento) tienen mayor importancia productiva hoy, pues entre los dos pesan casi el 40 por ciento en cuanto 
a su aporte al PIB. 
"Estos dos sectores 'terciarios' computan casi el 40 por ciento del PIB-real de Colombia, superando la suma de 35 
por ciento de los sectores más tradicionales de agricultura (8 por ciento), industria (14 por ciento) y comercio (13 
por ciento)", explica el informe. Agrega que el terreno que ha ganado la minería obedece en buena medida por la 
inversión extranjera directa 

 

3.1.3 Empleo que genera. 

 

En virtud de lo anterior y a que el sector de los SERVICIOS genera necesariamente la prestación del servicio de 

CONSULTORIA se hizo el siguiente muestreo A NIVEL DEL DEPARTAMENTO en la generación de empleo en cuanto a esta 

clase de actividades. 

 

Para ello se consultó el portal de contratación www.colombiacompraeficiente.gov.co de donde se extrajo la siguiente 

muestra estadística de la contratación de SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS Y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, específicamente en la modalidad de CONCURSO DE MERITOS. 

 

Se tomó esta muestra en el rango de los últimos cinco años, obteniéndose los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que en otros municipios del área metropolitana, como EL ZULIA en el mismo rango de tiempo se extrajo el 

siguiente dato estadístico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a su vez al nivel de departamento – Gobernación de Norte de Santander – en el mismo rango de tiempo se extrajo el 

siguiente dato estadístico: 

 

 

 

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/
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De lo anterior se extrae que por las modalidades de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO se celebraron contratos por:  

 

ITEM ENTIDAD VALOR 

1 ALCALDIA DE GRAMALOTE $669.611.189 

2 ALCALDIA DE EL ZULIA $579.737.285 

3 GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER $79.418.784.339 

 TOTAL $80.668.132.813 

 

Las anteriores cifras, en estas tres muestras dan cuenta del empleo generado en la entidad, en ciudades cercanas y a nivel 

departamental para la prestación de SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS Y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, dentro del cual están incluidos todos aquellos que corresponden a la tipología del 

contrato de CONSULTORIA. 

 

3.2 ASPECTOS ESPECIFICOS DEL MERCADO1. 

 

3.2.1 Cambios en las formas de adquisición. 

 

Dado que la contratación del estado es reglada, es decir, debe ceñirse al cumplimiento de una normatividad, la forma de 

adquirir o contratar servicios de CONSULTORIA debe efectuarse de acuerdo al valor estimado de la misma, ya sea por un 

proceso de selección de contratistas por CONCURSO DE MERITOS o inclusive por la modalidad de MINIMA CUANTIA.   

 

En el caso de estas actividades a contratarse pertenecen a la tipología del CONTRATO DE CONSULTORIA definido por el 

Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 por lo cual no puede suscribirse de manera directa ya que no encuadra dentro de los 

contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad. 

 

Por ellos, estas son las únicas formas de adquisición de estos servicios, pues legalmente no puede utilizarse ninguna otra 

figura contractual para adquirir los mismos, sin incurrir en una violación de la ley de contratación pública. 

 

3.2.2 Cambios en los ciclos de producción. 

 

Para el proceso a contratarse que se trata de SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS Y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS no puede determinarse cambios en los ciclos de producción, toda vez que no se trata de 

bienes muebles, si no de actividades profesionales relacionadas con la actividad de la ingeniería civil. 

 

3.3 ECONOMICO 

 

Los siguientes son los factores que pueden influir en el poder de compra y los patrones de gasto de la entidad estatal y 

otros compradores que pueden influir en el proceso de contratación: 

 

3.3.1 Cambios en las formas de adquisición. 

 

 
1 FUENTE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/cp_iccp_abr14.pdf  

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/cp_iccp_abr14.pdf
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Dado que la contratación del estado es reglada, es decir, debe ceñirse al cumplimiento de una normatividad, la forma de 

adquirir o contratar el SUMINISTRO DE SERVICIOS históricamente en la entidad se ha efectuado a través del respectivo 

proceso de selección de SELECCIÓN POR CONCURSO DE MERITOS, igualmente en posible adquirir estos servicios a través 

de la modalidad de MINIMA CUANTIA. 

 

Estas modalidades de selección deben aplicarse de acuerdo a las cuantías para contratar que aplican para la entidad, 

encuadrándose en tales cuantías el presupuesto oficial del servicio a desarrollarse.  

 

3.4 INTERNACIONAL 

 

3.4.1 Acuerdos comerciales. 

 

De conformidad con el manual de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, para el nivel municipal al que pertenece la entidad, el 

servicio a contratarse está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales: 

 

ACUERDO COMERCIAL 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 

PROCESO SUPERIOR 

AL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCION 

APLICABLE AL 

PROCESO 

PROCESO DE 

CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

CANADA NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 

EL SALVADOR NO NO NO NO 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS NO NO NO NO 

LIECHTENSTEIN SI NO NO NO 

SUIZA SI NO NO NO 

MEXICO NO NO NO NO 

UNION EUROPEA SI NO NO NO 

CAN SI SI NO SI 

 

El acuerdo comercial con Guatemala (ley 1241 de 2008) ni la decisión 439 de 1998 de la CAN, señalan plazos mínimos para 

la recepción de ofertas. 

 

3.4.2 Comportamiento del mercado. 

 

Puede concluirse que es relativamente difícil señalar el comportamiento del mercado para la contratación y la prestación de 

servicios profesionales para llevar a cabo procesos de CONSULTORIA relacionados con estudios y diseños puesto que estos 

son el producto previo de la contratación de obra pública, lo cual podría llevar a concluir que la demanda por estos servicios 

es relativamente alta y proporcional a la contratación de obra pública. 

 

3.4.3 Fluctuación de precios internacionales de los bienes y servicios y de sus materias primas e insumos. 

 

Las entidades territoriales prefieren mayoritariamente la contratación de servicios profesionales en la cual el aporte de 

trabajo nacional o interno sea preponderante, frente al internacional, porque la misma ley de contratación da preferencia o 

busca proteger y promover la generación de empleo nacional. 

 

Sin embargo, no es sencillo establecer valores estándares por estos servicios, tanto a nivel nacional como internacional, 

pues como antes se dijo ello varia conforme a las especificaciones técnicas de los presupuestos de obra que deban 

ejecutarse y los sitios donde deban ejecutarse, entre otros factores. 

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
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3.5 TECNICO 

 

Las siguientes son las condiciones técnicas o tecnológicas del objeto del proceso a contratar, su estado de innovación y 

desarrollo técnico que puede permitir crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias: 

 

3.5.1 Cambios tecnológicos. 

 

En materia de consultorías los cambios tecnológicos pueden variar de acuerdo al objeto final a ejecutarse, donde igualmente 

prima el conocimiento intelectual. 

 

3.5.2 Especificaciones de calidad y tiempos de entrega. 

 

Para el tema de los servicios de consultoría relacionados con estudios y diseños el plazo puede ser un factor determinante 

para los mismos, toda vez que se requiere un trabajo de campo y de escritorio, sin embargo un plazo muy ajustado puede 

afectar la calidad del producto.  

 

3.6 LEGAL 

 

3.6.1 Normatividad aplicable al objeto del proceso. 

 

• LEY 80 DE 1993: POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACION PUBLICA. 

• LEY 1150 DE 2007: POR LA CUAL SE INTRODUCEN PARA LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA LEY 80 DE 

1993 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRATACION CON RECURSOS PUBLICOS. 

• LEY 1474 DE 2011: POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE 

PREVENCION, INVESTIGACION Y SANCION DE ACTOS DE CORRUPCION Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA 

GESTION PUBLICA 

• DECRETO 1082 DE 2015: POR EL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTRO 

ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL. 

 

4 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

Las siguientes son las condiciones en las cuales otras entidades estatales han contratado servicios de CONSULTORIA: 

 

ENTIDAD  
SILOS – NORTE DE 

SANTANDER 

CACOTA – NORTE DE 

SANTANDER 

MUTISCUA – NORTE DE 

SANTANDER 

Número del 

contrato y año 
067-2015 138 de 2012 106 DE 2014 

Modalidad de 

selección 
MINIMA CUANTIA CONTRATACION DIRECTA 

CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO 

Objeto 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 

SISTEMA PLUVIAL DE LA 

CUENCA AFERENTE DEL 

SECTOR SAN MARTIN, 

HIGUERON, ALAMEDA, 

HELIPOLIS, ANILLO VIAL Y 

ESCOBAL DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA 

LA CARACTERIZACIÓN A LOS 

VERTIMIENTOS LIQUIDOS Y SUS 

FUENTES RECEPTORAS EN EL 

CUMPLIMIENTO DEL MANEJO DEL 

PSMV DEL MUNICIPIO DE CACOTA 

CARACTERIZACION DE 

VERTIMIENTOS DE LA FUENTE 

RECEPTORA DEL MUNICIPIO DE 

MUTISCUA (NS) PARA EL 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE 

SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS 

Cantidad del 

bien o servicio 
 NA  NA  NA 

Autorizaciones, 

permisos y 

licencias 

requeridas 

 NO SE REPORTAN  NO SE REPORTAN  NO SE REPORTAN 

Documentos 

Técnicos (En 

caso de diseño 

 NO SE REPORTAN  NO SE REPORTAN  NO SE REPORTAN 

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
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y 

construcción) 

Valor del 

contrato 
 $ 17,660,000 $15.000.000 $ 11,764,800 

Número de 

contratos 

suscritos 

 1  1  1 

Vigencia de los 

contratos 
 2015  2012  2014 

Presupuesto 

(Funcionamiento 

o inversión) o 

vigencias 

futuras 

 INVERSION   INVERSION  INVERSION 

Oferentes 

participantes 

DIEGO ARMANDO BOTHIA 

ORTIZ 

JUAN CARLOS ORTGA RINCON PEDRO LIBARDO MORENO 

CAICEDO 

Contratista 
DIEGO ARMANDO BOTHIA 

ORTIZ 

JUAN CARLOS ORTGA RINCON PEDRO LIBARDO MORENO 

CAICEDO 

multas, 

sanciones 
 NO SE REPORTAN  NO SE REPORTAN  

NO SE REPORTAN 

  

Condiciones de 

pago 
NO REPORTA NO REPORTA 100% A LA FINALIZACION 

Cronograma 

del proceso 
EL PROCESO DURO 5 DIAS EL PROCESO FUE DIRECTO EL PROCESO DURO 5 DIAS  

Tiempo de 

entrega 
 1 MES  1 MES 10 DIAS 

Garantías 

exigidas 
NO SE EXIGIERON 

CUMPLIMIENTO 

ANTICIPO 

CALIDAD 

SALARIOS Y PRES. SOC 

NO SE EXIGIERON 

 

 

5 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

5.1 QUIEN VENDE. 

Los siguientes son una muestra de potenciales proveedores del servicio que puede satisfacer la necesidad de la entidad. 

 

Se consultó de una muestra de 100 potenciales proveedores a nivel del país, datos que se tomaron del SISTEMA DE 

INFORMACION Y REPORTE EMPRESARIAL – SIREM – de la Superintendencia de Sociedades: 

 

ITEM NIT RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO 

1 800000296 Z R INGENIERIA S.A. BOGOTA D.C. 

2 800003675 DISEÃ‘OS  Y CONSTRUCCIONES LTDA BOYACA                    

3 800009612 JUAN HARKER S Y COMPAÃ‘IA LTDA BOGOTA D.C. 

4 800011320 ASFALTICAS DE OCCIDENTE S.A.S. RISARALDA                 

5 800011651 INGENIERIA Y CONTRATOS S A S ANTIOQUIA                 

6 800012888 SOFAN INGENIERIA SAS CORDOBA                   

7 800014246 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A                                          ANTIOQUIA                 

8 800015079 ESGUERRA Y GOMEZ  SAS BOGOTA D.C. 

9 800016459 INVATAL S.A.                                                                                         BOGOTA D.C. 

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
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10 800019654 ESGAMO S.A.S    INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C. 

11 800022115 CONTRUCTORA JEMUR LTDA BOLIVAR                   

12 800025426 ARBOLEDA ECHEVERRI SAS CAUCA                     

13 800026470 GUEVARA BAQUERO CIA LTDA BOGOTA D.C. 

14 800029899 INGENIERIA Y VIAS  S.A. ANTIOQUIA                 

15 800038620 CADSA SAS BOGOTA D.C. 

16 800039321 CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. EN REORGANIZACION ARAUCA                    

17 800040014 PAVIMENTAR S.A. ANTIOQUIA                 

18 800040304 ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A. BOGOTA D.C. 

19 800042119 VICPAR S.A. CUNDINAMARCA              

20 800042787 DISEÃ‘O SUMINISTRO Y CONSTRUCCION S A S VALLE                     

21 800043769 SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES LTDA ATLANTICO                 

22 800043977 CIZALLA S.A.S                              ATLANTICO                 

23 800046874 CONCRE-ACERO S.A.S. ANTIOQUIA                 

24 800050699 ALEMAN BELLO S A S  BOGOTA D.C. 

25 800054837 CIMEC LTDA SANTANDER                 

26 800055393 INGENIERIAS TRITURADOS Y CONCRETOS S. A. BOGOTA D.C. 

27 800055990 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA BOGOTA D.C. 

28 800056653 GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LIMITADA BOGOTA D.C. 

29 800059675 EDIFICACIONES Y VIAS S A  BOGOTA D.C. 

30 800061920 HRCONSTRUCTORA SAS ANTIOQUIA                 

31 800063815 GALVIS FRACASSI  SAS BOGOTA D.C. 

32 800066621 CONCRELEC LTDA SANTANDER                 

33 800071993 MANSER INGENIERIA S A S CASANARE                  

34 800075746 SINFOROSO ROBLEDO O & CIA S A S CALDAS                    

35 800075951 GARPER CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A.S                                                              BOGOTA D.C. 

36 800078011 ICMO LTDA BOGOTA D.C. 

37 800083329 INGENIERIAS Y SERVICIOS S.A.S.                                   BOGOTA D.C. 

38 800085734 INMOBILIARIA LATINOAMERICANA S.A. BOGOTA D.C. 

39 800085861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA BOGOTA D.C. 

40 800088443 ITAC CONSTRUCCIONES LTDA BOGOTA D.C. 

41 800088742 OILEQUIP S.A.S BOGOTA D.C. 

42 800089522 DIATECO S A S SANTANDER                 

43 800092019 AYC LIMITADA SANTANDER                 

44 800092242 CABALLERO ACEVEDO SAS BOLIVAR                   

45 800092661 COELCI LTDA BOYACA                    

46 800093266 GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A.                                                                       VALLE                     
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47 800093483 TECNICA INGENIERIA SAS VALLE                     

48 800093546 SEVING S.A. ATLANTICO                 

49 800095750 PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A BOGOTA D.C. 

50 800095951 JMV INGENIEROS S A S BOGOTA D.C. 

51 800096053 EDYCON CUBIERTAS S A S  ANTIOQUIA                 

52 800102175 REPRESENTACIONES VILLAZON GARCIA & CIA. LTDA. ATLANTICO                 

53 800102384 IMECONS LIMITADA SANTANDER                 

54 800105299 AMAL LTDA BOGOTA D.C. 

55 800106461 GERMAN OSORIO Y CIA  S A S  BOGOTA D.C. 

56 800107800 PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. BOGOTA D.C. 

57 800112061 BOTERO IBAÃ‘EZ Y COMPAÃ‘IA LTDA BOGOTA D.C. 

58 800112185 CONSTRUCCIONES PUBENZA S A S  ATLANTICO                 

59 800112748 MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S A S BOGOTA D.C. 

60 800112904 TEMPLADO S.A.                                                                    ATLANTICO                 

61 800113187 ANCLA INGENEIRIA SAS BOGOTA D.C. 

62 800113677 PETROLABIN LTDA SANTANDER                 

63 800113757 INGE C YC LTDA BOGOTA D.C. 

64 
800114505 

SISTEMAS Y ASESORIAS DE CONSTRUCCION S.A.INGENIEROS 

ARQUITECTOS EN LIQUIDACIÃ“N BOGOTA D.C. 

65 800116325 JAIME PARRA P. Y CIA. LTDA. BOYACA                    

66 800123248 MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA                                                 SANTANDER                 

67 800127156 INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS S A S SANTANDER                 

68 800128984 MOVITIERRA S.A.                                                                                      RISARALDA                 

69 800129966 CESVA INGENIERIA S.A BOGOTA D.C. 

70 800134130 SOLIDOS INGENIEROS CIVILES S.A. ANTIOQUIA                 

71 800140486 ROCAS DEL LLANO LIMITADA                                               SANTANDER                 

72 800140959 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S BOGOTA D.C. 

73 800141509 CORA S A S BOYACA                    

74 800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR LTDA SANTANDER                 

75 800143586 MEYAN S.A.                                                                                           BOGOTA D.C. 

76 800143610 SOFORESTA LTDA HUILA                     

77 800144081 ODIS OBRAS Y DISEÃ‘OS LIMITADA BOGOTA D.C. 

78 800144156 HIDROESTRCUTURAS S A S VALLE                     

79 800147021 LLANOPOZOS S.A.                                                                                      BOGOTA D.C. 

80 800147022 SOMOS GRUPO S.A.S.                                         VALLE                     

81 800151021 CONSULTING SAS BOLIVAR                   

82 800151054 CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGRIA. S A S ATLANTICO                 

83 800151106 INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S META                      
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84 800153799 APLICAR SAS ANTIOQUIA                 

85 800154549 GEOTECO S A S ATLANTICO                 

86 800155433 CONSTRUCTORA GMS S.A. ANTIOQUIA                 

87 800155595 SERVI-CLAVE S.A.S BOGOTA D.C. 

88 800157530 M&C LTDA EN REORGANIZACION SANTANDER                 

89 800164423 PAMER INGENIERIA SAS ATLANTICO                 

90 800165708 CONSULTORES DEL DESARROLLO S A ATLANTICO                 

91 800170836 CONSTRUCTORA NIRVANA LTDA ATLANTICO                 

92 800170850 RAPITEC LTDA CUNDINAMARCA              

93 800171362 SURCOLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES S.A                                              VALLE                     

94 800174121 C.I HIDRO GEO S AS  CORDOBA                   

95 800176128 CINCEL S.A.S ANTIOQUIA                 

96 
800177012 JASA LTDA 

NORTE DE 

SANTANDER        

97 800177854 MONTAJES TECNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA. META                      

98 800180982 PUENTES Y TORONES S A S BOGOTA D.C. 

99 800182330 VALORES Y CONTRATOS S.A. VALORCON S.A.                                                               ATLANTICO                 

100 800184181 TECNOLOGIA EN INGENIERIA SAS INTELCOL SAS BOGOTA D.C. 

 

5.1.1 Información financiera y organizacional de los proveedores de bienes o servicios. Estos índices ya estas 

estandarizados por parte de COLOMBIA COMPRA. 

 

6 CONCLUSION 

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta las condiciones generales del sector, se concluye que en el prepliego de 

condiciones la entidad puede solicitar los siguientes requisitos habilitantes: 

 

6.1 Clasificación de los proveedores: 

 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN 

801015 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA 

801016 GERENCIA DE PROYECTOS 

811015 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

811415 CONTROL DE CALIDAD 

 

6.2 Información capacidad financiera y capacidad organizacional: Estos índices ya estas estandarizados por 

parte de COLOMBIA COMPRA. 

 

6.3 Análisis del riesgo. La tabla de estimación y valoración del riesgo es la siguiente:  
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No  

C
L
A

S
E

 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCION (que puede pasar y como 

puede ocurrir) 

CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

E
L
 

R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

1 

G
E
N

E
R

A
L 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R

A
C
IO

N
A
L 

Equipo de trabajo insuficiente y falta de 

idoneidad del personal necesario para el 

desarrollo del objeto a contratar, por 

inadecuada definición o escogencia de los 

perfiles profesionales necesarios 

Incumplimiento del 

contrato y/o entrega del 

objeto no satisfactoria 

3 4 7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T
O

 

2 

G
E
N

E
R

A
L 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

D
E
 L

A
 

N
A
T
U

R
A
L
E
Z
A
 

El plazo del contrato no se cumpla y se 

retrase la entrega del producto por factores 

climáticos 

Retraso en el cumplimiento 

del plazo contratado 
2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

3 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R

A
C
IO

N
A
L 

El plazo del contrato no se cumpla y se 

retrase la entrega del producto por factores 

climáticos 

Retraso en el cumplimiento 

del plazo contratado 
2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

4 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R

A
C
IO

N
A
L 

Incumplimiento en las normas de seguridad 

social, salud ocupacional y seguridad 

industrial que podrán ocasionar acciones 

legales, accidentes de trabajo y hasta 

pérdidas humanas 

Imposición de multas  2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

5 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Retraso en los pagos pactados por 

insuficiencia de PAC 
suspension del contrato 2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

6 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Retraso en los pagos pactados por no cobro 

del contratista 
suspension del contrato 2 2 3 

R
IE

S
G

O
 

B
A
JO

 

7 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Accidentes  del personal de trabajo que 

retrasen la entrega del objeto contratado por 

utilización de medios de transporte 

inadecuados o defectuosos 

Retraso en el cumplimiento 

del contrato 
2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

8 

E
S
P
E
C
IF

IC
O

 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R

A
C
IO

N
A
L 

Accidentes que puedan causar daños a 

terceros  
Indemnización a terceros 3 3 7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T
O
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N

o  

TRATAMIENTO 

/ CONTROLES A 

SER 

IMPLEMENTAD

OS 

IMPACTO 

DESPUES DEL 

TRATAMIENT

O 

¿
A

F
E

C
T

A
 L

A
 E

J
E

C
U

C
IO

N
 D

E
L
 

C
O

N
T

R
A

T
O

?
 

P
E

R
S

O
N

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 P
O

R
 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
R

 E
L
 T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
 

F
E

C
H

A
 E

S
T

IM
A

D
A

 E
N

 Q
U

E
 S

E
 

IN
IC

IA
 E

L
 T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
 

F
E

C
H

A
 E

S
T

IM
A

D
A

 E
N

 Q
U

E
 S

E
 

C
O

M
P

L
E

T
A

 E
L
 T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
 

MONITOREO Y REVISION 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

E
L
 

R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

¿COMO SE 

REALIZA EL 

MONITOREO

? 

PERIODICID

AD 

¿CUANDO? 

1 

a.. Verificación a 

la capacidad 

técnica. 

b.. Comités de 

obra semanal. 

c.. Optimización 

de los procesos 

de contratación. 

2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

P
O

C
O

 P
R

O
B
R

A
B
L
E
  

SUPERVISO

R 

A LA FIRMA 

DEL ACTA 

DE INICIO 

A LA 

FINALIZACIO

N DEL 

CONTRATO 

SUPERVISION 

Y/O 

INTERVENTOR

IA 

SEMANAL 

2 

Determinación del 

histórico climático 

de la zona y de 

los meses en los 

cuales se 

ejecutaría el 

contrato 

1 1 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

P
O

C
O

 P
R

O
B
A
B
L
E
 

ENCARGAD

O DE 

DEFINIR 

LOS 

ESTUDIOS 

PREVIOS 

ELABORACI

ON 

ESTUDIOS 

PREVIOS 

PUBLICACIO

N DE 

PLIEGOS 

DEFINITIVO

S EN LOS 

CUALES YA 

SE HA 

DEFINIDO 

UN PLAZO 

ADECUADO 

VERIFICACION 

ADECUADA DE 

LA 

PLANIFICACIO

N DEL 

ESTUDIO 

PREVIO 

UNICA 

3 

Descuento del día 

que no se preste 

el servicio 

1 1 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

P
O

C
O

 P
R

O
B
A
B
L
E
 

ENCARGAD

O DE 

DEFINIR 

LOS 

ESTUDIOS 

PREVIOS 

DESDE LA 

FIRMA DEL 

ACTA DE 

INICIO 

A LA 

FINALIZACIO

N DEL 

OBJETO 

CONTRATAD

O 

REVISION 

SEMANAL DEL 

CUMPLIMIENT

O 

SEMANAL 

4 

* Cumplimiento 

estricto de las 

normas laborales, 

de seguridad 

social, salud 

ocupacional 

frente al personal 

que ocupe el 

contratista para el 

desarrollo del 

contrato; * 

Vinculación a 

ARP, salud, 

pensiones de los 

trabajadores por 

parte del 

contratista 

1 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

P
O

C
O

 P
R

O
B
A
B
L
E
 

SUPERVISO

R 

ANTERIOR A 

LA 

ELABORACI

ON DEL 

ACTA DE 

INICIO 

A LA 

FINALIZACIO

N DEL 

CONTRATO 

SUPERVISION 

Y/O 

INTERVENTOR

IA 

MENSUAL 

5 
Revisión del PAC 

para la adecuada 
2 2 3 

R
IE

S

G
O

 

B
A
JO

 
P
O

C
O

 

P
R

O
B

A
B
L
E
 

ENCARGAD

O DE 

ELABORACI

ON 

PUBLICACIO

N DE 

VERIFICACION 

ADECUADA DE 
UNICA 
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formulación de la 

periodicidad de 

los pagos del 

contrato 

DEFINIR 

LOS 

ESTUDIOS 

PREVIOS, 

JUNTO 

CON 

TESORERI

A 

ESTUDIOS 

PREVIOS 

PLIEGOS 

DEFINITIVO

S EN LOS 

CUALES YA 

SE HA 

DEFINIDO 

LA 

PERIPDICID

AD DEL 

PAGO 

ACORDE AL 

PAC DE LA 

ENTIDAD 

LA 

PLANIFICACIO

N DEL 

ESTUDIO 

PREVIO 

6 

* Presentación 

oportuna y 

completa de los 

documentos y 

soportes 

necesarios de las 

cuentas que 

presente el 

contratista; * 

Previsión y 

estimación de 

costos por parte 

del contratista 

frente a la 

programación de 

pagos los cuales 

sólo están sujetos 

al desembolso de 

recursos 

2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

P
O

C
O

 P
R

O
B
A
B
L
E
 

SUPERVISO

R 

A LA FIRMA 

DEL 

CONTRATO 

A LA 

FINALIZACIO

N DEL 

CONTRATO 

SUPERVISION 

Y/O 

INTERVENTOR

IA 

MENSUAL 

7 

* Certificación del 

estado mecánico 

de medios de 

transporte y 

equipos a utilizar; 

* Plan de 

contingencia para 

apoyo técnico 

mecánico o 

reemplazo 

1 1 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

P
O

C
O

 P
R

O
B
A
B
L
E
 

SUPERVISO

R 

A LA FIRMA 

DEL 

CONTRATO 

A LA 

FINALIZACIO

N DEL 

CONTRATO 

SUPERVISION 

Y/O 

INTERVENTOR

IA 

QUINCENAL 

8 

* Adecuar e 

implementar las 

medidas de 

seguridad 

necesarias, 

cordones de 

seguridad, 

señales de 

peligro, etc., 

necesarias para 

evitar accidentes   

1 1 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

P
O

C
O

 P
R

O
B
A
B
L
E
 

SUPERVISO

R 

AL INICIO 

DE LA 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO 

A LA 

FINALIZACIO

N DEL 

CONTRATO 

 

 

 

SUPERVISION 

Y/O 

INTERVENTOR

IA 

DIARIO 

 

6.4 Garantías. Las garantías mínimas que deben exigírseles a los proveedores son las siguientes: 

 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 
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SERIEDAD DE LA 

OFERTA 

10% del valor del 

presupuesto oficial 
Dos meses contados a partir de la presentación de la oferta 

CUMPLIMIENTO 
10% del valor del 

contrato 
Duración del contrato y cuatro meses mas 

SALARIOS, PREST. 

SOCIALES  

No puede ser inferior 

al 5% del valor del 

contrato 

Duración del contrato y tres años más 

ESTABILIDAD DE 

LA OBRA 

10% del valor del 

contrato CINCO AÑOS siguientes a la finalización del contrato.  

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ 

SECRETARIO DE PLANEACION Y SALUD  

Alcaldía de DURANIA (NS) 
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