
DATOS DEL PROCESO

Presupuesto oficial estimado (POE) 350.403.728,00 COP Documento Base, p. 7

Anticipo o pago anticipado 0,00 COP Documento Base, numeral 8.3: no se entrega anticipo

Capacidad residual del proceso (CRPC) 350.403.728,00 COP CRPC = POE – anticipo

FACTORES DEL PROPONENTE

Capacidad de organización (CO) COP Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años

Experiencia total segmento 72 COP Suma de contratos inscritos en el segmento 72

Factor experiencia (E) puntos Según tabla del pliego: 0, 60, 80, 100 o 120

Índice de liquidez 1,58 veces RUP con corte 31/12/2025

Capacidad financiera (CF) 40,00 puntos Liquidez 1,51 o superior = 40 puntos

Número de profesionales vinculados personas

Arquitectura, ingeniería o geología, vinculados a 

construcción

Capacidad técnica (CT) puntos 0=0; 1–5=20; 6–10=30; 11 o más=40

CONTRATO EN EJECUCIÓN – SALDO 

COMPUTABLE (SCE)

Contratante / número del contrato Dato pendiente

Objeto contractual Dato pendiente

Valor total del contrato 244.701.653,00 COP Dato informado por el usuario

Porcentaje de participación 100% 100% si MINA ejecuta individualmente

Fecha de inicio Requerida para calcular el saldo

Fecha de terminación prevista Requerida para calcular el saldo

Fecha de corte / cierre del proceso Requerida para calcular el saldo

Días totales del contrato días

Días pendientes computables días Máximo 360 días, conforme al pliego

SCE estimado del contrato COP Cálculo lineal; confirmar con actas y estado real

RESULTADO

Suma de saldos de contratos en ejecución 

(SCE) COP Incluye todos los contratos de obra civil en ejecución

Capacidad residual del proponente (CRP) COP CRP = CO × [(E+CF+CT)/100] – SCE

Cumplimiento PENDIENTE Hábil si CRP ≥ CRPC

FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL
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